

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## IES ALCAÑIZ FASE 1

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	TRABAJOS PREVIOS.....	16.528,97	0,87
02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS.....	61.618,10	3,24
03	CIMENTACIONES.....	126.938,59	6,68
04	ESTRUCTURA.....	208.254,62	10,96
05	ALBAÑILERÍA.....	268.199,58	14,12
06	CUBIERTAS.....	108.714,23	5,72
07	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	236.171,75	12,43
08	PAVIMENTOS.....	92.741,04	4,88
09	ALICATADOS Y PINTURAS.....	25.199,51	1,33
10	CARPINTERÍA METÁLICA Y LAMAS.....	110.619,85	5,82
11	CARPINTERÍA MADERA.....	40.393,73	2,13
12	VIDRIOS.....	26.278,41	1,38
13	CERRAJERÍA.....	43.155,50	2,27
14	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.....	139.488,73	7,34
15	INSTALACIÓN RED BAJA TENSIÓN.....	1.641,91	0,09
16	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.....	21.635,20	1,14
17	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.....	17.656,76	0,93
18	INSTALACIÓN DE AFINES.....	57.194,99	3,01
19	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	18.195,57	0,96
20	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN.....	129.336,36	6,81
21	INSTALACIÓN DE GAS.....	6.419,30	0,34
22	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.....	18.962,45	1,00
23	ASCENSOR.....	18.006,15	0,95
24	VARIOS.....	3.187,77	0,17
25	URBANIZACIÓN.....	56.058,51	2,95
26	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	19.701,28	1,04
27	SEGURIDAD Y SALUD.....	27.493,45	1,45
28	CONTROL DE CALIDAD.....	0,00	0,00

**TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL** **1.899.792,31**

13,00% Gastos generales..... 246.973,00

6,00% Beneficio industrial..... 113.987,54

**SUMA DE G.G. y B.I.** **360.960,54**

21,00% I.V.A..... 474.758,10

**TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA** **2.735.510,95**

**TOTAL PRESUPUESTO GENERAL** **2.735.510,95**

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Zaragoza, diciembre 2021

**Arquitectura Metropolitana Atópica, SLP**

**Fdo. Jesús Marco Llombart**