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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
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Mano de Obra 

O01OA010      h.   Encargado                                                        21,83 
O01OA020      h    Capataz                                                          20,91 
O01OA030      h    Oficial primera                                                  20,20 
O01OA040      h    Oficial segunda                                                  18,79 
O01OA050      h    Ayudante                                                         18,38 
O01OA060      h    Peón especializado                                               17,53 
O01OA070      h    Peón ordinario                                                   16,69 
O01OB010      h    Oficial 1ª encofrador                                            20,20 
O01OB020      h    Ayudante encofrador                                              18,38 
O01OB025      h    Oficial 1ª gruísta                                               20,20 
O01OB030      h    Oficial 1ª ferralla                                              20,20 
O01OB040      h    Ayudante ferralla                                                18,38 
O01OB090      h.   Oficial solador, alicatador                                      20,20 
O01OB100      h.   Ayudante solador, alicatador                                     18,38 
O01OB110      h    Oficial yesero o escayolista                                     20,20 
O01OB120      h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,38 
O01OB130      h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 
O01OB140      h    Ayudante cerrajero                                               18,38 
O01OB150      h.   Oficial 1ª carpintero                                            20,20 
O01OB160      h.   Ayudante carpintero                                              18,38 
O01OB170      h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 
O01OB180      h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 
O01OB195      h.   Ayudante fontanero                                               18,38 
O01OB200      h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 
O01OB210      h    Oficial 2ª electricista                                          18,79 
O01OB220      h    Ayudante electricista                                            18,38 
O01OB230      h.   Oficial 1ª pintura                                               20,20 
O01OB240      h.   Ayudante pintura                                                 18,38 
O01OB250      h.   Oficial 1ª vidriería                                             20,20 
O01OB270      h    Oficial 1ª jardinería                                            20,20 
O01OB280      h    Peón jardinería                                                  16,69 
U01AA005      H.   Encargado                                                        21,83 
U01AA007      Hr   Oficial primera                                                  20,20 
U01AA008      Hr   Oficial segunda                                                  18,79 
U01AA009      H.   Ayudante                                                         18,38 
U01AA010      Hr   Peón especializado                                               17,53 
U01OA070      h.   Peón ordinario                                                   16,69 
UAMAO1        h    Oficial 1ª                                                       20,20 
UAMAO11       Hr   Oficial 1ª                                                       20,20 
UAMAOA        h    Peón                                                             16,69 
UAMCA1        h    Oficial 1ª calefactor                                            20,20 
UAMCAA        h    Ayudante calefactor                                              18,38 
UAMCI1        Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 
UAMCIA        Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 
UAMCL1        h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 
UAMCLA        h    Ayudante climatización                                           18,38 
UAMEL1        h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 
UAMELA        h    Ayudante electricista                                            18,38 
UAMFO1        Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 
UAMFOA        Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 
UO01OB1       h    Oficial de 1ª                                                    20,20 
UO01OB2       h    Oficial de 2ª                                                    18,79 
UOFI1ªELEC    h.   Oficial 1ª electricista                                          20,20 
UOFI2ªELEC    h.   Oficial 2ª electricista                                          18,79 
Umo059        h    Peón ordinario construcción.                                     16,69 
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Maquinaria 

AO8TA051      h    Grúa pluma 30 m./0,75 t                                          20,03 
M01HBC020     m3   Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m                            27,31 
M01HBN010     h    Desplazamiento bomba                                             108,66 
M01HBT030     m3   Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m                            17,60 
M01MP010      h    Proyector de mortero 3 m3/h                                      15,35 
M02GAH050     h    Grúa telescópica autopropulsada 50 t                             104,70 
M02GAH060     h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             137,84 
M02GE050      h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             128,12 
M02GT210      mes  Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                  936,93 
M02GT250      mes  Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                 1.064,87 
M02GT300      u    Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha                        3.029,90 
M02GT320      u    Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                        3.150,10 
M02GT360      mes  Contrato mantenimiento                                           110,95 
M02GT370      mes  Alquiler telemando                                               52,87 
M02GT380      u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.528,13 
M03HH020      h    Hormigonera 200 l gasolina                                       3,13 
M03HH030      h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,62 
M03HH065      h    Hormigonera 200 l eléctrica                                      2,42 
M03MC110      h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          248,02 
M05EC010      h    Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                              62,57 
M05EC110      h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                          33,95 
M05EN020      h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV                           39,35 
M05EN030      h    Excav. hidraulica neumaticos 100CV                               57,32 
M05PN010      h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           41,38 
M05PN020      h    Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3                          56,22 
M05RN010      h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  35,17 
M05RN020      h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  26,34 
M06CM030      h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           6,71 
M06CM040      h.   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         8,60 
M06CP010      h    Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                       24,97 
M06MI010      h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,31 
M06MP110      h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,57 
M07AC020      h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,00 
M07CA020      h    Camión bañera 20 m3 375 cv                                       58,82 
M07CB010      h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      16,43 
M07CB020      h    Camión basculante 4x4 14 tn.                                     24,01 
M07CB030      h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    48,03 
M07CG020      h    Camión con grúa 12 t                                             67,88 
M07N060       m3   Canon de desbroce a vertedero                                    3,20 
M07N601       t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     1,16 
M07W020       t.   km transporte zahorra                                            0,09 
M07W030       t.   km transporte aglomerado                                         0,09 
M07W060       t.   km transporte cemento a granel                                   0,08 
M07W110       m3   km transporte hormigón                                           0,39 
M07Z110       ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               97,87 
M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             8,41 
M08CA110      h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  39,39 
M08CB010      h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              32,04 
M08EA100      h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          70,50 
M08NM020      h    Motoniveladora de 200 cv                                         88,63 
M08RB020      h    Bandeja vibrante 300 kg                                          6,15 
M08RI010      h    Pisón compactador 70 kg                                          4,44 
M08RN020      h    Rodillo compactador mixto 7000 kg  a=168 cm                      57,85 
M08RN040      h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         40,06 
M08RN050      h    Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm                         64,93 
M08RT050      h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          36,90 
M08RV020      h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             41,82 
M11HC050      m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                8,66 
M11HR010      h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    7,29 
M11HV120      h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   9,79 
M11HV150      h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,71 
M11MM030      h    Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv                                2,69 
M13CP105      u    Puntal telescópico normal 3 m                                    16,42 
M13EA421      d    Consola trabajo                                                  1,91 
M13EA430      m    Tubo PVC diametro 22/26                                          0,70 
M13EA440      u    Cono terminal tubo 22/26                                         0,09 
M13EA510      d    Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                  1,32 
M13EA520      d    Grapa unión paneles met.                                         0,09 
M13EA530      d    Tuerca palomilla                                                 0,02 
M13EA540      d    Placa tuerca palomilla                                           0,02 
M13EA550      d    Barra dywidag 1,00 m.                                            0,02 
M13EF010      m2   Encofrado chapa hasta 1 m2 10 p.                                 3,78 
M13EM030      m2   Tablero encofrar 22 mm 4 p.                                      2,81 
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M13EM070      m2   Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4p.                         3,01 
M13EQV020     u    Tablero encof. madera tricapa 1970x500x27 mm                     20,37 
M13MPA010    u    Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura     0,04 
M13MPV010    u    Puntal metálico telescópico hasta 3 m de altura                  16,15 
U02LA201      Hr   Hormigonera 250 l.                                               0,99 
mq02cia020j   h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 
mq02ron010a   h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,  16,55 
mq07cel010    h    Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t.            24,21 
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Materiales 
ADHEPOX       kg   Adhesivo epoxi                                                   3,43 
CLIPADOALBAR u    Sistema aluminio clipado de albardilla                           1,23 
DISCOLO       l    Disolvente clorocaucho                                           5,13 
EL-9M         Ud   ABREPUERTAS 12V Mod.A                                            17,17 
HA30P12IIB    m3   Hormigón HA-30/p/12/IIb Central                                  73,00 
HH2345        Ud   Amortiguador caucho B 400                                        6,84 
MP304         m²   Baldosa terrazo pétreo 40x40x6                                   10,68 
MP305         ud   Junta dilatación/m² pavim.piezas                                 0,59 
MT47MPI030    m    Rollo cinta adhesiva                                             2,91 
P01AA010      m³   Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.    14,75 
P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 
P01AA030      t.   Arena de río 0/6 mm.                                             9,47 
P01AC010      l    Filmógeno para curado hormigón visto                             5,07 
P01AF010      t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 3,45 
P01AF030      t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 4,85 
P01AF040      t    Zahorra artificial huso Z-3 DA<25                                3,69 
P01AF200      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                      5,55 
P01AF201      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      5,70 
P01AF210      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                     5,50 
P01AF211      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     5,70 
P01AF220      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                    5,20 
P01AF221      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    5,41 
P01AF230      t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                    4,99 
P01AF240      t.   Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                    4,99 
P01AF250      t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      6,06 
P01AF260      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     5,87 
P01AF270      t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    5,50 
P01AF280      t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    5,41 
P01AF800      t.   Filler calizo  M.B.C. factoría                                   25,66 
P01AG020      t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             9,89 
P01AG051      m³   Grava LIMPIA seleccionada 20 a 40 mm de diámetro                 14,50 
P01AG052      m²   Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara externa       8,00 
P01AG053      m    Perfil galvanizado para protección de entrega de la membrana     0,75 
P01AG060      t    Gravilla 20/40 mm                                                18,56 
P01AG130      m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        10,31 
P01AG999      m3   Grava gruesa                                                     9,93 
P01ARH010     t    Arena de miga reciclada                                          4,93 
P01BT030      u    Bloque termoarcilla 30x19x14 cm                                  0,42 
P01BT040      u    Bloque termoarcilla 30x19x19 cm                                  0,55 
P01BT050      u    Bloque termoarcilla 30x19x24 cm                                  0,50 
P01CC020      t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  110,68 
P01CC038      t    Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos                                  110,22 
P01CY010      t.   Yeso negro en sacos YG                                           40,95 
P01CY030      t.   Yeso blanco en sacos YF                                          55,80 
P01CY040      t    Yeso de proyectar en sacos YPM                                   138,88 
P01DC040      l    Desencofrante p/encofrado fenólico                               1,69 
P01DW050      m3   Agua                                                             1,41 
P01DW090      u    Pequeño material                                                 1,36 
P01EM290      m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       296,58 
P01FA050      kg   Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl                       0,57 
P01FA060      t.   M.cola int/ext bersec porcelánico BL C2TE                       268,19 
P01FA305      kg   Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1                    0,10 
P01FA405      kg   Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE                     0,55 
P01FA610      kg   Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech                           0,34 
P01FA710      kg   Mortero fijación aislamiento exterior                            0,24 
P01FJ003      kg   Junta cementosa normal color<3mm CG1                             0,52 
P01FJ009      kg   Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech                     0,63 
P01FJ016      t.   M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1                   209,54 
P01FJ060      kg   Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible                          0,70 
P01FJ130A     kg   Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech                     1,22 
P01HA010      m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    72,00 
P01HA020      m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    81,99 
P01HA330      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa Central                                  74,00 
P01HA450      m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa                                          75,38 
P01HAV190     m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  64,02 
P01HAV270     m3   Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                  72,93 
P01HB010      m3   Bombeado hormigón 41a55 m3, pluma <=32 m                         15,31 
P01HB021      m3   Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m                           7,40 
P01HB090      h    Desplazamiento bomba                                             165,21 
P01HB130      km   Desplazamiento camión-bomba                                      2,40 
P01HD700      m3   Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                 70,24 
P01HM002      m3   Hormigón HM20/B/40  central sulforresistente                     73,85 
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P01HM010      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    77,88 
P01HM020      m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    78,46 
P01HM997      m3   Hormigón HM-30/P/22/IIa central                                  37,50 
P01HMV220     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    73,95 
P01HW060      m3   Bombeo mortero 40 a 100 m3                                       12,19 
P01LA050      ud   Armad. Murfor RND.5/Z-50                                         2,59 
P01LA250      ud   Gancho Murfor LHK/S/84                                           0,39 
P01LA270      m    Armadura de tendel redonda rec. epoxi 5x200 mm                   2,56 
P01LA600      u    Anclaje cerramiento-estructura 3/Z                               5,76 
P01LA650      m    Costilla vertical armado muro 10/Z 190 mm                        8,08 
P01LA700      u    Fijación costilla-estructura Alfa 190                            29,05 
P01LT010      mud  Ladrillo perforado hormigón 24x11,5x10 cm.                       87,71 
P01LT040      mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            70,21 
P01MC010      m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                        82,44 
P01MC030      m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          43,42 
P01MC040      m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         71,14 
P01MS210      t    Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2)            282,77 
P01PC010      kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,28 
P01PL010      t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    245,73 
P01PL150      kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,18 
P01PL170      kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,21 
P01UC030      kg   Puntas 20x100 mm                                                 8,95 
P02CVC290     u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 90 mm gris                    2,59 
P02CVC300     u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 110 mm gris                   4,26 
P02CVC310     u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º                                  5,68 
P02CVC320     u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 160 mm gris                   10,19 
P02CVC340     u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 250 mm gris                   63,16 
P02CVM010     u    Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN160 mm                  13,34 
P02CVM020     u    Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN200 mm                  22,82 
P02CVM030     u    Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN250 mm                  79,89 
P02CVM040     u    Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN315 mm                  124,06 
P02CVW010     kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              11,03 
P02CVW030     kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 
P02CVW032     u    Abrazadera metálica tubos PVC 90 mm                              1,91 
P02CVW034     u    Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm                             2,50 
P02CVW036     u    Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm                             2,76 
P02CVW040     u    Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm                    3,75 
P02CVW060     u    Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=250 mm                    8,34 
P02EAH010     u    Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 30x30x30 cm                  19,24 
P02EAH040     ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          92,90 
P02EAT020     u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 17,95 
P02EAT110     ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   33,79 
P02ECF010     u    Rejilla fundición 500x130x15                                     19,93 
P02ECF100     u    Rejilla plana fundición 30x30x3,5 cm                             31,63 
P02ECH030     u    Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm s/rejilla             38,73 
P02EDC150     ud   Cal.pluvial PVC/rej.PP L=210 s.ver.D=110                         15,59 
P02EDS020     ud   Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110                         21,52 
P02EPA130     u    Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm          142,40 
P02EPA180     u    Anillo pozo enchufe-campana circular HA h=1 m D=100 cm           123,10 
P02EPA200     u    Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm               210,75 
P02EPO010     u    Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm                                26,10 
P02EPW010     u    Pates PP 30x25 cm                                                8,15 
P02EU310      m    Caz R-30 prefabricada (30x13-10)                                 34,48 
P02RVC050     m    Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN125 mm                   5,08 
P02TVC025     m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=250 mm            26,60 
P02TVC030     m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 315 mm            39,14 
P02TVO010     m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                        5,76 
P02TVO020     m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm                        8,63 
P02TVO030     m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm                        11,40 
P02TVO040     m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=315 mm                        21,52 
P02TVO310     m    Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm                4,35 
P02TVO320     m    Tubo PVC liso multicapa celular encolado                         5,50 
P02TVO440     m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=90 mm                        3,12 
P02TVO450     m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=110 mm                       4,71 
P02TVO460     m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=125 mm                       5,37 
P02TVO470     m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=160 mm                       6,91 
P02TVO490     m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=250 mm                       15,21 
P03AAA020     kg   Alambre atar 1,3 mm                                              0,98 
P03ACC080     kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,85 
P03ACC090     kg   Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                 0,82 
P03ACD010     kg   Acero corrugado elaborado B 500 SD                               0,93 
P03ALP010     kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,25 
P03ALT030     kg   Acero en tubo cuadrado                                           2,20 
P03ALT031     m    pletina base                                                     10,80 
P03ALT032     m2   galvanizado en caliente                                          10,00 
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P03ALT130     kg   Tubo  de acero                                                   1,11 
P03ALV020     u    Tuerca acero D=16 mm                                             0,28 
P03AM010      m2   Malla 10x10x5     3,087 kg/m2                                    1,29 
P03AM030      m2   Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2                                     2,29 
P03AM070      m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     1,28 
P03AM170      m2   Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2                                     1,19 
P03AME020     m2   Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2       1,92 
P03AMQ030     m2   Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2       3,36 
P03ELD020-01  m2   Placa aligerada Farlap II 35+5 con bovedilla                     35,00 
P03Z040       kg   Galvanización en caliente perfil carpintería pesada e>12 mm      0,32 
P03Z060       kg   Galvanización en caliente perfil carpintería tubular >3 mm       0,44 
P04FAV002     m2   estructura auxiliar perfil omega galvanizado                     5,98 
P04ML090      m2   Panel fenólico alta densidad 8 mm+adhesivo                       45,00 
P04ML091      m²   Rastreles fijación subestructura                                 1,50 
P04ML100      m2   Panel fenólico alta densidad 10 mm+adhesivo                      62,65 
P04MW010      u    Material auxiliar revestimiento madera                           1,13 
P04PW005      m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 
P04PW010      m.   Cinta de juntas yeso                                             0,06 
P04PW030      kg   Pasta de agarre yeso                                             0,46 
P04PW040      kg   Pasta para juntas yeso                                           3,00 
P04PW065      u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 
P04PW070      u    Tornillo PM 3,9x35 mm                                            0,01 
P04PW075      u    Tornillo PM 3,9x55 mm                                            0,02 
P04PW080      ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,02 
P04PW090      ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 
P04PW100      u    Tornillo MM 3,5x9,5 mm                                           0,02 
P04PW150      m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,82 
P04PW162      m    Montante de 46 mm                                                0,87 
P04PW170      m    Montante de 70 mm                                                1,06 
P04PW240      m    Canal 48 mm                                                      0,76 
P04PW250      m    Canal 73 mm                                                      0,98 
P04PW290      m    Maestra de 82 mm                                                 1,80 
P04PW550      m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,28 
P04PW560      m    Banda estanca al agua 70 mm                                      0,43 
P04PW590      kg   Pasta de juntas SN                                               1,30 
P04PY015      m2   Placa yeso laminado estándar 12,5 mm                             5,36 
P04PY032      m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            4,33 
P04PY045      m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            3,89 
P04PY330      m2   Placa yeso antihumedad                                           4,16 
P04RD0601     kg   Mortero cal                                                      0,60 
P04RR040      kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,51 
P04RR050      kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,32 
P04RR070      kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,56 
P04RW031      m2   Malla mortero                                                    2,52 
P04RW032      m    perfil de aluminio L 40.20.1,5                                   3,42 
P04RW060      m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,76 
P04SW010      m.   Remate desarrollo  galvanizado prelacado 550/0,75 mm             11,00 
P04SW020      m.   Remate desarrollo galvanizado prelacado 500/0,75 mm              12,53 
P04TBL080     m2   Bandeja aluminio perforada 150x30cm P.O.                         19,36 
P04TJ011      m    Perfil angular KNAUF Easy L 20x20 blanco                         0,88 
P04TJ051      u    Twist suspensión rápida KNAUF (paquete 100 ud)                   0,74 
P04TJ081      m    Perfil KNAUF Easy Line primario T-15/41/3600 mm bl-bl            2,43 
P04TJ091      m    Perfil KNAUF Easy Line secundario T-15/41/1200 mm bl-bl          2,43 
P04TJ101      m    Perfil KNAUF Easy Line secundario T-15/41/600 mm bl-bl           2,43 
P04TKA082     m2   Placa techo PYL acúst. KNAUF Danoline acust unity  600x600x13 mm 22,30 
P04TKV040     m2   Placa yeso vinilo N blanco 60x60x1 cm perfil visto               5,85 
P04TO041      u    Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF                                 0,33 
P04TW023      m    Perfil primario 24x43x3600 mm                                    1,88 
P04TW025      m    Perfil secundario 24x43x3600 mm                                  1,88 
P04TW030      m    Perfil angular remates                                           1,14 
P04TW040      u    Pieza cuelgue                                                    0,51 
P04TW070      m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,52 
P04TW077      ud   trampilla registro                                               58,42 
P04TW080      u    Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,54 
P04TW090      u    Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,64 
P04TW150      ud   Varilla roscada                                                  0,48 
P04TW152      u    Varilla de cuelgue 375 mm                                        0,22 
P04TW217      u    Suspensión perfilería oculta                                     0,25 
P04TW310      m    Perfilería oculta f.techo metálico                               1,27 
P04TW430      ud   Trampilla 600x600x12,5                                           96,23 
P04TW605      m    Rastrel metálico troquelado                                      4,62 
P04TW615      m    Junquillo                                                        2,46 
P05CGG230     m    Remate acero galvanizado a=50 cm e=0,6 mm                        7,56 
P05CGP140     m2   chapa Trapeza 7.96.54/HB  de 0,75 mm                             36,45 
P05CW010      u    Tornillería y pequeño material                                   0,26 
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P05CW030      u    Remates, tornillería y pequeño material                          0,58 
P05TWI050     m    Banda imperm. encuentros param. cubierta polisibutileno D=370 mm 30,60 
P05TWI060     m    Remate chapa prelacada e=0,6 mm imperm. cubiertas                2,55 
P06BI011      kg   Imprimación bituminosa CURIDAN®                                  1,49 
P06BI020      kg   Imprimación asfáltica Curidan                                    1,73 
P06BI030      kg   Imprim.asfáltica Impridan-100                                    3,24 
P06BI290      m2   Emulsión asfáltica aniónica SUPERMUL                             1,42 
P06BL120      m    Banda de terminación Esterdan Plus 40/GP Elast                   6,87 
P06BL130      m    Banda de refuerzo E 30 P Elast (0,32m)                           2,14 
P06BSN011     m2   Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST                            4,54 
P06BSN032     m2   Lámina Esterdan 30 P Elast                                       5,53 
P06BSN041     m2   Lámina bituminosa ESTERDAN® 40 P ELAST                           6,90 
P06BSN180     m2   Lámina betún modificado elastómero POLITABER COMBI 40 (LBM 40-FP 5,24 
P06BSN210     m    Banda de lámina betún modificado elastómero POLITABER BANDA 33   1,91 
P06D074       u    Fijación autoadhesiva Danodren                                   0,77 
P06D081       m2   Lámina drenante Danodren H-15 plus                               3,07 
P06GL031      m2   Fieltro geotextil poliéster DANOFELT® PY 200                     0,64 
P06GL035      m2   Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2                          1,00 
P06SI130      m    Sellado silicona neutra e=7 mm                                   0,74 
P06SL185      m2   Lámina polietileno e=1mm                                         0,24 
P06SR815      m2   Geosintético de Bentonita                                        12,53 
P06WA250      ud   Fijaciones mecánicas                                             0,13 
P06WA460      kg   Pasta de bentonita aditivada Europaste                           23,17 
P06WC010      u    Cazoleta desagüe sifónico D=110 mm                               37,40 
P06WJ440      m    Masilla bituminosa CHOVASTAR MASTIC P25                          2,21 
P06WW091      m    Sellado juntas hormigón                                          7,34 
P07AL120      m2   Lámina acústica Impactodan 10 mm                                 3,17 
P07TA050      m    Aislamiento térmico reflexivo Polynum RTP tira 0,60x2 m          3,67 
P07TE080      m2   Plancha EPS e=20 mm                                              1,16 
P07TE200      m2   Poliest.exp.tipo III 15 kg/m3 M-H 30mm                           7,48 
P07TH040      m2   Plancha corcho negro 50 mm.                                      15,96 
P07TL950      m2   Panel acústico MW rollo 100 mm                                   6,29 
P07TR090      m2   Panel lana mineral 67 mm.                                        3,16 
P07TR5201     m2   Aislante lana mineral                                            3,69 
P07TV031      m2   Panel lana de vidrio ECO-037 80 mm                               5,98 
P07TX051      m2   Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 80                    8,00 
P07TX315      m2   Placa poliestireno extruido URSA XPS NIII I 40 mm                7,00 
P07TX480      m2   Placa XPS RC200 e=40 mm exterior                                 9,87 
P07W150       m    Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75                         0,12 
P07W170       m    Cinta de solape 70                                               0,57 
P07W186       m    Desolidarizador perimetral                                       1,68 
P07W340       m2   Film PE transparente e=0,2 mm                                    0,40 
P07W440       u    Fijación mecánica aislamiento                                    0,24 
P08CT070      kg   Pavimento continuo par.met.gris                                  1,97 
P08CT080      kg   Liquido de curado 130                                            1,78 
P08EPO071     m2   Baldosa gres porcelanico                                         18,00 
P08EPO071A   m2   Baldosa gres porcelanico C2                                      21,64 
P08EPP070     m.   Peldaño gres porcelánico                                         16,08 
P08EPP071     m.   Tabica gres porcelánico                                          6,59 
P08EPP230     m.   Rodapié gres porcel.rectif. 8x30 cm.                             4,56 
P08EPP410     ud   Zanquín gres porcelánico                                         3,92 
P08FR316      m.   Sellado de juntas 4 mm.                                          4,76 
P08MA020      kg   Adhesivo contacto                                                2,93 
P08WB010X     m2   Pavimento visual y táctil                                        80,00 
P08WB091      m    Tapajuntas aluminio anodizado 40+20 mm                           5,46 
P08WB095      ud   Cruceta de PVC.                                                  0,01 
P08WB100      u    Cruceta de PVC                                                   0,01 
P08XBH070     m    Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm                         4,27 
P08XBH085     m.   Bord.hor.bicapa gris 9-12x25                                     2,46 
P08XBH280     m    Bordillo barbacana central 3-17x17 cm                            16,46 
P08XBH330     m    Bordillo barbacana lateral 14-17x28 cm                           18,45 
P08XVC120     kg   Fibra polipropileno armado horm.                                 11,26 
P08XW020      ud   Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                 0,66 
P09ABC080     m2   Azulejo color 20x20 cm.                                          8,62 
P09ABC142     m2   Azulejo color 20x59,6* cm                                        18,00 
P10VP100      m    Viert.s/goterón h.polímero 305 mm e=20mm                         16,49 
P11L15EACC   ud   repercusión Mirilla                                              43,08 
P11PP020      m.   Precerco de pino 90x40 mm.                                       2,39 
P11PP022      m    perfil oculto acero inoxidable                                   7,98 
P12A67OSC     ud   repercusión sistema lógico                                       12,00 
P12A67eadb    m2   Ventana .al.anodiz.nat. oscilo. R.P.T.                           227,83 
P12A68EADP   m2   Puerta .al.anodiz.nat. oscilo. R.P.T.                            350,00 
P12APC050     m2   Celosía aluminio perfilado prelacado                             159,48 
P12PW010      m.   Premarco aluminio                                                6,79 
P12PW011      ud   repercusion amaestramiento                                       12,13 
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P12PWO012     ud   muelle retenedor                                                 55,39 
P12V010       m2   panel composite 4 mm conformado                                  91,00 
P13BP080      m    Pasamanos tubo D=40 mm                                           20,93 
P13BT020      m2   Barandilla escalera celosía                                      57,95 
P13CP062      m2   P.paso  chapa LISA                                               96,83 
P13DE050      m2   Rejilla STD galvanizado 30x30/30x2 mm                            54,93 
P13DE190      u    Anclaje unión rejilla galvanizada                                0,73 
P13TA030      m    Angular acero 30x30x3 mm                                         2,05 
P13TP026      kg   Palastro                                                         1,16 
P13TP030      kg   Palastro                                                         1,41 
P13VS010A     m2   Malla electrosoldada tipo hércuels                               17,08 
P13VT060      m2   Puerta abat. tubo 80.40.3                                        142,40 
P13VT270      u    P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 4,00x2 m                         634,32 
P13WD060      u    Pulsador interior abrir-cerrar                                   28,42 
P13WD170      u    Emisor bicanal micro                                             42,80 
P13WD190      u    Receptor monocanal                                               82,05 
P13WD210      u    Cuadro de maniobra                                               278,62 
P13WD250      u    Transporte a obra                                                85,85 
P13WM050      u    Equipo automático puerta corredera rodante                       998,45 
P13WS040      u    Fotocélula doble alimentación 50,00 m                            192,58 
P13WW330      u    remate ventilación chapa prelacada                               116,95 
P14DUI140     m2   Vidrio laminado seguridad 44.1 2B2                               33,61 
P14EA220-03   m2   Doble acrist. control solar baja emis. Climalit  44-16-44        63,00 
P14EA220-04   m2   Doble acristalamiento baja emisividad, 4+4/16/3+3.2              72,00 
P14GI050      m2   Espejo plateado 3 mm                                             13,32 
P14KC010      m    Canteado espejo                                                  1,06 
P14KW050      m    Sellado con silicona incolora                                    1,14 
P14KW060      m    Sellado con silicona neutra                                      1,13 
P14KW080      u    Taladro espejo hasta 10 mm                                       1,22 
P14VIN        m2   Lámina vinilo                                                    13,32 
P15EC020      u    Puente de prueba                                                 19,65 
P17ISC080     u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    5,69 
P17KA010      u    Sumidero sifónico acero inoxidable 10x10 cm                      47,70 
P17SB030      u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         26,18 
P17SW020      u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    7,28 
P17VC010      m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,73 
P17VC020      m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              2,15 
P17VC030      m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,75 
P17VC060      m.   TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM                                16,00 
P17VC080      m    Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm                             9,87 
P17VC090      m    Tubo PVC serie B junta pegada 200 mm                             10,26 
P17VPA040     u    Abrazadera tubo PVC 110 mm                                       2,58 
P17VPA060     u    Abrazadera tubo PVC 160 mm                                       3,85 
P17VPA070     u    Abrazadera tubo PVC 200 mm                                       8,81 
P17VPC040     u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm                      2,11 
P17VPC060     u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm                     4,40 
P17VPC080     u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 160 mm                     10,50 
P17VPC085     u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 200 mm                     20,60 
P17VPI060     u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                  7,44 
P17VPI080     u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm                  19,68 
P17VPI090     u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 200 mm                  45,22 
P18CB230      ud   Barra apoyo acero inox. 75 cm.                                   27,56 
P18CB260      ud   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                         87,10 
P21RR010      m2   Rejilla instalaciones                                            184,62 
P23FF300      ud   Señal aluminio interior                                          28,31 
P23FM120      ud   P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm                               156,73 
P23PB010      u    Barra antipánico puerta 1 hoja estándar                          94,41 
P23PB020      u    Barra antipánico puerta 2 hojas estándar                         211,89 
P23PG020      u    Retenedor electromagnético puerta 400 N c/botón desbloqueo       55,45 
P23PM010      u    Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 3/4 (hoja máx. 1100 mm)    35,62 
P23PM020      u    Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm)  84,73 
P23PSO030     u    Puerta EI2-60-C5 2 hojas (850+850)x2030 mm - 1800x2100 mm        450,54 
P23PSO040     u    Puerta EI2-60-C5 2 hojas (950+950)x2030 mm                       512,38 
P25ES080      l    Pintura plástica exterior/interior alta adherencia               2,96 
P25JA100      l    Esmalte laca poliuretano satinada color                          12,73 
P25OU060      l    Minio de plomo marino                                            11,17 
P25OU080      l    Minio electrolítico                                              8,30 
P25OZ040      l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   9,40 
P25QC010      l.   P.Clorocaucho calles/park.                                       13,11 
P25WD040      kg   Disolvente clorocaucho                                           3,20 
P25WW220      ud   Pequeño material                                                 1,03 
P26TPB050     m    Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=25 mm                         0,74 
P27SAA60      ud   Marco y tapa de fundición 60x60 cm                               13,94 
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P28DA130      kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 
P28EC290      u    Morus fruitles                                                   125,00 
P30EV081ENC m    Encimera tablero estr. resinas 12 mm                             67,70 
P30PM060      ud   Material de fijación                                             0,56 
P30PM060ESTR m    Estructura acero galvanizado fijación encimera                   22,16 
P31BA010      u    Acometida provisional fontanería a caseta                        99,98 
P31BA020      u    Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja              544,46 
P31BC070      u    Alquiler mes caseta prefabricada aseo 5,98x2,45 m                239,23 
P31BC130      u    Alquiler mes caseta almacén 7,92x2,45 m                          122,30 
P31BC180      u    Alquiler mes caseta 2 oficina+aseo 7,92x2,45 m                   199,61 
P31BC190      u    Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m                          170,05 
P31BC340-01   u    Transporte 30 km entrega y recogida 1 módulo                     206,48 
P31BM010      u    Percha para aseos o duchas                                       6,06 
P31BM020      u    Portarrollos industrial con cerradura                            22,69 
P31BM030      u    Espejo vestuarios y aseos                                        30,02 
P31BM040      u    Dosificador jabón líquido                                        25,06 
P31BM050      u    Jabón líquido desinfectante 1 l                                  28,71 
P31BM060      u    Dispensador de papel toalla                                      26,18 
P31BM070      u    Secamanos eléctrico                                              125,31 
P31BM080      u    Horno microondas 18 l 700 W                                      110,77 
P31BM090      u    Taquilla metálica individual                                     90,22 
P31BM100      u    Mesa melamina para 10 personas                                   178,07 
P31BM110      u    Banco madera para 5 personas                                     99,41 
P31BM120      u    Depósito-cubo basuras                                            12,47 
P31BM130      u    Botiquín de urgencias                                            54,57 
P31BM140      u    Camilla portátil evacuaciones                                    121,21 
P31BM160      u    Radiador eléctrico 1000 W                                        35,64 
P31BM170      u    Reposición de botiquín                                           18,54 
P31CA030      u    Tapa provisional arqueta 63x63 cm                                11,57 
P31CA070      u    Tapa provisional arqueta 80x80 cm                                14,10 
P31CB010      u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  16,85 
P31CB030      u    Guardacuerpos metálico                                           11,89 
P31CB070      m3   Tablón madera pino 20x7 cm                                       264,53 
P31CB080      m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm                                  260,14 
P31CB090      m3   Tabla madera pino 15x5 cm                                        248,75 
P31CB170      m    Valla estándar chapa galvanizada 2 m                             25,00 
P31CB180      m    Valla enrejado móvil 3,5x2 m                                     21,64 
P31CB200      u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   3,87 
P31CB210      u    Puerta chapa galvanizada 4x2 m                                   907,90 
P31CB220      u    Puerta chapa galvanizada 1x2 m                                   249,48 
P31CB290      m    Puntal de pino 2,5 m D=8/10 mm                                   1,62 
P31CB300      kg   Puntas planas acero 20x100 mm                                    1,06 
P31CB310      m    Pasamanos tubo D=50 mm                                           5,74 
P31CB330      m2   Plancha de acero de e=12 mm                                      4,51 
P31CB340      u    Cápsula y tapa para guardacuerpos                                0,54 
P31CE010      u    Lámpara portátil mano                                            14,50 
P31CE020      m    Cable cobre desnudo D=35 mm                                      1,80 
P31CE035      m    Manguera flexible 750 V 4x6 mm2                                  3,72 
P31CE040      m    Pica cobre para toma tierra 14,3 mm                              13,95 
P31CE050      u    Grapa para pica                                                  2,94 
P31CE170      u    Cuadro de obra 63 A Modelo 1                                     1.948,49 
P31CI020      u    Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                 47,64 
P31CI040      u    Extintor CO2 2 kg acero 34B                                      94,68 
P31CM120      u    Consola de hormigonado                                           37,22 
P31CM140      u    Plataforma metálica de trabajo 3,00 m                            115,56 
P31CR010      m    Malla plástica stopper 1,00 m                                    0,49 
P31CR030      m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm                                 2,85 
P31CR150      u    Gancho montaje red D=10 mm                                       0,19 
P31CR160      m2   Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2                                  0,46 
P31CR210      m    Cuerda de unión redes de seguridad                               0,47 
P31CR230      u    Tapón protector puntas acero tipo seta                           0,08 
P31IA030      u    Casco seguridad con rueda                                        10,28 
P31IA090      u    Casco + pantalla soldador                                        17,35 
P31IA110      u    Gafas soldar oxiacetilénica                                      5,84 
P31IA120      u    Gafas protectoras                                                9,19 
P31IA160      u    Semi-mascarilla 2 filtros                                        109,51 
P31IA170      u    Mascarilla celulosa desechable                                   1,60 
P31IA180      u    Filtro antipolvo                                                 1,85 
P31IA190      u    Cascos protectores auditivos                                     12,48 
P31IA200      u    Juego tapones antirruido espuma poliuretano                      0,47 
P31IC030      u    Cinturón portaherramientas                                       17,56 
P31IC040      u    Camiseta blanca                                                  4,64 
P31IC050      u    Peto de trabajo poliéster-algodón                                14,05 
P31IC060      u    Chaleco de trabajo poliéster-algodón                             13,24 
P31IC070      u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                17,67 



Precios unitarios  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

P31IC090      u    Traje impermeable 2 piezas PVC                                   9,88 
P31IC110      u    Impermeable 3/4 plástico                                         9,19 
P31IC140      u    Mandil cuero para soldador                                       10,07 
P31IC150      u    Peto reflectante amarillo/naranja                                4,02 
P31IM050      u    Par guantes neopreno                                             2,02 
P31IM060      u    Par guantes nitrilo amarillo                                     1,32 
P31IM070      u    Par guantes uso general serraje                                  2,63 
P31IM100      u    Par guantes para soldador                                        3,05 
P31IM110      u    Par guantes aislamiento 5000 V                                   30,48 
P31IM130      u    Par guantes resistentes altas temperatura                        17,70 
P31IP010      u    Par botas altas de agua (negras)                                 7,81 
P31IP060      u    Par botas de agua de seguridad                                   14,97 
P31IP080      u    Par botas aislantes 5000 V                                       73,67 
P31IP090      u    Par polainas para soldador                                       4,84 
P31IS430      u    Dispositivo anticaídas trabajo vertical deslizante + eslinga 90  88,52 
P31IS450      u    Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante +  120,25 
P31IS460      u    Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante do 142,86 
P31IS500      u    Enrollador 30 m de cable                                         996,39 
P31IS530      u    Enrollador 2,5 m de cinta                                        154,46 
P31IS540      u    Anticaídas sobre cable 8 mm                                      109,36 
P31IS640      m    Cuerda nailon 14 mm                                              2,20 
P31IS680      u    Rollo 20 m drisse 11 mm + mosquetón                              108,22 
P31IS690      u    Trípode acero telescópico con polea                              724,04 
P31IS700      u    Columna giratoria portátil                                       2.316,56 
P31IS710      u    Punto de anclaje fijo                                            17,48 
P31IS720      u    Anclaje para cabrestante                                         24,18 
P31IS830      u    Equipo trabajo vertical y horizontal                             229,26 
P31IS850      u    Equipo construcciones metálicas                                  401,42 
P31IS860      u    Tubo cónico perdido                                              8,26 
P31IS870      u    Conjunto 1 percha + 1 eslinga + 1 arnés                          305,46 
P31SB010      m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,07 
P31SB030      m    Banderola señalización reflectante                               0,71 
P31SB040      u    Boya destellante con soporte                                     27,58 
P31SB090      u    Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm                                26,67 
P31SB100      u    Piqueta 10x10x40 cm                                              6,11 
P31SC020      u    Cartel PVC señalización extintor/boca incendios                  8,83 
P31SC030      u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   15,38 
P31SV010      u    Señal triangular L=70 cm reflexivo RA-1                          56,11 
P31SV030      u    Señal cuadrada L=60 cm reflexivo RA-1                            55,80 
P31SV060      u    Señal octogonal D=60 cm reflexivo RA-1                           68,79 
P31SV070      u    Bandera de obra                                                  7,43 
P31SV080      u    Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m                              22,26 
P31SV090      u    Paleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria                 19,65 
P31SV100      u    Panel dirección reflectante 164x45 cm                            152,37 
P31SV110      u    Soporte panel dirección metálico                                 16,21 
P31SV120      u    Placa informativa PVC 50x30 cm                                   7,75 
P31SV160      u    Trípode plegable para señal 70-90 cm o d= 60cm                   36,45 
P31W010       u    Coste mensual comité seguridad                                   147,87 
P31W020       u    Coste mensual conservación                                       157,07 
P31W030       u    Coste mensual limpieza-desinfección                              147,28 
P31W040       u    Coste mensual formación seguridad                                89,74 
P31W050       u    Reconocimiento médico básico I                                   82,84 
P33U160       m2   Sistema Cáviti C-40 750x500 mm                                   16,00 
P34IC010      m2   Panel cabina sanit.comp. e=13 mm                                 58,10 
P34IC011      u    pp de herrajes y accesorios                                      5,70 
PERFILINTERLU m2   Sistema completo perfilería interlude HRC-XL2, con axiom transit 9,07 
PERLA60X60   m2   Falso techo Armstrong perla 600x600mm blanco                     17,37 
PERSLU        m    Perfil aluminio tipo Schluter                                    1,03 
PINCLOR       kg   Pintura al clorocaucho                                           9,69 
PO1HM001      m3   Hormigón HL-150/B/20 central                                     74,05 
PO5CGP140P  m2    Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm perf                     51,26 
PP01          Ud   Puerta de una hoja de 210X105X4,5 cm, contrachapada HPL          284,79 
PP010         ud   repercusión de rejilla                                           111,64 
PP012H        Ud   Puerta de dos hoja de 210x180x4,5 cm, contrachapada HPL          655,01 
PP01A         m2   Puerta de registro e=4,5 cm, contrachapada HPL                   90,00 
PP02          Ud   Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 30 cm.                        101,39 
PP03          Ud   Precerco madera                                                  12,55 
PP04          Ud   Tope                                                             9,93 
PP05          m    Tapajuntas                                                       2,28 
PP06          Ud   Pernio                                                           5,70 
PP07          Ud   Tornillo de acero 19/22 mm.                                      0,02 
PP08          Ud   Cerradura maestreada (2 niveles) de embutir, frente, accesorios  56,96 
PP09          Ud   Manivela acero inoxidable mate TESA SENA VECTOR INOX AISI 304    31,90 
PPLA1125195   m2   PLADUR®  FON R Alternada 8/12/50 BC x2.000                       16,00 
PPLAREF       u    Repercusión refuerzo estructura                                  3,42 
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PPLC-P015999 m²   TABLERO MADERA MDF 16 MM                                         9,01 
RY-3DL        Ud   ADAPTADOR ABREPUERTAS MULTIPLE                                   91,48 
TRA-1         Ud   TRANSFORMADOR 230V 12V                                           20,70 
U04AA101      Tm   Arena de río (0-5mm)                                             10,68 
U04AF150      Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            12,59 
U04CA001      Tm   Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                 59,03 
U04PY001      M3   Agua                                                             0,52 
UABTIBUS      ml   Bus alarma (UTP)                                                 0,76 
UAISL         ml   Aislamiento tuberías pequeñas                                    1,86 
UANTDETV     Ud   Detector volumétrico                                             16,53 
UANTIBAT      Ud   Batería                                                          1,97 
UANTICE       Ud   Centralita                                                       69,02 
UANTIINST     Ud   Instalación                                                      251,73 
UANTILCD      Ud   Teclado LCD                                                      38,17 
UANTIMOD      Ud   Modulo direccionamiento                                          33,59 
UANTINML      Ml   Cableado antiintrusión                                           0,31 
UANTISI       Ud   Sirena                                                           33,59 
UANTPRU       Ud   Puesta en servicio                                               56,71 
UAR8001200150 Ud   Arqueta PE D800 1200<H<1500                                      480,53 
UAR8001500200 Ud   Arqueta PE D800 1500<H<2000                                      701,90 
UAR800200300 Ud   Arqueta PE D800 2000<H                                           809,89 
UAREGSS       Ud   Regulación                                                       3.968,00 
UBOR100       Ud   Boca de aspiración BOR-100                                       13,07 
UBR81584100Y Ud   Barra abatible con pata de apoyo                                 180,25 
UBRB          Ud   Bomba RADIADORES                                                 1.532,00 
UCAAACI015   ml   Aisl. canal. de acero calor de DN15 e=25                         5,31 
UCAAACI020   ml   Aisl. canal. de acero calor de DN20 e=25                         6,52 
UCAAACI025   ml   Aisl. canal. de acero calor de DN25 e=30                         7,13 
UCAAACI032   ml   Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=30                         8,17 
UCAAACI040   ml   Aisl. canal. de acero calor de DN40 e=30                         11,26 
UCAAACI050   ml   Aisl. canal. de acero calor de DN50 e=40                         13,39 
UCAAACI065   ml   Aisl. canal. de acero calor de DN65 e=40                         18,98 
UCAAACIC065 ml   Chapa de aluminio canal. acero DN65 e=40                         3,24 
UCAAPBI020    ml   Aisl. canal. de plast. de d=20mm e=10                            0,75 
UCAAPBI025    ml   Aisl. canal. de plast. de d=25mm e=10                            1,29 
UCAAPBI032    ml   Aisl. canal. de plast. de d=32mm e=10                            1,56 
UCAAPBI050    ml   Aisl. canal. de plast. de d=50mm e=10                            5,65 
UCAAPCI020ACS ml   Aisl. canal. de plast. calor de d=20mm e=30                      3,23 
UCAAPCI032ACS ml   Aisl. canal. de plast. calor de d=32mm e=30                      4,13 
UCAAPLC40    m2   Aisl. en planchas para calor e=40mm                              20,24 
UCAAPLCHA   m2   Chapa de protección e=0,8mm                                      20,40 
UCAAPLSOP   pp   parte proporcional de soportación                                3,42 
UCABIE25      Ud   Bie 25 mm. para instalar en armario                              138,58 
UCABLEADO   ml   Cableado altavoces 2x1,5                                         0,26 
UCABR020      Ud   Juego de bridas DN20                                             11,20 
UCABR032      Ud   Juego de bridas DN32                                             12,89 
UCABR040      Ud   Juego de bridas DN40                                             12,15 
UCABR050      Ud   Juego de bridas DN50                                             15,33 
UCABR065      Ud   Juego de bridas DN65                                             26,44 
UCABR080      Ud   Juego de bridas DN80                                             15,43 
UCADAI065     Ud   Dilatador acero inox. DN 65                                      171,38 
UCAFY080      Ud   Filtro DN80                                                      51,65 
UCATAN015    ml   Tubo de acero negro DN 15                                        4,09 
UCATAN020    ml   Tubo de acero negro DN 20                                        4,24 
UCATAN025    ml   Tubo de acero negro DN 25                                        6,68 
UCATAN032    ml   Tubo de acero negro DN 32                                        4,96 
UCATAN040    ml   Tubo de acero negro DN 40                                        5,47 
UCATAN050    ml   Tubo de acero negro DN 50                                        9,80 
UCATAN065    ml   Tubo de acero negro DN 65                                        12,25 
UCATANA015  pp   Acces.,soporte tubo negro DN 15                                  0,54 
UCATANA020  pp   Acces.,soporte tubo negro DN 20                                  0,63 
UCATANA025  pp   Acces.,soporte tubo negro DN 25                                  0,92 
UCATANA032  pp   Acces.,soporte tubo negro DN 32                                  0,68 
UCATANA040  pp   Acces.,soporte tubo negro DN 40                                  0,80 
UCATANA050  pp   Acces.,soporte tubo negro DN 50                                  1,33 
UCATANA065  pp   Acces.,soporte tubo negro DN 65                                  1,48 
UCAVE015      Ud   Válvula de esfera DN15                                           1,69 
UCAVE020      Ud   Válvula de esfera DN20                                           2,56 
UCAVE025      Ud   Válvula de esfera DN25                                           3,58 
UCAVM020      Ud   Valvula de mariposa DN20                                         19,17 
UCAVM032      Ud   Valvula de mariposa DN32                                         40,22 
UCAVM040      Ud   Válvula de mariposa DN40                                         34,66 
UCAVM050      Ud   Válvula de mariposa DN50                                         40,92 
UCAVM065      Ud   Válvula de mariposa DN65                                         37,99 
UCAVM080      Ud   Válvula de mariposa DN80                                         21,59 
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UCAVR065      Ud   Válvula de retención DN65                                        27,17 
UCCAFLA200  ml   Conducto flexible aislado                                        3,40 
UCCAFLS100  ml   Conducto flexible de diámetro 100 mm                             1,52 
UCCAV1C0160 Ud   Extractor S&P MIXVENT TD-160/100T                                85,17 
UCCAV1C0350 Ud   Extractor S&P MIXVENT TD-350/125                                 116,23 
UCCCANT350 Ud   Compuerta antirretorno MCA-350                                   18,28 
UCCPM         Ud   Puente manométrico                                               3,18 
UCCRZA        Ud   Accesorios radiador Roca-Dubal                                   1,79 
UCCZF040      Ud   Kflow DN40                                                       73,27 
UCCZZEM      Ud   Embudo vaciados                                                  8,60 
UCCZZMA      Ud   Manómetro de glicerina                                           15,24 
UCCZZPU       Ud   Purgador automático                                              16,78 
UCCZZTE       Ud   Termómetro de capilla                                            13,83 
UCD           ml   Cableado 2x1mm2                                                  3,02 
UCIARM02      Ud   Armario extintor polvo                                           164,76 
UCIARM03      Ud   Armario equipo multiple                                          470,01 
UCIARM04      Ud   Armario Bie y pulsador                                           405,25 
UCICENTRAL  Ud   Central analógica dos lazos                                      1.221,43 
UCIDBATE      Ud   Batería 12Vcc 7 Amp                                              45,00 
UCIDCEAMPL  Ud   Tarjeta de dos lazos                                             450,00 
UCIDCEP       Ud   Programación y puesta en marcha                                  270,75 
UCIDDBAT      Ud   Batería                                                          34,07 
UCIDDFUEN    Ud   Fuente de alimentación                                           174,48 
UCIDDIT       Ud   Detector optico de humos                                         56,71 
UCIDMDOAIS   Ud   Modulo aislamiento                                               49,78 
UCIDMONFUEN Ud   Modulo 1 entrada                                                 30,68 
UCIDPUA       Ud   Pulsador alarma analógico                                        55,40 
UCIDSIEINT    Ud   Sirena electrónica interior                                      63,57 
UCIDTARJCOM Ud   Tarjeta comunicación RS485                                       224,99 
UCIMOD        Ud   Módulo ampliación dos lazos                                      771,43 
UCISCBIE      Ud   Cartel BIE                                                       9,32 
UCISCPE       Ud   Cartel extintor                                                  9,32 
UCISCPP       Ud   Cartel pulsador                                                  9,32 
UCISCSIR      Ud   Cartel sirena                                                    9,32 
UCIXMC5       Ud   Extintor Anhídrido Carbónico 89B 5 kg                            70,44 
UCIXMP6       Ud   Extintor Polvo ABC 21A-113B 6 kg                                 30,41 
UCLEG         Ud   Legalización instalación de climatización                        0,00 
UCLEGAFIN    Ud   Legalización instalación de afines                               0,00 
UCLIMAVER    m2   Lana de vidrio CLIMAVER PLUS                                     19,93 
UCORR         ml   Tubo corrugado                                                   0,13 
UCRADCAB     Ud   Cabelado termotato V2V                                           12,36 
UCREGPLAS100 Ud   PRO-R-100                                                        211,54 
UDCIDELS      ml   Cableado apatallado 3x1x1.5                                      2,60 
UDECOLDP70  Ud   D-ECOLD P90                                                      42,40 
UDECOLDPP240 Ud   D-ECOLD P240                                                     86,16 
UEB6060LED32 Ud   Pantalla 600x600 LED D0 GRC ECO 20P 23W                          86,25 
UEB6060LED43 Ud   Pantalla 600x600 LUG LUGCLASSIC LB LED 43 W                      95,04 
UEBAB         Ud   Abrazaderas y bornas                                             125,00 
UEBADUVME   Ud   Mecanismos aula pizarra digital                                  143,82 
UEBARQ        Ud   Arqueta registro                                                 64,88 
UEBAUDIVALT Ud   Altavoces                                                        115,72 
UEBAUDIVCA  Ud   Cableado aula pizarra digital                                    51,49 
UEBAUDIVIN    Ud   Infraestructuras aula pizarra digital                            55,60 
UEBCB         Ud   Conductores de bajada                                            185,00 
UEBCC1001.5  ml   Cable de Cu 750 V de 1x1.5 mm2 H07Z1-K (AS)                      0,16 
UEBCH1006     ml   Cable Cu 1000 V de 1x 6 mm2 RZ1-K (AS)                           0,81 
UEBCH1016     ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)                           1,82 
UEBCH1016RF ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 SZ1-K (AS+)                          3,13 
UEBCH1025     ml   Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS)                           3,73 
UEBCH1035RF ml   Cable Cu 1000 V de 1x35 mm2 SZ1-K (AS+)                          6,30 
UEBCH1050     ml   Cable Cu 1000 V de 1x50 mm2 RZ1-K (AS)                           5,23 
UEBCH1095     ml   Cable Cu 1000 V de 1x95 mm2 RZ1-K (AS)                           11,82 
UEBCH3G1.5   ml   Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                         1,16 
UEBCH3G2.5   ml   Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS)                          1,30 
UEBCH3G2.5RF ml   Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 SZ1-K (AS+)                         2,46 
UEBCH3G6      ml   Cable Cu 1000 V de 3x6 mm2 RZ1-k (AS)                            2,10 
UEBCH5G16    ml   Cable Cu 1000 V de 5x16 mm2 RZ1-K (AS)                           10,27 
UEBCH5G6      ml   Cable Cu 1000 V de 5x6 mm2 RZ1-K (AS)                            4,71 
UEBCHBORNA Ud   Borna de tierra                                                  1,03 
UEBCM         Ud   Contador                                                         129,19 
UEBDLR3NEC154 Ud   Downlight Biar Lighting R3 NEC LED 1 15W IP44 4000K              48,37 
UEBDLR3NEC25 Ud   Downlight Biar Lighting R3 NEC LED 1 25W IP44                    71,28 
UEBDLR3NEC9 Ud   Downlight Biar Lighting R3 NEC LED 1 9W IP44                     33,10 
UEBDLSPOT13 Ud   Downlight LUG LUGSTAR SPOT LB 13 W                               36,63 
UEBEDHIZAR   Ud   Luminaria autónoma Izar permanente 200 lm                        95,58 



Precios unitarios  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

UEBFBMF16    ml   Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC flexible            1,14 
UEBFBMR16   ml   Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC rígido              1,50 
UEBFEF        ml   Alimentación emergencia tubo PVC flexible                        0,73 
UEBFER        ml   Alimentación emergencia tubo PVC rígido                          1,06 
UEBFISF       ml   Alimentación interruptor/detector/pulsador tubo PVC flexible     0,73 
UEBFISR       ml   Alimentación interruptor/pulsador tubo PVC ríg.                  1,06 
UEBFPSF       ml   Alimentación pto luz bajo tubo PVC flexible                      0,81 
UEBLAMP2904 Ud   Luminaria exterior + poste                                       437,97 
UEBLBCELM140S Ud   Luminaria Biar Lighting M1 CELESTA LED 1 O 40W                   274,38 
UEBLEDPORCHE Ud   Tira LED estanca                                                 52,95 
UEBLTORRE7 Ud   CONJUNTO LUMINARIA VIAL Biar 122W +COLUMNA 8M                    954,59 
UEBM          Ud   Mastil                                                           67,59 
UEBMAUMEC  Ud   Accesorios de adaptación mecanismos Niessen                      1,01 
UEBMBL1       Ud   Interruptor 10A                                                  4,87 
UEBMBL1.3     Ud   Base de enchufe 16A con protección                               4,59 
UEBMBL1.3V   Ud   Interruptor temporizado 10 A                                     38,81 
UEBMBL1E      Ud   Interruptor estanco 10A                                          7,53 
UEBMBL3E      Ud   Base de enchufe estanco 16A                                      7,46 
UEBMBL5       Ud   Conmutador 10A                                                   5,11 
UEBMCP6SA   Ud   Caja 4+2 tomas pared                                             50,33 
UEBMCU50X150 ml   Canal UNEX 93 U23X 50x150                                        17,75 
UEBMDM        Ud   Detector de movimiento Master 220º                               74,72 
UEBMEREG    Ud   Base de enchufe 16 A para canal                                  4,59 
UEBNBL3.1     Ud   Base de enchufe 16 A                                             4,59 
UEBP          Ud   Pararrayos con dispositivo de cebado                             485,00 
UEBPAM        Ud   Pieza adaptación mástil                                          19,31 
UEBPC         Ud   Puente de comprobación                                           24,61 
UEBPCMEPPGNP2 Ud   Armario metálico estanco con puerta plena                        1.512,79 
UEBPCMEPPGSP2 Ud   Armario metálico estanco con puerta plena                        1.093,58 
UEBPCMPPNINF Ud   Armario metálico con puerta plena                                346,21 
UEBPCMPTNP1 Ud   Armario metálico con puerta transparente                         929,54 
UEBPCMPTNP2 Ud   Armario metálico con puerta transparente                         929,54 
UEBPCMPTSP1 Ud   Armario metálico con puerta transparente                         503,11 
UEBPCMPTSP2 Ud   Armario metálico con puerta transparente                         503,11 
UEBPD2040C2I Ud   ID2x040 de 30mA clase AC. Inst                                   68,98 
UEBPD2040C2SI Ud   ID2x40 de 30 mA Clase A "si" Inst.                               105,39 
UEBPD2040C3I Ud   ID2x040 de 300mA clase AC. Inst                                  60,18 
UEBPD4040C3S Ud   ID4x40 de 300 mA Clase AC Selectivo                              190,32 
UEBPD4040C4S Ud   ID4x40 de 500 mA Clase AC Selectivo                              220,75 
UEBPD4063C3S Ud   ID4x63 de 300 mA Clase AC Selectivo                              264,47 
UEBPLF1       ml   Alimentación pto luz exterior                                    2,57 
UEBPMCCT16.1 Ud   Contactor iCT 16A 2NA                                            20,13 
UEBPPNS4100S Ud   IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2                356,47 
UEBPPRD404  Ud   Limitador sobretensiones transitorias tipo 2 iPRD40r 3P+N        178,56 
UEBPPRD84    Ud   Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N          73,97 
UEBPRELOJ    Ud   Interruptor horario                                              33,54 
UEBPS         Ud   Piloto señalización luz verde                                    2,11 
UEBPW2010C1S Ud   IAM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,42 
UEBPW2016C1S Ud   IAM2x016 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,85 
UEBPW4016C1S Ud   IAM4x016 de PC 10000A (iC60N) curva C                            44,03 
UEBPW4020C1S Ud   IAM4x020 de PC 10000A (iC60N) curva C                            60,62 
UEBPW4032C1S Ud   IAM4x032 de PC 10000A (iC60N) curva C                            66,45 
UEBPW4040C1S Ud   IAM4x040 de PC 10000A (iC60N) curva C                            68,92 
UEBPW4050C1S Ud   IAM4x050 de PC 10000A (iC60N) curva C                            124,15 
UEBPW4063C1S Ud   IAM4x063 de PC 10000A (iC60N) Curva C                            129,19 
UEBPZZKVE    Ud   Kit ventilación                                                  29,39 
UEBSDMTP     Ud   Detector de movimiento techo                                     74,14 
UEBSP         Ud   Anclaje mastil                                                   31,55 
UEBTAR020    ml   Tubo acero de 20 mm                                              1,32 
UEBTP         Ud   Tubos protección                                                 22,27 
UEBTPF016     ml   Tubo PVC flexible de 16 mm                                       0,13 
UEBTPF020     ml   Tubo PVC flexible de 20 mm                                       0,13 
UEBTPF050E   ml   Tubo PVC 50 mm enterrado                                         0,75 
UEBTPF063E        Tubo PVC 63 mm. enterrado                                        1,49 
UEBTPF110E   ml   Tubo PVC 110 mm. enterrado                                       1,73 
UEBTREB       Ud   Red equipotencial vestuario/aseo                                 11,46 
UEBTRG        Ud   Red General Tierra Baja Tensión                                  2.208,81 
UEBTTP        Ud   Tomas de tierra                                                  95,16 
UEBVC         Ud   Vía chispas                                                      55,20 
UEBZCABG     Ud   Cableado cuadro encendidos general                               2.090,00 
UEBZCACENSE Ud   Cableado cuadro encendidos señalización emergencias              750,00 
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UEBZCENSE   Ud   Cuadro encendidos                                                46,14 
UEBZCEPG1   Ud   Cuadro encendidos                                                177,75 
UEBZPUL       Ud   Mecanismo                                                        4,42 
UEECOLD150  Ud   D-ECOLD 90                                                       29,17 
UEECTAETB   Ud   AETB-D-ECO                                                       6,99 
UEELENSS30  Ud   LENS N30A                                                        197,86 
UEESLD090     Ud   ECO-ESLD 90                                                      31,97 
UEESLDP90     Ud   ECO-ESLD P90                                                     74,13 
UEMERA-255ATP ud   ALTAVOZ TECHO 5" 6W 100V PLASTICO BLANCO                         25,96 
UEMERGMAT  ud   Conexionados                                                     417,85 
UEVPORTC     Ud   Conexionado                                                      259,00 
UFR876810815 Ud   Fregadero resinas poza y escurridor                              242,34 
UFVCONEX     Ud   Pequeño material                                                 225,55 
UGR5A2123C00 Ud   Grifo temporizado Mov. Reducidad Lavado ROCA VICTORIA PRO        45,02 
UGR5A4224C00 Ud   Grifo temporizado Lavado ROCA SPRINT                             51,65 
UGR5A7607C00 Ud   Grifería vertedero/fregadero ROCA L20                            107,47 
UGR5A9024C00 Ud   Grifo temporizado Urinario ROCA SPRINT                           68,12 
UINTEPLACA   Ud   PLACA INTERIOR VIDEOPORTERO                                      395,00 
UINTPORT      Ud   PLACA EXTERIOR PORTERO AUTOMATICO                                159,00 
UINTRAVER    m2   Intraver Neto 40 mm.                                             16,52 
UIR342245000  Ud   Inodoro fluxor ROCA MERIDIAN                                     162,23 
UIR34224H000 Ud   Inodoro TANQUE Mov. Reducida ROCA ACCESS                         115,88 
UISSF         Ud   Tanque, cisterna y tapa                                          79,66 
ULR32724E000 Ud   Lavado encastrar ROCA MERIDIAN                                   126,32 
ULR32724H000 Ud   Lavabo Mov. Reducida ROCA ACCESS                                 75,96 
UP23SEA010   u    Señal alta luminiscencia Clase A                                 6,58 
UPIN 1.1 42   ud   Armario metálico 42UA con pasahilos vertical                     419,42 
UPIN 1.2      ud   Base alimentación 8 Schukos                                      15,47 
UPIN 1.3      ud   Modulo ventilación                                               38,31 
UPIN 1.4      ud   Bandeja FO para 24 LC duplex                                     17,95 
UPIN 1.8      ud   Guía Latiguillos con Tapa                                        6,69 
UPIN 2.1.3.1  u    Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción        81,90 
UPIN 2.1.8.1  u    Bandeja con 4 puntos de sujección, según descripción             10,20 
UPIN 2.2.2.1  m    Cable CAT6 UTP, según descripción                                0,40 
UPIN 2.2.4.1  u    Toma RJ-45 UTP CAT6, según descripción                           2,70 
UPIN 2.2.5.1       Cable de 8 fibras ópticas monomodo OS2 G562.D, según descripción 1,03 
UPIN 2.3.1.1  u    Switch 48 Puertos, según descripción                             1.279,43 
UPIN 2.3.2.1  u    Switch 24 Puertos, según descripción                             857,65 
UPIN 2.3.4.1  u    Transceptor Optico SFP+ 10 Gigabit Ethernet Fibra Monomodo       197,25 
UPIN 2.3.5.1  u    Kit de aplilamiento para switches, según descripción             83,26 
UPIN 5.3.5.1       Marco y embellecedor para tomas RJ45, según descripción          9,36 
UPIN 5.3.7.3  m    Tubo de PVC corrugado de 25mm Voz, según descripción             0,09 
UPIN 5.3.8.1  u    Caja registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm, según descripción    2,92 
UPIN1.5       ud   Casete para 24 empalmes                                          5,52 
UPIN2.3.6     u    Punto acceso WIFI                                                97,40 
UPIN2.3.7     u    Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 1 m                        2,10 
UPPM15060     ml   Bandeja Rejiband 150x60 mm                                       5,28 
UPPM15060S   ml   Bandeja Rejiband 150x60 mm con tabique de separación             6,71 
UPPM30060S   ml   Bandeja Rejiband 300x60 mm con tabique de separación             9,88 
UPVC100R      ml   Conducto rigido de diámetro 100 mm.                              1,62 
UPVC125R      ml   Conducto rigido de diámetro 125 mm.                              2,22 
URAD          Ud   Elemento Roca Dubal 80                                           16,10 
URAD60        Ud   Elemento Roca Dubal 60                                           12,45 
UREGCABLEADO ml   Bus bajo tubo                                                    0,96 
UREGCABLEADOE Ud   Conjunto de cableado entradas salidas                            659,00 
UREGCABSOND Ud   Cableado sonda calidad y caja regulación                         23,07 
UREGECSI      Ud   Sonda inmersión y vaina                                          95,94 
UREGECSI100 Ud   Sonda de presión                                                 282,16 
UREGPROG    Ud   Programación en integracion                                      969,53 
UREGVRA200  Ud   Caja de regulación todo nada 160 mm.                             285,07 
UREGVRA250  Ud   Caja de regulación todo nada 200 mm.                             289,75 
URIAP         Ud   Arqueta prefabricada                                             24,54 
URIBR032      Ud   Boca de Riego de 32 mm                                           119,42 
URIE016       Ud   Electroválvula                                                   27,81 
URIP10Z       Ud   Programador                                                      74,09 
URIREG        Ud   Valvula reguladora de presión                                    15,91 
URIT016G      ml   Tubería Goteo integrado                                          0,42 
URIT020       ml   Tubería para riego 20 mm                                         0,16 
URIT032       ml   Tubería para riego 32 mm                                         0,21 
URIT050       ml   Tubería para riego 50 mm                                         3,74 
USCIB1100_75I Ud   Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-1025x75-9010                    59,23 
USCIB1100_75R Ud   Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-1025x75-9010                    53,02 
USCIB252125R Ud   Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-425x125-9010                    41,58 
USCIB525125   Ud   Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-525x75-9010                     37,10 
USCIB6900_12I Ud   Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-325x75-9010                     40,55 
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USCIB6900_12R Ud   Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-325x75-9010                     38,16 
USONCLC       Ud   Sonda calidad de aire conducto                                   431,69 
USOPAL        u    Soporte perfil aluminio y metacrilato                            7,34 
USSAAAP       pp   Accesorios                                                       5,14 
USSAAP60      Ud   Arqueta de Paso 60x60                                            61,80 
USSAAP802     Ud   Arqueta de Paso 70x80 hasta 1,2 m.                               84,82 
USSAAPTA      Ud   Marco y tapa                                                     5,14 
UTEL001       Ud   Pigtail monomodo (9/125Um) dúplex                                2,30 
UTEL002       Ud   Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dúplex UPC        1,80 
UTEL003       Ud   Latiguillo fibra monomodo LC-LC dúplex UPC LSZH                  3,10 
UTEL004       Ud   Fusionado fibra óptica y certificado                             9,50 
UTELC         Ud   Accesorios y pequeño material                                    160,71 
UTELTR        Ud   Módulo expansión IP                                              231,43 
UTELUSU       Ud   Telefono usuario                                                 19,19 
UUR35945H000 Ud   Urinario ROCA MURAL                                              217,60 
UV3VRB        Ud   Válvula 3 vías radiadores                                        778,77 
UVAL          Ud   Válvula bitubo roca                                              12,34 
UVALCORTE   Ud   Válvula de corte                                                 2,35 
UVALFILTRO   Ud   Filtro                                                           5,69 
UVALSA        Ud   Válvula sanitaria y latiguillo                                   3,18 
UVALTER       Ud   Válvula bitubo termostática                                      17,31 
UVALZON       Ud   Válvula de zona 3/4"                                             86,14 
UWIRSBO16_   ml   Tubería de polietileno WIRSBO 16x1,8 mm.                         2,42 
UWIRSBO20_   ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         4,06 
UWIRSBO25_   ml   Tubería de polietileno WIRSBO 25x2,3 mm.                         4,16 
UWIRSBO32_   ml   Tubería de polietileno WIRSBO 32x2,9 mm.                         4,56 
UWIRSBO50_   ml   Tubería de polietileno WIRSBO 50x4,6 mm.                         7,61 
UWIRSBOAC16_ pp   Accesorios y soporte polietileno 16 mm.                          2,42 
UWIRSBOAC20_ pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          4,06 
UWIRSBOAC25_ pp   Accesorios y soporte polietileno 25 mm.                          4,16 
UWIRSBOAC32_ pp   Accesorios y soporte polietileno 32 mm.                          4,56 
UWIRSBOAC50_ pp   Accesorios y soporte polietileno 50 mm.                          7,61 
Uanillo22     Ud   Collarines RF-120 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm.     68,25 
geo           m²   Geotextil poliester no tejido 200grs/m²                          0,68 
mt01arp040b   m³   Arena granítica seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de 24,75 
mt47adc100a   m    Banda de geotextil.                                              3,17 
mt47adc110a   kg   Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.                   21,47 
mt47adc500a   m²   Césped sintético ignífugo de 47 mm altura                        22,50 
pladurwa      m²   Incremento de placa de Pladur WA                                 2,46 
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A01A030       m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 Pasta de yeso negro amasado manualmente.  
O01OA070      2,437 h    Peón ordinario                                                   16,69 40,67 
P01CY010      0,850 t.   Yeso negro en sacos YG                                           40,95 34,81 
P01DW050      0,600 m3   Agua                                                             1,41 0,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
A01A040       m3   PASTA DE YESO BLANCO                                              
 Pasta de yeso blanco amasado manualmente.  
O01OA070      2,437 h    Peón ordinario                                                   16,69 40,67 
P01CY030      0,810 t.   Yeso blanco en sacos YF                                          55,80 45,20 
P01DW050      0,650 m3   Agua                                                             1,41 0,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A01A050       m3   YESO PARA PROYECTAR                                               
 Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano.  
O01OA070      2,437 h    Peón ordinario                                                   16,69 40,67 
P01CY040      0,750 t    Yeso de proyectar en sacos YPM                                   138,88 104,16 
P01DW050      0,600 m3   Agua                                                             1,41 0,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  145,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A02A020       m3   MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO                                
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado a mano, s/RC-16.  
O01OA070      3,000 h    Peón ordinario                                                   16,69 50,07 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  110,68 29,88 
P01AA020      1,100 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 20,88 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,41 0,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  101,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,657 h    Peón ordinario                                                   16,69 27,66 
P01CC020      0,380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  110,68 42,06 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 18,98 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,41 0,37 
M03HH020      0,391 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       3,13 1,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  90,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,657 h    Peón ordinario                                                   16,69 27,66 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  110,68 29,88 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 20,69 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,41 0,36 
M03HH020      0,391 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       3,13 1,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  79,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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A02A120       m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO                        
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l y bombeado con equipo de bombeo en-  
 tre 40 y 100 m3  diarios, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,850 h    Peón ordinario                                                   16,69 30,88 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       3,13 1,25 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  110,68 29,88 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 20,69 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,41 0,36 
P01HW060      1,000 m3   Bombeo mortero 40 a 100 m3                                       12,19 12,19 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 95,30 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  95,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02A126       m3   MORTERO CEMENTO CENTRAL M-7,5                                     
 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN  
 998-2:2004.  
P01MC030      1,000 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          43,42 43,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02AA510      M3   HORMIGÓN H-20/P/40/IIa elab. obra                                 
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/I según EHE, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido roda-  
 do tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
U01OA070      1,945 h.   Peón ordinario                                                   16,69 32,46 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                 59,03 21,55 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             10,68 7,05 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            12,59 16,62 
U04PY001      0,150 M3   Agua                                                             0,52 0,08 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,50 0,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
A03H050       m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
 Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,  
 con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0,813 h    Peón ordinario                                                   16,69 13,57 
P01CC020      0,258 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  110,68 28,56 
P01AA030      0,697 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             9,47 6,60 
P01AG020      1,393 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             9,89 13,78 
P01DW050      0,180 m3   Agua                                                             1,41 0,25 
M03HH030      0,536 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,62 1,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
A03H060       m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm                
 Hormigón realizado con dosificación de 225 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N en sacos, arena de río y árido  
 rodado Tmáx 20 mm, de consistencia plástica; realizado por procedimientos manuales en obra con hormigonera  
 portátil de 200 litros, preparado para posterior puesta en obra, vertido y vibrado si procediera (no incluidos).  
O01OA070      0,834 h    Peón ordinario                                                   16,69 13,92 
M03HH065      0,834 h    Hormigonera 200 l eléctrica                                      2,42 2,02 
P01CC038      0,231 t    Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos                                  110,22 25,46 
P01AA030      0,715 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             9,47 6,77 
P01AG060      1,430 t    Gravilla 20/40 mm                                                18,56 26,54 
P01DW050      0,161 m3   Agua                                                             1,41 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                      
 H. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcla-  
 doras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con  
 un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,080 Hr   Hormigonera 250 l.                                               0,99 1,07 
U%10          10,000 %    Medios aux. y otros                                              1,10 0,11 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,09 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
A03VB050      m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS                             
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en relleno en so-  
 leras. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB  
 SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.  
M01HBN010     0,017 h    Desplazamiento bomba                                             108,66 1,85 
M01HBT030     1,000 m3   Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m                            17,60 17,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A03VB070      m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS                            
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en forjados. To-  
 talmente realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE, EHE-08, NTE-EAF y EFHE si pro-  
 cede.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,20 4,04 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,69 3,34 
M11HV150      0,080 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,71 0,14 
M11HR010      0,100 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    7,29 0,73 
M01HBN010     0,020 h    Desplazamiento bomba                                             108,66 2,17 
M01HBC020     1,000 m3   Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m                            27,31 27,31 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 37,70 0,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  38,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03VG090      m3   VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN VIGAS / JÁCENAS                      
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de grúa en vigas / jácenas. Total-  
 mente realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE, EHE-08 y NTE-EHV si procede.  
O01OA030      0,333 h    Oficial primera                                                  20,20 6,73 
O01OA070      0,333 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,56 
A08TA050      0,333 h    GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                   23,57 7,85 
M11HV150      0,267 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,71 0,46 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 20,60 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS  
A03VM020      m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS                       
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y  
 zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Con-  
 forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,20 5,05 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   16,69 4,17 
M11HV150      0,250 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,71 0,43 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 9,70 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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A05M030       d    ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                              
 Día alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m con  
 grapa unión paneles.  
M13EA510      10,698 d    Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                  1,32 14,12 
M13EA520      43,220 d    Grapa unión paneles met.                                         0,09 3,89 
M13EA530      3,891 d    Tuerca palomilla                                                 0,02 0,08 
M13EA540      3,891 d    Placa tuerca palomilla                                           0,02 0,08 
M13EA550      9,725 d    Barra dywidag 1,00 m.                                            0,02 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A06T010       h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                    
 Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-  
 je y medios auxiliares.  
M02GT210      0,005 mes  Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                  936,93 4,68 
M02GT360      0,005 mes  Contrato mantenimiento                                           110,95 0,55 
M02GT370      0,005 mes  Alquiler telemando                                               52,87 0,26 
M02GT300      0,001 u    Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha                        3.029,90 3,03 
M02GE050      0,034 h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             128,12 4,36 
M02GT380      0,001 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.528,13 1,53 
E04AB060      0,980 kg   ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S                            1,30 1,27 
E04CMM080    0,028 m3   HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL                           99,19 2,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A08AH050      h    GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA 50 t                              
 Servicio de grúa telescópica autopropulsada con pluma extensible, de 50 t; incluyendo conductor, operador de  
 grúa y combustible. No incluye montaje, salida de base, ni desplazamiento a obra para distancias superiores a 35  
 km desde la base.  
M02GAH050     1,000 h    Grúa telescópica autopropulsada 50 t                             104,70 104,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  104,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
A08TA010      h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                     
 Alquiler de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje  
 y medios auxiliares.  
M02GT210      0,006 mes  Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                  936,93 5,62 
M02GT360      0,006 mes  Contrato mantenimiento                                           110,95 0,67 
M02GT370      0,006 mes  Alquiler telemando                                               52,87 0,32 
M02GT300      0,001 u    Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha                        3.029,90 3,03 
M02GAH060     0,036 h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             137,84 4,96 
M02GT380      0,001 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.528,13 1,53 
E04AB040      0,980 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD          1,53 1,50 
E04ZMM030    0,028 m3   HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/IIa VERT. 88,60 2,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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A08TA050      h    GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                    
 Alquiler de grúa torre de 40 m de flecha y 1.000 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmon-  
 taje y medios auxiliares.  
M02GT250      0,006 mes  Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                 1.064,87 6,39 
M02GT360      0,006 mes  Contrato mantenimiento                                           110,95 0,67 
M02GT370      0,006 mes  Alquiler telemando                                               52,87 0,32 
M02GT320      0,001 u    Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                        3.150,10 3,15 
M02GAH060     0,036 h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             137,84 4,96 
M02GT380      0,001 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.528,13 1,53 
E04AB040      1,613 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD          1,53 2,47 
E04ZMM030    0,046 m3   HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/IIa VERT. 88,60 4,08 
 MANUAL          
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
MPO020        m²   PAVIMENTO TERRIZO PEATONAL                                        
 Formación de pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con arena granítica, extendida y refinada  
 a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de capa separadora de geotextil no teji-  
 do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63  
 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-  
 mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa super-  
 ficial de 200 g/m², rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.  
 Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Colocación de la capa sepa-  
 radora. Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Api-  
 sonado mediante rodillo vibrador. Nivelación y cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta eje-  
 cución.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especi-  
 ficaciones de Proyecto.  
mt01arp040b   0,170 m³   Arena granítica seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de 24,75 4,21 
geo           1,050 m²   Geotextil poliester no tejido 200grs/m²                          0,68 0,71 
mq02ron010a   0,030 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,  16,55 0,50 
mq02cia020j   0,004 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,16 
O01OA030      0,005 h    Oficial primera                                                  20,20 0,10 
O01OA060      0,005 h    Peón especializado                                               17,53 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
O01OA030      0,975 h    Oficial primera                                                  20,20 19,70 
O01OA050      0,975 h    Ayudante                                                         18,38 17,92 
O01OA070      0,487 h    Peón ordinario                                                   16,69 8,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
O01OA140      h.   Cuadrilla F                                                       
O01OA040      0,975 h    Oficial segunda                                                  18,79 18,32 
O01OA070      0,975 h    Peón ordinario                                                   16,69 16,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS                          
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                         1,29 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, con carga y transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.01.02 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m             3,75 
 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por  
 medios mecánicos, con acopio en la propia parcela. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                    23,32 
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia  
 parcela.Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.01.04 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                    23,74 
 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia  
 parcela. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.01.05 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9,64 
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por medios manuales, sin aporte de tierras, y  
 con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.01.06 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                 16,03 
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 97% de proctor modificado,  
 incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Según CTE-DB-SE-C.  
 DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.01.07 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                3,77 
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, en tonga-  
 das de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 97% de proctor modifi-  
 cado, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con Incluida parte  
 proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.01.08 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS AUTOCOMPACTADO              25,85 
 Formación de relleno de grava en trasdós de  muros y zanjas, compuesto por grava de cantera  
 de piedra caliza, Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y compactación con medios me-  
 cánicos.Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replan-  
 teo general y de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Hu-  
 mectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Vo-  
 lumen teórico.  
   
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.01.09 m3   TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO                                      4,62 
 Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, in-  
 cluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.02 TRABAJOS EN EDIFICIO EXISTENTE                                    
01.02.01 u    MODIFICACIÓN  RED EXISTENTE SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=250 mm   1.102,92 
 Modificación y adaptación a la nueva cimentación de la red existente de saneamiento, formada  
 por: localización y apertura de zanja, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos  
 de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería  
 de PVC corrugado de 250 mm de diámetro interior, tapado posterior  y ejecución de interferen-  
 cias con cimentación con  del pavimento con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de  
 cemento,  con p.p. de medios auxiliares.  
 MIL CIENTO DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
01.02.02 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                             11,10 
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y acceso-  
 rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,  acopio para  
 reutilización , o si procede, con  transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.02.03 m2   DEMOLICIÓN MURO BLOQUES TERMOARCILLA  e=25 cm C/COMPRESOR        32,69 
 Demolición de muros de bloques prefabricados de tremoarcilla, de 25 cm de espesor, con com-  
 presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  transporte al vertedero y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 superficie realmente ejecutada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.02.04 m    IMPERMEABLIZACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN EN CUBIERTA PLANA          17,86 
 Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, no ventilada, constituida  
 por: imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB SUPERMUL, "CHOVA";  
 dos bandas de adherencia, de lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-30-FP, POLITABER BANDA 33 "CHOVA", de 33 cm de anchura, masa nominal  
 3 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m², acabada con film plástico termofusible  
 en ambas caras, de 30 cm de anchura cada una, totalmente adheridas al soporte con soplete, a  
 cada lado de la junta, banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de be-  
 tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40 "CHOVA",  
 con armadura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado de 150 g/m², de superficie no protegida,  
 formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de relleno para junta de dilatación, de  
 masilla con base bituminosa tipo BH-II, ChovASTAR Mastic P25 "CHOVA", de 25 mm de diá-  
 metro; y banda de terminación de 33 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modifi-  
 cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40 "CHOVA", con arma-  
 dura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado de 150 g/m², de superficie no protegida soldada a  
 la impermeabilización, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de re-  
 lleno. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabili-  
 zación.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02.05 m    REMATE CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm D=500 mm                         19,39 
 Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas ca-  
 ras, de 500 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios  
 de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de segu-  
 ridad, s/NTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02.06 m    REMATE PERIMETRAL CUBIERTA BANDA IMPERMEAB. D=370 mm PARAMENTO 49,69 

 Solución de remate perimetral de cubierta, con impermeabilización de paramento vertical formada  
 por banda impermeabilizante multiuso de 370 mm de desarrollo, formada por malla articulada de  
 aluminio con 2 capas de polisibutileno y revestimiento impermeable, con tiras de adhesivo para  
 su montaje; y remate superior de banda realizada con tira de chapa prelacada de 0,6 mm de es-  
 pesor, fijada mecánicamente al paramento vertical y sellada en sus juntas con silicona, masilla  
 de poliuretano o equivalente. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares (excep-  
 to elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Materiales de cobertura con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a  
 NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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01.02.07 m2   PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE2F1                           422,47 
 Carpintería de aluminio anodizado natura tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo  
 PE2F1con rotura de puente térmico  en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y he-  
 rrajes de de colgar y de seguridad, barras a ambas caras y falleba en hoja menor, cerraduras  
 amaestradas en 3 niveles, muelles recuperadores, burletes y cepillos de estanqueidad,  instalada  
 sobre precerco de aluminio,  incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado  
 en color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forra-  
 do de pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mis-  
 mas características que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO  
 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamen-  
 te con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplana-  
 rios. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción  
 de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra  
 de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos  
 Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en  
 la memoria para el cumplimiento del CTE.  
 CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
01.02.08 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD 4+4.2/16/3+3 96,65 
 Doble acristalamiento formado por vidrio exterior laminar de seguridad 4+4.2 (2 hojas Planilux de  
 4mm) unidas mediante doble lámina de butiral de polivinilo incoloro o translúcido de 0.38 mm y  
 capa bajo emisiva Planitherm Ultra N, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alu-  
 minio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar de seguridad de 3+3.2(2 ho-  
 jas Planilux de 3mm) unidas mediante doble lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm,  
 fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado  
 en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.   
 Factor solar g: 0,65 y sc:0.74.  
 Conductividad térmica Uv:1.7 W/m²k  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga  
 y descarga de los camiones. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado fi-  
 nal de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.  
 Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación grá-  
 fica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.02.09 m2   LAMINA VISUALIZACION VINILO                                      18,72 
 Lámina adhesiva de visualización de  pvc de  70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo polí-  
 mero acrílico 13 gr/m2, protector  papel siliconado 100 micras,  aplicación interna,  diseño círcu-  
 los,  resistencia térmica de -20 a 80 ºC , temperatura de aplicación Mínimo 5°C . Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.02.10 m    FORRADO DINTEL Y JAMBAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL               62,00 
 Forrado de jambas y dinteles  con panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4  
 mm de espesor , y de 50  cm de desarrollo total, recibido  en huecos de fachadas , incluso sella-  
 do de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su reci-  
 bido, terminado.  
 SESENTA Y DOS  EUROS  
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
02.01 u    ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm                   989,06 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con  
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-  
 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado  
 de 31,5 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.02 u    POZO PREFABRICADO HA E-C D=100 cm h=3,15 m                       1.069,98 
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de  
 hasta 3,15 m de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura, colocada  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m  
 de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m de altura, todos los elemen-  
 tos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormi-  
 gón armado de 62,5 cm de diámetro y medios auxiliares; incluida  la excavación del pozo y su  
 relleno perimetral posterior con traslado de tierras sobrantes a vertedero, s/ CTE-HS-5. Marcado  
 CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento  
 Nacional UNE 127917:2005  
 MIL SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.03 ud   POZO PREF. HA E-C D=100cm. hasta h=3,15m. sif                    1.136,15 
 Pozo de registro sifónico prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro in-  
 terior y de hasta 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura,  
 colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de po-  
 zo de 1 m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos  
 los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa  
 de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares;   incluida  la excavación del  
 pozo y su relleno perimetral posterior con traslado de tierras sobrantes a vertedero, s/  
 CTE-HS-5.  
 MIL CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
02.04 Ud   ARQUETA REGISTRABLE D800 1200mm < altura < 1500 mm.              604,96 
 Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y altura comprendida entre 1200 mm. y 1500  
 mm.con entradas salidas según plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equi-  
 valente, fondo semiesférico, entradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, total-  
 mente nivelada e instalada. Incluso tapa registrable, solera y relleno de trasdós del perímetro con  
 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos de piedra, evitando  
 la compactación del trasdós y la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje,  
 con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5  
 mm. (marco y tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a  
 vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.05 Ud   ARQUETA REGISTRABLE D800 1500mm < altura < 2000 mm.              837,40 
 Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y altura comprendida entre 1500 mm. y 2000  
 mm.con entradas salidas según plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equi-  
 valente, fondo semiesférico, entradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, total-  
 mente nivelada e instalada. Incluso tapa registrable, solera y relleno de trasdós del perímetro con  
 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos de piedra, evitando  
 la compactación del trasdós y la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje,  
 con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5  
 mm. (marco y tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a  
 vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
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02.06 Ud   ARQUETA REGISTRABLE D800 2000mm < altura                         950,79 
 Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y altura superior 2000 mm.con entradas sali-  
 das según plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalente, fondo semies-  
 férico, entradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivelada e instala-  
 da. Incluso tapa registrable, solera y relleno de trasdós del perímetro con Hormigón  
 HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos de piedra, evitando la com-  
 pactación del trasdós y la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje, con  
 formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm.  
 (marco y tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertede-  
 ro. Medida la unidad ejecutada.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
02.07 Ud   ARQUETA REGISTRABLE 60x60 h=100                                  162,74 
 Arqueta con tapa registrable, 60x60 y profundidad hasta 100cm., con solera y muros de Hormi-  
 gón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR de 20 cm. de espesor, con Enco-  
 frado para formación de arquetas de sección cuadrada de 60x60x60 cm, de chapa metálica reuti-  
 lizable, incluso p/p de accesorios de montaje, con formación de pendientes en interior, tapa regis-  
 trable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa de fundición), apertura de po-  
 zo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
02.08 Ud   ARQUETA REGISTRABLE 80x80 h=1,20                                 182,67 
 Arqueta con tapa registrable, 80x80 y profundidad hasta 120cm., con solera y muros de Hormi-  
 gón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR de 20 cm. de espesor, Encofrado  
 para formación de arquetas de sección cuadrada de 60x60x60 cm, de chapa metálica reutiliza-  
 ble, incluso p/p de accesorios de montaje, con formación de pendientes en interior, tapa registra-  
 ble con cerco de perfil laminado L 60x60x5 mm.(marco y tapa de fundición), apertura de pozo,  
 relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.09 m    COLECTOR PVC D=125 mm FORJ. SANIT.                               33,48 
 Colector de saneamiento tendido en forjado sanitario de PVC liso color gris, de diámetro 125mm  
 y con unión por encolado; colocado sobre dados de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales  
 en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.10 m    COLECTOR PVC D=160 mm FORJ. SANIT                                40,94 
 Colector de saneamiento tendido en forjado sanitario de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm  
 y con unión por encolado; colocado sobre dados de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales  
 en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.11 m    COLECTOR PVC D=250 mm FORJ. SANIT                                78,28 
 Colector de saneamiento tendido en forjado sanitario de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm  
 y con unión por encolado; colocado sobre dados de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales  
 en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.12 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=90 mm                          19,66 
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 90 mm y  
 con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas espe-  
 ciales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN  
 1329-1:2014.  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.13 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=110 mm                         23,79 
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 110 mm  
 y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas espe-  
 ciales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN  
 1329-1:2014.  
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.14 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm                         26,58 
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 125 mm  
 y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas espe-  
 ciales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN  
 1329-1:2014.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.15 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=160 mm                         35,20 
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 160 mm  
 y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas espe-  
 ciales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN  
 1329-1:2014.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.16 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110mm                         26,57 
 Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta  
 pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN  
 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín  
 con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, deri-  
 vaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.17 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=160 mm                        29,20 
 Bajante de PVC, serie B, de 160  mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta  
 pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN  
 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín  
 con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, deri-  
 vaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.18 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=200 mm                        44,82 
 Bajante de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta  
 pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN  
 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín  
 con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, deri-  
 vaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.19 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                          38,84 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado.  
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares,  con excavación y   
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.20 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                          43,74 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado.  
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  con excavación y  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.21 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm     38,57 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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02.22 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200 mm     44,39 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.23 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 250 mm     59,64 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.24 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 315 mm     82,27 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
02.25 m    CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                   44,02 
 Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88  
 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie  
 de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo  
 ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.26 u    SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOXIDABLE 10x10 cm                      57,75 
 Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para reco-  
 gida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 10x10 cm, instalado y conexionado a la red  
 general de desagüe de 40 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxilia-  
 res, s/ CTE-HS-5.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.27 u    IMBORNAL SIFONICO REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 30x30 cm            77,79 
 Imbornal sifónico de hormigón prefabricado de 30x30 cm, y 30 cm de profundidad, realizado so-  
 bre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundi-  
 ción abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado,conrexcava-  
 ción y relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.28 m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D 94,28 
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y  
 con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama  
 de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,  
 nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
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02.29 u    INSTALACIÓN  EVACUACION LAVABO                                   84,54 
 Instalación de evacuación para lavabo. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B,  
 conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación parti-  
 cular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  
 p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB  
 HS-5.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
02.30 u    INSTALACIÓN EVACUACION INODORO                                   78,47 
 Instalación de  evacuación para inodoro. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería  
 de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.  
 de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  
 p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB  
 HS-5.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.31 u    INSTALACIÓN  EVACUACION URINARIO                                 65,01 
 Instalación de evacuación para urinario. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B,  
 conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación parti-  
 cular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  
 p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB  
 HS-5.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.32 u    INSTALACIÓN  EVACUACION FREGADERO                                82,44 
 Instalación de EVACUACIÓN para fregadero.  Red de desagüe realizada con tubería de PVC,  
 serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deriva-  
 ción particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de me-  
 dios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
03.01 m3   HORMIGÓN HL-150/B/20/ LIMPIEZA                                   95,58 
 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de  
 cimentación,,  i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios  
 auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la  
 correcta ejecución. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.Se comprobará la existen-  
 cia de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.  
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.02 m3   HORMIGÓN HM20/B/40  RELLENO                                      95,56 
 Hormigón HM-20/B/40/IIa elaborado en central, para relleno de pozos,  i/vertido con bomba, vi-  
 brado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso  
 cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normas  
 NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.Se comprobará la existencia de estado de fondo, que presen-  
 tará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Componentes del hormigón con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.03 m3   HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/B/20/IIa ZAPATAS Y RIOSTRAS              205,47 
 Hormigón para armar  HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de  
 cimentación ( incluso armadura  80 Kg/m3) , i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y co-  
 locado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.04 m2   IMP. SUBBASE SOLERA/LOSA CON GEOSINTÉTICO DE BENTONITA           15,29 
 Impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno, con manta de bentonita de sodio, de  
 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil  
 tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, dispues-  
 tos entre los dos geotextiles  
 con p.p. de pasta de bentonita  para recebo perimetral y elementos pasantes. Medido en superfi-  
 cie ejecutada. Según CTE, Doc. Técnica HS, Salubridad.  
 QUINCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.05 m2   SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-40                        38,93 
 Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara,  
 SISTEMA CÁVITI C-40 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyec-  
 tado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 400 mm. adecuado a  
 las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Com-  
 prendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a dere-  
 cha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie  
 de soporte plano (módulo base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo  
 de 726,24 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica,  
 Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según  
 EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm.  
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, coloca-  
 do en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda  
 utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de es-  
 pesor . Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el  
 fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 10  

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                              2,44 
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para Cargadero  perfil normalizado de  
 acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, coloca-  
 do en obra y pintado de minio, según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tole-  
 rancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.02 m2   FORJADO PLACA ALIGERADA 35+5cm                                   93,39 
 Ejecución de forjado compuesto de placas aligeradas para un canto total de 35+5cm, de tipo Far-  
 lap-II de Precocalsa o similar, constituido por placas prefabricadas de 1,20m de ancho estándar  
 con hormigón pretensado de tipología HP-40/P/12/IIb y acero de pretensar en calidad Y-1860  
 C/1, formados por una losa inferior y cuatro nervios verticales con imbricación en cola de milano  
 con el hormigón in situ. Aligeradas con bovedillas de poliestireno expandido, con capacidad auto-  
 portante en la fase de ejecución del forjado y/o con colocación de sopandas y apoyos según  
 prescripciones del suministrador, cargas totales y resistencia al fuego indicadas en planos, dis-  
 puestas sobre las vigas y muros de la estructura mediante apoyos directos o indirectos incluso  
 capa de compresión de 5cm de hormigón in situ de tipología HA-25/B/20I, acero en negativos y  
 conectores en calidad B-500S según documentación gráfica, formación de vigas, zunchos peri-  
 metrales e intermedios (incluyendo armado y hormigón), armadura de reparto en calidad B-500S  
 en malla 200x300x5mm. Incluido los medios de elevación y transporte necesarios para el mon-  
 taje en obra. La empresa que fabrique el prefabricado deberá aportar planos específicos de monta-  
 je y dimensionamiento de placas para la validación por DF. Se incluye en este precio como par-  
 te proporcional: bulones en juntas de dilatación, elementos singulares, el recorte de placas para  
 ajustar a la geometría, formación de huecos y pasos de instalaciones así como la realización de  
 taladros para sumideros, chimeneas, etc… Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario  
 para la correcta ejecución. No se aceptarán en la obra placas dañadas, fisuradas o con golpes,  
 siendo responsabilidad de la empresa constructora la retirada y reposición de placas dañadas sin  
 que en ningún caso genere un sobrecoste económico a la propiedad. Incluido estudio de apunta-  
 lamiento según especificaciones del fabricante de placas. Antes de comenzar la ejecución la DF  
 deberá aprobar el estudio de apuntalamiento y los puntales propuestos para la ejecución de los  
 trabajos. Medido en m2 neto colocado en obra. Montaje con grúa telescópica y útiles apropiados  
 para colocación de las placas. Totalmente terminado y en condiciones de servicio según CTE y  
 EHE-08. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier  
 material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.   
 NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.03 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I PILAR ENCOF/METÁLICO                400,43 
 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en pilares  cm, i/p.p. de armadura (140  
 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas  
 NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CUATROCIENTOS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
04.04 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA LOSAS INCLINADA        342,90 
 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura  
 (100 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.   Según nor-  
 mas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluye peldañeado visto de  
 escalera y  esperas de acero o anclajes de pletina para recibido de barandilla.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
04.05 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA LOSAS PLANAS           389,62 
 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (100  
 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.Incluye parte propor-  
 cional de jácena de canto para apoyo en pilares. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.   
 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.06 m3   HORMIGÓN HA-30/ P/12/ IIb MURO VISTO                             298,74 
 Ejecución de muro de hormigón armado HA-30/P/12/IIb elaborado en central i/p.p. de armadura  
 según detalle (estimado 70 kg/m³) con separadores homologados específicos para hormigón vis-  
 to, montaje y desmontaje de sistema de enconfrado fenólico con acabado  visto, incluso disposi-  
 ción de pasatubos,  instalaciones o cualquier otro elemento contemplado en el proyecto, vertido  
 por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.   
 i/p.p. pasos de instalaciones, tratamiento de juntas frías verticales y horizontales de hormigonado  
 producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muros con banda elástica im-  
 permeable de elastómero termoplástico, tipo MasterSeal 930 "Basf" o equivalente en prestacio-  
 nes de 15cm de anchura, fijada al soporte mediante adhesivo bicomponente a base de resina  
 epoxi, tipo MasterSeal 933 "Basf". Totalmente acabado visto exterior según especificaciones de  
 proyecto, sellado de espadins. Se incluye la adición de anticongelante para condiciones climáti-  
 cas de tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y según EHE-08 .Se incluye suminis-  
 tro y colocación de juntas hidroexpansivas Eding APS Aquastop o similar en todos las juntas  
 horizontales de hormigonado, en todos los arranques con cimentación, asi como en todos los en-  
 cuentros con elementos estructurales, según los detalles constructivos incluidos en los planos de  
 estructuras. Incluso ejecución de llaves de cortante según documentación gráfica. Se tendrán en  
 cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en  
 condiciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la existencia de  
 las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal  
 y limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,  
 exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las  
 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. La empre-  
 sa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de paneles fenólicos de acuerdo  
 a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al  
 comienzo de las trabajos.  
 Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos  
 de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pu-  
 diendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de  
 Ejecución de la obra. Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares  
 y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecu-  
 ción. Medido espesor teórico neto. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.07 kg   PLACA S DE FIJACIÓN TUBULARES REFUERZOS INT. Y EXT.              3,29 
 Placa de fijación de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en forjados o pilares, para tubu-  
 lares de refuerzos interiores y exteriores, con cuatro pernos roscados, i/taladros, colocado y sol-  
 dado al elemento. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
05.01 m2   CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE C/A GRAVA BICAPA ADHERID 64,44 
 Cubierta plana invertida no transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa,  
 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con ter-  
 minación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30  
 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastóme-  
 ros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ES-  
 TERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa separación formada por geotex-  
 til de poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno ex-  
 truido DANOPREN® TR, de  2x80 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media made-  
 ra; capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter la ca-  
 pa de grava. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabi-  
 lización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de  
 base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUER-  
 ZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida por gránulo de  
 pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre  
 sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sella-  
 do ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumide-  
 ros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bitu-  
 minosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4  
 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada  
 de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DA-  
 NOSA®. Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
 CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros  
 SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTER-  
 DAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle supe-  
 rior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no pro-  
 tegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos  
 provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Docu-  
 mento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en  
 obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga  
 y descarga de los camiones. Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limate-  
 sas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas  
 y juntas con maestras de ladrillo hueco cerámico. Vertido y regleado del hormigón celular hasta  
 alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de  
 mortero de regularización. Protección de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie  
 en la que ha de aplicarse la membrana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de  
 entrega con paramento vertical, incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada en ángulo  
 sobre el faldón y sobre la entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana impermeabili-  
 zante y posterior protección. Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa  
 separadora previamente colocada. Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bitu-  
 minoso. Colocación de la capa separadora. Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con  
 elemento vertical y elementos de protección, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso a  
 la cubierta. Ejecución de los bordes extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estruc-  
 tural y de contorno perimetral. Sellado de juntas. Colocación de rebosaderos y elementos espe-  
 ciales. Extendido de la capa de gravas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de es-  
 combros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.  
 Criterio de medición: superficie medida en proyección horizontal, desde las caras interiores de  
 los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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05.02 m    ALBARDILLA CHAPA ACERO LACADA. 0,75mm, DES=550mm                 25,44 
 Suministro y montaje de albardilla de chapa de acero prelacada de 0,75 mmde espesor y hasta  
 40 cm de desarrollo, con goterón, recibida sobre sistema de clipado anclado a fábricamediante  
 tornillería previo nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y  
 adhesivo de resina Epoxi, i/replanteo auxiliar, nivelación y aplomado, cortes, cortes especiales,  
 solapes, mermas, piezas especiales, piezas en esquina, juntas de estanquiedad, sellado de jun-  
 tas con silicona, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, y elementos de seguridad, insta-  
 lado s/NTE-RTP-18. Con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011. Completamente terminada según documentación gráfica. Incluso parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesa-  
 rio para la correcta ejecución. Medido m neto colocado en obra. Antes de comenzar los trabajos,  
 la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF.  
   
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.03 m    IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA      15,47 
 Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: impri-  
 mación asfáltica, Curidan; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastóme-  
 ro SBS Banda de Refuerzo E 30 P Elast (0,32 cm), totalmente adherida al soporte con soplete;  
 lámina asfáltica de betún elastómero SBS Banda Esterdan Plus 40/GP Elast Gris (negro), total-  
 mente adherida a la anterior con soplete.  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.04 u    DESAGÜE SIFÓNICO D=110 mm                                        51,50 
 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastóme-  
 ro SBS Esterdan 30 P Elast (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte  
 con soplete, previa imprimación asfáltica, Curidan; incluso colocación de cazoleta para desagüe  
 de EPDM, sifónica, de 110 mm de diámetro, tipo Danosa.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.05 ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                          34,34 
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110  
 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red  
 general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin  
 incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.06 ud   CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm                          26,49 
 Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de  
 110 mm. y  con rejilla de PP de 210x210, paragravillas de pvc reforzado.; instalada y conexio-  
 nada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxilia-  
 res, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
05.07 u    REMATE VENTILACION  CHAPA METÁLICA PRELACADA                     149,99 
 Remate superior de ventilación tipo AT CH 800 de arcelor , dimensiones 800x337,  o equivalen-  
 te, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la cubiertacon fijación propia.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
05.08 m2   SOLERA AISLADA.HA-20, 15cm.ARMA.#15x15x6                         48,64 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/P/20/IIa ., elaborado  
 en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6 y fratasado, con panel de poliesti-  
 reno expandido de 30 mm de espesor, lámina de polietileno, sellado perimetral impermeabilizante  
 y amortiguadores de caucho BA 400 de 100 mm de diámetro cada 1000 mm, según NTE-RSS  
 y EHE.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                       
06.01 m2   FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+ARMAD MORT.M-7,5                        24,26 
 Fabrica de ladrillo perforado vibrocomprimido de hormigón de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de es-  
 pesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo  
 M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, con colocación, cada 4  
 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc,  
 Murfor RND.5/Z-50, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor  
 LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88., medida dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
06.02 m2   FACHADA TERMOARCILLA 30x19x24cm + ARMADURA TENDEL                36,27 
 Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x24 cm. Paño de muro pasante y anclado por  
 delante de los pilares, o cualquier otra solución contemplada en proyecto,  recibido con mortero  
 de cemento M-7,5 y con armadura cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm). Anclado a  
 los pilares estructurales cada 60 cm de altura con anclajes según CTE. Con costillas cada 2,80  
 m de separación, fijadas al forjado o muro inferior, al embutirlas 20 cm de profundidad con epoxi  
 de obra, y con fijación al forjado superior o estructura (con 2 tacos especiales en función de la so-  
 lución). Juntas de dilatación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los  
 extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 5x200 mm,  
 i/p.p. de ejecución de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales (incluidas  
 las de frente de forjado y estructura), rejuntado y andamiaje. Incluso p/p de aplomado y recibido  
 de cercos y precercos de carpinterías exteriores (completas), mermas y roturas, con eliminación  
 de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte  
 proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo  
 necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal  
 de fachadas.   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
06.03 m2   FACHADA TERMOARCILLA 30x19x19cm + ARMADURA TENDEL                33,33 
 Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x19 cm. Paño de muro pasante y anclado por  
 delante de los pilares, o cualquier otra solución contemplada en proyecto, recibido con mortero de  
 cemento M-7,5 y con armadura cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm). Anclado a los  
 pilares estructurales cada 60 cm de altura con anclajes según CTE. Con costillas cada 2,80 m  
 de separación, fijadas al forjado o muro inferior, al embutirlas 20 cm de profundidad con epoxi de  
 obra, y con fijación al forjado superior o estructura (con 2 tacos especiales en función de la solu-  
 ción). Juntas de dilatación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los  
 extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 5x200 mm,   
 i/p.p. de ejecución de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales (incluidas  
 las de frente de forjado y estructura), rejuntado y andamiaje. Incluso p/p de aplomado y recibido  
 de cercos y precercos de carpinterías exteriores (completas), mermas y roturas, con eliminación  
 de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte  
 proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo  
 necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal  
 de fachadas.   
   
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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06.04 m2   FACHADA TERMOARCILLA 30x19x14cm +ARMADURA TENDEL                 28,95 
 Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x14 cm. Paño de muro recibido con mortero  
 de cemento M-7,5 y con armadura cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm). Anclado a  
 fábrica arriostrada cada 60 cm de altura con anclajes según CTE. Con costillas cada 1,50 m de  
 separación, fijadas en arranque y coronación de muro (con tacos especiales en función de la so-  
 lución). Juntas de dilatación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los  
 extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 5x200 mm,   
 i/p.p. de ejecución de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales (incluidas  
 las de frente de forjado y estructura), rejuntado y andamiaje. Incluso p/p de aplomado y recibido  
 de cercos y precercos de carpinterías exteriores (completas), mermas y roturas, con eliminación  
 de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte  
 proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo  
 necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal  
 de fachadas.   
 VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.05 m2   ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                 15,09 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas  
 y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN  
 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 QUINCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
06.06 m2   ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 JAMBAS/DINTEL             22,33 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río M-10, en jambas, dinteles y alfeizares de huecos, i/regleado, sacado de aristas y  
 rincones con maestras , i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-7 y 8, y UNE-EN 998-1:2010,  
 medida la superficie ejecutada. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.07 m2   TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 2x13 mm 82/600                           21,76 
 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero galvaniza-  
 do de 82 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de  
 13 mm de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-  
 llería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
 UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.08 m2   TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=96 mm/400(13+13+70)                   30,96 
 Trasdosado tipo  PLADUR 96/400 (70) 2N MW o equivalente  formado por una estructura de  
 perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de Montantes (elementos  
 verticales) separados 400 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado inter-  
 no, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas an-  
 gulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura y el mu-  
 ro un espacio de mínimo 10 mm.  En el lado externo de esta estructura se atornillan dos placas  
 de yeso laminado de 13 mm de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado  
 con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-  
 les, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado  
 normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero  
 DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para  
 minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos  
 del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
   
   
 TREINTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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06.09 m2   TAB.MULT (2PYL13+LM70+2PYL13) E=130mm/400                        42,61 
 Tabique tipo PLADUR 122 (70) MW o  equivalente formado por dos  placas de yeso laminado   
 de 13 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. de an-  
 cho, a base de Montantes  (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales   
 (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 122 mm. Alma con Lana  
 Mineral de 60 a 70 mm. de espesor.   
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado  
 con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-  
 les, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado  
 normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero  
 DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para  
 minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos  
 del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
06.10 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+46x2+13x2) e=144 mm/400           56,10 
 Tabique  tipo  PLADUR 144/400 (46+e+46) 4N 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos  
 placas  de yeso laminado  tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble es-  
 tructura arriostrada de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el  
 alma de sus montantes, y separadas entre sí una distancia variable . Ambas estructuras se for-  
 man a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales (ele-  
 mentos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 154 mm (144+10).  
 Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado  
 con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-  
 les, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado  
 normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero  
 DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para  
 minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos  
 del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
06.11 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+70x2+13x2) e=var/400              63,22 
 Tabique  tipo  PLADUR 192/400 (70+e+70) 4N 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos  
 placas  de yeso laminado  tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble es-  
 tructura arriostrada de acero galvanizado de 70 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el  
 alma de sus montantes, y separadas entre sí una distancia variable. Ambas estructuras se for-  
 man a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales (ele-  
 mentos horizontales). Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 60 a 70 mm de  
 espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado  
 con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-  
 les, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado  
 normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero  
 DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para  
 minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos  
 del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
 SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
06.12 m2   INCREMENTO POR M2 POR USO DE PLACA ANTIHUMEDAD, WR               2,58 
 Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados, divisiones y techos, de pla-  
 ca de yeso laminado WA resistente al agua.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.13 m²   INCREMENTO POR  PLACA  FONOABSORBENTE                            21,70 
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
06.14 m²   INCREMENTO POR PLACA DE DM                                       9,46 
 Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados y  divisiones  de tablero  
 grueso de fibras de madera MDF 16mm.Criterio de medición de proyecto: superficie medida se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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06.15 ud   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                               6.875,40 
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire  
 acondicionado, y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-  
 les, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxilia-  
 res.  
 SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
07.01 m2   AISLAMIENTO ISOVER ECO 037 80 mm                                 9,07 
 Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana mineral Isover Eco constitui-  
 do por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada con revestimiento de papel Kraft en una  
 de sus caras, que actúa como barrera de vapor de 80 mm de espesor cumpliendo la norma  
 UNE EN 13162 Productos Aislantes Térmicos para aplicaciones en la edificación con una con-  
 ductividad térmica de 0,037 W/(m·K), clase de reacción al fuego F y código de designación  
 MW-EN-13162-T3-WS-Z3-AFr5.  
 NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
07.02 m2   AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 40 mm                 9,66 
 Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rígidas de poliestireno extruido URSA XPS  
 NIII I de 40 mm de espesor, i/p.p. de cortes y colocación, s/UNE-EN 13164:2013.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.03 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 40 mm EXTERIOR                           16,41 
 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de super-  
 ficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un  
 mortero de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN  
 826:2013. Resistencia térmica 1,15 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según  
 UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.  
 Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.04 m2   AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO 10 mm                                  6,48 
 Aislamiento acústico a ruido de impacto sistema Impactodan de 10 mm de espesor, formado por  
 lámina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm de es-  
 pesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras s/DIT nº 439 R/10 de ensayo "in situ",  
 medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.05 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTE TÉRMICO POLYNUM RPT                   5,41 
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System, para  
 rotura de puente térmico de cantos y frente de forjados. formado por una lámina de aluminio de  
 baja emisividad, burbuja de polietileno y malla de fibra de vidrio. Espesor total de 4 mm, presen-  
 tando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE  
 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). Colocado en el canto/frente del forjado mediante adhesivo de  
 contacto o fijación mecánica y colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras de 2 ml de  
 longitud y 0,60 mts de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpie-  
 za.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.06 m2   AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100 mm                                9,41 
 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos,  
 en rollos, de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,85 m2K/W, conductividad térmica 0,035  
 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN ISO  
 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes.  
 Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.07 m2   IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE        29,33 
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación  
 asfáltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastó-  
 mero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro  
 con soplete; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; geotextil pa-  
 ra drenaje del tubo enterrado de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal  
 125 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado)..Lista para verter las tierras.  
 Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras  
 enterradas. "Esterdan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 19  

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO EXTERIORES                                          
08.01 m2   REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA                     71,94 
 Cerramiento en fachada de chapa   tipo Arcelor   Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm de es-  
 pesor, lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750, sobre estructura auxi-  
 liar metálica de perfil omega, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates latera-  
 les de panel composite , encuentros de chapa prelacada  de las mismas características de 0,75  
 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en verda-  
 dera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
08.02 m2   REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA PERFORADA           87,49 
 Cerramiento en fachada de chapa a  tipo Arcelor  Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm de es-  
 pesor, lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750o, sobre estructura au-  
 xiliar metálica de perfil omega galvanizado, fijada a paramento de fábrica i/p.p. de solapes, tapa-  
 juntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa prelacada  de las mismas  
 características de 0,75 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según  
 NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.03 m2   REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA PROYECTADO (OC-CSIV-W2)          20,45 
 Revoco de mortero monocapa color hidrófugo con acabado raspado, según UNE-EN  
 998-1:2010, en espesor de 10-15 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el  
 soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), incluyendo  
 parte proporcional de colocación de malla en puntos singulares (unión soportes de distinta natura-  
 leza, ventanas, etc..) i/p.p. de de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de  
 junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.04 m2   BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES                                       13,84 
 Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades  
 hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo  
 huecos. Cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.05 m2   REVOCO  MORTERO CAL COLOREADO                                    33,93 
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero mineral  de cal tradicional coloreado, tipo  
 weber.cal revoco, sobre fábrica de ladriilo cerámico, termoarcilla  o de hormigón vibrocomprimi-  
 do,  espesor mínimo 15 mm.  Aplicado directamente sobre el soporte, con puente  de adherencia  
 y regulador de absorción y malla de fibra de vidrio  en toda su superficie, incluso refuerzo en es-  
 quinas y encuentros con hueco con un tratamiento superficial antialcalino, con una masa aproxi-  
 mada de 195 g/m² y una apertura de entramado (luz de malla) de 7,0 x 6,5 mm La pasta se pue-  
 de extender sobre el paramento de manera manual con una llana o mecánicamente mediante una  
 máquina de proyectar. El producto se debe aplicar hasta que el grueso total del mortero sea co-  
 mo mínimo de 10 mm y como máximo de 20 mm para la aplicación sobre ladrillo y de 15 mm  
 para el resto de soportes considerados en el DAU (hormigón,bloque de hormigón normal y facha-  
 das rehabilitadas). Posteriormente, la superficie se reglea y se alisa.  i/p.p. de medios auxiliares,  
 s/NTE-RPR-7 y DAU 14/088 A.Se descontarán huecos mayores de 1 m2 y se medirán mo-  
 chetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.Incluye perfil de aluminio L 40.20.1,5 con goterón según juntas de alzados en docu-  
 mentación gráfica  
 TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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08.06 m2   TECHO SUSP  CHAPA PERFILADA PRELACADA                            69,99 
 Techo suspendido  de chapa  tipo Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm de espesor. El perfil  
 exterior estará lacado en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750 sobre correas  
 metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, en-  
 cuentros de chapa prelacada de las mismas características y 0,75 mm de espesor  y 500 mm.  
 de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de  
 seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11 y CTE. Medida en verdadera magnitud.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.07 m    VIERTEAGUAS H.POLÍMERO S/GOTERÓN 305mm e=20mm                    30,62 
 Vierteaguas de hormigón polímero sin goterón y un espesor de la pieza de 20 mm cuyo ancho a  
 cubrir es de 305 mm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10,  
 i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.  
 TREINTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES                                         
SUBCAPÍTULO 09.01 PAREDES                                                           
09.01.01 m2   ALICATADO CERÁMICA COLOR 20x60cm ADH                             30,62 
 Alicatado con azulejo color 20x59,2cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013) en combinación de colores  
 a determinar por D.F, modelo Sanchis Solid o equivalente, colocado a línea, recibido con adhesi-  
 vo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012, ibersec til, rejuntado con adhesivo CG1 color se-  
 gún UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4,  i/ p.p. de perfil de aluminio ti-  
 po Schluter de mínimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, p.p. de re-  
 planteo,  cortes, cortes especiales, ingletes, mermas, juntas,  s/NTE-RSR-2,con marcado CE y  
 DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Completamente terminado.  
 Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del mate-  
 rial del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en  
 obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así co-  
 mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora ela-  
 borará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios esta-  
 blecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso  
 parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e  
 equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido deduciendo huecos   
 .  
 TREINTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.01.02 m2   ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                          26,42 
 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea con pavimento,  
 modelo Vilar Albaro Monocolor o equivalente, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 
 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sobre cualquier tipo de superficie, i/replanteo, p.p. de cortes,  
 cortes especiales, mermas, juntas, ingletes, mermas, piezas especiales, rejuntado con adhesivo  
 CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta. i/ p.p. de perfil de aluminio blanco tipo  
 Schluter de mínimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, Completamente  
 terminado s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento UE 305/2011.  Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, car-  
 ga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y hori-  
 zontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elemen-  
 tos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La  
 empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indi-  
 caciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo  
 de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cual-  
 quier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medida la superficie sin de-  
 ducción de hieco  
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.01.03 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                            12,92 
 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rinco-  
 nes, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.  
 Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.01.04 m2   GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA VERTICAL                      11,92 
 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 12 mm de  
 espesor con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, re-  
 mates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y lim-  
 pieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.01.05 m2   REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=8) 84,78 
 Revestimiento de paramentos interiores  con placa de resinas termoendurecibles acabado en co-  
 lor 8 mm de espesor,   B-s1 d0, textura satinada, colocada con modulación s/ planos adherida y  
 con  fijaciones mecánicas mediante rastreles del mismo material a tabiquería o trasdosados de  
 yeso laminado, enrasada con éste, con juntas de 4 mm, incluso p.p. de juntas de dilatación,  
 s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecu-  
 tada. Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-  
 to (UE) 305/2011.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 09.02 SUELOS                                                            
09.02.01 m2   RECRECIDO 7cm MORTERO CENTRAL M-7,5 P/SUELO FLOTANTE             11,52 
 Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río  
 (M-7,5) de 5 cm de espesor, nivelado y fratasado, con colocación de mallazo 20x30x5,  con  
 marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en  
 superficie realmente ejecutada.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.02 m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 30/60                                  40,58 
 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fi-  
 na, de baldosa de gres porcelánico, modelo Roca Weekend gris o equivalente,  rectificado y es-  
 maltado de formato 30x60 cm, espesor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos  
 450 Kg/cm2,  tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción  
 de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo  
 abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero  
 de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir  
 por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de  
 juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares  
 exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dila-  
 tación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de  
 humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas  
 de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldo-  
 sas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza  
 del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra  
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
09.02.03 m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 60/60 C2                               44,59 
 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fi-  
 na, de baldosa de gres porcelánico, clase C2 al deslizamiento,  modelo Roca Weekend gris o  
 equivalente, rectificado y  esmaltado de formato 60x60 cm, espesor  de 10,8 mm., conformadas  
 por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococión a temperatura máxima de  
 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cemen-  
 toso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004,  
 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según  
 UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC,  
 de junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en  
 los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición  
 y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza  
 y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la dispo-  
 sición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las cru-  
 cetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Re-  
 juntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la  
 obra  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
09.02.04 m.   RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm.                         11,41 
 Rodapié biselado de gres porcelánico tipo Roca Weekend, de 8x30 cm.  recibido con adhesivo  
 C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapa-  
 juntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en  
 longitud realmente ejecutada.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.02.05 m.   PELDAÑO GRES PORCELANICO                                         46,63 
 Forrado de peldaño de gres  porcelánico esmaltado, tipo Roca WeeKend o equivalente , clase 2,  
 formado por huella redonda en piezas de 30x60 cm. y tabica de 15x60 cm., recibido con mortero  
 cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie  
 realmente ejecutada.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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09.02.06 m2   PAVIM. CONTINUO PARTICU.METÁL.GRIS                               20,92 
 Pavimento monolítico con agregados metálicos en color gris natural, sobre solera o forjado de  
 hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, ex-  
 tendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante  
 espolvoreo (rendimiento 7,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hor-  
 migón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con  
 disco de diamante y sellado con la masilla elástica fluida, s/NTE-RSC, medido en superficie re-  
 almente ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.07 m2   BANCADA HORMIGON C/CORCHO                                        30,95 
 Bancada de hormigón para apoyo de instalaciones , con corcho antivibratorio. Totalmente instala-  
 da.  
 TREINTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.02.08 m2   PAVIMENTO VISUAL Y TÁCTIL                                        90,55 
 Pavimento de baldosa de gres fino porcelánico, de formato cuadrado de 20x20 cm. con formas  
 geométicas en relieve, conforme SUA-9, apartado 2.2.4, y  SUA-1, apartado 4.2.3, tipo  
 KXWS-Straight Direction Code o similar, de Autonomy03, en color a determinar por la D.F., reci-  
 bidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech,  
 C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de  
 Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. In-  
 cluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas, de anchu-  
 ra no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en  
 su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según  
 NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de ni-  
 veles.  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhe-  
 sivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las  
 juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial  
 del pavimento al finalizar la obra  
 Medida la superficie colocada.  
 NOVENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 09.03 TECHOS                                                            
09.03.01 m2   FALSO TECHO FIBRA MINERAL PSV 24                                 33,03 
 Suministro e instalación de Sistema de falso techo acústico registrable de fibra mineral en formato  
 de 600x600x17mm color blanco tipo Armstrong Perla o equivalente en prestaciones, con perfile-  
 ría semioculta. La absorción acústica será de 0.65 (H) áW de acuerdo con la EN ISO 11654,  
 ensayado según la EN ISO 354 y aislamiento acústico de 35dB y reducción acústica directa de  
 18dB, ensayado según la EN 20140-9, la reflexión de la luz será del 87% y las placas tendrán  
 una resistencia a la humedad del 95%, reacción al fuego: EEA - Euroclass A2-s1,d0, contenido  
 reciclado del 50%, certificación Cradle to Cradle de producto sostenible , ISO 5 según ISO  
 14644-1 para instalación en ambientes sanitarios , Garantía de sistema 30 años , ( placa + perfile-  
 ría ). Perfilería tipo Armstrong Interlude HRC-XL2 o equivalente en prestaciones (color: Blanco),  
 formada por perfiles primarios y perfiles secundarios formaran un modulo de 600 x 600mm. Los  
 cuelgues serán con taco metálico a forjado, varilla roscada de acero de 6mm o cuelgue gancho  
 de acero de 4mm con mariposa, sistema homologado. Con retícula de 600x600mm ensayo de  
 carga con primarios a 1200mm de 10,5 kg/m2. Transición con faja perimetral con perfil perimetral  
 de transición tipo Axiom Armstrong o equivalente en prestaciones, en color blanco para techo Mi-  
 crolook y transición con faja de cartón yeso. Completamente terminado. Incluso montaje y des-  
 montaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o trans-  
 porte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de res-  
 tos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra  
 ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de des-  
 pieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién  
 deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de me-  
 dios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la  
 correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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09.03.02 m2   FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13                     26,33 
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una  
 estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfile-  
 ría U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas  
 con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deducien-  
 do huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación  
 y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.03.03 m2   FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 WR                               26,92 
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor tipo WR resistente a  
 la humedad, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C  
 de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm.,estructura auxiliar de perfil tubular de  
 acero, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,  
 montaje y desmontaje de andamios, pp de registros de instalaciones , terminado s/NTE-RTC,  
 medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.03.04 m    FAJA FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13                27,59 
 Faja perimetral de falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor,  
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm  
 cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivela-  
 ción y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado  
 s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de  
 juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
09.03.05 m    FAJA FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 WR                          28,18 
 VEINTIOCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
09.03.06 m2   FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X10 PERFIL VISTO    22,98 
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60  
 cm y 10 mm de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, acceso-  
 rios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.03.07 m2   FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO PERFORADA 1500x300                  36,70 
 Falso techo metálico a base de bandejas perforadas de aluminio de 1500x300 mm y 0,5 mm de  
 espesor, lacadas en color blanco con acabado postlacado, fijadas a perfilería oculta formada por  
 perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de elementos de  
 remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores  
 a 2 m2. Sistema bandeja 300, modelo Gabelex de Eurocoustic con perfil perimetral doble angu-  
 lar, o equivalente.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
09.03.08 m2   FALSO TECHO REGIST. PYL ACÚSTICO KNAUF DANOLINE BELGRAVIA        44,46 
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, KNAUF Danoli-  
 ne Belgravia Q1, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 13 mm de espesor de la pla-  
 ca. Incorpora un velo de fibra de vidrio en su dorso, acabado de placa con perforaciones aleato-  
 rias unity 8/15/20; instaladas sobre perfilería vista de aluminio Easy lacada en blanco, de prima-  
 rios T15/41 y secundarios T15/41; suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas y  
 cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de  
 elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transpor-  
 te). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de ye-  
 so laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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09.03.09 ud   TRAMPILLA REGISTRO 60x60cm.                                      132,35 
 Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero gal-  
 vanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, acce-  
 sorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-  
 damios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
09.03.10 m2   TABICA YESO LAMINADO                                             26,58 
 Ejecución de tabica de falso techo liso o desmontable formado por una placa de yeso laminado  
 de 13 mm de espesor, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por  
 perfiles tipo T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería,  i/replanteo auxiliar, subestructura, horquillas,  
 piezas de empalme, anclajes a estructura, descuelgues desde estructura, nivelación, aplomado,  
 cortes, cortes especiales, mermas, formación de juntas de dilatación, ingletes, formación de  
 puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colocación de luminarias, perfilería de  
 refuerzo para colocación de luminarias y rejillas, recibido de cajas, tornillería, perforaciones, enci-  
 tado, tratamiento de juntas, terminado s/NTE-RTC, listo para imprimar y pintar, medido superifice  
 realmente ejecutada. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  In-  
 cluso montaje y desmontaje de andamios,  carga y descarga del material del camión o transpor-  
 te, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos,  
 limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra eje-  
 cutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despie-  
 ces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién de-  
 berá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de me-  
 dios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la  
 correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.  
   
   
   
   
   
   
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
09.03.11 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                 11,59 
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  
 horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colo-  
 cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.03.12 m    PERFIL JUNTA DILATACIÓN PAREDES Y TECHOS DE ALUMINIO 40 mm       20,69 
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA                                          
SUBCAPÍTULO 10.01 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                           
10.01.01 m2   VENTANA   AL.A.NATURAL PRACT. RPT                                273,39 
 Carpintería de aluminio anodizado natura tipo Cortizo Cor 60 o equivalente abisagradas de canal  
 europeo  , con rotura de puente térmico  en ventanas fijas practicables u oscilobatientes, com-  
 puesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-  
 minio incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado  
 en color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa.Forra-  
 do de pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mis-  
 mas características que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO  
 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. y 68 mm.  
 respectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de alumi-  
 nio es de 1,6 mm. en ventanas y puertas. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de  
 puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profun-  
 didad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de  
 EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1200  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C5       
 Medida la unidad instalada. Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en  
 la memoria para el cumplimiento del CTE.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
10.01.02 m2   VENTANA   AL.A.NATURAL PRACT. RPT OSCILOGICO                     285,99 
 Carpintería de aluminio anodizado natura tipo Cortizo Cor 60 o equivalente abisagradas de canal  
 europeo  , con rotura de puente térmico  en ventanas fijas practicables u oscilobatientes, com-  
 puesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, sistema lógico de apertura en os-  
 cilobatiente (bloqueo con llave para apertura abatible), instalada sobre precerco de aluminio inclu-  
 so con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado  
 en color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa.Forra-  
 do de pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mis-  
 mas características que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO  
 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. y 68 mm.  
 respectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de alumi-  
 nio es de 1,6 mm. en ventanas y puertas. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de  
 puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profun-  
 didad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de  
 EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1200  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C5       
 Medida la unidad instalada. Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en  
 la memoria para el cumplimiento del CTE.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
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10.01.03 m2   PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE1                             423,32 
 Carpintería de aluminio anodizado natural tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo PE1  
 con rotura de puente térmico  en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de  
 de colgar y de seguridad, manetas a ambas caras, cerraduras amaestradas en 3 niveles, mue-  
 lles recuperadores, burletes y cepillos de estanqueidad,  instalada sobre precerco de aluminio,   
 incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado  
 en color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forra-  
 do de pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mis-  
 mas características que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO  
 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamen-  
 te con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplana-  
 rios. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción  
 de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra  
 de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos  
 Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en  
 la memoria para el cumplimiento del CTE.  
 Nota: En puertas de acceso general se adoptarán los siguientes criterios:  
 Constará de:   
 a.      Puerta de 1 hoja con  de barra vertical tanto en el interior como en el exterior, así como  
 muelle cierrapuertas con función de retención a 90º y cerradura amaestreada según esquema ge-  
 neral.  
 b.      Puerta de 1 hoja con  manilla con  llave por el exterior y barra antipánico por el interior ,  
 así como muelle cierrapuertas con función de retención a 90º  
 c.      Puerta doble, que  tendrá 1 hoja activa  y 1 hoja fija con falleba. La hoja activa dispondrá  
 de barra vertical tanto en el interior como en el exterior, así como muelle cierrapuertas con fun-  
 ción de retención a 90º y cerradura amaestreada según esquema general.   
 CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
10.01.04 m2   PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE2                             423,90 
 Carpintería de aluminio anodizado natural tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo PE2  
 con rotura de puente térmico en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de  
 de colgar y de seguridad, barras verticales a ambas caras, cerraduras amaestradas en 3 nive-  
 les, muelles recuperadores, burletes y cepillos de estanqueidad,  instalada sobre precerco de alu-  
 minio,  incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado  
 en color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forra-  
 do de pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mis-  
 mas características que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO  
 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamen-  
 te con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplana-  
 rios. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción  
 de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra  
 de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos  
 Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en  
 la memoria para el cumplimiento del CTE.  
 Nota: En puertas de acceso general se adoptarán los siguientes criterios  
 Ambas hojas dispondrán de barra vertical tanto en el interior como en el exterior, así como mue-  
 lle cierrapuertas con selector de cierre y función de retención a 90º   
 La hoja pasiva dispondrá de una falleba del tipo automática que impida su apertura mientras la ho-  
 ja activa esté cerrada tipo DORMA HZ 43-F   
 CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
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10.01.05 m2   PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE3                             422,47 
 Carpintería de aluminio anodizado natural tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo PE3  
 con rotura de puente térmico  en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de  
 de colgar y de seguridad, barras a ambas caras, cerraduras amaestradas en 3 niveles, muelles  
 recuperadores, burletes y cepillos de estanqueidad,  instalada sobre precerco de aluminio,  inclu-  
 so con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado  
 en color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forra-  
 do de pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mis-  
 mas características que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO  
 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamen-  
 te con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplana-  
 rios. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción  
 de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra  
 de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos  
 Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en  
 la memoria para el cumplimiento del CTE.  
 CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
10.01.06 m    VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL D= 45 cm                  59,08 
 Vierteaguas  de panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4 mm de espesor ,  
 y de 50 cm de desarrollo total, recibido  en huecos de fachadas , incluso sellado de juntas y lim-  
 pieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
10.01.07 m    FORRADO DINTEL Y JAMBAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL               62,00 
 Forrado de jambas y dinteles  con panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4  
 mm de espesor , y de 50  cm de desarrollo total, recibido  en huecos de fachadas , incluso sella-  
 do de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su reci-  
 bido, terminado.  
 SESENTA Y DOS  EUROS  
SUBCAPÍTULO 10.02 CERRAJERIA                                                        
10.02.01 m2   CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO UPO 150                               181,31 
 Celosía de lamas orientables tipo UMBELCO UPO-150, lacadas en colores varios,  formada  
 por, bastidor de aluminio, lamas pivotantes doble pared del mismo material de 154x30 mm, en-  
 samblables por machihembrado, accionamiento manual. Resistencia clasificación PV4 según  
 norma UNE 85-227-87.  Testero de material sintético reforzado con fibra de vidrio, estructura me-  
 tálica en aluminio lacado. Incluido montaje.  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10.02.02 kg   CARGADERO PERFIL  ACERO S275 JR                                  3,82 
 Cargadero perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE  
 EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje  
 de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.02.03 kg   ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA                                  3,63 
 Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de  
 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  
 dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma  
 UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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10.02.04 ud   PUERTA CORTAF. E2I-60 1H. 90x210 cm                              211,85 
 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5,  
 construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara interme-  
 dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.  
 de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-  
 mático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-  
 da al horno, color blanco. Incluye Muelle cierrapuertas con brazo de fuerza de cierre 3/4 (s/EN  
 1154), variable mediante giro del cojinete golpe final hidráulico y velocidad de cierre ajustable.  
 Dispositivo válido para puertas con apertura de derechas o de izquierdas. Totalmente instalado  
 sobre la hoja y cerco. Fabricado conforme a UNE-EN 1154, con marcado CE y conforme a  
 CTE DB SI.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
10.02.05 m2   PUERTA CHAPA METÁLICA LISA                                       117,52 
 Puerta de chapa lisa tipo Office de Andreu , construida con hoja pivotante y abatible , dos chapas  
 prelacadas blanco de 0,6 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de espuma poliuretano  
 de alta densidad, hoja de grosor de 50 mm., tornillería métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulo-  
 nes antipalanca, con marco de acero  de 1,2 mm. de espesor, ajustado y preparado para su fija-  
 ción a obra , cerradura con manillón de acero inoxidable, y tiradores exteriores  en puertas doble,  
 acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno al interior color gris metalizado, elabora-  
 da en taller, ajuste y fijación en obra.   
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
10.02.06 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (850+850)x2030 mm              498,26 
 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada por dos hojas de di-  
 mensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en  
 chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, ho-  
 jas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y  
 cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de es-  
 pesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica  
 de acero inoxidable  conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta  
 con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisa-  
 gras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.   
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
10.02.07 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (950+950)x2030 mm              563,84 
 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1900x2100 mm), formada por dos hojas de di-  
 mensiones 950x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en  
 chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, ho-  
 jas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y  
 cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de es-  
 pesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica  
 de acero inoxidable  conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta  
 con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta con selector de  
 hoja incorporado en la guía deslizante superior, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a  
 UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.   
 QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
10.02.08 u    MUELLE CIERRAPUERTAS CORTAFUEGOS FUERZA 2/4/5 S/UNE-EN 1154      103,49 
 Muelle cierrapuertas aéreo de piñón y cremallera con fuerza de cierre variable 2/4/5 /s/EN  
 1154), para puerta cortafuego con un ancho de hoja de hasta 1250 mm. Dispone de regulación de  
 velocidad de cierre y regulación del golpe desde el brazo. Totalmente instalado sobre la hoja y  
 cerco. Fabricado conforme a UNE-EN 1154, con marcado CE y conforme a CTE DB SI. Apto  
 para puertas cortafuegos EI2-120.  
 CIENTO TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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10.02.09 u    BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA                              120,58 
 Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo estándar, de ancho máxi-  
 mo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125.  
 Conforme a CTE DB SI.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
10.02.10 ud   BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS                             252,87 
 Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo estándar, de ancho má-  
 ximo de 1000 mm por hoja. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según  
 UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
10.02.11 u    RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO PUERTA 400 N C/DESBLOQUEO             79,26 
 Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos, de montaje en superficie o empotrado; for-  
 mado por electroimán encapsulado y placa de retención con rótula. Fuerza de retención de 400  
 N. Equipado con pulsador de desbloqueo en el retenedor. Alimentación 24 Vcc-67 mA con pro-  
 tección contra polaridad inversa. Funcionamiento para puerta normalmente abierta y desbloqueo  
 automático de cierre de puerta en estado de alarma de incendio (corte de alimentación al electroi-  
 mán). Conjunto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011. Dispositivo fabricado según UNE-EN 1155.  Totalmente instalado sobre puerta; i/p.p  
 de conexión eléctrica, sin incluir la instalación eléctrica de alimentación. Conforme a CTE DB SI.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
10.02.12 m2   REJILLA INSTALACIONES                                            214,54 
 Rejilla de instalaciones  con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio , incluso con marco de mon-  
 taje y recibido, instalada s/NTE-IC-27.  
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
10.02.13 m2   ENTRAMADO METÁLICO REJILLA PLETINA 30x30/30x2 ACERO GALVANIZADO  92,67 
 Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm, formando cuadrícu-  
 la de 30x30 mm, sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos, inclu-  
 so recibido al forjado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
10.02.14 m2   BARANDILLA-CELOSÍA ESCALERA                                      87,22 
 Barandilla-celosía para hueco central de escalera, con perfiles huecos de tubo de acero laminado  
 en frío de 100x20x1,50 mm. separados cada 8 cm. y dispuestos verticalmente en toda la altura  
 de escalera con elementos para fijación a losas elaborada en taller y montada en obra, pintada  al  
 esmalte satinado, dos manos y una mano previa de minio  antioxidante.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
10.02.15 m    PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                            34,71 
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40  
 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm  
 separados cada 50 cm, incluido recibido y  montaje en obra,pintado  al esmalte satinado, dos  
 manos y una mano previa de minio  antioxidante.Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.03 CARPINTERIA DE MADERA                                             
10.03.01 ud   P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050           614,89 
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo TECNIC 3 DE RAPID  
 DOORS o equivalente, de una hoja de 210x105x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa  
 de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con  
 bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado.   
 Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una pro-  
 fundidad de 30 cm) DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de  
 goma embutido. Condena con sistema antiatrapamiento desde exterior.   
 Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada ( 2niveles) y  
 maneta de acero inoxidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con pla-  
 ca cuadrada o equivalente.   
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco,  
 cerco y sus recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de car-  
 pinterías de la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo  
 en la entrega al tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga  
 y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colo-  
 cación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a  
 golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero.  
 Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 SEISCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
10.03.02 ud   P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050 REJILLA   732,11 
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo tipo TECNIC 3 DE RA-  
 PID DOORS o equivalente, de una hoja de 210x105x4,5  cm, acabada por ambas caras por  
 chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35  
 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado.   
 Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una pro-  
 fundidad de 20 cm) DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de  
 goma embutido. Condena con sistema antiatrapamientoto desde exterior. Con rejilla de ventila-  
 ción incorporada  
 Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) y  
 maneta de acero inoxidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con pla-  
 ca cuadrada o equivalente.   
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco,  
 cerco y sus recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de car-  
 pinterías de la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo  
 en la entrega al tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga  
 y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colo-  
 cación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a  
 golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero.  
 Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 SETECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
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10.03.03 ud   P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050 MIRILLA   660,12 
 uministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo tipo TECNIC 3 DE RA-  
 PID DOORS o equivalente, de una hoja de 210x105x4,5  cm, acabada por ambas caras por  
 chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35  
 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado.   
 Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una pro-  
 fundidad de 20 cm) DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de  
 goma embutido. Condena con sistema antiatrapamientoto desde exterior. Lisa con mirilla.  
 Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) y  
 maneta de acero inoxidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con pla-  
 ca cuadrada o equivalente.   
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco,  
 cerco y sus recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de car-  
 pinterías de la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo  
 en la entrega al tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga  
 y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colo-  
 cación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a  
 golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero.  
 Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 SEISCIENTOS SESENTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
10.03.04 ud   P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION  2100 x1950 2H      1.121,64 
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo tipo TECNIC 3 DE RA-  
 PID DOORS o equivalente, de dos hoja de 210x195x4,5 cm, acabada por ambas caras por  
 chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35  
 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado.   
 Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una pro-  
 fundidad de 55 cm) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL y burlete de goma em-  
 butido. Lisa con mirilla  
 Incluso herrajes de colgar, 8 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) y  
 maneta de acero inoxidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con pla-  
 ca cuadrada o equivalente.  
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco,  
 cerco y sus recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de car-  
 pinterías de la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo  
 en la entrega al tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga  
 y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colo-  
 cación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a  
 golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero.  
 Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 MIL CIENTO VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
10.03.05 m2   CABINA SANITARIA PANEL FENOLICO e=13mm                           81,67 
 Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 13 mm. de espe-  
 sor con dimensiones según memoria de carpintería, en distintos colores, al igual que los herrajes  
 y accesorios que son de nylon reforzados con acero y perfilería de aluminio. Instalada.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
10.03.06 m.   ENCIMERA ASEOS TABLERO ESTRATIFICADO I / ESTRUC. SOPORTE         105,32 
  Ml tablero prefabricado para encimera sanitaria formada por tablero de 60 cm de ancho con can-  
 tos redondeados, copete de 10 cm de altura y tabica-faldón frontal de 20 cm de altura, con grosor  
 de 12 mm , en tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado sef, con  
 estructura soporte en perfiles de acero inoxidable, huecos para lavabos empotrados,  incluso  
 montaje y colocación. Medido por ml de encimera colocada, que ya incluye p.p. de estructura,  
 faldón y copete.  
 CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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10.03.07 m2   VENT.FIJO  LAMINADO ALTA PRESION                                 61,19 
 Ventanal fijo para acristalar formado por perfil oculto en tabiquería de yeso laminado  de acero ino-  
 xidable en U,  fijado a estructura auxilar  de tubo rectangular de acero, con junquillo  horizontal  
 formado  por con placa de panel fenólico de alta densidad de 10 mm de espesor,acabado en co-  
 lor a elegir, y jambas y dintel de yeso laminado. montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 SESENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
10.03.08 m2   REGISTRO PATINILLO INSTALACIONES                                 229,73 
 Suministro y colocación de registro de instalaciones ciego, de dos hojas batientes, espesor 4,5  
 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maci-  
 za de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vapo-  
 rizada con canto enrasado (acabado similar a las puertas de paso).  
 Incluso herrajes de colgar, 6 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) con  
 embellecedor.   
 Ajuste de las hojas, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco,  
 cerco y sus recibidos, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la docu-  
 mentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabi-  
 que.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga  
 y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a  
 golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero.  
 Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS                                          
11.01 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD 4+4/16/4+4   87,20 
 Doble acristalamiento bajo emisivo y control solar  formado por vidrio exterior de 4+4 mm, com-  
 puesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de  
 polivinilo, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cá-  
 mara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm,  
 y vidrio interior de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas median-  
 te dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 32 mm de espesor total, fijado sobre carpintería  
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sika-  
 sil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. SGG CLIMALIT PLUS PLANIT-  
 HERM 4S F2 44.2/16 aire/44.2 "SAINT GOBAIN" o equivalente con las siguientes prestacio-  
 nes técnicas:  
   
 Conductividad térmica Uv:1.3 W/m²k  
 Factor solar coeficiente g: 40%  
 Transmisión luminosa: 64%  
   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga  
 y descarga de los camiones. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado fi-  
 nal de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.  
 Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación grá-  
 fica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
11.02 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD 4+4.2/16/3+3 96,65 
 Doble acristalamiento formado por vidrio exterior laminar de seguridad 4+4.2 (2 hojas Planilux de  
 4mm) unidas mediante doble lámina de butiral de polivinilo incoloro o translúcido de 0.38 mm y  
 capa bajo emisiva Planitherm Ultra N, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alu-  
 minio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar de seguridad de 3+3.2(2 ho-  
 jas Planilux de 3mm) unidas mediante doble lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm,  
 fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado  
 en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.   
 Factor solar g: 0,65 y sc:0.74.  
 Conductividad térmica Uv:1.7 W/m²k  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga  
 y descarga de los camiones. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado fi-  
 nal de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.  
 Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación grá-  
 fica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
11.03 m2   VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 44.1 2B2                               50,26 
 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.1 compuesto por  
 dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y butiral de polivinilo de 0,38  
 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600,  
 y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado  
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso  
 cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenua-  
 ción acústica estimada del conjunto 33 dBA.  
 CINCUENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
11.04 m2   LAMINA VISUALIZACION VINILO                                      18,72 
 Lámina adhesiva de visualización de  pvc de  70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo polí-  
 mero acrílico 13 gr/m2, protector  papel siliconado 100 micras,  aplicación interna,  diseño círcu-  
 los,  resistencia térmica de -20 a 80 ºC , temperatura de aplicación Mínimo 5°C . Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.05 m2   ESPEJO PLATEADO 3 mm                                             38,66 
 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, in-  
 cluido canteado perimetral y taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 PINTURA                                                           
12.01 m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA 5,03 

 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas be-  
 névolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados  
 lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
 CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
12.02 m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                         14,12 
 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería me-  
 tálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION                                       
SUBCAPÍTULO 13.01 EQUIPAMIENTO                                                      
13.01.01 ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                             102,27 
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85  
 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el  
 caso de colocación sobre mamparas o tabiques ligeros irá de pared a suelo.  
 CIENTO DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
13.01.02 ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                             35,41 
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con  
 cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el caso de co-  
 locación sobre mamparas o tabiques ligeros irá de pared a suelo.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 13.02 SEÑALIZACION                                                      
13.02.01 ud   PLACA DE SEÑALIZACION INTERIOR                                   30,61 
 Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con caracteres alfanuméricos, de 16x10  
 cm, fijada mecánicamente al paramento. Cumplirá las prescripciones del Manual de Identidad de  
 Centros Educativos del Gobierno de Aragón . Medida la unidad instalada.  
 TREINTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
SUBCAPÍTULO 14.01 ALIMENTACIÓN                                                      
14.01.01 Ud   CONEXIONADO TUBERIA FASE I                                       81,02 
 Conexionado de canalización de agua con instalación de fase I. Medida la unidad conexionada.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 14.02 DISTRIBUCION DE AGUA                                              
APARTADO 14.02.01 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA                               
14.02.01.01 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                         9,29 
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diá-  
 metro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  
 accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y es-  
 pesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta  
 por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señali-  
 zación, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI  
 MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
 NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
14.02.01.02 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                         9,91 
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diá-  
 metro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  
 accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y es-  
 pesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta  
 por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señali-  
 zación, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI  
 MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.02.01.03 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.                         10,75 
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diá-  
 metro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  
 accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 32mm y es-  
 pesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta  
 por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señali-  
 zación, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI  
 MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.02.01.04 ml   AISL. CANAL. PLAST. d=20mm e=10                                  1,55 
 Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante co-  
 quilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a  
 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acc-  
 cesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.02.01.05 ml   AISL. CANAL. PLAST. d=25mm e=10                                  2,53 
 Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante co-  
 quilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a  
 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acc-  
 cesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.02.01.06 ml   AISL. CANAL. PLAST. d=32mm e=10                                  2,81 
 Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante co-  
 quilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 32mm y espesor equivalente a  
 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acc-  
 cesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.02.01.07 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 50x4,6 mm.                         17,57 
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 40.8-50 mm  de diá-  
 metro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  
 accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 50mm y es-  
 pesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta  
 por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señali-  
 zación, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI  
 MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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14.02.01.08 ml   AISL. CANAL. PLAST. d=50mm e=10                                  7,52 
 Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante co-  
 quilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 50mm y espesor equivalente a  
 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acc-  
 cesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO 14.02.02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA                           
14.02.02.01 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                         9,29 
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diá-  
 metro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  
 accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y es-  
 pesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta  
 por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señali-  
 zación, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI  
 MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
 NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
14.02.02.02 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.                         10,79 
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diá-  
 metro interior-exterior. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasa-  
 muros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma inso-  
 norizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.02.02.03 ml   AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30                             4,20 
 Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, median-  
 te coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a  
 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la  
 longitud ejecutada y probada.  
 CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
14.02.02.04 ml   AISL. CANAL. PLAST. ACS d=32mm. e=30                             5,15 
 Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, median-  
 te coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 32mm y espesor equivalente a  
 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la  
 longitud ejecutada y probada.  
 CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
APARTADO 14.02.03 LLAVES DE CORTE                                                   
14.02.03.01 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                         79,32 
 Válvula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundi-  
 ción nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC,  
 Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pe-  
 queño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la  
 tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
14.02.03.02 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                         76,02 
 Válvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundi-  
 ción nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC,  
 Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pe-  
 queño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la  
 tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
14.02.03.03 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN20                                         52,14 
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIONES INTERIORES                                          
14.03.01 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MINUSVÁLIDO                            149,29 
 Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta  
 densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-ex-  
 terior según normativa, para ASEO MINUSVÁLIDO con 1 inodoros con tanque y 1 lavabos.  
 Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de  
 unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a deriva-  
 ciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sa-  
 nitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
14.03.02 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR PLASTICA                                    137,84 
 Instalación interior de fontanería para agua fría y caliente realizada en tubería de polietileno reticu-  
 lado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-exterior  
 según normativa, para AULA PLASTICA CON UN FREGADERO con 1 fregadero. Com-  
 puesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión,  
 señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones,  
 llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios.  
 Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
14.03.03 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO PLANTA MASCULINO                       624,02 
 Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta  
 densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diá-  
 metro interior-exterior según normativa, para aseo masculino con 2 inodoros, 4 lavabos y 3 uri-  
 narios. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elemen-  
 tos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a  
 derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a apara-  
 tos sanitarios. Instalado con tubo corrugado color azul o rojo (agua fría o caliente) para protección  
 de tuberías en tramos empotrados y aislados según RITE y CTE en falsos techos. Medida la  
 unidad instalada desde llaves de corte general y probada.  
 SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
14.03.04 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO PLANTA FEMENINO                        542,18 
 Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta  
 densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diá-  
 metro interior-exterior según normativa, para aseo femenino con 2 inodoros y 4 lavabos. Com-  
 puesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión,  
 señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones,  
 llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios.   
 Instalado con tubo corrugado color azul o rojo (agua fría o caliente) para protección de tuberías en  
 tramos empotrados y aislados según RITE y CTE en falsos techos. Medida la unidad instalada  
 desde llaves de corte general y probada.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
14.03.05 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO PERSONAL NO DOCENTE               181,21 
 Instalación interior de fontanería para agua fría y agua caliente  realizada en tubería de polietileno  
 reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de  16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de  
 diámetro interior-exterior según normativa, para VESTUARIO PERSONAL NO DOCENTE  
 con 1 lavabo y 1 ducha. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes,  
 pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores  
 para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y co-  
 nexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y pro-  
 bada.  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 14.04 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                   
14.04.01 Ud   INODORO ROCA MERIDIAN                                            189,91 
 Inodoro de porcelana vitrificada marca ROCA modelo MERIDIAN o similar, en color blanco, sa-  
 lida vertical, con fijación y tanque y mecanismos a juego, con doble pulsador, incluso asiento y  
 tapa pintados con bisagras de nylon a juego, llave de regulación de alimentación cromadas de  
 1/2" montura y material complementario, instalado y sellado. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
14.04.02 Ud   INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                               224,89 
 Inodoro de porcelana vitrificada para personas con movilidad reducidad marca ROCA modelo  
 ACCESS (A342237000) o similar, en color blanco, salida vertical, con fijación y tanque y cister-  
 na de doble descarga 3/6 litros, y mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, incluso  
 asiento y tapa pintados con bisagras de nylon a juego, tapa y aro con apertura frontal para inodo-  
 ro, llave de regulación de alimentación cromadas de 1/2" montura y material complementario,  
 instalado y sellado. Medida la unidad instalada.  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
14.04.03 Ud   URINARIO ROCA MURAL                                              248,05 
 Urinario marca ROCA modelo MURAL o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, ma-  
 terial complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
14.04.04 Ud   LAVABO ENCIMERA ROCA MERIDIAN                                    152,21 
 Lavabo de encastrar marca ROCA modelo MERIDIAN o similar. Inlcuso colocación, conexión  
 a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y  
 sellada.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
14.04.05 Ud   LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                                99,33 
 Lavabo mural para pesonas con movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS  
 (A327230000) o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, material complementario y ac-  
 cesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
14.04.06 Ud   FREGADERO RESINA 800X400X200                                     274,03 
 Fregadero de resina marca FRANKE o similar con poza y escurridor de medidas aproximadas  
 de 800x400x200. Incluso patas, colocación, sellado, conexión a desagüe, material complemen-  
 tario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
14.04.07 Ud   GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO ROCA SPRINT                          64,04 
 Equipo de grifería de repisa temporizado con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo  
 SPRINT en color cromo (ref. 5A4224C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario  
 y accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
14.04.08 Ud   GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO          57,08 
 Equipo de grifería de repisa temporizado con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo  
 VICTORIA PRO en color cromo (ref. 5A2123C00) o similar. Inlcuso colocación, material com-  
 plementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
14.04.09 Ud   GRIFERÍA TEMPORIZADA URINARIO ROCA SPRINT                        81,33 
 Equipo de grifería de paso recto empotrable para urinario de ROCA modelo SPRINT en color  
 cromo (ref. 5A9024C000). Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la  
 unidad suministrada e instalada.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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14.04.10 Ud   GRIFERÍA FREGADERO ROCA L20                                      122,98 
 Equipo de grifería mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca  
 ROCA modelo L20 (ref. A5A7609C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y  
 accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
14.04.11 Ud   BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVÁLIDO CON PATA APOYO                   203,81 
 Barra abatible para aseo minusválidos de acero inoxidable marca ROCA o similar con pata de  
 apoyo. Incluso pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada.  
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 14.05 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
14.05.01 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 50 mm                                 6,26 
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diáme-  
 tro 50 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada  
 y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
14.05.02 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 32 mm                                 4,36 
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diáme-  
 tro 32 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada  
 y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.05.03 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 20 mm                                 4,31 
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diáme-  
 tro 20 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada  
 y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
14.05.04 Ud   TUBERÍA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE                                 8,93 
 Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de  
 tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la  
 pared interior de la tubería y separados entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una pre-  
 sión de 1-4 atm. Incluso accesorios y pequeño material . Medida la unidad ejecutada en obra.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.05.05 Ud   PROGRAMADOR RIEGO                                                118,27 
 Suministro y montaje de Programador electrónico para riego automático, marca TORO, modelo  
 Greenkeeper o similar, con posibilidad de programación de arranques, tiempo y días de riego va-  
 riables, provisto de arranque manual por programa o estaciones, interruptor general del sistema,  
 indicador luminoso. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
14.05.06 Ud   VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN                                    38,09 
 Valvula reguladora de presión.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
14.05.07 Ud   ELECTROVÁLVULA DE RIEGO                                          88,21 
 Suministro y montaje de Electroválvula marca TORO serie 250/260 con solenoide de acciona-  
 miento automático, regulador de caudal  y control eléctrico, equipada con regulador para caudal,  
 para trabajar entre 0,7 y 10,3 bar montada en tubería. Completamente instalada y en funciona-  
 miento. Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
14.05.08 ml   LINEA ELECTRICA RIEGO                                            2,98 
 Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por 3  
 conductores de cobre, de 1,5 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble  
 pared, de 63 mm de diámetro exterior, con elementos de conexión, instalación, montaje, cone-  
 xionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la excavación ni el tapado de la mis-  
 ma, medida la longitud instalada en obra, en funcionamiento.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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14.05.09 Ud   ARQUETA RIEGO PREFABRICADA                                       45,21 
 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada en material plástico resistente a la corrosión marca  
 TORO modelo JUMBO DURA de dimensiones 38x54x32 cm, para riego, de superficie rectan-  
 gular y registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
14.05.10 ud   ARQUETA RIEGO HORMIGÓN                                           179,59 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
14.05.11 Ud   BOCA DE RIEGO DE 32 mm                                           152,93 
 Suministro y montaje de Boca de riego para empotrar del tipo válvula de esfera en latón cromado  
 de 32 mm de diámetro con racor manguera, instalada en el interior de arqueta prefabricada en po-  
 lipropileno anticorrosivo con tapa registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Me-  
 dida la unidad instalada y probada.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
14.05.12 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                         79,32 
 Válvula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundi-  
 ción nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC,  
 Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pe-  
 queño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la  
 tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 14.06 PRUEBAS                                                           
14.06.01 PA   PRUEBAS PRESION Y ESTANQUEIDAD                                   0,00 
 Prueba de estanquiedad de la instalación s/normativa, documentación técnica y conexión a los  
 aparatos de consumo.  
14.06.02 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACION FONTANERIA                              0,00 
 Legalización de la instalación de fontanería y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los  
 Organismos competentes.  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 43  

CAPÍTULO 15 INSTALACIONES PROTECCION                                          
SUBCAPÍTULO 15.01 ALIMENTACION                                                      
15.01.01 Ud   CONEXIONADO TUBERIA FASE I                                       81,02 
 Conexionado de canalización de agua con instalación de fase I. Medida la unidad conexionada.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 15.02 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS                                       
15.02.01 Ud   BIE 25 mm. PARA INSTALAR EN ARMARIO                              184,67 
 Boca de incendios equipada BIE (IPF-43) de 25 mm y 20 metros, compuesta por:  
 - Devanadera circular para 20 metros de manguera.  
 - Manguera de 20 metros de 25 mm. de diámetro con racores tipo Barcelona en los extremos.  
 - Boca de incendio de 25 mm. de diámetro con manómetro y racor tipo Barcelona.  
 - Lanza DN 25/9 de agua de triple efecto (chorro compacto, pulverización o niebla y cierre) se-  
 gún UNE 23.410  
 - Soporte para la lanza.  
 Cumplirán UNE EN 671-1 y UNE EN 671-2.  
 Totalmente instalada y probada.  
 El sistema de bies se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y  
 resistencia mecánica sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio  
 (con un mínimo de 10 Kg/cm2), manteniendo dicha presión durante dos horas, no debiendo apa-  
 recer fugas en ningún punto de la misma.  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
15.02.02 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                 32,27 
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro  
 exterior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos  
 manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y  
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
15.02.03 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                 26,96 
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro  
 exterior 60,3 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos  
 manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y  
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02.04 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                 19,50 
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro  
 exterior 48,3 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos  
 manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y  
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
15.02.05 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                 18,07 
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro  
 exterior 42,4 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos  
 manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y  
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 DIECIOCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
15.02.06 Ud   DILATADOR ACERO INOX. 65 mm                                      229,99 
 Dilatador de acero inoxidable marca STANFLEX o similar de diametro 65 mm con tubo guía inte-  
 rior para conexión embridada y PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y pequeño ma-  
 terial.  Medida la unidad instalada y probada.  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
15.02.07 Ud   VÁLVULA DE VACIADO 1"                                            9,43 
 Válvula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón, preparada para trabajar   
 desde -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento térmico y protección. Incluso pequeño material, prepa-  
 ración de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y probada.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 15.03 DETECCIÓN DE INCENDIOS                                            
15.03.01 Ud   CENTRAL ANALÓGICA 2 LAZOS AMPLIABLE A 4 LAZOS                    3.699,11 
 central de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4 lazos. Incluso módulo de ampliación  
 de 2 lazos y 2 tarjetas de comunicación RS485 (uno para instalación en central existente y otro  
 para la central nueva a instalar).  Según normativa vigente. Certificado de homologación. Com-  
 pletamente instalado, incluso accesorios y trabajos en centralita existente y en funcionamiento.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.  
 TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 ONCE CÉNTIMOS  
15.03.02 Ud   PULSADOR ALARMA ANALÓGICO                                        65,99 
 Suministro y montaje de Pulsador de alarma rearmable para sistema analógico inteligente. Mon-  
 taje de superficie. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que  
 permiten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Marca  
 SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.. Incluso tapa transparente y caja. Se-  
 gún normativa vigente. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funciona-  
 miento. Medida la unidad instalada y probada.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
15.03.03 ml   CABLEADO INTERCONEXIÓN CENTRALES                                 6,00 
 Cableado trenzado apantallado para conexión entre centralitas de incendio de 2x1x1,5mm2   
 DX+/DX-/GMD o equivalente , bajo tubo PVC de 16 mm, incluso instalación del cableado en ca-  
 nalización y pequeño material. Todo completo, instalado y probado según normativa vigente y di-  
 rección facultativa.  
 SEIS  EUROS  
15.03.04 ml   CABLEADO DETECCIÓN RF                                            6,44 
 Cableado trenzado apantallado para conexión de lazos con equipos con central de incendios de  
 2x1mm2 resistente al fuego (AS+) segurfoc alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500 V o equivalente ,  
 bajo tubo PVC de 16 mm, incluso instalación del cableado en canalización y pequeño material.  
 Todo completo, instalado y probado según normativa vigente y dirección facultativa.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
15.03.05 Ud   SIRENA INTERIOR                                                  74,57 
 Suministro y montaje de Sirena direccionable blanca con base detector incluída. Permite la selec-  
 ción de 32 tonos diferentes, 3 niveles de sonido y tono interrumpido o alterno. Garantiza un soni-  
 do de salida de 92dB a 98dB a 1 metro. Alimentación de 15 a 32VDC del mismo lazo de detec-  
 ción. Consumo máximo de 4.5mA. Dimensiones (diam x H): 112 x 43 mm. IP21. Incluso base.  
 Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.. Incluso zócalo de montaje y  
 tapa roja .Según normativa vigente. Certificado de homologación. Completamente instalado y en  
 funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
15.03.06 Ud   PROGRAMACIÓN                                                     675,89 
 Conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de detección de incendios. Incluyen-  
 do software, programación específica, pruebas, verificación general de correcto funcionamiento,  
 curso de formación para el personal y demostraciones para su perfecto funcionamiento.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
15.03.07 Ud   DETECTOR OPTICO DE HUMOS                                         63,79 
 Suministro y montaje de Detector óptico de humos analógico inteligente de perfil extraplano. Di-  
 reccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde  
 la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led tricolor (verde,  
 amarillo, rojo) que permite ver el estado del detector localmente. Incorpora micro interruptor acti-  
 vable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por  
 suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Dimensiones (diam x H instalado en base):  
 102 x 52 mm. Consumo de 200 a 300 uA, 24Vdc. EN 54-7. Incluso Base . según normativa vi-  
 gente. Incluso zócalo de montaje superficial visto de entrada de tubos en los que sea necesario.  
 Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad  
 instalada y probada.  
 Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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15.03.08 Ud   FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERIAS                                279,35 
 Suministro e instalación de Fuente de Alimentación supervisada montada en caja. Tecnología de  
 recombinaciónde oxigeno para control efectivo de generación de gases. Densidad de energía su-  
 perior. Sistema especial de suspensión del electrolito para evitar fugas. Incluso cableado bajo tu-  
 bo de alimentación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
15.03.09 Ud   MODULO 1 ENTRADA (FUENTE ALIMENTACIÓN)                           42,46 
 Suministro e instalación de Módulo monitor de una entrada direccionable y una salida doble (pa-  
 sarelas dependientes) direccionable para montaje en superficie. Incorpora una salida de relé sin  
 tensión doble. Equipado con aislador de cortocircuitos para la protección de los dispositivos del  
 lazo. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados entre aisladores. El  
 módulo está alimentado del lazo y opera entre 17 VDC – 28 VDC.   Equipado con cuatro LEDs,  
 dos amarillos y dos rojos, para indicar condiciones de estado y de error del sistema. Marca  
 SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente..Incluso cableado bajo tubo de alimen-  
 tación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
15.03.10 Ud   MODULO AISLAMIENTO (INCENDIOS Y GAS)                             57,57 
 Suministro y montaje de Módulo monitor de dos entradas direccionable para controlar equipos  
 externos mediante contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47 KW. Aisla-  
 dor de linea  incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable.  
 LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decá-  
 dicos operable y visible lateral y frontalmente. Montado en caja semitransparente M200-SMB.  
 Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente. según normativa vigente. In-  
 cluso zócalo de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologación. Com-  
 pletamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 15.04 EXTINTORES MANUALES                                               
15.04.01 Ud   EXTINTOR CO2 55B 5 Kg                                            76,77 
 Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhí-  
 drido carbónico, de eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondrá de dispositivo de interrupción de sa-  
 lida del agente extintor y boquilla con manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero  
 inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e ins-  
 cripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su  
 apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completamente  
 instalado. Medida la unidad instalada.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
15.04.02 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg                                 34,73 
 Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo  
 seco ABC, de eficacia 21A-113B y 6 Kg de peso. Dispone de manómetro, dispositivo de inte-  
 rrupción de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional.  Incluye soportes, cer-  
 co de acero inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del  
 mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que  
 permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Com-  
 pletamente instalado. Medida la unidad instalada.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 15.05 SEÑALIZACIONES                                                    
15.05.01 Ud   CARTEL EXTINTOR                                                  13,65 
 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS,  
 conforme a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completa-  
 mente instalado. Medida la unidad instalada.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.05.02 Ud   CARTEL PULSADOR                                                  13,65 
 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de PULSADOR, conforme a la Nor-  
 mativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado.  
 Medida la unidad instalada.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.05.03 Ud   CARTEL BIE                                                       13,65 
 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de BIE, conforme a la Normativa Vi-  
 gente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la  
 unidad instalada.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.05.04 Ud   CARTEL SIRENA                                                    13,65 
 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de SIRENA, conforme a la Normativa  
 Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la  
 unidad instalada.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.05.05 ud   SEÑALÉTICA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN                          18,48 
 Suministro y montaje de señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscen-  
 cia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico y alojada en marco de aluminio  
 anodizado de perfil mínimo con protección de metacrilato, de dimensiones según documentación  
 gráfica, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m.  
 Conforme al CTE DB SI-3. Medido unidad colocada en obra.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 15.06 VARIOS                                                            
15.06.01 Ud   DOCUMENTACIÓN INCENDIOS                                          0,00 
 Legalización de la instalación de incendios y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, certificados, tasas, boletines, protocolos de pruebas, documentación DGA,  
 certificados parciales, documentación de materiales, visados, etc y cuantas gestiones sean nece-  
 sarias ante los Organismos competentes.  
15.06.02 Ud   ARMARIO EXTINTOR POLVO                                           182,81 
 Suministro y colocación de armario empotrado para extintor de polvo. de marca EACI, con tapa  
 ciega modelo EVO o equivalente, según planos de la documentación gráfica de proyecto, color  
 RAL 7035. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería. Incluso transporte y movimiento  
 vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colo-  
 cación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y acce-  
 sorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Elimina-  
 ción de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxi-  
 liares.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
15.06.03 Ud   ARMARIO EQUIPO MULTIPLE                                          513,08 
 Suministro y colocación de armario empotrado para equipo múltiple ( BIE + extintor + pulsador  
 bie y sirena) de marca EACI, con tapa ciega modelo NARROW-3V o equivalente, según planos  
 de la documentación gráfica de proyecto, color RAL 7035. Totalmente montada, incluso recibido  
 de albañilería. Incluso transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-  
 cluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la  
 hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpinte-  
 ría frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a  
 vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
 QUINIENTOS TRECE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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15.06.04 Ud   ARMARIO BIE Y PULSADOR                                           445,08 
 Suministro y colocación de armario empotrado para equipo múltiple ( BIE + pulsador bie y sire-  
 na) de marca EACI, con tapa ciega modelo NARROW-3V o equivalente, según planos de la do-  
 cumentación gráfica de proyecto, color RAL 7035. Totalmente montada, incluso recibido de alba-  
 ñilería. Incluso transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso  
 carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.  
 Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería  
 frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a ver-  
 tedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHO CÉNTIMOS  
15.06.05 PA   Sellado paso de Instalaciones                                    407,10 
 Sistema de sellado mediante resinas o morteros intumescentes y sacos intumescentes en paso  
 de bandejas eléctricas y de afines, aplicados en los pasos de todas las instalaciones, hasta que-  
 dar totalmente selladas, garantizando una resistencia al fuego de 60, 90 y 120 minutos según la  
 requerida al elemento atravesado: paso a través de locales de riesgo especial. La instalación de  
 dicho material deberá certificarse conforme al grado de resistencia al fuego requerido. Totalmente  
 instalado y certificado y homologado.  
 CUATROCIENTOS SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
15.06.06 Ud   Collarines RF-120 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm.     79,23 
 Collarines de protección contra el fuego RF-180 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm. co-  
 locado en conductos de PVC destinados a tuberías de saneamiento del edificio. Medida la unidad  
 totalmente instalada, certificado y homologado.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
SUBCAPÍTULO 16.01 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                         
16.01.01 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x95+1x50 RZ1-K (AS) BANDEJA             76,85 
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x95+1x50 mm2 de sección  
 (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado en bandeja metálica con  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regle-  
 tas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
16.01.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x35+1x16 SZ1-K (AS+) BANDEJA            38,80 
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 4x1x35+1x16 mm2 de sección  
 (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de  
 la norma UNE-EN 50.200, instalado en bandeja , del tipo " no propagador de la llama" conforme  
 a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-  
 tes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 16.02 CUADROS GENERALES                                                 
16.02.01 Ud   CUADRO GENERAL S. NORMAL PRIMARIA  EXISTENTE F1                  12,15 
 Actuación en Cuadro General de Suministro Normal Primaria existente en F1, consistente en:  
   
 -Desmontaje y conexionado de cableado a protecciones existentes  
   
 Completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita para identificación de circuitos.  
 Medida la unidad instalada y probada  
 DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
16.02.02 Ud   CUADRO GENERAL S. SOCORRO PRIMARIA EXISTENTE F1                  255,29 
 Actuación en Cuadro General de Suministro Socorro Primaria existente en F1, consistente en:  
   
 -Desconexión, desmontaje y retirada de la siguiente aparamenta:  
    -1 Ud. Diferencial IVx40A, 300 mA (Previsión Ampliación)  
   
 -Instalación de la siguiente aparamenta, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente:  
    -1 Ud. Diferencial IVx40A, 500 mA, Selectivo  
   
 -Conexionado de cableado a protecciones  
   
 Completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita para identificación de circuitos.  
 Medida la unidad instalada y probada  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
16.02.03 Ud   CUADRO GENERAL NORMAL PRIMARIA FASE 2                            6.032,97 
 CUADRO GENERAL NORMAL PRIMARIA FASE 2, en armario metálico estanco con puerta  
 plena y con cerradura, con un margen del 20% de reserva, marca SCHNEIDER ELECTRIC o  
 equivalente, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y co-  
 nexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad  
 instalada y probada.  
 SEIS MIL TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
16.02.04 Ud   CUADRO GENERAL SOCORRO PRIMARIA FASE 2                           3.886,86 
 CUADRO GENERAL SOCORRO PRIMARIA FASE 2, en armario metálico estanco con  
 puerta plena y con cerradura, con un margen del 20% de reserva, marca SCHNEIDER ELEC-  
 TRIC o equivalente, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, monta-  
 do y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la  
 unidad instalada y probada.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.03 LINEAS A SUBCUADROS                                               
16.03.01 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x6 RZ1-K (AS) BANDEJA                     6,66 
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x6 mm2 de sección (3F+N+P) de  
 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y  
 con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado  
 en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a  
 UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes,  
 pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.03.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA                    15,11 
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de sección (3F+N+P)  
 de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y  
 con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado  
 en bandeja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a  
 UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes,  
 pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 QUINCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
16.03.03 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA             23,18 
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x25+1x16 mm2 de sección  
 (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regle-  
 tas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 VEINTITRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 16.04 SUBCUADROS                                                        
16.04.01 Ud   CUADRO NORMAL PLANTA 1ª                                          3.121,41 
 CUADRO NORMAL PLANTA 1ª, en armario metálico con puerta transparente y con cerradura,  
 marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo  
 todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa  
 de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
 TRES MIL CIENTO VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
16.04.02 Ud   CUADRO NORMAL PLANTA 2ª                                          3.121,41 
 CUADRO NORMAL PLANTA 2ª, en armario metálico con puerta transparente y con cerradura,  
 marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo  
 todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa  
 de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
 TRES MIL CIENTO VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
16.04.03 Ud   CUADRO NORMAL AULA INFORMÁTICA                                   1.588,88 
 CUADRO NORMAL  AULA INFORMATICA, en armario metálico con puerta plena y con ce-  
 rradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20% de reserva,  
 incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, in-  
 cluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y pro-  
 bada.  
 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.04.04 Ud   CUADRO SOCORRO PLANTA 1ª                                         1.727,79 
 CUADRO SOCORRO PLANTA 1ª, en armario metálico con puerta transparente y con cerra-  
 dura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, inclu-  
 yendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso  
 placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
 MIL SETECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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16.04.05 Ud   CUADRO SOCORRO PLANTA 2ª                                         1.727,79 
 CUADRO SOCORRO PLANTA 2ª, en armario metálico con puerta transparente y con cerra-  
 dura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, inclu-  
 yendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso  
 placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
 MIL SETECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
16.04.06 Ud   AMPLIACIÓN CUADRO NORMAL SALA CALDERAS EXISTENTE FASE 1          141,32 
 AMPLIACIÓN DE CUADRO NORMAL SALA DE CALDERAS EXISTENTE FASE 1, in-  
 cluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, marca SCHNEIDER ELECTRIC o  
 equivalente, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identifi-  
 cación de circuitos y conexión con embarrado. Medida la unidad instalada y probada.  
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIONES INTERIORES                                          
16.05.01 ml   CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 H07Z1-K (AS)                        0,80 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x1x1.5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 450/750 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la  
 longitud instalada, conexionada y probada.  
 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
16.05.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                   1,59 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regle-  
 tas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.05.03 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE         2,05 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo "  
 no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de  
 cajas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexio-  
 nada y probada.  
 DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
16.05.04 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                   1,90 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regle-  
 tas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
16.05.05 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 SZ1-K (AS+) BANDEJA                  3,24 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 3x2,5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de  
 la norma UNE-EN 50.200, instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propa-  
 gador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de  
 derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y  
 probada.  
 TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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16.05.06 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO                3,83 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 1000 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad re-  
 ducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002),  
 instalado bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra en montaje  
 superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN  
 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la  
 longitud instalada, conexionada y probada.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.05.07 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x6 RZ1-K (AS) TUBO PVC ENTERRADO          4,75 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x6 mm2 de sección (F+N+P)  
 de 0,6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y  
 con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado  
 bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado,  del tipo " no propagador de la llama" conforme a  
 UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, soportes,  
 pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.05.08 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x1x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC ENTERRADO   7,60 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1x6+1x16 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 0,6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado,  del tipo " no propagador de  
 la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriva-  
 cón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
16.05.09 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x6+1x16 RZ1-K (AS)TUBO PVC ENTERRADO    9,67 
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x6+1x16 mm2 de sección  
 (3F+N+P) de 0,6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado,  del tipo " no propagador de  
 la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriva-  
 cón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.05.10 Ud   ARQUETA ALUMBRADO 60x60x81 cm                                    131,81 
 Arqueta de derivación o empalme para instalaciones eléctricas de dimensión 60x60x81 cm. úti-  
 les, realizada en hormgón HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa fil-  
 trante de grava gruesa de 10 cm. de espesor, marco y tapa de fundición, de 60x60 cm, instala-  
 da, incluso recibido  de tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero  
 de material sobrante de excavación, limpieza y terminación. Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
16.05.11 ml   BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separación             20,42 
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente,  
 fabricada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE  
 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde  
 de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N  
 de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cro-  
 mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de  
 PEMSA, conexión a red de tierras, tabique de separación,  tapa en tramos de acometida a cua-  
 dro eléctrico y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 se-  
 gún Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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16.05.12 ml   BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separación             25,89 
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente,  
 fabricada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE  
 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde  
 de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N  
 de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cro-  
 mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de  
 PEMSA, conexión a red de tierras, tabique de separación y otros accesorios necesarios. Todo  
 ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud  
 instalada.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 16.06 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                           
APARTADO 16.06.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                           
16.06.01.01 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD 90                         38,73 
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  
 Marca DUISA, modelo D-ECOLD 90 o equivalente, de tipo no permanente de 100 lúmenes mí-  
 nimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
16.06.01.02 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD P90                        52,63 
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  
 Marca DUISA, modelo D-ECOLD P90 o equivalente, de tipo permanente de 100 lúmenes míni-  
 mo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
16.06.01.03 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD P240                       98,57 
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  
 Marca DUISA, modelo D-ECOLD P240 o equivalente, de tipo permanente de 240 lúmenes mí-  
 nimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
16.06.01.04 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ECO-ESLD 90                        41,67 
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  
 Marca DUISA, modelo ECO-ESLD 90 o equivalente, estanca, de tipo no permanente de 100 lú-  
 menes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad ins-  
 talada y probada.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
16.06.01.05 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ECO-ESLD P90                       85,94 
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  
 Marca DUISA, modelo ECO-ESLD P90 o equivalente, estanca, de tipo permanente de 100 lú-  
 menes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad ins-  
 talada y probada.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
16.06.01.06 Ud   ACCESORIO ENRASAR TECHO AETB D-ECO                               11,39 
 Suministro e instalación de accesorio para enrasar en techo blanco, marca DUISA, modelo  
 AETB D-ECO. Medida la unidad instalada.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.06.01.07 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA IZAR PERMANENTE 200 lm                        109,63 
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led   
 Marca Daisalux, modelo IZAR P30  o equivalente, de tipo permanente de 200 lúmenes mínimo,  
 para una tensión de 230 V, para montaje empotrado, incluso lámpara, conjunto óptico antipánico  
 (antipánico), sistema electrónico, baterias y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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16.06.01.08 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA LENS N30 A                         215,86 
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  
 Marca DAISALUX, modelo LENS N30 A o equivalente, para una tensión de 230 V, incluso  
 lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
16.06.01.09 Ud   PANTALLA 600x600 LUG LUGCLASSIC LB LED 43W                       105,87 
 Suministro y montaje de Luminaria de 600x600 Led, marca LUG modelo LUGCLASSIC LB  
 LED 43W 5000 lm (ref. 300061.00150) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector,  
 embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 CIENTO CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
16.06.01.10 Ud   PANTALLA 600x600 LED Biar Lighting D0 GRC ECO LED 20P 23W        96,64 
 Suministro y montaje de Luminaria de 600x600 Led, marca BIAR LIGHTING modelo D0 GRC  
 ECO 20 P 23W o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y ac-  
 cesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
16.06.01.11 Ud   DOWNLIGHT LUG LUGSTAR SPOT LB 13W                                44,54 
 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca LUG modelo LUGSTAR SPOT LB  
 reflector mate LED 13W 4000K 1000 lm (ref. 300031.00107) o equivalente. Incluso equipo, difu-  
 sor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
16.06.01.12 Ud   DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 9W IP44                     40,83 
 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC  
 LED 1 9 W  4000K IP44 710lm (ref. 5222.009.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, re-  
 flector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.06.01.13 Ud   DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 25W IP44                    80,92 
 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC  
 LED 1 25 W  4000K IP44 2250lm (ref. 5222.025.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor,  
 reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.06.01.14 Ud   DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 15W IP44 4000K              56,87 
 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC  
 LED 1 15W  4000K IP44 1300lm (ref. 5222.015.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor,  
 reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
16.06.01.15 Ud   LUMINARIA Biar Lighting M1 CELESTA LED 1 O 40W                   294,18 
 Suministro y montaje de Luminaria lineal de superficie, marca BIAR LIGHTING modelo M1 CE-  
 LESTA LED 1 O 40W 4000K (ref. 4180.040.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, di-  
 fusor, reflector, embellecedores, kit de montaje a pared y accesorios. Medida la unidad instalada  
 y probada.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
16.06.01.16 Ud   TIRA LED ESTANCA                                                 65,73 
 Suministro y montaje de tira led estanca con alimentador y cableado, según modelo existente,.  
 Incluso equipo, alimentador, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad  
 instalada y probada.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
16.06.01.17 Ud   CONJUNTO LUMINARIA VIAL Biar 122W +COLUMNA 8M                    1.123,85 
 Suministro y montaje de conjunto formado por 1 LUMINARIA VIAL marca BIAR modelo vial  
 óptica ext IP67 X3 MGM LED122W L04 840 14250 lm o equivalente, columna de acero galvani-  
 zado de 8 m. de altura bacolsa o equivalente. Incluso lámparas o equivalente, difusores, reflecto-  
 res, columna, soportes y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 MIL CIENTO VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 54  

16.06.01.18 Ud   LUMINARIA EXTERIOR HEDO 1x55W LED+POSTE ALUMINIO 3 M             500,38 
 Suministro y montaje de conjunto formado por luminaria de exterior marca FREPI-SBP modelo  
 HEDO 1GX13 1X55W  color negro (ref. 05194681) o equivalente, con columna marca FRE-  
 PI-SBP (ref. 14074981) tipo poste de aluminio d:76mm h=3m color negro. Incluso lámparas mar-  
 ca PHILIPS o equivalente, difusores, reflectores, abrazadera, columna, soportes y accesorios.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 QUINIENTOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.06.01.19 Ud   INTERRUPTOR 10A                                                  8,36 
 Suministro y montaje de interruptor de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalen-  
 te.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y acceso-  
 rios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.06.01.20 Ud   INTERRUPTOR TEMPORIZADO 10 A                                     44,00 
 Suministro y montaje de interruptor temporizado de10A con piloto de señalización,  marca JUNG  
 serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, pi-  
 loto de señalización, caja para empotrar estandar, temporizador para luminarias led (marca OR-  
 BIS o equivalente)  y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS  
16.06.01.21 Ud   INTERRUPTOR 10A ESTANCO                                          11,15 
 Suministro y montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Com-  
 puesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexio-  
 nado. Medida la unidad instalada y probada.  
 ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
16.06.01.22 Ud   CONMUTADOR 10 A                                                  8,61 
 Suministro y montaje de conmutador de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equiva-  
 lente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y acce-  
 sorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.06.01.23 Ud   BASE DE ENCHUFE 16A CON PROTECCIÓN                               8,06 
 Suministro y montaje de base de enchufe de 16A con protección,  marca JUNG serie LS990 co-  
 lo blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estan-  
 dar y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
16.06.01.24 Ud   BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A                                      11,08 
 Suministro y montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.   
 Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexiona-  
 do.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 ONCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
16.06.01.25 Ud   BASE DE ENCHUFE 16 A                                             8,06 
 Suministro y montaje de base de enchufe de 16A,  marca JUNG serie LS990 color blanco  o  
 equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, inclu-  
 so conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
16.06.01.26 ml   CANAL UNEX 93 U23X 50x150                                        25,12 
 Suministro y montaje de canal para enchufes y tomas de datos, marca UNEX modelo 93 U23X  
 de color blanco, de 50x150 mm (ref. 93074-2) o equivalente. Incluso p.p. de accesorios, elemen-  
 tos de acabado, ángulos, piezas especiales y conexionado. Medida la longitud instalada y proba-  
 da.  
 VEINTICINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
16.06.01.27 Ud   ACCESORIOS DE ADAPTACIÓN MECANISMOS NIESSEN                      2,08 
 Suministro y montaje de accesorios para adaptación de mecanismos previstos de la marca  
 NIESSEN serie ZENIT a la canal UNEX modelo 93 U23X de color blanco. Incluso p.p. de ac-  
 cesorios y conexionado. Medida la longitud instalada y probada.  
 DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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16.06.01.28 Ud   BASE DE ENCHUFE 16 A PARA CANAL                                  8,06 
 Suministro y montaje de base de enchufe de 16A para instalación en canal,  marca NIESSEN  
 serie ZENIT color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores y acceso-  
 rios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
16.06.01.29 Ud   CAJA 4+2 TOMAS PARED                                             59,33 
 Suministro y montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas  
 de 2P+T de 16 A  y 2 tomas de datos, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluso  
 tomas, accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada y proba-  
 da.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
16.06.01.30 Ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220º                               81,70 
 Suministro y montaje de detector de movimiento,  marca NIESSEN serie MASTER 220º o  
 equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y acce-  
 sorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
16.06.01.31 Ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO TECHO                                     85,91 
 Suministro y montaje de detector de movimiento empotrable en techo para pasillos, marca PHI-  
 LIPS modelo OCCUSWITCH (ref. LMR1070/00) o equivalente, incluso caja de registro, caja de  
 montaje de sensor, elementos de conexión y accesorios, cableado y conexionado de mando  
 con contactores de circuitos de alumbrado bajo tubo. Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 16.06.02 PUNTOS DE LUZ                                                     
16.06.02.01 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE           13,22 
 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de   
 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con  
 emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexi-  
 ble  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de  
 20 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, sopor-  
 tes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
16.06.02.02 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RÍGIDO              16,65 
 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  
 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con  
 emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígi-  
 do, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de  
 20 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, sopor-  
 tes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.06.02.03 Ud   ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE                        8,77 
 Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de  
 la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje  
 empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la  
 unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.06.02.04 Ud   ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO                          13,04 
 Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),, bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de  
 la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje  
 superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la  
 unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 TRECE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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16.06.02.05 Ud   ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/PULSADOR/DETECTOR TUBO PVC FLEX         8,77 
 Alimentación a interruptor/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  
 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con  
 emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexi-  
 ble, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de  
 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, sopor-  
 tes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.06.02.06 Ud   ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/PULSADOR TUBO PVC RIG.                  13,04 
 Alimentación a interruptor/interruptor temporizado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  
 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con  
 emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígi-  
 do, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de  
 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, sopor-  
 tes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 TRECE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
16.06.02.07 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE                      9,51 
 Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección  
 y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad  
 reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de  
 la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje  
 empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la  
 unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.06.02.08 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ EXTERIOR EN COLUMNA DE 8 M                  45,17 
 Alimentación a punto de luz exterior con cable de cobre RZ1-K (AS) 2x1x2,5 mm2 de sección   
 de 0,6/1kV de aislamiento, incluso cable de cobre RZ1-K (AS) de 1x2,5 mm2 0.6/1 kV de color  
 verde amarillo para conexión de luminaria al punto de puesta a tierra del soporte,  cable de 1x16  
 mm2 0.6/1kV de color verde-amarillo para conexión a red de tierra, del tipo no propagador del in-  
 cendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),. Incluso  
 pp. de cajas de derivación, bornas de conexión, portafusibles, fusibles, picas de tierra y pequeño  
 material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
16.06.02.09 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ EXTERIOR EN COLUMNA DE 3 M                  26,83 
 Alimentación a punto de luz exterior con cable de cobre RZ1-K (AS) 2x1x2,5 mm2 de sección   
 de 0,6/1kV de aislamiento, incluso cable de cobre RZ1-K (AS) de 1x2,5 mm2 0.6/1 kV de color  
 verde amarillo para conexión de luminaria al punto de puesta a tierra del soporte,  cable de 1x16  
 mm2 0.6/1kV de color verde-amarillo para conexión a red de tierra, del tipo no propagador del in-  
 cendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),. Incluso  
 pp. de cajas de derivación, bornas de conexión, portafusibles, fusibles, picas de tierra y pequeño  
 material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.07 VARIOS                                                            
16.07.01 Ud   CUADRO ENCENDIDOS GENERAL                                        3.020,91 
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos general de primaria fase 2, para 36  
 encendidos, situado en conserjería, incluso cableado desde mecanismo hasta cuadro electrico,  
 para maniobra de encendido y apagado, mecanismos, pilotos luz verde para señalización de en-  
 cendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y probado.  
 TRES MIL VEINTE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
16.07.02 Ud   CUADRO ENCENDIDOS SEÑALIZACIÓN EMERGENCIAS                       1.014,67 
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos para señalización de emergencias de  
 primaria fase 2, para 11 encendidos, situado en conserjería, incluso cableado desde mecanismo  
 hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y apagado, mecanismos, pilotos luz verde  
 para señalización de encendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y probado.  
 MIL CATORCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.07.03 Ud   ARQUETA ALUMBRADO 60x60x81 cm                                    131,81 
 Arqueta de derivación o empalme para instalaciones eléctricas de dimensión 60x60x81 cm. úti-  
 les, realizada en hormgón HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa fil-  
 trante de grava gruesa de 10 cm. de espesor, marco y tapa de fundición, de 60x60 cm, instala-  
 da, incluso recibido  de tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero  
 de material sobrante de excavación, limpieza y terminación. Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
16.07.04 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                            0,00 
 Legalización de la instalación de electricidad y suministro de documentación a la finalización de  
 las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de  
 documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante  
 los Organismos competentes.  
16.07.05 Ud   INSTALACIÓN DE PARARRAYOS                                        1.532,03 
 Instalación de Pararrayos con dispositivo de cebado y nivel de protección 3 según CTE, con un  
 radio de protección de 97 m para una altura de 6 m, para cubrir toda la superficie del edificio, mo-  
 delo DAT CONTROLER PLUS 60-PDC o equivalente, s/legislación vigente, mástil, pieza de  
 adaptación cabezal-mástil, anclaje para mástil, abrazaderas y bornas, conductor de bajada, con  
 tres fijaciones por metro, realizado con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, ba-  
 jo tubo aislante y no inflamable de 50 mm. de diámetro cuando discurra por el interior del edificio  
 (en cruces con conducciones eléctricas además el tubo dispondrá de blindaje metálico) según  
 UNE 21.186, tubo de protección de hierro galvanizado de 2 m. para conductor de bajada, arque-  
 ta de registro, puente de comprobación, contador electromecánico de rayos, vía chispas y toma  
 de tierra independiente de la del edificio realizada con cable desnudo de Cu de 50 mm2 de sec-  
 ción, separadores y picas cobreadas de 2m. de longitud. Medida la unidad ejecutada, colocada  
 sobre báculo de iluminación del patio  y conectada a tierra s/indicaciones de la dirección facultati-  
 va.  
 MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.08 RED DE TIERRAS                                                    
16.08.01 Ud   RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN                                  2.967,39 
 Instalación de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50  
 mm2 de sección y picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo  
 mediante soldadura aluminotérmica con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de  
 un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata del  
 edificio, puntos de puesta a tierra en cuadros generales, realizados con conductores de tierra con  
 cable de Cu desnudo de 25 mm2 de sección en montaje enterrado y con cable de Cu aislado de  
 25 mm2 de sección cuando no sea en montaje enterrado y protegido con tubo de P.V.C. rígido  
 blindado cuando atraviese forjados, incluso p.p. de pequeño material y mediciones de resistencia  
 de tierra hasta obtener el valor requerido. Medida la unidad instalada.  
 Incluye conexión con ramales de edficio existente.  
 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.08.02 Ud   RED EQUIPOTENCIAL VESTUARIO/ASEO                                 42,42 
 Instalación de conexión equipotencial local suplementaria para vestuario/aseo, que unirá el con-  
 ductor de protección asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase I en  
 los volúmenes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y ciertas partes conductoras externas  
 de los volúmnes 0, 1, 2 y 3. Realizada según normativa. Medida la unidad instalada.  
 -Puntos de luz y enchufes  
 -Griferias  
 -Bañeras y duchas metálicas  
 -Radiadores  
 -Inodoros  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 INSTALACIONES AFINES                                              
SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIÓN ALARMA                                                
17.01.01 Ud   INSTALACIÓN ANTIITRUSISMO                                        752,07 
 Instalación antiintrusismo compuesta por:  
 -2 Uds Módulo Expansor 8XP 8 Zonas Texecom  
 -2 Uds Fuente de Alimentación PSU200 TExecom  
 -2 Uds BATERÍA 12v 7 AMP/H  
   
 Incluso puesta en servicio, programación y pruebas y canalización y cableado de los detectores  
 con la centralita de detección . Incluso contrato de conexión telefónica de centralita con policía.  
 Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
17.01.02 Ud   DETECTOR VOLUMÉTRICO                                             39,05 
 Suministro e instalación de detectores volumétricos digital de doble tecnología, 15m de alcance y  
 con módulo electrónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable  
 compensación digital de temperatura y procesamiento de la señal avanzado asegura una máxi-  
 ma inmunidad contra falsas alarmas. También está disponible una versión CloakWisw TM (Tec-  
 nología Anti-Masking) Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y parte proporcional de mo-  
 dulos de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP Expansor remoto de zonas para usar con la  
 Serie Premier. Proporciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y 2 salidas programa-  
 bles. Un módulo reemplaza a dos teclados para una expansión de zona adicional.(i) Para centra-  
 les de grado 3 de la serie Premier Avanzada. . Medida la unidad instalada, probada y en funcio-  
 namiento.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
17.01.03 ml   CABLEADO DETECTOR                                                2,49 
 Instalación eléctrica con manguera de 6x1 cajas y accesorios, instalado bajo tubo de PVC flexi-  
 ble.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.01.04 ml   BUS ALARMA                                                       2,96 
 Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicación entre central y modulos expasores, incluso tubo.  
 Medida la longitud ejecutada.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.02 FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED                                        
17.02.01 ml   Cable de 8 fibras ópticas monomodo OS2 G562.D                    3,13 
 Metro lineal de cable de 8 fibras ópticas monomodo 9/125µm OS2 G562.D, LSZH CPR Dca. ,  
 libre de halógenos y no propagadora de llama. Medida la unidad, perfectamente instalada, cone-  
 xionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa  
 TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
17.02.02 Ud   Terminaciones unión fibra                                        282,43 
 Terminación unión fibra:  
 - Pigtail monomodo (9/125µm) dúplex 8,000 ud   
 - Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dúplex UPC 8,000 ud   
 - Latiguillo fibra monomodo LC-LC dúplex UPC LSZH 2,000 ud  
 - Fusionado fibra óptica y certificado 16,000 ud  
 Incluso mano de obra.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
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17.02.03 Ud   Switch 48 Puertos                                                1.425,28 
 Switch de 48 puertos con las siguientes características:  
 ·       48 puertos 10/100/1000baseT.  
 ·       4 puertos SFP+ 10Gbps.  
 ·       Auto MDI/MDI-X.  
 ·       Prevención bucles de red y tormentas de datos  
 ·       Capacidad de gestión y monitorización remota vía web, SSH y puerto de consola.  
 ·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"  
 ·       Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de voz, "Link Aggre-  
 gation" 802.3ad - 802.1AX y "port mirroring".  
 ·       Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.  
 ·       Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3af/at, con una potencia mínima de 365  
 W.  
   
 Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equivalente.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Di-  
 rección Facultativa.  
 MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
17.02.04 Ud   Switch 24 Puertos                                                982,41 
 Switch de 24 puertos con la siguientes características:  
 ·       24 puertos 10/100/1000baseT.  
 ·       4 puertos SFP+ 10Gbps.  
 ·       Auto MDI/MDI-X.  
 ·       Prevención bucles de red y tormentas de datos  
 ·       Capacidad de gestión y monitorización remota vía web, SSH y puerto de consola.  
 ·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"  
 ·       Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de voz, "Link Aggre-  
 gation" 802.3ad - 802.1AX y "port mirroring".  
 ·       Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.  
 ·       Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3af/at, con una potencia mínima de 365  
 W.  
   
 Marca CISCO modelo SMB SG350X-24P o equivalente.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Di-  
 rección Facultativa.  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
17.02.05 Ud   Transceptor Optico SFP+ 10 Gigabit Ethernet Fibra Monomodo       227,59 
 Transceptor óptico SFP+ 10 Gigabit, con conector LC dúplez para conesiones de fibra óptica en-  
 tre switches. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indica-  
 ciones de la Dirección Facultativa.  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
17.02.06 Ud   Kit de apilamiento para switches                                 91,52 
 Módulo de apilamiento de red ("stack") para la interconexión de dos switches. Se conectaran en  
 anillo. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de  
 la Dirección Facultativa.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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17.02.07 Ud   Punto acceso WIFI                                                135,18 
 Suministro e instalación de Access Point para red inalambrica, incluido quit de alimentación y  
 adaptadores a 220V totalmente instalado configurado e integrado en la red local del centro educati-  
 vo, con las siguientes características:  
 "       Anclajes para montaje y fijación en pared o en techo.  
 "       Emisión en bandas de 2,4 Ghz y 5 Ghz. Para ambas bandas debe soportar tasas como  
 mínimo 450 Mbps (2,4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz). Con antenas internas diseñadas para amxi-  
 mizar la emisión y recepción, aumentando el alcance.  
 "       Deberá cumplir con los estándares WiFi 5 y anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)  
 "       Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.  
 "       Soportará POE estándar IEEE 802.3af o 802.3at.  
 "       Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y WPA2 con algoritmo de cifrado  
 AES.  
 "       Al menos un puerto de conexión con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.  
 "       Los APs vendrán acompañados de una controladora por hardware o software con las si-  
 guientes características:  
        o        Permitirá la configuración de cada AP en grupo y particularmente  
        o        Será centralizada  
        o        Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla  
        o        Deberá disponer de una gestión sencilla de usuarios  
        o        Sin coste de adquisición por licencia de uso   
        o        Debe ser independiente de la adquisición de cualquier software o sistema operativo  
   
 Marca y modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equivalente.  
 Incluso Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 1 m.  
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIÓN RED DE VOZ/DATOS                                      
17.03.01 Ud   Rack 800 mm 42UA                                                 954,73 
 Rack para instalación de voz/datos con armario metálico para el alojamiento de equipos com-  
 puesto por: Armario metálico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC  
 duplex, cassettes para emplames, Bases alimentación 8 Schukos, Modulo ventilación, Bandejas  
 con 4 puntos de sujección, Guías Latiguillos con Tapa, Latiguillos RJ-45 naranja (Datos) UTP  
 CAT6 2m, accesorios para rack, sujección de cableado, protección termoretractil empalmes, pre-  
 saestopas, fijación, racks y frontales. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.03.02 Ud   Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m.                       3,08 
 TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
17.03.03 Ud   Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción        114,65 
 Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, para instalación en Rack de 19". Medida la unidad  
 instalada y conexionada.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
17.03.04 ml   Cable CAT6 UTP                                                   1,03 
 Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoría 6 o superior. Medida la unidad, perfecta-  
 mente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
17.03.05 Ud   Toma RJ-45 UTP CAT6                                              10,24 
 Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoría 6, sin frontal. El coste de la mano  
 de obra incluye certificación de la categoría. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexio-  
 nada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 17.04 INFRAESTRUCTURA                                                   
17.04.01 Ud   Tubo de PVC corrugado de 25 mm                                   0,28 
 Tubo flexible de 25 mm de diámetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Di-  
 rección Facultativa.  
 CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
17.04.02 Ud   Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm                      4,29 
 Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexio-  
 nada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
17.04.03 Ud   Marco y embellecedor para tomas RJ45                             11,95 
 Suministro y montaje de marco y embellecedor,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equi-  
 valente.  Compuesto por marco y embellecedores y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.04.04 Ml   BANDEJA REJIBAND 150x60 mm                                       18,29 
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente,  
 fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE  
 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde  
 de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N  
 de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cro-  
 mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de  
 PEMSA, conexión a red de tierras,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros ac-  
 cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AE-  
 NOR. Medida la longitud instalada.  
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.05 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL (AULA DIGITAL)                            
17.05.01 Ud   INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA INFRAESTRUCTURA                     98,89 
 Infraesturcturas para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, pantalla tactil y  
 preinstalación altavoces.   
   
 Constituida por:  
 - 1 Ud Canalización de caja AV con altavoz para cableado de audio mediante tubo flexible em-  
 potrado.  
 - 1 Ud Canalización de caja AV con videoproyector para cableado de Video Compuesto me-  
 diante tubo flexible empotrado.   
 - 1 Ud Canalización de caja AV con videoproyector para cableado de Video VGA mediante tubo  
 flexible empotrado.   
 - 1 Ud Canalización de caja AV con videoproyector para cableado de Video HDMI mediante tu-  
 bo flexible empotrado.   
 - 1 Ud Canalización entre altavoces para cableado de interconexionado de altavoces mediante  
 tubo flexible empotrado.   
 - 4 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de caja AV mediante tubo flexible  
 empotrado.  
 - 2 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de proyector mediante tubo flexi-  
 ble empotrado.  
 - 1 Ud Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de altavoz mediante tubo flexible  
 empotrado.  
 - 1 Ud Canalización de conexión entre proyector y altavoz activo para minijack.  
 - 1 Ud Canalización de caja AV con pantalla tactil para cableado de Video HDMI mediante tubo  
 flexible empotrado.   
 - 1 Ud Canalización entre caja AV y futura/posible pantalla tactil para el USB.  
   
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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17.05.02 Ud   INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA CABLEADO                            114,83 
 Cabelado para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, patalla tactil y preinsta-  
 lación altavoces.   
   
 Constituida por:  
 - 1 Ud Cableado de caja AV con altavoz activo mediante cable de audio con conexión de Mini-  
 jack (L=10 m.) y cable para Audio de 2 conectores RCA (L=10 m.)  
 - 1 Ud Cableado de videoproyector con caja AV con cable para Video Compuesto (conector  
 RCA)(L=10 m.).  
 - 1 Ud Cableado de videoproyector con caja AV con cable para Video VGA (L=10 m.) con un  
 extremo preparado para conector phoenix y otro con conector de 10pin).  
 - 1 Ud Cableado de videoproyector con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).  
 - 1 Ud Cableado de pantalla tactil con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).  
 - 1 Ud Cableado de audio para interconexionado de altavoces.  
 - 4 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de caja AV desde circuito a base de enchufe.  
 - 2 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de proyector desde circuito a base de enchufe.  
 - 1 Ud Cabelado mediante cable de audio con conexión de minijack(L=10 m.) entre proyector y  
 altavoz activo.  
 - 1 Ud Cableado de fuerza para alimentación de base de enchufe de altavoz desde circuito a me-  
 canismo-interruptor y desde mecanismo hasta base de enchufe.  
   
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
17.05.03 Ud   INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA MECANISMOS                          232,03 
 Mecanimos para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, pantalla tactil y  
 preinstalación altavoces.   
   
 Constituida por:  
 - 1 Ud de caja de conexiones AV empotrada en pared compuesta por : 2 Ud de Base Schuko  
 Doble, 1 Ud VGA, 1 Ud Minijack con audio, 2 Ud  HDMI, 1 Ud USB (tipo B) y tipo A trasera,  
 1 Ud 3 RCA Video compuesto (video y dos audios), previsión para 2 tomas de datos RJ45, ta-  
 pas ciegas y adaptadores. Marca Simon modelo 500 CIMA / K45 blanco o similar.  
 - 2 Ud de base de enchufe en pared para videoproyector. Marca JUNG modelo LS990 color  
 blanco alpino o similar.  
 - 1 Ud de base de enchufe en pared para altavoz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco al-  
 pino o similar.  
 - 1 Ud interruptor en pared para control de altavoz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco al-  
 pino o similar.  
 - 1 Ud interruptor en pared para accionamiento de lamas. Marca JUNG modelo LS990 color  
 blanco alpino o similar.  
 - 2 Uds de mecanismo de salida de hilos en pared para instalación de altavoces. Marca JUNG  
 modelo LS990 color blanco alpino o similar.  
 - 1 Ud de mecanismo de salida de hilos en pared para cableado de proyector. Marca JUNG  
 modelo LS990 color blanco alpino o similar.  
 - 1 Ud de mecanismo de salida de hilos en pared para salida de hilos de USB. Marca JUNG  
 modelo LS990 color blanco alpino o similar.  
 - 1 Ud caja de derivación empotrada en techo/pared de 20x20 cm para alojamiento de cableado  
 a proyector.  
   
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
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17.05.04 Ud   INSTALACIÓN DE ALTAVOCES                                         141,76 
 Suministro y montaje de pareja de altavoces de pared con las siguientes características.   
 -       Potencia mínima de 2 x 20W (40W) RMS  
 -       Respuesta en frecuencia desde 80 Hz hasta 16 kHz como mínimo.  
 -       2 Entradas de línea estéreo no balanceadas, teniendo por lo menos una de ellas conectores  
 RCA.  
 -       Control remoto: IR con función on/off, volumen y mute.  
 -       Soportes de pared incluidos.  
 -       Fuente de alimentación integrada en el interior del altavoz activo.  
 Medida la unidad instalada.  
 Cleever Traulux o Edis EA014 o equivalente.  
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.06 PORTERO AUTOMÁTICO                                                
17.06.01 Ud   CONEXIONADO 1 PLACA EXTERIOR - 1 PLACA INTERIOR                  413,15 
 Cableado bajo tubo e interconexionado de videoporteros automáticos (entre equipos interiores y  
 placas exteriores).  
 CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
17.06.02 Ud   PORTERO 1 PLACA INTERIOR.  - 1 PORTERO                           959,28 
 Sistema de portero compuesto por 1 placa interior  y 1 placa exterior de portero automático, inclu-  
 so abrepuertas, instalado con fuente de alimentación, colocado y conexionado, marca OPTI-  
 MUS o similar según descomposición. Medida la unidad instalada y conexionada.  
 Incluso retirada.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.07 INSTALACIÓN MEGAFONÍA                                             
17.07.01 ud   ALTAVOZ 5" 6W BLANCO AULAS                                       32,99 
 Suministro e instalación de Altavoz de techo EGI de 5''. Potencia RMS de 6 W, incluso cone-  
 xionado. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
17.07.02 ud   CONEXIONADO                                                      458,60 
 Conexionado con instalación existente  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
17.07.03 ud   PUESTA EN MARCHA                                                 397,04 
 Puesta en marcha de instalación.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
17.07.04 Ml   CABLEADO DE ALTAVOCES                                            1,05 
 Cableado para altavoces 2 x 1,5 mm2 bajo tubo. Medida la longitud instalada.  
 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
17.07.05 ud   CENTRAL MEGAFONIA                                                409,40 
 Trabajos en central de megafonía para integración de nuevos altavoces.  
 Medida la unidad ejecutada, incluso conexionados.  
 CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 17.08 EQUIPAMIENTO                                                      
17.08.01 Ud   TELEFONO USUARIO                                                 29,67 
 Teléfonofijo para Voz por IP con pantalla iluminada, manos libres, 7 memorias directas e identifi-  
 cador de llamadas. Medida la unidad instalada,  con licencia IP y probada.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.08.02 Ud   TRABAJOS CENTRALITA                                              340,22 
 Suministro e instalación de módulo de expansión IP para centralita  
 .  
 TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.09 VARIOS                                                            
17.09.01 Ud   TRABAJOS RACK EXISTENTE                                          250,62 
 Conexionado de fibra en rack existente para conexionado de nuevo rack. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
17.09.02 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AFINES                                  0,00 
 Legalización de la instalación de afines y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los  
 Organismos competentes. La empresa instaladora estará inscrita en las categorías B y F del re-  
 gistro de instaladores de Telecomunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digi-  
 tal.  
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
SUBCAPÍTULO 18.01 SALA DE CALDERAS                                                  
APARTADO 18.01.01 SALA DE CALDERAS                                                  
18.01.01.01 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                         89,93 
 Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundi-  
 ción nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC,  
 Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pe-  
 queño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la  
 tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
18.01.01.02 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                 32,27 
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro  
 exterior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos  
 manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y  
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
18.01.01.03 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR  DN65 e=40+Al                           43,65 
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elas-  
 tomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (se-  
 gún RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, con-  
 formada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la lon-  
 gitud ejecutada y probada.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
18.01.01.04 Ud   PURGADOR AUTOMÁTICO                                              25,47 
 Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabri-  
 cado en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y  
 preparación de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
18.01.01.05 Ud   TERMÓMETRO DE VARILLA                                            20,60 
 Termómetro de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso peque-  
 ño material y preparación de tuberías. Medida la unidad instalada y probada.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
APARTADO 18.01.02 BOMBAS                                                            
18.01.02.01 Ud   BOMBA RADIADORES                                                 1.922,07 
 Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (RADIADORES). Marca SEDICAL o equivalente mo-  
 delo AM 40/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluyendo:  
   
 - 2 Ud válvula de mariposa de 2 1/2".  
 - 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .  
 - 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.  
 - 1 Ud filtro.  
 - 1 Ud manómetro de glicerina y lira según esquema de principio.  
   
 Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la  
 unidad totalmente instalada y probada.  
   
 REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable,  
 incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la corres-  
 pondiente pasarela para los datos y programación.  
 MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
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18.01.02.02 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DN65                                        82,52 
 Válvula de retención de doble clapeta DN65, marca KSB serie MODELO 2000 o equivalente,  
 cuerpo construído en fundición nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y  
 sistema de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y  
 120 ºC. Incluso juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje. Medida la  
 unidad instalada y probada.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 18.01.03 VÁLVULAS 3 VÍAS                                                   
18.01.03.01 Ud   VÁLVULA DE 3 VÍAS RADIADORES                                     889,08 
 Válvula de tres vías motorizada y servomotor marca Sedical o equivalente, de 2 1/2" de diáme-  
 tro, DR65GFLA y servomotor M6061L1027, construida en latón forjado para una presión de tra-  
 bajo de hasta 16 kg/cm2 y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conexión eléctrica  
 bajo tubo de acero y racor y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.  
 REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable,  
 incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la corres-  
 pondiente pasarela para los datos y programación.  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 18.01.04 REGULACIÓN                                                        
18.01.04.01 Ud   REGULACIÓN SALA CALDERAS - Producción                            4.712,13 
 Ampliacion de regulación digital centralizada para instalación de calefacción para control de bom-  
 ba de radiadores con válvula de tres vías con los siguientes componentes:   
   
 Armarios y cuadros para alojamiento de equipos.  
   
 Regulación:  
 1 Ampliación de módulos de entrada salida marca SIEMES. Cons sitema abierto, programando  
 los principales parámetros del sistema a definir po la Dirección Facultativa y como mínimo el lis-  
 tado de los parametros de central y los principales de los diferentes equipos para su integración  
 en el autómata programable, el SCADA y Web server, con programación de lenguaje gráfico  
 (objeto) a definir por la D.F. y con licencia del progrmama y fichero de código fuente y librerías  
 para inicializar el sistema y restituirlo totalmente en caso de borrado, daño parcial o daño total.  
 1 Tarjeta.  
 1 Módulos digitales y analógicos.  
 1 Terminales digitales y analógicos.  
   
 1  convertidor  
 1 convertidor binario analog/digital  
 1 Transformador  
 1 Modulo Panel Bus  
 1 Programación sistemas.  
 1 Puesta en marcha.  
 2 GRÁFICAS  
 1 Cuadro electrico metálico estanco para alojamiento.  
 1 Mando marcha/paro/automático para bombas con piloto verde/rojo (ver con cuadro eléctrico).  
 Accesorios de montaje.  
 Programación y puesta en marcha.  
   
 En esta partida se incluye el cableado bajo tubo flexible para montaje empotrado, en tubo de ace-  
 ro para instalación vista. La instalación será estanca y las conexiones se realizarán mediante rá-  
 cores adecuados a los distintos elementos.  
   
 Incluso programación, puesta en marcha y lineas eléctricas de conexión y conexionado eléctrico  
 de todos los equipos bajo tubo de acero.  
 CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
18.01.04.02 Ud   ELEMENTO DE CAMPO - Sonda inmersión                              111,34 
 Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/150con vaina de la-  
 tón THMS150 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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18.01.04.03 Ud   ELEMENTO DE CAMPO - Trasductor de presión de agua                317,48 
 Trasductor de presión de agua marca sedical modelo DT1-U705/02 o equivalente. Medida la uni-  
 dad instalada, probada y en funcionamiento.  
 TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
18.01.04.04 Ud   ELEMENTO DE CAMPO - Sonda calidad de aire y temperatura          498,21 
 Sonda de calidad de aire y temperatura, módulo de pared marca SIEMENS o equivalente. Me-  
 dida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
18.01.04.05 ml   CABLEADO BUS - Módulos                                           1,22 
 Cableado tipo bus bajo tubo corrugado en montaje empotrado interior y bajo tubo rígido exterior  
 para montaje a la intemperie de interconxionado de módulos E/S, módulos de pared, con centrali-  
 ta general.  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
18.01.04.06 Ud   CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS                            861,63 
 Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y módulos o centralita. Me-  
 dida la unidad ejecutada.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
18.01.04.07 Ud   PROGRAMACIÓN                                                     1.442,21 
 Programación, puesta en marcha, documentación y realización de pantallas gráficas de control,  
 producción de calor, pantalla aulas (hasta ocho pantallas gráficas). Medida la unidad ejecutada,  
 probada y en funcionamiento.  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.02 TUBERÍAS RADIADORES                                               
18.02.01 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                 32,27 
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro  
 exterior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos  
 manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y  
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
18.02.02 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR  DN65 e=40+Al                           43,65 
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elas-  
 tomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (se-  
 gún RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, con-  
 formada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la lon-  
 gitud ejecutada y probada.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
18.02.03 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40                               23,57 
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elas-  
 tomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (se-  
 gún RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-  
 cutada y probada.  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
18.02.04 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                 26,96 
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro  
 exterior 60,3 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos  
 manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y  
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
18.02.05 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40                               15,69 
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elas-  
 tomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente  
 a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la  
 longitud ejecutada y probada.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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18.02.06 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                 19,50 
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro  
 exterior 48,3 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos  
 manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y  
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
18.02.07 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30                               13,45 
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elas-  
 tomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente  
 a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la  
 longitud ejecutada y probada.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.02.08 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                 18,07 
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro  
 exterior 42,4 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos  
 manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y  
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 DIECIOCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
18.02.09 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=30                               9,80 
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elas-  
 tomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 42,4mm y espesor equivalente  
 a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la  
 longitud ejecutada y probada.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
18.02.10 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN25                                 17,79 
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN25 NL UNE19052, de diámetro  
 exterior 33,7 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos  
 manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y  
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.02.11 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN25 e=25                               8,66 
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elas-  
 tomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 33,7mm y espesor equivalente  
 a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la  
 longitud ejecutada y probada.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
18.02.12 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN20                                 13,34 
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN20 NL UNE19052, de diámetro  
 exterior 26,9 y espesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos  
 manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y  
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
18.02.13 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN20 e=25                               7,61 
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elas-  
 tomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 26,9mm y espesor equivalente  
 a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la  
 longitud ejecutada y probada.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
18.02.14 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN15                                 10,74 
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN15 NL UNE19052, de diámetro  
 exterior 21,3 y espesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos  
 manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y  
 pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
18.02.15 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN15 e=25                               6,34 
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elas-  
 tomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 21,3mm y espesor equivalente  
 a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la  
 longitud ejecutada y probada.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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18.02.16 Ud   VACIADO CIRCUITOS DN20                                           62,45 
 Instalación de vaciado visible DN20 realizado con válvulas de corte tipo esfera en montaje ros-  
 cado, canalización hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con  
 dos capas de imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifonico y pequeño material.  
 Incluso preparación de tuberías. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
18.02.17 Ud   PURGADOR AUTOMÁTICO                                              25,47 
 Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabri-  
 cado en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y  
 preparación de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
18.02.18 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                         69,41 
 Válvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en  
 fundición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC,  
 Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pe-  
 queño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la  
 tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
18.02.19 Ud   KFLOW DN40                                                       85,04 
 Regulador automático de caudal marca Sedical modelo K-Flow DN040  o equivalente, para mon-  
 taje entre bridas, con cartucho interior de acero inoxidable, calibrado y verificado en fábrica para  
 el caudal nominal requerido y dentro del rango de presión adecuado. Incluso accesorios de mon-  
 taje, bridas y pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
18.02.20 Ud   DILATADOR ACERO INOX. 65 mm                                      229,99 
 Dilatador de acero inoxidable marca STANFLEX o similar de diametro 65 mm con tubo guía inte-  
 rior para conexión embridada y PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y pequeño ma-  
 terial.  Medida la unidad instalada y probada.  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.03 RADIADORES                                                        
18.03.01 Ud   ELEMENTO RADIADOR DUBAL 80                                       19,74 
 Elemento de radiador de aluminio marca ROCA, modelo DUBAL-80 o equivalente, pintado de  
 color blanco, con una capacidad de emisión de 127,9 kcal/h, para un salto térmico de 50ºC  
 (t.media radiador-t.ambiente), incluso montaje y parte proporcional de llave de regulación, purga-  
 dor manual, soportes, accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada.  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
18.03.02 Ud   ELEMENTO RADIADOR DUBAL 60                                       15,91 
 Elemento de radiador de aluminio marca ROCA, modelo DUBAL-60 o equivalente, pintado de  
 color blanco, con una capacidad de emisión de 99,0 kcal/h, para un salto térmico de 50ºC (t.me-  
 dia radiador-t.ambiente), incluso montaje y parte proporcional de llave de regulación, purgador  
 manual, soportes, accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
18.03.03 Ud   VALVULA RADIADOR                                                 15,60 
 Válvula bitubo para radiador marca ROCA o equivalente, para radiadores de 1/2"-DN15 con es-  
 cala graduada, posibilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de accesorios pa-  
 ra montaje de radiadores ROCA modelo Duba o similar, incluyendo detentor para roscar, sopor-  
 tes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, tapa juntas, etc.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
18.03.04 Ud   VALVULA RADIADOR TERMOSTÁTICA                                    20,86 
 Válvula bitubo TERMOSTÁTICA para radiador marca ROCA o similar, para radiadores de  
 1/2"-DN15 con escala graduada, posibilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto  
 de accesorios para montaje de radiadores ROCA modelo Duba o similar, incluyendo detentor pa-  
 ra roscar, soportes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, tapa juntas, etc.  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 71  

18.03.05 Ud   VALVULA DE ZONA 2 VÍAS                                           143,86 
 Válvula de zona de DN20, marca SEDICAL o equivalente, modelo VSOF-220-4.0 con motor  
 actuador MT4--230-NO 230V con accionamiento desde módulo de pared, pequeño material, ac-  
 cesorios de montaje, racores roscados para conexión y conexionado eléctrico. Medida la unidad  
 instalada, probada y en funcionamiento.  
 INCLUYE FILTRO PREVIO según RITE y tres válvulas de corte.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
18.03.06 Ud   MÓDULO DE PARED (MEDIDO EN REGULACIÓN)                           0,00 
18.03.07 Ud   CABLEADO MÓDULO DE PARED-V2V                                     24,73 
 Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre válvula de dos vías y módulo de pared instalado ba-  
 jo tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.04 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS                                   
APARTADO 18.04.01 REJILLAS DE AIRE                                                  
18.04.01.01 Ud   REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-325x75-9010                               66,40 
 Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-325x75-9010, fa-  
 bricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas hori-  
 zontales y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de  
 montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujec-  
 ciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de vidrio (no inclui-  
 dos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regula-  
 da y probada.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
18.04.01.02 Ud   REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-325x75-9010                               60,32 
 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-325x75-9010, fabri-  
 cada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas vertica-  
 les orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño  
 material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 SESENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
18.04.01.03 Ud   REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-1025x75-9010                              86,02 
 Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-1025x75-9010,  
 fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas ho-  
 rizontales y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de  
 montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujec-  
 ciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de vidrio (no inclui-  
 dos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regula-  
 da y probada.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
18.04.01.04 Ud   REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-1025x75-9010                              75,93 
 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-1025x75-9010, fa-  
 bricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verti-  
 cales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pe-  
 queño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
18.04.01.05 Ud   REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-525x75-9010                               67,48 
 Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-525x75-9010, fa-  
 bricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas hori-  
 zontales y verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo  
 de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se  
 conectará mediante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible  
 aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
18.04.01.06 Ud   REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-525x75-9010                               59,21 
 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-525x75-9010, fabri-  
 cada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas vertica-  
 les orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño  
 material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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APARTADO 18.04.02 REGULACIÓN AIRE                                                   
18.04.02.01 Ud   CAJA DE REGULACIÓN PRO-R-100                                     232,25 
 Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo PRO-R de diámetro  
 100 mm. plástica y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso pie-  
 zas de sujección, pieza especial de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada  
 como en salida y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
18.04.02.02 Ud   CAJA DE REGULACION PRO-R-160-E.230V T/N                          315,53 
 Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo PRO-R- Ø160-E.230V T/N, To-  
 do / nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en  
 chapa de acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta  
 de chapa de acero galvanizada y con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al ai-  
 re. Cruceta de medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de  
 conducto, soportación, conexionado electrico y pequeño material requerida para su instalación.  
 Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable,  
 incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la corres-  
 pondiente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.  
 TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
18.04.02.03 Ud   CAJA DE REGULACION PRO-R-200-E.230V T/N                          320,44 
 Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo PRO-R- Ø200-E.230V T/N, To-  
 do / nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en  
 chapa de acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta  
 de chapa de acero galvanizada y con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al ai-  
 re. Cruceta de medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de  
 conducto, soportación, conexionado electrico y pequeño material requerida para su instalación.  
 Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable,  
 incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la corres-  
 pondiente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.  
 TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
18.04.02.04 Ud   CABLEADO SONDA - CAJA REGULACIÓN                                 35,97 
 Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre caja de regulación de caudal, convertidor y sonda  
 de calidad de aire, instalado bajo tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 18.04.03 CONDUCTOS DE AIRE                                                 
18.04.03.01 m2   LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS                                     24,98 
 Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel  
 con aluminio marca CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para con-  
 ductos de impulsión y retorno de aire a los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a con-  
 ducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de  
 fijación y piezas especiales. Medida la superficie instalada conformada según planos.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
18.04.03.02 m2   INTRAVER NETO 40 MM                                              20,99 
 Manta de la mineral Arena para instalación en el interior de conductos de chapa para canalizacio-  
 nes exteriores marca ISOVER o equivalente modelo Intraver Neto de espesor 40 mm, revestida  
 con un tejido de vidrio color negro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de  
 aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especia-  
 les. Medida la superficie instalada conformada según planos.  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.04.03.03 m2   RECUBRIMIENTO CHAPA CONDUCTOS                                    29,06 
 Chapa de acero para protección del aislamiento y conformado según espesores, uniones, refuer-  
 zos y soportes indicados en UNE 100.002 y 100.103, para conformar según diferentes formas.  
 Incluso refuerzos mecánicos, conformado, sellado, solapes, uniones tipo METU y pequeño ma-  
 terial. Medida la superficie instalada.  
 Incluye soportación mediante perfiles a cubierta plana, con apoyos sobre lastre de hormigón.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
18.04.03.04 Ud   CONEXIONADO A EXISTENTE                                          358,35 
 Conexionado con instalación existente consistente en: realización de hueco en conducto existen-  
 te, emboque, encintado, sellado,....... incluso traslado de sonda de conducto en nueva ubicación.  
 Medida la unidad ejecutada   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.05 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                         
18.05.01 Ud   EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-160/100                                 123,88 
 Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-160/100 o equiva-  
 lente con temporizador.  Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño  
 material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y probada.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
18.05.02 ud   EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125                                 169,67 
 Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equiva-  
 lente, para un caudal máximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones,  
 antiretorno, pequeño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regula-  
 da y probada.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
18.05.03 ud   BOCA ASPIRACIÓN BOR-100                                          22,92 
 Boca de aspiración para extracción marca SP modelo BOR-100 o equivalente. Incluso acopla-  
 miento a conductos y accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18.05.04 ml   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100 mm                              3,81 
 Conducciones de aire de diámetro 100 mm, realizado con conducto circular de aluminio flexible   
 y característica al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros  
 conductos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y probada.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
18.05.05 ml   CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                           3,92 
 ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acce-  
 sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-  
 tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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18.05.06 ml   CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                           4,58 
 ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acce-  
 sorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., comple-  
 tos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada. Incluye parte proporcional de  
 derivaciones circulares  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.06 VARIOS                                                            
18.06.01 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                           0,00 
 Legalización de la instalación de climatización y suministro de documentación a la finalización de  
 las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de  
 documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante  
 los Organismos competentes.  
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CAPÍTULO 19 URBANIZACION                                                      
SUBCAPÍTULO 19.01 PAVIMENTOS EXTERIORES                                             
19.01.01 m2   SOL.ARMADA FRATASADA 15+15                                       31,38 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor,de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm.,  
 armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3 y malla de acero 15x15x6, colocado en  
 capa uniforme de 15 cm. de espesor, p.p. de juntas,de vertido por medio de camión-bomba, ase-  
 rrado de las mismas y fratasado mecánico para dejar visto, i/encachado de piedra caliza 40/80  
 de 15 cm. de espesor, lámino de polietileno,  extendido y compactado con pisón. Según  
 NTE-RSS y EHE-08.   
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.01.02 m²   PAVIMENTO TERRIZO PEATONAL                                       6,06 
 Formación de pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con arena granítica,  
 extendida y refinada a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p  
 de capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,  
 con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transver-  
 sal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO  
 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200  
 g/m², rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.  
 Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Colocación  
 de la capa separadora. Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado  
 de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelación y cualquier mate-  
 rial, trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
19.01.03 m²   PAVIMENTO DE CESPED SINTÉTICO                                    38,36 
 Suministro e instalación de pavimento IGNÍFUGO de CÉSPED SINTÉTICO de 47 mm de al-  
 tura total, conformando una moqueta de monofilamentos tejida sobre una base formato todo ello  
 por:   
 Base dreante de polipropileno en dos capas con un peso de 200gramos/m² reubierto de látex con  
 un peso de 1050 gramos/m²  
 Moqueta formada por  8 hilos rectos de polietileno (micromonofilamentos rectos) de dos tonos  
 verdes y 8 hilos rizados de polipropilento texturizados en dos tonos (beige y verde)  
 Modelo EVEREST 47 o equivalente. Totalmente instalado sobre superficie de hormigón, incluso  
 banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente;     
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
19.01.04 m    PELDAÑO IN SITU HORMIGÓN FRATASADO                               30,58 
 Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 50x16, realizado in situ, i/colocación de armadura de ace-  
 ro corrugado, formación de peldaño con hormigón, acabado  visto, fratasado y curado, terminado.  
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.01.05 m    GRADA IN SITU HORMIGÓN FRATASADO                                 62,27 
 Grada de hormigón HA-25/P/20/I de 100x30, realizado in situ, i/colocación de armadura de ace-  
 ro corrugado, formación de peldaño con hormigón, acabado  visto, fratasado y curado, terminado.  
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
19.01.06 m    BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm                         15,03 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior  
 y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-  
 juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 QUINCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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19.01.07 m.   MARCADO PLAZA APARCAMIENTO                                       2,80 
 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm.,  
 i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.  
 DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
19.01.08 u    MARCAJE PLAZA APARCAMIENTO MINUSVÁLIDOS                          58,60 
 Marcaje y señalización de plaza de aparcamiento de minusválidos con pintura al clorocaucho.  
 Completamente terminado. Incluso limpieza de superficie, replanteo y encintado. Incluso parte  
 proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. incluso p.p. de numeración de plazas. In-  
 cluso cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m neto  
 colocado en obra.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 19.02 CERRAMIENTO                                                       
19.02.01 m2   PUERTA TUBO DE ACERO GALVANIZADO                                 379,60 
 Puerta  corredera  sin dintel para cerramiento exterior, accionamiento motorizado, formada por   
 por marco de perfil angular L  100 laminado en caliente y perfiles verticales  de  tubode acero la-  
 minado 84.40.3  mm en vertical, separados 10 cm  fijados a marco según detalle constructivo,  
 galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasado-  
 res, cerradura, equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s, armario metáli-  
 co estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia,  
 pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás  
 accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller.Totalmente montada  según re-  
 quisitos normativa vigente y detalle en planos. i/replanteo auxiliar, piezas de empalme, anclajes  
 a estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de  
 juntas, sellados, juntas de estanqueidad, tratamientos de galvanizado, montaje y desmontaje de  
 andamios, limpieza, medios auxiliares y elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, me-  
 dido en superficie realmente ejecutada. Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
19.02.02 u    PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIF. 4x2                               687,25 
 Puerta metálica batiente mod. Ligera formada por bastidor de perfiles metálicos y mallazo electro-  
 soldado de 200x50 mm y alambre de D=5 mm. Se incluyen columnas de sostén, los pernios re-  
 gulables y la cerradura. Dimensiones de 4,00 m de ancho x 2,00 m de altura de 2 hojas. Acaba-  
 do plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco  
 RAL 9010.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
19.02.03 m2   VALLA TUBO  VER.80.40 GALV.                                      145,61 
 Valla formada por tubos de acero laminado 80.40.3  mm en vertical, separados 10 cm  fijados a  
 pletina horizontal según detalle constructivo, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/mon-  
 taje rápido, sin soldadura.Totalmente montada sobre zócalo de hormigón  según requisitos norma-  
 tiva vigente y detalle en planos. i/replanteo auxiliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, ni-  
 velación, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados,  
 juntas de estanqueidad, tratamientos de galvanizado, montaje y desmontaje de andamios, limpie-  
 za, medios auxiliares y elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie  
 realmente ejecutada. Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
19.02.04 m    TRASLADO DE CERCADO DE MALLA EXISTENTE                           10,26 
 Traslado de  Cercado Malla Electrosoldada galvanizada y plastificada de altura 2m00.incluye  
 desmontaje , remontaje,  i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
 DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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19.02.05 m.   CERCADO MALLA ELECTR GALV  h=2,00 m.                             46,13 
 Cercado Malla Electrosoldada galvanizada y plastificada de altura 2m00. Postes tipo LUX  
 80-1,5mm/e.m. (W: 5,6cm3) para los postes extremo, tensión o ángulo y LUX 50-1,5mm/e.m.  
 (W: 2,2cm3) para los postes intermedios, fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con  
 resistencia a la tracción de 300 a 500N/mm2. provistos de cremallera longitudinal para la fijación  
 de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de la malla. Postes fabricados  
 con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500N/mm2. Los ac-  
 cesorios son acoplados a la cremallera mediante el tornillo de fijación. Cada poste lleva un tapón  
 de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos. La grapa es de alambre galvanizado re-  
 forzado, fijada en la cremallera de forma vertical para impedir el posible desplazamiento de ésta.  
 Malla electrosoldada ortogonal, plastificada de tipo 100x50 o 60x50, fabricada con alambres de  
 940N/mm2 de resistencia. En la parte superior los alambres están más juntos para dotar a la ma-  
 lla de una mayor rigidez. Altura 2m00. Acabado de los postes, accesorios y malla, en acero gal-  
 vanizado en caliente, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de  
 central.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
19.02.06 m3   HORMIGÓN HA-30/ P/12/ IIb MURO VISTO                             298,74 
 Ejecución de muro de hormigón armado HA-30/P/12/IIb elaborado en central i/p.p. de armadura  
 según detalle (estimado 70 kg/m³) con separadores homologados específicos para hormigón vis-  
 to, montaje y desmontaje de sistema de enconfrado fenólico con acabado  visto, incluso disposi-  
 ción de pasatubos,  instalaciones o cualquier otro elemento contemplado en el proyecto, vertido  
 por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.   
 i/p.p. pasos de instalaciones, tratamiento de juntas frías verticales y horizontales de hormigonado  
 producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muros con banda elástica im-  
 permeable de elastómero termoplástico, tipo MasterSeal 930 "Basf" o equivalente en prestacio-  
 nes de 15cm de anchura, fijada al soporte mediante adhesivo bicomponente a base de resina  
 epoxi, tipo MasterSeal 933 "Basf". Totalmente acabado visto exterior según especificaciones de  
 proyecto, sellado de espadins. Se incluye la adición de anticongelante para condiciones climáti-  
 cas de tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y según EHE-08 .Se incluye suminis-  
 tro y colocación de juntas hidroexpansivas Eding APS Aquastop o similar en todos las juntas  
 horizontales de hormigonado, en todos los arranques con cimentación, asi como en todos los en-  
 cuentros con elementos estructurales, según los detalles constructivos incluidos en los planos de  
 estructuras. Incluso ejecución de llaves de cortante según documentación gráfica. Se tendrán en  
 cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en  
 condiciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la existencia de  
 las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal  
 y limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,  
 exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las  
 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. La empre-  
 sa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de paneles fenólicos de acuerdo  
 a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al  
 comienzo de las trabajos.  
 Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos  
 de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pu-  
 diendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de  
 Ejecución de la obra. Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares  
 y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecu-  
 ción. Medido espesor teórico neto. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
19.02.07 m3   HORMIGÓN HL-150/B/20/ LIMPIEZA                                   95,58 
 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de  
 cimentación,,  i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios  
 auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la  
 correcta ejecución. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.Se comprobará la existen-  
 cia de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.  
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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19.02.08 m3   HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/B/20/IIa ZAPATAS Y RIOSTRAS              205,47 
 Hormigón para armar  HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de  
 cimentación ( incluso armadura  80 Kg/m3) , i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y co-  
 locado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
19.02.09 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                    23,32 
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia  
 parcela.Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.02.10 m3   TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO                                      4,62 
 Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, in-  
 cluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.02.11 m2   IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE        29,33 
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación  
 asfáltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastó-  
 mero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro  
 con soplete; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; geotextil pa-  
 ra drenaje del tubo enterrado de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal  
 125 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado)..Lista para verter las tierras.  
 Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras  
 enterradas. "Esterdan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
19.02.12 m    DREN CIRCULAR PVC D=125 mm                                       9,79 
 Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 125 mm en drenaje longitudinal, inclu-  
 so preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 19.03 REURBANIZACION ENTORNO                                            
19.03.01 m2   DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                  24,64 
 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
19.03.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                    23,32 
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia  
 parcela.Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.03.03 m2   CALZADA FLEXIBLE T2 EXPL.E2 25-25-20                             32,87 
 Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 25 cm de zahorra natu-  
 ral, 25 cm de zahorra artificial y 20 cm de M.B.C. (10+6+4). Áridos y cemento con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
19.03.04 m2   BALDOSA HIDR 40X40X6 CM                                          22,81 
 Pavimento de baldosa hidráulica 40x40 cm,  incluso encintados, bordillos y obras complementa-  
 rias.  
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
19.03.05 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm.                               13,91 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm. de bases superior e infe-  
 rior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-  
 sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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19.03.06 m    BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                           33,93 
 Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para  
 pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colo-  
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-  
 cluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
19.03.07 m    BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                            28,20 
 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-  
 ra pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colo-  
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-  
 cluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 19.04 PERGOLA                                                           
19.04.01 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                    23,74 
 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia  
 parcela. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
19.04.02 m3   HORMIGÓN HL-150/B/20/ LIMPIEZA                                   95,58 
 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de  
 cimentación,,  i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios  
 auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la  
 correcta ejecución. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.Se comprobará la existen-  
 cia de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.  
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
19.04.03 m3   HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/B/20/IIa ZAPATAS Y RIOSTRAS              205,47 
 Hormigón para armar  HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de  
 cimentación ( incluso armadura  80 Kg/m3) , i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y co-  
 locado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
19.04.04 m3   TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO                                      4,62 
 Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, in-  
 cluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.04.05 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA ATORNILLADA GALVANIZADA              3,37 
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre-  
 as mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales,  
 despuntes , montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Tratamiento de gal-  
 vanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70  
 micras. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.04.06 kg   ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA GALVANIZADA                      3,70 
 Acero laminado S275 JR en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión de  
 rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados  
 A4T, o i/p.p. despuntes totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE.  Tratamiento de gal-  
 vanización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70  
 micras.. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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19.04.07 kg   PLACA CIMENTACIÓN C/PERNIO                                       3,21 
 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones  
 según cuadro de pilares con cuatro pernos roscados según planos de estructura y plantilla supe-  
 rior, i/taladro central, colocado. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 19.05 JARDINERIA                                                        
19.05.01 u    MORUS FRUITLES 30 CM                                             150,87 
 Morera sin fruto (Morus fruitles), con perímetro de tronco de 30 cm medido a 1 metro del suelo y  
 altura mínima de 4 metros, suministrado en contenedor. y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00  
 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga  
 y descarga de los camiones. Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos, abona-  
 do, plantación y primer riego. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertede-  
 ro. Criterio de medición: unidad realmente   ejecutada.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 20.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
APARTADO 20.01.01 ACOMETIDA A CASETAS                                               
20.01.01.01 m    ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2                               6,42 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
20.01.01.02 u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                           136,79 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
20.01.01.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA                       609,86 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual  
 de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón  
 en masa de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior  
 de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir for-  
 mación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 SEISCIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
20.01.01.04 m    CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=25 mm                           3,61 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 4 kg/cm2, conforme UNE-EN 12201, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama  
 de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,  
 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior  
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 20.01.02 CASETAS                                                           
20.01.02.01 mes  ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                         229,51 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-  
 da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-  
 rior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con  
 poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, con-  
 traventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluo-  
 rescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte (ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
20.01.02.02 mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                 198,47 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor o vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m  
 de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvani-  
 zada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de  
 aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base  
 de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de  
 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de  
 tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W.  
 Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Incluso transporte, entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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20.01.02.03 mes  ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                    271,11 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de  
 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l,  
 dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con ter-  
 minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-  
 nolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería  
 de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mo-  
 nofásica 220 V con automático. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
20.01.02.04 mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                 148,33 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal  
 de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 20.01.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
20.01.03.01 u    PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                         7,23 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
20.01.03.02 u    PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA                            9,69 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.01.03.03 u    ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        33,27 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
20.01.03.04 u    JABONERA INDUSTRIAL 1 l                                          38,10 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
20.01.03.05 u    DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                      9,25 
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).  
 NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
20.01.03.06 u    SECAMANOS ELÉCTRICO                                              45,57 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
20.01.03.07 u    HORNO MICROONDAS                                                 25,01 
 Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
 VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
20.01.03.08 u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     33,30 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
20.01.03.09 u    MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                   64,02 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3  
 usos).  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
20.01.03.10 u    BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     36,51 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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20.01.03.11 u    DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         6,55 
 Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20.01.03.12 u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             78,52 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
20.01.03.13 u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              19,47 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
20.01.03.14 u    CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    12,73 
 Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nailon plastificada  
 y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). In-  
 cluso funda de transporte.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
20.01.03.15 u    CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1000 W                                 7,49 
 Convector eléctrico mural de 1000 W instalado (amortizable en 5 usos).  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 20.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
APARTADO 20.02.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                    
20.02.01.01 u    TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm                                9,26 
 Tapa provisional para huecos de 65x65 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).  
 NUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
20.02.01.02 u    TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm                                 14,09 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso  
 fabricación y colocación (amortizable en dos usos).  
 CATORCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO 20.02.02 BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO                 
20.02.02.01 m    QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOPPER                               6,41 
 Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescó-  
 picos colocados cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de polie-  
 tileno tipo stopper de un metro de altura (amortizable en 3 usos), arriostramiento de barandilla con  
 cuerda de D=10 mm y banderolas de señalización, para aberturas corridas, incluso colocación y  
 desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
20.02.02.02 m    BARANDILLA ESCALERA GUARDACUERPOS METÁLICO (MADERA). APRIETE A 9,56 

 Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,50 m  
 (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de  
 pino de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según  
 norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.02.02.03 m    BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES                          6,90 
 Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balco-  
 nes, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño  
 intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de  
 15x5 cm, según norma UNE-EN 13374, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y  
 R.D. 1627/97.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
20.02.02.04 m    BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                             8,06 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7  
 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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20.02.02.05 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                       7,74 
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70  
 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo  
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, ha-  
 ciendo una altura total de 2,20 m. en total, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, consi-  
 derando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
20.02.02.06 m    VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                 17,36 
 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de  
 altura, de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de  
 altura, separados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-  
 gón H-100/40, montaje y desmontaje, o atornillado y desmontaje a solera en su caso, según  
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.02.02.07 u    PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                                54,23 
 Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de  
 cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según  
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
20.02.02.08 u    PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                  192,50 
 Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla  
 de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, se-  
 gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
20.02.02.09 m    BARANDILLA GUARDACUERPOS METÁLICOS (TUBO 50 mm). EMBEBIDO 8,49 

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 2,50 m (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado,  
 pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en  
 amarillo, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso  
 colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.02.02.10 m    BARANDILLA GUARDACUERPOS METÁLICOS (MADERA). APRIETE A FORJADO  9,27 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de  
 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma  
 UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
20.02.02.11 m2   CIERRE PROVISIONAL AUTOPORTANTE e=102 mm/400(16+16+70)           41,31 
 Trasdosado provisional 102/400 (70) 2 placas o equivalente formado por una estructura de perfi-  
 les de chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verti-  
 cales) separados 400 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales). A cada la de esta es-  
 tructura se atornilla un tablero de DM de 16 mm. de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70  
 mm de espesor. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas es-  
 tancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. to-  
 talmente terminado   
   
 CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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APARTADO 20.02.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
20.02.03.01 u    CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1                                     536,93 
 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de  
 600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,  
 manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferen-  
 ciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base,  
 tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación,  
 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según  
 ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.  
 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
20.02.03.02 u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm                                 156,31 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm for-  
 mada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC  
 de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el te-  
 rreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según  
 ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
20.02.03.03 u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm                                 181,20 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm for-  
 mada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC  
 de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el te-  
 rreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según  
 ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
20.02.03.04 u    LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                            5,07 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), según  
 R.D. 614/2001.  
 CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 20.02.04 PROTECCIÓN INCENDIOS                                              
20.02.04.01 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                     51,78 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,  
 según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
20.02.04.02 u    EXTINTOR CO2 2 kg ACERO                                          101,17 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
 CIENTO UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 86  

APARTADO 20.02.05 PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES                                    
20.02.05.01 m2   PROTECCIÓN HUECO HORIZONTAL CON MALLAZO                          8,69 
 Protección de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm, para protec-  
 ción fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro  
 a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m de  
 altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.02.05.02 m2   PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL                              7,89 
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm  
 ennudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre de la red a los  
 anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm  
 y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos), según R.D.  
 486/97 y R.D. 1627/97.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.02.05.03 m2   PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES                           24,08 
 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos  
 a clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos), según R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 20.02.06 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS DE PROTECCIÓN                    
20.02.06.01 m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                   6,57 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-  
 ro de 12 mm, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), según R.D. 486/97 y  
 R.D. 1627/97.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.02.06.02 m    PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS                              13,07 
 Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al  
 encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3,00 m de longitud (amortizable  
 en 8 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des-  
 montaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 TRECE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 20.02.07 PROTECCIÓN ESPERAS DE ARMADURAS                                   
20.02.07.01 u    TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                    0,05 
 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las  
 armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes  
 del vertido del hormigón.  
 CERO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 20.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
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APARTADO 20.03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
20.03.01.01 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                               10,79 
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal  
 y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual  
 (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.03.01.02 u    PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                3,64 
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de  
 cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN  
 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-  
 formidad CE.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
20.03.01.03 u    GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                   1,23 
 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible,  
 oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
20.03.01.04 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            3,21 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  
 dad CE.  
 TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
20.03.01.05 u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                 38,29 
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
20.03.01.06 u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,94 
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
20.03.01.07 u    MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                   1,68 
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Según  
 UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-  
 do de conformidad CE.  
 UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
20.03.01.08 u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     4,37 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458,  
 UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-  
 do de conformidad CE.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.03.01.09 u    JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                      0,49 
 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458,  
 UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-  
 do de conformidad CE.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO 20.03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
20.03.02.01 u    CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       4,61 
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo  
 de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
20.03.02.02 u    CAMISETA BLANCA                                                  4,87 
 Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.03.02.03 u    PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                14,75 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Según  
 UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-  
 do de conformidad CE.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20.03.02.04 u    CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                             13,90 
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
20.03.02.05 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                18,55 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN  
 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-  
 formidad CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
20.03.02.06 u    TRAJE IMPERMEABLE                                                10,37 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  
 dad CE.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.03.02.07 u    IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO                                         9,65 
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20.03.02.08 u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       3,52 
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
20.03.02.09 u    PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    4,22 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  
 Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con  
 marcado de conformidad CE.  
 CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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APARTADO 20.03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
20.03.03.01 u    PAR GUANTES NEOPRENO                                             2,12 
 Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
20.03.03.02 u    PAR GUANTES NITRILO                                              1,39 
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.03.03.03 u    PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                  2,76 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.03.03.04 u    PAR GUANTES SOLDADOR                                             1,61 
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
20.03.03.05 u    PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                     10,66 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortiza-  
 bles en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-  
 dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.03.03.06 u    PAR GUANTES RESISTENTES A TEMPERATURA                            9,29 
 Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 407,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  
 dad CE.  
 NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO 20.03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
20.03.04.01 u    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                              8,20 
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345,  
 UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-  
 ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
20.03.04.02 u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                15,72 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según  
 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
20.03.04.03 u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                           25,76 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Según  
 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.03.04.04 u    PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                        1,69 
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN  
 ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-  
 dual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO 20.03.05 E.P.I. ANTICAÍDAS                                                 
SUBAPARTADO 20.03.05.01 DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS ENROLLABLES CUERDAS CABLES                
20.03.05.01.01 u    TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL DESLIZANTE DOBLE FUNCIÓN           30,00 
 Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm de diámetro, para uso en  
 trabajo vertical y horizontal, de doble función (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 353,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  
 dad CE.  
 TREINTA  EUROS  
20.03.05.01.02 u    ENROLLADOR 30,00 m DE CABLE                                      104,62 
 Anticaídas con enrollador de 30,00 m de cable galvanizado de 4,7 mm de diámetro con mosque-  
 tón de apertura con rosca 18 mm y gancho de apertura 21 mm con indicador de caída (amortiza-  
 ble en 10 obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-  
 vidual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
20.03.05.01.03 u    ENROLLADOR 2,50 m DE CINTA                                       32,43 
 Anticaídas con enrollador de 2,50 m de cinta de 47 mm de espesor, con mosquetón de apertura  
 con rosca 18 mm y gancho de acero apertura 21 mm (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN  
 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-  
 formidad CE.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
20.03.05.01.04 u    ANTICAÍDAS SOBRE CABLE 8 mm                                      11,49 
 Anticaídas sobre cable de acero inoxidable de 8 mm de diámetro (amortizable en 10 obras). Se-  
 gún UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con  
 marcado de conformidad CE.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.03.05.01.05 u    ROLLO 20,00 m DRISSE 11 mm + MOSQUETÓN                           22,72 
 Rollo de cuerda tipo drisse de 11 mm de diámetro y 20,00 m de longitud con 1 mosquetón (amor-  
 tizable en 5 obras). Según UNE-EN ISO 1140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-  
 ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 20.03.05.02 LÍNEAS DE VIDA                                                    
20.03.05.02.01 m    LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                      11,75 
 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los  
 cinturones, i/desmontaje. Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-  
 ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20.03.05.02.02 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                    15,14 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con  
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones  
 de los cinturones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.  
 QUINCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 20.03.05.03 PUNTOS DE ANCLAJE                                                 
20.03.05.03.01 u    TRÍPODE DE ACERO TELESCÓPICO CON POLEA                           45,76 
 Trípode telescópico de acero de altura máxima 2,00 m con polea. Punto de enganche indepen-  
 diente para la adición de un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suple-  
 mentario (amortizable en 20 obras). Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo  
 de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
20.03.05.03.02 u    COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL                                       129,37 
 Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máxima 2,25 m, peso 40 kg y carga máxima  
 165 kg (amortizable en 20 obras). Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
20.03.05.03.03 u    PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                            21,17 
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para  
 anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable  
 o tornillería. Medida la unidad instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 VEINTIUN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
20.03.05.03.04 u    ANCLAJE PARA CABRESTANTE                                         10,71 
 Anclaje para cabestrante. Medida la unidad instalada (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN  
 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-  
 formidad CE.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 20.03.05.04 EQUIPOS COMPLETOS                                                 
20.03.05.04.01 u    EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL                        48,14 
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de  
 14 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN  
 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección  
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
20.03.05.04.02 u    EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                             84,29 
 Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con ama-  
 rre dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositi-  
 vo anticaídas 10,00 m de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos (amortizable en 5  
 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
20.03.05.04.03 u    EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA                                   48,50 
 Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, forma-  
 do por una percha de acero, una eslinga, un arnés y un tubo cónico perdidos embebido en la es-  
 tructura de hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Según UNE-EN 360,  
 UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-  
 vidual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 20.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
20.04.01 u    COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   155,26 
 Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
20.04.02 u    COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                    164,92 
 Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
20.04.03 u    COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                            154,64 
 Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana de un peón ordinario.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
20.04.04 u    COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE                        94,23 
 Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
20.04.05 u    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   86,98 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 20.05 SEÑALIZACIÓN                                                      
APARTADO 20.05.01 BALIZAS                                                           
20.05.01.01 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                  0,96 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.05.01.02 m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTES                                9,47 
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, in-  
 cluido soporte metálico de 1,20 m (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje, según  
 R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.05.01.03 u    BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA                        9,00 
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 pilas, incluido colocación y desmontaje (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D.  
 1627/97.  
 NUEVE  EUROS  
20.05.01.04 u    PIQUETA 10x30x75 cm ROJO Y BLANCO                                8,76 
 Piqueta de medidas 10x30x75 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4 usos), según R.D.  
 485/97 y R.D. 1627/97.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.05.01.05 u    PIQUETA 10x10x40 cm                                              3,36 
 Piqueta de medidas 10x10x40 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4 usos), según R.D.  
 485/97 y R.D. 1627/97.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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APARTADO 20.05.02 CARTELES OBRA                                                     
20.05.02.01 u    CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO                   11,03 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales  
 de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y  
 R.D. 1627/97.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
20.05.02.02 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                   17,90 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
APARTADO 20.05.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
20.05.03.01 u    SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=70 cm SOBRE TRÍPODE                      22,33 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode plegable tubular de acero gal-  
 vanizado (amortizable en cinco usos), con fondo amarillo y retrorreflectancia tipo RA-1, incuido  
 colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
20.05.03.02 u    SEÑAL CUADRADA RA-1 L=60 cm CON SOPORTE                          26,69 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.05.03.03 u    SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm CON SOPORTE                              29,42 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
20.05.03.04 u    PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA                           10,32 
 Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable en dos  
 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
20.05.03.05 u    BANDERA DE OBRA MANUAL                                           3,91 
 Banderola de obra manual con mango (amortizable en dos usos), según R.D. 485/97 y R.D.  
 1627/97.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
20.05.03.06 u    PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE                                    45,70 
 Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico (amortizable en cinco usos), in-  
 cluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje, según R.D.  
 485/97 y R.D. 1627/97.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
20.05.03.07 u    PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        6,70 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amorti-  
 zable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 21 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
 
CAPÍTULO 22 CONTROL DE CALIDAD                                                
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS                          
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad media, con car-  
 ga y transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
O01OA070      0,005 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,08 
M11MM030      0,097 h    Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv                                2,69 0,26 
M05PN010      0,009 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           41,38 0,37 
M07CA020      0,007 h    Camión bañera 20 m3 375 cv                                       58,82 0,41 
M07N601       0,097 t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     1,16 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,23 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,29 
01.01.02 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m              
 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecáni-  
 cos, con acopio en la propia parcela. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
O01OA070      0,045 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,75 
M05EC010      0,045 h    Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                              62,57 2,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,75 
01.01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parcela.Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,01 
M05EN030      0,300 h    Excav. hidraulica neumaticos 100CV                               57,32 17,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,21 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,32 
01.01.04 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     
 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parcela. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
O01OA070      0,242 h    Peón ordinario                                                   16,69 4,04 
M05EN030      0,324 h    Excav. hidraulica neumaticos 100CV                               57,32 18,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,61 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,74 
01.01.05 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                                
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por medios manuales, sin aporte de tierras, y con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
O01OA070      0,550 h    Peón ordinario                                                   16,69 9,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,18 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,64 
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01.01.06 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                  
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de es-  
 pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 97% de proctor modificado, incluido regado de las mismas,  
 refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
O01OA070      0,092 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,54 
P01AF040      1,700 t    Zahorra artificial huso Z-3 DA<25                                3,69 6,27 
M08NM020      0,015 h    Motoniveladora de 200 cv                                         88,63 1,33 
M08RN020      0,093 h    Rodillo compactador mixto 7000 kg  a=168 cm                      57,85 5,38 
M08CA110      0,019 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  39,39 0,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,27 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,03 
01.01.07 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                 
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de  
 espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 97% de proctor modificado, sin aporte de tierras, incluido  
 regado de las mismas, refino de taludes y con Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C.  
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,17 
M08NM020      0,010 h    Motoniveladora de 200 cv                                         88,63 0,89 
M05PN020      0,015 h    Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3                          56,22 0,84 
M08RN050      0,020 h    Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm                         64,93 1,30 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  39,39 0,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,59 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,77 
01.01.08 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS AUTOCOMPACTADO               
 Formación de relleno de grava en trasdós de  muros y zanjas, compuesto por grava de cantera de piedra caliza,  
 Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y compactación con medios mecánicos.Incluye: Descarga a pie de  
 tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo general y de niveles. Extendido del material de re-  
 lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de  
 medición de proyecto: Volumen teórico.  
   
P01AA010      1,000 m³   Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.    14,75 14,75 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   16,69 6,68 
M08RI010      0,400 h    Pisón compactador 70 kg                                          4,44 1,78 
P01DW050      1,000 m3   Agua                                                             1,41 1,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,62 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,85 
01.01.09 m3   TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO                                       
 Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, incluida parte pro-  
 porcional de medios auxiliares.  
M05PN020      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3                          56,22 0,56 
M07CB030      0,080 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    48,03 3,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,40 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,62 
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SUBCAPÍTULO 01.02 TRABAJOS EN EDIFICIO EXISTENTE                                    
01.02.01 u    MODIFICACIÓN  RED EXISTENTE SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=250 mm    
 Modificación y adaptación a la nueva cimentación de la red existente de saneamiento, formada por: localización y  
 apertura de zanja, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, cone-  
 xión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 250 mm de diámetro interior,  
 tapado posterior  y ejecución de interferencias con cimentación con  del pavimento con hormigón en masa de dosi-  
 ficación 250 kg/m3 de cemento,  con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA040      2,000 h    Oficial segunda                                                  18,79 37,58 
O01OA060      2,000 h    Peón especializado                                               17,53 35,06 
M06CP010      1,000 h    Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                       24,97 24,97 
M06MI010      1,000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,31 3,31 
M11HC050      15,250 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                8,66 132,07 
E02ZA080      7,100 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO 61,97 439,99 
 C/RELLENO Y API  
E02SC040      2,400 m3   RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN 21,02 50,45 
 ZANJAS              
E02SZ070      3,360 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 26,44 88,84 
P02TVC025     7,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=250 mm            26,60 186,20 
A03H050       0,720 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             64,16 46,20 
P01MC040      0,007 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         71,14 0,50 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 1.045,20 5,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.050,40 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 52,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.102,92 
01.02.02 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                              
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
 manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,  acopio para reutilización , o si procede, con   
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie  
 realmente ejecutada.  
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         18,38 5,51 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,01 
M07CB030      0,001 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    48,03 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,10 
01.02.03 m2   DEMOLICIÓN MURO BLOQUES TERMOARCILLA  e=25 cm C/COMPRESOR         
 Demolición de muros de bloques prefabricados de tremoarcilla, de 25 cm de espesor, con compresor, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, con  transporte al vertedero y con parte proporcional de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
O01OA060      0,750 h    Peón especializado                                               17,53 13,15 
O01OA070      0,750 h    Peón ordinario                                                   16,69 12,52 
M06CM030      0,750 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           6,71 5,03 
M06MP110      0,275 h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,57 0,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,13 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,69 
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01.02.04 m    IMPERMEABLIZACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN EN CUBIERTA PLANA           
 Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, no ventilada, constituida por: imprimación  
 con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB SUPERMUL, "CHOVA"; dos bandas de adherencia, de lámina  
 de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLITABER BANDA 33 "CHOVA", de 33 cm de an-  
 chura, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m², acabada con film plástico termofu-  
 sible en ambas caras, de 30 cm de anchura cada una, totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada lado de  
 la junta, banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero  
 SBS, LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40 "CHOVA", con armadura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado  
 de 150 g/m², de superficie no protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de relleno pa-  
 ra junta de dilatación, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, ChovASTAR Mastic P25 "CHOVA", de 25 mm de  
 diámetro; y banda de terminación de 33 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elas-  
 tómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40 "CHOVA", con armadura de fieltro de poliéster no tejido y  
 reforzado de 150 g/m², de superficie no protegida soldada a la impermeabilización, formando un fuelle sin adherir  
 en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de  
 aplicarse la impermeabilización.  
O01OA030      0,155 h    Oficial primera                                                  20,20 3,13 
O01OA050      0,155 h    Ayudante                                                         18,38 2,85 
P06BI290      0,150 m2   Emulsión asfáltica aniónica SUPERMUL                             1,42 0,21 
P06BSN210     2,000 m    Banda de lámina betún modificado elastómero POLITABER BANDA 1,91 3,82 
 33    
P06BSN180     0,860 m2   Lámina betún modificado elastómero POLITABER COMBI 40 (LBM 5,24 4,51 
 40-FP  
P06WJ440      1,050 m    Masilla bituminosa CHOVASTAR MASTIC P25                          2,21 2,32 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 16,80 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,01 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,86 
01.02.05 m    REMATE CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm D=500 mm                          
 Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 500 mm  
 de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,  
 totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera  
 magnitud.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,20 5,05 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         18,38 4,60 
P05CGG230     1,150 m    Remate acero galvanizado a=50 cm e=0,6 mm                        7,56 8,69 
%PM0070       0,700 %    Pequeño Material                                                 18,30 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,47 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,39 
01.02.06 m    REMATE PERIMETRAL CUBIERTA BANDA IMPERMEAB. D=370 mm PARAMENTO V  
 Solución de remate perimetral de cubierta, con impermeabilización de paramento vertical formada por banda imper-  
 meabilizante multiuso de 370 mm de desarrollo, formada por malla articulada de aluminio con 2 capas de polisibuti-  
 leno y revestimiento impermeable, con tiras de adhesivo para su montaje; y remate superior de banda realizada  
 con tira de chapa prelacada de 0,6 mm de espesor, fijada mecánicamente al paramento vertical y sellada en sus  
 juntas con silicona, masilla de poliuretano o equivalente. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo y medios auxilia-  
 res (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Materiales de cobertura con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a NTE-QTT y CTE DB HS-1. Me-  
 dida la longitud en verdadera magnitud.  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,20 3,03 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         18,38 2,76 
P05TWI050     1,250 m    Banda imperm. encuentros param. cubierta polisibutileno D=370 mm 30,60 38,25 
P05TWI060     1,100 m    Remate chapa prelacada e=0,6 mm imperm. cubiertas                2,55 2,81 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 46,90 0,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  47,32 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,69 
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01.02.07 m2   PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE2F1                            
 Carpintería de aluminio anodizado natura tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo PE2F1con rotura de puen-  
 te térmico  en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, barras a  
 ambas caras y falleba en hoja menor, cerraduras amaestradas en 3 niveles, muelles recuperadores, burletes y  
 cepillos de estanqueidad,  instalada sobre precerco de aluminio,  incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en color natural de  
 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forrado de pilares y mochetas ,con panel  
 composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas características que los perfiles. Transmitancia Térmi-  
 ca Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70  
 mm. respectivamente con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son copla-  
 narios. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas ais-  
 lantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un  
 sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos  
 Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la memoria para el  
 cumplimiento del CTE.  
O01OB130      0,195 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 3,94 
O01OB140      0,195 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 3,58 
P12PWO012     0,100 ud   muelle retenedor                                                 55,39 5,54 
P12PW011      1,000 ud   repercusion amaestramiento                                       12,13 12,13 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                6,79 27,16 
P12A68EADP    1,000 m2   Puerta .al.anodiz.nat. oscilo. R.P.T.                            350,00 350,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  402,35 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 20,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  422,47 
01.02.08 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD 4+4.2/16/3+3  
 Doble acristalamiento formado por vidrio exterior laminar de seguridad 4+4.2 (2 hojas Planilux de 4mm) unidas me-  
 diante doble lámina de butiral de polivinilo incoloro o translúcido de 0.38 mm y capa bajo emisiva Planitherm Ultra  
 N, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio inte-  
 rior laminar de seguridad de 3+3.2(2 hojas Planilux de 3mm) unidas mediante doble lámina de butiral de polivinilo  
 incoloro de 0.38 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, se-  
 llado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.   
 Factor solar g: 0,65 y sc:0.74.  
 Conductividad térmica Uv:1.7 W/m²k  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de  
 los camiones. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación  
 de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-  
 res.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,  
 incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
O01OB250      0,500 h.   Oficial 1ª vidriería                                             20,20 10,10 
P14EA220-04   1,000 m2   Doble acristalamiento baja emisividad, 4+4/16/3+3.2              72,00 72,00 
P14KW060      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      1,13 7,91 
P01DW090      1,500 u    Pequeño material                                                 1,36 2,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  92,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,65 
01.02.09 m2   LAMINA VISUALIZACION VINILO                                       
 Lámina adhesiva de visualización de  pvc de  70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo polímero acrílico 13  
 gr/m2, protector  papel siliconado 100 micras,  aplicación interna,  diseño círculos,  resistencia térmica de -20 a 80  
 ºC , temperatura de aplicación Mínimo 5 C . Medida la superficie ejecutada.  
O01OB250      0,156 h.   Oficial 1ª vidriería                                             20,20 3,15 
P14VIN        1,000 m2   Lámina vinilo                                                    13,32 13,32 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,36 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,83 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,72 
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01.02.10 m    FORRADO DINTEL Y JAMBAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                
 Forrado de jambas y dinteles  con panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4 mm de espesor ,  
 y de 50  cm de desarrollo total, recibido  en huecos de fachadas , incluso sellado de juntas y limpieza, instalado,  
 con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
O01OA030      0,180 h    Oficial primera                                                  20,20 3,64 
O01OA050      0,180 h    Ayudante                                                         18,38 3,31 
P12V010       0,540 m2   panel composite 4 mm conformado                                  91,00 49,14 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              79,81 1,60 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,36 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  59,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,00 
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
02.01 u    ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm                    
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada  
 por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá-  
 nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector exis-  
 tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-  
 metida y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA040      1,951 h    Oficial segunda                                                  18,79 36,66 
O01OA060      1,951 h    Peón especializado                                               17,53 34,20 
M06CP010      0,975 h    Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                       24,97 24,35 
M06MI010      0,975 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,31 3,23 
M11HC050      15,604 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                8,66 135,13 
E02ZMA060     7,200 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO 28,96 208,51 
 DURO C/RELLENO Y   
P02TVC030     8,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 315 mm            39,14 313,12 
E02SZ071      5,280 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 129,99 
 AUTOCOMPACTADO               
P01HM020      0,720 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    78,46 56,49 
P01MC040      0,004 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         71,14 0,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  941,96 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 47,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  989,06 
02.02 u    POZO PREFABRICADO HA E-C D=100 cm h=3,15 m                        
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de hasta 3,15 m de  
 altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m de altura y cono asimétrico para formación  
 de brocal del pozo de 1 m de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno,  
 recibido de marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm de diámetro y medios auxiliares; incluida  la excava-  
 ción del pozo y su relleno perimetral posterior con traslado de tierras sobrantes a vertedero, s/ CTE-HS-5. Marcado  
 CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE  
 127917:2005  
O01OA030      2,501 h    Oficial primera                                                  20,20 50,52 
O01OA060      2,500 h    Peón especializado                                               17,53 43,83 
M07CG020      0,539 h    Camión con grúa 12 t                                             67,88 36,59 
P01HA020      0,245 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    81,99 20,09 
P03AM070      1,208 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     1,28 1,55 
P01MC010      0,005 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                        82,44 0,41 
P02EPA130     1,000 u    Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm          142,40 142,40 
P02EPA180     1,000 u    Anillo pozo enchufe-campana circular HA h=1 m D=100 cm           123,10 123,10 
P02EPA200     1,000 u    Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm               210,75 210,75 
P02EPO010     1,000 u    Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm                                26,10 26,10 
P02EPW010     11,000 u    Pates PP 30x25 cm                                                8,15 89,65 
E02PMA130     7,090 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS      22,61 160,30 
E02SZ071      4,620 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 113,74 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.019,03 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 50,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.069,98 
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02.03 ud   POZO PREF. HA E-C D=100cm. hasta h=3,15m. sif                     
 Pozo de registro sifónico prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta  
 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormi-  
 gón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico para forma-  
 ción de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipro-  
 pileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares;   incluida  la  
 excavación del pozo y su relleno perimetral posterior con traslado de tierras sobrantes a vertedero, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      5,365 h    Oficial primera                                                  20,20 108,37 
O01OA060      3,025 h    Peón especializado                                               17,53 53,03 
M07CG020      0,353 h    Camión con grúa 12 t                                             67,88 23,96 
P01HA020      0,353 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    81,99 28,94 
P03AM070      1,140 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     1,28 1,46 
P01MC010      0,003 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                        82,44 0,25 
P02EPA130     1,000 u    Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm          142,40 142,40 
P02EPA180     1,000 u    Anillo pozo enchufe-campana circular HA h=1 m D=100 cm           123,10 123,10 
P02EPA200     1,000 u    Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm               210,75 210,75 
P02EPO010     1,000 u    Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm                                26,10 26,10 
P02EPW010     11,000 u    Pates PP 30x25 cm                                                8,15 89,65 
E02PMA130     7,090 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS      22,61 160,30 
E02SZ071      4,620 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 113,74 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.082,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 54,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.136,15 
02.04 Ud   ARQUETA REGISTRABLE D800 1200mm < altura < 1500 mm.               
 Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y altura comprendida entre 1200 mm. y 1500 mm.con entradas  
 salidas según plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalente, fondo semiesférico, entradas  
 y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivelada e instalada. Incluso tapa registrable, solera  
 y relleno de trasdós del perímetro con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos  
 de piedra, evitando la compactación del trasdós y la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de monta-  
 je, con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y  
 tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecu-  
 tada.  
UAMAO1        1,500 h    Oficial 1ª                                                       20,20 30,30 
UAMAOA        1,500 h    Peón                                                             16,69 25,04 
UAR8001200150 1,000 Ud   Arqueta PE D800 1200<H<1500                                      480,53 480,53 
USSAAPTA      1,000 Ud   Marco y tapa                                                     5,14 5,14 
USSAAAP       1,000 pp   Accesorios                                                       5,14 5,14 
E02PMA130     1,000 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS      22,61 22,61 
E02SZ071      0,300 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 7,39 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  576,15 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 28,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  604,96 
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02.05 Ud   ARQUETA REGISTRABLE D800 1500mm < altura < 2000 mm.               
 Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y altura comprendida entre 1500 mm. y 2000 mm.con entradas  
 salidas según plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalente, fondo semiesférico, entradas  
 y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivelada e instalada. Incluso tapa registrable, solera  
 y relleno de trasdós del perímetro con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos  
 de piedra, evitando la compactación del trasdós y la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de monta-  
 je, con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y  
 tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecu-  
 tada.  
UAMAO1        1,500 h    Oficial 1ª                                                       20,20 30,30 
UAMAOA        1,500 h    Peón                                                             16,69 25,04 
UAR8001500200 1,000 Ud   Arqueta PE D800 1500<H<2000                                      701,90 701,90 
USSAAPTA      1,000 Ud   Marco y tapa                                                     5,14 5,14 
USSAAAP       1,000 pp   Accesorios                                                       5,14 5,14 
E02PMA130     1,000 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS      22,61 22,61 
E02SZ071      0,300 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 7,39 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  797,52 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 39,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  837,40 
02.06 Ud   ARQUETA REGISTRABLE D800 2000mm < altura                          
 Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y altura superior 2000 mm.con entradas salidas según plano, con  
 tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalente, fondo semiesférico, entradas y salidas con manguito  
 de unión con junta elástica, totalmente nivelada e instalada. Incluso tapa registrable, solera y relleno de trasdós del  
 perímetro con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos de piedra, evitando la  
 compactación del trasdós y la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje, con formación de  
 pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa de fundición),  
 apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
UAMAO1        1,500 h    Oficial 1ª                                                       20,20 30,30 
UAMAOA        1,500 h    Peón                                                             16,69 25,04 
UAR800200300  1,000 Ud   Arqueta PE D800 2000<H                                           809,89 809,89 
USSAAPTA      1,000 Ud   Marco y tapa                                                     5,14 5,14 
USSAAAP       1,000 pp   Accesorios                                                       5,14 5,14 
E02PMA130     1,000 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS      22,61 22,61 
E02SZ071      0,300 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 7,39 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  905,51 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 45,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  950,79 
02.07 Ud   ARQUETA REGISTRABLE 60x60 h=100                                   
 Arqueta con tapa registrable, 60x60 y profundidad hasta 100cm., con solera y muros de Hormigón  
 HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR de 20 cm. de espesor, con Encofrado para formación de  
 arquetas de sección cuadrada de 60x60x60 cm, de chapa metálica reutilizable, incluso p/p de accesorios de mon-  
 taje, con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco  
 y tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
UAMAO11       1,621 Hr   Oficial 1ª                                                       20,20 32,74 
UAMAOA        1,621 h    Peón                                                             16,69 27,05 
USSAAP60      1,000 Ud   Arqueta de Paso 60x60                                            61,80 61,80 
USSAAPTA      1,000 Ud   Marco y tapa                                                     5,14 5,14 
USSAAAP       1,000 pp   Accesorios                                                       5,14 5,14 
E02PMA130     0,750 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS      22,61 16,96 
E02SZ071      0,250 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 6,16 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  154,99 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,74 
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02.08 Ud   ARQUETA REGISTRABLE 80x80 h=1,20                                  
 Arqueta con tapa registrable, 80x80 y profundidad hasta 120cm., con solera y muros de Hormigón  
 HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR de 20 cm. de espesor, Encofrado para formación de ar-  
 quetas de sección cuadrada de 60x60x60 cm, de chapa metálica reutilizable, incluso p/p de accesorios de monta-  
 je, con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 60x60x5 mm.(marco y  
 tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecu-  
 tada.  
UAMAO11       1,080 Hr   Oficial 1ª                                                       20,20 21,82 
UAMAOA        1,621 h    Peón                                                             16,69 27,05 
USSAAP802     1,000 Ud   Arqueta de Paso 70x80 hasta 1,2 m.                               84,82 84,82 
USSAAPTA      1,000 Ud   Marco y tapa                                                     5,14 5,14 
USSAAAP       1,000 pp   Accesorios                                                       5,14 5,14 
E02PMA130     1,000 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS      22,61 22,61 
E02SZ071      0,300 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 7,39 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  173,97 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,67 
02.09 m    COLECTOR PVC D=125 mm FORJ. SANIT.                                
 Colector de saneamiento tendido en forjado sanitario de PVC liso color gris, de diámetro 125mm y con unión por  
 encolado; colocado sobre dados de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,  
 totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
O01OB170      0,292 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 5,90 
O01OB195      0,292 h.   Ayudante fontanero                                               18,38 5,37 
P01HM010      0,060 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    77,88 4,67 
P02TVO460     1,000 m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=125 mm                       5,37 5,37 
P02CVC310     0,200 u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º                                  5,68 1,14 
P02CVW036     3,333 u    Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm                             2,76 9,20 
P02CVW030     0,013 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 0,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,89 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,48 
02.10 m    COLECTOR PVC D=160 mm FORJ. SANIT                                 
 Colector de saneamiento tendido en forjado sanitario de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por  
 encolado; colocado sobre dados de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,  
 totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
O01OB170      0,324 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 6,54 
O01OB195      0,324 h.   Ayudante fontanero                                               18,38 5,96 
P01HM010      0,060 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    77,88 4,67 
P02TVO470     1,000 m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=160 mm                       6,91 6,91 
P02CVC320     0,200 u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 160 mm gris                   10,19 2,04 
P02CVW040     3,333 u    Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm                    3,75 12,50 
P02CVW030     0,020 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 0,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,99 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,94 
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02.11 m    COLECTOR PVC D=250 mm FORJ. SANIT                                 
 Colector de saneamiento tendido en forjado sanitario de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm y con unión por  
 encolado; colocado sobre dados de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,  
 totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
O01OB170      0,350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 7,07 
O01OB195      0,350 h.   Ayudante fontanero                                               18,38 6,43 
P01HM010      0,060 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    77,88 4,67 
P02TVO490     1,000 m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=250 mm                       15,21 15,21 
P02CVC340     0,200 u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 250 mm gris                   63,16 12,63 
P02CVW060     3,333 u    Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=250 mm                    8,34 27,80 
P02CVW030     0,040 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 0,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  74,55 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,28 
02.12 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=90 mm                           
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 90 mm y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxilia-  
 res, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.  
O01OB170      0,220 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 4,44 
O01OB180      0,220 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 4,13 
P02TVO440     1,000 m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=90 mm                        3,12 3,12 
P02CVC290     0,200 u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 90 mm gris                    2,59 0,52 
P02CVW032     3,330 u    Abrazadera metálica tubos PVC 90 mm                              1,91 6,36 
P02CVW030     0,008 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,72 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,66 
02.13 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=110 mm                          
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 110 mm y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxilia-  
 res, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.  
O01OB170      0,220 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 4,44 
O01OB180      0,220 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 4,13 
P02TVO450     1,000 m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=110 mm                       4,71 4,71 
P02CVC300     0,200 u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 110 mm gris                   4,26 0,85 
P02CVW034     3,330 u    Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm                             2,50 8,33 
P02CVW030     0,011 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 0,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,66 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,79 
02.14 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm                          
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 125 mm y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxilia-  
 res, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.  
O01OB170      0,240 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 4,85 
O01OB180      0,240 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 4,51 
P02TVO460     1,000 m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=125 mm                       5,37 5,37 
P02CVC310     0,200 u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º                                  5,68 1,14 
P02CVW036     3,333 u    Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm                             2,76 9,20 
P02CVW030     0,013 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 0,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,31 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,58 
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02.15 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=160 mm                          
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 160 mm y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxilia-  
 res, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.  
O01OB170      0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 6,06 
O01OB180      0,300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 5,64 
P02TVO470     1,000 m    Tubo PVC liso evacuación encolado D=160 mm                       6,91 6,91 
P02CVC320     0,200 u    Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 160 mm gris                   10,19 2,04 
P02CVW040     3,333 u    Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm                    3,75 12,50 
P02CVW030     0,020 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 0,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,52 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,20 
02.16 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110mm                          
 Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme  
 UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-  
 riores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo  
 p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
O01OB170      0,075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 1,52 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 1,41 
P17VC060      1,000 m.   TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM                                16,00 16,00 
P17VPC060     0,500 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm                     4,40 2,20 
P17VPI060     0,300 u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                  7,44 2,23 
P17VPA040     0,750 u    Abrazadera tubo PVC 110 mm                                       2,58 1,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,30 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,57 
02.17 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=160 mm                         
 Bajante de PVC, serie B, de 160  mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme  
 UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-  
 riores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo  
 p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 2,02 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 1,88 
P17VC080      1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm                             9,87 9,87 
P17VPC080     0,500 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 160 mm                     10,50 5,25 
P17VPI080     0,300 u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm                  19,68 5,90 
P17VPA060     0,750 u    Abrazadera tubo PVC 160 mm                                       3,85 2,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,81 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,20 
02.18 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=200 mm                         
 Bajante de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme  
 UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-  
 riores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo  
 p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
O01OB170      0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 1,01 
O01OB180      0,050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 0,94 
P17VC090      1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 200 mm                             10,26 10,26 
P17VPC085     0,500 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 200 mm                     20,60 10,30 
P17VPI090     0,300 u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 200 mm                  45,22 13,57 
P17VPA070     0,750 u    Abrazadera tubo PVC 200 mm                                       8,81 6,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,82 
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02.19 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares,  con excavación y  tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,108 h    Oficial primera                                                  20,20 2,18 
O01OA060      0,108 h    Peón especializado                                               17,53 1,89 
P01AA020      0,235 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 4,46 
P02TVO310     1,000 m    Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm                4,35 4,35 
E02EMA130     0,520 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS       22,21 11,55 
E02SZ071      0,510 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 12,56 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,99 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,84 
02.20 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y  con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,20 4,04 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               17,53 3,51 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 4,50 
P02TVO320     1,000 m    Tubo PVC liso multicapa celular encolado                         5,50 5,50 
E02EMA130     0,520 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS       22,21 11,55 
E02SZ071      0,510 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 12,56 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,66 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,74 
02.21 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm      
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior  
 de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,097 h    Oficial primera                                                  20,20 1,96 
O01OA060      0,097 h    Peón especializado                                               17,53 1,70 
P01AA020      0,244 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 4,63 
P02CVM010     0,330 u    Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN160 mm                  13,34 4,40 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              11,03 0,04 
P02TVO010     1,000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                        5,76 5,76 
E02EMA130     0,400 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS       22,21 8,88 
E02SZ071      0,380 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 9,36 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,57 
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02.22 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200 mm      
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior  
 de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,097 h    Oficial primera                                                  20,20 1,96 
O01OA060      0,097 h    Peón especializado                                               17,53 1,70 
P01AA020      0,389 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 7,38 
P02CVM020     0,200 u    Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN200 mm                  22,82 4,56 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              11,03 0,06 
P02TVO020     1,000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm                        8,63 8,63 
E02EMA130     0,400 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS       22,21 8,88 
E02SZ071      0,370 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 9,11 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,39 
02.23 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 250 mm      
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior  
 de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,20 2,02 
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               17,53 1,75 
P01AA020      0,400 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 7,59 
P02CVM030     0,200 u    Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN250 mm                  79,89 15,98 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              11,03 0,07 
P02TVO030     1,000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm                        11,40 11,40 
E02EMA130     0,400 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS       22,21 8,88 
E02SZ071      0,370 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 9,11 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  56,80 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,64 
02.24 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 315 mm      
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior  
 de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,216 h    Oficial primera                                                  20,20 4,36 
O01OA060      0,216 h    Peón especializado                                               17,53 3,79 
P01AA020      0,110 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 2,09 
P02CVM040     0,200 u    Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN315 mm                  124,06 24,81 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              11,03 0,08 
P02TVO040     1,000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=315 mm                        21,52 21,52 
E02EMA130     0,500 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS       22,21 11,11 
E02SZ071      0,430 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS 24,62 10,59 
 AUTOCOMPACTADO               
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  78,35 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,27 
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02.25 m    CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                    
 Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88 kg/m, sobre sole-  
 ra de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido  
 de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.  
O01OA020      0,021 h    Capataz                                                          20,91 0,44 
O01OA030      0,053 h    Oficial primera                                                  20,20 1,07 
O01OA070      0,053 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,88 
M08RB020      0,097 h    Bandeja vibrante 300 kg                                          6,15 0,60 
M05RN010      0,048 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  35,17 1,69 
P02EU310      1,000 m    Caz R-30 prefabricada (30x13-10)                                 34,48 34,48 
M13EM030      0,029 m2   Tablero encofrar 22 mm 4 p.                                      2,81 0,08 
P01HM010      0,030 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    77,88 2,34 
M07W110       0,878 m3   km transporte hormigón                                           0,39 0,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,92 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,02 
02.26 u    SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOXIDABLE 10x10 cm                       
 Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas plu-  
 viales o de locales húmedos, de 10x10 cm, instalado y conexionado a la red general de desagüe de 40 mm, in-  
 cluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
O01OB170      0,294 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 5,94 
P17KA010      1,000 u    Sumidero sifónico acero inoxidable 10x10 cm                      47,70 47,70 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,36 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  55,00 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,75 
02.27 u    IMBORNAL SIFONICO REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 30x30 cm             
 Imbornal sifónico de hormigón prefabricado de 30x30 cm, y 30 cm de profundidad, realizado sobre solera de hor-  
 migón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco  
 de fundición, enrasada al pavimento, terminado,conrexcavación y relleno perimetral. Recibido a tubo de sanea-  
 miento.  
O01OA030      0,750 h    Oficial primera                                                  20,20 15,15 
O01OA070      0,391 h    Peón ordinario                                                   16,69 6,53 
A03H050       0,024 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             64,16 1,54 
P02EAH010     1,000 u    Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 30x30x30 cm                  19,24 19,24 
P02ECF100     1,000 u    Rejilla plana fundición 30x30x3,5 cm                             31,63 31,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  74,09 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,79 
02.28 m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D  
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-  
 mero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de  
 medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de  
 piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,20 5,05 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         18,38 4,60 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 0,76 
P02ECH030     1,330 u    Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm s/rejilla             38,73 51,51 
P02ECF010     1,330 u    Rejilla fundición 500x130x15                                     19,93 26,51 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,36 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  89,79 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,28 
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02.29 u    INSTALACIÓN  EVACUACION LAVABO                                    
 Instalación de evacuación para lavabo. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN  
 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de pie-  
 zas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grife-  
 rías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
O01OB170      1,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 23,23 
O01OB180      1,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 21,61 
P17ISC080     2,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    5,69 11,38 
P17SB030      0,250 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         26,18 6,55 
P17VC030      0,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,75 1,38 
P17VC010      1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,73 2,94 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 67,10 13,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,51 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,54 
02.30 u    INSTALACIÓN EVACUACION INODORO                                    
 Instalación de  evacuación para inodoro. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B,  
 conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de pie-  
 zas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grife-  
 rías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 20,20 
O01OB180      1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 18,79 
P17SW020      1,000 u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    7,28 7,28 
P17VC060      1,000 m.   TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM                                16,00 16,00 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 62,30 12,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  74,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,47 
02.31 u    INSTALACIÓN  EVACUACION URINARIO                                  
 Instalación de evacuación para urinario. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN  
 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de pie-  
 zas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grife-  
 rías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 20,20 
O01OB180      1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 18,79 
P17SB030      0,250 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         26,18 6,55 
P17VC030      2,200 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,75 6,05 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 51,60 10,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  61,91 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,01 
02.32 u    INSTALACIÓN  EVACUACION FREGADERO                                 
 Instalación de EVACUACIÓN para fregadero.  Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme  
 UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Confor-  
 me a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
O01OB170      1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 24,24 
O01OB180      1,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 22,55 
P17ISC080     2,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    5,69 11,38 
P17VC020      3,379 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              2,15 7,26 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 65,40 13,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  78,51 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,44 
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
03.01 m3   HORMIGÓN HL-150/B/20/ LIMPIEZA                                    
 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,,   
 i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. In-  
 cluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normas NTE-CSZ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.Se comprobará la existencia de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo horizon-  
 tal y una superficie limpia. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011  
O01OA070      0,097 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,62 
PO1HM001      1,000 m3   Hormigón HL-150/B/20 central                                     74,05 74,05 
P01HB010      1,000 m3   Bombeado hormigón 41a55 m3, pluma <=32 m                         15,31 15,31 
P01HB130      0,020 km   Desplazamiento camión-bomba                                      2,40 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  91,03 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,58 
03.02 m3   HORMIGÓN HM20/B/40  RELLENO                                       
 Hormigón HM-20/B/40/IIa elaborado en central, para relleno de pozos,  i/vertido con bomba, vibrado y colocación,   
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material  
 necesario para la correcta ejecución. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.Se comprobará la existencia  
 de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Componentes del hormi-  
 gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011  
O01OA070      0,108 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,80 
P01HM002      1,000 m3   Hormigón HM20/B/40  central sulforresistente                     73,85 73,85 
P01HB010      1,000 m3   Bombeado hormigón 41a55 m3, pluma <=32 m                         15,31 15,31 
P01HB130      0,020 km   Desplazamiento camión-bomba                                      2,40 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  91,01 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,56 
03.03 m3   HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/B/20/IIa ZAPATAS Y RIOSTRAS               
 Hormigón para armar  HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación ( inclu-  
 so armadura  80 Kg/m3) , i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
P01HB021      1,000 m3   Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m                           7,40 7,40 
P01HB090      0,015 h    Desplazamiento bomba                                             165,21 2,48 
P01HA330      1,025 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa Central                                  74,00 75,85 
O01OA030      0,162 h    Oficial primera                                                  20,20 3,27 
O01OA070      0,162 h    Peón ordinario                                                   16,69 2,70 
M11HV120      0,162 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   9,79 1,59 
E04AB020      80,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,28 102,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  195,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 9,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,47 
03.04 m2   IMP. SUBBASE SOLERA/LOSA CON GEOSINTÉTICO DE BENTONITA            
 Impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno, con manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espe-  
 sor, formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110  
 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles  
 con p.p. de pasta de bentonita  para recebo perimetral y elementos pasantes. Medido en superficie ejecutada. Se-  
 gún CTE, Doc. Técnica HS, Salubridad.  
O01OA070      0,108 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,80 
P06SR815      1,000 m2   Geosintético de Bentonita                                        12,53 12,53 
P06WA460      0,010 kg   Pasta de bentonita aditivada Europaste                           23,17 0,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,56 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,29 
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03.05 m2   SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-40                         
 Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI  
 C-40 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las  
 piezas modulares serán de altura 400 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de  
 cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de  
 izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de  
 soporte plano (módulo base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 726,24 cm2/m2),  
 que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, for-  
 mando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula  
 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda  
 utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor . Medida la  
 superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormi-  
 gón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,20 3,03 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   16,69 2,50 
P33U160       1,050 m2   Sistema Cáviti C-40 750x500 mm                                   16,00 16,80 
P01HA450      0,150 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa                                          75,38 11,31 
E04AM060      1,050 m2   MALLA 15x15 cm D=6 mm                                            3,25 3,41 
P07TE080      0,030 m2   Plancha EPS e=20 mm                                              1,16 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,08 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,93 
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para Cargadero  perfil normalizado de acero S275 JR,  
 laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según  
 CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,016 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 0,32 
O01OB140      0,016 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 0,29 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,25 1,31 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              8,30 0,08 
A06T010       0,010 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                   18,46 0,18 
P01DW090      0,100 u    Pequeño material                                                 1,36 0,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,32 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,44 
04.02 m2   FORJADO PLACA ALIGERADA 35+5cm                                    
 Ejecución de forjado compuesto de placas aligeradas para un canto total de 35+5cm, de tipo Farlap-II de Precocal-  
 sa o similar, constituido por placas prefabricadas de 1,20m de ancho estándar con hormigón pretensado de tipolo-  
 gía HP-40/P/12/IIb y acero de pretensar en calidad Y-1860 C/1, formados por una losa inferior y cuatro nervios  
 verticales con imbricación en cola de milano con el hormigón in situ. Aligeradas con bovedillas de poliestireno ex-  
 pandido, con capacidad autoportante en la fase de ejecución del forjado y/o con colocación de sopandas y apoyos  
 según prescripciones del suministrador, cargas totales y resistencia al fuego indicadas en planos, dispuestas sobre  
 las vigas y muros de la estructura mediante apoyos directos o indirectos incluso capa de compresión de 5cm de  
 hormigón in situ de tipología HA-25/B/20I, acero en negativos y conectores en calidad B-500S según documenta-  
 ción gráfica, formación de vigas, zunchos perimetrales e intermedios (incluyendo armado y hormigón), armadura  
 de reparto en calidad B-500S en malla 200x300x5mm. Incluido los medios de elevación y transporte necesarios  
 para el montaje en obra. La empresa que fabrique el prefabricado deberá aportar planos específicos de montaje y  
 dimensionamiento de placas para la validación por DF. Se incluye en este precio como parte proporcional: bulones  
 en juntas de dilatación, elementos singulares, el recorte de placas para ajustar a la geometría, formación de huecos  
 y pasos de instalaciones así como la realización de taladros para sumideros, chimeneas, etc… Incluso cualquier  
 material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. No se aceptarán en la obra placas dañadas, fisura-  
 das o con golpes, siendo responsabilidad de la empresa constructora la retirada y reposición de placas dañadas  
 sin que en ningún caso genere un sobrecoste económico a la propiedad. Incluido estudio de apuntalamiento según  
 especificaciones del fabricante de placas. Antes de comenzar la ejecución la DF deberá aprobar el estudio de  
 apuntalamiento y los puntales propuestos para la ejecución de los trabajos. Medido en m2 neto colocado en obra.  
 Montaje con grúa telescópica y útiles apropiados para colocación de las placas. Totalmente terminado y en condi-  
 ciones de servicio según CTE y EHE-08. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. In-  
 cluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.   
O01OA090      0,200 h    Cuadrilla A                                                      45,75 9,15 
A08AH050      0,040 h    GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA 50 t                            104,70 4,19 
P03ELD020-01  1,020 m2   Placa aligerada Farlap II 35+5 con bovedilla                     35,00 35,70 
E05FEP010A    0,500 m2   ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                        8,15 4,08 
E04AB040      9,500 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD          1,53 14,54 
E04AME020     1,000 m2   MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #200x300x5 mm              2,83 2,83 
A03VB070      0,180 m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS                     38,48 6,93 
P01HAV190     0,180 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  64,02 11,52 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  88,94 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,39 
04.03 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I PILAR ENCOF/METÁLICO                 
 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en pilares  cm, i/p.p. de armadura (140 kg/m3) y encofrado  
 metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hor-  
 migón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
E05HSM010     1,000 m3   HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR                              91,71 91,71 
E05HSF010     11,111 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                    9,49 105,44 
E04AB020      140,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,28 179,20 
AO8TA051      0,250 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t                                          20,03 5,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  381,36 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 19,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  400,43 
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04.04 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA LOSAS INCLINADA         
 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y enco-  
 frado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.   Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Compo-  
 nentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011. Incluye peldañeado visto de escalera y  esperas de acero o anclajes de pletina para recibido de baran-  
 dilla.  
E05HLM020     1,000 m3   HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSAS INCLINADAS               90,35 90,35 
E05HLE010     5,000 m2   ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS                              20,65 103,25 
E04AB020      100,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,28 128,00 
AO8TA051      0,248 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t                                          20,03 4,97 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  326,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 16,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  342,90 
04.05 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA LOSAS PLANAS            
 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado  
 de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.Incluye parte proporcional de jácena de canto para apoyo  
 en pilares. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
E05HLM010     1,000 m3   HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA                         89,27 89,27 
E05HLE010     5,000 m2   ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS                              20,65 103,25 
E04AB020      100,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,28 128,00 
E05HV3bbb     0,100 m3   HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa VIGA CUELGUE 180 kg/m3 VERT. 483,87 48,39 
 GRÚA       
AO8TA051      0,108 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t                                          20,03 2,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  371,07 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 18,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  389,62 
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04.06 m3   HORMIGÓN HA-30/ P/12/ IIb MURO VISTO                              
 Ejecución de muro de hormigón armado HA-30/P/12/IIb elaborado en central i/p.p. de armadura según detalle (esti-  
 mado 70 kg/m³) con separadores homologados específicos para hormigón visto, montaje y desmontaje de sistema  
 de enconfrado fenólico con acabado  visto, incluso disposición de pasatubos,  instalaciones o cualquier otro ele-  
 mento contemplado en el proyecto, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  i/p.p. pasos de instalaciones, tratamiento de juntas frías verticales y horizontales de hormi-  
 gonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muros con banda elástica impermeable  
 de elastómero termoplástico, tipo MasterSeal 930 "Basf" o equivalente en prestaciones de 15cm de anchura, fijada  
 al soporte mediante adhesivo bicomponente a base de resina epoxi, tipo MasterSeal 933 "Basf". Totalmente acaba-  
 do visto exterior según especificaciones de proyecto, sellado de espadins. Se incluye la adición de anticongelante  
 para condiciones climáticas de tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y según EHE-08 .Se incluye su-  
 ministro y colocación de juntas hidroexpansivas Eding APS Aquastop o similar en todos las juntas horizontales de  
 hormigonado, en todos los arranques con cimentación, asi como en todos los encuentros con elementos estructu-  
 rales, según los detalles constructivos incluidos en los planos de estructuras. Incluso ejecución de llaves de cor-  
 tante según documentación gráfica. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respecto a la  
 puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la  
 existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal y  
 limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo,  
 una temperatura ambiente superior a 40 C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la  
 temperatura ambiente por debajo de los 0 C. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modu-  
 lación de paneles fenólicos de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la  
 propuesta previo al comienzo de las trabajos.  
 Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones  
 ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de  
 los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de la obra. Completamente ejecutado. Incluso  
 parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario  
 para la correcta ejecución. Medido espesor teórico neto. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
   
O01OB010      1,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            20,20 25,25 
O01OB030      0,800 h    Oficial 1ª ferralla                                              20,20 16,16 
O01OB040      0,800 h    Ayudante ferralla                                                18,38 14,70 
O01OB020      2,378 h    Ayudante encofrador                                              18,38 43,71 
M13EM070      3,100 m2   Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4p.                         3,01 9,33 
A05M030       0,143 d    ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                            18,36 2,63 
P01DC040      0,082 l    Desencofrante p/encofrado fenólico                               1,69 0,14 
P01AC010      1,000 l    Filmógeno para curado hormigón visto                             5,07 5,07 
P01UC030      0,010 kg   Puntas 20x100 mm                                                 8,95 0,09 
P03ACC080     70,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,85 59,50 
P03AAA020     0,650 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              0,98 0,64 
HA30P12IIB    1,025 m3   Hormigón HA-30/p/12/IIb Central                                  73,00 74,83 
P01HB010      1,000 m3   Bombeado hormigón 41a55 m3, pluma <=32 m                         15,31 15,31 
P01HB130      0,020 km   Desplazamiento camión-bomba                                      2,40 0,05 
M13EA421      8,644 d    Consola trabajo                                                  1,91 16,51 
M13EA430      0,667 m    Tubo PVC diametro 22/26                                          0,70 0,47 
M13EA440      1,334 u    Cono terminal tubo 22/26                                         0,09 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  284,51 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 14,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  298,74 
04.07 kg   PLACA S DE FIJACIÓN TUBULARES REFUERZOS INT. Y EXT.               
 Placa de fijación de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en forjados o pilares, para tubulares de refuerzos  
 interiores y exteriores, con cuatro pernos roscados, i/taladros, colocado y soldado al elemento. Según EHE-08,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
O01OB130      0,065 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 1,31 
P13TP030      1,000 kg   Palastro                                                         1,41 1,41 
P03ALV020     0,220 u    Tuerca acero D=16 mm                                             0,28 0,06 
P03ALP010     0,200 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,25 0,25 
P01DW090      0,075 u    Pequeño material                                                 1,36 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,13 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,29 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
05.01 m2   CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE C/A GRAVA BICAPA ADHERID  
 Cubierta plana invertida no transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-  
 DAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadu-  
 ra de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bitu-  
 minosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de po-  
 liéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa separación formada por ge-  
 otextil de poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANO-  
 PREN® TR, de  2x80 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa filtrante formada por ge-  
 otextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter la capa de grava. Incluye parte proporcional de: encuen-  
 tros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por:  
 imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE RE-  
 FUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida por gránulo de pizarra, de 4  
 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DA-  
 NOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y  
 el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
 CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliés-  
 ter, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del  
 diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación consis-  
 tente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bitumino-  
 sa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster,  
 de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle su-  
 perior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con arma-  
 dura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo y  
 sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PEN-  
 DIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de  
 los camiones. Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Forma-  
 ción de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo hueco cerámico.  
 Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y  
 regleado de la capa de mortero de regularización. Protección de las pendientes. Limpieza y preparación de la su-  
 perficie en la que ha de aplicarse la membrana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de entrega  
 con paramento vertical, incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y sobre  
 la entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana impermeabilizante y posterior protección. Corte, ajuste,  
 fijación y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora previamente colocada. Sellado de juntas me-  
 diante cordón de relleno de material bituminoso. Colocación de la capa separadora. Ejecución de encuentros entre  
 faldones, faldón con elemento vertical y elementos de protección, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso  
 a la cubierta. Ejecución de los bordes extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estructural y de con-  
 torno perimetral. Sellado de juntas. Colocación de rebosaderos y elementos especiales. Extendido de la capa de  
 gravas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamia-  
 jes y medios auxiliares.  
 Criterio de medición: superficie medida en proyección horizontal, desde las caras interiores de los antepechos o  
 petos perimetrales que la limitan.  
O01OA030      0,350 h    Oficial primera                                                  20,20 7,07 
O01OA050      0,350 h    Ayudante                                                         18,38 6,43 
P06BI011      0,300 kg   Imprimación bituminosa CURIDAN®                                  1,49 0,45 
P06BSN011     1,100 m2   Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST                            4,54 4,99 
P06BSN041     1,100 m2   Lámina bituminosa ESTERDAN® 40 P ELAST                           6,90 7,59 
P06GL031      2,200 m2   Fieltro geotextil poliéster DANOFELT® PY 200                     0,64 1,41 
P07TX051      2,050 m2   Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 80                    8,00 16,40 
E09OP010      1,000 m2   MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACIÓN DE 1,19 1,19 
 PENDIENTES e=5-7 cm   
E09OP020      1,000 m2   RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO 6,87 6,87 
 e=5-7 cm           
P01AG051      0,080 m³   Grava LIMPIA seleccionada 20 a 40 mm de diámetro                 14,50 1,16 
P01AG052      0,100 m²   Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara externa       8,00 0,80 
P01AG053      0,500 m    Perfil galvanizado para protección de entrega de la membrana     0,75 0,38 
%PS0500       11,000 %    Puntos singulares                                                54,70 6,02 
%MA0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                60,80 0,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  61,37 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,44 
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05.02 m    ALBARDILLA CHAPA ACERO LACADA. 0,75mm, DES=550mm                  
 Suministro y montaje de albardilla de chapa de acero prelacada de 0,75 mmde espesor y hasta 40 cm de desarro-  
 llo, con goterón, recibida sobre sistema de clipado anclado a fábricamediante tornillería previo nivelación con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/replanteo auxiliar, nivelación  
 y aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, piezas especiales, piezas en esquina, juntas de estan-  
 quiedad, sellado de juntas con silicona, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, y elementos de seguridad,  
 instalado s/NTE-RTP-18. Con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011. Completamente terminada según documentación gráfica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares  
 y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m ne-  
 to colocado en obra. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la  
 aprobación por la DF.  
   
O01OA030      0,350 h    Oficial primera                                                  20,20 7,07 
P04SW010      1,050 m.   Remate desarrollo  galvanizado prelacado 550/0,75 mm             11,00 11,55 
CLIPADOALBAR  3,000 u    Sistema aluminio clipado de albardilla                           1,23 3,69 
P06SI130      2,250 m    Sellado silicona neutra e=7 mm                                   0,74 1,67 
A02A080       0,003 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              79,81 0,24 
ADHEPOX       0,003 kg   Adhesivo epoxi                                                   3,43 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,23 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,44 
05.03 m    IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA       
 Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimación asfáltica,  
 Curidan; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Banda de Refuerzo E 30 P  
 Elast (0,32 cm), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Banda Ester-  
 dan Plus 40/GP Elast Gris (negro), totalmente adherida a la anterior con soplete.  
O01OA030      0,117 h    Oficial primera                                                  20,20 2,36 
O01OA050      0,117 h    Ayudante                                                         18,38 2,15 
P06BI020      0,300 kg   Imprimación asfáltica Curidan                                    1,73 0,52 
P06BL130      1,000 m    Banda de refuerzo E 30 P Elast (0,32m)                           2,14 2,14 
P06BL120      1,100 m    Banda de terminación Esterdan Plus 40/GP Elast                   6,87 7,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,47 
05.04 u    DESAGÜE SIFÓNICO D=110 mm                                         
 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan  
 30 P Elast (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfálti-  
 ca, Curidan; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm de diámetro, tipo Dano-  
 sa.  
O01OA030      0,145 h    Oficial primera                                                  20,20 2,93 
O01OA050      0,145 h    Ayudante                                                         18,38 2,67 
P06BI020      0,300 kg   Imprimación asfáltica Curidan                                    1,73 0,52 
P06BSN032     1,000 m2   Lámina Esterdan 30 P Elast                                       5,53 5,53 
P06WC010      1,000 u    Cazoleta desagüe sifónico D=110 mm                               37,40 37,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  49,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,50 
05.05 ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                           
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida  
 de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.  
 de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
O01OB170      0,419 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 8,46 
P02EDS020     1,000 ud   Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110                         21,52 21,52 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,36 2,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,70 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,34 
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05.06 ud   CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm                           
 Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm. y  con reji-  
 lla de PP de 210x210, paragravillas de pvc reforzado.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, in-  
 cluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
O01OB170      0,410 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 8,28 
P02EDC150     1,000 ud   Cal.pluvial PVC/rej.PP L=210 s.ver.D=110                         15,59 15,59 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,36 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,23 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,49 
05.07 u    REMATE VENTILACION  CHAPA METÁLICA PRELACADA                      
 Remate superior de ventilación tipo AT CH 800 de arcelor , dimensiones 800x337,  o equivalente, acoplado sobre  
 base de adaptación regulable, recibida y fijada a la cubiertacon fijación propia.  
O01OA030      0,702 h    Oficial primera                                                  20,20 14,18 
O01OA070      0,702 h    Peón ordinario                                                   16,69 11,72 
P13WW330      1,000 u    remate ventilación chapa prelacada                               116,95 116,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  142,85 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,99 
05.08 m2   SOLERA AISLADA.HA-20, 15cm.ARMA.#15x15x6                          
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/P/20/IIa ., elaborado en obra, i/vertido,  
 colocación y armado con mallazo 15x15x6 y fratasado, con panel de poliestireno expandido de 30 mm de espe-  
 sor, lámina de polietileno, sellado perimetral impermeabilizante y amortiguadores de caucho BA 400 de 100 mm de  
 diámetro cada 1000 mm, según NTE-RSS y EHE.  
O01OA060      0,865 h    Peón especializado                                               17,53 15,16 
A02AA510      0,170 M3   HORMIGÓN H-20/P/40/IIa elab. obra                                78,51 13,35 
HH2345        1,000 Ud   Amortiguador caucho B 400                                        6,84 6,84 
P06SL185      1,000 m2   Lámina polietileno e=1mm                                         0,24 0,24 
P07TE200      1,000 m2   Poliest.exp.tipo III 15 kg/m3 M-H 30mm                           7,48 7,48 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm D=6 mm                                            3,25 3,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  46,32 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,64 
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                       
06.01 m2   FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+ARMAD MORT.M-7,5                         
 Fabrica de ladrillo perforado vibrocomprimido de hormigón de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en  
 forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor RND.5/Z-50, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de  
 ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios au-  
 xiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88., medida deduciendo huecos superio-  
 res a 1 m2.  
O01OA030      0,470 h    Oficial primera                                                  20,20 9,49 
O01OA070      0,470 h    Peón ordinario                                                   16,69 7,84 
P01LA050      0,500 ud   Armad. Murfor RND.5/Z-50                                         2,59 1,30 
P01LA250      0,700 ud   Gancho Murfor LHK/S/84                                           0,39 0,27 
P01LT010      0,038 mud  Ladrillo perforado hormigón 24x11,5x10 cm.                       87,71 3,33 
P01MC030      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          43,42 0,87 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,10 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,26 
06.02 m2   FACHADA TERMOARCILLA 30x19x24cm + ARMADURA TENDEL                 
 Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x24 cm. Paño de muro pasante y anclado por delante de los pi-  
 lares, o cualquier otra solución contemplada en proyecto,  recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura  
 cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm). Anclado a los pilares estructurales cada 60 cm de altura con an-  
 clajes según CTE. Con costillas cada 2,80 m de separación, fijadas al forjado o muro inferior, al embutirlas 20 cm  
 de profundidad con epoxi de obra, y con fijación al forjado superior o estructura (con 2 tacos especiales en función  
 de la solución). Juntas de dilatación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extremos  
 de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 5x200 mm, i/p.p. de ejecución de jambas,  
 dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales (incluidas las de frente de forjado y estructura), rejuntado y  
 andamiaje. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos de carpinterías exteriores (completas), mer-  
 mas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte propor-  
 cional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la co-  
 rrecta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal de fachadas.   
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  20,20 10,10 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,01 
P01BT050      17,850 u    Bloque termoarcilla 30x19x24 cm                                  0,50 8,93 
P01MC030      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          43,42 0,87 
P01LA270      1,980 m    Armadura de tendel redonda rec. epoxi 5x200 mm                   2,56 5,07 
P01LA600      0,190 u    Anclaje cerramiento-estructura 3/Z                               5,76 1,09 
P01LA650      0,250 m    Costilla vertical armado muro 10/Z 190 mm                        8,08 2,02 
P01LA700      0,050 u    Fijación costilla-estructura Alfa 190                            29,05 1,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,54 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,27 
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06.03 m2   FACHADA TERMOARCILLA 30x19x19cm + ARMADURA TENDEL                 
 Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x19 cm. Paño de muro pasante y anclado por delante de los pi-  
 lares, o cualquier otra solución contemplada en proyecto, recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura  
 cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm). Anclado a los pilares estructurales cada 60 cm de altura con an-  
 clajes según CTE. Con costillas cada 2,80 m de separación, fijadas al forjado o muro inferior, al embutirlas 20 cm  
 de profundidad con epoxi de obra, y con fijación al forjado superior o estructura (con 2 tacos especiales en función  
 de la solución). Juntas de dilatación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extremos  
 de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 5x200 mm,  i/p.p. de ejecución de jam-  
 bas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales (incluidas las de frente de forjado y estructura), rejunta-  
 do y andamiaje. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos de carpinterías exteriores (completas),  
 mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Materiales con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte pro-  
 porcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la  
 correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal de fachadas.   
   
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  20,20 8,08 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,69 3,34 
P01BT040      17,850 u    Bloque termoarcilla 30x19x19 cm                                  0,55 9,82 
P01MC030      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          43,42 0,87 
P01LA270      1,980 m    Armadura de tendel redonda rec. epoxi 5x200 mm                   2,56 5,07 
P01LA600      0,190 u    Anclaje cerramiento-estructura 3/Z                               5,76 1,09 
P01LA650      0,250 m    Costilla vertical armado muro 10/Z 190 mm                        8,08 2,02 
P01LA700      0,050 u    Fijación costilla-estructura Alfa 190                            29,05 1,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,74 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,33 
06.04 m2   FACHADA TERMOARCILLA 30x19x14cm +ARMADURA TENDEL                  
 Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x14 cm. Paño de muro recibido con mortero de cemento M-7,5  
 y con armadura cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm). Anclado a fábrica arriostrada cada 60 cm de altu-  
 ra con anclajes según CTE. Con costillas cada 1,50 m de separación, fijadas en arranque y coronación de muro  
 (con tacos especiales en función de la solución). Juntas de dilatación cada 18 m máximo, mediante cánulas desli-  
 zantes dispuestas en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 5x200  
 mm,  i/p.p. de ejecución de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales (incluidas las de frente  
 de forjado y estructura), rejuntado y andamiaje. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos de car-  
 pinterías exteriores (completas), mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero.  
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completa-  
 mente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material,  
 trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal  
 de fachadas.   
O01OA030      0,350 h    Oficial primera                                                  20,20 7,07 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   16,69 2,50 
P01BT030      17,850 u    Bloque termoarcilla 30x19x14 cm                                  0,42 7,50 
P01MC030      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          43,42 0,87 
P01LA270      1,980 m    Armadura de tendel redonda rec. epoxi 5x200 mm                   2,56 5,07 
P01LA600      0,190 u    Anclaje cerramiento-estructura 3/Z                               5,76 1,09 
P01LA650      0,250 m    Costilla vertical armado muro 10/Z 190 mm                        8,08 2,02 
P01LA700      0,050 u    Fijación costilla-estructura Alfa 190                            29,05 1,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,95 
06.05 m2   ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                  
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en pa-  
 ramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p.  
 de medios auxiliares, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,330 h    Oficial primera                                                  20,20 6,67 
O01OA050      0,330 h    Ayudante                                                         18,38 6,07 
P04RR040      3,200 kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,51 1,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,37 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,09 
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06.06 m2   ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 JAMBAS/DINTEL              
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en  
 jambas, dinteles y alfeizares de huecos, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras , i/p.p. de medios  
 auxiliares, s/NTE-RPE-7 y 8, y UNE-EN 998-1:2010, medida la superficie ejecutada. Mortero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  20,20 10,10 
O01OA050      0,500 h    Ayudante                                                         18,38 9,19 
P04RR050      1,500 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,32 1,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,27 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,33 
06.07 m2   TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 2x13 mm 82/600                            
 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero galvanizado de 82 mm,  
 atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de 13 mm de espesor, sin aisla-  
 miento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para  
 juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  
 pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor  
 de 2 m2.  
O01OA030      0,162 h    Oficial primera                                                  20,20 3,27 
O01OA050      0,162 h    Ayudante                                                         18,38 2,98 
P04PY032      2,100 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            4,33 9,09 
P04PW590      0,400 kg   Pasta de juntas SN                                               1,30 0,52 
P04PW005      1,300 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,04 
P04PW290      2,600 m    Maestra de 82 mm                                                 1,80 4,68 
P04PW065      5,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,05 
P04PW070      9,000 u    Tornillo PM 3,9x35 mm                                            0,01 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,72 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,76 
06.08 m2   TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=96 mm/400(13+13+70)                    
 Trasdosado tipo  PLADUR 96/400 (70) 2N MW o equivalente  formado por una estructura de perfiles de chapa de  
 acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de Montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos  
 y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arrios-  
 trar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la 
 estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm.  En el lado externo de esta estructura se atornillan dos placas  
 de yeso laminado de 13 mm de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro,  
 etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1  
 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termina-  
 ciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de  
 estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-  
 ra minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
 Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
   
   
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,20 6,06 
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         18,38 5,51 
P04PY045      2,100 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            3,89 8,17 
P04PW590      0,400 kg   Pasta de juntas SN                                               1,30 0,52 
P04PW250      0,900 m    Canal 73 mm                                                      0,98 0,88 
P04PW170      3,900 m    Montante de 70 mm                                                1,06 4,13 
P04PW005      1,300 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,04 
P07TR5201     1,000 m2   Aislante lana mineral                                            3,69 3,69 
P04PW075      14,000 u    Tornillo PM 3,9x55 mm                                            0,02 0,28 
P04PW065      8,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,08 
P04PW550      0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,28 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,49 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,96 
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06.09 m2   TAB.MULT (2PYL13+LM70+2PYL13) E=130mm/400                         
 Tabique tipo PLADUR 122 (70) MW o  equivalente formado por dos  placas de yeso laminado  de 13 mm. de es-  
 pesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes  (elementos  
 verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales  (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique  
 terminado de 122 mm. Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm. de espesor.   
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro,  
 etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1  
 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termina-  
 ciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de  
 estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-  
 ra minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
 Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,20 6,06 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         18,38 4,60 
P04PY045      4,200 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            3,89 16,34 
P04PW590      0,900 kg   Pasta de juntas SN                                               1,30 1,17 
P04PW010      3,150 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,06 0,19 
P04PW250      0,950 m    Canal 73 mm                                                      0,98 0,93 
P04PW170      3,100 m    Montante de 70 mm                                                1,06 3,29 
P04PW090      22,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,22 
P04PW080      42,000 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,02 0,84 
P04PW560      0,470 m    Banda estanca al agua 70 mm                                      0,43 0,20 
P07TR090      1,050 m2   Panel lana mineral 67 mm.                                        3,16 3,32 
PPLAREF       1,000 u    Repercusión refuerzo estructura                                  3,42 3,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,58 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,61 
06.10 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+46x2+13x2) e=144 mm/400            
 Tabique  tipo  PLADUR 144/400 (46+e+46) 4N 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos placas  de yeso la-  
 minado  tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvaniza-  
 do de 46 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus montantes, y separadas entre sí una dis-  
 tancia variable . Ambas estructuras se forman a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes  
 400 mm y Canales (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 154 mm  
 (144+10). Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro,  
 etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1  
 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termina-  
 ciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de  
 estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-  
 ra minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
 Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  20,20 8,08 
O01OA050      0,400 h    Ayudante                                                         18,38 7,35 
P04PY032      4,200 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            4,33 18,19 
P04PW590      0,900 kg   Pasta de juntas SN                                               1,30 1,17 
P04PW005      3,150 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,09 
P04PW240      1,900 m    Canal 48 mm                                                      0,76 1,44 
P04PW162      6,000 m    Montante de 46 mm                                                0,87 5,22 
P04PW065      15,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,15 
P04PW070      30,000 u    Tornillo PM 3,9x35 mm                                            0,01 0,30 
P04PW550      0,950 m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,28 0,27 
P07TR5201     2,100 m2   Aislante lana mineral                                            3,69 7,75 
PPLAREF       1,000 u    Repercusión refuerzo estructura                                  3,42 3,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  53,43 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,10 
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06.11 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+70x2+13x2) e=var/400               
 Tabique  tipo  PLADUR 192/400 (70+e+70) 4N 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos placas  de yeso la-  
 minado  tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvaniza-  
 do de 70 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus montantes, y separadas entre sí una dis-  
 tancia variable. Ambas estructuras se forman a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes  
 400 mm y Canales (elementos horizontales). Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 60 a 70 mm  
 de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro,  
 etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1  
 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termina-  
 ciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de  
 estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios pa-  
 ra minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
 Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
O01OA030      0,550 h    Oficial primera                                                  20,20 11,11 
O01OA050      0,550 h    Ayudante                                                         18,38 10,11 
P04PY032      4,200 m2   Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                            4,33 18,19 
P04PW590      0,900 kg   Pasta de juntas SN                                               1,30 1,17 
P04PW005      3,150 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,09 
P04PW250      1,900 m    Canal 73 mm                                                      0,98 1,86 
P04PW170      6,000 m    Montante de 70 mm                                                1,06 6,36 
P04PW090      22,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,22 
P04PW080      42,000 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,02 0,84 
P04PW560      0,470 m    Banda estanca al agua 70 mm                                      0,43 0,20 
P07TR090      2,100 m2   Panel lana mineral 67 mm.                                        3,16 6,64 
PPLAREF       1,000 u    Repercusión refuerzo estructura                                  3,42 3,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  60,21 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,22 
06.12 m2   INCREMENTO POR M2 POR USO DE PLACA ANTIHUMEDAD, WR                
 Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados, divisiones y techos, de placa de yeso lami-  
 nado WA resistente al agua.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
pladurwa      1,000 m²   Incremento de placa de Pladur WA                                 2,46 2,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,46 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,58 
06.13 m²   INCREMENTO POR  PLACA  FONOABSORBENTE                             
PPLA1125195   1,050 m2   PLADUR®  FON R Alternada 8/12/50 BC x2.000                       16,00 16,80 
P07TR5201     1,050 m2   Aislante lana mineral                                            3,69 3,87 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,67 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,70 
06.14 m²   INCREMENTO POR PLACA DE DM                                        
 Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados y  divisiones  de tablero grueso de fibras de  
 madera MDF 16mm.Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyec-  
 to.  
PPLC-P015999  1,000 m²   TABLERO MADERA MDF 16 MM                                         9,01 9,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,01 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,46 
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06.15 ud   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire acondicionado, y  
 telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y reci-  
 bidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
U01AA005      50,000 H.   Encargado                                                        21,83 1.091,50 
U01AA007      50,000 Hr   Oficial primera                                                  20,20 1.010,00 
U01AA008      50,000 Hr   Oficial segunda                                                  18,79 939,50 
U01AA009      100,000 H.   Ayudante                                                         18,38 1.838,00 
U01OA070      100,000 h.   Peón ordinario                                                   16,69 1.669,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6.548,00 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 327,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.875,40 
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
07.01 m2   AISLAMIENTO ISOVER ECO 037 80 mm                                  
 Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana mineral Isover Eco constituido por un panel se-  
 mirrígido de lana de vidrio hidrofugada con revestimiento de papel Kraft en una de sus caras, que actúa como ba-  
 rrera de vapor de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes Térmicos para apli-  
 caciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W/(m·K), clase de reacción al fuego F y código  
 de designación MW-EN-13162-T3-WS-Z3-AFr5.  
O01OA030      0,080 h    Oficial primera                                                  20,20 1,62 
O01OA050      0,040 h    Ayudante                                                         18,38 0,74 
P07TV031      1,050 m2   Panel lana de vidrio ECO-037 80 mm                               5,98 6,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,07 
07.02 m2   AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 40 mm                  
 Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rígidas de poliestireno extruido URSA XPS NIII I de 40 mm de  
 espesor, i/p.p. de cortes y colocación, s/UNE-EN 13164:2013.  
O01OA030      0,048 h    Oficial primera                                                  20,20 0,97 
O01OA050      0,048 h    Ayudante                                                         18,38 0,88 
P07TX315      1,050 m2   Placa poliestireno extruido URSA XPS NIII I 40 mm                7,00 7,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,20 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,66 
07.03 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 40 mm EXTERIOR                            
 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machi-  
 hembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y anclajes me-  
 cánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,15 m2K/W, con-  
 ductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN  
 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,095 h    Oficial primera                                                  20,20 1,92 
O01OA060      0,095 h    Peón especializado                                               17,53 1,67 
P07TX480      1,050 m2   Placa XPS RC200 e=40 mm exterior                                 9,87 10,36 
P01FA710      4,000 kg   Mortero fijación aislamiento exterior                            0,24 0,96 
P07W440       3,000 u    Fijación mecánica aislamiento                                    0,24 0,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,63 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,41 
07.04 m2   AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO 10 mm                                   
 Aislamiento acústico a ruido de impacto sistema Impactodan de 10 mm de espesor, formado por lámina de polietile-  
 no reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm de espesor, i/p.p. de bandas desolidariza-  
 doras y selladoras s/DIT nº 439 R/10 de ensayo "in situ", medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR  
O01OA030      0,050 h    Oficial primera                                                  20,20 1,01 
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         18,38 0,92 
P07AL120      1,000 m2   Lámina acústica Impactodan 10 mm                                 3,17 3,17 
P07W170       0,400 m    Cinta de solape 70                                               0,57 0,23 
P07W186       0,500 m    Desolidarizador perimetral                                       1,68 0,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,17 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,48 
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07.05 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTE TÉRMICO POLYNUM RPT                    
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System, para rotura de puente  
 térmico de cantos y frente de forjados. formado por una lámina de aluminio de baja emisividad, burbuja de polietile-  
 no y malla de fibra de vidrio. Espesor total de 4 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica in-  
 terna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). Colocado en el canto/frente del forjado  
 mediante adhesivo de contacto o fijación mecánica y colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras de 2 ml  
 de longitud y 0,60 mts de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030      0,050 h    Oficial primera                                                  20,20 1,01 
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         18,38 0,92 
P07TA050      0,850 m    Aislamiento térmico reflexivo Polynum RTP tira 0,60x2 m          3,67 3,12 
P07W150       0,800 m    Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75                         0,12 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,15 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,41 
07.06 m2   AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100 mm                                 
 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 100  
 mm de espesor. Resistencia térmica 2,85 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN  
 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según  
 UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW)  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,080 h    Oficial primera                                                  20,20 1,62 
O01OA050      0,040 h    Ayudante                                                         18,38 0,74 
P07TL950      1,050 m2   Panel acústico MW rollo 100 mm                                   6,29 6,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,96 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,41 
07.07 m2   IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE         
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan  
 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast, con ar-  
 madura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fijada  
 mecánicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo enterrado de PVC corrugado simple circular ranurado de  
 diámetro nominal 125 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado)..Lista para verter las tierras.  
 Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Ester-  
 dan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,20 4,04 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         18,38 3,68 
P06BI030      0,500 kg   Imprim.asfáltica Impridan-100                                    3,24 1,62 
P02RVC050     1,000 m    Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN125 mm                   5,08 5,08 
P06BSN032     1,100 m2   Lámina Esterdan 30 P Elast                                       5,53 6,08 
P06D081       1,100 m2   Lámina drenante Danodren H-15 plus                               3,07 3,38 
P06D074       3,000 u    Fijación autoadhesiva Danodren                                   0,77 2,31 
P06GL035      1,100 m2   Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2                          1,00 1,10 
P06BL130      0,300 m    Banda de refuerzo E 30 P Elast (0,32m)                           2,14 0,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,93 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,33 
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO EXTERIORES                                          
08.01 m2   REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA                      
 Cerramiento en fachada de chapa   tipo Arcelor   Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm de espesor, lacada en  
 calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750, sobre estructura auxiliar metálica de perfil omega, i/p.p.  
 de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales de panel composite , encuentros de chapa prela-  
 cada  de las mismas características de 0,75 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según  
 NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,20 4,04 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         18,38 3,68 
P05CGP140     1,000 m2   chapa Trapeza 7.96.54/HB  de 0,75 mm                             36,45 36,45 
P12V010       0,150 m2   panel composite 4 mm conformado                                  91,00 13,65 
P04SW020      0,350 m.   Remate desarrollo galvanizado prelacado 500/0,75 mm              12,53 4,39 
P04FAV002     1,000 m2   estructura auxiliar perfil omega galvanizado                     5,98 5,98 
P05CW010      1,240 u    Tornillería y pequeño material                                   0,26 0,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,51 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,94 
08.02 m2   REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA PERFORADA            
 Cerramiento en fachada de chapa a  tipo Arcelor  Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm de espesor, lacada en  
 calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750o, sobre estructura auxiliar metálica de perfil omega galva-  
 nizado, fijada a paramento de fábrica i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, en-  
 cuentros de chapa prelacada  de las mismas características de 0,75 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso me-  
 dios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Mate-  
 riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
PO5CGP140P    1,000 m2    Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm perf                     51,26 51,26 
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,20 4,04 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         18,38 3,68 
P12V010       0,150 m2   panel composite 4 mm conformado                                  91,00 13,65 
P04SW020      0,350 m.   Remate desarrollo galvanizado prelacado 500/0,75 mm              12,53 4,39 
P04FAV002     1,000 m2   estructura auxiliar perfil omega galvanizado                     5,98 5,98 
P05CW010      1,240 u    Tornillería y pequeño material                                   0,26 0,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  83,32 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,49 
08.03 m2   REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA PROYECTADO (OC-CSIV-W2)           
 Revoco de mortero monocapa color hidrófugo con acabado raspado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de  
 10-15 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábri-  
 ca de ladrillo, revoque de mortero, etc.), incluyendo parte proporcional de colocación de malla en puntos singulares  
 (unión soportes de distinta naturaleza, ventanas, etc..) i/p.p. de de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con  
 colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,20 6,06 
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         18,38 5,51 
O01OA070      0,194 h    Peón ordinario                                                   16,69 3,24 
P01MS210      0,010 t    Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2)            282,77 2,83 
P04RW031      0,250 m2   Malla mortero                                                    2,52 0,63 
M01MP010      0,078 h    Proyector de mortero 3 m3/h                                      15,35 1,20 
P01DW050      0,010 m3   Agua                                                             1,41 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,48 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,45 
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08.04 m2   BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES                                        
 Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir  
 una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Cemento con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,330 h    Oficial primera                                                  20,20 6,67 
O01OA050      0,330 h    Ayudante                                                         18,38 6,07 
P01CC020      0,004 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  110,68 0,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,18 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,84 
08.05 m2   REVOCO  MORTERO CAL COLOREADO                                     
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero mineral  de cal tradicional coloreado, tipo weber.cal revoco,  
 sobre fábrica de ladriilo cerámico, termoarcilla  o de hormigón vibrocomprimido,  espesor mínimo 15 mm.  Aplica-  
 do directamente sobre el soporte, con puente  de adherencia y regulador de absorción y malla de fibra de vidrio   
 en toda su superficie, incluso refuerzo en esquinas y encuentros con hueco con un tratamiento superficial antialcali-  
 no, con una masa aproximada de 195 g/m² y una apertura de entramado (luz de malla) de 7,0 x 6,5 mm La pasta  
 se puede extender sobre el paramento de manera manual con una llana o mecánicamente mediante una máquina  
 de proyectar. El producto se debe aplicar hasta que el grueso total del mortero sea como mínimo de 10 mm y co-  
 mo máximo de 20 mm para la aplicación sobre ladrillo y de 15 mm para el resto de soportes considerados en el  
 DAU (hormigón,bloque de hormigón normal y fachadas rehabilitadas). Posteriormente, la superficie se reglea y se  
 alisa.  i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7 y DAU 14/088 A.Se descontarán huecos mayores de 1 m2 y se  
 medirán mochetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.Incluye perfil de aluminio L 40.20.1,5 con goterón según juntas de alzados en documentación gráfica  
O01OA030      0,540 h    Oficial primera                                                  20,20 10,91 
O01OA050      0,540 h    Ayudante                                                         18,38 9,93 
O01OA070      0,053 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,88 
P04RW031      1,000 m2   Malla mortero                                                    2,52 2,52 
P04RW032      0,250 m    perfil de aluminio L 40.20.1,5                                   3,42 0,86 
P04RD0601     12,000 kg   Mortero cal                                                      0,60 7,20 
P01DW050      0,010 m3   Agua                                                             1,41 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,31 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,93 
08.06 m2   TECHO SUSP  CHAPA PERFILADA PRELACADA                             
 Techo suspendido  de chapa  tipo Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm de espesor. El perfil exterior estará la-  
 cado en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750 sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, acce-  
 sorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de las mismas caracte-  
 rísticas y 0,75 mm de espesor  y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios  
 auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11 y CTE. Medida en verdadera magnitud.  
O01OA030      0,116 h    Oficial primera                                                  20,20 2,34 
O01OA050      0,116 h    Ayudante                                                         18,38 2,13 
P05CGP140     1,000 m2   chapa Trapeza 7.96.54/HB  de 0,75 mm                             36,45 36,45 
P04SW010      0,400 m.   Remate desarrollo  galvanizado prelacado 550/0,75 mm             11,00 4,40 
P05CW030      1,000 u    Remates, tornillería y pequeño material                          0,58 0,58 
P03ALT030     6,000 kg   Acero en tubo cuadrado                                           2,20 13,20 
P04TW615      1,000 m    Junquillo                                                        2,46 2,46 
P04TW605      1,000 m    Rastrel metálico troquelado                                      4,62 4,62 
P04TW150      1,000 ud   Varilla roscada                                                  0,48 0,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  66,66 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,99 
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08.07 m    VIERTEAGUAS H.POLÍMERO S/GOTERÓN 305mm e=20mm                     
 Vierteaguas de hormigón polímero sin goterón y un espesor de la pieza de 20 mm cuyo ancho a cubrir es de 305  
 mm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento  
 blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.  
O01OA030      0,324 h    Oficial primera                                                  20,20 6,54 
O01OA070      0,324 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,41 
P10VP100      1,000 m    Viert.s/goterón h.polímero 305 mm e=20mm                         16,49 16,49 
A02A060       0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             90,29 0,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,62 
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES                                         
SUBCAPÍTULO 09.01 PAREDES                                                           
09.01.01 m2   ALICATADO CERÁMICA COLOR 20x60cm ADH                              
 Alicatado con azulejo color 20x59,2cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013) en combinación de colores a determinar por  
 D.F, modelo Sanchis Solid o equivalente, colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN  
 12004:2008+A1:2012, ibersec til, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009, junta color y lim-  
 pieza, s/NTE-RPA-4,  i/ p.p. de perfil de aluminio tipo Schluter de mínimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y  
 cambios de material, p.p. de replanteo,  cortes, cortes especiales, ingletes, mermas, juntas,  s/NTE-RSR-2,con  
 marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Completamente terminado. In-  
 cluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o  
 transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza  
 final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes  
 e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indi-  
 caciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos.  
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo ne-  
 cesario para la correcta ejecución.  Medido deduciendo huecos   
 .  
O01OB090      0,250 h.   Oficial solador, alicatador                                      20,20 5,05 
O01OB100      0,200 h.   Ayudante solador, alicatador                                     18,38 3,68 
P09ABC142     1,050 m2   Azulejo color 20x59,6* cm                                        18,00 18,90 
P01FA305      4,000 kg   Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1                    0,10 0,40 
P01FJ003      0,200 kg   Junta cementosa normal color<3mm CG1                             0,52 0,10 
PERSLU        1,000 m    Perfil aluminio tipo Schluter                                    1,03 1,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,62 
09.01.02 m2   ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                           
 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea con pavimento,  modelo Vilar Alba-  
 ro Monocolor o equivalente, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sobre cual-  
 quier tipo de superficie, i/replanteo, p.p. de cortes, cortes especiales, mermas, juntas, ingletes, mermas, piezas  
 especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta. i/ p.p. de perfil de alumi-  
 nio blanco tipo Schluter de mínimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, Completamente  
 terminado s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.   
 Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o  
 transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza  
 final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes  
 e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indi-  
 caciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos.  
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo ne-  
 cesario para la correcta ejecución. Medida la superficie sin deducción de hieco  
O01OB090      0,300 h.   Oficial solador, alicatador                                      20,20 6,06 
O01OB100      0,300 h.   Ayudante solador, alicatador                                     18,38 5,51 
O01OA070      0,216 h    Peón ordinario                                                   16,69 3,61 
P09ABC080     1,100 m2   Azulejo color 20x20 cm.                                          8,62 9,48 
P01FA305      4,000 kg   Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1                    0,10 0,40 
P01FJ003      0,200 kg   Junta cementosa normal color<3mm CG1                             0,52 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,42 
09.01.03 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                             
 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en pa-  
 ramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y  
 UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,274 h    Oficial primera                                                  20,20 5,53 
O01OA050      0,274 h    Ayudante                                                         18,38 5,04 
P04RR040      3,400 kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,51 1,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,30 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,92 
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09.01.04 m2   GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA VERTICAL                       
 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 12 mm de espesor con ma-  
 estras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guar-  
 davivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superio-  
 res a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB110      0,244 h    Oficial yesero o escayolista                                     20,20 4,93 
O01OA070      0,244 h    Peón ordinario                                                   16,69 4,07 
A01A050       0,015 m3   YESO PARA PROYECTAR                                              145,68 2,19 
P04RW060      0,215 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,76 0,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,35 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,92 
09.01.05 m2   REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=8)  
 Revestimiento de paramentos interiores  con placa de resinas termoendurecibles acabado en color 8 mm de espe-  
 sor,   B-s1 d0, textura satinada, colocada con modulación s/ planos adherida y con  fijaciones mecánicas median-  
 te rastreles del mismo material a tabiquería o trasdosados de yeso laminado, enrasada con éste, con juntas de 4  
 mm, incluso p.p. de juntas de dilatación, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. Totalmente instalado.Medida  
 la superficie real ejecutada. Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
O01OB150      0,500 h.   Oficial 1ª carpintero                                            20,20 10,10 
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  20,20 10,10 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,69 8,35 
P04ML090      1,050 m2   Panel fenólico alta densidad 8 mm+adhesivo                       45,00 47,25 
P04ML091      2,000 m²   Rastreles fijación subestructura                                 1,50 3,00 
P04MW010      1,500 u    Material auxiliar revestimiento madera                           1,13 1,70 
%PM0030       0,300 %    Pequeño Material                                                 80,50 0,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,74 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,78 
SUBCAPÍTULO 09.02 SUELOS                                                            
09.02.01 m2   RECRECIDO 7cm MORTERO CENTRAL M-7,5 P/SUELO FLOTANTE              
 Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río (M-7,5) de 5 cm de  
 espesor, nivelado y fratasado, con colocación de mallazo 20x30x5,  con marcado CE y DdP (declaración de  
 prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
O01OA030      0,165 h    Oficial primera                                                  20,20 3,33 
O01OA050      0,160 h    Ayudante                                                         18,38 2,94 
E04AM050      1,200 m2   MALLA 20x30 cm D=5 mm                                            1,38 1,66 
A02A126       0,070 m3   MORTERO CEMENTO CENTRAL M-7,5                                    43,42 3,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,97 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,52 
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09.02.02 m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 30/60                                   
 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de baldosa de  
 gres porcelánico, modelo Roca Weekend gris o equivalente,  rectificado y esmaltado de formato 30x60 cm, espe-  
 sor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococión a temperatura  
 máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso  
 mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero  
 de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para jun-  
 tas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas, de an-  
 chura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, jun-  
 tas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y  
 comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la disposición de las baldo-  
 sas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con  
 llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Lim-  
 pieza inicial del pavimento al finalizar la obra  
O01OA070      0,294 h    Peón ordinario                                                   16,69 4,91 
O01OB090      0,294 h.   Oficial solador, alicatador                                      20,20 5,94 
O01OB100      0,294 h.   Ayudante solador, alicatador                                     18,38 5,40 
P03AM010      1,050 m2   Malla 10x10x5     3,087 kg/m2                                    1,29 1,35 
P01FA610      6,000 kg   Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech                           0,34 2,04 
P08EPO071     1,050 m2   Baldosa gres porcelanico                                         18,00 18,90 
P01FJ009      0,111 kg   Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech                     0,63 0,07 
P08WB095      4,000 ud   Cruceta de PVC.                                                  0,01 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,65 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,58 
09.02.03 m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 60/60 C2                                
 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de baldosa de  
 gres porcelánico, clase C2 al deslizamiento,  modelo Roca Weekend gris o equivalente, rectificado y  esmaltado  
 de formato 60x60 cm, espesor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en  
 monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas  
 con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004,  
 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a  
 elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas perime-  
 trales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de ni-  
 vel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según  
 NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo  
 de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas.  
 Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y lim-  
 pieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra  
O01OA070      0,294 h    Peón ordinario                                                   16,69 4,91 
O01OB090      0,294 h.   Oficial solador, alicatador                                      20,20 5,94 
O01OB100      0,294 h.   Ayudante solador, alicatador                                     18,38 5,40 
P03AM010      1,050 m2   Malla 10x10x5     3,087 kg/m2                                    1,29 1,35 
P01FA610      6,000 kg   Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech                           0,34 2,04 
P08EPO071A    1,050 m2   Baldosa gres porcelanico C2                                      21,64 22,72 
P01FJ009      0,111 kg   Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech                     0,63 0,07 
P08WB095      4,000 ud   Cruceta de PVC.                                                  0,01 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,47 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,59 
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09.02.04 m.   RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm.                          
 Rodapié biselado de gres porcelánico tipo Roca Weekend, de 8x30 cm.  recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004  
 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec  
 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.  
O01OB090      0,145 h.   Oficial solador, alicatador                                      20,20 2,93 
O01OB100      0,145 h.   Ayudante solador, alicatador                                     18,38 2,67 
P08EPP230     1,050 m.   Rodapié gres porcel.rectif. 8x30 cm.                             4,56 4,79 
P01FA060      0,001 t.   M.cola int/ext Ibersec porcelánico BL C2TE                       268,19 0,27 
P01FJ016      0,001 t.   M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1                   209,54 0,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,87 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,41 
09.02.05 m.   PELDAÑO GRES PORCELANICO                                          
 Forrado de peldaño de gres  porcelánico esmaltado, tipo Roca WeeKend o equivalente , clase 2, formado por hue-  
 lla redonda en piezas de 30x60 cm. y tabica de 15x60 cm., recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero ta-  
 pajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
O01OB090      0,350 h.   Oficial solador, alicatador                                      20,20 7,07 
O01OB100      0,350 h.   Ayudante solador, alicatador                                     18,38 6,43 
P08EPP070     1,050 m.   Peldaño gres porcelánico                                         16,08 16,88 
P08EPP071     1,000 m.   Tabica gres porcelánico                                          6,59 6,59 
P08EPP410     1,500 ud   Zanquín gres porcelánico                                         3,92 5,88 
P01FA050      2,000 kg   Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl                       0,57 1,14 
P01FJ060      0,600 kg   Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible                          0,70 0,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  44,41 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,63 
09.02.06 m2   PAVIM. CONTINUO PARTICU.METÁL.GRIS                                
 Pavimento monolítico con agregados metálicos en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco,  
 sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nive-  
 lado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 7,0 kg/m2.); fratasado mecá-  
 nico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado  
 de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica fluida, s/NTE-RSC, medido en su-  
 perficie realmente ejecutada.  
O01OA030      0,080 h    Oficial primera                                                  20,20 1,62 
O01OA050      0,080 h    Ayudante                                                         18,38 1,47 
O01OA070      0,080 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,34 
P08CT070      7,000 kg   Pavimento continuo par.met.gris                                  1,97 13,79 
P08CT080      0,150 kg   Liquido de curado 130                                            1,78 0,27 
P08FR316      0,300 m.   Sellado de juntas 4 mm.                                          4,76 1,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,92 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,92 
09.02.07 m2   BANCADA HORMIGON C/CORCHO                                         
 Bancada de hormigón para apoyo de instalaciones , con corcho antivibratorio. Totalmente instalada.  
E04CM040      0,080 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                 81,95 6,56 
E04LE020      0,400 m2   ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN                                    5,81 2,32 
E10AE226      1,020 m2   PLANCHA CORCHO NEGRO 50 mm.                                      20,20 20,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,48 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,95 
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09.02.08 m2   PAVIMENTO VISUAL Y TÁCTIL                                         
 Pavimento de baldosa de gres fino porcelánico, de formato cuadrado de 20x20 cm. con formas geométicas en re-  
 lieve, conforme SUA-9, apartado 2.2.4, y  SUA-1, apartado 4.2.3, tipo KXWS-Straight Direction Code o similar, de  
 Autonomy03, en color a determinar por la D.F., recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto  
 ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Co-  
 lorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso   
 crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en  
 los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estruc-  
 turales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de  
 humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
 Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las  
 juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al fi-  
 nalizar la obra  
 Medida la superficie colocada.  
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,25 
O01OA030      0,015 h    Oficial primera                                                  20,20 0,30 
P08WB010X     1,040 m2   Pavimento visual y táctil                                        80,00 83,20 
P01FA405      4,200 kg   Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE                     0,55 2,31 
P01FJ130A     0,111 kg   Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech                     1,22 0,14 
P08WB100      4,000 u    Cruceta de PVC                                                   0,01 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  86,24 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,55 
SUBCAPÍTULO 09.03 TECHOS                                                            
09.03.01 m2   FALSO TECHO FIBRA MINERAL PSV 24                                  
 Suministro e instalación de Sistema de falso techo acústico registrable de fibra mineral en formato de  
 600x600x17mm color blanco tipo Armstrong Perla o equivalente en prestaciones, con perfilería semioculta. La ab-  
 sorción acústica será de 0.65 (H) áW de acuerdo con la EN ISO 11654, ensayado según la EN ISO 354 y aisla-  
 miento acústico de 35dB y reducción acústica directa de 18dB, ensayado según la EN 20140-9, la reflexión de la  
 luz será del 87% y las placas tendrán una resistencia a la humedad del 95%, reacción al fuego: EEA - Euroclass  
 A2-s1,d0, contenido reciclado del 50%, certificación Cradle to Cradle de producto sostenible , ISO 5 según ISO  
 14644-1 para instalación en ambientes sanitarios , Garantía de sistema 30 años , ( placa + perfilería ). Perfilería tipo  
 Armstrong Interlude HRC-XL2 o equivalente en prestaciones (color: Blanco), formada por perfiles primarios y perfi-  
 les secundarios formaran un modulo de 600 x 600mm. Los cuelgues serán con taco metálico a forjado, varilla ros-  
 cada de acero de 6mm o cuelgue gancho de acero de 4mm con mariposa, sistema homologado. Con retícula de  
 600x600mm ensayo de carga con primarios a 1200mm de 10,5 kg/m2. Transición con faja perimetral con perfil  
 perimetral de transición tipo Axiom Armstrong o equivalente en prestaciones, en color blanco para techo Microlook  
 y transición con faja de cartón yeso. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, ele-  
 mentos de seguridad, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento verti-  
 cal y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de se-  
 guridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elabo-  
 rará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF,  
 quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxilia-  
 res y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido  
 m2 neto colocado en obra.  
O01OB110      0,130 h    Oficial yesero o escayolista                                     20,20 2,63 
O01OB120      0,130 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,38 2,39 
PERLA60X60    1,000 m2   Falso techo Armstrong perla 600x600mm blanco                     17,37 17,37 
PERFILINTERLU 1,000 m2   Sistema completo perfilería interlude HRC-XL2, con axiom transit 9,07 9,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,46 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,03 
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09.03.02 m2   FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13                      
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta  
 de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo  
 auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de anda-  
 mios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de  
 juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
O01OB110      0,294 h    Oficial yesero o escayolista                                     20,20 5,94 
O01OB120      0,294 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,38 5,40 
P04PY015      1,050 m2   Placa yeso laminado estándar 12,5 mm                             5,36 5,63 
P04PW040      0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           3,00 1,41 
P04PW005      1,890 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,06 
P04PW150      0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,82 1,27 
P04TW070      2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,52 3,95 
P04PW065      10,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,10 
P04PW100      5,000 u    Tornillo MM 3,5x9,5 mm                                           0,02 0,10 
P04TW080      0,320 u    Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,54 0,17 
P04TW090      1,260 u    Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,64 0,81 
P04PW030      0,530 kg   Pasta de agarre yeso                                             0,46 0,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,08 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,33 
09.03.03 m2   FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 WR                                
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor tipo WR resistente a la humedad, co-  
 locada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfi-  
 lería U de 34x31x34 mm.,estructura auxiliar de perfil tubular de acero, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación,  
 nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, pp de registros de instalacio-  
 nes , terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
O01OB110      0,294 h    Oficial yesero o escayolista                                     20,20 5,94 
O01OB120      0,294 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,38 5,40 
P04PY330      1,050 m2   Placa yeso antihumedad                                           4,16 4,37 
P04PW040      0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           3,00 1,41 
P04PW010      1,890 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,06 0,11 
P04PW150      0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,82 1,27 
P04TW070      2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,52 3,95 
P04PW090      10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
P04TW077      0,010 ud   trampilla registro                                               58,42 0,58 
P04PW100      5,000 u    Tornillo MM 3,5x9,5 mm                                           0,02 0,10 
P04TW080      0,320 u    Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,54 0,17 
P04TW090      1,260 u    Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,64 0,81 
P04PW030      0,530 kg   Pasta de agarre yeso                                             0,46 0,24 
P03ALT130     1,000 kg   Tubo  de acero                                                   1,11 1,11 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              8,30 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,92 
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09.03.04 m    FAJA FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13                 
 Faja perimetral de falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una  
 estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34  
 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y des-  
 montaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso la-  
 minado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB110      0,325 h    Oficial yesero o escayolista                                     20,20 6,57 
O01OB120      0,325 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,38 5,97 
P04PY015      1,050 m2   Placa yeso laminado estándar 12,5 mm                             5,36 5,63 
P04PW040      0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           3,00 1,41 
P04PW005      1,890 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,06 
P04PW150      0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,82 1,27 
P04TW070      2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,52 3,95 
P04PW065      10,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,10 
P04PW100      5,000 u    Tornillo MM 3,5x9,5 mm                                           0,02 0,10 
P04TW080      0,320 u    Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,54 0,17 
P04TW090      1,260 u    Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,64 0,81 
P04PW030      0,530 kg   Pasta de agarre yeso                                             0,46 0,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,59 
09.03.05 m    FAJA FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 WR                           
O01OB110      0,325 h    Oficial yesero o escayolista                                     20,20 6,57 
O01OB120      0,325 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,38 5,97 
P04PY330      1,050 m2   Placa yeso antihumedad                                           4,16 4,37 
P04PW040      0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           3,00 1,41 
P04PW010      1,890 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,06 0,11 
P04PW150      0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,82 1,27 
P04TW070      2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,52 3,95 
P04PW090      10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
P04TW077      0,010 ud   trampilla registro                                               58,42 0,58 
P04PW100      5,000 u    Tornillo MM 3,5x9,5 mm                                           0,02 0,10 
P04TW080      0,320 u    Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,54 0,17 
P04TW090      1,260 u    Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,64 0,81 
P04PW030      0,530 kg   Pasta de agarre yeso                                             0,46 0,24 
P03ALT130     1,000 kg   Tubo  de acero                                                   1,11 1,11 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              8,30 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,84 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,18 
09.03.06 m2   FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X10 PERFIL VISTO     
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm y 10 mm de  
 espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmonta-  
 je de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso lami-  
 nado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
O01OB110      0,145 h    Oficial yesero o escayolista                                     20,20 2,93 
O01OB120      0,145 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,38 2,67 
P04TKV040     1,050 m2   Placa yeso vinilo N blanco 60x60x1 cm perfil visto               5,85 6,14 
P04TW023      2,100 m    Perfil primario 24x43x3600 mm                                    1,88 3,95 
P04TW025      2,100 m    Perfil secundario 24x43x3600 mm                                  1,88 3,95 
P04TW030      1,500 m    Perfil angular remates                                           1,14 1,71 
P04TW040      1,050 u    Pieza cuelgue                                                    0,51 0,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,89 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,98 
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09.03.07 m2   FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO PERFORADA 1500x300                   
 Falso techo metálico a base de bandejas perforadas de aluminio de 1500x300 mm y 0,5 mm de espesor, lacadas  
 en color blanco con acabado postlacado, fijadas a perfilería oculta formada por perfiles primarios y secundarios  
 suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado  
 s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Sistema bandeja 300, modelo Gabelex de Euro-  
 coustic con perfil perimetral doble angular, o equivalente.  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 10,10 
P04TBL080     1,050 m2   Bandeja aluminio perforada 150x30cm P.O.                         19,36 20,33 
P04TW310      3,000 m    Perfilería oculta f.techo metálico                               1,27 3,81 
P04TW217      1,500 u    Suspensión perfilería oculta                                     0,25 0,38 
P04TW152      1,500 u    Varilla de cuelgue 375 mm                                        0,22 0,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,95 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,70 
09.03.08 m2   FALSO TECHO REGIST. PYL ACÚSTICO KNAUF DANOLINE BELGRAVIA         
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, KNAUF Danoline Belgravia Q1, de  
 dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 13 mm de espesor de la placa. Incorpora un velo de fibra de vidrio  
 en su dorso, acabado de placa con perforaciones aleatorias unity 8/15/20; instaladas sobre perfilería vista de alu-  
 minio Easy lacada en blanco, de primarios T15/41 y secundarios T15/41; suspendida del forjado o elemento por-  
 tante mediante varillas y cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado;  
 i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Me-  
 dido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de  
 fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,240 h    Oficial primera                                                  20,20 4,85 
O01OA050      0,240 h    Ayudante                                                         18,38 4,41 
P04TKA082     1,050 m2   Placa techo PYL acúst. KNAUF Danoline acust unity  600x600x13 22,30 23,42 
 mm  
P04TJ011      0,400 m    Perfil angular KNAUF Easy L 20x20 blanco                         0,88 0,35 
P04TJ081      0,840 m    Perfil KNAUF Easy Line primario T-15/41/3600 mm bl-bl            2,43 2,04 
P04TJ091      1,670 m    Perfil KNAUF Easy Line secundario T-15/41/1200 mm bl-bl          2,43 4,06 
P04TJ101      0,840 m    Perfil KNAUF Easy Line secundario T-15/41/600 mm bl-bl           2,43 2,04 
P04TO041      0,700 u    Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF                                 0,33 0,23 
P04TJ051      0,700 u    Twist suspensión rápida KNAUF (paquete 100 ud)                   0,74 0,52 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 41,90 0,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,34 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,46 
09.03.09 ud   TRAMPILLA REGISTRO 60x60cm.                                       
 Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada  
 por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repa-  
 so de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.  
O01OB110      0,682 h    Oficial yesero o escayolista                                     20,20 13,78 
O01OB120      0,682 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,38 12,54 
P04TW430      1,000 ud   Trampilla 600x600x12,5                                           96,23 96,23 
P04PW040      0,313 kg   Pasta para juntas yeso                                           3,00 0,94 
P04PW010      1,260 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,06 0,08 
P04TW070      1,260 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,52 1,92 
P04PW090      20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,20 
P04PW100      10,000 u    Tornillo MM 3,5x9,5 mm                                           0,02 0,20 
P04PW030      0,352 kg   Pasta de agarre yeso                                             0,46 0,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  126,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,35 
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09.03.10 m2   TABICA YESO LAMINADO                                              
 Ejecución de tabica de falso techo liso o desmontable formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espe-  
 sor, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles tipo T/C de 47 mm cada 40  
 cm y perfilería,  i/replanteo auxiliar, subestructura, horquillas, piezas de empalme, anclajes a estructura, descuel-  
 gues desde estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, mermas, formación de juntas de dilata-  
 ción, ingletes, formación de puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colocación de luminarias,  
 perfilería de refuerzo para colocación de luminarias y rejillas, recibido de cajas, tornillería, perforaciones, encitado,  
 tratamiento de juntas, terminado s/NTE-RTC, listo para imprimar y pintar, medido superifice realmente ejecutada.  
 Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Incluso montaje y desmontaje de andamios,  carga y descar-  
 ga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eli-  
 minación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra  
 ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modula-  
 ción de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo  
 al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier  
 material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.  
   
   
   
   
   
   
O01OB110      0,300 h    Oficial yesero o escayolista                                     20,20 6,06 
O01OB120      0,300 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,38 5,51 
P04PY015      1,050 m2   Placa yeso laminado estándar 12,5 mm                             5,36 5,63 
P04PW040      0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           3,00 1,41 
P04PW005      1,890 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,06 
P04PW150      0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,82 1,27 
P04TW070      2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,52 3,95 
P04PW065      10,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,10 
P04PW100      5,000 u    Tornillo MM 3,5x9,5 mm                                           0,02 0,10 
P04TW080      0,320 u    Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,54 0,17 
P04TW090      1,260 u    Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,64 0,81 
P04PW030      0,530 kg   Pasta de agarre yeso                                             0,46 0,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,31 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,58 
09.03.11 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de  
 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 2 m2.  
O01OB110      0,263 h    Oficial yesero o escayolista                                     20,20 5,31 
O01OA070      0,263 h    Peón ordinario                                                   16,69 4,39 
A01A030       0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              76,33 0,92 
A01A040       0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             86,79 0,26 
P04RW060      0,215 m    Guardavivos plástico y metal c/malla                             0,76 0,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,04 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,59 
09.03.12 m    PERFIL JUNTA DILATACIÓN PAREDES Y TECHOS DE ALUMINIO 40 mm        
O01OA030      0,031 h    Oficial primera                                                  20,20 0,63 
O01OA070      0,005 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,08 
P08WB091      2,040 m    Tapajuntas aluminio anodizado 40+20 mm                           5,46 11,14 
P06WW091      1,000 m    Sellado juntas hormigón                                          7,34 7,34 
P06WA250      3,000 ud   Fijaciones mecánicas                                             0,13 0,39 
P08MA020      0,040 kg   Adhesivo contacto                                                2,93 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,70 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,69 
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA                                          
SUBCAPÍTULO 10.01 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                           
10.01.01 m2   VENTANA   AL.A.NATURAL PRACT. RPT                                 
 Carpintería de aluminio anodizado natura tipo Cortizo Cor 60 o equivalente abisagradas de canal europeo  , con ro-  
 tura de puente térmico  en ventanas fijas practicables u oscilobatientes, compuesta por cerco, hojas y herrajes de  
 de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en color natural de  
 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa.Forrado de pilares y mochetas ,con panel  
 composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas características que los perfiles. Transmitancia Térmi-  
 ca Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una profundidad  
 de 60 mm. y 68 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de  
 aluminio es de 1,6 mm. en ventanas y puertas. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmi-  
 co obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  
 de fibra de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1200  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C5       
 Medida la unidad instalada. Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la memoria para  
 el cumplimiento del CTE.  
O01OB130      0,162 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 3,27 
O01OB140      0,115 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 2,11 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                6,79 27,16 
P12A67eadb    1,000 m2   Ventana .al.anodiz.nat. oscilo. R.P.T.                           227,83 227,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  260,37 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 13,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  273,39 
10.01.02 m2   VENTANA   AL.A.NATURAL PRACT. RPT OSCILOGICO                      
 Carpintería de aluminio anodizado natura tipo Cortizo Cor 60 o equivalente abisagradas de canal europeo  , con ro-  
 tura de puente térmico  en ventanas fijas practicables u oscilobatientes, compuesta por cerco, hojas y herrajes de  
 de colgar y de seguridad, sistema lógico de apertura en oscilobatiente (bloqueo con llave para apertura abatible),  
 instalada sobre precerco de aluminio incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en color natural de  
 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa.Forrado de pilares y mochetas ,con panel  
 composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas características que los perfiles. Transmitancia Térmi-  
 ca Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una profundidad  
 de 60 mm. y 68 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de  
 aluminio es de 1,6 mm. en ventanas y puertas. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmi-  
 co obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  
 de fibra de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1200  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C5       
 Medida la unidad instalada. Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la memoria para  
 el cumplimiento del CTE.  
O01OB130      0,162 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 3,27 
O01OB140      0,115 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 2,11 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                6,79 27,16 
P12A67eadb    1,000 m2   Ventana .al.anodiz.nat. oscilo. R.P.T.                           227,83 227,83 
P12A67OSC     1,000 ud   repercusión sistema lógico                                       12,00 12,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  272,37 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 13,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  285,99 
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10.01.03 m2   PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE1                              
 Carpintería de aluminio anodizado natural tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo PE1 con rotura de puente  
 térmico  en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, manetas a  
 ambas caras, cerraduras amaestradas en 3 niveles, muelles recuperadores, burletes y cepillos de estanqueidad,   
 instalada sobre precerco de aluminio,  incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en color natural de  
 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forrado de pilares y mochetas ,con panel  
 composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas características que los perfiles. Transmitancia Térmi-  
 ca Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70  
 mm. respectivamente con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son copla-  
 narios. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas ais-  
 lantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un  
 sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos  
 Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la memoria para el  
 cumplimiento del CTE.  
 Nota: En puertas de acceso general se adoptarán los siguientes criterios:  
 Constará de:   
 a.      Puerta de 1 hoja con  de barra vertical tanto en el interior como en el exterior, así como muelle cierrapuertas  
 con función de retención a 90º y cerradura amaestreada según esquema general.  
 b.      Puerta de 1 hoja con  manilla con  llave por el exterior y barra antipánico por el interior , así como muelle  
 cierrapuertas con función de retención a 90º  
 c.      Puerta doble, que  tendrá 1 hoja activa  y 1 hoja fija con falleba. La hoja activa dispondrá de barra vertical  
 tanto en el interior como en el exterior, así como muelle cierrapuertas con función de retención a 90º y cerradura  
 amaestreada según esquema general.   
O01OB130      0,216 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 4,36 
O01OB140      0,216 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 3,97 
P12PWO012     0,100 ud   muelle retenedor                                                 55,39 5,54 
P12PW011      1,000 ud   repercusion amaestramiento                                       12,13 12,13 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                6,79 27,16 
P12A68EADP    1,000 m2   Puerta .al.anodiz.nat. oscilo. R.P.T.                            350,00 350,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  403,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 20,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  423,32 
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10.01.04 m2   PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE2                              
 Carpintería de aluminio anodizado natural tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo PE2 con rotura de puente  
 térmico en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, barras verti-  
 cales a ambas caras, cerraduras amaestradas en 3 niveles, muelles recuperadores, burletes y cepillos de estan-  
 queidad,  instalada sobre precerco de aluminio,  incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en color natural de  
 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forrado de pilares y mochetas ,con panel  
 composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas características que los perfiles. Transmitancia Térmi-  
 ca Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70  
 mm. respectivamente con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son copla-  
 narios. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas ais-  
 lantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un  
 sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos  
 Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la memoria para el  
 cumplimiento del CTE.  
 Nota: En puertas de acceso general se adoptarán los siguientes criterios  
 Ambas hojas dispondrán de barra vertical tanto en el interior como en el exterior, así como muelle cierrapuertas  
 con selector de cierre y función de retención a 90º   
 La hoja pasiva dispondrá de una falleba del tipo automática que impida su apertura mientras la hoja activa esté ce-  
 rrada tipo DORMA HZ 43-F   
O01OB130      0,230 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 4,65 
O01OB140      0,230 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 4,23 
P12PWO012     0,100 ud   muelle retenedor                                                 55,39 5,54 
P12PW011      1,000 ud   repercusion amaestramiento                                       12,13 12,13 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                6,79 27,16 
P12A68EADP    1,000 m2   Puerta .al.anodiz.nat. oscilo. R.P.T.                            350,00 350,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  403,71 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 20,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  423,90 
10.01.05 m2   PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE3                              
 Carpintería de aluminio anodizado natural tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo PE3 con rotura de puente  
 térmico  en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, barras a am-  
 bas caras, cerraduras amaestradas en 3 niveles, muelles recuperadores, burletes y cepillos de estanqueidad,  ins-  
 talada sobre precerco de aluminio,  incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en color natural de  
 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forrado de pilares y mochetas ,con panel  
 composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas características que los perfiles. Transmitancia Térmi-  
 ca Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70  
 mm. respectivamente con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son copla-  
 narios. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas ais-  
 lantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un  
 sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos  
 Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la memoria para el  
 cumplimiento del CTE.  
O01OB130      0,195 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 3,94 
O01OB140      0,195 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 3,58 
P12PWO012     0,100 ud   muelle retenedor                                                 55,39 5,54 
P12PW011      1,000 ud   repercusion amaestramiento                                       12,13 12,13 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                6,79 27,16 
P12A68EADP    1,000 m2   Puerta .al.anodiz.nat. oscilo. R.P.T.                            350,00 350,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  402,35 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 20,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  422,47 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 48  

10.01.06 m    VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL D= 45 cm                   
 Vierteaguas  de panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4 mm de espesor , y de 50 cm de  
 desarrollo total, recibido  en huecos de fachadas , incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de me-  
 dios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
O01OA030      0,108 h    Oficial primera                                                  20,20 2,18 
O01OA050      0,108 h    Ayudante                                                         18,38 1,99 
P12V010       0,540 m2   panel composite 4 mm conformado                                  91,00 49,14 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              79,81 1,60 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,36 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  56,27 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,08 
10.01.07 m    FORRADO DINTEL Y JAMBAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                
 Forrado de jambas y dinteles  con panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4 mm de espesor ,  
 y de 50  cm de desarrollo total, recibido  en huecos de fachadas , incluso sellado de juntas y limpieza, instalado,  
 con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
O01OA030      0,180 h    Oficial primera                                                  20,20 3,64 
O01OA050      0,180 h    Ayudante                                                         18,38 3,31 
P12V010       0,540 m2   panel composite 4 mm conformado                                  91,00 49,14 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              79,81 1,60 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,36 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  59,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,00 
SUBCAPÍTULO 10.02 CERRAJERIA                                                        
10.02.01 m2   CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO UPO 150                                
 Celosía de lamas orientables tipo UMBELCO UPO-150, lacadas en colores varios,  formada por, bastidor de alumi-  
 nio, lamas pivotantes doble pared del mismo material de 154x30 mm, ensamblables por machihembrado, acciona-  
 miento manual. Resistencia clasificación PV4 según norma UNE 85-227-87.  Testero de material sintético reforzado  
 con fibra de vidrio, estructura metálica en aluminio lacado. Incluido montaje.  
O01OB130      0,342 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 6,91 
O01OB140      0,342 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 6,29 
P12APC050     1,000 m2   Celosía aluminio perfilado prelacado                             159,48 159,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  172,68 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,31 
10.02.02 kg   CARGADERO PERFIL  ACERO S275 JR                                   
 Cargadero perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, tra-  
 bajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y toleran-  
 cias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,050 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 1,01 
O01OB140      0,050 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 0,92 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,25 1,31 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              8,30 0,08 
A06T010       0,010 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                   18,46 0,18 
P01DW090      0,100 u    Pequeño material                                                 1,36 0,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,82 
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10.02.03 kg   ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA                                   
 Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, uni-  
 das entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con  
 pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-  
 dador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,025 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 0,51 
O01OB140      0,025 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 0,46 
P03ALT030     1,050 kg   Acero en tubo cuadrado                                           2,20 2,31 
A08TA010      0,005 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                    20,11 0,10 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              8,30 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,46 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,63 
10.02.04 ud   PUERTA CORTAF. E2I-60 1H. 90x210 cm                               
 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos  
 chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre  
 cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-  
 dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en  
 pintura epoxi polimerizada al horno, color blanco. Incluye Muelle cierrapuertas con brazo de fuerza de cierre 3/4  
 (s/EN 1154), variable mediante giro del cojinete golpe final hidráulico y velocidad de cierre ajustable. Dispositivo  
 válido para puertas con apertura de derechas o de izquierdas. Totalmente instalado sobre la hoja y cerco. Fabrica-  
 do conforme a UNE-EN 1154, con marcado CE y conforme a CTE DB SI.  
O01OB130      0,244 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 4,93 
O01OB140      0,244 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 4,48 
P23PM010      1,000 u    Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 3/4 (hoja máx. 1100 mm)    35,62 35,62 
P23FM120      1,000 ud   P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm                               156,73 156,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  201,76 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 10,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,85 
10.02.05 m2   PUERTA CHAPA METÁLICA LISA                                        
 Puerta de chapa lisa tipo Office de Andreu , construida con hoja pivotante y abatible , dos chapas prelacadas blan-  
 co de 0,6 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de espuma poliuretano de alta densidad, hoja de grosor  
 de 50 mm., tornillería métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones antipalanca, con marco de acero  de 1,2 mm. de  
 espesor, ajustado y preparado para su fijación a obra , cerradura con manillón de acero inoxidable, y tiradores ex-  
 teriores  en puertas doble, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno al interior color gris metaliza-  
 do, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.   
O01OB130      0,391 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 7,90 
O01OB140      0,391 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 7,19 
P13CP062      1,000 m2   P.paso  chapa LISA                                               96,83 96,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  111,92 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,52 
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10.02.06 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (850+850)x2030 mm               
 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 850x2030  
 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm  
 de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero  
 galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de ro-  
 ca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metáli-  
 ca  de acero inoxidable  conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado laca-  
 do al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  
 UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.   
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 10,10 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 9,19 
P23PSO030     1,000 u    Puerta EI2-60-C5 2 hojas (850+850)x2030 mm - 1800x2100 mm       450,54 450,54 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 469,80 4,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  474,53 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 23,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  498,26 
10.02.07 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (950+950)x2030 mm               
 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1900x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 950x2030  
 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm  
 de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero  
 galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de ro-  
 ca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metáli-  
 ca de acero inoxidable  conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado laca-  
 do al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta con selector de hoja incorporado en la guía deslizante  
 superior, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.   
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 10,10 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 9,19 
P23PSO040     1,000 u    Puerta EI2-60-C5 2 hojas (950+950)x2030 mm                       512,38 512,38 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 531,70 5,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  536,99 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 26,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  563,84 
10.02.08 u    MUELLE CIERRAPUERTAS CORTAFUEGOS FUERZA 2/4/5 S/UNE-EN 1154       
 Muelle cierrapuertas aéreo de piñón y cremallera con fuerza de cierre variable 2/4/5 /s/EN 1154), para puerta cor-  
 tafuego con un ancho de hoja de hasta 1250 mm. Dispone de regulación de velocidad de cierre y regulación del  
 golpe desde el brazo. Totalmente instalado sobre la hoja y cerco. Fabricado conforme a UNE-EN 1154, con mar-  
 cado CE y conforme a CTE DB SI. Apto para puertas cortafuegos EI2-120.  
O01OB130      0,333 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 6,73 
O01OB140      0,333 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 6,12 
P23PM020      1,000 u    Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm)  84,73 84,73 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 97,60 0,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  98,56 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,49 
10.02.09 u    BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA                               
 Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo estándar, de ancho máximo de 1000 mm.  
 Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 10,10 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 9,19 
P23PB010      1,000 u    Barra antipánico puerta 1 hoja estándar                          94,41 94,41 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 113,70 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  114,84 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,58 
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10.02.10 ud   BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS                              
 Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo estándar, de ancho máximo de 1000 mm  
 por hoja. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.  
O01OB130      0,750 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 15,15 
O01OB140      0,750 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 13,79 
P23PB020      1,000 u    Barra antipánico puerta 2 hojas estándar                         211,89 211,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  240,83 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 12,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  252,87 
10.02.11 u    RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO PUERTA 400 N C/DESBLOQUEO              
 Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos, de montaje en superficie o empotrado; formado por electroi-  
 mán encapsulado y placa de retención con rótula. Fuerza de retención de 400 N. Equipado con pulsador de des-  
 bloqueo en el retenedor. Alimentación 24 Vcc-67 mA con protección contra polaridad inversa. Funcionamiento para  
 puerta normalmente abierta y desbloqueo automático de cierre de puerta en estado de alarma de incendio (corte de  
 alimentación al electroimán). Conjunto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011. Dispositivo fabricado según UNE-EN 1155.  Totalmente instalado sobre puerta; i/p.p de conexión  
 eléctrica, sin incluir la instalación eléctrica de alimentación. Conforme a CTE DB SI.  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 10,10 
O01OB220      0,500 h    Ayudante electricista                                            18,38 9,19 
P23PG020      1,000 u    Retenedor electromagnético puerta 400 N c/botón desbloqueo       55,45 55,45 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 74,70 0,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  75,49 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,26 
10.02.12 m2   REJILLA INSTALACIONES                                             
 Rejilla de instalaciones  con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio , incluso con marco de montaje y recibido, ins-  
 talada s/NTE-IC-27.  
O01OB170      0,975 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 19,70 
P21RR010      1,000 m2   Rejilla instalaciones                                            184,62 184,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  204,32 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 10,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,54 
10.02.13 m2   ENTRAMADO METÁLICO REJILLA PLETINA 30x30/30x2 ACERO GALVANIZADO   
 Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm,  
 sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos, incluso recibido al forjado. Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 10,10 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 9,19 
P13DE050      1,000 m2   Rejilla STD galvanizado 30x30/30x2 mm                            54,93 54,93 
P13TA030      4,000 m    Angular acero 30x30x3 mm                                         2,05 8,20 
P13DE190      8,000 u    Anclaje unión rejilla galvanizada                                0,73 5,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  88,26 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,67 
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10.02.14 m2   BARANDILLA-CELOSÍA ESCALERA                                       
 Barandilla-celosía para hueco central de escalera, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frío de  
 100x20x1,50 mm. separados cada 8 cm. y dispuestos verticalmente en toda la altura de escalera con elementos  
 para fijación a losas elaborada en taller y montada en obra, pintada  al esmalte satinado, dos manos y una mano  
 previa de minio  antioxidante.  
O01OB130      0,305 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 6,16 
O01OB140      0,305 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 5,61 
P13BT020      1,000 m2   Barandilla escalera celosía                                      57,95 57,95 
O01OB230      0,254 h.   Oficial 1ª pintura                                               20,20 5,13 
P25OU060      0,500 l    Minio de plomo marino                                            11,17 5,59 
P25JA100      0,200 l    Esmalte laca poliuretano satinada color                          12,73 2,55 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 1,03 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  83,07 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,22 
10.02.15 m    PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                             
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm, incluso parte  
 proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido reci-  
 bido y  montaje en obra,pintado  al esmalte satinado, dos manos y una mano previa de minio  antioxidante.Mate-  
 riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 4,04 
O01OB140      0,200 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 3,68 
P13BP080      1,000 m    Pasamanos tubo D=40 mm                                           20,93 20,93 
O01OB230      0,100 h.   Oficial 1ª pintura                                               20,20 2,02 
P25OU060      0,100 l    Minio de plomo marino                                            11,17 1,12 
P25JA100      0,100 l    Esmalte laca poliuretano satinada color                          12,73 1,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,06 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,71 
SUBCAPÍTULO 10.03 CARPINTERIA DE MADERA                                             
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10.03.01 ud   P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050            
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equiva-  
 lente, de una hoja de 210x105x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3  
 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vapo-  
 rizada con canto enrasado.   
 Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 30 cm)  
 DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de goma embutido. Condena con sistema antia-  
 trapamiento desde exterior.   
 Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada ( 2niveles) y maneta de acero ino-  
 xidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con placa cuadrada o equivalente.   
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y sus recibi-  
 dos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica  
 de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de  
 los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.  
 Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,  
 limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
O01OB150      1,080 h.   Oficial 1ª carpintero                                            20,20 21,82 
O01OB160      1,080 h.   Ayudante carpintero                                              18,38 19,85 
PP01          1,000 Ud   Puerta de una hoja de 210X105X4,5 cm, contrachapada HPL          284,79 284,79 
PP02          1,000 Ud   Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 30 cm.                        101,39 101,39 
PP03          1,000 Ud   Precerco madera                                                  12,55 12,55 
PP04          1,000 Ud   Tope                                                             9,93 9,93 
PP05          10,200 m    Tapajuntas                                                       2,28 23,26 
PP06          4,000 Ud   Pernio                                                           5,70 22,80 
PP07          18,000 Ud   Tornillo de acero 19/22 mm.                                      0,02 0,36 
PP08          1,000 Ud   Cerradura maestreada (2 niveles) de embutir, frente, accesorios  56,96 56,96 
PP09          1,000 Ud   Manivela acero inoxidable mate TESA SENA VECTOR INOX AISI 31,90 31,90 
 304     
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  585,61 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 29,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  614,89 
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10.03.02 ud   P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050 REJILLA    
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equi-  
 valente, de una hoja de 210x105x4,5  cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3  
 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vapo-  
 rizada con canto enrasado.   
 Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 20 cm)  
 DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de goma embutido. Condena con sistema antia-  
 trapamientoto desde exterior. Con rejilla de ventilación incorporada  
 Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) y maneta de acero ino-  
 xidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con placa cuadrada o equivalente.   
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y sus recibi-  
 dos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica  
 de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de  
 los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.  
 Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,  
 limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
O01OB150      1,080 h.   Oficial 1ª carpintero                                            20,20 21,82 
O01OB160      1,080 h.   Ayudante carpintero                                              18,38 19,85 
PP01          1,000 Ud   Puerta de una hoja de 210X105X4,5 cm, contrachapada HPL          284,79 284,79 
PP02          1,000 Ud   Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 30 cm.                        101,39 101,39 
PP03          1,000 Ud   Precerco madera                                                  12,55 12,55 
PP04          1,000 Ud   Tope                                                             9,93 9,93 
PP05          10,200 m    Tapajuntas                                                       2,28 23,26 
PP06          4,000 Ud   Pernio                                                           5,70 22,80 
PP07          18,000 Ud   Tornillo de acero 19/22 mm.                                      0,02 0,36 
PP08          1,000 Ud   Cerradura maestreada (2 niveles) de embutir, frente, accesorios  56,96 56,96 
PP09          1,000 Ud   Manivela acero inoxidable mate TESA SENA VECTOR INOX AISI 31,90 31,90 
 304     
PP010         1,000 ud   repercusión de rejilla                                           111,64 111,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  697,25 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 34,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  732,11 
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10.03.03 ud   P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050 MIRILLA    
 uministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equi-  
 valente, de una hoja de 210x105x4,5  cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3  
 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vapo-  
 rizada con canto enrasado.   
 Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 20 cm)  
 DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de goma embutido. Condena con sistema antia-  
 trapamientoto desde exterior. Lisa con mirilla.  
 Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) y maneta de acero ino-  
 xidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con placa cuadrada o equivalente.   
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y sus recibi-  
 dos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica  
 de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de  
 los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.  
 Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,  
 limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
O01OB150      1,080 h.   Oficial 1ª carpintero                                            20,20 21,82 
O01OB160      1,080 h.   Ayudante carpintero                                              18,38 19,85 
PP01          1,000 Ud   Puerta de una hoja de 210X105X4,5 cm, contrachapada HPL          284,79 284,79 
PP02          1,000 Ud   Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 30 cm.                        101,39 101,39 
PP03          1,000 Ud   Precerco madera                                                  12,55 12,55 
PP04          1,000 Ud   Tope                                                             9,93 9,93 
PP05          10,200 m    Tapajuntas                                                       2,28 23,26 
PP06          4,000 Ud   Pernio                                                           5,70 22,80 
PP07          18,000 Ud   Tornillo de acero 19/22 mm.                                      0,02 0,36 
PP08          1,000 Ud   Cerradura maestreada (2 niveles) de embutir, frente, accesorios  56,96 56,96 
PP09          1,000 Ud   Manivela acero inoxidable mate TESA SENA VECTOR INOX AISI 31,90 31,90 
 304     
P11L15EACC    1,000 ud   repercusión Mirilla                                              43,08 43,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  628,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 31,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  660,12 
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10.03.04 ud   P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION  2100 x1950 2H       
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equi-  
 valente, de dos hoja de 210x195x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3  
 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vapo-  
 rizada con canto enrasado.   
 Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 55 cm)  
 DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL y burlete de goma embutido. Lisa con mirilla  
 Incluso herrajes de colgar, 8 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) y maneta de acero ino-  
 xidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con placa cuadrada o equivalente.  
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y sus recibi-  
 dos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica  
 de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de  
 los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.  
 Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,  
 limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
O01OB150      1,080 h.   Oficial 1ª carpintero                                            20,20 21,82 
O01OB160      1,080 h.   Ayudante carpintero                                              18,38 19,85 
PP012H        1,000 Ud   Puerta de dos hoja de 210x180x4,5 cm, contrachapada HPL          655,01 655,01 
PP02          1,000 Ud   Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 30 cm.                        101,39 101,39 
PP03          1,000 Ud   Precerco madera                                                  12,55 12,55 
PP04          2,000 Ud   Tope                                                             9,93 19,86 
PP05          12,100 m    Tapajuntas                                                       2,28 27,59 
PP06          8,000 Ud   Pernio                                                           5,70 45,60 
PP07          36,000 Ud   Tornillo de acero 19/22 mm.                                      0,02 0,72 
PP08          1,000 Ud   Cerradura maestreada (2 niveles) de embutir, frente, accesorios  56,96 56,96 
PP09          2,000 Ud   Manivela acero inoxidable mate TESA SENA VECTOR INOX AISI 31,90 63,80 
 304     
P11L15EACC    1,000 ud   repercusión Mirilla                                              43,08 43,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.068,23 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 53,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.121,64 
10.03.05 m2   CABINA SANITARIA PANEL FENOLICO e=13mm                            
 Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 13 mm. de espesor con dimensio-  
 nes según memoria de carpintería, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon re-  
 forzados con acero y perfilería de aluminio. Instalada.  
O01OA060      0,244 h    Peón especializado                                               17,53 4,28 
O01OA070      0,244 h    Peón ordinario                                                   16,69 4,07 
P34IC010      1,050 m2   Panel cabina sanit.comp. e=13 mm                                 58,10 61,01 
P34IC011      1,000 u    pp de herrajes y accesorios                                      5,70 5,70 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,36 2,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  77,78 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,67 
10.03.06 m.   ENCIMERA ASEOS TABLERO ESTRATIFICADO I / ESTRUC. SOPORTE          
  Ml tablero prefabricado para encimera sanitaria formada por tablero de 60 cm de ancho con cantos redondeados,  
 copete de 10 cm de altura y tabica-faldón frontal de 20 cm de altura, con grosor de 12 mm , en tablero estratificado,  
 compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado sef, con estructura soporte en perfiles de acero inoxidable, hue-  
 cos para lavabos empotrados,  incluso montaje y colocación. Medido por ml de encimera colocada, que ya inclu-  
 ye p.p. de estructura, faldón y copete.  
O01OA090      0,216 h    Cuadrilla A                                                      45,75 9,88 
P30EV081ENC   1,000 m    Encimera tablero estr. resinas 12 mm                             67,70 67,70 
P30PM060ESTR 1,000 m    Estructura acero galvanizado fijación encimera                   22,16 22,16 
P30PM060      1,000 ud   Material de fijación                                             0,56 0,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  100,30 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,32 
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10.03.07 m2   VENT.FIJO  LAMINADO ALTA PRESION                                  
 Ventanal fijo para acristalar formado por perfil oculto en tabiquería de yeso laminado  de acero inoxidable en U,  fija-  
 do a estructura auxilar  de tubo rectangular de acero, con junquillo  horizontal formado  por con placa de panel fenó-  
 lico de alta densidad de 10 mm de espesor,acabado en color a elegir, y jambas y dintel de yeso laminado. monta-  
 do y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OB150      0,300 h.   Oficial 1ª carpintero                                            20,20 6,06 
O01OB160      0,300 h.   Ayudante carpintero                                              18,38 5,51 
P11PP020      4,000 m.   Precerco de pino 90x40 mm.                                       2,39 9,56 
P04ML100      0,300 m2   Panel fenólico alta densidad 10 mm+adhesivo                      62,65 18,80 
P11PP022      2,300 m    perfil oculto acero inoxidable                                   7,98 18,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  58,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,19 
10.03.08 m2   REGISTRO PATINILLO INSTALACIONES                                  
 Suministro y colocación de registro de instalaciones ciego, de dos hojas batientes, espesor 4,5 cm, acabada por  
 ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35  
 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado (acabado similar a las  
 puertas de paso).  
 Incluso herrajes de colgar, 6 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) con embellecedor.   
 Ajuste de las hojas, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y sus reci-  
 bidos, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica de proyecto. In-  
 cluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de  
 los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre.  
 Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,  
 limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
O01OB150      0,350 h.   Oficial 1ª carpintero                                            20,20 7,07 
O01OB160      0,350 h.   Ayudante carpintero                                              18,38 6,43 
PP01A         1,000 m2   Puerta de registro e=4,5 cm, contrachapada HPL                   90,00 90,00 
PP03          1,000 Ud   Precerco madera                                                  12,55 12,55 
PP05          5,000 m    Tapajuntas                                                       2,28 11,40 
PP06          6,000 Ud   Pernio                                                           5,70 34,20 
PP07          9,000 Ud   Tornillo de acero 19/22 mm.                                      0,02 0,18 
PP08          1,000 Ud   Cerradura maestreada (2 niveles) de embutir, frente, accesorios  56,96 56,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  218,79 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 10,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,73 
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CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS                                          
11.01 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD 4+4/16/4+4    
 Doble acristalamiento bajo emisivo y control solar  formado por vidrio exterior de 4+4 mm, compuesto por dos lu-  
 nas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de control so-  
 lar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de  
 aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio la-  
 minar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 32 mm de espesor total, fijado sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil  
 WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 ai-  
 re/44.2 "SAINT GOBAIN" o equivalente con las siguientes prestaciones técnicas:  
   
 Conductividad térmica Uv:1.3 W/m²k  
 Factor solar coeficiente g: 40%  
 Transmisión luminosa: 64%  
   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de  
 los camiones. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación  
 de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-  
 res.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,  
 incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
O01OB250      0,500 h.   Oficial 1ª vidriería                                             20,20 10,10 
P14EA220-03   1,000 m2   Doble acrist. control solar baja emis. Climalit  44-16-44        63,00 63,00 
P14KW060      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      1,13 7,91 
P01DW090      1,500 u    Pequeño material                                                 1,36 2,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  83,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,20 
11.02 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD 4+4.2/16/3+3  
 Doble acristalamiento formado por vidrio exterior laminar de seguridad 4+4.2 (2 hojas Planilux de 4mm) unidas me-  
 diante doble lámina de butiral de polivinilo incoloro o translúcido de 0.38 mm y capa bajo emisiva Planitherm Ultra  
 N, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio inte-  
 rior laminar de seguridad de 3+3.2(2 hojas Planilux de 3mm) unidas mediante doble lámina de butiral de polivinilo  
 incoloro de 0.38 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, se-  
 llado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.   
 Factor solar g: 0,65 y sc:0.74.  
 Conductividad térmica Uv:1.7 W/m²k  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de  
 los camiones. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación  
 de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-  
 res.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,  
 incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
O01OB250      0,500 h.   Oficial 1ª vidriería                                             20,20 10,10 
P14EA220-04   1,000 m2   Doble acristalamiento baja emisividad, 4+4/16/3+3.2              72,00 72,00 
P14KW060      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      1,13 7,91 
P01DW090      1,500 u    Pequeño material                                                 1,36 2,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  92,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,65 
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11.03 m2   VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 44.1 2B2                                
 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.1 compuesto por dos lunas de vidrio  
 float de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y butiral de polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al  
 impacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN  
 356. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con  
 silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Ate-  
 nuación acústica estimada del conjunto 33 dBA.  
O01OB250      0,200 h.   Oficial 1ª vidriería                                             20,20 4,04 
P14DUI140     1,006 m2   Vidrio laminado seguridad 44.1 2B2                               33,61 33,81 
P14KW050      7,000 m    Sellado con silicona incolora                                    1,14 7,98 
P01DW090      1,500 u    Pequeño material                                                 1,36 2,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  47,87 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,26 
11.04 m2   LAMINA VISUALIZACION VINILO                                       
 Lámina adhesiva de visualización de  pvc de  70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo polímero acrílico 13  
 gr/m2, protector  papel siliconado 100 micras,  aplicación interna,  diseño círculos,  resistencia térmica de -20 a 80  
 ºC , temperatura de aplicación Mínimo 5 C . Medida la superficie ejecutada.  
O01OB250      0,156 h.   Oficial 1ª vidriería                                             20,20 3,15 
P14VIN        1,000 m2   Lámina vinilo                                                    13,32 13,32 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,36 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,83 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,72 
11.05 m2   ESPEJO PLATEADO 3 mm                                              
 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado pe-  
 rimetral y taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB250      0,712 h.   Oficial 1ª vidriería                                             20,20 14,38 
P14GI050      1,000 m2   Espejo plateado 3 mm                                             13,32 13,32 
P14KC010      4,000 m    Canteado espejo                                                  1,06 4,24 
P14KW080      4,000 u    Taladro espejo hasta 10 mm                                       1,22 4,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,82 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,66 
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CAPÍTULO 12 PINTURA                                                           
12.01 m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA  
 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, sobre  
 placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos,  
 incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
O01OB230      0,076 h.   Oficial 1ª pintura                                               20,20 1,54 
O01OB240      0,076 h.   Ayudante pintura                                                 18,38 1,40 
P25OZ040      0,080 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   9,40 0,75 
P25ES080      0,300 l    Pintura plástica exterior/interior alta adherencia               2,96 0,89 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,03 0,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,79 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,03 
12.02 m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería,  
 i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
O01OB230      0,342 h.   Oficial 1ª pintura                                               20,20 6,91 
P25OU060      0,350 l    Minio de plomo marino                                            11,17 3,91 
P25JA100      0,200 l    Esmalte laca poliuretano satinada color                          12,73 2,55 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 1,03 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,45 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,12 
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CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION                                       
SUBCAPÍTULO 13.01 EQUIPAMIENTO                                                      
13.01.01 ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-  
 nillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el caso de colocación sobre mamparas  
 o tabiques ligeros irá de pared a suelo.  
O01OA030      0,510 h    Oficial primera                                                  20,20 10,30 
P18CB260      1,000 ud   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                         87,10 87,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  97,40 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,27 
13.01.02 ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                              
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fi-  
 jación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el caso de colocación sobre mamparas o tabiques  
 ligeros irá de pared a suelo.  
O01OA030      0,305 h    Oficial primera                                                  20,20 6,16 
P18CB230      1,000 ud   Barra apoyo acero inox. 75 cm.                                   27,56 27,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,72 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,41 
SUBCAPÍTULO 13.02 SEÑALIZACION                                                      
13.02.01 ud   PLACA DE SEÑALIZACION INTERIOR                                    
 Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con caracteres alfanuméricos, de 16x10 cm, fijada mecáni-  
 camente al paramento. Cumplirá las prescripciones del Manual de Identidad de Centros Educativos del Gobierno  
 de Aragón . Medida la unidad instalada.  
O01OA060      0,048 h    Peón especializado                                               17,53 0,84 
P23FF300      1,000 ud   Señal aluminio interior                                          28,31 28,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,15 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,61 
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
SUBCAPÍTULO 14.01 ALIMENTACIÓN                                                      
14.01.01 Ud   CONEXIONADO TUBERIA FASE I                                        
 Conexionado de canalización de agua con instalación de fase I. Medida la unidad conexionada.  
UAMFO1        2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 40,40 
UAMFOA        2,000 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 36,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  77,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,02 
SUBCAPÍTULO 14.02 DISTRIBUCION DE AGUA                                              
APARTADO 14.02.01 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA                               
14.02.01.01 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                          
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro interior-exterior  
 con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera  
 de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,  
 elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO  
 O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
UAMFO1        0,019 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,38 
UAMFOA        0,019 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,35 
UWIRSBO20_    1,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         4,06 4,06 
UWIRSBOAC20_ 1,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          4,06 4,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,85 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,29 
14.02.01.02 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                          
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro interior-exterior  
 con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera  
 de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,  
 elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO  
 O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
UAMFO1        0,029 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,59 
UAMFOA        0,029 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,53 
UWIRSBO25_    1,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 25x2,3 mm.                         4,16 4,16 
UWIRSBOAC25_ 1,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 25 mm.                          4,16 4,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,44 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,91 
14.02.01.03 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.                          
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro interior-exterior  
 con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 32mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera  
 de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,  
 elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO  
 O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
UAMFO1        0,029 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,59 
UAMFOA        0,029 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,53 
UWIRSBO32_    1,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 32x2,9 mm.                         4,56 4,56 
UWIRSBOAC32_ 1,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 32 mm.                          4,56 4,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,24 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,75 
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14.02.01.04 ml   AISL. CANAL. PLAST. d=20mm e=10                                   
 Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica  
 Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de va-  
 por, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,019 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,38 
UAMFOA        0,019 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,35 
UCAAPBI020    1,000 ml   Aisl. canal. de plast. de d=20mm e=10                            0,75 0,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,48 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,55 
14.02.01.05 ml   AISL. CANAL. PLAST. d=25mm e=10                                   
 Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica  
 Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de va-  
 por, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,029 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,59 
UAMFOA        0,029 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,53 
UCAAPBI025    1,000 ml   Aisl. canal. de plast. de d=25mm e=10                            1,29 1,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,41 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,53 
14.02.01.06 ml   AISL. CANAL. PLAST. d=32mm e=10                                   
 Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica  
 Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 32mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de va-  
 por, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,029 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,59 
UAMFOA        0,029 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,53 
UCAAPBI032    1,000 ml   Aisl. canal. de plast. de d=32mm e=10                            1,56 1,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,68 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,81 
14.02.01.07 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 50x4,6 mm.                          
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 40.8-50 mm  de diámetro interior-exterior  
 con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 50mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera  
 de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,  
 elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO  
 O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
UAMFO1        0,039 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,79 
UAMFOA        0,039 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,72 
UWIRSBO50_    1,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 50x4,6 mm.                         7,61 7,61 
UWIRSBOAC50_ 1,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 50 mm.                          7,61 7,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,57 
14.02.01.08 ml   AISL. CANAL. PLAST. d=50mm e=10                                   
 Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica  
 Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 50mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de va-  
 por, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,039 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,79 
UAMFOA        0,039 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,72 
UCAAPBI050    1,000 ml   Aisl. canal. de plast. de d=50mm e=10                            5,65 5,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,52 
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APARTADO 14.02.02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA                           
14.02.02.01 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                          
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro interior-exterior  
 con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera  
 de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,  
 elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO  
 O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
UAMFO1        0,019 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,38 
UAMFOA        0,019 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,35 
UWIRSBO20_    1,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         4,06 4,06 
UWIRSBOAC20_ 1,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          4,06 4,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,85 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,29 
14.02.02.02 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.                          
 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro interior-exterior.  
 Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización,  
 derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro line-  
 al instalado y probado.  
UAMFO1        0,030 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,61 
UAMFOA        0,030 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,55 
UWIRSBO32_    1,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 32x2,9 mm.                         4,56 4,56 
UWIRSBOAC32_ 1,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 32 mm.                          4,56 4,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,79 
14.02.02.03 ml   AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30                              
 Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y  
 encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,020 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,40 
UAMFOA        0,020 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,37 
UCAAPCI020ACS 1,000 ml   Aisl. canal. de plast. calor de d=20mm e=30                      3,23 3,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,00 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,20 
14.02.02.04 ml   AISL. CANAL. PLAST. ACS d=32mm. e=30                              
 Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elasto-  
 mérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 32mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y  
 encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,020 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,40 
UAMFOA        0,020 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,37 
UCAAPCI032ACS 1,000 ml   Aisl. canal. de plast. calor de d=32mm e=30                      4,13 4,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,90 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,15 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 65  

APARTADO 14.02.03 LLAVES DE CORTE                                                   
14.02.03.01 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                          
 Válvula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con re-  
 vestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y pro-  
 tección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante  
 para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
UAMFO1        0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 10,10 
UAMFOA        0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 9,19 
UCAVM050      1,000 Ud   Válvula de mariposa DN50                                         40,92 40,92 
UCABR050      1,000 Ud   Juego de bridas DN50                                             15,33 15,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  75,54 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,32 
14.02.03.02 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                          
 Válvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con re-  
 vestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y pro-  
 tección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante  
 para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
UAMFO1        0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 10,10 
UAMFOA        0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 9,19 
UCAVM032      1,000 Ud   Valvula de mariposa DN32                                         40,22 40,22 
UCABR032      1,000 Ud   Juego de bridas DN32                                             12,89 12,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  72,40 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,02 
14.02.03.03 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN20                                          
UAMFO1        0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 10,10 
UAMFOA        0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 9,19 
UCAVM020      1,000 Ud   Valvula de mariposa DN20                                         19,17 19,17 
UCABR020      1,000 Ud   Juego de bridas DN20                                             11,20 11,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  49,66 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,14 
SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIONES INTERIORES                                          
14.03.01 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MINUSVÁLIDO                             
 Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca  
 WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior según normativa, para ASEO  
 MINUSVÁLIDO con 1 inodoros con tanque y 1 lavabos. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, sopor-  
 tes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores pa-  
 ra suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos  
 sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.  
UAMFO1        1,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 30,30 
UAMFOA        1,500 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 27,57 
UWIRSBO16_    7,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 16x1,8 mm.                         2,42 16,94 
UWIRSBOAC16_ 7,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 16 mm.                          2,42 16,94 
UCAVE020      1,000 Ud   Válvula de esfera DN20                                           2,56 2,56 
UVALSA        2,000 Ud   Válvula sanitaria y latiguillo                                   3,18 6,36 
UCORR         7,000 ml   Tubo corrugado                                                   0,13 0,91 
UWIRSBO20_    5,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         4,06 20,30 
UWIRSBOAC20_ 5,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          4,06 20,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  142,18 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,29 
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14.03.02 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR PLASTICA                                     
 Instalación interior de fontanería para agua fría y caliente realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densi-  
 dad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-exterior según normativa, para AULA PLAS-  
 TICA CON UN FREGADERO con 1 fregadero. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, ancla-  
 jes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suminis-  
 tro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanita-  
 rios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.  
UAMFO1        0,967 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 19,53 
UAMFOA        0,967 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 17,77 
UWIRSBO20_    10,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         4,06 40,60 
UWIRSBOAC20_ 10,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          4,06 40,60 
UCAVE020      2,000 Ud   Válvula de esfera DN20                                           2,56 5,12 
UCORR         10,000 ml   Tubo corrugado                                                   0,13 1,30 
UVALSA        2,000 Ud   Válvula sanitaria y latiguillo                                   3,18 6,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  131,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,84 
14.03.03 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO PLANTA MASCULINO                        
 Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca  
 WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior según normativa,  
 para aseo masculino con 2 inodoros, 4 lavabos y 3 urinarios. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios,  
 soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colecto-  
 res para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a  
 aparatos sanitarios. Instalado con tubo corrugado color azul o rojo (agua fría o caliente) para protección de tuberías  
 en tramos empotrados y aislados según RITE y CTE en falsos techos. Medida la unidad instalada desde llaves de  
 corte general y probada.  
UAMFO1        6,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 121,20 
UAMFOA        6,000 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 110,28 
UWIRSBO25_    10,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 25x2,3 mm.                         4,16 41,60 
UWIRSBOAC25_ 10,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 25 mm.                          4,16 41,60 
UWIRSBO20_    5,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         4,06 20,30 
UWIRSBOAC20_ 5,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          4,06 20,30 
UWIRSBO16_    36,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 16x1,8 mm.                         2,42 87,12 
UWIRSBOAC16_ 36,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 16 mm.                          2,42 87,12 
UCAVE025      1,000 Ud   Válvula de esfera DN25                                           3,58 3,58 
UVALSA        9,000 Ud   Válvula sanitaria y latiguillo                                   3,18 28,62 
UCORR         36,000 ml   Tubo corrugado                                                   0,13 4,68 
UAISL         15,000 ml   Aislamiento tuberías pequeñas                                    1,86 27,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  594,30 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 29,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  624,02 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 67  

14.03.04 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO PLANTA FEMENINO                         
 Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca  
 WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior según normativa,  
 para aseo femenino con 2 inodoros y 4 lavabos. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, ancla-  
 jes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suminis-  
 tro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanita-  
 rios.  Instalado con tubo corrugado color azul o rojo (agua fría o caliente) para protección de tuberías en tramos em-  
 potrados y aislados según RITE y CTE en falsos techos. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general  
 y probada.  
UAMFO1        5,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 101,00 
UAMFOA        5,000 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 91,90 
UWIRSBO25_    10,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 25x2,3 mm.                         4,16 41,60 
UWIRSBOAC25_ 10,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 25 mm.                          4,16 41,60 
UWIRSBO20_    5,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         4,06 20,30 
UWIRSBOAC20_ 5,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          4,06 20,30 
UWIRSBO16_    30,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 16x1,8 mm.                         2,42 72,60 
UWIRSBOAC16_ 30,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 16 mm.                          2,42 72,60 
UCAVE025      1,000 Ud   Válvula de esfera DN25                                           3,58 3,58 
UVALSA        6,000 Ud   Válvula sanitaria y latiguillo                                   3,18 19,08 
UCORR         30,000 ml   Tubo corrugado                                                   0,13 3,90 
UAISL         15,000 ml   Aislamiento tuberías pequeñas                                    1,86 27,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  516,36 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 25,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  542,18 
14.03.05 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO PERSONAL NO DOCENTE                
 Instalación interior de fontanería para agua fría y agua caliente  realizada en tubería de polietileno reticulado de alta  
 densidad marca WIRSBO-PEX o similar de  16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior según norma-  
 tiva, para VESTUARIO PERSONAL NO DOCENTE con 1 lavabo y 1 ducha. Compuesto por tubería de polietileno,  
 accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño mate-  
 rial, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y co-  
 nexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.  
UAMFO1        2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 40,40 
UAMFOA        2,000 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 36,76 
UWIRSBO20_    5,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.                         4,06 20,30 
UWIRSBOAC20_ 5,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 20 mm.                          4,06 20,30 
UWIRSBO16_    10,000 ml   Tubería de polietileno WIRSBO 16x1,8 mm.                         2,42 24,20 
UWIRSBOAC16_ 10,000 pp   Accesorios y soporte polietileno 16 mm.                          2,42 24,20 
UCAVE020      2,000 Ud   Válvula de esfera DN20                                           2,56 5,12 
UCORR         10,000 ml   Tubo corrugado                                                   0,13 1,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  172,58 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,21 
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SUBCAPÍTULO 14.04 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                   
14.04.01 Ud   INODORO ROCA MERIDIAN                                             
 Inodoro de porcelana vitrificada marca ROCA modelo MERIDIAN o similar, en color blanco, salida vertical, con fija-  
 ción y tanque y mecanismos a juego, con doble pulsador, incluso asiento y tapa pintados con bisagras de nylon a  
 juego, llave de regulación de alimentación cromadas de 1/2" montura y material complementario, instalado y sella-  
 do. Medida la unidad instalada.  
UAMFO1        0,483 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 9,76 
UAMFOA        0,483 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 8,88 
UIR342245000  1,000 Ud   Inodoro fluxor ROCA MERIDIAN                                     162,23 162,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  180,87 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 9,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,91 
14.04.02 Ud   INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                                
 Inodoro de porcelana vitrificada para personas con movilidad reducidad marca ROCA modelo ACCESS  
 (A342237000) o similar, en color blanco, salida vertical, con fijación y tanque y cisterna de doble descarga 3/6 li-  
 tros, y mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, incluso asiento y tapa pintados con bisagras de ny-  
 lon a juego, tapa y aro con apertura frontal para inodoro, llave de regulación de alimentación cromadas de 1/2"  
 montura y material complementario, instalado y sellado. Medida la unidad instalada.  
UAMFO1        0,483 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 9,76 
UAMFOA        0,483 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 8,88 
UIR34224H000  1,000 Ud   Inodoro TANQUE Mov. Reducida ROCA ACCESS                         115,88 115,88 
UISSF         1,000 Ud   Tanque, cisterna y tapa                                          79,66 79,66 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  214,18 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 10,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,89 
14.04.03 Ud   URINARIO ROCA MURAL                                               
 Urinario marca ROCA modelo MURAL o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, material complementario  
 y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.  
UAMFO1        0,483 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 9,76 
UAMFOA        0,483 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 8,88 
UUR35945H000  1,000 Ud   Urinario ROCA MURAL                                              217,60 217,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  236,24 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  248,05 
14.04.04 Ud   LAVABO ENCIMERA ROCA MERIDIAN                                     
 Lavabo de encastrar marca ROCA modelo MERIDIAN o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, material  
 complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.  
UAMFO1        0,483 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 9,76 
UAMFOA        0,483 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 8,88 
ULR32724E000  1,000 Ud   Lavado encastrar ROCA MERIDIAN                                   126,32 126,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  144,96 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,21 
14.04.05 Ud   LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                                 
 Lavabo mural para pesonas con movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS (A327230000) o similar. Inlcu-  
 so colocación, conexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, insta-  
 lada y sellada.  
UAMFO1        0,483 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 9,76 
UAMFOA        0,483 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 8,88 
ULR32724H000  1,000 Ud   Lavabo Mov. Reducida ROCA ACCESS                                 75,96 75,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  94,60 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,33 
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14.04.06 Ud   FREGADERO RESINA 800X400X200                                      
 Fregadero de resina marca FRANKE o similar con poza y escurridor de medidas aproximadas de 800x400x200.  
 Incluso patas, colocación, sellado, conexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad  
 suministrada, instalada y sellada.  
UAMFO1        0,483 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 9,76 
UAMFOA        0,483 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 8,88 
UFR876810815  1,000 Ud   Fregadero resinas poza y escurridor                              242,34 242,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  260,98 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 13,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,03 
14.04.07 Ud   GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO ROCA SPRINT                           
 Equipo de grifería de repisa temporizado con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo SPRINT en color cro-  
 mo (ref. 5A4224C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la unidad sumi-  
 nistrada e instalada.  
UAMFO1        0,242 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 4,89 
UAMFOA        0,242 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 4,45 
UGR5A4224C00  1,000 Ud   Grifo temporizado Lavado ROCA SPRINT                             51,65 51,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  60,99 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,04 
14.04.08 Ud   GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO           
 Equipo de grifería de repisa temporizado con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo VICTORIA PRO en  
 color cromo (ref. 5A2123C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la uni-  
 dad suministrada e instalada.  
UAMFO1        0,242 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 4,89 
UAMFOA        0,242 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 4,45 
UGR5A2123C00  1,000 Ud   Grifo temporizado Mov. Reducidad Lavado ROCA VICTORIA PRO   45,02 45,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  54,36 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,08 
14.04.09 Ud   GRIFERÍA TEMPORIZADA URINARIO ROCA SPRINT                         
 Equipo de grifería de paso recto empotrable para urinario de ROCA modelo SPRINT en color cromo (ref.  
 5A9024C000). Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada e instala-  
 da.  
UAMFO1        0,242 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 4,89 
UAMFOA        0,242 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 4,45 
UGR5A9024C00  1,000 Ud   Grifo temporizado Urinario ROCA SPRINT                           68,12 68,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  77,46 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,33 
14.04.10 Ud   GRIFERÍA FREGADERO ROCA L20                                       
 Equipo de grifería mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca ROCA modelo  
 L20 (ref. A5A7609C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la unidad su-  
 ministrada e instalada.  
UAMFO1        0,250 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 5,05 
UAMFOA        0,250 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 4,60 
UGR5A7607C00  1,000 Ud   Grifería vertedero/fregadero ROCA L20                            107,47 107,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  117,12 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,98 
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14.04.11 Ud   BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVÁLIDO CON PATA APOYO                    
 Barra abatible para aseo minusválidos de acero inoxidable marca ROCA o similar con pata de apoyo. Incluso pe-  
 queño material y accesorios. Medida la unidad instalada.  
UAMFOA        0,250 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 4,60 
UBR81584100Y  1,000 Ud   Barra abatible con pata de apoyo                                 180,25 180,25 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                184,90 9,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  194,10 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 9,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,81 
SUBCAPÍTULO 14.05 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
14.05.01 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 50 mm                                  
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 50 mm y 6 at-  
 mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la  
 unidad instalada y probada.  
UAMFO1        0,050 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 1,01 
UAMFOA        0,050 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,92 
URIT050       1,000 ml   Tubería para riego 50 mm                                         3,74 3,74 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                5,70 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,96 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,26 
14.05.02 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 32 mm                                  
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 32 mm y 6 at-  
 mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la  
 unidad instalada y probada.  
UAMFO1        0,097 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 1,96 
UAMFOA        0,097 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 1,78 
URIT032       1,000 ml   Tubería para riego 32 mm                                         0,21 0,21 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                4,00 0,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,15 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,36 
14.05.03 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 20 mm                                  
 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 20 mm y 6 at-  
 mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la  
 unidad instalada y probada.  
UAMFO1        0,097 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 1,96 
UAMFOA        0,097 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 1,78 
URIT020       1,000 ml   Tubería para riego 20 mm                                         0,16 0,16 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                3,90 0,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,10 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,31 
14.05.04 Ud   TUBERÍA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE                                  
 Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de  
 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separa-  
 dos entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm. Incluso accesorios y pequeño mate-  
 rial . Medida la unidad ejecutada en obra.  
UAMFO1        0,193 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 3,90 
UAMFOA        0,193 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 3,55 
URIT016G      2,500 ml   Tubería Goteo integrado                                          0,42 1,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,50 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,93 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 71  

14.05.05 Ud   PROGRAMADOR RIEGO                                                 
 Suministro y montaje de Programador electrónico para riego automático, marca TORO, modelo Greenkeeper o si-  
 milar, con posibilidad de programación de arranques, tiempo y días de riego variables, provisto de arranque ma-  
 nual por programa o estaciones, interruptor general del sistema, indicador luminoso. Completamente instalado y en  
 funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMFO1        0,860 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 17,37 
UAMFOA        0,860 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 15,81 
URIP10Z       1,000 Ud   Programador                                                      74,09 74,09 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                107,30 5,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  112,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,27 
14.05.06 Ud   VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN                                     
 Valvula reguladora de presión.  
UAMFO1        0,483 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 9,76 
UAMFOA        0,483 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 8,88 
URIREG        1,000 Ud   Valvula reguladora de presión                                    15,91 15,91 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                34,60 1,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,09 
14.05.07 Ud   ELECTROVÁLVULA DE RIEGO                                           
 Suministro y montaje de Electroválvula marca TORO serie 250/260 con solenoide de accionamiento automático,  
 regulador de caudal  y control eléctrico, equipada con regulador para caudal, para trabajar entre 0,7 y 10,3 bar  
 montada en tubería. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMFO1        1,353 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 27,33 
UAMFOA        1,353 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 24,87 
URIE016       1,000 Ud   Electroválvula                                                   27,81 27,81 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                80,00 4,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  84,01 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,21 
14.05.08 ml   LINEA ELECTRICA RIEGO                                             
 Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por 3 conductores de co-  
 bre, de 1,5 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 63 mm de diámetro exterior,  
 con elementos de conexión, instalación, montaje, conexionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir  
 la excavación ni el tapado de la misma, medida la longitud instalada en obra, en funcionamiento.  
UAMEL1        0,019 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,38 
UAMELA        0,019 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,35 
UEBCC1001.5   3,000 ml   Cable de Cu 750 V de 1x1.5 mm2 H07Z1-K (AS)                      0,16 0,48 
UEBTPF063E    1,000      Tubo PVC 63 mm. enterrado                                        1,49 1,49 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                2,70 0,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,84 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,98 
14.05.09 Ud   ARQUETA RIEGO PREFABRICADA                                        
 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada en material plástico resistente a la corrosión marca TORO modelo  
 JUMBO DURA de dimensiones 38x54x32 cm, para riego, de superficie rectangular y registrable. Completamente  
 instalada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMFO1        0,480 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 9,70 
UAMFOA        0,480 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 8,82 
URIAP         1,000 Ud   Arqueta prefabricada                                             24,54 24,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,06 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,21 
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14.05.10 ud   ARQUETA RIEGO HORMIGÓN                                            
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-  
 xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
UAMFO1        1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 20,20 
UAMFOA        1,000 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 18,38 
P01HM020      0,049 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    78,46 3,84 
P02EAH040     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          92,90 92,90 
P02EAT110     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   33,79 33,79 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                38,60 1,93 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  171,04 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,59 
14.05.11 Ud   BOCA DE RIEGO DE 32 mm                                            
 Suministro y montaje de Boca de riego para empotrar del tipo válvula de esfera en latón cromado de 32 mm de  
 diámetro con racor manguera, instalada en el interior de arqueta prefabricada en polipropileno anticorrosivo con tapa  
 registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMFO1        0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 10,10 
UAMFOA        0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 9,19 
URIBR032      1,000 Ud   Boca de Riego de 32 mm                                           119,42 119,42 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                138,70 6,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  145,65 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,93 
14.05.12 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                          
 Válvula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con re-  
 vestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y pro-  
 tección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante  
 para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
UAMFO1        0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 10,10 
UAMFOA        0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 9,19 
UCAVM050      1,000 Ud   Válvula de mariposa DN50                                         40,92 40,92 
UCABR050      1,000 Ud   Juego de bridas DN50                                             15,33 15,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  75,54 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,32 
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SUBCAPÍTULO 14.06 PRUEBAS                                                           
14.06.01 PA   PRUEBAS PRESION Y ESTANQUEIDAD                                    
 Prueba de estanquiedad de la instalación s/normativa, documentación técnica y conexión a los aparatos de consu-  
 mo.  
 
14.06.02 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACION FONTANERIA                               
 Legalización de la instalación de fontanería y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documen-  
 tación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boleti-  
 nes, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIONES PROTECCION                                          
SUBCAPÍTULO 15.01 ALIMENTACION                                                      
15.01.01 Ud   CONEXIONADO TUBERIA FASE I                                        
 Conexionado de canalización de agua con instalación de fase I. Medida la unidad conexionada.  
UAMFO1        2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 40,40 
UAMFOA        2,000 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 36,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  77,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,02 
SUBCAPÍTULO 15.02 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS                                       
15.02.01 Ud   BIE 25 mm. PARA INSTALAR EN ARMARIO                               
 Boca de incendios equipada BIE (IPF-43) de 25 mm y 20 metros, compuesta por:  
 - Devanadera circular para 20 metros de manguera.  
 - Manguera de 20 metros de 25 mm. de diámetro con racores tipo Barcelona en los extremos.  
 - Boca de incendio de 25 mm. de diámetro con manómetro y racor tipo Barcelona.  
 - Lanza DN 25/9 de agua de triple efecto (chorro compacto, pulverización o niebla y cierre) según UNE 23.410  
 - Soporte para la lanza.  
 Cumplirán UNE EN 671-1 y UNE EN 671-2.  
 Totalmente instalada y probada.  
 El sistema de bies se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia me-  
 cánica sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio (con un mínimo de 10 Kg/cm2),  
 manteniendo dicha presión durante dos horas, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la misma.  
UAMFO1        0,967 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 19,53 
UAMFOA        0,967 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 17,77 
UCABIE25      1,000 Ud   Bie 25 mm. para instalar en armario                              138,58 138,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  175,88 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  184,67 
15.02.02 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                  
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exterior 76,1 y es-  
 pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-  
 tes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexio-  
 nada y probada.  
UAMFO1        0,460 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 9,29 
UAMFOA        0,460 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 8,45 
UCATAN065     1,000 ml   Tubo de acero negro DN 65                                        12,25 12,25 
UCATANA065    0,500 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 65                                  1,48 0,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,27 
15.02.03 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                  
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro exterior 60,3 y es-  
 pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-  
 tes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexio-  
 nada y probada.  
UAMFO1        0,377 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 7,62 
UAMFOA        0,377 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 6,93 
UCATAN050     1,000 ml   Tubo de acero negro DN 50                                        9,80 9,80 
UCATANA050    1,000 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 50                                  1,33 1,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,68 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,96 
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15.02.04 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                  
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro exterior 48,3 y es-  
 pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-  
 tes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexio-  
 nada y probada.  
UAMFO1        0,319 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 6,44 
UAMFOA        0,319 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 5,86 
UCATAN040     1,000 ml   Tubo de acero negro DN 40                                        5,47 5,47 
UCATANA040    1,000 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 40                                  0,80 0,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,50 
15.02.05 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                  
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro exterior 42,4 y es-  
 pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-  
 tes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexio-  
 nada y probada.  
UAMFO1        0,300 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 6,06 
UAMFOA        0,300 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 5,51 
UCATAN032     1,000 ml   Tubo de acero negro DN 32                                        4,96 4,96 
UCATANA032    1,000 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 32                                  0,68 0,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,21 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,07 
15.02.06 Ud   DILATADOR ACERO INOX. 65 mm                                       
 Dilatador de acero inoxidable marca STANFLEX o similar de diametro 65 mm con tubo guía interior para conexión  
 embridada y PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y pequeño material.  Medida la unidad instalada y  
 probada.  
UAMFO1        0,550 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 11,11 
UAMFOA        0,550 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 10,11 
UCADAI065     1,000 Ud   Dilatador acero inox. DN 65                                      171,38 171,38 
UCABR065      1,000 Ud   Juego de bridas DN65                                             26,44 26,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  219,04 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 10,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,99 
15.02.07 Ud   VÁLVULA DE VACIADO 1"                                             
 Válvula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a  
 120ºC, incluso aislamiento térmico y protección. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y montaje ros-  
 cado. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMFO1        0,140 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 2,83 
UAMFOA        0,140 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 2,57 
UCAVE025      1,000 Ud   Válvula de esfera DN25                                           3,58 3,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,98 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,43 
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SUBCAPÍTULO 15.03 DETECCIÓN DE INCENDIOS                                            
15.03.01 Ud   CENTRAL ANALÓGICA 2 LAZOS AMPLIABLE A 4 LAZOS                     
 central de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4 lazos. Incluso módulo de ampliación de 2 lazos y 2 tar-  
 jetas de comunicación RS485 (uno para instalación en central existente y otro para la central nueva a instalar).   
 Según normativa vigente. Certificado de homologación. Completamente instalado, incluso accesorios y trabajos en  
 centralita existente y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.  
UAMCI1        14,000 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 282,80 
UAMCIA        14,000 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 257,32 
UCIDCEAMPL    1,000 Ud   Tarjeta de dos lazos                                             450,00 450,00 
UCICENTRAL    1,000 Ud   Central analógica dos lazos                                      1.221,43 1.221,43 
UCIMOD        1,000 Ud   Módulo ampliación dos lazos                                      771,43 771,43 
UCIDBATE      2,000 Ud   Batería 12Vcc 7 Amp                                              45,00 90,00 
UCIDTARJCOM  2,000 Ud   Tarjeta comunicación RS485                                       224,99 449,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.522,96 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 176,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.699,11 
15.03.02 Ud   PULSADOR ALARMA ANALÓGICO                                         
 Suministro y montaje de Pulsador de alarma rearmable para sistema analógico inteligente. Montaje de superficie.  
 Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que permiten ver el estado del equipo.  
 Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente..  
 Incluso tapa transparente y caja. Según normativa vigente. Certificado de homologación. Completamente instalado  
 y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMCI1        0,193 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 3,90 
UAMCIA        0,193 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 3,55 
UCIDPUA       1,000 Ud   Pulsador alarma analógico                                        55,40 55,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,85 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,99 
15.03.03 ml   CABLEADO INTERCONEXIÓN CENTRALES                                  
 Cableado trenzado apantallado para conexión entre centralitas de incendio de 2x1x1,5mm2  DX+/DX-/GMD o equi-  
 valente , bajo tubo PVC de 16 mm, incluso instalación del cableado en canalización y pequeño material. Todo  
 completo, instalado y probado según normativa vigente y dirección facultativa.  
UAMCI1        0,077 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 1,56 
UAMCIA        0,077 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 1,42 
UDCIDELS      1,000 ml   Cableado apatallado 3x1x1.5                                      2,60 2,60 
UEBTPF016     1,000 ml   Tubo PVC flexible de 16 mm                                       0,13 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,71 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 
15.03.04 ml   CABLEADO DETECCIÓN RF                                             
 Cableado trenzado apantallado para conexión de lazos con equipos con central de incendios de 2x1mm2 resisten-  
 te al fuego (AS+) segurfoc alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500 V o equivalente , bajo tubo PVC de 16 mm, incluso  
 instalación del cableado en canalización y pequeño material. Todo completo, instalado y probado según normativa  
 vigente y dirección facultativa.  
UAMCI1        0,077 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 1,56 
UAMCIA        0,077 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 1,42 
UCD           1,000 ml   Cableado 2x1mm2                                                  3,02 3,02 
UEBTPF016     1,000 ml   Tubo PVC flexible de 16 mm                                       0,13 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,13 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,44 
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15.03.05 Ud   SIRENA INTERIOR                                                   
 Suministro y montaje de Sirena direccionable blanca con base detector incluída. Permite la selección de 32 tonos  
 diferentes, 3 niveles de sonido y tono interrumpido o alterno. Garantiza un sonido de salida de 92dB a 98dB a 1  
 metro. Alimentación de 15 a 32VDC del mismo lazo de detección. Consumo máximo de 4.5mA. Dimensiones  
 (diam x H): 112 x 43 mm. IP21. Incluso base. Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.. Inclu-  
 so zócalo de montaje y tapa roja .Según normativa vigente. Certificado de homologación. Completamente instalado  
 y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMCI1        0,193 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 3,90 
UAMCIA        0,193 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 3,55 
UCIDSIEINT    1,000 Ud   Sirena electrónica interior                                      63,57 63,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,02 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,57 
15.03.06 Ud   PROGRAMACIÓN                                                      
 Conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de detección de incendios. Incluyendo software, pro-  
 gramación específica, pruebas, verificación general de correcto funcionamiento, curso de formación para el perso-  
 nal y demostraciones para su perfecto funcionamiento.  
UAMCI1        9,667 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 195,27 
UAMCIA        9,667 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 177,68 
UCIDCEP       1,000 Ud   Programación y puesta en marcha                                  270,75 270,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  643,70 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 32,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  675,89 
15.03.07 Ud   DETECTOR OPTICO DE HUMOS                                          
 Suministro y montaje de Detector óptico de humos analógico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sen-  
 cillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en  
 ABS pirorretardante. Equipado con doble led tricolor (verde, amarillo, rojo) que permite ver el estado del detector lo-  
 calmente. Incorpora micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Com-  
 pensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Dimensiones (diam x H instalado  
 en base): 102 x 52 mm. Consumo de 200 a 300 uA, 24Vdc. EN 54-7. Incluso Base . según normativa vigente. In-  
 cluso zócalo de montaje superficial visto de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologa-  
 ción. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.  
UAMCI1        0,200 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 4,04 
UCIDDIT       1,000 Ud   Detector optico de humos                                         56,71 56,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  60,75 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,79 
15.03.08 Ud   FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERIAS                                 
 Suministro e instalación de Fuente de Alimentación supervisada montada en caja. Tecnología de recombinaciónde  
 oxigeno para control efectivo de generación de gases. Densidad de energía superior. Sistema especial de suspen-  
 sión del electrolito para evitar fugas. Incluso cableado bajo tubo de alimentación. Medida la unidad instalada, proba-  
 da y en funcionamiento.  
UAMCI1        1,160 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 23,43 
UCIDDFUEN     1,000 Ud   Fuente de alimentación                                           174,48 174,48 
UCIDDBAT      2,000 Ud   Batería                                                          34,07 68,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  266,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 13,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  279,35 
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15.03.09 Ud   MODULO 1 ENTRADA (FUENTE ALIMENTACIÓN)                            
 Suministro e instalación de Módulo monitor de una entrada direccionable y una salida doble (pasarelas dependien-  
 tes) direccionable para montaje en superficie. Incorpora una salida de relé sin tensión doble. Equipado con aislador  
 de cortocircuitos para la protección de los dispositivos del lazo. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cor-  
 tocircuitos situados entre aisladores. El módulo está alimentado del lazo y opera entre 17 VDC – 28 VDC.   Equipa-  
 do con cuatro LEDs, dos amarillos y dos rojos, para indicar condiciones de estado y de error del sistema. Marca  
 SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente..Incluso cableado bajo tubo de alimentación. Medida la uni-  
 dad instalada, probada y en funcionamiento.  
UAMCI1        0,483 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 9,76 
UCIDMONFUEN 1,000 Ud   Modulo 1 entrada                                                 30,68 30,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,44 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,46 
15.03.10 Ud   MODULO AISLAMIENTO (INCENDIOS Y GAS)                              
 Suministro y montaje de Módulo monitor de dos entradas direccionable para controlar equipos externos mediante  
 contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47 KW. Aislador de linea  incorporado en ambas  
 entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de  
 dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Montado en caja semitrans-  
 parente M200-SMB.  
 Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente. según normativa vigente. Incluso zócalo de entrada  
 de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamiento.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 5,05 
UCIDMDOAIS    1,000 Ud   Modulo aislamiento                                               49,78 49,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  54,83 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,57 
SUBCAPÍTULO 15.04 EXTINTORES MANUALES                                               
15.04.01 Ud   EXTINTOR CO2 55B 5 Kg                                             
 Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhídrido carbónico, de  
 eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondrá de dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con  
 manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibili-  
 dad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema  
 que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completamente insta-  
 lado. Medida la unidad instalada.  
UAMFOA        0,145 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 2,67 
UCIXMC5       1,000 Ud   Extintor Anhídrido Carbónico 89B 5 kg                            70,44 70,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  73,11 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,77 
15.04.02 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg                                  
 Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo seco ABC, de efi-  
 cacia 21A-113B y 6 Kg de peso. Dispone de manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y  
 boquilla con manguera direccional.  Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión,  
 accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un  
 sistema que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completa-  
 mente instalado. Medida la unidad instalada.  
UAMFOA        0,145 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 2,67 
UCIXMP6       1,000 Ud   Extintor Polvo ABC 21A-113B 6 kg                                 30,41 30,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,08 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,73 
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SUBCAPÍTULO 15.05 SEÑALIZACIONES                                                    
15.05.01 Ud   CARTEL EXTINTOR                                                   
 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS, conforme a la Normativa  
 Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.  
UAMCIA        0,200 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 3,68 
UCISCPE       1,000 Ud   Cartel extintor                                                  9,32 9,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,00 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,65 
15.05.02 Ud   CARTEL PULSADOR                                                   
 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de PULSADOR, conforme a la Normativa Vigente. Según  
 UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.  
UAMCIA        0,200 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 3,68 
UCISCPP       1,000 Ud   Cartel pulsador                                                  9,32 9,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,00 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,65 
15.05.03 Ud   CARTEL BIE                                                        
 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de BIE, conforme a la Normativa Vigente. Según UNE  
 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.  
UAMCIA        0,200 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 3,68 
UCISCBIE      1,000 Ud   Cartel BIE                                                       9,32 9,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,00 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,65 
15.05.04 Ud   CARTEL SIRENA                                                     
 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de SIRENA, conforme a la Normativa Vigente. Según  
 UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.  
UAMCIA        0,200 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 3,68 
UCISCSIR      1,000 Ud   Cartel sirena                                                    9,32 9,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,00 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,65 
15.05.05 ud   SEÑALÉTICA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN                           
 Suministro y montaje de señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A (300  
 minicandelas); fabricada en material plástico y alojada en marco de aluminio anodizado de perfil mínimo con pro-  
 tección de metacrilato, de dimensiones según documentación gráfica, conforme a UNE 23034:1998 y UNE  
 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3. Medido unidad colocada en obra.  
UAMCIA        0,200 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 3,68 
UP23SEA010    1,000 u    Señal alta luminiscencia Clase A                                 6,58 6,58 
USOPAL        1,000 u    Soporte perfil aluminio y metacrilato                            7,34 7,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,60 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,48 
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SUBCAPÍTULO 15.06 VARIOS                                                            
15.06.01 Ud   DOCUMENTACIÓN INCENDIOS                                           
 Legalización de la instalación de incendios y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documen-  
 tación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, certificados, ta-  
 sas, boletines, protocolos de pruebas, documentación DGA, certificados parciales, documentación de materiales,  
 visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.  
 
15.06.02 Ud   ARMARIO EXTINTOR POLVO                                            
 Suministro y colocación de armario empotrado para extintor de polvo. de marca EACI, con tapa ciega modelo EVO  
 o equivalente, según planos de la documentación gráfica de proyecto, color RAL 7035. Totalmente montada, inclu-  
 so recibido de albañilería. Incluso transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso  
 carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de  
 herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.  
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
UAMCI1        0,242 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 4,89 
UAMCIA        0,242 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 4,45 
UCIARM02      1,000 Ud   Armario extintor polvo                                           164,76 164,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  174,10 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,81 
15.06.03 Ud   ARMARIO EQUIPO MULTIPLE                                           
 Suministro y colocación de armario empotrado para equipo múltiple ( BIE + extintor + pulsador bie y sirena) de  
 marca EACI, con tapa ciega modelo NARROW-3V o equivalente, según planos de la documentación gráfica de  
 proyecto, color RAL 7035. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería. Incluso transporte y movimiento  
 vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los he-  
 rrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protec-  
 ción de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a  
 vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
UAMCI1        0,483 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 9,76 
UAMCIA        0,483 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 8,88 
UCIARM03      1,000 Ud   Armario equipo multiple                                          470,01 470,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  488,65 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 24,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  513,08 
15.06.04 Ud   ARMARIO BIE Y PULSADOR                                            
 Suministro y colocación de armario empotrado para equipo múltiple ( BIE + pulsador bie y sirena) de marca EACI,  
 con tapa ciega modelo NARROW-3V o equivalente, según planos de la documentación gráfica de proyecto, color  
 RAL 7035. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería. Incluso transporte y movimiento vertical y horizon-  
 tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Co-  
 locación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería  
 frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte pro-  
 porcional de medios auxiliares.  
UAMCI1        0,483 Hr   Oficial 1ª Incendios                                             20,20 9,76 
UAMCIA        0,483 Hr   Ayudante Incendios                                               18,38 8,88 
UCIARM04      1,000 Ud   Armario Bie y pulsador                                           405,25 405,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  423,89 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 21,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  445,08 
15.06.05 PA   Sellado paso de Instalaciones                                     
 Sistema de sellado mediante resinas o morteros intumescentes y sacos intumescentes en paso de bandejas eléc-  
 tricas y de afines, aplicados en los pasos de todas las instalaciones, hasta quedar totalmente selladas, garantizan-  
 do una resistencia al fuego de 60, 90 y 120 minutos según la requerida al elemento atravesado: paso a través de  
 locales de riesgo especial. La instalación de dicho material deberá certificarse conforme al grado de resistencia al  
 fuego requerido. Totalmente instalado y certificado y homologado.  
 Sin descomposición 387,71 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 19,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  407,10 
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15.06.06 Ud   Collarines RF-120 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm.      
 Collarines de protección contra el fuego RF-180 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm. colocado en conduc-  
 tos de PVC destinados a tuberías de saneamiento del edificio. Medida la unidad totalmente instalada, certificado y  
 homologado.  
Uanillo22     1,000 Ud   Collarines RF-120 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm.     68,25 68,25 
Umo059        0,432 h    Peón ordinario construcción.                                     16,69 7,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  75,46 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,23 
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
SUBCAPÍTULO 16.01 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                         
16.01.01 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x95+1x50 RZ1-K (AS) BANDEJA              
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x95+1x50 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1  
 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al  
 fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con  toma de tierra, del  
 tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deri-  
 vación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 8,08 
UAMELA        0,400 h    Ayudante electricista                                            18,38 7,35 
UEBCH1095     4,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x95 mm2 RZ1-K (AS)                           11,82 47,28 
UEBCH1050     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x50 mm2 RZ1-K (AS)                           5,23 5,23 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          52,50 5,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  73,19 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,85 
16.01.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x35+1x16 SZ1-K (AS+) BANDEJA             
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 4x1x35+1x16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1  
 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200, instalado en bandeja ,  
 del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de  
 derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 3,03 
UAMELA        0,150 h    Ayudante electricista                                            18,38 2,76 
UEBCH1035RF   4,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x35 mm2 SZ1-K (AS+)                          6,30 25,20 
UEBCH1016RF   1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 SZ1-K (AS+)                          3,13 3,13 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          28,30 2,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,95 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,80 
SUBCAPÍTULO 16.02 CUADROS GENERALES                                                 
16.02.01 Ud   CUADRO GENERAL S. NORMAL PRIMARIA  EXISTENTE F1                   
 Actuación en Cuadro General de Suministro Normal Primaria existente en F1, consistente en:  
   
 -Desmontaje y conexionado de cableado a protecciones existentes  
   
 Completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita para identificación de circuitos. Medida la unidad  
 instalada y probada  
UAMEL1        0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 6,06 
UAMELA        0,300 h    Ayudante electricista                                            18,38 5,51 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,15 
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16.02.02 Ud   CUADRO GENERAL S. SOCORRO PRIMARIA EXISTENTE F1                   
 Actuación en Cuadro General de Suministro Socorro Primaria existente en F1, consistente en:  
   
 -Desconexión, desmontaje y retirada de la siguiente aparamenta:  
    -1 Ud. Diferencial IVx40A, 300 mA (Previsión Ampliación)  
   
 -Instalación de la siguiente aparamenta, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente:  
    -1 Ud. Diferencial IVx40A, 500 mA, Selectivo  
   
 -Conexionado de cableado a protecciones  
   
 Completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita para identificación de circuitos. Medida la unidad  
 instalada y probada  
UAMEL1        0,580 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 11,72 
UAMELA        0,580 h    Ayudante electricista                                            18,38 10,66 
UEBPD4040C4S  1,000 Ud   ID4x40 de 500 mA Clase AC Selectivo                              220,75 220,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  243,13 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 12,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  255,29 
16.02.03 Ud   CUADRO GENERAL NORMAL PRIMARIA FASE 2                             
 CUADRO GENERAL NORMAL PRIMARIA FASE 2, en armario metálico estanco con puerta plena y con cerradu-  
 ra, con un margen del 20% de reserva, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluyendo todos los meca-  
 nismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identifi-  
 cación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        11,600 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 234,32 
UAMELA        11,600 h    Ayudante electricista                                            18,38 213,21 
UEBPCMEPPGNP2 1,000 Ud   Armario metálico estanco con puerta plena                        1.512,79 1.512,79 
UEBPPNS4100S 1,000 Ud   IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2                356,47 356,47 
UEBPD2040C2I  12,000 Ud   ID2x040 de 30mA clase AC. Inst                                   68,98 827,76 
UEBPD4063C3S  3,000 Ud   ID4x63 de 300 mA Clase AC Selectivo                              264,47 793,41 
UEBPW2010C1S 14,000 Ud   IAM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,42 327,88 
UEBPW2016C1S 14,000 Ud   IAM2x016 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,85 333,90 
UEBPW4040C1S 2,000 Ud   IAM4x040 de PC 10000A (iC60N) curva C                            68,92 137,84 
UEBPW4050C1S 2,000 Ud   IAM4x050 de PC 10000A (iC60N) curva C                            124,15 248,30 
UEBPW4063C1S 1,000 Ud   IAM4x063 de PC 10000A (iC60N) Curva C                            129,19 129,19 
UEBPMCCT16.1 11,000 Ud   Contactor iCT 16A 2NA                                            20,13 221,43 
UEBPRELOJ     6,000 Ud   Interruptor horario                                              33,54 201,24 
UEBPPRD404    1,000 Ud   Limitador sobretensiones transitorias tipo 2 iPRD40r 3P+N        178,56 178,56 
UEBPZZKVE     1,000 Ud   Kit ventilación                                                  29,39 29,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5.745,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 287,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.032,97 
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16.02.04 Ud   CUADRO GENERAL SOCORRO PRIMARIA FASE 2                            
 CUADRO GENERAL SOCORRO PRIMARIA FASE 2, en armario metálico estanco con puerta plena y con cerra-  
 dura, con un margen del 20% de reserva, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluyendo todos los me-  
 canismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para  
 identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        8,400 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 169,68 
UAMELA        8,400 h    Ayudante electricista                                            18,38 154,39 
UEBPCMEPPGSP2 1,000 Ud   Armario metálico estanco con puerta plena                        1.093,58 1.093,58 
UEBPW4032C1S 1,000 Ud   IAM4x032 de PC 10000A (iC60N) curva C                            66,45 66,45 
UEBPD2040C2I  9,000 Ud   ID2x040 de 30mA clase AC. Inst                                   68,98 620,82 
UEBPD4040C3S  2,000 Ud   ID4x40 de 300 mA Clase AC Selectivo                              190,32 380,64 
UEBPW2010C1S 20,000 Ud   IAM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,42 468,40 
UEBPW2016C1S 1,000 Ud   IAM2x016 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,85 23,85 
UEBPW4016C1S 1,000 Ud   IAM4x016 de PC 10000A (iC60N) curva C                            44,03 44,03 
UEBPW4020C1S 2,000 Ud   IAM4x020 de PC 10000A (iC60N) curva C                            60,62 121,24 
UEBPW4040C1S 1,000 Ud   IAM4x040 de PC 10000A (iC60N) curva C                            68,92 68,92 
UEBPMCCT16.1 14,000 Ud   Contactor iCT 16A 2NA                                            20,13 281,82 
UEBPPRD404    1,000 Ud   Limitador sobretensiones transitorias tipo 2 iPRD40r 3P+N        178,56 178,56 
UEBPZZKVE     1,000 Ud   Kit ventilación                                                  29,39 29,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.701,77 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 185,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.886,86 
SUBCAPÍTULO 16.03 LINEAS A SUBCUADROS                                               
16.03.01 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x6 RZ1-K (AS) BANDEJA                      
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x6 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo  
 no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima  
 Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propa-  
 gador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas,  
 soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,030 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,61 
UAMELA        0,030 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,55 
UEBCH5G6      1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 5x6 mm2 RZ1-K (AS)                            4,71 4,71 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          4,70 0,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,34 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,66 
16.03.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA                     
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo  
 no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima  
 Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo " no  
 propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, re-  
 gletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,62 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,47 
UEBCH5G16     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 5x16 mm2 RZ1-K (AS)                           10,27 10,27 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          10,30 1,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,39 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,11 
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16.03.03 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA              
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x25+1x16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1  
 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al  
 fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del  
 tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deri-  
 vación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,095 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,92 
UAMELA        0,095 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,75 
UEBCH1025     4,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS)                           3,73 14,92 
UEBCH1016     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)                           1,82 1,82 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          16,70 1,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,08 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,18 
SUBCAPÍTULO 16.04 SUBCUADROS                                                        
16.04.01 Ud   CUADRO NORMAL PLANTA 1ª                                           
 CUADRO NORMAL PLANTA 1ª, en armario metálico con puerta transparente y con cerradura, marca SCHNEIDER  
 ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos según esquema  
 unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Me-  
 dida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        7,140 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 144,23 
UAMELA        7,140 h    Ayudante electricista                                            18,38 131,23 
UEBPCMPTNP1 1,000 Ud   Armario metálico con puerta transparente                         929,54 929,54 
UEBPW4040C1S 1,000 Ud   IAM4x040 de PC 10000A (iC60N) curva C                            68,92 68,92 
UEBPD2040C2I  11,000 Ud   ID2x040 de 30mA clase AC. Inst                                   68,98 758,78 
UEBPW2010C1S 10,000 Ud   IAM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,42 234,20 
UEBPW2016C1S 14,000 Ud   IAM2x016 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,85 333,90 
UEBPW4020C1S 1,000 Ud   IAM4x020 de PC 10000A (iC60N) curva C                            60,62 60,62 
UEBPMCCT16.1 7,000 Ud   Contactor iCT 16A 2NA                                            20,13 140,91 
UEBPRELOJ     2,000 Ud   Interruptor horario                                              33,54 67,08 
UEBPPRD84     1,000 Ud   Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N          73,97 73,97 
UEBPZZKVE     1,000 Ud   Kit ventilación                                                  29,39 29,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.972,77 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 148,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.121,41 
16.04.02 Ud   CUADRO NORMAL PLANTA 2ª                                           
 CUADRO NORMAL PLANTA 2ª, en armario metálico con puerta transparente y con cerradura, marca SCHNEIDER  
 ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos según esquema  
 unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Me-  
 dida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        7,140 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 144,23 
UAMELA        7,140 h    Ayudante electricista                                            18,38 131,23 
UEBPCMPTNP2 1,000 Ud   Armario metálico con puerta transparente                         929,54 929,54 
UEBPW4040C1S 1,000 Ud   IAM4x040 de PC 10000A (iC60N) curva C                            68,92 68,92 
UEBPD2040C2I  11,000 Ud   ID2x040 de 30mA clase AC. Inst                                   68,98 758,78 
UEBPW2010C1S 10,000 Ud   IAM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,42 234,20 
UEBPW2016C1S 14,000 Ud   IAM2x016 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,85 333,90 
UEBPW4020C1S 1,000 Ud   IAM4x020 de PC 10000A (iC60N) curva C                            60,62 60,62 
UEBPMCCT16.1 7,000 Ud   Contactor iCT 16A 2NA                                            20,13 140,91 
UEBPRELOJ     2,000 Ud   Interruptor horario                                              33,54 67,08 
UEBPPRD84     1,000 Ud   Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N          73,97 73,97 
UEBPZZKVE     1,000 Ud   Kit ventilación                                                  29,39 29,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.972,77 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 148,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.121,41 
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16.04.03 Ud   CUADRO NORMAL AULA INFORMÁTICA                                    
 CUADRO NORMAL  AULA INFORMATICA, en armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca SCH-  
 NEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos según  
 esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de cir-  
 cuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        2,940 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 59,39 
UAMELA        2,940 h    Ayudante electricista                                            18,38 54,04 
UEBPCMPPNINF 1,000 Ud   Armario metálico con puerta plena                                346,21 346,21 
UEBPW4050C1S 1,000 Ud   IAM4x050 de PC 10000A (iC60N) curva C                            124,15 124,15 
UEBPD2040C2SI 5,000 Ud   ID2x40 de 30 mA Clase A "si" Inst.                               105,39 526,95 
UEBPW2016C1S 10,000 Ud   IAM2x016 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,85 238,50 
UEBPW4020C1S 1,000 Ud   IAM4x020 de PC 10000A (iC60N) curva C                            60,62 60,62 
UEBPPRD84     1,000 Ud   Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N          73,97 73,97 
UEBPZZKVE     1,000 Ud   Kit ventilación                                                  29,39 29,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.513,22 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 75,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.588,88 
16.04.04 Ud   CUADRO SOCORRO PLANTA 1ª                                          
 CUADRO SOCORRO PLANTA 1ª, en armario metálico con puerta transparente y con cerradura, marca SCHNEI-  
 DER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos según esque-  
 ma unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        4,480 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 90,50 
UAMELA        4,480 h    Ayudante electricista                                            18,38 82,34 
UEBPCMPTSP1  1,000 Ud   Armario metálico con puerta transparente                         503,11 503,11 
UEBPW4016C1S 1,000 Ud   IAM4x016 de PC 10000A (iC60N) curva C                            44,03 44,03 
UEBPD2040C2I  4,000 Ud   ID2x040 de 30mA clase AC. Inst                                   68,98 275,92 
UEBPW2010C1S 13,000 Ud   IAM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,42 304,46 
UEBPW4020C1S 1,000 Ud   IAM4x020 de PC 10000A (iC60N) curva C                            60,62 60,62 
UEBPMCCT16.1 9,000 Ud   Contactor iCT 16A 2NA                                            20,13 181,17 
UEBPPRD84     1,000 Ud   Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N          73,97 73,97 
UEBPZZKVE     1,000 Ud   Kit ventilación                                                  29,39 29,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.645,51 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 82,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.727,79 
16.04.05 Ud   CUADRO SOCORRO PLANTA 2ª                                          
 CUADRO SOCORRO PLANTA 2ª, en armario metálico con puerta transparente y con cerradura, marca SCHNEI-  
 DER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos según esque-  
 ma unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        4,480 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 90,50 
UAMELA        4,480 h    Ayudante electricista                                            18,38 82,34 
UEBPCMPTSP2  1,000 Ud   Armario metálico con puerta transparente                         503,11 503,11 
UEBPW4016C1S 1,000 Ud   IAM4x016 de PC 10000A (iC60N) curva C                            44,03 44,03 
UEBPD2040C2I  4,000 Ud   ID2x040 de 30mA clase AC. Inst                                   68,98 275,92 
UEBPW2010C1S 13,000 Ud   IAM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,42 304,46 
UEBPW4020C1S 1,000 Ud   IAM4x020 de PC 10000A (iC60N) curva C                            60,62 60,62 
UEBPMCCT16.1 9,000 Ud   Contactor iCT 16A 2NA                                            20,13 181,17 
UEBPPRD84     1,000 Ud   Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N          73,97 73,97 
UEBPZZKVE     1,000 Ud   Kit ventilación                                                  29,39 29,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.645,51 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 82,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.727,79 
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16.04.06 Ud   AMPLIACIÓN CUADRO NORMAL SALA CALDERAS EXISTENTE FASE 1           
 AMPLIACIÓN DE CUADRO NORMAL SALA DE CALDERAS EXISTENTE FASE 1, incluyendo todos los mecanis-  
 mos según esquema unifilar, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, completo, montado y conexionado, in-  
 cluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos y conexión con embarrado. Medida la unidad insta-  
 lada y probada.  
UAMEL1        0,800 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 16,16 
UAMELA        0,800 h    Ayudante electricista                                            18,38 14,70 
UEBPD2040C3I  1,000 Ud   ID2x040 de 300mA clase AC. Inst                                  60,18 60,18 
UEBPW2010C1S 1,000 Ud   IAM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C                            23,42 23,42 
UEBPMCCT16.1 1,000 Ud   Contactor iCT 16A 2NA                                            20,13 20,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  134,59 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,32 
SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIONES INTERIORES                                          
16.05.01 ml   CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 H07Z1-K (AS)                         
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x1x1.5 mm2 de sección (F+N+P) de 450/750  
 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al  
 fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, soportes,  
 pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,006 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,12 
UAMELA        0,006 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,11 
UEBCC1001.5   3,000 ml   Cable de Cu 750 V de 1x1.5 mm2 H07Z1-K (AS)                      0,16 0,48 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          0,50 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,76 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,80 
16.05.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                    
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del  
 tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mí-  
 nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no  
 propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, re-  
 gletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,006 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,12 
UAMELA        0,006 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,11 
UEBCH3G1.5    1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                         1,16 1,16 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          1,20 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,51 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,59 
16.05.03 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE          
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del  
 tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mí-  
 nima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o por  
 falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de  
 cajas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,010 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,20 
UAMELA        0,010 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,18 
UEBCH3G2.5    1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS)                          1,30 1,30 
UEBTPF020     1,000 ml   Tubo PVC flexible de 20 mm                                       0,13 0,13 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          1,40 0,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,95 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,05 
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16.05.04 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                    
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del  
 tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mí-  
 nima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no  
 propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, re-  
 gletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,010 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,20 
UAMELA        0,010 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,18 
UEBCH3G2.5    1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS)                          1,30 1,30 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          1,30 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,81 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,90 
16.05.05 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 SZ1-K (AS+) BANDEJA                   
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del  
 tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y re-  
 sistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200, instalado en bandeja metálica con  
 toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p.  
 de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y proba-  
 da.  
UAMEL1        0,010 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,20 
UAMELA        0,010 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,18 
UEBCH3G2.5RF 1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 SZ1-K (AS+)                         2,46 2,46 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          2,50 0,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,09 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,24 
16.05.06 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO                 
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 1000 V, del ti-  
 po no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mí-  
 nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de acero con grado de resistencia a la co-  
 rrosión 3 y toma de tierra en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1  
 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud  
 instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,020 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,40 
UAMELA        0,020 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,37 
UEBCH3G2.5    1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS)                          1,30 1,30 
UEBTAR020     1,000 ml   Tubo acero de 20 mm                                              1,32 1,32 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          2,60 0,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,65 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,83 
16.05.07 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x6 RZ1-K (AS) TUBO PVC ENTERRADO           
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x6 mm2 de sección (F+N+P) de 0,6/1 kV, del ti-  
 po no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mí-  
 nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado,  del  
 tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deri-  
 vacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,030 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,61 
UAMELA        0,030 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,55 
UEBCH3G6      1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 3x6 mm2 RZ1-k (AS)                            2,10 2,10 
UEBTPF050E    1,000 ml   Tubo PVC 50 mm enterrado                                         0,75 0,75 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          2,90 0,29 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                4,30 0,22 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,52 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,75 
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16.05.08 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x1x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC ENTERRADO    
 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1x6+1x16 mm2 de sección (F+N+P) de 0,6/1  
 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al  
 fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje ente-  
 rrado,  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de ca-  
 jas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,040 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,81 
UAMELA        0,040 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,74 
UEBCH1006     2,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x 6 mm2 RZ1-K (AS)                           0,81 1,62 
UEBCH1016     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)                           1,82 1,82 
UEBTPF110E    1,000 ml   Tubo PVC 110 mm. enterrado                                       1,73 1,73 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          5,20 0,52 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,24 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,60 
16.05.09 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x6+1x16 RZ1-K (AS)TUBO PVC ENTERRADO     
 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x6+1x16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0,6/1 kV,  
 del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego  
 mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado,   
 del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de  
 derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
UAMEL1        0,045 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,91 
UAMELA        0,045 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,83 
UEBCH1006     4,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x 6 mm2 RZ1-K (AS)                           0,81 3,24 
UEBCH1016     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)                           1,82 1,82 
UEBTPF110E    1,000 ml   Tubo PVC 110 mm. enterrado                                       1,73 1,73 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          6,80 0,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,21 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,67 
16.05.10 Ud   ARQUETA ALUMBRADO 60x60x81 cm                                     
 Arqueta de derivación o empalme para instalaciones eléctricas de dimensión 60x60x81 cm. útiles, realizada en  
 hormgón HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa filtrante de grava gruesa de 10 cm.  
 de espesor, marco y tapa de fundición, de 60x60 cm, instalada, incluso recibido  de tubos de conducciones, aper-  
 tura de pozo en tierras y traslado a vertedero de material sobrante de excavación, limpieza y terminación. Medida  
 la unidad ejecutada.  
O01OA030      2,175 h    Oficial primera                                                  20,20 43,94 
O01OA070      2,175 h    Peón ordinario                                                   16,69 36,30 
E02EM020      0,660 m3   Exc. zanja a maquina t. flojos                                   6,41 4,23 
E02TT030      0,660 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,49 4,28 
P01HM997      0,440 m3   Hormigón HM-30/P/22/IIa central                                  37,50 16,50 
P01AG999      0,036 m3   Grava gruesa                                                     9,93 0,36 
P27SAA60      1,000 ud   Marco y tapa de fundición 60x60 cm                               13,94 13,94 
%C05          5,000 %    Medios aux. de 5%                                                119,60 5,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  125,53 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,81 
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16.05.11 ml   BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separación              
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-  
 llas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),  
 dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego  
 E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-  
 2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-  
 SA, conexión a red de tierras, tabique de separación,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros ac-  
 cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la lon-  
 gitud instalada.  
UAMEL1        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 4,04 
UAMELA        0,200 h    Ayudante electricista                                            18,38 3,68 
UPPM15060S    1,000 ml   Bandeja Rejiband 150x60 mm con tabique de separación             6,71 6,71 
UEBCH1016     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)                           1,82 1,82 
UEBCHBORNA   0,500 Ud   Borna de tierra                                                  1,03 0,52 
UPP%PP40      40,000 %    p.p. soportes, uniones y accesorios                              6,70 2,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,45 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,42 
16.05.12 ml   BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separación              
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-  
 llas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),  
 dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego  
 E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-  
 2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-  
 SA, conexión a red de tierras, tabique de separación y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-  
 ma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.  
UAMEL1        0,220 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 4,44 
UAMELA        0,220 h    Ayudante electricista                                            18,38 4,04 
UPPM30060S    1,000 ml   Bandeja Rejiband 300x60 mm con tabique de separación             9,88 9,88 
UEBCH1016     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)                           1,82 1,82 
UEBCHBORNA   0,500 Ud   Borna de tierra                                                  1,03 0,52 
UPP%PP40      40,000 %    p.p. soportes, uniones y accesorios                              9,90 3,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,66 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,89 
SUBCAPÍTULO 16.06 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                           
APARTADO 16.06.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                           
16.06.01.01 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD 90                          
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, mode-  
 lo D-ECOLD 90 o equivalente, de tipo no permanente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso  
 lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 4,04 
UAMELA        0,200 h    Ayudante electricista                                            18,38 3,68 
UEECOLD150    1,000 Ud   D-ECOLD 90                                                       29,17 29,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,89 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,73 
16.06.01.02 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD P90                         
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, mode-  
 lo D-ECOLD P90 o equivalente, de tipo permanente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso  
 lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 4,04 
UAMELA        0,200 h    Ayudante electricista                                            18,38 3,68 
UDECOLDP70    1,000 Ud   D-ECOLD P90                                                      42,40 42,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  50,12 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,63 
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16.06.01.03 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD P240                        
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, mode-  
 lo D-ECOLD P240 o equivalente, de tipo permanente de 240 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso  
 lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 4,04 
UAMELA        0,200 h    Ayudante electricista                                            18,38 3,68 
UDECOLDPP240 1,000 Ud   D-ECOLD P240                                                     86,16 86,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  93,88 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,57 
16.06.01.04 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ECO-ESLD 90                         
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, mode-  
 lo ECO-ESLD 90 o equivalente, estanca, de tipo no permanente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230  
 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 4,04 
UAMELA        0,200 h    Ayudante electricista                                            18,38 3,68 
UEESLD090     1,000 Ud   ECO-ESLD 90                                                      31,97 31,97 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  39,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,67 
16.06.01.05 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ECO-ESLD P90                        
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, mode-  
 lo ECO-ESLD P90 o equivalente, estanca, de tipo permanente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V,  
 incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 4,04 
UAMELA        0,200 h    Ayudante electricista                                            18,38 3,68 
UEESLDP90     1,000 Ud   ECO-ESLD P90                                                     74,13 74,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  81,85 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,94 
16.06.01.06 Ud   ACCESORIO ENRASAR TECHO AETB D-ECO                                
 Suministro e instalación de accesorio para enrasar en techo blanco, marca DUISA, modelo AETB D-ECO. Medida  
 la unidad instalada.  
UAMEL1        0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 2,02 
UAMELA        0,100 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,84 
UEECTAETB     1,000 Ud   AETB-D-ECO                                                       6,99 6,99 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,85 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,39 
16.06.01.07 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA IZAR PERMANENTE 200 lm                         
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  Marca Daisalux,  
 modelo IZAR P30  o equivalente, de tipo permanente de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para  
 montaje empotrado, incluso lámpara, conjunto óptico antipánico (antipánico), sistema electrónico, baterias y acce-  
 sorios. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 2,02 
UAMELA        0,100 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,84 
UEBEDHIZAR    1,000 Ud   Luminaria autónoma Izar permanente 200 lm                        95,58 95,58 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                99,40 4,97 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  104,41 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,63 
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16.06.01.08 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA LENS N30 A                          
 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DAISALUX,  
 modelo LENS N30 A o equivalente, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad  
 instalada y probada.  
UAMEL1        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 4,04 
UAMELA        0,200 h    Ayudante electricista                                            18,38 3,68 
UEELENSS30    1,000 Ud   LENS N30A                                                        197,86 197,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  205,58 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 10,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  215,86 
16.06.01.09 Ud   PANTALLA 600x600 LUG LUGCLASSIC LB LED 43W                        
 Suministro y montaje de Luminaria de 600x600 Led, marca LUG modelo LUGCLASSIC LB LED 43W 5000 lm (ref.  
 300061.00150) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la  
 unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 3,03 
UAMELA        0,150 h    Ayudante electricista                                            18,38 2,76 
UEB6060LED43  1,000 Ud   Pantalla 600x600 LUG LUGCLASSIC LB LED 43 W                      95,04 95,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  100,83 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,87 
16.06.01.10 Ud   PANTALLA 600x600 LED Biar Lighting D0 GRC ECO LED 20P 23W         
 Suministro y montaje de Luminaria de 600x600 Led, marca BIAR LIGHTING modelo D0 GRC ECO 20 P 23W o  
 equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
UAMEL1        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 3,03 
UAMELA        0,150 h    Ayudante electricista                                            18,38 2,76 
UEB6060LED32  1,000 Ud   Pantalla 600x600 LED D0 GRC ECO 20P 23W                          86,25 86,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  92,04 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,64 
16.06.01.11 Ud   DOWNLIGHT LUG LUGSTAR SPOT LB 13W                                 
 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca LUG modelo LUGSTAR SPOT LB reflector mate LED  
 13W 4000K 1000 lm (ref. 300031.00107) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y acceso-  
 rios. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 3,03 
UAMELA        0,150 h    Ayudante electricista                                            18,38 2,76 
UEBDLSPOT13   1,000 Ud   Downlight LUG LUGSTAR SPOT LB 13 W                               36,63 36,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,42 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,54 
16.06.01.12 Ud   DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 9W IP44                      
 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC LED 1 9 W  4000K  
 IP44 710lm (ref. 5222.009.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 3,03 
UAMELA        0,150 h    Ayudante electricista                                            18,38 2,76 
UEBDLR3NEC9  1,000 Ud   Downlight Biar Lighting R3 NEC LED 1 9W IP44                     33,10 33,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,89 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,83 
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16.06.01.13 Ud   DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 25W IP44                     
 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC LED 1 25 W  4000K  
 IP44 2250lm (ref. 5222.025.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 3,03 
UAMELA        0,150 h    Ayudante electricista                                            18,38 2,76 
UEBDLR3NEC25 1,000 Ud   Downlight Biar Lighting R3 NEC LED 1 25W IP44                    71,28 71,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  77,07 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,92 
16.06.01.14 Ud   DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 15W IP44 4000K               
 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC LED 1 15W  4000K  
 IP44 1300lm (ref. 5222.015.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 3,03 
UAMELA        0,150 h    Ayudante electricista                                            18,38 2,76 
UEBDLR3NEC154 1,000 Ud   Downlight Biar Lighting R3 NEC LED 1 15W IP44 4000K              48,37 48,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  54,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,87 
16.06.01.15 Ud   LUMINARIA Biar Lighting M1 CELESTA LED 1 O 40W                    
 Suministro y montaje de Luminaria lineal de superficie, marca BIAR LIGHTING modelo M1 CELESTA LED 1 O 40W  
 4000K (ref. 4180.040.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores, kit de  
 montaje a pared y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 3,03 
UAMELA        0,150 h    Ayudante electricista                                            18,38 2,76 
UEBLBCELM140S 1,000 Ud   Luminaria Biar Lighting M1 CELESTA LED 1 O 40W                   274,38 274,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  280,17 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 14,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  294,18 
16.06.01.16 Ud   TIRA LED ESTANCA                                                  
 Suministro y montaje de tira led estanca con alimentador y cableado, según modelo existente,. Incluso equipo, ali-  
 mentador, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 5,05 
UAMELA        0,250 h    Ayudante electricista                                            18,38 4,60 
UEBLEDPORCHE 1,000 Ud   Tira LED estanca                                                 52,95 52,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,60 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,73 
16.06.01.17 Ud   CONJUNTO LUMINARIA VIAL Biar 122W +COLUMNA 8M                     
 Suministro y montaje de conjunto formado por 1 LUMINARIA VIAL marca BIAR modelo vial óptica ext IP67 X3  
 MGM LED122W L04 840 14250 lm o equivalente, columna de acero galvanizado de 8 m. de altura bacolsa o equi-  
 valente. Incluso lámparas o equivalente, difusores, reflectores, columna, soportes y accesorios. Medida la unidad  
 instalada y probada.  
UAMEL1        3,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 60,60 
UAMELA        3,000 h    Ayudante electricista                                            18,38 55,14 
UEBLTORRE7    1,000 Ud   CONJUNTO LUMINARIA VIAL Biar 122W +COLUMNA 8M              954,59 954,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.070,33 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 53,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.123,85 
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16.06.01.18 Ud   LUMINARIA EXTERIOR HEDO 1x55W LED+POSTE ALUMINIO 3 M              
 Suministro y montaje de conjunto formado por luminaria de exterior marca FREPI-SBP modelo HEDO 1GX13  
 1X55W  color negro (ref. 05194681) o equivalente, con columna marca FREPI-SBP (ref. 14074981) tipo poste de  
 aluminio d:76mm h=3m color negro. Incluso lámparas marca PHILIPS o equivalente, difusores, reflectores, abraza-  
 dera, columna, soportes y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 20,20 
UAMELA        1,000 h    Ayudante electricista                                            18,38 18,38 
UEBLAMP2904   1,000 Ud   Luminaria exterior + poste                                       437,97 437,97 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  476,55 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 23,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  500,38 
16.06.01.19 Ud   INTERRUPTOR 10A                                                   
 Suministro y montaje de interruptor de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por  
 mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,62 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,47 
UEBMBL1       1,000 Ud   Interruptor 10A                                                  4,87 4,87 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,96 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,36 
16.06.01.20 Ud   INTERRUPTOR TEMPORIZADO 10 A                                      
 Suministro y montaje de interruptor temporizado de10A con piloto de señalización,  marca JUNG serie LS990 color  
 blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, piloto de señalización, caja para empo-  
 trar estandar, temporizador para luminarias led (marca ORBIS o equivalente)  y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,62 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,47 
UEBMBL1.3V    1,000 Ud   Interruptor temporizado 10 A                                     38,81 38,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,90 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,00 
16.06.01.21 Ud   INTERRUPTOR 10A ESTANCO                                           
 Suministro y montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Compuesto por mecanis-  
 mo, tecla,  embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,62 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,47 
UEBMBL1E      1,000 Ud   Interruptor estanco 10A                                          7,53 7,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,62 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,15 
16.06.01.22 Ud   CONMUTADOR 10 A                                                   
 Suministro y montaje de conmutador de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto  
 por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,62 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,47 
UEBMBL5       1,000 Ud   Conmutador 10A                                                   5,11 5,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,20 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,61 
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16.06.01.23 Ud   BASE DE ENCHUFE 16A CON PROTECCIÓN                                
 Suministro y montaje de base de enchufe de 16A con protección,  marca JUNG serie LS990 colo blanco o equiva-  
 lente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexiona-  
 do. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,62 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,47 
UEBMBL1.3     1,000 Ud   Base de enchufe 16A con protección                               4,59 4,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,68 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,06 
16.06.01.24 Ud   BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A                                       
 Suministro y montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Compuesto por  
 mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,62 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,47 
UEBMBL3E      1,000 Ud   Base de enchufe estanco 16A                                      7,46 7,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,55 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,08 
16.06.01.25 Ud   BASE DE ENCHUFE 16 A                                              
 Suministro y montaje de base de enchufe de 16A,  marca JUNG serie LS990 color blanco  o equivalente.  Com-  
 puesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,62 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,47 
UEBNBL3.1     1,000 Ud   Base de enchufe 16 A                                             4,59 4,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,68 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,06 
16.06.01.26 ml   CANAL UNEX 93 U23X 50x150                                         
 Suministro y montaje de canal para enchufes y tomas de datos, marca UNEX modelo 93 U23X de color blanco, de  
 50x150 mm (ref. 93074-2) o equivalente. Incluso p.p. de accesorios, elementos de acabado, ángulos, piezas es-  
 peciales y conexionado. Medida la longitud instalada y probada.  
UAMEL1        0,160 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 3,23 
UAMELA        0,160 h    Ayudante electricista                                            18,38 2,94 
UEBMCU50X150 1,000 ml   Canal UNEX 93 U23X 50x150                                        17,75 17,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,92 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,12 
16.06.01.27 Ud   ACCESORIOS DE ADAPTACIÓN MECANISMOS NIESSEN                       
 Suministro y montaje de accesorios para adaptación de mecanismos previstos de la marca NIESSEN serie ZENIT  
 a la canal UNEX modelo 93 U23X de color blanco. Incluso p.p. de accesorios y conexionado. Medida la longitud  
 instalada y probada.  
UAMEL1        0,025 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,51 
UAMELA        0,025 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,46 
UEBMAUMEC    1,000 Ud   Accesorios de adaptación mecanismos Niessen                      1,01 1,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,98 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,08 
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16.06.01.28 Ud   BASE DE ENCHUFE 16 A PARA CANAL                                   
 Suministro y montaje de base de enchufe de 16A para instalación en canal,  marca NIESSEN serie ZENIT color  
 blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores y accesorios, incluso conexionado. Medida la  
 unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,62 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,47 
UEBMEREG      1,000 Ud   Base de enchufe 16 A para canal                                  4,59 4,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,68 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,06 
16.06.01.29 Ud   CAJA 4+2 TOMAS PARED                                              
 Suministro y montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas de 2P+T de 16 A   
 y 2 tomas de datos, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluso tomas, accesorios, conexionado y p.p.  
 de pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,160 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 3,23 
UAMELA        0,160 h    Ayudante electricista                                            18,38 2,94 
UEBMCP6SA     1,000 Ud   Caja 4+2 tomas pared                                             50,33 50,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  56,50 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,33 
16.06.01.30 Ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220º                                
 Suministro y montaje de detector de movimiento,  marca NIESSEN serie MASTER 220º o equivalente.  Compues-  
 to por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado. Medida la  
 unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,62 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,47 
UEBMDM        1,000 Ud   Detector de movimiento Master 220º                               74,72 74,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  77,81 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,70 
16.06.01.31 Ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO TECHO                                      
 Suministro y montaje de detector de movimiento empotrable en techo para pasillos, marca PHILIPS modelo OC-  
 CUSWITCH (ref. LMR1070/00) o equivalente, incluso caja de registro, caja de montaje de sensor, elementos de  
 conexión y accesorios, cableado y conexionado de mando con contactores de circuitos de alumbrado bajo tubo.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UAMEL1        0,199 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 4,02 
UAMELA        0,199 h    Ayudante electricista                                            18,38 3,66 
UEBSDMTP      1,000 Ud   Detector de movimiento techo                                     74,14 74,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  81,82 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,91 
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APARTADO 16.06.02 PUNTOS DE LUZ                                                     
16.06.02.01 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE            
 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x1x2,5+TTmm2 de sección  
 y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE  
 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN  
 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación,  
 regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
UAMEL1        0,090 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,82 
UAMELA        0,090 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,65 
UEBFBMF16     8,000 ml   Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC flexible            1,14 9,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,59 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,22 
16.06.02.02 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RÍGIDO               
 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE  
 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN  
 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, re-  
 gletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
UAMEL1        0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 2,02 
UAMELA        0,100 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,84 
UEBFBMR16     8,000 ml   Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC rígido              1,50 12,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,86 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,65 
16.06.02.03 Ud   ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE                         
 Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aisla-  
 miento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN  
 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-  
 queños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
UAMEL1        0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,01 
UAMELA        0,050 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,92 
UEBFEF        8,000 ml   Alimentación emergencia tubo PVC flexible                        0,73 5,84 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          5,80 0,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,35 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,77 
16.06.02.04 Ud   ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO                           
 Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aisla-  
 miento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002),, bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN  
 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-  
 queños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,62 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,47 
UEBFER        8,000 ml   Alimentación emergencia tubo PVC rígido                          1,06 8,48 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          8,50 0,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,42 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,04 
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16.06.02.05 Ud   ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/PULSADOR/DETECTOR TUBO PVC FLEX          
 Alimentación a interruptor/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2  
 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad redu-  
 cida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a  
 UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de deri-  
 vación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
UAMEL1        0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,01 
UAMELA        0,050 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,92 
UEBFISF       8,000 ml   Alimentación interruptor/detector/pulsador tubo PVC flexible     0,73 5,84 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          5,80 0,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,35 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,77 
16.06.02.06 Ud   ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/PULSADOR TUBO PVC RIG.                   
 Alimentación a interruptor/interruptor temporizado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sec-  
 ción y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  
 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN  
 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación,  
 regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
UAMEL1        0,080 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,62 
UAMELA        0,080 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,47 
UEBFISR       8,000 ml   Alimentación interruptor/pulsador tubo PVC ríg.                  1,06 8,48 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          8,50 0,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,42 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,04 
16.06.02.07 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE                       
 Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aisla-  
 miento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE  
 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN  
 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-  
 queños material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
UAMEL1        0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,01 
UAMELA        0,050 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,92 
UEBFPSF       8,000 ml   Alimentación pto luz bajo tubo PVC flexible                      0,81 6,48 
UEB%ZZ20      10,000 %    PP cajas, regletas, peq material, etc..                          6,50 0,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,06 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,51 
16.06.02.08 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ EXTERIOR EN COLUMNA DE 8 M                   
 Alimentación a punto de luz exterior con cable de cobre RZ1-K (AS) 2x1x2,5 mm2 de sección  de 0,6/1kV de ais-  
 lamiento, incluso cable de cobre RZ1-K (AS) de 1x2,5 mm2 0.6/1 kV de color verde amarillo para conexión de lu-  
 minaria al punto de puesta a tierra del soporte,  cable de 1x16 mm2 0.6/1kV de color verde-amarillo para conexión  
 a red de tierra, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y  
 UNE 21.1002),. Incluso pp. de cajas de derivación, bornas de conexión, portafusibles, fusibles, picas de tierra y  
 pequeño material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
UAMEL1        0,350 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 7,07 
UAMELA        0,350 h    Ayudante electricista                                            18,38 6,43 
UEBPLF1       10,000 ml   Alimentación pto luz exterior                                    2,57 25,70 
UEB%ZZZ20     10,000 %    PP cajas, bornas conexión, peq material, etc.                    25,70 2,57 
U%C03         3,000 %    Medios aux. de 3%                                                41,80 1,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,02 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,17 
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16.06.02.09 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ EXTERIOR EN COLUMNA DE 3 M                   
 Alimentación a punto de luz exterior con cable de cobre RZ1-K (AS) 2x1x2,5 mm2 de sección  de 0,6/1kV de ais-  
 lamiento, incluso cable de cobre RZ1-K (AS) de 1x2,5 mm2 0.6/1 kV de color verde amarillo para conexión de lu-  
 minaria al punto de puesta a tierra del soporte,  cable de 1x16 mm2 0.6/1kV de color verde-amarillo para conexión  
 a red de tierra, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y  
 UNE 21.1002),. Incluso pp. de cajas de derivación, bornas de conexión, portafusibles, fusibles, picas de tierra y  
 pequeño material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
UAMEL1        0,350 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 7,07 
UAMELA        0,350 h    Ayudante electricista                                            18,38 6,43 
UEBPLF1       4,000 ml   Alimentación pto luz exterior                                    2,57 10,28 
UEB%ZZZ20     10,000 %    PP cajas, bornas conexión, peq material, etc.                    10,30 1,03 
U%C03         3,000 %    Medios aux. de 3%                                                24,80 0,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,55 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,83 
SUBCAPÍTULO 16.07 VARIOS                                                            
16.07.01 Ud   CUADRO ENCENDIDOS GENERAL                                         
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos general de primaria fase 2, para 36 encendidos, situado  
 en conserjería, incluso cableado desde mecanismo hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y apaga-  
 do, mecanismos, pilotos luz verde para señalización de encendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente mon-  
 tado y probado.  
UAMEL1        9,700 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 195,94 
UAMELA        9,700 h    Ayudante electricista                                            18,38 178,29 
UEBZCEPG1     1,000 Ud   Cuadro encendidos                                                177,75 177,75 
UEBZPUL       36,000 Ud   Mecanismo                                                        4,42 159,12 
UEBPS         36,000 Ud   Piloto señalización luz verde                                    2,11 75,96 
UEBZCABG      1,000 Ud   Cableado cuadro encendidos general                               2.090,00 2.090,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.877,06 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 143,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.020,91 
16.07.02 Ud   CUADRO ENCENDIDOS SEÑALIZACIÓN EMERGENCIAS                        
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos para señalización de emergencias de primaria fase 2,  
 para 11 encendidos, situado en conserjería, incluso cableado desde mecanismo hasta cuadro electrico, para ma-  
 niobra de encendido y apagado, mecanismos, pilotos luz verde para señalización de encendido, serigrafiado, ac-  
 cesorios, etc. Totalmente montado y probado.  
UAMEL1        2,550 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 51,51 
UAMELA        2,550 h    Ayudante electricista                                            18,38 46,87 
UEBZCENSE     1,000 Ud   Cuadro encendidos                                                46,14 46,14 
UEBZPUL       11,000 Ud   Mecanismo                                                        4,42 48,62 
UEBPS         11,000 Ud   Piloto señalización luz verde                                    2,11 23,21 
UEBZCACENSE 1,000 Ud   Cableado cuadro encendidos señalización emergencias              750,00 750,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  966,35 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 48,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.014,67 
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16.07.03 Ud   ARQUETA ALUMBRADO 60x60x81 cm                                     
 Arqueta de derivación o empalme para instalaciones eléctricas de dimensión 60x60x81 cm. útiles, realizada en  
 hormgón HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa filtrante de grava gruesa de 10 cm.  
 de espesor, marco y tapa de fundición, de 60x60 cm, instalada, incluso recibido  de tubos de conducciones, aper-  
 tura de pozo en tierras y traslado a vertedero de material sobrante de excavación, limpieza y terminación. Medida  
 la unidad ejecutada.  
O01OA030      2,175 h    Oficial primera                                                  20,20 43,94 
O01OA070      2,175 h    Peón ordinario                                                   16,69 36,30 
E02EM020      0,660 m3   Exc. zanja a maquina t. flojos                                   6,41 4,23 
E02TT030      0,660 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,49 4,28 
P01HM997      0,440 m3   Hormigón HM-30/P/22/IIa central                                  37,50 16,50 
P01AG999      0,036 m3   Grava gruesa                                                     9,93 0,36 
P27SAA60      1,000 ud   Marco y tapa de fundición 60x60 cm                               13,94 13,94 
%C05          5,000 %    Medios aux. de 5%                                                119,60 5,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  125,53 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,81 
16.07.04 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                             
 Legalización de la instalación de electricidad y suministro de documentación a la finalización de las obras (Docu-  
 mentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, bo-  
 letines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.  
 
16.07.05 Ud   INSTALACIÓN DE PARARRAYOS                                         
 Instalación de Pararrayos con dispositivo de cebado y nivel de protección 3 según CTE, con un radio de protec-  
 ción de 97 m para una altura de 6 m, para cubrir toda la superficie del edificio, modelo DAT CONTROLER PLUS  
 60-PDC o equivalente, s/legislación vigente, mástil, pieza de adaptación cabezal-mástil, anclaje para mástil, abra-  
 zaderas y bornas, conductor de bajada, con tres fijaciones por metro, realizado con cable rígido de cobre desnudo  
 de 50 mm2 de sección, bajo tubo aislante y no inflamable de 50 mm. de diámetro cuando discurra por el interior  
 del edificio (en cruces con conducciones eléctricas además el tubo dispondrá de blindaje metálico) según UNE  
 21.186, tubo de protección de hierro galvanizado de 2 m. para conductor de bajada, arqueta de registro, puente de  
 comprobación, contador electromecánico de rayos, vía chispas y toma de tierra independiente de la del edificio re-  
 alizada con cable desnudo de Cu de 50 mm2 de sección, separadores y picas cobreadas de 2m. de longitud. Me-  
 dida la unidad ejecutada, colocada sobre báculo de iluminación del patio  y conectada a tierra s/indicaciones de la  
 dirección facultativa.  
UAMEL1        4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 80,80 
UAMELA        4,000 h    Ayudante electricista                                            18,38 73,52 
UEBP          1,000 Ud   Pararrayos con dispositivo de cebado                             485,00 485,00 
UEBPAM        1,000 Ud   Pieza adaptación mástil                                          19,31 19,31 
UEBM          1,000 Ud   Mastil                                                           67,59 67,59 
UEBSP         1,000 Ud   Anclaje mastil                                                   31,55 31,55 
UEBAB         1,000 Ud   Abrazaderas y bornas                                             125,00 125,00 
UEBCB         1,000 Ud   Conductores de bajada                                            185,00 185,00 
UEBTP         1,000 Ud   Tubos protección                                                 22,27 22,27 
UEBTTP        1,000 Ud   Tomas de tierra                                                  95,16 95,16 
UEBCM         1,000 Ud   Contador                                                         129,19 129,19 
UEBARQ        1,000 Ud   Arqueta registro                                                 64,88 64,88 
UEBPC         1,000 Ud   Puente de comprobación                                           24,61 24,61 
UEBVC         1,000 Ud   Vía chispas                                                      55,20 55,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.459,08 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 72,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.532,03 
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SUBCAPÍTULO 16.08 RED DE TIERRAS                                                    
16.08.01 Ud   RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN                                   
 Instalación de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y  
 picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo mediante soldadura aluminotérmica  
 con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de un cierto número de hierros de los considerados  
 principales y como mínimo uno por zapata del edificio, puntos de puesta a tierra en cuadros generales, realizados  
 con conductores de tierra con cable de Cu desnudo de 25 mm2 de sección en montaje enterrado y con cable de  
 Cu aislado de 25 mm2 de sección cuando no sea en montaje enterrado y protegido con tubo de P.V.C. rígido blin-  
 dado cuando atraviese forjados, incluso p.p. de pequeño material y mediciones de resistencia de tierra hasta obte-  
 ner el valor requerido. Medida la unidad instalada.  
 Incluye conexión con ramales de edficio existente.  
UAMEL1        16,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 323,20 
UAMELA        16,000 h    Ayudante electricista                                            18,38 294,08 
UEBTRG        1,000 Ud   Red General Tierra Baja Tensión                                  2.208,81 2.208,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.826,09 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 141,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.967,39 
16.08.02 Ud   RED EQUIPOTENCIAL VESTUARIO/ASEO                                  
 Instalación de conexión equipotencial local suplementaria para vestuario/aseo, que unirá el conductor de protección  
 asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase I en los volúmenes 1, 2 y 3, incluidas las  
 tomas de corriente y ciertas partes conductoras externas de los volúmnes 0, 1, 2 y 3. Realizada según normativa.  
 Medida la unidad instalada.  
 -Puntos de luz y enchufes  
 -Griferias  
 -Bañeras y duchas metálicas  
 -Radiadores  
 -Inodoros  
UAMEL1        0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 15,15 
UAMELA        0,750 h    Ayudante electricista                                            18,38 13,79 
UEBTREB       1,000 Ud   Red equipotencial vestuario/aseo                                 11,46 11,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,40 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,42 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 102  

CAPÍTULO 17 INSTALACIONES AFINES                                              
SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIÓN ALARMA                                                
17.01.01 Ud   INSTALACIÓN ANTIITRUSISMO                                         
 Instalación antiintrusismo compuesta por:  
 -2 Uds Módulo Expansor 8XP 8 Zonas Texecom  
 -2 Uds Fuente de Alimentación PSU200 TExecom  
 -2 Uds BATERÍA 12v 7 AMP/H  
   
 Incluso puesta en servicio, programación y pruebas y canalización y cableado de los detectores con la centralita  
 de detección . Incluso contrato de conexión telefónica de centralita con policía. Medida la unidad instalada, probada  
 y en funcionamiento.  
UAMEL1        6,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 121,20 
UAMELA        6,000 h    Ayudante electricista                                            18,38 110,28 
UANTICE       1,000 Ud   Centralita                                                       69,02 69,02 
UANTILCD      1,000 Ud   Teclado LCD                                                      38,17 38,17 
UANTIBAT      1,000 Ud   Batería                                                          1,97 1,97 
UANTISI       2,000 Ud   Sirena                                                           33,59 67,18 
UANTIINST     1,000 Ud   Instalación                                                      251,73 251,73 
UANTPRU       1,000 Ud   Puesta en servicio                                               56,71 56,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  716,26 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 35,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  752,07 
17.01.02 Ud   DETECTOR VOLUMÉTRICO                                              
 Suministro e instalación de detectores volumétricos digital de doble tecnología, 15m de alcance y con módulo elec-  
 trónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensación digital de temperatura  
 y procesamiento de la señal avanzado asegura una máxima inmunidad contra falsas alarmas. También está dis-  
 ponible una versión CloakWisw TM (Tecnología Anti-Masking) Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y par-  
 te proporcional de modulos de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP Expansor remoto de zonas para usar con  
 la Serie Premier. Proporciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y 2 salidas programables. Un módulo  
 reemplaza a dos teclados para una expansión de zona adicional.(i) Para centrales de grado 3 de la serie Premier  
 Avanzada. . Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
UAMEL1        0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 2,02 
UAMELA        0,100 h    Ayudante electricista                                            18,38 1,84 
UANTIMOD      0,500 Ud   Modulo direccionamiento                                          33,59 16,80 
UANTDETV      1,000 Ud   Detector volumétrico                                             16,53 16,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,19 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,05 
17.01.03 ml   CABLEADO DETECTOR                                                 
 Instalación eléctrica con manguera de 6x1 cajas y accesorios, instalado bajo tubo de PVC flexible.  
UAMEL1        0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,01 
UAMELA        0,050 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,92 
UANTINML      1,000 Ml   Cableado antiintrusión                                           0,31 0,31 
UEBTPF016     1,000 ml   Tubo PVC flexible de 16 mm                                       0,13 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,37 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,49 
17.01.04 ml   BUS ALARMA                                                        
 Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicación entre central y modulos expasores, incluso tubo. Medida la longi-  
 tud ejecutada.  
UAMEL1        0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 1,01 
UAMELA        0,050 h    Ayudante electricista                                            18,38 0,92 
UABTIBUS      1,000 ml   Bus alarma (UTP)                                                 0,76 0,76 
UEBTPF016     1,000 ml   Tubo PVC flexible de 16 mm                                       0,13 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,82 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,96 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 103  

SUBCAPÍTULO 17.02 FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED                                        
17.02.01 ml   Cable de 8 fibras ópticas monomodo OS2 G562.D                     
 Metro lineal de cable de 8 fibras ópticas monomodo 9/125µm OS2 G562.D, LSZH CPR Dca. , libre de halógenos y  
 no propagadora de llama. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones  
 de la Dirección Facultativa  
UPIN 2.2.5.1  1,000      Cable de 8 fibras ópticas monomodo OS2 G562.D, según 1,03 1,03 
 descripción  
UO01OB1       0,050 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 1,01 
UO01OB2       0,050 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 0,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,98 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,13 
17.02.02 Ud   Terminaciones unión fibra                                         
 Terminación unión fibra:  
 - Pigtail monomodo (9/125µm) dúplex 8,000 ud   
 - Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dúplex UPC 8,000 ud   
 - Latiguillo fibra monomodo LC-LC dúplex UPC LSZH 2,000 ud  
 - Fusionado fibra óptica y certificado 16,000 ud  
 Incluso mano de obra.  
UO01OB1       2,000 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 40,40 
UO01OB2       2,000 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 37,58 
UTEL001       8,000 Ud   Pigtail monomodo (9/125Um) dúplex                                2,30 18,40 
UTEL002       8,000 Ud   Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dúplex UPC    1,80 14,40 
UTEL003       2,000 Ud   Latiguillo fibra monomodo LC-LC dúplex UPC LSZH                  3,10 6,20 
UTEL004       16,000 Ud   Fusionado fibra óptica y certificado                             9,50 152,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  268,98 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 13,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,43 
17.02.03 Ud   Switch 48 Puertos                                                 
 Switch de 48 puertos con las siguientes características:  
 ·       48 puertos 10/100/1000baseT.  
 ·       4 puertos SFP+ 10Gbps.  
 ·       Auto MDI/MDI-X.  
 ·       Prevención bucles de red y tormentas de datos  
 ·       Capacidad de gestión y monitorización remota vía web, SSH y puerto de consola.  
 ·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"  
 ·       Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de voz, "Link Aggregation" 802.3ad -  
 802.1AX y "port mirroring".  
 ·       Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.  
 ·       Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3af/at, con una potencia mínima de 365 W.  
   
 Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equivalente.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
UPIN 2.3.1.1  1,000 u    Switch 48 Puertos, según descripción                             1.279,43 1.279,43 
UO01OB1       2,000 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 40,40 
UO01OB2       2,000 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 37,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.357,41 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 67,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.425,28 
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17.02.04 Ud   Switch 24 Puertos                                                 
 Switch de 24 puertos con la siguientes características:  
 ·       24 puertos 10/100/1000baseT.  
 ·       4 puertos SFP+ 10Gbps.  
 ·       Auto MDI/MDI-X.  
 ·       Prevención bucles de red y tormentas de datos  
 ·       Capacidad de gestión y monitorización remota vía web, SSH y puerto de consola.  
 ·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"  
 ·       Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de voz, "Link Aggregation" 802.3ad -  
 802.1AX y "port mirroring".  
 ·       Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.  
 ·       Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3af/at, con una potencia mínima de 365 W.  
   
 Marca CISCO modelo SMB SG350X-24P o equivalente.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
UPIN 2.3.2.1  1,000 u    Switch 24 Puertos, según descripción                             857,65 857,65 
UO01OB1       2,000 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 40,40 
UO01OB2       2,000 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 37,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  935,63 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 46,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  982,41 
17.02.05 Ud   Transceptor Optico SFP+ 10 Gigabit Ethernet Fibra Monomodo        
 Transceptor óptico SFP+ 10 Gigabit, con conector LC dúplez para conesiones de fibra óptica entre switches. Medi-  
 da la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
UPIN 2.3.4.1  1,000 u    Transceptor Optico SFP+ 10 Gigabit Ethernet Fibra Monomodo       197,25 197,25 
UO01OB1       0,500 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 10,10 
UO01OB2       0,500 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 9,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  216,75 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 10,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,59 
17.02.06 Ud   Kit de apilamiento para switches                                  
 Módulo de apilamiento de red ("stack") para la interconexión de dos switches. Se conectaran en anillo. Medida la  
 unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
UPIN 2.3.5.1  1,000 u    Kit de aplilamiento para switches, según descripción             83,26 83,26 
UO01OB1       0,100 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 2,02 
UO01OB2       0,100 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 1,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  87,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,52 
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17.02.07 Ud   Punto acceso WIFI                                                 
 Suministro e instalación de Access Point para red inalambrica, incluido quit de alimentación y adaptadores a 220V  
 totalmente instalado configurado e integrado en la red local del centro educativo, con las siguientes características:  
 "       Anclajes para montaje y fijación en pared o en techo.  
 "       Emisión en bandas de 2,4 Ghz y 5 Ghz. Para ambas bandas debe soportar tasas como mínimo 450 Mbps  
 (2,4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz). Con antenas internas diseñadas para amximizar la emisión y recepción, aumen-  
 tando el alcance.  
 "       Deberá cumplir con los estándares WiFi 5 y anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)  
 "       Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.  
 "       Soportará POE estándar IEEE 802.3af o 802.3at.  
 "       Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y WPA2 con algoritmo de cifrado AES.  
 "       Al menos un puerto de conexión con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.  
 "       Los APs vendrán acompañados de una controladora por hardware o software con las siguientes característi-  
 cas:  
        o        Permitirá la configuración de cada AP en grupo y particularmente  
        o        Será centralizada  
        o        Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla  
        o        Deberá disponer de una gestión sencilla de usuarios  
        o        Sin coste de adquisición por licencia de uso   
        o        Debe ser independiente de la adquisición de cualquier software o sistema operativo  
   
 Marca y modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equivalente.  
 Incluso Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 1 m.  
UO01OB1       0,750 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 15,15 
UO01OB2       0,750 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 14,09 
UPIN2.3.6     1,000 u    Punto acceso WIFI                                                97,40 97,40 
UPIN2.3.7     1,000 u    Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 1 m                        2,10 2,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  128,74 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,18 
SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIÓN RED DE VOZ/DATOS                                      
17.03.01 Ud   Rack 800 mm 42UA                                                  
 Rack para instalación de voz/datos con armario metálico para el alojamiento de equipos compuesto por: Armario  
 metálico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC duplex, cassettes para emplames, Ba-  
 ses alimentación 8 Schukos, Modulo ventilación, Bandejas con 4 puntos de sujección, Guías Latiguillos con Tapa,  
 Latiguillos RJ-45 naranja (Datos) UTP CAT6 2m, accesorios para rack, sujección de cableado, protección termore-  
 tractil empalmes, presaestopas, fijación, racks y frontales. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamien-  
 to.  
UO01OB1       8,000 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 161,60 
UO01OB2       8,000 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 150,32 
UPIN 1.1 42   1,000 ud   Armario metálico 42UA con pasahilos vertical                     419,42 419,42 
UPIN 1.4      1,000 ud   Bandeja FO para 24 LC duplex                                     17,95 17,95 
UPIN1.5       1,000 ud   Casete para 24 empalmes                                          5,52 5,52 
UPIN 1.2      1,000 ud   Base alimentación 8 Schukos                                      15,47 15,47 
UPIN 1.3      1,000 ud   Modulo ventilación                                               38,31 38,31 
UPIN 2.1.8.1  2,000 u    Bandeja con 4 puntos de sujección, según descripción             10,20 20,40 
UPIN 1.8      12,000 ud   Guía Latiguillos con Tapa                                        6,69 80,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  909,27 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 45,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  954,73 
17.03.02 Ud   Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m.                        
UPIN 2.1.1.1  1,000 ud   Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m                        1,95 1,95 
UO01OB1       0,025 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 0,51 
UO01OB2       0,025 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 0,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,93 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,08 
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17.03.03 Ud   Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción         
 Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, para instalación en Rack de 19". Medida la unidad instalada y conexio-  
 nada.  
UO01OB1       0,700 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 14,14 
UO01OB2       0,700 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 13,15 
UPIN 2.1.3.1  1,000 u    Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción        81,90 81,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  109,19 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,65 
17.03.04 ml   Cable CAT6 UTP                                                    
 Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoría 6 o superior. Medida la unidad, perfectamente instalada, co-  
 nexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
UPIN 2.2.2.1  1,000 m    Cable CAT6 UTP, según descripción                                0,40 0,40 
UO01OB1       0,015 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 0,30 
UO01OB2       0,015 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 0,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,98 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,03 
17.03.05 Ud   Toma RJ-45 UTP CAT6                                               
 Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoría 6, sin frontal. El coste de la mano de obra incluye  
 certificación de la categoría. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicacio-  
 nes de la Dirección Facultativa.  
UPIN 2.2.4.1  1,000 u    Toma RJ-45 UTP CAT6, según descripción                           2,70 2,70 
UO01OB1       0,330 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 6,67 
UO01OB2       0,020 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 0,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,75 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,24 
SUBCAPÍTULO 17.04 INFRAESTRUCTURA                                                   
17.04.01 Ud   Tubo de PVC corrugado de 25 mm                                    
 Tubo flexible de 25 mm de diámetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
UPIN 5.3.7.3  1,000 m    Tubo de PVC corrugado de 25mm Voz, según descripción             0,09 0,09 
UO01OB1       0,009 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 0,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,27 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,28 
17.04.02 Ud   Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm                       
 Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, se-  
 gún indicaciones de la Dirección Facultativa.  
UPIN 5.3.8.1  1,000 u    Caja registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm, según descripción    2,92 2,92 
UO01OB1       0,030 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 0,61 
UO01OB2       0,030 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 0,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,09 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,29 
17.04.03 Ud   Marco y embellecedor para tomas RJ45                              
 Suministro y montaje de marco y embellecedor,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compues-  
 to por marco y embellecedores y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
UPIN 5.3.5.1  1,000      Marco y embellecedor para tomas RJ45, según descripción          9,36 9,36 
UO01OB1       0,100 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 2,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,38 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,95 
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17.04.04 Ml   BANDEJA REJIBAND 150x60 mm                                        
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-  
 llas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),  
 dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego  
 E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-  
 2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-  
 SA, conexión a red de tierras,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios necesarios. To-  
 do ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.  
UAMEL1        0,199 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 4,02 
UAMELA        0,199 h    Ayudante electricista                                            18,38 3,66 
UPPM15060     1,000 ml   Bandeja Rejiband 150x60 mm                                       5,28 5,28 
UEBCH1016     1,000 ml   Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)                           1,82 1,82 
UEBCHBORNA   0,500 Ud   Borna de tierra                                                  1,03 0,52 
UPP%PP40      40,000 %    p.p. soportes, uniones y accesorios                              5,30 2,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,42 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,29 
SUBCAPÍTULO 17.05 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL (AULA DIGITAL)                            
17.05.01 Ud   INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA INFRAESTRUCTURA                      
 Infraesturcturas para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, pantalla tactil y preinstalación alta-  
 voces.   
   
 Constituida por:  
 - 1 Ud Canalización de caja AV con altavoz para cableado de audio mediante tubo flexible empotrado.  
 - 1 Ud Canalización de caja AV con videoproyector para cableado de Video Compuesto mediante tubo flexible em-  
 potrado.   
 - 1 Ud Canalización de caja AV con videoproyector para cableado de Video VGA mediante tubo flexible empotrado.  
   
 - 1 Ud Canalización de caja AV con videoproyector para cableado de Video HDMI mediante tubo flexible empotra-  
 do.   
 - 1 Ud Canalización entre altavoces para cableado de interconexionado de altavoces mediante tubo flexible empo-  
 trado.   
 - 4 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de caja AV mediante tubo flexible empotrado.  
 - 2 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de proyector mediante tubo flexible empotrado.  
 - 1 Ud Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de altavoz mediante tubo flexible empotrado.  
 - 1 Ud Canalización de conexión entre proyector y altavoz activo para minijack.  
 - 1 Ud Canalización de caja AV con pantalla tactil para cableado de Video HDMI mediante tubo flexible empotrado.   
 - 1 Ud Canalización entre caja AV y futura/posible pantalla tactil para el USB.  
   
 Medida la unidad totalmente instalada.  
UAMEL1        1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 20,20 
UAMELA        1,000 h    Ayudante electricista                                            18,38 18,38 
UEBAUDIVIN    1,000 Ud   Infraestructuras aula pizarra digital                            55,60 55,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  94,18 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,89 
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17.05.02 Ud   INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA CABLEADO                             
 Cabelado para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, patalla tactil y preinstalación altavoces.   
   
 Constituida por:  
 - 1 Ud Cableado de caja AV con altavoz activo mediante cable de audio con conexión de Minijack (L=10 m.) y ca-  
 ble para Audio de 2 conectores RCA (L=10 m.)  
 - 1 Ud Cableado de videoproyector con caja AV con cable para Video Compuesto (conector RCA)(L=10 m.).  
 - 1 Ud Cableado de videoproyector con caja AV con cable para Video VGA (L=10 m.) con un extremo preparado  
 para conector phoenix y otro con conector de 10pin).  
 - 1 Ud Cableado de videoproyector con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).  
 - 1 Ud Cableado de pantalla tactil con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).  
 - 1 Ud Cableado de audio para interconexionado de altavoces.  
 - 4 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de caja AV desde circuito a base de enchufe.  
 - 2 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de proyector desde circuito a base de enchufe.  
 - 1 Ud Cabelado mediante cable de audio con conexión de minijack(L=10 m.) entre proyector y altavoz activo.  
 - 1 Ud Cableado de fuerza para alimentación de base de enchufe de altavoz desde circuito a mecanismo-interruptor  
 y desde mecanismo hasta base de enchufe.  
   
 Medida la unidad totalmente instalada.  
UAMEL1        1,500 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 30,30 
UAMELA        1,500 h    Ayudante electricista                                            18,38 27,57 
UEBAUDIVCA    1,000 Ud   Cableado aula pizarra digital                                    51,49 51,49 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  109,36 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,83 
17.05.03 Ud   INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA MECANISMOS                           
 Mecanimos para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, pantalla tactil y preinstalación altavo-  
 ces.   
   
 Constituida por:  
 - 1 Ud de caja de conexiones AV empotrada en pared compuesta por : 2 Ud de Base Schuko Doble, 1 Ud VGA, 1  
 Ud Minijack con audio, 2 Ud  HDMI, 1 Ud USB (tipo B) y tipo A trasera, 1 Ud 3 RCA Video compuesto (video y  
 dos audios), previsión para 2 tomas de datos RJ45, tapas ciegas y adaptadores. Marca Simon modelo 500 CIMA /  
 K45 blanco o similar.  
 - 2 Ud de base de enchufe en pared para videoproyector. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o simi-  
 lar.  
 - 1 Ud de base de enchufe en pared para altavoz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o similar.  
 - 1 Ud interruptor en pared para control de altavoz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o similar.  
 - 1 Ud interruptor en pared para accionamiento de lamas. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o similar.  
 - 2 Uds de mecanismo de salida de hilos en pared para instalación de altavoces. Marca JUNG modelo LS990 co-  
 lor blanco alpino o similar.  
 - 1 Ud de mecanismo de salida de hilos en pared para cableado de proyector. Marca JUNG modelo LS990 color  
 blanco alpino o similar.  
 - 1 Ud de mecanismo de salida de hilos en pared para salida de hilos de USB. Marca JUNG modelo LS990 color  
 blanco alpino o similar.  
 - 1 Ud caja de derivación empotrada en techo/pared de 20x20 cm para alojamiento de cableado a proyector.  
   
 Medida la unidad totalmente instalada.  
UAMEL1        2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 40,40 
UAMELA        2,000 h    Ayudante electricista                                            18,38 36,76 
UEBADUVME     1,000 Ud   Mecanismos aula pizarra digital                                  143,82 143,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  220,98 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  232,03 
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17.05.04 Ud   INSTALACIÓN DE ALTAVOCES                                          
 Suministro y montaje de pareja de altavoces de pared con las siguientes características.   
 -       Potencia mínima de 2 x 20W (40W) RMS  
 -       Respuesta en frecuencia desde 80 Hz hasta 16 kHz como mínimo.  
 -       2 Entradas de línea estéreo no balanceadas, teniendo por lo menos una de ellas conectores RCA.  
 -       Control remoto: IR con función on/off, volumen y mute.  
 -       Soportes de pared incluidos.  
 -       Fuente de alimentación integrada en el interior del altavoz activo.  
 Medida la unidad instalada.  
 Cleever Traulux o Edis EA014 o equivalente.  
UAMEL1        0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 10,10 
UAMELA        0,500 h    Ayudante electricista                                            18,38 9,19 
UEBAUDIVALT   1,000 Ud   Altavoces                                                        115,72 115,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  135,01 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,76 
SUBCAPÍTULO 17.06 PORTERO AUTOMÁTICO                                                
17.06.01 Ud   CONEXIONADO 1 PLACA EXTERIOR - 1 PLACA INTERIOR                   
 Cableado bajo tubo e interconexionado de videoporteros automáticos (entre equipos interiores y placas exteriores).  
UAMEL1        3,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 60,60 
UAMELA        3,000 h    Ayudante electricista                                            18,38 55,14 
UEVPORTC      1,000 Ud   Conexionado                                                      259,00 259,00 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                374,70 18,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  393,48 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 19,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  413,15 
17.06.02 Ud   PORTERO 1 PLACA INTERIOR.  - 1 PORTERO                            
 Sistema de portero compuesto por 1 placa interior  y 1 placa exterior de portero automático, incluso abrepuertas,  
 instalado con fuente de alimentación, colocado y conexionado, marca OPTIMUS o similar según descomposición.  
 Medida la unidad instalada y conexionada.  
 Incluso retirada.  
UAMEL1        5,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 101,00 
UAMELA        5,000 h    Ayudante electricista                                            18,38 91,90 
UINTEPLACA    1,000 Ud   PLACA INTERIOR VIDEOPORTERO                                      395,00 395,00 
UINTPORT      1,000 Ud   PLACA EXTERIOR PORTERO AUTOMATICO                               159,00 159,00 
RY-3DL        1,000 Ud   ADAPTADOR ABREPUERTAS MULTIPLE                                   91,48 91,48 
TRA-1         1,000 Ud   TRANSFORMADOR 230V 12V                                           20,70 20,70 
EL-9M         1,000 Ud   ABREPUERTAS 12V Mod.A                                            17,17 17,17 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                746,90 37,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  913,60 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 45,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  959,28 
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SUBCAPÍTULO 17.07 INSTALACIÓN MEGAFONÍA                                             
17.07.01 ud   ALTAVOZ 5" 6W BLANCO AULAS                                        
 Suministro e instalación de Altavoz de techo EGI de 5''. Potencia RMS de 6 W, incluso conexionado. Medida la  
 unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
UO01OB1       0,140 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 2,83 
UO01OB2       0,140 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 2,63 
UEMERA-255ATP 1,000 ud   ALTAVOZ TECHO 5" 6W 100V PLASTICO BLANCO                       25,96 25,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,42 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,99 
17.07.02 ud   CONEXIONADO                                                       
 Conexionado con instalación existente  
UOFI1ªELEC    0,485 h.   Oficial 1ª electricista                                          20,20 9,80 
UOFI2ªELEC    0,485 h.   Oficial 2ª electricista                                          18,79 9,11 
UEMERGMAT    1,000 ud   Conexionados                                                     417,85 417,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  436,76 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 21,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  458,60 
17.07.03 ud   PUESTA EN MARCHA                                                  
 Puesta en marcha de instalación.  
UOFI1ªELEC    9,698 h.   Oficial 1ª electricista                                          20,20 195,90 
UOFI2ªELEC    9,698 h.   Oficial 2ª electricista                                          18,79 182,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  378,13 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 18,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  397,04 
17.07.04 Ml   CABLEADO DE ALTAVOCES                                             
 Cableado para altavoces 2 x 1,5 mm2 bajo tubo. Medida la longitud instalada.  
UO01OB1       0,019 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 0,38 
UO01OB2       0,019 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 0,36 
UCABLEADO     1,000 ml   Cableado altavoces 2x1,5                                         0,26 0,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,00 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,05 
17.07.05 ud   CENTRAL MEGAFONIA                                                 
 Trabajos en central de megafonía para integración de nuevos altavoces.  
 Medida la unidad ejecutada, incluso conexionados.  
UO01OB1       10,000 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 202,00 
UO01OB2       10,000 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 187,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  389,90 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 19,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  409,40 
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SUBCAPÍTULO 17.08 EQUIPAMIENTO                                                      
17.08.01 Ud   TELEFONO USUARIO                                                  
 Teléfonofijo para Voz por IP con pantalla iluminada, manos libres, 7 memorias directas e identificador de llamadas.  
 Medida la unidad instalada,  con licencia IP y probada.  
UAMEL1        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 4,04 
UAMELA        0,200 h    Ayudante electricista                                            18,38 3,68 
UTELUSU       1,000 Ud   Telefono usuario                                                 19,19 19,19 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                26,90 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,26 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,67 
17.08.02 Ud   TRABAJOS CENTRALITA                                               
 Suministro e instalación de módulo de expansión IP para centralita  
 .  
UAMEL1        2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 40,40 
UAMELA        2,000 h    Ayudante electricista                                            18,38 36,76 
UTELTR        1,000 Ud   Módulo expansión IP                                              231,43 231,43 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                308,60 15,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  324,02 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 16,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  340,22 
SUBCAPÍTULO 17.09 VARIOS                                                            
17.09.01 Ud   TRABAJOS RACK EXISTENTE                                           
 Conexionado de fibra en rack existente para conexionado de nuevo rack. Medida la unidad ejecutada.  
UO01OB1       2,000 h    Oficial de 1ª                                                    20,20 40,40 
UO01OB2       2,000 h    Oficial de 2ª                                                    18,79 37,58 
UTELC         1,000 Ud   Accesorios y pequeño material                                    160,71 160,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  238,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,62 
17.09.02 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AFINES                                   
 Legalización de la instalación de afines y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documenta-  
 ción técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boletines,  
 visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes. La empresa instaladora esta-  
 rá inscrita en las categorías B y F del registro de instaladores de Telecomunicaciones del Ministerio de Energía,  
 Turismo y Agenda Digital.  
UCLEGAFIN     1,000 Ud   Legalización instalación de afines                               0,00 0,00 
  ______________________________  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 112  

CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
SUBCAPÍTULO 18.01 SALA DE CALDERAS                                                  
APARTADO 18.01.01 SALA DE CALDERAS                                                  
18.01.01.01 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                          
 Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con re-  
 vestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y pro-  
 tección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante  
 para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
UAMFO1        0,550 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 11,11 
UAMFOA        0,550 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 10,11 
UCAVM065      1,000 Ud   Válvula de mariposa DN65                                         37,99 37,99 
UCABR065      1,000 Ud   Juego de bridas DN65                                             26,44 26,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  85,65 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,93 
18.01.01.02 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                  
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exterior 76,1 y es-  
 pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-  
 tes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexio-  
 nada y probada.  
UAMFO1        0,460 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 9,29 
UAMFOA        0,460 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 8,45 
UCATAN065     1,000 ml   Tubo de acero negro DN 65                                        12,25 12,25 
UCATANA065    0,500 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 65                                  1,48 0,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,27 
18.01.01.03 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR  DN65 e=40+Al                            
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-  
 flex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada.  
 Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso  
 adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 10,10 
UAMFOA        0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 9,19 
UCAAACI065    1,000 ml   Aisl. canal. de acero calor de DN65 e=40                         18,98 18,98 
UCAAACIC065   1,020 ml   Chapa de aluminio canal. acero DN65 e=40                         3,24 3,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,65 
18.01.01.04 Ud   PURGADOR AUTOMÁTICO                                               
 Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado en latón. Montaje  
 roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y preparación de tuberías, tramo de tubería  
 DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMCA1        0,150 h    Oficial 1ª calefactor                                            20,20 3,03 
UAMCAA        0,150 h    Ayudante calefactor                                              18,38 2,76 
UCCZZPU       1,000 Ud   Purgador automático                                              16,78 16,78 
UCAVE015      1,000 Ud   Válvula de esfera DN15                                           1,69 1,69 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,26 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,47 
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18.01.01.05 Ud   TERMÓMETRO DE VARILLA                                             
 Termómetro de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño material y prepa-  
 ración de tuberías. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMCA1        0,150 h    Oficial 1ª calefactor                                            20,20 3,03 
UAMCAA        0,150 h    Ayudante calefactor                                              18,38 2,76 
UCCZZTE       1,000 Ud   Termómetro de capilla                                            13,83 13,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,62 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,60 
APARTADO 18.01.02 BOMBAS                                                            
18.01.02.01 Ud   BOMBA RADIADORES                                                  
 Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (RADIADORES). Marca SEDICAL o equivalente modelo AM 40/12-B, con  
 motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluyendo:  
   
 - 2 Ud válvula de mariposa de 2 1/2".  
 - 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .  
 - 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.  
 - 1 Ud filtro.  
 - 1 Ud manómetro de glicerina y lira según esquema de principio.  
   
 Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la unidad totalmente  
 instalada y probada.  
   
 REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cable-  
 ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y  
 programación.  
UAMCA1        3,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            20,20 60,60 
UAMCAA        3,000 h    Ayudante calefactor                                              18,38 55,14 
UAMEL1        0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 10,10 
UBRB          1,000 Ud   Bomba RADIADORES                                                 1.532,00 1.532,00 
UCABR080      1,000 Ud   Juego de bridas DN80                                             15,43 15,43 
UCAVM080      2,000 Ud   Válvula de mariposa DN80                                         21,59 43,18 
UCCZZMA       1,000 Ud   Manómetro de glicerina                                           15,24 15,24 
UCCPM         1,000 Ud   Puente manométrico                                               3,18 3,18 
UCAVE015      2,000 Ud   Válvula de esfera DN15                                           1,69 3,38 
UCAFY080      1,000 Ud   Filtro DN80                                                      51,65 51,65 
UCAAPLC40     1,000 m2   Aisl. en planchas para calor e=40mm                              20,24 20,24 
UCAAPLCHA     1,000 m2   Chapa de protección e=0,8mm                                      20,40 20,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.830,54 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 91,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.922,07 
18.01.02.02 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DN65                                         
 Válvula de retención de doble clapeta DN65, marca KSB serie MODELO 2000 o equivalente, cuerpo construído en  
 fundición nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y sistema de estanqueidad metal/elastó-  
 mero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 ºC. Incluso juego de bridas, preparación de tuberías,  
 pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMFO1        0,532 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 10,75 
UAMFOA        0,532 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 9,78 
UCAVR065      1,000 Ud   Válvula de retención DN65                                        27,17 27,17 
UCABR065      1,000 Ud   Juego de bridas DN65                                             26,44 26,44 
U%C06         6,000 %    Medios aux. de 6%                                                74,10 4,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  78,59 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,52 
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APARTADO 18.01.03 VÁLVULAS 3 VÍAS                                                   
18.01.03.01 Ud   VÁLVULA DE 3 VÍAS RADIADORES                                      
 Válvula de tres vías motorizada y servomotor marca Sedical o equivalente, de 2 1/2" de diámetro, DR65GFLA y  
 servomotor M6061L1027, construida en latón forjado para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120ºC de  
 temperatura, incluso pequeño material, conexión eléctrica bajo tubo de acero y racor y montaje. Medida la unidad  
 instalada, conexionada y probada.  
 REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cable-  
 ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y  
 programación.  
UAMCA1        1,500 h    Oficial 1ª calefactor                                            20,20 30,30 
UAMCAA        1,500 h    Ayudante calefactor                                              18,38 27,57 
UAMEL1        0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 10,10 
UV3VRB        1,000 Ud   Válvula 3 vías radiadores                                        778,77 778,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  846,74 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 42,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  889,08 
APARTADO 18.01.04 REGULACIÓN                                                        
18.01.04.01 Ud   REGULACIÓN SALA CALDERAS - Producción                             
 Ampliacion de regulación digital centralizada para instalación de calefacción para control de bomba de radiadores  
 con válvula de tres vías con los siguientes componentes:   
   
 Armarios y cuadros para alojamiento de equipos.  
   
 Regulación:  
 1 Ampliación de módulos de entrada salida marca SIEMES. Cons sitema abierto, programando los principales pa-  
 rámetros del sistema a definir po la Dirección Facultativa y como mínimo el listado de los parametros de central y  
 los principales de los diferentes equipos para su integración en el autómata programable, el SCADA y Web server,  
 con programación de lenguaje gráfico (objeto) a definir por la D.F. y con licencia del progrmama y fichero de códi-  
 go fuente y librerías para inicializar el sistema y restituirlo totalmente en caso de borrado, daño parcial o daño total.  
 1 Tarjeta.  
 1 Módulos digitales y analógicos.  
 1 Terminales digitales y analógicos.  
   
 1  convertidor  
 1 convertidor binario analog/digital  
 1 Transformador  
 1 Modulo Panel Bus  
 1 Programación sistemas.  
 1 Puesta en marcha.  
 2 GRÁFICAS  
 1 Cuadro electrico metálico estanco para alojamiento.  
 1 Mando marcha/paro/automático para bombas con piloto verde/rojo (ver con cuadro eléctrico).  
 Accesorios de montaje.  
 Programación y puesta en marcha.  
   
 En esta partida se incluye el cableado bajo tubo flexible para montaje empotrado, en tubo de acero para instalación  
 vista. La instalación será estanca y las conexiones se realizarán mediante rácores adecuados a los distintos ele-  
 mentos.  
   
 Incluso programación, puesta en marcha y lineas eléctricas de conexión y conexionado eléctrico de todos los  
 equipos bajo tubo de acero.  
UAMFO1        3,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 60,60 
UAMFOA        3,000 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 55,14 
UAMEL1        20,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 404,00 
UAREGSS       1,000 Ud   Regulación                                                       3.968,00 3.968,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4.487,74 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 224,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.712,13 
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18.01.04.02 Ud   ELEMENTO DE CAMPO - Sonda inmersión                               
 Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/150con vaina de latón THMS150 o  
 equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
UAMEL1        0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 10,10 
UREGECSI      1,000 Ud   Sonda inmersión y vaina                                          95,94 95,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  106,04 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,34 
18.01.04.03 Ud   ELEMENTO DE CAMPO - Trasductor de presión de agua                 
 Trasductor de presión de agua marca sedical modelo DT1-U705/02 o equivalente. Medida la unidad instalada, pro-  
 bada y en funcionamiento.  
UAMEL1        1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 20,20 
UREGECSI100   1,000 Ud   Sonda de presión                                                 282,16 282,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  302,36 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 15,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  317,48 
18.01.04.04 Ud   ELEMENTO DE CAMPO - Sonda calidad de aire y temperatura           
 Sonda de calidad de aire y temperatura, módulo de pared marca SIEMENS o equivalente. Medida la unidad instala-  
 da, probada y en funcionamiento.  
UAMEL1        1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 20,20 
USONCLC       1,000 Ud   Sonda calidad de aire conducto                                   431,69 431,69 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                451,90 22,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  474,49 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 23,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  498,21 
18.01.04.05 ml   CABLEADO BUS - Módulos                                            
 Cableado tipo bus bajo tubo corrugado en montaje empotrado interior y bajo tubo rígido exterior para montaje a la  
 intemperie de interconxionado de módulos E/S, módulos de pared, con centralita general.  
UAMEL1        0,010 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 0,20 
UREGCABLEADO 1,000 ml   Bus bajo tubo                                                    0,96 0,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 
18.01.04.06 Ud   CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS                             
 Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y módulos o centralita. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
UAMEL1        8,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 161,60 
UREGCABLEADOE 1,000 Ud   Conjunto de cableado entradas salidas                            659,00 659,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  820,60 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 41,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  861,63 
18.01.04.07 Ud   PROGRAMACIÓN                                                      
 Programación, puesta en marcha, documentación y realización de pantallas gráficas de control, producción de ca-  
 lor, pantalla aulas (hasta ocho pantallas gráficas). Medida la unidad ejecutada, probada y en funcionamiento.  
UAMEL1        20,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 404,00 
UREGPROG      1,000 Ud   Programación en integracion                                      969,53 969,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.373,53 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 68,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.442,21 
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SUBCAPÍTULO 18.02 TUBERÍAS RADIADORES                                               
18.02.01 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                  
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exterior 76,1 y es-  
 pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-  
 tes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexio-  
 nada y probada.  
UAMFO1        0,460 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 9,29 
UAMFOA        0,460 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 8,45 
UCATAN065     1,000 ml   Tubo de acero negro DN 65                                        12,25 12,25 
UCATANA065    0,500 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 65                                  1,48 0,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,27 
18.02.02 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR  DN65 e=40+Al                            
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-  
 flex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada.  
 Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso  
 adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 10,10 
UAMFOA        0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 9,19 
UCAAACI065    1,000 ml   Aisl. canal. de acero calor de DN65 e=40                         18,98 18,98 
UCAAACIC065   1,020 ml   Chapa de aluminio canal. acero DN65 e=40                         3,24 3,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,65 
18.02.03 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40                                
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-  
 flex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. In-  
 cluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,090 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 1,82 
UAMFOA        0,090 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 1,65 
UCAAACI065    1,000 ml   Aisl. canal. de acero calor de DN65 e=40                         18,98 18,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,45 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,57 
18.02.04 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                  
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro exterior 60,3 y es-  
 pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-  
 tes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexio-  
 nada y probada.  
UAMFO1        0,377 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 7,62 
UAMFOA        0,377 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 6,93 
UCATAN050     1,000 ml   Tubo de acero negro DN 50                                        9,80 9,80 
UCATANA050    1,000 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 50                                  1,33 1,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,68 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,96 
18.02.05 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40                                
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-  
 flex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y  
 encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,040 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,81 
UAMFOA        0,040 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,74 
UCAAACI050    1,000 ml   Aisl. canal. de acero calor de DN50 e=40                         13,39 13,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,94 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,69 
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18.02.06 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                  
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro exterior 48,3 y es-  
 pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-  
 tes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexio-  
 nada y probada.  
UAMFO1        0,319 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 6,44 
UAMFOA        0,319 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 5,86 
UCATAN040     1,000 ml   Tubo de acero negro DN 40                                        5,47 5,47 
UCATANA040    1,000 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 40                                  0,80 0,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,50 
18.02.07 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30                                
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-  
 flex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y  
 encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,040 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,81 
UAMFOA        0,040 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,74 
UCAAACI040    1,000 ml   Aisl. canal. de acero calor de DN40 e=30                         11,26 11,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,81 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,45 
18.02.08 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                  
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro exterior 42,4 y es-  
 pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-  
 tes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexio-  
 nada y probada.  
UAMFO1        0,300 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 6,06 
UAMFOA        0,300 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 5,51 
UCATAN032     1,000 ml   Tubo de acero negro DN 32                                        4,96 4,96 
UCATANA032    1,000 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 32                                  0,68 0,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,21 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,07 
18.02.09 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=30                                
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-  
 flex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 42,4mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y  
 encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,030 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,61 
UAMFOA        0,030 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,55 
UCAAACI032    1,000 ml   Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=30                         8,17 8,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,33 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,80 
18.02.10 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN25                                  
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN25 NL UNE19052, de diámetro exterior 33,7 y es-  
 pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-  
 tes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexio-  
 nada y probada.  
UAMFO1        0,242 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 4,89 
UAMFOA        0,242 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 4,45 
UCATAN025     1,000 ml   Tubo de acero negro DN 25                                        6,68 6,68 
UCATANA025    1,000 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 25                                  0,92 0,92 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,94 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,79 
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18.02.11 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN25 e=25                                
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-  
 flex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 33,7mm y espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y  
 encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,029 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,59 
UAMFOA        0,029 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,53 
UCAAACI025    1,000 ml   Aisl. canal. de acero calor de DN25 e=30                         7,13 7,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,25 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,66 
18.02.12 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN20                                  
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN20 NL UNE19052, de diámetro exterior 26,9 y es-  
 pesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-  
 tes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexio-  
 nada y probada.  
UAMFO1        0,203 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 4,10 
UAMFOA        0,203 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 3,73 
UCATAN020     1,000 ml   Tubo de acero negro DN 20                                        4,24 4,24 
UCATANA020    1,000 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 20                                  0,63 0,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,70 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,34 
18.02.13 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN20 e=25                                
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-  
 flex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 26,9mm y espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y  
 encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,019 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,38 
UAMFOA        0,019 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,35 
UCAAACI020    1,000 ml   Aisl. canal. de acero calor de DN20 e=25                         6,52 6,52 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,25 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,61 
18.02.14 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN15                                  
 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN15 NL UNE19052, de diámetro exterior 21,3 y es-  
 pesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-  
 tes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexio-  
 nada y probada.  
UAMFO1        0,145 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 2,93 
UAMFOA        0,145 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 2,67 
UCATAN015     1,000 ml   Tubo de acero negro DN 15                                        4,09 4,09 
UCATANA015    1,000 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 15                                  0,54 0,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,23 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,74 
18.02.15 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN15 e=25                                
 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-  
 flex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 21,3mm y espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y  
 encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.  
UAMFO1        0,019 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 0,38 
UAMFOA        0,019 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 0,35 
UCAAACI015    1,000 ml   Aisl. canal. de acero calor de DN15 e=25                         5,31 5,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,04 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,34 
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18.02.16 Ud   VACIADO CIRCUITOS DN20                                            
 Instalación de vaciado visible DN20 realizado con válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado, canalización  
 hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas de imprimación antioxidan-  
 te, vertido en forma de embudo sifonico y pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida la unidad eje-  
 cutada, conexionada y probada.  
UAMCA1        1,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            20,20 20,20 
UAMCAA        1,000 h    Ayudante calefactor                                              18,38 18,38 
UCAVE020      1,000 Ud   Válvula de esfera DN20                                           2,56 2,56 
UCCZZEM       1,000 Ud   Embudo vaciados                                                  8,60 8,60 
UCATAN020     2,000 ml   Tubo de acero negro DN 20                                        4,24 8,48 
UCATANA020    2,000 pp   Acces.,soporte tubo negro DN 20                                  0,63 1,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  59,48 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,45 
18.02.17 Ud   PURGADOR AUTOMÁTICO                                               
 Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado en latón. Montaje  
 roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y preparación de tuberías, tramo de tubería  
 DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMCA1        0,150 h    Oficial 1ª calefactor                                            20,20 3,03 
UAMCAA        0,150 h    Ayudante calefactor                                              18,38 2,76 
UCCZZPU       1,000 Ud   Purgador automático                                              16,78 16,78 
UCAVE015      1,000 Ud   Válvula de esfera DN15                                           1,69 1,69 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,26 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,47 
18.02.18 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                          
 Válvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fundición nodular  
 con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico  
 y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por  
 tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instala-  
 da y probada.  
UAMFO1        0,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 10,10 
UAMFOA        0,500 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 9,19 
UCAVM040      1,000 Ud   Válvula de mariposa DN40                                         34,66 34,66 
UCABR040      1,000 Ud   Juego de bridas DN40                                             12,15 12,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  66,10 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,41 
18.02.19 Ud   KFLOW DN40                                                        
 Regulador automático de caudal marca Sedical modelo K-Flow DN040  o equivalente, para montaje entre bridas,  
 con cartucho interior de acero inoxidable, calibrado y verificado en fábrica para el caudal nominal requerido y den-  
 tro del rango de presión adecuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y pequeño material. Medida la unidad  
 instalada y probada.  
UAMCA1        0,200 h    Oficial 1ª calefactor                                            20,20 4,04 
UAMCAA        0,200 h    Ayudante calefactor                                              18,38 3,68 
UCCZF040      1,000 Ud   Kflow DN40                                                       73,27 73,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,99 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,04 
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18.02.20 Ud   DILATADOR ACERO INOX. 65 mm                                       
 Dilatador de acero inoxidable marca STANFLEX o similar de diametro 65 mm con tubo guía interior para conexión  
 embridada y PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y pequeño material.  Medida la unidad instalada y  
 probada.  
UAMFO1        0,550 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             20,20 11,11 
UAMFOA        0,550 Hr   Ayudante fontanero                                               18,38 10,11 
UCADAI065     1,000 Ud   Dilatador acero inox. DN 65                                      171,38 171,38 
UCABR065      1,000 Ud   Juego de bridas DN65                                             26,44 26,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  219,04 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 10,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,99 
SUBCAPÍTULO 18.03 RADIADORES                                                        
18.03.01 Ud   ELEMENTO RADIADOR DUBAL 80                                        
 Elemento de radiador de aluminio marca ROCA, modelo DUBAL-80 o equivalente, pintado de color blanco, con una  
 capacidad de emisión de 127,9 kcal/h, para un salto térmico de 50ºC (t.media radiador-t.ambiente), incluso montaje  
 y parte proporcional de llave de regulación, purgador manual, soportes, accesorios y pequeño material. Medida la  
 unidad instalada.  
UAMCL1        0,070 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 1,41 
UAMCLA        0,070 h    Ayudante climatización                                           18,38 1,29 
URAD          1,000 Ud   Elemento Roca Dubal 80                                           16,10 16,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,80 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,74 
18.03.02 Ud   ELEMENTO RADIADOR DUBAL 60                                        
 Elemento de radiador de aluminio marca ROCA, modelo DUBAL-60 o equivalente, pintado de color blanco, con una  
 capacidad de emisión de 99,0 kcal/h, para un salto térmico de 50ºC (t.media radiador-t.ambiente), incluso montaje  
 y parte proporcional de llave de regulación, purgador manual, soportes, accesorios y pequeño material. Medida la  
 unidad instalada.  
UAMCL1        0,070 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 1,41 
UAMCLA        0,070 h    Ayudante climatización                                           18,38 1,29 
URAD60        1,000 Ud   Elemento Roca Dubal 60                                           12,45 12,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,15 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,91 
18.03.03 Ud   VALVULA RADIADOR                                                  
 Válvula bitubo para radiador marca ROCA o equivalente, para radiadores de 1/2"-DN15 con escala graduada, posi-  
 bilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de accesorios para montaje de radiadores ROCA mode-  
 lo Duba o similar, incluyendo detentor para roscar, soportes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, ta-  
 pa juntas, etc.  
UAMCL1        0,019 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 0,38 
UAMCLA        0,019 h    Ayudante climatización                                           18,38 0,35 
UVAL          1,000 Ud   Válvula bitubo roca                                              12,34 12,34 
UCCRZA        1,000 Ud   Accesorios radiador Roca-Dubal                                   1,79 1,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,86 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,60 
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18.03.04 Ud   VALVULA RADIADOR TERMOSTÁTICA                                     
 Válvula bitubo TERMOSTÁTICA para radiador marca ROCA o similar, para radiadores de 1/2"-DN15 con escala  
 graduada, posibilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de accesorios para montaje de radiado-  
 res ROCA modelo Duba o similar, incluyendo detentor para roscar, soportes, tapones, reducciones, purgador ma-  
 nual orientable, tapa juntas, etc.  
UAMCL1        0,020 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 0,40 
UAMCLA        0,020 h    Ayudante climatización                                           18,38 0,37 
UVALTER       1,000 Ud   Válvula bitubo termostática                                      17,31 17,31 
UCCRZA        1,000 Ud   Accesorios radiador Roca-Dubal                                   1,79 1,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,87 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,86 
18.03.05 Ud   VALVULA DE ZONA 2 VÍAS                                            
 Válvula de zona de DN20, marca SEDICAL o equivalente, modelo VSOF-220-4.0 con motor actuador  
 MT4--230-NO 230V con accionamiento desde módulo de pared, pequeño material, accesorios de montaje, racores  
 roscados para conexión y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 INCLUYE FILTRO PREVIO según RITE y tres válvulas de corte.  
UAMCL1        0,750 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 15,15 
UAMCLA        0,750 h    Ayudante climatización                                           18,38 13,79 
UAMELA        0,500 h    Ayudante electricista                                            18,38 9,19 
UVALZON       1,000 Ud   Válvula de zona 3/4"                                             86,14 86,14 
UVALCORTE     3,000 Ud   Válvula de corte                                                 2,35 7,05 
UVALFILTRO    1,000 Ud   Filtro                                                           5,69 5,69 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  137,01 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,86 
18.03.06 Ud   MÓDULO DE PARED (MEDIDO EN REGULACIÓN)                            
 
18.03.07 Ud   CABLEADO MÓDULO DE PARED-V2V                                      
 Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre válvula de dos vías y módulo de pared instalado bajo tubo corrugado.  
 Medida la unidad ejecutada.  
UAMEL1        0,290 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 5,86 
UAMELA        0,290 h    Ayudante electricista                                            18,38 5,33 
UCRADCAB      1,000 Ud   Cabelado termotato V2V                                           12,36 12,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,55 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,73 
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SUBCAPÍTULO 18.04 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS                                   
APARTADO 18.04.01 REJILLAS DE AIRE                                                  
18.04.01.01 Ud   REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-325x75-9010                                
 Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-325x75-9010, fabricada en chapa  
 de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, re-  
 gulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto cir-  
 cular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de la-  
 na de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, re-  
 gulada y probada.  
UAMCL1        0,500 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 10,10 
UAMCLA        0,500 h    Ayudante climatización                                           18,38 9,19 
USCIB6900_12I 1,000 Ud   Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-325x75-9010                     40,55 40,55 
UCCAFLA200    1,000 ml   Conducto flexible aislado                                        3,40 3,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  63,24 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,40 
18.04.01.02 Ud   REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-325x75-9010                                
 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-325x75-9010, fabricada en chapa de  
 acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco  
 de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada,  
 regulada y probada.  
UAMCL1        0,500 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 10,10 
UAMCLA        0,500 h    Ayudante climatización                                           18,38 9,19 
USCIB6900_12R 1,000 Ud   Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-325x75-9010                     38,16 38,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  57,45 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,32 
18.04.01.03 Ud   REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-1025x75-9010                               
 Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-1025x75-9010, fabricada en chapa  
 de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, re-  
 gulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto cir-  
 cular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de la-  
 na de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, re-  
 gulada y probada.  
UAMCL1        0,500 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 10,10 
UAMCLA        0,500 h    Ayudante climatización                                           18,38 9,19 
USCIB1100_75I 1,000 Ud   Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-1025x75-9010                    59,23 59,23 
UCCAFLA200    1,000 ml   Conducto flexible aislado                                        3,40 3,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  81,92 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,02 
18.04.01.04 Ud   REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-1025x75-9010                               
 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-1025x75-9010, fabricada en chapa de  
 acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco  
 de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada,  
 regulada y probada.  
UAMCL1        0,500 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 10,10 
UAMCLA        0,500 h    Ayudante climatización                                           18,38 9,19 
USCIB1100_75R 1,000 Ud   Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-1025x75-9010                    53,02 53,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  72,31 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,93 
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18.04.01.05 Ud   REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-525x75-9010                                
 Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-525x75-9010, fabricada en chapa  
 de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables,  
 equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente,  
 sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta  
 partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
UAMCL1        0,500 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 10,10 
UAMCLA        0,500 h    Ayudante climatización                                           18,38 9,19 
USCIB252125R  1,000 Ud   Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-425x125-9010                    41,58 41,58 
UCCAFLA200    1,000 ml   Conducto flexible aislado                                        3,40 3,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  64,27 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,48 
18.04.01.06 Ud   REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-525x75-9010                                
 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-525x75-9010, fabricada en chapa de  
 acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco  
 de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada,  
 regulada y probada.  
UAMCL1        0,500 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 10,10 
UAMCLA        0,500 h    Ayudante climatización                                           18,38 9,19 
USCIB525125   1,000 Ud   Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-525x75-9010                     37,10 37,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  56,39 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,21 
APARTADO 18.04.02 REGULACIÓN AIRE                                                   
18.04.02.01 Ud   CAJA DE REGULACIÓN PRO-R-100                                      
 Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo PRO-R de diámetro 100 mm. plástica  
 y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso piezas de sujección, pieza especial de  
 conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada como en salida y pequeño material. Medida la unidad  
 instalada, probada y en funcionamiento.  
UAMCL1        0,250 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 5,05 
UAMCLA        0,250 h    Ayudante climatización                                           18,38 4,60 
UCREGPLAS100 1,000 Ud   PRO-R-100                                                        211,54 211,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  221,19 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  232,25 
18.04.02.02 Ud   CAJA DE REGULACION PRO-R-160-E.230V T/N                           
 Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo PRO-R- Ø160-E.230V T/N, Todo / nada (con caudal  
 mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizada apta para cone-  
 xión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galvanizada y con reten de junta labial de  
 goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales  
 de adaptación de conducto, soportación, conexionado electrico y pequeño material requerida para su instalación.  
 Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cable-  
 ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y  
 programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.  
UAMCL1        0,400 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 8,08 
UAMCLA        0,400 h    Ayudante climatización                                           18,38 7,35 
UREGVRA200    1,000 Ud   Caja de regulación todo nada 160 mm.                             285,07 285,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  300,50 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 15,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  315,53 
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18.04.02.03 Ud   CAJA DE REGULACION PRO-R-200-E.230V T/N                           
 Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo PRO-R- Ø200-E.230V T/N, Todo / nada (con caudal  
 mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizada apta para cone-  
 xión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galvanizada y con reten de junta labial de  
 goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales  
 de adaptación de conducto, soportación, conexionado electrico y pequeño material requerida para su instalación.  
 Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cable-  
 ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y  
 programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.  
UAMCL1        0,400 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 8,08 
UAMCLA        0,400 h    Ayudante climatización                                           18,38 7,35 
UREGVRA250    1,000 Ud   Caja de regulación todo nada 200 mm.                             289,75 289,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  305,18 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 15,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  320,44 
18.04.02.04 Ud   CABLEADO SONDA - CAJA REGULACIÓN                                  
 Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre caja de regulación de caudal, convertidor y sonda de calidad de aire,  
 instalado bajo tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.  
UAMEL1        0,290 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 5,86 
UAMELA        0,290 h    Ayudante electricista                                            18,38 5,33 
UREGCABSOND 1,000 Ud   Cableado sonda calidad y caja regulación                         23,07 23,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,26 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,97 
APARTADO 18.04.03 CONDUCTOS DE AIRE                                                 
18.04.03.01 m2   LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS                                      
 Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con aluminio marca  
 CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y retorno de aire a  
 los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embo-  
 caduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especiales. Medida la superficie instalada conformada se-  
 gún planos.  
UAMCL1        0,100 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 2,02 
UAMCLA        0,100 h    Ayudante climatización                                           18,38 1,84 
UCLIMAVER     1,000 m2   Lana de vidrio CLIMAVER PLUS                                     19,93 19,93 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,79 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,98 
18.04.03.02 m2   INTRAVER NETO 40 MM                                               
 Manta de la mineral Arena para instalación en el interior de conductos de chapa para canalizaciones exteriores  
 marca ISOVER o equivalente modelo Intraver Neto de espesor 40 mm, revestida con un tejido de vidrio color ne-  
 gro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embocaduras, deriva-  
 ciones a elementos de fijación y piezas especiales. Medida la superficie instalada conformada según planos.  
UAMCL1        0,090 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 1,82 
UAMCLA        0,090 h    Ayudante climatización                                           18,38 1,65 
UINTRAVER     1,000 m2   Intraver Neto 40 mm.                                             16,52 16,52 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,99 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,99 
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18.04.03.03 m2   RECUBRIMIENTO CHAPA CONDUCTOS                                     
 Chapa de acero para protección del aislamiento y conformado según espesores, uniones, refuerzos y soportes in-  
 dicados en UNE 100.002 y 100.103, para conformar según diferentes formas. Incluso refuerzos mecánicos, confor-  
 mado, sellado, solapes, uniones tipo METU y pequeño material. Medida la superficie instalada.  
 Incluye soportación mediante perfiles a cubierta plana, con apoyos sobre lastre de hormigón.  
UAMCL1        0,100 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 2,02 
UAMCLA        0,100 h    Ayudante climatización                                           18,38 1,84 
UCAAPLCHA     1,000 m2   Chapa de protección e=0,8mm                                      20,40 20,40 
UCAAPLSOP     1,000 pp   parte proporcional de soportación                                3,42 3,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,68 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,06 
18.04.03.04 Ud   CONEXIONADO A EXISTENTE                                           
 Conexionado con instalación existente consistente en: realización de hueco en conducto existente, emboque, en-  
 cintado, sellado,....... incluso traslado de sonda de conducto en nueva ubicación. Medida la unidad ejecutada   
UAMCL1        3,000 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 60,60 
UAMCLA        3,000 h    Ayudante climatización                                           18,38 55,14 
UFVCONEX      1,000 Ud   Pequeño material                                                 225,55 225,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  341,29 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 17,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  358,35 
SUBCAPÍTULO 18.05 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                         
18.05.01 Ud   EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-160/100                                  
 Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-160/100 o equivalente con temporiza-  
 dor.  Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y 3 m de canalización eléctri-  
 ca.  Medida la unidad instalada, regulada y probada.  
UAMCL1        0,600 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 12,12 
UAMCLA        0,600 h    Ayudante climatización                                           18,38 11,03 
UAMEL1        0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 4,04 
UCCAV1C0160   1,000 Ud   Extractor S&P MIXVENT TD-160/100T                                85,17 85,17 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                112,40 5,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  117,98 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,88 
18.05.02 ud   EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125                                  
 Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equivalente, para un caudal  
 máximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y 3 m de  
 canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y probada.  
UAMCL1        0,450 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 9,09 
UAMCLA        0,450 h    Ayudante climatización                                           18,38 8,27 
UAMEL1        0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 2,02 
UCCAV1C0350   1,000 Ud   Extractor S&P MIXVENT TD-350/125                                 116,23 116,23 
UCCCANT350    1,000 Ud   Compuerta antirretorno MCA-350                                   18,28 18,28 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                153,90 7,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  161,59 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,67 
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18.05.03 ud   BOCA ASPIRACIÓN BOR-100                                           
 Boca de aspiración para extracción marca SP modelo BOR-100 o equivalente. Incluso acoplamiento a conductos y  
 accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.  
UAMCL1        0,200 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 4,04 
UAMCLA        0,200 h    Ayudante climatización                                           18,38 3,68 
UBOR100       1,000 Ud   Boca de aspiración BOR-100                                       13,07 13,07 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                20,80 1,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,83 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,92 
18.05.04 ml   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100 mm                               
 Conducciones de aire de diámetro 100 mm, realizado con conducto circular de aluminio flexible  y característica al  
 fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros conductos, rejillas, difusores, uniones  
 selladas, etc.. Medida la unidad instalada y probada.  
UAMCL1        0,050 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 1,01 
UAMCLA        0,050 h    Ayudante climatización                                           18,38 0,92 
UCCAFLS100    1,000 ml   Conducto flexible de diámetro 100 mm                             1,52 1,52 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                3,50 0,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,63 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,81 
18.05.05 ml   CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                            
 ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,  
 acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad  
 completa, instalada y probada.  
UAMCL1        0,050 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 1,01 
UAMCLA        0,050 h    Ayudante climatización                                           18,38 0,92 
UPVC100R      1,000 ml   Conducto rigido de diámetro 100 mm.                              1,62 1,62 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                3,60 0,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,73 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,92 
18.05.06 ml   CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                            
 ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,  
 acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad  
 completa, instalada y probada. Incluye parte proporcional de derivaciones circulares  
UAMCL1        0,050 h    Oficial 1ª climatización                                         20,20 1,01 
UAMCLA        0,050 h    Ayudante climatización                                           18,38 0,92 
UPVC125R      1,000 ml   Conducto rigido de diámetro 125 mm.                              2,22 2,22 
U%C05         5,000 %    Medios aux. de 5%                                                4,20 0,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,36 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,58 
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SUBCAPÍTULO 18.06 VARIOS                                                            
18.06.01 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                            
 Legalización de la instalación de climatización y suministro de documentación a la finalización de las obras (Docu-  
 mentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, bo-  
 letines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.  
UCLEG         1,000 Ud   Legalización instalación de climatización                        0,00 0,00 
  ______________________________  
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CAPÍTULO 19 URBANIZACION                                                      
SUBCAPÍTULO 19.01 PAVIMENTOS EXTERIORES                                             
19.01.01 m2   SOL.ARMADA FRATASADA 15+15                                        
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor,de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm., armado con fibra  
 de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3 y malla de acero 15x15x6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espe-  
 sor, p.p. de juntas,de vertido por medio de camión-bomba, aserrado de las mismas y fratasado mecánico para de-  
 jar visto, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, lámino de polietileno,  extendido y compacta-  
 do con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.   
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,20 3,03 
O01OA060      0,150 h    Peón especializado                                               17,53 2,63 
P01HD700      0,150 m3   Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                 70,24 10,54 
P03AMQ030     1,020 m2   Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2      3,36 3,43 
P08XVC120     0,135 kg   Fibra polipropileno armado horm.                                 11,26 1,52 
P07W340       0,750 m2   Film PE transparente e=0,2 mm                                    0,40 0,30 
M11HR010      0,009 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    7,29 0,07 
P08XW020      1,000 ud   Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                 0,66 0,66 
A03VB050      0,150 m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS                       19,45 2,92 
E04SE010      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                    4,79 4,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,89 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,38 
19.01.02 m²   PAVIMENTO TERRIZO PEATONAL                                        
 Formación de pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con arena granítica, extendida y refinada  
 a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de capa separadora de geotextil no teji-  
 do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63  
 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-  
 mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superfi-  
 cial de 200 g/m², rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.  
 Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Colocación de la capa sepa-  
 radora. Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Api-  
 sonado mediante rodillo vibrador. Nivelación y cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta eje-  
 cución.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
mt01arp040b   0,170 m³   Arena granítica seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de 24,75 4,21 
geo           1,050 m²   Geotextil poliester no tejido 200grs/m²                          0,68 0,71 
mq02ron010a   0,030 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,  16,55 0,50 
mq02cia020j   0,004 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,16 
O01OA030      0,005 h    Oficial primera                                                  20,20 0,10 
O01OA060      0,005 h    Peón especializado                                               17,53 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,77 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,06 
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19.01.03 m²   PAVIMENTO DE CESPED SINTÉTICO                                     
 Suministro e instalación de pavimento IGNÍFUGO de CÉSPED SINTÉTICO de 47 mm de altura total, conformando  
 una moqueta de monofilamentos tejida sobre una base formato todo ello por:   
 Base dreante de polipropileno en dos capas con un peso de 200gramos/m² reubierto de látex con un peso de 1050  
 gramos/m²  
 Moqueta formada por  8 hilos rectos de polietileno (micromonofilamentos rectos) de dos tonos verdes y 8 hilos riza-  
 dos de polipropilento texturizados en dos tonos (beige y verde)  
 Modelo EVEREST 47 o equivalente. Totalmente instalado sobre superficie de hormigón, incluso banda de geotextil  
 y adhesivo especial de poliuretano bicomponente;     
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt47adc500a   1,020 m²   Césped sintético ignífugo de 47 mm altura                        22,50 22,95 
mt47adc110a   0,039 kg   Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.                   21,47 0,84 
mt47adc100a   0,387 m    Banda de geotextil.                                              3,17 1,23 
mq07cel010    0,008 h    Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t.            24,21 0,19 
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,20 6,06 
O01OA060      0,300 h    Peón especializado                                               17,53 5,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,53 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,36 
19.01.04 m    PELDAÑO IN SITU HORMIGÓN FRATASADO                                
 Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 50x16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado, for-  
 mación de peldaño con hormigón, acabado  visto, fratasado y curado, terminado. Componentes del hormigón con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,20 6,06 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,01 
M13EF010      1,000 m2   Encofrado chapa hasta 1 m2 10 p.                                 3,78 3,78 
P01CC020      0,001 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  110,68 0,11 
P01HA010      0,090 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    72,00 6,48 
E04AB020      6,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,28 7,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,12 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,58 
19.01.05 m    GRADA IN SITU HORMIGÓN FRATASADO                                  
 Grada de hormigón HA-25/P/20/I de 100x30, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado, forma-  
 ción de peldaño con hormigón, acabado  visto, fratasado y curado, terminado. Componentes del hormigón con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  20,20 10,10 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,69 8,35 
M13EF010      1,000 m2   Encofrado chapa hasta 1 m2 10 p.                                 3,78 3,78 
P01CC020      0,001 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  110,68 0,11 
P01HA010      0,300 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    72,00 21,60 
E04AB020      12,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,28 15,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  59,30 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,27 
19.01.06 m    BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm                          
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior y 20 cm de altu-  
 ra, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la ex-  
 cavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
O01OA140      0,200 h.   Cuadrilla F                                                      34,59 6,92 
P01HM010      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    77,88 3,12 
P08XBH070     1,000 m    Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm                         4,27 4,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,31 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,03 
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19.01.07 m.   MARCADO PLAZA APARCAMIENTO                                        
 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superfi-  
 cies, neutralización, replanteo y encintado.  
O01OB230      0,077 h.   Oficial 1ª pintura                                               20,20 1,56 
P25WD040      0,025 kg   Disolvente clorocaucho                                           3,20 0,08 
P25QC010      0,075 l.   P.Clorocaucho calles/park.                                       13,11 0,98 
P25WW220      0,050 ud   Pequeño material                                                 1,03 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,67 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 
19.01.08 u    MARCAJE PLAZA APARCAMIENTO MINUSVÁLIDOS                           
 Marcaje y señalización de plaza de aparcamiento de minusválidos con pintura al clorocaucho. Completamente ter-  
 minado. Incluso limpieza de superficie, replanteo y encintado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 costes indirectos. incluso p.p. de numeración de plazas. Incluso cualquier material, trabajo y equipo necesario para  
 la correcta ejecución. Medido m neto colocado en obra.  
O01OB230      1,000 h.   Oficial 1ª pintura                                               20,20 20,20 
O01OB240      1,000 h.   Ayudante pintura                                                 18,38 18,38 
PINCLOR       1,500 kg   Pintura al clorocaucho                                           9,69 14,54 
DISCOLO       0,500 l    Disolvente clorocaucho                                           5,13 2,57 
MT47MPI030    0,040 m    Rollo cinta adhesiva                                             2,91 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  55,81 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,60 
SUBCAPÍTULO 19.02 CERRAMIENTO                                                       
19.02.01 m2   PUERTA TUBO DE ACERO GALVANIZADO                                  
 Puerta  corredera  sin dintel para cerramiento exterior, accionamiento motorizado, formada por  por marco de perfil  
 angular L  100 laminado en caliente y perfiles verticales  de  tubode acero laminado 84.40.3  mm en vertical, sepa-  
 rados 10 cm  fijados a marco según detalle constructivo, galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, guía inferior,  
 topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20  
 m/s, armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia,  
 pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios nece-  
 sarios para su funcionamiento, elaborada en taller.Totalmente montada  según requisitos normativa vigente y deta-  
 lle en planos. i/replanteo auxiliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes  
 especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas de estanqueidad, tratamientos de galvanizado,  
 montaje y desmontaje de andamios, limpieza, medios auxiliares y elementos de seguridad, instalado  
 s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecutada. Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
O01OB130      1,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 25,25 
O01OB140      1,250 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 22,98 
P13VT060      1,000 m2   Puerta abat. tubo 80.40.3                                        142,40 142,40 
P13WM050      0,100 u    Equipo automático puerta corredera rodante                       998,45 99,85 
P13WD060      0,100 u    Pulsador interior abrir-cerrar                                   28,42 2,84 
P13WD210      0,100 u    Cuadro de maniobra                                               278,62 27,86 
P13WD190      0,100 u    Receptor monocanal                                               82,05 8,21 
P13WD170      0,100 u    Emisor bicanal micro                                             42,80 4,28 
P13WS040      0,100 u    Fotocélula doble alimentación 50,00 m                            192,58 19,26 
P13WD250      0,100 u    Transporte a obra                                                85,85 8,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  361,52 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 18,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  379,60 
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19.02.02 u    PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIF. 4x2                                
 Puerta metálica batiente mod. Ligera formada por bastidor de perfiles metálicos y mallazo electrosoldado de 200x50  
 mm y alambre de D=5 mm. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. Dimensiones  
 de 4,00 m de ancho x 2,00 m de altura de 2 hojas. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en co-  
 lor estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.  
O01OB130      1,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 20,20 
P13VT270      1,000 u    P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 4,00x2 m                         634,32 634,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  654,52 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 32,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  687,25 
19.02.03 m2   VALLA TUBO  VER.80.40 GALV.                                       
 Valla formada por tubos de acero laminado 80.40.3  mm en vertical, separados 10 cm  fijados a pletina horizontal  
 según detalle constructivo, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.Totalmente  
 montada sobre zócalo de hormigón  según requisitos normativa vigente y detalle en planos. i/replanteo auxiliar,  
 piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tra-  
 tamiento de juntas, sellados, juntas de estanqueidad, tratamientos de galvanizado, montaje y desmontaje de anda-  
 mios, limpieza, medios auxiliares y elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie real-  
 mente ejecutada. Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.   
O01OB130      0,130 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 2,63 
O01OB140      0,130 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 2,39 
P03ALT030     51,300 kg   Acero en tubo cuadrado                                           2,20 112,86 
P03ALT031     1,000 m    pletina base                                                     10,80 10,80 
P03ALT032     1,000 m2   galvanizado en caliente                                          10,00 10,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  138,68 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,61 
19.02.04 m    TRASLADO DE CERCADO DE MALLA EXISTENTE                            
 Traslado de  Cercado Malla Electrosoldada galvanizada y plastificada de altura 2m00.incluye desmontaje , remon-  
 taje,  i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
O01OA090      0,200 h    Cuadrilla A                                                      45,75 9,15 
P01HM010      0,008 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    77,88 0,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,77 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,26 
19.02.05 m.   CERCADO MALLA ELECTR GALV  h=2,00 m.                              
 Cercado Malla Electrosoldada galvanizada y plastificada de altura 2m00. Postes tipo LUX 80-1,5mm/e.m. (W:  
 5,6cm3) para los postes extremo, tensión o ángulo y LUX 50-1,5mm/e.m. (W: 2,2cm3) para los postes interme-  
 dios, fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500N/mm2. provistos  
 de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de la ma-  
 lla. Postes fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500N/mm2. Los  
 accesorios son acoplados a la cremallera mediante el tornillo de fijación. Cada poste lleva un tapón de polipropileno  
 indegradable a los agentes atmosféricos. La grapa es de alambre galvanizado reforzado, fijada en la cremallera de  
 forma vertical para impedir el posible desplazamiento de ésta. Malla electrosoldada ortogonal, plastificada de tipo  
 100x50 o 60x50, fabricada con alambres de 940N/mm2 de resistencia. En la parte superior los alambres están  
 más juntos para dotar a la malla de una mayor rigidez. Altura 2m00. Acabado de los postes, accesorios y malla,  
 en acero galvanizado en caliente, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
O01OA090      0,200 h    Cuadrilla A                                                      45,75 9,15 
P13VS010A     2,000 m2   Malla electrosoldada tipo hércuels                               17,08 34,16 
P01HM010      0,008 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    77,88 0,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,93 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,13 
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19.02.06 m3   HORMIGÓN HA-30/ P/12/ IIb MURO VISTO                              
 Ejecución de muro de hormigón armado HA-30/P/12/IIb elaborado en central i/p.p. de armadura según detalle (esti-  
 mado 70 kg/m³) con separadores homologados específicos para hormigón visto, montaje y desmontaje de sistema  
 de enconfrado fenólico con acabado  visto, incluso disposición de pasatubos,  instalaciones o cualquier otro ele-  
 mento contemplado en el proyecto, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  i/p.p. pasos de instalaciones, tratamiento de juntas frías verticales y horizontales de hormi-  
 gonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muros con banda elástica impermeable  
 de elastómero termoplástico, tipo MasterSeal 930 "Basf" o equivalente en prestaciones de 15cm de anchura, fijada  
 al soporte mediante adhesivo bicomponente a base de resina epoxi, tipo MasterSeal 933 "Basf". Totalmente acaba-  
 do visto exterior según especificaciones de proyecto, sellado de espadins. Se incluye la adición de anticongelante  
 para condiciones climáticas de tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y según EHE-08 .Se incluye su-  
 ministro y colocación de juntas hidroexpansivas Eding APS Aquastop o similar en todos las juntas horizontales de  
 hormigonado, en todos los arranques con cimentación, asi como en todos los encuentros con elementos estructu-  
 rales, según los detalles constructivos incluidos en los planos de estructuras. Incluso ejecución de llaves de cor-  
 tante según documentación gráfica. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respecto a la  
 puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la  
 existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal y  
 limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo,  
 una temperatura ambiente superior a 40 C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la  
 temperatura ambiente por debajo de los 0 C. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modu-  
 lación de paneles fenólicos de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la  
 propuesta previo al comienzo de las trabajos.  
 Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones  
 ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de  
 los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de la obra. Completamente ejecutado. Incluso  
 parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario  
 para la correcta ejecución. Medido espesor teórico neto. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
   
O01OB010      1,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            20,20 25,25 
O01OB030      0,800 h    Oficial 1ª ferralla                                              20,20 16,16 
O01OB040      0,800 h    Ayudante ferralla                                                18,38 14,70 
O01OB020      2,378 h    Ayudante encofrador                                              18,38 43,71 
M13EM070      3,100 m2   Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4p.                         3,01 9,33 
A05M030       0,143 d    ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                            18,36 2,63 
P01DC040      0,082 l    Desencofrante p/encofrado fenólico                               1,69 0,14 
P01AC010      1,000 l    Filmógeno para curado hormigón visto                             5,07 5,07 
P01UC030      0,010 kg   Puntas 20x100 mm                                                 8,95 0,09 
P03ACC080     70,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,85 59,50 
P03AAA020     0,650 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              0,98 0,64 
HA30P12IIB    1,025 m3   Hormigón HA-30/p/12/IIb Central                                  73,00 74,83 
P01HB010      1,000 m3   Bombeado hormigón 41a55 m3, pluma <=32 m                         15,31 15,31 
P01HB130      0,020 km   Desplazamiento camión-bomba                                      2,40 0,05 
M13EA421      8,644 d    Consola trabajo                                                  1,91 16,51 
M13EA430      0,667 m    Tubo PVC diametro 22/26                                          0,70 0,47 
M13EA440      1,334 u    Cono terminal tubo 22/26                                         0,09 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  284,51 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 14,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  298,74 
19.02.07 m3   HORMIGÓN HL-150/B/20/ LIMPIEZA                                    
 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,,   
 i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. In-  
 cluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normas NTE-CSZ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.Se comprobará la existencia de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo horizon-  
 tal y una superficie limpia. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011  
O01OA070      0,097 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,62 
PO1HM001      1,000 m3   Hormigón HL-150/B/20 central                                     74,05 74,05 
P01HB010      1,000 m3   Bombeado hormigón 41a55 m3, pluma <=32 m                         15,31 15,31 
P01HB130      0,020 km   Desplazamiento camión-bomba                                      2,40 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  91,03 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,58 
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19.02.08 m3   HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/B/20/IIa ZAPATAS Y RIOSTRAS               
 Hormigón para armar  HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación ( inclu-  
 so armadura  80 Kg/m3) , i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
P01HB021      1,000 m3   Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m                           7,40 7,40 
P01HB090      0,015 h    Desplazamiento bomba                                             165,21 2,48 
P01HA330      1,025 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa Central                                  74,00 75,85 
O01OA030      0,162 h    Oficial primera                                                  20,20 3,27 
O01OA070      0,162 h    Peón ordinario                                                   16,69 2,70 
M11HV120      0,162 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   9,79 1,59 
E04AB020      80,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,28 102,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  195,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 9,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,47 
19.02.09 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parcela.Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,01 
M05EN030      0,300 h    Excav. hidraulica neumaticos 100CV                               57,32 17,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,21 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,32 
19.02.10 m3   TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO                                       
 Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, incluida parte pro-  
 porcional de medios auxiliares.  
M05PN020      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3                          56,22 0,56 
M07CB030      0,080 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    48,03 3,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,40 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,62 
19.02.11 m2   IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE         
 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan  
 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast, con ar-  
 madura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fijada  
 mecánicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo enterrado de PVC corrugado simple circular ranurado de  
 diámetro nominal 125 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado)..Lista para verter las tierras.  
 Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Ester-  
 dan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,20 4,04 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         18,38 3,68 
P06BI030      0,500 kg   Imprim.asfáltica Impridan-100                                    3,24 1,62 
P02RVC050     1,000 m    Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN125 mm                   5,08 5,08 
P06BSN032     1,100 m2   Lámina Esterdan 30 P Elast                                       5,53 6,08 
P06D081       1,100 m2   Lámina drenante Danodren H-15 plus                               3,07 3,38 
P06D074       3,000 u    Fijación autoadhesiva Danodren                                   0,77 2,31 
P06GL035      1,100 m2   Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2                          1,00 1,10 
P06BL130      0,300 m    Banda de refuerzo E 30 P Elast (0,32m)                           2,14 0,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,93 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,33 
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19.02.12 m    DREN CIRCULAR PVC D=125 mm                                        
 Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 125 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de  
 la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.  
O01OA020      0,009 h    Capataz                                                          20,91 0,19 
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,20 2,02 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
M08RB020      0,050 h    Bandeja vibrante 300 kg                                          6,15 0,31 
P02RVC050     1,010 m    Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN125 mm                   5,08 5,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,32 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,79 
SUBCAPÍTULO 19.03 REURBANIZACION ENTORNO                                            
19.03.01 m2   DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                   
 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas.  
O01OA060      0,584 h    Peón especializado                                               17,53 10,24 
O01OA070      0,584 h    Peón ordinario                                                   16,69 9,75 
M06CM040      0,342 h.   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         8,60 2,94 
M06MP110      0,342 h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,57 0,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,47 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,64 
19.03.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parcela.Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,01 
M05EN030      0,300 h    Excav. hidraulica neumaticos 100CV                               57,32 17,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,21 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,32 
19.03.03 m2   CALZADA FLEXIBLE T2 EXPL.E2 25-25-20                              
 Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 25 cm de zahorra natural, 25 cm de za-  
 horra artificial y 20 cm de M.B.C. (10+6+4). Áridos y cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
U03CN040      1,000 m2   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=25 IP=0                             3,95 3,95 
U03CZ050      1,000 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm.                             4,72 4,72 
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,41 0,41 
U03VC160      1,000 m2   CAPA DE BASE G-25 e=10 cm. D.A.<35                               10,18 10,18 
U03RA060      2,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,20 0,40 
U03VC200      1,000 m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=6 cm. D.A.<25                             6,68 6,68 
U03VC210      1,000 m2   CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30                               4,96 4,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,30 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,87 
19.03.04 m2   BALDOSA HIDR 40X40X6 CM                                           
 Pavimento de baldosa hidráulica 40x40 cm,  incluso encintados, bordillos y obras complementarias.  
U01AA007      0,108 Hr   Oficial primera                                                  20,20 2,18 
U01AA010      0,108 Hr   Peón especializado                                               17,53 1,89 
A02A080       0,080 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              79,81 6,38 
MP304         1,000 m²   Baldosa terrazo pétreo 40x40x6                                   10,68 10,68 
MP305         1,000 ud   Junta dilatación/m² pavim.piezas                                 0,59 0,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,72 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,81 
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19.03.05 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm.                                
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de al-  
 tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
 excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0,215 h.   Cuadrilla F                                                      34,59 7,44 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    77,88 3,27 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              79,81 0,08 
P08XBH085     1,000 m.   Bord.hor.bicapa gris 9-12x25                                     2,46 2,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,25 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,91 
19.03.06 m    BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                            
 Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-  
 les y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA140      0,300 h.   Cuadrilla F                                                      34,59 10,38 
P01HMV220     0,047 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    73,95 3,48 
P08XBH330     1,000 m    Bordillo barbacana lateral 14-17x28 cm                           18,45 18,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,31 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,93 
19.03.07 m    BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                             
 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-  
 les y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA140      0,200 h.   Cuadrilla F                                                      34,59 6,92 
P01HMV220     0,047 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    73,95 3,48 
P08XBH280     1,000 m    Bordillo barbacana central 3-17x17 cm                            16,46 16,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,86 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,20 
SUBCAPÍTULO 19.04 PERGOLA                                                           
19.04.01 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     
 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parcela. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
O01OA070      0,242 h    Peón ordinario                                                   16,69 4,04 
M05EN030      0,324 h    Excav. hidraulica neumaticos 100CV                               57,32 18,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,61 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,74 
19.04.02 m3   HORMIGÓN HL-150/B/20/ LIMPIEZA                                    
 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,,   
 i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. In-  
 cluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normas NTE-CSZ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.Se comprobará la existencia de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo horizon-  
 tal y una superficie limpia. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011  
O01OA070      0,097 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,62 
PO1HM001      1,000 m3   Hormigón HL-150/B/20 central                                     74,05 74,05 
P01HB010      1,000 m3   Bombeado hormigón 41a55 m3, pluma <=32 m                         15,31 15,31 
P01HB130      0,020 km   Desplazamiento camión-bomba                                      2,40 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  91,03 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,58 
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19.04.03 m3   HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/B/20/IIa ZAPATAS Y RIOSTRAS               
 Hormigón para armar  HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación ( inclu-  
 so armadura  80 Kg/m3) , i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
P01HB021      1,000 m3   Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m                           7,40 7,40 
P01HB090      0,015 h    Desplazamiento bomba                                             165,21 2,48 
P01HA330      1,025 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa Central                                  74,00 75,85 
O01OA030      0,162 h    Oficial primera                                                  20,20 3,27 
O01OA070      0,162 h    Peón ordinario                                                   16,69 2,70 
M11HV120      0,162 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   9,79 1,59 
E04AB020      80,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,28 102,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  195,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 9,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,47 
19.04.04 m3   TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO                                       
 Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, incluida parte pro-  
 porcional de medios auxiliares.  
M05PN020      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3                          56,22 0,56 
M07CB030      0,080 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    48,03 3,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,40 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,62 
19.04.05 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA ATORNILLADA GALVANIZADA               
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante unio-  
 nes atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes , montado y colocado, se-  
 gún NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en baño de  
 zinc fundido con recubrimiento de 70 micras. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,030 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 0,61 
O01OB140      0,030 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 0,55 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,25 1,31 
E27ZC040      1,050 kg   GALVANIZACIÓN PERFIL CARPINTERÍA PESADA e>12 mm          0,32 0,34 
A08TA010      0,010 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                    20,11 0,20 
P01DW090      0,150 u    Pequeño material                                                 1,36 0,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,21 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,37 
19.04.06 kg   ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA GALVANIZADA                       
 Acero laminado S275 JR en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, o i/p.p. despuntes total-  
 mente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE.  Tratamiento de galvanización en caliente obtenido por inmersión en  
 baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras.. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,019 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 0,38 
O01OB140      0,015 h    Ayudante cerrajero                                               18,38 0,28 
P03ALT030     1,050 kg   Acero en tubo cuadrado                                           2,20 2,31 
E27ZC060      1,050 kg   GALVANIZACIÓN PERFIL CARPINTERÍA TUBULAR >3 mm           0,44 0,46 
A06T010       0,005 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                   18,46 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,52 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,70 
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19.04.07 kg   PLACA CIMENTACIÓN C/PERNIO                                        
 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones según cuadro de  
 pilares con cuatro pernos roscados según planos de estructura y plantilla superior, i/taladro central, colocado. Se-  
 gún EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-  
 to (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,065 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,20 1,31 
P13TP026      1,000 kg   Palastro                                                         1,16 1,16 
P03ACC090     0,220 kg   Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                 0,82 0,18 
P03ALV020     0,220 u    Tuerca acero D=16 mm                                             0,28 0,06 
P03ALP010     0,200 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,25 0,25 
P01DW090      0,075 u    Pequeño material                                                 1,36 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,06 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,21 
SUBCAPÍTULO 19.05 JARDINERIA                                                        
19.05.01 u    MORUS FRUITLES 30 CM                                              
 Morera sin fruto (Morus fruitles), con perímetro de tronco de 30 cm medido a 1 metro del suelo y altura mínima de 4  
 metros, suministrado en contenedor. y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con  
 los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de  
 los camiones. Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y primer riego. Eli-  
 minación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Criterio de medición: unidad realmente   ejecuta-  
 da.  
O01OB270      0,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            20,20 8,08 
O01OB280      0,400 h    Peón jardinería                                                  16,69 6,68 
M05EN020      0,050 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV                           39,35 1,97 
P28EC290      1,000 u    Morus fruitles                                                   125,00 125,00 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 1,82 
P01DW050      0,100 m3   Agua                                                             1,41 0,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  143,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,87 
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CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 20.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
APARTADO 20.01.01 ACOMETIDA A CASETAS                                               
20.01.01.01 m    ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2                                
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
 intermedios cada 2,50 m. Instalada.  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 2,02 
P31CE035      1,100 m    Manguera flexible 750 V 4x6 mm2                                  3,72 4,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,11 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,42 
20.01.01.02 u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de pre-  
 sión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso  
 derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
O01OB170      1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 30,30 
P31BA010      1,000 u    Acometida provisional fontanería a caseta                        99,98 99,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  130,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,79 
20.01.01.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA                        
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terre-  
 nos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe-campana, con junta de goma de  
 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OB170      1,800 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 36,36 
P31BA020      1,000 u    Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja              544,46 544,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  580,82 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 29,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  609,86 
20.01.01.04 m    CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=25 mm                            
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 4 kg/cm2,  
 conforme UNE-EN 12201, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-  
 rior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0,040 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,20 0,81 
O01OB180      0,040 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,79 0,75 
P26TPB050     1,000 m    Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=25 mm                         0,74 0,74 
P01AA020      0,060 m3   Arena de río 0/6 mm                                              18,98 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,44 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,61 
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APARTADO 20.01.02 CASETAS                                                           
20.01.02.01 mes  ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                          
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de  
 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-  
 no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada  
 con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo  
 de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa gal-  
 vanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galva-  
 nizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y  
 punto luz exterior de 60 W. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,085 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,42 
P31BC180      1,000 u    Alquiler mes caseta 2 oficina+aseo 7,92x2,45 m                   199,61 199,61 
P31BC340-01   0,085 u    Transporte 30 km entrega y recogida 1 módulo                     206,48 17,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  218,58 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 10,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,51 
20.01.02.02 mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor o vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Es-  
 tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior  
 con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50  
 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvani-  
 zada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado  
 corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluores-  
 centes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Inclu-  
 so transporte, entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,085 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,42 
P31BC190      1,000 u    Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m                          170,05 170,05 
P31BC340-01   0,085 u    Transporte 30 km entrega y recogida 1 módulo                     206,48 17,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  189,02 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 9,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,47 
20.01.02.03 mes  ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado,  
 corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de  
 cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-  
 do hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica  
 220 V con automático. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,085 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,42 
P31BC070      1,000 u    Alquiler mes caseta prefabricada aseo 5,98x2,45 m                239,23 239,23 
P31BC340-01   0,085 u    Transporte 30 km entrega y recogida 1 módulo                     206,48 17,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  258,20 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 12,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  271,11 
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20.01.02.04 mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura de  
 acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfi-  
 les de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00  
 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte (ida y vuel-  
 ta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,085 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,42 
P31BC130      1,000 u    Alquiler mes caseta almacén 7,92x2,45 m                          122,30 122,30 
P31BC340-01   0,085 u    Transporte 30 km entrega y recogida 1 módulo                     206,48 17,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  141,27 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,33 
APARTADO 20.01.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
20.01.03.01 u    PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,83 
P31BM010      1,000 u    Percha para aseos o duchas                                       6,06 6,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,89 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,23 
20.01.03.02 u    PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA                             
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31BM020      0,333 u    Portarrollos industrial con cerradura                            22,69 7,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,23 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,69 
20.01.03.03 u    ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31BM030      1,000 u    Espejo vestuarios y aseos                                        30,02 30,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,27 
20.01.03.04 u    JABONERA INDUSTRIAL 1 l                                           
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3  
 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31BM040      1,000 u    Dosificador jabón líquido                                        25,06 25,06 
P31BM050      0,333 u    Jabón líquido desinfectante 1 l                                  28,71 9,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,29 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,10 
20.01.03.05 u    DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,17 
P31BM060      0,330 u    Dispensador de papel toalla                                      26,18 8,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,81 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,25 
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20.01.03.06 u    SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31BM070      0,333 u    Secamanos eléctrico                                              125,31 41,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,40 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,57 
20.01.03.07 u    HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31BM080      0,200 u    Horno microondas 18 l 700 W                                      110,77 22,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,82 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,01 
20.01.03.08 u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-  
 tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,  
 colocada (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31BM090      0,333 u    Taquilla metálica individual                                     90,22 30,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,71 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,30 
20.01.03.09 u    MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31BM100      0,333 u    Mesa melamina para 10 personas                                   178,07 59,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  60,97 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,02 
20.01.03.10 u    BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31BM110      0,333 u    Banco madera para 5 personas                                     99,41 33,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,77 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,51 
20.01.03.11 u    DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).  
P31BM120      0,500 u    Depósito-cubo basuras                                            12,47 6,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,24 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 
20.01.03.12 u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-  
 grafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31BM130      1,000 u    Botiquín de urgencias                                            54,57 54,57 
P31BM170      1,000 u    Reposición de botiquín                                           18,54 18,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  74,78 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,52 
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20.01.03.13 u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
P31BM170      1,000 u    Reposición de botiquín                                           18,54 18,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,54 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,47 
20.01.03.14 u    CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nailon plastificada y en color naran-  
 ja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte.  
P31BM140      0,100 u    Camilla portátil evacuaciones                                    121,21 12,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,12 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,73 
20.01.03.15 u    CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1000 W                                  
 Convector eléctrico mural de 1000 W instalado (amortizable en 5 usos).  
P31BM160      0,200 u    Radiador eléctrico 1000 W                                        35,64 7,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,13 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,49 
SUBCAPÍTULO 20.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
APARTADO 20.02.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                    
20.02.01.01 u    TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm                                 
 Tapa provisional para huecos de 65x65 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de madera de 20x5  
 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31CA030      0,500 u    Tapa provisional arqueta 63x63 cm                                11,57 5,79 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,36 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,82 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,26 
20.02.01.02 u    TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm                                  
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante tablones de madera de 20x5  
 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y colocación (amorti-  
 zable en dos usos).  
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,01 
P31CA070      0,500 u    Tapa provisional arqueta 80x80 cm                                14,10 7,05 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,36 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,42 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,09 
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APARTADO 20.02.02 BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO                 
20.02.02.01 m    QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOPPER                                
 Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados  
 cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de polietileno tipo stopper de un metro de  
 altura (amortizable en 3 usos), arriostramiento de barandilla con cuerda de D=10 mm y banderolas de señalización,  
 para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,20 2,02 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31CB010      0,065 u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  16,85 1,10 
P31CR010      0,400 m    Malla plástica stopper 1,00 m                                    0,49 0,20 
P31CR150      2,400 u    Gancho montaje red D=10 mm                                       0,19 0,46 
P31SB030      0,350 m    Banderola señalización reflectante                               0,71 0,25 
P31CR210      0,850 m    Cuerda de unión redes de seguridad                               0,47 0,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,10 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,41 
20.02.02.02 m    BARANDILLA ESCALERA GUARDACUERPOS METÁLICO (MADERA). APRIETE A F  
 Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,50 m (amortizable en 8  
 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm, rodapié y trave-  
 saño intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmon-  
 taje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,20 3,03 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   16,69 2,50 
P31CB030      0,150 u    Guardacuerpos metálico                                           11,89 1,78 
P31CB080      0,004 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm                                  260,14 1,04 
P31CB090      0,003 m3   Tabla madera pino 15x5 cm                                        248,75 0,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,10 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,56 
20.02.02.03 m    BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES                           
 Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por  
 módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada me-  
 tro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5 cm, según norma UNE-EN 13374, incluso mon-  
 taje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,69 3,34 
P31CB310      0,520 m    Pasamanos tubo D=50 mm                                           5,74 2,98 
P31CB090      0,001 m3   Tabla madera pino 15x5 cm                                        248,75 0,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,90 
20.02.02.04 m    BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                              
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm y estaquillas  
 de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmon-  
 taje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,20 2,02 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31CB070      0,011 m3   Tablón madera pino 20x7 cm                                       264,53 2,91 
P31CB290      0,667 m    Puntal de pino 2,5 m D=8/10 mm                                   1,62 1,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,68 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,06 
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20.02.02.05 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de  
 espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre so-  
 porte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, haciendo una altura total de 2,20 m. en total, separados cada  
 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         18,38 0,92 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,83 
P31CB180      0,200 m    Valla enrejado móvil 3,5x2 m                                     21,64 4,33 
P31CB200      0,333 u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   3,87 1,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,37 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,74 
20.02.02.06 m    VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  
 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de altura, de 0,5 mm  
 de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de altura, separados cada 2,00 m,  
 considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje, o atornillado y  
 desmontaje a solera en su caso, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,20 3,03 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   16,69 2,50 
P31CB170      0,200 m    Valla estándar chapa galvanizada 2 m                             25,00 5,00 
A03H060       0,080 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm   74,94 6,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,53 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,36 
20.02.02.07 u    PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                                 
 Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las  
 mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         18,38 0,92 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,83 
P31CB220      0,200 u    Puerta chapa galvanizada 1x2 m                                   249,48 49,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  51,65 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,23 
20.02.02.08 u    PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                   
 Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de  
 las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA050      0,050 h    Ayudante                                                         18,38 0,92 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,83 
P31CB210      0,200 u    Puerta chapa galvanizada 4x2 m                                   907,90 181,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  183,33 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 9,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,50 
20.02.02.09 m    BARANDILLA GUARDACUERPOS METÁLICOS (TUBO 50 mm). EMBEBIDO FORJAD  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,50 m (amortiza-  
 ble en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño interme-  
 dio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3  
 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,01 
P31CB030      0,065 u    Guardacuerpos metálico                                           11,89 0,77 
P31CB310      0,240 m    Pasamanos tubo D=50 mm                                           5,74 1,38 
P31CB090      0,003 m3   Tabla madera pino 15x5 cm                                        248,75 0,75 
P31CB340      0,330 u    Cápsula y tapa para guardacuerpos                                0,54 0,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,09 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,49 
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20.02.02.10 m    BARANDILLA GUARDACUERPOS METÁLICOS (MADERA). APRIETE A FORJADO    
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,50 m (amortiza-  
 ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm, rodapié y travesaño inter-  
 medio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, se-  
 gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,20 3,03 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   16,69 2,50 
P31CB030      0,065 u    Guardacuerpos metálico                                           11,89 0,77 
P31CB080      0,004 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm                                  260,14 1,04 
P31CB090      0,006 m3   Tabla madera pino 15x5 cm                                        248,75 1,49 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,83 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,27 
20.02.02.11 m2   CIERRE PROVISIONAL AUTOPORTANTE e=102 mm/400(16+16+70)            
 Trasdosado provisional 102/400 (70) 2 placas o equivalente formado por una estructura de perfiles de chapa de  
 acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos  
 y Canales (elementos horizontales). A cada la de esta estructura se atornilla un tablero de DM de 16 mm. de espe-  
 sor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas  
 de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc.  
 totalmente terminado   
   
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,20 6,06 
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         18,38 5,51 
P04PW590      0,400 kg   Pasta de juntas SN                                               1,30 0,52 
P04PW250      0,900 m    Canal 73 mm                                                      0,98 0,88 
P04PW170      3,900 m    Montante de 70 mm                                                1,06 4,13 
P04PW005      1,300 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,03 0,04 
P07TR5201     1,000 m2   Aislante lana mineral                                            3,69 3,69 
P04PW075      14,000 u    Tornillo PM 3,9x55 mm                                            0,02 0,28 
P04PW065      8,000 u    Tornillo PM 3,9x25 mm                                            0,01 0,08 
P04PW550      0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,28 0,13 
PPLC-P015999  2,000 m²   TABLERO MADERA MDF 16 MM                                         9,01 18,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  39,34 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,31 
APARTADO 20.02.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
20.02.03.01 u    CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1                                      
 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm con  
 salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de  
 elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300  
 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, ró-  
 tulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según  
 ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.  
O01OB200      1,200 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 24,24 
P31CE170      0,250 u    Cuadro de obra 63 A Modelo 1                                     1.948,49 487,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  511,36 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 25,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  536,93 
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20.02.03.02 u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm formada por arqueta de  
 ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobri-  
 zado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con  
 abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  20,20 30,30 
O01OA050      0,750 h    Ayudante                                                         18,38 13,79 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,69 8,35 
O01OB200      0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 15,15 
O01OB210      0,750 h    Oficial 2ª electricista                                          18,79 14,09 
P01LT040      0,045 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            70,21 3,16 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              79,81 1,60 
P04RR070      0,950 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,56 1,48 
P02EAT020     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 17,95 17,95 
P17VPC040     0,500 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm                      2,11 1,06 
P31CE040      1,000 m    Pica cobre para toma tierra 14,3 mm                              13,95 13,95 
P31CE020      3,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm                                      1,80 5,40 
P31CE050      1,000 u    Grapa para pica                                                  2,94 2,94 
P15EC020      1,000 u    Puente de prueba                                                 19,65 19,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  148,87 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,31 
20.02.03.03 u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm formada por arqueta de  
 ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobri-  
 zado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con  
 abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  20,20 30,30 
O01OA050      0,750 h    Ayudante                                                         18,38 13,79 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,69 8,35 
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,20 20,20 
O01OB210      1,000 h    Oficial 2ª electricista                                          18,79 18,79 
P01LT040      0,045 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            70,21 3,16 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              79,81 1,60 
P04RR070      0,950 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,56 1,48 
P02EAT020     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 17,95 17,95 
P17VPC040     0,500 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm                      2,11 1,06 
P31CE040      2,000 m    Pica cobre para toma tierra 14,3 mm                              13,95 27,90 
P31CE020      3,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm                                      1,80 5,40 
P31CE050      1,000 u    Grapa para pica                                                  2,94 2,94 
P15EC020      1,000 u    Puente de prueba                                                 19,65 19,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  172,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,20 
20.02.03.04 u    LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), según R.D. 614/2001.  
P31CE010      0,333 u    Lámpara portátil mano                                            14,50 4,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,83 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,07 
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APARTADO 20.02.04 PROTECCIÓN INCENDIOS                                              
20.02.04.01 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte,  
 manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31CI020      1,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                 47,64 47,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  49,31 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,78 
20.02.04.02 u    EXTINTOR CO2 2 kg ACERO                                           
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
 boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31CI040      1,000 u    Extintor CO2 2 kg acero 34B                                      94,68 94,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  96,35 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,17 
APARTADO 20.02.05 PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES                                    
20.02.05.01 m2   PROTECCIÓN HUECO HORIZONTAL CON MALLAZO                           
 Protección de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm, para protección fijado con co-  
 nectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de com-  
 presión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos, según R.D.  
 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA030      0,080 h    Oficial primera                                                  20,20 1,62 
O01OA060      0,080 h    Peón especializado                                               17,53 1,40 
P31CR160      2,250 m2   Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2                                  0,46 1,04 
P31SB010      1,100 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,07 0,08 
P31SV080      0,125 u    Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m                              22,26 2,78 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,36 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,69 
20.02.05.02 m2   PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL                               
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con  
 cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm  
 conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm y cinta perimetral de señalización fijada a pies de-  
 rechos (amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA030      0,080 h    Oficial primera                                                  20,20 1,62 
O01OA060      0,080 h    Peón especializado                                               17,53 1,40 
P31CR030      0,250 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm                                 2,85 0,71 
P31SB010      1,428 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,07 0,10 
P31CR210      1,280 m    Cuerda de unión redes de seguridad                               0,47 0,60 
P31CR150      1,600 u    Gancho montaje red D=10 mm                                       0,19 0,30 
P31SV080      0,125 u    Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m                              22,26 2,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,51 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,89 
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20.02.05.03 m2   PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES                            
 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos a clavazón, inclu-  
 so instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OB010      0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            20,20 5,05 
O01OB020      0,250 h    Ayudante encofrador                                              18,38 4,60 
P31CB070      0,050 m3   Tablón madera pino 20x7 cm                                       264,53 13,23 
P31CB300      0,050 kg   Puntas planas acero 20x100 mm                                    1,06 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,93 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,08 
APARTADO 20.02.06 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS DE PROTECCIÓN                    
20.02.06.01 m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm, in-  
 cluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
M05PN010      0,100 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           41,38 4,14 
P31CB330      0,100 m2   Plancha de acero de e=12 mm                                      4,51 0,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,26 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,57 
20.02.06.02 m    PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS                               
 Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al encofrado con pa-  
 sadores de seguridad, plataformas metálicas de 3,00 m de longitud (amortizable en 8 usos) y barandilla de madera  
 de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,20 2,02 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31CM120      0,041 u    Consola de hormigonado                                           37,22 1,53 
P31CM140      0,041 u    Plataforma metálica de trabajo 3,00 m                            115,56 4,74 
P31CB090      0,010 m3   Tabla madera pino 15x5 cm                                        248,75 2,49 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,45 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,07 
APARTADO 20.02.07 PROTECCIÓN ESPERAS DE ARMADURAS                                   
20.02.07.01 u    TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                     
 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la  
 estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.  
O01OA070      0,001 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,02 
P31CR230      0,333 u    Tapón protector puntas acero tipo seta                           0,08 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,05 
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SUBCAPÍTULO 20.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
APARTADO 20.03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
20.03.01.01 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IA030      1,000 u    Casco seguridad con rueda                                        10,28 10,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,79 
20.03.01.02 u    PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable  
 con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-  
 po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IA090      0,200 u    Casco + pantalla soldador                                        17,35 3,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,47 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,64 
20.03.01.03 u    GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                    
 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos  
 D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IA110      0,200 u    Gafas soldar oxiacetilénica                                      5,84 1,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,17 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,23 
20.03.01.04 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IA120      0,333 u    Gafas protectoras                                                9,19 3,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,06 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,21 
20.03.01.05 u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IA160      0,333 u    Semi-mascarilla 2 filtros                                        109,51 36,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,47 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,29 
20.03.01.06 u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo  
 de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IA180      1,000 u    Filtro antipolvo                                                 1,85 1,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,85 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,94 
20.03.01.07 u    MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IA170      1,000 u    Mascarilla celulosa desechable                                   1,60 1,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,60 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,08 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,68 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 151  

20.03.01.08 u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IA190      0,333 u    Cascos protectores auditivos                                     12,48 4,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,37 
20.03.01.09 u    JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                       
 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IA200      1,000 u    Juego tapones antirruido espuma poliuretano                      0,47 0,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,47 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,49 
APARTADO 20.03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
20.03.02.01 u    CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-  
 vidual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IC030      0,250 u    Cinturón portaherramientas                                       17,56 4,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,39 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,61 
20.03.02.02 u    CAMISETA BLANCA                                                   
 Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IC040      1,000 u    Camiseta blanca                                                  4,64 4,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,87 
20.03.02.03 u    PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IC050      1,000 u    Peto de trabajo poliéster-algodón                                14,05 14,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,75 
20.03.02.04 u    CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IC060      1,000 u    Chaleco de trabajo poliéster-algodón                             13,24 13,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,24 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,90 
20.03.02.05 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IC070      1,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                17,67 17,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,67 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,55 
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20.03.02.06 u    TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IC090      1,000 u    Traje impermeable 2 piezas PVC                                   9,88 9,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,88 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,37 
20.03.02.07 u    IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO                                          
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IC110      1,000 u    Impermeable 3/4 plástico                                         9,19 9,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,19 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,65 
20.03.02.08 u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo  
 de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IC140      0,333 u    Mandil cuero para soldador                                       10,07 3,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,35 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,52 
20.03.02.09 u    PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IC150      1,000 u    Peto reflectante amarillo/naranja                                4,02 4,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,02 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,22 
APARTADO 20.03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
20.03.03.01 u    PAR GUANTES NEOPRENO                                              
 Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-  
 ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IM050      1,000 u    Par guantes neopreno                                             2,02 2,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,02 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,12 
20.03.03.02 u    PAR GUANTES NITRILO                                               
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-  
 po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IM060      1,000 u    Par guantes nitrilo amarillo                                     1,32 1,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,32 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,39 
20.03.03.03 u    PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IM070      1,000 u    Par guantes uso general serraje                                  2,63 2,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,63 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,76 
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20.03.03.04 u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-  
 po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IM100      0,500 u    Par guantes para soldador                                        3,05 1,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,53 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,61 
20.03.03.05 u    PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                      
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables en 3 usos).  
 Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de confor-  
 midad CE.  
P31IM110      0,333 u    Par guantes aislamiento 5000 V                                   30,48 10,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,15 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,66 
20.03.03.06 u    PAR GUANTES RESISTENTES A TEMPERATURA                             
 Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 407, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IM130      0,500 u    Par guantes resistentes altas temperatura                        17,70 8,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,85 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,29 
APARTADO 20.03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
20.03.04.01 u    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,  
 UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  
 dad CE.  
P31IP010      1,000 u    Par botas altas de agua (negras)                                 7,81 7,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,81 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,20 
20.03.04.02 u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345,  
 UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con  
 marcado de conformidad CE.  
P31IP060      1,000 u    Par botas de agua de seguridad                                   14,97 14,97 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,97 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,72 
20.03.04.03 u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO  
 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual  
 (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IP080      0,333 u    Par botas aislantes 5000 V                                       73,67 24,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,53 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,76 
20.03.04.04 u    PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN  
 ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IP090      0,333 u    Par polainas para soldador                                       4,84 1,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,61 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,08 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,69 
 
 
APARTADO 20.03.05 E.P.I. ANTICAÍDAS                                                 
SUBAPARTADO 20.03.05.01 DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS ENROLLABLES CUERDAS CABLES                
20.03.05.01.01 u    TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL DESLIZANTE DOBLE FUNCIÓN            
 Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm de diámetro, para uso en trabajo vertical y  
 horizontal, de doble función (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IS460      0,200 u    Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante do 142,86 28,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,00 
20.03.05.01.02 u    ENROLLADOR 30,00 m DE CABLE                                       
 Anticaídas con enrollador de 30,00 m de cable galvanizado de 4,7 mm de diámetro con mosquetón de apertura con  
 rosca 18 mm y gancho de apertura 21 mm con indicador de caída (amortizable en 10 obras). Según UNE-EN 353,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IS500      0,100 u    Enrollador 30 m de cable                                         996,39 99,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  99,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,62 
20.03.05.01.03 u    ENROLLADOR 2,50 m DE CINTA                                        
 Anticaídas con enrollador de 2,50 m de cinta de 47 mm de espesor, con mosquetón de apertura con rosca 18 mm  
 y gancho de acero apertura 21 mm (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IS530      0,200 u    Enrollador 2,5 m de cinta                                        154,46 30,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,89 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,43 
20.03.05.01.04 u    ANTICAÍDAS SOBRE CABLE 8 mm                                       
 Anticaídas sobre cable de acero inoxidable de 8 mm de diámetro (amortizable en 10 obras). Según UNE-EN 353,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IS540      0,100 u    Anticaídas sobre cable 8 mm                                      109,36 10,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,94 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,49 
20.03.05.01.05 u    ROLLO 20,00 m DRISSE 11 mm + MOSQUETÓN                            
 Rollo de cuerda tipo drisse de 11 mm de diámetro y 20,00 m de longitud con 1 mosquetón (amortizable en 5  
 obras). Según UNE-EN ISO 1140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado  
 de conformidad CE.  
P31IS680      0,200 u    Rollo 20 m drisse 11 mm + mosquetón                              108,22 21,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,64 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,72 
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SUBAPARTADO 20.03.05.02 LÍNEAS DE VIDA                                                    
20.03.05.02.01 m    LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                       
 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo  
 anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Según  
 UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE  
 de cada uno de sus elementos.  
O01OA030      0,050 h    Oficial primera                                                  20,20 1,01 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31IS430      0,070 u    Dispositivo anticaídas trabajo vertical deslizante + eslinga 90  88,52 6,20 
P31IS640      1,050 m    Cuerda nailon 14 mm                                              2,20 2,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,19 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,75 
20.03.05.02.02 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-  
 vo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Según  
 UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE  
 de cada uno de sus elementos.  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,20 2,02 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31IS450      0,070 u    Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante +  120,25 8,42 
P31IS640      1,050 m    Cuerda nailon 14 mm                                              2,20 2,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,42 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,14 
SUBAPARTADO 20.03.05.03 PUNTOS DE ANCLAJE                                                 
20.03.05.03.01 u    TRÍPODE DE ACERO TELESCÓPICO CON POLEA                            
 Trípode telescópico de acero de altura máxima 2,00 m con polea. Punto de enganche independiente para la adición  
 de un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suplementario (amortizable en 20 obras). Se-  
 gún UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad  
 CE.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,20 4,04 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,69 3,34 
P31IS690      0,050 u    Trípode acero telescópico con polea                              724,04 36,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,58 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,76 
20.03.05.03.02 u    COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL                                        
 Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máxima 2,25 m, peso 40 kg y carga máxima 165 kg (amortiza-  
 ble en 20 obras). Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con  
 marcado de conformidad CE.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,20 4,04 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,69 3,34 
P31IS700      0,050 u    Columna giratoria portátil                                       2.316,56 115,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  123,21 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,37 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 156  

20.03.05.03.03 u    PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-  
 quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad  
 instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de  
 conformidad CE.  
O01OA030      0,050 h    Oficial primera                                                  20,20 1,01 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31IS710      1,000 u    Punto de anclaje fijo                                            17,48 17,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,16 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,17 
20.03.05.03.04 u    ANCLAJE PARA CABRESTANTE                                          
 Anclaje para cabestrante. Medida la unidad instalada (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,20 2,02 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,69 3,34 
P31IS720      0,200 u    Anclaje para cabrestante                                         24,18 4,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,20 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,71 
SUBAPARTADO 20.03.05.04 EQUIPOS COMPLETOS                                                 
20.03.05.04.01 u    EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL                         
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  
 pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaí-  
 das deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portae-  
 quipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IS830      0,200 u    Equipo trabajo vertical y horizontal                             229,26 45,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,85 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,14 
20.03.05.04.02 u    EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                              
 Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pecto-  
 ral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10,00 m de cable, un  
 distanciador, incluso bolsa portaequipos (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140,  
 UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad  
 CE.  
P31IS850      0,200 u    Equipo construcciones metálicas                                  401,42 80,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,29 
20.03.05.04.03 u    EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA                                    
 Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado por una percha  
 de acero, una eslinga, un arnés y un tubo cónico perdidos embebido en la estructura de hormigón (amortizable en  
 10 obras). Totalmente instalado. Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,20 4,04 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   16,69 3,34 
P31IS870      0,100 u    Conjunto 1 percha + 1 eslinga + 1 arnés                          305,46 30,55 
P31IS860      1,000 u    Tubo cónico perdido                                              8,26 8,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  46,19 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,50 
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SUBCAPÍTULO 20.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
20.04.01 u    COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y for-  
 mado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o  
 ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
P31W010       1,000 u    Coste mensual comité seguridad                                   147,87 147,87 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  147,87 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,26 
20.04.02 u    COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-  
 cial de 2ª.  
P31W020       1,000 u    Coste mensual conservación                                       157,07 157,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  157,07 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,92 
20.04.03 u    COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             
 Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón  
 ordinario.  
P31W030       1,000 u    Coste mensual limpieza-desinfección                              147,28 147,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  147,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,64 
20.04.04 u    COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE                         
 Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
P31W040       1,000 u    Coste mensual formación seguridad                                89,74 89,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  89,74 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,23 
20.04.05 u    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
 y orina con 6 parámetros.  
P31W050       1,000 u    Reconocimiento médico básico I                                   82,84 82,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  82,84 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,98 
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SUBCAPÍTULO 20.05 SEÑALIZACIÓN                                                      
APARTADO 20.05.01 BALIZAS                                                           
20.05.01.01 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97  
 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,83 
P31SB010      1,100 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,07 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,91 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,96 
20.05.01.02 m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTES                                 
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, incluido soporte me-  
 tálico de 1,20 m (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   16,69 0,83 
P31SB030      1,100 m    Banderola señalización reflectante                               0,71 0,78 
P31SV080      0,333 u    Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m                              22,26 7,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,02 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,47 
20.05.01.03 u    BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA                         
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, incluido co-  
 locación y desmontaje (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31SB040      0,250 u    Boya destellante con soporte                                     27,58 6,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,57 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,00 
20.05.01.04 u    PIQUETA 10x30x75 cm ROJO Y BLANCO                                 
 Piqueta de medidas 10x30x75 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D.  
 1627/97.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31SB090      0,250 u    Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm                                26,67 6,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,34 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,76 
20.05.01.05 u    PIQUETA 10x10x40 cm                                               
 Piqueta de medidas 10x10x40 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D.  
 1627/97.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31SB100      0,250 u    Piqueta 10x10x40 cm                                              6,11 1,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,20 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,36 
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APARTADO 20.05.02 CARTELES OBRA                                                     
20.05.02.01 u    CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO                    
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de lucha contra in-  
 cendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31SC020      1,000 u    Cartel PVC señalización extintor/boca incendios                  8,83 8,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,50 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,03 
20.05.02.02 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
 obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,69 1,67 
P31SC030      1,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   15,38 15,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,90 
APARTADO 20.05.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
20.05.03.01 u    SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=70 cm SOBRE TRÍPODE                       
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode plegable tubular de acero galvanizado (amorti-  
 zable en cinco usos), con fondo amarillo y retrorreflectancia tipo RA-1, incuido colocación y desmontaje, según  
 R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         18,38 2,76 
P31SV010      0,200 u    Señal triangular L=70 cm reflexivo RA-1                          56,11 11,22 
P31SV160      0,200 u    Trípode plegable para señal 70-90 cm o d= 60cm                   36,45 7,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,27 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,33 
20.05.03.02 u    SEÑAL CUADRADA RA-1 L=60 cm CON SOPORTE                           
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2  
 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  
 desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,01 
P31SV030      0,200 u    Señal cuadrada L=60 cm reflexivo RA-1                            55,80 11,16 
P31SV080      0,200 u    Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m                              22,26 4,45 
A03H060       0,064 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm   74,94 4,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,42 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,69 
20.05.03.03 u    SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm CON SOPORTE                               
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m  
 de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y des-  
 montaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,01 
P31SV060      0,200 u    Señal octogonal D=60 cm reflexivo RA-1                           68,79 13,76 
P31SV080      0,200 u    Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m                              22,26 4,45 
A03H060       0,064 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm   74,94 4,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,02 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,42 
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20.05.03.04 u    PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA                            
 Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable en dos usos), según  
 R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
P31SV090      0,500 u    Paleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria                 19,65 9,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,83 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,32 
20.05.03.05 u    BANDERA DE OBRA MANUAL                                            
 Banderola de obra manual con mango (amortizable en dos usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
P31SV070      0,500 u    Bandera de obra                                                  7,43 3,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,72 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,91 
20.05.03.06 u    PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE                                     
 Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de  
 apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,69 5,01 
P31SV100      0,200 u    Panel dirección reflectante 164x45 cm                            152,37 30,47 
P31SV110      0,200 u    Soporte panel dirección metálico                                 16,21 3,24 
A03H060       0,064 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm   74,94 4,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,52 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,70 
20.05.03.07 u    PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortizable en 2 usos),  
 incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   16,69 2,50 
P31SV120      0,500 u    Placa informativa PVC 50x30 cm                                   7,75 3,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,38 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,70 
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS                          
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, con carga y transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 aulario 1 17,76 39,80 706,85 
 aparcamiento 1 1.572,00 1.572,00 
 pistas 1 237,00 237,00 
 1 498,00 498,00 
  ______________________________________________________  

 3.013,85 1,29 3.887,87 
01.01.02 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m              

 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por me-  
 dios mecánicos, con acopio en la propia parcela. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 volumen desmonte 1 1.960,13 1.960,13 
  ______________________________________________________  

 1.960,13 3,75 7.350,49 
01.01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parce-  
 la.Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 zanjas instalaciones  
 alumbrado 1 160,00 0,60 0,30 28,80 
 1 145,00 0,60 0,30 26,10 
 1 150,00 0,60 0,30 27,00 
 portero automático 1 150,00 0,30 0,30 13,50 
 riego 1 144,00 0,30 0,30 12,96 
 1 15,00 0,30 0,30 1,35 
 1 67,00 0,30 0,30 6,03 
  ______________________________________________________  

 115,74 23,32 2.699,06 
01.01.04 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     

 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parce-  
 la. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 medición hormigón de limpieza 98,74 98,74 
 medición hormigón relleno 25 25,00 
 medición zapatas y riostras 113,33 113,33 
 a descontar limpieza cámara -1 700,00 0,04 -28,00 
 -1 700,00 0,06 -42,00 
  ______________________________________________________  

 167,07 23,74 3.966,24 
01.01.05 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                                

 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por medios manuales, sin aporte de tierras, y con  
 parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 medición zanjas 115,74 115,74 
  ______________________________________________________  

 115,74 9,64 1.115,73 
01.01.06 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                  

 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 97% de proctor modificado, inclui-  
 do regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 16,03 160,30 
01.01.07 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                 

 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 97% de proctor modificado, sin  
 aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con Incluida parte proporcional  
 de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 terraplen 1 26,14 26,14 
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 fondo pistas 1 179,95 1,60 287,92 
  ______________________________________________________  

 314,06 3,77 1.184,01 
01.01.08 m3   RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS AUTOCOMPACTADO               

 Formación de relleno de grava en trasdós de  muros y zanjas, compuesto por grava de cantera de  
 piedra caliza, Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y compactación con medios mecáni-  
 cos.Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo gene-  
 ral y de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o  
 desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico.  
   
 aulario 1 18,00 1,00 0,70 12,60 
 2 39,80 1,00 0,70 55,72 
  ______________________________________________________  

 68,32 25,85 1.766,07 
01.01.09 m3   TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO                                       

 Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, inclui-  
 da parte proporcional de medios auxiliares.  
 medición vaciado+esponjamiento 25% 2450,1625 2.450,16 
 medición excav 144,675 144,68 
 zanjas+esponjamiento 25%  
 medición excava 208,8375 208,84 
 pozos+esponjamiento 25%  
 a descontar compactado -314,06 -314,06 
 a descontar excav zanjas -115,74 -115,74 
  ______________________________________________________  

 2.373,88 4,62 10.967,33 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  33.097,10 
 SUBCAPÍTULO 01.02 TRABAJOS EN EDIFICIO EXISTENTE                                    
01.02.01 u    MODIFICACIÓN  RED EXISTENTE SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=250 mm    

 Modificación y adaptación a la nueva cimentación de la red existente de saneamiento, formada por:  
 localización y apertura de zanja, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de con-  
 sistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC  
 corrugado de 250 mm de diámetro interior, tapado posterior  y ejecución de interferencias con cimen-  
 tación con  del pavimento con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento,  con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 colector existente testero 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.102,92 1.102,92 
01.02.02 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                              

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,  acopio para reutiliza-  
 ción , o si procede, con  transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 conexión primaria 3 2,40 2,70 19,44 
 puerta pe2f1 1 1,73 2,05 3,55 
  ______________________________________________________  

 22,99 11,10 255,19 
01.02.03 m2   DEMOLICIÓN MURO BLOQUES TERMOARCILLA  e=25 cm C/COMPRESOR         

 Demolición de muros de bloques prefabricados de tremoarcilla, de 25 cm de espesor, con compre-  
 sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  transporte al vertedero y con parte  
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie real-  
 mente ejecutada.  
 1 1,50 5,00 7,50 
  ______________________________________________________  

 7,50 32,69 245,18 
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01.02.04 m    IMPERMEABLIZACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN EN CUBIERTA PLANA           

 Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, no ventilada, constituida por:  
 imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB SUPERMUL, "CHOVA"; dos ban-  
 das de adherencia, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLI-  
 TABER BANDA 33 "CHOVA", de 33 cm de anchura, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fiel-  
 tro de poliéster de 160 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras, de 30 cm de an-  
 chura cada una, totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada lado de la junta, banda de refuer-  
 zo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-40-FP, POLITABER COMBI 40 "CHOVA", con armadura de fieltro de poliéster no teji-  
 do y reforzado de 150 g/m², de superficie no protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la  
 junta; cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, ChovAS-  
 TAR Mastic P25 "CHOVA", de 25 mm de diámetro; y banda de terminación de 33 cm de anchura,  
 realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, POLITA-  
 BER COMBI 40 "CHOVA", con armadura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado de 150 g/m²,  
 de superficie no protegida soldada a la impermeabilización, formando un fuelle sin adherir en la zona  
 de la junta, sobre el cordón de relleno. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha  
 de aplicarse la impermeabilización.  
 conexion edificios 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 17,86 89,30 
01.02.05 m    REMATE CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm D=500 mm                          

 Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,  
 de 500 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,  
 juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  
 s/NTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud.  
 junta entre edificos 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 19,39 96,95 
01.02.06 m    REMATE PERIMETRAL CUBIERTA BANDA IMPERMEAB. D=370 mm PARAMENTO V  

 Solución de remate perimetral de cubierta, con impermeabilización de paramento vertical formada por  
 banda impermeabilizante multiuso de 370 mm de desarrollo, formada por malla articulada de aluminio  
 con 2 capas de polisibutileno y revestimiento impermeable, con tiras de adhesivo para su montaje; y  
 remate superior de banda realizada con tira de chapa prelacada de 0,6 mm de espesor, fijada mecá-  
 nicamente al paramento vertical y sellada en sus juntas con silicona, masilla de poliuretano o equiva-  
 lente. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y  
 medidas de seguridad colectivas). Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida  
 la longitud en verdadera magnitud.  
 1 17,25 17,25 
  ______________________________________________________  

 17,25 49,69 857,15 
 
01.02.07 m2   PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE2F1                            

 Carpintería de aluminio anodizado natura tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo PE2F1con  
 rotura de puente térmico  en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar  
 y de seguridad, barras a ambas caras y falleba en hoja menor, cerraduras amaestradas en 3 nive-  
 les, muelles recuperadores, burletes y cepillos de estanqueidad,  instalada sobre precerco de alumi-  
 nio,  incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en  
 color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forrado de  
 pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas caracte-  
 rísticas que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000  
 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamente con un espesor  
 medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Los perfiles de alu-  
 minio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de polia-  
 mida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un  
 sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos  
 Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la  
 memoria para el cumplimiento del CTE.  
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 puerta pe2f1 1 1,73 2,05 3,55 
  ______________________________________________________  

 3,55 422,47 1.499,77 
01.02.08 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD 4+4.2/16/3+3  

 Doble acristalamiento formado por vidrio exterior laminar de seguridad 4+4.2 (2 hojas Planilux de  
 4mm) unidas mediante doble lámina de butiral de polivinilo incoloro o translúcido de 0.38 mm y capa  
 bajo emisiva Planitherm Ultra N, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y do-  
 ble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar de seguridad de 3+3.2(2 hojas Planilux de  
 3mm) unidas mediante doble lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm, fijada sobre carpinte-  
 ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sinté-  
 tica incolora, compatible con el material soporte.   
 Factor solar g: 0,65 y sc:0.74.  
 Conductividad térmica Uv:1.7 W/m²k  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de  
 estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte pro-  
 porcional de andamiajes y medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica  
 de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 puerta pe2f1 1 1,73 2,05 3,55 
  ______________________________________________________  

 3,55 96,65 343,11 
01.02.09 m2   LAMINA VISUALIZACION VINILO                                       

 Lámina adhesiva de visualización de  pvc de  70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo polímero  
 acrílico 13 gr/m2, protector  papel siliconado 100 micras,  aplicación interna,  diseño círculos,  resis-  
 tencia térmica de -20 a 80 ºC , temperatura de aplicación Mínimo 5°C . Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 puerta pe2f1 1 1,73 2,05 3,55 
  ______________________________________________________  

 3,55 18,72 66,46 
01.02.10 m    FORRADO DINTEL Y JAMBAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                

 Forrado de jambas y dinteles  con panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4 mm  
 de espesor , y de 50  cm de desarrollo total, recibido  en huecos de fachadas , incluso sellado de  
 juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, ter-  
 minado.  
 conexion edificios 3 7,80 0,50 11,70 
  ______________________________________________________  

 11,70 62,00 725,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 TRABAJOS EN EDIFICIO ........  5.281,43 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................  38.378,53 
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 CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
02.01 u    ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm                    

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo  
 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,  
 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm  
 de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 989,06 989,06 
02.02 u    POZO PREFABRICADO HA E-C D=100 cm h=3,15 m                        

 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de  
 hasta 3,15 m de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre  
 solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m de altura  
 y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m de altura, todos los elementos con junta  
 de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de  
 62,5 cm de diámetro y medios auxiliares; incluida  la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior con traslado de tierras sobrantes a vertedero, s/ CTE-HS-5. Marcado CE obligatorio según  
 Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.069,98 1.069,98 
02.03 ud   POZO PREF. HA E-C D=100cm. hasta h=3,15m. sif                     

 Pozo de registro sifónico prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior  
 y de hasta 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, coloca-  
 da sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m.  
 de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos  
 con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón ar-  
 mado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares;   incluida  la excavación del pozo y su relleno  
 perimetral posterior con traslado de tierras sobrantes a vertedero, s/ CTE-HS-5.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.136,15 1.136,15 
02.04 Ud   ARQUETA REGISTRABLE D800 1200mm < altura < 1500 mm.               

 Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y altura comprendida entre 1200 mm. y 1500  
 mm.con entradas salidas según plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalen-  
 te, fondo semiesférico, entradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivela-  
 da e instalada. Incluso tapa registrable, solera y relleno de trasdós del perímetro con Hormigón  
 HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos de piedra, evitando la compacta-  
 ción del trasdós y la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje, con formación  
 de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa  
 de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 colector 5' pluviales 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 604,96 1.209,92 
02.05 Ud   ARQUETA REGISTRABLE D800 1500mm < altura < 2000 mm.               

 Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y altura comprendida entre 1500 mm. y 2000  
 mm.con entradas salidas según plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalen-  
 te, fondo semiesférico, entradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivela-  
 da e instalada. Incluso tapa registrable, solera y relleno de trasdós del perímetro con Hormigón  
 HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos de piedra, evitando la compacta-  
 ción del trasdós y la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje, con formación  
 de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa  
 de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 colector 5' pluviales 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 837,40 1.674,80 
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02.06 Ud   ARQUETA REGISTRABLE D800 2000mm < altura                          

 Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y altura superior 2000 mm.con entradas salidas  
 según plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalente, fondo semiesférico, en-  
 tradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivelada e instalada. Incluso ta-  
 pa registrable, solera y relleno de trasdós del perímetro con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado  
 en central, con cemento SR y bolos de piedra, evitando la compactación del trasdós y la deforma-  
 ción de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje, con formación de pendientes en interior, tapa  
 registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa de fundición), apertura de po-  
 zo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 colector 5' pluviales 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 950,79 2.852,37 
02.07 Ud   ARQUETA REGISTRABLE 60x60 h=100                                   

 Arqueta con tapa registrable, 60x60 y profundidad hasta 100cm., con solera y muros de Hormigón  
 HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR de 20 cm. de espesor, con Encofrado pa-  
 ra formación de arquetas de sección cuadrada de 60x60x60 cm, de chapa metálica reutilizable, inclu-  
 so p/p de accesorios de montaje, con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco  
 de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte  
 de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 colector 5' pluviales 4 4,00 
 colector 4 fecales 1 1,00 
 fondo pistas 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 162,74 1.464,66 
02.08 Ud   ARQUETA REGISTRABLE 80x80 h=1,20                                  

 Arqueta con tapa registrable, 80x80 y profundidad hasta 120cm., con solera y muros de Hormigón  
 HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR de 20 cm. de espesor, Encofrado para for-  
 mación de arquetas de sección cuadrada de 60x60x60 cm, de chapa metálica reutilizable, incluso  
 p/p de accesorios de montaje, con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de  
 perfil laminado L 60x60x5 mm.(marco y tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 182,67 182,67 
02.09 m    COLECTOR PVC D=125 mm FORJ. SANIT.                                

 Colector de saneamiento tendido en forjado sanitario de PVC liso color gris, de diámetro 125mm y  
 con unión por encolado; colocado sobre dados de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales en  
 desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 colector 4 - 5 fecales 2 18,65 37,30 
  ______________________________________________________  

 37,30 33,48 1.248,80 
02.10 m    COLECTOR PVC D=160 mm FORJ. SANIT                                 

 Colector de saneamiento tendido en forjado sanitario de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y  
 con unión por encolado; colocado sobre dados de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales en  
 desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 40,94 614,10 
02.11 m    COLECTOR PVC D=250 mm FORJ. SANIT                                 

 Colector de saneamiento tendido en forjado sanitario de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm y  
 con unión por encolado; colocado sobre dados de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales en  
 desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 reposición colector existente 1 23,00 23,00 
  ______________________________________________________  

 23,00 78,28 1.800,44 
02.12 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=90 mm                           

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 90 mm y  
 con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales  
 en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.  
 Lavabos 6 2,50 15,00 
 3 1,20 3,60 
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  ______________________________________________________  

 18,60 19,66 365,68 
02.13 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=110 mm                          

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 110 mm y  
 con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales  
 en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.  
 colector 1 fecales 2 3,25 6,50 
 colector 2 fecales 2 1,75 3,50 
 colector 3 fecales 2 2,00 4,00 
 colector 1' pluviales 1 6,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 23,79 475,80 
02.14 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm                          

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 125 mm y  
 con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales  
 en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 26,58 265,80 
02.15 m    COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=160 mm                          

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 160 mm y  
 con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales  
 en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.  
 colector 2' pluviales 1 28,00 28,00 
 colector 3' pluviales 1 4,65 4,65 
  ______________________________________________________  

 32,65 35,20 1.149,28 
02.16 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110mm                          

 Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;  
 colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-  
 porado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p  
 de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 FECALES  
 B1 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 26,57 398,55 
02.17 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=160 mm                         

 Bajante de PVC, serie B, de 160  mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-  
 gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;  
 colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-  
 porado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p  
 de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 PLUVIALES  
 B1 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 29,20 438,00 
02.18 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=200 mm                         

 Bajante de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;  
 colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-  
 porado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p  
 de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 varios 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 44,82 448,20 
02.19 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colo-  
 cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares,  con excavación y  tapado posterior  
 de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
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 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 38,84 388,40 
02.20 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colo-  
 cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  con excavación y tapado poste-  
 rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 conexiones imbornales 11 0,80 8,80 
 conexiones drenaje 5 6,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 38,80 43,74 1.697,11 
02.21 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm      

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm  
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 38,57 964,25 
02.22 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200 mm      

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm  
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 19,00 19,00 
 1 30,15 30,15 
  ______________________________________________________  

 49,15 44,39 2.181,77 
02.23 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 250 mm      

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm  
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 pluviales pk 1 120,00 120,00 
 1 12,00 12,00 
 1 19,00 19,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 59,64 9.005,64 
02.24 m    TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 315 mm      

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm  
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 pluviales 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 82,27 1.645,40 
02.25 m    CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                    

 Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88  
 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de  
 asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la  
 Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.  
 aparcamiento 1 150,00 150,00 
 fondo pistas 1 31,00 31,00 
  ______________________________________________________  

 181,00 44,02 7.967,62 
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02.26 u    SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOXIDABLE 10x10 cm                       

 Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida  
 de aguas pluviales o de locales húmedos, de 10x10 cm, instalado y conexionado a la red general de  
 desagüe de 40 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/  
 CTE-HS-5.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 57,75 115,50 
02.27 u    IMBORNAL SIFONICO REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 30x30 cm             

 Imbornal sifónico de hormigón prefabricado de 30x30 cm, y 30 cm de profundidad, realizado sobre  
 solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundición aba-  
 tible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado,conrexcavación y relleno  
 perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.  
 aparcamiento 11 11,00 
 fondo pistas 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 77,79 1.244,64 
02.28 m    CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D  

 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con re-  
 jilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de  
 río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con  
 p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 94,28 282,84 
02.29 u    INSTALACIÓN  EVACUACION LAVABO                                    

 Instalación de evacuación para lavabo. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, con-  
 forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular,  
 p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de  
 medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 LAVABOS  
 Planta baja 8 8,00 
 Planta primera 8 8,00 
 Planta segunda 8 8,00 
 Aseo adaptado planta baja 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 84,54 2.198,04 
02.30 u    INSTALACIÓN EVACUACION INODORO                                    

 Instalación de  evacuación para inodoro. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de  
 PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deri-  
 vación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de me-  
 dios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Planta baja 4 4,00 
 Planta primera 4 4,00 
 Planta segunda 4 4,00 
 Aseo adaptado planta baja 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 78,47 1.020,11 
02.31 u    INSTALACIÓN  EVACUACION URINARIO                                  

 Instalación de evacuación para urinario. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B,  
 conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particu-  
 lar, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p  
 de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Planta baja 3 3,00 
 Planta primera 3 3,00 
 Planta segunda 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 65,01 585,09 
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02.32 u    INSTALACIÓN  EVACUACION FREGADERO                                 

 Instalación de EVACUACIÓN para fregadero.  Red de desagüe realizada con tubería de PVC, se-  
 rie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación  
 particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxi-  
 liares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Plástica 1 1,00 
 Aula taller 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 82,44 164,88 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO ....................................................................................................  47.245,55 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
03.01 m3   HORMIGÓN HL-150/B/20/ LIMPIEZA                                    

 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación,,  i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxi-  
 liares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta  
 ejecución. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.Se comprobará la existencia de estado  
 de fondo, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Componentes del hor-  
 migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011  
 subbase forjado sanitario 1 39,80 17,76 0,04 28,27 
 1 39,80 17,76 0,06 42,41 
 zapatas soportes  
 tipo I 1 1,00 2,00 0,10 0,20 
 tipo II 2 1,00 2,00 0,10 0,40 
 tipo III 3 1,10 2,20 0,10 0,73 
 tipo IV 2 1,00 1,40 0,10 0,28 
 tipo V 1 1,40 1,40 0,10 0,20 
 tipo VII 2 1,50 3,00 0,10 0,90 
 tipo VIII 8 1,70 1,70 0,10 2,31 
 tipo IX 8 2,00 2,00 0,10 3,20 
 tipo XI 2 2,40 2,40 0,10 1,15 
 tipo XII 6 2,60 2,60 0,10 4,06 
 vigas  centradoras  
 1 - 2 1 2,62 0,50 0,10 0,13 
 10 - 9 1 2,35 0,50 0,10 0,12 
 11 - 12 1 3,01 0,45 0,10 0,14 
 15 - 14 1 7,14 0,40 0,10 0,29 
 16 - 17 1 1,85 0,45 0,10 0,08 
 25 - 24 1 1,70 0,45 0,10 0,08 
 26 - 27 1 2,75 0,50 0,10 0,14 
 35 - 34 1 2,60 0,50 0,10 0,13 
 zapatas cierre forjado sanitario 1 55,25 0,50 0,10 2,76 
 2 5,12 0,50 0,10 0,51 
 arranques escaleras 2 2,06 0,60 0,10 0,25 
 otros 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 98,74 95,58 9.437,57 
03.02 m3   HORMIGÓN HM20/B/40  RELLENO                                       

 Hormigón HM-20/B/40/IIa elaborado en central, para relleno de pozos,  i/vertido con bomba, vibrado  
 y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier  
 trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normas NTE-CSZ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.Se comprobará la existencia de estado de fondo, que presentará un plano de  
 apoyo horizontal y una superficie limpia. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011  
 varios 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 95,56 2.389,00 
03.03 m3   HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/B/20/IIa ZAPATAS Y RIOSTRAS               

 Hormigón para armar  HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación ( incluso armadura  80 Kg/m3) , i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y coloca-  
 do. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 zapatas soportes  
 tipo I 1 1,00 2,00 0,50 1,00 
 tipo II 2 1,00 2,00 0,50 2,00 
 tipo III 3 1,10 2,20 0,60 4,36 
 tipo IV 2 1,00 1,40 0,50 1,40 
 tipo V 1 1,40 1,40 0,60 1,18 
 tipo VII 2 1,50 3,00 0,70 6,30 
 tipo VIII 8 1,70 1,70 0,50 11,56 
 tipo IX 8 2,00 2,00 0,60 19,20 
 tipo XI 2 2,40 2,40 0,70 8,06 
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 tipo XII 6 2,60 2,60 0,70 28,39 
 vigas  centradoras  
 1 - 2 1 2,62 0,50 0,50 0,66 
 10 - 9 1 2,35 0,50 0,50 0,59 
 11 - 12 1 3,01 0,45 0,60 0,81 
 15 - 14 1 7,14 0,40 0,50 1,43 
 16 - 17 1 1,85 0,45 0,60 0,50 
 25 - 24 1 1,70 0,45 0,60 0,46 
 26 - 27 1 2,75 0,50 0,50 0,69 
 35 - 34 1 2,60 0,50 0,50 0,65 
 zapatas cierre forjado sanitario 1 55,25 0,50 0,40 11,05 
 2 5,12 0,50 0,40 2,05 
 arranques escaleras 2 2,06 0,60 0,40 0,99 
 otros 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 113,33 205,47 23.285,92 
03.04 m2   IMP. SUBBASE SOLERA/LOSA CON GEOSINTÉTICO DE BENTONITA            

 Impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno, con manta de bentonita de sodio, de 6,5  
 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de  
 polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los  
 dos geotextiles  
 con p.p. de pasta de bentonita  para recebo perimetral y elementos pasantes. Medido en superficie  
 ejecutada. Según CTE, Doc. Técnica HS, Salubridad.  
 subbase forjado sanitario 1 39,40 17,36 683,98 
  ______________________________________________________  

 683,98 15,29 10.458,05 
03.05 m2   SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-40                         

 Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SIS-  
 TEMA CÁVITI C-40 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con  
 reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 400 mm. adecuado a las sobrecar-  
 gas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo monta-  
 je del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, forman-  
 do cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo  
 base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 726,24 cm2/m2), que se-  
 rá rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-  
 mal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y  
 curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corruga-  
 do B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y reali-  
 zación de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha  
 rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor . Medida la superficie ejecutada aplicando el ren-  
 dimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 39,40 17,36 683,98 
  ______________________________________________________  

 683,98 38,93 26.627,34 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION......................................................................................................  72.197,88 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para Cargadero  perfil normalizado de  
 acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado  
 en obra y pintado de minio, según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias  
 del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 varios 1 400,00 400,00 
  ______________________________________________________  

 400,00 2,44 976,00 
04.02 m2   FORJADO PLACA ALIGERADA 35+5cm                                    

 Ejecución de forjado compuesto de placas aligeradas para un canto total de 35+5cm, de tipo Farlap-II  
 de Precocalsa o similar, constituido por placas prefabricadas de 1,20m de ancho estándar con hormi-  
 gón pretensado de tipología HP-40/P/12/IIb y acero de pretensar en calidad Y-1860 C/1, formados  
 por una losa inferior y cuatro nervios verticales con imbricación en cola de milano con el hormigón in  
 situ. Aligeradas con bovedillas de poliestireno expandido, con capacidad autoportante en la fase de  
 ejecución del forjado y/o con colocación de sopandas y apoyos según prescripciones del suministra-  
 dor, cargas totales y resistencia al fuego indicadas en planos, dispuestas sobre las vigas y muros de  
 la estructura mediante apoyos directos o indirectos incluso capa de compresión de 5cm de hormigón  
 in situ de tipología HA-25/B/20I, acero en negativos y conectores en calidad B-500S según docu-  
 mentación gráfica, formación de vigas, zunchos perimetrales e intermedios (incluyendo armado y  
 hormigón), armadura de reparto en calidad B-500S en malla 200x300x5mm. Incluido los medios de  
 elevación y transporte necesarios para el montaje en obra. La empresa que fabrique el prefabricado  
 deberá aportar planos específicos de montaje y dimensionamiento de placas para la validación por  
 DF. Se incluye en este precio como parte proporcional: bulones en juntas de dilatación, elementos  
 singulares, el recorte de placas para ajustar a la geometría, formación de huecos y pasos de instala-  
 ciones así como la realización de taladros para sumideros, chimeneas, etc… Incluso cualquier mate-  
 rial, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. No se aceptarán en la obra placas daña-  
 das, fisuradas o con golpes, siendo responsabilidad de la empresa constructora la retirada y reposi-  
 ción de placas dañadas sin que en ningún caso genere un sobrecoste económico a la propiedad. In-  
 cluido estudio de apuntalamiento según especificaciones del fabricante de placas. Antes de comenzar  
 la ejecución la DF deberá aprobar el estudio de apuntalamiento y los puntales propuestos para la eje-  
 cución de los trabajos. Medido en m2 neto colocado en obra. Montaje con grúa telescópica y útiles  
 apropiados para colocación de las placas. Totalmente terminado y en condiciones de servicio según  
 CTE y EHE-08. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cual-  
 quier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.   
 techo baja 1 39,68 17,46 692,81 
 -2 4,32 5,88 -50,80 
 techo primera 1 39,68 17,46 692,81 
 -2 4,32 5,88 -50,80 
 techo segunda 1 39,68 17,46 692,81 
  ______________________________________________________  

 1.976,83 93,39 184.616,15 
04.03 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I PILAR ENCOF/METÁLICO                 

 Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en pilares  cm, i/p.p. de armadura (140  
 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS  
 y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 aulario  
 PLANTA BAJA 24 0,25 0,35 3,60 7,56 
 1 0,30 0,30 3,60 0,32 
 1 0,40 0,25 3,60 0,36 
 9 0,45 0,25 3,60 3,65 
 PLANTA PRIMERA 24 0,25 0,35 3,60 7,56 
 1 0,25 0,30 3,60 0,27 
 10 0,25 0,40 3,60 3,60 
 PLANTA SEGUNDA 20 0,30 0,25 3,60 5,40 
 2 0,25 0,35 3,60 0,63 
 10 0,25 0,35 3,60 3,15 
 OTROS 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 37,50 400,43 15.016,13 
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04.04 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA LOSAS INCLINADA         

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (100  
 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.   Según normas  
 NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluye peldañeado visto de escalera y   
 esperas de acero o anclajes de pletina para recibido de barandilla.  
 escaleras 8 4,25 2,20 0,25 18,70 
 peldaños  
 8 12,00 2,10 0,03 6,05 
  ______________________________________________________  

 24,75 342,90 8.486,78 
04.05 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA LOSAS PLANAS            

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (100  
 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.Incluye parte proporcio-  
 nal de jácena de canto para apoyo en pilares. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Compo-  
 nentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.   
 4 4,20 2,17 0,25 9,11 
  ______________________________________________________  

 9,11 389,62 3.549,44 
04.06 m3   HORMIGÓN HA-30/ P/12/ IIb MURO VISTO                              

 Ejecución de muro de hormigón armado HA-30/P/12/IIb elaborado en central i/p.p. de armadura se-  
 gún detalle (estimado 70 kg/m³) con separadores homologados específicos para hormigón visto,  
 montaje y desmontaje de sistema de enconfrado fenólico con acabado  visto, incluso disposición de  
 pasatubos,  instalaciones o cualquier otro elemento contemplado en el proyecto, vertido por medios  
 manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.  i/p.p. pasos de  
 instalaciones, tratamiento de juntas frías verticales y horizontales de hormigonado producidas en el  
 contacto entre distintas fases de hormigonado de muros con banda elástica impermeable de elastó-  
 mero termoplástico, tipo MasterSeal 930 "Basf" o equivalente en prestaciones de 15cm de anchura,  
 fijada al soporte mediante adhesivo bicomponente a base de resina epoxi, tipo MasterSeal 933  
 "Basf". Totalmente acabado visto exterior según especificaciones de proyecto, sellado de espadins.  
 Se incluye la adición de anticongelante para condiciones climáticas de tiempo frio si así lo requiere la  
 dirección facultativa y según EHE-08 .Se incluye suministro y colocación de juntas hidroexpansivas  
 Eding APS Aquastop o similar en todos las juntas horizontales de hormigonado, en todos los arran-  
 ques con cimentación, asi como en todos los encuentros con elementos estructurales, según los de-  
 talles constructivos incluidos en los planos de estructuras. Incluso ejecución de llaves de cortante se-  
 gún documentación gráfica. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respec-  
 to a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluro-  
 so. Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que  
 presentará una superficie horizontal y limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando  
 llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se  
 prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de  
 los 0°C. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de paneles fenóli-  
 cos de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propues-  
 ta previo al comienzo de las trabajos.  
 Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de  
 las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-  
 menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de  
 la obra. Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirec-  
 tos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido espesor  
 teórico neto. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.   
   
 zocalos 2 39,80 1,75 0,30 41,79 
 1 17,76 1,75 0,30 9,32 
 2 7,50 1,75 0,30 7,88 
 -1 3,90 1,75 0,30 -2,05 
 -1 2,40 1,75 0,30 -1,26 
 -2 3,13 1,75 0,30 -3,29 
 cierre forjado 1 17,76 0,60 0,30 3,20 
 otros 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 65,59 298,74 19.594,36 
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04.07 kg   PLACA S DE FIJACIÓN TUBULARES REFUERZOS INT. Y EXT.               

 Placa de fijación de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en forjados o pilares, para tubulares  
 de refuerzos interiores y exteriores, con cuatro pernos roscados, i/taladros, colocado y soldado al  
 elemento. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Perfiles tubulares 66 0,15 0,15 62,80 93,26 
 Vanos 104 0,15 0,15 62,80 146,95 
 Perfiles puertas 39 0,15 0,15 62,80 55,11 
  ______________________________________________________  

 295,32 3,29 971,60 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ......................................................................................................  233.210,46 
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 CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
05.01 m2   CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE C/A GRAVA BICAPA ADHERID  

 Cubierta plana invertida no transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3  
 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación  
 en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST  
 adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con  
 terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P  
 ELAST adherida a la anterior con soplete; capa separación formada por geotextil de poliéster DANO-  
 FELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR,  
 de  2x80 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa filtrante formada por ge-  
 otextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter la capa de grava. Incluye parte proporcio-  
 nal de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acaba-  
 do de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; ban-  
 da de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con  
 lámina bituminosa, autoprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP  
 ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecáni-  
 camente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el  
 perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3  
 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con arma-  
 dura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLE-  
 TA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y  
 PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa de ba-  
 se acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado  
 con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/  
 m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®;  
 fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie  
 no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST. Produc-  
 tos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Docu-  
 mento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra  
 conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401.   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, li-  
 mahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas  
 con maestras de ladrillo hueco cerámico. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el  
 nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regulari-  
 zación. Protección de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicar-  
 se la membrana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de entrega con paramento  
 vertical, incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y sobre la  
 entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana impermeabilizante y posterior protección.  
 Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora previamente coloca-  
 da. Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso. Colocación de la capa se-  
 paradora. Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con elemento vertical y elementos de pro-  
 tección, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso a la cubierta. Ejecución de los bordes ex-  
 tremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estructural y de contorno perimetral. Sellado de  
 juntas. Colocación de rebosaderos y elementos especiales. Extendido de la capa de gravas. Elimi-  
 nación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamia-  
 jes y medios auxiliares.  
 Criterio de medición: superficie medida en proyección horizontal, desde las caras interiores de los  
 antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 1 39,80 17,76 706,85 
  ______________________________________________________  

 706,85 64,44 45.549,41 
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05.02 m    ALBARDILLA CHAPA ACERO LACADA. 0,75mm, DES=550mm                  

 Suministro y montaje de albardilla de chapa de acero prelacada de 0,75 mmde espesor y hasta 40  
 cm de desarrollo, con goterón, recibida sobre sistema de clipado anclado a fábricamediante tornillería  
 previo nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de re-  
 sina Epoxi, i/replanteo auxiliar, nivelación y aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas,  
 piezas especiales, piezas en esquina, juntas de estanquiedad, sellado de juntas con silicona, montaje  
 y desmontaje de andamios, limpieza, y elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18. Con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente  
 terminada según documentación gráfica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes in-  
 directos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m  
 neto colocado en obra. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos  
 de taller para la aprobación por la DF.  
   
 remate peto 2 39,80 79,60 
 1 17,60 17,60 
 junta edificios 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 102,20 25,44 2.599,97 
05.03 m    IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA       

 Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprima-  
 ción asfáltica, Curidan; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS  
 Banda de Refuerzo E 30 P Elast (0,32 cm), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfálti-  
 ca de betún elastómero SBS Banda Esterdan Plus 40/GP Elast Gris (negro), totalmente adherida a  
 la anterior con soplete.  
 2 39,80 79,60 
 2 17,60 35,20 
  ______________________________________________________  

 114,80 15,47 1.775,96 
05.04 u    DESAGÜE SIFÓNICO D=110 mm                                         

 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero  
 SBS Esterdan 30 P Elast (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte con so-  
 plete, previa imprimación asfáltica, Curidan; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM,  
 sifónica, de 110 mm de diámetro, tipo Danosa.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 51,50 309,00 
05.05 ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                           

 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110  
 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red ge-  
 neral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir  
 arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 34,34 206,04 
05.06 ud   CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm                           

 Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110  
 mm. y  con rejilla de PP de 210x210, paragravillas de pvc reforzado.; instalada y conexionada a la  
 red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir  
 arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 26,49 158,94 
05.07 u    REMATE VENTILACION  CHAPA METÁLICA PRELACADA                      

 Remate superior de ventilación tipo AT CH 800 de arcelor , dimensiones 800x337,  o equivalente,  
 acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la cubiertacon fijación propia.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 149,99 749,95 
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05.08 m2   SOLERA AISLADA.HA-20, 15cm.ARMA.#15x15x6                          

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/P/20/IIa ., elaborado en  
 obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6 y fratasado, con panel de poliestireno ex-  
 pandido de 30 mm de espesor, lámina de polietileno, sellado perimetral impermeabilizante y amorti-  
 guadores de caucho BA 400 de 100 mm de diámetro cada 1000 mm, según NTE-RSS y EHE.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 48,64 486,40 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ..........................................................................................................  51.835,67 
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 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                       
06.01 m2   FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+ARMAD MORT.M-7,5                         

 Fabrica de ladrillo perforado vibrocomprimido de hormigón de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espe-  
 sor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5,  
 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de  
 armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor  
 RND.5/Z-50, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, en-  
 jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según  
 UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88., medida deduciendo huecos superio-  
 res a 1 m2.  
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 24,26 606,50 
06.02 m2   FACHADA TERMOARCILLA 30x19x24cm + ARMADURA TENDEL                 

 Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x24 cm. Paño de muro pasante y anclado por de-  
 lante de los pilares, o cualquier otra solución contemplada en proyecto,  recibido con mortero de ce-  
 mento M-7,5 y con armadura cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm). Anclado a los pilares  
 estructurales cada 60 cm de altura con anclajes según CTE. Con costillas cada 2,80 m de separa-  
 ción, fijadas al forjado o muro inferior, al embutirlas 20 cm de profundidad con epoxi de obra, y con fi-  
 jación al forjado superior o estructura (con 2 tacos especiales en función de la solución). Juntas de di-  
 latación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha,  
 según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 5x200 mm, i/p.p. de ejecución de jam-  
 bas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales (incluidas las de frente de forjado y es-  
 tructura), rejuntado y andamiaje. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos de car-  
 pinterías exteriores (completas), mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retira-  
 da a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-  
 to (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y cos-  
 tes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medi-  
 do m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal de fachadas.   
 medición revoco 538,63 538,63 
  ______________________________________________________  

 538,63 36,27 19.536,11 
06.03 m2   FACHADA TERMOARCILLA 30x19x19cm + ARMADURA TENDEL                 

 Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x19 cm. Paño de muro pasante y anclado por de-  
 lante de los pilares, o cualquier otra solución contemplada en proyecto, recibido con mortero de ce-  
 mento M-7,5 y con armadura cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm). Anclado a los pilares  
 estructurales cada 60 cm de altura con anclajes según CTE. Con costillas cada 2,80 m de separa-  
 ción, fijadas al forjado o muro inferior, al embutirlas 20 cm de profundidad con epoxi de obra, y con fi-  
 jación al forjado superior o estructura (con 2 tacos especiales en función de la solución). Juntas de di-  
 latación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha,  
 según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 5x200 mm,  i/p.p. de ejecución de jam-  
 bas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales (incluidas las de frente de forjado y es-  
 tructura), rejuntado y andamiaje. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos de car-  
 pinterías exteriores (completas), mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retira-  
 da a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-  
 to (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y cos-  
 tes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medi-  
 do m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal de fachadas.   
   
 varios 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 33,33 833,25 
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06.04 m2   FACHADA TERMOARCILLA 30x19x14cm +ARMADURA TENDEL                  

 Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x14 cm. Paño de muro recibido con mortero de  
 cemento M-7,5 y con armadura cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm). Anclado a fábrica  
 arriostrada cada 60 cm de altura con anclajes según CTE. Con costillas cada 1,50 m de separación,  
 fijadas en arranque y coronación de muro (con tacos especiales en función de la solución). Juntas de  
 dilatación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extremos de la cer-  
 cha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 5x200 mm,  i/p.p. de ejecución de  
 jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales (incluidas las de frente de forjado y  
 estructura), rejuntado y andamiaje. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos de  
 carpinterías exteriores (completas), mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y reti-  
 rada a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  
 Medido m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal de fachadas.   
 medición revest chapa 398,88 398,88 
  ______________________________________________________  

 398,88 28,95 11.547,58 
06.05 m2   ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                  

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones  
 con maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido  
 deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 medición  revestimiento chapa  simple 398,88 398,88 
  ______________________________________________________  

 398,88 15,09 6.019,10 
06.06 m2   ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 JAMBAS/DINTEL              

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río M-10, en jambas, dinteles y alfeizares de huecos, i/regleado, sacado de aristas y rincones  
 con maestras , i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-7 y 8, y UNE-EN 998-1:2010, medida la  
 superficie ejecutada. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
  jambas  
 fachada patio 26 3,80 0,40 39,52 
 fachada pk 23 3,80 0,40 34,96 
 testeros 2 5,40 0,40 4,32 
 puertas 3 5,40 0,40 6,48 
 otros 1 25,00 25,00 
 vierteaguas  
 fachada patio 27 3,13 0,40 33,80 
 fachada pk 23 3,13 0,40 28,80 
 testeros 2 2,40 0,40 1,92 
  ______________________________________________________  

 174,80 22,33 3.903,28 
06.07 m2   TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 2x13 mm 82/600                            

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero galvanizado de  
 82 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de 13 mm  
 de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas  
 de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. To-  
 talmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  
 ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 escalera 8 5,73 0,50 22,92 
 remates varios 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 172,92 21,76 3.762,74 
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06.08 m2   TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=96 mm/400(13+13+70)                    

 Trasdosado tipo  PLADUR 96/400 (70) 2N MW o equivalente  formado por una estructura de perfiles  
 de chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de Montantes (elementos verticales) se-  
 parados 400 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo  
 de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el al-  
 ma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo  
 10 mm.  En el lado externo de esta estructura se atornillan dos placas de yeso laminado de 13 mm  
 de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su  
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad  
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir  
 en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fi-  
 jación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje  
 según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
   
   
 AULARIO  
 PL 1-2 4 16,90 3,60 243,36 
 4 39,23 3,60 564,91 
 -36 3,13 1,90 -214,09 
 -4 2,40 2,60 -24,96 
 PL BAJA 2 16,90 3,60 121,68 
 2 39,23 3,60 282,46 
 2 7,67 3,60 55,22 
 -1 3,93 2,10 -8,25 
 -13 3,13 1,90 -77,31 
 -2 3,13 2,90 -18,15 
 -2 2,40 2,60 -12,48 
 remates 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 1.012,39 30,96 31.343,59 
06.09 m2   TAB.MULT (2PYL13+LM70+2PYL13) E=130mm/400                         

 Tabique tipo PLADUR 122 (70) MW o  equivalente formado por dos  placas de yeso laminado  de  
 13 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, a ba-  
 se de Montantes  (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales  (elementos hori-  
 zontales), dando un ancho total de tabique terminado de 122 mm. Alma con Lana Mineral de 60 a 70  
 mm. de espesor.   
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su  
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad  
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir  
 en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fi-  
 jación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje  
 según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
 varios 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 42,61 2.130,50 
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06.10 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+46x2+13x2) e=144 mm/400            

 Tabique  tipo  PLADUR 144/400 (46+e+46) 4N 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos pla-  
 cas  de yeso laminado  tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura  
 arriostrada de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus  
 montantes, y separadas entre sí una distancia variable . Ambas estructuras se forman a base de  
 montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales (elementos horizontales),  
 dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 154 mm (144+10). Ambas almas de la doble  
 estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su  
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad  
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir  
 en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fi-  
 jación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje  
 según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
 baja  
 aulas 2 7,00 3,60 50,40 
 oficio 2 1,93 3,60 13,90 
 1 3,30 3,60 11,88 
 -1 1,00 2,10 -2,10 
 aseos 3 5,90 3,60 63,72 
 1 5,76 3,60 20,74 
 1 1,50 3,60 5,40 
 1 1,15 3,60 4,14 
 1 1,35 3,60 4,86 
 1 0,30 3,60 1,08 
 -2 1,00 2,10 -4,20 
 ditribuidor 1 1,37 3,60 4,93 
 1 16,20 3,60 58,32 
 1 9,15 3,60 32,94 
 -2 1,00 2,10 -4,20 
 -2 1,90 2,10 -7,98 
 aseo ampa 1 2,50 3,60 9,00 
 1 1,90 3,60 6,84 
 -1 1,00 2,10 -2,10 
 separacion aulas 3 7,00 3,60 75,60 
 oficio 2 1,93 3,60 13,90 
 1 3,30 3,60 11,88 
 -1 1,00 2,10 -2,10 
 primera  
 4 7,00 3,60 100,80 
 aseos 3 5,90 3,60 63,72 
 1 5,76 3,60 20,74 
 1 1,50 3,60 5,40 
 1 1,15 3,60 4,14 
 1 1,35 3,60 4,86 
 1 0,30 3,60 1,08 
 -2 1,00 2,10 -4,20 
 patinillo 1 1,96 3,60 7,06 
 1 0,95 3,60 3,42 
 patinillo 1 1,23 3,60 4,43 
 1 1,08 3,60 3,89 
 ditribuidor 1 5,38 3,60 19,37 
 1 1,37 3,60 4,93 
 1 9,72 3,60 34,99 
 1 9,15 3,60 32,94 
 -5 1,00 2,10 -10,50 
 separacion aulas 4 7,00 3,60 100,80 
 separacion tutorias 1 5,90 3,60 21,24 
 segunda  
 4 7,00 3,60 100,80 
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 aseos 3 5,90 3,60 63,72 
 1 5,76 3,60 20,74 
 1 1,50 3,60 5,40 
 1 1,15 3,60 4,14 
 1 1,35 3,60 4,86 
 1 0,30 3,60 1,08 
 -2 1,00 2,10 -4,20 
 patinillo 1 1,96 3,60 7,06 
 1 0,95 3,60 3,42 
 patinillo 1 1,23 3,60 4,43 
 1 1,08 3,60 3,89 
 ditribuidor 1 5,38 3,60 19,37 
 1 1,37 3,60 4,93 
 1 9,15 3,60 32,94 
 -4 1,00 2,10 -8,40 
 separacion aulas 3 7,00 3,60 75,60 
 separacion tutorias 1 5,90 3,60 21,24 
 otros 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 1.246,98 56,10 69.955,58 
06.11 m2   TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+70x2+13x2) e=var/400               

 Tabique  tipo  PLADUR 192/400 (70+e+70) 4N 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos pla-  
 cas  de yeso laminado  tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura  
 arriostrada de acero galvanizado de 70 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus  
 montantes, y separadas entre sí una distancia variable. Ambas estructuras se forman a base de  
 montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales (elementos horizontales).  
 Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor.  
 Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su  
 perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad  
 de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir  
 en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fi-  
 jación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje  
 según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar y pintar o decorar.   
 planta baja 1 39,30 3,60 141,48 
 -4 1,00 2,10 -8,40 
 1 3,90 3,60 14,04 
 -4 3,01 1,00 -12,04 
 -4 1,56 1,00 -6,24 
 planta primera 1 39,30 3,60 141,48 
 -5 1,00 2,10 -10,50 
 -4 3,01 1,00 -12,04 
 -4 1,56 1,00 -6,24 
 planta segunda 1 39,30 3,60 141,48 
 -5 1,00 2,10 -10,50 
 -4 3,01 1,00 -12,04 
 -4 1,56 1,00 -6,24 
 otros 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 404,24 63,22 25.556,05 
06.12 m2   INCREMENTO POR M2 POR USO DE PLACA ANTIHUMEDAD, WR                

 Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados, divisiones y techos, de placa  
 de yeso laminado WA resistente al agua.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 medicion alicatados 374,61 374,61 
  ______________________________________________________  

 374,61 2,58 966,49 
06.13 m²   INCREMENTO POR  PLACA  FONOABSORBENTE                             
 aula música 2 8,50 1,90 32,30 
 2 7,05 1,90 26,79 
 -2 3,13 1,90 -11,89 
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  ______________________________________________________  

 47,20 21,70 1.024,24 
06.14 m²   INCREMENTO POR PLACA DE DM                                        

 Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados y  divisiones  de tablero grueso  
 de fibras de madera MDF 16mm.Criterio de medición de proyecto: superficie medida según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 baja 6 7,00 2,50 105,00 
 primera 8 7,00 2,50 140,00 
 segunda 7 7,00 2,50 122,50 
  ______________________________________________________  

 367,50 9,46 3.476,55 
06.15 ud   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                

 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire  
 acondicionado, y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,  
 apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.875,40 6.875,40 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA .......................................................................................................  187.536,96 
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 CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
07.01 m2   AISLAMIENTO ISOVER ECO 037 80 mm                                  

 Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana mineral Isover Eco constituido  
 por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada con revestimiento de papel Kraft en una de sus  
 caras, que actúa como barrera de vapor de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN  
 13162 Productos Aislantes Térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmi-  
 ca de 0,037 W/(m·K), clase de reacción al fuego F y código de designación  
 MW-EN-13162-T3-WS-Z3-AFr5.  
 trasdosados 1012,39 1.012,39 
  ______________________________________________________  

 1.012,39 9,07 9.182,38 
07.02 m2   AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 40 mm                  

 Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rígidas de poliestireno extruido URSA XPS  
 NIII I de 40 mm de espesor, i/p.p. de cortes y colocación, s/UNE-EN 13164:2013.  
 baja 1 39,25 19,96 783,43 
 -1 7,42 3,93 -29,16 
  ______________________________________________________  

 754,27 9,66 7.286,25 
07.03 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 40 mm EXTERIOR                            

 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie  
 lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de  
 fijación y anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Re-  
 sistencia térmica 1,15 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN  
 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno  
 extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 medición revestimiento de chapa 398,88 398,88 
  ______________________________________________________  

 398,88 16,41 6.545,62 
07.04 m2   AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO 10 mm                                   

 Aislamiento acústico a ruido de impacto sistema Impactodan de 10 mm de espesor, formado por lá-  
 mina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm de espesor,  
 i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras s/DIT nº 439 R/10 de ensayo "in situ", medida la su-  
 perficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR  
 primera 1 710,00 710,00 
 1 670,00 670,00 
  ______________________________________________________  

 1.380,00 6,48 8.942,40 
07.05 m2   AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTE TÉRMICO POLYNUM RPT                    

 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System, para rotu-  
 ra de puente térmico de cantos y frente de forjados. formado por una lámina de aluminio de baja emi-  
 sividad, burbuja de polietileno y malla de fibra de vidrio. Espesor total de 4 mm, presentando una  
 emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del  
 I.E.T. y Marcado CE). Colocado en el canto/frente del forjado mediante adhesivo de contacto o fija-  
 ción mecánica y colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras de 2 ml de longitud y 0,60 mts  
 de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
 6 39,70 1,20 285,84 
 3 17,50 1,20 63,00 
  ______________________________________________________  

 348,84 5,41 1.887,22 
07.06 m2   AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100 mm                                 

 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en ro-  
 llos, de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,85 m2K/W, conductividad térmica 0,035  
 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN ISO  
 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes.  
 Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 salida patio 1 3,93 7,68 30,18 
  ______________________________________________________  

 30,18 9,41 283,99 
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07.07 m2   IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE         

 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-  
 tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS  
 Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lá-  
 mina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo  
 enterrado de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm y rigidez esférica  
 SN2 kN/m2 (con manguito incorporado)..Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del  
 C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Esterdan-Self  
 Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11.  
 2 40,00 1,00 80,00 
 1 18,00 1,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 98,00 29,33 2.874,34 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ..........................................................  37.002,20 
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 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO EXTERIORES                                          
08.01 m2   REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA                      

 Cerramiento en fachada de chapa   tipo Arcelor   Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm de espe-  
 sor, lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750, sobre estructura auxiliar  
 metálica de perfil omega, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales de  
 panel composite , encuentros de chapa prelacada  de las mismas características de 0,75 mm y 50  
 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en verdadera magni-  
 tud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 aulario  
 fachada patio 17 3,13 2,10 111,74 
 9 3,13 2,20 61,97 
 1 4,00 0,90 3,60 
 fachada pk 2 3,13 4,10 25,67 
 7 3,13 2,20 48,20 
 16 3,13 2,10 105,17 
 2 3,13 2,80 17,53 
 otros 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 398,88 71,94 28.695,43 
08.02 m2   REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA PERFORADA            

 Cerramiento en fachada de chapa a  tipo Arcelor  Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm de espe-  
 sor, lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750o, sobre estructura auxiliar  
 metálica de perfil omega galvanizado, fijada a paramento de fábrica i/p.p. de solapes, tapajuntas, ac-  
 cesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa prelacada  de las mismas características  
 de 0,75 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en  
 verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 87,49 874,90 
08.03 m2   REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA PROYECTADO (OC-CSIV-W2)           

 Revoco de mortero monocapa color hidrófugo con acabado raspado, según UNE-EN 998-1:2010,  
 en espesor de 10-15 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de  
 bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), incluyendo parte proporcional de  
 colocación de malla en puntos singulares (unión soportes de distinta naturaleza, ventanas, etc..) i/p.p.  
 de de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 cubiertas 2 39,50 1,30 102,70 
 1 17,20 1,30 22,36 
  ______________________________________________________  

 125,06 20,45 2.557,48 
08.04 m2   BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES                                        

 Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades  
 hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo hue-  
 cos. Cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 medición revoco 538,63 538,63 
  ______________________________________________________  

 538,63 13,84 7.454,64 
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08.05 m2   REVOCO  MORTERO CAL COLOREADO                                     

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero mineral  de cal tradicional coloreado, tipo we-  
 ber.cal revoco, sobre fábrica de ladriilo cerámico, termoarcilla  o de hormigón vibrocomprimido,  es-  
 pesor mínimo 15 mm.  Aplicado directamente sobre el soporte, con puente  de adherencia y regula-  
 dor de absorción y malla de fibra de vidrio  en toda su superficie, incluso refuerzo en esquinas y en-  
 cuentros con hueco con un tratamiento superficial antialcalino, con una masa aproximada de 195  
 g/m² y una apertura de entramado (luz de malla) de 7,0 x 6,5 mm La pasta se puede extender sobre  
 el paramento de manera manual con una llana o mecánicamente mediante una máquina de proyec-  
 tar. El producto se debe aplicar hasta que el grueso total del mortero sea como mínimo de 10 mm y  
 como máximo de 20 mm para la aplicación sobre ladrillo y de 15 mm para el resto de soportes con-  
 siderados en el DAU (hormigón,bloque de hormigón normal y fachadas rehabilitadas). Posteriormen-  
 te, la superficie se reglea y se alisa.  i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7 y DAU 14/088  
 A.Se descontarán huecos mayores de 1 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Incluye perfil de aluminio L  
 40.20.1,5 con goterón según juntas de alzados en documentación gráfica  
 fachada patio 1 12,10 39,80 481,58 
 -9 3,13 4,10 -115,50 
 -9 3,13 4,00 -112,68 
 -8 3,13 4,00 -100,16 
 -1 3,90 1,90 -7,41 
 acceso 2 7,50 1,90 28,50 
 testero 1 12,10 17,76 214,90 
 -2 2,40 2,70 -12,96 
 -1 2,40 1,40 -3,36 
 fachada pk 1 12,10 39,80 481,58 
 -9 3,13 4,10 -115,50 
 -18 3,13 4,00 -225,36 
 otros 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 538,63 33,93 18.275,72 
08.06 m2   TECHO SUSP  CHAPA PERFILADA PRELACADA                             

 Techo suspendido  de chapa  tipo Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm de espesor. El perfil exte-  
 rior estará lacado en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750 sobre correas metáli-  
 cas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de  
 chapa prelacada de las mismas características y 0,75 mm de espesor  y 500 mm. de desarrollo me-  
 dio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  
 s/NTE-QTG-7,9,10 y 11 y CTE. Medida en verdadera magnitud.  
 aulario salida patio 1 3,93 7,70 30,26 
  ______________________________________________________  

 30,26 69,99 2.117,90 
08.07 m    VIERTEAGUAS H.POLÍMERO S/GOTERÓN 305mm e=20mm                     

 Vierteaguas de hormigón polímero sin goterón y un espesor de la pieza de 20 mm cuyo ancho a cu-  
 brir es de 305 mm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/re-  
 juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.  
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 30,62 612,40 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO EXTERIORES .........................................................................  60.588,47 
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 CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES                                         
 SUBCAPÍTULO 09.01 PAREDES                                                           
09.01.01 m2   ALICATADO CERÁMICA COLOR 20x60cm ADH                              

 Alicatado con azulejo color 20x59,2cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013) en combinación de colores a  
 determinar por D.F, modelo Sanchis Solid o equivalente, colocado a línea, recibido con adhesivo C1  
 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012, ibersec til, rejuntado con adhesivo CG1 color según  
 UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4,  i/ p.p. de perfil de aluminio tipo Schlu-  
 ter de mínimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, p.p. de replanteo,  cortes,  
 cortes especiales, ingletes, mermas, juntas,  s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaración de  
 prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje y des-  
 montaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o transpor-  
 te, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, lim-  
 pieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada  
 a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y mo-  
 dulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la  
 propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y cos-  
 tes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Me-  
 dido deduciendo huecos   
 .  
 escalera 1 1 3,56 3,56 
 2 12,08 24,16 
 2 4,65 9,30 
 2 16,86 33,72 
 1 3,78 3,78 
 escalera 2 1 3,56 3,56 
 2 12,08 24,16 
 2 4,65 9,30 
 2 16,82 33,64 
 1 3,78 3,78 
 distribuidor baja 1 39,38 1,14 44,89 
 -4 0,90 1,14 -4,10 
 -1 3,93 1,14 -4,48 
 1 1,80 2,10 3,78 
 1 2,25 2,10 4,73 
 1 5,71 2,10 11,99 
 1 1,37 2,10 2,88 
 1 16,91 2,10 35,51 
 1 1,80 2,10 3,78 
 1 9,00 2,10 18,90 
 -5 0,90 2,10 -9,45 
 -2 1,80 2,10 -7,56 
 distribuidor primera 1 39,38 1,14 44,89 
 -5 1,00 1,14 -5,70 
 1 12,23 2,10 25,68 
 1 1,37 2,10 2,88 
 1 9,72 2,10 20,41 
 1 9,02 2,10 18,94 
 -7 0,90 2,10 -13,23 
 distribuidor segunda 1 39,38 1,14 44,89 
 -5 1,00 1,14 -5,70 
 1 12,23 2,10 25,68 
 1 1,37 2,10 2,88 
 1 9,72 2,10 20,41 
 1 9,02 2,10 18,94 
 -6 0,90 2,10 -11,34 
 aulas 12 31,20 1,14 426,82 
 -12 0,90 1,14 -12,31 
 aulas pg 4 23,09 1,14 105,29 
 -4 0,90 1,14 -4,10 
 ampa 1 24,22 1,14 27,61 
 -1 0,90 1,14 -1,03 
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 aula taller 1 38,00 1,14 43,32 
 -1 0,90 1,14 -1,03 
 -1 1,80 1,14 -2,05 
 almacen 1 32,20 1,14 36,71 
 -1 1,80 1,14 -2,05 
 aula música/inform 2 32,20 1,14 73,42 
 -2 0,90 1,14 -2,05 
 aula plástica 1 30,00 1,14 34,20 
 -1 0,90 1,14 -1,03 
  ______________________________________________________  

 1.161,18 30,62 35.555,33 
09.01.02 m2   ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                           

 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea con pavimento,   
 modelo Vilar Albaro Monocolor o equivalente, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN  
 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sobre cualquier tipo de superficie, i/replanteo, p.p. de cortes, cortes  
 especiales, mermas, juntas, ingletes, mermas, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color  
 según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta. i/ p.p. de perfil de aluminio blanco tipo Schluter de mínimo  
 perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, Completamente terminado  
 s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE  
 305/2011.  Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga  
 del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material  
 en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así co-  
 mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elabo-  
 rará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos  
 por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte propor-  
 cional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario  
 para la correcta ejecución. Medida la superficie sin deducción de hieco  
 baja  
 aseos 1 17,50 3,00 52,50 
 1 18,98 3,00 56,94 
 -2 1,00 2,00 -4,00 
 -1 3,13 1,90 -5,95 
 vestuarios 2 2,00 3,00 12,00 
 2 3,00 3,00 18,00 
 -1 1,00 2,00 -2,00 
 aseo ampa 2 1,85 3,00 11,10 
 2 2,34 3,00 14,04 
 -1 1,00 2,00 -2,00 
 primera  
 aseos 1 17,50 3,00 52,50 
 1 18,98 3,00 56,94 
 -2 1,00 2,00 -4,00 
 -1 3,13 1,90 -5,95 
 segunda  
 aseos 1 17,50 3,00 52,50 
 1 18,98 3,00 56,94 
 -2 1,00 2,00 -4,00 
 -1 3,13 1,90 -5,95 
 otros 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 374,61 26,42 9.897,20 
09.01.03 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                             

 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas  
 y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 12,92 646,00 
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09.01.04 m2   GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA VERTICAL                       

 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 12 mm de es-  
 pesor con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza  
 s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 11,92 596,00 
09.01.05 m2   REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=8)  

 Revestimiento de paramentos interiores  con placa de resinas termoendurecibles acabado en color 8  

 mm de espesor,   B-s1 d0, textura satinada, colocada con modulación s/ planos adherida y con  fijaciones  
 mecánicas mediante rastreles del mismo material a tabiquería o trasdosados de yeso laminado, enrasada 
 con éste, con juntas de 4 mm, incluso p.p. de juntas de dilatación, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.  
 . Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfilería con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 84,78 847,80 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PAREDES .................................  47.542,33 
 SUBCAPÍTULO 09.02 SUELOS                                                            
09.02.01 m2   RECRECIDO 7cm MORTERO CENTRAL M-7,5 P/SUELO FLOTANTE              

 Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río  
 (M-7,5) de 5 cm de espesor, nivelado y fratasado, con colocación de mallazo 20x30x5,  con marca-  
 do CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie  
 realmente ejecutada.  
 medición gres 1700,81 1.700,81 
 medición gres c2 166,97 166,97 
  ______________________________________________________  

 1.867,78 11,52 21.516,83 
09.02.02 m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 30/60                                   

 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de  
 baldosa de gres porcelánico, modelo Roca Weekend gris o equivalente,  rectificado y esmaltado de  
 formato 30x60 cm, espesor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,   
 tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja  
 inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax,  
 de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk  
 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm.  
 Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura  
 no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su ca-  
 so, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según  
 NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de nive-  
 les.  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo.  
 Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de  
 movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento  
 al finalizar la obra  
 BAJA  
 aula 1 1 60,20 60,20 
 aula 2 1 60,20 60,20 
 aula 3 1 60,20 60,20 
 aula 4 1 60,69 60,69 
 almacen general 1 61,19 61,19 
 aula taller 1 84,35 84,35 
 ampa+alumnos 1 26,74 26,74 
 circulaciones 1 117,54 117,54 
 PRIMERA  
 aula 5 1 60,20 60,20 
 aula 6 1 60,20 60,20 
 aula 7 1 60,20 60,20 
 aula 8 1 60,69 60,69 
 aula pequeño grupo 1 1 29,58 29,58 
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 aula pequeño grupo 2 1 27,93 27,93 
 aula pequeño grupo 3 1 29,96 29,96 
 aula de música 1 61,12 61,12 
 tutoría 1 1 18,39 18,39 
 tutoría 2 1 24,61 24,61 
 circulaciones 1 126,40 126,40 
 SEGUNDA  
 aula 9 1 60,20 60,20 
 aula 10 1 60,20 60,20 
 aula 11 1 60,20 60,20 
 aula 12 1 60,69 60,69 
 aula pequeño grupo 4 1 29,58 29,58 
 aula plástica 1 58,95 58,95 
 aula de informática 1 61,20 61,20 
 tutoría 3 1 18,39 18,39 
 tutoría 4 1 24,61 24,61 
 circulaciones 1 126,40 126,40 
 otros 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 1.700,81 40,58 69.018,87 
09.02.03 m2   SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 60/60 C2                                

 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de  
 baldosa de gres porcelánico, clase C2 al deslizamiento,  modelo Roca Weekend gris o equivalente,  
 rectificado y  esmaltado de formato 60x60 cm, espesor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en  
 seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una  ab-  
 sorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo  
 abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de  
 juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la  
 DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas peri-  
 metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y  
 elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existen-  
 tes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la  
 base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
 Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada.  
 Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Lim-  
 pieza inicial del pavimento al finalizar la obra  
 baja  
 aseo ampa 1 4,29 4,29 
 vest. personal no docente 1 1 5,70 5,70 
 instalaciones 1 5,92 5,92 
 aseo M 1 12,68 12,68 
 aseo H 1 13,10 13,10 
 primera  
 aseo M 1 13,10 13,10 
 aseo H 1 12,68 12,68 
 SEGUNDA  
 aseo M 1 13,10 13,10 
 aseo H 1 12,68 12,68 
 escalera  A 2 15,93 31,86 
 escalera  B 2 15,93 31,86 
 otros 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 166,97 44,59 7.445,19 
09.02.04 m.   RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm.                          

 Rodapié biselado de gres porcelánico tipo Roca Weekend, de 8x30 cm.  recibido con adhesivo C1  
 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas  
 CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud re-  
 almente ejecutada.  
 tutorias 8 4,50 36,00 
 4 8,65 34,60 
  ______________________________________________________  

 70,60 11,41 805,55 
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09.02.05 m.   PELDAÑO GRES PORCELANICO                                          

 Forrado de peldaño de gres  porcelánico esmaltado, tipo Roca WeeKend o equivalente , clase 2, for-  
 mado por huella redonda en piezas de 30x60 cm. y tabica de 15x60 cm., recibido con mortero cola,  
 i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmen-  
 te ejecutada.  
 8 12,00 2,10 201,60 
  ______________________________________________________  

 201,60 46,63 9.400,61 
09.02.06 m2   PAVIM. CONTINUO PARTICU.METÁL.GRIS                                

 Pavimento monolítico con agregados metálicos en color gris natural, sobre solera o forjado de hormi-  
 gón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del  
 hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo  
 (rendimiento 7,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el lí-  
 quido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante  
 y sellado con la masilla elástica fluida, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 1 3,93 7,50 29,48 
  ______________________________________________________  

 29,48 20,92 616,72 
09.02.07 m2   BANCADA HORMIGON C/CORCHO                                         

 Bancada de hormigón para apoyo de instalaciones , con corcho antivibratorio. Totalmente instalada.  
 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 30,95 154,75 
09.02.08 m2   PAVIMENTO VISUAL Y TÁCTIL                                         

 Pavimento de baldosa de gres fino porcelánico, de formato cuadrado de 20x20 cm. con formas geo-  
 méticas en relieve, conforme SUA-9, apartado 2.2.4, y  SUA-1, apartado 4.2.3, tipo KXWS-Straight  
 Direction Code o similar, de Autonomy03, en color a determinar por la D.F., recibidas con adhesivo  
 cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN  
 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según  
 UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de  
 junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los lími-  
 tes con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas  
 estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y compro-  
 bación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la disposición de las  
 baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación  
 de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y  
 limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra  
 Medida la superficie colocada.  
 Escaleras grandes 8 2,10 0,80 13,44 
  ______________________________________________________  

 13,44 90,55 1.216,99 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 SUELOS ...................................  110.175,51 
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 SUBCAPÍTULO 09.03 TECHOS                                                            
09.03.01 m2   FALSO TECHO FIBRA MINERAL PSV 24                                  

 Suministro e instalación de Sistema de falso techo acústico registrable de fibra mineral en formato de  
 600x600x17mm color blanco tipo Armstrong Perla o equivalente en prestaciones, con perfilería se-  
 mioculta. La absorción acústica será de 0.65 (H) áW de acuerdo con la EN ISO 11654, ensayado  
 según la EN ISO 354 y aislamiento acústico de 35dB y reducción acústica directa de 18dB, ensa-  
 yado según la EN 20140-9, la reflexión de la luz será del 87% y las placas tendrán una resistencia  
 a la humedad del 95%, reacción al fuego: EEA - Euroclass A2-s1,d0, contenido reciclado del 50%,  
 certificación Cradle to Cradle de producto sostenible , ISO 5 según ISO 14644-1 para instalación en  
 ambientes sanitarios , Garantía de sistema 30 años , ( placa + perfilería ). Perfilería tipo Armstrong In-  
 terlude HRC-XL2 o equivalente en prestaciones (color: Blanco), formada por perfiles primarios y per-  
 files secundarios formaran un modulo de 600 x 600mm. Los cuelgues serán con taco metálico a for-  
 jado, varilla roscada de acero de 6mm o cuelgue gancho de acero de 4mm con mariposa, sistema  
 homologado. Con retícula de 600x600mm ensayo de carga con primarios a 1200mm de 10,5 kg/m2.  
 Transición con faja perimetral con perfil perimetral de transición tipo Axiom Armstrong o equivalente  
 en prestaciones, en color blanco para techo Microlook y transición con faja de cartón yeso. Comple-  
 tamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y  
 descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del  
 material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad  
 así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora  
 elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios esta-  
 blecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso par-  
 te proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo  
 necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.  
 baja  
 aulas 4 6,00 7,80 187,20 
 ampa 1 4,20 3,00 12,60 
 aula g 2 6,00 4,80 57,60 
 almacen 1 6,00 7,80 46,80 
 primera  
 aulas 4 6,00 7,80 187,20 
 aulas pg 3 6,00 3,60 64,80 
 aulas 1 6,00 7,80 46,80 
 tutorias 1 3,00 3,60 10,80 
 1 3,00 3,00 9,00 
 segunda  
 aulas 4 6,00 7,80 187,20 
 aulas pg 1 6,00 3,60 21,60 
 aulas 1 6,00 7,80 46,80 
 tutorias 1 3,00 3,60 10,80 
 1 3,00 3,00 9,00 
  ______________________________________________________  

 898,20 33,03 29.667,55 
09.03.02 m2   FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13                      

 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una es-  
 tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U  
 de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta  
 y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos su-  
 periores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 BAJA  
 ampa 1 7,73 7,73 
 circulaciones 1 7,60 7,60 
 PRIMERA  
 tutorias 1 3,54 3,54 
 1 4,27 4,27 
 escaleras 1 24,88 24,88 
 1 30,68 30,68 
 SEGUNDA  
 tutorias 1 3,54 3,54 
 1 4,27 4,27 
 escaleras 1 24,88 24,88 
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 1 30,68 30,68 
  ______________________________________________________  

 142,07 26,33 3.740,70 
09.03.03 m2   FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 WR                                

 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor tipo WR resistente a la  
 humedad, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47  
 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm.,estructura auxiliar de perfil tubular de acero, i/re-  
 planteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  
 desmontaje de andamios, pp de registros de instalaciones , terminado s/NTE-RTC, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 2 m2.  
 BAJA  
 aseo masculino 1 3,00 3,00 
 aseo femenino 1 2,70 2,70 
 PRIMERA  
 aseo masculino 1 3,00 3,00 
 aseo femenino 1 2,70 2,70 
 SEGUNDA  
 aseo masculino 1 3,00 3,00 
 aseo femenino 1 2,70 2,70 
  ______________________________________________________  

 17,10 26,92 460,33 
09.03.04 m    FAJA FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13                 

 Faja perimetral de falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colo-  
 cada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40  
 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso  
 de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido de-  
 duciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fija-  
 ción y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 BAJA  
 aulas 4 29,50 118,00 
 ampa 1 16,16 16,16 
 taller 2 23,84 47,68 
 almacen 1 29,84 29,84 
 circulaciones 1 85,15 85,15 
 1 1,90 1,90 
 PRIMERA  
 aulas 4 29,50 118,00 
 aulas pg 1 20,80 20,80 
 1 20,04 20,04 
 1 20,36 20,36 
 aula musica 1 29,53 29,53 
 tutorias 1 13,68 13,68 
 1 16,22 16,22 
 circulaciones 1 84,76 84,76 
 1 1,50 1,50 
 SEGUNDA  
 aulas 4 29,50 118,00 
 aulas pg 1 20,80 20,80 
 aula informática 1 29,53 29,53 
 aula plástica 1 28,65 28,65 
 tutorias 1 13,68 13,68 
 1 16,22 16,22 
 circulaciones 1 84,76 84,76 
 1 1,50 1,50 
  ______________________________________________________  

 936,76 27,59 25.845,21 
09.03.05 m    FAJA FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 WR                           
 BAJA  
 instalaciones 1 8,40 8,40 
 aseo ampa 1 7,20 7,20 
 aseo masculino 1 13,88 13,88 
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 aseo femenino 1 14,03 14,03 
 vest PND 1 8,56 8,56 
 PRIMERA  
 aseo masculino 1 13,88 13,88 
 aseo femenino 1 14,03 14,03 
 SEGUNDA  
 aseo masculino 1 13,88 13,88 
 aseo femenino 1 14,03 14,03 
  ______________________________________________________  

 107,89 28,18 3.040,34 
09.03.06 m2   FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X10 PERFIL VISTO     

 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm  
 y 10 mm de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-  
 jación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos  
 superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 baja  
 vestuario 1 1,20 2,40 2,88 
 aseo ampa 1 1,20 1,80 2,16 
 instalaciones 1 1,20 2,40 2,88 
 aseos grales 2 1,20 4,80 11,52 
 primera  
 aseos grales 2 1,20 4,80 11,52 
 segunda  
 aseos grales 2 1,20 4,80 11,52 
  ______________________________________________________  

 42,48 22,98 976,19 
09.03.07 m2   FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO PERFORADA 1500x300                   

 Falso techo metálico a base de bandejas perforadas de aluminio de 1500x300 mm y 0,5 mm de es-  
 pesor, lacadas en color blanco con acabado postlacado, fijadas a perfilería oculta formada por perfiles  
 primarios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de elementos de remate y  
 sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Sis-  
 tema bandeja 300, modelo Gabelex de Eurocoustic con perfil perimetral doble angular, o equivalente.  
 baja 1 29,00 1,50 43,50 
 1 9,00 3,00 27,00 
 primera 1 22,50 1,50 33,75 
 1 15,60 3,00 46,80 
 segunda 1 22,50 1,50 33,75 
 1 15,60 3,00 46,80 
  ______________________________________________________  

 231,60 36,70 8.499,72 
09.03.08 m2   FALSO TECHO REGIST. PYL ACÚSTICO KNAUF DANOLINE BELGRAVIA         

 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, KNAUF Danoline  
 Belgravia Q1, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 13 mm de espesor de la placa. In-  
 corpora un velo de fibra de vidrio en su dorso, acabado de placa con perforaciones aleatorias unity  
 8/15/20; instaladas sobre perfilería vista de aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T15/41 y  
 secundarios T15/41; suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas y cuelgues de tipo  
 twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate,  
 accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo  
 huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de  
 fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 1 6,00 7,80 46,80 
  ______________________________________________________  

 46,80 44,46 2.080,73 
09.03.09 ud   TRAMPILLA REGISTRO 60x60cm.                                       

 Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-  
 zado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de  
 fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termi-  
 nado s/NTE-RTC, medido en su longitud.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 132,35 1.323,50 
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09.03.10 m2   TABICA YESO LAMINADO                                              

 Ejecución de tabica de falso techo liso o desmontable formado por una placa de yeso laminado de 13  
 mm de espesor, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles tipo  
 T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería,  i/replanteo auxiliar, subestructura, horquillas, piezas de em-  
 palme, anclajes a estructura, descuelgues desde estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes es-  
 peciales, mermas, formación de juntas de dilatación, ingletes, formación de puentes para salvar insta-  
 laciones, fijación necesaria para colocación de luminarias, perfilería de refuerzo para colocación de lu-  
 minarias y rejillas, recibido de cajas, tornillería, perforaciones, encitado, tratamiento de juntas, termi-  
 nado s/NTE-RTC, listo para imprimar y pintar, medido superifice realmente ejecutada. Placas de ye-  
 so laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Incluso montaje y desmontaje de andamios,   
 carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y hori-  
 zontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de  
 seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa  
 constructora elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y cri-  
 terios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos.  
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo  
 e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.  
   
   
   
   
   
   
 escaleras 6 4,23 1,00 25,38 
 remates 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 50,38 26,58 1.339,10 
09.03.11 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 varios 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 11,59 1.159,00 
09.03.12 m    PERFIL JUNTA DILATACIÓN PAREDES Y TECHOS DE ALUMINIO 40 mm        
 junta 4 2,40 9,60 
 4 2,80 11,20 
 otros 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,80 20,69 637,25 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 TECHOS ...................................  78.769,62 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS INTERIORES ........................................................................  236.487,46 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA                                          
 SUBCAPÍTULO 10.01 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                           
10.01.01 m2   VENTANA   AL.A.NATURAL PRACT. RPT                                 

 Carpintería de aluminio anodizado natura tipo Cortizo Cor 60 o equivalente abisagradas de canal eu-  
 ropeo  , con rotura de puente térmico  en ventanas fijas practicables u oscilobatientes, compuesta por  
 cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio incluso  
 con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en  
 color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa.Forrado de pi-  
 lares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas caracterís-  
 ticas que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000  
 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. y 68 mm. respectivamente  
 tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm. en  
 ventanas y puertas. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por  
 inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  
 de fibra de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1200  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C5       
 Medida la unidad instalada. Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la  
 memoria para el cumplimiento del CTE.  
 V1 41 3,13 1,90 243,83 
 V2 2 3,13 1,90 11,89 
 V3 1 3,13 1,90 5,95 
 V5 1 3,13 1,90 5,95 
 almacén 1 1,07 2,40 2,57 
  ______________________________________________________  

 270,19 273,39 73.867,24 
10.01.02 m2   VENTANA   AL.A.NATURAL PRACT. RPT OSCILOGICO                      

 Carpintería de aluminio anodizado natura tipo Cortizo Cor 60 o equivalente abisagradas de canal eu-  
 ropeo  , con rotura de puente térmico  en ventanas fijas practicables u oscilobatientes, compuesta por  
 cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, sistema lógico de apertura en oscilobatiente  
 (bloqueo con llave para apertura abatible), instalada sobre precerco de aluminio incluso con p.p. de  
 medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en  
 color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa.Forrado de pi-  
 lares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas caracterís-  
 ticas que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000  
 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. y 68 mm. respectivamente  
 tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm. en  
 ventanas y puertas. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por  
 inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  
 de fibra de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1200  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C5       
 Medida la unidad instalada. Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la  
 memoria para el cumplimiento del CTE.  
 V1' 4 3,13 1,90 23,79 
 V4 2 2,40 2,70 12,96 
  ______________________________________________________  

 36,75 285,99 10.510,13 
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10.01.03 m2   PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE1                              

 Carpintería de aluminio anodizado natural tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo PE1 con  
 rotura de puente térmico  en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar  
 y de seguridad, manetas a ambas caras, cerraduras amaestradas en 3 niveles, muelles recuperado-  
 res, burletes y cepillos de estanqueidad,  instalada sobre precerco de aluminio,  incluso con p.p. de  
 medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en  
 color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forrado de  
 pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas caracte-  
 rísticas que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000  
 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamente con un espesor  
 medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Los perfiles de alu-  
 minio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de polia-  
 mida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un  
 sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos  
 Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la  
 memoria para el cumplimiento del CTE.  
 Nota: En puertas de acceso general se adoptarán los siguientes criterios:  
 Constará de:   
 a.      Puerta de 1 hoja con  de barra vertical tanto en el interior como en el exterior, así como muelle  
 cierrapuertas con función de retención a 90º y cerradura amaestreada según esquema general.  
 b.      Puerta de 1 hoja con  manilla con  llave por el exterior y barra antipánico por el interior , así  
 como muelle cierrapuertas con función de retención a 90º  
 c.      Puerta doble, que  tendrá 1 hoja activa  y 1 hoja fija con falleba. La hoja activa dispondrá de  
 barra vertical tanto en el interior como en el exterior, así como muelle cierrapuertas con función de re-  
 tención a 90º y cerradura amaestreada según esquema general.   
 Pe1 1 3,92 2,10 8,23 
  ______________________________________________________  

 8,23 423,32 3.483,92 
10.01.04 m2   PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE2                              

 Carpintería de aluminio anodizado natural tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo PE2 con  
 rotura de puente térmico en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar  
 y de seguridad, barras verticales a ambas caras, cerraduras amaestradas en 3 niveles, muelles re-  
 cuperadores, burletes y cepillos de estanqueidad,  instalada sobre precerco de aluminio,  incluso con  
 p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en  
 color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forrado de  
 pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas caracte-  
 rísticas que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000  
 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamente con un espesor  
 medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Los perfiles de alu-  
 minio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de polia-  
 mida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un  
 sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos  
 Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la  
 memoria para el cumplimiento del CTE.  
 Nota: En puertas de acceso general se adoptarán los siguientes criterios  
 Ambas hojas dispondrán de barra vertical tanto en el interior como en el exterior, así como muelle  
 cierrapuertas con selector de cierre y función de retención a 90º   
 La hoja pasiva dispondrá de una falleba del tipo automática que impida su apertura mientras la hoja  
 activa esté cerrada tipo DORMA HZ 43-F   
 Pe2 1 2,40 2,70 6,48 
 Puerta en fase 1  
 Pe2F1 (entre parking y hall) 1 1,73 2,05 3,55 
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  ______________________________________________________  

 10,03 423,90 4.251,72 
10.01.05 m2   PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE3                              

 Carpintería de aluminio anodizado natural tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo PE3 con  
 rotura de puente térmico  en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar  
 y de seguridad, barras a ambas caras, cerraduras amaestradas en 3 niveles, muelles recuperado-  
 res, burletes y cepillos de estanqueidad,  instalada sobre precerco de aluminio,  incluso con p.p. de  
 medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en  
 color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forrado de  
 pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas caracte-  
 rísticas que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000  
 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamente con un espesor  
 medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Los perfiles de alu-  
 minio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de polia-  
 mida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un  
 sistema de triple junta de EPDM.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4  
 Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)  
 Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos  
 Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la  
 memoria para el cumplimiento del CTE.  
 Pe3 1 3,12 2,29 7,14 
  ______________________________________________________  

 7,14 422,47 3.016,44 
10.01.06 m    VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL D= 45 cm                   

 Vierteaguas  de panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4 mm de espesor , y de  
 50 cm de desarrollo total, recibido  en huecos de fachadas , incluso sellado de juntas y limpieza, ins-  
 talado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
 fachada patio 27 3,13 84,51 
 fachada pk 23 3,13 71,99 
 testeros 2 2,40 4,80 
  ______________________________________________________  

 161,30 59,08 9.529,60 
10.01.07 m    FORRADO DINTEL Y JAMBAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                

 Forrado de jambas y dinteles  con panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4 mm  
 de espesor , y de 50  cm de desarrollo total, recibido  en huecos de fachadas , incluso sellado de  
 juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, ter-  
 minado.  
 fachada patio 26 6,93 180,18 
 fachada pk 23 6,93 159,39 
 testeros 2 7,80 15,60 
 puertas  
 1 7,90 7,90 
 2 7,90 15,80 
 otros 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 428,87 62,00 26.589,94 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 CARPINTERIA DE ALUMINIO .  131.248,99 
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 SUBCAPÍTULO 10.02 CERRAJERIA                                                        
10.02.01 m2   CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO UPO 150                                

 Celosía de lamas orientables tipo UMBELCO UPO-150, lacadas en colores varios,  formada por,  
 bastidor de aluminio, lamas pivotantes doble pared del mismo material de 154x30 mm, ensamblables  
 por machihembrado, accionamiento manual. Resistencia clasificación PV4 según norma UNE  
 85-227-87.  Testero de material sintético reforzado con fibra de vidrio, estructura metálica en aluminio  
 lacado. Incluido montaje.  
 fachada patio 26 3,13 1,90 154,62 
 fachada pk 19 3,13 1,90 112,99 
 1 2,05 2,29 4,69 
  ______________________________________________________  

 272,30 181,31 49.370,71 
10.02.02 kg   CARGADERO PERFIL  ACERO S275 JR                                   

 Cargadero perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE  
 EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de  
 despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 fachada  
 fachada patio 27 4,05 34,00 3.717,90 
 fachada interior 27 4,05 34,00 3.717,90 
 testero 2 3,00 34,00 204,00 
 puertas  
 Pe1 2 4,09 34,00 278,12 
 otros 1 400,00 400,00 
  ______________________________________________________  

 8.317,92 3,82 31.774,45 
10.02.03 kg   ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA                                   

 Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-  
 nos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y  
 EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011.  
 Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 REFUERZO VENTANAS 80.60.4  
 TIPOS V1 A V5 49 16,82 7,90 6.511,02 
 V4 2 12,85 7,90 203,03 
 pe1 1 10,42 7,90 82,32 
 pe2 1 10,45 7,90 82,56 
 pe3/pe4 2 11,76 7,90 185,81 
 PUERTAS INTERIORES  
 p1 21 8,20 7,90 1.360,38 
 p2 9 8,20 7,90 583,02 
 p3 4 8,20 7,90 259,12 
 p3' 1 8,20 7,90 64,78 
 p4 1 9,18 7,90 72,52 
 prf1 1 8,20 7,90 64,78 
 prf2 1 9,18 7,90 72,52 
 prf3 3 10,78 7,90 255,49 
 VENTANAS DISTRIBUIDOR 12 15,82 7,90 1.499,74 
 12 10,20 7,90 966,96 
 conexiones y otros 1 250,00 250,00 
  ______________________________________________________  

 12.514,05 3,63 45.426,00 
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10.02.04 ud   PUERTA CORTAF. E2I-60 1H. 90x210 cm                               

 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, cons-  
 truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-  
 terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,  
 con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada  
 en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, color blan-  
 co. Incluye Muelle cierrapuertas con brazo de fuerza de cierre 3/4 (s/EN 1154), variable mediante  
 giro del cojinete golpe final hidráulico y velocidad de cierre ajustable. Dispositivo válido para puertas  
 con apertura de derechas o de izquierdas. Totalmente instalado sobre la hoja y cerco. Fabricado con-  
 forme a UNE-EN 1154, con marcado CE y conforme a CTE DB SI.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 211,85 211,85 
10.02.05 m2   PUERTA CHAPA METÁLICA LISA                                        

 Puerta de chapa lisa tipo Office de Andreu , construida con hoja pivotante y abatible , dos chapas  
 prelacadas blanco de 0,6 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de espuma poliuretano de  
 alta densidad, hoja de grosor de 50 mm., tornillería métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones anti-  
 palanca, con marco de acero  de 1,2 mm. de espesor, ajustado y preparado para su fijación a obra ,  
 cerradura con manillón de acero inoxidable, y tiradores exteriores  en puertas doble, acabado con  
 capa de pintura epoxi polimerizada al horno al interior color gris metalizado, elaborada en taller, ajuste  
 y fijación en obra.   
 salida  almacen 1 3,13 2,40 7,51 
 -1 1,07 2,40 -2,57 
  ______________________________________________________  

 4,94 117,52 580,55 
10.02.06 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (850+850)x2030 mm               

 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada por dos hojas de dimensio-  
 nes 850x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de  
 acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta  
 construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara interme-  
 dia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o  
 equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica  de acero inoxidable   
 conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al hor-  
 no en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a  
 UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.   
 prf2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 498,26 498,26 
10.02.07 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (950+950)x2030 mm               

 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1900x2100 mm), formada por dos hojas de dimensio-  
 nes 950x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de  
 acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta  
 construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara interme-  
 dia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o  
 equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica de acero inoxidable   
 conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al hor-  
 no en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta con selector de hoja incorporado en la guía des-  
 lizante superior, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y  
 CTE DB SI.   
 prf3 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 563,84 1.691,52 
10.02.08 u    MUELLE CIERRAPUERTAS CORTAFUEGOS FUERZA 2/4/5 S/UNE-EN 1154       

 Muelle cierrapuertas aéreo de piñón y cremallera con fuerza de cierre variable 2/4/5 /s/EN 1154),  
 para puerta cortafuego con un ancho de hoja de hasta 1250 mm. Dispone de regulación de velocidad  
 de cierre y regulación del golpe desde el brazo. Totalmente instalado sobre la hoja y cerco. Fabrica-  
 do conforme a UNE-EN 1154, con marcado CE y conforme a CTE DB SI. Apto para puertas corta-  
 fuegos EI2-120.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 103,49 931,41 
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10.02.09 u    BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA                               

 Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo estándar, de ancho máximo  
 de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a  
 CTE DB SI.  
 Pe1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 120,58 120,58 
10.02.10 ud   BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS                              

 Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo estándar, de ancho máximo  
 de 1000 mm por hoja. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125.  
 Conforme a CTE DB SI.  
 Prf3 3 3,00 
 Pe2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 252,87 1.011,48 
10.02.11 u    RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO PUERTA 400 N C/DESBLOQUEO              

 Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos, de montaje en superficie o empotrado; formado  
 por electroimán encapsulado y placa de retención con rótula. Fuerza de retención de 400 N. Equipa-  
 do con pulsador de desbloqueo en el retenedor. Alimentación 24 Vcc-67 mA con protección contra  
 polaridad inversa. Funcionamiento para puerta normalmente abierta y desbloqueo automático de cie-  
 rre de puerta en estado de alarma de incendio (corte de alimentación al electroimán). Conjunto con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Dispositivo  
 fabricado según UNE-EN 1155.  Totalmente instalado sobre puerta; i/p.p de conexión eléctrica, sin  
 incluir la instalación eléctrica de alimentación. Conforme a CTE DB SI.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 79,26 475,56 
10.02.12 m2   REJILLA INSTALACIONES                                             

 Rejilla de instalaciones  con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio , incluso con marco de montaje y  
 recibido, instalada s/NTE-IC-27.  
 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 214,54 3.218,10 
10.02.13 m2   ENTRAMADO METÁLICO REJILLA PLETINA 30x30/30x2 ACERO GALVANIZADO   

 Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm, formando cuadrícula de  
 30x30 mm, sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos, incluso recibido  
 al forjado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 Cierres suelos patinillos 2 2,00 4,00 
 2 1,21 2,42 
  ______________________________________________________  

 6,42 92,67 594,94 
10.02.14 m2   BARANDILLA-CELOSÍA ESCALERA                                       

 Barandilla-celosía para hueco central de escalera, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en  
 frío de 100x20x1,50 mm. separados cada 8 cm. y dispuestos verticalmente en toda la altura de es-  
 calera con elementos para fijación a losas elaborada en taller y montada en obra, pintada  al esmalte  
 satinado, dos manos y una mano previa de minio  antioxidante.  
 2 3,75 5,75 43,13 
  ______________________________________________________  

 43,13 87,22 3.761,80 
10.02.15 m    PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                             

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm,  
 incluso parte proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados  
 cada 50 cm, incluido recibido y  montaje en obra,pintado  al esmalte satinado, dos manos y una ma-  
 no previa de minio  antioxidante.Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 escaleras 16 3,80 60,80 
 16 4,38 70,08 
  ______________________________________________________  

 130,88 34,71 4.542,84 
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  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 CERRAJERIA ...........................  144.210,05 
 SUBCAPÍTULO 10.03 CARPINTERIA DE MADERA                                             
10.03.01 ud   P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050            

 Suministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-  
 ORS o equivalente, de una hoja de 210x105x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL  
 en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor pe-  
 rimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado.   
 Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundi-  
 dad de 30 cm) DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de goma em-  
 butido. Condena con sistema antiatrapamiento desde exterior.   
 Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada ( 2niveles) y maneta  
 de acero inoxidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con placa cuadrada  
 o equivalente.   
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco  
 y sus recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de  
 la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al  
 tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación  
 de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, sal-  
 picaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 P1  
 BAJA 5 5,00 
 PRIMERA 9 9,00 
 SEGUNDA 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 614,89 12.912,69 
10.03.02 ud   P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050 REJILLA    

 Suministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID  
 DOORS o equivalente, de una hoja de 210x105x4,5  cm, acabada por ambas caras por chapa de  
 HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con basti-  
 dor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado.   
 Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundi-  
 dad de 20 cm) DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de goma em-  
 butido. Condena con sistema antiatrapamientoto desde exterior. Con rejilla de ventilación incorporada  
 Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) y maneta  
 de acero inoxidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con placa cuadrada  
 o equivalente.   
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco  
 y sus recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de  
 la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al  
 tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación  
 de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, sal-  
 picaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 P2  
 BAJA 5 5,00 
 PRIMERA 2 2,00 
 SEGUNDA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 732,11 6.588,99 
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10.03.03 ud   P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050 MIRILLA    

 uministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID  
 DOORS o equivalente, de una hoja de 210x105x4,5  cm, acabada por ambas caras por chapa de  
 HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con basti-  
 dor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado.   
 Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundi-  
 dad de 20 cm) DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de goma em-  
 butido. Condena con sistema antiatrapamientoto desde exterior. Lisa con mirilla.  
 Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) y maneta  
 de acero inoxidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con placa cuadrada  
 o equivalente.   
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco  
 y sus recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de  
 la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al  
 tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación  
 de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, sal-  
 picaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 P3  
 BAJA 1 1,00 
 PRIMERA 1 1,00 
 SEGUNDA 2 2,00 
 P3'  
 SEGUNDA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 660,12 3.300,60 
10.03.04 ud   P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION  2100 x1950 2H       

 Suministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID  
 DOORS o equivalente, de dos hoja de 210x195x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de  
 HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con basti-  
 dor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado.   
 Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundi-  
 dad de 55 cm) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL y burlete de goma embutido. Li-  
 sa con mirilla  
 Incluso herrajes de colgar, 8 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) y maneta  
 de acero inoxidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con placa cuadrada  
 o equivalente.  
 Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco  
 y sus recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de  
 la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al  
 tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación  
 de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, sal-  
 picaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 P4 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.121,64 1.121,64 
10.03.05 m2   CABINA SANITARIA PANEL FENOLICO e=13mm                            

 Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 13 mm. de espesor  
 con dimensiones según memoria de carpintería, en distintos colores, al igual que los herrajes y acce-  
 sorios que son de nylon reforzados con acero y perfilería de aluminio. Instalada.  
 aseos 3 3,02 2,10 19,03 
 3 1,00 2,10 6,30 
 3 1,90 2,10 11,97 
 3 1,50 2,10 9,45 
  ______________________________________________________  

 46,75 81,67 3.818,07 
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10.03.06 m.   ENCIMERA ASEOS TABLERO ESTRATIFICADO I / ESTRUC. SOPORTE          

  Ml tablero prefabricado para encimera sanitaria formada por tablero de 60 cm de ancho con cantos  
 redondeados, copete de 10 cm de altura y tabica-faldón frontal de 20 cm de altura, con grosor de 12  
 mm , en tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado sef, con estructura  
 soporte en perfiles de acero inoxidable, huecos para lavabos empotrados,  incluso montaje y coloca-  
 ción. Medido por ml de encimera colocada, que ya incluye p.p. de estructura, faldón y copete.  
 6 2,60 15,60 
  ______________________________________________________  

 15,60 105,32 1.642,99 
10.03.07 m2   VENT.FIJO  LAMINADO ALTA PRESION                                  

 Ventanal fijo para acristalar formado por perfil oculto en tabiquería de yeso laminado  de acero inoxi-  
 dable en U,  fijado a estructura auxilar  de tubo rectangular de acero, con junquillo  horizontal formado  
 por con placa de panel fenólico de alta densidad de 10 mm de espesor,acabado en color a elegir, y  
 jambas y dintel de yeso laminado. montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 Vi1 12 1,10 3,12 41,18 
 Vi2 12 1,10 1,56 20,59 
  ______________________________________________________  

 61,77 61,19 3.779,71 
10.03.08 m2   REGISTRO PATINILLO INSTALACIONES                                  

 Suministro y colocación de registro de instalaciones ciego, de dos hojas batientes, espesor 4,5 cm,  
 acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de  
 aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con  
 canto enrasado (acabado similar a las puertas de paso).  
 Incluso herrajes de colgar, 6 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) con em-  
 bellecedor.   
 Ajuste de las hojas, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cer-  
 co y sus recibidos, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documenta-  
 ción gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Coloca-  
 ción de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes,  
 salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-  
 cional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 PRIMERA 1 1,10 1,72 1,89 
 SEGUNDA 1 1,10 1,72 1,89 
  ______________________________________________________  

 3,78 229,73 868,38 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 CARPINTERIA DE MADERA ...  34.033,07 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA ...........................................................................  309.492,11 
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 CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS                                          
11.01 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD 4+4/16/4+4    

 Doble acristalamiento bajo emisivo y control solar  formado por vidrio exterior de 4+4 mm, compues-  
 to por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivini-  
 lo, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire  
 deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior  
 de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas inco-  
 loras de butiral de polivinilo; 32 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante  
 calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",  
 compatible con el material soporte. SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/44.2  
 "SAINT GOBAIN" o equivalente con las siguientes prestaciones técnicas:  
   
 Conductividad térmica Uv:1.3 W/m²k  
 Factor solar coeficiente g: 40%  
 Transmisión luminosa: 64%  
   
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de  
 estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte pro-  
 porcional de andamiajes y medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica  
 de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 medición ventanas 270,19 270,19 
 36,75 36,75 
  ______________________________________________________  

 306,94 87,20 26.765,17 
11.02 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD 4+4.2/16/3+3  

 Doble acristalamiento formado por vidrio exterior laminar de seguridad 4+4.2 (2 hojas Planilux de  
 4mm) unidas mediante doble lámina de butiral de polivinilo incoloro o translúcido de 0.38 mm y capa  
 bajo emisiva Planitherm Ultra N, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y do-  
 ble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar de seguridad de 3+3.2(2 hojas Planilux de  
 3mm) unidas mediante doble lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm, fijada sobre carpinte-  
 ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sinté-  
 tica incolora, compatible con el material soporte.   
 Factor solar g: 0,65 y sc:0.74.  
 Conductividad térmica Uv:1.7 W/m²k  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de  
 estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte pro-  
 porcional de andamiajes y medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica  
 de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 medicion puertas 8,23 8,23 
 10,03 10,03 
 7,14 7,14 
  ______________________________________________________  

 25,40 96,65 2.454,91 
11.03 m2   VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 44.1 2B2                                

 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.1 compuesto por dos  
 lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y butiral de polivinilo de 0,38 mm claro,  
 con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600, y clasificación  
 P1A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos  
 de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-  
 locación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del  
 conjunto 33 dBA.  
 Vi1 12 1,10 3,12 41,18 
 Vi2 12 1,10 1,56 20,59 
  ______________________________________________________  

 61,77 50,26 3.104,56 
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11.04 m2   LAMINA VISUALIZACION VINILO                                       

 Lámina adhesiva de visualización de  pvc de  70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo polímero  
 acrílico 13 gr/m2, protector  papel siliconado 100 micras,  aplicación interna,  diseño círculos,  resis-  
 tencia térmica de -20 a 80 ºC , temperatura de aplicación Mínimo 5°C . Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 medicion puertas 8,23 8,23 
 10,03 10,03 
 7,14 7,14 
  ______________________________________________________  

 25,40 18,72 475,49 
11.05 m2   ESPEJO PLATEADO 3 mm                                              

 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido  
 canteado perimetral y taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 6 2,60 1,00 15,60 
  ______________________________________________________  

 15,60 38,66 603,10 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS ............................................................................  33.403,23 
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 CAPÍTULO 12 PINTURA                                                           
12.01 m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA  

 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas bené-  
 volos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o  
 fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
 TECHOS  
 placa continua yeso laminado 142,07 142,07 
 placa continua yeso laminado WR 17,1 17,10 
 faja techo laminado 936,76 936,76 
 faja techo laminado wr 107,89 107,89 
 guarnecido yeso 100 100,00 
 tabicas 50,38 50,38 
 PAREDES  
 trasdosados 1012,39 1.012,39 
 172,92 172,92 
 divsiones x2 2493,96 2.493,96 
 808,48 808,48 
 a descontar alicatados -1161,18 -1.161,18 
 -374,61 -374,61 
 otros 1 400,00 400,00 
  ______________________________________________________  

 4.706,16 5,03 23.671,98 
12.02 m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          

 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metáli-  
 ca o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 varios y repasos 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 14,12 1.412,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA ...............................................................................................................  25.083,98 
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 CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION                                       
 SUBCAPÍTULO 13.01 EQUIPAMIENTO                                                      
13.01.01 ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              

 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85  
 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el caso  
 de colocación sobre mamparas o tabiques ligeros irá de pared a suelo.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 102,27 204,54 
13.01.02 ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                              

 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con cu-  
 bretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el caso de coloca-  
 ción sobre mamparas o tabiques ligeros irá de pared a suelo.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 35,41 70,82 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 EQUIPAMIENTO ......................  275,36 
 SUBCAPÍTULO 13.02 SEÑALIZACION                                                      
13.02.01 ud   PLACA DE SEÑALIZACION INTERIOR                                    

 Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con caracteres alfanuméricos, de 16x10 cm,  
 fijada mecánicamente al paramento. Cumplirá las prescripciones del Manual de Identidad de Centros  
 Educativos del Gobierno de Aragón . Medida la unidad instalada.  
 espacios 32 32,00 
 otros 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 52,00 30,61 1.591,72 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 SEÑALIZACION .......................  1.591,72 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION ....................................................................  1.867,08 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
 SUBCAPÍTULO 14.01 ALIMENTACIÓN                                                      
14.01.01 Ud   CONEXIONADO TUBERIA FASE I                                        

 Conexionado de canalización de agua con instalación de fase I. Medida la unidad conexionada.  
 AF 1 1,00 
 ACS 1 1,00 
 Ret ACS 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 81,02 243,06 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 ALIMENTACIÓN .......................  243,06 
 SUBCAPÍTULO 14.02 DISTRIBUCION DE AGUA                                              
 APARTADO 14.02.01 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA                               
14.02.01.01 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                          

 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro  
 interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-  
 rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equi-  
 valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de  
 polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,  
 codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro  
 lineal instalado y probado.  
 pb 14 14,00 
 p1  
 p2 19 19,00 
  ______________________________________________________  

 33,00 9,29 306,57 
14.02.01.02 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                          

 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro  
 interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-  
 rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equi-  
 valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de  
 polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,  
 codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro  
 lineal instalado y probado.  
 pb 9 9,00 
 p1 9 9,00 
 p2 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 27,00 9,91 267,57 
14.02.01.03 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.                          

 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro  
 interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-  
 rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 32mm y espesor equi-  
 valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de  
 polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,  
 codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro  
 lineal instalado y probado.  
 pb 10 10,00 
 p1 10 10,00 
 p2 10 10,00 
 montante 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 38,00 10,75 408,50 
14.02.01.04 ml   AISL. CANAL. PLAST. d=20mm e=10                                   

 Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coqui-  
 lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (se-  
 gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-  
 da la longitud ejecutada y probada.  
 pb 14 14,00 
 p1  
 p2 19 19,00 
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  ______________________________________________________  

 33,00 1,55 51,15 
14.02.01.05 ml   AISL. CANAL. PLAST. d=25mm e=10                                   

 Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coqui-  
 lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (se-  
 gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-  
 da la longitud ejecutada y probada.  
 pb 9 9,00 
 p1 9 9,00 
 p2 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 27,00 2,53 68,31 
14.02.01.06 ml   AISL. CANAL. PLAST. d=32mm e=10                                   

 Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coqui-  
 lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 32mm y espesor equivalente a 10mm (se-  
 gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-  
 da la longitud ejecutada y probada.  
 pb 10 10,00 
 p1 10 10,00 
 p2 10 10,00 
 montante 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 38,00 2,81 106,78 
14.02.01.07 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 50x4,6 mm.                          

 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 40.8-50 mm  de diámetro  
 interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-  
 rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 50mm y espesor equi-  
 valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de  
 polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,  
 codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro  
 lineal instalado y probado.  
 35 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 17,57 614,95 
14.02.01.08 ml   AISL. CANAL. PLAST. d=50mm e=10                                   

 Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coqui-  
 lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 50mm y espesor equivalente a 10mm (se-  
 gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-  
 da la longitud ejecutada y probada.  
 35 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 7,52 263,20 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 14.02.01 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA 
 2.087,03 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES                             
  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Página  [53] 

 APARTADO 14.02.02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA                           
14.02.02.01 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                          

 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro  
 interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-  
 rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equi-  
 valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de  
 polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,  
 codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro  
 lineal instalado y probado.  
 49 49,00 
 retorno 78 78,00 
  ______________________________________________________  

 127,00 9,29 1.179,83 
14.02.02.02 ml   TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.                          

 Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro  
 interior-exterior. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, ele-  
 mentos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca  
 MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.  
 35 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 10,79 377,65 
14.02.02.03 ml   AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30                              

 Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante  
 coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 30mm  
 (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-  
 cutada y probada.  
 49 49,00 
 retorno 118 118,00 
  ______________________________________________________  

 167,00 4,20 701,40 
14.02.02.04 ml   AISL. CANAL. PLAST. ACS d=32mm. e=30                              

 Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante  
 coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 32mm y espesor equivalente a 30mm  
 (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-  
 cutada y probada.  
 78 78,00 
  ______________________________________________________  

 78,00 5,15 401,70 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 14.02.02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA .......  2.660,58 
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 APARTADO 14.02.03 LLAVES DE CORTE                                                   
14.02.03.01 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                          

 Válvula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición  
 nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-  
 cluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  
 montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  
 aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 79,32 79,32 
14.02.03.02 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                          

 Válvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición  
 nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-  
 cluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  
 montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  
 aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 76,02 152,04 
14.02.03.03 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN20                                          
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 52,14 104,28 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 14.02.03 LLAVES DE CORTE .................  335,64 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 DISTRIBUCION DE AGUA .......  5.083,25 
 SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIONES INTERIORES                                          
14.03.01 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MINUSVÁLIDO                             

 Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta den-  
 sidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior  
 según normativa, para ASEO MINUSVÁLIDO con 1 inodoros con tanque y 1 lavabos. Compuesto  
 por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señaliza-  
 ción, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de cor-  
 te de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad  
 instalada desde llaves de corte general y probada.  
 Aseo adaptado planta baja 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 149,29 149,29 
14.03.02 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR PLASTICA                                     

 Instalación interior de fontanería para agua fría y caliente realizada en tubería de polietileno reticulado  
 de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-exterior según  
 normativa, para AULA PLASTICA CON UN FREGADERO con 1 fregadero. Compuesto por tube-  
 ría de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deri-  
 vación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de es-  
 fera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instala-  
 da desde llaves de corte general y probada.  
 Plastica 1 1,00 
 Taller 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 137,84 275,68 
14.03.03 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO PLANTA MASCULINO                        

 Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta den-  
 sidad marca WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro inte-  
 rior-exterior según normativa, para aseo masculino con 2 inodoros, 4 lavabos y 3 urinarios. Com-  
 puesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, se-  
 ñalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves  
 de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Instalado  
 con tubo corrugado color azul o rojo (agua fría o caliente) para protección de tuberías en tramos em-  
 potrados y aislados según RITE y CTE en falsos techos. Medida la unidad instalada desde llaves  
 de corte general y probada.  
 Aseo masculino PB 1 1,00 
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 Aseo masculino P1 1 1,00 
 Aseo masculino P2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 624,02 1.872,06 
14.03.04 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO PLANTA FEMENINO                         

 Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta den-  
 sidad marca WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro inte-  
 rior-exterior según normativa, para aseo femenino con 2 inodoros y 4 lavabos. Compuesto por tube-  
 ría de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deri-  
 vación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de es-  
 fera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios.  Instalado con tubo corru-  
 gado color azul o rojo (agua fría o caliente) para protección de tuberías en tramos empotrados y aisla-  
 dos según RITE y CTE en falsos techos. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y  
 probada.  
 Aseo femenino PB 1 1,00 
 Aseo femenino P1 1 1,00 
 Aseo femenino P2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 542,18 1.626,54 
14.03.05 Ud   INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO PERSONAL NO DOCENTE                

 Instalación interior de fontanería para agua fría y agua caliente  realizada en tubería de polietileno reti-  
 culado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de  16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro  
 interior-exterior según normativa, para VESTUARIO PERSONAL NO DOCENTE con 1 lavabo y  
 1 ducha. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elemen-  
 tos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a deri-  
 vaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sani-  
 tarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.  
 Vestuario personal no docente 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 181,21 181,21 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIONES INTERIORES 
 4.104,78 
 SUBCAPÍTULO 14.04 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                   
14.04.01 Ud   INODORO ROCA MERIDIAN                                             

 Inodoro de porcelana vitrificada marca ROCA modelo MERIDIAN o similar, en color blanco, salida  
 vertical, con fijación y tanque y mecanismos a juego, con doble pulsador, incluso asiento y tapa pin-  
 tados con bisagras de nylon a juego, llave de regulación de alimentación cromadas de 1/2" montura  
 y material complementario, instalado y sellado. Medida la unidad instalada.  
 Planta baja 4 4,00 
 Planta primera 4 4,00 
 Planta segunda 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 189,91 2.278,92 
14.04.02 Ud   INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                                

 Inodoro de porcelana vitrificada para personas con movilidad reducidad marca ROCA modelo AC-  
 CESS (A342237000) o similar, en color blanco, salida vertical, con fijación y tanque y cisterna de  
 doble descarga 3/6 litros, y mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, incluso asiento y  
 tapa pintados con bisagras de nylon a juego, tapa y aro con apertura frontal para inodoro, llave de re-  
 gulación de alimentación cromadas de 1/2" montura y material complementario, instalado y sellado.  
 Medida la unidad instalada.  
 Aseo adaptado planta baja 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 224,89 224,89 
14.04.03 Ud   URINARIO ROCA MURAL                                               

 Urinario marca ROCA modelo MURAL o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, material  
 complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.  
 Planta baja 3 3,00 
 Planta primera 3 3,00 
 Planta segunda 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 248,05 2.232,45 
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14.04.04 Ud   LAVABO ENCIMERA ROCA MERIDIAN                                     

 Lavabo de encastrar marca ROCA modelo MERIDIAN o similar. Inlcuso colocación, conexión a  
 desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.  
 Planta baja 8 8,00 
 Planta primera 8 8,00 
 Planta segunda 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 152,21 3.653,04 
14.04.05 Ud   LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                                 

 Lavabo mural para pesonas con movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS (A327230000)  
 o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida   
 la unidad suministrada, instalada y sellada.  
 AMPA 1 1,00 
 VPND 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 99,33 198,66 
14.04.06 Ud   FREGADERO RESINA 800X400X200                                      

 Fregadero de resina marca FRANKE o similar con poza y escurridor de medidas aproximadas de  
 800x400x200. Incluso patas, colocación, sellado, conexión a desagüe, material complementario y  
 accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.  
 Plástica 1 1,00 
 Taller 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 274,03 548,06 
14.04.07 Ud   GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO ROCA SPRINT                           

 Equipo de grifería de repisa temporizado con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo  
 SPRINT en color cromo (ref. 5A4224C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y  
 accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.  
 Planta baja 8 8,00 
 Planta primera 8 8,00 
 Planta segunda 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 64,04 1.536,96 
14.04.08 Ud   GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO           

 Equipo de grifería de repisa temporizado con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo VIC-  
 TORIA PRO en color cromo (ref. 5A2123C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementa-  
 rio y accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.  
 Aseo AMPA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 57,08 57,08 
14.04.09 Ud   GRIFERÍA TEMPORIZADA URINARIO ROCA SPRINT                         

 Equipo de grifería de paso recto empotrable para urinario de ROCA modelo SPRINT en color cromo  
 (ref. 5A9024C000). Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la unidad su-  
 ministrada e instalada.  
 Planta baja 3 3,00 
 Planta primera 3 3,00 
 Planta segunda 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 81,33 731,97 
14.04.10 Ud   GRIFERÍA FREGADERO ROCA L20                                       

 Equipo de grifería mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca  
 ROCA modelo L20 (ref. A5A7609C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y ac-  
 cesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.  
 Plástica 1 1,00 
 Taller 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 122,98 245,96 
14.04.11 Ud   BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVÁLIDO CON PATA APOYO                    

 Barra abatible para aseo minusválidos de acero inoxidable marca ROCA o similar con pata de apo-  
 yo. Incluso pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada.  
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 Aseo AMPA 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 203,81 407,62 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 APARATOS SANITARIOS Y ...  12.115,61 
 SUBCAPÍTULO 14.05 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
14.05.01 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 50 mm                                  

 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 50  
 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en fun-  
 cionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 general 120 1,20 144,00 
  ______________________________________________________  

 144,00 6,26 901,44 
14.05.02 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 32 mm                                  

 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 32  
 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en fun-  
 cionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 Boca de riego 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 4,36 21,80 
14.05.03 ml   TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 20 mm                                  

 Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 20  
 mm y 6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en fun-  
 cionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 Distribución alcorques 35 35,00 
 Alcorques 4 8,00 32,00 
  ______________________________________________________  

 67,00 4,31 288,77 
14.05.04 Ud   TUBERÍA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE                                  

 Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tu-  
 bería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared  
 interior de la tubería y separados entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4  
 atm. Incluso accesorios y pequeño material . Medida la unidad ejecutada en obra.  
 Árboles 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 8,93 62,51 
14.05.05 Ud   PROGRAMADOR RIEGO                                                 

 Suministro y montaje de Programador electrónico para riego automático, marca TORO, modelo Gre-  
 enkeeper o similar, con posibilidad de programación de arranques, tiempo y días de riego variables,  
 provisto de arranque manual por programa o estaciones, interruptor general del sistema, indicador lu-  
 minoso. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 118,27 118,27 
14.05.06 Ud   VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN                                     

 Valvula reguladora de presión.  
 Instalación 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 38,09 114,27 
14.05.07 Ud   ELECTROVÁLVULA DE RIEGO                                           

 Suministro y montaje de Electroválvula marca TORO serie 250/260 con solenoide de accionamiento  
 automático, regulador de caudal  y control eléctrico, equipada con regulador para caudal, para trabajar  
 entre 0,7 y 10,3 bar montada en tubería. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la  
 unidad instalada y probada.  
 Instalación 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 88,21 176,42 
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14.05.08 ml   LINEA ELECTRICA RIEGO                                             

 Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por 3 con-  
 ductores de cobre, de 1,5 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared,  
 de 63 mm de diámetro exterior, con elementos de conexión, instalación, montaje, conexionado y  
 transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la excavación ni el tapado de la misma, medida la  
 longitud instalada en obra, en funcionamiento.  
 Instalación 200 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 2,98 596,00 
14.05.09 Ud   ARQUETA RIEGO PREFABRICADA                                        

 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada en material plástico resistente a la corrosión marca TO-  
 RO modelo JUMBO DURA de dimensiones 38x54x32 cm, para riego, de superficie rectangular y  
 registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 45,21 45,21 
14.05.10 ud   ARQUETA RIEGO HORMIGÓN                                            

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 179,59 179,59 
14.05.11 Ud   BOCA DE RIEGO DE 32 mm                                            

 Suministro y montaje de Boca de riego para empotrar del tipo válvula de esfera en latón cromado de  
 32 mm de diámetro con racor manguera, instalada en el interior de arqueta prefabricada en polipropile-  
 no anticorrosivo con tapa registrable. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la uni-  
 dad instalada y probada.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 152,93 152,93 
14.05.12 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                          

 Válvula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición  
 nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-  
 cluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  
 montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  
 aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.  
 Previsión riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 79,32 79,32 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 INSTALACIÓN DE RIEGO .......  2.736,53 
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 SUBCAPÍTULO 14.06 PRUEBAS                                                           
14.06.01 PA   PRUEBAS PRESION Y ESTANQUEIDAD                                    

 Prueba de estanquiedad de la instalación s/normativa, documentación técnica y conexión a los apa-  
 ratos de consumo.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
14.06.02 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACION FONTANERIA                               

 Legalización de la instalación de fontanería y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-  
 ganismos competentes.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.06 PRUEBAS .................................  
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ........................................................................  24.283,23 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACIONES PROTECCION                                          
 SUBCAPÍTULO 15.01 ALIMENTACION                                                      
15.01.01 Ud   CONEXIONADO TUBERIA FASE I                                        

 Conexionado de canalización de agua con instalación de fase I. Medida la unidad conexionada.  
 incendios 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 81,02 81,02 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 ALIMENTACION .......................  81,02 
 SUBCAPÍTULO 15.02 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS                                       
15.02.01 Ud   BIE 25 mm. PARA INSTALAR EN ARMARIO                               

 Boca de incendios equipada BIE (IPF-43) de 25 mm y 20 metros, compuesta por:  
 - Devanadera circular para 20 metros de manguera.  
 - Manguera de 20 metros de 25 mm. de diámetro con racores tipo Barcelona en los extremos.  
 - Boca de incendio de 25 mm. de diámetro con manómetro y racor tipo Barcelona.  
 - Lanza DN 25/9 de agua de triple efecto (chorro compacto, pulverización o niebla y cierre) según  
 UNE 23.410  
 - Soporte para la lanza.  
 Cumplirán UNE EN 671-1 y UNE EN 671-2.  
 Totalmente instalada y probada.  
 El sistema de bies se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y re-  
 sistencia mecánica sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio (con un  
 mínimo de 10 Kg/cm2), manteniendo dicha presión durante dos horas, no debiendo aparecer fugas  
 en ningún punto de la misma.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 184,67 1.108,02 
15.02.02 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                  

 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exte-  
 rior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de  
 pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 14 1,10 15,40 
  ______________________________________________________  

 15,40 32,27 496,96 
15.02.03 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                  

 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro exte-  
 rior 60,3 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de  
 pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 24 1,10 26,40 
  ______________________________________________________  

 26,40 26,96 711,74 
15.02.04 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                  

 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro exte-  
 rior 48,3 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de  
 pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 9 1,10 9,90 
  ______________________________________________________  

 9,90 19,50 193,05 
15.02.05 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                  

 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro exte-  
 rior 42,4 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de  
 pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 Bie 8 4,00 32,00 
 22 1,10 24,20 
  ______________________________________________________  

 56,20 18,07 1.015,53 
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15.02.06 Ud   DILATADOR ACERO INOX. 65 mm                                       

 Dilatador de acero inoxidable marca STANFLEX o similar de diametro 65 mm con tubo guía interior  
 para conexión embridada y PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y pequeño material.   
 Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 229,99 229,99 
15.02.07 Ud   VÁLVULA DE VACIADO 1"                                             

 Válvula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón, preparada para trabajar  des-  
 de -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento térmico y protección. Incluso pequeño material, preparación  
 de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 9,43 9,43 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 BOCAS DE INCENDIO .............  3.764,72 
 SUBCAPÍTULO 15.03 DETECCIÓN DE INCENDIOS                                            
15.03.01 Ud   CENTRAL ANALÓGICA 2 LAZOS AMPLIABLE A 4 LAZOS                     

 central de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4 lazos. Incluso módulo de ampliación de 2  
 lazos y 2 tarjetas de comunicación RS485 (uno para instalación en central existente y otro para la  
 central nueva a instalar).  Según normativa vigente. Certificado de homologación. Completamente  
 instalado, incluso accesorios y trabajos en centralita existente y en funcionamiento. Medida la unidad  
 instalada y probada.  
 Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.  
 Planta Baja 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.699,11 3.699,11 
15.03.02 Ud   PULSADOR ALARMA ANALÓGICO                                         

 Suministro y montaje de Pulsador de alarma rearmable para sistema analógico inteligente. Montaje  
 de superficie. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que permi-  
 ten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Marca SCHNEI-  
 DER / ABANTRONIC según edificio existente.. Incluso tapa transparente y caja. Según normativa  
 vigente. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la uni-  
 dad instalada y probada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 65,99 395,94 
15.03.03 ml   CABLEADO INTERCONEXIÓN CENTRALES                                  

 Cableado trenzado apantallado para conexión entre centralitas de incendio de 2x1x1,5mm2   
 DX+/DX-/GMD o equivalente , bajo tubo PVC de 16 mm, incluso instalación del cableado en canali-  
 zación y pequeño material. Todo completo, instalado y probado según normativa vigente y dirección  
 facultativa.  
 135 135,00 
  ______________________________________________________  

 135,00 6,00 810,00 
15.03.04 ml   CABLEADO DETECCIÓN RF                                             

 Cableado trenzado apantallado para conexión de lazos con equipos con central de incendios de  
 2x1mm2 resistente al fuego (AS+) segurfoc alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500 V o equivalente , bajo  
 tubo PVC de 16 mm, incluso instalación del cableado en canalización y pequeño material. Todo  
 completo, instalado y probado según normativa vigente y dirección facultativa.  
 1200 1.200,00 
  ______________________________________________________  

 1.200,00 6,44 7.728,00 
15.03.05 Ud   SIRENA INTERIOR                                                   

 Suministro y montaje de Sirena direccionable blanca con base detector incluída. Permite la selección  
 de 32 tonos diferentes, 3 niveles de sonido y tono interrumpido o alterno. Garantiza un sonido de sali-  
 da de 92dB a 98dB a 1 metro. Alimentación de 15 a 32VDC del mismo lazo de detección. Consumo  
 máximo de 4.5mA. Dimensiones (diam x H): 112 x 43 mm. IP21. Incluso base. Marca SCHNEI-  
 DER / ABANTRONIC según edificio existente.. Incluso zócalo de montaje y tapa roja .Según nor-  
 mativa vigente. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida  
 la unidad instalada y probada.  
 6 6,00 
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  ______________________________________________________  

 6,00 74,57 447,42 
15.03.06 Ud   PROGRAMACIÓN                                                      

 Conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de detección de incendios. Incluyendo  
 software, programación específica, pruebas, verificación general de correcto funcionamiento, curso  
 de formación para el personal y demostraciones para su perfecto funcionamiento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 675,89 675,89 
15.03.07 Ud   DETECTOR OPTICO DE HUMOS                                          

 Suministro y montaje de Detector óptico de humos analógico inteligente de perfil extraplano. Direccio-  
 namiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la central  
 de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led tricolor (verde, amarillo, ro-  
 jo) que permite ver el estado del detector localmente. Incorpora micro interruptor activable mediante  
 imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácil-  
 mente desmontable para su limpieza. Dimensiones (diam x H instalado en base): 102 x 52 mm.  
 Consumo de 200 a 300 uA, 24Vdc. EN 54-7. Incluso Base . según normativa vigente. Incluso zó-  
 calo de montaje superficial visto de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homo-  
 logación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.  
 Planta baja  
 ft 16 16,00 
 ambiente 16 16,00 
 Planta primera  
 ft 17 17,00 
 ambiente 17 17,00 
 Planta segunda  
 ft 16 16,00 
 ambiente 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 98,00 63,79 6.251,42 
15.03.08 Ud   FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERIAS                                 

 Suministro e instalación de Fuente de Alimentación supervisada montada en caja. Tecnología de re-  
 combinaciónde oxigeno para control efectivo de generación de gases. Densidad de energía superior.  
 Sistema especial de suspensión del electrolito para evitar fugas. Incluso cableado bajo tubo de ali-  
 mentación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 279,35 279,35 
15.03.09 Ud   MODULO 1 ENTRADA (FUENTE ALIMENTACIÓN)                            

 Suministro e instalación de Módulo monitor de una entrada direccionable y una salida doble (pasare-  
 las dependientes) direccionable para montaje en superficie. Incorpora una salida de relé sin tensión  
 doble. Equipado con aislador de cortocircuitos para la protección de los dispositivos del lazo. Aisla-  
 miento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados entre aisladores. El módulo está ali-  
 mentado del lazo y opera entre 17 VDC – 28 VDC.   Equipado con cuatro LEDs, dos amarillos y  
 dos rojos, para indicar condiciones de estado y de error del sistema. Marca SCHNEIDER / ABAN-  
 TRONIC según edificio existente..Incluso cableado bajo tubo de alimentación. Medida la unidad ins-  
 talada, probada y en funcionamiento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 42,46 42,46 
15.03.10 Ud   MODULO AISLAMIENTO (INCENDIOS Y GAS)                              

 Suministro y montaje de Módulo monitor de dos entradas direccionable para controlar equipos exter-  
 nos mediante contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47 KW. Aislador de li-  
 nea  incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señali-  
 zación de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y  
 visible lateral y frontalmente. Montado en caja semitransparente M200-SMB.  
 Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente. según normativa vigente. Incluso  
 zócalo de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologación. Completamente  
 instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 57,57 57,57 
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  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 DETECCIÓN DE INCENDIOS ..  20.387,16 
 SUBCAPÍTULO 15.04 EXTINTORES MANUALES                                               
15.04.01 Ud   EXTINTOR CO2 55B 5 Kg                                             

 Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhídrido  
 carbónico, de eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondrá de dispositivo de interrupción de salida del  
 agente extintor y boquilla con manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable,  
 cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROM-  
 PASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su apertura para las  
 operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completamente instalado. Medida la uni-  
 dad instalada.  
 PB 1 1,00 
 P1 1 1,00 
 P2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 76,77 230,31 
15.04.02 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg                                  

 Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo se-  
 co ABC, de eficacia 21A-113B y 6 Kg de peso. Dispone de manómetro, dispositivo de interrupción  
 de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional.  Incluye soportes, cerco de acero  
 inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscrip-  
 ción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su apertura  
 para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completamente instalado. Me-  
 dida la unidad instalada.  
 PB 5 5,00 
 P1 7 7,00 
 P2 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 19,00 34,73 659,87 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 EXTINTORES MANUALES ......  890,18 
 SUBCAPÍTULO 15.05 SEÑALIZACIONES                                                    
15.05.01 Ud   CARTEL EXTINTOR                                                   

 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS, confor-  
 me a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente ins-  
 talado. Medida la unidad instalada.  
 co2 3 3,00 
 Polvo 19 19,00 
  ______________________________________________________  

 22,00 13,65 300,30 
15.05.02 Ud   CARTEL PULSADOR                                                   

 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de PULSADOR, conforme a la Normativa  
 Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la  
 unidad instalada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 13,65 81,90 
15.05.03 Ud   CARTEL BIE                                                        

 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de BIE, conforme a la Normativa Vigente.  
 Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad ins-  
 talada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 13,65 81,90 
15.05.04 Ud   CARTEL SIRENA                                                     

 Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de SIRENA, conforme a la Normativa Vi-  
 gente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la uni-  
 dad instalada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 13,65 81,90 
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15.05.05 ud   SEÑALÉTICA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN                           

 Suministro y montaje de señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscencia,  
 Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico y alojada en marco de aluminio anodizado  
 de perfil mínimo con protección de metacrilato, de dimensiones según documentación gráfica, confor-  
 me a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE  
 DB SI-3. Medido unidad colocada en obra.  
 Salida 33 33,00 
 Dirección evacuación 8 8,00 
 SIA 12 12,00 
 Escalera 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 59,00 18,48 1.090,32 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 SEÑALIZACIONES ..................  1.636,32 
 SUBCAPÍTULO 15.06 VARIOS                                                            
15.06.01 Ud   DOCUMENTACIÓN INCENDIOS                                           

 Legalización de la instalación de incendios y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, certificados, tasas, boletines, protocolos de pruebas, documentación DGA, certifi-  
 cados parciales, documentación de materiales, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias  
 ante los Organismos competentes.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
15.06.02 Ud   ARMARIO EXTINTOR POLVO                                            

 Suministro y colocación de armario empotrado para extintor de polvo. de marca EACI, con tapa cie-  
 ga modelo EVO o equivalente, según planos de la documentación gráfica de proyecto, color RAL  
 7035. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería. Incluso transporte y movimiento vertical y  
 horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los  
 herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de  
 juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza  
 final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 182,81 2.924,96 
15.06.03 Ud   ARMARIO EQUIPO MULTIPLE                                           

 Suministro y colocación de armario empotrado para equipo múltiple ( BIE + extintor + pulsador bie y  
 sirena) de marca EACI, con tapa ciega modelo NARROW-3V o equivalente, según planos de la do-  
 cumentación gráfica de proyecto, color RAL 7035. Totalmente montada, incluso recibido de albañile-  
 ría. Incluso transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación  
 de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes,  
 salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-  
 cional de medios auxiliares.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 513,08 1.539,24 
15.06.04 Ud   ARMARIO BIE Y PULSADOR                                            

 Suministro y colocación de armario empotrado para equipo múltiple ( BIE + pulsador bie y sirena) de  
 marca EACI, con tapa ciega modelo NARROW-3V o equivalente, según planos de la documenta-  
 ción gráfica de proyecto, color RAL 7035. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería. Inclu-  
 so transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga  
 de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herra-  
 jes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicadu-  
 ras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de  
 medios auxiliares.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 445,08 1.335,24 
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15.06.05 PA   Sellado paso de Instalaciones                                     

 Sistema de sellado mediante resinas o morteros intumescentes y sacos intumescentes en paso de  
 bandejas eléctricas y de afines, aplicados en los pasos de todas las instalaciones, hasta quedar total-  
 mente selladas, garantizando una resistencia al fuego de 60, 90 y 120 minutos según la requerida al  
 elemento atravesado: paso a través de locales de riesgo especial. La instalación de dicho material  
 deberá certificarse conforme al grado de resistencia al fuego requerido. Totalmente instalado y certifi-  
 cado y homologado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 407,10 407,10 
15.06.06 Ud   Collarines RF-120 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm.      

 Collarines de protección contra el fuego RF-180 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm. coloca-  
 do en conductos de PVC destinados a tuberías de saneamiento del edificio. Medida la unidad total-  
 mente instalada, certificado y homologado.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 79,23 158,46 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 VARIOS ....................................  6.365,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIONES PROTECCION .........................................................................  33.124,40 
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 CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 SUBCAPÍTULO 16.01 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                         
16.01.01 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x95+1x50 RZ1-K (AS) BANDEJA              

 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x95+1x50 mm2 de sección  
 (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad re-  
 ducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), ins-  
 talado en bandeja metálica con  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a  
 UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-  
 queño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Alimentación a C. General Normal 74 74,00 
 Primaria Fase II  
  ______________________________________________________  

 74,00 76,85 5.686,90 
16.01.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x35+1x16 SZ1-K (AS+) BANDEJA             

 Circuito trifásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 4x1x35+1x16 mm2 de sección  
 (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad re-  
 ducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de la  
 norma UNE-EN 50.200, instalado en bandeja , del tipo " no propagador de la llama" conforme a  
 UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-  
 queño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Alimentación a C. General Normal 74 74,00 
 Primaria Fase II  
  ______________________________________________________  

 74,00 38,80 2.871,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 8.558,10 
 SUBCAPÍTULO 16.02 CUADROS GENERALES                                                 
16.02.01 Ud   CUADRO GENERAL S. NORMAL PRIMARIA  EXISTENTE F1                   

 Actuación en Cuadro General de Suministro Normal Primaria existente en F1, consistente en:  
   
 -Desmontaje y conexionado de cableado a protecciones existentes  
   
 Completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita para identificación de circuitos. Medi-  
 da la unidad instalada y probada  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 12,15 12,15 
16.02.02 Ud   CUADRO GENERAL S. SOCORRO PRIMARIA EXISTENTE F1                   

 Actuación en Cuadro General de Suministro Socorro Primaria existente en F1, consistente en:  
   
 -Desconexión, desmontaje y retirada de la siguiente aparamenta:  
    -1 Ud. Diferencial IVx40A, 300 mA (Previsión Ampliación)  
   
 -Instalación de la siguiente aparamenta, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente:  
    -1 Ud. Diferencial IVx40A, 500 mA, Selectivo  
   
 -Conexionado de cableado a protecciones  
   
 Completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita para identificación de circuitos. Medi-  
 da la unidad instalada y probada  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 255,29 255,29 
16.02.03 Ud   CUADRO GENERAL NORMAL PRIMARIA FASE 2                             

 CUADRO GENERAL NORMAL PRIMARIA FASE 2, en armario metálico estanco con puerta  
 plena y con cerradura, con un margen del 20% de reserva, marca SCHNEIDER ELECTRIC o  
 equivalente, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y cone-  
 xionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instala-  
 da y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.032,97 6.032,97 
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16.02.04 Ud   CUADRO GENERAL SOCORRO PRIMARIA FASE 2                            

 CUADRO GENERAL SOCORRO PRIMARIA FASE 2, en armario metálico estanco con puerta  
 plena y con cerradura, con un margen del 20% de reserva, marca SCHNEIDER ELECTRIC o  
 equivalente, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y cone-  
 xionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instala-  
 da y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.886,86 3.886,86 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 CUADROS GENERALES .........  10.187,27 
 SUBCAPÍTULO 16.03 LINEAS A SUBCUADROS                                               
16.03.01 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x6 RZ1-K (AS) BANDEJA                      

 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x6 mm2 de sección (3F+N+P) de  
 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-  
 deja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1  
 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material. Me-  
 dida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Cuadro Socorro Pl. 1ª 31 31,00 
 Cuadro Socorro Pl. 2ª 34 34,00 
  ______________________________________________________  

 65,00 6,66 432,90 
16.03.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA                     

 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de sección (3F+N+P) de  
 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-  
 deja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN  
 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Cuadro Normal  Pl 1ª 31 31,00 
 Cuadro Normal Pl. 2ª 34 34,00 
  ______________________________________________________  

 65,00 15,11 982,15 
16.03.03 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA              

 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x25+1x16 mm2 de sección  
 (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad re-  
 ducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), ins-  
 talado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a  
 UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-  
 queño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Cuadro Normal Informática 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 23,18 1.274,90 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 LINEAS A SUBCUADROS .......  2.689,95 
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 SUBCAPÍTULO 16.04 SUBCUADROS                                                        
16.04.01 Ud   CUADRO NORMAL PLANTA 1ª                                           

 CUADRO NORMAL PLANTA 1ª, en armario metálico con puerta transparente y con cerradura,  
 marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos  
 los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baque-  
 lita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.121,41 3.121,41 
16.04.02 Ud   CUADRO NORMAL PLANTA 2ª                                           

 CUADRO NORMAL PLANTA 2ª, en armario metálico con puerta transparente y con cerradura,  
 marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos  
 los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baque-  
 lita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.121,41 3.121,41 
16.04.03 Ud   CUADRO NORMAL AULA INFORMÁTICA                                    

 CUADRO NORMAL  AULA INFORMATICA, en armario metálico con puerta plena y con cerra-  
 dura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20% de reserva, inclu-  
 yendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso  
 placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.588,88 1.588,88 
16.04.04 Ud   CUADRO SOCORRO PLANTA 1ª                                          

 CUADRO SOCORRO PLANTA 1ª, en armario metálico con puerta transparente y con cerradura,  
 marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos  
 los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baque-  
 lita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.727,79 1.727,79 
16.04.05 Ud   CUADRO SOCORRO PLANTA 2ª                                          

 CUADRO SOCORRO PLANTA 2ª, en armario metálico con puerta transparente y con cerradura,  
 marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos  
 los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baque-  
 lita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.727,79 1.727,79 
16.04.06 Ud   AMPLIACIÓN CUADRO NORMAL SALA CALDERAS EXISTENTE FASE 1           

 AMPLIACIÓN DE CUADRO NORMAL SALA DE CALDERAS EXISTENTE FASE 1, inclu-  
 yendo todos los mecanismos según esquema unifilar, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equiva-  
 lente, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de cir-  
 cuitos y conexión con embarrado. Medida la unidad instalada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 141,32 141,32 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 SUBCUADROS ........................  11.428,60 
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 SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIONES INTERIORES                                          
16.05.01 ml   CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 H07Z1-K (AS)                         

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x1x1.5 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 450/750 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad re-  
 ducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), in-  
 cluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada,  
 conexionada y probada.  
 Cuadro General Normal Primaria F2 11 11,00 
 Cuadro General Socorro Primaria F2 14 14,00 
 Cuadro Normal Pl. 1ª 7 7,00 
 Cuadro Normal Pl. 2ª 7 7,00 
 Cuadro Socorro Pl. 1ª 9 9,00 
 Cuadro Socorro Pl. 2ª 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 57,00 0,80 45,60 
16.05.02 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P)  
 de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-  
 deja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1  
 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Me-  
 dida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Cuadro General Normal Primaria F2 281 281,00 
 Cuadro General Socorro Primaria F2 857 857,00 
 Cuadro Normal Pl. 1ª 232 232,00 
 Cuadro Normal Pl. 2ª 232 232,00 
 Cuadro Socorro Pl. 1ª 628 628,00 
 Cuadro Socorro Pl. 2ª 628 628,00 
  ______________________________________________________  

 2.858,00 1,59 4.544,22 
16.05.03 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE          

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P)  
 de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo  
 de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" confor-  
 me a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, sopor-  
 tes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Cuadro General Normal Primaria F2 8 8,00 
 Cuadro General Socorro Primaria F2 11 11,00 
 Cuadro Normal Aula Informática 65 65,00 
  ______________________________________________________  

 84,00 2,05 172,20 
16.05.04 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P)  
 de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-  
 deja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1  
 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Me-  
 dida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Cuadro General Normal Primaria F2 701 701,00 
 Cuadro General Socorro Primaria F2 182 182,00 
 Cuadro Normal Pl. 1ª 487 487,00 
 Cuadro Normal Pl. 2ª 470 470,00 
 Cuadro Normal Aula Informática 108 108,00 
 Ampliación C. Normal Sala Calderas 376 376,00 
 F1 (electroválvulas y comp)  
  ______________________________________________________  

 2.324,00 1,90 4.415,60 
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16.05.05 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 SZ1-K (AS+) BANDEJA                   

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P)  
 de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE  
 21.123 y UNE 21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN  
 50.200, instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" confor-  
 me a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-  
 tes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Cuadro General Socorro Primaria F2 83 83,00 
  ______________________________________________________  

 83,00 3,24 268,92 
16.05.06 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO                 

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P)  
 de 1000 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tu-  
 bo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra en montaje superficial, del tipo  
 " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de ca-  
 jas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y  
 probada.  
 Ampliación C. Normal Sala Calderas 20 20,00 
 F1  
  ______________________________________________________  

 20,00 3,83 76,60 
16.05.07 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x6 RZ1-K (AS) TUBO PVC ENTERRADO           

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x6 mm2 de sección (F+N+P) de  
 0,6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con  
 clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tu-  
 bo de PVC flexible en montaje enterrado,  del tipo " no propagador de la llama" conforme a  
 UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, soportes, pe-  
 queño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Puerta automática vallado 150 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 4,75 712,50 
16.05.08 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x1x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC ENTERRADO    

 Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1x6+1x16 mm2 de sección  
 (F+N+P) de 0,6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad redu-  
 cida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), insta-  
 lado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado,  del tipo " no propagador de la llama" conforme  
 a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, soportes,  
 pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Cuadro Normal Alumbrado Exterior 160 160,00 
 existente  
  ______________________________________________________  

 160,00 7,60 1.216,00 
16.05.09 ml   CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x6+1x16 RZ1-K (AS)TUBO PVC ENTERRADO     

 Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x6+1x16 mm2 de sección  
 (3F+N+P) de 0,6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad re-  
 ducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), ins-  
 talado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado,  del tipo " no propagador de la llama" confor-  
 me a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, sopor-  
 tes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.  
 Cuadro Normal Alumbrado Exterior 145 145,00 
 existente  
  ______________________________________________________  

 145,00 9,67 1.402,15 
16.05.10 Ud   ARQUETA ALUMBRADO 60x60x81 cm                                     

 Arqueta de derivación o empalme para instalaciones eléctricas de dimensión 60x60x81 cm. útiles,  
 realizada en hormgón HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa filtrante de  
 grava gruesa de 10 cm. de espesor, marco y tapa de fundición, de 60x60 cm, instalada, incluso re-  
 cibido  de tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero de material so-  
 brante de excavación, limpieza y terminación. Medida la unidad ejecutada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 131,81 790,86 
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16.05.11 ml   BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separación              

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-  
 cada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94  
 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,  
 certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  
 acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-  
 cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de  
 tierras, tabique de separación,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios  
 necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida  
 la longitud instalada.  
 Planta 1ª 43 43,00 
 Planta 2ª 43 43,00 
  ______________________________________________________  

 86,00 20,42 1.756,12 
16.05.12 ml   BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separación              

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-  
 cada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94  
 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,  
 certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  
 acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-  
 cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de  
 tierras, tabique de separación y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma  
 UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.  
 Planta Baja 67 67,00 
 Planta 1ª 15 15,00 
 Planta 2ª 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 94,00 25,89 2.433,66 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIONES INTERIORES 
 17.834,43 
 SUBCAPÍTULO 16.06 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                           
 APARTADO 16.06.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                           
16.06.01.01 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD 90                          

 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca  
 DUISA, modelo D-ECOLD 90 o equivalente, de tipo no permanente de 100 lúmenes mínimo, para  
 una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 4 4,00 
 Planta 1ª 6 6,00 
 Planta 2ª 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 38,73 658,41 
16.06.01.02 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD P90                         

 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca  
 DUISA, modelo D-ECOLD P90 o equivalente, de tipo permanente de 100 lúmenes mínimo, para  
 una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 11 11,00 
 Planta 1ª 12 12,00 
 Planta 2ª 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 34,00 52,63 1.789,42 
16.06.01.03 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD P240                        

 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca  
 DUISA, modelo D-ECOLD P240 o equivalente, de tipo permanente de 240 lúmenes mínimo, para  
 una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 8 8,00 
 Planta 1ª 13 13,00 
 Planta 2ª 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 33,00 98,57 3.252,81 
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16.06.01.04 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ECO-ESLD 90                         

 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca  
 DUISA, modelo ECO-ESLD 90 o equivalente, estanca, de tipo no permanente de 100 lúmenes mí-  
 nimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y pro-  
 bada.  
 Planta Baja 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 41,67 166,68 
16.06.01.05 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ECO-ESLD P90                        

 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca  
 DUISA, modelo ECO-ESLD P90 o equivalente, estanca, de tipo permanente de 100 lúmenes míni-  
 mo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y proba-  
 da.  
 Planta Baja 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 85,94 85,94 
16.06.01.06 Ud   ACCESORIO ENRASAR TECHO AETB D-ECO                                

 Suministro e instalación de accesorio para enrasar en techo blanco, marca DUISA, modelo AETB  
 D-ECO. Medida la unidad instalada.  
 Planta baja 21 21,00 
 Planta 1ª 29 29,00 
 Planta 2ª 28 28,00 
  ______________________________________________________  

 78,00 11,39 888,42 
16.06.01.07 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA IZAR PERMANENTE 200 lm                         

 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  Marca  
 Daisalux, modelo IZAR P30  o equivalente, de tipo permanente de 200 lúmenes mínimo, para una  
 tensión de 230 V, para montaje empotrado, incluso lámpara, conjunto óptico antipánico (antipánico),  
 sistema electrónico, baterias y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta baja 8 8,00 
 Planta 1ª 8 8,00 
 Planta 2ª 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 109,63 2.631,12 
16.06.01.08 Ud   LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA LENS N30 A                          

 Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca  
 DAISALUX, modelo LENS N30 A o equivalente, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y  
 accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta baja 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 215,86 431,72 
16.06.01.09 Ud   PANTALLA 600x600 LUG LUGCLASSIC LB LED 43W                        

 Suministro y montaje de Luminaria de 600x600 Led, marca LUG modelo LUGCLASSIC LB LED  
 43W 5000 lm (ref. 300061.00150) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embelle-  
 cedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta baja 12 12,00 
 Planta 1ª 8 8,00 
 Planta 2ª 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 28,00 105,87 2.964,36 
16.06.01.10 Ud   PANTALLA 600x600 LED Biar Lighting D0 GRC ECO LED 20P 23W         

 Suministro y montaje de Luminaria de 600x600 Led, marca BIAR LIGHTING modelo D0 GRC  
 ECO 20 P 23W o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y acceso-  
 rios. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 50 50,00 
 Planta primera 63 63,00 
 Planta segunda 63 63,00 
  ______________________________________________________  

 176,00 96,64 17.008,64 
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16.06.01.11 Ud   DOWNLIGHT LUG LUGSTAR SPOT LB 13W                                 

 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca LUG modelo LUGSTAR SPOT LB re-  
 flector mate LED 13W 4000K 1000 lm (ref. 300031.00107) o equivalente. Incluso equipo, difusor, re-  
 flector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 21 21,00 
 Planta 1ª 25 25,00 
 Planta 2ª 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 71,00 44,54 3.162,34 
16.06.01.12 Ud   DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 9W IP44                      

 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC LED  
 1 9 W  4000K IP44 710lm (ref. 5222.009.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector,  
 embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 4 4,00 
 Planta 1ª 4 4,00 
 Planta 2ª 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 40,83 489,96 
16.06.01.13 Ud   DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 25W IP44                     

 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC LED  
 1 25 W  4000K IP44 2250lm (ref. 5222.025.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector,  
 embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 80,92 242,76 
16.06.01.14 Ud   DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 15W IP44 4000K               

 Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC LED  
 1 15W  4000K IP44 1300lm (ref. 5222.015.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector,  
 embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 10 10,00 
 Planta 1ª 8 8,00 
 Planta 2ª 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 56,87 1.478,62 
16.06.01.15 Ud   LUMINARIA Biar Lighting M1 CELESTA LED 1 O 40W                    

 Suministro y montaje de Luminaria lineal de superficie, marca BIAR LIGHTING modelo M1 CE-  
 LESTA LED 1 O 40W 4000K (ref. 4180.040.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor,  
 reflector, embellecedores, kit de montaje a pared y accesorios. Medida la unidad instalada y proba-  
 da.  
 Escaleras 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 294,18 5.295,24 
16.06.01.16 Ud   TIRA LED ESTANCA                                                  

 Suministro y montaje de tira led estanca con alimentador y cableado, según modelo existente,. Inclu-  
 so equipo, alimentador, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y  
 probada.  
 Porche 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 65,73 131,46 
16.06.01.17 Ud   CONJUNTO LUMINARIA VIAL Biar 122W +COLUMNA 8M                     

 Suministro y montaje de conjunto formado por 1 LUMINARIA VIAL marca BIAR modelo vial óptica  
 ext IP67 X3 MGM LED122W L04 840 14250 lm o equivalente, columna de acero galvanizado de 8  
 m. de altura bacolsa o equivalente. Incluso lámparas o equivalente, difusores, reflectores, columna,  
 soportes y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.  
 Aparcamiento 13 13,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 1.123,85 14.610,05 
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16.06.01.18 Ud   LUMINARIA EXTERIOR HEDO 1x55W LED+POSTE ALUMINIO 3 M              

 Suministro y montaje de conjunto formado por luminaria de exterior marca FREPI-SBP modelo HE-  
 DO 1GX13 1X55W  color negro (ref. 05194681) o equivalente, con columna marca FREPI-SBP (ref.  
 14074981) tipo poste de aluminio d:76mm h=3m color negro. Incluso lámparas marca PHILIPS o  
 equivalente, difusores, reflectores, abrazadera, columna, soportes y accesorios. Medida la unidad  
 instalada y probada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 500,38 1.501,14 
16.06.01.19 Ud   INTERRUPTOR 10A                                                   

 Suministro y montaje de interruptor de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.   
 Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, inclu-  
 so conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baaja 12 12,00 
 Planta 1ª 27 27,00 
 Planta 2ª 27 27,00 
  ______________________________________________________  

 66,00 8,36 551,76 
16.06.01.20 Ud   INTERRUPTOR TEMPORIZADO 10 A                                      

 Suministro y montaje de interruptor temporizado de10A con piloto de señalización,  marca JUNG se-  
 rie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, piloto de  
 señalización, caja para empotrar estandar, temporizador para luminarias led (marca ORBIS o equi-  
 valente)  y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 4 4,00 
 Planta 1ª 4 4,00 
 Planta 2ª 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 44,00 528,00 
16.06.01.21 Ud   INTERRUPTOR 10A ESTANCO                                           

 Suministro y montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Compues-  
 to por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado. Me-  
 dida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 11,15 33,45 
16.06.01.22 Ud   CONMUTADOR 10 A                                                   

 Suministro y montaje de conmutador de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  
 Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, inclu-  
 so conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 8,61 86,10 
16.06.01.23 Ud   BASE DE ENCHUFE 16A CON PROTECCIÓN                                

 Suministro y montaje de base de enchufe de 16A con protección,  marca JUNG serie LS990 colo  
 blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y  
 accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 38 38,00 
 Planta 1ª 32 32,00 
 Planta 2ª 37 37,00 
  ______________________________________________________  

 107,00 8,06 862,42 
16.06.01.24 Ud   BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A                                       

 Suministro y montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.   
 Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 Toma corriente 4 4,00 
 Secamanos 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 11,08 55,40 
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16.06.01.25 Ud   BASE DE ENCHUFE 16 A                                              

 Suministro y montaje de base de enchufe de 16A,  marca JUNG serie LS990 color blanco  o equi-  
 valente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso cone-  
 xionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 Secamanos 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 8,06 56,42 
16.06.01.26 ml   CANAL UNEX 93 U23X 50x150                                         

 Suministro y montaje de canal para enchufes y tomas de datos, marca UNEX modelo 93 U23X de  
 color blanco, de 50x150 mm (ref. 93074-2) o equivalente. Incluso p.p. de accesorios, elementos de  
 acabado, ángulos, piezas especiales y conexionado. Medida la longitud instalada y probada.  
 Aula informática 26 26,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 25,12 653,12 
16.06.01.27 Ud   ACCESORIOS DE ADAPTACIÓN MECANISMOS NIESSEN                       

 Suministro y montaje de accesorios para adaptación de mecanismos previstos de la marca NIES-  
 SEN serie ZENIT a la canal UNEX modelo 93 U23X de color blanco. Incluso p.p. de accesorios y  
 conexionado. Medida la longitud instalada y probada.  
 Aula Informática 90 90,00 
  ______________________________________________________  

 90,00 2,08 187,20 
16.06.01.28 Ud   BASE DE ENCHUFE 16 A PARA CANAL                                   

 Suministro y montaje de base de enchufe de 16A para instalación en canal,  marca NIESSEN serie  
 ZENIT color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores y accesorios, inclu-  
 so conexionado. Medida la unidad instalada y probada.  
 Aula informática 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 8,06 483,60 
16.06.01.29 Ud   CAJA 4+2 TOMAS PARED                                              

 Suministro y montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas de  
 2P+T de 16 A  y 2 tomas de datos, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluso tomas,  
 accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 2 2,00 
 Planta 1ª 3 3,00 
 Planta 2ª 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 59,33 474,64 
16.06.01.30 Ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220º                                

 Suministro y montaje de detector de movimiento,  marca NIESSEN serie MASTER 220º o equiva-  
 lente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, inclu-  
 so conexionado. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta Baja 3 3,00 
 Planta 1ª 2 2,00 
 Planta 2ª 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 81,70 571,90 
16.06.01.31 Ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO TECHO                                      

 Suministro y montaje de detector de movimiento empotrable en techo para pasillos, marca PHILIPS  
 modelo OCCUSWITCH (ref. LMR1070/00) o equivalente, incluso caja de registro, caja de montaje  
 de sensor, elementos de conexión y accesorios, cableado y conexionado de mando con contactores  
 de circuitos de alumbrado bajo tubo. Medida la unidad instalada y probada.  
 Planta baja 5 5,00 
 Planta 1ª 6 6,00 
 Planta 2ª 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 85,91 1.460,47 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 16.06.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS 
 62.793,57 
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 APARTADO 16.06.02 PUNTOS DE LUZ                                                     
16.06.02.01 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE            

 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de   
 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emi-  
 sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible  del  
 tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de  
 diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños  
 material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 Enchufe protección 107 107,00 
 Enchufe 7 7,00 
 Enchufe estanco 1 1,00 
 Enchufe regleta 60 60,00 
 Puesto de trabajo 8 4,00 32,00 
  ______________________________________________________  

 207,00 13,22 2.736,54 
16.06.02.02 Ud   ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RÍGIDO               

 Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  
 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emi-  
 sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del ti-  
 po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de  
 diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños ma-  
 terial. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 Enchufe estanco 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 16,65 66,60 
16.06.02.03 Ud   ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE                         

 Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad redu-  
 cida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado.  
 Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, cone-  
 xionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 201 201,00 
  ______________________________________________________  

 201,00 8,77 1.762,77 
16.06.02.04 Ud   ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO                           

 Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad redu-  
 cida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),, bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.   
 Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, cone-  
 xionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 13,04 78,24 
16.06.02.05 Ud   ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/PULSADOR/DETECTOR TUBO PVC FLEX          

 Alimentación a interruptor/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  
 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emi-  
 sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del  
 tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de  
 diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños  
 material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 Interruptor 66 66,00 
 Interruptor temporizado 12 12,00 
 Conmutador 10 10,00 
 detector movimiento 7 7,00 
 detector techo 17 17,00 
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  ______________________________________________________  

 112,00 8,77 982,24 
16.06.02.06 Ud   ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/PULSADOR TUBO PVC RIG.                   

 Alimentación a interruptor/interruptor temporizado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  
 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emi-  
 sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del ti-  
 po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de  
 diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños  
 material. Medida la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 Interruptor estanco 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 13,04 39,12 
16.06.02.07 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE                       

 Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y  
 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad redu-  
 cida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama"  
 conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado.  
 Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, cone-  
 xionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 332 332,00 
  ______________________________________________________  

 332,00 9,51 3.157,32 
16.06.02.08 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ EXTERIOR EN COLUMNA DE 8 M                   

 Alimentación a punto de luz exterior con cable de cobre RZ1-K (AS) 2x1x2,5 mm2 de sección  de  
 0,6/1kV de aislamiento, incluso cable de cobre RZ1-K (AS) de 1x2,5 mm2 0.6/1 kV de color verde  
 amarillo para conexión de luminaria al punto de puesta a tierra del soporte,  cable de 1x16 mm2  
 0.6/1kV de color verde-amarillo para conexión a red de tierra, del tipo no propagador del incendio y  
 con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),. Incluso pp. de cajas  
 de derivación, bornas de conexión, portafusibles, fusibles, picas de tierra y pequeño material. Medi-  
 da la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 Parking 13 13,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 45,17 587,21 
16.06.02.09 Ud   ALIMENTACIÓN PTO LUZ EXTERIOR EN COLUMNA DE 3 M                   

 Alimentación a punto de luz exterior con cable de cobre RZ1-K (AS) 2x1x2,5 mm2 de sección  de  
 0,6/1kV de aislamiento, incluso cable de cobre RZ1-K (AS) de 1x2,5 mm2 0.6/1 kV de color verde  
 amarillo para conexión de luminaria al punto de puesta a tierra del soporte,  cable de 1x16 mm2  
 0.6/1kV de color verde-amarillo para conexión a red de tierra, del tipo no propagador del incendio y  
 con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),. Incluso pp. de cajas  
 de derivación, bornas de conexión, portafusibles, fusibles, picas de tierra y pequeño material. Medi-  
 da la unidad, conexionada y probada.  
 Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 26,83 80,49 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 16.06.02 PUNTOS DE LUZ ......................  9.490,53 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 LUMINARIAS Y MECANISMOS 
 72.284,10 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES                             
  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Página  [78] 

 SUBCAPÍTULO 16.07 VARIOS                                                            
16.07.01 Ud   CUADRO ENCENDIDOS GENERAL                                         

 Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos general de primaria fase 2, para 36 en-  
 cendidos, situado en conserjería, incluso cableado desde mecanismo hasta cuadro electrico, para  
 maniobra de encendido y apagado, mecanismos, pilotos luz verde para señalización de encendido,  
 serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y probado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.020,91 3.020,91 
16.07.02 Ud   CUADRO ENCENDIDOS SEÑALIZACIÓN EMERGENCIAS                        

 Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos para señalización de emergencias de pri-  
 maria fase 2, para 11 encendidos, situado en conserjería, incluso cableado desde mecanismo hasta  
 cuadro electrico, para maniobra de encendido y apagado, mecanismos, pilotos luz verde para señali-  
 zación de encendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y probado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.014,67 1.014,67 
16.07.03 Ud   ARQUETA ALUMBRADO 60x60x81 cm                                     

 Arqueta de derivación o empalme para instalaciones eléctricas de dimensión 60x60x81 cm. útiles,  
 realizada en hormgón HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa filtrante de  
 grava gruesa de 10 cm. de espesor, marco y tapa de fundición, de 60x60 cm, instalada, incluso re-  
 cibido  de tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero de material so-  
 brante de excavación, limpieza y terminación. Medida la unidad ejecutada.  
 13 13,00 
 3 3,00 
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 22,00 131,81 2.899,82 
16.07.04 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                             

 Legalización de la instalación de electricidad y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-  
 ganismos competentes.  
  ________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
16.07.05 Ud   INSTALACIÓN DE PARARRAYOS                                         

 Instalación de Pararrayos con dispositivo de cebado y nivel de protección 3 según CTE, con un ra-  
 dio de protección de 97 m para una altura de 6 m, para cubrir toda la superficie del edificio, modelo  
 DAT CONTROLER PLUS 60-PDC o equivalente, s/legislación vigente, mástil, pieza de adaptación  
 cabezal-mástil, anclaje para mástil, abrazaderas y bornas, conductor de bajada, con tres fijaciones  
 por metro, realizado con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, bajo tubo aislante y  
 no inflamable de 50 mm. de diámetro cuando discurra por el interior del edificio (en cruces con con-  
 ducciones eléctricas además el tubo dispondrá de blindaje metálico) según UNE 21.186, tubo de pro-  
 tección de hierro galvanizado de 2 m. para conductor de bajada, arqueta de registro, puente de com-  
 probación, contador electromecánico de rayos, vía chispas y toma de tierra independiente de la del  
 edificio realizada con cable desnudo de Cu de 50 mm2 de sección, separadores y picas cobreadas  
 de 2m. de longitud. Medida la unidad ejecutada, colocada sobre báculo de iluminación del patio  y  
 conectada a tierra s/indicaciones de la dirección facultativa.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.532,03 1.532,03 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.07 VARIOS ....................................  8.467,43 
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 SUBCAPÍTULO 16.08 RED DE TIERRAS                                                    
16.08.01 Ud   RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN                                   

 Instalación de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2  
 de sección y picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo mediante  
 soldadura aluminotérmica con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de un cierto nú-  
 mero de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata del edificio, puntos  
 de puesta a tierra en cuadros generales, realizados con conductores de tierra con cable de Cu des-  
 nudo de 25 mm2 de sección en montaje enterrado y con cable de Cu aislado de 25 mm2 de sección  
 cuando no sea en montaje enterrado y protegido con tubo de P.V.C. rígido blindado cuando atraviese  
 forjados, incluso p.p. de pequeño material y mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el valor  
 requerido. Medida la unidad instalada.  
 Incluye conexión con ramales de edficio existente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.967,39 2.967,39 
16.08.02 Ud   RED EQUIPOTENCIAL VESTUARIO/ASEO                                  

 Instalación de conexión equipotencial local suplementaria para vestuario/aseo, que unirá el conductor  
 de protección asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase I en los volú-  
 menes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y ciertas partes conductoras externas de los volúm-  
 nes 0, 1, 2 y 3. Realizada según normativa. Medida la unidad instalada.  
 -Puntos de luz y enchufes  
 -Griferias  
 -Bañeras y duchas metálicas  
 -Radiadores  
 -Inodoros  
 VPND 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 42,42 42,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.08 RED DE TIERRAS ....................  3.009,81 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................  134.459,69 
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 CAPÍTULO 17 INSTALACIONES AFINES                                              
 SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIÓN ALARMA                                                
17.01.01 Ud   INSTALACIÓN ANTIITRUSISMO                                         

 Instalación antiintrusismo compuesta por:  
 -2 Uds Módulo Expansor 8XP 8 Zonas Texecom  
 -2 Uds Fuente de Alimentación PSU200 TExecom  
 -2 Uds BATERÍA 12v 7 AMP/H  
   
 Incluso puesta en servicio, programación y pruebas y canalización y cableado de los detectores con  
 la centralita de detección . Incluso contrato de conexión telefónica de centralita con policía. Medida la  
 unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 752,07 752,07 
17.01.02 Ud   DETECTOR VOLUMÉTRICO                                              

 Suministro e instalación de detectores volumétricos digital de doble tecnología, 15m de alcance y con  
 módulo electrónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensa-  
 ción digital de temperatura y procesamiento de la señal avanzado asegura una máxima inmunidad  
 contra falsas alarmas. También está disponible una versión CloakWisw TM (Tecnología Anti-Mas-  
 king) Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y parte proporcional de modulos de direcciona-  
 miento de 4 zonas Premier 4XP Expansor remoto de zonas para usar con la Serie Premier. Propor-  
 ciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y 2 salidas programables. Un módulo reemplaza  
 a dos teclados para una expansión de zona adicional.(i) Para centrales de grado 3 de la serie Pre-  
 mier Avanzada. . Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 39,05 78,10 
17.01.03 ml   CABLEADO DETECTOR                                                 

 Instalación eléctrica con manguera de 6x1 cajas y accesorios, instalado bajo tubo de PVC flexible.  
 2 55,00 110,00 
  ______________________________________________________  

 110,00 2,49 273,90 
17.01.04 ml   BUS ALARMA                                                        

 Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicación entre central y modulos expasores, incluso tubo.  
 Medida la longitud ejecutada.  
 150 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 2,96 444,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIÓN ALARMA .........  1.548,07 
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 SUBCAPÍTULO 17.02 FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED                                        
17.02.01 ml   Cable de 8 fibras ópticas monomodo OS2 G562.D                     

 Metro lineal de cable de 8 fibras ópticas monomodo 9/125µm OS2 G562.D, LSZH CPR Dca. , libre  
 de halógenos y no propagadora de llama. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y  
 probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa  
 250 250,00 
  ______________________________________________________  

 250,00 3,13 782,50 
17.02.02 Ud   Terminaciones unión fibra                                         

 Terminación unión fibra:  
 - Pigtail monomodo (9/125µm) dúplex 8,000 ud   
 - Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dúplex UPC 8,000 ud   
 - Latiguillo fibra monomodo LC-LC dúplex UPC LSZH 2,000 ud  
 - Fusionado fibra óptica y certificado 16,000 ud  
 Incluso mano de obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 282,43 282,43 
17.02.03 Ud   Switch 48 Puertos                                                 

 Switch de 48 puertos con las siguientes características:  
 ·       48 puertos 10/100/1000baseT.  
 ·       4 puertos SFP+ 10Gbps.  
 ·       Auto MDI/MDI-X.  
 ·       Prevención bucles de red y tormentas de datos  
 ·       Capacidad de gestión y monitorización remota vía web, SSH y puerto de consola.  
 ·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"  
 ·       Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de voz, "Link Aggrega-  
 tion" 802.3ad - 802.1AX y "port mirroring".  
 ·       Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.  
 ·       Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3af/at, con una potencia mínima de 365 W.  
   
 Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equivalente.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Direc-  
 ción Facultativa.  
 Rack 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.425,28 2.850,56 
17.02.04 Ud   Switch 24 Puertos                                                 

 Switch de 24 puertos con la siguientes características:  
 ·       24 puertos 10/100/1000baseT.  
 ·       4 puertos SFP+ 10Gbps.  
 ·       Auto MDI/MDI-X.  
 ·       Prevención bucles de red y tormentas de datos  
 ·       Capacidad de gestión y monitorización remota vía web, SSH y puerto de consola.  
 ·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"  
 ·       Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de voz, "Link Aggrega-  
 tion" 802.3ad - 802.1AX y "port mirroring".  
 ·       Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.  
 ·       Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3af/at, con una potencia mínima de 365 W.  
   
 Marca CISCO modelo SMB SG350X-24P o equivalente.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Direc-  
 ción Facultativa.  
 Rack 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 982,41 982,41 
17.02.05 Ud   Transceptor Optico SFP+ 10 Gigabit Ethernet Fibra Monomodo        

 Transceptor óptico SFP+ 10 Gigabit, con conector LC dúplez para conesiones de fibra óptica entre  
 switches. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de  
 la Dirección Facultativa.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 227,59 455,18 
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17.02.06 Ud   Kit de apilamiento para switches                                  

 Módulo de apilamiento de red ("stack") para la interconexión de dos switches. Se conectaran en ani-  
 llo. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Di-  
 rección Facultativa.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 91,52 183,04 
17.02.07 Ud   Punto acceso WIFI                                                 

 Suministro e instalación de Access Point para red inalambrica, incluido quit de alimentación y adapta-  
 dores a 220V totalmente instalado configurado e integrado en la red local del centro educativo, con las  
 siguientes características:  
 "       Anclajes para montaje y fijación en pared o en techo.  
 "       Emisión en bandas de 2,4 Ghz y 5 Ghz. Para ambas bandas debe soportar tasas como míni-  
 mo 450 Mbps (2,4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz). Con antenas internas diseñadas para amximizar la  
 emisión y recepción, aumentando el alcance.  
 "       Deberá cumplir con los estándares WiFi 5 y anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)  
 "       Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.  
 "       Soportará POE estándar IEEE 802.3af o 802.3at.  
 "       Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y WPA2 con algoritmo de cifrado  
 AES.  
 "       Al menos un puerto de conexión con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.  
 "       Los APs vendrán acompañados de una controladora por hardware o software con las siguien-  
 tes características:  
        o        Permitirá la configuración de cada AP en grupo y particularmente  
        o        Será centralizada  
        o        Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla  
        o        Deberá disponer de una gestión sencilla de usuarios  
        o        Sin coste de adquisición por licencia de uso   
        o        Debe ser independiente de la adquisición de cualquier software o sistema operativo  
   
 Marca y modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equivalente.  
 Incluso Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 1 m.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 135,18 811,08 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED 
 6.347,20 
 SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIÓN RED DE VOZ/DATOS                                      
17.03.01 Ud   Rack 800 mm 42UA                                                  

 Rack para instalación de voz/datos con armario metálico para el alojamiento de equipos compuesto  
 por: Armario metálico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC duplex,  
 cassettes para emplames, Bases alimentación 8 Schukos, Modulo ventilación, Bandejas con 4 pun-  
 tos de sujección, Guías Latiguillos con Tapa, Latiguillos RJ-45 naranja (Datos) UTP CAT6 2m, acce-  
 sorios para rack, sujección de cableado, protección termoretractil empalmes, presaestopas, fijación,  
 racks y frontales. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 Rack 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 954,73 954,73 
17.03.02 Ud   Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m.                        
 215 215,00 
  ______________________________________________________  

 215,00 3,08 662,20 
17.03.03 Ud   Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción         

 Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, para instalación en Rack de 19". Medida la unidad insta-  
 lada y conexionada.  
 Rack 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 114,65 573,25 
17.03.04 ml   Cable CAT6 UTP                                                    

 Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoría 6 o superior. Medida la unidad, perfectamente  
 instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 97 1,00 45,00 4.365,00 
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  ______________________________________________________  

 4.365,00 1,03 4.495,95 
17.03.05 Ud   Toma RJ-45 UTP CAT6                                               

 Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoría 6, sin frontal. El coste de la mano de  
 obra incluye certificación de la categoría. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y  
 probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 Rack 97 1,00 97,00 
  ______________________________________________________  

 97,00 10,24 993,28 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIÓN RED DE ...........  7.679,41 
 SUBCAPÍTULO 17.04 INFRAESTRUCTURA                                                   
17.04.01 Ud   Tubo de PVC corrugado de 25 mm                                    

 Tubo flexible de 25 mm de diámetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.  
 Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Direc-  
 ción Facultativa.  
 Rack 97 1,00 15,00 1.455,00 
  ______________________________________________________  

 1.455,00 0,28 407,40 
17.04.02 Ud   Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm                       

 Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada  
 y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 Rack 97 1,00 97,00 
  ______________________________________________________  

 97,00 4,29 416,13 
17.04.03 Ud   Marco y embellecedor para tomas RJ45                              

 Suministro y montaje de marco y embellecedor,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equiva-  
 lente.  Compuesto por marco y embellecedores y accesorios, incluso conexionado.  
 Medida la unidad instalada y probada.  
 Rack 97 1,00 97,00 
  ______________________________________________________  

 97,00 11,95 1.159,15 
17.04.04 Ml   BANDEJA REJIBAND 150x60 mm                                        

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-  
 cada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94  
 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,  
 certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  
 acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-  
 cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de  
 tierras,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios necesarios. Todo ello  
 acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.  
 pb 50 50,00 
 p1 48 48,00 
 p2 48 48,00 
  ______________________________________________________  

 146,00 18,29 2.670,34 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 INFRAESTRUCTURA ..............  4.653,02 
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 SUBCAPÍTULO 17.05 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL (AULA DIGITAL)                            
17.05.01 Ud   INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA INFRAESTRUCTURA                      

 Infraesturcturas para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, pantalla tactil y  
 preinstalación altavoces.   
   
 Constituida por:  
 - 1 Ud Canalización de caja AV con altavoz para cableado de audio mediante tubo flexible empotra-  
 do.  
 - 1 Ud Canalización de caja AV con videoproyector para cableado de Video Compuesto mediante  
 tubo flexible empotrado.   
 - 1 Ud Canalización de caja AV con videoproyector para cableado de Video VGA mediante tubo fle-  
 xible empotrado.   
 - 1 Ud Canalización de caja AV con videoproyector para cableado de Video HDMI mediante tubo  
 flexible empotrado.   
 - 1 Ud Canalización entre altavoces para cableado de interconexionado de altavoces mediante tubo  
 flexible empotrado.   
 - 4 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de caja AV mediante tubo flexible  
 empotrado.  
 - 2 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de proyector mediante tubo flexible  
 empotrado.  
 - 1 Ud Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de altavoz mediante tubo flexible em-  
 potrado.  
 - 1 Ud Canalización de conexión entre proyector y altavoz activo para minijack.  
 - 1 Ud Canalización de caja AV con pantalla tactil para cableado de Video HDMI mediante tubo fle-  
 xible empotrado.   
 - 1 Ud Canalización entre caja AV y futura/posible pantalla tactil para el USB.  
   
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 22 22,00 
  ______________________________________________________  

 22,00 98,89 2.175,58 
17.05.02 Ud   INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA CABLEADO                             

 Cabelado para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, patalla tactil y preinstala-  
 ción altavoces.   
   
 Constituida por:  
 - 1 Ud Cableado de caja AV con altavoz activo mediante cable de audio con conexión de Minijack  
 (L=10 m.) y cable para Audio de 2 conectores RCA (L=10 m.)  
 - 1 Ud Cableado de videoproyector con caja AV con cable para Video Compuesto (conector  
 RCA)(L=10 m.).  
 - 1 Ud Cableado de videoproyector con caja AV con cable para Video VGA (L=10 m.) con un ex-  
 tremo preparado para conector phoenix y otro con conector de 10pin).  
 - 1 Ud Cableado de videoproyector con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).  
 - 1 Ud Cableado de pantalla tactil con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).  
 - 1 Ud Cableado de audio para interconexionado de altavoces.  
 - 4 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de caja AV desde circuito a base de enchufe.  
 - 2 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de proyector desde circuito a base de enchufe.  
 - 1 Ud Cabelado mediante cable de audio con conexión de minijack(L=10 m.) entre proyector y alta-  
 voz activo.  
 - 1 Ud Cableado de fuerza para alimentación de base de enchufe de altavoz desde circuito a meca-  
 nismo-interruptor y desde mecanismo hasta base de enchufe.  
   
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 22 22,00 
  ______________________________________________________  

 22,00 114,83 2.526,26 
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17.05.03 Ud   INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA MECANISMOS                           

 Mecanimos para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, pantalla tactil y preinsta-  
 lación altavoces.   
   
 Constituida por:  
 - 1 Ud de caja de conexiones AV empotrada en pared compuesta por : 2 Ud de Base Schuko Do-  
 ble, 1 Ud VGA, 1 Ud Minijack con audio, 2 Ud  HDMI, 1 Ud USB (tipo B) y tipo A trasera, 1 Ud 3  
 RCA Video compuesto (video y dos audios), previsión para 2 tomas de datos RJ45, tapas ciegas y  
 adaptadores. Marca Simon modelo 500 CIMA / K45 blanco o similar.  
 - 2 Ud de base de enchufe en pared para videoproyector. Marca JUNG modelo LS990 color blanco  
 alpino o similar.  
 - 1 Ud de base de enchufe en pared para altavoz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o  
 similar.  
 - 1 Ud interruptor en pared para control de altavoz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino  
 o similar.  
 - 1 Ud interruptor en pared para accionamiento de lamas. Marca JUNG modelo LS990 color blanco  
 alpino o similar.  
 - 2 Uds de mecanismo de salida de hilos en pared para instalación de altavoces. Marca JUNG mo-  
 delo LS990 color blanco alpino o similar.  
 - 1 Ud de mecanismo de salida de hilos en pared para cableado de proyector. Marca JUNG modelo  
 LS990 color blanco alpino o similar.  
 - 1 Ud de mecanismo de salida de hilos en pared para salida de hilos de USB. Marca JUNG mode-  
 lo LS990 color blanco alpino o similar.  
 - 1 Ud caja de derivación empotrada en techo/pared de 20x20 cm para alojamiento de cableado a  
 proyector.  
   
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 22 22,00 
  ______________________________________________________  

 22,00 232,03 5.104,66 
17.05.04 Ud   INSTALACIÓN DE ALTAVOCES                                          

 Suministro y montaje de pareja de altavoces de pared con las siguientes características.   
 -       Potencia mínima de 2 x 20W (40W) RMS  
 -       Respuesta en frecuencia desde 80 Hz hasta 16 kHz como mínimo.  
 -       2 Entradas de línea estéreo no balanceadas, teniendo por lo menos una de ellas conectores  
 RCA.  
 -       Control remoto: IR con función on/off, volumen y mute.  
 -       Soportes de pared incluidos.  
 -       Fuente de alimentación integrada en el interior del altavoz activo.  
 Medida la unidad instalada.  
 Cleever Traulux o Edis EA014 o equivalente.  
 22 22,00 
  ______________________________________________________  

 22,00 141,76 3.118,72 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL  12.925,22 
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 SUBCAPÍTULO 17.06 PORTERO AUTOMÁTICO                                                
17.06.01 Ud   CONEXIONADO 1 PLACA EXTERIOR - 1 PLACA INTERIOR                   

 Cableado bajo tubo e interconexionado de videoporteros automáticos (entre equipos interiores y pla-  
 cas exteriores).  
 Puerta automatica - conserjería 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 413,15 413,15 
17.06.02 Ud   PORTERO 1 PLACA INTERIOR.  - 1 PORTERO                            

 Sistema de portero compuesto por 1 placa interior  y 1 placa exterior de portero automático, incluso  
 abrepuertas, instalado con fuente de alimentación, colocado y conexionado, marca OPTIMUS o si-  
 milar según descomposición. Medida la unidad instalada y conexionada.  
 Incluso retirada.  
 Puerta automatica - conserjería 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 959,28 959,28 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 PORTERO AUTOMÁTICO .......  1.372,43 
 SUBCAPÍTULO 17.07 INSTALACIÓN MEGAFONÍA                                             
17.07.01 ud   ALTAVOZ 5" 6W BLANCO AULAS                                        

 Suministro e instalación de Altavoz de techo EGI de 5''. Potencia RMS de 6 W, incluso conexiona-  
 do. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 Pasillo 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 32,99 593,82 
17.07.02 ud   CONEXIONADO                                                       

 Conexionado con instalación existente  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 458,60 458,60 
17.07.03 ud   PUESTA EN MARCHA                                                  

 Puesta en marcha de instalación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 397,04 397,04 
17.07.04 Ml   CABLEADO DE ALTAVOCES                                             

 Cableado para altavoces 2 x 1,5 mm2 bajo tubo. Medida la longitud instalada.  
 850 850,00 
  ______________________________________________________  

 850,00 1,05 892,50 
17.07.05 ud   CENTRAL MEGAFONIA                                                 

 Trabajos en central de megafonía para integración de nuevos altavoces.  
 Medida la unidad ejecutada, incluso conexionados.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 409,40 409,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.07 INSTALACIÓN MEGAFONÍA ...  2.751,36 
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 SUBCAPÍTULO 17.08 EQUIPAMIENTO                                                      
17.08.01 Ud   TELEFONO USUARIO                                                  

 Teléfonofijo para Voz por IP con pantalla iluminada, manos libres, 7 memorias directas e identificador  
 de llamadas. Medida la unidad instalada,  con licencia IP y probada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 29,67 178,02 
17.08.02 Ud   TRABAJOS CENTRALITA                                               

 Suministro e instalación de módulo de expansión IP para centralita  
 .  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 340,22 340,22 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.08 EQUIPAMIENTO ......................  518,24 
 SUBCAPÍTULO 17.09 VARIOS                                                            
17.09.01 Ud   TRABAJOS RACK EXISTENTE                                           

 Conexionado de fibra en rack existente para conexionado de nuevo rack. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 250,62 250,62 
17.09.02 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AFINES                                   

 Legalización de la instalación de afines y suministro de documentación a la finalización de las obras  
 (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos,  
 proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos  
 competentes. La empresa instaladora estará inscrita en las categorías B y F del registro de instalado-  
 res de Telecomunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.09 VARIOS ....................................  250,62 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIONES AFINES ...................................................................................  38.045,57 
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 CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
 SUBCAPÍTULO 18.01 SALA DE CALDERAS                                                  
 APARTADO 18.01.01 SALA DE CALDERAS                                                  
18.01.01.01 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                          

 Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición  
 nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-  
 cluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  
 montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  
 aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.  
 Sala de calderas 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 89,93 449,65 
18.01.01.02 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                  

 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exte-  
 rior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de  
 pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 Sala de calderas 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 32,27 645,40 
18.01.01.03 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR  DN65 e=40+Al                            

 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-  
 rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE),  
 pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con  
 solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  
 probada.  
 Sala de calderas 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 43,65 873,00 
18.01.01.04 Ud   PURGADOR AUTOMÁTICO                                               

 Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado  
 en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y prepara-  
 ción de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada.  
 Sala de calderas 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 25,47 50,94 
18.01.01.05 Ud   TERMÓMETRO DE VARILLA                                             

 Termómetro de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño  
 material y preparación de tuberías. Medida la unidad instalada y probada.  
 Sala de calderas 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 20,60 41,20 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 18.01.01 SALA DE CALDERAS ..............  2.060,19 
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 APARTADO 18.01.02 BOMBAS                                                            
18.01.02.01 Ud   BOMBA RADIADORES                                                  

 Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (RADIADORES). Marca SEDICAL o equivalente modelo  
 AM 40/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluyendo:  
   
 - 2 Ud válvula de mariposa de 2 1/2".  
 - 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .  
 - 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.  
 - 1 Ud filtro.  
 - 1 Ud manómetro de glicerina y lira según esquema de principio.  
   
 Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la  
 unidad totalmente instalada y probada.  
   
 REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-  
 cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-  
 diente pasarela para los datos y programación.  
 Circuito radiadores 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.922,07 1.922,07 
18.01.02.02 Ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DN65                                         

 Válvula de retención de doble clapeta DN65, marca KSB serie MODELO 2000 o equivalente, cuer-  
 po construído en fundición nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y siste-  
 ma de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 ºC.  
 Incluso juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje. Medida la unidad insta-  
 lada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 82,52 82,52 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 18.01.02 BOMBAS ...................................  2.004,59 
 APARTADO 18.01.03 VÁLVULAS 3 VÍAS                                                   
18.01.03.01 Ud   VÁLVULA DE 3 VÍAS RADIADORES                                      

 Válvula de tres vías motorizada y servomotor marca Sedical o equivalente, de 2 1/2" de diámetro,  
 DR65GFLA y servomotor M6061L1027, construida en latón forjado para una presión de trabajo de  
 hasta 16 kg/cm2 y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conexión eléctrica bajo tubo de  
 acero y racor y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.  
 REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-  
 cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-  
 diente pasarela para los datos y programación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 889,08 889,08 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 18.01.03 VÁLVULAS 3 VÍAS ...................  889,08 
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 APARTADO 18.01.04 REGULACIÓN                                                        
18.01.04.01 Ud   REGULACIÓN SALA CALDERAS - Producción                             

 Ampliacion de regulación digital centralizada para instalación de calefacción para control de bomba de  
 radiadores con válvula de tres vías con los siguientes componentes:   
   
 Armarios y cuadros para alojamiento de equipos.  
   
 Regulación:  
 1 Ampliación de módulos de entrada salida marca SIEMES. Cons sitema abierto, programando los  
 principales parámetros del sistema a definir po la Dirección Facultativa y como mínimo el listado de  
 los parametros de central y los principales de los diferentes equipos para su integración en el autóma-  
 ta programable, el SCADA y Web server, con programación de lenguaje gráfico (objeto) a definir por  
 la D.F. y con licencia del progrmama y fichero de código fuente y librerías para inicializar el sistema  
 y restituirlo totalmente en caso de borrado, daño parcial o daño total.  
 1 Tarjeta.  
 1 Módulos digitales y analógicos.  
 1 Terminales digitales y analógicos.  
   
 1  convertidor  
 1 convertidor binario analog/digital  
 1 Transformador  
 1 Modulo Panel Bus  
 1 Programación sistemas.  
 1 Puesta en marcha.  
 2 GRÁFICAS  
 1 Cuadro electrico metálico estanco para alojamiento.  
 1 Mando marcha/paro/automático para bombas con piloto verde/rojo (ver con cuadro eléctrico).  
 Accesorios de montaje.  
 Programación y puesta en marcha.  
   
 En esta partida se incluye el cableado bajo tubo flexible para montaje empotrado, en tubo de acero  
 para instalación vista. La instalación será estanca y las conexiones se realizarán mediante rácores  
 adecuados a los distintos elementos.  
   
 Incluso programación, puesta en marcha y lineas eléctricas de conexión y conexionado eléctrico de  
 todos los equipos bajo tubo de acero.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.712,13 4.712,13 
18.01.04.02 Ud   ELEMENTO DE CAMPO - Sonda inmersión                               

 Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/150con vaina de latón  
 THMS150 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 111,34 111,34 
18.01.04.03 Ud   ELEMENTO DE CAMPO - Trasductor de presión de agua                 

 Trasductor de presión de agua marca sedical modelo DT1-U705/02 o equivalente. Medida la unidad  
 instalada, probada y en funcionamiento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 317,48 317,48 
18.01.04.04 Ud   ELEMENTO DE CAMPO - Sonda calidad de aire y temperatura           

 Sonda de calidad de aire y temperatura, módulo de pared marca SIEMENS o equivalente. Medida  
 la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 dependencia 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 498,21 9.964,20 
18.01.04.05 ml   CABLEADO BUS - Módulos                                            

 Cableado tipo bus bajo tubo corrugado en montaje empotrado interior y bajo tubo rígido exterior para  
 montaje a la intemperie de interconxionado de módulos E/S, módulos de pared, con centralita gene-  
 ral.  
 450 450,00 
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  ______________________________________________________  

 450,00 1,22 549,00 
18.01.04.06 Ud   CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS                             

 Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y módulos o centralita. Medida  
 la unidad ejecutada.  
 Instalación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 861,63 861,63 
18.01.04.07 Ud   PROGRAMACIÓN                                                      

 Programación, puesta en marcha, documentación y realización de pantallas gráficas de control, pro-  
 ducción de calor, pantalla aulas (hasta ocho pantallas gráficas). Medida la unidad ejecutada, probada  
 y en funcionamiento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.442,21 1.442,21 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 18.01.04 REGULACIÓN ...........................  17.957,99 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 SALA DE CALDERAS .............  22.911,85 
 SUBCAPÍTULO 18.02 TUBERÍAS RADIADORES                                               
18.02.01 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                  

 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exte-  
 rior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de  
 pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 Montante 20 20,00 
 Exterior cubierta 120 120,00 
  ______________________________________________________  

 140,00 32,27 4.517,80 
18.02.02 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR  DN65 e=40+Al                            

 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-  
 rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE),  
 pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con  
 solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  
 probada.  
 Exterior cubierta 120 120,00 
  ______________________________________________________  

 120,00 43,65 5.238,00 
18.02.03 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40                                

 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-  
 rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE),  
 pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y proba-  
 da.  
 Montante 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 23,57 471,40 
18.02.04 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                  

 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro exte-  
 rior 60,3 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de  
 pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 Montante 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 26,96 269,60 
18.02.05 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40                                

 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-  
 rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm  
 (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-  
 cutada y probada.  
 Montante 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 15,69 156,90 
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18.02.06 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                  

 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro exte-  
 rior 48,3 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de  
 pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 Montante 10 10,00 
 Planta segunda 48 48,00 
 Planta primera 48 48,00 
 Planta baja 24 24,00 
  ______________________________________________________  

 130,00 19,50 2.535,00 
18.02.07 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30                                

 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-  
 rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente a 30mm  
 (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-  
 cutada y probada.  
 Montante 10 10,00 
 Planta segunda 48 48,00 
 Planta primera 48 48,00 
 Planta baja 24 24,00 
  ______________________________________________________  

 130,00 13,45 1.748,50 
18.02.08 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                  

 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro exte-  
 rior 42,4 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de  
 pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 Planta segunda 14 14,00 
 Planta primera 14 14,00 
 Planta baja 26 26,00 
  ______________________________________________________  

 54,00 18,07 975,78 
18.02.09 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=30                                

 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-  
 rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 42,4mm y espesor equivalente a 30mm  
 (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-  
 cutada y probada.  
 Planta segunda 14 14,00 
 Planta primera 14 14,00 
 Planta baja 26 26,00 
  ______________________________________________________  

 54,00 9,80 529,20 
18.02.10 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN25                                  

 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN25 NL UNE19052, de diámetro exte-  
 rior 33,7 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de  
 pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 Planta segunda 24 24,00 
 Planta primera 24 24,00 
 Planta baja 26 26,00 
  ______________________________________________________  

 74,00 17,79 1.316,46 
18.02.11 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN25 e=25                                

 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-  
 rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 33,7mm y espesor equivalente a 25mm  
 (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-  
 cutada y probada.  
 Planta segunda 24 24,00 
 Planta primera 24 24,00 
 Planta baja 26 26,00 
  ______________________________________________________  

 74,00 8,66 640,84 
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18.02.12 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN20                                  

 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN20 NL UNE19052, de diámetro exte-  
 rior 26,9 y espesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de  
 pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 Planta segunda 340 340,00 
 Planta primera 340 340,00 
 Planta baja 234 234,00 
  ______________________________________________________  

 914,00 13,34 12.192,76 
18.02.13 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN20 e=25                                

 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-  
 rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 26,9mm y espesor equivalente a 25mm  
 (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-  
 cutada y probada.  
 Planta segunda 340 340,00 
 Planta primera 340 340,00 
 Planta baja 234 234,00 
  ______________________________________________________  

 914,00 7,61 6.955,54 
18.02.14 ml   CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN15                                  

 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN15 NL UNE19052, de diámetro exte-  
 rior 21,3 y espesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de  
 pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-  
 rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.  
 Radiadores 66 10,00 660,00 
 Planta segunda 68 68,00 
 Planta primera 68 68,00 
 Planta baja 76 76,00 
  ______________________________________________________  

 872,00 10,74 9.365,28 
18.02.15 ml   AISL. CANAL. ACERO CALOR DN15 e=25                                

 Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-  
 rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 21,3mm y espesor equivalente a 25mm  
 (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-  
 cutada y probada.  
 Radiadores 66 10,00 660,00 
 Planta segunda 68 68,00 
 Planta primera 68 68,00 
 Planta baja 76 76,00 
  ______________________________________________________  

 872,00 6,34 5.528,48 
18.02.16 Ud   VACIADO CIRCUITOS DN20                                            

 Instalación de vaciado visible DN20 realizado con válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado,  
 canalización hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas  
 de imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifonico y pequeño material. Incluso prepa-  
 ración de tuberías. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 62,45 749,40 
18.02.17 Ud   PURGADOR AUTOMÁTICO                                               

 Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado  
 en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y prepara-  
 ción de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 25,47 50,94 
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18.02.18 Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                          

 Válvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-  
 dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC,  
 Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño  
 material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería  
 aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 69,41 624,69 
18.02.19 Ud   KFLOW DN40                                                        

 Regulador automático de caudal marca Sedical modelo K-Flow DN040  o equivalente, para montaje  
 entre bridas, con cartucho interior de acero inoxidable, calibrado y verificado en fábrica para el caudal  
 nominal requerido y dentro del rango de presión adecuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y  
 pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 85,04 255,12 
18.02.20 Ud   DILATADOR ACERO INOX. 65 mm                                       

 Dilatador de acero inoxidable marca STANFLEX o similar de diametro 65 mm con tubo guía interior  
 para conexión embridada y PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y pequeño material.   
 Medida la unidad instalada y probada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 229,99 459,98 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 TUBERÍAS RADIADORES .......  54.581,67 
 SUBCAPÍTULO 18.03 RADIADORES                                                        
18.03.01 Ud   ELEMENTO RADIADOR DUBAL 80                                        

 Elemento de radiador de aluminio marca ROCA, modelo DUBAL-80 o equivalente, pintado de color  
 blanco, con una capacidad de emisión de 127,9 kcal/h, para un salto térmico de 50ºC (t.media radia-  
 dor-t.ambiente), incluso montaje y parte proporcional de llave de regulación, purgador manual, sopor-  
 tes, accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada.  
 969 969,00 
  ______________________________________________________  

 969,00 19,74 19.128,06 
18.03.02 Ud   ELEMENTO RADIADOR DUBAL 60                                        

 Elemento de radiador de aluminio marca ROCA, modelo DUBAL-60 o equivalente, pintado de color  
 blanco, con una capacidad de emisión de 99,0 kcal/h, para un salto térmico de 50ºC (t.media radia-  
 dor-t.ambiente), incluso montaje y parte proporcional de llave de regulación, purgador manual, sopor-  
 tes, accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada.  
 44 44,00 
  ______________________________________________________  

 44,00 15,91 700,04 
18.03.03 Ud   VALVULA RADIADOR                                                  

 Válvula bitubo para radiador marca ROCA o equivalente, para radiadores de 1/2"-DN15 con escala  
 graduada, posibilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de accesorios para montaje  
 de radiadores ROCA modelo Duba o similar, incluyendo detentor para roscar, soportes, tapones, re-  
 ducciones, purgador manual orientable, tapa juntas, etc.  
 62 62,00 
  ______________________________________________________  

 62,00 15,60 967,20 
18.03.04 Ud   VALVULA RADIADOR TERMOSTÁTICA                                     

 Válvula bitubo TERMOSTÁTICA para radiador marca ROCA o similar, para radiadores de  
 1/2"-DN15 con escala graduada, posibilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de  
 accesorios para montaje de radiadores ROCA modelo Duba o similar, incluyendo detentor para ros-  
 car, soportes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, tapa juntas, etc.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 20,86 125,16 
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18.03.05 Ud   VALVULA DE ZONA 2 VÍAS                                            

 Válvula de zona de DN20, marca SEDICAL o equivalente, modelo VSOF-220-4.0 con motor actua-  
 dor MT4--230-NO 230V con accionamiento desde módulo de pared, pequeño material, accesorios de  
 montaje, racores roscados para conexión y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada, pro-  
 bada y en funcionamiento.  
 INCLUYE FILTRO PREVIO según RITE y tres válvulas de corte.  
 21 21,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 143,86 3.021,06 
18.03.06 Ud   MÓDULO DE PARED (MEDIDO EN REGULACIÓN)                            
 
  ______________________________________________________  

 0,00 0,00 0,00 
18.03.07 Ud   CABLEADO MÓDULO DE PARED-V2V                                      

 Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre válvula de dos vías y módulo de pared instalado bajo  
 tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.  
 21 21,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 24,73 519,33 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 RADIADORES ..........................  24.460,85 
 SUBCAPÍTULO 18.04 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS                                   
 APARTADO 18.04.01 REJILLAS DE AIRE                                                  
18.04.01.01 Ud   REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-325x75-9010                                

 Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-325x75-9010, fabri-  
 cada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizonta-  
 les y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y  
 montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pe-  
 queño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta parti-  
 da) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 Tutoria y ampa 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 66,40 332,00 
18.04.01.02 Ud   REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-325x75-9010                                

 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-325x75-9010, fabricada  
 en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orien-  
 tables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material.  
 Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 Tutoria y ampa 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 60,32 301,60 
18.04.01.03 Ud   REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-1025x75-9010                               

 Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-1025x75-9010, fabri-  
 cada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizonta-  
 les y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y  
 montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pe-  
 queño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta parti-  
 da) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 Aulas 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 86,02 1.376,32 
18.04.01.04 Ud   REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-1025x75-9010                               

 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-1025x75-9010, fabrica-  
 da en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales  
 orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño mate-  
 rial. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 Aulas 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 75,93 1.214,88 
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18.04.01.05 Ud   REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-525x75-9010                                

 Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-525x75-9010, fabri-  
 cada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizonta-  
 les y verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de con-  
 ducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará  
 mediante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida  
 la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 Aulas desdoble 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 67,48 269,92 
18.04.01.06 Ud   REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-525x75-9010                                

 Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-525x75-9010, fabricada  
 en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orien-  
 tables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material.  
 Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.  
 Aulas desdoble 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 59,21 236,84 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 18.04.01 REJILLAS DE AIRE ..................  3.731,56 
 APARTADO 18.04.02 REGULACIÓN AIRE                                                   
18.04.02.01 Ud   CAJA DE REGULACIÓN PRO-R-100                                      

 Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo PRO-R de diámetro  
 100 mm. plástica y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso piezas  
 de sujección, pieza especial de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada como  
 en salida y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.  
 Despacho R-100 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 232,25 1.161,25 
18.04.02.02 Ud   CAJA DE REGULACION PRO-R-160-E.230V T/N                           

 Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo PRO-R- Ø160-E.230V T/N, Todo /  
 nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de  
 acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de  
 acero galvanizada y con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de  
 medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, soporta-  
 ción, conexionado electrico y pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad insta-  
 lada, probada y en funcionamiento.  
 REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-  
 cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-  
 diente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.  
 Desdoble 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 315,53 1.262,12 
18.04.02.03 Ud   CAJA DE REGULACION PRO-R-200-E.230V T/N                           

 Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo PRO-R- Ø200-E.230V T/N, Todo /  
 nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de  
 acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de  
 acero galvanizada y con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de  
 medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, soporta-  
 ción, conexionado electrico y pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad insta-  
 lada, probada y en funcionamiento.  
 REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-  
 cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-  
 diente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.  
 Aulas 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 320,44 5.127,04 
18.04.02.04 Ud   CABLEADO SONDA - CAJA REGULACIÓN                                  

 Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre caja de regulación de caudal, convertidor y sonda de  
 calidad de aire, instalado bajo tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 35,97 719,40 
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  ________________  

 TOTAL APARTADO 18.04.02 REGULACIÓN AIRE .................  8.269,81 
 APARTADO 18.04.03 CONDUCTOS DE AIRE                                                 
18.04.03.01 m2   LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS                                      

 Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con  
 aluminio marca CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para conductos de  
 impulsión y retorno de aire a los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o  
 flexible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas es-  
 peciales. Medida la superficie instalada conformada según planos.  
 Interior  
 Impulsión PB 105 105,00 
 Retorno PB 134 134,00 
 Impulsión P1 135 135,00 
 Retorno P1 178 178,00 
 Impulsión P2 135 135,00 
 Retorno P2 178 178,00 
 Montantes 51 51,00 
 encuentros 90 90,00 
  ______________________________________________________  

 1.006,00 24,98 25.129,88 
18.04.03.02 m2   INTRAVER NETO 40 MM                                               

 Manta de la mineral Arena para instalación en el interior de conductos de chapa para canalizaciones  
 exteriores marca ISOVER o equivalente modelo Intraver Neto de espesor 40 mm, revestida con un  
 tejido de vidrio color negro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio,  
 según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especiales. Medida la  
 superficie instalada conformada según planos.  
 Impulsión exterior cubierta 120 120,00 
 Retorno exterior cubierta 120 120,00 
 otros 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 265,00 20,99 5.562,35 
18.04.03.03 m2   RECUBRIMIENTO CHAPA CONDUCTOS                                     

 Chapa de acero para protección del aislamiento y conformado según espesores, uniones, refuerzos  
 y soportes indicados en UNE 100.002 y 100.103, para conformar según diferentes formas. Incluso  
 refuerzos mecánicos, conformado, sellado, solapes, uniones tipo METU y pequeño material. Medida  
 la superficie instalada.  
 Incluye soportación mediante perfiles a cubierta plana, con apoyos sobre lastre de hormigón.  
 Impulsión exterior cubierta 120 120,00 
 Retorno exterior cubierta 120 120,00 
 otros 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 265,00 29,06 7.700,90 
18.04.03.04 Ud   CONEXIONADO A EXISTENTE                                           

 Conexionado con instalación existente consistente en: realización de hueco en conducto existente,  
 emboque, encintado, sellado,....... incluso traslado de sonda de conducto en nueva ubicación. Medi-  
 da la unidad ejecutada   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 358,35 716,70 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 18.04.03 CONDUCTOS DE AIRE ............  39.109,83 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 DIFUSORES, REJILLAS Y ......  51.111,20 
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 SUBCAPÍTULO 18.05 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                         
18.05.01 Ud   EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-160/100                                  

 Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-160/100 o equivalente  
 con temporizador.  Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y  
 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y probada.  
 Pb almacen 1 1,00 
 Pb instalaciones 1 1,00 
 Pb aseo AMPA 1 1,00 
 Pb vest PND 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 123,88 495,52 
18.05.02 ud   EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125                                  

 Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equivalente,  
 para un caudal máximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno,  
 pequeño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y probada.  
 Pb aseo masculino 1 1,00 
 Pb aseo femenino 1 1,00 
 P1 aseo masculino 1 1,00 
 P1 aseo femenino 1 1,00 
 P2 aseo masculino 1 1,00 
 P2 aseo femenino 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 169,67 1.018,02 
18.05.03 ud   BOCA ASPIRACIÓN BOR-100                                           

 Boca de aspiración para extracción marca SP modelo BOR-100 o equivalente. Incluso acoplamiento  
 a conductos y accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Pb almacen 1 1,00 1,00 
 Pb instalaciones 1 1,00 1,00 
 Pb aseo AMPA 1 1,00 1,00 
 Pb vest PND 1 1,00 1,00 
 Pb aseo masculino 1 3,00 3,00 
 Pb aseo femenino 1 2,00 2,00 
 P1 aseo masculino 1 3,00 3,00 
 P1 aseo femenino 1 2,00 2,00 
 P2 aseo masculino 1 3,00 3,00 
 P2 aseo femenino 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 19,00 22,92 435,48 
18.05.04 ml   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100 mm                               

 Conducciones de aire de diámetro 100 mm, realizado con conducto circular de aluminio flexible  y  
 característica al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros conduc-  
 tos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y probada.  
 Pb almacen 1 1,00 1,00 
 Pb instalaciones 1 1,00 1,00 
 Pb aseo AMPA 1 1,00 1,00 
 Pb vest PND 1 1,00 1,00 
 Pb aseo masculino 1 3,00 3,00 
 Pb aseo femenino 1 2,00 2,00 
 P1 aseo masculino 1 3,00 3,00 
 P1 aseo femenino 1 2,00 2,00 
 P2 aseo masculino 1 3,00 3,00 
 P2 aseo femenino 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 19,00 3,81 72,39 
18.05.05 ml   CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                            

 ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-  
 rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y  
 montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.  
 Bocas 19 19,00 
 Planta baja horizontal 85 85,00 
 Planta baja montantes 4 12,00 48,00 
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 Planta 1 horizontal 15 15,00 
 Planta 1 montantes 1 9,00 9,00 
 Planta 2 horizontal 15 15,00 
 Planta 2 montantes 1 6,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 197,00 3,92 772,24 
18.05.06 ml   CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                            

 ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-  
 rios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y  
 montados. Medida la unidad completa, instalada y probada. Incluye parte proporcional de derivacio-  
 nes circulares  
 Planta baja horizontal 10 10,00 
 Planta baja montantes 2 12,00 24,00 
 Planta 1 horizontal 10 10,00 
 Planta 1 montantes 2 9,00 18,00 
 Planta 2 horizontal 10 10,00 
 Planta 2 montantes 2 6,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 84,00 4,58 384,72 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.05 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN 
 3.178,37 
 SUBCAPÍTULO 18.06 VARIOS                                                            
18.06.01 Ud   LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                            

 Legalización de la instalación de climatización y suministro de documentación a la finalización de las  
 obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-  
 mentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-  
 ganismos competentes.  
  ________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.06 VARIOS ....................................  
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .....................................................................  156.243,94 
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 CAPÍTULO 19 URBANIZACION                                                      
 SUBCAPÍTULO 19.01 PAVIMENTOS EXTERIORES                                             
19.01.01 m2   SOL.ARMADA FRATASADA 15+15                                        

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor,de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm., ar-  
 mado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3 y malla de acero 15x15x6, colocado en capa  
 uniforme de 15 cm. de espesor, p.p. de juntas,de vertido por medio de camión-bomba, aserrado de  
 las mismas y fratasado mecánico para dejar visto, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de  
 espesor, lámino de polietileno,  extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.   
 aparcamiento 1 1.428,00 1.428,00 
 pergola 1 147,40 147,40 
 1 237,75 237,75 
 patio fondo 1 178,75 178,75 
 1 81,26 81,26 
 área cesped 1 145,78 145,78 
 acera camino 1 124,00 0,90 111,60 
  ______________________________________________________  

 2.330,54 31,38 73.132,35 
19.01.02 m²   PAVIMENTO TERRIZO PEATONAL                                        

 Formación de pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con arena granítica, exten-  
 dida y refinada a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de capa  
 separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una re-  
 sistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08  
 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior  
 a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², rasanteo  
 previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.  
 Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Colocación de  
 la capa separadora. Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bor-  
 des. Riego de la capa. Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelación y cualquier material, trabajo  
 y equipo necesario para la correcta ejecución.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 fondo de pistas 1 32,00 32,00 
 1 46,22 46,22 
 alcorques 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 82,22 6,06 498,25 
19.01.03 m²   PAVIMENTO DE CESPED SINTÉTICO                                     

 Suministro e instalación de pavimento IGNÍFUGO de CÉSPED SINTÉTICO de 47 mm de altura  
 total, conformando una moqueta de monofilamentos tejida sobre una base formato todo ello por:   
 Base dreante de polipropileno en dos capas con un peso de 200gramos/m² reubierto de látex con un  
 peso de 1050 gramos/m²  
 Moqueta formada por  8 hilos rectos de polietileno (micromonofilamentos rectos) de dos tonos verdes  
 y 8 hilos rizados de polipropilento texturizados en dos tonos (beige y verde)  
 Modelo EVEREST 47 o equivalente. Totalmente instalado sobre superficie de hormigón, incluso ban-  
 da de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente;     
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 plano inclinados 1 145,78 145,78 
  ______________________________________________________  

 145,78 38,36 5.592,12 
19.01.04 m    PELDAÑO IN SITU HORMIGÓN FRATASADO                                

 Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 50x16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero  
 corrugado, formación de peldaño con hormigón, acabado  visto, fratasado y curado, terminado. Com-  
 ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 30,58 244,64 
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19.01.05 m    GRADA IN SITU HORMIGÓN FRATASADO                                  

 Grada de hormigón HA-25/P/20/I de 100x30, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero  
 corrugado, formación de peldaño con hormigón, acabado  visto, fratasado y curado, terminado. Com-  
 ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 gradas 1 16,72 16,72 
 1 16,60 16,60 
  ______________________________________________________  

 33,32 62,27 2.074,84 
19.01.06 m    BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm                          

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior y  
 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado  
 y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 límite actuación 1 17,26 17,26 
 1 79,22 79,22 
 1 21,76 21,76 
 1 99,64 99,64 
  ______________________________________________________  

 217,88 15,03 3.274,74 
19.01.07 m.   MARCADO PLAZA APARCAMIENTO                                        

 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpie-  
 za de superficies, neutralización, replanteo y encintado.  
 51 51,00 
  ______________________________________________________  

 51,00 2,80 142,80 
19.01.08 u    MARCAJE PLAZA APARCAMIENTO MINUSVÁLIDOS                           

 Marcaje y señalización de plaza de aparcamiento de minusválidos con pintura al clorocaucho. Com-  
 pletamente terminado. Incluso limpieza de superficie, replanteo y encintado. Incluso parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares y costes indirectos. incluso p.p. de numeración de plazas. Incluso cualquier  
 material, trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m neto colocado en obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 58,60 117,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 PAVIMENTOS EXTERIORES ..  85.076,94 
 SUBCAPÍTULO 19.02 CERRAMIENTO                                                       
19.02.01 m2   PUERTA TUBO DE ACERO GALVANIZADO                                  

 Puerta  corredera  sin dintel para cerramiento exterior, accionamiento motorizado, formada por  por  
 marco de perfil angular L  100 laminado en caliente y perfiles verticales  de  tubode acero laminado  
 84.40.3  mm en vertical, separados 10 cm  fijados a marco según detalle constructivo, galvanizado  
 en caliente Z-275 por inmersión, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura,  
 equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s, armario metálico estanco para  
 componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior aper-  
 tura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios necesarios  
 para su funcionamiento, elaborada en taller.Totalmente montada  según requisitos normativa vigente y  
 detalle en planos. i/replanteo auxiliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelación, aploma-  
 do, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas de estanquei-  
 dad, tratamientos de galvanizado, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, medios auxiliares y  
 elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecutada. Chapa,  
 accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.   
 acceso vehìculos 1 3,53 2,46 8,68 
  ______________________________________________________  

 8,68 379,60 3.294,93 
19.02.02 u    PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIF. 4x2                                

 Puerta metálica batiente mod. Ligera formada por bastidor de perfiles metálicos y mallazo electrosol-  
 dado de 200x50 mm y alambre de D=5 mm. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regula-  
 bles y la cerradura. Dimensiones de 4,00 m de ancho x 2,00 m de altura de 2 hojas. Acabado plasti-  
 ficado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 687,25 687,25 
19.02.03 m2   VALLA TUBO  VER.80.40 GALV.                                       

 Valla formada por tubos de acero laminado 80.40.3  mm en vertical, separados 10 cm  fijados a pleti-  
 na horizontal según detalle constructivo, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápi-  
 do, sin soldadura.Totalmente montada sobre zócalo de hormigón  según requisitos normativa vigente  
 y detalle en planos. i/replanteo auxiliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelación, aplo-  
 mado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas de estan-  
 queidad, tratamientos de galvanizado, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, medios auxilia-  
 res y elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.   
 vallado camino 1 32,34 1,90 61,45 
 1 25,48 1,90 48,41 
 1 22,54 1,90 42,83 
 1 16,94 1,90 32,19 
 1 12,91 1,90 24,53 
 1 6,93 1,90 13,17 
 1 2,00 2,34 4,68 
 vallado acceso vehic 1 4,71 1,90 8,95 
 1 2,25 1,90 4,28 
 1 21,75 1,90 41,33 
 1 6,02 1,12 6,74 
 1 3,92 2,31 9,06 
 2 8,40 2,18 36,62 
 1 6,99 1,60 11,18 
 valla calle principal 1 3,93 2,15 8,45 
 1 5,04 1,59 8,01 
  ______________________________________________________  

 361,88 145,61 52.693,35 
19.02.04 m    TRASLADO DE CERCADO DE MALLA EXISTENTE                            

 Traslado de  Cercado Malla Electrosoldada galvanizada y plastificada de altura 2m00.incluye des-  
 montaje , remontaje,  i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
 1 87,00 87,00 
 1 35,00 35,00 
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 132,00 10,26 1.354,32 
19.02.05 m.   CERCADO MALLA ELECTR GALV  h=2,00 m.                              

 Cercado Malla Electrosoldada galvanizada y plastificada de altura 2m00. Postes tipo LUX  
 80-1,5mm/e.m. (W: 5,6cm3) para los postes extremo, tensión o ángulo y LUX 50-1,5mm/e.m. (W:  
 2,2cm3) para los postes intermedios, fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia  
 a la tracción de 300 a 500N/mm2. provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los acceso-  
 rios y grapas necesarias para soportar la tensión de la malla. Postes fabricados con chapa de acero  
 bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500N/mm2. Los accesorios son acoplados a  
 la cremallera mediante el tornillo de fijación. Cada poste lleva un tapón de polipropileno indegradable  
 a los agentes atmosféricos. La grapa es de alambre galvanizado reforzado, fijada en la cremallera de  
 forma vertical para impedir el posible desplazamiento de ésta. Malla electrosoldada ortogonal, plastifi-  
 cada de tipo 100x50 o 60x50, fabricada con alambres de 940N/mm2 de resistencia. En la parte su-  
 perior los alambres están más juntos para dotar a la malla de una mayor rigidez. Altura 2m00. Aca-  
 bado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente, montada i/replanteo y re-  
 cibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
 cierre pk 1 100,00 100,00 
 patios 1 21,56 21,56 
 1 96,60 96,60 
 1 3,00 3,00 
  a descontar -132 -132,00 
  ______________________________________________________  

 89,16 46,13 4.112,95 
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19.02.06 m3   HORMIGÓN HA-30/ P/12/ IIb MURO VISTO                              

 Ejecución de muro de hormigón armado HA-30/P/12/IIb elaborado en central i/p.p. de armadura se-  
 gún detalle (estimado 70 kg/m³) con separadores homologados específicos para hormigón visto,  
 montaje y desmontaje de sistema de enconfrado fenólico con acabado  visto, incluso disposición de  
 pasatubos,  instalaciones o cualquier otro elemento contemplado en el proyecto, vertido por medios  
 manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.  i/p.p. pasos de  
 instalaciones, tratamiento de juntas frías verticales y horizontales de hormigonado producidas en el  
 contacto entre distintas fases de hormigonado de muros con banda elástica impermeable de elastó-  
 mero termoplástico, tipo MasterSeal 930 "Basf" o equivalente en prestaciones de 15cm de anchura,  
 fijada al soporte mediante adhesivo bicomponente a base de resina epoxi, tipo MasterSeal 933  
 "Basf". Totalmente acabado visto exterior según especificaciones de proyecto, sellado de espadins.  
 Se incluye la adición de anticongelante para condiciones climáticas de tiempo frio si así lo requiere la  
 dirección facultativa y según EHE-08 .Se incluye suministro y colocación de juntas hidroexpansivas  
 Eding APS Aquastop o similar en todos las juntas horizontales de hormigonado, en todos los arran-  
 ques con cimentación, asi como en todos los encuentros con elementos estructurales, según los de-  
 talles constructivos incluidos en los planos de estructuras. Incluso ejecución de llaves de cortante se-  
 gún documentación gráfica. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respec-  
 to a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluro-  
 so. Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que  
 presentará una superficie horizontal y limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando  
 llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se  
 prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de  
 los 0°C. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de paneles fenóli-  
 cos de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propues-  
 ta previo al comienzo de las trabajos.  
 Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de  
 las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-  
 menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de  
 la obra. Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirec-  
 tos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido espesor  
 teórico neto. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.   
   
 vallado camino 1 32,34 2,25 0,30 21,83 
 1 25,48 1,93 0,30 14,75 
 1 22,54 1,63 0,30 11,02 
 1 16,93 1,33 0,30 6,76 
 1 12,91 1,03 0,30 3,99 
 1 6,93 1,30 0,30 2,70 
 1 2,00 0,86 0,30 0,52 
 vallado acceso vehic 1 4,71 0,86 0,30 1,22 
 1 2,25 1,05 0,30 0,71 
 1 21,75 1,90 0,30 12,40 
 1 6,02 2,77 0,30 5,00 
 1 3,92 1,90 0,30 2,23 
 1 8,40 1,61 0,30 4,06 
 1 8,40 1,42 0,30 3,58 
 1 6,99 1,14 0,30 2,39 
 vallado calle pral 1 3,93 2,82 0,30 3,32 
 1 5,04 1,20 0,30 1,81 
 0tros 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 108,29 298,74 32.350,55 
19.02.07 m3   HORMIGÓN HL-150/B/20/ LIMPIEZA                                    

 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación,,  i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxi-  
 liares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta  
 ejecución. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.Se comprobará la existencia de estado  
 de fondo, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Componentes del hor-  
 migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011  
 vallado camino 1 32,34 1,85 0,10 5,98 
 1 25,48 1,30 0,10 3,31 
 1 22,54 1,00 0,10 2,25 
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 1 38,79 0,80 0,10 3,10 
 vallado acceso vehic 1 10,50 0,80 0,10 0,84 
 1 40,17 1,30 0,10 5,22 
 1 15,41 0,80 0,10 1,23 
 vallado calle principal 1 3,93 1,30 0,10 0,51 
 1 5,04 1,00 0,10 0,50 
 0tros 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 32,94 95,58 3.148,41 
19.02.08 m3   HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/B/20/IIa ZAPATAS Y RIOSTRAS               

 Hormigón para armar  HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación ( incluso armadura  80 Kg/m3) , i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y coloca-  
 do. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 vallado camino 1 32,34 1,85 0,60 35,90 
 1 25,48 1,30 0,40 13,25 
 1 22,54 1,00 0,40 9,02 
 1 38,79 0,80 0,40 12,41 
 vallado acceso vehic 1 10,50 0,80 0,40 3,36 
 1 40,17 1,30 0,40 20,89 
 1 15,41 0,80 0,40 4,93 
 vallado calle principal 1 3,93 1,30 0,40 2,04 
 1 5,04 1,00 0,40 2,02 
 0tros 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 113,82 205,47 23.386,60 
19.02.09 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parce-  
 la.Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 hormigon limpieza 32,94 32,94 
 hormigon zapatas 113,82 113,82 
 25 1 25,00 
  ______________________________________________________  

 171,76 23,32 4.005,44 
19.02.10 m3   TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO                                       

 Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, inclui-  
 da parte proporcional de medios auxiliares.  
 medicion excavacion 214,7 214,70 
  ______________________________________________________  

 214,70 4,62 991,91 
19.02.11 m2   IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE         

 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-  
 tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS  
 Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lá-  
 mina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo  
 enterrado de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm y rigidez esférica  
 SN2 kN/m2 (con manguito incorporado)..Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del  
 C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Esterdan-Self  
 Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11.  
 vallado camino 1 32,34 2,25 72,77 
 1 25,48 1,93 49,18 
 1 22,54 1,63 36,74 
 1 16,93 1,33 22,52 
 1 12,91 1,03 13,30 
 1 6,93 1,30 9,01 
 1 2,00 0,86 1,72 
 vallado acceso vehic 1 4,71 0,86 4,05 
 1 2,25 1,05 2,36 
 1 21,75 1,90 41,33 
 1 6,02 2,77 16,68 
 1 3,92 1,90 7,45 
 1 8,40 1,61 13,52 
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 1 8,40 1,42 11,93 
 1 6,99 1,14 7,97 
 vallado calle pral 1 3,93 2,82 11,08 
 1 5,04 1,20 6,05 
  ______________________________________________________  

 327,66 29,33 9.610,27 
19.02.12 m    DREN CIRCULAR PVC D=125 mm                                        

 Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 125 mm en drenaje longitudinal, incluso  
 preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.  
 1 150,00 150,00 
 1 10,00 10,00 
 1 25,00 25,00 
 1 55,58 55,58 
 1 13,00 13,00 
  ______________________________________________________  

 253,58 9,79 2.482,55 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 CERRAMIENTO .......................  138.118,53 
 SUBCAPÍTULO 19.03 REURBANIZACION ENTORNO                                            
19.03.01 m2   DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                   

 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin medidas de protección colectivas.  
 1 6,00 6,00 36,00 
  ______________________________________________________  

 36,00 24,64 887,04 
19.03.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parce-  
 la.Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 1 30,00 2,00 3,00 180,00 
  ______________________________________________________  

 180,00 23,32 4.197,60 
19.03.03 m2   CALZADA FLEXIBLE T2 EXPL.E2 25-25-20                              

 Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 25 cm de zahorra natural,  
 25 cm de zahorra artificial y 20 cm de M.B.C. (10+6+4). Áridos y cemento con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 80,00 80,00 
  ______________________________________________________  

 80,00 32,87 2.629,60 
19.03.04 m2   BALDOSA HIDR 40X40X6 CM                                           

 Pavimento de baldosa hidráulica 40x40 cm,  incluso encintados, bordillos y obras complementarias.  
 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 22,81 1.140,50 
19.03.05 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm.                                

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm. de bases superior e inferior y  
 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado  
 y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 13,91 278,20 
19.03.06 m    BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                            

 Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-  
 sos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
 excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 1,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 33,93 67,86 
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19.03.07 m    BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                             

 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para  
 pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
 excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 28,20 112,80 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 REURBANIZACION ENTORNO 
 9.313,60 
 SUBCAPÍTULO 19.04 PERGOLA                                                           
19.04.01 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                     

 Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parce-  
 la. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 6 1,70 1,70 0,90 15,61 
  ______________________________________________________  

 15,61 23,74 370,58 
19.04.02 m3   HORMIGÓN HL-150/B/20/ LIMPIEZA                                    

 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-  
 mentación,,  i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxi-  
 liares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta  
 ejecución. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.Se comprobará la existencia de estado  
 de fondo, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Componentes del hor-  
 migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011  
 6 1,70 1,70 0,30 5,20 
  ______________________________________________________  

 5,20 95,58 497,02 
19.04.03 m3   HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/B/20/IIa ZAPATAS Y RIOSTRAS               

 Hormigón para armar  HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación ( incluso armadura  80 Kg/m3) , i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y coloca-  
 do. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 6 1,70 1,70 0,60 10,40 
  ______________________________________________________  

 10,40 205,47 2.136,89 
19.04.04 m3   TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO                                       

 Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, inclui-  
 da parte proporcional de medios auxiliares.  
 medición exc  pozos+esponjamiento 19,5125 19,51 
 25%  
  ______________________________________________________  

 19,51 4,62 90,14 
19.04.05 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA ATORNILLADA GALVANIZADA               

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas  
 mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes  
 , montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Tratamiento de galvanización en  
 caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras. Acero con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Pilares 200.8 6 3,27 37,90 743,60 
 Vigas HEA180 2 27,90 35,50 1.980,90 
 8 4,80 35,50 1.363,20 
 mensulas 12 0,40 0,15 78,50 56,52 
 pletinas anclajes 14 0,50 47,10 329,70 
  ______________________________________________________  

 4.473,92 3,37 15.077,11 
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19.04.06 kg   ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA GALVANIZADA                       

 Acero laminado S275 JR en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotu-  
 ra de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, o  
 i/p.p. despuntes totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE.  Tratamiento de galvanización  
 en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras.. Acero  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 tubo 150.30.3 30 27,90 8,10 6.779,70 
 otros 1 400,00 400,00 
  ______________________________________________________  

 7.179,70 3,70 26.564,89 
19.04.07 kg   PLACA CIMENTACIÓN C/PERNIO                                        

 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones se-  
 gún cuadro de pilares con cuatro pernos roscados según planos de estructura y plantilla superior, i/ta-  
 ladro central, colocado. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 6 45,00 270,00 
  ______________________________________________________  

 270,00 3,21 866,70 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 PERGOLA ................................  45.603,33 
 SUBCAPÍTULO 19.05 JARDINERIA                                                        
19.05.01 u    MORUS FRUITLES 30 CM                                              

 Morera sin fruto (Morus fruitles), con perímetro de tronco de 30 cm medido a 1 metro del suelo y altu-  
 ra mínima de 4 metros, suministrado en contenedor. y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, in-  
 cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plan-  
 tación y primer riego. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Criterio  
 de medición: unidad realmente   ejecutada.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 150,87 1.206,96 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.05 JARDINERIA ............................  1.206,96 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 19 URBANIZACION ...................................................................................................  279.319,36 
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 CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 20.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
 APARTADO 20.01.01 ACOMETIDA A CASETAS                                               
20.01.01.01 m    ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2                                

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.  
 7 15,00 105,00 
  ______________________________________________________  

 105,00 6,42 674,10 
20.01.01.02 u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                            

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y  
 para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales  
 de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcio-  
 nando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 136,79 136,79 
20.01.01.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA                        

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acome-  
 tida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 609,86 609,86 
20.01.01.04 m    CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=25 mm                            

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm de diámetro nominal y una presión nominal de  
 4 kg/cm2, conforme UNE-EN 12201, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de  
 elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,  
 colocada s/NTE-IFA-13.  
 3 22,00 66,00 
  ______________________________________________________  

 66,00 3,61 238,26 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.01.01 ACOMETIDA A CASETAS .......  1.659,01 
 
 APARTADO 20.01.02 CASETAS                                                           
20.01.02.01 mes ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                          

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-  
 bo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta  
 de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex laca-  
 do. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm,  
 y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de  
 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y  
 cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-  
 ción eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y  
 punto luz exterior de 60 W. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión  
 grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
  1 9,00 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 229,51 2.065,59 
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20.01.02.02 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor o vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m de  
 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-  
 dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforza-  
 da con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado re-  
 vestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvani-  
 zada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y  
 con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, con-  
 traventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluores-  
 centes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida  
 y vuelta). Incluso transporte, entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y  
 R.D. 1627/97.  
 Dos casetas comedor 2 9,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 198,47 3.572,46 
20.01.02.03 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80  
 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas tur-  
 cas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-co-  
 at blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  
 resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y re-  
 sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático.  
 Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y  
 R.D. 1627/97.  
 2 9,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 271,11 4.879,98 
20.01.02.04 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de  
 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm  
 puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-  
 cercado con perfil de goma. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-  
 mión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 Almacén-vestuario 2 9,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 148,33 2.669,94 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.01.02 CASETAS ..................................  13.187,97 
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 APARTADO 20.01.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
20.01.03.01 u    PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
  ________________________________________________  
 23,00 7,23 166,29 
20.01.03.02 u    PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA                             

 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 9,69 19,38 
20.01.03.03 u    ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
  ________________________________________________  
 2,00 33,27 66,54 
20.01.03.04 u    JABONERA INDUSTRIAL 1 l                                           

 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amorti-  
 zable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 38,10 76,20 
20.01.03.05 u    DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       

 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 9,25 18,50 
20.01.03.06 u    SECAMANOS ELÉCTRICO                                               

 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 45,57 91,14 
20.01.03.07 u    HORNO MICROONDAS                                                  

 Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 1,00 25,01 25,01 
20.01.03.08 u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).  
 Trabajadores 23 23,00 
 Empresa y DF 3 3,00 
 Dirección Facultativa 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 29,00 33,30 965,70 
20.01.03.09 u    MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 3,00 64,02 192,06 
20.01.03.10 u    BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 5,00 36,51 182,55 
20.01.03.11 u    DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 1,00 6,55 6,55 
20.01.03.12 u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 78,52 78,52 
20.01.03.13 u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ________________________________________________  
 1,00 19,47 19,47 
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20.01.03.14 u    CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nailon plastificada y  
 en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso  
 funda de transporte.  
  ________________________________________________  
 1,00 12,73 12,73 
20.01.03.15 u    CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1000 W                                  

 Convector eléctrico mural de 1000 W instalado (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 5,00 7,49 37,45 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.01.03 MOBILIARIO CASETAS ...........  1.958,09 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 16.805,07 
 SUBCAPÍTULO 20.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 APARTADO 20.02.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                    
20.02.01.01 u    TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm                                 

 Tapa provisional para huecos de 65x65 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).  
  ________________________________________________  
 10,00 9,26 92,60 
20.02.01.02 u    TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm                                  

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fa-  
 bricación y colocación (amortizable en dos usos).  
  ________________________________________________  
 10,00 14,09 140,90 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.02.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y 
 233,50 
 APARTADO 20.02.02 BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO                 
20.02.02.01 m    QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOPPER                                

 Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de polietileno tipo  
 stopper de un metro de altura (amortizable en 3 usos), arriostramiento de barandilla con cuerda de  
 D=10 mm y banderolas de señalización, para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje,  
 según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 6,41 64,10 
20.02.02.02 m    BARANDILLA ESCALERA GUARDACUERPOS METÁLICO (MADERA). APRIETE A F  

 Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,50 m (amorti-  
 zable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de  
 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma  
 UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 3 15,00 45,00 
 3 20,00 60,00 
 3 12,00 36,00 
  ______________________________________________________  

 141,00 9,56 1.347,96 
20.02.02.03 m    BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES                           

 Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones,  
 formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño interme-  
 dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5 cm,  
 según norma UNE-EN 13374, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 6,90 13,80 
20.02.02.04 m    BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                              

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm y  
 estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), inclu-  
 so colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 50,00 8,06 403,00 
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20.02.02.05 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        

 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm  
 y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galva-  
 nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, haciendo una altu-  
 ra total de 2,20 m. en total, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, in-  
 cluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 1 395,50 395,50 
 1 46,60 46,60 
 1 38,70 38,70 
  ______________________________________________________  

 480,80 7,74 3.721,39 
20.02.02.06 m    VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de altu-  
 ra, de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de altura,  
 separados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón  
 H-100/40, montaje y desmontaje, o atornillado y desmontaje a solera en su caso, según R.D. 486/97  
 y R.D. 1627/97.  
 1 159,40 159,40 
 1 10,20 10,20 
  ______________________________________________________  

 169,60 17,36 2.944,26 
20.02.02.07 u    PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                                 

 Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerra-  
 miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D.  
 486/97 y R.D. 1627/97.  
 Acceso a obra 1 1,00 
 Acceso a pasillo de seguridad 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 54,23 108,46 
20.02.02.08 u    PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                   

 Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de  
 cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D.  
 486/97 y R.D. 1627/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 192,50 385,00 
20.02.02.09 m    BARANDILLA GUARDACUERPOS METÁLICOS (TUBO 50 mm). EMBEBIDO FORJAD  

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,50  
 m (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasa-  
 manos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amari-  
 llo, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso coloca-  
 ción y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 6 40,00 240,00 
 6 17,50 105,00 
 3 9,00 27,00 
  ______________________________________________________  

 372,00 8,49 3.158,28 
20.02.02.10 m    BARANDILLA GUARDACUERPOS METÁLICOS (MADERA). APRIETE A FORJADO    

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,50  
 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm,  
 rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374,  
 incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 1 10,00 10,00 
 Dos casetas 2 9,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 9,27 139,05 
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20.02.02.11 m2   CIERRE PROVISIONAL AUTOPORTANTE e=102 mm/400(16+16+70)            

 Trasdosado provisional 102/400 (70) 2 placas o equivalente formado por una estructura de perfiles de  
 chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) sepa-  
 rados 400 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales). A cada la de esta estructura se atorni-  
 lla un tablero de DM de 16 mm. de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor. Par-  
 te proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su pe-  
 rímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado   
   
   
 3 3,00 2,70 24,30 
  ______________________________________________________  

 24,30 41,31 1.003,83 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.02.02 BARANDILLAS, VALLADOS DE 
 13.289,13 
 APARTADO 20.02.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
20.02.03.01 u    CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1                                      

 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de  
 600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, mane-  
 cilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de  
 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16  
 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida  
 y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D.  
 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.  
  ________________________________________________  
 1,00 536,93 536,93 
20.02.03.02 u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm formada  
 por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75  
 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de  
 t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y  
 MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.  
  ________________________________________________  
 1,00 156,31 156,31 
20.02.03.03 u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm formada  
 por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75  
 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de  
 t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y  
 MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.  
  ________________________________________________  
 1,00 181,20 181,20 
20.02.03.04 u    LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                             

 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), según R.D.  
 614/2001.  
  ________________________________________________  
 1,00 5,07 5,07 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.02.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA .....  879,51 
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 APARTADO 20.02.04 PROTECCIÓN INCENDIOS                                              
20.02.04.01 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según  
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 51,78 103,56 
20.02.04.02 u    EXTINTOR CO2 2 kg ACERO                                           

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 101,17 202,34 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.02.04 PROTECCIÓN INCENDIOS ......  305,90 
 APARTADO 20.02.05 PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES                                    
20.02.05.01 m2   PROTECCIÓN HUECO HORIZONTAL CON MALLAZO                           

 Protección de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm, para protección fi-  
 jado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada  
 lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m de altura fijada  
 con pies derechos, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 patinillos 3 2,00 6,00 
 3 1,00 3,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 8,69 78,21 
20.02.05.02 m2   PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL                               

 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm en-  
 nudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre de la red a los ancla-  
 jes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm y cinta  
 perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
 3 2,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 7,89 47,34 
20.02.05.03 m2   PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES                            

 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos a  
 clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos), según R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
 3 2,00 6,00 
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 24,08 192,64 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.02.05 PROTECCIÓN HUECOS ..........  318,19 
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 APARTADO 20.02.06 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS DE PROTECCIÓN                    
20.02.06.01 m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    

 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de  
 12 mm, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), según R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
  ________________________________________________  
 20,00 6,57 131,40 
20.02.06.02 m    PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS                               

 Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al en-  
 cofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3,00 m de longitud (amortizable en 8  
 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, se-  
 gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 15,00 13,07 196,05 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.02.06 MARQUESINAS, VISERAS Y ...  327,45 
 APARTADO 20.02.07 PROTECCIÓN ESPERAS DE ARMADURAS                                   
20.02.07.01 u    TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                     

 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-  
 maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del  
 vertido del hormigón.  
  ________________________________________________  
 524,00 0,05 26,20 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.02.07 PROTECCIÓN ESPERAS DE ...  26,20 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 15.379,88 
 SUBCAPÍTULO 20.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
 APARTADO 20.03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
20.03.01.01 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
 eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)  
 con marcado de conformidad CE.  
 Trabajadores 23 23,00 
 Dirección de obra 4 4,00 
 Empresa 5 5,00 
 Visitas 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 10,79 431,60 
20.03.01.02 u    PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de ca-  
 beza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad  
 CE.  
  ________________________________________________  
 2,00 3,64 7,28 
20.03.01.03 u    GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                    

 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible,  
 oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 3,00 1,23 3,69 
20.03.01.04 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,21 32,10 
20.03.01.05 u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  

 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 38,29 382,90 
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20.03.01.06 u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 20,00 1,94 38,80 
20.03.01.07 u    MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    

 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Según UNE-EN  
 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  
 dad CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 1,68 16,80 
20.03.01.08 u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN  
 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  
 dad CE.  
  ________________________________________________  
 30,00 4,37 131,10 
20.03.01.09 u    JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                       

 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458, UNE-EN  
 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  
 dad CE.  
  ________________________________________________  
 30,00 0,49 14,70 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA .........  1.058,97 
 APARTADO 20.03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
20.03.02.01 u    CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 4,61 36,88 
20.03.02.02 u    CAMISETA BLANCA                                                   

 Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 23,00 4,87 112,01 
20.03.02.03 u    PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 

 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Según  
 UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de  
 conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 23,00 14,75 339,25 
20.03.02.04 u    CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                              

 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 23,00 13,90 319,70 
20.03.02.05 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad  
 CE.  
  ________________________________________________  
 23,00 18,55 426,65 
20.03.02.06 u    TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 10,37 82,96 
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20.03.02.07 u    IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO                                          

 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 9,65 77,20 
20.03.02.08 u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 4,00 3,52 14,08 
20.03.02.09 u    PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos). Según  
 UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de  
 conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 23,00 4,22 97,06 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO .........  1.505,79 
 APARTADO 20.03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
20.03.03.01 u    PAR GUANTES NEOPRENO                                              

 Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 23,00 2,12 48,76 
20.03.03.02 u    PAR GUANTES NITRILO                                               

 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 23,00 1,39 31,97 
20.03.03.03 u    PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 2,76 22,08 
20.03.03.04 u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              

 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 6,00 1,61 9,66 
20.03.03.05 u    PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                      

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables  
 en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual  
 (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 6,00 10,66 63,96 
20.03.03.06 u    PAR GUANTES RESISTENTES A TEMPERATURA                             

 Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 407, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 6,00 9,29 55,74 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS ........  232,17 
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 APARTADO 20.03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
20.03.04.01 u    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               

 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345,  
 UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-  
 dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 23,00 8,20 188,60 
20.03.04.02 u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según  
 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 23,00 15,72 361,56 
20.03.04.03 u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Según  
 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 6,00 25,76 154,56 
20.03.04.04 u    PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN  
 ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual  
 (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 6,00 1,69 10,14 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS 
 714,86 
 APARTADO 20.03.05 E.P.I. ANTICAÍDAS                                                 
 SUBAPARTADO 20.03.05.01 DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS ENROLLABLES CUERDAS CABLES                
20.03.05.01.01 u    TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL DESLIZANTE DOBLE FUNCIÓN            

 Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm de diámetro, para uso en tra-  
 bajo vertical y horizontal, de doble función (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 353, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 2,00 30,00 60,00 
20.03.05.01.02 u    ENROLLADOR 30,00 m DE CABLE                                       

 Anticaídas con enrollador de 30,00 m de cable galvanizado de 4,7 mm de diámetro con mosquetón  
 de apertura con rosca 18 mm y gancho de apertura 21 mm con indicador de caída (amortizable en 10  
 obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)  
 con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 104,62 523,10 
20.03.05.01.03 u    ENROLLADOR 2,50 m DE CINTA                                        

 Anticaídas con enrollador de 2,50 m de cinta de 47 mm de espesor, con mosquetón de apertura con  
 rosca 18 mm y gancho de acero apertura 21 mm (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 353,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad  
 CE.  
  ________________________________________________  
 1,00 32,43 32,43 
20.03.05.01.04 u    ANTICAÍDAS SOBRE CABLE 8 mm                                       

 Anticaídas sobre cable de acero inoxidable de 8 mm de diámetro (amortizable en 10 obras). Según  
 UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de  
 conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 2,00 11,49 22,98 
20.03.05.01.05 u    ROLLO 20,00 m DRISSE 11 mm + MOSQUETÓN                            

 Rollo de cuerda tipo drisse de 11 mm de diámetro y 20,00 m de longitud con 1 mosquetón (amortiza-  
 ble en 5 obras). Según UNE-EN ISO 1140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-  
 dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 2,00 22,72 45,44 
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  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 20.03.05.01 DISPOSITIVOS .............  683,95 
 SUBAPARTADO 20.03.05.02 LÍNEAS DE VIDA                                                    
20.03.05.02.01 m    LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                       

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-  
 ra dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-  
 nes, i/desmontaje. Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-  
 dual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.  
  ________________________________________________  
 5,00 11,75 58,75 
20.03.05.02.02 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-  
 rones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-  
 vidual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.  
  ________________________________________________  
 50,00 15,14 757,00 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 20.03.05.02 LÍNEAS DE VIDA .........  815,75 
 SUBAPARTADO 20.03.05.03 PUNTOS DE ANCLAJE                                                 
20.03.05.03.01 u    TRÍPODE DE ACERO TELESCÓPICO CON POLEA                            

 Trípode telescópico de acero de altura máxima 2,00 m con polea. Punto de enganche independiente  
 para la adición de un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suplementario  
 (amortizable en 20 obras). Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección  
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 2,00 45,76 91,52 
20.03.05.03.02 u    COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL                                        

 Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máxima 2,25 m, peso 40 kg y carga máxima 165  
 kg (amortizable en 20 obras). Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-  
 ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 1,00 129,37 129,37 
20.03.05.03.03 u    PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             

 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-  
 claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-  
 nillería. Medida la unidad instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 21,17 211,70 
20.03.05.03.04 u    ANCLAJE PARA CABRESTANTE                                          

 Anclaje para cabestrante. Medida la unidad instalada (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 795,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad  
 CE.  
  ________________________________________________  
 4,00 10,71 42,84 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 20.03.05.03 PUNTOS DE ANCLAJE 475,43 
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 SUBAPARTADO 20.03.05.04 EQUIPOS COMPLETOS                                                 
20.03.05.04.01 u    EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL                         

 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360,  
 UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-  
 dual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 4,00 48,14 192,56 
20.03.05.04.02 u    EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                              

 Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre  
 dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-  
 caídas 10,00 m de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos (amortizable en 5 obras). Se-  
 gún UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 4,00 84,29 337,16 
20.03.05.04.03 u    EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA                                    

 Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado  
 por una percha de acero, una eslinga, un arnés y un tubo cónico perdidos embebido en la estructura  
 de hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO  
 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con  
 marcado de conformidad CE.  
  ________________________________________________  
 4,00 48,50 194,00 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 20.03.05.04 EQUIPOS COMPLETOS 
 723,72 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 20.03.05 E.P.I. ANTICAÍDAS ...................  2.698,85 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ...  6.210,64 
 SUBCAPÍTULO 20.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
20.04.01 u    COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
  ________________________________________________  
 9,00 155,26 1.397,34 
20.04.02 u    COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     

 Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
  ________________________________________________  
 9,00 164,92 1.484,28 
20.04.03 u    COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             

 Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 de un peón ordinario.  
  ________________________________________________  
 9,00 154,64 1.391,76 
20.04.04 u    COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE                         

 Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
  ________________________________________________  
 9,00 94,23 848,07 
20.04.05 u    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
  ________________________________________________  
 23,00 86,98 2.000,54 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 7.121,99 
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 SUBCAPÍTULO 20.05 SEÑALIZACIÓN                                                      
 APARTADO 20.05.01 BALIZAS                                                           
20.05.01.01 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, se-  
 gún R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 Cimentación 1 150,00 150,00 
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 300,00 0,96 288,00 
20.05.01.02 m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTES                                 

 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, incluido  
 soporte metálico de 1,20 m (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje, según R.D. 485/97  
 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 9,47 18,94 
20.05.01.03 u    BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA                         

 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-  
 las, incluido colocación y desmontaje (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 9,00 9,00 
20.05.01.04 u    PIQUETA 10x30x75 cm ROJO Y BLANCO                                 

 Piqueta de medidas 10x30x75 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y  
 R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 15,00 8,76 131,40 
20.05.01.05 u    PIQUETA 10x10x40 cm                                               

 Piqueta de medidas 10x10x40 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y  
 R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 15,00 3,36 50,40 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.05.01 BALIZAS ...................................  497,74 
 APARTADO 20.05.02 CARTELES OBRA                                                     
20.05.02.01 u    CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO                    

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D.  
 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 11,03 22,06 
20.05.02.02 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 17,90 35,80 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.05.02 CARTELES OBRA ....................  57,86 
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 APARTADO 20.05.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
20.05.03.01 u    SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=70 cm SOBRE TRÍPODE                       

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode plegable tubular de acero galva-  
 nizado (amortizable en cinco usos), con fondo amarillo y retrorreflectancia tipo RA-1, incuido coloca-  
 ción y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 22,33 44,66 
20.05.03.02 u    SEÑAL CUADRADA RA-1 L=60 cm CON SOPORTE                           

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-  
 gonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 26,69 53,38 
20.05.03.03 u    SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm CON SOPORTE                               

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-  
 gonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 29,42 58,84 
20.05.03.04 u    PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA                            

 Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable en dos  
 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 10,32 20,64 
20.05.03.05 u    BANDERA DE OBRA MANUAL                                            

 Banderola de obra manual con mango (amortizable en dos usos), según R.D. 485/97 y R.D.  
 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 3,91 7,82 
20.05.03.06 u    PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE                                     

 Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico (amortizable en cinco usos), inclui-  
 do p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje, según R.D. 485/97 y  
 R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 45,70 91,40 
20.05.03.07 u    PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortiza-  
 ble en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 6,70 13,40 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 20.05.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .....  290,14 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.05 SEÑALIZACIÓN .......................  845,74 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  46.363,32 
 
 
 
 CAPÍTULO 21 GESTION DE RESIDUOS                                               
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 21 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  11.679,60 
 
 
 CAPÍTULO 22 CONTROL DE CALIDAD                                                
 TOTAL CAPÍTULO 22 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  0,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  2.057.848,69 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  38.378,53 
2 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  47.245,55 
3 CIMENTACION ......................................................................................................................................................................  72.197,88 
4 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  233.210,46 
5 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  51.835,67 
6 ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  187.536,96 
7 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ...........................................................................................................................  37.002,20 
8 REVESTIMIENTO EXTERIORES .........................................................................................................................................  60.588,47 
9 REVESTIMIENTOS INTERIORES ........................................................................................................................................  236.487,46 
10 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA ...........................................................................................................................................  309.492,11 
11 VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS ............................................................................................................................................  33.403,23 
12 PINTURA ...............................................................................................................................................................................  25.083,98 
13 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION ....................................................................................................................................  1.867,08 
14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ........................................................................................................................................  24.283,23 
15 INSTALACIONES PROTECCION .........................................................................................................................................  33.124,40 
16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................................................................................  134.459,69 
17 INSTALACIONES AFINES ....................................................................................................................................................  38.045,57 
18 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ......................................................................................................................................  156.243,94 
19 URBANIZACION ....................................................................................................................................................................  279.319,36 
20 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  46.363,32 
 Coste Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud  
21 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  11.679,60 
 Coste de Gestión de Residuos de Construcción y demolición según Estudio incluido como anejo 7 de la Memoria del  
 Proyecto  
22 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  0,00 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.057.848,69 
 19,00 %  GG + BI ...........................................  390.991,25 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  514.256,39 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.963.096,33 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.963.096,33 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS 
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

Zaragoza, 30 de Septiembre de 2019 

 
José Antonio Alfaro Lera 

Pablo de la Cal Nicolás 
Gabriel Oliván Bascones 

Carlos Labarta Aizpún 
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