
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE            
01.01 m²  Desmontaje y montaje  F.T. continuo de chapa grecada de acero   

DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE FALSO TECHO DE PORCHE.
Desmontaje con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  posterior montaje apro-
v echando el material, de falso techo continuo de chapa grecada de acero galv anizado y  prelacado, fijada mecáni-
camente a perfiles metálicos,
Incluy e: desmontaje y  montaje del falsto techo.  Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre ca-
mión o contenedor y  transporte a v ertedero.
Criterio de medicióno: Superficie realmente ejecutada
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.

M0000001     0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 8,35

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              20,20 12,12

%030000300   5,0000 %   Medios aux iliares                                               20,47 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,49

01.02 m²  Desmontaje de revestimiento frontal del porche                  

DESMONTAJE DE REVESTIMIENTO FRONTAL DEL PORCHE PARA CONEXIÓN DE INSTALACIONES.
Desmontaje con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, de rev estimiento frontal
del porche formado por:
-chapa de acero adhesiv a a tablero MDF de 19 mm con una altura de 65 cm, todo ello fijado a perfiles tubulares
metálicos.
Incluy e: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor y  transporte a
v ertedero.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud realmente ejecutada según documentación gráfica de Proy ecto.

PO           0,8000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 13,35

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              20,20 2,02

%030000300   5,0000 %   Medios aux iliares                                               15,37 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,14

01.03 ml  Demolición parcial de cimentación de bordillo de hormigón vial  

Demolición parcial cimentación del bordillo de hormigón que delimita el v ial público, mediante el picaje y  retirada de
los restos de hormigón que se introducen en la parcela. Ejecutado con martillo eléctrico, y  sin desmontar ni dañar
el bordillo.
Incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con
parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
Medición de longitud realmente ejecutada.

PO           0,1600 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,67

O1           0,1800 h   Oficial de primera                                              20,20 3,64

M06MR010     0,1600 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                          4,21 0,67

%030000300   5,0000 %   Medios aux iliares                                               6,98 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

01.04 ml  Reposición de bordillo de hormigón a juego con acera            

Suministro e instalación de bordillo de hormigón bicapa A1, de 20 cm de altura a juego con el ex istente en el v ial
público  colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y  limpieza, inclu-
y endo la ex cav ación prev ia y  el relleno posterior.
Bordillo homologado Ay untamiento de Zaragoza
Criterio de medición: longitud de bordillo realmente sustituida.

mt10hmf010b  0,0300 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     63,77 1,91

mt09mor010c  0,0300 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      67,91 2,04

P08XBH360    2,0000 u   Bordillo hormigón A1 bicapa a juego con ex istente               2,00 4,00

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 3,34

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

%030000300   5,0000 %   Medios aux iliares                                               15,33 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

01.05 ml  Levantado de bordillo de hormigón existente en vial público     

Lev antado manual de bordillo de hormigón ex istente en el límite con el v ial público, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectiv as.
Medición de longitud realmente ejecutada.

PO           0,3000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 5,01

%030000300   5,0000 %   Medios aux iliares                                               5,01 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26
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01.06 ud  Desmontaje y posterior montaje de juegos infantiles             

Montaje y  desmontaje  de conjunto de juegos infantiles ex istentes en el patio de infantil  compuesto por: conjunto
modular con doble escalera y  pasarela ; y  estructura de madera con juego musical que se encuentran anclados al
pav imento ex istente.
Incluy e: desmontaje y  nuev o montaje en la una ubicación prov isional indicada por la propiedad al inicio de la obra
y  nuev o desmontaje y   posterior montaje al final de la obra en su ubicación definitiv a todo ello sin dañar el pav i-
mento ni el conjunto de los juegos infantiles

O1           5,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 101,00

PO           5,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 83,45

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           184,45 9,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,67

01.07 ml  Desmontaje de valla existente                                   

Desmontaje de v alla ex istente en separación con fase de infantil con medios manuales, y  carga sobre camión o
contenedor. Vallado formado por malla de simple torsión de 2 metros de altura con malla opacitadora y  postes me-
tálicos de 2.20 metros de altura empotrados en dados de hormigón El precio incluy e el desmontaje de mallas,  de
los accesorios y  de los elementos de fijación, incluso demolición de la cimentación y  transporte a v ertedero.

PO           0,3500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 5,84

%030000300   5,0000 %   Medios aux iliares                                               5,84 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,13
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
02.01 m³  Desbroce y retirada de capa de 30 cm de tierra. SIN transporte  

Desbroce y  retirada de capa de rellenos formada por tierra v egetal
Ex cav ación de tierras a cielo abierto para retirada de material de relleno de hasta 2 metros de profundidad en terre-
nos blandos realizado con medios mecánicos.
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión sin incluir transporte a
v ertedero.

Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos y  laterales a mano, con ex tracción de las tierras. Protección de la ex cav ación frente a filtraciones
y  acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Protección de las tierras durante
el transporte mediante el uso de toldos. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mq01ex n030   0,0260 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 100 CV.                      50,31 1,31

mq04cab010e  0,0260 h   Camión basculante de 20 t de carga, de 213 CV.                  41,31 1,07

PO           0,0020 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,03

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,41 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

02.02 m³  Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.             

Desmonte en tierra y  perfilado de zonas ataludadas, para dar al terreno la rasante de ex planación prev ista, con
empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la ex cav ación sobre camión.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Trazado de los bordes de la base del
terraplén. Desmonte en sucesiv as franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas
de pie, quiebros y  coronación. Refino de taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proy ecto, que
definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen ex cav ado sobre los perfiles transv ersales del terreno, una v ez
comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos
por ex cesos de ex cav ación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la ex cav ación una v ez realizada y  antes de que sobre ella se efectúe ningún
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la ex cav ación antes de conformada la medición, se entenderá que se av ie-
ne a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

mq01ex n030   0,0440 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 100 CV.                      50,31 2,21

PO           0,0080 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,13

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,34 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

02.03 m³  Relleno y compactación a cielo abierto. Préstamo zahorra natural

Formación de relleno a cielo abierto realizado con zahorra natural en tongadas de 30 cm de espesor máx imo y
compactación mediante equipo mecánico formado por rodillo v ibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una den-
sidad seca superior al 98% del Próctor modificado.
Incluy e regado de la superficie y  refino de taludes.
Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación
de los mismos.
Incluy e: Acopio de materiales. Transporte y  descarga del material a pie de tajo. Ex tendido del material de relleno
en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactación y  niv elación. Protección del relleno frente al paso
de v ehículos para ev itar rodaduras. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición: v olumen medido según documentación gráfica de Proy ecto teniendo en cuenta un 30% de
pérdida de v olumen por compactación.

PRESTAMO     1,3000 m³  Zahorra natural                                                 6,40 8,32

M08RN020     0,0950 h   Rodillo compactador mix to 7000 kg a=168 cm                      33,53 3,19

mq02cia020   0,0200 h   Camión con cuba de agua.                                        25,00 0,50

M08NM020     0,0150 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 1,08

PO           0,0850 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,42

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,51 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24
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02.04 m³  Relleno a cielo abierto c/ tierra propias de la excavación.     

REUTILIZACIÓN TIERRAS DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE CIMENTACIÓN DE GIMNASIO:
Formación de relleno a cielo abierto con tierras propias de la ex cav ación y  compactación en tongadas sucesiv as
de 30 cm de espesor máx imo mediante equipo mecánico formado por rodillo v ibratorio tándem articulado, hasta al-
canzar un grado de compactación no inferior al 100% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Normal. Incluso
carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los
mismos.
Incluso p.p. de relleno de trasdós de muros de cimentación y  urbanización.
Incluy e: Acopio de materiales. Transporte y  descarga del material a pie de tajo. Ex tendido del material de relleno
en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactación y  niv elación. Protección del relleno frente al paso
de v ehículos para ev itar rodaduras. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen medido según documentación gráfica de Proy ecto teniendo en cuenta
un 30% de pérdida de v olumen por comàctación.

M08RN020     0,0950 h   Rodillo compactador mix to 7000 kg a=168 cm                      33,53 3,19

mq02cia020   0,0200 h   Camión con cuba de agua.                                        25,00 0,50

mq04dua020   0,2000 h   Dumper autocargable de 2 t de carga útil                        3,85 0,77

M08NM020     0,0150 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 1,08

mo0001       0,0850 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,42

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           6,96 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

02.05 m³  Vaciado hasta 5 m de profundidad sobreexcavación cámara sanitari

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de un v aciado, que en todo su perímetro queda por debajo de
la rasante natural, en terrenos de compactos a duros, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proy ecto.
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales ex cav ados, carga a camión incluso acopio en la pro-
pia parcela.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos y  laterales a mano, con ex tracción de las tierras. Protección de la ex cav ación frente a filtraciones
y  acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Protección de las tierras durante
el transporte mediante el uso de toldos. Parte proporcional de medios aux iliares.
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión sin incluir transporte a
v ertedero. Según NTE-ADV.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

PO           0,0700 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,17

mq01ex n030   0,0700 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 100 CV.                      50,31 3,52

mq04cab010e  0,0025 h   Camión basculante de 20 t de carga, de 213 CV.                  41,31 0,10

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4,79 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

02.06 m³  Excavación en zanjas CIMENTACIÓN a máquina tereno compacto      

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas de cimentación hasta una profundidad de 1.5 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. In-
cluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales ex cav ados carga a camión incluso acopio en la propia
parcela.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos con ex tracción de las tierras. Protección de la ex cav ación frente a filtraciones y  acciones de ero-
sión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mq01ex n030   0,1950 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 100 CV.                      50,31 9,81

PO           0,4500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 7,51

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,32 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,19
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02.07 m³  Excavación en zanjas CIMENTACIÓN a máquina tereno compacto POZOS

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para pozos de cimentación hasta una profundidad
de 3 m, en terrenos de compactos a duros, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proy ecto.
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales ex cav ados, carga a camión incluso acopio en la pro-
pia parcela.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos y  laterales a mano, con ex tracción de las tierras. Protección de la ex cav ación frente a filtraciones
y  acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Protección de las tierras durante
el transporte mediante el uso de toldos. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: v olumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mq01ex n030   0,2400 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 100 CV.                      50,31 12,07

PO           0,5500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 9,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           21,25 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,31

02.08 m³  Relleno autocompactable de grava en trasdós de muro edificio    

Formación de relleno de grav a en trasdós de muretes perimetrales de las edificaciones y  cámar sanitaria
compuesto por grav a de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm ex tendido con medios mecánicos y  compactación
con medios mecánicos.
Incluy e: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo general y  de niv eles.
Ex tendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación. .
Criterio de medición de proy ecto: Volumen teórico.

mt01ard030b  1,0000 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   16,15 16,15

mq01pan010a  0,0150 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,13 0,60

mq04cab010c  0,0150 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  40,09 0,60

mq01mot010b  0,0100 h   Motoniv eladora de 154 kW.                                       74,71 0,75

mq02cia020j  0,0120 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,48

PO           0,0940 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,57

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           20,15 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,16

02.09 m³  Transporte de tierras a vertedero. SIN canon                    

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la ex cav ación de cualquier tipo de terreno a
v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro
de v alorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máx ima de 20 km, considerando el tiempo de
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, v uelta.
Incluy e: Transporte de tierras a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  de-
molición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas me-
diante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las ex cav aciones, incrementa-
das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno con-
siderado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluy endo el esponjamiento al 15%, el v olumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proy ecto.
Nota: el canon se contempla en el capítulo de gestión de residuos.

mq04cab010e  0,0460 h   Camión basculante de 20 t de carga, de 213 CV.                  41,31 1,90

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,90 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03.01 m³  Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo HM-15/P/40             

Formación de pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40 fabricado en central
y  v ertido desde camión, (60% de v olumen) y  bolos de piedra entre 80 y  150 mm de diámetro (40% de v olumen).
Incluso p/p de compactación y  curado del hormigón.
Incluy e: Replanteo y  trazado de las zapatas y  de los pilares u otros elementos estructurales que apoy en en las
mismas. Vertido y  compactación del hormigón. Vertido de los bolos en el hormigón fresco. Coronación y  enrase
de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

MT10HAFPOZ   0,6600 m³  Hormigón HM-15/P/40                                             60,50 39,93

mt01are040   0,4000 m³  Bolos de piedra de 80 a 150 mm de diámetro.                     22,50 9,00

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

PO           0,2500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 4,17

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           58,15 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,06

03.02 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                

Formación de capa de hormigón de limpieza y  enrase de 10 cm de espesor, mediante el v ertido con bomba de
hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realizada. Ela-
borado, transportado y  puesto en obra según la Instrucción EHE.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Colocación de toques y /o formación de maestras. Vertido, ex tendido y  v ibrado del hor-
migón. Curado mediante riego que no produzca deslav ado. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt10hmf010a  1,0500 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20/I Qa fabricado en central      63,47 66,64

BOMBA        0,1400 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 18,48

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 8,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           93,47 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,14

03.03 m³  Zapata de cimentación HA-25/B/20/IIa 105 kg/m³                  

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, fabricado en central y  v ertido con bom-
ba, hormigonada contra el terreno en ex cav ación prev ia, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE
36068 de 105 kg/m³, elaborado, transportado y  puesto en obra según la Instrucción EHE. Incluso p/p de pasatubos
para el posterior montaje de las redes de instalaciones proy ectadas. Ejecutada según NTE-CSZ.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de la armadura, incluido arranque de pilares, con separadores homologados. Colocación
de pasatubos. Vertido y  v ibrado del hormigón. Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón. Protec-
ción y  señalización de las armaduras salientes de espera. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional
de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen teórico, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt10haf010nba 1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   67,94 71,34

mt07aco010c  105,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 87,15

mt07aco020a  10,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones.    0,08 0,80

mt11v ar300   0,0100 m   Tubo de PVC liso para pasatubos en elementos de hormigón        7,41 0,07

BOMBA        0,1400 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 18,48

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              20,20 12,12

PO           0,9000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 15,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           204,98 10,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,23
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COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 m³  Vigas centradoras y de atado HA-25/B/20/IIa. 310 kg/m³          

Formación de v iga centradora y  de atado realizada con hormigón armado Encepado de grupo de pilotes,
HA-25/B/20/IIa fabricado en central fabricado en central y  v ertido con bomba, hormigonada contra el terreno en ex -
cav ación prev ia, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 310 kg/m³, elaborado, transportado
y  puesto en obra según la Instrucción EHE. Incluso p/p de pasatubos para el posterior montaje de las redes de ins-
talaciones proy ectadas.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y  v i-
brado del hormigón. Coronamiento y  enrase de riostra. Curado del hormigón. Parte proporcional de medios aux ilia-
res.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen teórico, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt10haf010nba 1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   67,94 71,34

mt07aco010c  310,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 257,30

mt07aco020a  10,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones.    0,08 0,80

mt11v ar300   0,0200 m   Tubo de PVC liso para pasatubos en elementos de hormigón        7,41 0,15

BOMBA        0,1400 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 18,48

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              20,20 12,12

PO           0,9000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 15,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           375,21 18,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,97

03.05 m³  Enanos de cimentación. HA-25/B/20/IIa. 155 kg/m3                

Formación de enano de cimentación para soportes, realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa  fabricado en
central fabricado en central y  v ertido con bomba, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de
155kg/m³, elaborado, transportado y  puesto en obra según la Instrucción EHE. Incluso p/p de encofrado y  desen-
cofrado de los enanos con chapas metálicas.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Encofrado. Vertido y  v ibrado
del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Protección y  señalización de las armaduras salientes de espe-
ra. Limpieza de la base del soporte. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Par-
te proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen teórico, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt10haf010nba 1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   67,94 71,34

mt07aco010c  155,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 128,65

mt07aco020b  12,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para soportes.         0,04 0,48

mt08eme020   8,0000 m²  Paneles de encofrado                                            3,73 29,84

BOMBA        0,0550 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 7,26

O1           2,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 47,47

PO           2,3500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 39,22

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           324,26 16,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,47
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03.06 m³  Murete HA-25/B/20/IIa, Encofrado 2 caras. 140 kg/m³             

Formación de murete encofrado a dos caras y  ejecutado en condiciones complejas, con encofrado metálico con
acabado tipo industrial para rev estir; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido
con bomba, con una cuantía aprox imada de acero B 500S UNE 36068 de 140 kg/m³; elaborado, transportado y
puesto en obra según la Instrucción EHE. Encofrado y  desencofrado de  muros de hasta 3 m de altura, con pane-
les metálicos modulares, incluso berenjenos y  pasos de instalaciones.
Incluso p/p de retallo de pilares, juntas, tratamiento de juntas de trabajo con bandas impermeabilizantes bentoníticas
y  elementos para paso de instalaciones. Incluso apertura de huecos para v entilación del forjado sanitario. Incluy e:
El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de los camio-
nes. Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Co-
locación de la armadura con separadores homologados.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Comprobación de la situación de las armaduras de
espera. Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instala-
ciones. Formación de juntas. Limpieza de la base de apoy o del muro en la cimentación. Encofrado a dos caras del
muro. Vertido y  v ibrado del hormigón en capas inferiores a un metro de espesor. Desencofrado y  curado del hor-
migón. Resolución de drenajes, mechinales y  juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no prev istas en el cálculo. Parte
proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen teórico, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt10haf010nba 1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   67,94 71,34

mt07aco010c  140,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 116,20

mt07aco020d  8,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para muros.            0,04 0,32

encofrado    8,0000 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón    1,50 12,00

Estructura_so 0,0440 Ud  estructura soporte de sistema de encofrado v ertical             275,00 12,10

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

BOMBA        0,1400 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 18,48

O1           2,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 46,46

PO           2,3000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 38,39

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           317,85 15,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,74

03.07 m³  Murete HA-25/B/20/IIa. Encofrado VISTO 2 caras. 140 kg/m3       

mt10haf010nba 1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   67,94 71,34

mt07aco010c  140,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 116,20

mt07aco020d  8,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para muros.            0,04 0,32

encv isto     8,0000 m²  Encofrado de hormigón con panel fenólico v isto, berenjeno       9,00 72,00

Estructura_so 0,0440 Ud  estructura soporte de sistema de encofrado v ertical             275,00 12,10

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

BOMBA        0,1400 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 18,48

O1           2,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 46,46

PO           2,3000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 38,39

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           377,85 18,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,74
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03.08 m²  Solera hormigón armado HA-25/B/20/I. 15 cm. S/ encachado.       

Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/I fabricado en central y  v ertido con
bomba, armada con malla electrosoldada ME 15x 15 de Ø 6 mm, acero B 500 colocada sobre separadores homo-
logados y  EJECUTADA CON PENDIENTES.
Incluso p.p de encachado de piedra de 47 cm.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o del hormigón, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante re-
gla v ibrante, formación de juntas de hormigonado y  plancha de poliestireno ex pandido de 2 cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares
y  muros; emboquillado o conex ión de los elementos ex teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y  aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. Incluso lámina de polietileno de alta densidad so-
bre el encachado.
Incluy e: Preparación de la superficie de apoy o del hormigón, comprobando la densidad y  las rasantes. Replanteo
de las juntas de hormigonado. Tendido de niv eles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de hormigonado y  contorno. Colocación del mallazo con separadores homo-
logados. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt10haf010a  0,1580 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 10,70

mt07aco020e  2,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para soleras.          0,03 0,06

malla        1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6 B 500 T 6x 2,20                1,85 2,22

mt01ard030b  0,4700 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   16,15 7,59

mt16pea020b  0,0500 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido de 20 mm de espesor      1,23 0,06

mt15dra010c  1,0500 m²  Lámina de polietileno de alta densidad para drenaje             1,09 1,14

BOMBA        0,0040 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 0,53

O1           0,0800 h   Oficial de primera                                              20,20 1,62

PO           0,0800 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,34

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,26 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

03.09 m²  Solera hormigón armado HA-25/B/20/I. 15 cm. S/ encachado. Doble 

Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/I fabricado en central y  v ertido con
bomba, armada con doble malla electrosoldada superior e inferior ME 15x 15 de Ø 8 mm, acero B 500 colocada
sobre separadores homologados y  EJECUTADA CON PENDIENTES.
Incluso p.p de encachado de piedra de 47 cm.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o del hormigón, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante re-
gla v ibrante, formación de juntas de hormigonado y  plancha de poliestireno ex pandido de 2 cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares
y  muros; emboquillado o conex ión de los elementos ex teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y  aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. Incluso lámina de polietileno de alta densidad so-
bre el encachado.
Incluy e: Preparación de la superficie de apoy o del hormigón, comprobando la densidad y  las rasantes. Replanteo
de las juntas de hormigonado. Tendido de niv eles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de hormigonado y  contorno. Colocación del mallazo con separadores homo-
logados. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt10haf010a  0,1580 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 10,70

mt07aco020e  2,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para soleras.          0,03 0,06

malla8       2,4000 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 8 B 500 T 6x 2,20                2,40 5,76

mt01ard030b  0,4700 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   16,15 7,59

mt16pea020b  0,0500 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido de 20 mm de espesor      1,23 0,06

mt15dra010c  1,0500 m²  Lámina de polietileno de alta densidad para drenaje             1,09 1,14

BOMBA        0,0040 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 0,53

O1           0,0900 h   Oficial de primera                                              20,20 1,82

PO           0,0900 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,50

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           29,16 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,62
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03.10 m²  Impermeabilización del recrecido del murete                     

Formación de impermeabilización de los muretes de cimentación, por su cara ex terior, mediante lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de v i-
drio de 100 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras, prev ia imprimación con emulsión asfálti-
ca no iónica (rendimiento: 0,5 kg/m²).

Incluso p/p de limpieza y  preparación de la superficie, solapes horizontales y  v erticales, bandas de refuerzode 20
cm de anchura en la coronación y  en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación, remates de
esquinas y  rincones y  colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).

Incluy e: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).
Limpieza y  preparación de la superficie. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Incluy e: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).
Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de
imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, in-
cluy endo las entregas y  los solapes.

mt14iea020a  0,3000 kg  Emulsión asfáltica tipo EA, UNE 104-231.                        0,73 0,22

mt14lba120a  1,0500 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV,
d

3,50 3,68

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          18,38 3,68

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           11,62 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

03.11 m²  Impermeabilización exterior muro en contacto terreno. Lámina LB 

Formación de impermeabilización de muro en contacto con el terreno, por su cara ex terior, mediante lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de
v idrio de 100 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras, prev ia imprimación con emulsión asfál-
tica no iónica (rendimiento: 0,5 kg/m²).

Formación de drenaje de muro por su cara ex terior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO
604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y  masa nominal 0,5 kg/m²; sujeta al paramento v ertical mediante fijaciones
mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro prev iamente impermeabilizado.

Incluso p/p de limpieza y  preparación de la superficie, solapes horizontales y  v erticales, bandas de refuerzode 20
cm de anchura en la coronación y  en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación, remates de
esquinas y  rincones y  colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).

Incluy e: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).
Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colocación de la lámina dre-
nante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Incluy e: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).
Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de
imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, in-
cluy endo las entregas y  los solapes.

mt14pap100b  0,5000 kg  Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según UNE 104231.         2,00 1,00

mt14lba120a  1,0500 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV,
d

3,50 3,68

mt14gdo010a  1,0500 m²  Lámina drenante nodular polietileno alta densidad (PEAD/HDPE), n 1,51 1,59

pizarrita    0,1600 m²  Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara ex terna      5,27 0,84

mt15pao010a  2,0000 Ud  Roseta, para fijación de membrana drenante.                     0,02 0,04

mt15pao020a  0,3000 m   Perfil de remate de lámina drenante                             1,87 0,56

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          18,38 3,68

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,43 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m³  Muro HA-25/B/20/IIa. Encofrado 2 caras. BATACHES. 110 kg/m3     

Formación de muro de hormigón por BATACHES  de longitud inferior a 3 metros, encofrado a dos caras y  ejecuta-
do en condiciones complejas, con encofrado metálico con acabado tipo industrial para rev estir; realizado con hor-
migón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido desde camión, con una cuantía aprox imada de acero B
500 S UNE 36068 de 105 kg/m³, incluso conectores. Encofrado y  desencofrado de los muros de hasta 5 m de al-
tura, con paneles metálicos modulares, incluso berenjenos y  pasos de instalaciones.
Incluso p/p de formación de juntas y  elementos para paso de instalaciones.
Incluso p.p. de de Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado v isto y
agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto
Incluy e: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Comprobación de la situación de las armaduras de espera.
Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas. Limpieza de la base de apoy o del muro en la cimentación. Encofrado a dos caras del mu-
ro{encofrado}. Puesta en obra del hormigón{hormigon}. Desencofrado. Curado del hormigón. Resolución de drena-
jes, mechinales y  juntas de hormigonado{juntas}. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección
hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no prev istas en el cálculo.
Incluso limpieza y  lijado de la superficie de la cara alta de los muros y  muretes de la zona v erde, hasta conseguir
una tex tura totalmente lisa para su utilización como bancos.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt10haf010nba 1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   67,94 71,34

mt07aco010c  105,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 87,15

mt07aco020d  8,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para muros.            0,04 0,32

encofrado    6,0000 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón    1,50 9,00

Estructura_so 0,0440 Ud  estructura soporte de sistema de encofrado v ertical             275,00 12,10

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

BOMBA        0,1320 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 17,42

O1           2,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 46,46

PO           2,3000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 38,39

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           284,74 14,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,98

04.02 m³  Muro HA-25/B/20/IIa. Encofrado 2 caras. 110 kg/m3               

Formación de muro de hormigón, encofrado a dos caras y  ejecutado en condiciones complejas, con encofrado
metálico con acabado tipo industrial para rev estir; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral y  v ertido desde camión, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 105 kg/m³, incluso co-
nectores. Encofrado y  desencofrado de los muros de hasta 5 m de altura, con paneles metálicos modulares, inclu-
so berenjenos y  pasos de instalaciones.
Incluso p/p de formación de juntas y  elementos para paso de instalaciones.
Incluso p.p. de de Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado v isto y
agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto
Incluy e: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Comprobación de la situación de las armaduras de espera.
Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas. Limpieza de la base de apoy o del muro en la cimentación. Encofrado a dos caras del mu-
ro{encofrado}. Puesta en obra del hormigón{hormigon}. Desencofrado. Curado del hormigón. Resolución de drena-
jes, mechinales y  juntas de hormigonado{juntas}. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección
hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no prev istas en el cálculo.
Incluso limpieza y  lijado de la superficie de la cara alta de los muros y  muretes de la zona v erde, hasta conseguir
una tex tura totalmente lisa para su utilización como bancos.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt10haf010nba 1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   67,94 71,34

mt07aco010c  105,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 87,15

mt07aco020d  8,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para muros.            0,04 0,32

encofrado    6,0000 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón    1,50 9,00

Estructura_so 0,0440 Ud  estructura soporte de sistema de encofrado v ertical             275,00 12,10

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

BOMBA        0,1320 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 17,42

O1           2,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 44,44

PO           2,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 36,72

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           281,05 14,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,10
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 m³  Muro HA-25/B/20/IIa. Encofrado VISTO 2 caras. 110 kg/m3         

Formación de muro de hormigón, encofrado a dos caras y  ejecutado en condiciones complejas, con encofrado a
base de panel fenólico para acabado VISTO a dos caras; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y  v ertido desde camión, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 105 kg/m³, inclu-
so conectores. Encofrado y  desencofrado de los muros de hasta 5 m de altura, paneles especiales para acabado
v isto, incluso berenjenos y  pasos de instalaciones.
Incluso p/p de formación de juntas y  elementos para paso de instalaciones.
Incluso p.p. de agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado v isto y  agente
filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto
Incluy e: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Comprobación de la situación de las armaduras de espera.
Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas. Limpieza de la base de apoy o del muro en la cimentación. Encofrado a dos caras del mu-
ro{encofrado}. Puesta en obra del hormigón{hormigon}. Desencofrado. Curado del hormigón. Resolución de drena-
jes, mechinales y  juntas de hormigonado{juntas}. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección
hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no prev istas en el cálculo.
Incluso limpieza y  lijado de la superficie de la cara alta de los muros y  muretes de la zona v erde, hasta conseguir
una tex tura totalmente lisa para su utilización como bancos.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt10haf010nba 1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   67,94 71,34

mt07aco010c  105,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 87,15

encv isto     6,6000 m²  Encofrado de hormigón con panel fenólico v isto, berenjeno       9,00 59,40

Estructura_so 0,0440 Ud  estructura soporte de sistema de encofrado v ertical             275,00 12,10

mt07aco020d  8,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para muros.            0,04 0,32

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

BOMBA        0,1320 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 17,42

O1           2,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 44,44

PO           2,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 36,72

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           331,45 16,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,02

04.04 m²  Forjado placa alveolar de hormigón pretensado 20+5. 4kg/m²      

Suministro y  colocación de placas alv eolares de 20 cm de canto y  de 100 a 120 cm de anchura, para formación
de forjado de canto 20+5cm, con altura libre de planta de hasta 4 m, apoy ado directamente sobre v igas de canto o
muros de carga; relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoy os y  capa de compresión, realizados
con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en central, y  v ertido con bomba, acero B 500 S en zona de negativ os, con
una cuantía aprox imada de 4 kg/m², y  malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. Inclu-
so p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transv ersales oblicuos, cajeados, tala-
dros y  formación de huecos, 1 kg/m² de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición inv erti-
da, laminado en caliente, con recubrimiento galv anizado, separadores y  montaje mediante grúa.
Incluy e: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las losas. Enlace del forjado con sus apoy os. Cortes,
taladros y  huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hor-
migón. Regleado y  niv elación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficia-
les.
Criterio de medición: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las caras interiores de los zunchos del períme-
tro,deduciendo v igas, zunchos y   huecos de superficie may or de 3 m².

mt07pha020   1,0500 m²  Losa alv eolar pref. de hormigón pretensado e= 20 cm; 100 a 120  28,00 29,40

mt10haf010a  0,0650 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 4,40

mt07aco010c  4,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 3,32

mt07ame010d  1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20              1,20 1,44

mt07aco020o  6,0000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada.                 0,02 0,12

encofr       0,1500 m²  Encofrado de forjado para forjado prefabricado                  7,12 1,07

mq07gte010c  0,1000 h   Grúa de brazo telescópico capacidad de elev ación de 30 t y  27 m 60,75 6,08

BOMBA        0,0040 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 0,53

cuadrilla    0,3600 h   Cuadrilla A                                                     53,62 19,30

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           65,66 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 m²  Forjado placa alveolar de hormigón pretensado 25+5. 4kg/m²      

Suministro y  colocación de placas alv eolares de 25 cm de canto y  de 100 a 120 cm de anchura, para formación
de forjado de canto 25+5cm, con altura libre de planta de hasta 4 m, apoy ado directamente sobre v igas de canto o
muros de carga; relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoy os y  capa de compresión, realizados
con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en central, y  v ertido con bomba, acero B 500 S en zona de negativ os, con
una cuantía aprox imada de 4 kg/m², y  malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. Inclu-
so p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transv ersales oblicuos, cajeados, tala-
dros y  formación de huecos, 1 kg/m² de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición inv erti-
da, laminado en caliente, con recubrimiento galv anizado, separadores y  montaje mediante grúa.
Incluy e: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las losas. Enlace del forjado con sus apoy os. Cortes,
taladros y  huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hor-
migón. Regleado y  niv elación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficia-
les.
Criterio de medición: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las caras interiores de los zunchos del períme-
tro,deduciendo v igas, zunchos y   huecos de superficie may or de 3 m².

placalv 2     1,0500 m²  Losa alv eolar pref. de hormigón pretensado e= 25 cm; 100 a 120  31,00 32,55

mt10haf010a  0,0700 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 4,74

mt07aco010c  4,5000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 3,74

mt07ame010d  1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20              1,20 1,44

mt07aco020o  6,0000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada.                 0,02 0,12

encofr       0,1500 m²  Encofrado de forjado para forjado prefabricado                  7,12 1,07

mq07gte010c  0,1000 h   Grúa de brazo telescópico capacidad de elev ación de 30 t y  27 m 60,75 6,08

BOMBA        0,0040 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 0,53

cuadrilla    0,3600 h   Cuadrilla A                                                     53,62 19,30

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           69,57 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,05

04.06 m²  Forjado placa alveolar de hormigón pretensado 30+5. 4kg/m²      

Suministro y  colocación de placas alv eolares de 30 cm de canto y  de 100 a 120 cm de anchura, para formación
de forjado de canto 30+5cm, con altura libre de planta de hasta 4 m, apoy ado directamente sobre v igas de canto o
muros de carga; relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoy os y  capa de compresión, realizados
con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en central, y  v ertido con bomba, acero B 500 S en zona de negativ os, con
una cuantía aprox imada de 4 kg/m², y  malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. Inclu-
so p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transv ersales oblicuos, cajeados, tala-
dros y  formación de huecos, 1 kg/m² de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición inv erti-
da, laminado en caliente, con recubrimiento galv anizado, separadores y  montaje mediante grúa.
Incluy e: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las losas. Enlace del forjado con sus apoy os. Cortes,
taladros y  huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hor-
migón. Regleado y  niv elación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficia-
les.
Criterio de medición: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las caras interiores de los zunchos del períme-
tro,deduciendo v igas, zunchos y   huecos de superficie may or de 3 m².

placalv 3     1,0500 m²  Losa alv eolar pref. de hormigón pretensado e= 30 cm; 100 a 120  36,00 37,80

mt10haf010a  0,0750 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 5,08

mt07aco010c  5,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 4,15

mt07ame010d  1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20              1,20 1,44

mt07aco020o  6,0000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada.                 0,02 0,12

encofr       0,1500 m²  Encofrado de forjado para forjado prefabricado                  7,12 1,07

mq07gte010c  0,1000 h   Grúa de brazo telescópico capacidad de elev ación de 30 t y  27 m 60,75 6,08

BOMBA        0,0040 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 0,53

cuadrilla    0,3600 h   Cuadrilla A                                                     53,62 19,30

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           75,57 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07 m²  Forjado reticular 30+7. 22 kg/m²                                

Suministro e instalación de forjado reticular sistema  horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y  4 m; canto
estructural 37 = 30+7 cm más 3 cm de asilamiento continuo inferior formado por:
-  Casetones  perdidos de poliestireno ex pandido constituidos por bases y  tapas (y  placas en zonas macizadas)
intereje 80x 80cm y  12 cm de ancho de nerv io (casetón 68x 68 cm) sistema Forel o equiv alente con capa de com-
presión de 7 cm.
- Hormigón armado HA-25/B/20/I fabricado en central y  v ertido con bomba con un  v olumen de 0,23 m³/m² inclu-
y endo v igas, zunchos, refuerzos, macizados, recrecidos, ábacos, nerv ios y  capa de compresión.
- Acero UNE-EN 10080 B 500 S para armado de v igas, zunchos, refuerzos, macizados, recrecidos, ábacos, ner-
v ios y  capa de compresión; con una cuantía de 22 kg/m² y  armadura de reparto de capa de compresión formada
por malla electrosoldada ME 20x 20 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de macizado
de capiteles, refuerzo de huecos y  zunchos perimetrales de planta.

Incluso encofrado y  desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera
tratada reforzada con v arillas y  perfiles.

Incluy e: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Replanteo, corte y  colocación de los tableros y  placas de EPS. Colocación de casetones. Colocación de las arma-
duras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv elación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales, colocación de pasatubos y
formación de huecos para paso de instalaciones.

Se encuentran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura reflejados en la documentación gráfica del
proy ecto Proy ecto y  todos los necesarios para la correcta ejecución de la partida.

Préstaciones:
- Comportamiento en resistencia frente al fuego, con las condiciones de armado metálico descritas anteriormente,
REI 180.
- Aislamiento térmico en su zona aligerada con un v alor máx imo de transmitancia térmica de 0.47 w /m2K.
- Aislamiento acústico certificado sin ningún otro tipo de elemento adicional superior ni inferior de 49.8 dB(A) frente
al ruido de impacto y  de 88 dB frente al ruido de impacto.

Criterio de medición : Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del pe-
rímetro deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt10haf010a  0,2300 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 15,58

mt07tat030aaa 1,1140 Ud  Tablero de EPS reticular, dimensiones 80x 80 cm, nerv io 12 cm.   5,05 5,63

mt07tat040aa 0,4770 Ud  Placa de EPS para zona maciza dimensiones 80x 80 cm, con
perfiles

3,95 1,88

mt07cpt010a  1,1480 Ud  Casetón perdido EPS, 68x 68x 30 cm con                            2,03 2,33

mt07aco010c  22,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 18,26

mt07ame010d  1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20              1,20 1,44

mt07aco020h  2,4000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para forjados reticular 0,05 0,12

mt08efr010b  1,1000 m²  Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado continuo           18,64 20,50

BOMBA        0,0060 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 0,79

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

PO           0,1200 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,00

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           78,18 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,09
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.08 m²  Forjado de losa maciza, horizontal, canto de 15 a 20 cm. 22kg/m 

Formación de forjado de losa maciza, horizontal ACABADO VISTO, con altura libre de planta de entre 3 y  4 m,
canto desde 15 a 20 cm formando pendiente, de hormigón armado HA-30/B/20/I fabricado en central y  v ertido con
bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado v isto y  desencofrado continuo con puntales,
sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles para acabado v isto.
Incluso p/p de nerv ios y  zunchos perimetrales de planta y  huecos. Sin incluir repercusión de soportes.
Incluy e: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv e-
lación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición: Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras interiores de los zunchos del perí-
metro deduciendo v igas, zunchos y  huecos de superficie may or de 3 m².

cuadrilla    0,4800 h   Cuadrilla A                                                     53,62 25,74

HA30B20IIa   0,1800 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado central                       67,00 12,06

enclosav isto 1,1000 m²  Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado v isto para forjado 16,50 18,15

mt07aco020o  4,0000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada.                 0,02 0,08

mt07aco010c  22,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 18,26

BOMBA        0,0035 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 0,46

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           74,75 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,49

04.09 m³  Soporte rect-cuadrado hormigón armado, HA-25/B/20/I. 217kg/m³   

Formación de soporte rectangular o cuadrado, realizado con hormigón armado HA-25/B/20/I fabricado en central y
v ertido con cubilote, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 217 kg/m³. Encofrado y  desen-
cofrado con chapas metálicas reutilizables.
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.
Condiciones prev ias del soporte: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de ejecución, se
realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la ex istencia de las armaduras de espera.
Incluy e: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del encofrado. Vertido y
v ibrado del hormigón. Desencofrado. Curado y  protección del hormigón fresco frente a lluv ias, heladas y  tempera-
turas elev adas. Reparación de defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a accio-
nes mecánicas no prev istas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra para poder
proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y  correcta transmisión de cargas. Las formas y  tex turas
de acabado serán las especificadas.
Criterio de medición: Volumen medido según magnitud real del pilar.

mt07aco020b  12,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para soportes.         0,04 0,48

mt07aco010c  217,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 180,11

mt10haf010a  1,0000 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 67,74

mt08eup010bu1 12,0000 m²  Encofrado para soportes de hormigón armado                      12,50 150,00

O1           0,7000 h   Oficial de primera                                              20,20 14,14

AESP         0,7000 h   Ay udante especializado                                          18,38 12,87

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,67

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           427,01 21,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 448,36
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04.10 m³  Viga de hormigón armado, HA-25/B/20/I. Descolgada. 120kg/m³     

Formación de v iga descolgada realizada con hormigón armado HA-25/B/20/I fabricado en central y  v ertido con
bomba, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 120 kg/m³, situada en planta entre 3 y  4 m
de altura libre. Encofrado y  desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de
madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles.
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.
Encofrado y  desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones prev ias del soporte: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de ejecución, se
realizarán las siguientes comprobaciones: Se habrán señalado los niv eles de la planta a realizar sobre los pilares
y a realizados.
Incluy e: Replanteo y  montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido
y  v ibrado del hormigón. Curado y  protección del hormigón fresco frente a lluv ias, heladas y  temperaturas elev a-
das. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a ac-
ciones mecánicas no prev istas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra para poder
proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y  correcta transmisión de cargas.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mt08ev a010b  11,5000 m²  Encofrado y  desencofrado continuo con puntales, sopandas metálic 16,00 184,00

mt07aco020c  4,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para v igas.            0,07 0,28

mt07aco010c  120,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 99,60

mt10haf010a  1,0000 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 67,74

BOMBA        0,0500 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 6,60

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

PO           0,1750 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,92

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           374,64 18,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,37

04.11 m²  Losa de escalera, HA-25/B/20/I. 20kg/m²                         

Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 25 cm de espesor, incluso peldañeado
de hormigón; realizada con hormigón armado HA-25/B/20/I fabricado en central y  v ertido con bomba, con una
cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 20 kg/m²; elaborado, transportado y  puesto en obra según la
Instrucción EHE. Encofrado y  desencofrado para acabado v isto de la losa inclinada con puntales, sopandas y  ta-
blones de madera, según NTE-EME.
Incluso p.p. de de Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado v isto y
agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo y  marcado de niv eles de plantas y  rellanos. Montaje del encofrado. Colocación de las ar-
maduras con separadores homologados. Vertido y  v ibrado del hormigón prev ia humectación del encofrado. Cura-
do y  protección del hormigón fresco frente a lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas. Desencofrado y  desapunta-
lado después del tiempo prev isto. Corrección de los defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las
obras frente a acciones mecánicas no prev istas en el cálculo. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de
escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida por su intradós en v erdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proy ecto.

mt10haf010a  0,3200 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 21,68

mt07aco020f  3,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para losas de escalera. 0,05 0,15

mt07aco010c  20,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 16,60

mt08ev e010   2,3500 m²  Montaje y  desmontaje de encofrado para losas inclinadas acabado 22,00 51,70

mt08ev e020   1,5000 m²  Montaje y  desmontaje encofrado para formación peldañeado        4,80 7,20

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

BOMBA        0,0040 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 0,53

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              20,20 12,12

AESP         0,6000 h   Ay udante especializado                                          18,38 11,03

PO           0,6000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 10,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           133,58 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,26
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04.12 kg  Acero S 275 JR perfiles laminados caliente. perfiles y cerchas  

Suministro y  montaje de perfiles, cerchas, barras y  correas  de acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente
con uniones soldadas  trabajado y  soldado en taller y  montado en obra, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo
de película seca de 30 micras por mano.
Incluso p/p de conex iones a pilares, preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluy e: Replanteo y  marcado de los ejes. Izado y  presentación de los ex tremos de la cercha mediante grúa.
Aplomado. Resolución de las uniones. Reglaje de la pieza y  ajuste definitiv o de las uniones. Reparación de defec-
tos superficiales.
Criterio de medición: kg instalados según prescripciones de proy ecto.

ac_lam       1,0000 kg  Acero laminado A 42 b/S 275 JR                                  0,99 0,99

mt27pfi010   0,0100 l   Minio electrolítico.                                            7,47 0,07

mq07gte010a  0,0100 h   grua torre 30 m flecha 750 kg                                   18,59 0,19

O1           0,0550 h   Oficial de primera                                              20,20 1,11

AESP         0,0550 h   Ay udante especializado                                          18,38 1,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,37 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

04.13 kg  Acero conformado S235 JR. CORREAS METÁLICAS                     

Acero conformado galv anizado en caliente S235 JR, en correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y  protección anticorrosiv a a base de zinc, totalmente montado y  colocado.
Según DB-SE-A.

P03AL230     1,0000 kg  Acero conformado galv anizado en caliente S235 JR                3,60 3,60

mt27pfi010   0,0100 l   Minio electrolítico.                                            7,47 0,07

mq07gte010a  0,0050 h   grua torre 30 m flecha 750 kg                                   18,59 0,09

O1           0,0200 h   Oficial de primera                                              20,20 0,40

AESP         0,0150 h   Ay udante especializado                                          18,38 0,28

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4,44 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,66

04.14 Ud  Acero S 275 JR en perfiles galvanizados para ejión 80x60x80x4,  

Suministro y  montaje de perfiles de acero conformado galv anizado en caliente S235 JR, en ejiones 80x 60x 80x 4
mm, atornillados a la estructura metálica del gimnasio.
Criterio de medición: unidades según prescripciones de proy ecto.

P03AL230     0,4000 kg  Acero conformado galv anizado en caliente S235 JR                3,60 1,44

P01DW090     1,0000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          18,38 3,68

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           10,51 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,04
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04.15 Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x350x10m

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 2020x 350 mm y  es-
pesor 10 mm, con tres garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 12 mm de diámetro y  80 cm
de longitud total en forma de U. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bor-
des, preparación de base con mortero SikaGrout 218, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero
    - UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y  reglas para edificación
    - NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
Condiciones prev ias del soporte: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de ejecución, se
realizarán las siguientes comprobaciones: Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa
de montaje, basado en las indicaciones de Proy ecto y  elaborado por el montador. Los soldadores deben estar cer-
tificados por un organismo acreditado y  cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1.
Incluy e: Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación y  fijación prov isional. Niv elación y  aplomado. Comproba-
ción final del aplomado. Reparación de defectos superficiales.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra para poder
proseguir la ejecución del resto de unidades: Correcta posición de la placa y  ligazón con la cimentación.
Criterio de medición de proy ecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mt07ala011b  5,5000 kg  Pletina de acero laminado S 275 JR                              1,20 6,60

mt07aco010c  2,2000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 1,83

SIKA         0,2500 Ud  SikaGrout 218                                                   16,11 4,03

mt27pfi010   0,0030 l   Minio electrolítico.                                            7,47 0,02

O1           0,4450 h   Oficial de primera                                              20,20 8,99

AESP         0,4450 h   Ay udante especializado                                          18,38 8,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           29,65 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,13

04.16 Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200x15m

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 200x 200 mm y  es-
pesor 15 mm, con dos garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 12 mm de diámetro y  80 cm
de longitud total en forma de U. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bor-
des, preparación de base con mortero SikaGrout 218, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero
    - UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y  reglas para edificación
    - NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
Condiciones prev ias del soporte: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de ejecución, se
realizarán las siguientes comprobaciones: Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa
de montaje, basado en las indicaciones de Proy ecto y  elaborado por el montador. Los soldadores deben estar cer-
tificados por un organismo acreditado y  cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1.
Incluy e: Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación y  fijación prov isional. Niv elación y  aplomado. Comproba-
ción final del aplomado. Reparación de defectos superficiales.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra para poder
proseguir la ejecución del resto de unidades: Correcta posición de la placa y  ligazón con la cimentación.
Criterio de medición de proy ecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mt07ala011b  4,6000 kg  Pletina de acero laminado S 275 JR                              1,20 5,52

mt07aco010c  1,4600 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 1,21

SIKA         0,2000 Ud  SikaGrout 218                                                   16,11 3,22

mt27pfi010   0,0020 l   Minio electrolítico.                                            7,47 0,01

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,39 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,66
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04.17 Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x200x11m

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 300x 200 mm y  es-
pesor 11 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 12 mm de diámetro y  25
cm de longitud total. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, prepara-
ción de base con mortero SikaGrout 218, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación
en obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero
    - UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y  reglas para edificación
    - NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
Condiciones prev ias del soporte: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de ejecución, se
realizarán las siguientes comprobaciones: Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa
de montaje, basado en las indicaciones de Proy ecto y  elaborado por el montador. Los soldadores deben estar cer-
tificados por un organismo acreditado y  cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1.
Incluy e: Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación y  fijación prov isional. Niv elación y  aplomado. Comproba-
ción final del aplomado. Reparación de defectos superficiales.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra para poder
proseguir la ejecución del resto de unidades: Correcta posición de la placa y  ligazón con la cimentación.
Criterio de medición de proy ecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mt07ala011b  5,0000 kg  Pletina de acero laminado S 275 JR                              1,20 6,00

mt07aco010c  1,0500 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 0,87

SIKA         0,2000 Ud  SikaGrout 218                                                   16,11 3,22

mt27pfi010   0,0020 l   Minio electrolítico.                                            7,47 0,01

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,53 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,81

04.18 Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x300x11m

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 300x 300 mm y  es-
pesor 11 mm, con seis garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 16 mm de diámetro y  25 cm
de longitud total. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, preparación
de base con mortero SikaGrout 218, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en
obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero
    - UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y  reglas para edificación
    - NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
Condiciones prev ias del soporte: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de ejecución, se
realizarán las siguientes comprobaciones: Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa
de montaje, basado en las indicaciones de Proy ecto y  elaborado por el montador. Los soldadores deben estar cer-
tificados por un organismo acreditado y  cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1.
Incluy e: Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación y  fijación prov isional. Niv elación y  aplomado. Comproba-
ción final del aplomado. Reparación de defectos superficiales.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra para poder
proseguir la ejecución del resto de unidades: Correcta posición de la placa y  ligazón con la cimentación.
Criterio de medición de proy ecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mt07ala011b  7,5000 kg  Pletina de acero laminado S 275 JR                              1,20 9,00

mt07aco010c  2,3500 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 1,95

SIKA         0,2000 Ud  SikaGrout 218                                                   16,11 3,22

mt27pfi010   0,0020 l   Minio electrolítico.                                            7,47 0,01

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           29,61 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,09
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04.19 Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 450x450x18m

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 450x 450 mm y  es-
pesor 18 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 20 mm de diámetro y  60
cm de longitud total. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, prepara-
ción de base con mortero SikaGrout 218, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación
en obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero
    - UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y  reglas para edificación
    - NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
Condiciones prev ias del soporte: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de ejecución, se
realizarán las siguientes comprobaciones: Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa
de montaje, basado en las indicaciones de Proy ecto y  elaborado por el montador. Los soldadores deben estar cer-
tificados por un organismo acreditado y  cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1.
Incluy e: Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación y  fijación prov isional. Niv elación y  aplomado. Comproba-
ción final del aplomado. Reparación de defectos superficiales.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra para poder
proseguir la ejecución del resto de unidades: Correcta posición de la placa y  ligazón con la cimentación.
Criterio de medición de proy ecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mt07ala011b  18,0000 kg  Pletina de acero laminado S 275 JR                              1,20 21,60

mt07aco010c  6,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 4,98

SIKA         0,2000 Ud  SikaGrout 218                                                   16,11 3,22

mt27pfi010   0,0020 l   Minio electrolítico.                                            7,47 0,01

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           45,24 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,50

04.20 Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250x9m 

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x 250 mm y  es-
pesor 9 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 10 mm de diámetro y  30
cm de longitud total. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, prepara-
ción de base con mortero SikaGrout 218, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación
en obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero
    - UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y  reglas para edificación
    - NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
Condiciones prev ias del soporte: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de ejecución, se
realizarán las siguientes comprobaciones: Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa
de montaje, basado en las indicaciones de Proy ecto y  elaborado por el montador. Los soldadores deben estar cer-
tificados por un organismo acreditado y  cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1.
Incluy e: Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación y  fijación prov isional. Niv elación y  aplomado. Comproba-
ción final del aplomado. Reparación de defectos superficiales.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra para poder
proseguir la ejecución del resto de unidades: Correcta posición de la placa y  ligazón con la cimentación.
Criterio de medición de proy ecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mt07ala011b  4,4300 kg  Pletina de acero laminado S 275 JR                              1,20 5,32

mt07aco010c  0,8000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 0,66

SIKA         0,1500 Ud  SikaGrout 218                                                   16,11 2,42

mt27pfi010   0,0030 l   Minio electrolítico.                                            7,47 0,02

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           21,92 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02
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04.21 Ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 240x240x12m

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 240x 240 mm y  es-
pesor 12 mm, con cuatro garrotas soldadas de acero corrugado B 500 S UNE 36068 de 12 mm de diámetro y  48
cm de longitud total. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, prepara-
ción de base con mortero SikaGrout 218, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación
en obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero
    - UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y  reglas para edificación
    - NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
Condiciones prev ias del soporte: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de ejecución, se
realizarán las siguientes comprobaciones: Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa
de montaje, basado en las indicaciones de Proy ecto y  elaborado por el montador. Los soldadores deben estar cer-
tificados por un organismo acreditado y  cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1.
Incluy e: Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación y  fijación prov isional. Niv elación y  aplomado. Comproba-
ción final del aplomado. Reparación de defectos superficiales.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra para poder
proseguir la ejecución del resto de unidades: Correcta posición de la placa y  ligazón con la cimentación.
Criterio de medición de proy ecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mt07ala011b  5,6000 kg  Pletina de acero laminado S 275 JR                              1,20 6,72

mt07aco010c  1,8400 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 1,53

SIKA         0,1500 Ud  SikaGrout 218                                                   16,11 2,42

mt27pfi010   0,0030 l   Minio electrolítico.                                            7,47 0,02

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           24,19 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,40

04.22 m²  Pintura intumescente R 30 estructura vista.                     

Preparación y  protección de elementos metálicos mediante la aplicación de rev estimiento intumescente, en emul-
sión acuosa monocomponente, color BLANCO, acabado mate liso, hasta conseguir una resistencia al fuego de 30
minutos, con un espesor mínimo de 600 micras. Incluso p/p de rascado de óx idos, limpieza superficial y  aplica-
ción de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epox i y  fosfato de zinc.
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie del perfil metálico. Aplicación mecánica del rev estimiento hasta
formar el espesor necesario para conseguir la resistencia al fuego requerida.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, resultante
de los perfiles metálicos que componen la estructura.

mt27plj030a  0,1250 l   Imprimación selladora de dos componentes para interior          4,88 0,61

mt27pw j010a  1,2000 kg  Rev estimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente 14,99 17,99

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              20,20 3,03

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           21,63 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,71

04.23 m²  Impermeabilización transparente para hormigón visto.            

Suministro y  aplicación de impermeabilización de losa de hormigón v ista mediante aplicación de 2 manos de mate-
rial impermeabilizante transparente incoloro de un solo componente tipo Sikaguard MAX o equiv alente.

Incluy e impermeabilización de todo el perímetro de la losa y  de los 35cm del paramento v ertical de la fachada en
su encuentro con la losa por arriba y  por debajo.

Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y  preparación de la mezcla.

Criterio de medición: superficie medida según documentación gráfica de proy ecto.

PINTIMPSIKA  0,6000 kg  Material impermeabilizante transp incoloro 1 componente         7,15 4,29

O1           0,1100 h   Oficial de primera                                              20,20 2,22

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           6,51 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.01 m²  Hoja de 1/2 pie fábrica ladrillo tipo gero. Armado              

Suministro y  ejecución de una  hoja de 1/2 pie de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (tipo gero), para
rev estir, 24x 11x 10 cm, recibida con mortero de cemento  M-7,5, con apoy o mínimo de las 2/3 partes del ladrillo
sobre el forjado, juntas v erticales de mov imiento cada 15 ml, armadura de tendel, anclajes a estructura de hormi-
gón y  llav es de atado en juntas de mov imiento compuestas por los siguientes elementos:

- PERFIL DE ANCLAJE A FRENTES DE FORJADO: Angular acero galv anizado L 40x 60x 3

 - ARMADURA DE TENDEL tipo cercha de 100 mm de anchura fabricada con  alambre de acero galv anizado con
recubrimiento de zinc por galv anizado en caliente con un mínimo de 70 gr/m2  posterior recubrimiento epox i de al
menos 80 µm, compuesta por dos alambres longitudinales paralelos soldados a una alambre central  conformando
una estructura triangulada, de diámetro ex terior 3,7 mm y  3 mm de diámetro interior. Tipo FISUFOR PLUG 4075
colocada en las dos primeras hiladas sobre los arranques, cada TRES hiladas,  bajo v ierteaguas y  sobre cargade-
ro de huecos.

- ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE 162 (largo)x 19(ancho)x 19(alto)x 2(espesor) mm  a soportes de hormigón.
Tipo FISUANC PR o equiv alente colocados cada 4 hiladas (dos por hilada).

- LLAVES DE ACERO INOXIDABLE recubiertas en uno de sus ex tremos por una funda de plástico en juntas v erti-
cales de mov imiento 200(largo)x 19(ancho)X2(espesor) .  Tipo FISUANC MT o equiv alente colocados cada 4 hila-
das

-Incluso parte procional de emparcahda de canto de forjado y  pilares con piezas cerámicas de 5 cm de espesor.

Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, rev estimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, perfiles de
acero galv anizado , colocados con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes, formación de esquinas,
petos de cubierta, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y  mochetas, jun-
tas de dilatación, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza final de la fábrica ejecutada.

Incluy e: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregula-
ridades del forjado terminado. Colocación y  aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colo-
cación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a niv el. Colocación de armaduras en
tendeles. Colocación de los dispositiv os de conex ión, anclajes, llav es y  fijaciones metálicas. Rev estimiento de los
frentes de forjado, muros y  soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los hue-
cos. Repaso de las juntas y  limpieza del paramento.

Criterio de medición: Superficie ejecutada sin duplicar esquinas ni encuentros, incluy endo el rev estimiento del fren-
te de forjado, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

mt04lpm010c  43,0500 Ud  Ladrillo cerámico perforado gero, para rev estir, 24x 11x 10 cm.   0,07 3,01

mt09mor010c  0,0200 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      67,91 1,36

EMPARCH      0,1500 m²  Rev estimiento estructura con piezas cerámicas de 5 cm espesor   27,00 4,05

mt07aav 025400 0,2500 ml  Angular acero galv anizado 40x 60x 3 para anclaje a forjado        2,40 0,60

TENDEL100    3,3300 ml  Armadura de tendel ancho 100 mm galv anizada y  protección epox i  0,60 2,00

ANCLAJESSOP 0,6200 ud  Anclajes de acero inox  a soporte                                1,80 1,12

LLAVES       0,1600 ud  Llav es acero inox  con funda de plástico en juntas de mov imiento 1,25 0,20

O1           0,4500 h   Oficial de primera                                              20,20 9,09

PO           0,4500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 7,51

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           28,94 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,39
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05.02 m²  Hoja de 1 pie fábrica ladrillo tipo gero. Armado                

Suministro y  ejecución de una  hoja de 1 pie de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (tipo gero), para
rev estir, 24x 11x 10 cm para rev estir, recibida con mortero de cemento  M-7,5, con apoy o mínimo de las 2/3 partes
del ladrillo sobre el forjado, juntas v erticales de mov imiento cada 15 ml, armadura de tendel, anclajes a estructura
de hormigón y  llav es de atado en juntas de mov imiento compuestas por los siguientes elementos:

- PERFIL DE ANCLAJE A FRENTES DE FORJADO: Angular acero galv anizado L 30x 60x 3

 - ARMADURA DE TENDEL tipo cercha de 200 mm de anchura fabricada con  alambre de acero galv anizado con
recubrimiento de zinc por galv anizado en caliente con un mínimo de 70 gr/m2  posterior recubrimiento epox i de al
menos 80 µm, compuesta por dos alambres longitudinales paralelos soldados a una alambre central  conformando
una estructura triangulad, de diámetro ex terior 3,7 mm y  3 mm de diámetro interior. Tipo FISUFOR PLUG 4200 co-
locada cada tres hiladas desde el arranque hasta la coronación.

- LLAVES DE ACERO INOXIDABLE recubiertas en uno de sus ex tremos por una funda de plástico en juntas v erti-
cales de mov imiento 200(largo)x 19(ancho)X2(espesor).  Tipo FISUANC MT o equiv alente colocados cada 4 hila-
das

Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, rev estimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, perfiles de
acero galv anizado , colocados con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes, formación de esquinas,
petos de cubierta, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y  mochetas, jun-
tas de dilatación, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza final de la fábrica ejecutada.

Incluy e: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregula-
ridades del forjado terminado. Colocación y  aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colo-
cación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a niv el. Colocación de armaduras en
tendeles. Colocación de los dispositiv os de conex ión, anclajes, llav es y  fijaciones metálicas. Rev estimiento de los
frentes de forjado, muros y  soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los hue-
cos. Repaso de las juntas y  limpieza del paramento.

Criterio de medición: Superficie ejecutada sin duplicar esquinas ni encuentros, incluy endo el rev estimiento del fren-
te de forjado, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

mt04lpm010c  83,0000 Ud  Ladrillo cerámico perforado gero, para rev estir, 24x 11x 10 cm.   0,07 5,81

mt09mor010c  0,0490 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      67,91 3,33

mt07aav 025400 0,2200 ml  Angular acero galv anizado 40x 60x 3 para anclaje a forjado        2,40 0,53

TENDEL200    3,3300 ml  Armadura de tendel ancho 200 mm galv anizada y  protecicón epox i  0,80 2,66

LLAVES       0,1600 ud  Llav es acero inox  con funda de plástico en juntas de mov imiento 1,25 0,20

O1           0,6900 h   Oficial de primera                                              20,20 13,94

PO           0,6900 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 11,52

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           37,99 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,89
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05.03 m²  Bloque de hormigón gris, 40x20x15 cm i/zunchos y pilastras      

Formación de hoja de partición de 15 cm de espesor de hormigón gris de higroscopicidad baja (absorción<10% se-
gún UNE 67 027:1984), 40x 20x 15 cm, para rev estir, recibida con mortero de cemento hidrófugo M-7,5. con ZUN-
CHOS Y PILASTRAS de hormigón armado cada 2,50 metros:
- Pilastras de hormigón 20x 15 cm cada 2.5 metros armadas con 4ø12 y  estribos ø6c20
- Zunchos de hormigón 20x 15 cm cada  2.5 metros armados con 4ø12 y  estribos ø6c20.

Incluso parte proporcional de armadura de tendel, anclajes a estructura de hormigón y  llav es de atado en juntas de
mov imiento compuestas por los siguientes elementos:
- ARMADURA DE TENDEL tipo cercha de 100 mm de anchura fabricada con  alambre de acero galv anizado con
recubrimiento de zinc por galv anizado en caliente con un mínimo de 70 gr/m2 compuesta por dos alambres longitu-
dinales paralelos soldados a una alambre central  conformando una estructura triangulada, de diámetro ex terior 3,7
mm y  3 mm de diámetro interior. Tipo FISUFOR PLUG 4075 colocada cada TRES hiladas,  bajo v ierteaguas y
sobre cargadero de huecos.
- ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE 162 (largo)x 19(ancho)x 19(alto)x 2(espesor) mm  a soportes de hormigón.
Tipo FISUANC PR o equiv alente colocados cada TRES hiladas (dos por hilada).
- LLAVES DE ACERO INOXIDABLE recubiertas en uno de sus ex tremos por una funda de plástico en juntas v erti-
cales de mov imiento 200(largo)x 19(ancho)X2(espesor) .  Tipo FISUANC MT o equiv alente colocados cada 4 hila-
das.

Incluso parte proporcional de macizado de bloque con hormigón en franja de 60 cm de altura en toda la longitud de
la fachada recay ente al porche.

Incluso p/p de piezas especiales, aplomado y  recibido de cercos y  precercos, mermas y  roturas, así como arma-
do
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo y  trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y
aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y  niv elación de cercos y  precercos de puertas y  ar-
marios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y  precercos. Tendido de hilos entre miras. Colo-
cación de las piezas por hiladas a niv el. Retirada de riostras y  rastreles. Repaso de juntas y  limpieza. Protección
de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas. Eliminación de restos, lim-
pieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

mt02bhg010c  13,0000 Ud  Bloque hueco de hormigón gris, 40x 20x 15 cm c piezas especiales  0,77 10,01

mt09mor010c  0,0320 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      67,91 2,17

mt10haf010a  0,0850 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 5,76

mt07aco010c  4,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 3,32

TENDELBLOQ   1,0000 ud  Armadura tendel llav es y  anclajes a pilares                     2,57 2,57

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 8,35

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           42,28 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,39

05.04 m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, M-7,5 hidrófugo            

Formación de rev estimiento continuo de de cemento M-7,5 hidrófugo, a buena v ista, de 15 mm de espesor, aplica-
do sobre un paramento v ertical ex terior acabado superficial rugoso, para serv ir de base a un posterior rev estimien-
to. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales di-
ferentes y  en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, ma-
estras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluy e: Colocación de la malla entre distintos materiales y  en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo.
Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y  encuentros. Acabado superficial. Curado
del mortero.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo huecos
may ores a 0.5 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo huecos may ores a 0.5 m².

mt09mor010c  0,0150 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      67,91 1,02

mt09v ar030a  0,2100 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC        1,55 0,33

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 3,34

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           8,73 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17
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05.05 m²  Enfoscado de cemento, maestreado, M-7,5 hidrófugo               

Formación de rev estimiento continuo de mortero de cemento M-7,5 hidrófugo, maestreado, de 15 mm de espesor,
aplicado sobre un paramento v ertical interior o ex terior de más de 3 m de altura, acabado superficial fratasado. In-
cluso p/p de colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferen-
tes y  en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras
con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluy e: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y
tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto  deduciendo los
huecos de superficie may or de 0.5 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo huecos may ores a 0.5 m².

mt09mor010c  0,0150 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      67,91 1,02

mt09v ar030a  0,2100 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC        1,55 0,33

O1           0,3300 h   Oficial de primera                                              20,20 6,67

PO           0,3300 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 5,51

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,53 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,21

05.06 m²  Aislam. panel semirígido lana mineral  ECOVENT VN035 120 mm. A5 

Suministro e instalación de aislamiento de FACHADAS METÁLICAS a base de Panel semi-rígido de lana mineral,
no hidrófilo, de 120 mm de espesor, rev estido en una de sus caras con v elo de v idrio negro, con un coeficiente de
conductiv idad térmica  0,035 W/mK y  reacción al fuego A1, con fijaciones mecánicas a la fábrica. Tipo ECOVENT
VN 035 de Isov er o equiv alente.

Incluso p/p de aislamento de FRENTES DE FORJADOS, VIGAS  Y PILARES  de gimnasio, sala de usos múltiples
y  biblioteca mediante  Panel semi-rígido de lana mineral, no hidrófilo,  rev estido en una de sus caras con v elo de
v idrio negro, de 50 mm de espesor de las mismas  características técnicas al anterior. (A9)

Incluso p/p de anclajes a los paramentos v erticales. Totalmente terminado.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los paneles de lana de roca con fijaciones mecánicas al paramento. Tratamiento de
huecos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

VENTIROCK120 1,0000 m²  Panel semirigido lana mineral ECOVENT VN035. Isov er 120 mm     14,45 14,45

VENTIROCK50  0,0800 m²  Panel semirigido lana mineral ECOVENT VN035. Isov er 50 mm      6,80 0,54

fijaciones   5,0000 ud  Fijaciones aislamiento.                                         0,20 1,00

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              20,20 2,02

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,67

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,68 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,66
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05.07 m²  Aislamiento panel semirrígido lana de vidrio ECO 035. 120 mm. A4

Suministro e instalación de aislamiento de FACHADAS DE MORTERO y  MUROS DE HORMIIGÓN a base de pa-
nel semi-rígido de lana de v idrio, no hidrófilo, rev estido en una de sus caras con papel kraft (barrera de v apor) de
120 mm de espesor,con un coeficiente de conductiv idad térmica  0,035 W/mK, con fijaciones mecánicas a la fábri-
ca. Tipo ECO 035 de Isov er o equiv alente1, o equiv alente.

Incluso p/p de anclajes a los paramentos v erticales. Totalmente terminado.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los paneles de lana de roca con fijaciones mecánicas al paramento. Tratamiento de
huecos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

CONFORTPAN120 1,0000 m²  Panel semirrígido lana v idrio ECO 35 de  Isov er. 120 mm         9,65 9,65

fijaciones   5,0000 ud  Fijaciones aislamiento.                                         0,20 1,00

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              20,20 2,02

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,67

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,34 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,06

05.08 m²  Aislamiento térmico vidrio celular POLYDROS 15 mm. Ptes térmicos

Aislamiento térmico realizado con placas de v idrio celular POLYDROS de 15 mm. de espesor, conductiv idad térmi-
ca 0.048 W/mK, reacción al fuego A1. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes y  anclajes metáli-
co, para la fijación del aislante en la estructura prev iamente desencofrada.
Incluy e: Preparación y  corte del aislante. Fijación del aislante al encofrado con adhesiv o cementoso.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

P07TC030     1,0500 m²  Placa v idrio celular de e=15mm                                  13,00 13,65

P07W090      0,5000 u   Anclaje metálico 45 mm                                          0,12 0,06

2.58         0,1000 h   Oficial de primera                                              20,20 2,02

mo072        0,1000 h   Ay udante especializado                                          18,38 1,84

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,57 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,45

05.09 m²  Aislamiento poliestireno extruido (XPS), 100 mm cond= 0.037 A10 

Suministro e instalación de aislamiento de aslamiento térmico de FALSO TECHO PORCHE a base de paneles de
poliestireno ex truido (XPS), de 100 mm conductiv idad=0.037 w /mk tipo DANOPREN PR100 o equiv alente. Reac-
ción al fuego A1. Incluso p/p de anclajes a los paramentos v erticales. Totalmente terminado.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los paneles de lana de roca con fijaciones mecánicas al paramento. Tratamiento de
huecos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt16px a010ea 1,0500 m²  Poliestireno ex truido 100 mm cond=0.037 w /mk DANOPREN PR100 9,00 9,45

fijaciones   5,0000 ud  Fijaciones aislamiento.                                         0,20 1,00

2.58         0,0950 h   Oficial de primera                                              20,20 1,92

mo0001       0,0950 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,59

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,96 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,66

Página 26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.10 m²  Aislamiento lana mineral 30 mm =0.036 w/mk ISOVER ARENA A8      

Suministro e instalación de aislamiento de FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS VERTICALES mediante panel
semirrígido de lana mineral, no hidrófilo, sin rev estimiento, de 30 mm conductiv idad=0.036 w /mk ISOVER ARENA
o equiv alente. Incluso p/p de anclajes a los paramentos v erticales. Totalmente terminado.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los paneles de lana de roca con fijaciones mecánicas al paramento. Tratamiento de
huecos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

ISOVERP30    1,0500 ml  Manta compacta de lana mineral de 45 mm conductiv idad=0.036
w /mk

2,55 2,68

fijaciones   5,0000 ud  Fijaciones aislamiento.                                         0,20 1,00

2.58         0,0500 h   Oficial de primera                                              20,20 1,01

mo0001       0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,83

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,52 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,80

05.11 m²  Trasdosado semidirecto placa FON ALEATORIO R 12/20/35 RV10      

Suministro y  montaje de trasdosado semidirecto formado por:

- placa de y eso laminado fonoabsorbente con perforación circular aleatoria de 13 mm de espesor, "PLA-
DUR-FON+TR modelo aleatorio 12-20-35 o equiv alente, Absorción acústica 0.53 (NRC 0,55)
- perfil omega de 3 cm de altura colocado cada 40 cm.

Incluso p/p de recercado de puertas y  huecos, formación de encuentros, cortes del material, formación de huecos
para aloja equipos de ex tinción, y  remates perimetrales.

Incluso p/p de refuerzo de en gimnasio en pared de espalderas y  escalera, y  en sala de usos múltiples para insta-
lación de pizarra mediante MDF de 30 mm de espesor, todo ello según documentación gráfica de proy ecto.

Incluy e: Limpieza de la superficie a rev estir. Replanteo de juntas, huecos y  encuentros. Replanteo de los tableros
sobre el paramento. Niv elación y  regularización de la superficie del paramento. Corte y  presentación de los table-
ros. Colocación y  fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del rev estimiento. Limpieza de la superfi-
cie.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 0,40 m².

fon122035    1,0000 m²  Placa de Pladur FON R ALEATORIO R12/20/35                       18,50 18,50

mt12psp041a  0,3000 m   Omega de 30 mm de espesor                                       3,00 0,90

P04PW550     0,4700 m   Junta estanca acústica y  agua 46 mm                             0,26 0,12

P04PW590     0,4000 kg  Pasta de juntas SN                                              1,27 0,51

P04PW005     1,3000 m   Cinta de juntas rollo                                           0,03 0,04

P04PW075     14,0000 u   Tornillo PM 3,9x 55 mm                                           0,02 0,28

P04PW065     8,0000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,08

mt16npp040aa 0,0500 m²  Lámina elastómera de alta densidad, espesor 4 mm, peso 6,5 kg/m² 2,59 0,13

refuerzo_    0,5000 m²  Refuerzo tablero MDF 30 mm                                      7,60 3,80

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 6,06

AESP         0,3000 h   Ay udante especializado                                          18,38 5,51

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,93 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,73
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05.12 m²  Trasdosado autoportante 46+15+15 . C/ aislamiento de 45 mm TR1  

Suministro y  montaje de trasdosado 46+15+15, sobre lámina elastómera de alta densidad, espesor 4 mm, coloca-
da en la base del trasdosado, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizado de 46 mm de
ancho, a base de montantes (elementos v erticales) separados 400 mm entre ellos, y  canales (elementos horizon-
tales) cada metro al cual se atornilla, por una cara, dos placas (tipo "PLADUR"-N (normal) o "PLADUR"-WA (resis-
tente al agua) en cuartos húmedos y  zócalo de pasillos y  aulas, de 15 mm de espesor).

I/p.p. de arriostramiento a fábrica de ladrillo de fachada, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas estancas /acústicas de su perímetro según CTE, cintas para juntas, anclajes para suelo
y  techo,  limpieza y  andamiaje.

I/p.p. de recercado de puertas y  huecos, formación de encuentros, cortes del material, formación de huecos para
aloja equipos de ex tinción, y  remates perimetrales.

I/p.p. de recibido de cercos, precercos y  ejecución de recercados interiores en los huecos de las carpinterías ex te-
riores e interiores.

I/p.p. de perfilería aux iliar de remate en el encuentro entre la placa de y eso laminado y  el zócalo de baldosas por-
celánicas

I/p.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, sanitarios y  elementos suspendidos mediante panel de MDF de 30
mm de espesor

Incluso suministro y  colocación AISLAMIENTO a base de panel semirrígido de lana mineral de 45 mm de espesor,
conductiv idad=0.036 w /mk,  clase de reacción al fuego A1. ISOVER ARENA o equiv alente. Incluso banda de ais-
lamiento en el encuentro con los forjados de 1 metro de anchura según documentación gráfica de proy ecto.

Incluso suministro y  colocación BANDA de AISLAMIENTO de 0,80 metros instalada bajo el forjado fijada con cotes-
pigas (según documentación gráfica de proy ecto) a base de panel semirrígido de lana mineral de 45 mm de espe-
sor, conductiv idad=0.036 w /mk,  clase de reacción al fuego A1. ISOVER ARENA PR o equiv alente.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo y  marcado de tabiques. Niv elación y  limpieza de la base. Colocación de la banda desoli-
darizadora. Colocación y  aplomado de miras. Colocación, aplomado y  niv elación de cercos. Recibidos a obra.
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Montaje de los paneles mediante encaje y  pegado
de las caras del ensamble. Tratamiento de huecos. Ejecución de ángulos. Ajuste del tabique al forjado mediante
pasta o pegamento y  acuñado posterior. Relleno de la junta inferior. Enrasado y  alisado con cola de las juntas. Pa-
so de instalaciones. Repaso de juntas con cinta. Protección del tabique frente a impactos. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR. Completamente terminado. Incluso parte pro-
porcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.

Criterio de medición: superficie neta colocada en obra. sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie may or de 1 m².

mt12psp010ab 2,1000 m²  Placa de y eso laminado normal e=15mm                            4,30 9,03

P04PW550     0,4700 m   Junta estanca acústica y  agua 46 mm                             0,26 0,12

P04PW590     0,4000 kg  Pasta de juntas SN                                              1,27 0,51

P04PW005     1,3000 m   Cinta de juntas rollo                                           0,03 0,04

P04PW240     0,9500 m   Canal 48 mm                                                     0,67 0,64

P04PW162     2,3300 m   Montante de 46 mm                                               0,77 1,79

P04PW075     14,0000 u   Tornillo PM 3,9x 55 mm                                           0,02 0,28

P04PW065     8,0000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,08

mt16npp040aa 0,0500 m²  Lámina elastómera de alta densidad, espesor 4 mm, peso 6,5 kg/m² 2,59 0,13

mt16lra060aa 1,3000 m²  Panel lana mineral 45 mm conductiv idad=0.036 w /mk ISOVER
ARENA  

3,00 3,90

refuerzo_    0,0500 m²  Refuerzo tablero MDF 30 mm                                      7,60 0,38

O1           0,3100 h   Oficial de primera                                              20,20 6,26

AESP         0,3100 h   Ay udante especializado                                          18,38 5,70

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           28,86 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,30

Página 28



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.13 m²  Tabique 15+15+70+70+15+15                                       

Suministro y  ejecución de tabique múltiple autoportante formado por montantes de 70mm arriostrados, separados
400 mm y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm, a cada lado ex terior de las cuales se
atornillan dos placas de y eso laminado Pladur o equiv alente de 15 mm de espesor y  tipo N. Incluso arriostramien-
tos entre perfilerías según documentación gráfica de proy ecto.

I/p.p. de forjación de huecos interiores con dobles perfiles de acero galv anizado  C y  U reforzados para formación
de porterías en puertas y  v entanas.

I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas estancas /acústicas de
su perímetro según CTE, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, arriostramientos, limpieza y  andamiaje.

I/p.p. de recibido de cercos, precercos y  ejecución de recercados interiores en los huecos de las carpinterías ex te-
riores e interiores.

I/p.p. de perfilería aux iliar de remate de aluminio de borde recto en el arranque de la placa en el encuentro con el
zócalo de baldosas porcelánicas.

I/p.p. de cartelas de unión de montantes según documentación gráfica de proy ecto.

I/p.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, sanitarios y  elementos suspendidos mediante panel de MDF de 30
mm de espesor

Incluso suministro y  colocación de dos paneles semirrígidos de lana mineral de 65 mm de espesor, conductiv i-
dad=0.036 w /mk,  clase de reacción al fuego A1. ISOVER ARENA o equiv alente

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo y  marcado de tabiques. Niv elación y  limpieza de la base. Colocación de la banda desoli-
darizadora. Colocación y  aplomado de miras. Colocación, aplomado y  niv elación de cercos. Recibidos a obra.
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Montaje de los paneles mediante encaje y  pegado
de las caras del ensamble. Tratamiento de huecos. Ejecución de ángulos. Ajuste del tabique al forjado mediante
pasta o pegamento y  acuñado posterior. Relleno de la junta inferior. Enrasado y  alisado con cola de las juntas. Pa-
so de instalaciones. Repaso de juntas con cinta. Protección del tabique frente a impactos. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR. Completamente terminado. Incluso parte pro-
porcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.

Criterio de medición: superficie neta colocada en obra. sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie may or de 1 m².

mt16npp040aa 0,1000 m²  Lámina elastómera de alta densidad, espesor 4 mm, peso 6,5 kg/m² 2,59 0,26

mt12psp040c  7,0000 m   Montante de chapa de acero galv anizado, sistemas "PLADUR",
ancho

1,53 10,71

mt12psp050c  1,9000 m   Canal de chapa de acero galv anizado, sistemas "PLADUR", ancho
73

1,34 2,55

mt16lra020aeb 2,1000 m²  Panel de lana de roca, espesor 65mm ISOVER ARENA                5,10 10,71

mt12psp010ab 2,1000 m²  Placa de y eso laminado normal e=15mm                            4,30 9,03

mt12psp010ab 2,1000 m²  Placa de y eso laminado normal e=15mm                            4,30 9,03

mt12psp020b  0,9000 kg  Pasta para juntas SN                                            2,34 2,11

mt12psp030a  3,1500 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,09

mt12psp060af 30,0000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 "PLADUR".                                    0,01 0,30

mt12psp080aa 0,9400 m   Junta estanca - acústica                                        0,22 0,21

O1           0,5500 h   Oficial de primera                                              20,20 11,11

AESP         0,5500 h   Ay udante especializado                                          18,38 10,11

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           66,22 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,53
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05.14 m²  Tabique 15+MDF19/46/15/15/15/46/15. C/ doble aislamiento 45 mm  

Suministro y  montaje de tabique especial "PLADUR-METAL" autoportante 15+MDF ignífugo 19+46+15+15+15+46+15
(fon por encima del zócalo), sobre lámina elastómera de alta densidad, espesor 4 mm, colocada en la base del ta-
bique, formado por una doble estructura de perfiles de chapa de acero galv anizado de 46 + 46 mm de ancho con
tres placas de pladur tipo N intermedias arriostradas a la estructura mediante L realizada con canal, a base de
montantes (elementos v erticales) separados 400 mm entre ellos y  canales (elementos horizontales) a cada lado
del cual se atornilla una placa (tipo N (normal) o "PLADUR"-WA (resistente al agua) en cuartos húmedos y  zócalo
de pasillos y  aulas, de 15 mm de espesor cada placa) y  en uno de los lados un panel MDF ignífugo de 19 mm de
espesor;

I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas estancas /acústicas de
su perímetro según CTE, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, arriostramientos, limpieza y  andamiaje.

I/p.p. de recibido de cercos, precercos y  ejecución de recercados interiores en los huecos de las carpinterías ex te-
riores e interiores.

I/p.p. de cartelas de unión de montantes según documentación gráfica de proy ecto.

I/p.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, sanitarios y  elementos suspendidos mediante panel de MDF de 30
mm de espesor

Incluso suministro y  colocación de dos paneles semirrígidos de lana mineral de 45 mm de espesor, conductiv i-
dad=0.036 w /mk,  clase de reacción al fuego A1. ISOVER ARENA o equiv alente

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo y  marcado de tabiques. Niv elación y  limpieza de la base. Colocación de la banda desoli-
darizadora. Colocación y  aplomado de miras. Colocación, aplomado y  niv elación de cercos. Recibidos a obra.
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Montaje de los paneles mediante encaje y  pegado
de las caras del ensamble. Tratamiento de huecos. Ejecución de ángulos. Ajuste del tabique al forjado mediante
pasta o pegamento y  acuñado posterior. Relleno de la junta inferior. Enrasado y  alisado con cola de las juntas. Pa-
so de instalaciones. Repaso de juntas con cinta. Protección del tabique frente a impactos. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR. Completamente terminado. Incluso parte pro-
porcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.

Criterio de medición: superficie neta colocada en obra. sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie may or de 1 m².

mt12psp010ab 5,2500 m²  Placa de y eso laminado normal e=15mm                            4,30 22,58

MDF19        1,0500 m²  Tablero MDF Ignífugo de 19 mm de espesor                        19,00 19,95

mt12psp040b  7,5000 m   Montante de chapa de acero galv anizado 46 mm                    0,70 5,25

mt12psp050b  1,9000 m   Canal chapa acero galv anizado 48 mm                             0,62 1,18

mt12psp020b  0,9000 kg  Pasta para juntas SN                                            2,34 2,11

mt12psp030a  3,2000 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,10

mt12psp060af 70,0000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 "PLADUR".                                    0,01 0,70

cinta_pv c    0,1600 ml  Cinta guardav iv os PVC 30 M                                      0,38 0,06

mt12psp080aa 0,9400 m   Junta estanca - acústica                                        0,22 0,21

mt16npp040aa 0,1000 m²  Lámina elastómera de alta densidad, espesor 4 mm, peso 6,5 kg/m² 2,59 0,26

mt16lra060aa 2,1000 m²  Panel lana mineral 45 mm conductiv idad=0.036 w /mk ISOVER
ARENA  

3,00 6,30

CARTELAS     3,0000 u   Cartelas de refuerzo entre montantes                            0,25 0,75

O1           0,6300 h   Oficial de primera                                              20,20 12,73

AESP         0,6300 h   Ay udante especializado                                          18,38 11,58

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           83,76 4,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,95
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05.15 m²  Tabique 15+15+46+C+46+15+15. C/ doble aislamiento de 45 mm T2/T2

Suministro y  ejecución de tabique múltiple autoportante formado por montantes de 46mm arriostrados, separados
400 mm y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 48 mm, a cada lado ex terior de las cuales se
atornillan dos placas de y eso laminado Pladur o equiv alente de 15 mm de espesor y  tipo N Ó WA en cuartos hú-
medos y  zonas alicatadas y  rev estidas con material cerámico. Incluso arriostramientos entre perfilerías según do-
cumentación gráfica de proy ecto.

I/p.p. de forjación de huecos interiores con dobles perfiles de acero galv anizado  C y  U reforzados para formación
de porterías en puertas y  v entanas.

I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas estancas /acústicas de
su perímetro según CTE, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, arriostramientos, limpieza y  andamiaje.

I/p.p. de recibido de cercos, precercos y  ejecución de recercados interiores en los huecos de las carpinterías ex te-
riores e interiores.

I/p.p. de perfilería aux iliar de remate de aluminio de borde recto en el arranque de la placa en el encuentro con el
zócalo de baldosas porcelánicas.

I/p.p. de cartelas de unión de montantes según documentación gráfica de proy ecto.

I/p.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, sanitarios y  elementos suspendidos mediante panel de MDF de 30
mm de espesor

Incluso suministro y  colocación de dos paneles semirrígidos de lana mineral de 45 mm de espesor, conductiv i-
dad=0.036 w /mk,  clase de reacción al fuego A1. ISOVER ARENA o equiv alente

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo y  marcado de tabiques. Niv elación y  limpieza de la base. Colocación de la banda desoli-
darizadora. Colocación y  aplomado de miras. Colocación, aplomado y  niv elación de cercos. Recibidos a obra.
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Montaje de los paneles mediante encaje y  pegado
de las caras del ensamble. Tratamiento de huecos. Ejecución de ángulos. Ajuste del tabique al forjado mediante
pasta o pegamento y  acuñado posterior. Relleno de la junta inferior. Enrasado y  alisado con cola de las juntas. Pa-
so de instalaciones. Repaso de juntas con cinta. Protección del tabique frente a impactos. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR. Completamente terminado. Incluso parte pro-
porcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.

Criterio de medición: superficie neta colocada en obra. sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie may or de 1 m².

mt12psp010ab 4,2000 m²  Placa de y eso laminado normal e=15mm                            4,30 18,06

P04PW590     0,9000 kg  Pasta de juntas SN                                              1,27 1,14

P04PW005     3,1500 m   Cinta de juntas rollo                                           0,03 0,09

P04PW240     1,9000 m   Canal 48 mm                                                     0,67 1,27

P04PW162     4,6600 m   Montante de 46 mm                                               0,77 3,59

perfil_ref   0,5000 m   Refuerzo perfilería para formación de huecos interiores         1,03 0,52

P04PW065     15,0000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,15

P04PW070     30,0000 u   Tornillo PM 3,9x 35 mm                                           0,01 0,30

P04PW550     0,9500 m   Junta estanca acústica y  agua 46 mm                             0,26 0,25

mt16npp040aa 0,1000 m²  Lámina elastómera de alta densidad, espesor 4 mm, peso 6,5 kg/m² 2,59 0,26

mt16lra060aa 2,1000 m²  Panel lana mineral 45 mm conductiv idad=0.036 w /mk ISOVER
ARENA  

3,00 6,30

refuerzo_    0,0200 m²  Refuerzo tablero MDF 30 mm                                      7,60 0,15

PERFILREMATE 0,2000 ml  Perfil aluminio borde recto arranque placa                      2,50 0,50

CARTELAS     3,0000 u   Cartelas de refuerzo entre montantes                            0,25 0,75

O1           0,5500 h   Oficial de primera                                              20,20 11,11

AESP         0,5500 h   Ay udante especializado                                          18,38 10,11

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           54,55 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,28
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05.16 m   Creación de hornacinas para alojar armarios equipos extinción   

Creación de hornacinas y  cajeados de profundidad hasta 40 cmts para integración de carpinterías, medios de ex -
tinción de incendios, cuadros eléctricos e instalaciones integradas en los paramentos v erticales, incluso p.p. de
junquillo perimetral de PVC.

mt12psp010ab 0,2200 m²  Placa de y eso laminado normal e=15mm                            4,30 0,95

mt12psp040b  0,3000 m   Montante de chapa de acero galv anizado 46 mm                    0,70 0,21

mt12psp030a  1,0000 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,03

mt12psp020b  0,4500 kg  Pasta para juntas SN                                            2,34 1,05

mt12psp060af 15,0000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 "PLADUR".                                    0,01 0,15

O1           0,0050 h   Oficial de primera                                              20,20 0,10

AESP         0,0050 h   Ay udante especializado                                          18,38 0,09

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,58 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

05.17 m²  Incremento por placas de yeso laminado WA                       

Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados, div isiones y  techos, de placa de y eso lami-
nado WA resistente al agua.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

pladurw a     1,0000 m²  Incremento de placa de Pladur WA                                3,45 3,45

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,45 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

05.18 m²  Incremento por placas de yeso laminado FOC                      

Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados, div isiones y  techos, de placa de y eso lami-
nado FOC resistente al fuego.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt12psg010bb 1,0000 m²  Incremento de placa de Pladur FOC                               3,45 3,45

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,45 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

05.19 m²  Incremento por placa FON R8/18. Tabique trasero aulas           

Incremento por instalación de placa fonoabsorbente modelo R8/18 en el tabique trasero de las aulas. (sustituy e a la
placa norma)

fonp         1,0000 m²  Incremento de placa de Pladur FON R ALEATORIO R8/18             14,25 14,25

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,25 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,96

05.20 m²  Deducción de placas de yeso laminado N de 15mm.                 

Deducción de placas de y eso laminado N de 15mm. de espesor tras el rev estimiento porcelánico, pasta blanca y
panel de madera y  cemento.

mt12psp010ab 1,0000 m²  Placa de y eso laminado normal e=15mm                            4,30 4,30

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

05.21 m   Junta estructural de dilatación en pavimentos                   

Junta estructural de dilatación en pav imentos, mediante perfil Schlutter acabado en aluminio anodizado DILEX-BT
especial para juntas estructurales de dilatación, totalmente colocado y  rematado según instrucciones de la dirección
facultativ a.

juntas       1,0500 m   Perfil Schlutter en aluminio anodizado modelo DILEX-BT          16,50 17,33

O1           0,0180 h   Oficial de primera                                              20,20 0,36

PO           0,0180 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,30

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,99 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,89

05.22 m   Junta estructural de dilatación en paramentos verticales y techo

Creación de junta estructural de dilatación en paramentos v erticales de placas de y eso laminado y  falsos techos.

O1           0,0300 h   Oficial de primera                                              20,20 0,61

PO           0,0300 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,50

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,17
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05.23 m   Sellado de junta de dilatación de 30 mm de anchura              

Sellado de junta de dilatación de 30 mm de anchura, en paramento v ertical ex terior, con cordón sellador de masilla
con base bituminosa en tono a juego con la fachada, sobre fondo de junta de 25 mm de diámetro. Incluso p/p de
limpieza prev ia del soporte y  protección de la superficie contigua a la junta, y  acabado mediante alisado del mate-
rial con espátula.
Incluy e: Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo de la junta. Aplica-
ción de la masilla. Alisado final con espátula.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt15sja030c  1,0000 m   Fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno ex p.    0,26 0,26

mt15sja010b  1,0500 m   Cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla          0,73 0,77

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 8,35

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,38 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,85

05.24 Ud  Formación de ventilación de forjado sanitario                   

Formación de v entilación de forjado sanitario mediante conducto de PVC de diámetro 160mm. con encamisado de
carcasa de acero galv anizado y  prelacado, de 800mm de longitud, diámetro 200mm, de 2 mm de espesor con for-
mación de ranurado en la parte superior con sombrerete de protección. Totalmente montado según documentación
gráfica de proy ecto.

cond         1,0000 Ud  Conducto de pv c diámetro 160 y  codo 90º                         10,50 10,50

metsomb      1,0000 Ud  Carcasa metálica 0.80 metro con sombrerete de protección.       35,00 35,00

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

PO           0,4000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 6,68

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           60,26 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,27

05.25 m²  Remate de monolito de cubierta a base de tablero cerámico 6 cm  

Remate de monolito de cubierta y  monolito de instalaciones a base de tablero cerámico de 6 cm y  capa de com-
presión con formación de pendientes de espesor mínimo 5 cm de hormigón HA-25/B/20/I armada con mallazo diá-
metro 6 20x 20 según documentación grafica de proy ecto.

mt08cor010a  1,0000 m²  Tablero cerámico de 6 cm de espesor                             3,56 3,56

mt10haf010a  0,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 3,39

malla        1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6 B 500 T 6x 2,20                1,85 2,22

O1           0,0930 h   Oficial de primera                                              20,20 1,88

PO           0,0930 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,55

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,60 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,23

05.26 m³  Zuncho de hormigón armado, HA-25/B/20/I. i/p.p. encofrado Z1    

Formación de zuncho de apoy o de las carpinterías de fachada, realizado con hormigón armado HA-25/B/20/I fabri-
cado en central y  v ertido con canjilón, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 205 kg/m³ (4
redondos de ø8 y  estribos de ø6/20). Encofrado y  desencofrado continuo con superficie encofrante de madera trata-
da reforzada con v arillas y  perfiles.
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.
Encofrado y  desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones prev ias del soporte: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de ejecución, se
realizarán las siguientes comprobaciones: Se habrán señalado los niv eles de la planta a realizar sobre los pilares
y a realizados.
Incluy e: Replanteo y  montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido
y  v ibrado del hormigón. Curado y  protección del hormigón fresco frente a lluv ias, heladas y  temperaturas elev a-
das. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a ac-
ciones mecánicas no prev istas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra para poder
proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y  correcta transmisión de cargas.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mt08ev a010b  14,0000 m²  Encofrado y  desencofrado continuo con puntales, sopandas metálic 16,00 224,00

mt07aco020c  4,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para v igas.            0,07 0,28

mt07aco010c  205,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 170,15

mt10haf010a  1,0000 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 67,74

O1           2,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 40,40

AESP         2,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 36,76

PO           2,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 33,38

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           572,71 28,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 601,35
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05.27 m   Subestructura formada por omegas 1 mm de espesor cada 60 cm.    

Suministro e instalación de subestructura formado por omegas metálicas de 30x 1mm de espesor cada 60 cm, con
fijaciones mecánicas a los nerv ios del forjado reticular.
Totalmente instalado, i/p.p. de fijaciones, cortes, piezas especiales, despuntes, replanteo, aplomado y  niv elación.
Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada.

P03AL230     0,7300 kg  Acero conformado galv anizado en caliente S235 JR                3,60 2,63

FIJAC        2,5000 ud  Fijaciones mecánicas                                            0,15 0,38

O1           0,0700 h   Oficial de primera                                              20,20 1,41

AESP         0,0700 h   Ay udante especializado                                          18,38 1,29

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,71 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

05.28 m²  Recrecido de gradas                                             

Formación de recrecido de gradas en la escalera 3 mediante tabiques de ladrillo gero cada metro, sobre los que se
apoy an tableros de rasillón cerámico machihembrado de 100x 25x 4 cm y  capa de compresión de 5 cm de espe-
sor, realizados con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en central, v ertido con bomba, y  malla electrosoldada ME
20x 20 Ø 6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. Incluso regleado, replanteo, roturas y  limpieza, medios aux iliares. Me-
dido en v erdadera magnitud.

mt04lpm010c  43,0500 Ud  Ladrillo cerámico perforado gero, para rev estir, 24x 11x 10 cm.   0,07 3,01

mt09mor010c  0,0250 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      67,91 1,70

mt10haf010a  0,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 3,39

P01LG910     4,2000 Ud  Rasillón cerámico machihembrado 100x 25x 4 cm                     0,68 2,86

O1           1,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 25,25

PO           1,2500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 20,86

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           57,07 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,92

05.29 Ud  Levantado de carpintería en tabiques a mano                     

Lev antado de carpintería de madera de cualquier tipo en tabiques de y eso laminado, incluidos cercos, hojas y  ac-
cesorios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a v erte-
dero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
 Medición de unidad realmente ejecutada.

AESP         1,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 18,38

PO           1,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 16,69

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,07 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,82

05.30 m²  Demolición tabique múltiple placas yeso laminado. Altura 6.5 m. 

Demolición de tabique múltiple de placas y eso laminado 15+15+70+70+15+15, de 6.5 metros de altura, por medios
manuales, realizado en condiciones complejas, con desmontaje de perfilería de chapa de acero galv anizada y  pla-
cas de y eso laminado, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al v ertedero y  con
parte proporcional de medios aux iliares.
 Sin dañar a los elementos constructiv os colindantes Medición de superficie realmente ejecutada.
Criterio de medición: superficie realmente ejecutada

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

PO           0,4000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 6,68

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,03 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,73

05.31 h   Ayuda en el edificio                                            

Ay uda en el edificio, de los trabajos conjuntos de albañilería necesarios para la correcta ejecución y  montaje de to-
das las instalaciones, cerrajería, carpintería y  otros elementos constructiv os, i/porcentaje estimado para consumo
de pequeño material y  empleo de medios aux iliares.

O1           81,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 1.636,20

PO           161,0230 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2.687,47

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4.323,67 216,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.539,85
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06.01 m²  Cubierta plana no transitable BICAPA adherida. GRAVAS C1 C2     

Formación de cubierta plana no transitable con protección de GRAVAS, inv ertida, pendiente 0% - 15%, sobre base
resistente, compuesta de los siguientes elementos:
-FORMACIÓN DE PENDIENTES: Capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento espu-
mado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  aditiv o aireante, resistencia a compresión may or o igual a 0,2
MPa, acabado con capa de mortero de cemento M-7,5  de 2 cm de espesor, fratasada y  limpia y  cuy a dosifica-
ción de cemento sea may or de 250 kg/m³;
- IMPRIMACIÓN: imprimación asfáltica, tipo CURIDAN o equiv alente (mínimo 0.3-0.5 kg/m²), UNE 104231;
- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: bicapa adherida, tipo PA-8, según NBE-QB-90 y  UNE 104402, formada por
dos láminas asfálticas la primera LBM(SBS) tipo GLASDAN 40 P ELAST o equiv alente flotante sobre el soporte y  la
segunda LBM(SBS) tipo ESTARDAN 40 P ELAST o equiv alente, totalmente adherida a la anterior con soplete; CA-
PA SEPARADORA: geotex til no tejido sintético, termosoldado, de fibra de poliéster tipo DANOFELTY PY 150 o
equiv alente, densidad 150 g/m²;
- AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno ex truido XPS de 16 cm(doble panel de 8cm), de superficie
lisa y  sistema machihembrado, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK); tipo  DANOPREN TR 80 o equiv alente.
- CAPA SEPARADORA: geotex til no tejido sintético, termosoldado, de fibra corta de poliéster no tejido tipo DANO-
FELTY PY 200 o equiv alente, densidad 200 g/m²;
- CAPA DE PROTECCIÓN: grav a seleccionada 16 a 32 mm de diámetro, ex enta de finos, ex tendida en una capa
mínima de 5 cm de espesor.
- CAPA DE PROTECCIÓN: zonas de sumideros bolos seleccionados de 80 a 150 mm totalmente limpios y  ex en-
tos de tierra, arena y  finos.
Incluso p/p de banda de refuerzo y  perfil galv anizado para protección de entrega de la membrana impermeabilizan-
te en encuentro de faldón con peto perimetral, sellado por su parte superior;
Incluso p/p banda de refuerzo y  cazoleta de desagüe de EPDM sifónica con malla de protección paragrav illas en
encuentro con desagüe de pluv iales y  remate de cazoleta de salida horizontal de  para bajante.
Incluso p/p banda de refuerzo y  sellado de juntas de dilatación del edificio o del soporte resistente de la cubierta y
juntas de cubierta, y  banda perimetral de refuerzo con solapes de 30 cm. de 7 kg/m² de membrana polimérica mi-
neral.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y  trazado de limatesas, limahoy as y  juntas. Forma-
ción de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoy as y  juntas con maestras de ladrillo hueco cerámico.
Vertido y  regleado del hormigón celular hasta alcanzar el niv el de coronación de las maestras. Vertido, ex tendido y
regleado de la capa de mortero de regularización. Protección de las pendientes. Limpieza y  preparación de la su-
perficie en la que ha de aplicarse la membrana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de entrega
con paramento v ertical, incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y  sobre
la entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana impermeabilizante y  posterior protección. Corte, ajuste,
fijación y  rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora prev iamente colocada. Sellado de juntas me-
diante cordón de relleno de material bituminoso. Colocación de la capa separadora. Ejecución de encuentros entre
faldones, faldón con elemento v ertical y  elementos de protección, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso
a la cubierta. Ejecución de los bordes ex tremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estructural y  de con-
torno perimetral. Sellado de juntas. Colocación de rebosaderos y  elementos especiales. Ex tendido de la capa de
grav as. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y  medios aux iliares.
Criterio de medición: superficie medida en proy ección horizontal, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.

mt04lmc010c  8,0000 Ud  Ladrillo cerámico hueco para rev estir, 24x 11x 8 cm.              0,13 1,04

mt10hes010a  0,1000 m³  Hormigón celular de cemento espumado                            55,10 5,51

mt16px a010be 2,1000 m²  Panel poliestireno ex truido 80 mm 0,036 W/(mk)                  9,30 19,53

mt09mor010c1 0,0380 m³  Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo.                             65,00 2,47

mt14iea020a  0,3000 kg  Emulsión asfáltica tipo EA, UNE 104-231.                        0,73 0,22

mt14lba010b1 1,1000 m²  Lámina de betún modificado LBM(SBS) GLASDAN 40 P ELAST       3,50 3,85

laminaasfalti 1,1000 m²  Lámina de betún modificado LBM(SBS) ESTARDAN 40 P ELAST     3,50 3,85

mt09mcr250a  0,6000 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, 0,70 0,42

mt09mcr250b  0,3000 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo abierto
ampliad

3,00 0,90

mt14gsa010c  1,0500 m²  Geotex til no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-po 0,84 0,88

mt14gsa010e  1,0500 m²  Geotex til no tejido sintético, termosoldado                     0,99 1,04

pizarrita    0,1000 m²  Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara ex terna      5,27 0,53

mt01arc010   0,0800 m³  Grav a seleccionada 20 a 40 mm de diámetro                       17,80 1,42

mt16pea020ab 0,0500 m²  Plancha lisa de poliestireno ex pandido espesor 20 mm            0,66 0,03

mt15acc020   0,5000 m   Perfil galv anizado para protección de entrega de la membrana    0,68 0,34

mt14sja010a  0,1000 m   Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II            0,59 0,06

O1           0,3450 h   Oficial de primera                                              20,20 6,97

AESP         0,3450 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,34

PO           0,3450 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 5,76

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           61,16 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,22
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06.02 m²  Cubierta tipo sandwich IN SITU chapa nervada RAL 1023. C3       

CUBIERTA GIMNASIO. RAL 1023:

Suministro y  montaje de sistema de cubierta tipo sandw ich IN SITU, formado por:
- Bandeja inferior de acero grecado prelacado en color BLANCO de 0.75 mm de espesor, MICROPERFORADA. ti-
po Hacierco 4.250.46 D-AO-N01 de ARCELORMITTAL o equiv alente.
- Bandeja superior de acero grecado prelacado en color RAL  1023 de 0.75 mm de espesor, tipo Hacierco 4.250.46
D-AO-N01 de ARCELORMITTAL o equiv alente.
- Sistema de separadores metálicos AMCE: ménsula dde acero galv anizado en L de 200.100x 3 mm colocado ca-
da 60 cm y  perfil corrido de acero galv anizado en C de 100x 3 mm.
- Doble manta de lana de v idrio de baja densidad no hidrófila de 100 + 100 mm de espesor:
       *        Aislamiento interior: manta de lana de v idrio  de baja densidad no hidrófila de 100 mm de espesor, re-
cubierto en una de sus caras con papel Kraft (barrera de v apor) con un coeficiente de conductiv idad térmica 0.040
W/m²K tipo IBR Isov er o equiv alente.
        *       Aislamiento ex terior: manta de lana de v idrio  de baja densidad no hidrófila de 100 mm de espesor)
desnudo con un coeficiente de conductiv idad térmica 0.044 W/m²K tipo IBR desnudo Isov er o equiv alente.
- Incluso p.p. de Rematería perimetral en chapa plegada acero galv anizado y  prelacado RAL 1023 de 2 mm de es-
pesor
- Incluso p.p. de instalación de complemento de estanqueidad en juntas con lámina de caucho butilo (EPDM)
- Incluso p.p. de pequeña rematería en chapa plegada acero galv anizado y  prelacado RAL  1023 de 2 mm de es-
pesor y  sellado perimetral con pieza tapagrecas de polietileno

Criterio de medición: superficie medida en su v erdadera magnitud.

INFERIOR     1,1000 M²  Inferior chapa grecada Microperforada galv a y  prel BLANCO e=0.75 12,30 13,53

SUPERIOR     1,1000 m²  Superior chapa grecada acero galv anizado y  prelacado RAL e=0.75 12,30 13,53

sut          1,0000 m²  Sistema de separadores ménsulas L 200.100.3 c/60 y  C 100.3      15,30 15,30

remt         0,1500 m   Rematería chapa acero galv anizado y  prelacado a juego cb        5,00 0,75

ais          1,0500 m²  Mantas de lana mineral baja densidad 100 mm 0.044 W/m²K.
Desnudo

4,55 4,78

IBR D        1,0500 m²  Mantas de lana mineral baja densidad 100 mm 0.040 W/m²K. c/ barr 4,55 4,78

sell         0,0500 m²  Sellado de remates con pieza especial tapagrecas de polietileno 0,88 0,04

ESTANQUEIDAD 1,0000 UD  P.P. complemento de estanqueidad en juntas con caucho butilo    1,00 1,00

mt13ccg030d  25,0000 Ud  Elementos de fijación con juntas estancas                       0,10 2,50

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           71,64 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,22

06.03 m²  Cubierta panel sandwich acero con alma PIR. e=120 mm  Ral 5009. 

CUBIERTA LUCERNARIO SALA DE USOS MÚLTIPLES:

Suministro y  montaje de cubierta panel sandw ich BIAPOYADO para una luz de 4,80 metros.
Panel sándw ich metálico de 120 mm de espesor rev estido por ambas caras por chapa de acero galv anizado y
prelacado de 0,6mm, lacado por su cara ex terior en RAL 5009 o cualquier otro a determinar por la DF,  y  en color
estandar por la cara interior;  con alma de 120 MM de espumar PIR (B,S2-d0) (conductiv idad térmica 0.022 W/mk).
Modelo ONDATHERM 1150C  Arcelor-mittal o equiv alente.
- Incluso p.p. de instalación de tapetas grecadas con la misma geometría que panel colocadas en los cantos para
proteger el aislamiento del alma
- Incluso p.p. de pequeña rematería en chapa plegada acero galv anizado y  prelacado RAL 5009 de 2 mm de espe-
sor
- Incluso p.p. de instalación de complemento de estanqueidad en juntas con lámina de caucho butilo (EPDM)

Fijación oculta bajo tapajuntas y  corte de chapa interior de panel de 100 mm en la zona de canalones, ángulos y
encuentros, todo ello según documentación gráfica de proy ecto.
Incluy e: Todas. Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y  colocación de los paneles. Ejecución de
juntas y  perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de puntos singulares con piezas de remate.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en v erdadera magnitud

chp          1,1000 m²  Panel Ondatherm 1115C ral 5009 y  tapetas cantos. RAL 5009       45,00 49,50

remt         0,1500 m   Rematería chapa acero galv anizado y  prelacado a juego cb        5,00 0,75

mt13ccg030d  6,0000 Ud  Elementos de fijación con juntas estancas                       0,10 0,60

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          18,38 3,68

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           58,57 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,50
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06.04 m²  Cubierta chapa acero ondulada minionda prelacado color Ral 5009.

CUBIERTA PORCHE ENTRE EDIFICIOS Y PORCHE VOLADO:

Formación de cubierta formada por chapa de acero ondulado tipo minionda prelacado en color RAL 5009 (porches
aulario y  gimnasio) de 0.75 mm de espesor tipo Frecuence 14.18c AO de ARCELORMITTAL o equiv alente.

Incluso p.p. de rematería de arranque, cumbrera, limatesas, limahoy as, bordes perimetrales y  encuentros con pa-
ramentos v erticales, todo ello según documentación gráfica de proy ecto.

Incluso p.p. de instalación de complemento de estanqueidad en juntas con lámina de caucho butilo (EPDM)

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación. Alineación y  niv elación de los perfiles de
remate lateral en todo el contorno. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y /o ins-
talaciones. Protección del elemento hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y /o manchas oca-
sionadas por otros trabajos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte pro-
porcional de andamiajes y  medios aux iliares.

Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

chapap       1,0500 m²  Bandeja superior acero ondulado tipo minionda. e= 0.75 mm . RAL 10,50 11,03

remt         0,2500 m   Rematería chapa acero galv anizado y  prelacado a juego cb        5,00 1,25

ESTANQUEIDAD 1,0000 UD  P.P. complemento de estanqueidad en juntas con caucho butilo    1,00 1,00

sell         0,0900 m²  Sellado de remates con pieza especial tapagrecas de polietileno 0,88 0,08

mt13ccg030d  15,0000 Ud  Elementos de fijación con juntas estancas                       0,10 1,50

O1           0,2200 h   Oficial de primera                                              20,20 4,44

AESP         0,2200 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,04

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           23,34 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,51

06.05 m²  Cubierta chapa acero grecada prelacado  color Ral 1023          

CUBIERTA PORCHE ANEXO AL GIMNASIO

Formación de cubierta formada por chapa de grecada de acero galv anizado y  prelacado en color RAL 1023  de
0.75 mm de espesor  tipo Hacierco 4.250.46 D-AO-N01 de ARCELORMITTAL o equiv alente.

Incluso p.p. de rematería perimetral y  encuentros con paramentos v erticales, realizada en chapa de 2 mm de es-
pesor y  550 mm de desarrollo y  lacada a juego con la cubierta.

Incluso p.p. de instalación de complemento de estanqueidad en juntas con lámina de caucho butilo (EPDM)

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación. Alineación y  niv elación de los perfiles de
remate lateral en todo el contorno. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y /o ins-
talaciones. Protección del elemento hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y /o manchas oca-
sionadas por otros trabajos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte pro-
porcional de andamiajes y  medios aux iliares.

Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

SUPERIOR     1,1000 m²  Superior chapa grecada acero galv anizado y  prelacado RAL e=0.75 12,30 13,53

remt         0,3000 m   Rematería chapa acero galv anizado y  prelacado a juego cb        5,00 1,50

ESTANQUEIDAD 1,0000 UD  P.P. complemento de estanqueidad en juntas con caucho butilo    1,00 1,00

sell         0,0900 m²  Sellado de remates con pieza especial tapagrecas de polietileno 0,88 0,08

mt13ccg030d  15,0000 Ud  Elementos de fijación con juntas estancas                       0,10 1,50

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          18,38 3,68

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,33 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,60
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06.06 m   Remate chapa de acero galvanizado y prelacado 1150x2 mm. CR8    

REMATE PERIMETRAL CUBIERTA LUCERNARIO SALA USOS MÚLTIPLES. RAL 5009:

Suministro e instalación de remate perimetral de cubierta de lucernario mediante chapa plegada de acero galv aniza-
do y  prelacado en RAL 5009, de 2 mm de espesor y  hasta 1150 mm de desarrollo con formación de goterón. To-
talmente instalado y  terminado.

Incluso p.p. de instalación de complemento de estanqueidad en juntas con lámina de caucho butilo (EPDM)

Incluy e: Replanteo,  aplomado, niv elación y  fijaciones lacadas a juego con la chapa.
Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada en obra.

chapa1150x 2  1,0000 m   Chapa acero galv anizado y  prelacado de 2 mm espesor 1150 mm  28,75 28,75

ESTANQUEIDAD 1,0000 UD  P.P. complemento de estanqueidad en juntas con caucho butilo    1,00 1,00

mt34w w w 011   2,0000 Ud  Material aux iliar para sujeción                                 0,59 1,18

O1           0,2600 h   Oficial de primera                                              20,20 5,25

AESP         0,2600 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           40,96 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,01

06.07 m   Remate chapa de acero galvanizado y prelacado 1300x2 mm. CR8.1  

REMATE PERIMETRAL CUBIERTA GIMNASIO:

Suministro e instalación de remate perimetral de cubierta de chapa mediante chapa plegada de acero galv anizado
y  prelacado en RAL 1023, de 2 mm de espesor y  hasta 1300 mm de desarrollo con formación de goterón. Total-
mente instalado y  terminado.

Incluso p.p. de instalación de complemento de estanqueidad en juntas con lámina de caucho butilo (EPDM)

Incluy e: Replanteo,  aplomado, niv elación y  fijaciones lacadas a juego con la chapa.
Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada en obra.

CHAPA1300X2  1,0000 m   Chapa acero galv anizado y  prelacado de 2 mm espesor 1300 mm  31,25 31,25

ESTANQUEIDAD 1,0000 UD  P.P. complemento de estanqueidad en juntas con caucho butilo    1,00 1,00

mt34w w w 011   2,0000 Ud  Material aux iliar para sujeción                                 0,59 1,18

O1           0,2600 h   Oficial de primera                                              20,20 5,25

AESP         0,2600 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           43,46 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,63
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06.08 m   Remate frontal porche. Chapa e=2mm + MDF+prefiles. CR9          

Formación de REMATE FRONTAL DE PORCHE (CR9) formado por:

- doble chapa lisa de acero 2mm de espesor y  450 mm y  750 mm de desarrollo respectiv amente, galv anizadas y
prelacadas RAL 5009. y  RAL 1023 el frontal del v uelo del acceso de la planta primera
- doble tablero de DM hidrófugo de 19 mm de espesor de 330mm de altura.
- doble perfil tubular 40x 40x 3 de 30cm de altura colocado cada metro.

Incluso p/p de encuentros v erticales en quiebros entre chapas y  rematería, con chapa de acero de 2 mm de espe-
sor lacada en rales a juego con la chapa.

Incluso p/p de accesorios de suspensión y  fijación, completamente instalado.

Incluso p.p. de instalación de complemento de estanqueidad en juntas con lámina de caucho butilo (EPDM)

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación. Alineación y  niv elación de los perfiles de
remate lateral en todo el contorno. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y /o ins-
talaciones. Protección del elemento hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y /o manchas oca-
sionadas por otros trabajos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte pro-
porcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m².

CR9          1,1000 m   Rematería (CR9) chapa acero plegada y  prelacada 750x 2 mm        18,75 20,63

CR92         1,1000 m   Rematería (CR9) chapa acero plegada y  prelacada 450x 2 mm        11,25 12,38

TUBUL        2,0000 kg  Entramado metálico tubulares 40.40.3 y  elementos aux iliares     2,50 5,00

mt27pfi010   0,0250 l   Minio electrolítico.                                            7,47 0,19

ESTANQUEIDAD 1,0000 UD  P.P. complemento de estanqueidad en juntas con caucho butilo    1,00 1,00

dm19mm       2,0000 m   Tablero MDF hidrófugo 19 mm 350 mm anchura.                     4,50 9,00

elementos_fij 18,0000 ud  Elementos de fijación                                           0,05 0,90

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 6,06

PO           0,3000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 5,01

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           60,17 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,18

06.09 m²  Formación de bancada de reparto de cargas mediante losa de 10 cm

Formación de bancada de reparto de cargas mediante losa de 10 cm de espesor, de hormigón armado
HA-25/B/20/I fabricado en central y  v ertido con bomba, armada con malla electrosoldada ME 15x 15 de Ø 6 mm,
acero B 500 T 6x 2,20 UNE 36092; incluso encofrado perdido sobre bandas de neopreno, sobre material amorti-
guante (2 planchas de corcho  natural de 5 cm de espaesor THERMACORK o equiv alente) pegado con cola de
contacto y  lámina acústica PKB2, según documentación gráfica de proy ecto. Incluso p/p de v ibrado del hormigón
con regla v ibrante y  impermeabilización de tela asfáltica de 7kg/m². Elaborado, transportado y  puesto en obra se-
gún la Instrucción EHE y  NTE-RSS.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Preparación de la superficie de apoy o del hormigón, comprobando la densidad y  las rasantes. Re-
planteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niv eles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego
de la superficie base. Preparación de juntas. Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido, ex -
tendido y  v ibrado del hormigón. Curado y  protección del hormigón fresco frente a lluv ias, heladas y  temperaturas
elev adas. Protección del firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo prev isto. Parte proporcional
de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt07aco020e  2,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para soleras.          0,03 0,06

mt07ame010cb 1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 8-8 B 500 T 6x 2,20 UNE 36092.  2,94 3,53

mt10haf010a  0,1100 m³  Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central                     67,74 7,45

mq08v ib020   0,0840 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          1,77 0,15

v ibraciones  1,0000 m²  Encofrado perdido, bandas de neopreno, 2 planchas de corcho de 5 2,94 2,94

PKB2         1,0500 m²  Lámina acústica PKB2                                            4,00 4,20

corcho       2,0000 m²  Planchas de corcho natural de 5 cm THERMACORK o equiv alente  7,00 14,00

mt14lba010f  1,1000 m²  Tela asfáltica de 7kg/m²                                        7,32 8,05

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              20,20 2,02

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,67

%020000500   5,0000 %   Medios aux iliares                                               44,07 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,27
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06.10 m²  Cubierta chapa acero lisa sobre tablero hidrófugo. Monolitos.   

Suministro y  montaje de cubierta de chapa de acero galv anizada y  prelacada en color 7035 formada por
- Doble chapa lisa de 1 mm de espesor de acero galv anizado y  prelacado por su cara v ista en RAL 7031 engatilla-
das entre sí y  con formación de goterón según documentación gráfica de proy ecto, con desarrollos de 1700 mm y
820 mm respectiv amente adhesiv ada a tablero y  con fijaciones mecánicas a la fábrica de ladrillo.
- Tablero MDF hidrófugo de 19 mm.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

chapa1mm     1,0500 m²  Chapa acero galv anizado y  prelacado de 1 mm de espesor          16,50 17,33

mdf_hidro6   1,0500 ml  Tablero MDF hidrófugo 19 mm 1200mm anchura.                     17,00 17,85

mt13ccg030d  6,0000 Ud  Elementos de fijación con juntas estancas                       0,10 0,60

mt20w w a010   0,3800 kg  Adhesiv o resina epox i.                                          4,24 1,61

O1           0,1510 h   Oficial de primera                                              20,20 3,05

AESP         0,1510 h   Ay udante especializado                                          18,38 2,78

%020000200   5,0000 %   Medios aux iliares                                               43,22 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,38

06.11 m   Albardilla chapa galvanizada desarrollo 650 mm 2 mm CR1         

Suministro y  colocación de albardilla mediante:
- chapa galv anizada prelacada en color RAL 1023, 5009 y  7035 en función de su ubicación, para cubrición de mu-
ros de hasta 650 mm de desarrollo y  2 mm de espesor, con goterón
- una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-7,5, de 4 cm de espesor,
creando una pendiente suficiente para ev acuar el agua.
- tablero hidrófugo de 19 mm de espesor, sobre la que se aplica el adhesiv o bituminoso de aplicación en frío para
chapas metálicas, que sirv e de base al perfil de chapa galv anizada, incluso fijaciones mecánicas.
-perfil tubular 40x 40x 3 sobre ménsula 40x 40x 100x 3 de acero galv anizado colocados cada 60cm.

Incluso sellado entre piezas y  uniones con los muros y  p/p de elementos propios de fijación lacados a juego con la
chapa y  uniones entre perfiles.
Incluy e: Preparación de la superficie de apoy o. Preparación de la base y  de los medios de fijación. Ejecución de la
base de apoy o de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesiv o. Colocación y  fijación de las piezas
metálicas niv eladas y  aplomadas. Sellado de juntas y  limpieza.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ec-
to.

albardilla1  1,0500 m   Albardilla chapa galv anizada desarrollo 650 mm 2 mm             16,50 17,33

MENSULA8040  1,8000 Ud  Ménsula de acero galv anizado 40x 40x 100x 3 c/60                   1,34 2,41

dm19mm       2,0000 m   Tablero MDF hidrófugo 19 mm 350 mm anchura.                     4,50 9,00

Perfilessusp 0,8000 kg  Perfiles metálicos galv anizados                                 3,05 2,44

mt13ccg030d  6,0000 Ud  Elementos de fijación con juntas estancas                       0,10 0,60

mt20w w a010   0,3800 kg  Adhesiv o resina epox i.                                          4,24 1,61

O1           0,1200 h   Oficial de primera                                              20,20 2,42

AESP         0,1200 h   Ay udante especializado                                          18,38 2,21

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           38,02 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,92
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06.12 m   Albardilla chapa galvanizada desarrollo 850 mm 2 mm CR1.1       

Suministro y  colocación de albardilla mediante:
- chapa galv anizada prelacada en color RAL 1023 (en gimnasio) y  5009 (aulario), para cubrición de muros de has-
ta 650 mm de desarrollo y  2 mm de espesor, con goterón
- una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-7,5, de 4 cm de espesor,
creando una pendiente suficiente para ev acuar el agua.
- tablero hidrófugo de 19 mm de espesor, sobre la que se aplica el adhesiv o bituminoso de aplicación en frío para
chapas metálicas, que sirv e de base al perfil de chapa galv anizada, incluso fijaciones mecánicas.
-perfil tubular 40x 40x 3 sobre ménsula 40x 40x 100x 3 de acero galv anizado colocados cada 60cm.

Incluso sellado entre piezas y  uniones con los muros y  p/p de elementos propios de fijación lacados a juego con la
chapa y  uniones entre perfiles.
Incluy e: Preparación de la superficie de apoy o. Preparación de la base y  de los medios de fijación. Ejecución de la
base de apoy o de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesiv o. Colocación y  fijación de las piezas
metálicas niv eladas y  aplomadas. Sellado de juntas y  limpieza.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ec-
to.

albardilla2  1,0500 m   Albardilla chapa galv anizada desarrollo 850 mm 2 mm             21,50 22,58

MENSULA8040  1,8000 Ud  Ménsula de acero galv anizado 40x 40x 100x 3 c/60                   1,34 2,41

Perfilessusp 0,9000 kg  Perfiles metálicos galv anizados                                 3,05 2,75

mdfalbar2    1,0900 m   Tablero MDF hidrófugo 19 mm 450 mm anchura.                     4,70 5,12

mt13ccg030d  6,0000 Ud  Elementos de fijación con juntas estancas                       0,10 0,60

mt20w w a010   0,3800 kg  Adhesiv o resina epox i.                                          4,24 1,61

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              20,20 2,02

AESP         0,1000 h   Ay udante especializado                                          18,38 1,84

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           38,93 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,88

06.13 m   Canalón chapa galvanizada desarrollo 1400 mm 2 mm CR11          

Suministro y  montaje de canalón formado por:
- Panel rígido de poliestireno ex truido de espesor v ariable entre 40 y  80 mm de espesorentre rastreles.
- Rastreles MDF hidrófugos de de 200x 360 mm con altura v ariable entre 40 mm y  80 mm  para formación de pe-
dientes colocados cada 80 cm.
- Tablero MDF hidrófugo de 19 mm de espesor y  360 mm de anchura con fijaciones mecánicas a chapa metálica.
- Canalón de chapa plegada lisa de acero galv anizado y  prelacado en RAL 1023 de 2 mm de espesor y  1400 mm
de desarrollo con pendiente mínima del 0,5%  Adhesiv ada al tablero.
- Rebosaderos mediante tubular de acero galv anizado y  prelacada de 25 mm de diámetro colocados cada 3 me-
tros RAL 1023.

Incluso sellado entre piezas y  uniones con los muros y  p/p de elementos propios de fijación y  uniones entre perfi-
les.
Incluy e: Preparación de la superficie de apoy o. Preparación de la base y  de los medios de fijación. Replanteo de
las piezas. Aplicación del adhesiv o. Colocación y  fijación de las piezas metálicas niv eladas y  aplomadas. Sellado
de juntas y  limpieza.
Criterio de medición: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proy ecto.

canalon      1,1000 m   Canalón chapa galv anizada desarrollo 1400 mm 2 mm               35,00 38,50

tablec       1,0500 ml  Tablero MDF hidrófugo de 360 mm de anchura y  19 mm de espesor 5,00 5,25

canmdf       1,0000 ml  Rastreles MDF hidrófugos                                        3,50 3,50

polex t       1,0000 m²  Panel rígido de poliestireno ex truido espesor entre 40 y  80 mm  6,50 6,50

REBOSADERO  0,3500 Ud  Rebosadero tubular diámetro 25mm RAL 1023                       2,00 0,70

mt13ccg030d  6,0000 Ud  Elementos de fijación con juntas estancas                       0,10 0,60

mt36csa030   1,0000 Ud  Material aux iliar sustentación y  conex iones                     0,84 0,84

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           65,54 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,82
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06.14 m   Canalón chapa galvanizada desarrollo 1100 mm 2 mm CR11.2        

Suministro y  montaje de canalón formado por:
- Chapa plegada lisa de acero galv anizado y  prelacado en RAL 5009 de 2 mm de espesor y  1100 mm de desarro-
llo, con pendiente mínima del 0,5% con fijaciones mecánicas a correas de cubierta porche

Incluy e: Remates, replanteo, piezas especiales y  trazado del canalón. Colocación y  sujeción de abrazaderas.
Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conex ión a las bajantes.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

canalon2     1,1000 m   Canalón chapa galv anizada desarrollo 1100 mm 2 mm               28,00 30,80

mt36csa030   1,0000 Ud  Material aux iliar sustentación y  conex iones                     0,84 0,84

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           41,29 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,35

06.15 m   Canalón chapa galvanizada desarrollo 1400 mm 2 mm CR11.3        

Suministro y  montaje de canalón formado por:
- Chapa plegada lisa de acero galv anizado y  prelacado en RAL 5009 de 2 mm de espesor y  1400 mm de desarro-
llo, con pendiente mínima del 0,5% con fijaciones mecánicas a correas de cubierta porche

Incluy e: Remates, replanteo, piezas especiales y  trazado del canalón. Colocación y  sujeción de abrazaderas.
Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conex ión a las bajantes.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

canalon      1,1000 m   Canalón chapa galv anizada desarrollo 1400 mm 2 mm               35,00 38,50

mt36csa030   1,0000 Ud  Material aux iliar sustentación y  conex iones                     0,84 0,84

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           48,99 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,44

06.16 m   Canalón chapa galvanizada desarrollo 1400 mm 2 mm CR11.4        

Suministro y  montaje de canalón formado por:
- Rastreles MDF hidrófugos de de 200x 360 mm con altura v ariable entre 40 mm y  80 mm  para formación de pe-
dientes colocados cada 80 cm.
- Tablero MDF hidrófugo de 19 mm de espesor y  360 mm de anchura con fijaciones mecánicas a chapa metálica.
- Canalón de chapa plegada lisa de acero galv anizado y  prelacado en RAL 1023 de 2 mm de espesor y  1400 mm
de desarrollo con pendiente mínima del 0,5%  Adhesiv ada al tablero.
- Rebosaderos mediante tubular de acero galv anizado y  prelacada de 25 mm de diámetro colocados cada 3 me-
tros RAL 1023.

Incluso sellado entre piezas y  uniones con los muros y  p/p de elementos propios de fijación y  uniones entre perfi-
les.
Incluy e: Preparación de la superficie de apoy o. Preparación de la base y  de los medios de fijación. Replanteo de
las piezas. Aplicación del adhesiv o. Colocación y  fijación de las piezas metálicas niv eladas y  aplomadas. Sellado
de juntas y  limpieza.
Criterio de medición: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proy ecto.

canalon      1,1000 m   Canalón chapa galv anizada desarrollo 1400 mm 2 mm               35,00 38,50

tablec       1,0500 ml  Tablero MDF hidrófugo de 360 mm de anchura y  19 mm de espesor 5,00 5,25

canmdf       1,0000 ml  Rastreles MDF hidrófugos                                        3,50 3,50

REBOSADERO  0,3500 Ud  Rebosadero tubular diámetro 25mm RAL 1023                       2,00 0,70

mt13ccg030d  6,0000 Ud  Elementos de fijación con juntas estancas                       0,10 0,60

mt36csa030   1,0000 Ud  Material aux iliar sustentación y  conex iones                     0,84 0,84

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           59,04 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,99
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06.17 m   Línea de anclaje horizontal permanente de cable de acero        

Suministro e instalación de líneas de v ida mediante sistema HOMOLOGADO de protección contra caídas de altura
mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 20 m de longi-
tud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, aca-
bado con pintura epox i-poliéster; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epox i-poliéster; cable flex ible de acero inox idable, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un ex tremo y  horquilla en el ex tremo opuesto; conjunto de
tres sujetacables y  un guardacable; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de se-
guridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y  tornillos de acero. Total-
mente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proy ecto: longitud en metros.

mt50spl110   0,1000 Ud  Anclaje terminal L-2653 con tratamiento T6, acabado con pintura 86,00 8,60

mt50spl105   0,7000 Ud  Fijación compuesta por taco químico, arandela y  tornillo de acer 14,00 9,80

mt50spl120   0,1000 Ud  Anclaje intermedio L-2653 con tratamiento T6, acabado con pintur 120,00 12,00

mt50spl130   1,0000 m   Cable flex ible de acero inox idable, de 10 mm de diámetro.       24,00 24,00

mt50spl040   0,0500 Ud  Tensor de caja abierta, con ojo en un ex tremo y  horquilla en el 139,00 6,95

mt50spl050   0,0500 Ud  Conjunto de tres sujetacables y  un guardacable cerrado de acero 53,00 2,65

mt50spl080   0,0500 Ud  Protector para cabo, de PVC, color amarillo.                    8,00 0,40

mt50spl060   0,0500 Ud  Placa de señalización de la línea de anclaje.                   21,00 1,05

mt50spl070   0,0500 Ud  Conjunto de dos precintos de seguridad.                         35,50 1,78

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 6,06

PO           0,3000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 5,01

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           78,30 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,22

06.18 Ud  Punto anclaje fijo de acero inoxidable HOMOLOGADO               

Suministro y  colocación de sistema HOMOLOGADO de punto de anclaje fijo de acero inox idable, para trabajos en
v ertical, horizontal e inclinados. fijado a elementos estructurales o paramentos resistentes mediante tornillos M12,
tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tornillería sobre metal.
I/p.p. de piezas especiales de cualquier tipo para su correcto anclaje. Totalmente montado y  certificado y  realizado
por empresa instaladora homologada. Certificado CE EN 795 S/RD 773/97 Y RD 1407/92 o normativ a v igente en
momento de instalación

mt50spd030a  1,0000 Ud  punto anclaje fijo acero inox idable homologado                  62,00 62,00

mt50spd035   1,0000 Ud  piezas de anclaje                                               12,30 12,30

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 6,06

PO           0,3000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 5,01

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           85,37 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,64

06.19 m   Formación de junta de dilatación en cubierta plana              

Formación de junta de dilatación de 15 cm de altura, 30 cm de desarrollo y  20 mm de espesor en cubiertas pla-
nas. s/NTE-QA, formada por dos maestras de ladrillo tipo gero recibido con mortero de cemento, maestra de rema-
te y  planta de acero galv anizado de 30 cm de desarrollo y  2 mm de espesor, incluso replanteo, preparación, corte
y  colocación de la plancha, sellado con mástico.
I/p.p. de mermas, solapes y  limpieza. Medida longitud ejecutada.

acegal       1,0000 ml  plancha de acero galv anizado                                    10,15 10,15

sellador     1,7100 m   sellador Juntodan-E D=15 mm                                     4,87 8,33

mt14lba010g  16,0000 ud  ladrillo                                                        0,09 1,44

mt09mif010ca 0,0380 t   Mortero cemento categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²) 32,25 1,23

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

PO           0,2500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 4,17

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           30,37 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,89
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
07.01 m²  Revestimiento losas de piedra Cenia tono azulado. espesor 2 cm. 

Suministro y  colocación de chapado en paramento ex terior v ertical, hasta 2,20 m de altura, con losas de piedra de
CENIA tono azulado de 2 cm de espesor, acabado corte de sierra de formato 60x 40 cm y  despiece según docu-
mentación gráfica de proy ecto.
Recibida con mortero de cemento M-7,5 ex tendido sobre toda la cara posterior de la pieza y  ajustado a punta de
paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello prev ia preparación del para-
mento soporte con un salpicado con mortero de cemento fluido. Rejuntado con mortero de juntas especial para re-
v estimientos de piedra natural. Incluso p/p de grapas de anclaje de acero inox idable, cajas en muro, cortes, ingle-
tes, juntas y  piezas especiales.

Incluso parte proporcional de perfil de chapa de acero galv anizado y  prelacado de 2 mm de espesor y  75 mm de
desarrollo, empotrado en la fábrica de ladrillo, en el encuentro de la piedra con el mortero bicapa, RAL 7035.
(CR17)

Incluy e: Limpieza y  humectación del paramento a rev estir. Colocación y  aplomado de miras de referencia. Tendi-
do de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con lechada de cemento y  arena por la cara
interior. Colocación de grapas. Colocación de las plaquetas. Comprobación del aplomado, niv el y  alineación de la
hilada de plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspon-
diente al desarrollo de jambas y  dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, y a que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y  dinteles.

mt19pgn010aab 1,0500 m²  Losas de piedra Cenia tono azulado 2 cm, acabado corte de sierra 53,00 55,65

CR17         1,0000 m   Perfil chapa acero galv anizado prelacado e=2 mm  75 mm desarroll 5,50 5,50

mt19paj010   1,0000 m²  Repercusión por anclaje mediante grapas de acero inox idable de 5 3,00 3,00

mt09mor010c  0,0250 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      67,91 1,70

mt09mcr220   0,1500 kg  Mortero de rejuntado para rev estimientos, interiores o ex teriore 1,80 0,27

O1           0,6500 h   Oficial de primera                                              20,20 13,13

AESP         0,6500 h   Ay udante especializado                                          18,38 11,95

PO           0,1500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,50

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           93,70 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,39

07.02 m   Albardilla de piedra Cenia tono azulado. espesor 2 cm. CR6.1    

SOLARETE HUECOS FACHADA DE MORTERO Y HORMIGÓN:

Suministro e instalación de solarete de piedra Cenia tono azulado de 35 cm de anchura y  2 cm de espesor, con
goterón, recibida con mortero de cemento hidrófugo M-7,5 creando una pendiente suficiente para ev acuar el agua.
Incluso rejuntado entre piezas y  uniones con los muros con mortero de juntas especial para rev estimientos de pie-
dra natural. Despiece según instrucciones de DF.
Incluy e: Preparación de la superficie de apoy o. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, niv elación y  ali-
neación de las piezas. Rejuntado y  limpieza.
Criterio de medición: Longitud realmente instalada

mt20apn010aaa 1,1000 m   Albardilla de piedra Cenia tono azulado. espesor 2 cm. 350 mm.  30,00 33,00

mt09mor010c  0,0350 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      67,91 2,38

mt09mcr220   0,0150 kg  Mortero de rejuntado para rev estimientos, interiores o ex teriore 1,80 0,03

O1           0,2220 h   Oficial de primera                                              20,20 4,48

PO           0,2220 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 3,71

%0200        2,0000 %   Medios aux iliares                                               43,60 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,47
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07.03 m²  Revestimiento continuo bicapa mortero de cal.                   

FACHADA DE CHAPA

Formación en fachadas, con mortero mineral de cal grasa coloreado, tipo WEBER o equiv alente, aplicado sobre fá-
brica de ladrillo cerámico, con espesor total mínimo de 15 mm, en color gris a determinar por DF, aplicado a llana.
Compuesto por:
-primera mano de mortero de cal tipo WEBER CAL BASIC espesor mínimo 10-11 mm.
-primera mano de mortero de cal tipo WEBER CAL ESTUCO espesor máx imo 4 mm.
-malla de fibra de v idrio  antiálcalis, de 7x 6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial, 0,66 mm de es-
pesor y  de 0,11x 50 m, para armar morteros colocada EN TODA LA SUPERFICIE.

Incluso preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluso instalación de junquillo de PVC rígido para formación de aristas y  encuentros.

Criterio de medición:  superficie realmente ejecutada  deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m², aña-
diendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y  dinteles.

mt28moc030bbb 15,0000 kg  Capa de acabado de mortero de cal tipo WEBER CAL BÁSICO
10mm    

0,65 9,75

mt09moe080a  4,0000 kg  Capa base de mortero de cal tipo WEBER CAL ESTUCO 4mm        0,85 3,40

mt28mon040a  1,2000 m²  Malla de fibra de v idrio 195 g/m² de masa superficial, 0,66 mm  1,90 2,28

JUNQUILLOPVC 1,2500 m   Perfil de PVC rígido para formación de aristas                  0,35 0,44

mt27w av 020   1,0000 m   Cinta adhesiv a de pintor.                                       0,15 0,15

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          18,38 9,19

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,31 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,08

07.04 m²  Chapa ondulada acero galvanizado y prelacado RAL 1023. 0,75mm.  

FACHADA DE CHAPA EDIFICIOS

Formación de rev estimiento formado por chapa ondulada de acero galv anizado y  prelacado de 0,75 mm de espe-
sor. Prelacada en su cara v ista en RAL 1023 y  5009, o cualquier otro a determinar por DF. Con altura de onda de
18 mm y  distancia entre ejes de ondas de 78mm.  Modelo  Frequence 14.18c AO de ArcerolMitall o equiv alente
Colocada sobre estructura de acero galv anizado con fijaciones mecánicas a la fábrica de ladrillo. Sistema homolo-
gado para fachadas v entiladas compuesta:
- Ménsulas de acero galv anizado "L" 150X80x 80X3 mm. colocadas cada 60 cm. y
- Perfil horizontal de acero galv anizado  "L" 70X40X3 mm colocado cada 60 cm
- Rematería ejecutada según detalles de documentación gráfica de proy ecto mediante chapa lisa de acero galv ani-
zado y  prelacado a juego con las fachadas, plegada y  con formación de goterón, de 2 mm de espesor y  desarrollo
entre 250 y  550 mm: incluy endo chapas de arranque y  coronación (CR10), chapas de esquina (CR18), resolución
de todos los  encuentros y  remates v erticales y  horizontales entre materiales,  baberos de transicción, recercados
y  toda la rematería necesaria para la correcta ejecución de la fachada según detalles de documentación gráfica de
proy ecto.

Incluso p/p de accesorios de suspensión y  fijación LACADOS A JUEGO CON LA CHAPA., completamente instala-
do.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación. Alineación y  niv elación de los perfiles de
remate lateral en todo el contorno. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y /o ins-
talaciones. Protección del elemento hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y /o manchas oca-
sionadas por otros trabajos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte pro-
porcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m².

chapa_ondulad 1,0500 m²  Chapa ondulada acero galv anizado y  prelacado 0,75 mm            10,50 11,03

REMATE       0,1500 m   Rematería chapa plegada acero galv . y  prelacado e=2 mm          5,00 0,75

CR10.        0,3000 m   Chapa  Plegada e=2 mm. D= 550 mm. CR10 y  CR18                   12,00 3,60

PREM         0,2000 m   Pequeña rematería. Chapa Plegada c/ goterón e=2 mm. 350 mm     5,00 1,00

sub_f2       1,0000 m²  Estructura de sustentación. Ménsulas 150x 80x 80x 3 y  70x 40x 3      22,60 22,60

TORNILL      25,0000 ud  Elementos de fijación con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,07 1,75

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 8,35

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           59,18 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,14
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07.05 m   Chapa plegada de acero galvanizado y prelacado 280x2 mm. CR13   

REMATE ENTRE FACHADA METÁLICA Y FACHADA DE MORTERO

Suministro e instalación de remate de transición entre fachada metálica y  fachada de mortero, mediante:
-chapa plegada de acero galv anizado y  prelacado en RAL 5009, de 2 mm de espesor y  280mm de desarrollo.
-ménsulas de sustentación de perfil de acero galv anizado en L de 150x 80x 80x 3 mm. cada 300 mm
Incluy e: Replanteo,  aplomado, niv elación y  fijaciones lacadas a juego con la chapa.
Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada en obra.

chapa500x 2   1,0000 m   Chapa acero galv anizado y  prelacado de 2 mm espesor 280 mm    7,00 7,00

MENSULA15080 3,4000 Ud  Ménsula de acero galv anizado 150x 80x 80x 3                        2,10 7,14

mt34w w w 011   2,0000 Ud  Material aux iliar para sujeción                                 0,59 1,18

O1           0,2800 h   Oficial de primera                                              20,20 5,66

AESP         0,2800 h   Ay udante especializado                                          18,38 5,15

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           26,13 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,44

07.06 m   Recercado panel composite aluminio ventanas exteriores e=4mm CR6

RECERCADO DE PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO. CARPINTERÍAS EXTERIORES

Suministro y  colocación de recercado ex terior v entanas y  puertas formado por panel composite de aluminio de 4
mm de espesor, con plegado y  formación de goterón, RAL 5009 en aulario y  RAL 9023 en gimnasio.
- Solarete:
   * Panel con triple plegado y  con formación de goterón, de 620 mm. de desarrollo instalado sobre
   * Tablero MDF ignífugo de 19 mm de espesor y  35 cm de profundidad.
- Jambas: panel  con un plegado de 500 mm. de desarrollo
- Cabecero: doble panel composite.
     *Superior: panel con cuadruple plegado y  con formación de goterón de 500 mm de desarrollo total
     *Inferior: panel recto de 415 mm. de desarrollo
- Complemento de estanqueidad: láminas de caucho-bulio EPDM en los encuentros bajo solaretes, jambas y  cabe-
ceros. Desarrollo 300x 300 mm
- Mensula de acero galv anizado 150x 70x 150x 3 CR3, en solaretes y  jambas, colocada cada 35 cm con fijaciones
mecánicas al zuncho de hormigón y  a la fábrica de ladrillo.

Incluso p/p de accesorios de suspensión y  fijación LACADOS A JUEGO CON LA CHAPA., completamente instala-
do.

Criterio de medición de proy ecto: longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

RECERCOMP   1,0500 m   Jambas, cabecero y  solarete de composite e:4mm                  40,00 42,00

dm19mm       0,4000 m   Tablero MDF hidrófugo 19 mm 350 mm anchura.                     4,50 1,80

MENSULA15070 2,5000 Ud  Mensula de acero galv anizado 150x 70x 150x 3 CR3                   3,50 8,75

COMPESTA     1,0000 Ud  Lámina de caucho butilo EPDM 300x 300 mm                         1,50 1,50

TORNILL      3,0000 ud  Elementos de fijación con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,07 0,21

mt34w w w 011   4,0000 Ud  Material aux iliar para sujeción                                 0,59 2,36

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           70,12 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,63
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07.07 m²  Chapa ondulada acero galvanizado y prelacado RAL. 1023. 0,75mm  

FACHADA DE CHAPA

Formación de rev estimiento formado por chapa ondulada de acero galv anizado y  prelacado de 0,75 mm de espe-
sor. Prelacada en su cara v ista en RAL 1023, o cualquier otro a determinar por DF. Con altura de onda de 18 mm
y  distancia entre ejes de ondas de 78mm.  Modelo  Frequence 14.18c AO de ArcerolMitall o equiv alente
Colocada sobre estructura de acero galv anizado con fijaciones mecánicas asubestructura tubular. Sistema homolo-
gado para fachadas v entiladas compuesta:
- Ménsulas de acero galv anizado "L" 80X40X20X3 mm. colocadas cada 40cm. y
- Perfil horizontal de acero galv anizado  "L" 40X40X3 mm colocado cada 60 cm
- Rematería ejecutada según detalles de documentación gráfica de proy ecto mediante chapa lisa de acero galv ani-
zado y  prelacado a juego con las fachadas, plegada y  con formación de goterón, de 2 mm de espesor y  desarrollo
entre 250 y  550 mm: incluy endo chapas de arranque y  coronación (CR19), chapas de esquina (CR18), resolución
de todos los  encuentros y  remates v erticales y  horizontales entre materiales,  baberos de transicción, recercados
y  toda la rematería necesaria para la correcta ejecución de la fachada según detalles de documentación gráfica de
proy ecto.

Incluso p/p de accesorios de suspensión y  fijación LACADOS A JUEGO CON LA CHAPA., completamente instala-
do.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación. Alineación y  niv elación de los perfiles de
remate lateral en todo el contorno. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y /o ins-
talaciones. Protección del elemento hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y /o manchas oca-
sionadas por otros trabajos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte pro-
porcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m².

chapa_ondulad 1,0500 m²  Chapa ondulada acero galv anizado y  prelacado 0,75 mm            10,50 11,03

REMATE       0,1500 m   Rematería chapa plegada acero galv . y  prelacado e=2 mm          5,00 0,75

CR18Y19      0,3000 m   Chapa  Plegada e=2 mm. D= 550 mm. CR18 y  CR19                   12,00 3,60

PREM         0,2000 m   Pequeña rematería. Chapa Plegada c/ goterón e=2 mm. 350 mm     5,00 1,00

SUB_F7       1,0000 m¦  Estructura de sustentación. Ménsulas 80x 40x 20x 3 y  70x 40x 3       18,30 18,30

TORNILL      25,0000 ud  Elementos de fijación con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,07 1,75

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 8,35

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           54,88 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,62

07.08 m   Recercado MDF 19 mm ignífugo e hidrófugo huecos interiores. CR7 

RECERCADO MDF. REFUERZO HUECOS INTERIORES

Suministro y  colocación de recercado de huecos interiores mediante tablero de fibras de madera y  resinas sintéti-
cas de densidad media (MDF), ignífugo e hidrófugo (B,S2-D0) de 19 mm de espesor, fijado mecánicamente a perfi-
les de acero galv anizado. Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes
del material y  remates perimetrales.
Incluy e: Preparación, replanteo de juntas, huecos y  encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento.
Corte y  presentación de los tableros y  fijaciones mecánicas.
Criterio de medición de proy ecto: longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt29tma030a  1,0500 m   Tablero MDF Ignífugo e hidrófugo de 19 mm de espesor            5,00 5,25

mt29tma140   6,0000 ud  fijaciones mecánicas                                            0,03 0,18

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,08 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,83
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07.09 m²  Revestimiento baldosa de pasta blanca rectificada. 30x60 cm RV1 

REVESTIMIENTO AULAS. PASTA BLANCA:

Suministro y  colocación de rev estimiento de baldosa de pasta blanca rectificada formato 30X60 COLORES beige,
v ainilla, v isón, perla, gris o cualquier otro a  determinar por DF acabado mate modelo Residence ceramic de Kera-
ben o equiv alente.

Incluso adhesiv o C1TE Tix obond White Mapei y  rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei.

Incluso p.p. de perfil de aluminio en el encuentro con la placa de y eso laminado, con otros materiales y  en ángulos
y  remates.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Preparación del paramento base. Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replan-
teo de las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas. Ex tendido de la pasta adhesiv a con la llana
dentada sobre el paramento. Colocación de las baldosas, comenzando a partir del niv el superior del pav imento y
antes de realizar éste. Rejuntado. Limpieza del paramento con estropajo seco 12 horas después de efectuado el re-
juntado. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux ilia-
res.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m². No se ha incrementado la medición, y a que en la descomposición se ha
considerado un 5% de roturas.

Baldosapastab 1,1000 m²  Baldosa de pasta blanca rectificada 30x 60cm. Color              18,00 19,80

mt09mcr021caa 3,0000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1                                   0,41 1,23

mt19aw a010   0,8500 m   Perfil de remate de aluminio                                    2,05 1,74

mt09lec010b  0,0010 m3  Lechada de mortero coloreado .                                  30,07 0,03

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           36,30 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,12

07.10 m²  Revestimiento panel resinas fenólicas termoendurecidas 16 mm RV2

Suministro y  colocación de rev estimiento de panel de 16 mm de espesor, ignífugo (B,S2,d0), de resinas fenólicas
termoendurecidas (HPL) en color a juego con las hojas de las puertas o cualquier otro a determinar por la DF. Colo-
cado sobre rastreles de madera de 20x 60 mm cada 40 cm.

Incluso p/p de recercado de puertas, huecos y  peldañeado de escalera, formación de encuentros, cortes del mate-
rial, remates perimetrales  y  perfiles de aluminio en "T" de 3 mm de espesor (cantos pulidos) en encuentros entre
materiales según documentación gráfica de proy ecto.

Incluy e: Limpieza de la superficie a rev estir. Replanteo de juntas, huecos y  encuentros. Replanteo de los tableros
sobre el paramento. Niv elación y  regularización de la superficie del paramento. Corte y  presentación de los table-
ros. Colocación y  fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del rev estimiento. Limpieza de la superfi-
cie.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 0,40 m².

MDFHPL       1,0500 m²  Panel resinas fenólicas termoendurecidas HPL 16 mm              52,10 54,71

RASTRELES2   3,0000 m   Rastreles MDF ignífugo 60x 20 mm                                 2,30 6,90

adhesiv o_rast 0,2500 kg  Adhesiv o para rastreles de madera                               3,20 0,80

fijaciones_me 15,0000 ud  Fijaciones mecánicas de acero inox idable                        0,04 0,60

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           76,51 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,34
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07.11 m²  Revestimiento azulejo pasta roja 20x20 cm. Color Ocre. RV9*     

REVESTIMIENTO CIRCULACIÓN. AZULEJO PASTA ROJA:

Suministro y  colocación de alicatado con azulejo de pasta roja formato 20x 20 cm acabado mate color ocre o cual-
quiero otro a determinar por DF, SERIE MONOCOLOR DE VILAR ALBARO o equiv alente, incluso adhesiv o C1TE
Tix obond White Mapei y  rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei.

Incluso p.p. de piezas piezas especiales de aluminio en los ángulos y  remates.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Preparación del paramento base. Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replan-
teo de las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas. Ex tendido de la pasta adhesiv a con la llana
dentada sobre el paramento. Colocación de las baldosas, comenzando a partir del niv el superior del pav imento y
antes de realizar éste. Rejuntado. Limpieza del paramento con estropajo seco 12 horas después de efectuado el re-
juntado. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux ilia-
res.

Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m². No se ha incrementado la medición, y a que en la descomposición se ha
considerado un 5% de roturas.

azu          1,1000 m²  Azulejo 20X20 cm serie monocolor VILAR ALBARO_ocre              16,00 17,60

mt09mcr021caa 3,0000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1                                   0,41 1,23

mt19aw a010   0,5000 m   Perfil de remate de aluminio                                    2,05 1,03

mt09lec010b  0,0010 m3  Lechada de mortero coloreado .                                  30,07 0,03

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           33,39 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,06

07.12 m²  Revestimiento azulejo pasta roja 20x20 cm. Color Gris Plata. RV9

REVESTIMIENTO CIRCULACIÓN. AZULEJO PASTA ROJA:

Suministro y  colocación de alicatado con azulejo de pasta roja formato 20x 20 cm acabado mate gris plata o cual-
quiero otro a determinar por DF, SERIE MONOCOLOR DE VILAR ALBARO o equiv alente, incluso adhesiv o C1TE
Tix obond White Mapei y  rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei.

Incluso p.p. de piezas piezas especiales de aluminio en los ángulos y  remates.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Preparación del paramento base. Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replan-
teo de las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas. Ex tendido de la pasta adhesiv a con la llana
dentada sobre el paramento. Colocación de las baldosas, comenzando a partir del niv el superior del pav imento y
antes de realizar éste. Rejuntado. Limpieza del paramento con estropajo seco 12 horas después de efectuado el re-
juntado. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux ilia-
res.

Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m². No se ha incrementado la medición, y a que en la descomposición se ha
considerado un 5% de roturas.

VA_GRIS      1,1000 m²  Azulejo 20x 20cm serie monocolor VILAR ALBARO gris               15,00 16,50

mt09mcr021caa 3,0000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1                                   0,41 1,23

mt19aw a010   0,5000 m   Perfil de remate de aluminio                                    2,05 1,03

mt09lec010b  0,0010 m3  Lechada de mortero coloreado .                                  30,07 0,03

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           32,29 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,90
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07.13 m²  Panel OSB3 (B,S2,d0) de e=19 mm. Madera de chopo. RV3           

REVESTIMIENTO CIRCULACIÓN. OSB3

Suministro y  colocación de rev estimiento de panel hidrófugo e ignífugo (B,S2,d0)  de partículas largas y  orientadas
de madera de CHOPO aglomeradas entre sí (OSB-3), de 19mm de espesor, tratamiento con imprimación superfi-
cial  (Ignífuga) y  canteado perimetral en PVC de cantos v istos. Instalado sobre sistema de rastreles MDF ignífugos
de 60x 20 mm colocados cada 40 cm.

Incluso p/p de recercado de puertas y  huecos, tapeta de antepecho de la escalera, formación de encuentros y  cor-
tes del material.

Incluy e: Limpieza de la superficie a rev estir. Replanteo de juntas, huecos y  encuentros. Replanteo de los tableros
sobre el paramento. Niv elación y  regularización de la superficie del paramento. Corte y  presentación de los table-
ros. Colocación y  fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del rev estimiento. Limpieza de la superfi-
cie.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 0,40 m².

OSB3         1,0500 m²  Panel ignífugo OSB3 madera de chopo. e=19mm barnizado ignífugo  45,00 47,25

rastreles2   3,0000 m   Rastreles MDF Ignífugo  60x 20 mm.                               2,50 7,50

adhesiv o_rast 0,2500 kg  Adhesiv o para rastreles de madera                               3,20 0,80

fijaciones_me 15,0000 ud  Fijaciones mecánicas de acero inox idable                        0,04 0,60

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           69,65 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,13

07.14 m²  Panel MDF melaminizado fonoabsorbente. absor. acúst am=0,85 RV5 

REVESTIMIENTO ACÚSTICO SALA USOS MÚLTIPLES Y AULAS DE MÚSICA.

Suministro y  colocación de rev estimiento de panel fonoabsorbente MDF ignífugo (B-S2-d0), de 16 mm de espesor,
con doble perforación acústica de 3 mm de diámetro en la cara v ista y  8 mm de diámetro en la cara trasera, con
v elo acústico incorporado en la parte trasera  y  coeficiente de absorción acústica mínimo de am=0,75 (NRC 0,80).
Acabado MELAMINIZADO MAPLE u otro a determinar por DF.
Modelo dDOTS 3.-32 ACOUSTIC SYSTEM de maderas Unidas o equiv alente; colocado sobre sistemas de rastre-
les MDF ignífugos de 30x 60 mm colocados cada 40 cm.  .

Incluy e: formación de puertas practicables enrasadas al rev estimiento para ocultar el cuadro eléctrico ejecutadas
con el mismo material con bisagras, cerradura, tirador y  llav e.

Incluso p/p de recercado de puertas y  huecos, resolución de encuentros, cortes del material y  remates perimetra-
les.

Incluy e: Limpieza de la superficie a rev estir. Replanteo de juntas, huecos y  encuentros. Replanteo de los tableros
sobre el paramento. Niv elación y  regularización de la superficie del paramento. Corte y  presentación de los table-
ros. Colocación y  fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del rev estimiento. Limpieza de la superfi-
cie.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en su v erdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 0,5 m².

spigo_       1,0500 m²  Panel fonoabsorbente perforado dDots 3-32 o equiv alente         45,00 47,25

puertaum     0,0080 ud  Puertas, herrajes y  cerradura armario eléctrico                 180,00 1,44

RASTRELES3   3,0000 m   Rastreles MDF ignífugo 60x 30 mm                                 2,75 8,25

adhesiv o_rast 0,2500 kg  Adhesiv o para rastreles de madera                               3,20 0,80

fijaciones_me 15,0000 ud  Fijaciones mecánicas de acero inox idable                        0,04 0,60

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           71,84 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,43
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07.15 m²  Revestimiento de vinilo de 2 mm B, S2,d0. RV6                   

REVESTIMIENTO BIBLIOTECA, GIMNASIO Y GRADAS. PVC e= 2mm

Formación de rev estimiento de PVC homogéneos suministrado en rollo con un espesor de 2 mm con un comporta-
miento al fuego (Bs2, d0. Tipo TARKETT ECLIPSE PREMIUN o equiv alente. Color Yellow  0732 o cualquier otro a
determinar por DF.
Incluso remate superior mediante perfil de aluminio anodizado Perfil
color a determinar por DF Recibido con adhesiv o sobre paramento v ertical, incluso alisado, limpieza y  niv elación
del paramento, soldaduras y  p.p. de perfiles de aluminio de remate y  encuentros.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza y  preparación del soporte. Aplicación de las nuev as capas. Tratamiento de juntas. Elimi-
nación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

pv c          1,1000 m²  Rev estimiento v inilo 2mm TARKETT ECLISE PREMIUN o
equiv alente   

17,50 19,25

perfil_aulini 0,5500 m   Perfil aluminio Baglinox  318                                    2,00 1,10

pasta_niv     1,0000 kg  Pasta niv eladora                                                1,20 1,20

adhesiv o     0,4000 kg  Adhesiv o Epox i o Poliuretano                                    3,30 1,32

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

PO           0,2500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 4,17

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           32,09 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,69

07.16 m   Solarete ventanas tablero resinas fenólicas HPL e=4mm adhesivado

Formación de solarete interior de v entanas cortado a medida ajustado a la anchura de cada solarete interior de
v entada, enrasado con el paramento (profunidad máx ima 400mm) mediante mediante panel compacto de resinas
fenólicas termoendurecidas(HPL) de 6 mm en color a determinar por la DF. Totalmente montado con adhesiv o al
soporte según documentación gráfica de proy ecto.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de las piezas en el hueco. Colocación de reglas y  plomadas sujetas al muro. Coloca-
ción, aplomado, niv elación y  alineación de las piezas. Rejuntado y  limpieza. Protección del elemento frente a llu-
v ias, heladas y  golpes. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no prev istas en
el cálculo. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proy ecto.

solarete     1,0500 m   Solarete resinas fenólicas termoendurecidas(HPL) 6mm            18,00 18,90

U18MD025     1,0000 kg  Adhesiv o Epox i o Poliuretano                                    1,17 1,17

O1           0,0600 h   Oficial de primera                                              20,20 1,21

PO           0,0600 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,00

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           22,28 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,39
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07.17 m²  F.T. continuo suspendido yeso laminado 13 mm FT1                

Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido "PLADUR-METAL" o equiv alente formado por placa de
y eso "PLADUR"-N (normal) o "PLADUR"-WA (resistente al agua) en cuartos húmedos, espesor 13 mm, sujeto a
estructura longitudinal y  transv ersal de perfiles metálicos, separados 600 mm, con v arillas roscadas suspendidas
de techo de hormigón cada 1 m. Incluso p/p de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, v arillas ros-
cadas, replanteo aux iliar, niv elación, encintado y  tratamiento de juntas. Incluso frentecillas y  remates según docu-
mentación gráfica de proy ecto.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Atornillado de la estructura. Atornillado y  colocación de las placas a rompejuntas. Realización de ori-
ficios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Protección frente a golpes. Eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proy ecto,
sin descontar huecos para instalaciones.

placa_13mm   1,0500 m²  Placa y eso laminado 13 mm                                       3,96 4,16

mt12psp020b  0,6000 kg  Pasta para juntas SN                                            2,34 1,40

mt12psp030a  2,0000 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

mt12psg110a  18,0000 Ud  Taco para tornillo.                                             0,01 0,18

mt12psp060ae 6,0000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 "PLADUR".                                    0,01 0,06

mt12psp060ab 12,0000 Ud  Tornillo PM 3,5x 25 "PLADUR".                                    0,01 0,12

mt12psp160a  2,8000 m   Perfil de acero galv anizado, T-47 "PLADUR", 47x 3.000 mm.        0,71 1,99

mt12psp180a  1,3600 Ud  Horquilla T-47 "PLADUR".                                        0,47 0,64

mt12psp190   1,8000 Ud  Varilla de cuelgue "PLADUR".                                    0,33 0,59

mt12psp170a  0,3500 Ud  Pieza de empalme T-47 "PLADUR".                                 0,18 0,06

mt12psp150   0,8000 m   Perfil de acero galv anizado, angular, L A24-TC "PLADUR", 24x 3.00 0,70 0,56

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

PO           0,4000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 6,68

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           24,58 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,81

07.18 m   Fajas perimetrales techo continuo suspendido yeso laminado 13 mm

Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido "PLADUR-METAL" o equiv alente formado por placa de
y eso "PLADUR"-N (normal) o "PLADUR"-WA (resistente al agua) en cuartos húmedos, espesor 13 mm, sujeto a
estructura longitudinal y  transv ersal de perfiles metálicos, separados 600 mm, con v arillas roscadas suspendidas
de techo de hormigón cada 1 m. Incluso p/p de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, v arillas ros-
cadas, replanteo aux iliar, niv elación, encintado y  tratamiento de juntas. Incluso frentecillas y  remates según docu-
mentación gráfica de proy ecto.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Atornillado de la estructura. Atornillado y  colocación de las placas a rompejuntas. Realización de ori-
ficios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Protección frente a golpes. Eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: longitud, según documentación gráfica de Proy ecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

placa_13mm   0,6000 m²  Placa y eso laminado 13 mm                                       3,96 2,38

mt12psp020b  0,4700 kg  Pasta para juntas SN                                            2,34 1,10

mt12psp030a  1,8900 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

mt12psg110a  15,0000 Ud  Taco para tornillo.                                             0,01 0,15

mt12psp060ae 5,0000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 "PLADUR".                                    0,01 0,05

mt12psp060ab 10,0000 Ud  Tornillo PM 3,5x 25 "PLADUR".                                    0,01 0,10

mt12psp160a  2,6000 m   Perfil de acero galv anizado, T-47 "PLADUR", 47x 3.000 mm.        0,71 1,85

mt12psp180a  1,2600 Ud  Horquilla T-47 "PLADUR".                                        0,47 0,59

mt12psp190   1,7000 Ud  Varilla de cuelgue "PLADUR".                                    0,33 0,56

mt12psp170a  0,2800 Ud  Pieza de empalme T-47 "PLADUR".                                 0,18 0,05

mt12psp150   0,7000 m   Perfil de acero galv anizado, angular, L A24-TC "PLADUR", 24x 3.00 0,70 0,49

O1           0,2300 h   Oficial de primera                                              20,20 4,65

PO           0,2300 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 3,84

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,87 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,66
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07.19 m²  F.T. acústico desmontable fibra mineral 600x600x18 FT2          

Suministro y  montaje de falso techo acústico desmontable formado por panel rígido autoportante de fibra mineral,
canto rebajado, con absorción acústica aw  =0,90, reacción al fuego Euroclase A2, con clasificación "A" en el certifi-
cado de calidad interior (IAQ), rev estido en su cara v ista con un v elo de v idrio decorativ o color blanco y  reforzado
por un v elo de v idrio neutro en la cara oculta. FORMATO 600X600X15 cm. Tipo ARMSTRONG PERLA OP 0.95
equiv alente.

Instalado con perfilería de aluminio semiv ista en blanco TEGULAR PRELUDE 15 TL/XL² o equiv alente incluidos
perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, estructura aux iliar del perfil tubular de acero, incluso p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y  andiamaje, totalmente instalado según documentación gráfica de pro-
y ecto.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de los ejes de la trama modular. Niv elación y  colocación de los perfiles perimetrales. Re-
planteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Niv elación y  sus-
pensión de los perfiles principales y  secundarios de la trama. Colocación de las placas. Protección del elemento
hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y /o manchas ocasionadas por otros trabajos. Elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proy ecto,
descontando placas sustituidas por alojar instalaciones (luminarias, rotacionales, etc)

placa        1,0000 m²  Placa de fibra mineral ARMSTRONG PERLA OP 0.95 de 15 mm     18,00 18,00

perfiler     6,4000 m   Perfilería semioculta 15 mm                                     0,95 6,08

perfil2      0,6000 Ud  Perfilería angular para remates perimetrales.                   1,13 0,68

acesor       1,0500 Ud  Accesorios y  v arillas para descuelgue e instalación             0,46 0,48

O1           0,1550 h   Oficial de primera                                              20,20 3,13

PO           0,1550 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,59

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           30,96 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,51

07.20 m²  F.T. acústico desmontable fibra mineral 1200x600 y 600x600 FT3  

Suministro y  montaje de falso techo acústico desmontable formado por panel rígido autoportante de fibra mineral,
canto rebajado para instalación oculta, con absorción acústica aw  =0,90, reacción al fuego Euroclase A2, con cla-
sificación "A" en el certificado de calidad interior (IAQ), rev estido en su cara v ista con un v elo de v idrio decorativ o
color blanco y  reforzado por un v elo de v idrio neutro en la cara oculta. combinando formatos 1200X600X15 cm y
600x 600x 15. Tipo ARMSTRONG PERLA OP 0.95  equiv alente.

Instalado con perfilería de aluminio semiv ista de 24 mm Tegular Prelude o equiv alente incluidos perfiles primarios y
secundarios fijados al forjado, estructura aux iliar del perfil tubular de acero, incluso p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y  andiamaje, totalmente instalado según documentación gráfica de proy ecto.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de los ejes de la trama modular. Niv elación y  colocación de los perfiles perimetrales. Re-
planteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Niv elación y  sus-
pensión de los perfiles principales y  secundarios de la trama. Colocación de las placas. Protección del elemento
hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y /o manchas ocasionadas por otros trabajos. Elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proy ecto,
descontando placas sustituidas por alojar instalaciones (luminarias, rotacionales, etc)

placa        1,0000 m²  Placa de fibra mineral ARMSTRONG PERLA OP 0.95 de 15 mm     18,00 18,00

perfiler     6,4000 m   Perfilería semioculta 15 mm                                     0,95 6,08

perfil2      0,6000 Ud  Perfilería angular para remates perimetrales.                   1,13 0,68

acesor       1,0500 Ud  Accesorios y  v arillas para descuelgue e instalación             0,46 0,48

O1           0,1550 h   Oficial de primera                                              20,20 3,13

PO           0,1550 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,59

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           30,96 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,51
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07.21 m²  F.T. desmontable placas de vinilo. Formato 600x600              

Suministro y  montaje de falso techo desmontable, constituido por placas de v inilo de dimensiones 600x 600x 13
mm, color blanco, instalado con perfilería de aluminio color blanco comprendiendo perfiles primarios y  secundarios
fijados al forjado, estructura aux iliar del perfil tubular de acero, incluso p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijación y  andiamaje, totalmente instalado según documentación gráfica de proy ecto.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de los ejes de la trama modular. Niv elación y  colocación de los perfiles perimetrales. Re-
planteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Niv elación y  sus-
pensión de los perfiles principales y  secundarios de la trama. Colocación de las placas. Protección del elemento
hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y /o manchas ocasionadas por otros trabajos. Elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proy ecto,
sin descontar huecos para instalaciones.

mt12fac020b  1,0000 Ud  Varilla metálica de acero galv anizado de 6 mm de diámetro.      0,06 0,06

mt12fac030a  4,0000 m   Perfilería semioculta, para techos desmontables, incluso p/p de 0,85 3,40

mt12fac060   0,6000 Ud  Perfilería angular para remates perimetrales.                   0,56 0,34

mt12fac050   0,2000 Ud  Accesorios para la instalación de falsos techos desmontables.   1,06 0,21

PPLA1102501  1,0500 m²  Placa de y eso laminado v inílica                                 8,00 8,40

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              20,20 3,03

PO           0,1500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,50

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,94 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,84

07.22 m²  F.T. continuo suspendido placas yeso laminado fonoabsorbente    

Falso techo continuo suspendido PLADUR FON ALEATORIO R 12/20/35 o equiv alente con v elo, formado por pla-
ca de y eso de espesor 13 mm de canto recto, sujeto a estructura longitudinal y  transv ersal de perfiles metálicos de
acero galv anizado a diferentes alturas, con v arillas roscadas a diferentes alturas suspendidas de la estructura cada
0.60 m. Incluso p/p de v arillas roscadas, piezas conectoras a la estructura de omegas ex istente en la cubierta, re-
planteo aux iliar, niv elación, encintado y  tratamiento de juntas. Incluso fosas, omegas de montaje colocadas sobre
elementos estructurales y  panel, frentecillas y  remates, todo ello según geometría y  despiece de la documentación
gráfica de proy ecto. Absorción acústica 0.53 (NRC 0,55)

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Atornillado de la estructura. Atornillado y  colocación de las placas a rompejuntas. Realización de ori-
ficios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Protección frente a golpes. Eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proy ecto,
sin descontar huecos para instalaciones.

PFON         1,0000 m²  Placa FON R ALEATORIO R12/20/35 c/ v elo                         17,83 17,83

placa_13mm   0,1500 m²  Placa y eso laminado 13 mm                                       3,96 0,59

mt12psp020b  0,4700 kg  Pasta para juntas SN                                            2,34 1,10

mt12psp030a  1,9800 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

mt12psp060ae 5,0000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 "PLADUR".                                    0,01 0,05

mt12psp060ab 10,0000 Ud  Tornillo PM 3,5x 25 "PLADUR".                                    0,01 0,10

mt12psg110a  15,0000 Ud  Taco para tornillo.                                             0,01 0,15

mt12psp190   2,5000 Ud  Varilla de cuelgue "PLADUR".                                    0,33 0,83

mt12psp180a  2,5000 Ud  Horquilla T-47 "PLADUR".                                        0,47 1,18

mt12psp160a  2,2000 m   Perfil de acero galv anizado, T-47 "PLADUR", 47x 3.000 mm.        0,71 1,56

mt12psp170a  0,3000 Ud  Pieza de empalme T-47 "PLADUR".                                 0,18 0,05

mt12psp150   1,2500 m   Perfil de acero galv anizado, angular, L A24-TC "PLADUR", 24x 3.00 0,70 0,88

mt12psp041a  0,3000 m   Omega de 30 mm de espesor                                       3,00 0,90

O1           0,2700 h   Oficial de primera                                              20,20 5,45

PO           0,2700 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 4,51

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,24 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,00
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07.23 m²  F.T. bandejas chapa de acero ondulada. FT6 y FT7                

Formación de falso techo metálico formado por:
- Chapa grecada 0,75 mm de espesor de acero galv anizado y  prelacado RAL 5009  Modelo  Hacierco 4.250.46
D-AO-N01 de ArcerolMitall o equiv alente, suspendida de la estructura a trav és de un entramado de
Subestructura de sustentación
- Perfiles tubulares de acero imprimado de 40.40.2 mm dispuestos cada 60 cm.
- Rematería perimetral de chapa plegada lisa de acero galv anizado y  prelado de 2 mm de espesor RAL a juego
con falsto techo 5009. Desarrollo 250 mm
- Fijaciones mecánicas LACADAS a JUEGO CON FALSOS TECHOS

Incluso p/p de perfiles de remates, piezas especiales, recibidos con tacos, accesorios de suspensión y  fijación,
completamente instalado.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación en el forjado y  aplomado de los elementos
de sujeción. Alineación y  niv elación de los perfiles de remate lateral en todo el contorno. Corte y  encaje de las la-
mas.
Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y /o instalaciones. Protección del elemento
hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y /o manchas ocasionadas por otros trabajos. Elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proy ecto,
sin descontar huecos para instalaciones.

chap5        1,0500 m2  Bandeja acero ondulado tipo minionda color RAL 5009. espesor 0.5 10,50 11,03

mt27pfi010   0,0200 l   Minio electrolítico.                                            7,47 0,15

SOPORTEALUM 4,6000 kg  Entramado metálico tubulares 40.40.2 y  elementos aux iliares     0,99 4,55

TORNILL      4,0000 ud  Elementos de fijación con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,07 0,28

REMAT        0,6000 ml  Rematería perimetral chapa plegada acero RAL 5009 E=2mm 250
mm  

4,50 2,70

O1           0,4500 h   Oficial de primera                                              20,20 9,09

PO           0,4500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 7,51

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,31 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,08

07.24 Ud  Trampilla de registro de yeso laminado, de 600x600 mm           

Suministro y  montaje de trampilla de registro de y eso laminado, de 600x 600 mm, formada por marco, puerta, cie-
rre y  brazo de seguridad, para falso techo de placas de y eso laminado, en interiores, con perfilería oculta. Incluso
accesorios de montaje. Totalmente terminada.
Incluy e: Marcado y  corte de la placa de y eso laminado. Colocación de la trampilla.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt12ppk060q  1,0000 Ud  Trampilla de y eso laminado, de 600x 600x 13 mm y  perfilería       48,00 48,00

mt12psp020b  0,3000 kg  Pasta para juntas SN                                            2,34 0,70

mt12psp030a  1,5000 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,05

O1           0,6005 h   Oficial de primera                                              20,20 12,13

AESP         0,6005 h   Ay udante especializado                                          18,38 11,04

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           71,92 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,52
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      
08.01 m²  Solera flotante mortero c/aislamiento térmico acústico XPS. SF1 

Suministro y  ejecución de solera flotante formada:
- Panel de poliestireno ex truido (XPS) de 50 mm de espesor con coeficiente de conductiv idad térmica = 0,031
W/(mK). Tipo CHOVA FOAM 500M o equiv alente. Paneles unidos con cinta adhesiv a.
- Lámina flex ible amortiguadora de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada de 3  mm modelo CHOVA
IMPACT 3 o equiv alente.
- Capa de 5 cm de mortero armado con mallazo (ø 6 15*15) y  niv elado para  recibir el solado.

Incluso formación de juntas perimetrales continuas de poliestireno ex pandido, de anchura no menor de 5 mm, en
los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estruc-
turales o de dilatación ex istentes en el soporte.
Criterio de medición de proy ecto: superficie útil, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

panelsol     1,0500 m²  XPS 50 mm de espesor CHOVA FOAM 500M                            4,65 4,88

CHOVAIMP     1,0500 m²  Lámina polietileno reticulado de 3mm, modelo CHOVA IMPACT 3     0,90 0,95

cinta        0,4400 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas de aislamiento        0,05 0,02

malla        1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6 B 500 T 6x 2,20                1,85 2,22

mortero      0,0600 m³  Mortero niv elado                                                67,50 4,05

M11HR010     0,0530 h   Regla v ibrante eléctrica 230V a=2000 mm                         2,25 0,12

O1           0,1900 h   Oficial de primera                                              20,20 3,84

AESP         0,1900 h   Ay udante especializado                                          18,38 3,49

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,57 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,55

08.02 m²  Solera flotante mortero c/ aislamiento acústico e=10 mm. SF2    

Suministro y  ejecución de solera flotante formada:
- Lámina flex ible amortiguadora de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada de 10  mm de DANOSA o
equiv alente. Unida con cinta adhesiv a.
- Capa de 8 cm de mortero armado con mallazo (ø 6 15*15) y  niv elado para  recibir el solado.

Incluso formación de juntas perimetrales continuas de poliestireno ex pandido, de anchura no menor de 5 mm, en
los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estruc-
turales o de dilatación ex istentes en el soporte.
Criterio de medición de proy ecto: superficie útil, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

acust_10mm   1,0500 m²  Lámina flex ible amortiguadora polietileno reticulado e=10mm     3,00 3,15

cinta        0,4400 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas de aislamiento        0,05 0,02

malla        1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6 B 500 T 6x 2,20                1,85 2,22

mortero      0,0950 m³  Mortero niv elado                                                67,50 6,41

M11HR010     0,0530 h   Regla v ibrante eléctrica 230V a=2000 mm                         2,25 0,12

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              20,20 3,03

AESP         0,1500 h   Ay udante especializado                                          18,38 2,76

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,71 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

08.03 m²  Solera flotante hormigón c/ aislamiento térmico XPS 30 MM. SF1´ 

Suministro y  ejecución de solera flotante formada:
- Panel de poliestireno ex truido (XPS) de 30 mm de espesor con coeficiente de conductiv idad térmica = 0,031
W/(mK). Tipo CHOVA FOAM 300M o equiv alente. Paneles unidos con cinta adhesiv a.
- Capa de 7 cm de hormigón HM-20 armado con mallazo (ø 6 15*15), niv elado y  fratasado.

Incluso formación de juntas perimetrales continuas de poliestireno ex pandido, de anchura no menor de 5 mm, en
los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estruc-
turales o de dilatación ex istentes en el soporte.
Criterio de medición de proy ecto: superficie útil, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

HM20_12      0,0850 m³  Hormigón HM-20/B/12/I, fabricado en central.                    65,00 5,53

PANELXPS30   1,0500 m²  XPS 30 mm de espesor CHOVA FOAM 300M                            3,65 3,83

cinta        0,4400 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas de aislamiento        0,05 0,02

malla        1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6 B 500 T 6x 2,20                1,85 2,22

M11HR010     0,0530 h   Regla v ibrante eléctrica 230V a=2000 mm                         2,25 0,12

mq04dua020b  0,0290 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 7,80 0,23

mq06fra010   0,4000 h   Fratasadora mecánica de hormigón y  cuarzo.                      4,27 1,71

O1           0,1900 h   Oficial de primera                                              20,20 3,84

AESP         0,1900 h   Ay udante especializado                                          18,38 3,49

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           20,99 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,04
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08.04 m²  Deducción aislamiento en solera PB con suelo radiante           

panelsol     1,0500 m²  XPS 50 mm de espesor CHOVA FOAM 500M                            4,65 4,88

CHOVAIMP     1,0500 m²  Lámina polietileno reticulado de 3mm, modelo CHOVA IMPACT 3     0,90 0,95

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,83 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

08.05 m²  Pavimento porcelánico técnico rectificado Clase 1 P1            

Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas porcelánicas
TÉCNICAS rectificadas (TODO MASA), en formato de 60X60cm color a determinar por DF, de la casa TODAGRES
modelo CITY o equiv alente, garantizando una resistencia al deslizamiento Clase 1.
Incluso p.p. de  perfil de aluminio anodizado en juntas del pav imento, tipo Schlutter o equiv alente.

Recibido con cemento cola C2TE Keralex  Mapei (o equiv alente) y  rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei
o equiv alente. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales o de
dilatación ex istentes en el soporte.

Incluso p.p. de perfil Schlutter en aluminio anodizado modelo DILEX en juntas del pav imento según plano de suelos
de proy ecto.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza y  comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niv eles. Colocación del
aislamiento. Aplicación de la capa de niv elación. Replanteo de la disposición de las baldosas y  juntas de mov i-
miento. Aplicación del adhesiv o. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Colocación del film protector de po-
lietileno. Relleno de las juntas de mov imiento. Rejuntado. Limpieza del pav imento. Eliminación de restos, limpieza
final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: superficie útil realmente ejecutada.

C1           1,0500 m²  Baldosas porcelánicas técnicas rectificadas CITY TODAGRES       16,50 17,33

mt09mcr060c  6,0000 kg  Adhesiv o C2TE Keraflex  gris Mapei                               0,45 2,70

mt09mcr070cb 0,2300 kg  Rejuntado mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equiv alente.         1,49 0,34

perfil       0,1500 ml  Perfil aluminio Schluter                                        3,52 0,53

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           36,33 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,15
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08.06 m²  Pavimento porcelánico técnico rectificado Clase 2 P1            

Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas porcelánicas
TÉCNICAS rectificadas (TODO MASA), en formato de 60X60cm color a determinar por DF, de la casa TODAGRES
modelo CITY o equiv alente, garantizando una resistencia al deslizamiento Clase 2.
Incluso p.p. de  perfil de aluminio anodizado en juntas del pav imento, tipo Schlutter o equiv alente.

Recibido con cemento cola C2TE Keralex  Mapei (o equiv alente) y  rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei
o equiv alente. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales o de
dilatación ex istentes en el soporte.

Incluso p.p. de perfil Schlutter en aluminio anodizado modelo DILEX en juntas del pav imento según plano de suelos
de proy ecto.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza y  comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niv eles. Colocación del
aislamiento. Aplicación de la capa de niv elación. Replanteo de la disposición de las baldosas y  juntas de mov i-
miento. Aplicación del adhesiv o. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Colocación del film protector de po-
lietileno. Relleno de las juntas de mov imiento. Rejuntado. Limpieza del pav imento. Eliminación de restos, limpieza
final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: superficie útil realmente ejecutada.

C2           1,0500 m²  Baldosas porcelánicas técnicas rectificadas CITY TODAGRES       16,00 16,80

mt09mcr060c  6,0000 kg  Adhesiv o C2TE Keraflex  gris Mapei                               0,45 2,70

mt09mcr070cb 0,2300 kg  Rejuntado mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equiv alente.         1,49 0,34

perfil       0,1500 ml  Perfil aluminio Schluter                                        3,52 0,53

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,80 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,59

08.07 m   Rodapié porcelánico 10 cm a juego con pavimento                 

Rodapié porcelánico, de 10 cm de altura a juego con el pav imento, recibido con cemento cola C2TE Keralex  Ma-
pei (o similar) y  rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei o similar. Totalmente colocado según documenta-
ción gráfica de proy ecto.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y  formación de encajes en esquinas y  rincones. Colo-
cación del rodapié. Relleno de juntas. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero.
Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

rodapie3     1,0500 m   Rodapié porcelánico a juego con pav imento                       3,50 3,68

mt09mcr060c  2,0000 kg  Adhesiv o C2TE Keraflex  gris Mapei                               0,45 0,90

mt09mcr070cb 0,1500 kg  Rejuntado mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equiv alente.         1,49 0,22

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              20,20 3,03

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,83 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22
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08.08 m²  Pavimento deportivo PVC gimnasio e=5 mm P2                      

Formación de pav imento de PVC heterogéneo para uso deportiv o en rollo con un espesor total de 5 mm, doble ca-
pa elástica y  acabado final en PVC, apto para tráfico intenso y  práctica de activ idades deportiv as, con un compor-
tamiento al fuego (Cfl, s2), resistencia al deslizamiento clase 1. Modelo Tarkett Sport Training o equiv alente. Color
YELLOW  o cualquier otro a determinar por DF.

Incluso pieza especial de transición y  encuentro con el paramento v ertical según documentación gráfica de proy ec-
to, recibido con adhesiv o sobre capa de pasta niv eladora, alisado y  limpieza. Resistencia al deslizamiento clase
1. Reacción al fuego CFL-S2.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza y  preparación del soporte. Aplicación de las nuev as capas. Tratamiento y  sellado de jun-
tas. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: superficie útil realmente ejecutada.

mt47adc010bd 1,0500 m²  Pav imento PVC 5 mm Modelo Tarkett Sport Training                35,00 36,75

pasta_niv     2,0000 kg  Pasta niv eladora                                                1,20 2,40

pasta_endure 1,0000 m2  pasta_endure                                                    1,50 1,50

adhesiv o     0,3500 kg  Adhesiv o Epox i o Poliuretano                                    3,30 1,16

rodalu       0,4000 m   remate de aluminio                                              3,91 1,56

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 6,06

AESP         0,3000 h   Ay udante especializado                                          18,38 5,51

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           54,94 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,69

08.09 m²  Pavimento de PVC heterogéneo multiuso e 6,2mm P5                

Formación de pav imento de PVC heterogéneo multiuso en rollo con un espesor total de 6.2 mm, base elástica y
acabado final en PVC, apto para tráfico intenso, apto para uso de mesas y  sillas, con un comportamiento al fuego
(Cfl, s2), resistencia al deslizamiento clase 1. Modelo Taraflex  Multiuse de GERFLOR o equiv alente. Modelo 6211
Gold/Y o cualquier otro a determinar por DF.

Incluso pieza especial de transición y  encuentro con el paramento v ertical según docuemntación gráfica de proy ec-
to, recibido con adhesiv o sobre capa de pasta niv eladora, alisado y  limpieza. Resistencia al deslizamiento clase
1. Reacción al fuego CFL-S2.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza y  preparación del soporte. Aplicación de las nuev as capas. Tratamiento y  sellado de jun-
tas. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: superficie útil realmente ejecutada.

pv c_2        1,0500 m²  Pav imento PVC 6 mm Modelo Taraflex  Multiuse de GERFLOR       37,00 38,85

pasta_niv     2,0000 kg  Pasta niv eladora                                                1,20 2,40

pasta_endure 1,0000 m2  pasta_endure                                                    1,50 1,50

rodalu       0,4000 m   remate de aluminio                                              3,91 1,56

adhesiv o     0,3500 kg  Adhesiv o Epox i o Poliuretano                                    3,30 1,16

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 6,06

AESP         0,3000 h   Ay udante especializado                                          18,38 5,51

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           57,04 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,89
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08.10 m²  Pavimento de PVC homogéneo de 2mm P3                            

Formación de pav imento de PVC homogéneo en rollo con un espesor total de 2 mm, apto para tráfico intenso con
un comportamiento al fuego (Cfl, s2), resistencia al deslizamiento clase 1. Modelo Eclipse Premium de TARKETT
o equiv alente. Color y ellow  0732 o cualquier otro a determinar por DF.

Incluso pieza especial de transición y  encuentro con el paramento v ertical según docuemntación gráfica de proy ec-
to, recibido con adhesiv o sobre capa de pasta niv eladora, alisado y  limpieza. Resistencia al deslizamiento clase
1. Reacción al fuego CFL-S2.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza y  preparación del soporte. Aplicación de las nuev as capas. Tratamiento y  sellado de jun-
tas. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: superficie útil realmente ejecutada.

pav bib       1,0500 m²  Pav imento PVC 2 mm Modelo Eclipse Premium de TARKETT        21,00 22,05

pasta_niv     2,0000 kg  Pasta niv eladora                                                1,20 2,40

pasta_endure 1,0000 m2  pasta_endure                                                    1,50 1,50

rodalu       0,4000 m   remate de aluminio                                              3,91 1,56

adhesiv o     0,3500 kg  Adhesiv o Epox i o Poliuretano                                    3,30 1,16

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           38,32 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,24

08.11 m²  Pavimento rellanos escaleras VENATTO modelo SOFT TENERIFE P4    

Suministro y  colocación de pav imento de losas VENATTO modelo SOFT TENERIFE, en formato de 60X30 cm co-
lor a juego con la fase ex istente a determinar por DF, resistencia al deslizamiento clase 2,  para formación del pa-
v imento de las escaleras en rellanos.
El pav imento garantizará una resistencia al deslizamiento Clase 2: 35 < Rd = 45.
Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paramentos
v erticales y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte; rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las losas y  limpieza.

Incluso p.p. EJECUCIÓN DE FRANJA DE PAVIMENTO TACTIL EN LAS MESETAS A BASE DE RANURADO DE
LAS LOSAS (con la misma anchura que el tramo y  una profundidad de 800 mm, como mínimo)

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza, niv elación y  preparación de la superficie soporte. Replanteo de niv eles. Colocación del
mallazo. Ex tendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y  juntas de mov imiento.
Ex tendido de la capa de mortero cola. Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas a punta de paleta.
Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de mov imiento. Relleno de juntas de separación entre baldo-
sas. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de medios aux i-
liares.

Criterio de medición: superficie útil realmente ejecutada.

Calatorao    1,0500 m2  VENATTO modelo SOFT TENERIFE, clase 2.                          19,00 19,95

mt09mcr070cb 0,1000 kg  Rejuntado mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equiv alente.         1,49 0,15

mt08cem040a  1,0000 kg  Cemento blanco BL-22,5 X, para pav imentación, en sacos.         0,09 0,09

mt18bmn100   0,5000 kg  Color o borada para pav imento de baldosas de piedra natural.    0,24 0,12

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,74 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,53
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08.12 ml  Peldaños escaleras.Gres porcelánico: huella, contrahuella. P4   

Suministro y  colocación de peldaños de gres porcelánico todo masa compuestos por huella y  contrahuella  de la
casa VENATTO modelo SOFT TENERIFE o equiv alente, resistencia al deslizamiento clase 2. Colocado a mata-
juntas según detalle de documentación gráfica de proy ecto y  según instrucciones de DF.

Incluso zanquín de chapa de acero galv anizado de 300x 2 mm  colocado a ambos lados en todo el desarrollo de la
escalera y  recortada siguiendo el peldañeado de la escalera.

Recibido con cemento cola C2TE Keralex  Mapei (o equiv alente) y  rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei
o equiv alente. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes,  y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza y  comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niv eles. Colocación del
aislamiento. Aplicación de la capa de niv elación. Replanteo de la disposición de las baldosas y  juntas de mov i-
miento. Aplicación del adhesiv o. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Colocación del film protector de po-
lietileno. Relleno de las juntas de mov imiento. Rejuntado. Limpieza del pav imento. Eliminación de restos, limpieza
final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

mt18bpn010aab 1,1000 ml  Huella y  contrahuella VENATTO modelo SOFT TENERIFE, clase 2. 47,50 52,25

mt09mcr070cb 0,1000 kg  Rejuntado mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equiv alente.         1,49 0,15

mt09mcr021caa 6,0000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1                                   0,41 2,46

zanquin      1,0000 m   Doble zanquín chapa acero galv anizado 300x 2mm                   7,41 7,41

mt09lec010b  0,0100 m3  Lechada de mortero coloreado .                                  30,07 0,30

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           78,00 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,90

08.13 m²  Pintura de dos componentes, de resina epoxi y endurecedor. Rd C2

Suministro y  aplicación de pintura de resinas epox ídicas ANTIDESLIZANTE (Resistencia al deslizamiento clase 2)
apliacada sobre pav imentos interiores de hormigón, a elegir por la dirección facultativ a, diluida con un 10% de
agua, y  una segunda mano del mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano). Incluso p/p de
limpieza de la superficie soporte y  preparación de la mezcla.
Incluy e: Todas. Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.

Criterio de medición: superficie útil realmente ejecutada.

mt27upx 010e  0,7000 kg  Pintura de dos componentes, a base de resina epox i y  endurecedor 7,15 5,01

O1           0,1700 h   Oficial de primera                                              20,20 3,43

AESP         0,1700 h   Ay udante especializado                                          18,38 3,12

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           11,56 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,14
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08.14 m²  Pavimento de ducha IN SITU. impermeabilización y pavimento      

Formación de pav imento IN SITU mediante:
- Formación de pendiente con mortero autoniv elante,
- Impermeabilización  IN SITU con tela Kerdi Schluter, adhesiv o, tela Kerdi o equiv alente.
- Rejilla y  marco Kerdi Drain Diseño en acero inox id31
- Pav imento de baldosas porcelánicas TÉCNICAS rectificadas (TODO MASA), en formato de 60X60cm color a jue-
go con la fase ex istente a determinar por DF, de la casa INALCO tipo FOSTER o equiv alente. Resistencia al desli-
zamiento clase 3.

Incluso p.p. de  perfil de aluminio anodizado en juntas del pav imento, tipo Schlutter o equiv alente.
Recibido con cemento cola C2TE Keralex  Mapei (o equiv alente) y  rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei
o equiv alente. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales o de
dilatación ex istentes en el soporte. Incluso p.p. de perfil Schlutter en aluminio anodizado modelo DILEX en juntas
del pav imento según plano de suelos de proy ecto.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza y  comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niv eles. Colocación del
aislamiento. Aplicación de la capa de niv elación. Replanteo de la disposición de las baldosas y  juntas de mov i-
miento. Aplicación del adhesiv o. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Colocación del film protector de po-
lietileno. Relleno de las juntas de mov imiento. Rejuntado. Limpieza del pav imento. Eliminación de restos, limpieza
final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: superficie útil realmente ejecutada.

mortero      0,1000 m³  Mortero niv elado                                                67,50 6,75

mt09mcr060c  4,0000 kg  Adhesiv o C2TE Keraflex  gris Mapei                               0,45 1,80

ducha2       1,0000 m²  Tela impermeabilización Kerdi                                   9,50 9,50

REJIL        0,3000 m   Set rejilla con marco acero inox idable Kerdi                    20,00 6,00

C3           1,0500 m²  Baldosas porcelánicas técnicas rectificadas FOSTER Inalco C3    14,99 15,74

mt09mcr070cb 0,2300 kg  Rejuntado mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equiv alente.         1,49 0,34

perfil       0,1500 ml  Perfil aluminio Schluter                                        3,52 0,53

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          18,38 9,19

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           59,95 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,95

08.15 Ud  Acceso a forjado sanitario. Registro y escalera                 

Suministro y  montaje de registro de acceso a forjado sanitario de 80x 80 cm mediante marco y  tapa de acero con
alojamiento para pav imento a juego con la estancia.
Incluso peldañeado de acero galv anizado de 6 peldaños anclada a forjado sanitario.
Medida la unidad ejecutada.

marcoregistro 1,0000 Ud  Marco y  tapa registro                                           150,00 150,00

escalera     1,0000 ud  escalera acero galv anizado 6 peldaños                           137,00 137,00

USSAAAP      1,0000 pp  Accesorios                                                      4,18 4,18

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           300,83 15,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,87

08.16 m²  Felpudo empotrado de caucho c/ remate aluminio                  

Felpudo formado por perfiles de caucho con remate perimetral de aluminio anodizado de 5 mm de espesor, unidos
entre sí mediante cable de acero inox idable de 2 mm de diámetro, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superfi-
cial con cepillos de ny lon de color rojo, espesor total 22 mm, uso interior y  ex terior, para instalar en cajeado de pa-
v imento formado por foso de 15 a 22 mm de profundidad.  Incluso p/p de preparación de la superficie soporte.
Medida la superficie ejecutada.

FELP         1,0000 m²  Felpudo y  marco                                                 300,00 300,00

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              20,20 2,02

AESP         0,1000 h   Ay udante especializado                                          18,38 1,84

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           303,86 15,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,05
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CAPÍTULO 09 ALICATADOS Y PINTURAS                                           
09.01 m²  Alicatado azulejo pasta roja 20x20 cm. Color varios. RV4        

ALICATADO DE CUARTOS HÚMEDOS:

Suministro y  colocación de alicatado con azulejo de pasta roja formato 20x 20 cm acabado mate combinando dife-
rentes tonalidades (blanco (70% con  ocre y  aqua blue (30%) según documentación gráfica de proy ecto y  la direc-
ción facultativ a, SERIE MONOCOLOR DE VILAR ALBARO o equiv alente, incluso adhesiv o C1TE Tix obond White
Mapei y  rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei.

Incluso p.p. de piezas piezas especiales de aluminio en los ángulos.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Preparación del paramento base. Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replan-
teo de las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas. Ex tendido de la pasta adhesiv a con la llana
dentada sobre el paramento. Colocación de las baldosas, comenzando a partir del niv el superior del pav imento y
antes de realizar éste. Rejuntado. Limpieza del paramento con estropajo seco 12 horas después de efectuado el re-
juntado. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux ilia-
res.

Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m². No se ha incrementado la medición, y a que en la descomposición se ha
considerado un 5% de roturas.

VA_BLANCO    0,7000 m²  Azulejo 20X20 cm serie monocolor VILAR ALBARO_blanco            14,00 9,80

azu          0,3500 m²  Azulejo 20X20 cm serie monocolor VILAR ALBARO_ocre              16,00 5,60

mt09mcr021caa 3,0000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1                                   0,41 1,23

mt19aw a010   0,5000 m   Perfil de remate de aluminio                                    2,05 1,03

mt09lec010b  0,0010 m3  Lechada de mortero coloreado .                                  30,07 0,03

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           31,19 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,75

09.02 m²  Pintura plástica blanca, lisa, s/ paramentos horizontales int RV

Preparación y  pintado de paramentos horizontales interiores de y eso o escay ola mediante pintura plástica blanca,
lisa. Incluso p/p de lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, repaso parcial de fondo y  dos manos
de acabado.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplica-
ción de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy  fina, impregnando los poros de la superficie del sopor-
te. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo
o pistola. Dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de
restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida con el mismo criterio que el soporte base.

mt27pfa010   0,1000 kg  Fondo plástico de sellador acrílico.                            5,15 0,52

mt27pii010a  0,4000 kg  Pintura plástica blanca mate.                                   1,21 0,48

O1           0,1100 h   Oficial de primera                                              20,20 2,22

AESP         0,1100 h   Ay udante especializado                                          18,38 2,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,24 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50
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09.03 m²  Pintura plástica color, lisa, s/ paramentos verticales int RV7  

Preparación y  pintado de paramentos v erticales interiores de y eso o escay ola mediante pintura plástica de diferen-
tes colores según documentación gráfica de proy ecto, lisa. Incluso p/p de lijado y  limpieza del soporte, mano de
fondo, plastecido, repaso parcial de fondo y  dos manos de acabado.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplica-
ción de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy  fina, impregnando los poros de la superficie del sopor-
te. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo
o pistola. Dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de
restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida sin descontar huecos.

mt27pfa010   0,0700 kg  Fondo plástico de sellador acrílico.                            5,15 0,36

pcolor       0,4000 kg  Pintura plástica colores mate.                                  1,75 0,70

masilla      0,0600 kg  masilla ultrafina acabados                                      0,75 0,05

O1           0,0800 h   Oficial de primera                                              20,20 1,62

AESP         0,0800 h   Ay udante especializado                                          18,38 1,47

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

09.04 m²  Pintura plástica color, lisa, s/ paramentos verticales exteriore

Pintura de bancos de hormigón. Formación de  capa de acabado para rev estimientos continuos bicapa con pintura
plástica, color a elegir, tex tura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada
en resinas de Pliolite y  disolv entes orgánicos, como fijador de superficie, y  dos manos de acabado con pintura
plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-v inílico, impermeable al
agua de lluv ia y  permeable al v apor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).

Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero tradicional, en buen estado de conserv ación,
mediante cepillos o elementos adecuados y  lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones; formación de juntas,
rincones, aristas y  remates en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.
Incluy e: Preparación, limpieza y  lijado prev io del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos ma-
nos de acabado.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, con
el mismo criterio que el soporte base.

mt27pij100aaa 0,2000 l   Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y  disolv ente 5,00 1,00

mt27pij020abb 0,2000 l   Pintura plástica para ex terior a base de un copolímero acrílico- 4,20 0,84

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              20,20 3,03

AESP         0,1500 h   Ay udante especializado                                          18,38 2,76

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,63 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,01

09.05 m²  Preparación y pintado elementos metálicos RAL 5009, 1023 y 7035 

Preparación y  pintado de elementos metálicos en el ex terior de acero mediante esmalte, de aspecto mate, acabado
liso y  color RAL 5009, 1023 y  7035. Incluso p/p de rascado y  limpieza de óx idos, capa de imprimación antiox i-
dante de al menos 50 micras de espesor y  dos manos de acabado de al menos 40 micras de espesor cada una.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Rascado de los óx idos utilizando cepillo metálico, seguido de una limpieza manual esmerada de la
superficie. Aplicación de una mano de imprimación anticorrosiv a al aceite, grasa o sintética mediante brocha o pis-
tola, con un rendimiento no menor que el especificado por el fabricante. Aplicación de dos manos de acabado. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios
aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt27pfi030   0,2300 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       8,12 1,87

mt27esg020a  0,1800 l   Esmalte graso para aplicar sobre superficies metálicas, aspecto 6,38 1,15

O1           0,3300 h   Oficial de primera                                              20,20 6,67

AESP         0,3300 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,07

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,76 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA                                            
10.01 m²  Carpintería practicable de aluminio Sistema COR 60 CC16         

Suministro y  colocación de v entanas y  puertas balconeras practicables, Sistema COR 60 CRPT, de Canal Cortizo
16 (CC16) o equiv alente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y  he-
rrajes y  accesorios  Canal Cortizo.

- Marco y  hoja con sección de 60 mm. y  75mm. respectiv amente
- Capacidad máx ima de acristalamiento de 58mm.
- Espesor de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm en v entanas y  1,7 en puertas balconereas.
- Perfiles de aluminio prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida
6.6 de 35 mm reforzadas  con un 25 % de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la zona del gal-
ce de v idrio.
- Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.
- Accesorio de apertura con MICROVENTILACIÓN Cortizo o equiv alente.
- Accesorios, herrajes de colgar y  apertura mediante manilla de cuadradillo de aluminio homologados con la serie
STAC o equiv alente. Manilla modelo cortizo accionada mediante trasmisión interna.
- HERMETICIDAD: Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhe-
siv a de la misma profundidad que el marco (60mm) y  6,5mm de espesor.

PRECERCO
- Perfil tubular de acero galv anizado 50x 40x 3 CR4

Apertura: BATIENTE Y OSCILOBATIENTE (en algunos casos con maniobra LÓGICA o maneta ex traible según do-
cumentación gráfica de proy ecto).
Menetas y  cremonas:  con o sin llav e y  con maneta ex traible según documentación gráfica de proy ecto.

Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E1200
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
U del marco: 2,20 W/m²k
Aislamiento acústico Rw =46 dB

ACABADO aluminio LACADO GRIS RAL 7031 o a determinar por la Dirección Facultativ a. Totalmente montada y
probada.

Incluy e:

- Herrajes, AJUNQUILLAMIENTO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR, tapajuntas, junquillos perimetrales, ga-
rras de fijación, recibidos de cercos y  precercos, remates y  piezas especiales, todo ello según documentación
gráfica de proy ecto.
- Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales garantizando la total estan-
queidad del sistema.
- Transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de los camio-
nes. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.

Criterio de medición de proy ecto: superficie del hueco, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

COR70        1,0000 m²  Carpintería de aluminio anodizado Sistema COR 60 CC16           170,00 170,00

premarco50x 40 3,9500 kg  Precerco perfil tubular de acero galv anizado 50x 40x 3 CR4        3,60 14,22

U36IA010     0,0900 Lt  Minio electrolítico                                             4,48 0,40

mt21lpe010aa 2,4000 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 2,76

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   2,4000 m   Junquillo de aluminio anodizado a juego con la carpintería      4,54 10,90

MICROVENT    1,0000 Ud  Accesorio para microv entilación                                 5,00 5,00

kit_herrajes2 1,0000 ud  Kit herrajes para apertura oscilobatiente. Apertura lógica      25,00 25,00

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 6,06

AESP         0,3000 h   Ay udante especializado                                          18,38 5,51

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           243,12 12,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02 Ud  Carpintería motorizada de aluminio Sistema COR 60 CC16 c/motor  

Suministro y  colocación de v entanas MOTORIZADAS, Sistema COR 60 CRPT, de Canal Cortizo 16 (CC16) o
equiv alente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y  herrajes y  acce-
sorios  Canal Cortizo.

- Marco y  hoja con sección de 60 mm. y  75mm. respectiv amente
- Capacidad máx ima de acristalamiento de 58mm.
- Espesor de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm en v entanas y  1,7 en puertas balconereas.
- Perfiles de aluminio prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida
6.6 de 35 mm reforzadas  con un 25 % de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la zona del gal-
ce de v idrio.
- Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.
- Accesorio de apertura con MICROVENTILACIÓN Cortizo o equiv alente.
- Accesorios, herrajes de colgar y  apertura mediante manilla de cuadradillo de aluminio homologados con la serie
STAC o equiv alente. Manilla modelo cortizo accionada mediante trasmisión interna.
- HERMETICIDAD: Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhe-
siv a de la misma profundidad que el marco (60mm) y  6,5mm de espesor.

PRECERCO
- Perfil tubular de acero galv anizado 50x 40x 3 CR4

MOTORIZACIÓN
-Hojas oscliantes motorizadas

Apertura: OSCILANTE MOTORIZADA
Menetas y  cremonas:  con o sin llav e y  con maneta ex traible según documentación gráfica de proy ecto.

Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E1200
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
U del marco: 2,20 W/m²k
Aislamiento acústico Rw =46 dB

ACABADO aluminio LACADO GRIS RAL 7031 o a determinar por la Dirección Facultativ a. Totalmente montada y
probada.

Incluy e:

- Herrajes, AJUNQUILLAMIENTO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR, tapajuntas, junquillos perimetrales, ga-
rras de fijación, recibidos de cercos y  precercos, remates y  piezas especiales, todo ello según documentación
gráfica de proy ecto.
- Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales garantizando la total estan-
queidad del sistema.
- Transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de los camio-
nes. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.

Criterio de medición de proy ecto: superficie del hueco, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

COR70        1,0000 m²  Carpintería de aluminio anodizado Sistema COR 60 CC16           170,00 170,00

premarco50x 40 3,9500 kg  Precerco perfil tubular de acero galv anizado 50x 40x 3 CR4        3,60 14,22

U36IA010     0,0900 Lt  Minio electrolítico                                             4,48 0,40

mt21lpe010aa 2,4000 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 2,76

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   2,4000 m   Junquillo de aluminio anodizado a juego con la carpintería      4,54 10,90

MICROVENT    1,0000 Ud  Accesorio para microv entilación                                 5,00 5,00

kit_herrajes2 1,0000 ud  Kit herrajes para apertura oscilobatiente. Apertura lógica      25,00 25,00

MOTOR_V      1,2100 ud  Motor v entanas                                                  125,00 151,25

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 6,06

AESP         0,3000 h   Ay udante especializado                                          18,38 5,51

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           394,37 19,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03 m²  Ventanas fijas y lamas motorizadas. POLICARBONATO. c/motor      

Suministro y  colocación de carpintería con perfilería de aluminio lacado gris RAL 7031, paños fijos y  lamas practi-
calbles motorizadas de POLICARBONATO celular translúcido PANELPIU (doble X) de 40 mm de espesor, con las
siguiente composición:
- PERFILERÍA de aluminio lacado gris RAL 7031 con rotura de puente térmico de 70 mm. Sistema COR 60 CRPT,
de Canal Cortizo 16 o equiv alente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico
T-5, y  herrajes y  accesorios  Canal Cortizo.
- PAÑOS FIJOS modulares de POLICARBONATO celular PANELPIU DOBLE X de 40 mm de espesor, sistema
machihembradas de 490 mm de anchura con protección UV en cara ex terior y  ex tremos encintados con cinta de
aluminio y  perfiles perimetrales de aluminio anodizado/ perfil superior cod:F/2 - perfil inferior cod:F/13 - perfil lateral
cod:F/43 y  F/44.
UH: 0.82 W/m²k
- LAMAS PRACTICABLES MOTORIZADAS de POLICARBONATO celular PANELPIU DOBLE X de 10 mm de es-
pesor, compuesto por lamas modulares de anchura 500 mm, con protección  U.V. en la cara ex terior y  recercado
perimetral de aluminio, bisagras, brazos de acero inox idable y  juntas estancas de EPDM.

- HERMETICIDAD: Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhe-
siv a de la misma profundidad que el marco (60mm) y  6,5mm de espesor.

PRECERCO
- Perfil tubular de acero galv anizado 50x 40x 3 CR4

Incluy e: suministro y  colocación del precerco  Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.
Incluso detalles, herrajes, aireadores, tapajuntas, junquillos perimetrales, recibidos de cercos y  precercos, rema-
tes, piezas especiales, motor y  mando a distancia, todo ello según documentación gráfica de proy ecto.
Incluso p.p. de v ierteaguas, jambas y  cabecero de chapa de aluminio de 2 mm de espesor con formación de gote-
rón, prelacada a juego con la carpintería.
Incluso premarco de perfil tubular 50.3.3 de acero galv anizado.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras,
etc. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  me-
dios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie del hueco, medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: superficie del hueco realmente ejecutado.

COR70        1,0000 m²  Carpintería de aluminio anodizado Sistema COR 60 CC16           170,00 170,00

premarco50x 40 5,5000 kg  Precerco perfil tubular de acero galv anizado 50x 40x 3 CR4        3,60 19,80

U36IA010     0,0900 Lt  Minio electrolítico                                             4,48 0,40

mt24pfc010   0,6000 m²  Policarbonato celular translúcido PANELPIU (doble X) e: 40 mm   95,00 57,00

mt13lpo110s  0,4000 m²  Lama policarbonato celular 10 mm recercado perimetral aluminio  85,00 34,00

mt13lpo020b  1,0000 m   Rematería de aluminio y  goterones a juego con perfilería        2,20 2,20

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

mt13blw 120   3,0000 Ud  herrajes y  elementos de maniobra                                0,15 0,45

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

mt24pem010   1,2000 ml  Premarco para carpintería ex terior PANEL PIU                    4,15 4,98

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 6,06

AESP         0,0600 h   Ay udante especializado                                          18,38 1,10

MOTOR_V      0,6000 ud  Motor v entanas                                                  125,00 75,00

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           374,26 18,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,97
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.04 m²  Carpintería fija de aluminio Sistema COR 60 CC16                

Suministro y  colocación de v entanas y  puertas balconeras fijas, Sistema COR 60 CRPT, de Canal Cortizo 16 o
equiv alente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y  herrajes y  acce-
sorios  Canal Cortizo.

- Marco y  hoja con sección de 60 mm. y  75mm. respectiv amente
- Capacidad máx ima de acristalamiento de 58mm.
- Espesor de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm en v entanas y  1,7 en puertas balconereas.
- Perfiles de aluminio prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida
6.6 de 35 mm reforzadas  con un 25 % de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la zona del gal-
ce de v idrio.
- Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.
- Accesorio de apertura con MICROVENTILACIÓN Cortizo o equiv alente.
- Accesorios, herrajes de colgar y  apertura mediante manilla de cuadradillo de aluminio homologados con la serie
STAC o equiv alente. Manilla modelo cortizo accionada mediante trasmisión interna.
- Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de la misma
profundidad que el marco (70 mm) y  6,5mm de espesor.

Precerco.
- Perfil tubular de acero galv anizado 50x 40x 3 CR6

Apertura: CARPINTERÍA FIJA

Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E1200
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
U del marco: 2,20 W/m²k
Aislamiento acústico Rw =46 dB

Acabado aluminio lacado gris RAL 7031 o a determinar por la Dirección Facultativ a. Totalmente montada y  proba-
da.

Incluy e:

- Herrajes, tapajuntas, junquillos perimetrales, garras de fijación, recibidos de cercos y  precercos, remates y  pie-
zas especiales, todo ello según documentación gráfica de proy ecto.

-Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales garantizando la total estan-
queidad del sistema.

- Transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de los camio-
nes. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.

Criterio de medición de proy ecto: superficie del hueco, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

COR70        1,0000 m²  Carpintería de aluminio anodizado Sistema COR 60 CC16           170,00 170,00

premarco50x 40 5,5000 kg  Precerco perfil tubular de acero galv anizado 50x 40x 3 CR4        3,60 19,80

U36IA010     0,0900 Lt  Minio electrolítico                                             4,48 0,40

mt21lpe010aa 2,3500 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 2,70

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   1,2000 m   Junquillo de aluminio anodizado a juego con la carpintería      4,54 5,45

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 6,06

AESP         0,3000 h   Ay udante especializado                                          18,38 5,51

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           213,19 10,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,85
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10.05 m²  Carpintería fija de aluminio Bolonia Cristal                    

Suministro y  colocación de v entanasfijas, Bolonia Cristal o equiv alente, compuestas por perfiles de aluminio ex tru-
sionado anodizado aluminio mate para alojamiento de v idrio fijo de seguridad 5+5.2, cubriendo todo el ancho del ta-
bique, modelo BOLONIA CRISTAL o equiv alente.

Incluy e: suministro y  colocación del premarco y  de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas peri-
metrales.
Incluso detalles, herrajes, aireadores, tapajuntas, junquillos perimetrales, recibidos de cercos y  precercos, remates
y  piezas especiales, todo ello según documentación gráfica de proy ecto.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras,
etc. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  me-
dios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie del hueco, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

BOLCRIST     1,0500 m²  Carpintería fija de aluminio mate Bolonia Cristal               85,00 89,25

RECALUMINIO  1,0000 m²  Recercado perimetral de aluminio                                20,00 20,00

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

mt25pem010   2,8500 m   Premarco para carpintería ex terior de aluminio                  2,53 7,21

junquillos   1,2000 m   Junquillo de aluminio anodizado a juego con la carpintería      4,54 5,45

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 6,06

AESP         0,3000 h   Ay udante especializado                                          18,38 5,51

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           136,75 6,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,59
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10.06 m²  Puerta aluminio alto tránsito CRPT. Cerrad.+barra+cierrapuerta  

Suministro y  colocación de puerta abisagrada de aluminio,CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, Sistema MI-
LLENNIUM PLUS 70 de Cortizo o equiv alente, apertura hacia el ex terior, dimensiones según documentación gráfi-
ca de proy ecto.

- Perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm.
con un espesor de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 54 mm.
Con 4 v isagras  mecánicas homologadas para soportar 220 Kg. de peso por hoja.
- ROTURA DE PUENTE TÉRMICO obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 reforzada con un
25% de fibra de v idrio de 24 mm. y  con espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de doble junta de EPDM.
- Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de la misma
profundidad que el marco (70 mm) y  6,5mm de espesor.
- SIN PERFIL INFERIOR ENTRE HOJA Y PAVIMENTO

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MARCO:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C4
U del marco: 2.5 W/m²k
Aislamiento Acústico Rw = 38 dB.

ACABADO ALUMINIO LACADO GRIS (RAL 7031) o cualquier otro a determinar por DF.

ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR: colgar homologados con la serie, juntas de acristalamiento de EPDM
de altas prestaciones, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecani-
zado homologados.

SISTEMAS DE CIERRE:
- Cerradura MAESTREADA 3 NIVELES homologada para barra antipánico
- Barra antipánico CON DESBLOQUEO DE LLAVE homologada EN -179:2009 TESA TOP SOBREPONER O EQUI-
VALENTE. Acabado LIMA
- Tirador y  maneta ex terior a juego con perfilería
- CIERRAPUERTAS C/ GUÍA. tráfico intenso, para puertas de 120 KG y  1 de anchura, CON RETENCIÓN MECÁ-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE

Incluy e: suministro y  colocación de  tapajuntas, junquillos perimetrales, recibidos de cercos y  precercos, remates
y  piezas especiales, sellado perimetral con espuma de poliuretano hasta garantizar su total estanqueidad y  ajuste
final de hoja Totalmente instalada y  en funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: superficie proy ectada.

pv 1          1,0000 m²  Puerta de aluminio Sistema MILLENNIUM PLUS de "Cortizo
Sistemas"

185,00 185,00

mt21lpe010aa 1,2000 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 1,38

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   1,5000 m   Junquillo de aluminio anodizado a juego con la carpintería      4,54 6,81

VARIEDAD     0,5000 Ud  Herrajes, pernios y  tiradores                                   15,00 7,50

barra1       0,5000 Ud  Barra antipánico de una hoja TESA SERIE TOP o equiv alente       105,00 52,50

cierrapu     0,5000 Ud  Cierrapuertas c/ guía y  c/ retención mecánica ASSA ABLOY DC 340 115,00 57,50

pan2         0,5000 Ud  Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niv eles           25,00 12,50

MANETA_EXT   0,5000 Ud  Maneta ex terior homologada                                      21,00 10,50

tirador      0,5000 Ud  Tirador ex terior a juego con carpintería                        19,00 9,50

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          18,38 9,19

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           365,75 18,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.07 m²  Puerta aluminio alto tránsito CRPT. Electrocer.+barra+cierrap   

Suministro y  colocación de puerta abisagrada de aluminio,CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, Sistema MI-
LLENNIUM PLUS 70 de Cortizo o equiv alente, apertura hacia el ex terior, dimensiones según documentación gráfi-
ca de proy ecto.

- Perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm.
con un espesor de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 54 mm.
Con 4 v isagras  mecánicas homologadas para soportar 220 Kg. de peso por hoja.
- ROTURA DE PUENTE TÉRMICO obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 reforzada con un
25% de fibra de v idrio de 24 mm. y  con espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de doble junta de EPDM.
- Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de la misma
profundidad que el marco (70 mm) y  6,5mm de espesor.
- SIN PERFIL INFERIOR ENTRE HOJA Y PAVIMENTO

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MARCO:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C4
U del marco: 2.5 W/m²k
Aislamiento Acústico Rw = 38 dB.

ACABADO ALUMINIO LACADO GRIS (RAL 7031)o cualquier otro color a determinar por DF.

ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR: colgar homologados con la serie, juntas de acristalamiento de EPDM
de altas prestaciones, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecani-
zado homologados.

SISTEMAS DE CIERRE:
- Electrocerradura MAESTREADA 3 NIVELES homologada para barra antipánico
- Barra antipánico CON DESBLOQUEO DE LLAVE homologada EN -179:2009 TESA TOP SOBREPONER O EQUI-
VALENTE. Acabado LIMA
- Tirador y  maneta ex terior a juego con perfilería
- CIERRAPUERTAS C/ GUÍA. tráfico intenso, para puertas de 120 KG y  1 de anchura, CON RETENCIÓN MECÁ-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE

Incluy e: suministro y  colocación de  tapajuntas, junquillos perimetrales, recibidos de cercos y  precercos, remates
y  piezas especiales, sellado perimetral con espuma de poliuretano hasta garantizar su total estanqueidad y  ajuste
final de hoja Totalmente instalada y  en funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: superficie proy ectada.

pv 1          1,0000 m²  Puerta de aluminio Sistema MILLENNIUM PLUS de "Cortizo
Sistemas"

185,00 185,00

mt21lpe010aa 1,2000 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 1,38

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   1,5000 m   Junquillo de aluminio anodizado a juego con la carpintería      4,54 6,81

VARIEDAD     0,5000 Ud  Herrajes, pernios y  tiradores                                   15,00 7,50

barra1       0,5000 Ud  Barra antipánico de una hoja TESA SERIE TOP o equiv alente       105,00 52,50

cierrapu     0,5000 Ud  Cierrapuertas c/ guía y  c/ retención mecánica ASSA ABLOY DC 340 115,00 57,50

pan2         0,5000 Ud  Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niv eles           25,00 12,50

MANETA_EXT   0,5000 Ud  Maneta ex terior homologada                                      21,00 10,50

tirador      0,5000 Ud  Tirador ex terior a juego con carpintería                        19,00 9,50

electrocerrad 0,5000 Ud  Electrocerradura                                                20,00 10,00

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          18,38 9,19

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           375,75 18,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.08 m²  Puerta aluminio alto tránsito CRPT. Electrocer.+cierrap         

Suministro y  colocación de puerta abisagrada de aluminio,CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, Sistema MI-
LLENNIUM PLUS 70 de Cortizo o equiv alente, apertura hacia el ex terior, dimensiones según documentación gráfi-
ca de proy ecto.

- Perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm.
con un espesor de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 54 mm.
Con 4 v isagras  mecánicas homologadas para soportar 220 Kg. de peso por hoja.
- ROTURA DE PUENTE TÉRMICO obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 reforzada con un
25% de fibra de v idrio de 24 mm. y  con espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de doble junta de EPDM.
- Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de la misma
profundidad que el marco (70 mm) y  6,5mm de espesor.
- SIN PERFIL INFERIOR ENTRE HOJA Y PAVIMENTO

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MARCO:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C4
U del marco: 2.5 W/m²k
Aislamiento Acústico Rw = 38 dB.

ACABADO ALUMINIO LACADO GRIS (RAL 7031)o cualquier otro color a determinar por DF.

ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR: colgar homologados con la serie, juntas de acristalamiento de EPDM
de altas prestaciones, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecani-
zado homologados.

SISTEMAS DE CIERRE:
- Electrocerradura MAESTREADA 3 NIVELES homologada para barra antipánico
- Maneta interior y  ex terior a juego con perfilería
- Tirador y  maneta ex terior a juego con perfilería
- CIERRAPUERTAS C/ GUÍA. tráfico intenso, para puertas de 120 KG y  1 de anchura, CON RETENCIÓN MECÁ-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE

Incluy e: suministro y  colocación de  tapajuntas, junquillos perimetrales, recibidos de cercos y  precercos, remates
y  piezas especiales, sellado perimetral con espuma de poliuretano hasta garantizar su total estanqueidad y  ajuste
final de hoja Totalmente instalada y  en funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: superficie proy ectada.

pv 1          1,0000 m²  Puerta de aluminio Sistema MILLENNIUM PLUS de "Cortizo
Sistemas"

185,00 185,00

mt21lpe010aa 1,2000 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 1,38

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   1,5000 m   Junquillo de aluminio anodizado a juego con la carpintería      4,54 6,81

VARIEDAD     0,5000 Ud  Herrajes, pernios y  tiradores                                   15,00 7,50

cierrapu     0,5000 Ud  Cierrapuertas c/ guía y  c/ retención mecánica ASSA ABLOY DC 340 115,00 57,50

pan2         0,5000 Ud  Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niv eles           25,00 12,50

maneta_pan   1,0000 ud  Maneta interior y  ex terior homologada y  a juego con perfilería  21,00 21,00

tirador      0,5000 Ud  Tirador ex terior a juego con carpintería                        19,00 9,50

electrocerrad 0,5000 Ud  Electrocerradura                                                20,00 10,00

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          18,38 9,19

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           333,75 16,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,44
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.09 m²  Puerta aluminio alto tránsito CRPT. Cerrad.+cierrapuerta        

Suministro y  colocación de puerta de una hoja abisagrada de aluminio,CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO,
Sistema MILLENNIUM PLUS 70 de Cortizo o equiv alente, apertura hacia el ex terior, dimensiones según documen-
tación gráfica de proy ecto.

- Perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm.
con un espesor de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 54 mm.
Con 4 v isagras  mecánicas homologadas para soportar 220 Kg. de peso por hoja.
- ROTURA DE PUENTE TÉRMICO obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 reforzada con un
25% de fibra de v idrio de 24 mm. y  con espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de doble junta de EPDM.
- Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de la misma
profundidad que el marco (70 mm) y  6,5mm de espesor.
- SIN PERFIL INFERIOR ENTRE HOJA Y PAVIMENTO

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MARCO:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C4
U del marco: 2.5 W/m²k
Aislamiento Acústico Rw = 38 dB.

ACABADO ALUMINIO LACADO GRIS (RAL 7031) o cualquier otro a determinar por DF.

ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR: colgar homologados con la serie, juntas de acristalamiento de EPDM
de altas prestaciones, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecani-
zado homologados.

SISTEMAS DE CIERRE:
- Cerradura MAESTREADA 3 NIVELES homologada para barra antipánico
- Maneta interior y  ex terior a juego con perfilería
- Tirador ex terior a juego con perfilería
- CIERRAPUERTAS C/ GUÍA. tráfico intenso, para puertas de 120 KG y  1 de anchura, CON RETENCIÓN MECÁ-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE

Incluy e: suministro y  colocación de  tapajuntas, junquillos perimetrales, recibidos de cercos y  precercos, remates
y  piezas especiales, sellado perimetral con espuma de poliuretano hasta garantizar su total estanqueidad y  ajuste
final de hoja Totalmente instalada y  en funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: superficie proy ectada.

pv 1          1,0000 m²  Puerta de aluminio Sistema MILLENNIUM PLUS de "Cortizo
Sistemas"

185,00 185,00

mt21lpe010aa 1,2000 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 1,38

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   1,5000 m   Junquillo de aluminio anodizado a juego con la carpintería      4,54 6,81

VARIEDAD     0,5000 Ud  Herrajes, pernios y  tiradores                                   15,00 7,50

cierrapu     0,5000 Ud  Cierrapuertas c/ guía y  c/ retención mecánica ASSA ABLOY DC 340 115,00 57,50

pan2         0,5000 Ud  Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niv eles           25,00 12,50

maneta_pan   1,0000 ud  Maneta interior y  ex terior homologada y  a juego con perfilería  21,00 21,00

tirador      0,5000 Ud  Tirador ex terior a juego con carpintería                        19,00 9,50

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          18,38 9,19

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           323,75 16,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.10 m²  Puerta aluminio alto tránsito CRPT.Cerrad.+cierrapuert          

Suministro y  colocación de puerta doble abisagrada de aluminio,CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, Sistema
MILLENNIUM PLUS 70 de Cortizo o equiv alente, apertura hacia el ex terior, dimensiones según documentación
gráfica de proy ecto.

- Perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm.
con un espesor de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 54 mm.
Con 4 v isagras  mecánicas homologadas para soportar 220 Kg. de peso por hoja.
- ROTURA DE PUENTE TÉRMICO obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 reforzada con un
25% de fibra de v idrio de 24 mm. y  con espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de doble junta de EPDM.
- Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de la misma
profundidad que el marco (70 mm) y  6,5mm de espesor.
- SIN PERFIL INFERIOR ENTRE HOJA Y PAVIMENTO

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MARCO:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C4
U del marco: 2.5 W/m²k
Aislamiento Acústico Rw = 38 dB.

ACABADO ALUMINIO LACADO GRIS (RAL 7031)o cualquier otro color a determinar por DF.

ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR: colgar homologados con la serie, juntas de acristalamiento de EPDM
de altas prestaciones, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecani-
zado homologados.

SISTEMAS DE CIERRE:
- Cerradura MAESTREADA 3 NIVELES
- Maneta interior y  ex terior a juego con perfilería
- Tirador ex terior a juego con perfilería
- CIERRAPUERTAS C/ GUÍA. tráfico intenso, para puertas de 120 KG y  1 de anchura, CON RETENCIÓN MECÁ-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE

Incluy e: suministro y  colocación de tapajuntas, junquillos perimetrales, recibidos de cercos y  precercos, remates y
piezas especiales, sellado perimetral con espuma de poliuretano hasta garantizar su total estanqueidad y  ajuste fi-
nal de hoja Totalmente instalada y  en funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: superficie proy ectada.

pv 1          1,0000 m²  Puerta de aluminio Sistema MILLENNIUM PLUS de "Cortizo
Sistemas"

185,00 185,00

mt21lpe010aa 1,2000 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 1,38

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   1,5000 m   Junquillo de aluminio anodizado a juego con la carpintería      4,54 6,81

VARIEDAD     0,5000 Ud  Herrajes, pernios y  tiradores                                   15,00 7,50

cierrapu     0,5000 Ud  Cierrapuertas c/ guía y  c/ retención mecánica ASSA ABLOY DC 340 115,00 57,50

pan2         0,5000 Ud  Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niv eles           25,00 12,50

tirador      0,5000 Ud  Tirador ex terior a juego con carpintería                        19,00 9,50

manet2       1,0000 ud  maneta ex terior e interior  juego con perfilería homologada     21,00 21,00

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          18,38 9,19

%020000500   5,0000 %   Medios aux iliares                                               323,75 16,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.11 m²  Puerta aluminio alto tránsito CRPT. Cerradura c/ maneta c/ falle

Suministro y  colocación de puerta abisagrada de aluminio,CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, Sistema MI-
LLENNIUM PLUS 70 de Cortizo o equiv alente, apertura hacia el ex terior, dimensiones según documentación gráfi-
ca de proy ecto.

- Perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm.
con un espesor de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 54 mm.
Con 4 v isagras  mecánicas homologadas para soportar 220 Kg. de peso por hoja.
- ROTURA DE PUENTE TÉRMICO obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 reforzada con un
25% de fibra de v idrio de 24 mm. y  con espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de doble junta de EPDM.
- Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de la misma
profundidad que el marco (70 mm) y  6,5mm de espesor.
- SIN PERFIL INFERIOR ENTRE HOJA Y PAVIMENTO

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MARCO:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C4
U del marco: 2.5 W/m²k
Aislamiento Acústico Rw = 38 dB.

ACABADO ALUMINIO LACADO GRIS (RAL 7031)o cualquier otro color a determinar por DF.

ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR: colgar homologados con la serie, juntas de acristalamiento de EPDM
de altas prestaciones, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecani-
zado homologados.

SISTEMAS DE CIERRE:
- Cerradura MAESTREADA 3 NIVELES.
- Maneta interior y  ex terior a juego con perfilería
- Tirador ex terior a juego con perfilería
- FALLEBA con anclaje superior e inferior

Incluy e: suministro y  colocación de  tapajuntas, junquillos perimetrales, recibidos de cercos y  precercos, remates
y  piezas especiales, sellado perimetral con espuma de poliuretano hasta garantizar su total estanqueidad y  ajuste
final de hoja Totalmente instalada y  en funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: superficie proy ectada.

pv 1          1,0000 m²  Puerta de aluminio Sistema MILLENNIUM PLUS de "Cortizo
Sistemas"

185,00 185,00

mt21lpe010aa 1,2000 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 1,38

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   1,5000 m   Junquillo de aluminio anodizado a juego con la carpintería      4,54 6,81

VARIEDAD     0,5000 Ud  Herrajes, pernios y  tiradores                                   15,00 7,50

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

manet2       1,0000 ud  maneta ex terior e interior  juego con perfilería homologada     21,00 21,00

cerrad       1,0000 ud  falleba de anclaje superior e inferior                          15,00 15,00

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          18,38 9,19

%020000500   5,0000 %   Medios aux iliares                                               294,25 14,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,96
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA MADERA                                              
11.01 Ud  Puerta una hoja 210x94x4,5 cm y vidrio fijo de 210x60 Cerco 20  

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega de una hoja de 210x 94x 4,5 cm y  marco de aluminio para alojar
v idrio fijo de 210x 60, compuesta por:
- Cerco telécópico de aluminio anodizado en su color natural para alojamiento de puerta y  v entana, modelo RAPID
ALUM o equiv alente(cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 20cm) y
burlete de goma embutido.
- hoja para uso intensiv o tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equiv alente, de una hoja de 210x 104x 4,5 cm,
acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  alma maciza de aglomerado alige-
rado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v aporizada con canto enrasado.
- perfil de aluminio ex trusionado anodizado aluminio mate 210x 60 para alojamiento de v idrio fijo de seguridad
5+5.2, cubriendo todo el ancho del tabique, modelo BOLONIA CRISTAL o equiv alente.

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura maestreada (3 niv eles)
- maneta de acero inox idable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equiv alente con placa cua-
drada
- Tope

Incluso: ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y  sus
recibidos, tope para puertas, y  tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación
gráfica de proy ecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

puertav idrio 1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 210x 94x 4,5 cm, contrachapada HPL          520,00 520,00

cerco20      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm.                       85,00 85,00

cercobol3    1,0000 Ud  Cerco de aluminio Bolonia Cristal 210x 60                        100,00 100,00

tope         1,0000 Ud  Tope                                                            8,71 8,71

mt22atb010aa 10,0000 m   Tapajuntas                                                      2,00 20,00

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

MAN          2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 20,20

AESP         1,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 18,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           877,65 43,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 921,53
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11.02 Ud  Puerta una hoja 210x94x4,5 cm y vidrio fijo de 210x60 Cerco 40  

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega de una hoja de 210x 94x 4,5 cm y  marco de aluminio para alojar
v idrio fijo de 210x 60 con perfilería de aluminio, compuesta por:
- Cerco telécópico de aluminio anodizado en su color natural para alojamiento de puerta y  v entana, modelo RAPID
ALUM o equiv alente(cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 40cm) y
burlete de goma embutido.
- hoja para uso intensiv o tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equiv alente, de una hoja de 210x 104x 4,5 cm,
acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  alma maciza de aglomerado alige-
rado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v aporizada con canto enrasado.
- perfil de aluminio ex trusionado anodizado aluminio mate 210x 60 para alojamiento de v idrio fijo de seguridad
5+5.2, cubriendo todo el ancho del tabique, modelo BOLONIA CRISTAL o equiv alente.

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura maestreada (3 niv eles)
- maneta de acero inox idable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equiv alente con placa cua-
drada
- Tope

Incluso: ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y  sus
recibidos, tope para puertas, y  tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación
gráfica de proy ecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

puertav idrio 1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 210x 94x 4,5 cm, contrachapada HPL          520,00 520,00

cerco40      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 40 cm.                       135,00 135,00

cercobol3    1,0000 Ud  Cerco de aluminio Bolonia Cristal 210x 60                        100,00 100,00

tope         1,0000 Ud  Tope                                                            8,71 8,71

mt22atb010aa 10,0000 m   Tapajuntas                                                      2,00 20,00

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

MAN          2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 20,20

AESP         1,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 18,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           927,65 46,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 974,03
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11.03 Ud  Puerta una hoja 210x94x4,5 cm Cerco 20                          

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equi-
v alente, de una hoja de 210x 94x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3
mm. y  alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v apo-
rizada con canto enrasado.

Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 20 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y  burlete de goma embutido. Condena con sistema antia-
trapamientoto desde ex terior.

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura maestreada (3 niv eles)
- maneta de acero inox idable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equiv alente con placa cua-
drada
- Tope

Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y  sus recibi-
dos, tope para puertas, y  tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica
de proy ecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt22px n020c  1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 210x 94x 4,5 cm, contrachapada HPL          350,00 350,00

cerco20      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm.                       85,00 85,00

tope         1,0000 Ud  Tope                                                            8,71 8,71

mt22atb010aa 10,0000 m   Tapajuntas                                                      2,00 20,00

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

MAN          2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 20,20

AESP         1,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 18,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           607,65 30,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,03
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11.04 Ud  Puerta una hoja 210x94x4,5 cm Cerco 40                          

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equi-
v alente, de una hoja de 210x 94x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3
mm. y  alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v apo-
rizada con canto enrasado.

Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 40 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y  burlete de goma embutido. Condena con sistema antia-
trapamientoto desde ex terior.

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura maestreada (3 niv eles)
- maneta de acero inox idable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equiv alente con placa cua-
drada
- Tope

Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y  sus recibi-
dos, tope para puertas, y  tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica
de proy ecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt22px n020c  1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 210x 94x 4,5 cm, contrachapada HPL          350,00 350,00

cerco40      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 40 cm.                       135,00 135,00

tope         1,0000 Ud  Tope                                                            8,71 8,71

mt22atb010aa 10,0000 m   Tapajuntas                                                      2,00 20,00

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

MAN          2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 20,20

AESP         1,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 18,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           657,65 32,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 690,53
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11.05 Ud  Puerta una hoja 210x94x4,5 cm Cerco 20. Rebaje y condena        

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equi-
v alente, de una hoja de 210x 94x 4,5 cm (rebaje de 2 cm en la puerta p3), acabada por ambas caras por chapa de
HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de
madera maciza de hay a v aporizada con canto enrasado.

Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 20 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y  burlete de goma embutido. Condena con sistema antia-
trapamientoto desde ex terior.

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura maestreada (3 niv eles)
- maneta de acero inox idable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equiv alente con placa cua-
drada
- Tope
- Condena con sistema antiatrapamiento desde el ex terior

Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y  sus recibi-
dos, tope para puertas, y  tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica
de proy ecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt22px n020c  1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 210x 94x 4,5 cm, contrachapada HPL          350,00 350,00

cerco20      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm.                       85,00 85,00

tope         1,0000 Ud  Tope                                                            8,71 8,71

mt22atb010aa 10,0000 m   Tapajuntas                                                      2,00 20,00

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

MAN          2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

COND         1,0000 Ud  Condena con sistema antiatrapamiento desde el ex terior          11,50 11,50

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 20,20

AESP         1,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 18,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           619,15 30,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 650,11
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11.06 Ud  Puerta una hoja 210x94x4,5 cm Cerco 40. Rebaje y condena        

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equi-
v alente, de una hoja de 210x 94x 4,5 cm (rebaje de 2 cm en la puerta p3), acabada por ambas caras por chapa de
HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de
madera maciza de hay a v aporizada con canto enrasado.

Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 40 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y  burlete de goma embutido. Condena con sistema antia-
trapamientoto desde ex terior.

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura maestreada (3 niv eles)
- maneta de acero inox idable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equiv alente con placa cua-
drada
- Tope
- Condena con sistema antiatrapamiento desde el ex terior

Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y  sus recibi-
dos, tope para puertas, y  tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica
de proy ecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt22px n020c  1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 210x 94x 4,5 cm, contrachapada HPL          350,00 350,00

cerco40      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 40 cm.                       135,00 135,00

tope         1,0000 Ud  Tope                                                            8,71 8,71

mt22atb010aa 10,0000 m   Tapajuntas                                                      2,00 20,00

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

MAN          2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

COND         1,0000 Ud  Condena con sistema antiatrapamiento desde el ex terior          11,50 11,50

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 20,20

AESP         1,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 18,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           669,15 33,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 702,61
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11.07 Ud  Puerta de dos hojas de 210x164x4,5 cm Cerco 40                  

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equi-
v alente, de dos hoja de 210x 164x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3
mm. y  alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v apo-
rizada con canto enrasado.

Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 20 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL y  burlete de goma embutido.

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura maestreada (3 niv eles)
- maneta de acero inox idable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equiv alente con placa cua-
drada
- Tope

Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y  sus recibi-
dos, tope para puertas, y  tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica
de proy ecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

puerta240x 164 1,0000 Ud  Puerta de dos hoja de 210x 164x 4,5 cm, contrachapada HPL         640,00 640,00

cerco40      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 40 cm.                       135,00 135,00

tope         2,0000 Ud  Tope                                                            8,71 17,42

mt23ibx 010bab 8,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 40,00

mt23ppb011   36,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,72

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

MAN          2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           1,0500 h   Oficial de primera                                              20,20 21,21

AESP         1,0500 h   Ay udante especializado                                          18,38 19,30

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           958,65 47,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.006,58
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11.08 Ud  Puerta de dos hojas de 210x164x4,5 cm Cerco 20                  

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equi-
v alente, de dos hoja de 210x 164x 4,5 cm (rebaje de 2 cm en la puerta p5), acabada por ambas caras por chapa
de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral
de madera maciza de hay a v aporizada con canto enrasado.

Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 20 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL y  burlete de goma embutido.

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura maestreada (3 niv eles)
- maneta de acero inox idable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equiv alente con placa cua-
drada
- Tope

Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y  sus recibi-
dos, tope para puertas, y  tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica
de proy ecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

puerta240x 164 1,0000 Ud  Puerta de dos hoja de 210x 164x 4,5 cm, contrachapada HPL         640,00 640,00

cerco20      1,1000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm.                       85,00 93,50

tope         2,0000 Ud  Tope                                                            8,71 17,42

mt23ibx 010bab 8,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 40,00

mt23ppb011   36,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,72

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

MAN          2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           1,0500 h   Oficial de primera                                              20,20 21,21

AESP         1,0500 h   Ay udante especializado                                          18,38 19,30

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           917,15 45,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 963,01
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11.09 Ud  Puerta de dos hojas de 210x184x4,5 cm. Cerco 40                 

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equi-
v alente, de dos hoja de 210x 184x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3
mm. y  alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v apo-
rizada con canto enrasado.

Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 40 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL y  burlete de goma embutido.

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura maestreada (3 niv eles)
- maneta de acero inox idable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equiv alente con placa cua-
drada
- Tope

Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y  sus recibi-
dos, tope para puertas, y  tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica
de proy ecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt22px n020a  1,0000 Ud  Puerta de dos hoja de 210x 184x 4,5 cm, contrachapada HPL         670,00 670,00

cerco40      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 40 cm.                       135,00 135,00

tope         2,0000 Ud  Tope                                                            8,71 17,42

mt23ibx 010bab 8,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 40,00

mt23ppb011   36,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,72

pan2         1,0000 Ud  Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niv eles           25,00 25,00

MAN          2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           1,0500 h   Oficial de primera                                              20,20 21,21

AESP         1,0500 h   Ay udante especializado                                          18,38 19,30

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           978,65 48,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.027,58
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11.10 Ud  Puerta corredera de una hoja 210x90x4,5 cm Cerco 20             

Suministro y  colocación de puerta de paso corredera para uso intensiv o, de una hoja de 90x 210x 4,5 cm, acabada
por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  alma maciza de aglomerado aligerado de 35
mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v aporizada con canto enrasado.

Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 20 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL y  burlete de goma embutido.

HERRAJES:
- armazón puerta corredera
- guía puerta corredera y  kit de herrajes para puerta corredera.
- cerradura maestreada (3 niv eles)
- maneta de acero inox idable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equiv alente con placa cua-
drada
- Tope
- Condena con sistema antiatrapamiento desde el ex terior

Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y  sus recibi-
dos, tope para puertas, y  tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica
de proy ecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

P11P02bab    1,0000 u   Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-y eso de 100 mm       220,00 220,00

P11L05baab   1,0000 u   Puerta corredera de una hoja de 210x 90x 4,5 cm, contrachapada HP 345,00 345,00

cerco20      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm.                       85,00 85,00

tope         2,0000 Ud  Tope                                                            8,71 17,42

pan2         1,0000 Ud  Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niv eles           25,00 25,00

COND         1,0000 Ud  Condena con sistema antiatrapamiento desde el ex terior          11,50 11,50

MAN2         2,0000 Ud  Tiradores de acero inox idable                                   25,00 50,00

mt23ppb100a  1,0000 Ud  Herrajes de colgar, kit para puerta corredera.                  125,00 125,00

mt23ppb102c  9,0000 m   Guía puerta corredera                                           24,00 216,00

O1           2,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 50,50

AESP         2,5000 h   Ay udante especializado                                          18,38 45,95

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.191,37 59,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.250,94
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11.11 Ud  Puerta corredera de una hoja de 300x455x4,5 cm                  

Suministro y  colocación de puerta de paso corredera para uso intensiv o, de una hoja de 300x 455x 4,5 cm, acaba-
da por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  alma maciza de aglomerado aligerado de
35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v aporizada con canto enrasado.

HERRAJES:
- guía puerta corredera y  kit de herrajes para puerta corredera.
- cerradura maestreada (3 niv eles)
- maneta de acero inox idable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equiv alente con placa cua-
drada
- Tope

Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y  sus recibi-
dos, tope para puertas, y  tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica
de proy ecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt22px f020   1,0000 Ud  Puerta corredera de una hoja de 300x 455x 4,5 cm, contrachapada
HP

1.400,00 1.400,00

tope         2,0000 Ud  Tope                                                            8,71 17,42

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

MAN2         2,0000 Ud  Tiradores de acero inox idable                                   25,00 50,00

mt23ppb100a  1,0000 Ud  Herrajes de colgar, kit para puerta corredera.                  125,00 125,00

mt23ppb102c  9,0000 m   Guía puerta corredera                                           24,00 216,00

O1           3,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 70,70

AESP         3,5000 h   Ay udante especializado                                          18,38 64,33

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.978,45 98,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.077,37

11.12 m²  Cabina para aseo y ducha, de 2000 mm de altura                  

Suministro y  montaje de cabina para aseo y  ducha, de 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir por la DF; compuesta de: frentes con zonas fijas y  puertas batientes de 700x 1800 mm y
paneles div isores de 1800 mm de altura.
Herrajes formados por estructura soporte de aluminio anodizado, compuesta por perfil guía horizontal de sección
circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x 15 mm para fija-
ción a la pared y  herrajes de acero inox idable AISI 316L, formados por 3 bisagras por hoja, tirador en inox  con
condena e indicador ex terior de libre y  ocupado con sistema de liberación desde el ex terior, y  patas regulables en
altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, niv elación y  ajuste final. Totalmente monta-
da.
Incluy e: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cie-
rre y  accesorios. Niv elación y  ajuste final.
Criterio de medición de proy ecto: Superficies prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

CABINA1      1,0000 m²  Cabina aseo tablero fenólico HPL 13mm, estructura y  patas       80,00 80,00

herra_       0,1700     Herrajes, tirador y  condena puertas                             40,00 6,80

O1           0,4540 h   Oficial de primera                                              20,20 9,17

AESP         0,4540 h   Ay udante especializado                                          18,38 8,34

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           104,31 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,53
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11.13 m   Encimera de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor           

Suministro y  colocación de encimera de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la DF, de
600 mm de anchura y  700 mm de altura, con faldón frontal en todo su perímetro de 300 mm, colocadas sobre es-
tructura perimetral de acero inox idables, patas regulables con protección polimérica inferior y  cerco perimetral de
acero inox idable.
Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de
hueco, copete, embellecedor y  remates, perfectamente terminada.
Incluy e: Replanteo y  trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y  fijación de los elemen-
tos de soporte. Colocación, ajuste y  fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Colocación del zócalo pe-
rimetral. Sellado y  masillado de encuentros.
Criterio de medición de proy ecto: longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

encime       1,0000 m   Encimera de tablero HPL, 13 mm de espesor                       35,00 35,00

faldon       1,1000 m   faldón perimetral 300 mm y  copete 5 mm                          13,00 14,30

hueco        1,0000 Ud  Formación de huecos en encimera                                 4,14 4,14

aux           3,5000 Ud  Material aux iliar para anclaje de tableros                      1,66 5,81

subest       1,0000 m   Estructura, patas regulables y  cerco perimetral de acero inox id 35,00 35,00

mt32w ar010   0,0470 kg  Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas.    2,66 0,13

O1           0,3680 h   Oficial de primera                                              20,20 7,43

AESP         0,0930 h   Ay udante especializado                                          18,38 1,71

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           103,52 5,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,70

11.14 m   Mostrador tablero ignifugo OSB3 30mm espesor.dimensiones 70x3cm 

Suministro y  colocación de mostrador de tablero ignífugo OSB3 de 30 mm de espesor de 70x 3cm, instalado sobre
subestructura tubular de acero galv anizado y  angular corrido. Fijado mediante adhesiv o de poliuretano y  tornillería
a la estructura.
Incluso cajón de OSB3 de 45x 26x 800mm para recrecido del mostrador según detalle de documentación gráfica de
proy ecto.
Incluso recercado perimetral, rematería anclajes y  sellado.
Incluy e: Replanteo y  trazado en el paramento de la situación del mostrador. Colocación y  fijación de los elementos
de soporte. Colocación, ajuste y  fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Colocación de remates, se-
llado y  masillado de encuentros.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto. No
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: longitud medida según documentación gráfica de proy ecto.

mt19ema010a  1,0000 m   Mostrador tablero ignífugo OSB3 dimensiones 70x 3cm.             70,50 70,50

aux           3,5000 Ud  Material aux iliar para anclaje de tableros                      1,66 5,81

CAJÓNOSB3    0,4500 Ud  PP Cajón OSB3 45x 26x 100cm.                                      300,00 135,00

subes        1,0000 Ud  subestructura de acero galv anizado                              25,00 25,00

2.58         0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

mo072        0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

%0200        2,0000 %   Medios aux iliares                                               248,99 4,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,97

11.15 m   Pasamanos de madera madera de cedro rojo de 50 mm de diámetro   

Suministro y  colocación de pasamanos de madera de cedro rojo del Atlántico de 50 mm de diámetro, con soportes
de acero inox idable colocados cada 60 cm, instalado según documentación gráfica de proy ecto.
Incluso p/p de patas de agarre, recibido de albañilería, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y
tornillos de acero. Elaborado en taller y  montado en obra.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y  niv elación. Resolución de las uniones de la baran-
dilla al anclaje. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Protección de la barandilla contra golpes o
cargas debidas al acarreo de materiales o a las activ idades de obra. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada
de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

pasam_cedro  1,0000 m   Pasamanos de madera de cedro del Atlántico de 50 mm diámetro    33,50 33,50

tornillo     4,0000 Ud  Tornillo de ensamble de zinc.                                   0,01 0,04

soportes     3,0000 m   Soporte de acero inox idable                                     7,50 22,50

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

PO           0,2120 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 3,54

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           73,08 3,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,73
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11.16 Ud  Barra antipánico puertas de dos hojas                           

Suministro y  colocación de barra antipánico para puertas de dos hojas, homologada de forma que garantice la
apertura mediante la aplicación de una fuerza igual o menor a 65N, modelo TESA SERIE TOP o equiv alente, aca-
bado LIMA o cualquier otro tono a determinar por DF, con ajuste y  fijación en obra.
Totalmente montada y  probada, con todos los dispositiv os y  mecanismos necesarios para su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

barra2       2,0000 Ud  Barra antipánico dos hojas, TESA TOP EMBUTIR o equiv alente      95,00 190,00

O1           0,2320 h   Oficial de primera                                              20,20 4,69

AESP         0,2320 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,26

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           198,95 9,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,90
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CAPÍTULO 12 VIDRIOS                                                         
12.01 m²  Doble acristalamiento exterior baja emisividad, 4+4/16/4+4      

Doble acristalamiento formado por v idrio ex terior laminar de seguridad 4+4 (2 hojas Planiterm 4S de 4mm) unidas
mediante una lámina de butiral de poliv inilo incoloro o translúcido de 0.38 mm y  capa bajo emisiv a Planitherm Ultra
N, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 16 mm, y  v idrio inte-
rior laminar de seguridad de 4+4(2 hojas Planiterm 4S de 4mm) unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo
incoloro de 0.38 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, se-
llado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Factor solar g: 40% y  sc:64%
Conductiv idad térmica Uv :1.3 W/m²k

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación
de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux ilia-
res.
Criterio de medición de proy ecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.

v idrio1      1,0000 m²  Doble acristalamiento baja emisiv idad, 4+4/16/4+4               67,00 67,00

CARTSILIC    0,5800 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml               1,81 1,05

mt21v v a021   1,0000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,41 1,41

O1           0,3440 h   Oficial de primera                                              20,20 6,95

AESP         0,3440 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,32

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           82,73 4,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,87

12.02 m²  Doble acristalamiento exterior baja emisividad, 4+4.2/16/4+4.2  

Doble acristalamiento formado por v idrio ex terior laminar de seguridad 4+4.2 (2 hojas Planiterm 4S de 4mm) unidas
mediante DOBLE lámina de butiral de poliv inilo incoloro o translúcido de 0.38 mm y  capa bajo emisiv a Planitherm
Ultra N, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 16 mm, y  v i-
drio interior laminar de seguridad de 4+4.2(2 hojas Planiterm 4S de 4mm) unidas mediante doble lámina de butiral
de poliv inilo incoloro de 0.38 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Factor solar g: 40% y  sc:64%
Conductiv idad térmica Uv :1.3 W/m²k
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación
de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux ilia-
res.
Criterio de medición de proy ecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.

v idrcolor    1,0000 m²  Doble acristalamiento baja emisiv idad, 4+4/16/4+4.2             69,00 69,00

CARTSILIC    0,5800 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml               1,81 1,05

mt21v v a021   1,0000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,41 1,41

O1           0,3440 h   Oficial de primera                                              20,20 6,95

AESP         0,3440 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,32

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           84,73 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,97

12.03 m²  Acristalamiento interior vidrio fijo seguridad 5+5.2            

Acristalamiento formado por v idrio interior laminar de seguridad 5+5.2 translúcido o transparente, fijada sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética inco-
lora, compatible con el material soporte.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación
de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux ilia-
res.
Criterio de medición de proy ecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.

v i1v idrio    1,0000 m²  Acristalamiento interior v idrio fijo seguridad 5+5.2            45,00 45,00

CARTSILIC    0,5800 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml               1,81 1,05

mt21v v a021   1,0000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,41 1,41

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           62,89 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,03
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12.04 m²  Vinilos decorativos de señalización sobre vidrios               

Suministro y  colocación de v inilos decorativ os y  de señalización sobre v idrios y  v inilos de v idrio completo, según
diseño a determinar por la DF.
Criterio de medición de proy ecto: superficie, según documentación gráfica de Proy ecto.

bandas       1,0000 m²  Vinilos decorativ os                                             30,00 30,00

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,05 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,80

12.05 m²  Vidrio laminar seguridad corredera 4+4. c/guía aluminio         

Suministro y  montaje de conjunto de acristalamiento corredero formado por:
- Vidrios laminares de seguridad 4+4 correderos.
- Perfilería de aluminio anodizado con junquillo recto y  guías superior e inferior tipo Klein Rollglass + 50 o equiv a-
lente para colocación de v idrios fijos y  correderos
- Accesorios de cierre de seguridad formado por bombillo y  llav e

Incluso: material aux iliar de sustentación, trav esaños, montates y  pletinas

Todo ello fabricado en taller y  montado en obra. Completamente montada, probada y  en funcionamiento

Medido superficie neta instalada en obra.

LAMINAR33    1,0000 m²  Vidrio laminar seguridad 4+4                                    30,00 30,00

GUÍAS        1,0000 Ud  Guías y  perfil aluminio anodizado plata junquillo KLEIN         85,00 85,00

matg         1,0000 ud  Material aux iliar suspensión perfilería y  guías                 3,50 3,50

CARTSILIC    0,5800 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml               1,81 1,05

mt21v v a021   1,5000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,41 2,12

O1           0,7500 h   Oficial de primera                                              20,20 15,15

AESP         0,7500 h   Ay udante especializado                                          18,38 13,79

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           150,61 7,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,14
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      
13.01 m²  Celosía lamas orientables de aluminio lacado tipo UPO-150. manua

Suministro y  montaje de celosía de accionamiento manual, compuesta por lamas orientables de doble pared orien-
tables LACADAS RAL 1023 ó 5009 según documentación gráfica de proy ecto, de la casa UMBELCO modelo
UPO-150 150x 50 mm o equiv alentes, longitud y  despiece según documentación gráfica de proy ecto, colocadas en
posición v ertical, de perfil base central con cav idad para alojamiento de kits de poliamida con ejes de piv otación de
acero inox idable de 12 mm.

Incluso estructura de soporte mediante peril tubuar de 80/65, mecanizados para inserción de casquillos a modo de
cojinetes antifricción de los ejes de piv otación de las lamas. Accionamiento de lamas mediante perfil de diseño es-
pecial mecanizado para la inserción de las rótulas de giro con al menos 6 posiciones. Tapas en los ex tremos de
las lamas de aluminio a juego con la lama de 4 mm de espesor.

Incluso p.p. de recercado perimetral mediante perfil tubular lacado a juego con las lamas de sección 40x 40x 3mm
fijado a pletina en L 50x 40x 50x 3 mm colocada cada 50 cm, según documentación gráfica de proy ecto.

Incluso p/p de elementos de accionamiento, bastidores horizontales y  v erticales de aluminio a juego, tubulares de
aluminio de anclaje, remates y  fijaciones al muro de fachada. Elaboración en taller y  fijación mediante tornillos de
acero inox idable y  pasta química y  ajuste final en obra.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Presentación y  niv elación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos. Mon-
taje de elementos complementarios. Protección frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza
final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

dadfaf       1,0500 m²  lamas orientables de 150 mm de aluminio lacado RAL              82,00 86,10

Lcelosias    2,1000 m   Recercado perimetral perfil 40x 40x 3mm pletina L 50x 40x 50x 3 mm  10,00 21,00

mt26aaa020   4,0000 Ud  Perfiles de sujección, montantes y  piezas de anclaje            8,00 32,00

O1           0,3800 h   Oficial de primera                                              20,20 7,68

AESP         0,3800 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,98

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           153,76 7,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,45
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13.02 m²  Celosía lamas orientables aluminio lacado tipo UPO-150. motoriza

Suministro y  montaje de celosía de accionamiento MOTORIZADO compuesta por lamas orientables de doble pared
orientables LACADAS RAL 1023 ó 5009 según documentación gráfica de proy ecto, de la casa UMBELCO modelo
UPO-150 150x 50 mm o equiv alentes, longitud y  despiece según documentación gráfica de proy ecto, colocadas en
posición v ertical, de perfil base central con cav idad para alojamiento de kits de poliamida con ejes de piv otación de
acero inox idable de 12 mm.

Incluso motores de accionamiento lineal PICCOLO XL de 1200Nw  protección para ex teriores IP-65, homologados e
instalados en el marco sobre soportes y  ojales de acero inox idable, adaptado específicamente para su aplicación
en celosías.

Incluso mecanismos de accionamiento y  cableado de motorización.

Incluso estructura de soporte mediante peril tubuar de 80/65, mecanizados para inserción de casquillos a modo de
cojinetes antifricción de los ejes de piv otación de las lamas. Accionamiento de lamas mediante perfil de diseño es-
pecial mecanizado para la inserción de las rótulas de giro con al menos 6 posiciones. Tapas en los ex tremos de
las lamas de aluminio a juego con la lama de 4 mm de espesor.
Incluso p.p. de pletina en L de 10 cm de longitud y  40x 40x 3mm de sección cada 50cm según documentación grá-
fica de proy ecto.

Incluso p/p de elementos de accionamiento, bastidores horizontales y  v erticales de aluminio a juego, tubulares de
aluminio de anclaje, remates y  fijaciones al muro de fachada. Elaboración en taller y  fijación mediante tornillos de
acero inox idable y  pasta química y  ajuste final en obra.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Presentación y  niv elación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos. Mon-
taje de elementos complementarios. Protección frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza
final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

dadfaf       1,0500 m²  lamas orientables de 150 mm de aluminio lacado RAL              82,00 86,10

Lcelosias    2,1000 m   Recercado perimetral perfil 40x 40x 3mm pletina L 50x 40x 50x 3 mm  10,00 21,00

mt26aaa020   4,0000 Ud  Perfiles de sujección, montantes y  piezas de anclaje            8,00 32,00

motor        0,3000 Ud  Motor                                                           325,00 97,50

mo009        0,3800 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,20 7,68

mo031        0,3800 h   Ay udante cerrajero.                                             18,38 6,98

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           251,26 12,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,82
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13.03 Ud  Puerta metálica alma de poliestireno. Dos hojas 180x210. c/ barr

Suministro y  colocación de puerta metálica de paso de acero con alma de poliestireno, pintada al martelé en tono a
determinar DF, de dos hojas de 180x 210 cm. Prov ista de 4 bisagras con muelle de cierre semiautomático, solda-
das al marco y  atornilladas a la hoja, con un bulón cilíndrico de seguridad entre ambas.
Barra antipánico para puertas de dos hojas, homologada de forma que garantice la apertura mediante la aplicación
de una fuerza igual o menor a 65N, modelo TESA SERIE TOP LIMA  o equiv alente, con ajuste y  fijación en obra.
Totalmente montada y  probada, con todos los dispositiv os y  mecanismos necesarios para su correcto funciona-
miento.

SISTEMA DE CIERRE
- Herrajes de acero inox idable
- Cerradura PÁNICO  MAESTREADA 3 NIVELES homologada para barra antipánico
- Barra antipánico CON DESBLOQUEO DE LLAVE homologada EN -179:2009 TESA TOP O EQUIVALENTE
- Tirador y  maneta ex terior a juego con perfilería
- CIERRAPUERTAS C/ GUÍA. tráfico intenso, para puertas de 120 KG y  1 de anchura, CON RETENCIÓN MECÁ-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE

Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería y  estructura
tubular de refuerzo en la entrega al tabique.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  ac-
cesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt26ppc020aad 1,0000 Ud  Puerta metálica de dos hojas de 180x 210 cm pintada              405,00 405,00

mt22aap011eab 1,0000 Ud  Precerco                                                        11,59 11,59

mt23ibx 010bab 6,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 30,00

mt22atb010aa 12,1000 m   Tapajuntas                                                      2,00 24,20

tope         1,0000 Ud  Tope                                                            8,71 8,71

mt23ppb011   24,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

barra2       2,0000 Ud  Barra antipánico dos hojas, TESA TOP EMBUTIR o equiv alente      95,00 190,00

cierrapu     2,0000 Ud  Cierrapuertas c/ guía y  c/ retención mecánica ASSA ABLOY DC 340 115,00 230,00

pan2         1,0000 Ud  Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niv eles           25,00 25,00

mt23hbx 010   1,0000 Ud  Maneta ex terior o interior de acero inox idable                  18,00 18,00

O1           0,2470 h   Oficial de primera                                              20,20 4,99

AESP         0,2470 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,54

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           952,51 47,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,14
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13.04 Ud  Puerta metálica con alma de poliestireno de una hoja de 90x210  

Suministro y  colocación de puerta metálica de paso de acero con alma de poliestireno, pintada al martelé en tono a
determinar DF, de una hoja de 90x 210 cm. Prov ista de 4 bisagras con muelle de cierre semiautomático, soldadas
al marco y  atornilladas a la hoja, con un bulón cilíndrico de seguridad entre ambas.
Totalmente montada y  probada, con todos los dispositiv os y  mecanismos necesarios para su correcto funciona-
miento.

SISTEMA DE CIERRE
- Herrajes de acero inox idable, manetas interior y  ex terior de acero inox idable con placa cuadrada. Tesa o equiv a-
lente.
- Cerradura maestreada 3 niv eles
- CIERRAPUERTAS C/ GUÍA. tráfico intenso, para puertas de 120 KG y  1 de anchura, CON RETENCIÓN MECÁ-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE

Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería y  estructura
tubular de refuerzo en la entrega al tabique.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  ac-
cesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt26ppc010c  1,0000 Ud  Puerta metálica alma poliestireno 90x 245 cm pintada             150,00 150,00

mt22aap011eab 1,0000 Ud  Precerco                                                        11,59 11,59

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

tope         1,0000 Ud  Tope                                                            8,71 8,71

mt23ppb011   24,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

cierrapu     1,0000 Ud  Cierrapuertas c/ guía y  c/ retención mecánica ASSA ABLOY DC 340 115,00 115,00

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

mt23hbx 010   1,0000 Ud  Maneta ex terior o interior de acero inox idable                  18,00 18,00

mt22atb010aa 12,1000 m   Tapajuntas                                                      2,00 24,20

O1           0,0880 h   Oficial de primera                                              20,20 1,78

AESP         0,0880 h   Ay udante especializado                                          18,38 1,62

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           386,38 19,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 405,70

13.05 Ud  Puerta cortafuegos EI2-45-C5 de una hoja 90x210 cm. cerradura.  

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos piv otante EI2-45-C5 homologada de una hoja de 90x 210
cm, construida con con chapa de acero por las dos caras pintura al martelé, plegadas, ensambladas y  montadas
con cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero inox idable de 1,2 mm
de espesor con junta intumescente y  seis garras de anclaje a obra.
SISTEMA DE CIERRE
- Cerradura maestreada 3 niv eles
- Maneta de acero inox idable a ambos lados
- CIERRAPUERTAS C/ GUÍA. tráfico intenso, para puertas de 120 KG y  1 de anchura, CON RETENCIÓN MECÁ-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE

Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería y  estructura
tubular de refuerzo en la entrega al tabique.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  ac-
cesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

p90x 240      1,0000 Ud  Puerta metálica de una hoja EI2-45-C5 de 90x 210 cm pintada      295,00 295,00

mt22aap011eab 1,0000 Ud  Precerco                                                        11,59 11,59

tope         1,0000 Ud  Tope                                                            8,71 8,71

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   12,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,24

cierra       1,0000 UD  Cierrapuertas puertas cortafuego ASSA ABLOY DC 140              75,00 75,00

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

mt23hbx 010   2,0000 Ud  Maneta ex terior o interior de acero inox idable                  18,00 36,00

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              20,20 3,03

AESP         0,1500 h   Ay udante especializado                                          18,38 2,76

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           487,33 24,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,70
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13.06 Ud  Puerta cortafuegos EI2-45-C5 dos hojas 160x210 cm. cerradura.   

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos piv otante EI2-45-C5 homologada de dos hojas, marca CI-
MESA GAMA 2000 o similar, de 160x 210 cm, construida con chapa con chapa de acero por las dos caras pintura
al martelé, plegadas, ensambladas y  montadas con cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco
abierto de chapa de acero inox idable de 1,2 mm de espesor con junta intumescente y  seis garras de anclaje a
obra.
SISTEMA DE CIERRE
- Cerradura maestreada 3 niv eles
- Maneta de acero inox idable a ambos lados
- CIERRAPUERTAS C/ GUÍA. tráfico intenso, para puertas de 120 KG y  1 de anchura, CON RETENCIÓN MECÁ-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE

Incluy e rev estimiento de las hojas por su cara ex terior con tablero de partículas de madera y  cemento Viroc. (2
unidades en gris y  1 unidad en amarillo)

Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería y  estructura
tubular de refuerzo en la entrega al tabique.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  ac-
cesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

p140x 240     1,0000 Ud  Puerta metálica de dos hojas EI2-45-C5 de 160x 210 cm pintada    595,00 595,00

PAN          4,5000 m²  Panel madera y  cemento 12 mm AMARILLO barnizado ignifugo       35,00 157,50

mt22aap011eab 1,0000 Ud  Precerco                                                        11,59 11,59

tope         1,0000 Ud  Tope                                                            8,71 8,71

mt23ibx 010bab 8,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 40,00

mt23ppb011   24,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

cierra       1,0000 UD  Cierrapuertas puertas cortafuego ASSA ABLOY DC 140              75,00 75,00

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

mt23hbx 010   2,0000 Ud  Maneta ex terior o interior de acero inox idable                  18,00 36,00

O1           0,3370 h   Oficial de primera                                              20,20 6,81

AESP         0,3370 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,19

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           972,28 48,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.020,89

13.07 m²  Cerramiento fijo y puertas lamas de acero imprimado y pintado RA

Suministro y  colocación de cerramiento metálico de lamas de acero en Z 25x 50x 25mm colocadas sobre estructu-
ra tubular de acero 40x 40x 3mm sobre placas de anclaje, todo ello imprimado y  pintado RAL 7031. con herrajes de
acero inox idable y  cerradura.

SISTEMAS DE CIERRE:
- Cerradura maestreada 3 niv eles
- Cerradura PÁNICO  MAESTREADA 2 NIVELES (P13)
- Maneta interior CON DESBLOQUEO DE LLAVE homologada EN -179:2009 TESA O EQUIVALENTE

Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, incluso imprimación y  pintura, recibido de
albañilería y  estructura tubular de refuerzo en la entrega.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, carga y  descarga de los camio-
nes. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios.
Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza fi-
nal y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt25pce020c  1,0000 m²  cerramiento de lamas de acero galv anizado                       95,00 95,00

Herraje      0,5000 Ud  Herrajes de acero inox idable                                    32,00 16,00

panico_m     0,5000 Ud  Cerradura PÁNICO homologada para maneta. maestreada 2 niv eles 25,00 12,50

maneta_pan   0,5000 ud  Maneta interior y  ex terior homologada y  a juego con perfilería  21,00 10,50

mt23ppb011   24,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt23ibx 010bab 2,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 10,00

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              20,20 7,07

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          18,38 6,43

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           157,98 7,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,88
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13.08 m²  Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero                  

Suministro y  montaje de rejilla de v entilación de lamas fijas de acero lacado en ral 7031 sobre imprimación, con
plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, sella-
do perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y  remates. Elaborada en taller, total-
mente montada.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras,
etc. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  me-
dios aux iliares.
Criterio de medición: longitud del hueco realmente ejecutado.

mt26btr030b  1,0500 m²  Rejilla de v entilación de lamas fijas de acero                  75,00 78,75

U36IA010     0,2000 Lt  Minio electrolítico                                             4,48 0,90

pajcc        2,0000 ml  Pintado elementos metálicos                                     3,75 7,50

manetas      0,0350 Ud  Maneta interior a juego con perfilería                          15,00 0,53

fijac        1,0000 ud  Fijaciones rejillas                                             10,00 10,00

2.58         0,1500 h   Oficial de primera                                              20,20 3,03

mo072        0,1500 h   Ay udante especializado                                          18,38 2,76

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           103,47 5,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,64

13.09 m   Antepecho escalera de tubulares y pletinas acero galvanizado    

Suministro y  colocación de antepecho de escalera de 110 cm de altura, formado por subestructura metálica de
cuadradillos metálicos de 40.40.3 mm, soldados a perfil corrido de acero galv anizado 120.60.3 fijado al canto de la
losa de hormigón de la escalera, incluso rigidizadores mediante pletina 60x 3mm de 12 cm de longitud fijados a los
peldaños de la escalera, todo ello según detalles de la documentación gráfica de proy ecto. Elaborada en taller y
montada en obra.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y  niv elación. Resolución de las uniones de la baran-
dilla al anclaje. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Protección de la barandilla contra golpes o
cargas debidas al acarreo de materiales o a las activ idades de obra. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada
de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt26dbe210   23,0000 kg  perfil acero galv anizado 40.40.3                                0,98 22,54

mt26aaa021   18,0000 kg  pletinas y  perfiles acero galv anizado                           0,98 17,64

fijaciones_ho 15,0000 ud  fijaciones mecánicas a hormigón                                 0,05 0,75

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              20,20 12,12

AESP         0,6000 h   Ay udante especializado                                          18,38 11,03

PO           0,4500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 7,51

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           71,59 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,17

13.10 m   Cabecero. Pletina 250.4 mm + LPN70.70.7 + tirantes. CR2         

DINTEL FACHADAS DE CHAPA DE AULARIO:

Suministro y  colocación de dintel de hueco CR2 formado por:
- Pletina de acero de profundidad 250 mm y  4 mm. de espesor,
- Refuerzo de perfil corrido LPN 70.70.7 soldado en taller a la pletina
- Tirantes al forjado a ambos lados mediante pletina 100.4 dispuestos a tresbolillo cada 30cm
- Cartelas mediante pletina 100.4 en cada tirante
Totalmente instalada, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  protección anticorrosiv a a base
de zinc.
Criterio de medición de proy ecto: longitud  realmente ejecutada.

pletina      27,0000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         2,50 67,50

U36IA010     0,2500 Lt  Minio electrolítico                                             4,48 1,12

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           84,05 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,25
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13.11 m   Cabecero. Pletina 300.4 mm + LPN70.70.7 + tirantes. CR2.1       

DINTEL FACHADAS DE CHAPA GIMNASIO, BIBLIOTECA Y SALA DE USOS MÚLTIPLES:

Suministro y  colocación de dintel de hueco CR2.1 formado por:
- Pletina de acero de profundidad 300 mm y  4 mm. de espesor,
- Refuerzo de perfil corrido LPN 70.70.7 soldado en taller a la pletina
- Tirantes al forjado a ambos lados mediante pletina 100.4 dispuestos a tresbolillo cada 30cm
- Cartelas mediante pletina 100.4 en cada tirante
Totalmente instalada, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  protección anticorrosiv a a base
de zinc.
Criterio de medición de proy ecto: longitud  realmente ejecutada.

pletina      28,0000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         2,50 70,00

U36IA010     0,2000 Lt  Minio electrolítico                                             4,48 0,90

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           86,33 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,65

13.12 m   Cabecero PINTADO. Pletina L 330.4 mm +LPN70.70.7+tirantes. CR2.2

DINTEL VISTO EN FACHADAS DE MORTERO:

Suministro y  colocación de dintel VISTO de hueco CR2 formado por:
- Pletina de acero en L desarrollo 330 mm y  4 mm. de espesor, imprimida y  PINTADA de color gris a juego con la
carpintería.
- Refuerzo de perfil corrido LPN 70.70.7 soldado en taller a la pletina
- Tirantes al forjado a ambos lados mediante pletina 100.4 dispuestos a tresbolillo cada 30cm
- Cartelas mediante pletina 100.4 en cada tirante
Totalmente instalada, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  protección anticorrosiv a a base
de zinc.
Criterio de medición de proy ecto: longitud  realmente ejecutada.

pletina      29,0000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         2,50 72,50

U36IA010     0,2500 Lt  Minio electrolítico                                             4,48 1,12

pajcc        1,0000 ml  Pintado elementos metálicos                                     3,75 3,75

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              20,20 8,08

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          18,38 7,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           92,80 4,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,44

13.13 m   Cabecero. Pletina 250.4 mm CR2.3                                

DINTEL LUCERNARIO DE SALA DE USOS MÚLTIPLES:

Suministro y  colocación de dintel de hueco CR2.3 formado por:
- Pletina de acero de profundidad 250 mm y  4 mm. de espesor, soldada a perfil estructural metálica.
Totalmente instalada, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  protección anticorrosiv a a base
de zinc.
Criterio de medición de proy ecto: longitud  realmente ejecutada.

pletina      8,0000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         2,50 20,00

U36IA010     0,2500 Lt  Minio electrolítico                                             4,48 1,12

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           30,77 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,31

13.14 m   Perfil chapa plegada de acero galvanizado L 50x60x3 mm. CR5     

PERFIL CORRIDO PARA ANCLAJE DE PRECERCO DE VENTANAS. CR5 y  CR5.1:

Suministro e instalación de chapa de acero galv anizado plegada en L  50x 60x 3 y  40x 60x 3 mm. con fijaciones
mecánicas a zuncho de hormigón para fijación de precerco de carpinterías.
Totalmente instalado, i/p.p. de fijaciones, cortes, piezas especiales, despuntes, replanteo, aplomado y  niv elación.
Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada.

CHAPA50603   3,1400 kg  Chapa L galv . 40x 60x 3 mm y  50x 60x 3 mm.                          3,60 11,30

FIJAC        6,0000 ud  Fijaciones mecánicas                                            0,15 0,90

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          18,38 3,68

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,92 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,92
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13.15 m   Perfil tubular de acero 60x40x3. Recercado huecos interiores.CR7

REFUERZO DE HUECOS INTERIORES:

Formación de portería para refuerzo de carpinterías interiores mediante perfiles tubulares de acero galv anizado
60x 40x 3mm soldados a perfiles en L superior e inferior para anclaje a forjados.
Incluy e: Replanteo,  aplomado, niv elación y  fijaciones
Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada en obra.

pletina      5,0000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         2,50 12,50

U36IA010     0,1800 Lt  Minio electrolítico                                             4,48 0,81

FIJAC        4,0000 ud  Fijaciones mecánicas                                            0,15 0,60

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           23,56 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,74

13.16 m   Escalera tipo gato y punto de anclaje. 60 cm                    

Suministro y  montaje de escalera v ertical de 60 cm de anchura, formada por montantes, separadores y  peldaños a
base de tubulares de acero galv anizado 50x 50x 2 mm y  garras de fijación con pletinas 60x 60x 6mm fijadas con
anclaje químico.
Incluso p/p de punto de anclaje de acero inox idable para fijación de cable de seguridad, con todos los elementos
HOMOLOGADOS según CTE y  normativ a de seguridad en el trabajo, totalmente colocada y  recibida.

mt46phm050   1,0000 ml  Escalerade acero galv anizado, pletinas, anclajes                38,00 38,00

anclaje      1,0000 ud  punto anclaje                                                   25,00 25,00

O1           0,8000 h   Oficial de primera                                              20,20 16,16

PO           0,8000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 13,35

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           92,51 4,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,14

13.17 m   Escalera tipo gato c/ aro seguridad y punto de anclaje. 60 cm   

Suministro y  montaje de escalera v ertical de 60 cm de anchura, formada por montantes, separadores y  peldaños a
base de tubulares de acero galv anizado 50x 50x 2 mm y  garras de fijación con pletinas 60x 60x 6mm fijadas con
anclaje químico.
Incluso p/p de aro de protección anticaidas a partir de 2,30 metros de altura y  punto de anclaje de acero inox idable
para fijación de cable de seguridad, con todos los elementos HOMOLOGADOS según CTE y  normativ a de seguri-
dad en el trabajo, totalmente colocada y  recibida.

mt46phm050   1,0000 ml  Escalerade acero galv anizado, pletinas, anclajes                38,00 38,00

aro          0,7500 ml  aro protección escalera                                         18,00 13,50

anclaje      0,2000 ud  punto anclaje                                                   25,00 5,00

O1           0,8000 h   Oficial de primera                                              20,20 16,16

PO           0,8000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 13,35

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           86,01 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,31

13.18 m²  Casetones de ventilación                                        

Suministro y  montaje de casetones de v entilación formados por estructura interior de acero 50*50*3mm, malla
mosquetera interior, cubierta de chapa de acero de 2 mm de espesor y  4 laterales de lamas de acero en "z" de 70
mm de desarrollo y  3 mm de espesor con tratamiento anticorrosiv o y  lacada en color RAL 7021 Incluso p/p de
material de fijación. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo y  trazado del conducto. Presentación de tubos y  piezas especiales. Marcado de la situa-
ción de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto mediante abrazaderas y  piezas de
unión. Fijación de la chimenea al conducto de ev acuación. Protección del conjunto frente a golpes y  mal uso. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios
aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de proy ecto.

mt20cme010bba 1,0000 m²  estructura tubular interior                                     33,25 33,25

mt36tie010af 1,0000 m²  cubierta de chapa de acero RAL7021                              20,00 20,00

mt11v ar010   1,0000 kg  entramado de rejillas laterales RAL7021                         55,00 55,00

mt36tw a010c  1,0000 Ud  malla mosquetera interior                                       4,02 4,02

mt20cme100a  1,0000 Ud  Material de fijación                                            5,00 5,00

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              20,20 12,12

AESP         0,6000 h   Ay udante especializado                                          18,38 11,03

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           140,42 7,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,44
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13.19 m²  Pavimento Religa                                                

Suministro y  montaje de pav imento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x 38 mm de paso de malla, acaba-
do galv anizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
plano laminado en caliente, de 25x 2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de v arilla cuadrada retorcida, de
acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y
marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 25x 2 mm, fijado con
piezas de sujeción, para rampa. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o, cortes, piezas especiales,
piezas de sujeción, repaso de imperfecciones y  limpieza final.

RELIG        1,0000     Pav imento religa, marco y  piezas especiales acero galv anizado   34,97 34,97

O1           0,2930 h   Oficial de primera                                              20,20 5,92

AESP         0,2930 h   Ay udante especializado                                          18,38 5,39

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           46,28 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,59
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
SUBCAPÍTULO 14.01 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                       
14.01.01 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x185+1x95 RZ1-K (AS) BANDEJA           

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 1x 185+1x 95 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja, del tipo " no propagador de la
llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes,
pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,4500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 9,09

UAMELA       0,4500 h   Ay udante electricista                                           18,38 8,27

UEBCH1185    4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 185 mm2 RZ1-K (AS)                         18,95 75,80

UEBCH1095    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 95 mm2 RZ1-K (AS)                          10,03 10,03

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         85,83 8,58

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           111,77 5,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,36

14.01.02 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x70+1x35 SZ1-K (AS+) BANDEJA           

Circuito trifásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 4x 1x 70+1x 35 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002) y  resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200, instalado en bandeja ,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
deriv ación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,2100 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,24

UAMELA       0,2100 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,86

UEBCH1070RF  4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 70 mm2 SZ1-K (AS+)                         8,58 34,32

UEBCH1035RF  1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 35 mm2 SZ1-K (AS+)                         5,53 5,53

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         39,85 3,99

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           51,94 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,54

SUBCAPÍTULO 14.02 CUADROS GENERALES                                               
14.02.01 Ud  CUADRO GENERAL S. NORMAL EXISTENTE F1                           

Actuación en Cuadro General de Suministro Normal ex istente en F1, consistente en:

-Desmontaje y  conex ionado de cableado a protecciones ex istentes.
-Protecciones para suministro normal línea a subcuadro gimnasio.

Completo, montado y  conex ionado, incluso placa de baquelita para identificación de circuitos. Medida la unidad
instalada y  probada

UAMEL1       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 60,60

UAMELA       3,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 55,14

UEBPW4050C1S 1,0000 Ud  IAM4x 050 de PC 10000A curv a C                                   107,80 107,80

UEBPD4063C3S 1,0000 Ud  ID4x 63 de 300 mA Clase AC Selectiv o                             223,35 223,35

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           446,89 22,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,23

14.02.02 Ud  CUADRO GENERAL S. SOCORRO EXISTENTE F1                          

Actuación en Cuadro General de Suministro Socorro ex istente en F1, consistente en:

-Desmontaje y  conex ionado de cableado a protecciones ex istentes.
-Protecciones para suministro socorro línea a subcuadro gimnasio.

Completo, montado y  conex ionado, incluso placa de baquelita para identificación de circuitos. Medida la unidad
instalada y  probada

UAMEL1       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 60,60

UAMELA       3,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 55,14

UEBPW4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A curv a C                                   47,15 47,15

UEBPD4040C3S 1,0000 Ud  ID4x 40 de 300 mA Clase AC Selectiv o                             198,63 198,63

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           361,52 18,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,60
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14.02.03 Ud  CUADRO GENERAL NORMAL PRIMARIA                                  

CUADRO GENERAL NORMAL PRIMARIA, en armario metálico estanco con puerta plena y  con cerradura, con un
margen del 20% de reserv a, incluy endo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y  co-
nex ionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y  proba-
da.

UAMEL1       25,5200 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 515,50

UAMELA       25,5200 h   Ay udante electricista                                           18,38 469,06

UEBPCMEPPNP 1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       2.970,00 2.970,00

UEBPPNS4160S 1,0000 Ud  IAP4x 160 4P4r de PC 36 kA+Unidad control electrónica            376,38 376,38

UEBPD2040C2I 30,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  53,65 1.609,50

UEBPD4040C3I 1,0000 Ud  ID4x 040 de 300mA clase AC Inst                                  99,51 99,51

UEBPD4040A2I 1,0000 Ud  ID4x 040 de 30 mA Clase A Inst                                   157,01 157,01

UEBPD4040C2I 4,0000 Ud  ID4x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  96,95 387,80

UEBPD4063C3S 2,0000 Ud  ID4x 63 de 300 mA Clase AC Selectiv o                             223,35 446,70

UEBPD4040C4S 1,0000 Ud  ID4x 40 de 500 mA Clase AC Selectiv o                             171,69 171,69

UEBPD4080C3S 1,0000 Ud  ID4x 080 de 300mA clase AC. Selec                                358,60 358,60

UEBPRH99M    1,0000 Ud  Rele diferencial + TOROIDAL                                     164,74 164,74

UEBPBOBINAMX 1,0000 Ud  Bobina disparo                                                  40,03 40,03

UEBPW2010C1S 36,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A curv a C                                   18,22 655,92

UEBPW2016C1S 36,0000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A curv a C                                   18,55 667,80

UEBPW4010C1S 4,0000 Ud  IAM4x 010 de PC 10000A curv a C                                   44,83 179,32

UEBPW4025C1S 2,0000 Ud  IAM4x 025 de PC 10000A curv a C                                   55,93 111,86

UEBPW4032C1S 2,0000 Ud  IAM4x 032 de PC 10000A curv a C                                   58,33 116,66

UEBPW4040C1S 1,0000 Ud  IAM4x 040 de PC 10000A  curv a C                                  60,50 60,50

UEBPW4063C1S 2,0000 Ud  IAM4x 063 de PC 10000A Curv a C                                   113,41 226,82

UEBPW4080C3S 2,0000 Ud  IAM4x 080 de PC 25000 A  curv a C                                 165,86 331,72

UEBPPNS4100S 1,0000 Ud  IAP4x 100 4P4r de PC 36kA +Unidad de control electrónica         277,26 277,26

UEBPMCCT16.1 31,0000 Ud  Contactor 16A 2NA                                               15,66 485,46

UEBPLC1D25CA 4,0000 Ud  Contactor trifásico + cont. aux iliar                            32,17 128,68

UEBPRELOJ    21,0000 Ud  Interruptor horario                                             26,08 547,68

UEBPEM3155   1,0000 Ud  Contador de energía digital trifásico                           106,07 106,07

UEBPPRD404   1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo2 3P+N                156,75 156,75

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 22,86 22,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           11.841,88 592,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.433,97

14.02.04 Ud  CUADRO GENERAL SOCORRO PRIMARIA                                 

CUADRO GENERAL SOCORRO PRIMARIA, en armario metálico estanco con puerta plena y  con cerradura, con
un margen del 20% de reserv a, incluy endo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y
conex ionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y  pro-
bada.

UAMEL1       13,1600 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 265,83

UAMELA       13,1600 h   Ay udante electricista                                           18,38 241,88

UEBPCMEPPSP 1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       1.504,00 1.504,00

UEBPW4050C1S 1,0000 Ud  IAM4x 050 de PC 10000A curv a C                                   107,80 107,80

UEBPD2040C2I 14,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  53,65 751,10

UEBPD4040C3S 3,0000 Ud  ID4x 40 de 300 mA Clase AC Selectiv o                             198,63 595,89

UEBPW2010C1S 35,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A curv a C                                   18,22 637,70

UEBPW2016C1S 1,0000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A curv a C                                   18,55 18,55

UEBPW4020C1S 2,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A curv a C                                   47,15 94,30

UEBPW4040C1S 2,0000 Ud  IAM4x 040 de PC 10000A  curv a C                                  60,50 121,00

UEBPMCCT16.1 26,0000 Ud  Contactor 16A 2NA                                               15,66 407,16

UEBPPRD404   1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo2 3P+N                156,75 156,75

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 22,86 22,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           4.924,82 246,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.171,06
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SUBCAPÍTULO 14.03 LINEAS A SUBCUADROS                                             
14.03.01 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x4 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 4 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con clase de reacción al fuego míni-
ma Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0200 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,40

UAMELA       0,0200 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,37

UEBCH5G4     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 4 mm2 RZ1-K (AS)                           2,12 2,12

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         2,12 0,21

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,10 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

14.03.02 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x6 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 6 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0300 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,61

UAMELA       0,0300 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,55

UEBCH5G6     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 6 mm2 RZ1-K (AS)                           3,66 3,66

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         3,66 0,37

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           5,19 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

14.03.03 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x10 RZ1-K (AS) BANDEJA                   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 10 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0730 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,47

UAMELA       0,0730 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,34

UEBCH5G10    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 10 mm2 RZ1-K (AS)                          6,15 6,15

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         6,15 0,62

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9,58 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

14.03.04 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA            

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 1x 25+1x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tie-
rra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas
de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0947 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,91

UAMELA       0,0947 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,74

UEBCH1025    4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 25 mm2 RZ1-K (AS)                          2,90 11,60

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,59 1,59

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         13,19 1,32

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           18,16 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,07
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14.03.05 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x35+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA            

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 1x 35+1x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tie-
rra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas
de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,1276 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,58

UAMELA       0,1276 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,35

UEBCH1035    4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 35 mm2 RZ1-K (AS)                          3,00 12,00

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,59 1,59

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         13,59 1,36

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           19,88 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,87

SUBCAPÍTULO 14.04 SUBCUADROS                                                      
14.04.01 Ud  CUADRO NORMAL GIMNASIO                                          

CUADRO NORMAL GIMNASIO en armario metálico, con puerta plena, estanco y  con cerradura, con margen del
20% de reserv a, incluy endo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y  conex ionado, in-
cluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       9,8000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 197,96

UAMELA       9,8000 h   Ay udante electricista                                           18,38 180,12

UEBPCMPPNGIM 1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       523,60 523,60

UEBPW4040C1S 1,0000 Ud  IAM4x 040 de PC 10000A  curv a C                                  60,50 60,50

UEBPD2040C2I 12,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  53,65 643,80

UEBPD4040C3I 1,0000 Ud  ID4x 040 de 300mA clase AC Inst                                  99,51 99,51

UEBPW2010C1S 14,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A curv a C                                   18,22 255,08

UEBPW2016C1S 14,0000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A curv a C                                   18,55 259,70

UEBPW4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A curv a C                                   47,15 47,15

UEBPW4032C1S 1,0000 Ud  IAM4x 032 de PC 10000A curv a C                                   58,33 58,33

UEBPMCCT16.1 7,0000 Ud  Contactor 16A 2NA                                               15,66 109,62

UEBPV2ME06   1,0000 Ud  Disy untor magnetotérmico (0,37 kW)                              30,20 30,20

UEBPV2ME14   2,0000 Ud  Disy untor magnetotérmico (4 kW)                                 34,83 69,66

UEBPLC1K06   1,0000 Ud  Contactor trifásico (2,2 kW)                                    13,98 13,98

UEBPLC1K09   2,0000 Ud  Contactor trifásico (4 kW)                                      17,56 35,12

UEBPRELOJ    4,0000 Ud  Interruptor horario                                             26,08 104,32

UEBPEM3155   1,0000 Ud  Contador de energía digital trifásico                           106,07 106,07

UEBPPRD84    1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo3 3P+N                57,53 57,53

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 22,86 22,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2.875,11 143,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.018,87

14.04.02 Ud  CUADRO NORMAL PLANTA PRIMERA                                    

CUADRO NORMAL PLANTA PRIMERA en armario metálico, con puerta plena, estanco y  con cerradura, con mar-
gen del 20% de reserv a, incluy endo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y  conex io-
nado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       12,1800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 246,04

UAMELA       12,1800 h   Ay udante electricista                                           18,38 223,87

UEBPCMPPNPLT1 1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       650,76 650,76

UEBPW4050C1S 1,0000 Ud  IAM4x 050 de PC 10000A curv a C                                   107,80 107,80

UEBPD2040C2I 16,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  53,65 858,40

UEBPD4040C2I 1,0000 Ud  ID4x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  96,95 96,95

UEBPW2010C1S 18,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A curv a C                                   18,22 327,96

UEBPW2016C1S 18,0000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A curv a C                                   18,55 333,90

UEBPW4010C1S 1,0000 Ud  IAM4x 010 de PC 10000A curv a C                                   44,83 44,83

UEBPW4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A curv a C                                   47,15 47,15

UEBPMCCT16.1 15,0000 Ud  Contactor 16A 2NA                                               15,66 234,90

UEBPLC1D25CA 1,0000 Ud  Contactor trifásico + cont. aux iliar                            32,17 32,17

UEBPRELOJ    8,0000 Ud  Interruptor horario                                             26,08 208,64

UEBPPRD84    1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo3 3P+N                57,53 57,53

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 22,86 22,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3.493,76 174,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.668,45
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14.04.03 Ud  CUADRO NORMAL PLANTA SEGUNDA                                    

CUADRO NORMAL PLANTA SEGUNDA en armario metálico, con puerta plena, estanco y  con cerradura, con
margen del 20% de reserv a, incluy endo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y  co-
nex ionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y  proba-
da.

UAMEL1       9,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 183,82

UAMELA       9,1000 h   Ay udante electricista                                           18,38 167,26

UEBPCMPPNPLT2 1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       486,20 486,20

UEBPW4050C1S 1,0000 Ud  IAM4x 050 de PC 10000A curv a C                                   107,80 107,80

UEBPD2040C2I 13,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  53,65 697,45

UEBPW2010C1S 15,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A curv a C                                   18,22 273,30

UEBPW2016C1S 16,0000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A curv a C                                   18,55 296,80

UEBPW4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A curv a C                                   47,15 47,15

UEBPMCCT16.1 14,0000 Ud  Contactor 16A 2NA                                               15,66 219,24

UEBPRELOJ    6,0000 Ud  Interruptor horario                                             26,08 156,48

UEBPPRD84    1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo3 3P+N                57,53 57,53

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 22,86 22,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2.715,89 135,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.851,68

14.04.04 Ud  CUADRO SALA CALDERAS                                            

CUADRO NORMAL SALA CALDERAS, en armario metálico, con puerta plena, estanco y  con cerradura, con mar-
gen del 20% de reserv a, incluy endo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y  conex io-
nado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       6,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 121,20

UAMELA       6,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 110,28

UEBPCMPPSC  1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       592,00 592,00

UEBPW4025C1S 1,0000 Ud  IAM4x 025 de PC 10000A curv a C                                   55,93 55,93

UEBPD2040C2I 5,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  53,65 268,25

UEBPD2040C3I 3,0000 Ud  ID2x 040 de 300mA clase AC. Inst                                 52,26 156,78

UEBPW2010C1S 14,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A curv a C                                   18,22 255,08

UEBPW2016C1S 2,0000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A curv a C                                   18,55 37,10

UEBPW4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A curv a C                                   47,15 47,15

UEBPMCCT16.1 4,0000 Ud  Contactor 16A 2NA                                               15,66 62,64

UEBPMCCT040 1,0000 Ud  Contactor 40A 4NA                                               45,61 45,61

UEBPPRD84    1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo3 3P+N                57,53 57,53

UEBPSETA     1,0000 Ud  Seta parada+contactos aux iliares                                64,84 64,84

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 22,86 22,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.897,25 94,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.992,11

14.04.05 Ud  CUADRO NORMAL INFORMÁTICA                                       

CUADRO NORMAL AULA INFORMATICA, en armario metálico con puerta plena y  con cerradura, con un margen
del 20% de reserv a, incluy endo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y  conex iona-
do, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       4,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 84,84

UAMELA       4,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 77,20

UEBPCMPPNINF 1,0000 Ud  Armario metálico con puerta plena                               224,40 224,40

UEBPW4063C1S 1,0000 Ud  IAM4x 063 de PC 10000A Curv a C                                   113,41 113,41

UEBPD2040C2SI 8,0000 Ud  ID2x 40 de 30 mA Clase A "si" Inst.                              81,97 655,76

UEBPW2016C1S 16,0000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A curv a C                                   18,55 296,80

UEBPW4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A curv a C                                   47,15 47,15

UEBPPRD84    1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo3 3P+N                57,53 57,53

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 22,86 22,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.579,95 79,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.658,95
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14.04.06 Ud  CUADRO SOCORRO GIMNASIO                                         

CUADRO SOCORRO GIMNASIO en armario metálico, con puerta plena, estanco y  con cerradura, con margen del
20% de reserv a, incluy endo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y  conex ionado, in-
cluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       3,7800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 76,36

UAMELA       3,7800 h   Ay udante electricista                                           18,38 69,48

UEBPCMPPSGIM 1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       201,96 201,96

UEBPW4016C1S 1,0000 Ud  IAM4x 016 de PC 10000A  curv a C                                  38,23 38,23

UEBPD2040C2I 7,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  53,65 375,55

UEBPW2010C1S 17,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A curv a C                                   18,22 309,74

UEBPW2016C1S 1,0000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A curv a C                                   18,55 18,55

UEBPW4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A curv a C                                   47,15 47,15

UEBPMCCT16.1 12,0000 Ud  Contactor 16A 2NA                                               15,66 187,92

UEBPPRD84    1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo3 3P+N                57,53 57,53

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 22,86 22,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.405,33 70,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.475,60

14.04.07 Ud  CUADRO SOCORRO PLANTA PRIMERA                                   

CUADRO SOCORRO PLANTA PRIMERA en armario metálico, con puerta plena, estanco y  con cerradura, con
margen del 20% de reserv a, incluy endo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y  co-
nex ionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y  proba-
da.

UAMEL1       5,1800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 104,64

UAMELA       5,1800 h   Ay udante electricista                                           18,38 95,21

UEBPCMPPSPLT1 1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       276,76 276,76

UEBPW4016C1S 1,0000 Ud  IAM4x 016 de PC 10000A  curv a C                                  38,23 38,23

UEBPD2040C2I 4,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  53,65 214,60

UEBPW2010C1S 13,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A curv a C                                   18,22 236,86

UEBPW4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A curv a C                                   47,15 47,15

UEBPMCCT16.1 12,0000 Ud  Contactor 16A 2NA                                               15,66 187,92

UEBPPRD84    1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo3 3P+N                57,53 57,53

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 22,86 22,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.281,76 64,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.345,85

14.04.08 Ud  CUADRO SOCORRO PLANTA SEGUNDA                                   

CUADRO SOCORRO PLANTA SEGUNDA en armario metálico, con puerta plena, estanco y  con cerradura, con
margen del 20% de reserv a, incluy endo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y  co-
nex ionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y  proba-
da.

UAMEL1       4,9000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 98,98

UAMELA       4,9000 h   Ay udante electricista                                           18,38 90,06

UEBPCMPPSPLT2 1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       261,80 261,80

UEBPW4016C1S 1,0000 Ud  IAM4x 016 de PC 10000A  curv a C                                  38,23 38,23

UEBPD2040C2I 4,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  53,65 214,60

UEBPW2010C1S 13,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A curv a C                                   18,22 236,86

UEBPW4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A curv a C                                   47,15 47,15

UEBPMCCT16.1 12,0000 Ud  Contactor 16A 2NA                                               15,66 187,92

UEBPPRD84    1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo3 3P+N                57,53 57,53

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 22,86 22,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.255,99 62,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.318,79

14.04.09 Ud  AMPLIACIÓN CUADRO NORMAL SALA CALDERAS EXISTENTE INFANTIL       

AMPLIACIÓN DE CUADRO NORMAL SALA DE CALDERAS EXISTENTE INFANTIL, incluy endo todos los meca-
nismos según esquema unifilar, completo, montado y  conex ionado, incluso placa de baquelita grafiada para identifi-
cación de circuitos y  conex ión con embarrado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 60,60

UAMELA       3,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 55,14

UEBPD2040C3I 1,0000 Ud  ID2x 040 de 300mA clase AC. Inst                                 52,26 52,26

UEBPW2010C1S 1,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A curv a C                                   18,22 18,22

UEBPMCCT16.1 1,0000 Ud  Contactor 16A 2NA                                               15,66 15,66

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           201,88 10,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,97
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SUBCAPÍTULO 14.05 INSTALACIONES INTERIORES                                        
14.05.01 ml  CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 H07Z1-K (AS)                       

Circuito monofásico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x 1x 1.5 mm2 de sección (F+N+P) de 450/750
V, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y  UNE 21.1002), incluso p.p. de cajas de deriv acón, regletas, soportes,
pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0060 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,12

UAMELA       0,0060 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,11

UEBCC1001.5  3,0000 ml  Cable de Cu 750 V de 1x 1.5 mm2 H07Z1-K (AS)                     0,14 0,42

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         0,42 0,04

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           0,69 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

14.05.02 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE        

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje empotrado o
por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0070 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,14

UAMELA       0,0070 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,13

UEBCH3G1.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                        0,90 0,90

UEBTPF016    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 16 mm                                      0,11 0,11

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,01 0,10

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,38 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

14.05.03 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO          

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rígido en montaje superficial, del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv a-
cón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,20

UAMELA       0,0100 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,18

UEBCH3G1.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                        0,90 0,90

UEBTPR016    1,0000 ml  Tubo PVC rígido de 16 mm                                        0,32 0,32

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,22 0,12

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,72 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

14.05.04 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                  

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0060 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,12

UAMELA       0,0060 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,11

UEBCH3G1.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                        0,90 0,90

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         0,90 0,09

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,22 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28
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14.05.05 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE        

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje empotrado o por
falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de
cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,20

UAMELA       0,0100 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,18

UEBCH3G2.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 2,5 mm2 RZ1-K (AS)                         1,01 1,01

UEBTPF020    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 20 mm                                      0,10 0,10

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,11 0,11

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,68

14.05.06 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO          

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rígido en montaje superficial, del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv a-
cón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0140 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,28

UAMELA       0,0140 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,26

UEBCH3G2.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 2,5 mm2 RZ1-K (AS)                         1,01 1,01

UEBTPR020    1,0000 ml  Tubo PVC rígido de 20 mm                                        0,42 0,42

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,43 0,14

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

14.05.07 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                  

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,20

UAMELA       0,0100 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,18

UEBCH3G2.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 2,5 mm2 RZ1-K (AS)                         1,01 1,01

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,01 0,10

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,49 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

14.05.08 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 SZ1-K (AS+) BANDEJA                 

Circuito monofásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 3x 2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002) y  re-
sistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200, instalado en bandeja metálica con
toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  proba-
da.

UAMEL1       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,20

UAMELA       0,0100 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,18

UEBCH3G2.5RF 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 2,5 mm2 SZ1-K (AS+)                        1,91 1,91

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,91 0,19

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,48 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60
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14.05.09 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x4 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 4 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del ti-
po no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tierra, del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv a-
ción, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,20

UAMELA       0,0100 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,18

UEBCH3G4     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 4 mm2 RZ1-K (AS)                           1,64 1,64

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,64 0,16

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,18 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

14.05.10 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x6 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE          

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 6 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del ti-
po no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje empotrado o por
falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de
cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0200 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,40

UAMELA       0,0200 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,37

UEBCH3G6     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 6 mm2 RZ1-k (AS)                           2,10 2,10

UEBTPF025    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 25 mm                                      0,17 0,17

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         2,27 0,23

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,27 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

14.05.11 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x6 RZ1-K (AS) TUBO PVC ENTERRADO         

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 6 mm2 de sección (F+N+P) de 0,6/1 kV, del ti-
po no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje enterrado,  del
tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deri-
v acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0300 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,61

UAMELA       0,0300 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,55

UEBCH3G6     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 6 mm2 RZ1-k (AS)                           2,10 2,10

UEBTPF050E   1,0000 ml  Tubo PVC 50 mm enterrado                                        0,75 0,75

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         2,85 0,29

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           4,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

14.05.12 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x6 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 6 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del ti-
po no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con  toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0190 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,38

UAMELA       0,0190 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,35

UEBCH3G6     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 6 mm2 RZ1-k (AS)                           2,10 2,10

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         2,10 0,21

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,04 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19
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14.05.13 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE        

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 2,5 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del ti-
po no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC  flex ible en montaje empotrado o
por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0200 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,40

UAMELA       0,0200 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,37

UEBCH5G2.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 2,5 mm2 RZ1-K (AS)                         1,75 1,75

UEBTPF020    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 20 mm                                      0,10 0,10

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,85 0,19

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,81 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

14.05.14 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x2,5 RZ1-K (AS BANDEJA                   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 2,5 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del ti-
po no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tierra, del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv a-
ción, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0170 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,34

UAMELA       0,0170 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,31

UEBCH5G2.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 2,5 mm2 RZ1-K (AS)                         1,75 1,75

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,75 0,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,58 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

14.05.15 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE     

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x 6+1x 16 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV,
del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje empotrado o
por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0300 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,61

UAMELA       0,0300 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,55

UEBCH2G6     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 2x 6 mm2 RZ1-K (AS)                           1,63 1,63

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,59 1,59

UEBTPF032    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 32 mm                                      0,23 0,23

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         3,45 0,35

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           4,96 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

14.05.16 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO AL AIRE          

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x 6+1x 16 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV,
del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo al aire de código mínimo
43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso
p.p. de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  pro-
bada.

UAMEL1       0,0300 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,61

UAMELA       0,0300 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,55

UEBCH2G6     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 2x 6 mm2 RZ1-K (AS)                           1,63 1,63

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,59 1,59

UEBTPR032A   1,0000 ml  Tubo al aire 32 mm                                              1,01 1,01

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         4,23 0,42

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           5,81 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10
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14.05.17 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x1x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC ENTERRADO  

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x 1x 6+1x 16 mm2 de sección (F+N+P) de 0,6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje ente-
rrado,  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de ca-
jas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0400 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,81

UAMELA       0,0400 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,74

UEBCH1006    2,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x  6 mm2 RZ1-K (AS)                          0,70 1,40

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,59 1,59

UEBTPF110E   1,0000 ml  Tubo PVC 110 mm. enterrado                                      1,73 1,73

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         4,72 0,47

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,74 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

14.05.18 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE     

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 6+1x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0,6/1 kV,
del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje empotrado o
por falso techo,  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso
p.p. de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  pro-
bada.

UAMEL1       0,0380 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,77

UAMELA       0,0380 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,70

UEBCH4G6     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 4x 6 mm2 RZ1-K (AS)                           2,51 2,51

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,59 1,59

UEBTPF040    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 40 mm                                      0,30 0,30

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         4,40 0,44

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,31 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

14.05.19 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x6+1x16 RZ1-K (AS)TUBO PVC ENTERRADO   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 1x 6+1x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0,6/1 kV,
del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje enterrado,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0450 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,91

UAMELA       0,0450 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,83

UEBCH1006    4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x  6 mm2 RZ1-K (AS)                          0,70 2,80

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,59 1,59

UEBTPF110E   1,0000 ml  Tubo PVC 110 mm. enterrado                                      1,73 1,73

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         6,12 0,61

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           8,47 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,89

14.05.20 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO               

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 1.5 mm2 de sección (F+N+P) de 1000 V, del ti-
po no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de acero con grado de resistencia a la co-
rrosión 3 y  toma de tierra en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1
y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud
instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0150 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,30

UAMELA       0,0150 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,28

UEBCH3G1.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                        0,90 0,90

UEBTAR016    1,0000 ml  Tubo acero de 16 mm                                             0,81 0,81

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,71 0,17

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,46 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58
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14.05.21 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO               

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 1000 V, del ti-
po no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de acero con grado de resistencia a la co-
rrosión 3 y  toma de tierra en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1
y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud
instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0200 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,40

UAMELA       0,0200 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,37

UEBCH3G2.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 2,5 mm2 RZ1-K (AS)                         1,01 1,01

UEBTAR020    1,0000 ml  Tubo acero de 20 mm                                             1,03 1,03

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         2,04 0,20

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,01 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16

14.05.22 ml  BANDEJA de rejilla 150x60 mm con tabique de separación          

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, fabricada con v arillas de diámetro 5.0 mm electro-
soldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox . UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x 60 mm y  3
m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensay o de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, mar-
cado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hex av alen-
te. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conex ión a red de tierras,
tabique de separación,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y  otros accesorios necesarios. Todo ello
acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UAMELA       0,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,68

UPPM15060S   1,0000 ml  Bandeja de rejilla 150x 60 mm con tabique de separación          5,22 5,22

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,59 1,59

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 0,90 0,45

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             5,22 2,09

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           17,07 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,92

14.05.23 ml  BANDEJA de rejilla 300x60 mm con tabique de separación          

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, fabricada con v arillas de diámetro 5.0 mm electro-
soldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox . UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x 60 mm y  3
m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensay o de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, mar-
cado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hex av alen-
te. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conex ión a red de tierras,
tabique de separación y  otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Mar-
cado N de AENOR. Medida la longitud instalada.

UAMEL1       0,2200 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,44

UAMELA       0,2200 h   Ay udante electricista                                           18,38 4,04

UPPM30060S   1,0000 ml  Bandeja de rejilla 300x 60 mm con tabique de separación          7,68 7,68

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,59 1,59

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 0,90 0,45

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             7,68 3,07

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           21,27 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,33

14.05.24 ml  BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm                             

Suministro y  montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa, de 150x 60 mm, con cumplimiento de la Directiv a
Rohs, con temperatura de serv icio de -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento
frente a los UV en instalaciones ex teriores, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y  requerimientos de
REBT 2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensay o del hilo incandescente a 960ºC, sin propagación de la llama,
color gris, montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de soportes y  accesorios necesarios.
Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UAMELA       0,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,68

UPPA15060    1,0000 ml  Bandeja lisa aislante 150x 60 mm                                 5,01 5,01

UPPTBA150    1,0000 ml  Tapa bandeja aislante 150 mm                                    3,20 3,20

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             8,21 3,28

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           19,21 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,17
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14.05.25 ml  TUBO PVC 40 mm                                                  

Tubo de P.V.C. flex ible para montaje empotrado o por falso techo/suelo,  con guia, de 40 mm. de diámetro. del tipo
"no propagador de la llama" según UNE-EN 50.086-1, incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud instala-
da.

UAMEL1       0,0160 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,32

UAMELA       0,0160 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,29

UEBTPF040    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 40 mm                                      0,30 0,30

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           0,91 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

14.05.26 ml  TUBO PVC 110 mm                                                 

Tubo de P.V.C. flex ible para montaje enterrado, con guia, de 110 mm. de diámetro. del tipo "no propagador de la
llama" según UNE-EN 50.086-1, incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud instalada.

UAMEL1       0,0160 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,32

UAMELA       0,0160 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,29

UEBTPF110E   1,0000 ml  Tubo PVC 110 mm. enterrado                                      1,73 1,73

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,34 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

SUBCAPÍTULO 14.06 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                         
APARTADO 14.06.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                         
14.06.01.01 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA ANTIDEFLAGRANTE 300 lm                       

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización, de tipo antideflagrante de
300 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje superficial en ejecución antideflagrante, incluso lam-
paras y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 10,10

UAMELA       0,5000 h   Ay udante electricista                                           18,38 9,19

UEBEDANP235  1,0000 Ud  Luminaria autónoma Antideflagrante 300 lm                       347,60 347,60

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           366,89 18,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,23

14.06.01.02 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 100 lm              

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led, de tipo no perma-
nente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad insta-
lada y  probada.

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UAMELA       0,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,68

UEECOLD150   1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia no permanente 100 lm              22,68 22,68

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           30,40 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,92

14.06.01.03 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA PERMANENTE 100 lm                 

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led, de tipo permanente
de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y
probada.

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UAMELA       0,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,68

UDECOLDP70   1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia permanente  100 lm                32,98 32,98

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           40,70 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,74

14.06.01.04 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA PERMANENTE 240 lm                 

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led, de tipo permanente
de 240 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y
probada.

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UAMELA       0,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,68

UDECOLDPP240 1,0000 Ud  Luminaria Autónoma Emergencia Permanente 240 lm                 60,02 60,02

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           67,74 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,13
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14.06.01.05 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ESTANCA NO PERMANENTE 100 lm      

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led, estanca, de tipo no
permanente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad
instalada y  probada.

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UAMELA       0,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,68

UEESLD090    1,0000 Ud  Luminaria Autónoma Emergencia Estanca No permanente 100 lm     24,86 24,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           32,58 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,21

14.06.01.06 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ESTANCA PERMANENTE 100 lm         

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led, estanca, de tipo per-
manente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad
instalada y  probada.

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UAMELA       0,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,68

UEESLDP90    1,0000 Ud  Luminaria Autónoma Emergencia Estanca Permanente 100 lm         57,65 57,65

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           65,37 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,64

14.06.01.07 Ud  ACCESORIO ENRASAR TECHO PARA EMERGENCIA                         

Suministro e instalación de accesorio para enrasar en techo blanco para emergencia. Medida la unidad instalada.

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,02

UAMELA       0,1000 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,84

UEECTAETB    1,0000 Ud  Accesorio enrasar techo para emergencia                         5,15 5,15

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9,01 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,46

14.06.01.08 Ud  PROYECTOR AUTÓNOMO EMERGENCIA NO PERMANENTE 1000 lm             

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led tipo proy ector, de tipo
no permanente de 1000 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la
unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,02

UAMELA       0,1000 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,84

UEBEATRIA    1,0000 Ud  Proy ector Autónomo emergencia no permanente 1000 lm             269,00 269,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           272,86 13,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,50

14.06.01.09 Ud  LUMIN. AUTÓNOMA EMERGENCIA EXTERIOR NO PERMANENTE SEMIEMPOTRADA 

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led para instalación en
ex terior, estanca, para montaje semiempotrado de tipo no permanente de 120 lúmenes mínimo, para una tensión
de 230 V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UAMELA       0,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,68

UEELENSN20ESM 1,0000 Ud  Lumin. Autónoma Emergencia Ex terior no permanente
semiempotrada 

107,07 107,07

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           114,79 5,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,53

14.06.01.10 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA EXTERIOR NO PERMANENTE SUPERFICIE 

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led para instalación en
ex terior, estanca, para montaje superficial de tipo no permanente de 120 lúmenes mínimo, para una tensión de 230
V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UAMELA       0,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,68

UEELENSN20EST 1,0000 Ud  Luminaria Autónoma emergencia ex terior no permanente superficie 141,50 141,50

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           149,22 7,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,68
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14.06.01.11 Ud  PANTALLA 600x600 LED BIBLIOTECA                                 

Suministro y  montaje de Luminaria Led de 600x 600 para biblioteca, de características y  especificaciones según
cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia de 500 lx , una uniformidad de 0,6 y  un UGR máx imo de 19
. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEB6060LEDAUL 1,0000 Ud  Pantalla 600x 600 LED Biblioteca                                 92,00 92,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           97,79 4,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,68

14.06.01.12 Ud  PANTALLA 600x600 LED AULA PEQUEÑO GRUPO                         

Suministro y  montaje de Luminaria Led de 600x 600 para aula pequeño grupo, de características y  especificaciones
según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia de 392 lx , una uniformidad de 0,6 y  un UGR máx imo
de 19 . Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  pro-
bada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEB6060LEDAU4 1,0000 Ud  Pantalla 600x 600 LED Aula pequeño grupo                         92,00 92,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           97,79 4,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,68

14.06.01.13 Ud  PANTALLA 600x600 LED AULA POLIVALENTE                           

Suministro y  montaje de Luminaria Led de 600x 600 para aula, de características y  especificaciones según cálcu-
los luminotecnicos, para obtener una iluminancia de 412 lx , una uniformidad de 0,6 y  un UGR máx imo de 19 . In-
cluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEB6060LEDAU9 1,0000 Ud  Pantalla 600x 600 Led Aula                                       77,75 77,75

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           83,54 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,72

14.06.01.14 Ud  PANTALLA 600x600 LED DESPACHO                                   

Suministro y  montaje de Luminaria Led de 600x 600 para iluminación de despachos, de características y  especifi-
caciones según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia media entre 300 y  400 lx , una uniformidad
de 0,6 y  un UGR máx imo de 19 . Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medi-
da la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEB6060LEDDES 1,0000 Ud  Pantalla 600x 600 LED Despacho                                   92,00 92,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           97,79 4,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,68

14.06.01.15 Ud  PANTALLA 600x600 LED ESTANCA ASEO                               

Suministro y  montaje de Luminaria Led de 600x 600 estanca (mínimo IP-44) empotrada  para iluminación de aseos
y  v estuarios, de características y  especificaciones según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia
media entre 200 y  300 lx , una uniformidad de 0,4 y  un UGR máx imo de 25. Incluso equipo, lámpara, difusor, re-
flector, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEB6060LEDAV 1,0000 Ud  Pantalla 600x 600 LED Estanca Aseo                               109,45 109,45

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           115,24 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,00

14.06.01.16 Ud  DOWNLIGHT LED PASILLO                                           

Suministro y  montaje de Dow nlight Led empotrado para iluminación de pasillo, de características y  especificacio-
nes según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia media entre 200 y  250 lx , una uniformidad de 0,4
y  un UGR máx imo de 25. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la uni-
dad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLLDOWLEDP 1,0000 Ud  Dow nlight Led Pasillo                                           48,40 48,40

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           54,19 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,90
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14.06.01.17 Ud  LUMINARIA LED LINEAL SUPERFICIE ESCALERAS                       

Suministro y  montaje de Luminaria Led lineal de superficie para escaleras, de características y  especificaciones
según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia media entre 200 y  250 lx , una uniformidad de 0,4 y
un UGR máx imo de 25. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad
instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLLLNSESC  1,0000 Ud  Luminaria Led Lineal Superficie Escaleras                       213,40 213,40

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           219,19 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,15

14.06.01.18 Ud  DOWNLIGHT LED ESTANCO ASEO                                      

Suministro y  montaje de Dow nlight Led Estanco (mínimo IP-44) empotrado para iluminación de aseo y  v estuario,
de características y  especificaciones según cálculos luminotecnico, para obtener una iluminancia media entrer 200
y  300 lx , una uniformidad de 0,4 y  un UGR máx imo de 25. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellece-
dores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLLDOWLEV15 1,0000 Ud  Dow nlight Led Estanco Aseo                                      73,70 73,70

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           79,49 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,46

14.06.01.19 Ud  DOWNLIGHT LED ESTANCO ASEO                                      

Suministro y  montaje de Dow nlight Led Estanco (mínimo IP-44) empotrado para iluminación de aseo indiv idual, de
características y  especificaciones según cálculos luminotecnico, para obtener una iluminancia media entrer 200 y
300 lx , una uniformidad de 0,4 y  un UGR máx imo de 25. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedo-
res y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLLDOWLEV24 1,0000 Ud  Dow nlight Led Estanco Aseo                                      81,40 81,40

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           87,19 4,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,55

14.06.01.20 Ud  DOWNLIGHT LED ESTANCO CUARTO                                    

Suministro y  montaje de Dow nlight Led Estanco (mínimo IP-44) empotrado para iluminación de cuartos, de caracte-
rísticas y  especificaciones según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia de 100 lx , una uniformidad
de 0,4 y  un UGR máx imo de 25. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida
la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLLDOWLEC 1,0000 Ud  Dow nlight Led Estanco Cuarto                                    73,70 73,70

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           79,49 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,46

14.06.01.21 Ud  LUMINARIA LED ESTANCA CUARTO                                    

Suministro y  montaje de Luminaria Led estanca (mínimo IP-44) para iluminación de cuartos, de características y
especificaciones según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia de 100 lx , una uniformidad de 0,4 y
un UGR máx imo de 25. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad
instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLLLECUAR 1,0000 Ud  Luminaria Led Estanca Cuarto                                    63,80 63,80

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           69,59 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,07

14.06.01.22 Ud  LUMINARIA LED ESTANCA SALA CALDERAS                             

Suministro y  montaje de Luminaria lineal estanca (mínimo IP-66) para iluminación de sala de calderas, de caracte-
rísticas y  especificaciones según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia de 200 lx , una uniformidad
de 0,4 y  un UGR máx imo de 25. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida
la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLLLESC    1,0000 Ud  Luminaria Led Estanca Sala Calderas                             63,80 63,80

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           69,59 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,07
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14.06.01.23 Ud  LUMINARIA LED ESPACIO DOBLE ALTURA                              

Suministro y  montaje de Luminaria Led para iluminación de espacio de doble altura, de características y  especifica-
ciones según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia media entre 200 y  250 lx , una uniformidad de
0,4 y  un UGR máx imo de 22. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la
unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLLHALL    1,0000 Ud  Luminaria Led Espacio doble altura                              99,23 99,23

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           105,02 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,27

14.06.01.24 Ud  LUMINARIA LED GRADAS                                            

Suministro y  montaje de Luminaria Led para iluminación de gradas, de características y  especificaciones según
cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia media entre 200 y  250 lx , una uniformidad de 0,4 y  un UGR
máx imo de 22. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLLGRAD    1,0000 Ud  Luminaria Led gradas                                            89,25 89,25

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           95,04 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,79

14.06.01.25 Ud  LUMINARIA LED SALA USOS MÚLTIPLES                               

Suministro y  montaje de Luminaria Led para iluminación de la zona de doble altura de la sala de usos múltiples, de
características y  especificaciones según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia media entre 350 y
400 lx , una uniformidad de 0,6 y  un UGR máx imo de 22. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedo-
res y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLUSOMULDA 1,0000 Ud  Luminaria Led Sala Usos Múltiples                               113,40 113,40

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           119,19 5,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,15

14.06.01.26 Ud  LUMINARIA LED SALA USOS MÚLTIPLES                               

Suministro y  montaje de Luminaria Led para iluminación de sala de usos múltiples, de características y  especifica-
ciones según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia media entre 350 y  400 lx , una uniformidad de
0,6 y  un UGR máx imo de 22. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la
unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLUSOMUL  1,0000 Ud  Luminaria Led Sala Usos Múltiples                               99,23 99,23

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           105,02 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,27

14.06.01.27 Ud  LUMINARIA LED SUSPENDIDA GIMNASIO                               

Suministro y  montaje de Luminaria Led suspendida para iluminación de gimnasio, de características y  especifica-
ciones según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia de 300 lx , una uniformidad de 0,6 y  un UGR
máx imo de 22. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios de conex ión y  montaje.
Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UAMELA       0,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,68

UEBLLUMCGIM 1,0000 Ud  Luminaria Led Suspendida Gimnasio                               181,50 181,50

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           189,22 9,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,68

14.06.01.28 Ud  LUMINARIA ESTANCA HUECO ASCENSOR                                

Suministro y  montaje de Luminaria estanca (mínimo IP-44) para hueco de ascensor, de características y  especifi-
caciones según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia de 100 lx . Incluso equipo, lámpara, difusor,
reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLESGHUA   1,0000 Ud  Luminaria estanca hueco ascensor                                67,74 67,74

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           73,53 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,21
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14.06.01.29 Ud  LUMINARIA LED FIJO ASCENSOR                                     

Suministro y  montaje de Luminaria Led para iluminación de fijo de ascensor, de características y  especificaciones
según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia de 50 lx . Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector,
embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLFASC     1,0000 Ud  Luminaria Led Fijo Ascensor                                     37,10 37,10

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           42,89 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,03

14.06.01.30 Ud  LUMINARIA LED ESTANCA PORCHE                                    

Suministro y  montaje de Luminaria Led estanca (mínimo IP-44) para porche de características y  especificaciones
según cálculos luminotecnicos,  para obtener una iluminancia de 20 lx  y  una uniformidad de 0,4. Incluso equipo,
lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLLEDPORCHE 1,0000 Ud  Luminaria Led Estanca Porche                                    232,40 232,40

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           238,19 11,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,10

14.06.01.31 U   DOWNLIGHT LED ESTANCO PORCHE                                    

Suministro y  montaje de Luminaria Dow nlight Led estanca (mínimo IP-44) para porche, de 15 cm de diámetro como
máx imo, de características y  especificaciones según cálculos luminotecnicos,  para obtener una iluminancia de 20
lx  y  una uniformidad de 0,4. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la
unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

UEBLLEDDPORC 1,0000 Ud  Dow nlight Led estanco Porche                                    79,80 79,80

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           85,59 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,87

14.06.01.32 Ud  LUMINARIA EXTERIOR TIPO COLUMNA                                 

Suministro y  montaje de luminaria ex terior tipo columna, de características y  especificaciones según cálculos lumi-
notécnicos, para obtener una iluminancia de 20 lx  y  una uniformidad de 0,4. Incluso lámparas, equipo, difusor, re-
flector, soportes y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 10,10

UAMELA       0,5000 h   Ay udante electricista                                           18,38 9,19

UEBLTIPOPALO 1,0000 Ud  Luminaria ex terior tipo columna                                 882,00 882,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           901,29 45,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 946,35

14.06.01.33 Ud  PROYECTOR LED PORCHE PISTAS                                     

Suministro y  montaje de Proy ector Led para iluminación de porche de pistas, de características y  especificaciones
según cálculos luminotecnicos, para obtener una iluminancia de 75 lx  y  una uniformidad de 0,5, colocado a una al-
tura de 4,7 m. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios de conex ión y  montaje.
Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UAMELA       0,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,68

UEBLLPROYPIS 1,0000 Ud  Proy ector led Porche Pistas                                     366,80 366,80

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           374,52 18,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,25

14.06.01.34 Ud  LUMINARIA EXTERIOR + COLUMNA 8 M                                

Suministro y  montaje de conjunto formado por luminaria ex terior led tipo v ial, de características y  especificaciones
según cálculos luminotécnicos, para obtener una iluminación de 20 lx  y  una uniformidad de 0,4, colocada sobre
columna de acero galv anizado de 8 m. de altura. Incluso lámparas, equipo, difusor, reflector, columna, soporte,
abrazadera y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 20,20

UAMELA       1,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 18,38

UEBLD1PECOL8 1,0000 Ud  Luminaria Ex terior + Columna 8 m                                747,60 747,60

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           786,18 39,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 825,49
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14.06.01.35 Ud  CONJUNTO 4 PROYECTOR LED EXTERIOR+COLUMNA 8 M                   

Suministro y  montaje de conjunto formado por 4 proy ectores led ex terior estanco, de características y  especifica-
ciones según cálculos luminotécnicos, para obtener una iluminancia de 75 lx  y  una uniformidad de 0,5, colocados
sobre columna de acero galv anizado de 8 m. de altura. Incluso lámparas, equipos, difusores, reflectores, columna,
soportes, abrazaderas y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       1,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 24,24

UAMELA       1,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 22,06

UEBLD4PECOL10 1,0000 Ud  Conjunto 4 Proy ector Led Ex terior + Columna 8 m                 1.467,29 1.467,29

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.513,59 75,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.589,27

14.06.01.36 Ud  INTERRUPTOR 10A                                                 

Suministro y  montaje de interruptor de 10A, color blanco o aluminio a definir por DF.  Compuesto por mecanismo,
tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, incluso conex ionado.
Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBMBL1      1,0000 Ud  Interruptor 10A                                                 3,78 3,78

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,87 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

14.06.01.37 Ud  CONMUTADOR 10 A                                                 

Suministro y  montaje de conmutador de 10A, color blanco o aluminio a definir por DF.  Compuesto por mecanismo,
tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, incluso conex ionado.
Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBMBLC      1,0000 Ud  Conmutador 10A                                                  4,54 4,54

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           7,63 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,01

14.06.01.38 Ud  INTERRUPTOR 10A ESTANCO                                         

Suministro y  montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores,
caja de empotrar y  accesorios, incluso conex ionado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBMBL1E     1,0000 Ud  Interruptor estanco 10A                                         5,86 5,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           8,95 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,40

14.06.01.39 Ud  CONMUTADOR 10A ESTANCO                                          

Suministro y  montaje de conmutador estanco de 10A, IP-44.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores,
caja de empotrar y  accesorios, incluso conex ionado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBMBL1.1E   1,0000 Ud  Conmutador estanco 10 A                                         6,98 6,98

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           10,07 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,57

14.06.01.40 Ud  BASE DE ENCHUFE 16A CON PROTECCIÓN                              

Suministro y  montaje de base de enchufe de 16A con protección, color blanco o aluminio a definir por DF. Com-
puesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, incluso conex ionado. Medida
la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBMBL1.3    1,0000 Ud  Base de enchufe 16A con protección                              3,57 3,57

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,66 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99
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14.06.01.41 Ud  BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A                                     

Suministro y  montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44.  Compuesto por mecanismo, embellecedores,
caja de empotrar y  accesorios, incluso conex ionado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBMBL3E     1,0000 Ud  Base de enchufe estanco 16A                                     5,80 5,80

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           8,89 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,33

14.06.01.42 Ud  BASE DE ENCHUFE 16 A                                            

Suministro y  montaje de base de enchufe de 16A, color blanco o aluminio a definir por DF. Compuesto por meca-
nismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, incluso conex ionado. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBNBL3.1    1,0000 Ud  Base de enchufe 16 A                                            3,57 3,57

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,66 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

14.06.01.43 ml  CANAL AISLANTE 50x150                                           

Suministro y  montaje de canal aislante para enchufes y  tomas de datos,  de color blanco, de 50x 150 mm. Incluso
p.p. de accesorios, elementos de acabado, ángulos, piezas especiales y  conex ionado. Medida la longitud instala-
da y  probada.

UAMEL1       0,1600 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,23

UAMELA       0,1600 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,94

UEBMCU50X150 1,0000 ml  Canal aislante 50x 150                                           13,80 13,80

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           19,97 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,97

14.06.01.44 Ud  ACCESORIOS DE ADAPTACIÓN MECANISMOS A CANAL                     

Suministro y  montaje de accesorios para adaptación de mecanismos prev istos a la canal de color blanco. Incluso
p.p. de accesorios y  conex ionado. Medida la longitud instalada y  probada.

UAMEL1       0,0250 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,51

UAMELA       0,0250 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,46

UEBMAUMEC   1,0000 Ud  Accesorios de adaptación mecanismos a canal                     0,78 0,78

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,75 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

14.06.01.45 Ud  BASE DE ENCHUFE 16 A PARA CANAL                                 

Suministro y  montaje de base de enchufe de 16A para instalación en canal, color blanco.  Compuesto por meca-
nismo, embellecedores y  accesorios, incluso conex ionado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBMEREG     1,0000 Ud  Base de enchufe 16 A para canal                                 3,57 3,57

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,66 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

14.06.01.46 Ud  CAJA 4+2 TOMAS PARED                                            

Suministro y  montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas de 2P+T de 16 A
y  2 tomas de datos, incluso tomas, accesorios, conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UAMEL1       0,1600 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,23

UAMELA       0,1600 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,94

UEBMCP6SA    1,0000 Ud  Caja 4+2 tomas pared                                            39,14 39,14

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           45,31 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,58
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14.06.01.47 Ud  INTERRUPTOR TEMPORIZADO 10 A                                    

Suministro y  montaje de interruptor temporizado de 10A con piloto de señalización, color blanco o aluminio a definir
por DF o equiv alente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, piloto de señalización, caja para empo-
trar estandar, temporizador para luminarias led  y  accesorios, incluso conex ionado.
Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBMBL1.3V   1,0000 Ud  Interruptor temporizado 10 A                                    30,19 30,19

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           33,28 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,94

14.06.01.48 Ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO 220º                                     

Suministro y  montaje de detector de mov imiento 220º.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para
empotrar estandar y  accesorios, incluso conex ionado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBMDM       1,0000 Ud  Detector de mov imiento 220º                                     58,11 58,11

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           61,20 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,26

14.06.01.49 Ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO TECHO                                    

Suministro y  montaje de detector de mov imiento empotrable en techo para pasillos, incluso caja de registro, caja
de montaje de sensor, elementos de conex ión y  accesorios, cableado y  conex ionado de mando con contactores
de circuitos de alumbrado bajo tubo. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1990 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,02

UAMELA       0,1990 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,66

UEBSDMTP     1,0000 Ud  Detector de mov imiento techo                                    57,66 57,66

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           65,34 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,61

14.06.01.50 Ud  MECANISMO INTERRUPTOR ACCIONAMIENTO VENTANAS/LAMAS              

Suministro y  montaje de mecanismo interruptor para accionamiento de v entanas/lamas, color blanco o aluminio a
definir por DF. Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, in-
cluso cableado y  conex ionado con motores. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,1290 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,61

UAMELA       0,1290 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,37

UEBMIP       1,0000 Ud  Mecanismo interruptor accionamiento v entanas/lamas              9,02 9,02

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           14,00 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,70
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APARTADO 14.06.02 PUNTOS DE LUZ                                                   
14.06.02.01 Ud  ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE          

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x 1x 2,5+TTmm2 de sección
y  750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flex ible  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de deriv ación,
regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,0900 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,82

UAMELA       0,0900 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,65

UEBFBMF16    8,0000 ml  Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC flex ible           0,89 7,12

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         7,12 0,71

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           11,30 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,87

14.06.02.02 Ud  ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RÍGIDO             

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 2,5+TTmm2 de sección y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,02

UAMELA       0,1000 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,84

UEBFBMR16    8,0000 ml  Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC rígido             1,17 9,36

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         9,36 0,94

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           14,16 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

14.06.02.03 Ud  ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO AL AIRE               

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 2,5+TTmm2 de sección y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la lla-
ma" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro. Incluso pp. de cajas de deriv a-
ción, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,02

UAMELA       0,1000 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,84

UEBFBMA16    8,0000 ml  Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo al aire                1,23 9,84

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         9,84 0,98

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           14,68 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,41

14.06.02.04 Ud  ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO ACERO                              

Alimentación a emergencia con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x 1,5+TTmm2 de sección y  1000 V de aislamiento,
del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002),
bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de
cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables
cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,1190 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,40

UAMELA       0,1190 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,19

UEBFEA       8,0000 ml  Alimentación emergencia tubo acero                              1,37 10,96

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         10,96 1,10

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,65 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

14.06.02.05 Ud  ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE                       

Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002), bajo tubo de PVC flex ible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pe-
queños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.
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UAMEL1       0,0500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,01

UAMELA       0,0500 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,92

UEBFEF       8,0000 ml  Alimentación emergencia tubo PVC flex ible                       0,57 4,56

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         4,56 0,46

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,95 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

14.06.02.06 Ud  ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO                         

Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002),, bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pe-
queños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBFER       8,0000 ml  Alimentación emergencia tubo PVC rígido                         0,82 6,56

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         6,56 0,66

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           10,31 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

14.06.02.07 Ud  ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/DETECTOR TUBO PVC FLEX                 

Alimentación a interruptor/conmutador/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos
y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flex ible, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de
cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,0500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,01

UAMELA       0,0500 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,92

UEBFISF      8,0000 ml  Alimentación interruptor/detector tubo PVC flex ible             0,57 4,56

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         4,56 0,46

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,95 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

14.06.02.08 Ud  ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/CONMUTADOR TUBO PVC RIG.               

Alimentación a interruptor/conmutador con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V
de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y
UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, so-
portes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBFISR      8,0000 ml  Alimentación interruptor/conmutador tubo PVC ríg.               0,82 6,56

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         6,56 0,66

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           10,31 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

14.06.02.09 Ud  ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR TUBO AL AIRE                           

Alimentación a interruptor con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aislamien-
to, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002), bajo tubo al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a
UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro.  Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, so-
portes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBFISA      8,0000 ml  Alimentación interruptor tubo al aire                           0,86 6,88

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         6,88 0,69

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           10,66 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19
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14.06.02.10 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE                     

Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002), bajo tubo de PVC flex ible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pe-
queños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,0500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,01

UAMELA       0,0500 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,92

UEBFPSF      8,0000 ml  Alimentación pto luz bajo tubo PVC flex ible                     0,57 4,56

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         4,56 0,46

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,95 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

14.06.02.11 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC RIGIDO                       

Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pe-
queños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBFPLR      8,0000 ml  Alimentación pto luz bajo tubo PVC rígido                       0,82 6,56

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         6,56 0,66

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           10,31 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

14.06.02.12 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC RÍGIDO                       

Alimentación a punto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de  2x 1,5+TTmm2 de sección y  1000 V de aislamien-
to, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pe-
queños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBFPLRIG    8,0000 ml  Alimentación pto luz bajo tubo PVC rígido                       0,84 6,72

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         6,72 0,67

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           10,48 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,00

14.06.02.13 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO ACERO                            

Alimentación a pto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x 1,5+TTmm2 de sección y  1000 V de aislamiento,
del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002),
bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de
cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables
cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,1190 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,40

UAMELA       0,1190 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,19

UEBFPSAR     6,0000 ml  Alimentación pto luz bajo tubo acero                            1,37 8,22

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         8,22 0,82

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           13,63 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,31
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14.06.02.14 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ EXTERIOR                                   

Alimentación a punto de luz ex terior con cable de cobre RZ1-K (AS) 2x 1x 2,5 mm2 de sección  de 0,6/1kV de ais-
lamiento, incluso cable de cobre RZ1-K (AS) de 1x 2,5 mm2 0.6/1 kV de color v erde amarillo para conex ión de lu-
minaria al punto de puesta a tierra del soporte,  cable de 1x 16 mm2 0.6/1kV de color v erde-amarillo para conex ión
a red de tierra, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y
UNE 21.1002),. Incluso pp. de cajas de deriv ación, bornas de conex ión, portafusibles, fusibles, picas de tierra y
pequeño material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 5,05

UAMELA       0,2500 h   Ay udante electricista                                           18,38 4,60

UEBPLF1      4,0000 ml  Alimentación pto luz ex terior                                   2,30 9,20

UEB%ZZZ20    10,0000 %   PP cajas, bornas conex ión, peq material, etc.                   9,20 0,92

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           19,77 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,76

14.06.02.15 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ EXTERIOR TUBO AL AIRE                      

Alimentación a punto de luz ex terior con cable de cobre RZ1-K (AS) 2x 1x 2,5+TT mm2 de sección  de 0,6/1kV de
aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y
UNE 21.1002), bajo tubo al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" confor-
me a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro. Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas,
soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Incluso pp. de cajas de deriv ación,  regle-
tas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBFPLRAI    8,0000 ml   Alimentación pto luz ex terior bajo tubo al aire                1,80 14,40

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         14,40 1,44

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           18,93 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,88

14.06.02.16 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ EXTERIOR EN COLUMNA DE 8 M                 

Alimentación a punto de luz ex terior con cable de cobre RZ1-K (AS) 2x 1x 2,5 mm2 de sección  de 0,6/1kV de ais-
lamiento, incluso cable de cobre RZ1-K (AS) de 1x 2,5 mm2 0.6/1 kV de color v erde amarillo para conex ión de lu-
minaria al punto de puesta a tierra del soporte,  cable de 1x 16 mm2 0.6/1kV de color v erde-amarillo para conex ión
a red de tierra, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y
UNE 21.1002),. Incluso pp. de cajas de deriv ación, bornas de conex ión, portafusibles, fusibles, picas de tierra y
pequeño material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UAMEL1       0,3500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 7,07

UAMELA       0,3500 h   Ay udante electricista                                           18,38 6,43

UEBPLF1      9,0000 ml  Alimentación pto luz ex terior                                   2,30 20,70

UEB%ZZZ20    10,0000 %   PP cajas, bornas conex ión, peq material, etc.                   20,70 2,07

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           36,27 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,08
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SUBCAPÍTULO 14.07 VARIOS                                                          
14.07.01 Ud  CUADRO ENCENDIDOS GENERAL                                       

Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos general de fase 2, para 52 encendidos, situado en con-
serjería, incluso cableado desde mecanismo hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y  apagado, me-
canismos, pilotos luz v erde para señalización de encendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y
probado.

UAMEL1       15,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 303,00

UAMELA       15,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 275,70

UEBZCEPG1    1,0000 Ud  Cuadro encendidos                                               252,78 252,78

UEBZPUL      52,0000 Ud  Mecanismo                                                       3,44 178,88

UEBPS        52,0000 Ud  Piloto señalización luz v erde                                   1,83 95,16

UEBZCABG     1,0000 Ud  Cableado cuadro encendidos general                              5.236,83 5.236,83

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6.342,35 317,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.659,47

14.07.02 Ud  CUADRO ENCENDIDOS ALUMBRADO EXTERIOR                            

Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos, para 8 encendidos, de alumbrado ex terior, incluso ca-
bleado desde mecanismo selector hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y  apagado, mecanismos
selector manual-cero-automático, pilotos luz v erde para señalización de encendido, serigrafiado, accesorios, etc.
Totalmente montado y  probado.

UAMEL1       1,7500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 35,35

UAMELA       1,7500 h   Ay udante electricista                                           18,38 32,17

UEBZCENAE    1,0000 Ud  Cuadro encendidos                                               36,69 36,69

UEBZMS       8,0000 Ud  Mecanismo selector manual-cero-automático                       3,61 28,88

UEBPS        8,0000 Ud  Piloto señalización luz v erde                                   1,83 14,64

UEBZCABAE    1,0000 Ud  Cableado cuadro encendidos alumbrado ex terior                   500,00 500,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           647,73 32,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 680,12

14.07.03 Ud  CUADRO ENCENDIDOS SEÑALIZACIÓN EMERGENCIAS                      

Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos para señalización de emergencias, para 14 encendidos,
incluso cableado desde mecanismo hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y  apagado, mecanismos,
pilotos luz v erde para señalización de encendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y  probado.

UAMEL1       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 60,60

UAMELA       3,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 55,14

UEBZCENSE    1,0000 Ud  Cuadro encendidos                                               103,00 103,00

UEBZPUL      14,0000 Ud  Mecanismo                                                       3,44 48,16

UEBPS        14,0000 Ud  Piloto señalización luz v erde                                   1,83 25,62

UEBZCACENSE 1,0000 Ud  Cableado cuadro encendidos señalización emergencias             1.050,00 1.050,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.342,52 67,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.409,65

14.07.04 Ud  CUADRO ENCENDIDOS GIMNASIO                                      

Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos, para 24 encendidos, de gimnasio, incluso cableado
desde mecanismo hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y  apagado, mecanismos, pilotos luz v erde
para señalización de encendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y  probado.

UAMEL1       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 60,60

UAMELA       3,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 55,14

UEBZCENSE    1,0000 Ud  Cuadro encendidos                                               103,00 103,00

UEBZPUL      24,0000 Ud  Mecanismo                                                       3,44 82,56

UEBPS        24,0000 Ud  Piloto señalización luz v erde                                   1,83 43,92

UEBZCACENGIM 1,0000 Ud  Cableado cuadro encendidos gimnasio                             763,92 763,92

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.109,14 55,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.164,60
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14.07.05 Ud  ARQUETA ALUMBRADO 60x60x81 cm                                   

Arqueta de deriv ación o empalme para instalaciones eléctricas de dimensión 60x 60x 81 cm. útiles, realizada en
hormgón HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y  solera de capa filtrante de grav a gruesa de 10 cm.
de espesor, marco y  tapa de fundición, de 60x 60 cm, instalada, incluso recibido  de tubos de conducciones, aper-
tura de pozo en tierras y  traslado a v ertedero de material sobrante de ex cav ación, limpieza y  terminación. Medida
la unidad ejecutada.

O01OA030     2,1751 h   Oficial primera                                                 20,20 43,94

O01OA070     2,1751 h   Peón ordinario                                                  16,69 36,30

E02EM020     0,6600 m3  Ex c. zanja a maquina t. flojos                                  6,41 4,23

E02TT030     0,6600 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  6,35 4,19

P01HM997     0,4400 m3  Hormigón HM-30/P/22/IIa central                                 37,50 16,50

P01AG999     0,0360 m3  Grav a gruesa                                                    9,93 0,36

P27SAA60     1,0000 ud  Marco y  tapa de fundición 60x 60 cm                              13,94 13,94

%C05         5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           119,46 5,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,43

14.07.06 Ud  DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE MECANISMO                        

Desconex ión, desmontaje, traslado y  montaje de mecanismo en distinto paramento, incluso cableado bajo tubo y
conex ionado. Medida la unidad ejecutada.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 10,10

UAMELA       0,5000 h   Ay udante electricista                                           18,38 9,19

UEBTRASL     1,0000 Ud  Desmontaje, traslado y  montaje mecanismo                        14,61 14,61

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           33,90 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,60

14.07.07 Ud  DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE LUMINARIA                        

Desconex ión, desmontaje, traslado y  montaje de luminaria en distinta ubicación , incluso cableado bajo tubo y  co-
nex ionado. Medida la unidad ejecutada.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 10,10

UAMELA       0,5000 h   Ay udante electricista                                           18,38 9,19

UEBTRASLU    1,0000 Ud  Desmontaje, traslado y  montaje luminaria                        14,61 14,61

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           33,90 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,60

14.07.08 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                           

Legalización de la instalación de electricidad y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Docu-
mentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, tasas, boletines, v isa-
dos, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.

14.07.09 ml  RECULACIÓN CALEFACCIÓN - CABLEADO BUS - Módulos                 

Cableado tipo bus bajo tubo corrugado en montaje empotrado interior y  bajo tubo rígido ex terior para montaje a la
intemperie de interconx ionado de módulos E/S, módulos de pared, con centralita general.

UAMEL1       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,20

UREGCABLEADO 1,0000 ml  Bus bajo tubo                                                   0,85 0,85

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,05 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

14.07.10 Ud  REGULACIÓN CALEFACCIÓN - CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS  

Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y  módulos o centralita. Medida la unidad eje-
cutada.

UAMEL1       10,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 202,00

UREGCABLEADOE 1,0000 Ud  Conjunto de cableado entradas salidas                           985,00 985,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.187,00 59,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.246,35

14.07.11 Ud  REGULACIÓN CALEFACCIÓN - PROGRAMACIÓN                           

Programación, puesta en marcha, documentación y  realización de pantallas gráficas de control, producción de ca-
lor, pantalla por climatizador y  aulas (hasta ocho pantallas gráficas). Medida la unidad ejecutada, probada y  en fun-
cionamiento.

UAMEL1       20,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 404,00

UREGPROG     1,0000 Ud  Programación en integracion                                     859,00 859,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.263,00 63,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.326,15
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SUBCAPÍTULO 14.08 RED DE TIERRAS                                                  
14.08.01 Ud  RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN                                 

Instalación de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y
picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo mediante soldadura aluminotérmica
con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de un cierto número de hierros de los considerados
principales y  como mínimo uno por zapata del edificio, puntos de puesta a tierra en cuadros generales y  base de la
estructura metálica del ascensor, realizados con conductores de tierra con cable de Cu desnudo de 25 mm2 de
sección en montaje enterrado y  con cable de Cu aislado de 25 mm2 de sección cuando no sea en montaje ente-
rrado y  protegido con tubo de P.V.C. rígido blindado cuando atrav iese forjados, incluso p.p. de pequeño material y
mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el v alor requerido. Medida la unidad instalada.
Incluy e conex ión con ramales de edificio ex istente.

UAMEL1       16,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 323,20

UAMELA       16,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 294,08

UEBTRG       1,0000 Ud  Red General Tierra Baja Tensión                                 2.150,00 2.150,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2.767,28 138,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.905,64

14.08.02 Ud  RED EQUIPOTENCIAL VESTUARIO/ASEO                                

Instalación de conex ión equipotencial local suplementaria para v estuario/aseo, que unirá el conductor de protección
asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase I en los v olúmenes 1, 2 y  3, incluidas las
tomas de corriente y  ciertas partes conductoras ex ternas de los v olúmnes 0, 1, 2 y  3. Realizada según normativ a.
Medida la unidad instalada.
-Puntos de luz y  enchufes
-Griferias
-Bañeras y  duchas metálicas
-Radiadores
-Inodoros

UAMEL1       0,7500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 15,15

UAMELA       0,7500 h   Ay udante electricista                                           18,38 13,79

UEBTREB      1,0000 Ud  Red equipotencial v estuario/aseo                                8,91 8,91

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           37,85 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,74

14.08.03 Ud  RED EQUIPOTENCIAL VESTUARIOS DUCHAS COMUNES                     

Instalación de conex ión equipotencial local suplementaria para v estuario con duchas comunes, que unirá el con-
ductor de protección asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase I en los v olúmenes
1, 2 y  3, incluidas las tomas de corriente y  ciertas partes conductoras ex ternas de los v olúmnes 0, 1, 2 y  3. Rea-
lizada según normativ a.
-Puntos de luz y  enchufes
-Griferias
-Bañeras y  duchas metálicas
-Radiadores
-Inodoros

UAMEL1       2,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 45,45

UAMELA       2,2500 h   Ay udante electricista                                           18,38 41,36

UEBTREB1     1,0000 Ud  Red equipotencial v estuarios duchas comunes                     47,11 47,11

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           133,92 6,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,62

14.08.04 Ud  PUESTA A TIERRA MOBILIARIO URBANO                               

Puesta a tierra de las partes metálicas de los elementos de mobiliario urbano que se encuentren a una distancia in-
ferior a 2 m. de las partes metálicas de la instalación de alumbrado y  que sean susceptibles de ser tocadas simul-
táneamente. Realizada según normativ a.  Medida la unidad ejecutada.

UAMEL1       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 40,40

UAMELA       2,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 36,76

UEBTMU       1,0000 Ud  Puesta a tierra mobibliario urbano                              148,56 148,56

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           225,72 11,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,01
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14.08.05 Ud  INSTALACIÓN DE PARARRAYOS                                       

Instalación de Pararray os con dispositiv o de cebado y  niv el de protección 3 según CTE, con un radio de protec-
ción de 81 m para una altura de 6 m, para cubrir toda la superficie del edificio, s/legislación v igente, mástil, pieza
de adaptación cabezal-mástil, anclaje para mástil, abrazaderas y  bornas, conductor de bajada, con tres fijaciones
por metro, realizado con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, bajo tubo aislante y  no inflamable
de 50 mm. de diámetro cuando discurra por el interior del edificio (en cruces con conducciones eléctricas además
el tubo dispondrá de blindaje metálico) según UNE 21.186, tubo de protección de hierro galv anizado de 2 m. para
conductor de bajada, arqueta de registro, puente de comprobación, contador electromecánico de ray os, v ía chis-
pas y  toma de tierra independiente de la del edificio realizada con cable desnudo de Cu de 50 mm2 de sección,
separadores y  picas cobreadas de 2m. de longitud. Medida la unidad ejecutada y  conectada a tierra s/indicaciones
de la dirección facultativ a.

UAMEL1       12,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 242,40

UAMELA       12,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 220,56

UEBP         1,0000 Ud  Pararray os con dispositiv o de cebado                            1.271,85 1.271,85

UEBPAM       1,0000 Ud  Pieza adaptación mástil                                         18,51 18,51

UEBM         1,0000 Ud  Mastil                                                          64,84 64,84

UEBSP        1,0000 Ud  Anclaje mastil                                                  30,25 30,25

UEBAB        1,0000 Ud  Abrazaderas y  bornas                                            185,17 185,17

UEBCB        1,0000 Ud  Conductores de bajada                                           414,43 414,43

UEBTP        1,0000 Ud  Tubos protección                                                21,36 21,36

UEBTTP       1,0000 Ud  Tomas de tierra                                                 91,25 91,25

UEBCM        1,0000 Ud  Contador                                                        123,88 123,88

UEBARQ       1,0000 Ud  Arqueta registro                                                62,22 62,22

UEBPC        1,0000 Ud  Puente de comprobación                                          23,60 23,60

UEBCCHI      1,0000 Ud  Viachispas tierras                                              51,06 51,06

UEBCCHIM     1,0000 Ud  Viachispas mastil antena                                        51,06 51,06

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2.872,44 143,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.016,06
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
SUBCAPÍTULO 15.01 ACOMETIDA FONTANERIA                                            
15.01.01 Ud  ACOMETIDA DESDE RED GENERAL                                     

Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe con diámetro indicado por la Cia Suminis-
tradora, formado por collarín, grifo de toma, tubo de polietileno de diámetro adecuado hasta interior de la toma, pie-
zas especiales de unión, filtro, v álv ula de retención, dos v álv ulas de esfera roscada PN-16, de diámetro igual al
de la acometida y  tubería de acero galv anizado DIN 2440 de idéntico diámetro para tramos interiores del edificio,
accesorios de conex ión. Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depósitos indicados, según
planos.
Incluy e obra civ il de corte, ex cav ación, instalación, relleno, compactación y  reposición de pav imento.

UAMFO1       3,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 60,60

UAMFOA       3,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 55,14

M11HC050     15,0000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               6,26 93,90

E02EM020     7,0000 m3  Ex c. zanja a maquina t. flojos                                  6,41 44,87

E02SZ070     7,0000 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                22,74 159,18

U01AF200     7,0000 m2  Demolición y  lev antado de pav imento                             2,77 19,39

P17AA056     1,0000 Ud  Arqueta polipropileno sin fondo 30x 30 cm                        6,77 6,77

P01HM020     4,0000 Ud  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   33,92 135,68

P17GS071     10,0000 m   Tubo acero galv anizado (según compañía)                         12,37 123,70

P17GSA071    10,0000 pp  Accesorios tubo acero galv anizado (según compañía)              0,50 5,00

UCAFIL051    1,0000 Ud  Filtro (según compañía)                                         8,44 8,44

UCAVC051     1,0000 Ud  Válv ula de compuerta (según compañía)                           48,81 48,81

UCAVE051     2,0000 Ud  Válv ula de esfera (según compañía)                              23,81 47,62

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           240,00 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 821,10

SUBCAPÍTULO 15.02 ARMARIO DE CONTADOR                                             
15.02.01 Ud  ARMARIO CONTADOR                                                

Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x 500x 300 , realizado en poliester y  protegido con-
tra los efectos de frío con plancha de poliuretano o fibra de v idrio, equipado con soportes para contador, fijaciones,
puentes de contador, cerradura homologada por la compañía suministradora y  anagrama de AGUA grabado en la
puerta. Medida la unidad instalada conex ionada a la acometida e instalación interior.

UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 40,40

P17AR020     1,0000 Ud  Armario. poliester 900x 500x 300                                  92,18 92,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           40,40 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,60

15.02.02 Ud  CONTADOR RIEGO                                                  

Contador totalizador de agua para consumo de riego, marca Iberconta, de 32mm de diámetro, homologado, del tipo
"Emisor de Impulsos" y  preparado para su lectura desde el sistema de gestión, incluso dos llav es de esfera, v ál-
v ula de retención, conex iones, manguitos y  piezas especiales. Medida la unidad instalada, conex ionada y  proba-
da.

U01FY105     1,2000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            20,20 24,24

U01FY110     0,6000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 11,03

U24AA004     1,0000 Ud  Contador de agua de 1 1/4"                                      57,75 57,75

U26AR005     2,0000 Ud  Llav e de esfera 1 1/4"                                          4,84 9,68

U26AD004     1,0000 Ud  Válv ula antirretorno 1 1/4"                                     3,77 3,77

U26GX001     1,0000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          2,77 2,77

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           109,24 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,70
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SUBCAPÍTULO 15.03 ALIMENTACIÓN                                                    
15.03.01 Ud  CONEXIONADO TUBERIA FASE I                                      

Conex ionado de canalización de agua con instalación de fase I prev ista en el falso techo del porche. Medida la uni-
dad conex ionada.

UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 40,40

UAMFOA       2,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 36,76

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           77,16 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,02

SUBCAPÍTULO 15.04 DISTRIBUCION DE AGUA                                            
APARTADO 15.04.01 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA                             
15.04.01.01 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UAMFO1       0,0190 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,38

UAMFOA       0,0190 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,35

UWIRSBO20_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        2,91 2,91

UWIRSBOAC20_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         2,91 2,91

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,55 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,88

15.04.01.02 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 25mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UAMFO1       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,59

UAMFOA       0,0290 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,53

UWIRSBO25_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 25x 2,3 mm.                        2,99 2,99

UWIRSBOAC25_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 25 mm.                         2,99 2,99

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           7,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

15.04.01.03 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UAMFO1       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,59

UAMFOA       0,0290 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,53

UWIRSBO32_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 32x 2,9 mm.                        3,28 3,28

UWIRSBOAC32_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 32 mm.                         3,28 3,28

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           7,68 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Página 131



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.04.01.04 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 40x3,7 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 32.6-40 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 40mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UAMFO1       0,0387 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,78

UAMFOA       0,0387 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,71

UWIRSBO40_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 40x 3,7 mm.                        4,34 4,34

UWIRSBOAC40_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 40 mm.                         4,34 4,34

U%C03        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           10,17 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,68

15.04.01.05 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 50x4,6 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 40.8-50 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 50mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UAMFO1       0,0390 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,79

UAMFOA       0,0390 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,72

UWIRSBO50_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 50x 4,6 mm.                        5,91 5,91

UWIRSBOAC50_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 50 mm.                         5,91 5,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

15.04.01.06 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=20mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v apor, pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0190 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,38

UAMFOA       0,0190 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,35

UCAAPBI020   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=20mm e=10                           0,53 0,53

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,26 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

15.04.01.07 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=25mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
de diámetro interior mínimo 25mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v apor, pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,59

UAMFOA       0,0290 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,53

UCAAPBI025   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=25mm e=10                           0,92 0,92

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,04 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

15.04.01.08 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=32mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v apor, pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,59

UAMFOA       0,0290 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,53

UCAAPBI032   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=32mm e=10                           1,19 1,19

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,31 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43
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15.04.01.09 ml  AISL. CANAL. PLAST.  d=32mm e=10+Al                             

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v a-
por, pegada y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de
mínimo 15mm. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,4200 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 8,48

UAMFOA       0,4200 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 7,72

UCAAPBI032   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=32mm e=10                           1,19 1,19

UCAAPBIC032  1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. plast. d=32mm e=10                     1,09 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,50

15.04.01.10 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=40mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
de diámetro interior mínimo 40mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v apor, pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0390 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,79

UAMFOA       0,0390 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,72

UCAAPBI040   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=40mm e=10                           1,44 1,44

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,95 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

15.04.01.11 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=50mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
de diámetro interior mínimo 50mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v apor, pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0390 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,79

UAMFOA       0,0390 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,72

UCAAPBI050   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=50mm e=10                           4,34 4,34

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           5,85 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

APARTADO 15.04.02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA                         
15.04.02.01 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UAMFO1       0,0190 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,38

UAMFOA       0,0190 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,35

UWIRSBO20_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        2,91 2,91

UWIRSBOAC20_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         2,91 2,91

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,55 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,88

15.04.02.02 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 25mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UAMFO1       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,59

UAMFOA       0,0290 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,53

UWIRSBO25_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 25x 2,3 mm.                        2,99 2,99

UWIRSBOAC25_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 25 mm.                         2,99 2,99

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           7,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46
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15.04.02.03 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UAMFO1       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,59

UAMFOA       0,0290 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,53

UWIRSBO32_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 32x 2,9 mm.                        3,28 3,28

UWIRSBOAC32_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 32 mm.                         3,28 3,28

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           7,68 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

15.04.02.04 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30                            

Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada. Inclu-
so adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0200 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,40

UAMFOA       0,0200 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,37

UCAAPCI020ACS 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. calor de d=20mm e=30                     1,92 1,92

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,69 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

15.04.02.05 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=25mm. e=30                            

Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica de diámetro interior mínimo 25mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada. Inclu-
so adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0200 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,40

UAMFOA       0,0200 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,37

UCAAPCI025ACS 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. calor de d=25mm e=30                     1,93 1,93

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,70 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,84

15.04.02.06 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=32mm. e=30                            

Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada. Inclu-
so adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0200 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,40

UAMFOA       0,0200 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,37

UCAAPCI032ACS 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. calor de d=32mm e=30                     2,09 2,09

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,86 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00
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APARTADO 15.04.03 DILATADORES                                                     
15.04.03.01 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 32 mm                                     

Dilatador de acero inox idable de diametro 32 mm con tubo guía interior para conex ión roscada y  PN-16. Incluso
preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,1600 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 3,23

UAMFOA       0,1600 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,94

UCADAI032    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 32                                     54,61 54,61

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           60,78 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,82

15.04.03.02 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 40 mm                                     

Dilatador de acero inox idable de diametro 40 mm con tubo guía interior para conex ión roscada y  PN-16. Incluso
preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,1800 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 3,64

UAMFOA       0,1800 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 3,31

UCADAI040    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 40                                     68,40 68,40

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           75,35 3,77

UCABR040     1,0000 Ud  Juego de bridas DN40                                            9,45 9,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,57

15.04.03.03 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 50 mm                                     

Dilatador de acero inox idable de diametro 50 mm con tubo guía interior para conex ión embridada y  PN-16. Incluso
preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,4834 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 9,76

UAMFOA       0,4834 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 8,88

UCADAI050    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 50                                     80,41 80,41

UCABR050     1,0000 Ud  Juego de bridas DN50                                            13,32 13,32

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           112,37 5,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,99

APARTADO 15.04.04 LLAVES DE CORTE                                                 
15.04.04.01 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                        

Válv ula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, construida en fundición nodular con rev estimiento de niquel,
juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bri-
das, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el des-
montaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

UCAVM050     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN50                                        35,56 35,56

UCABR050     1,0000 Ud  Juego de bridas DN50                                            13,32 13,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,17

15.04.04.02 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                        

Válv ula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, construida en fundición nodular con rev estimiento de niquel,
juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bri-
das, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el des-
montaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

UCAVM040     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN40                                        26,95 26,95

UCABR040     1,0000 Ud  Juego de bridas DN40                                            9,45 9,45

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           55,69 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,47
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15.04.04.03 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                        

Válv ula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, construida en fundición nodular con rev estimiento de niquel,
juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bri-
das, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el des-
montaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

UCAVM032     1,0000 Ud  Valv ula de mariposa DN32                                        25,60 25,60

UCABR032     1,0000 Ud  Juego de bridas DN32                                            9,27 9,27

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           54,16 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,87

15.04.04.04 Ud  VÁLVULA DE ESFERA DN25                                          

Válv ula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y  esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a
120ºC, incluso aislamiento térmico y  protección. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y  montaje ros-
cado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,1400 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 2,83

UAMFOA       0,1400 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,57

UCAVE025     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN25                                          2,75 2,75

U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           8,15 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,64

15.04.04.05 Ud  VÁLVULA DE ESFERA DN20                                          

Válv ula de esfera DN20 para roscar, PN16. Cuerpo y  esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a
120ºC, incluso aislamiento térmico y  protección. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y  montaje ros-
cado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,1200 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 2,42

UAMFOA       0,1200 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,21

UCAVE020     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          1,96 1,96

U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           6,59 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

SUBCAPÍTULO 15.05 INSTALACIONES INTERIORES                                        
15.05.01 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MINUSVÁLIDO                           

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca
WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm  y  12.4-16 mm  de diámetro interior-ex terior según normativ a, para ASEO
MINUSVÁLIDO con 1 inodoros con tanque y  1 lav abos. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, sopor-
tes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, colectores pa-
ra suministro a deriv aciones, llav es de corte de esfera, llav es de corte de cuarto húmedo y  conex iones a aparatos
sanitarios. Medida la unidad instalada desde llav es de corte general y  probada.

UAMFO1       1,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 30,30

UAMFOA       1,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 27,57

UWIRSBO16_   7,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm.                        1,88 13,16

UWIRSBOAC16_ 7,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 16 mm.                         1,88 13,16

UCAVE020     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          1,96 1,96

UVALSA       2,0000 Ud  Válv ula sanitaria y  latiguillo                                  2,47 4,94

UCORR        7,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 0,70

UWIRSBO20_   5,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        2,91 14,55

UWIRSBOAC20_ 5,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         2,91 14,55

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           120,89 6,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,93

Página 136



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.05.02 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR LIMPIEZA                                   

Instalación interior de fontanería para agua fría y  caliente realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densi-
dad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-ex terior según normativ a, para LIMPIEZA
con 1 v ertedero. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de
unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, colectores para suministro a deriv aciones, llav es de
corte de esfera, llav es de corte de cuarto húmedo y  conex iones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada
desde llav es de corte general y  probada.

UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 40,40

UAMFOA       2,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 36,76

UWIRSBO20_   20,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        2,91 58,20

UWIRSBOAC20_ 20,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         2,91 58,20

UCAVE020     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          1,96 3,92

UCORR        20,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 2,00

UVALSA       2,0000 Ud  Válv ula sanitaria y  latiguillo                                  2,47 4,94

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           204,42 10,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,64

15.05.03 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR PLASTICA                                   

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca
WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-ex terior según normativ a, para AULA PLASTICA CON
UN FREGADERO con 1 fregadero. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamu-
ros, elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, colectores para suministro a deriv a-
ciones, llav es de corte de esfera, llav es de corte de cuarto húmedo y  conex iones a aparatos sanitarios. Medida la
unidad instalada desde llav es de corte general y  probada.

UAMFO1       0,9670 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 19,53

UAMFOA       0,9670 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 17,77

UWIRSBO20_   10,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        2,91 29,10

UWIRSBOAC20_ 10,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         2,91 29,10

UCAVE020     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          1,96 3,92

UCORR        10,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 1,00

UVALSA       2,0000 Ud  Válv ula sanitaria y  latiguillo                                  2,47 4,94

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           105,36 5,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,63

15.05.04 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR FUENTES                                    

Instalación interior de fontaneria para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad para
FUENTES de patio (2 fuentes juntas). Compuesto por tubo corrugado, piezas para la instalación, codos, mangui-
tos, tuercas de unión, etc.  Incluso llav e de corte, colector para suministro a deriv aciones y  conex iones a aparatos
sanitarios.  Medida la unidad instalada y  probada.
Incluy e aislamiento en tramo ex terior 10 mm.

UAMFO1       1,9330 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 39,05

UAMFOA       1,9330 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 35,53

UWIRSBO32_   70,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 32x 2,9 mm.                        3,28 229,60

UWIRSBOAC32_ 70,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 32 mm.                         3,28 229,60

UCAVE032     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN32                                          4,83 4,83

UCORR        70,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 7,00

UCAAPBI032   70,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=32mm e=10                           1,19 83,30

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           628,91 31,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 660,36
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15.05.05 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO PLANTA MASCULINO                      

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca
WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y  12.4-16 mm  de diámetro interior-ex terior según normativ a,
para aseo masculino con 4 inodoros, 6 lav abos y  4 urinarios. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios,
soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, colecto-
res para suministro a deriv aciones, llav es de corte de esfera, llav es de corte de cuarto húmedo y  conex iones a
aparatos sanitarios. Instalado con tubo corrugado color azul o rojo (agua fría o caliente) para protección de tuberías
en tramos empotrados y  aislados según RITE y  CTE en falsos techos. Medida la unidad instalada desde llav es de
corte general y  probada.

UAMFO1       6,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 121,20

UAMFOA       6,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 110,28

UWIRSBO25_   10,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 25x 2,3 mm.                        2,99 29,90

UWIRSBOAC25_ 10,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 25 mm.                         2,99 29,90

UWIRSBO20_   5,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        2,91 14,55

UWIRSBOAC20_ 5,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         2,91 14,55

UWIRSBO16_   36,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm.                        1,88 67,68

UWIRSBOAC16_ 36,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 16 mm.                         1,88 67,68

UCAVE025     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN25                                          2,75 2,75

UVALSA       12,0000 Ud  Válv ula sanitaria y  latiguillo                                  2,47 29,64

UCORR        36,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 3,60

UAISL        15,0000 ml  Aislamiento tuberías pequeñas                                   1,44 21,60

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           513,33 25,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,00

15.05.06 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO PLANTA FEMENINO                       

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca
WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y  12.4-16 mm  de diámetro interior-ex terior según normativ a,
para aseo femenino con 6 inodoros y  6 lav abos. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, ancla-
jes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, colectores para suminis-
tro a deriv aciones, llav es de corte de esfera, llav es de corte de cuarto húmedo y  conex iones a aparatos sanita-
rios.  Instalado con tubo corrugado color azul o rojo (agua fría o caliente) para protección de tuberías en tramos em-
potrados y  aislados según RITE y  CTE en falsos techos. Medida la unidad instalada desde llav es de corte general
y  probada.

UAMFO1       6,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 121,20

UAMFOA       6,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 110,28

UWIRSBO25_   10,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 25x 2,3 mm.                        2,99 29,90

UWIRSBOAC25_ 10,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 25 mm.                         2,99 29,90

UWIRSBO20_   5,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        2,91 14,55

UWIRSBOAC20_ 5,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         2,91 14,55

UWIRSBO16_   33,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm.                        1,88 62,04

UWIRSBOAC16_ 33,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 16 mm.                         1,88 62,04

UCAVE025     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN25                                          2,75 2,75

UVALSA       12,0000 Ud  Válv ula sanitaria y  latiguillo                                  2,47 29,64

UCORR        33,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 3,30

UAISL        15,0000 ml  Aislamiento tuberías pequeñas                                   1,44 21,60

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           501,75 25,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,84

15.05.07 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO INDIVIDUAL                       

Instalación interior de fontanería para agua fría y  agua caliente  realizada en tubería de polietileno reticulado de alta
densidad marca WIRSBO-PEX o similar de  16.2-20 mm  y  12.4-16 mm  de diámetro interior-ex terior según norma-
tiv a, para VESTUARIO INDIVIDUAL con 1 inodoro, 1 lav abo y  1 ducha. Compuesto por tubería de polietileno, ac-
cesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material,
colectores para suministro a deriv aciones, llav es de corte de esfera, llav es de corte de cuarto húmedo y  conex io-
nes a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llav es de corte general y  probada.

UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 40,40

UAMFOA       2,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 36,76

UWIRSBO20_   5,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        2,91 14,55

UWIRSBOAC20_ 5,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         2,91 14,55

UWIRSBO16_   20,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm.                        1,88 37,60

UWIRSBOAC16_ 20,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 16 mm.                         1,88 37,60

UCAVE020     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          1,96 3,92

UCORR        20,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 2,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           187,38 9,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,75
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15.05.08 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO INDIVIDUAL SIN INODORO           

Instalación interior de fontanería para agua fría y  agua caliente  realizada en tubería de polietileno reticulado de alta
densidad marca WIRSBO-PEX o similar de  16.2-20 mm  y  12.4-16 mm  de diámetro interior-ex terior según norma-
tiv a, para VESTUARIO INDIVIDUAL con 1 lav abo y  1 ducha. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, so-
portes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, colectores
para suministro a deriv aciones, llav es de corte de esfera, llav es de corte de cuarto húmedo y  conex iones a apara-
tos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llav es de corte general y  probada.

UAMFO1       1,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 30,30

UAMFOA       1,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 27,57

UWIRSBO20_   5,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        2,91 14,55

UWIRSBOAC20_ 5,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         2,91 14,55

UWIRSBO16_   15,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm.                        1,88 28,20

UWIRSBOAC16_ 15,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 16 mm.                         1,88 28,20

UCAVE020     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          1,96 3,92

UCORR        15,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 1,50

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           148,79 7,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,23

15.05.09 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO FEMENINO GIMNASIO                

Instalación interior de fontanería para agua fría, agua caliente realizada en tubería de polietileno reticulado de alta
densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y  12.4-16 mm  de diámetro interior-ex terior
según normativ a, para VESTUARIO GIMNASIO FEMENINO con 3 inodoros 4 lav abos y  3 duchas. Compuesto por
tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deriv ación,
codos y  pequeño material, colectores para suministro a deriv aciones, llav es de corte de esfera, llav es de corte de
cuarto húmedo y  conex iones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llav es de corte general y
probada.

UAMFO1       10,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 202,00

UAMFOA       10,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 183,80

UWIRSBO25_   10,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 25x 2,3 mm.                        2,99 29,90

UWIRSBOAC25_ 10,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 25 mm.                         2,99 29,90

UWIRSBO20_   30,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        2,91 87,30

UWIRSBOAC20_ 30,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         2,91 87,30

UWIRSBO16_   35,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm.                        1,88 65,80

UWIRSBOAC16_ 35,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 16 mm.                         1,88 65,80

UCAVE025     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN25                                          2,75 5,50

UCORR        65,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 6,50

UVALSA       7,0000 Ud  Válv ula sanitaria y  latiguillo                                  2,47 17,29

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           781,09 39,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 820,14

15.05.10 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO MASCULINO GIMNASIO               

Instalación interior de fontanería para agua fría y  agua calienterealizada en tubería de polietileno reticulado de alta
densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y  12.4-16 mm  de diámetro interior-ex terior
según normativ a, para VESTUARIO GIMNASIO MASCULINO con 2 urinarios, 2 inodoros, 4 lav abos y  3 duchas.
Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señaliza-
ción, deriv ación, codos y  pequeño material, colectores para suministro a deriv aciones, llav es de corte de esfera,
llav es de corte de cuarto húmedo y  conex iones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llav es de
corte general y  probada.

UAMFO1       10,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 202,00

UAMFOA       10,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 183,80

UWIRSBO25_   10,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 25x 2,3 mm.                        2,99 29,90

UWIRSBOAC25_ 10,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 25 mm.                         2,99 29,90

UWIRSBO20_   30,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        2,91 87,30

UWIRSBOAC20_ 30,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         2,91 87,30

UWIRSBO16_   35,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm.                        1,88 65,80

UWIRSBOAC16_ 35,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 16 mm.                         1,88 65,80

UCAVE025     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN25                                          2,75 5,50

UCORR        65,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 6,50

UVALSA       8,0000 Ud  Válv ula sanitaria y  latiguillo                                  2,47 19,76

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           783,56 39,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 822,74
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15.05.11 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR CAJA CON GRIFO                             

Instalación interior de fontaneria para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad para
CAJA CON GRIFO. Compuesto por tubo corrugado, piezas para la instalación, codos, manguitos, tuercas de
unión, etc.  Incluso llav e de corte, colector para suministro a deriv aciones y  conex iones a aparatos sanitarios.
Medida la unidad instalada y  probada.
Incluy e aislamiento en tramo ex terior 10 mm.

UAMFO1       1,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 30,30

UAMFOA       1,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 27,57

UWIRSBO25_   25,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 25x 2,3 mm.                        2,99 74,75

UWIRSBOAC25_ 25,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 25 mm.                         2,99 74,75

UCAVE025     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN25                                          2,75 2,75

UCORR        15,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 1,50

UCAAPBI025   10,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=25mm e=10                           0,92 9,20

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           220,82 11,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,86

15.05.12 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR LLENADO CALEFACCIÓN                        

Instalación interior de fontaneria para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad para
LLENADO DE CALEFACCIÓN. Compuesto por tubo corrugado, piezas para la instalación, codos, manguitos, tuer-
cas de unión, etc.  Incluso llav e de corte, colector para suministro a deriv aciones y  conex iones a aparatos sanita-
rios.  Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 40,40

UAMFOA       2,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 36,76

UWIRSBO32_   15,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 32x 2,9 mm.                        3,28 49,20

UWIRSBOAC32_ 15,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 32 mm.                         3,28 49,20

UCAVE032     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN32                                          4,83 4,83

UCORR        15,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 1,50

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           181,89 9,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,98

15.05.13 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO M Y F PLANTA BAJA                     

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca
WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y  12.4-16 mm  de diámetro interior-ex terior según normativ a,
para aseo masculino con 3 inodoros, 3 lav abos y  2 urinarios. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios,
soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, colecto-
res para suministro a deriv aciones, llav es de corte de esfera, llav es de corte de cuarto húmedo y  conex iones a
aparatos sanitarios. Instalado con tubo corrugado color azul o rojo (agua fría o caliente) para protección de tuberías
en tramos empotrados y  aislados según RITE y  CTE en falsos techos. Medida la unidad instalada desde llav es de
corte general y  probada.

UAMFO1       6,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 121,20

UAMFOA       5,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 91,90

UWIRSBO25_   10,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 25x 2,3 mm.                        2,99 29,90

UWIRSBOAC25_ 10,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 25 mm.                         2,99 29,90

UWIRSBO20_   5,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        2,91 14,55

UWIRSBOAC20_ 5,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         2,91 14,55

UWIRSBO16_   21,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm.                        1,88 39,48

UWIRSBOAC16_ 21,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 16 mm.                         1,88 39,48

UCAVE025     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN25                                          2,75 2,75

UVALSA       7,0000 Ud  Válv ula sanitaria y  latiguillo                                  2,47 17,29

UCORR        21,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,10 2,10

UAISL        15,0000 ml  Aislamiento tuberías pequeñas                                   1,44 21,60

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           424,70 21,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,94
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SUBCAPÍTULO 15.06 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                 
15.06.01 Ud  INODORO                                                         

Inodoro de porcelana v itrificada, en color blanco, salida v ertical, con fijación y  tanque y  mecanismos a juego, con
doble pulsador, incluso asiento y  tapa pintados con bisagras de ny lon a juego, llav e de regulación de alimentación
cromadas de 1/2" montura y  material complementario, instalado y  sellado. Medida la unidad instalada.

UAMFO1       0,4830 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 9,76

UAMFOA       0,4830 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 8,88

UIR342245000 1,0000 Ud  Inodoro                                                         116,52 116,52

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           135,16 6,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,92

15.06.02 Ud  INODORO MOV. REDUCIDAD                                          

Inodoro de porcelana v itrificada para personas con mov ilidad reducidad, en color blanco, salida v ertical, con fija-
ción y  tanque y  cisterna de doble descarga 3/6 litros, y  mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, in-
cluso asiento y  tapa pintados con bisagras de ny lon a juego, tapa y  aro con apertura frontal para inodoro, llav e de
regulación de alimentación cromadas de 1/2" montura y  material complementario, instalado y  sellado. Medida la
unidad instalada.

UAMFO1       0,4830 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 9,76

UAMFOA       0,4830 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 8,88

UIR34224H000 1,0000 Ud  Inodoro TANQUE Mov . Reducida                                    83,23 83,23

UISSF        1,0000 Ud  Tanque, cisterna y  tapa                                         57,22 57,22

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           159,09 7,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,04

15.06.03 Ud  URINARIO                                                        

Urinario. Inlcuso colocación, conex ión a desagüe, material complementario y  accesorios. Medida  la unidad sumi-
nistrada, instalada y  sellada.

UAMFO1       0,4830 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 9,76

UAMFOA       0,4830 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 8,88

UUR35945H000 1,0000 Ud  Urinario ROCA EURET                                             156,30 156,30

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           174,94 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,69

15.06.04 Ud  LAVABO ENCIMERA                                                 

Lav abo de encastrar. Inlcuso colocación, conex ión a desagüe, material complementario y  accesorios. Medida  la
unidad suministrada, instalada y  sellada.

UAMFO1       0,4830 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 9,76

UAMFOA       0,4830 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 8,88

ULR32724E000 1,0000 Ud  Lav ado encastrar                                                90,72 90,72

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           109,36 5,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,83

15.06.05 Ud  LAVABO MOV. REDUCIDAD                                           

Lav abo mural para pesonas con mov ilidad reducida. Inlcuso colocación, conex ión a desagüe, material comple-
mentario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y  sellada.

UAMFO1       0,4830 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 9,76

UAMFOA       0,4830 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 8,88

ULR32724H000 1,0000 Ud  Lav abo Mov . Reducida                                            54,57 54,57

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           73,21 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,87

15.06.06 Ud  LAVABO PEDESTAL                                                 

Lav abo con pedestal. Inlcuso pedestal, colocación, conex ión a desagüe, material complementario y  accesorios.
Medida  la unidad suministrada, instalada y  sellada.

UAMFO1       0,3980 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 8,04

UAMFOA       0,3980 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 7,32

ULR325242000 1,0000 Ud  Lav ado suspendido                                               65,98 65,98

ULR33524000  1,0000 Ud  Pedestal                                                        25,64 25,64

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           106,98 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,33
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15.06.07 Ud  FREGADERO RESINA 800X400X200                                    

Fregadero de resina con poza y  escurridor de medidas aprox imadas de 800x 400x 200. Incluso patas, colocación,
sellado, conex ión a desagüe, material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y
sellada.

UAMFO1       0,4830 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 9,76

UAMFOA       0,4830 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 8,88

UFR876810815 1,0000 Ud  Fregadero resinas poza y  escurridor                             174,06 174,06

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           192,70 9,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,34

15.06.08 Ud  VERTEDERO                                                       

Vertedero de porcelana de alimentación horizontal. Incluso rejilla de acero inox idable con almohadilla y  colocación,
conex ión a desagüe, material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y  sellada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

UVR371055000 1,0000 Ud  Vertedero                                                       64,70 64,70

URR526005510 1,0000 Ud  Rejilla acero inox idable                                        22,57 22,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,56

15.06.09 Ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA DOS AGUAS LAVABO                           

Equipo de grifería temporizado con rompetechos para lav abo con agua fría y  agua caliente. Inlcuso colocación, ma-
terial complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

UAMFO1       0,2420 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 4,89

UAMFOA       0,2420 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,45

UGRADAS      1,0000 Ud  Grifo dos aguas lav abo temporizado                              45,98 45,98

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           55,32 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,09

15.06.10 Ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO                                     

Equipo de grifería de repisa temporizado con rompetechos para lav abo. Inlcuso colocación, material complementa-
rio y  accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

UAMFO1       0,2420 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 4,89

UAMFOA       0,2420 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,45

UGR5A4224C00 1,0000 Ud  Grifo temporizado Lav ado                                        37,10 37,10

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           46,44 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,76

15.06.11 Ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO MOV. RED.                           

Equipo de grifería de repisa monomando con maneta gerontológica con rompetechos para lav abo. Inlcuso coloca-
ción, material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

UAMFO1       0,2420 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 4,89

UAMFOA       0,2420 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,45

UGR5A2123C00 1,0000 Ud  Grifo temporizado Mov . Reducidad Lav ado                         32,35 32,35

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           41,69 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,77

15.06.12 Ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA MEZCLADOR DUCHA                            

Conjunto de grifería con mezcla antiv andálica y  antilegionela, con alcachofa. Incluso colocación, tubería de unión,
material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

UAMFO1       0,3500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 7,07

UAMFOA       0,3500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 6,43

UGP98945     1,0000 Ud  Grifería ducha PRESTO ALPA 80                                   165,91 165,91

UGP29401     1,0000 Ud  Alcahofa                                                        48,74 48,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,15

15.06.13 ud  GRIFERÍA DUCHA TELEFONILLO                                      

Mezclador ex terior ducha ducha teléfono, flex ible de 1,70 m. y  soporte articulado o similar. Inlcuso colocación, ma-
terial complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

UAMFO1       0,2500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 5,05

UAMFOA       0,2500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,60

UGRBAÑERAMON 1,0000 ud  Grifería                                                        51,74 51,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,39
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15.06.14 ud  GRIFERÍA DUCHA MOV. REDUCIDA                                    

Equipo de grifería para ducha de mov ilidad reducida, con flex o de ducha. Incluso colocación, tubería de unión, ma-
terial complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

UAMFO1       0,2500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 5,05

UAMFOA       0,2500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,60

UGR5A2023C000 1,0000 Ud  Grifería ducha Mov . Reducida                                    32,10 32,10

UGP29401     1,0000 Ud  Alcahofa                                                        48,74 48,74

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           90,49 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,01

15.06.15 Ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA URINARIO                                   

Equipo de grifería de paso recto empotrable para urinario en color cromo. Inlcuso colocación, material complemen-
tario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

UAMFO1       0,2420 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 4,89

UAMFOA       0,2420 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,45

UGR5A9024C00 1,0000 Ud  Grifo temporizado Urinario                                      48,94 48,94

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           58,28 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,19

15.06.16 Ud  GRIFERÍA FREGADERO                                              

Equipo de grifería solo agua fría para v ertedero con rompetechos en color cromo de caño largo. Inlcuso colocación,
material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

UAMFO1       0,2500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 5,05

UAMFOA       0,2500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,60

UGR5A7607C00 1,0000 Ud  Grifería v ertedero/fregadero                                    77,20 77,20

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           86,85 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,19

15.06.17 Ud  GRIFERÍA VERTEDERO                                              

Equipo de grifería mezclador monomando para v ertedero con rompetechos en color cromo. Inlcuso colocación,
material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

UAMFO1       0,2500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 5,05

UAMFOA       0,2500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,60

UGR5A7607C00 1,0000 Ud  Grifería v ertedero/fregadero                                    77,20 77,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,85

15.06.18 Ud  BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVÁLIDO CON PATA APOYO                  

Barra abatible para aseo minusv álidos de acero inox idable con pata de apoy o. Incluso pequeño material y  acceso-
rios. Medida la unidad instalada.

UAMFOA       0,2500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,60

UBR81584100Y 1,0000 Ud  Barra abatible con pata de apoy o                                140,00 140,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           144,60 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,83

15.06.19 Ud  BARRA FIJA DUCHA MINUSVÁLIDO                                    

Barra fija en "L" para ducha de minusv álidos de acero inox idable. Incluso pequeño material y  accesorios. Medida
la unidad instalada.

UAMFOA       0,1500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,76

UBR81585300Y 1,0000 Ud  Barra fija ROCA                                                 33,20 33,20

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           35,96 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,76

15.06.20 Ud  ASIENTO ABATIBLE DUCHA MINUSVÁLIDO                              

Asiento abatible para ducha de minusv álidos color inox idable. Incluso pequeño material y  accesorios. Medida la
unidad instalada.

UAMFOA       0,3000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 5,51

UAABAT       1,0000 Ud  Asiento abatible ducha minusv álidos                             43,56 43,56

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           49,07 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,52
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15.06.21 Ud  TERMO ELÉCTRICO 50 l.                                           

Ud. Termo eléctrico de 50 l. de capacidad, con cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un
esmalte especial v itrificado, aislamiento con de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, termosta-
to ex terior regulable entre 35ºC y  60ºC, termómetro ex terior, piloto de encendido y  llav e de seguridad de 3/4", total-
mente instalado, sin toma eléctrica. Incluy e dos llav es de corte.

UAMFO1       0,9000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 18,18

UAMFOA       0,9000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 16,54

U27SA060     1,0000 Ud  Term.eléctr.50l                                                 103,73 103,73

U26AR003     2,0000 Ud  Llav e de esfera 3/4"                                            2,09 4,18

U26XA001     2,0000 Ud  Latiguillo flex ible 20 cm.                                      1,37 2,74

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           145,37 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,64

15.06.22 Ud  CAJA AISLADA CON GRIFO                                          

Suministro e instalación de caja de poliester con tapa aislada para instalación de grifo, 400x 300x 160 mm Pradinsa
de grifo solo agua fría preparado para conex ión de manguera, incluso accesorios y  pequeña obra civ il. Medida la
unidad instalada.

UAMFO1       1,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 30,30

UAMFOA       1,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 27,57

UAACAJA      1,0000 Ud  Caja aislada con grifo                                          95,00 95,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           152,87 7,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,51

SUBCAPÍTULO 15.07 INSTALACIÓN DE RIEGO                                            
15.07.01 ml  TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 50 mm                                

Suministro y  montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 50 mm y  6 at-
mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y  en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,0500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 1,01

UAMFOA       0,0500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,92

URIT050      1,0000 ml  Tubería para riego 50 mm                                        3,74 3,74

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           5,67 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,95

15.07.02 ml  TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 32 mm                                

Suministro y  montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 32 mm y  6 at-
mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y  en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,0967 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 1,95

UAMFOA       0,0967 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 1,78

URIT032      1,0000 ml  Tubería para riego 32 mm                                        0,21 0,21

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,94 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,14

15.07.03 ml  TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 25 mm                                

Suministro y  montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 25 mm y  6 at-
mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y  en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,0967 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 1,95

UAMFOA       0,0967 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 1,78

URIT025      1,0000 ml  Tubería para riego 25 mm                                        0,20 0,20

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,93 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,13

15.07.04 ml  TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 20 mm                                

Suministro y  montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 20 mm y  6 at-
mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y  en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,0967 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 1,95

UAMFOA       0,0967 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 1,78

URIT020      1,0000 ml  Tubería para riego 20 mm                                        0,16 0,16

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,89 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08
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15.07.05 Ud  TUBERÍA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE                                

Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de
16 mm con gotero integrado, autorregulado y  autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y  separa-
dos entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm. Incluso accesorios y  pequeño mate-
rial . Medida la unidad ejecutada en obra.

UAMFO1       0,1933 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 3,90

UAMFOA       0,1933 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 3,55

URIT016G     2,5000 ml  Tubería Goteo integrado                                         0,39 0,98

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           8,43 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,85

15.07.06 ml  TUBERÍA RIEGO POR GOTEO 16 mm                                   

Suministro y  montaje de Tubería para instalación de riego por goteo, de la marca URALITA, modelo URA-GREEN
o similar, de diámetro 16 mm, para un caudal de entre 2,4 a 16 litros/hora, de color marrón, con una interdistancia
de goteros de 30-50 cm. Completamente instalada y  en funcionamiento. Incluso parte proporcional de colector. Me-
dida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,0190 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,38

UAMFOA       0,0190 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,35

URIT016G     1,0000 ml  Tubería Goteo integrado                                         0,39 0,39

URITTT       1,0000 Ud  Parte proporcional de colector                                  0,24 0,24

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,36 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

15.07.07 Ud  PROGRAMADOR RIEGO                                               

Suministro y  montaje de Programador electrónico para riego automático, marca TORO, modelo Greenkeeper o si-
milar, con posibilidad de programación de arranques, tiempo y  días de riego v ariables, prov isto de arranque ma-
nual por programa o estaciones, interruptor general del sistema, indicador luminoso. Completamente instalado y  en
funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,8604 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 17,38

UAMFOA       0,8604 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 15,81

URIP10Z      1,0000 Ud  Programador                                                     74,09 74,09

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           107,28 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,64

15.07.08 Ud  VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN                                   

Valv ula reguladora de presión.

UAMFO1       0,4834 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 9,76

UAMFOA       0,4834 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 8,88

URIREG       1,0000 Ud  Valv ula reguladora de presión                                   15,91 15,91

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           34,55 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,28

15.07.09 Ud  ELECTROVÁLVULA DE RIEGO                                         

Suministro y  montaje de Electrov álv ula marca TORO serie 250/260 con solenoide de accionamiento automático,
regulador de caudal  y  control eléctrico, equipada con regulador para caudal, para trabajar entre 0,7 y  10,3 bar
montada en tubería. Completamente instalada y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       1,3534 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 27,34

UAMFOA       1,3534 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 24,88

URIE016      1,0000 Ud  Electrov álv ula                                                  27,81 27,81

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           80,03 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,03

15.07.10 ml  LINEA ELECTRICA RIEGO                                           

Línea subterránea de alimentación de electrov álv ulas y  automatismos de riego, formada por 3 conductores de co-
bre, de 1,5 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 63 mm de diámetro ex terior,
con elementos de conex ión, instalación, montaje, conex ionado y  transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir
la ex cav ación ni el tapado de la misma, medida la longitud instalada en obra, en funcionamiento.

UAMEL1       0,0193 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 0,39

UAMELA       0,0193 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,35

UEBCC1001.5  3,0000 ml  Cable de Cu 750 V de 1x 1.5 mm2 H07Z1-K (AS)                     0,14 0,42

UEBTPF063E   1,0000     Tubo PVC 63 mm. enterrado                                       1,49 1,49

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,65 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Página 145



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.07.11 Ud  SENSOR DE LLUVIA INALÁMBRICO                                    

Suministro y  montaje de sensor de lluv ia inalámbrico marca TORO ref. 53770 compatible con programador auto-
mático. Alimentación mediante 2 pilas. Incluso cableado de sensor a programador, pilas necesarias, pequeño ma-
terial y  accesorios. Medida la unidad instalada, programada y  en funcionamiento

UAMFO1       0,3383 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 6,83

UAMFOA       0,3383 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 6,22

UTORSENS     1,0000 Ud  Sensor de lluv ia inalámbrico TORO                               56,82 56,82

URIP10Z      1,0000 Ud  Programador                                                     74,09 74,09

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           143,96 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,16

15.07.12 Ud  DIFUSOR EMERGENTE TORO LPS                                      

Difusor emergente marca TORO modelo LPS 2 12 o similar, de 7,5 cm de altura de emergencia, con tobera de
sector regulable VAN o equiv alente, para un alcance de 3,5 m, conex ión a 1/2", totalmente instalado, medida la
unidad en funcionamiento.

UAMFO1       0,2500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 5,05

UAMFOA       0,2500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,60

KNÑL         1,0000 Ud  Collarín toma poliprop.D=32 mm                                  0,96 0,96

GLKÑ         1,0000 Ud  Conex ión flex ible aspersor/difusor                              0,15 0,15

VNSDÑ        1,0000 Ud  Difusor 570 Z regulable                                         5,95 5,95

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9,65 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,19

15.07.13 Ud  ARQUETA RIEGO PREFABRICADA                                      

Suministro y  montaje de Arqueta prefabricada en material plástico resistente a la corrosión marca TORO modelo
JUMBO DURA de dimensiones 38x 54x 32 cm, para riego, de superficie rectangular y  registrable. Completamente
instalada y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,4800 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 9,70

UAMFOA       0,4800 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 8,82

URIAP        1,0000 Ud  Arqueta prefabricada                                            21,74 21,74

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           40,26 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,27

15.07.14 ud  ARQUETA RIEGO HORMIGÓN                                          

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x 60x 60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

UAMFO1       1,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 20,20

UAMFOA       1,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 18,38

P01HM020     0,0490 Ud  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   33,92 1,66

P02EAH040    1,0000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x 60x 60                         92,90 92,90

P02EAT110    1,0000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x 60cm                                  33,79 33,79

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           38,58 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,86

15.07.15 Ud  BOCA DE RIEGO DE 32 mm                                          

Suministro y  montaje de Boca de riego para empotrar del tipo v álv ula de esfera en latón cromado de 32 mm de
diámetro con racor manguera, instalada en el interior de arqueta prefabricada en polipropileno anticorrosiv o con tapa
registrable. Completamente instalada y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

URIBR032     1,0000 Ud  Boca de Riego de 32 mm                                          119,42 119,42

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           138,71 6,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,65

15.07.16 Ud  CONEXIONADO TUBERIA FASE I                                      

Conex ionado de canalización de agua con instalación de fase I prev ista en el falso techo del porche. Medida la uni-
dad conex ionada.

UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 40,40

UAMFOA       2,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 36,76

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           77,16 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,02

Página 146



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.07.17 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                        

Válv ula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, construida en fundición nodular con rev estimiento de niquel,
juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bri-
das, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el des-
montaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

UCAVM050     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN50                                        35,56 35,56

UCABR050     1,0000 Ud  Juego de bridas DN50                                            13,32 13,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,17

SUBCAPÍTULO 15.08 PRUEBAS                                                         
15.08.01 PA  PRUEBAS PRESION Y ESTANQUEIDAD                                  

Prueba de estanquiedad de la instalación s/normativ a, documentación técnica y  conex ión a los aparatos de consu-
mo.

15.08.02 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACION FONTANERIA                             

Legalización de la instalación de fontanería y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Documen-
tación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, proy ectos, tasas, boleti-
nes, v isados, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      
SUBCAPÍTULO 16.01 TUBERÍAS                                                        
16.01.01 ml  TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA POLOKAL NG, 110 mm           

Tubería de ev acuación insonorizada, POLO KAL NG o similaren polipropileno tres capas, de diámetro nominal 110
mm, 3,4 mm de espesor, con ex tremo abocardado para unir  por junta elástica, color azul, i/p.p. codos, tés, y  de-
más accesorios, fabricado según Norma DIN 4102 y  UNE 1451. Instalado según normativ a v igente.

UAMFO1       0,1910 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 3,86

UAMFOA       0,1910 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 3,51

U2NG110100000 1,0000 Und TUBO POLO-KAL NG 110 1,00 m.                                    7,84 7,84

U3C1100450000 0,3300 Und CODO POLO-KAL NG 110-45º                                        1,00 0,33

U3D1100450000 0,3300 Und DERIVACION POLO-KAL NG 110-45º                                  2,44 0,81

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,35 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

16.01.02 ml  TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA POLOKAL NG, 125 mm           

Tubería de ev acuación insonorizada, POLO KAL NG o similaren polipropileno tres capas, de diámetro nominal 125
mm, 3,9 mm de espesor, con ex tremo abocardado para unir  por junta elástica, color azul, i/p.p. codos, tés, y  de-
más accesorios, fabricado según Norma DIN 4102 y  UNE 1451. Instalado según normativ a v igente.

UAMFO1       0,1910 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 3,86

UAMFOA       0,1910 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 3,51

U2NG125100000 1,0000 Und TUBO POLO-KAL NG 125 1,00 m.                                    9,75 9,75

U3C1250450000 0,3300 Und CODO POLO-KAL NG 125-45º                                        1,53 0,50

U3D1250450000 0,3300 Und DERIVACION POLO-KAL NG 125-45º                                  4,88 1,61

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           19,23 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,19

16.01.03 ml  TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA POLOKAL NG, 160 mm           

Tubería de ev acuación insonorizada, POLO KAL NG o similaren polipropileno tres capas, de diámetro nominal 160
mm, 4,3 mm de espesor, con ex tremo abocardado para unir  por junta elástica, color azul, i/p.p. codos, tés, y  de-
más accesorios, fabricado según Norma DIN 4102 y  UNE 1451. Instalado según normativ a v igente.

UAMFO1       0,2500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 5,05

UAMFOA       0,2500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,60

U2NG160100000 1,0000 Ud  TUBO POLO-KAL NG 160 1,00 m.                                    15,03 15,03

U3C1600450000 0,3300 Ud  CODO POLO-KAL NG 160-45º                                        2,25 0,74

U3D1600450000 0,3300 Ud  DERIVACION POLO-KAL NG 160-45º                                  6,99 2,31

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           27,73 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,12

16.01.04 ml  TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA POLOKAL NG, 200 mm           

Tubería de ev acuación insonorizada, POLO KAL NG o similaren polipropileno tres capas, de diámetro nominal 200
mm, 5,3 mm de espesor, con ex tremo abocardado para unir  por junta elástica, color azul, i/p.p. codos, tés, y  de-
más accesorios, fabricado según Norma DIN 4102 y  UNE 1451. Instalado según normativ a v igente.

UAMFO1       0,3000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 6,06

UAMFOA       0,3000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 5,51

USNG200100000 1,0000 Ud  TUBO POLO-KAL NG 200 1,00 m.                                    29,04 29,04

U3C2000450000 0,3300 Ud  CODO POLO-KAL NG 200-45º                                        3,25 1,07

U3D2000450000 0,3300 Ud  DERIVACION POLO-KAL NG 200-45º                                  9,06 2,99

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           44,67 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,90

16.01.05 ml  COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J. ELÁSTICA SN4 C.TEJA 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
110mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

O01OA030     0,1000 h   Oficial primera                                                 20,20 2,02

O01OA060     0,1000 h   Peón especializado                                              17,53 1,75

P01AA020     0,2320 m3  Arena de río 0/6 mm                                             10,50 2,44

P02CVW010    0,0040 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,55 0,04

P02C110      1,0000 ml  Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=110mm y  accesorios            3,30 3,30

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,55 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,03
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16.01.06 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 125mm 

O01OA030     0,1000 h   Oficial primera                                                 20,20 2,02

O01OA060     0,1000 h   Peón especializado                                              17,53 1,75

P01AA020     0,2320 m3  Arena de río 0/6 mm                                             10,50 2,44

P02CVW010    0,0040 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,55 0,04

P02C125      1,0000 ml  Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=125mm y  accesorios            5,98 5,98

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,23 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,84

16.01.07 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

O01OA030     0,1000 h   Oficial primera                                                 20,20 2,02

O01OA060     0,1000 h   Peón especializado                                              17,53 1,75

P01AA020     0,1700 m3  Arena de río 0/6 mm                                             10,50 1,79

P02CVW010    0,0040 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,55 0,04

P02TVE010    1,0000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=160mm y  accesorios            8,98 8,98

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,58 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,31

16.01.08 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 200mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

O01OA030     0,1500 h   Oficial primera                                                 20,20 3,03

O01OA060     0,1500 h   Peón especializado                                              17,53 2,63

P01AA020     0,2490 m3  Arena de río 0/6 mm                                             10,50 2,61

P02CVW010    0,0050 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,55 0,05

P02TVE015    1,0000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=200mm y  accesorios            6,98 6,98

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,30 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,07

16.01.09 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 250mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

O01OA030     0,2000 h   Oficial primera                                                 20,20 4,04

O01OA060     0,2000 h   Peón especializado                                              17,53 3,51

P01AA020     0,2880 m3  Arena de río 0/6 mm                                             10,50 3,02

P02CVW010    0,0060 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,55 0,06

P02TVE020    1,0000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=250mm y  accesorios            7,81 7,81

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           18,44 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,36
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16.01.10 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

O01OA030     0,2500 h   Oficial primera                                                 20,20 5,05

O01OA060     0,2500 h   Peón especializado                                              17,53 4,38

P01AA020     0,3200 m3  Arena de río 0/6 mm                                             10,50 3,36

P02CVW010    0,0060 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,55 0,06

P02TVE030    1,0000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=315mm y  accesorios            20,02 20,02

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           32,87 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,51

16.01.11 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 400mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

O01OA030     0,3000 h   Oficial primera                                                 20,20 6,06

O01OA060     0,3000 h   Peón especializado                                              17,53 5,26

P01AA020     0,4000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             10,50 4,20

P02CVW010    0,0060 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,55 0,06

P02TVE040    1,0000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=400mm y  accesorios            25,98 25,98

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           41,56 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,64

SUBCAPÍTULO 16.02 DESAGÜES                                                        
16.02.01 Ud  DESAGÜE 110                                                     

Desagüe realizado con tubería insonorizada, POLO KAL NG, conex ión y  acometida de aparato a  red de aguas re-
siduales, con tubo de 110 mm D, con denominación y  espesor s/ UNE- EN  1329,  anclado a elementos resisten-
tes con abrazaderas y  tornillos galv anizados, incluso p.p. de piezas complementarias, codos, tes, injertos, man-
guitos reductores, pasamuros y  forjados en su caso, acabado y  prueba de estanqueidad. Medida la unidad instala-
da.

UAMFO1       0,3480 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 7,03

UAMFOA       0,2610 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,80

USSDI        1,0000 Ud  Desagüe 110                                                     6,49 6,49

USSDIA       0,0500 pp  Accesorios                                                      6,49 0,32

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           18,64 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

16.02.02 Ud  DESAGÜE 50                                                      

Desagüe completo formado por sifón, con v álv ula de desagüe, conex ión y  acometida de aparato a colector de re-
cogida de desagües con  tubería insonorizada, POLO KAL NG de 50 mm, con denominación y  espesor s/ UNE-
EN  1329,  anclado a elementos resistentes con abrazaderas y  tornillos galv anizados, incluso p.p. de piezas com-
plementarias, codos, tes, injertos, manguitos reductores, pasamuros y  forjados en su caso, acabado y  prueba de
estanqueidad. Medida la unidad instalada.

UAMFO1       0,3480 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 7,03

UAMFOA       0,2610 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,80

USSDU        1,0000 Ud  Desagüe 50                                                      5,23 5,23

USSDUA       0,0500 pp  Accesorios                                                      5,23 0,26

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           17,32 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,19
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16.02.03 Ud  DESAGÜE 40                                                      

Desagüe completo formado por sifón, con v álv ula de desagüe, conex ión y  acometida de aparato a colector de re-
cogida de desagües con  tubería insonorizada, POLO KAL NG de 40 mm, con denominación y  espesor s/ UNE-
EN  1329,  anclado a elementos resistentes con abrazaderas y  tornillos galv anizados, incluso p.p. de piezas com-
plementarias, codos, tes, injertos, manguitos reductores, pasamuros y  forjados en su caso, acabado y  prueba de
estanqueidad. Medida la unidad instalada.

UAMFO1       0,3480 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 7,03

UAMFOA       0,2610 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,80

USSDV        1,0000 Ud  Desagüe 40                                                      4,78 4,78

USSDUA       0,0500 pp  Accesorios                                                      5,23 0,26

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,87 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,71

16.02.04 ml  Rejilla ducha 1000x100                                          

Sistema de desagüe Schlüter-KERDI-LINE-V para duchas y  v estuarios con maguito impermeable instalado KL V 50
GSE 100.  Incluy e reja. Medida la unidad totalmente instalada y  conex ionada.

UAMFO1       0,3000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 6,06

UAMFOA       0,2000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 3,68

USSDR        1,0000 Ud  Rejilla ducha 1000x 100                                          126,55 126,55

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           136,29 6,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,10

16.02.05 Ud  Separador de grasas fregadero                                   

Separador de Grasas para colocar bajo fregadero modelo 50 Litros SGS referencia Sepgras50sgs, de las siguientes
características:

Diseño:

Volúmen: 50 l
Caudal Máx imo: 6,25-5,00 l/min
Tiempo de Residencia: 8-10 minutos
Cámara de Grasas: 15 l
Cámara de Lodos: 15 l
Material: Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
Dimensiones:

Alto: 43 cm
Largo: 43 cm
Ancho: 43 cm
Conex ión:40 mm
Tapas: 1x 25 cm
Fabricado según Norma:UNE EN 1825/03

Incluso conex ionado hidraúlico de entrada y  salida, acceoriso y  pequeño materiral. Medida la unidad instalada.

UAMFO1       1,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 20,20

UAMFOA       1,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 18,38

USSDDES      1,0000 Ud  Serparador 50 litros                                            149,00 149,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           187,58 9,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,96
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SUBCAPÍTULO 16.03 VARIOS                                                          
16.03.01 m   CANAL DE RECOGIDA FORMADO POR  CAZ  HORMIGÓN                    

Formación de canal de recogida de agua formada por CAZ de hormigón prefabricado de 30x 41x 8 cm, Montalbán y
Rodríguez o equiv alente, colocado sobre solera de hormigón en masa de 8 cm de espesor, recibido con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o del hormigón y  rejuntado de las
piezas con lechada de cemento.
Incluy e: Preparación y  limpieza de la superficie soporte. Formación de solera. Replanteo y  trazado de la cuneta.
Montaje de las piezas prefabricadas. Sellado de juntas en las uniones entre piezas.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt11cun010a  2,5000 Ud  CAZ hormigón prefabricado de 30x 41x 8cm.                         4,50 11,25

mt10hmf010b  0,0450 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     63,77 2,87

mt09mor010c  0,0900 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      67,91 6,11

mt09lec020a  0,0010 m³  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       114,48 0,11

mo010        0,1500 h   Oficial 1ª construcción.                                        20,20 3,03

MO00001      0,1500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,50

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,87 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,16

16.03.02 ml  REJILLA LINEAL SUELO. Fundición 15 cm anchura                   

Sistema de recogida de pluv iales de la marca ACO DRAIN modelo Multidrain MD300 de marco y  rejilla de fundi-
ción, incluida conex iones a tubería general de saneamiento pluv ial y  canal de hormigón polimérico. Medida la lon-
gitud de rejilla instalada.

UAMFO1       0,1000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 2,02

UAMFOA       0,1000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 1,84

UREJL        1,0000 ml  Canal reja fundición                                            64,14 64,14

UCANALPOL    1,0000 ml  Canal hormigón polimérico                                       3,32 3,32

U%C03        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           71,32 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,89

16.03.03 ud  IMBORNAL SIFÓNICO                                               

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

mt11arh011a  1,0000 Ud  Imbornal PVC 50x 30x 60                                           21,00 21,00

mt11rej010a  1,0000 Ud  Marco y  rejilla de fundición dúctil prov ista de cadena antirrobo 25,00 25,00

mt10hmf010Md 0,0200 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    63,00 1,26

mt01arr010a  0,5290 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 3,82

2.58         0,3200 h   Oficial de primera                                              20,20 6,46

mo0001       0,3200 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 5,34

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           62,88 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,02

16.03.04 Ud  SUMIDERO CAUCHO EPDM CUBIERTA PLANA 110 MM                      

Sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida v ertical  de 110 mm. de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM
y  paragrav illas cónico, con denominación y  espesor s/ UNE- EN  1329, marca TERRAIN o similar conectado a
red de saneamiento y  acometida a red general con tubería de 110 mm., p.p. de piezas complementarias, codo y
empalme, injertos, pasamuros y  forjados en su caso, acabado y  probado. Medida la unidad instalada.

Sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida v ertical, de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM.

UAMFO1       0,3000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 6,06

UAMFOA       0,3000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 5,51

USSAS110     1,0000 Ud  Sumidero caucho EPDM salida v ertica. diámetro 110               22,00 22,00

USSASA       0,0250 pp  Accesorios y  paragrav illas                                      27,16 0,68

U%C03        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           34,25 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,96
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16.03.05 Ud  SUMIDERO SIFONICO PLANO 50 MM                                   

Sumidero sifónico plano de P.V.C.  de 50 mm. de diámetro de salida, con denominación y  espesor s/ UNE- EN
1329, marca TERRAIN o similar conectado a red de saneamiento y  acometida a red general con tubería de 110
mm., p.p. de piezas complementarias, codo y  empalme, injertos, pasamuros y  forjados en su caso, acabado y
prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada

UAMFO1       0,2500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 5,05

UAMFOA       0,2500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,60

USSAS50      1,0000 Ud  Sumidero sifónico plano 50                                      48,24 48,24

USSASA       0,0250 pp  Accesorios y  paragrav illas                                      27,16 0,68

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           58,57 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,50

16.03.06 Ud  TERMINAL DE VENTILACIÓN                                         

Suministro e instalación de pieza de terminación de v entilación primaria con v álv ula de aireación, incluso conex io-
anado a canalización, adesiv os y  pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, probada y  en funciona-
miento.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

USSAAVENT    1,0000 Ud  Terminal de v entilación                                         13,12 13,12

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           32,41 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,03

16.03.07 Ud  REGISTRO BAJANTE PLUVIALES                                      

Registro de bajante de pluv ial en planta baja de primaria ejecutado mediante "Y" con tapón. Medida la unidad ejecu-
tada.

UAMAO1       0,5000 h   Oficial 1ª                                                      20,20 10,10

UAMAOA       0,5000 h   Peón                                                            16,69 8,35

USSREGBAJ    1,0000 Ud  Registro bajante                                                31,29 31,29

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           49,74 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,23

16.03.08 Ud  CONEXIÓN SISTEMA CANAL                                          

Conex ionado de red de saneamiento con sistema de canal, incluso pieza especial de canal y  conex ionado. Medi-
da la unidad ejecutada.

UAMAO1       0,5000 h   Oficial 1ª                                                      20,20 10,10

UAMAOA       0,5000 h   Peón                                                            16,69 8,35

USSCONEXCANAL 1,0000 Ud  Pieza especial conex ión canal                                   90,96 90,96

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           109,41 5,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,88

16.03.09 m   BAJANTE CIRCULAR VISTA PERFIL ACERO GALVI PRELACADO 110.3mm     

Suministro y  montaje de bajante mediante perfil hueco circular de acero galv anizado de Ø 110 mm y  3 mm de es-
pesor, LACADAS EN RAL A JUEGO CON FACHADAS Y PORCHES (1023 y  5009) colocadas con abrazaderas
metálicas a la fachada,  instalada en el ex terior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y  piezas especiales y
conex ión a canalón. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo y  trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Marcado y  fijación
de las abrazaderas, montaje del conjunto, resolución de las uniones, emboquillamiento al canalón y  a la arqueta a
pie de bajante así como sellados del conjunto.
Criterio de medición: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada.

mt36csz020c  1,0000 m   Bajante circular v ista perfil ø110 y  3 mm espesor               21,00 21,00

mt36csz030   1,0000 Ud  Material aux iliar para canalones y  bajantes de instalaciones.   2,00 2,00

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          18,38 3,68

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           30,72 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,26
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16.03.10 Ud  ARQUETA REGISTRABLE D600 500mm < altura < 600 mm.               

Pozo de registro  PE Rasan o equiv alente D=600 y  altura comprendida entre 500 mm. y  600 mm.con entradas sa-
lidas según plano, con tapa y  cerco de hierro fundido, marca Rasan o equiv alente, fondo semiesférico, entradas y
salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente niv elada e instalada. Incluso tapa registrable, solera y
relleno de trasdós del perímetro con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y  bolos de
piedra, ev itando la compactación del trasdós y  la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje,
con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x 50x 5 mm. (marco y  ta-
pa de fundición), apertura de pozo, relleno y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Medida la unidad ejecuta-
da.

UAMAO1       1,5000 h   Oficial 1ª                                                      20,20 30,30

UAMAOA       1,5000 h   Peón                                                            16,69 25,04

UAR600500600 1,0000 Ud  Arqueta PE D600 500<H<600                                       170,63 170,63

USSAAPTA     1,0000 Ud  Marco y  tapa                                                    23,94 23,94

USSAAAP      1,0000 pp  Accesorios                                                      4,18 4,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           254,09 12,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,79

16.03.11 Ud  ARQUETA REGISTRABLE D600 600mm < altura < 800 mm.               

Pozo de registro  PE Rasan o equiv alente D=600 y  altura comprendida entre 600 mm. y  800 mm.con entradas sa-
lidas según plano, con tapa y  cerco de hierro fundido, marca Rasan o equiv alente, fondo semiesférico, entradas y
salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente niv elada e instalada. Incluso tapa registrable, solera y
relleno de trasdós del perímetro con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y  bolos de
piedra, ev itando la compactación del trasdós y  la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje,
con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x 50x 5 mm. (marco y  ta-
pa de fundición), apertura de pozo, relleno y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Medida la unidad ejecuta-
da.

UAMAO1       1,5000 h   Oficial 1ª                                                      20,20 30,30

UAMAOA       1,5000 h   Peón                                                            16,69 25,04

UAR600600800 1,0000 Ud  Arqueta PE D600 600<H<800                                       208,55 208,55

USSAAPTA     1,0000 Ud  Marco y  tapa                                                    23,94 23,94

USSAAAP      1,0000 pp  Accesorios                                                      4,18 4,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           292,01 14,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,61

16.03.12 Ud  ARQUETA REGISTRABLE D600 800mm < altura < 1250 mm.              

Pozo de registro  PE Rasan o equiv alente D=600 y  altura comprendida entre 800 mm. y  1250 mm.con entradas
salidas según plano, con tapa y  cerco de hierro fundido, marca Rasan o equiv alente, fondo semiesférico, entradas
y  salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente niv elada e instalada. Incluso tapa registrable, solera
y  relleno de trasdós del perímetro con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y  bolos
de piedra, ev itando la compactación del trasdós y  la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de monta-
je, con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x 50x 5 mm. (marco y
tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Medida la unidad ejecu-
tada.

UAMAO1       1,5000 h   Oficial 1ª                                                      20,20 30,30

UAMAOA       1,5000 h   Peón                                                            16,69 25,04

UAR6008001250 1,0000 Ud  Arqueta PE D600 800<H<1250                                      246,47 246,47

USSAAPTA     1,0000 Ud  Marco y  tapa                                                    23,94 23,94

USSAAAP      1,0000 pp  Accesorios                                                      4,18 4,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           329,93 16,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,43
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16.03.13 Ud  ARQUETA REGISTRABLE D800 1250mm < altura < 1750 mm.             

Pozo de registro  PE Rasan o equiv alente D=800 y  altura comprendida entre 1250 mm. y  1750 mm.con entradas
salidas según plano, con tapa y  cerco de hierro fundido, marca Rasan o equiv alente, fondo semiesférico, entradas
y  salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente niv elada e instalada. Incluso tapa registrable, solera
y  relleno de trasdós del perímetro con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y  bolos
de piedra, ev itando la compactación del trasdós y  la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de monta-
je, con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x 50x 5 mm. (marco y
tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Medida la unidad ejecu-
tada.

UAMAO1       1,5000 h   Oficial 1ª                                                      20,20 30,30

UAMAOA       1,5000 h   Peón                                                            16,69 25,04

UAR8001200150 1,0000 Ud  Arqueta PE D800 1250<H<1750                                     458,36 458,36

USSAAPTA     1,0000 Ud  Marco y  tapa                                                    23,94 23,94

USSAAAP      1,0000 pp  Accesorios                                                      4,18 4,18

U%C03        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           541,82 27,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,91

16.03.14 Ud  ARQUETA NO REGISTRABLE                                          

Arqueta prefabricada a pie de bajante no registrable. Medida la unidad instalada.

UAMAO1       1,0000 h   Oficial 1ª                                                      20,20 20,20

UAMAOA       1,0000 h   Peón                                                            16,69 16,69

UARNOREG     1,0000 Ud  Arqueta prefabricada no registrabale                            65,00 65,00

USSAAAP      1,0000 pp  Accesorios                                                      4,18 4,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           106,07 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,37

16.03.15 ud  POZO REGISTRABLE D=80cm. h=0,32 m.                              

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 0,8 m de diámetro interior y  hasta 0,32 m de
altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y  marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, inclu-
so ex cav ación, retirada material a v ertedero, relleno, compactado y  obra civ il. Totalmente instalado.

O01OA030     12,0000 h   Oficial primera                                                 20,20 242,40

O01OA060     6,0000 h   Peón especializado                                              17,53 105,18

USSAZLR080032 1,0000 ud  Pozo con elementos prefabricados D=80 h=0,32m                   195,00 195,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           195,00 9,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,33

16.03.16 ud  POZO REGISTRABLE D=100cm. h=1,21 m.                             

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,0 m de diámetro interior y  hasta 1,21 m de
altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y  marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, inclu-
so ex cav ación, retirada material a v ertedero, relleno, compactado y  obra civ il. Totalmente instalado.

O01OA030     14,0000 h   Oficial primera                                                 20,20 282,80

O01OA060     7,0000 h   Peón especializado                                              17,53 122,71

USSAZLR100121 1,0000 Ud  Pozo con elementos prefabricados D=100 h=1,21m                  302,20 302,20

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           302,20 15,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,82

16.03.17 ud  POZO REGISTRABLE D=100cm. h=1,44 m.                             

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,0 m de diámetro interior y  hasta 1,44 m de
altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y  marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, inclu-
so ex cav ación, retirada material a v ertedero, relleno, compactado y  obra civ il. Totalmente instalado.

O01OA030     14,0000 h   Oficial primera                                                 20,20 282,80

O01OA060     7,0000 h   Peón especializado                                              17,53 122,71

USSAZLR20045 1,0000 Ud  Pozo con elementos prefabricados D=100 h=1,44m                  433,21 433,21

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           433,21 21,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 860,38

16.03.18 ud  POZO REGISTRABLE D=100cm. h=2,22 m.                             

O01OA030     16,0000 h   Oficial primera                                                 20,20 323,20

O01OA060     9,0000 h   Peón especializado                                              17,53 157,77

USSAZLR100222 1,0000 Ud  Pozo con elementos prefabricados D=100 h=2,22m                  598,00 598,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           598,00 29,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.108,87
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16.03.19 Ud  CONEXIÓN ACOMETIDA EXISTENTE                                    

Conex ionado de acometida ex istente con pozo a ejecutar, incluy endo material para conex ión de acometida ex is-
tente con pozo, incluso canalización, escav ación, limpieza, relleno, compactación y  pequeño material. Medida la
unidad ejecutada.

UAMAO1       0,5000 h   Oficial 1ª                                                      20,20 10,10

UAMAOA       0,5000 h   Peón                                                            16,69 8,35

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

USSCONEXACOM 1,0000 Ud  Conex ión                                                        65,00 65,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           102,74 5,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,88

16.03.20 m   ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A RED GENERAL DEL MUNICIPIO            

Suministro y  montaje de acometida general de saneamiento  para la ev acuación de aguas residuales y /o pluv iales
con conex ión a la red general del municipio de Zaragoza, con una pendiente mínima del 2%, SIGUIENDO INS-
TRUCCIONES TÉCNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA formada por tubo de PVC liso, serie SN-8, rigi-
dez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro interior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería, con sus correspondientes juntas y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada, proba-
da y  en funcionamiento

Incluy e: picado de cimentación de muros de cerramiento de la parcela en los puntos de salida de la acometida y
apertura de hueco bajo la misma para paso de colectores.
Incluy e: picado de pav imentos, apertura de zanja, limpieza del fondo de la ex cav ación, replanteo de pendientes,
colocación de los colectores y  pizas especiales en el fondo de la zanja, limpieza de piezas, colocación de juntas y
encaje de piezas, conex iones, sellados, pruebas de estanqueidad y  funcionamiento, v ertido de arena en el fondo
de la zanja, rellenos de zanja y  resposición de pav imento a juego con los ex istentes (acera, bordillos y  asfaltado)
Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada.

mt11tpb020m  1,0500 m   Tubo de PVC.                                                    16,00 16,80

mt10hmf010Md 0,0150 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    63,00 0,95

mt01ara010   0,3850 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,02 4,63

PRESTAMO     2,0000 m³  Zahorra natural                                                 6,40 12,80

pav i         1,0500 m2  pav imento a juego ex istente                                     40,00 42,00

mq05pdm010b  1,0000 h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                6,88 6,88

mq05mai030   1,0000 h   Martillo neumático.                                             4,07 4,07

mq01ret020b  0,0600 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 2,19

mq02rop020   0,3000 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,49 1,05

2.58         2,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 40,40

mo0001       1,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 16,69

UAMFO1       0,2000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 4,04

mo107        0,2000 h   Ay udante fontanero.                                             18,38 3,68

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           156,18 7,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,99
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CAPÍTULO 17 INSTALACIONES AFINES                                            
SUBCAPÍTULO 17.01 INSTALACIÓN ALARMA                                              
17.01.01 Ud  INSTALACIÓN ANTIITRUSISMO                                       

Instalación antiintrusismo compuesta por:
-2 Uds Módulo Ex pansor 8XP 8 Zonas Tex ecom
-2 Uds Fuente de Alimentación PSU200 TEx ecom
-2 Uds BATERÍA 12v  7 AMP/H

Incluso puesta en serv icio, programación y  pruebas y  canalización y  cableado de los detectores con la centralita
de detección . Incluso contrato de conex ión telefónica de centralita con policía. Medida la unidad instalada, probada
y  en funcionamiento.

UAMEL1       6,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 121,20

UAMELA       6,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 110,28

UANTICE      1,0000 Ud  Centralita                                                      53,68 53,68

UANTILCD     1,0000 Ud  Teclado LCD                                                     29,69 29,69

UANTIBAT     1,0000 Ud  Batería                                                         1,53 1,53

UANTISI      2,0000 Ud  Sirena                                                          26,12 52,24

UANTIINST    1,0000 Ud  Instalación                                                     195,79 195,79

UANTPRU      1,0000 Ud  Puesta en serv icio                                              44,11 44,11

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           608,52 30,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,95

17.01.02 Ud  DETECTOR VOLUMÉTRICO                                            

Suministro e instalación de detectores v olumétricos digital de doble tecnología, 15m de alcance y  con módulo elec-
trónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensación digital de temperatura
y  procesamiento de la señal av anzado asegura una máx ima inmunidad contra falsas alarmas. También está dis-
ponible una v ersión CloakWisw  TM (Tecnología Anti-Masking) Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y  par-
te proporcional de modulos de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP Ex pansor remoto de zonas para usar con
la Serie Premier. Proporciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y  2 salidas programables. Un módulo
reemplaza a dos teclados para una ex pansión de zona adicional.(i) Para centrales de grado 3 de la serie Premier
Av anzada. . Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,02

UAMELA       0,1000 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,84

UANTIMOD     0,5000 Ud  Modulo direccionamiento                                         26,12 13,06

UANTDETV     1,0000 Ud  Detector v olumétrico                                            12,86 12,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           29,78 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,27

17.01.03 ml  CABLEADO DETECTOR                                               

Instalación eléctrica con manguera de 6x 1 cajas y  accesorios, instalado bajo tubo de PVC flex ible.

UAMEL1       0,0500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,01

UAMELA       0,0500 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,92

UANTINML     1,0000 Ml  Cableado antiintrusión                                          0,24 0,24

UEBTPF016    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 16 mm                                      0,11 0,11

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,28 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

17.01.04 ml  BUS ALARMA                                                      

Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicación entre central y  modulos ex pasores, incluso tubo. Medida la longi-
tud ejecutada.

UAMEL1       0,0500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,01

UAMELA       0,0500 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,92

UABTIBUS     1,0000 ml  Bus alarma (UTP)                                                0,59 0,59

UEBTPF016    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 16 mm                                      0,11 0,11

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,63 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76
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SUBCAPÍTULO 17.02 FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED                                      
17.02.01 ml  Cable de 8 fibras ópticas monomodo 50/125 u                     

Metro lineal de cable de 8 fibras ópticas monomodo 50/125 u de tipo OM3, libre de halógenos y  no propagadora de
llama. Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Dirección

UPIN 2.2.5.1 1,0000     Cable de 8 fibras ópticas multimodo 50/125 u, según descripción 0,80 0,80

UO01OB1      0,0500 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 1,01

UO01OB2      0,0500 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 0,94

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,75 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

17.02.02 Ud  Switch 48 Puertos                                               

Sw itch de 48 puertos con la siguientes características:
·       48 puertos 10/100/1000baseT.
·       4 puertos SFP+ o puertos para conex ión de fibra óptica.
·       Auto MDI/MDI-X.
·       Prev ención bucles de red y  tormentas de datos
·       Capacidad de gestión y  monitorización remota v ía w eb, Telnet y  SSH
·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"
·       Capacidad de VLANs, QoS, priorización tráfico de v oz, "Link Aggregation" 802.3ad - 802.1AX y  "port mirro-
ring".
·       Como mínimo la mitad de puertos POE

Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equiv alente.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Dirección Facultativ a.

UPIN 2.3.1.1 1,0000 u   Sw itch 48 Puertos, según descripción                            995,10 995,10

UO01OB1      2,0000 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 40,40

UO01OB2      2,0000 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 37,58

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.073,08 53,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.126,73

17.02.03 Ud  Switch 24 Puertos                                               

Sw itch de 24 puertos con la siguientes características:
·       24 puertos 10/100/1000baseT.
·       4 puertos SFP+ o puertos para conex ión de fibra óptica.
·       Auto MDI/MDI-X.
·       Prev ención bucles de red y  tormentas de datos
·       Capacidad de gestión y  monitorización remota v ía w eb, Telnet y  SSH
·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"
·       Capacidad de VLANs, QoS, priorización tráfico de v oz, "Link Aggregation" 802.3ad - 802.1AX y  "port mirro-
ring".
·       Como mínimo la mitad de puertos POE

Marca CISCO modelo SMB SG350X-24P o equiv alente.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Dirección Facultativ a.

UPIN 2.3.2.1 1,0000 u   Sw itch 24 Puertos, según descripción                            667,07 667,07

UO01OB1      2,0000 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 40,40

UO01OB2      2,0000 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 37,58

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           745,05 37,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 782,30

17.02.04 Ud  Módulo de expansión 10 Gigabit Ethernet Fibra                   

Módulo para conex ión 10 Gigabit Ethernet entre sw itches, para conex iones de fibra óptica. Medida la unidad, per-
fectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Dirección Facultativ a.

UPIN 2.3.4.1 1,0000 u   Módulo de ex pansión 10 Gigabit Ethernet Fibra, según descripción 153,41 153,41

UO01OB1      0,5000 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 10,10

UO01OB2      0,5000 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 9,40

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           172,91 8,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,56
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17.02.05 Ud  Kit de apilamiento para switches                                

Módulo de apilamiento de red para la interconex ión de dos sw itches. Medida la unidad, perfectamente instalada,
conex ionada y  probada, según indicaciones de la Dirección Facultativ a.

UPIN 2.3.5.1 1,0000 u   Kit de aplilamiento para sw itches, según descripción            64,76 64,76

UO01OB1      0,1000 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 2,02

UO01OB2      0,1000 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 1,88

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           68,66 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,09

17.02.06 Ud  Punto acceso WIFI                                               

Suministro e instalación de Acces Point para red inalambrica, incluido quit de alimentación y  adaptadores a 220V
totalmente instalado configurado e integrado en la red local del centro educativ o, con las siguientes características:
"       Anclajes para montaje y  fijación en pared o en techo.
"       Emisión en bandas de 2,4 Ghz y  5 Ghz. Para ambas bandas debe soportar tasas como mínimo 450 Mbps y
alcance de 175 metros sin obstáculos.
"       Deberá cumplir con los estándares IEEE 802.11 n/ac
"       Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.
"       Soportará POE y  dispondrá de iny ector POE.
"       Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y  WPA2 con algoritmo de cifrado AES.
"       Al menos un puerto de conex ión con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.
"       Los APs v endrán acompañados de una controladora por hardw are o softw are con las siguientes característi-
cas:
       o        Permitirá la configuración de cada AP en grupo y  particularmente
       o        Será centralizada
       o        Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla
       o        Deberá disponer de una gestión sencilla de usuarios
       o        Sin coste de adquisición por licencia de uso
       o        Debe ser independiente de la adquisición de cualquier softw are o sistema operativ o

Marca y  modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equiv alente.

UO01OB1      0,7500 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 15,15

UO01OB2      0,7500 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 14,09

UPIN2.3.6    1,0000 u   Punto acceso WIFI                                               75,75 75,75

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           104,99 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,24

SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIÓN RED DE VOZ/DATOS                                    
17.03.01 Ud  Rack 800 mm 42UA                                                

Rack para instalación de v oz/datos con armario metálico para el alojamiento de equipos compuesto por: Armario
metálico con puerta, caja FO 24 APC, cassettes para emplames, Hembras pasamuros APC para fibra mm, Latigui-
llos doble APC-APC 2 m para fibra mm, Bases alimentación 8 Schukos, Modulo v entilación, Bandejas con 4 pun-
tos de sujección, Guías Latiguillos con Tapa, Latiguillos RJ-45 naranja (Datos) UTP CAT6 2m, accesorios para
rack, sujección de cableado, protección termoretractil empalmes, presaestopas, fijación, racks y  frontales. Medida
la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UO01OB1      3,0000 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 60,60

UO01OB2      3,0000 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 56,37

UPIN 1.1 42  1,0000 ud  Armario metálico 42UA con pasahilos v ertical                    326,22 326,22

UPIN 1.4     1,0000 ud  Caja FO 24 APC                                                  13,96 13,96

UPIN1.5      1,0000 ud  Casete para 24 empalmes                                         4,29 4,29

UPIN 1.6     8,0000 ud  Hembra pasamuros APC para fibra mm                              1,18 9,44

UPIN 1.7     4,0000 ud  Latiguillo doble APC-APC 2 m para fibra mm                      4,09 16,36

UPIN 1.2     1,0000 ud  Base alimentación 8 Schukos                                     12,03 12,03

UPIN 1.3     1,0000 ud  Modulo v entilación                                              29,80 29,80

UPIN 2.1.8.1 2,0000 u   Bandeja con 4 puntos de sujección, según descripción            7,93 15,86

UPIN 1.8     12,0000 ud  Guía Latiguillos con Tapa                                       5,20 62,40

UPIN 2.1.7.1 215,0000 u   Latiguillo RJ-45 naranja (Datos) UTP CAT6 2m, según descripción 1,57 337,55

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           944,88 47,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 992,12
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17.03.02 Ud  Rack mural 600x600                                              

UO01OB1      2,0000 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 40,40

UO01OB2      2,0000 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 37,58

UPIN1.1.24   1,0000 ud  Armario me´talico rack mural                                    125,00 125,00

UPIN 1.4     1,0000 ud  Caja FO 24 APC                                                  13,96 13,96

UPIN1.5      1,0000 ud  Casete para 24 empalmes                                         4,29 4,29

UPIN 1.6     2,0000 ud  Hembra pasamuros APC para fibra mm                              1,18 2,36

UPIN 1.7     2,0000 ud  Latiguillo doble APC-APC 2 m para fibra mm                      4,09 8,18

UPIN 1.2     1,0000 ud  Base alimentación 8 Schukos                                     12,03 12,03

UPIN 1.3     1,0000 ud  Modulo v entilación                                              29,80 29,80

UPIN 2.1.8.1 1,0000 u   Bandeja con 4 puntos de sujección, según descripción            7,93 7,93

UPIN 2.1.7.1 14,0000 u   Latiguillo RJ-45 naranja (Datos) UTP CAT6 2m, según descripción 1,57 21,98

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           303,51 15,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,69

17.03.03 Ud  Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción       

Panel de 24 conex iones RJ-45 UTP cat 6, para instalación en Rack de 19". Medida la unidad instalada y  conex io-
nada.

UO01OB1      0,7000 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 14,14

UO01OB2      0,7000 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 13,15

UPIN 2.1.3.1 1,0000 u   Panel de 24 conex iones RJ-45 UTP cat 6, según descripción       63,70 63,70

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           90,99 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,54

17.03.04 ml  Cable CAT6 UTP                                                  

Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoría 6 o superior, 0,5mm, libre de halógenos y  no propagador de
llama, para serv icios de datos. Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indica-
ciones de la Dirección Facultativ a.

UPIN 2.2.2.1 1,0000 m   Cable CAT6 UTP, según descripción                               0,31 0,31

UO01OB1      0,0150 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 0,30

UO01OB2      0,0150 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 0,28

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           0,89 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

17.03.05 Ud  Toma RJ-45 UTP CAT6                                             

Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoría 6, sin frontal. El coste de la mano de obra incluy e
certificación de la categoría. Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicacio-
nes de la Dirección Facultativ a.

UPIN 2.2.4.1 1,0000 u   Toma RJ-45 UTP CAT6, según descripción                          2,10 2,10

UO01OB1      0,3300 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 6,67

UO01OB2      0,0200 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 0,38

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9,15 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Página 160



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 17.04 INFRAESTRUCTURA                                                 
17.04.01 Ud  Tubo de PVC corrugado de 25 mm                                  

Tubo flex ible de 25 mm de diámetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Dirección Facultativ a.

UPIN 5.3.7.3 1,0000 m   Tubo de PVC corrugado de 25mm Voz, según descripción            0,07 0,07

UO01OB1      0,0090 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 0,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           0,25 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26

17.04.02 Ud  Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm                     

Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, se-
gún indicaciones de la Dirección Facultativ a.

UPIN 5.3.8.1 1,0000 u   Caja registro de toma (6,4 x  6,4 x  4,2) cm, según descripción   2,27 2,27

UO01OB1      0,0300 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 0,61

UO01OB2      0,0300 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 0,56

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,44 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

17.04.03 Ud  Marco y embellecedor para tomas RJ45                            

UPIN 5.3.5.1 1,0000     Marco y  embellecedor para tomas RJ45, según descripción         7,27 7,27

UO01OB1      0,1000 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 2,02

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9,29 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

17.04.04 Ml  BANDEJA REJIBAND 150x60 mm                                      

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equiv alente, fabricada con v ari-
llas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox . UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 150x 60 mm y  3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensay o de resistencia al fuego
E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hex av alente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conex ión a red de tierras,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y  otros accesorios necesarios. To-
do ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.

UAMEL1       0,1990 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,02

UAMELA       0,1990 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,66

UPPM15060    1,0000 ml  Bandeja Rejiband 150x 60 mm                                      4,10 4,10

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,59 1,59

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 0,90 0,45

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             4,10 1,64

U%C03        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           15,46 0,77

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,23 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04
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SUBCAPÍTULO 17.05 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL (AULA DIGITAL)                          
17.05.01 Ud  INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA INFRAESTRUCTURA                    

Infraesturcturas para instalación audiov isual en aula poliv alente para proy ector, pantalla tactil y  preinstalación alta-
v oces.

Constituida por:
- 1 Ud Canalización de caja AV con altav oz para cableado de audio mediante tubo flex ible empotrado.
- 1 Ud Canalización de caja AV con v ideoproy ector para cableado de Video Compuesto mediante tubo flex ible em-
potrado.
- 1 Ud Canalización de caja AV con v ideoproy ector para cableado de Video VGA mediante tubo flex ible empotrado.

- 1 Ud Canalización de caja AV con v ideoproy ector para cableado de Video HDMI mediante tubo flex ible empotra-
do.
- 1 Ud Canalización entre altav oces para cableado de interconex ionado de altav oces mediante tubo flex ible empo-
trado.
- 4 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de caja AV mediante tubo flex ible empotrado.
- 2 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de proy ector mediante tubo flex ible empotrado.
- 1 Ud Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de altav oz mediante tubo flex ible empotrado.
- 1 Ud Canalización de conex ión entre proy ector y  altav oz activ o para minijack.
- 1 Ud Canalización de caja AV con pantalla tactil para cableado de Video HDMI mediante tubo flex ible empotrado.
- 1 Ud Canalización entre caja AV y  futura/posible PDI para el USB.

Medida la unidad totalmente instalada.

UAMEL1       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 20,20

UAMELA       1,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 18,38

UEBAUDIVIN   1,0000 Ud  Infraestructuras aula pizarra digital                           43,24 43,24

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           81,82 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,91

17.05.02 Ud  INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA CABLEADO                           

Cabelado para instalación audiov isual en aula poliv alente para proy ector, patalla tactil y  preinstalación altav oces.

Constituida por:
- 1 Ud Cableado de caja AV con altav oz activ o mediante cable de audio con conex ión de Minijack (L=10 m.) y  ca-
ble para Audio de 2 conectores RCA (L=10 m.)
- 1 Ud Cableado de v ideoproy ector con caja AV con cable para Video Compuesto (conector RCA)(L=10 m.).
- 1 Ud Cableado de v ideoproy ector con caja AV con cable para Video VGA (L=10 m.) con un ex tremo preparado
para conector phoenix  y  otro con conector de 10pin).
- 1 Ud Cableado de v ideoproy ector con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).
- 1 Ud Cableado de pantalla tactil con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).
- 1 Ud Cableado de audio para interconex ionado de altav oces.
- 4 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de caja AV desde circuito a base de enchufe.
- 2 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de proy ector desde circuito a base de enchufe.
- 1 Ud Cabelado mediante cable de audio con conex ión de minijack(L=10 m.) entre proy ector y  altav oz activ o.
- 1 Ud Cableado de fuerza para alimentación de base de enchufe de altav oz desde circuito a mecanismo-interruptor
y  desde mecanismo hasta base de enchufe.

Medida la unidad totalmente instalada.

UAMEL1       1,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 30,30

UAMELA       1,5000 h   Ay udante electricista                                           18,38 27,57

UEBAUDIVCA   1,0000 Ud  Cableado aula pizarra digital                                   40,05 40,05

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           97,92 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,82
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17.05.03 Ud  INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA MECANISMOS                         

Mecanimos para instalación audiov isual en aula poliv alente para proy ector, pantalla tactil y  preinstalación altav o-
ces.

Constituida por:
- 1 Ud de caja de conex iones AV empotrada en pared compuesta por : 2 Ud de Base Schuko Doble, 1 Ud VGA, 1
Ud Minijack con audio, 2 Ud  HDMI, 1 Ud USB (tipo B) y  tipo A trasera, 1 Ud 3 RCA Video compuesto (v ideo y
dos audios), prev isión para 2 tomas de datos RJ45, tapas ciegas y  adaptadores. Marca Simon modelo 500 CIMA /
K45 blanco o similar.
- 2 Ud de base de enchufe en pared para v ideoproy ector. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o simi-
lar.
- 1 Ud de base de enchufe en pared para altav oz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o similar.
- 1 Ud interruptor en pared para control de altav oz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o similar.
- 1 Ud interruptor en pared para accionamiento de lamas. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o similar.
- 2 Uds de mecanismo de salida de hilos en pared para instalación de altav oces. Marca JUNG modelo LS990 co-
lor blanco alpino o similar.
- 1 Ud de mecanismo de salida de hilos en pared para cableado de proy ector. Marca JUNG modelo LS990 color
blanco alpino o similar.
- 1 Ud de mecanismo de salida de hilos en pared para salida de hilos de USB. Marca JUNG modelo LS990 color
blanco alpino o similar.
- 1 Ud caja de deriv ación empotrada en techo/pared de 20x 20 cm para alojamiento de cableado a proy ector.

Medida la unidad totalmente instalada.

UAMEL1       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 40,40

UAMELA       2,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 36,76

UEBADUVME    1,0000 Ud  Mecanismos aula pizarra digital                                 111,86 111,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           189,02 9,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,47

17.05.04 Ud  INSTALACIÓN DE ALTAVOCES                                        

Suministro y  montaje de pareja de altav oces de pared con las siguientes características.
-       Potencia mínima de 2 x  20W (40W) RMS
-       Respuesta en frecuencia desde 80 Hz hasta 16 kHz como mínimo.
-       2 Entradas de línea estéreo no balanceadas, teniendo por lo menos una de ellas conectores RCA.
-       Control remoto: IR con función on/off, v olumen y  mute.
-       Soportes de pared incluidos.
-       Fuente de alimentación integrada en el interior del altav oz activ o.
Medida la unidad instalada.
Cleev er Traulux  o Edis EA014 o equiv alente.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 10,10

UAMELA       0,5000 h   Ay udante electricista                                           18,38 9,19

UEBAUDIVALT  1,0000 Ud  Altav oces                                                       90,00 90,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           109,29 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,75
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SUBCAPÍTULO 17.06 VIDEOPORTERO AUTOMÁTICO                                         
17.06.01 Ud  CONEXIONADO 2 PLACAS EXTERIORES - 3 PLACAS INTERIORES           

Cableado bajo tubo e interconex ionado de v ideoporteros automáticos (entre equipos interiores y  placas ex teriores).

UAMEL1       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 60,60

UAMELA       3,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 55,14

UEVPORTC     1,0000 Ud  Conex ionado                                                     259,00 259,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           374,74 18,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,48

17.06.02 Ud  VIDEOPORTERO 3 PLACA INTERIOR. - 1 VIDEPORTEROS - 1 VIDEOPORTERO

Sistema de v ideoportero compuesto por 3 placas interior con pantalla, 1 placa ex terior de portero automático y  1
placa ex terior de v ideoportero, incluso abrepuertas, instalado con fuente de alimentación, colocado y  conex ionado,
marca OPTIMUS o similar según descomposición. Medida la unidad instalada y  conex ionada.
Incluso retirada.

UAMEL1       5,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 101,00

UAMELA       5,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 91,90

UINTEPLACA   3,0000 Ud  PLACA INTERIOR VIDEOPORTERO                                     395,00 1.185,00

UIEXTVODE    1,0000 Ud  PLACA EXTERIOR VIDEOPORTERO                                     480,00 480,00

UINTPORT     1,0000 Ud  PLACA EXTERIOR PORTERO AUTOMATICO                              159,00 159,00

RY-3DL       1,0000 Ud  ADAPTADOR ABREPUERTAS MULTIPLE                                  91,48 91,48

TRA-1        1,0000 Ud  TRANSFORMADOR 230V 12V                                          20,70 20,70

EL-9M        1,0000 Ud  ABREPUERTAS 12V Mod.A                                           17,17 17,17

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2.016,90 100,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.247,10

17.06.03 Ud  INTEGRACIÓN VIDEOPORTERO INFANTIL                               

Integración del sistema de v ideoportero (1 placa ex terior y  2 placas interiores) con el nuev o sistema. Medida la
unidad ejecutada.

UAMEL1       4,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 80,80

UAMELA       4,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 73,52

DVPORTINTE   1,0000 Ud  Material integración                                            325,00 325,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           154,32 7,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,04

SUBCAPÍTULO 17.07 INSTALACIÓN MEGAFONÍA                                           
17.07.01 ud  ALTAVOZ 5" 6W BLANCO                                            

Suministro e instalación de Altav oz de techo OPTIMUS de 5''. Potencia RMS de 6 W, con toma intermedia de 1 W
y  3 W. Sensibilidad a 1 kHz, 1 W y  1 m de 92 dB. Presión acústica máx ima (SPL) a 1 kHz, 1 m de 100 dB. Res-
puesta en frecuencia de 100 a 15.000 Hz. Sistema de montaje empotrado rápido mediante muelles. Acabado en
plástico ABS color blanco RAL 9016. Dimensiones Ø 175 x  60 (fondo) mm. Orificio para empotrar de Ø 150 mm.
Modelo OPTIMUS ref. A-255ATP, incluso conex ionado. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UO01OB1      0,1400 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 2,83

UO01OB2      0,1400 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 2,63

UEMERA-255ATP 1,0000 ud  ALTAVOZ TECHO 5" 6W 100V PLASTICO BLANCO                      20,19 20,19

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           25,65 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,93

17.07.02 ud  PROYECTOR ACUSTICO 30W 100V IP-64 ABS                           

Suministro e instalación de Proy ector acústico de 30 W RMS en línea de 100 V. Altav oz de 12 cm. Selección de
potencia con posibilidad de conex ión a 30, 20 y  10 W. Respuesta en frecuencia de 120 a 15.000 Hz. Sensibilidad
de 98 dB SPL 1 W, 1 m, 1 kHz. SPL máx imo de 113 dB. Cobertura de directiv idad constante de 90º en horizontal.
Anclaje orientable metálico incluido. Adecuado para intemperie (IP-65). Modelo OPTIMUS - TOA ref. CS-304, inclu-
so accesorios, pequeño material y  conex ionado. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UO01OB1      0,1400 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 2,83

UO01OB2      0,1400 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 2,63

UEMERPROY    1,0000 ud  PROYECTOR ACUSTICO 30W 100V IP-64 ABS                           191,21 191,21

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           196,67 9,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,50
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17.07.03 ud  CAJA  60 W 100V 8 OHMS NEGRA                                    

Suministro e instalación de Caja acústica de dos v ías con altav oz de grav es de 8” , tw itter de 1”  y  60 W RMS de
potencia máx ima en línea de 100 V, con tomas de potencia de 30, 15 y  7,5 W. Disponible también la conex ión en
baja impedancia de 8 ohm. SPL 88 dB (1W) / 106 dB (60 W). Respuesta en frecuencia 40 ~ 20,000 Hz. Dimensio-
nes 289 x  417 x  255 mm. Peso 6,6 kg. Color negro. Modelo BS-60BA de OPTIMUS, incluso accesorios, soporta-
ción, pequeño material y  conex ionado. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UOFI1ªELEC   1,5000 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,20 30,30

UOFI2ªELEC   1,5000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,79 28,19

UEMERF1300   1,0000 ud  CAJA ACÚSTICA 30W                                               141,58 141,58

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           200,07 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,07

17.07.04 ud  PREAMPLIFICADOR                                                 

Suministro e instalación de preamplificador para empotrar 4 entradas marca Optimus o equiv alente modelo PM-4E,
incluso accesorios, pequeño material y  conex ionado. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UOFI1ªELEC   1,0000 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,20 20,20

UOFI2ªELEC   1,0000 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,79 18,79

UEMERPREAM 1,0000 ud  PREAMPLIFICADOR                                                 294,96 294,96

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           333,95 16,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,65

17.07.05 ud  CONEXIONADO                                                     

Material y  conex ionado de equipos compuesto por:
- 1 Ud FTP a RACK a DC-700ETH.
- 1 Ud FTP a RACK a ordenador.
- 2 Ud 2x 0.25 mm2 apantallado RACK a PM-4E.
- 1 Ud 2x 1 mm2 central incendios con Rack.
Medida la unidad ejecutada, incluso conex ionados.

UOFI1ªELEC   0,4850 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,20 9,80

UOFI2ªELEC   0,4850 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,79 9,11

UEMERGMAT   1,0000 ud  Conex ionados                                                    325,00 325,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           343,91 17,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,11

17.07.06 ud  PUESTA EN MARCHA                                                

Puesta en marcha de instalación.

UOFI1ªELEC   9,6980 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,20 195,90

UOFI2ªELEC   9,6980 h.  Oficial 2ª electricista                                         18,79 182,23

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           378,13 18,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,04

17.07.07 Ml  CABLEADO DE ALTAVOCES                                           

Cableado para altav oces 2 x  1,5 mm2 bajo tubo. Medida la longitud instalada.

UO01OB1      0,0190 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 0,38

UO01OB2      0,0190 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 0,36

UCABLEADO    1,0000 ml  Cableado altav oces 2x 1,5                                        0,20 0,20

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           0,94 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99
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17.07.08 ud  CENTRAL MEGAFONIA                                               

Central de megafonía para instalación en Rack compuesta por:

1Ud     PUPITRE MICROF.CONTROL SOBREMESA COM. IP
1Ud     ALIMENTADOR 24V 2.5Amp
1Ud     SOFTWARE COMPACT CONFIGURACION Y CONTROL
1Ud     GRABACION DE MENSAJES
1Ud     MODULO MUSICAL CD/MP3 USB 1u.
1Ud     MATRIZ DIGITAL MASTER DE AUDIO IP/SIP
1Ud     MICRO PANEL BOMBERO ACC. FRONTAL COMPACT
1Ud     CARTA 2 ENTRADAS AUDIO PRI. PTT / VOX
2Ud     CARTA 2 SALIDAS AUDIO SUPERV.AMPL.+ALT.
2Ud     CARTA CONMUTACION 6 LINEAS DE ALTAVOCES
1Ud     UNIDAD POTENCIA 4x 500W CLASE D LIN.100V.
1Ud     MODULO MANIOBRA 2u.
1Ud     ARMARIO RACK 18u.19"600x 800 4VEN+4RUEDAS MONTADO
1Ud     PUESTA EN MARCHA RACK (PRECIO NETO)
1Ud     PUERTA CRISTAL TEMPLADO AR-18K c/LLAVE
Medida la unidad ejecutada, incluso conex ionados.

UO01OB1      10,0000 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 202,00

UO01OB2      10,0000 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 187,90

UDC-700ETH   1,0000 Ud  PUPITRE MICROF.CONTROL SOBREMESA COM. IP                  1.539,29 1.539,29

UFA24-2.5A   1,0000 Ud  ALIMENTADOR 24V 2.5Amp                                          95,79 95,79

USCM-01      1,0000 Ud  SOFTWARE COMPACT CONFIGURACION Y CONTROL              1.555,56 1.555,56

UMSE-0082    1,0000 Ud  GRABACION DE MENSAJES                                           159,08 159,08

UCP30MP3     1,0000 Ud  MODULO MUSICAL CD/MP3 USB 1u.                                   291,40 291,40

UCOMPACT     1,0000 Ud  MATRIZ DIGITAL MASTER DE AUDIO IP/SIP                           2.752,12 2.752,12

UME-200B     1,0000 Ud  MICRO PANEL BOMBERO ACC. FRONTAL COMPACT               687,49 687,49

UMX-EA3      1,0000 Ud  CARTA 2 ENTRADAS AUDIO PRI. PTT / VOX                           307,84 307,84

UMX-2SA      2,0000 Ud  CARTA 2 SALIDAS AUDIO SUPERV.AMPL.+ALT.                         467,89 935,78

UMX-MC6      2,0000 Ud  CARTA CONMUTACION 6 LINEAS DE ALTAVOCES                    419,18 838,36

UDA-500D4    1,0000 Ud  UNIDAD POTENCIA 4x 500W CLASE D LIN.100V.                        1.791,81 1.791,81

UZ-45        1,0000 Ud  MODULO MANIOBRA 2u.                                             120,35 120,35

UAR-18K      1,0000 Ud  ARMARIO RACK 18u.19"600x 800 4VEN+4RUEDAS MONTADO     1.465,43 1.465,43

UPMRM        1,0000 Ud  PUESTA EN MARCHA RACK (PRECIO NETO)                            300,00 300,00

UPK-18       1,0000 Ud  PUERTA CRISTAL TEMPLADO AR-18K c/LLAVE                         55,00 55,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           13.285,20 664,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.949,46

SUBCAPÍTULO 17.08 EQUIPAMIENTO                                                    
17.08.01 Ud  TELEFONO USUARIO                                                

Teléfonofijo para Voz por IP con pantalla iluminada, manos libres, 7 memorias directas e identificador de llamadas.
Medida la unidad instalada,  con licencia IP y  probada.

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UAMELA       0,2000 h   Ay udante electricista                                           18,38 3,68

UTELUSU      1,0000 Ud  Telefono usuario                                                14,93 14,93

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           22,65 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,78

17.08.02 Ud  TRABAJOS CENTRALITA                                             

Suministro e instalación de módulo de ex pansión IP para centralita
.

UAMEL1       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 40,40

UAMELA       2,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 36,76

UTELTR       1,0000 Ud  Módulo ex pansión IP                                             180,00 180,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           257,16 12,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,02
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SUBCAPÍTULO 17.09 VARIOS                                                          
17.09.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AFINES                                 

Legalización de la instalación de afines y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Documenta-
ción técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, proy ectos, tasas, boletines,
v isados, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes. La empresa instaladora esta-
rá inscrita en las categorías B y  F del registro de instaladores de Telecomunicaciones del Ministerio de Energía,
Turismo y  Agenda Digital.

UCLEGAFIN    1,0000 Ud  Legalización instalación de afines                              0,00 0,00

17.09.02 Ud  TRABAJOS RACK EXISTENTE                                         

Conex ionado de fibra en rack ex istente para conex ionado de nuev o rack de primaria. Medida la unidad ejecutada.

UO01OB1      2,0000 h   Oficial de 1ª                                                   20,20 40,40

UO01OB2      2,0000 h   Oficial de 2ª                                                   18,79 37,58

UTELC        1,0000 Ud  Accesorios y  pequeño material                                   125,00 125,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           202,98 10,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,13
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
SUBCAPÍTULO 18.01 ALIMENTACION                                                    
18.01.01 Ud  CONEXIONADO TUBERIA FASE I                                      

Conex ionado de canalización de agua con instalación de fase I prev ista en el falso techo del porche. Medida la uni-
dad conex ionada.

UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 40,40

UAMFOA       2,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 36,76

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           77,16 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,02

SUBCAPÍTULO 18.02 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS                                     
18.02.01 Ud  BIE 25 mm. PARA INSTALAR EN ARMARIO                             

Boca de incendios equipada BIE (IPF-43) de 25 mm y  20 metros, compuesta por:
- Dev anadera circular para 20 metros de manguera.
- Manguera de 20 metros de 25 mm. de diámetro con racores tipo Barcelona en los ex tremos.
- Boca de incendio de 25 mm. de diámetro con manómetro y  racor tipo Barcelona.
- Lanza DN 25/9 de agua de triple efecto (chorro compacto, pulv erización o niebla y  cierre) según UNE 23.410
- Soporte para la lanza.
Cumplirán UNE EN 671-1 y  UNE EN 671-2.
Totalmente instalada y  probada.
El sistema de bies se someterá, antes de su puesta en serv icio, a una prueba de estanqueidad y  resistencia me-
cánica sometiendo a la red a una presión estática igual a la máx ima de serv icio (con un mínimo de 10 Kg/cm2),
manteniendo dicha presión durante dos horas, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la misma.

UAMFO1       0,9670 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 19,53

UAMFOA       0,9670 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 17,77

UCABIE25     1,0000 Ud  Bie 25 mm. para instalar en armario                             107,78 107,78

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           145,08 7,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,33

18.02.02 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro ex terior 76,1 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,4600 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 9,29

UAMFOA       0,4600 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 8,45

UCATAN065    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 65                                       10,64 10,64

UCATANA065   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 65                                 1,28 0,64

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           29,02 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,47

18.02.03 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro ex terior 48,3 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3190 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 6,44

UAMFOA       0,3190 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 5,86

UCATAN040    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 40                                       4,74 4,74

UCATANA040   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 40                                 0,69 0,69

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           17,73 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,62

18.02.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex terior 42,4 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 6,06

UAMFOA       0,3000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 5,51

UCATAN032    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       4,30 4,30

UCATANA032   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,59 0,59

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,46 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,28

Página 168



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.05 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 32 mm                                     

Dilatador de acero inox idable de diametro 32 mm con tubo guía interior para conex ión roscada y  PN-16. Incluso
preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,1600 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 3,23

UAMFOA       0,1600 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,94

UCADAI032    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 32                                     54,61 54,61

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           60,78 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,82

18.02.06 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 65 mm                                     

Dilatador de acero inox idable de diametro 65 mm con tubo guía interior para conex ión embridada y  PN-16. Incluso
preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 11,11

UAMFOA       0,5500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 10,11

UCADAI065    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 65                                     148,82 148,82

UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            22,96 22,96

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           193,00 9,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,65

18.02.07 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=32mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v apor, pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,59

UAMFOA       0,0290 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,53

UCAAPBI032   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=32mm e=10                           1,19 1,19

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,31 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

18.02.08 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=40mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
de diámetro interior mínimo 40mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v apor, pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0390 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,79

UAMFOA       0,0390 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,72

UCAAPBI040   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=40mm e=10                           1,44 1,44

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,95 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

18.02.09 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=65mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
de diámetro interior mínimo 65mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v apor, pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0390 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,79

UAMFOA       0,0390 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,72

UCAAPBI065   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=65mm e=10                           2,12 2,12

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,63 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

18.02.10 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                        

Válv ula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, construida en fundición nodular con rev estimiento de niquel,
juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bri-
das, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el des-
montaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 11,11

UAMFOA       0,5500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 10,11

UCAVM065     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN65                                        33,00 33,00

UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            22,96 22,96

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           77,18 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,04
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18.02.11 Ud  VÁLVULA DE VACIADO 1"                                           

Válv ula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y  esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a
120ºC, incluso aislamiento térmico y  protección. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y  montaje ros-
cado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,1400 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 2,83

UAMFOA       0,1400 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,57

UCAVE025     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN25                                          2,75 2,75

%CI          3,0000 %   Costes indirectos s/total                                       8,15 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

SUBCAPÍTULO 18.03 DETECCIÓN DE INCENDIOS                                          
18.03.01 Ud  CENTRAL ANALÓGICA 2 LAZOS AMPLIABLE A 4 LAZOS                   

central de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4 lazos. Incluso módulo de ampliación de 2 lazos y  2 tar-
jetas de comunicación RS485 (uno para instalación en central ex istente y  otro para la central nuev a a instalar).
Según normativ a v igente. Certificado de homologación. Completamente instalado, incluso accesorios y  trabajos en
centralita ex istente y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.
Marca ABANTRONIC.

UAMCI1       14,0000 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 282,80

UAMCIA       14,0000 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 257,32

UCIDCEAMPL   1,0000 Ud  Tarjeta de dos lazos                                            350,00 350,00

UCICENTRAL   1,0000 Ud  Central analógica dos lazos                                     950,00 950,00

UCIMOD       1,0000 Ud  Módulo ampliación dos lazos                                     600,00 600,00

UCIDBATE     2,0000 Ud  Batería 12Vcc 7 Amp                                             35,00 70,00

UCIDTARJCOM 2,0000 Ud  Tarjeta comunicación RS485                                      175,00 350,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2.860,12 143,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.003,13

18.03.02 Ud  PULSADOR ALARMA ANALÓGICO                                       

Suministro y  montaje de Pulsador de alarma rearmable para sistema analógico inteligente. Montaje de superficie.
Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que permiten v er el estado del equipo.
Prueba de funcionamiento y  rearme mediante llav e. Marca ABANTRONIC o equiv alente. Incluso tapa transparente
y  caja. Según normativ a v igente. Certificado de homologación. Completamente instalado y  en funcionamiento. Me-
dida la unidad instalada y  probada.

UAMCI1       0,1930 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 3,90

UAMCIA       0,1930 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 3,55

UCIDPUA      1,0000 Ud  Pulsador alarma analógico                                       43,09 43,09

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           50,54 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,07

18.03.03 ml  CABLEADO INTERCONEXIÓN CENTRALES                                

Cableado trenzado apantallado para conex ión entre centralitas de incendio de 2x 1x 1,5mm2  DX+/DX-/GMD o equi-
v alente , bajo tubo PVC de 16 mm, incluso instalación del cableado en canalización y  pequeño material. Todo
completo, instalado y  probado según normativ a v igente y  dirección facultativ a.

UAMCI1       0,0770 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 1,56

UAMCIA       0,0770 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 1,42

UDCIDELS     1,0000 ml  Cableado apatallado 3x 1x 1.5                                     2,02 2,02

UEBTPF016    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 16 mm                                      0,11 0,11

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           5,11 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

18.03.04 ml  CABLEADO DETECCIÓN RF                                           

Cableado trenzado apantallado para conex ión de lazos con equipos con central de incendios de 2x 1mm2 resisten-
te al fuego (AS+) segurfoc alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500 V o equiv alente , bajo tubo PVC de 16 mm, incluso
instalación del cableado en canalización y  pequeño material. Todo completo, instalado y  probado según normativ a
v igente y  dirección facultativ a.

UAMCI1       0,0770 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 1,56

UAMCIA       0,0770 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 1,42

UCD          1,0000 ml  Cableado 2x 1mm2                                                 2,35 2,35

UEBTPF016    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 16 mm                                      0,11 0,11

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           5,44 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71
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18.03.05 Ud  SIRENA INTERIOR                                                 

Suministro y  montaje de Sirena direccionable blanca con base detector incluída. Permite la selección de 32 tonos
diferentes, 3 niv eles de sonido y  tono interrumpido o alterno. Garantiza un sonido de salida de 92dB a 98dB a 1
metro. Alimentación de 15 a 32VDC del mismo lazo de detección. Consumo máx imo de 4.5mA. Dimensiones
(diam x  H): 112 x  43 mm. IP21. Incluso base. Marca ABANTRONIC o equiv alente. Incluso zócalo de montaje y
tapa roja .Según normativ a v igente. Certificado de homologación. Completamente instalado y  en funcionamiento.
Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCI1       0,1930 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 3,90

UAMCIA       0,1930 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 3,55

UCIDSIEINT   1,0000 Ud  Sirena electrónica interior                                     49,45 49,45

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           56,90 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,75

18.03.06 Ud  SIRENA EXTERIOR                                                 

Suministro y  montaje de Sirena esterior. Permite la selección de 32 tonos diferentes, 3 niv eles de sonido y  tono in-
terrumpido o alterno. Garantiza un sonido de salida de 92dB a 98dB a 1 metro. Alimentación de 15 a 32VDC del
mismo lazo de detección. Consumo máx imo de 4.5mA. Dimensiones (diam x  H): 112 x  43 mm. IP21. Incluso ba-
se. Marca ABANTRONIC o equiv alente. Incluso zócalo de montaje y  tapa roja .Según normativ a v igente. Certifica-
do de homologación. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCI1       0,1930 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 3,90

UAMCIA       0,1930 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 3,55

UCIDSIEEXT   1,0000 Ud  Sirena electrónica ex terior                                     65,56 65,56

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           73,01 3,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,66

18.03.07 Ud  PROGRAMACIÓN                                                    

Conjunto de programación y  puesta en marcha del sistema de detección de incendios. Incluy endo softw are, pro-
gramación específica, pruebas, v erificación general de correcto funcionamiento, curso de formación para el perso-
nal y  demostraciones para su perfecto funcionamiento.

UAMCI1       9,6670 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 195,27

UAMCIA       9,6670 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 177,68

UCIDCEP      1,0000 Ud  Programación y  puesta en marcha                                 210,59 210,59

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           583,54 29,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 612,72

18.03.08 Ud  DETECTOR OPTICO DE HUMOS                                        

Suministro y  montaje de Detector óptico de humos analógico inteligente de perfil ex traplano. Direccionamiento sen-
cillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en
ABS pirorretardante. Equipado con doble led tricolor (v erde, amarillo, rojo) que permite v er el estado del detector lo-
calmente. Incorpora micro interruptor activ able mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Com-
pensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Dimensiones (diam x  H instalado
en base): 102 x  52 mm. Consumo de 200 a 300 uA, 24Vdc. EN 54-7. Incluso Base . según normativ a v igente. In-
cluso zócalo de montaje superficial v isto de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologa-
ción. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.
Marca ABANTRONIC.

UAMCI1       0,2000 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 4,04

UCIDDIT      1,0000 Ud  Detector optico de humos                                        44,11 44,11

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           48,15 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,56

18.03.09 Ud  FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERIAS                               

Suministro e instalación de Fuente de Alimentación superv isada montada en caja. Tecnología de recombinaciónde
ox igeno para control efectiv o de generación de gases. Densidad de energía superior. Sistema especial de suspen-
sión del electrolito para ev itar fugas. Incluso cableado bajo tubo de alimentación. Medida la unidad instalada, proba-
da y  en funcionamiento.

UAMCI1       1,1600 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 23,43

UCIDDFUEN    1,0000 Ud  Fuente de alimentación                                          135,71 135,71

UCIDDBAT     2,0000 Ud  Batería                                                         26,49 52,98

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           212,12 10,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,73
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18.03.10 Ud  MODULO 1 ENTRADA (FUENTE ALIMENTACIÓN)                          

Suministro e instalación de Módulo monitor de una entrada direccionable y  una salida doble (pasarelas dependien-
tes) direccionable para montaje en superficie. Incorpora una salida de relé sin tensión doble. Equipado con aislador
de cortocircuitos para la protección de los dispositiv os del lazo. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cor-
tocircuitos situados entre aisladores. El módulo está alimentado del lazo y  opera entre 17 VDC – 28 VDC.   Equipa-
do con cuatro LEDs, dos amarillos y  dos rojos, para indicar condiciones de estado y  de error del sistema. Marca
Schneider o equiv alente Modelo: EMI-311 06727311.Incluso cableado bajo tubo de alimentación. Medida la unidad
instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMCI1       0,4830 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 9,76

UCIDMONFUEN 1,0000 Ud  Modulo 1 entrada                                                23,86 23,86

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           33,62 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,30

18.03.11 Ud  MODULO AISLAMIENTO (INCENDIOS Y GAS)                            

Suministro y  montaje de Módulo monitor de dos entradas direccionable para controlar equipos ex ternos mediante
contacto seco (NA) y  resistencia de superv isión fin de línea de 47 KW. Aislador de linea  incorporado en ambas
entradas de lazo. Actuación direccionable y  programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de
dirección mediante dos roto-sw ich decádicos operable y  v isible lateral y  frontalmente. Montado en caja semitrans-
parente M200-SMB.
Marca Schneider Electric Modelo: ESMIEM220E o similar. según normativ a v igente. Incluso zócalo de entrada de
tubos en los que sea necesario. Certificado de homologación. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medi-
da la unidad instalada y  probada.

UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 5,05

UCIDMDOAIS   1,0000 Ud  Modulo aislamiento                                              38,72 38,72

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           43,77 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,96

18.03.12 Ud  BARRERA REFLEXIVA DE INFRARROJOS SCHNEIDER                      

Suministro y  montaje de Detector lineal infrarojo analógico direccionable de 5 a 100m Modo instalación. Fácil aline-
amiento mediante leds indicadores. Consta de unidad combinada transmisor / receptor y  de dispositiv o reflector.
No necesita de fuente de alimentación ex terna. Según normativ a v igente. Certificado de homologación. Completa-
mente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCI1       2,0000 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 40,40

UCIDDHAZ     1,0000 Ud  Barrera reflex iv a de infrarrojos                                624,69 624,69

U%C03        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           665,09 33,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 698,34

18.03.13 Ud  DETECCION ASPIRACIÓN                                            

Sistema de detección de humo por aspiración de dos tuberías y  uno o dos canales, con espacio para alojar dos
bases y  dos detectores, haciendo posible la detección simple, redundante o mix ta. Totalmente adaptable a las ne-
cesidades de la instalación. En el interior de la cabina se aloja una potente turbina totalmente ajustable con 10 niv e-
les de v elocidad, capaz de crear una presión negativ a de hasta 200Pa. Está integrada con un sensor de flujo ca-
paz de detectar cualquier av ería debida a un falta o ex ceso de caudal de aire. Dispone de display  de funciones
donde aparece un gráfico de barras representado mediante 10 LED's, representando la v elocidad de la turbina.
También tiene 3 LED's informativ os del flujo de aire (funcionamiento correcto, ex ceso de flujo y  falta de caudal de
aire). Consta de v arios LED's indicativ os para: Av ería General, Fallo de tensión principal, Niv el bajo de alimenta-
ción, Turbina av eriada, Entrada Código Acceso, Sistema desbloqueado. Capaz de conectar 1 tubería de diámetro
25 mm con una longitud máx ima de 100 metros, proporcionando una alarma general. Area de cobertura máx ima
2000m2. Requiere alimentación a 24 Vdc. Dimensiones: 185 x  259 x  166 mm. Marca ABANTRONIC.
Incluso dos detectores de humos óptico de tecnología láser. Direccionamiento sencillo mediante interruptores girato-
rios. Funciones lógicas programables desde la Central de incendios. Detector 100 v eces más sensible que el de-
tector de humo óptico infrarrojo. Diseñado EN 54-7. Dimensiones 104 x  42 mm.  Con certificado de homologación.
Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.
Marca ABANTRONIC.

UAMCI1       1,0000 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 20,20

UAMCIA       1,0000 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 18,38

UDIDASPNAS-2U 1,0000 Ud  CAJA ASPIRACIÓN PARA 2 DETEC.                                   589,59 589,59

UCIDASPD     2,0000 Ud  DETECTOR ANALOGICO LASER                                        243,07 486,14

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.114,31 55,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.170,03
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18.03.14 Ud  TUBERIA ASPIRACION ROJO SCHNEIDER                               

Suministro e instalación de ml de tubería para sistema de detección por aspiración de diámetro ex terior de 25mm e
interior de 21mm, libre de halógenos y  auto-ex tinguible. Color rojo. Incluso parte proporcional de accesorios, gra-
pas, uniones, codos y  soportación. Marca SCHNEIDER. Totalmente instalada y  funcionando.

UAMCIA       0,0500 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 0,92

UCID530-TUBV0 1,0000 ml  TUBERIA ASPIRACION                                              5,76 5,76

UCID530-EMPV0 0,3000 Ud  EMPALME TUBERIA ASPIRACIÓN                                      2,50 0,75

UCID530-C90V0 0,0500 Ud  CURVA 90º TUBERIA ASPIRACIÓN                                    6,53 0,33

UCID530-TAPV0 0,0500 Ud  TAPON FINAL TUBERIA ASPIRACIÓN                                  0,40 0,02

UCID530-ABRV0 1,0000 Ud  ABRAZADERA TUB. ASPIRACIÓN                                      0,62 0,62

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           8,40 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,82

SUBCAPÍTULO 18.04 EXTINTORES MANUALES                                             
18.04.01 Ud  EXTINTOR CO2 55B 5 Kg                                           

Suministro e instalación de ex tintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhídrido carbónico, de
eficacia 55B y  5 Kg de peso. Dispondrá de dispositiv o de interrupción de salida del agente ex tintor y  boquilla con
manguera direccional. Incluy e soportes, cerco de acero inox idable, cristal que posibilite la fácil v isión, accesibili-
dad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema
que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y  su interior estará v entilado. Completamente insta-
lado. Medida la unidad instalada.

UAMFOA       0,1450 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,67

UCIXMC5      1,0000 Ud  Ex tintor Anhídrido Carbónico 89B 5 kg                           54,78 54,78

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           57,45 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,32

18.04.02 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg                                

Suministro e instalación de ex tintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polv o seco ABC, de efi-
cacia 21A-113B y  6 Kg de peso. Dispone de manómetro, dispositiv o de interrupción de salida del agente ex tintor y
boquilla con manguera direccional.  Incluy e soportes, cerco de acero inox idable, cristal que posibilite la fácil v isión,
accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un
sistema que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y  su interior estará v entilado. Completa-
mente instalado. Medida la unidad instalada.

UAMFOA       0,1450 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,67

UCIXMP6      1,0000 Ud  Ex tintor Polv o ABC 21A-113B 6 kg                                23,65 23,65

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           26,32 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,64

SUBCAPÍTULO 18.05 SEÑALIZACIONES                                                  
18.05.01 Ud  CARTEL EXTINTOR                                                 

Suministro y  montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS, conforme a la Normativ a
Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y  UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

UAMCIA       0,1000 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 1,84

UCISCPE      1,0000 Ud  Cartel ex tintor                                                 4,31 4,31

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,15 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

18.05.02 Ud  CARTEL PULSADOR                                                 

Suministro y  montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de PULSADOR, conforme a la Normativ a Vigente. Según
UNE 23.033, UNE 13.033 y  UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

UAMCIA       0,1000 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 1,84

UCISCPP      1,0000 Ud  Cartel pulsador                                                 4,31 4,31

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,15 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

18.05.03 Ud  CARTEL BIE                                                      

Suministro y  montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de BIE, conforme a la Normativ a Vigente. Según UNE
23.033, UNE 13.033 y  UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

UAMCIA       0,1000 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 1,84

UCISCBIE     1,0000 Ud  Cartel BIE                                                      4,31 4,31

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,15 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46
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18.05.04 Ud  CARTEL SIRENA                                                   

Suministro y  montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de SIRENA, conforme a la Normativ a Vigente. Según
UNE 23.033, UNE 13.033 y  UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

UAMCIA       0,1000 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 1,84

UCISCSIR     1,0000 Ud  Cartel sirena                                                   4,31 4,31

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,15 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

18.05.05 ud  SEÑALÉTICA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN                         

Suministro y  montaje de señal de indicación de ev acuación o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A (300
minicandelas); fabricada en material plástico y  alojada en marco de aluminio anodizado de perfil mínimo con pro-
tección de metacrilato, de dimensiones según documentación gráfica, conforme a UNE 23034:1998 y  UNE
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3. Medido unidad colocada en obra.

UAMCIA       0,1000 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 1,84

UP23SEA010   1,0000 u   Señal alta luminiscencia Clase A                                5,11 5,11

USOPAL       1,0000 u   Soporte perfil aluminio y  metacrilato                           5,71 5,71

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           12,66 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,29

SUBCAPÍTULO 18.06 VARIOS                                                          
18.06.01 Ud  DOCUMENTACIÓN INCENDIOS                                         

Legalización de la instalación de incendios y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Documen-
tación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, proy ectos, certificados, ta-
sas, boletines, protocolos de pruebas, documentación DGA, certificados parciales, documentación de materiales,
v isados, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.

18.06.02 Ud  ARMARIO EXTINTOR CO2                                            

Suministro y  colocación de armario empotrado para ex tintor de CO2 de 5kg. de marca GRUPO DE INCENDIOS,
con tapa ciega modelo AESTARMARKCO2PC12 o equiv alente, según planos de la documentación gráfica de pro-
y ecto. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería. Incluso transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de
los materiales en obra, incluso carga y  descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Coloca-
ción de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente
a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcio-
nal de medios aux iliares.

UAMCI1       0,2420 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 4,89

UAMCIA       0,2420 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 4,45

UCIARM01     1,0000 Ud  Armario ex tintor CO2                                            133,42 133,42

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           142,76 7,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,90

18.06.03 Ud  ARMARIO EXTINTOR POLVO                                          

Suministro y  colocación de armario empotrado para ex tintor de polv o. de marca GRUPO DE INCENDIOS, con tapa
ciega modelo AESTARMARK/V6/9PC12 o equiv alente, según planos de la documentación gráfica de proy ecto. To-
talmente montada, incluso recibido de albañilería. Incluso transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y  descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de me-
dios aux iliares.

UAMCI1       0,2420 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 4,89

UAMCIA       0,2420 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 4,45

UCIARM02     1,0000 Ud  Armario ex tintor polv o                                          128,14 128,14

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           137,48 6,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,35
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18.06.04 Ud  ARMARIO EQUIPO MULTIPLE                                         

Suministro y  colocación de armario empotrado para equipo múltiple ( BIE + ex tintor + pulsador bie y  sirena) de
marca GRUPO DE INCENDIOS, con tapa ciega modelo STAR/VMARK3HPC12 o equiv alente, según planos de la
documentación gráfica de proy ecto. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería. Incluso transporte y  mov i-
miento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de los camiones. Colocación de
los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios. Sellado de juntas.
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de
restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.

UAMCI1       0,4830 Hr  Oficial 1ª Incendios                                            20,20 9,76

UAMCIA       0,4830 Hr  Ay udante Incendios                                              18,38 8,88

UCIARM03     1,0000 Ud  Armario equipo multiple                                         365,57 365,57

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           384,21 19,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,42

18.06.05 PA  Sellado paso de Instalaciones                                   

Sistema de sellado mediante resinas o morteros intumescentes y  sacos intumescentes en paso de bandejas eléc-
tricas y  de afines, aplicados en los pasos de todas las instalaciones, hasta quedar totalmente selladas, garantizan-
do una resistencia al fuego de 60, 90 y  120 minutos según la requerida al elemento atrav esado: paso a trav és de
locales de riesgo especial. La instalación de dicho material deberá certificarse conforme al grado de resistencia al
fuego requerido. Totalmente instalado y  certificado y  homologado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,36

18.06.06 Ud  Collarines RF-120 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm.    

Collarines de protección contra el fuego RF-180 marca Firex  o similar, de diámetro 110 mm. colocado en conduc-
tos de PVC destinados a tuberías de saneamiento del edificio. Medida la unidad totalmente instalada, certificado y
homologado.

Uanillo22    1,0000 Ud  Collarines RF-120 marca Firex  o similar, de diámetro 110 mm.    53,08 53,08

Umo059       0,4320 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 7,21

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           60,29 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,30
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN ACS                     
SUBCAPÍTULO 19.01 PRODUCCIÓN DE CALOR                                             
APARTADO 19.01.01 CALDERAS                                                        
19.01.01.01 Ud  CALDERA CONDENSACIÓN 170 KW                                     

Caldera de condensación de pié con quemador modulante y  potencia nominal 167 kW , línea de gas con todos los
elementos de regulación, termómetro termostato de seguridad y  piloto de puesta en tensión. Incluido neutralizador
de condensados, cajas, cortatiros, conductos y  registros de humos, colectores hidráulicos de Ida y  Retorno, mon-
taje y  conex ionado a todos los circuitos hidraúlicos que unen la caldera con colectores de calor, tanto de impulsión
como de retorno, realizado con tubería en acero negro con aislamiento en Armaflex , según normativ a RITE, y  ter-
minación en aluminio, accesorios de control de niv el, seguridad de mínima y  máx ima presión, v álv ulas de seguri-
dad, llav es de corte, v aciados, etc... Medida la unidad totalmente instalada, probada y  puesta en marcha.
Incluy e neutralizador de condensados.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación. Se recogerán los parámetros principales de la caldera mediante módulo ISM-6 LON y  pasarela.

UAMCA1       2,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 40,40

UAMCAA       2,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 36,76

UAMEL1       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 20,20

UCALD        1,0000 Ud  Caldera de condensación 170 kW                                  8.624,20 8.624,20

UCALDNEU     1,0000 Ud  Neutralizado de condensadod hasta 300 kW                        290,42 290,42

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9.011,98 450,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.462,58

19.01.01.02 Ud  KIT GRUPO DE SEGURIDAD                                          

Grupo de seguridad, incluy endo:
-1 Ud v álv ula de seguridad a 3 bar.
-1 Ud Manómetro.
-1 Ud Purgador automático.
-1 Ud Aislamiento.
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMCA1       0,9667 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 19,53

UAMCAA       0,9667 h   Ay udante calefactor                                             18,38 17,77

UKITH9       1,0000 Ud  grupo de seguridad                                              243,22 243,22

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           280,52 14,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,55

19.01.01.03 Ud  AGUJA HIDRAÚLICA                                                

Aguja hidráulica con tapa de registro, incluso consolas de pie y  aislamiento. Medida la unidad instalada, probada y
en funcionamiento.

UAMCA1       0,9700 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 19,59

UAMCAA       0,9700 h   Ay udante calefactor                                             18,38 17,83

UCAAGUJA     1,0000 Ud  Aguja                                                           988,38 988,38

UCAAGUJAA    1,0000 Ud  Aislamiento aguja                                               488,28 488,28

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.514,08 75,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.589,78

19.01.01.04 Ud  INTERRUPTOR DE FLUJO                                            

Interruptor de flujo para comprobacion de circulación de fluidos. Incluso pequeño material, cableado, preparación de
tubería y  conex ionado eléctrico. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 2,02

UAMCAA       0,1000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 1,84

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,02

UCCZZIF      1,0000 Ud  Interruptor de flujo                                            9,80 9,80

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           15,68 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,46
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19.01.01.05 Ud  LLENADO AUTOMÁTICO/MANUAL DN32                                  

Llenado Manual/Automático de circuitos cerrados DN32, realizado con v álv ula automática DN15, desconector se-
gún RITE, contador y  filtro, v álv ulas de corte tipo esfera en montaje roscado PN16, v álv ula de retención. Canaliza-
ciones en acero aisladas y  protegidas. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y  montaje roscado. Medi-
da la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 20,20

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 18,38

UCCDES       1,0000 Ud  Desconector, contador y  filtro                                  25,20 25,20

UCCZZLL      1,0000 Ud  Válv ula de llenado automática DN15                              15,75 15,75

UCAVE032     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN32                                          4,83 9,66

UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,46 2,92

UCAVR032     1,0000 Ud  Válv ula de retención DN32                                       9,92 9,92

UCATAU032    0,2500 ml  Tubo acero inox idable DN 32 UNE                                 2,70 0,68

UCATAUA032   0,2500 pp  Acces.,soporte tubo inox . DN 32                                 1,07 0,27

UCATAN032    2,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       4,30 8,60

UCATANA032   2,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,59 1,18

UCATAN015    0,5000 ml  Tubo de acero negro DN 15                                       3,55 1,78

UCATANA015   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 15                                 0,46 0,23

UCAAABI032   6,2500 ml  Aisl. canal. de acero de DN32 e=10                              1,57 9,81

UCAAABI015   0,5000 ml  Aisl. canal. de acero de DN15 e=10                              0,86 0,43

UCAAABIC032  6,2500 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=10                        0,63 3,94

UCAAABIC015  0,5000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN15 e=10                        0,39 0,20

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           129,15 6,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,61

19.01.01.06 Ud  COLECTOR IMPULSIÓN CALOR 5"                                     

Colector de Impulsión de CALOR en Sala de Calderas construido en acero negro DIN 2458 de 5", preparado con
tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 2 entrada/salida tamaño DN065 (2 circuitos radiadores)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex -AF de espesor equiv alente a 40mm (según RITE) con barrera de
v apor. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes for-
mas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, v aciados, llenados y  otros elementos, proporcional de piezas es-
peciales, dos manos de pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos, tapas,
bridas y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex ionada y  probada.

UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 40,40

UAMFOA       2,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 36,76

UCATAN125    4,0000 ml  Tubo de acero negro DN 125                                      11,32 45,28

UCATANA125   4,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 125                                4,69 18,76

UCAAPLC40    4,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             17,75 71,00

UCAAPLCHA    4,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     17,72 70,88

UCABR125     1,0000 Ud  Juego de bridas DN125                                           18,88 18,88

UCABR065     2,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            22,96 45,92

UCAAACE065   4,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN65 e=40                        10,61 42,44

UCAAACEC065 4,0000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN65 e=40                        1,97 7,88

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           398,20 19,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 418,11

Página 177



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.01.01.07 Ud  COLECTOR RETORNO CALOR 5"                                       

Colector de retorno de CALOR en Sala de Calderas construido en acero negro DIN 2458 de 5", preparado con to-
mas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 2 entrada/salida tamaño DN065 (circuitos radiadores)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex -AF de espesor equiv alente a 40mm (según RITE) con barrera de
v apor. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes for-
mas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, v aciados, llenados y  otros elementos, proporcional de piezas es-
peciales, dos manos de pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos, tapas,
bridas y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex ionada y  probada.

UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 40,40

UAMFOA       2,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 36,76

UCATAN125    4,0000 ml  Tubo de acero negro DN 125                                      11,32 45,28

UCATANA125   4,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 125                                4,69 18,76

UCAAPLC40    4,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             17,75 71,00

UCAAPLCHA    4,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     17,72 70,88

UCABR125     1,0000 Ud  Juego de bridas DN125                                           18,88 18,88

UCABR065     2,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            22,96 45,92

UCAAACE065   4,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN65 e=40                        10,61 42,44

UCAAACEC065 4,0000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN65 e=40                        1,97 7,88

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           398,20 19,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 418,11

19.01.01.08 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN125                                       

Válv ula de mariposa DN125 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con
rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y
protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por ti-
rante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada
y  probada.

UAMFO1       0,6790 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 13,72

UAMFOA       0,6790 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 12,48

UCAVM125     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN125                                       37,71 37,71

UCABR125     1,0000 Ud  Juego de bridas DN125                                           18,88 18,88

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           82,79 4,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,93

19.01.01.09 Ud  VÁLVULA DE ESFERA DN25                                          

Válv ula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y  esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a
120ºC, incluso aislamiento térmico y  protección. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y  montaje ros-
cado. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,1400 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 2,83

UAMFOA       0,1400 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,57

UCAVE025     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN25                                          2,75 2,75

U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           8,15 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,64

19.01.01.10 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN100                                       

Válv ula de mariposa DN100 para montaje entre bridas, marca KSB o equiv alente, construida en fundición nodular
con rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico
y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UAMFO1       0,6500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 13,13

UAMFOA       0,6500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 11,95

UCAVM100     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN100                                       24,99 24,99

UCABR100     1,0000 Ud  Juego de bridas DN100                                           15,61 15,61

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           65,68 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,96
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19.01.01.11 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN100                               

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN100 NL UNE19052, de diámetro ex terior 114,3 y
espesor 4,5. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, so-
portes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, cone-
x ionada y  probada.

UAMFO1       0,5600 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 11,31

UAMFOA       0,5600 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 10,29

UCATAN100    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 100                                      16,34 16,34

UCATANA100   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 100                                4,02 4,02

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           41,96 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,06

19.01.01.12 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN100 e=40+Al                          

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 114,3mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada
y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo
15mm. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,5700 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 11,51

UAMFOA       0,5700 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 10,48

UCAAACI100   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN100 e=40                       9,28 9,28

UCAAACIC100  1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN100 e=40                       1,92 1,96

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           33,23 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,89

19.01.01.13 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                        

Válv ula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, construida en fundición nodular con rev estimiento de niquel,
juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bri-
das, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el des-
montaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 11,11

UAMFOA       0,5500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 10,11

UCAVM065     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN65                                        33,00 33,00

UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            22,96 22,96

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           77,18 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,04

19.01.01.14 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro ex terior 76,1 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,4600 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 9,29

UAMFOA       0,4600 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 8,45

UCATAN065    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 65                                       10,64 10,64

UCATANA065   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 65                                 1,28 0,64

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           29,02 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,47

19.01.01.15 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=30+Al                           

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada.
Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm. Incluso
adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

UCAAACI065   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN65 e=30                        16,48 16,48

UCAAACIC065  1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN65 e=30                        2,44 2,49

U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           38,26 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,56
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19.01.01.16 Ud  PIROSTATO                                                       

Pirostato para control de temperatura de humos en chimenea. Incluso pequeño material, cableado, preparación de
chimenea y  conex ionado eléctrico. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,3500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 7,07

UAMCAA       0,3500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 6,43

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,02

UCCZZPI      1,0000 Ud  Pirostato                                                       12,47 12,47

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           27,99 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,39

19.01.01.17 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equiv alente, fabricado en latón. Montaje
roscado. Incluso pequeño material, v álv ula de corte tipo esfera DN15 y  preparación de tuberías, tramo de tubería
DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 3,03

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 2,76

UCCZZPU      1,0000 Ud  Purgador automático                                             14,57 14,57

UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,46 1,46

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           21,82 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,91

19.01.01.18 Ud  SEPAR.  MICRO BURBUJAS BA080F                                   

Separador de microburbujas marca SEDICAL o similar SPIROVENT modelo BA080F o equiv alente, de ejecución
embridada. Incluso v aciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25.
Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y  terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad eje-
cutada, conex ionada y  probada.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 20,20

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 18,38

UCCSLDOS     1,0000 Ud  Separ. microburbujas                                            2.598,00 2.598,00

UCABR100     1,0000 Ud  Juego de bridas DN100                                           15,61 15,61

UCAAPLCHA    1,5000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     17,72 26,58

UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 7,47 7,47

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2.686,24 134,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.820,55

19.01.01.19 Ud  SEPAR.  LODOS BE080F                                            

Separador de lodos marca SEDICAL o similar SPIROTRAP modelo BE080F o equiv alente, de ejecución embrida-
da. Incluso v aciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25. Incluso
aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y  terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada,
conex ionada y  probada.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 20,20

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 18,38

UCCZS100     1,0000 Ud  Separ. lodos                                                    1.758,00 1.758,00

UCABR100     1,0000 Ud  Juego de bridas DN100                                           15,61 15,61

UCAAPLCHA    1,5000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     17,72 26,58

UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 7,47 7,47

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.846,24 92,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.938,55
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19.01.01.20 Ud  CONTADOR kCAL/H GENERAL CALEFACCIÓN                             

Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equiv alente modelo SUPERSTATIC 440 DN065 fd o equiv alen-
te, para un caudal de hasta 25 m³/h. Incluso cabeza electrónica, módulo BACnet, módulo alimentación, sondas de
temperatura, cableado, bridas y  pequeño material, incluso preparación de tuberías y  conex iones eléctricas. Prepa-
rado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.
REGULACIÓN: Incluy e integración en lectura y  registro de datos en sistema global, autómata programable + SCA-
DA, incluy endo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pa-
sarela para los datos y  programación.

UAMCA1       0,6500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 13,13

UAMCAA       0,6500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 11,95

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UCCZK100     1,0000 Ud  Contador kcal/h DN065                                           1.450,00 1.450,00

UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            22,96 22,96

UMODBACNET  1,0000 Ud  Módulo BACnet                                                   141,00 141,00

UMODALIMEN   1,0000 Ud  Módulo alimentación                                             90,00 90,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.732,07 86,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.818,67

19.01.01.21 Ud  VASO DE EXPANSIÓN N 200                                         

Vaso de ex pansión de Sedical o similar modelo N 200  de 200 litros o equiv alente, con membrana no recambiable,
para una presión máx ima de 6 bar y  120ºC, conex ión roscada DN25. Homologado. Con v álv ula de 3 v ías para in-
dependizar el v aso abriendo a su v ez el circuito cerrado. Vaciado conducido y  v ertido mediante embudo. Manó-
metro de glicerina con lira y  llav e de corte. Conex ionados mediante tubo de acero negro con doble imprimación
antiox idante, aislados y  protegidos con aluminio.

UAMCA1       2,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 44,44

UAMCAA       2,2000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 40,44

UCCVN0400    1,0000 Ud  Vaso de ex pansión N 220                                         320,00 320,00

UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          13,37 13,37

UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,46 1,46

XXXVEM       1,0000 Ud  VÁLV. 3 VIAS MANUAL                                             12,90 12,90

XXXTAN       10,0000 ml  TUBERIA ACERO NEGRO                                             1,73 17,30

XXXTAAN      10,0000 ml  ACCESORIO TUBERIA ACERO NEGRO                                   1,73 17,30

XXXTAAAI     4,0000 ml  AISL ACERO CALOR e=30                                           1,73 6,92

XXXTAAAIC    4,0000 ml  CHAPA ALUMINO ACERO e=30                                        1,73 6,92

UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 7,47 7,47

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           427,18 21,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 509,88

19.01.01.22 Ud  VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN40x50                                  

Válv ula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN32x 40 o equiv alente.  Con dispositiv o de
accionamiento manual. Conex ión a circuito con tubo de acero DN40 aislado y  protegido con chapa de aluminio.
Descarga conducida con tubo de acero negro DN50 a embudo de v ertido a desagüe con sifón, tuberias con dos
manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, tarada y  probada.

UAMCA1       1,7000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 34,34

UAMCAA       1,7000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 31,25

UCAVS40X50   1,0000 Ud  Válv ula de seguridad HHDN40x 50                                  104,35 104,35

UCATAN050    4,0000 ml  Tubo de acero negro DN 50                                       8,50 34,00

UCATANA050   4,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 50                                 1,16 4,64

UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 7,47 7,47

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           216,05 10,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,85

19.01.01.23 Ud  TERMÓMETRO DE VARILLA                                           

Termómetro de v arilla de dilatación, incluso v aina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño material y  prepa-
ración de tuberías. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 3,03

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 2,76

UCCZZTE      1,0000 Ud  Termómetro de capilla                                           7,45 7,45

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           13,24 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,90
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19.01.01.24 Ud  VASO DE EXPANSIÓN NG 8/6                                        

Vaso de ex pansión de Sedical o similar modelo NG 8/6  de 8 litros o equiv alente, con membrana no recambiable,
para una presión máx ima de 6 bar y  120ºC, conex ión roscada DN25. Homologado. Con llav e de corte. Conex io-
nados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antiox idante, aislados y  protegidos con aluminio.

UAMCA1       0,3500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 7,07

UAMCAA       0,3500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 6,43

UCCVN25      1,0000 Ud  Vaso ex pansión NG8/6                                            45,74 45,74

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           59,24 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,20

APARTADO 19.01.02 BOMBAS                                                          
19.01.02.01 Ud  BOMBA CALDERA                                                   

Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (CALDERA). según memoria, con motor directamente acoplado para circui-
to de suelo radiante, incluy endo:

- 2 Ud v álv ula de mariposa de 2 1/2".
- 2 Ud v álv ula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 2 1/2" EPDM compacto Ebroflex  o equiv alente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conex ionado eléctrico. Medida la unidad totalmente
instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       1,2500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 25,25

UAMCAA       1,2500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 22,98

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,02

UBRCALD1     1,0000 Ud  Bomba caldera 1                                                 1.023,79 1.023,79

UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            15,26 15,26

UCAVM080     2,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN80                                        21,36 42,72

UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          13,37 13,37

UCCPM        1,0000 Ud  Puente manométrico                                              2,78 2,78

UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,46 2,92

UCAFY080     1,0000 Ud  Filtro DN80                                                     40,12 40,12

UCAAPLC40    1,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             17,75 17,75

UCAAPLCHA    1,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     17,72 17,72

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.226,68 61,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.288,01
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19.01.02.02 Ud  BOMBA RADIADORES                                                

Grupo Motor-bomba centrífuga (Radiadores). según memoria, con motor directamente acoplado para circuito de
suelo radiante, incluy endo:

- 2 Ud v álv ula de mariposa de 2 1/2".
- 2 Ud v álv ula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 2 1/2" EPDM compacto Ebroflex  o equiv alente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conex ionado eléctrico. Medida la unidad totalmente
instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       1,5000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 30,30

UAMCAA       1,5000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 27,57

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,02

UBRB         1,0000 Ud  Bomba radiadores                                                2.127,00 2.127,00

UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            22,96 22,96

UCAVM065     2,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN65                                        33,00 66,00

UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          13,37 13,37

UCCPM        1,0000 Ud  Puente manométrico                                              2,78 2,78

UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,46 2,92

UCAFY065     1,0000 Ud  Filtro DN65                                                     54,02 54,02

UCAAPLC40    1,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             17,75 17,75

UCAAPLCHA    1,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     17,72 17,72

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2.384,41 119,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.503,63

19.01.02.03 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN65                                       

Válv ula de retención de doble clapeta DN65, marca KSB serie MODELO 2000 o similar, cuerpo construído en fundi-
ción nodular, platos de acero inox idable, resortes de acero inox idable y  sistema de estanqueidad metal/elastómero
con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y  120 ºC. Incluso juego de bridas, preparación de tuberías, peque-
ño material y  montaje. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 11,11

UAMFOA       0,5500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 10,11

UCAVR065     1,0000 Ud  Válv ula de retención DN65                                       48,38 48,38

UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            22,96 22,96

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           92,56 4,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,19
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APARTADO 19.01.03 VÁLVULAS 3 VÍAS                                                 
19.01.03.01 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS RADIADORES                                    

Válv ula de tres v ías motorizada y  serv omotor, de 2 1/2" de diámetro, DR65GFLA y  serv omotor M6061L1027,
construida en latón forjado para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y  120ºC de temperatura, incluso peque-
ño material, conex ión eléctrica bajo tubo de acero y  racor y  montaje. Medida la unidad instalada, conex ionada y
probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       0,7500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 15,15

UAMCAA       0,7500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 13,79

UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 5,05

UV3VRB       1,0000 Ud  Válv ula 3 v ías radiadores                                       652,57 652,57

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           686,56 34,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,89

APARTADO 19.01.04 REGULACIÓN                                                      
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19.01.04.01 Ud  REGULACIÓN SALA CALDERAS - Producción                           

Regulación digital centralizada para instalación de calefacción para control de calderas, un circuito de radiadores
con v álv ula de tres v ías y  un circuito de  prev isión de radiadores con v álv ula de tres v ías con los siguientes com-
ponentes:

Armarios y  cuadros para alojamiento de equipos.

Regulación de calderas y  calefacción compuesto por:
1 Autómata programable (CENTRAWebPlus 52T SCLEA2014B22 con pantalla) + SCADA + Web Serv er + Progra-
mación integración de todo el sistema con cableas Ethernet y  direccionamiento IP. Protocolo de comunicación
BACNET, con las correspondientes pasarelas en los correspondientes equipos. Cons sitema abierto, programando
los principales parámetros del sistema a definir po la Dirección Facultativ a y  como mínimo el listado de los para-
metros de central y  los principales de los diferentes equipos para su integración en el autómata programable, el
SCADA y  Web serv er, con programación de lenguaje gráfico (objeto) a definir por la D.F. y  con licencia del progr-
mama y  fichero de código fuente y  librerías para inicializar el sistema y  restituirlo totalmente en caso de borrado,
daño parcial o daño total.
1 Tarjeta.
1 Módulo panel SCLIOP821 A 8EA.
1 Módulo panel SCLIOP822 A 8ESA.
1 Módulo panel SCLIOP823 A 12ED.
1 Módulo panel SCLIOP824 A 6SD.
1 SXS821-22 TERMINAL E/S ANALOGICAS.
1 SXS823 TERMINAL ENTRADAS DIGITALES.
1 SXS824-25 TERMINAL SALIDAS DIGITALES.
1 TransformadorCRT6
1 Modulo Panel Bus SCLIOP830A
1 TransformadorCRT2
1 Programación sistemas.
1 Puesta en marcha.
1 Controlador de cascadas para calderas KM de regulación hasta aguja.
2 Módulo digital AM. Uno por caldera.
1 módulo ISM-6.
1 módulo BM-2.
1 Sonda de temperatura NTC 5K sonda colector, long 6 mts.
1 Presostato (sonda de presión de agua DT1-U/04/02) y  alarma.
1 Cuadro electrico metálico estanco para alojamiento.
4 Mando marcha/paro/automático para bombas con piloto v erde/rojo (v er con cuadro eléctrico).
Accesorios de montaje.
Programación y  puesta en marcha.

Elementos de campo de producción:
1 Sonda de presión de agua.

En esta partida se incluy e el cableado bajo tubo flex ible para montaje empotrado, en tubo de acero para instalación
v ista. La instalación será estanca y  las conex iones se realizarán mediante rácores adecuados a los distintos ele-
mentos.

Incluso programación, puesta en marcha y  lineas eléctricas de conex ión y  conex ionado eléctrico de todos los
equipos bajo tubo de acero.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA:
I-Niv el de campo (sensores y  actuadores): Sondas de temperatura tipo termistor y /o con salida estándar 0-10 V,
resto de sensores con salida estándar 0-10 V, actuadores analógicos con entradas 0-10 V. Entradas y  salidas digi-
tales mediante contactos libres de tensión.

II-Niv el Autómata: Autómata con WebServ er, con interface gráfica NO basada en JAVA sino en HTML. Conex ión a
red ethernet mediante dirección IP, Comunicación mediante protocolo estándar BACNET de amplia implantación en
edificios. Puertos de comunicaciones BACNET MSTP y  MODBUS, Número de entradas y  salidas ampliable. Se
ex igirá la entrega del backup completo de la programación que permita reconstruir el sistema desde cero por cual-
quier integrador de la marca.

III-Analizadores de energía eléctrica, contadores de kilocalorías y  contadores de gas: Integrables mediante protocolo
BACNET IP, BACNET MSTP o MODBUS

IV -Sistema SCADA de v isualización: Será compatible con autómatas que utilicen el protocolo estándar BACNET IP
de cualquier fabricante, incluso con pasarelas de sistemas de climatización mediante bomba de calor (VRV, VRF)
(Mitsubishi, Daikin, Panasonic, etc..)

UAMFO1       3,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 60,60

UAMFOA       3,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 55,14
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UAMEL1       20,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 404,00

UAREGSS      1,0000 Ud  Regulación                                                      5.698,00 5.698,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6.217,74 310,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.528,63

19.01.04.02 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda exterior                              

Sonda de temperatura ex terior marca sedical modelo AUTF/NTC20K o equiv alente. Medida la unidad instalada,
probada y  en funcionamiento.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 10,10

UREGECSE     1,0000 Ud  Sonda ex terior                                                  51,00 51,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           61,10 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,16

19.01.04.03 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda inmersión                             

Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/150con v aina de latón THMS150 o
equiv alente. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 10,10

UREGECSI     1,0000 Ud  Sonda inmersión y  v aina                                         85,00 85,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           95,10 4,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,86

19.01.04.04 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Trasductor de presión de agua               

Trasductor de presión de agua marca sedical modelo DT1-U705/02 o equiv alente. Medida la unidad instalada, pro-
bada y  en funcionamiento.

UAMEL1       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 20,20

UREGECSI100  1,0000 Ud  Sonda de presión                                                250,00 250,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           270,20 13,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,71

19.01.04.05 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Módulo de pared                             

Módulo de pared SETB100 dos tubos T/N, Display  60x 60, boton rotativ o, reloj y  comunicación BACnet MS/TP.
1SD. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento. Incluso partte proporcional de cableado de alimenta-
ción bajo tubo desde transformador.
Incluy e caja antiv andálica con llav e trasparente de material plástico (policarbonato o similar).

UAMEL1       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 40,40

USONCLC      1,0000 Ud  Modulo de pared                                                 256,00 256,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           296,40 14,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,22

SUBCAPÍTULO 19.02 TRABAJOS EN SALA DE CALDERAS INFANTIL                           
19.02.01 Ud  COLECTOR IMPULSIÓN CALOR 3"                                     

Colector de Impulsión de CALOR en Sala de Calderas construido en acero negro DIN 2458 de 3", preparado con
tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 2 entrada/salida tamaño DN032 (2 circuitos gimnasio y  ACS)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex -AF de espesor equiv alente a 40mm (según RITE) con barrera de
v apor. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes for-
mas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, v aciados, llenados y  otros elementos, proporcional de piezas es-
peciales, dos manos de pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos, tapas,
bridas y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex ionada y  probada.

UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 40,40

UAMFOA       2,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 36,76

UCATAN080    1,5000 ml  Tubo de acero negro  DN 80                                      9,25 13,88

UCATANA080   1,5000 pp  Acces.,soporte tubo  negro DN 80                                4,05 6,08

UCAAPLC40    1,5000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             17,75 26,63

UCAAPLCHA    1,5000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     17,72 26,58

UCABR050     1,0000 Ud  Juego de bridas DN50                                            13,32 13,32

UCABR032     2,0000 Ud  Juego de bridas DN32                                            9,27 18,54

UCAAACE032   4,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=40                        5,50 22,00

UCAAACEC032 4,0000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=40                        2,56 10,24

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           214,43 10,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,15
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19.02.02 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                        

Válv ula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, construida en fundición nodular con rev estimiento de niquel,
juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bri-
das, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el des-
montaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

UCAVM050     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN50                                        35,56 35,56

UCABR050     1,0000 Ud  Juego de bridas DN50                                            13,32 13,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,17

19.02.03 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                        

Válv ula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, construida en fundición nodular con rev estimiento de niquel,
juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bri-
das, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el des-
montaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

UCAVM032     1,0000 Ud  Valv ula de mariposa DN32                                        25,60 25,60

UCABR032     1,0000 Ud  Juego de bridas DN32                                            9,27 9,27

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           54,16 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,87

19.02.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro ex terior 60,3 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3770 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 7,62

UAMFOA       0,3770 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 6,93

UCATAN050    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 50                                       8,50 8,50

UCATANA050   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 50                                 1,16 1,16

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           24,21 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,42

19.02.05 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR  DN50 e=30+Al                          

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH de diámetro interior mínimo 60,3mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada.
Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm. Incluso
adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,3500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 7,07

UAMFOA       0,3500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 6,43

UCAAACI050   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN50 e=40                        8,20 8,20

UCAAACIC050  1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN50 e=30                        2,52 2,57

U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           24,27 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,73

19.02.06 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex terior 42,4 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 6,06

UAMFOA       0,3000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 5,51

UCATAN032    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       4,30 4,30

UCATANA032   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,59 0,59

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,46 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,28
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19.02.07 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR  DN32 e=30+Al                          

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH de diámetro interior mínimo 42,4mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada.
Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm. Incluso
adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,4200 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 8,48

UAMFOA       0,4200 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 7,72

UCAAACI032   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=30                        6,35 6,35

UCAAACIC032  1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=30                        2,14 2,18

U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           24,73 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,21

19.02.08 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equiv alente, fabricado en latón. Montaje
roscado. Incluso pequeño material, v álv ula de corte tipo esfera DN15 y  preparación de tuberías, tramo de tubería
DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 3,03

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 2,76

UCCZZPU      1,0000 Ud  Purgador automático                                             14,57 14,57

UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,46 1,46

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           21,82 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,91

19.02.09 Ud  TERMÓMETRO DE VARILLA                                           

Termómetro de v arilla de dilatación, incluso v aina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño material y  prepa-
ración de tuberías. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 3,03

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 2,76

UCCZZTE      1,0000 Ud  Termómetro de capilla                                           7,45 7,45

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           13,24 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,90

19.02.10 Ud  VACIADO SALA DE CALDERAS                                        

Vaciado de sala de calderas para realización de trabajos.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 20,20

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 18,38

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           38,58 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,51

19.02.11 Ud  LLENADO SALA DE CALDERAS                                        

Llenado de sala de calderas para puesta en marcha.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 20,20

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 18,38

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           38,58 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,51

19.02.12 Ud  DESCONEXIÓN CIRCUITO ACS                                        

Desconex ión de circuito de acs de colector actual, corte de canalizaciones y  retirada de canalización y  aislamiento
sobrante. Medida la unidad ejecutada.

UAMCA1       1,2500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 25,25

UAMCAA       1,2500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 22,98

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           48,23 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,64

19.02.13 Ud  DERIVACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE                            

Deriv ación DN 50 en canalización ex istente DN80 según esquema de principio. Incluso retirada de aislamiento.
Medida la unidad ejecutada.

UAMCA1       1,7000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 34,34

UAMCAA       1,7000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 31,25

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           65,59 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,87
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19.02.14 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS GIMNASIO                                      

Válv ula de tres v ías motorizada y  serv omotor, de 1 1/4" de diámetro y  serv omotor, construida en latón forjado pa-
ra una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y  120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conex ión eléctri-
ca bajo tubo de acero y  racor y  montaje. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       0,5000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 10,10

UAMCAA       0,5000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 9,19

UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 5,05

UV3VGIM      1,0000 Ud  Válv ula 3 v ías gimnasio                                         298,00 298,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           322,34 16,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,46

19.02.15 Ud  BOMBA GIMANSIO                                                  

Grupo Motor-bomba centrífuga (gimnasio). según memoria, con motor directamente acoplado para circuito de suelo
radiante, incluy endo:

- 2 Ud v álv ula de mariposa de 1 1/4".
- 2 Ud v álv ula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 1 1/4" EPDM compacto Ebroflex  o equiv alente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conex ionado eléctrico. Medida la unidad totalmente
instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 20,20

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 18,38

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,02

UBGIM        1,0000 Ud  Bomba gimnasio                                                  939,00 939,00

UCABR032     1,0000 Ud  Juego de bridas DN32                                            9,27 9,27

UCAVM032     2,0000 Ud  Valv ula de mariposa DN32                                        25,60 51,20

UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          13,37 13,37

UCCPM        1,0000 Ud  Puente manométrico                                              2,78 2,78

UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,46 2,92

UCAFY032     1,0000 Ud  Filtro DN32                                                     24,14 24,14

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.083,28 54,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.137,44

19.02.16 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN32                                       

Válv ula de retención de disco DN32, marca KSB serie BOA RVK o similar, cuerpo construído en latón, placa de
acero inox idable, fijación y  resorte de acero inox idable, PN16 y  120 ºC. Incluso juego de bridas, preparación de tu-
berías, pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,4000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 8,08

UAMFOA       0,4000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 7,35

UCAVR032     1,0000 Ud  Válv ula de retención DN32                                       9,92 9,92

UCABR032     1,0000 Ud  Juego de bridas DN32                                            9,27 9,27

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           34,62 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,35
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19.02.17 Ud  AMPLIACIÓN REGULACIÓN                                           

Ampliación de sistema de regulación consistente en:
- Suministro e instalación de módulo IOM4711-0.
- Suministro e instalación de 4 sondas de temperatura.
- Instalación sobre puerta de piloto rojo, totalmente cableado.
- Instalación sobre puerta de piloto v erde, totalmente cableado.
- Instalación sobre puerta de mando marcha/paro/automático, totalmente cableado.
- Cableado bajo tubo de sondas.
- Cableado bajo tubo de v álv ula de tres v ías.
- Cableado bajo tubo de bomba.
- Pequeño material y  accesorios.
Medida la unidad ejecutada, probada y  en funcionamiento.

UAMEL1       12,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 242,40

UCREGAMP     1,0000 Ud  Ampliación regulación                                           985,00 985,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.227,40 61,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.288,77

19.02.18 Ud  PROGRAMACIÓN                                                    

Programación de centralita con nuev as entradas y  salidas. Medida al unidad ejecutada, probada y  en funciona-
miento.

UAMEL1       15,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 303,00

UCREGPROG   1,0000 Ud  Programación                                                    450,00 450,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           753,00 37,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 790,65

SUBCAPÍTULO 19.03 TUBERÍAS RADIADORES                                             
19.03.01 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro ex terior 76,1 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,4600 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 9,29

UAMFOA       0,4600 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 8,45

UCATAN065    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 65                                       10,64 10,64

UCATANA065   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 65                                 1,28 0,64

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           29,02 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,47

19.03.02 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=30                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada. In-
cluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 1,01

UAMFOA       0,0500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,92

UCAAACI065   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN65 e=30                        16,48 16,48

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           18,41 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,33

19.03.03 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40+Al                      

Aislamiento para canalización de acero en ex terior, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y  encinta-
da. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm. Inclu-
so adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

UCAAACE065   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN65 e=40                        10,61 10,61

UCAAACEC065 1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN65 e=40                        1,97 2,01

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           31,91 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,51
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19.03.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro ex terior 60,3 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3770 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 7,62

UAMFOA       0,3770 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 6,93

UCATAN050    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 50                                       8,50 8,50

UCATANA050   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 50                                 1,16 1,16

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           24,21 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,42

19.03.05 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 60,3mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0400 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,81

UAMFOA       0,0400 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,74

UCAAACI050   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN50 e=40                        8,20 8,20

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9,75 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,24

19.03.06 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro ex terior 48,3 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3190 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 6,44

UAMFOA       0,3190 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 5,86

UCATAN040    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 40                                       4,74 4,74

UCATANA040   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 40                                 0,69 0,69

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           17,73 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,62

19.03.07 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 48,3mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0400 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,81

UAMFOA       0,0400 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,74

UCAAACI040   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN40 e=30                        8,75 8,75

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           10,30 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,82

19.03.08 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex terior 42,4 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 6,06

UAMFOA       0,3000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 5,51

UCATAN032    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       4,30 4,30

UCATANA032   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,59 0,59

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,46 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,28

19.03.09 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=30                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 42,4mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0300 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,61

UAMFOA       0,0300 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,55

UCAAACI032   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=30                        6,35 6,35

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           7,51 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,89
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19.03.10 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN25                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN25 NL UNE19052, de diámetro ex terior 33,7 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,2420 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 4,89

UAMFOA       0,2420 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,45

UCATAN025    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 25                                       5,19 5,19

UCATANA025   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 25                                 0,72 0,72

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           15,25 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

19.03.11 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN25 e=25                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 33,7mm y  espesor equiv alente a 25mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,59

UAMFOA       0,0290 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,53

UCAAACI025   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN25 e=30                        5,55 5,55

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,67 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

19.03.12 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN20                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN20 NL UNE19052, de diámetro ex terior 26,9 y  es-
pesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,2030 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 4,10

UAMFOA       0,2030 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 3,73

UCATAN020    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 20                                       3,30 3,30

UCATANA020   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 20                                 0,49 0,49

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           11,62 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

19.03.13 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN20 e=25                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 26,9mm y  espesor equiv alente a 25mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0190 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,38

UAMFOA       0,0190 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,35

UCAAACI020   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN20 e=25                        5,07 5,07

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           5,80 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,09

19.03.14 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN15                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN15 NL UNE19052, de diámetro ex terior 21,3 y  es-
pesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,1450 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 2,93

UAMFOA       0,1450 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,67

UCATAN015    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 15                                       3,55 3,55

UCATANA015   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 15                                 0,46 0,46

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9,61 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

19.03.15 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN15 e=25                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 21,3mm y  espesor equiv alente a 25mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0190 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,38

UAMFOA       0,0190 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,35

UCAAACI015   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN15 e=25                        4,13 4,13

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           4,86 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10
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19.03.16 Ud  VACIADO CIRCUITOS DN20                                          

Instalación de v aciado v isible DN20 realizado con v álv ulas de corte tipo esfera en montaje roscado, canalización
hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas de imprimación antiox idan-
te, v ertido en forma de embudo sifonico y  pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida la unidad eje-
cutada, conex ionada y  probada.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 20,20

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 18,38

UCAVE020     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          1,96 1,96

UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 7,47 7,47

UCATAN020    2,0000 ml  Tubo de acero negro DN 20                                       3,30 6,60

UCATANA020   2,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 20                                 0,49 0,98

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           55,59 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,37

19.03.17 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equiv alente, fabricado en latón. Montaje
roscado. Incluso pequeño material, v álv ula de corte tipo esfera DN15 y  preparación de tuberías, tramo de tubería
DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 3,03

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 2,76

UCCZZPU      1,0000 Ud  Purgador automático                                             14,57 14,57

UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,46 1,46

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           21,82 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,91

19.03.18 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                        

Válv ula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, construida en fundición nodular con rev estimiento de niquel,
juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bri-
das, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el des-
montaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

UCAVM050     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN50                                        35,56 35,56

UCABR050     1,0000 Ud  Juego de bridas DN50                                            13,32 13,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,17

19.03.19 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                        

Válv ula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, construida en fundición nodular con rev estimiento de niquel,
juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bri-
das, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el des-
montaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 10,10

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 9,19

UCAVM040     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN40                                        26,95 26,95

UCABR040     1,0000 Ud  Juego de bridas DN40                                            9,45 9,45

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           55,69 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,47

19.03.20 Ud  KFLOW DN40                                                      

Regulador automático de caudal marca Sedical modelo K-Flow  DN040  o equiv alente, para montaje entre bridas,
con cartucho interior de acero inox idable, calibrado y  v erificado en fábrica para el caudal nominal requerido y  den-
tro del rango de presión adecuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y  pequeño material. Medida la unidad
instalada y  probada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 4,04

UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 3,68

UCCZF040     1,0000 Ud  Kflow  DN40                                                      56,99 56,99

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           64,71 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,95
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19.03.21 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 20 mm                                     

Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o similar de diametro 20 mm con tubo guía interior para conex ión
roscada y  PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instalada y  pro-
bada.

UAMFO1       0,1200 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 2,42

UAMFOA       0,1200 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,21

UCADAI020    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 20                                     36,09 36,09

U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           40,72 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,16

19.03.22 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 32 mm                                     

Dilatador de acero inox idable de diametro 32 mm con tubo guía interior para conex ión roscada y  PN-16. Incluso
preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,1600 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 3,23

UAMFOA       0,1600 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,94

UCADAI032    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 32                                     54,61 54,61

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           60,78 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,82

19.03.23 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 40 mm                                     

Dilatador de acero inox idable de diametro 40 mm con tubo guía interior para conex ión roscada y  PN-16. Incluso
preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,1800 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 3,64

UAMFOA       0,1800 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 3,31

UCADAI040    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 40                                     68,40 68,40

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           75,35 3,77

UCABR040     1,0000 Ud  Juego de bridas DN40                                            9,45 9,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,57

19.03.24 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 65 mm                                     

Dilatador de acero inox idable de diametro 65 mm con tubo guía interior para conex ión embridada y  PN-16. Incluso
preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,5500 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 11,11

UAMFOA       0,5500 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 10,11

UCADAI065    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 65                                     148,82 148,82

UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            22,96 22,96

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           193,00 9,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,65

SUBCAPÍTULO 19.04 RADIADORES                                                      
19.04.01 Ud  ELEMENTO RADIADOR  80                                           

Elemento de radiador de aluminio, pintado de color blanco, con una capacidad de emisión de 127,9 kcal/h, para un
salto térmico de 50ºC (t.media radiador-t.ambiente), incluso montaje y  parte proporcional de llav e de regulación,
purgador manual, soportes, accesorios y  pequeño material. Medida la unidad instalada.

UAMCL1       0,0700 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 1,41

UAMCLA       0,0700 h   Ay udante climatización                                          18,38 1,29

URAD         1,0000 Ud  Elemento 80                                                     17,00 17,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           19,70 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,69

19.04.02 Ud  ELEMENTO RADIADOR 60                                            

Elemento de radiador de aluminio, pintado de color blanco, con una capacidad de emisión de 99,0 kcal/h, para un
salto térmico de 50ºC (t.media radiador-t.ambiente), incluso montaje y  parte proporcional de llav e de regulación,
purgador manual, soportes, accesorios y  pequeño material. Medida la unidad instalada.

UAMCL1       0,0700 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 1,41

UAMCLA       0,0700 h   Ay udante climatización                                          18,38 1,29

URAD60       1,0000 Ud  Elemento  60                                                    13,00 13,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           15,70 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,49
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19.04.03 Ud  VALVULA RADIADOR                                                

Válv ula bitubo para radiador marca ROCA o equiv alente, para radiadores de 1/2"-DN15 con escala graduada, posi-
bilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de accesorios para montaje de radiadores ROCA mode-
lo Duba o similar, incluy endo detentor para roscar, soportes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, ta-
pa juntas, etc.

UAMCL1       0,0190 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 0,38

UAMCLA       0,0190 h   Ay udante climatización                                          18,38 0,35

UVAL         1,0000 Ud  Válv ula bitubo                                                  9,60 9,60

UCCRZA       1,0000 Ud  Accesorios radiador                                             1,39 1,39

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           11,72 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

19.04.04 Ud  VALVULA RADIADOR TERMOSTÁTICA                                   

Válv ula bitubo TERMOSTÁTICA para radiador, para radiadores de 1/2"-DN15 con escala graduada, posibilidad de
bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de accesorios para montaje de radiadores ROCA modelo Duba o
similar, incluy endo detentor para roscar, soportes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, tapa juntas,
etc.

UAMCL1       0,0200 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 0,40

UAMCLA       0,0200 h   Ay udante climatización                                          18,38 0,37

UVALTER      1,0000 Ud  Válv ula bitubo termostática                                     13,47 13,47

UCCRZA       1,0000 Ud  Accesorios radiador                                             1,39 1,39

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           15,63 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,41

19.04.05 Ud  VALVULA DE ZONA 2 VÍAS                                          

Válv ula de zona de DN20, marca SEDICAL o equiv alente, modelo VSOF-220-4.0 con motor actuador
MT4-024S-NO 24V con accionamiento desde módulo de pared, pequeño material, accesorios de montaje, racores
roscados para conex ión y  conex ionado eléctrico. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.
INCLUYE FILTRO PREVIO según RITE.

UAMCL1       0,2000 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 4,04

UAMCLA       0,2000 h   Ay udante climatización                                          18,38 3,68

UAMELA       0,0100 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,18

UVALZON      1,0000 Ud  Válv ula de zona 3/4"                                            48,09 48,09

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           55,99 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,79

19.04.06 Ud  MÓDULO DE PARED (MEDIDO EN REGULACIÓN)                          

19.04.07 Ud  CABLEADO MÓDULO DE PARED-V2V                                    

Instalación de cableado 3x 1x 1,5 mm2 entre v álv ula de dos v ías y  módulo de pared instalado bajo tubo corrugado.
Medida la unidad ejecutada.

UAMEL1       0,2900 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 5,86

UAMELA       0,2900 h   Ay udante electricista                                           18,38 5,33

UCRADCAB     1,0000 Ud  Cabelado termotato V2V                                          9,61 9,61

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           20,80 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,84
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SUBCAPÍTULO 19.05 PURIFICADORES                                                   
19.05.01 Ud  PURIFICADOR DE AIRE SAP600                                      

Purificador de aire marca ASP modelo SAP 600, para purificación de aire con capacidad de 600 m3/h, con un con-
sumo de 99W, un niv el sonoro de 36 db y  unas dimensiones de 625 mm de alto, 430 mm de largo y  235 mm. de
fondo. Las características técnicas son:
- El pudificador dispone de filtración automática mediante prefiltro, filtración electroestática, carbón activ o, hepa y  fil-
tro nano-plata.
- Esterilizador de titanio, ray os ultrav ioletas más generador de iones.
- Dispone en la parte frontal de un detector automático de partículas de polv o y  de compuestos orgánicos v olátiles.
- Posibilidad de regular 4 v elocidades así como el tiempo de trabajo.
- Dispone de seis v entiladores, funcionamiento más silencioso.
- Niv el sonoro inferior o igual a 36 db.
- Caudal aire máx imo fi ltración: 600 m3/h.
- Certificado CE y  Roesh.
- Purifica aire en un 99,97%
Medida la unidad totalmente instalada, probada y  puesta en marcha.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 20,20

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 18,38

UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 5,05

UPUR600      1,0000 Ud  Purificador de aire SAP 600                                     600,00 600,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           643,63 32,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 675,81

19.05.02 Ud  PURIFICADOR DE AIRE SAP300                                      

Purificador de aire marca ASP modelo SAP 300, para purificación de aire con capacidad de 300 m3/h, con un con-
sumo de 30W, un niv el sonoro de 36 db. Las características técnicas son:
- El pudificador dispone de filtración automática mediante prefiltro, filtración electroestática, carbón activ o, hepa y  fil-
tro nano-plata.- Esterilizador de titanio, ray os ultrav ioletas más generador de iones.
- Dispone en la parte frontal de un detector automático de partículas de polv o y  de compuestos orgánicos v olátiles.
- Posibilidad de regular 4 v elocidades así como el tiempo de trabajo.
- Dispone de seis v entiladores, funcionamiento más silencioso.
- Niv el sonoro inferior o igual a 36 db.
- Caudal aire máx imo fi ltración: 300 m3/h.
- Certificado CE y  Roesh.
- Purifica aire en un 99,97%
Medida la unidad totalmente instalada, probada y  puesta en marcha.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 20,20

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 18,38

UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 5,05

UPUR300      1,0000 Ud  Purificador de aire SAP 300                                     350,00 350,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           393,63 19,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 413,31

19.05.03 Ud  PURIFICADOR DE AIRE SAP200                                      

Purificador de aire marca ASP modelo SAP 200, para purificación de aire con capacidad de 200 m3/h, con un con-
sumo de 55W, un niv el sonoro de 36 db. Las características técnicas son:
- El pudificador dispone de filtración automática mediante prefiltro, filtración electroestática, carbón activ o, hepa y  fil-
tro nano-plata.- Esterilizador de titanio, ray os ultrav ioletas más generador de iones.
- Dispone en la parte frontal de un detector automático de partículas de polv o y  de compuestos orgánicos v olátiles.
- Posibilidad de regular 4 v elocidades así como el tiempo de trabajo.
- Dispone de seis v entiladores, funcionamiento más silencioso.
- Niv el sonoro inferior o igual a 36 db.
- Caudal aire máx imo fi ltración: 200 m3/h.
- Certificado CE y  Roesh.
- Purifica aire en un 99,97%
Medida la unidad totalmente instalada, probada y  puesta en marcha.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 20,20

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 18,38

UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 5,05

UPUR200      1,0000 Ud  Purificador de aire SAP 200                                     295,00 295,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           338,63 16,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,56
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SUBCAPÍTULO 19.06 SUELO RADIANTE                                                  
APARTADO 19.06.01 TUBERÍA Y PREPARACIÓN SUELO                                     
19.06.01.01 ml  TUBERÍA 16x2 mm.                                                

Tubo multicapa 16x 2 mm, conforme a UNE-EN ISO 21003; composición: capa interna PE-RT I/Al/PE-RT I. Pre-
sentación en rollos de 500m. para circuitos de calefacción por suelo radiante. Incluy e grapas para fijación de tubo a
panel liso. Medida la longitud ejecutada.

UAMFO1       0,0050 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,10

UAMFOA       0,0050 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,09

UTUN16.2     1,0000 Ud  Tubería 16x 2                                                    1,01 1,01

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

19.06.01.02 m2  PANELES AISLANTE                                                

Panel aislante liso solapado, fabricado en poliestireno ex pandido con grafito (EPS + grafito), autoex tinguible (Euro-
clase E) de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,300 m2·K/W, cubierto por una lámina superficial de plástico
de 0,20 mm de espesor, prov isto de solapas para unión entre paneles y  cuadrícula de guía serigrafiada. Formato
1000x 1000mm. Medida la superficie instalada.

UAMCA1       0,0100 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 0,20

UAMCAA       0,0100 h   Ay udante calefactor                                             18,38 0,18

UPANEL       1,0000 m2  Panel moldeado                                                  12,27 12,27

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           12,65 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

19.06.01.03 ml  ZOCALO PERIMETRAL                                               

Zócalo perimetral en polietileno ex pandido de celda cerrada, de 8 mm de espesor y  150 mm de alto; prov isto de
una cara autoadhesiv a y  de una película de polietileno PE-BD termosoldada de 250 mm de ancho  para colocar en
la base de todos los tabiques, muros, pilares, etc. de las áreas a calefactar. Se colocará desde el suelo base hasta
la cara superior del pav imento con objeto de absorber las dilataciones producidas durante el proceso de calenta-
miento/enfriamiento. Medida la longitud ejecutada.

UAMCA1       0,0080 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 0,16

UAMCAA       0,0080 h   Ay udante calefactor                                             18,38 0,15

UZOCALO      1,0000 Ud  Zocalo perimetral                                               1,85 1,85

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,16 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

19.06.01.04 m2  LÁMINA BARRERA DE VAPOR                                         

Lámina de barrera al v apor de polietileno (PE-BD) de elev ada resistencia; espesor 150 Um, anchura 3 m (desple-
gada), longitud 33,33 m. Formato rollo 100m, doblada con un pliegue. Medida la superficie instalda.

UAMCA1       0,0100 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 0,20

UAMCAA       0,0100 h   Ay udante calefactor                                             18,38 0,18

ULAMINA      1,0000 m2  Lamina barrera v apor                                            2,28 2,28

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,66 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,79

19.06.01.05 ml  JUNTA DE DILATACIÓN                                             

Junta de dilatación autoadesiv a DFP120  o equiv alente completa fabricada a base de espuma de PE, base rígida
para fijación a forjado o panel liso y  estructura de tipo "sandw ich" autoportante. Se colocará desde el suelo base
hasta la cara superior del pav imento con objeto de absorber las dilataciones producidas durante el proceso de ca-
lentamiento/enfriamiento. Medida la longitud ejecutada.

UAMCA1       0,0500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 1,01

UAMCAA       0,0500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 0,92

UJUNTA       1,0000 ml  Junta autoportante                                              14,04 14,04

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           15,97 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,77

19.06.01.06 l   ADITIVO PARA MORTERO                                            

Aditiv o para mortero suelo radiante, superplastificante, reductor de agua, potenciador de la resistencia, conforme a
UNE-EN934-2. Bidones 10 l . Este aditiv o debe de ser capaz de ev itar la inserción de bolsas de aire en el interior
del mortero, para ev itar la interrupción de la transferencia de calor. Medido el litro añadido.

UAMCA1       0,0250 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 0,51

UAMCAA       0,0250 h   Ay udante calefactor                                             18,38 0,46

UADITIVO     1,0000 l   Aditiv o para mortero                                            3,09 3,09

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           4,06 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26
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APARTADO 19.06.02 COLECTORES                                                      
19.06.02.01 Ud  COLECTOR 8 VIAS                                                 

Colector premontado de plástico de 1" de 8 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos, retorno con v ál-
v ulas de corte. Incluy e bicono multicapa 16x 2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador ma-
nual, llav e de caciado y  llenado, v alv ula de corte con termómetro incorporado y  racor dos piezas con junta tórica.
Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 20,20

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 18,38

UCOL8V       1,0000 Ud  Colector 8 v ías                                                 458,00 458,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           496,58 24,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 521,41

19.06.02.02 Ud  CAJA METÁLICA 1200mm PIES                                       

Caja metálica para colectores de distribución, 1200 mm x  500 mm; fondo de regulabel 110-150 mm. Incluy e cierre
con balda y  pie-soporte . Medida la unidad instalda.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 3,03

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 2,76

UCAJA1200500 1,0000 Ud  Caja 1200x 500                                                   185,00 185,00

UCAJA1200500P 1,0000 Ud  pie soporte                                                     95,85 95,85

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           286,64 14,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,97

19.06.02.03 Ud  GRUPO RECIRCULACIÓN                                             

Grupo regulación punto fijo montaje en colector 1".Incluy e:
v álv ula mezcladora termostática 3 v ías+ recirculación, bomba circuladora electrónica ALB, termostato seguridad,
v álv ulas de corte conex ión circuito primario (3/4”  H) y  racores conex ión colector.
Incluso conex ionado eléctrico, accesorios y  pequeño material.
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMCA1       2,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 40,40

UAMCAA       2,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 36,76

UGRUPRE      1,0000 Ud  Grupo regulación                                                775,00 775,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           852,16 42,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 894,77

19.06.02.04 Ud  CONJUNTO RECIRCULACIÓN                                          

Conjunto de recirculación para control de presión diferencialen latón cromado montaje en colectores 1". Válv ula pre-
sión  diferencial tarada a 2 m c.a.; incluy e purgador de aire manual.Conex iones recirculación M24x 19 aptas para
bicono . Medida la unidad instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 4,04

UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 3,68

UCONJREG     1,0000 Ud  Conjunto regulación                                             16,53 16,53

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           24,25 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,46

19.06.02.05 Ud  ADAPTADOR M24X19                                                

Adaptador de conex ión para tubo multicapa.

UAMCA1       0,0500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 1,01

UAMCAA       0,0500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 0,92

UCADAP       1,0000 Ud  Adaptador M24x 19                                                1,26 1,26

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,19 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

19.06.02.06 Ud  VALVULA 1 1/4"                                                  

Válv ula recta de corte 1 1/4" para colector con conex ión 3 piezas. Cierre tipo bola. Medida la unidad instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 4,04

UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 3,68

UVAL1RECTA   1,0000 Ud  Válv ula 1 1/4" Colector                                         12,59 12,59

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           20,31 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,33
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19.06.02.07 Ud  KFLOW DN25                                                      

Regulador automático de caudal  DN025  o equiv alente, para montaje entre bridas, con cartucho interior de acero
inox idable, calibrado y  v erificado en fábrica para el caudal nominal requerido y  dentro del rango de presión ade-
cuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y  pequeño material. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 4,04

UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 3,68

UCCZF025     1,0000 Ud  Kflow  DN25                                                      34,35 34,35

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           42,07 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,17

APARTADO 19.06.03 REGULACIÓN                                                      
19.06.03.01 Ud  TERMOSTATO ELÉCTRICO 4 HILOS                                    

Termostato ambiente a cuatro hilos, sin pilas, para suelo radiante, con regulación de temperatura entre 5ºC y  30ºC
y  doble contacto, 220 V y  10 A, instalado con cable de 1.5 mm2 de sección y  aislado con tubo de PVC flex ible.
Incluso caja de seguridad con llav e. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.

UAMCA1       0,1000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 2,02

UAMCAA       0,1000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 1,84

UAMELA       0,1000 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,84

UAMCOTR      1,0000 Ud  Conex ionado termostato/sonda                                    1,07 1,07

UCTERMOS     1,0000 Ud  Termostato eléctrico Siemens RDE.100                            37,50 37,50

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           44,27 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,48

19.06.03.02 Ud  VÁLVULA DE ZONA                                                 

Válv ula motorizada de dos v ías. Incluso conex ionado hidraúlico y  eléctrico. Medida la unidad instalada.

UAMCA1       0,1000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 2,02

UAMCAA       0,1000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 1,84

UAMELA       0,1000 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,84

UVALZONA     1,0000 Ud  Válv ula de zona                                                 195,00 195,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           200,70 10,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,74

SUBCAPÍTULO 19.07 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                       
19.07.01 Ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-160/100                                

Ex tractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-160/100 o equiv alente con temporiza-
dor.  Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y  3 m de canalización eléctri-
ca.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,6000 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 12,12

UAMCLA       0,6000 h   Ay udante climatización                                          18,38 11,03

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UCCAV1C0160  1,0000 Ud  Ex tractor S&P MIXVENT TD-160/100T                               66,25 66,25

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           93,44 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,11

19.07.02 Ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-800/200                                

Ex tractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-800/200 o equiv alente con temporiza-
dor, 2450 r.p.m. o similar.   Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y  3 m
de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,7000 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 14,14

UAMCLA       0,7000 h   Ay udante climatización                                          18,38 12,87

UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 4,04

UCCAV1C0800  1,0000 Ud  Ex tractor S&P MIXVENT TD-800/200T                               159,17 159,17

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           190,22 9,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,73
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19.07.03 ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125                                

Ex tractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equiv alente, para un caudal
máx imo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y  3 m de
canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,4500 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 9,09

UAMCLA       0,4500 h   Ay udante climatización                                          18,38 8,27

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 2,02

UCCAV1C0350  1,0000 Ud  Ex tractor S&P MIXVENT TD-350/125                                90,40 90,40

UCCCANT350   1,0000 Ud  Compuerta antirretorno MCA-350                                  14,22 14,22

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           124,00 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,20

19.07.04 ud  BOCA ASPIRACIÓN BOR-100                                         

Boca de aspiración para ex tracción marca SP modelo BOR-100 o equiv alente. Incluso acoplamiento a conductos y
accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.

UAMCL1       0,2000 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 4,04

UAMCLA       0,2000 h   Ay udante climatización                                          18,38 3,68

UBOR100      1,0000 Ud  Boca de aspiración BOR-100                                      10,17 10,17

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           17,89 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,78

19.07.05 ml  CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100 mm                             

Conducciones de aire de diámetro 100 mm, realizado con conducto circular de aluminio flex ible  y  característica al
fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros conductos, rejillas, difusores, uniones
selladas, etc.. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCL1       0,0500 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 1,01

UAMCLA       0,0500 h   Ay udante climatización                                          18,38 0,92

UCCAFLS100   1,0000 ml  Conducto flex ible de diámetro 100 mm                            1,18 1,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,11 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

19.07.06 ml  CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                          

ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de v entilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y  elementos de acople entre tubo y  rejillas, etc., completos y  montados. Medida la unidad
completa, instalada y  probada.

UAMCL1       0,0500 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 1,01

UAMCLA       0,0500 h   Ay udante climatización                                          18,38 0,92

UPVC100R     1,0000 ml  Conducto rigido de diámetro 100 mm.                             1,26 1,26

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,19 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

19.07.07 ml  CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                          

ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de v entilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y  elementos de acople entre tubo y  rejillas, etc., completos y  montados. Medida la unidad
completa, instalada y  probada. Incluy e parte proporcional de deriv aciones circulares

UAMCL1       0,0500 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 1,01

UAMCLA       0,0500 h   Ay udante climatización                                          18,38 0,92

UPVC125R     1,0000 ml  Conducto rigido de diámetro 125 mm.                             1,73 1,73

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,66 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

19.07.08 ml  CONDUCTO PVC200 RIGIDO                                          

ml de tubo de PVC de 200 mm de diámetro, para conductos de v entilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y  elementos de acople entre tubo y  rejillas, etc., completos y  montados. Medida la unidad
completa, instalada y  probada. Incluy e parte proporcional de deriv aciones circulares.

UAMCL1       0,0500 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 1,01

UAMCLA       0,0500 h   Ay udante climatización                                          18,38 0,92

UPVC200R     1,0000 ml  Conducto rigido de diámetro 200 mm.                             8,49 8,49

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           10,42 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

Página 200



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO VALDESPARTERA IV PRIMARIA                               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.08 EVACUACIÓN DE HUMOS                                             
APARTADO 19.08.01 CHIMENEA DE HUMOS                                               
19.08.01.01 Ud  CHIMENEA DE HUMOS                                               

Ev acuación de humos de calderas hasta cubierta realizada con chimiena marca DINAK o equiv alente homologada
SW HP160-INOX316 y  diámetro interior de 160 mm, incluy endo:

- 1 Uds Acoplamiento de caldera.
- 1 Uds Módulo de comprobación.
- 4 Uds Modulos rectos largos.
- 1 Uds Sombrerete antilluv ia.
- 1 Uds Soporte a techo.
- 1 Uds Cubreaguas.
- 6 Ud Abrazaderas unión junta Ex t.
- 6 Ud Junta Ex terior.

Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMCA1       1,9000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 38,38

UAMCAA       1,9000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 34,92

UCCHC400     1,0000 ml  Ev acuación de humos                                             699,29 699,29

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           772,59 38,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 811,22

SUBCAPÍTULO 19.09 INSTALACIÓN DE GIMNASIO                                         
APARTADO 19.09.01 CLIMATIZADOR                                                    
19.09.01.01 Ud  CLIMATIZADOR                                                    

Unidad climatizadora intemperie marca WOLF modelo AHUW TE 170 agua-aire o equiv alente,  impulsión y  descar-
ga uno al lado del otro, formato horizontal, para un caudal de impulsión de 9.000 m3/h y  un caudal de retorno de
9.000 m3/h, rev estimiento de 50 mm, según oferta MV-48334/01A. Dispondrá de: sección de conex ión aire ex te-
rior, seccion para filtros, filtros aire ex terior, filtros según Rite, batería dos tubos calor/frio, v entilador de impulsión
con v ariador de frecuencia integrado, sección recuperación, v entilador de retorno con v ariador de frecuencia inte-
grado. Incluso aislamiento termoacústico, lonas antiv ibratorias, bandeja de condensación, elementos antiv ibratorios
(silemblock).

- Conex ión con red de desagüe con tubería de PVC, según esquema, incluso llav es de v aciado.
- Conex ión con red de desagüe con tubería de PVC de bandeja de condensados.
- 2 Ud v álv ula de corte de 1 1/4".
- 1 Ud v álv ula de asiento de 1 1/4".
- 1 Ud filtro 1 1/4".
- 2 Ud manguitos antiv ibratorios para tubería de acero negro 1 1/4", incluso montaje embridado.
- 2 Ud Te de limpieza en la entrada de batería de agua 1 1/4", incluso montaje embridado.
- 2 Ud conex iones flex ibles entre conductos y  climatizador para ev itar la transmisión de v ibraciones.
- Serv omotores 24 V montado para control de compuertas.
- 1 Ud alimentación eléctrica de v entiladores.
- Instalado sobre alfombrilla antiv ibratorioa.

Medida la unidad totalmente instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       4,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 80,80

UAMCAA       4,0000 h   Ay udante calefactor                                             18,38 73,52

UAMFO1       1,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 20,20

UCLIMATCL1   1,0000 Ud  Unidad climatizadora CL-1                                       15.964,00 15.964,00

UCAVM032     2,0000 Ud  Valv ula de mariposa DN32                                        25,60 51,20

UCABR032     2,0000 Ud  Juego de bridas DN32                                            9,27 18,54

UCAFY032     1,0000 Ud  Filtro DN32                                                     24,14 24,14

UCCZT050     2,0000 Ud  Té de limpieza DN50                                             4,93 9,86

USSTBA050    5,0000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 50 mm                                    0,32 1,60

USSTB050     5,0000 ml  Tubería PVC-U serie B 50 mm                                     1,07 5,35

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16.249,21 812,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.061,67
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APARTADO 19.09.02 REJILLAS DE AIRE                                                
19.09.02.01 ud  REJA SCHAKO KG-8/EB/BR/1015x315mm                               

Reja de lama marca Schako, modelo KG-8-R 1015x 315mm, fabricada en perfil de aluminio ex truido, lacada (color
según proy ecto de decoración),con lamas horizontales orientables y  regulación de caudal tipo registo de corredera
para montaje en conducto circular. Incluso sujecciones y  pequeño material. Medida la unidad colocada, conex iona-
da, regulada y  probada.

OFICIAL1ªFONT 0,4000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,20 8,08

AYUDANTEFONT 0,4000 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   18,38 7,35

UCCKG50315   1,0000 ud  Reja Schako KG-8-R 1015x 315mm                                   165,00 165,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           165,00 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,68

19.09.02.02 Ud  DIFUSOR IKA 500-BS0-DV0-GD0-E000.                               

Difusor de proy ección v ariable marca Schako modelo IKA 500. Medida la unidad instalada.

UAMCL1       0,5000 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 10,10

UAMCLA       0,4000 h   Ay udante climatización                                          18,38 7,35

UIKA500      1,0000 Ud  Difusor IKA 500                                                 335,00 335,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           352,45 17,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,07

APARTADO 19.09.03 REGULACIÓN AIRE                                                 
19.09.03.01 Ud  CAJA DE REGULACION PRO-R-315-E.230V T/N                         

Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equiv alente modelo PRO-R- Ø315-E.230V T/N, Todo / nada (con caudal
mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de acero galv anizada apta para cone-
x ión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galv anizada y  con reten de junta labial de
goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de medida en perfil ex truido de aluminio.  Incluso piezas especiales
de adaptación de conducto, soportación, conex ionado electrico y  pequeño material requerida para su instalación.
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.

UAMCL1       0,4000 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 8,08

UAMCLA       0,4000 h   Ay udante climatización                                          18,38 7,35

UREGVRA315   1,0000 Ud  Caja de regulación todo nada 315 mm.                            338,04 338,04

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           353,47 17,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,14

19.09.03.02 Ud  TERMOSTATO                                                      

Termostato de temperatura cableado bajo tubo. Medida la unidad instalada.

UAMCL1       0,4000 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 8,08

UAMCLA       0,4000 h   Ay udante climatización                                          18,38 7,35

UREGTER      1,0000 Ud  Termostato de pared                                             52,00 52,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           67,43 3,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,80

19.09.03.03 Ud  MANIOBRA Y CABLEADO                                             

Sistema de maniobra para puesta en marcha de roof top bajo la demanda de cualquier termostato de aula, mediante
reles de maniobra. Incluso cuadro electrico para alojamiento de reles y  cableado bajo tubo. Medida la unidad insta-
la, probada y  en funcionamiento.

UAMCL1       0,4000 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 8,08

UAMCLA       0,4000 h   Ay udante climatización                                          18,38 7,35

UREGMANIO    1,0000 Ud  Maniobra y  cableado                                             359,00 359,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           374,43 18,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,15

19.09.03.04 Ud  DESMONTAJE                                                      

Desmontaje de sistema de maniobra de termostatos y  climatizador, desmontaje de compuertas, adecuación de
conductos y  montaje de maniobra para climatizador mediante un único termostato.

UAMCL1       3,0000 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 60,60

UAMCLA       3,0000 h   Ay udante climatización                                          18,38 55,14

UDESMO       1,0000 Ud  Desmontaje                                                      258,00 258,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           373,74 18,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,43
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APARTADO 19.09.04 CONDUCTOS DE AIRE                                               
19.09.04.01 m2  LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS                                    

Conducto de lana de v idrio de alta densidad aglomerada y  recubiertas ambas caras del panel con aluminio marca
CLIMAVER PLUS o equiv alente, con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y  retorno de aire a
los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flex ible de aluminio, según el caso, embo-
caduras, deriv aciones a elementos de fijación y  piezas especiales. Medida la superficie instalada conformada se-
gún planos.

UAMCL1       0,1000 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 2,02

UAMCLA       0,1000 h   Ay udante climatización                                          18,38 1,84

UCLIMAVER    1,0000 m2  Lana de v idrio CLIMAVER PLUS                                    14,98 14,98

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           18,84 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,78

19.09.04.02 m2  CONDUCTO EXTERIOR CHAPA CON INTRAVER                            

Chapa de acero para protección del aislamiento y  conformado según espesores, uniones, refuerzos y  soportes in-
dicados en UNE 100.002 y  100.103, para conformar según diferentes formas. Incluso refuerzos mecánicos, confor-
mado, sellado, solapes, uniones tipo METU y  pequeño material. Medida la superficie instalada. Incluso Manta de la
mineral Arena para instalación en el interior de conductos de chapa para canalizaciones ex teriores marca ISOVER
o equiv alente modelo Intrav er Neto de espesor 40 mm, rev estida con un tejido de v idrio color negro (Neto). Incluso
acoplamiento a conducto, de fibra o flex ible de aluminio, según el caso, embocaduras, deriv aciones a elementos
de fijación y  piezas especiales.
Incluy e soportación mediante perfiles a cubierta plana, con apoy os sobre lastre de hormigón.

UAMCL1       0,1900 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 3,84

UAMCLA       0,1900 h   Ay udante climatización                                          18,38 3,49

UCAAPLCHA    1,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     17,72 17,72

UINTRAVER    1,0000 m2  Intrav er Neto 40 mm.                                            12,94 12,94

UCAAPLSOP    1,0000 pp  parte proporcional de soportación                               1,85 1,85

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           39,84 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,83

19.09.04.03 Ml  CONDUCTO CIRCULAR 500 PINTADO                                   

Conducto circular metálico de distribución de aire, de diámetro 500 mm. pintado lacado según RAL indicado por
DF. Incluso refuerzos mecánicos, coformado, solapes y  pequeño material. Medida la longitud instalada.

OFICIAL1ªFONT 0,2000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,20 4,04

AYUDANTEFONT 0,2000 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   18,38 3,68

UCACIR500    1,0000 Ml  Conducto circular 500 pintado                                   12,36 12,36

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           12,36 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,70

19.09.04.04 Ml  CONDUCTO CIRCULAR 600 PINTADO                                   

Conducto circular metálico de distribución de aire, de diámetro 600 mm. pintado lacado según RAL indicado por
DF. Incluso refuerzos mecánicos, coformado, solapes y  pequeño material. Medida la longitud instalada.

OFICIAL1ªFONT 0,3000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,20 6,06

AYUDANTEFONT 0,3000 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   18,38 5,51

UCACIR600    1,0000 Ml  Conducto circular 600 pintado                                   29,98 29,98

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           29,98 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,05

19.09.04.05 Ml  CONDUCTO CIRCULAR 250 PINTADO                                   

Conducto circular metálico de distribución de aire, de diámetro 250 mm. pintado lacado según RAL indicado por
DF. Incluso refuerzos mecánicos, coformado, solapes y  pequeño material. Medida la longitud instalada.

OFICIAL1ªFONT 0,2000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,20 4,04

AYUDANTEFONT 0,2000 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   18,38 3,68

UCACIR250    1,0000 Ml  Conducto circular 250 pintado                                   8,95 8,95

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           8,95 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,12

19.09.04.06 Ml  CONDUCTO CIRCULAR 400 PINTADO                                   

Conducto circular metálico de distribución de aire, de diámetro 400 mm. pintado lacado según RAL indicado por
DF. Incluso refuerzos mecánicos, coformado, solapes y  pequeño material. Medida la longitud instalada.

OFICIAL1ªFONT 0,2000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,20 4,04

AYUDANTEFONT 0,2000 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   18,38 3,68

UCACIR400    1,0000 Ml  Conducto circular 400 pintado                                   11,20 11,20

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           11,20 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48
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APARTADO 19.09.05 RADIADORES GIMNASIO                                             
19.09.05.01 Ud  ELEMENTO RADIADOR  80                                           

Elemento de radiador de aluminio, pintado de color blanco, con una capacidad de emisión de 127,9 kcal/h, para un
salto térmico de 50ºC (t.media radiador-t.ambiente), incluso montaje y  parte proporcional de llav e de regulación,
purgador manual, soportes, accesorios y  pequeño material. Medida la unidad instalada.

UAMCL1       0,0700 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 1,41

UAMCLA       0,0700 h   Ay udante climatización                                          18,38 1,29

URAD         1,0000 Ud  Elemento 80                                                     17,00 17,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           19,70 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,69

19.09.05.02 Ud  VALVULA RADIADOR                                                

Válv ula bitubo para radiador marca ROCA o equiv alente, para radiadores de 1/2"-DN15 con escala graduada, posi-
bilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de accesorios para montaje de radiadores ROCA mode-
lo Duba o similar, incluy endo detentor para roscar, soportes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, ta-
pa juntas, etc.

UAMCL1       0,0190 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 0,38

UAMCLA       0,0190 h   Ay udante climatización                                          18,38 0,35

UVAL         1,0000 Ud  Válv ula bitubo                                                  9,60 9,60

UCCRZA       1,0000 Ud  Accesorios radiador                                             1,39 1,39

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           11,72 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

19.09.05.03 Ud  VALVULA DE ZONA 2 VÍAS                                          

Válv ula de zona de DN20, marca SEDICAL o equiv alente, modelo VSOF-220-4.0 con motor actuador
MT4-024S-NO 24V con accionamiento desde módulo de pared, pequeño material, accesorios de montaje, racores
roscados para conex ión y  conex ionado eléctrico. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.
INCLUYE FILTRO PREVIO según RITE.

UAMCL1       0,2000 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 4,04

UAMCLA       0,2000 h   Ay udante climatización                                          18,38 3,68

UAMELA       0,0100 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,18

UVALZON      1,0000 Ud  Válv ula de zona 3/4"                                            48,09 48,09

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           55,99 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,79

19.09.05.04 Ud  MÓDULO DE PARED (MEDIDO EN REGULACIÓN)                          

19.09.05.05 Ud  CABLEADO MÓDULO DE PARED-V2V                                    

Instalación de cableado 3x 1x 1,5 mm2 entre v álv ula de dos v ías y  módulo de pared instalado bajo tubo corrugado.
Medida la unidad ejecutada.

UAMEL1       0,2900 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 5,86

UAMELA       0,2900 h   Ay udante electricista                                           18,38 5,33

UCRADCAB     1,0000 Ud  Cabelado termotato V2V                                          9,61 9,61

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           20,80 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,84

19.09.05.06 Ud  DESMONTAJE RADIADOR Y TRASLADO                                  

Desmontaje de radiador, traslado, canalización y  reinstalación. Medida la unidad ejecutada.

UAMCL1       1,0000 h   Oficial 1ª climatización                                        20,20 20,20

UAMCLA       1,0000 h   Ay udante climatización                                          18,38 18,38

UMATTRAS     1,0000 Ud  Materiales                                                      75,00 75,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           113,58 5,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,26
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APARTADO 19.09.06 TUBERÍAS                                                        
19.09.06.01 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex terior 42,4 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 6,06

UAMFOA       0,3000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 5,51

UCATAN032    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       4,30 4,30

UCATANA032   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,59 0,59

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,46 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,28

19.09.06.02 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR  DN32 e=40+Al                     

Aislamiento para canalización de acero en ex terior, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -SH de diámetro interior mínimo 42,4mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y  encinta-
da. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm. Inclu-
so adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,2000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 4,04

UAMFOA       0,2000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 3,68

UCAAACE032   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=40                        5,50 5,50

UCAAACEC032 1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=40                        2,56 2,61

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           15,83 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,62

19.09.06.03 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN25                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN25 NL UNE19052, de diámetro ex terior 33,7 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,2420 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 4,89

UAMFOA       0,2420 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 4,45

UCATAN025    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 25                                       5,19 5,19

UCATANA025   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 25                                 0,72 0,72

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           15,25 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

19.09.06.04 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN25 e=25                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 33,7mm y  espesor equiv alente a 25mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,59

UAMFOA       0,0290 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,53

UCAAACI025   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN25 e=30                        5,55 5,55

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,67 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

19.09.06.05 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR  DN25 e=30+Al                     

Aislamiento para canalización de acero en ex terior, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -SH de diámetro interior mínimo 33,7mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encinta-
da. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm. Inclu-
so adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,4000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 8,08

UAMFOA       0,4000 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 7,35

UCAAACE025   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN25 e=30                        4,60 4,60

UCAAACEC025 1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN25 e=30                        1,96 2,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           22,03 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,13
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19.09.06.06 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN20                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN20 NL UNE19052, de diámetro ex terior 26,9 y  es-
pesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,2030 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 4,10

UAMFOA       0,2030 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 3,73

UCATAN020    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 20                                       3,30 3,30

UCATANA020   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 20                                 0,49 0,49

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           11,62 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

19.09.06.07 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN20 e=25                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 26,9mm y  espesor equiv alente a 25mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0190 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,38

UAMFOA       0,0190 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,35

UCAAACI020   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN20 e=25                        5,07 5,07

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           5,80 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,09

19.09.06.08 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN15                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN15 NL UNE19052, de diámetro ex terior 21,3 y  es-
pesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,1450 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 2,93

UAMFOA       0,1450 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,67

UCATAN015    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 15                                       3,55 3,55

UCATANA015   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 15                                 0,46 0,46

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9,61 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

19.09.06.09 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN15 e=25                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 21,3mm y  espesor equiv alente a 25mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0190 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 0,38

UAMFOA       0,0190 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 0,35

UCAAACI015   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN15 e=25                        4,13 4,13

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           4,86 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

19.09.06.10 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equiv alente, fabricado en latón. Montaje
roscado. Incluso pequeño material, v álv ula de corte tipo esfera DN15 y  preparación de tuberías, tramo de tubería
DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           20,20 3,03

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             18,38 2,76

UCCZZPU      1,0000 Ud  Purgador automático                                             14,57 14,57

UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,46 1,46

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           21,82 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,91

19.09.06.11 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 32 mm                                     

Dilatador de acero inox idable de diametro 32 mm con tubo guía interior para conex ión roscada y  PN-16. Incluso
preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,1600 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 3,23

UAMFOA       0,1600 Hr  Ay udante fontanero                                              18,38 2,94

UCADAI032    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 32                                     54,61 54,61

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           60,78 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,82
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SUBCAPÍTULO 19.10 VARIOS                                                          
19.10.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                          

Legalización de la instalación de climatización y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Docu-
mentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, proy ectos, tasas, bo-
letines, v isados, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.

UCLEG        1,0000 Ud  Legalización instalación de climatización                       0,00 0,00
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE GAS                                              
SUBCAPÍTULO 20.01 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS                               
20.01.01 ml  TUBERIA POLIETILENO 63 MM SDR 11                                

Tubería enterrada de polietileno para media presión de diámetro nominal de 63 mm. SDR 11, incluso fitting de tran-
sición, discurriendo enterrada con trazado según planos, incluso realización de zanja de 0.5 metros de anchura y
una profundidad mínima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de polietileno hasta la cota de terreno, relle-
nado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que puedan dañar la tubería 20 cm por encima de tubería y  15
por debajo como mínimo, incluso banda de señalización y  acabado de rellenado con material seleccionado y  com-
pactado. Medida la longitud ejecutada.

UGMOGO1      0,4200 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 8,48

UGMOGA       0,4200 h   Ay udante gasista                                                18,38 7,72

UAMAO1       0,2000 h   Oficial 1ª                                                      20,20 4,04

UAMAOA       0,2000 h   Peón                                                            16,69 3,34

UMATOBRA     1,0000 Ml  Obra civ il proporcional                                         9,95 9,95

UGTPE063     1,0000 Ml  Tubería de polietileno 63 mm SDR11                              6,67 6,67

UGTPEA063    1,0000 pp  Acessorios y  fitting de transición                              2,30 2,30

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           42,50 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,63

20.01.02 Ml  VAINA ACERO NEGRO ELECTROSOLDADO 3"                             

Tubería en montaje superficial de acero negro (según norma UNE 19.040) electrosoldado de 3" de diámetro para
v aina, incluso uniones soldadas, p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y  pe-
queño material, incluso pintada con pintura antiox idante y  otra mano de terminación. Medida la longitud ejecutada,
con trazado según planos.

UGMOGO1      0,5000 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 10,10

UGMOGA       0,5000 h   Ay udante gasista                                                18,38 9,19

UGTA75       1,0000 Ml  Tubería de acero negro 3"                                       5,79 5,79

UGTAA75      1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro 3"                                    2,53 2,53

%UMO03       3,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 3%                           27,61 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,44

20.01.03 Ml  TUBERÍA DE ACERO NEGRO S.SOLDADURA 1 1/4"                       

Tubería de acero negro  sin soldadura UNE 19046 para gas, de 1 1/4" de diámetro, incluso uniones soldadas, p.p.
de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y  pequeño material, incluso pintada con
pintura antiox idante y  otra mano de terminación, para tuberia de acero negro 1 1/4". Medida la longitud ejecutada
con trazado según planos.

UGMOGO1      0,3000 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 6,06

UGMOGA       0,3000 h   Ay udante gasista                                                18,38 5,51

UGTASS032    1,0000 Ml  Tubería de acero negro s.soldadura 1 1/4"                       2,77 2,77

UGTASSA032   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro 1 1/4"                                0,87 0,87

%UMO03       3,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 3%                           15,21 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,67

20.01.04 Ml  TUBERÍA DE ACERO NEGRO S.SOLDADURA 2"                           

Tubería de acero negro  sin soldadura UNE 19046 para gas, de 2" de diámetro, incluso uniones soldadas, p.p. de
accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y  pequeño material, incluso pintada con pintu-
ra antiox idante y  otra mano de terminación, para tuberia de acero negro 2". Medida la longitud ejecutada con traza-
do según planos.

UGMOGO1      0,3900 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 7,88

UGMOGA       0,3900 h   Ay udante gasista                                                18,38 7,17

UGTASS050    1,0000 Ml  Tubería de acero negro s.soldadura 2"                           4,10 4,10

UGTASSA050   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro 2"                                    1,51 1,51

%UMO03       3,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 3%                           20,66 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,28

20.01.05 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 2" PN5                                        

Válv ula esfera para gas aprobada por DGA y  Gas Aragón, de 2" de diámetro, con palanca y  apertura de 1/4 de
v uelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada.

UGMOGO1      0,2000 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 4,04

UGMOGA       0,2000 h   Ay udante gasista                                                18,38 3,68

UGVESD050    1,0000 Ud  Válv ula de esfera 2" PN5                                        28,21 28,21

%UMO03       3,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 3%                           35,93 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,01
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20.01.06 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" PN5                                    

Válv ula esfera para gas aprobada por DGA y  Gas Aragón, de 1 1/4" de diámetro, con palanca y  apertura de 1/4 de
v uelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada.

UGMOGO1      0,1600 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 3,23

UGMOGA       0,1600 h   Ay udante gasista                                                18,38 2,94

UGVESD032    1,0000 Ud  Válv ula de esfera 1 1/4" PN5                                    7,68 7,68

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           13,85 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,54

20.01.07 Ud  MANÓMETRO                                                       

Suministro y  montaje de manómetro de esfera para gas para una presión de 0-2,5 bar, marca KROSCHOEDER o
similar, incluso p.p. de accesorios y  pequeño material. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y  probada.

UGMOGO1      0,1000 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 2,02

UGMOGA       0,1000 h   Ay udante gasista                                                18,38 1,84

UGM          1,0000 Ud  Manómetro                                                       3,97 3,97

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           7,83 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

20.01.08 Ud  TOMAS DE PRESIÓN                                                

Suministro y  montaje de tomas de presión de la instalación, aprobadas por la comunidad autónoma y  la compañía
sumiistradora, completamente instaladas.

UGMOGO1      0,2500 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 5,05

UGMOGA       0,2500 h   Ay udante gasista                                                18,38 4,60

UGTP         1,0000 Ud  Toma de presión                                                 2,96 2,96

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           12,61 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,24

20.01.09 Ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                          

Prueba de estanqueidad de la instalación s/normativ a, documentación técnica y  conex ión a los aparatos de consu-
mo.

20.01.10 Ud  SISTEMA DETECCIÓN SALA DE CALDERAS                              

Detección doble de gas e incendios en sala de calderas compuesta por:
-Suministro y  montaje de centralita de detección doble de gas e incendios con homolagación CE y  con rearme ma-
nual de electrov álv ula incorporado (contra atmósfera ex plosiv a), con salida para conex ión con sistema de gestión
y  centralita de incendios.
-Suministro y  montaje de 2 detectores de gas
-Suministro y  montaje de 2 detectores de incendios. (medidos en instalación de incendios)
Conex ionada con tubo saliente de acero y  cableado adecuado desde detectores de gas e incendios a centralita de
detección, p.p. de cajas de deriv ación y  accesorios. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UGMOGO1      3,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 60,60

UGMOGA       3,0000 h   Ay udante gasista                                                18,38 55,14

UGDCA        1,0000 Ud  Sistema detección gas e incendios sala de calderas              356,74 356,74

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           472,48 23,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,10

20.01.11 Ud  ELECTROVÁLVULA 2"                                               

Electrov álv ula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 2" de diámetro con cierre rápido 220/240, 50 Hz
con rearme manual, instalada en armario v entilado, incluso cableado eléctrico bajo tubo de acero desde cuadro a
electrov áv ula. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UGMOGO1      0,2000 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 4,04

UGMOGA       0,2000 h   Ay udante gasista                                                18,38 3,68

UGE50        1,0000 Ud  Electrov álv ula 2"                                               73,13 73,13

UGEAR        1,0000 pp  Armario v entilado                                               37,19 37,19

UGECA        1,0000 Ud  Cableado                                                        161,45 161,45

%UMO03       3,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 3%                           279,49 8,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,87
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20.01.12 Ud  REGULADOR CALDERA                                               

Suministro y  montaje de regulador para módulo de caldera s/especificaciones del fabricante de las calderas, con
membrana de compensación, membrana de seguridad por mínima presión con disparo y  orificio de v enteo, incluso
parte proporcional de accesorios y  regulación. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad
instalada y  probada.

UGMOGO1      0,7500 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 15,15

UGMOGA       0,7500 h   Ay udante gasista                                                18,38 13,79

UGRC         1,0000 Ud  Regulador caldera                                               33,81 33,81

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           62,75 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,89

20.01.13 Ud  ARQUETA PREVIA A EDIFICIO                                       

Realización de arqueta para instalación de llav e de corte prev ia a entrada a edificio, incluy endo ex cav ación, retira-
da de material, realización de fondo de arqueta, lev antamiento de arqueta, instalación de marco y  tapa, incluso
marco y  tapa de fundición. Medida la unidad ejecutada.

UGMOGO1      3,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 60,60

UGMOGA       3,0000 h   Ay udante gasista                                                18,38 55,14

UGAR         1,0000 Ud  Arqueta prev isión primaria                                      181,89 181,89

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           297,63 14,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,51

SUBCAPÍTULO 20.02 TRABAJOS ARMARIO EXISTENTE                                      
20.02.01 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 2" PN5                                        

Válv ula esfera para gas aprobada por DGA y  Gas Aragón, de 2" de diámetro, con palanca y  apertura de 1/4 de
v uelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada.

UGMOGO1      0,2000 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 4,04

UGMOGA       0,2000 h   Ay udante gasista                                                18,38 3,68

UGVESD050    1,0000 Ud  Válv ula de esfera 2" PN5                                        28,21 28,21

%UMO03       3,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 3%                           35,93 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,01

20.02.02 Ud  CONEXIONADO                                                     

Conex ionado a canalización ex istente en armario de regulación para instalación de deriv ación en "T". Incluso v a-
ciado de gas. Medida la unidad ejecutada.

UGMOGO1      3,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 60,60

UGMOGA       3,0000 h   Ay udante gasista                                                18,38 55,14

UGCONARM     1,0000 Ud  Material deriv ación                                             32,23 32,23

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           147,97 7,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,37

20.02.03 Ml  TUBERÍA DE ACERO NEGRO S.SOLDADURA 2"                           

Tubería de acero negro  sin soldadura UNE 19046 para gas, de 2" de diámetro, incluso uniones soldadas, p.p. de
accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y  pequeño material, incluso pintada con pintu-
ra antiox idante y  otra mano de terminación, para tuberia de acero negro 2". Medida la longitud ejecutada con traza-
do según planos.

UGMOGO1      0,3900 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 7,88

UGMOGA       0,3900 h   Ay udante gasista                                                18,38 7,17

UGTASS050    1,0000 Ml  Tubería de acero negro s.soldadura 2"                           4,10 4,10

UGTASSA050   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro 2"                                    1,51 1,51

%UMO03       3,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 3%                           20,66 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,28
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SUBCAPÍTULO 20.03 VARIOS                                                          
20.03.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN GAS                                    

Legalización de la instalación de gas y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación
técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, proy ectos, tasas, boletines, v isa-
dos, dirección de obra, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.

UGLEG        1,0000 Ud  Legalización instalación de gas                                 0,00 0,00

20.03.02 Ud  CONEXIÓN INFANTIL                                               

Conex ionado con canalización de gas de prev isión de infantil. Medida la unidad ejecutada.

UGMOGO1      1,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              20,20 20,20

UGMOGA       1,0000 h   Ay udante gasista                                                18,38 18,38

UGCON        1,0000 Ud  Material conex ion. Manguito.                                    35,60 35,60

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           74,18 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,89
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CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                        
21.01 Ud  HT SAAE PANEL FV 300WP MONOCRISTALINO ALL BLACK 60 CELULAS      

Panel fotov oltaico HTSAAE monocristalino SALTOKI ALL BLACK de 60 células modelo HT60-300. Potencia pico del
panel: 300W. Tensión de máx ima potencia: 32,8V. Intensidad de máx ima potencia: 9,16A. Eficiencia de módulo:
18,4%. Dimensiones del panel: 1.640*992*35mm. Peso: 18,5 Kg. Compatible con conector MC4.  Incluso pequeño
material, accesorios, conex ionado eléctrico. Medida la unidad instalada.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 10,10

UAMELA       0,5000 h   Ay udante electricista                                           18,38 9,19

U6420007205  1,0000 ud  HT SAAE PANEL FV 300WP MONOCRISTALINO ALL BLACK 60
CELULAS      

235,00 235,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           254,29 12,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,00

21.02 Ud  BLTM ESTRUCTURA 4 PANEL 60 VERT INCLINADA 30º 35MM              

Kit de estructura BULTMEIER sobreelev ado de aluminio de alta resistencia para 4 paneles de 60 células, para ins-
talar sobre suelo o cubierta plana. Ensamblada mediante tornillería de acero inox idable y  tornillería autotaladrante
zinc-niquelada. Grapa 35mm. Incluso pequeño material, accesorios, lastre de fijación. Medida la unidad instalada.

UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 5,05

UAMELA       0,2500 h   Ay udante electricista                                           18,38 4,60

U6424000118  1,0000     BLTM ESTRUCTURA 4 PANEL 60 VERT INCLINADA 30º 35MM    218,22 218,22

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           227,87 11,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,26

21.03 Ud  BLTM ESTRUCTURA 2 PANEL 60 VERT INCLINADA 30º 35MM              

Kit de estructura BULTMEIER sobreelev ado de aluminio de alta resistencia para 2 paneles de 60 células, para ins-
talar sobre suelo o cubierta plana. Ensamblada mediante tornillería de acero inox idable y  tornillería autotaladrante
zinc-niquelada. Grapa 35mm.Incluso pequeño material, accesorios, lastre de fijación. Medida la unidad instalada.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 10,10

UAMELA       0,5000 h   Ay udante electricista                                           18,38 9,19

U6424000116  1,0000     BLTM ESTRUCTURA 2 PANEL 60 VERT INCLINADA 30º 35MM    142,83 142,83

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           162,12 8,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,23

21.04 Ud  MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA                   

Conex ión Multi-contact MC4 estanca IP67 con bloqueo para instalaciones fototérmicas. Conex ión hembra para ca-
bles con diámetro 4-6mm. Corriente nominal máx ima de 30A y  una tensión máx ima del sistema de 1.000V. Pro-
tección II. Rango de temperatura desde -40ºC a +90ºC.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

U6429000100  1,0000     MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA     3,82 3,82

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9,61 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

21.05 Ud  MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO                    

Conex ión Multi-contact MC4 estanca IP67 con bloqueo para instalaciones fototérmicas. Conex ión macho para ca-
bles con diámetro 4-6mm. Corriente nominal máx ima de 30A y  una tensión máx ima del sistema de 1.000V. Pro-
tección II. Rango de temperatura desde -40ºC a +90ºC.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

U6429000101  1,0000     MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO       3,12 3,12

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           8,91 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36
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21.06 Ud  SOLVER STC2IP CUADRO 2 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT            

Cuadro SOLVER de protección DC  para instalaciones fotov oltaicas de conex ión a red sin monitorización. Entradas
independientes, salidas independientes. Protección de 2 string  con bases portafusibles y  fusibles de 15A gPV
1000Vdc en ambos polos. Con protector contra sobreTensiónes transitorias tipo 2 hasta 1000Vdc. Montado en caja
ABB Mistral IP65 de 12 módulos. Entradas y  salidas con prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y  ro-
tulado.

UAMEL1       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 60,60

UAMELA       3,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 55,14

U6427000022  1,0000     SOLVER STC2IP CUADRO 2 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT  331,17 331,17

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           446,91 22,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,26

21.07 Ud  KOSTAL INVERSOR RED PIKO IQ 10 10KW 400V                        

 Inv ersor de conex ión a red KOSTAL modelo PIKO IQ 10 trifásico. Potencia nominal: 10,0kW. Potencia máx ima de
entrada: 12,75kW. Número de entradas: 2. Número MPPT: 2. Tensión MPPT máx ima: 720V. Rango de tensión
MPPT (modo dos seguidores): 405-720V. Corriente máx ima de entrada: 13A. Eficiencia: 97,2%. Grado de protec-
ción IP65. Dimensiones: 563*405*233mm. Peso: 19,9kg. Compatible con conectores MC4. Dispositiv o de desco-
nex ión CC autónomo electrónico integrado. Paquete de comunicación integrado con opción de distintas interfaces
de comunicación.

UAMEL1       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 40,40

UAMELA       2,0000 h   Ay udante electricista                                           18,38 36,76

U6421001204  1,0000     KOSTAL INVERSOR RED PIKO IQ 10 10KW 400V                        2.837,54 2.837,54

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2.914,70 145,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.060,44

21.08 ml  ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRO 0,6/1KV H1Z2Z2-K P-SUN (BOBINA)      

UAMEL1       0,0500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,01

UAMELA       0,0500 h   Ay udante electricista                                           18,38 0,92

U6080660124  1,0000     ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRO 0,6/1KV H1Z2Z2-K P-SUN
(BOBINA)      

2,91 2,91

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           4,84 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

21.09 kg  KG CABLE CU DESNUDO 16MM TOMA TIERRA (BOBINA)                   

Conductor de cobre electrolítico rígido de clase 2 según UNE EN 602281 IEC 602282.

UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 3,03

UAMELA       0,1500 h   Ay udante electricista                                           18,38 2,76

U6180615116  1,0000     KG CABLE CU DESNUDO 16MM TOMA TIERRA (BOBINA)           33,72 33,72

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           39,51 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,49

21.10 Ud  CUADRO SALIDA INVERSOR AC TRIF                                  

Cuadro SOLVER de protección AC  trifásico de 10 kW para instalaciones fotov oltaicas de salida de inv ersor forma-
do por caja de superficie ABB Mistral de dimensiones 250x 430x 154mm,
con puerta transparente y  grado de protección IP65. Aparamenta Hager. Poder de corte 6KA. Diferencial clase A.
Protector de sobretensiones tr ansitorias Tipo 2 Cirprotec. Completo, montado, cableado sin bornas (entradas y  sa-
lidas directas), rotulado y  marcado CE.

UAMEL1       1,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 30,30

UAMELA       1,5000 h   Ay udante electricista                                           18,38 27,57

U900000001_12 1,0000     CUADRO SALIDA INVERSOR AC TRIF                                  241,80 241,80

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           299,67 14,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,65

21.11 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA                   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UAMEL1       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         20,20 1,62

UAMELA       0,0800 h   Ay udante electricista                                           18,38 1,47

UEBCH5G16    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          8,91 8,91

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         8,91 0,89

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           12,89 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,53
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CAPÍTULO 22 ASCENSOR                                                        
22.01 Ud  Ascensor eléctrico 3 paradas 8 personas                         

Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas  para una carga de 630 Kg. (8 per-
sonas), 3 Paradas, recorrido 8.20 m.
 - Velocidad 1 m/s sistema de tracción con v ariación de v elocidad.
- Tracción mediante elementos planos de poliuretano con alma de acero.
- Motor sin reductor regulado por frecuencia v ariable en bucle cerrado.
- CABINA: 1100x 1400x 2139 mm, decoración de cabina en acero inox idable, iluminación LED con dispositiv o de
apagado automático en períodos de reposo.
- SUELO  granito negro o equiv alente,
- Pasamanos acero inox idables, espejo, cortina óptica en acceso a cabina y  frontal y  puerta en acero inox idable.
- Botoneras  con pulsadores mecánicos que incluy a caracteres en Braille y  en alto reliev e contrastados cromática-
mente, llav ín en botoneras de pisos y  placa de características en botonera de cabina.
- Señalización SIA (en cada planta) e indicación del número de planta en Braille y  arábigo en alto reliev e colocada
a una altura comprendida entre 0,80 y  1,20 metros junto al marco, a la derecha de la puerta en el sentido de la en-
trada.
- Puertas en acero inox idable E120.1
- Cuadro de maniobra integrado en la jamba de la puerta.
- Ev acuación automática de personas por corte de corriente.
- Controlador del motor eléctrico DRIVE gestionado por v ariadores de frecuencia y /o v ariadores de tensión que
contribuy an a reducir el consumo energético al reducir las puntas de consumo en los arranques y  paradas.
- El controlador de accionamiento del ascensor DRIVE permitirá que en periodos de reposo pase a modo STAND
BY.

Incluy e:  ay udas de albañilería, llav e en los pulsadores de piso, cuadro eléctrico, toma de teléfono, iluminación del
hueco y  resto de instalaciones aux iliares asociadas.

Totalmente montado, conex ionado, probado y  puesto en funcionamiento con la tramitación administrativ a corres-
pondiente en el Gobierno de Aragón.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Colocación de tacos antiv ibratorios. Fijación del grupo. Montaje del cuadro de manio-
bras. Tendido de cables. Montaje del bastidor. Montaje del contrapeso. Montaje de la cabina y  complementos.
Montaje de las puertas. Pruebas de serv icio. Protección del conjunto frente a golpes y  mal uso. Eliminación de res-
tos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt39aec010cbb 1,0000 Ud  Ascensor eléctrico 8 paradas acabado interior INOX              12.000,00 12.000,00

ia           1,0000 Ud  Instalaciones aux iliares                                        350,00 350,00

if           1,0000 Ud  Iluminación del foso del ascensor                               97,66 97,66

2.58         95,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 1.919,00

mo072        10,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 183,80

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14.550,46 727,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.277,98
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CAPÍTULO 23 URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 23.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
23.01.01 m³  Excavación en zanjas CIMENTACIÓN a máquina tereno compacto      

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas de cimentación hasta una profundidad de 1.5 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. In-
cluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales ex cav ados carga a camión incluso acopio en la propia
parcela.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos con ex tracción de las tierras. Protección de la ex cav ación frente a filtraciones y  acciones de ero-
sión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mq01ex n030   0,1950 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 100 CV.                      50,31 9,81

PO           0,4500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 7,51

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,32 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,19

23.01.02 m³  Excavación en zanjas INSTALACIONES a máquina tereno compacto    

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas de instalaciones hasta una profundidad de 1.8 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. In-
cluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales ex cav ados carga a camión incluso acopio en la propia
parcela.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos con ex tracción de las tierras. Protección de la ex cav ación frente a filtraciones y  acciones de ero-
sión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mq01ex n030   0,1300 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 100 CV.                      50,31 6,54

PO           0,2500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 4,17

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           10,71 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,25

23.01.03 m³  Relleno principal zanjas para instalaciones con hormigón        

Formación de relleno con hormigón en masa HL-150 fabricado en central y  v ertido desde camión, en zanjas en las
que prev iamente se han alojado las instalaciones y  se ha realizado el relleno env olv ente de las mismas (no inclui-
do en este precio). Incluso carga, transporte, v ertido, regado y  v ibrado del hormigón. Elaborado, transportado y
puesto en obra según la Instrucción EHE.
Incluy e: Acopio de materiales. Transporte y  descarga del material a pie de tajo. Protección del hormigón fresco
frente a lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas. Vertido, ex tendido y  v ibrado del hormigón. Curado mediante rie-
go que no produzca deslav ado. Protección del relleno frente al paso de v ehículos para ev itar rodaduras. Parte pro-
porcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mt10hmf010a  1,0500 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20/I Qa fabricado en central      63,47 66,64

mq05cop010   0,1700 h   Compresor estacionario eléctrico media presión 2 m³/min.        1,58 0,27

mq08v ib010a  0,1700 h   Vibrador neumático de hormigón 50 mm.                           0,75 0,13

O1           0,0470 h   Oficial de primera                                              20,20 0,95

PO           0,0750 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,25

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           69,24 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,70
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23.01.04 m³  Relleno zanjas instalaciones c/ tierra propias de la excavación 

Formación de relleno con tierra de la propia ex cav ación, en zanjas en las que prev iamente se han alojado las ins-
talaciones y  se ha realizado el relleno env olv ente de las mismas y  compactación en tongadas sucesiv as de 20
cm de espesor máx imo mediante equipo manual formado por bandeja v ibrante, hasta alcanzar un grado de com-
pactación no inferior al 95% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no in-
cluido en este precio). Incluso cinta o distintiv o indicador de la instalación, carga, transporte y  descarga a pie de ta-
jo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mismos.
Incluy e: Acopio de materiales. Transporte y  descarga del material a pie de tajo. Colocación de cinta o distintiv o in-
dicador de la instalación en el fondo de la zanja. Ex tendido del material de relleno en capas de grosor uniforme.
Riego de la capa. Compactación y  niv elación. Protección del relleno frente al paso de v ehículos para ev itar roda-
duras. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

mt01v ar010   1,1000 m   Cinta de señalización de polietileno de 150 mm anchura          0,12 0,13

mq04dua020   0,4500 h   Dumper autocargable de 2 t de carga útil                        3,85 1,73

mq02rod020   0,4500 h   Bandeja v ibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm            3,94 1,77

mq02cia020   0,0150 h   Camión con cuba de agua.                                        25,00 0,38

mq04cab030   0,0500 h   Camión basculante de 12 t. de carga.                            22,84 1,14

PO           0,1600 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,67

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,82 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

SUBCAPÍTULO 23.02 CERRAMIENTOS                                                    
23.02.01 ml  Cerramiento metálico RIVISA CLASSIC 2 metros de altura          

Formación de cerramiento de parcela tipo RIVISA CLASSIC (o equiv alente) de 2 metros de altura colocada sobre
muros de hormigón compuesta por:

- Bastidor de 2 metros de altura compuesto por perfiles 40x 40x 1,5 (horizontales) y  30x 30x 1,5 (v erticales), con
mallazo electrosoldado 300x 50, de diámetro 5mm alambres acabado galv anizado en caliente y  protección antico-
rrosiv a riv isa protecline GRIS ANTRACITA.
- Postes de chapa de acero de Ø60x 2mm, fabricados en chapa galv anizada en caliente y  protección anticorrosiv a
a juego con la v alla, prov isto de cremallera longitudinal para fijación de los accesorios y  grapas que soportan el
bastidor y  tapones de polipropileno, colocados a una distancia máx ima de 2,50 metros, empotrado en el muro de
hormigón como mínimo 25 cm de longitud.

Incluso p/p de placas, tornillería de seguridad y  accesorios de montaje. Replanteo, apertura de huecos en muro,
relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y  tesado del con-
junto.
Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de huecos para co-
locación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y  alineación de los postes. Co-
locación de accesorios. Colocación de la malla y  atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de longitud may or de 1 m.

riv _clasic   1,0000 ml  Bastidor y  perfiles 40x 40x 1,5 (h) y  30x 30x 1,5 (v ) 2.m           16,00 16,00

poste_2m     0,4500 Ud  Poste diametro 80 mm de e=2,00 mm espesor y  2,5 m de altura     9,50 4,28

abrazadera   4,0000 Ud  Abrazaderas metálicas orientables                               2,30 9,20

mt10hmf010b  0,0100 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     63,77 0,64

fijmec       8,0000 Ud  Elementos de fijación mecánica                                  0,15 1,20

O1           0,3050 h   Oficial de primera                                              20,20 6,16

PO           0,3050 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 5,09

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           42,57 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,70
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23.02.02 ml  Cerramiento metálico RIVISA CLASSIC 1.5 metros de altura        

Formación de cerramiento de parcela tipo RIVISA CLASSIC (o equiv alente) de 1,5 metros de altura colocada sobre
muros de hormigón compuesta por:

- Bastidor de 1.5 metros de altura compuesto por perfiles 40x 40x 1,5 (horizontales) y  30x 30x 1,5 (v erticales), con
mallazo electrosoldado 300x 50, de diámetro 5mm alambres acabado galv anizado en caliente y  protección antico-
rrosiv a riv isa protecline GRIS ANTRACITA.
- Postes de chapa de acero de Ø60x 2mm, fabricados en chapa galv anizada en caliente y  protección anticorrosiv a
a juego con la v alla, prov isto de cremallera longitudinal para fijación de los accesorios y  grapas que soportan el
bastidor y  tapones de polipropileno, colocados a una distancia máx ima de 2 metros, empotrado en el muro de hor-
migón como mínimo 25 cm de longitud.

Incluso p/p de placas, tornillería de seguridad y  accesorios de montaje. Replanteo, apertura de huecos en muro,
relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y  tesado del con-
junto.
Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de huecos para co-
locación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y  alineación de los postes. Co-
locación de accesorios. Colocación de la malla y  atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de longitud may or de 1 m.

riv _clasic1.5 1,0000 ml  Bastidor y  perfiles 40x 40x 1,5 (h) y  30x 30x 1,5 (v ) 1.5 m         13,00 13,00

poste_1.5m   0,4500 Ud  Poste diametro 80 mm de e=2,00 mm espesor y  2 m de altura       8,50 3,83

abrazadera   4,0000 Ud  Abrazaderas metálicas orientables                               2,30 9,20

mt10hmf010b  0,0100 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     63,77 0,64

fijmec       8,0000 Ud  Elementos de fijación mecánica                                  0,15 1,20

O1           0,3050 h   Oficial de primera                                              20,20 6,16

PO           0,3050 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 5,09

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           39,12 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,08

23.02.03 ml  Valla. Cerramiento metálico RIVISA CALITAX 2.5 metros de altura 

Formación de cerramiento de parcela tipo RIVISA CALITAX (o equiv alente) de 2.5 metros de altura colocada sobre
muros de hormigón compuesta por:
- Marco de perfil rectangular de 40x 40x 1.5 y  barrotes v erticales de 35x 35x 1.5 cada 8.5 cm, acabado galv anizado
en caliente y  protección anticorrosiv a riv isa protecline GRIS ANTRACITA.
- Postes de chapa de acero de 100x 100 mm, fabricados en chapa galv anizada en caliente y  protección anticorrosi-
v a a juego con la v alla, prov isto de cremallera longitudinal para fijación de los accesorios y  grapas que soportan el
bastidor y  tapones de polipropileno, colocados a una distancia máx ima de 2,50 metros, empotrado en el muro de
hormigón como mínimo 25 cm de longitud.
Incluso p/p de placas, tornillería de seguridad y  accesorios de montaje. Replanteo, apertura de huecos en muro,
relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y  tesado del con-
junto.
Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de huecos para co-
locación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y  alineación de los postes. Co-
locación de accesorios. Colocación de la malla y  atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de longitud may or de 1 m.

CERCALITAX   1,0000 m   Marco 40x 40x 1.5 y  barrotes v erticales 35x 35x 1.5                 32,00 32,00

POSTESCALITAX 0,5000 Ud  Postes 100X100X3                                                18,00 9,00

abrazadera   4,0000 Ud  Abrazaderas metálicas orientables                               2,30 9,20

estpuerta    18,0000 Kg  Acero laminado S 275 JR para soportes y  estruc. perimetral      0,98 17,64

fijmec       8,0000 Ud  Elementos de fijación mecánica                                  0,15 1,20

mt10hmf010Md 0,0100 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    63,00 0,63

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,67

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           80,99 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,04
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23.02.04 Ud  Puerta manual de 2 hojas de 0,90x2,5 metros                     

Suministro y  colocación de puerta metálica compuesta por 2 hojas abatibles de apertura MANUAL tipo RIVISA CA-
LITAX de 0.90x 2.5 metros (o equiv alente) fabricado a medida, compuesta por:
- Marco de perfil rectangular de 60x 40 mm, acabado galv anizado en caliente y  protección anticorrosiv a riv isa pro-
tecline GRIS ANTRACITA.
- Barrotes v erticales de 35x 35x 1.5 cada 8.5 cm, acabado galv anizado en caliente y  protección anticorrosiv a riv isa
protecline GRIS ANTRACITA.
- Columnas de sostén perfiles 100X100X3, acabado protecline GRIS ANTRACITA (RAL 7016).

Incluy e:
Puerta 2: electrocerradura maestreada 3 niv eles, maneta interior y  ex terior, cierrapuertas homologado para puertas
pesadas ex teriores (según peso de hojas), fallebas para sujección de hoja pasiv a al suelo.
Puerta 3: cerradura maestreada 3 niv eles, cierrapuertas homologado para puertas pesadas ex teriores (según peso
de hojas), fallebas para sujección de hoja pasiv a al suelo.

Incluso p/p de abrazaderas metálicas orientables, herrajes de seguridad y  electrocerradura, elementos de anclaje,
pintura de todos los elementos,  replanteo, apertura de huecos, remates, relleno de mortero para recibido de los
montantes, imprimación antiox idante, colocación de la cerramiento y  accesorios de montaje. Elaboración en taller
y  ajuste final en obra.

Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Marcado y  situación de los puntos de anclaje. Preparación de los
puntos de anclaje. Presentación de los tramos de v erja. Aplomado y  niv elación de los tramos. Fijación de los tra-
mos mediante el anclaje de sus elementos. Totalmente montada.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Ex cav ación de tierras. Replanteo. Colocación y  fijación de los perfiles guía. Colocación y  fijación
del eje a los soportes. Aplomado y  niv elación de los elementos. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos y  guías. Protección frente a
golpes y  paso de v ehículos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y  medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: unidades medida según documentación gráfica de Proy ecto.

P1RIV1       1,0000 Ud  Puerta RIVISA CALITAX 2 hojas de 0.90x 2,5 metros                315,00 315,00

POSTESCALITAX 2,0000 Ud  Postes 100X100X3                                                18,00 36,00

abrazadera   8,0000 Ud  Abrazaderas metálicas orientables                               2,30 18,40

fijmec       12,0000 Ud  Elementos de fijación mecánica                                  0,15 1,80

mt10hmf010Md 0,0500 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    63,00 3,15

herr         1,0000 Ud  Herrajes de colgar y  seguridad puerta metálica pintados         75,00 75,00

electrocerrad 1,0000 Ud  Electrocerradura                                                20,00 20,00

CERRA        2,0000 Ud  Cerradura maestreada 3 niv eles y  accesorios                     35,00 70,00

CIERRAP      2,0000 Ud  Cierrapuertas especial puertas pesadas ex teriores               195,00 390,00

MANETAS      2,0000 Ud  Manetas interior y  ex terior                                     30,00 60,00

O1           2,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 40,40

AESP         2,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 36,76

PO           0,4000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 6,68

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.073,19 53,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.126,85
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23.02.05 Ud  Puerta manual de 1 hoja de 1x2 metros                           

Suministro y  colocación de puerta metálica compuesta por 2 hojas abatibles de apertura manual tipo RIVISA CALI-
TAX de 1x 2 metros (o equiv alente) fabricado a medida, compuesta por:
- Marco de perfil rectangular de 60x 40 mm, acabado galv anizado en caliente y  protección anticorrosiv a riv isa pro-
tecline GRIS ANTRACITA.
- Barrotes v erticales de 35x 35x 1.5 cada 8.5 cm, acabado galv anizado en caliente y  protección anticorrosiv a riv isa
protecline GRIS ANTRACITA.
- Columnas de sostén perfiles 100X100X3, acabado protecline GRIS ANTRACITA (RAL 7016).

Incluy e: cerradura maestreada 3 niv eles, maneta interior y  ex terior, cierrapuertas homologado para puertas pesa-
das ex teriores (según peso de hojas)

Incluso p/p de abrazaderas metálicas orientables, herrajes de seguridad y  electrocerradura, elementos de anclaje,
pintura de todos los elementos,  replanteo, apertura de huecos, remates, relleno de mortero para recibido de los
montantes, imprimación antiox idante, colocación de la cerramiento y  accesorios de montaje. Elaboración en taller
y  ajuste final en obra.

Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Marcado y  situación de los puntos de anclaje. Preparación de los
puntos de anclaje. Presentación de los tramos de v erja. Aplomado y  niv elación de los tramos. Fijación de los tra-
mos mediante el anclaje de sus elementos. Totalmente montada.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Ex cav ación de tierras. Replanteo. Colocación y  fijación de los perfiles guía. Colocación y  fijación
del eje a los soportes. Aplomado y  niv elación de los elementos. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos y  guías. Protección frente a
golpes y  paso de v ehículos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y  medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: unidades medida según documentación gráfica de Proy ecto.

puertamet6   1,0000 Ud  Puerta RIVISA CALITAX 1 hoja de 1x 2 metros                      180,00 180,00

POSTESCALITAX 2,0000 Ud  Postes 100X100X3                                                18,00 36,00

abrazadera   8,0000 Ud  Abrazaderas metálicas orientables                               2,30 18,40

fijmec       12,0000 Ud  Elementos de fijación mecánica                                  0,15 1,80

mt10hmf010Md 0,0500 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    63,00 3,15

herr         1,0000 Ud  Herrajes de colgar y  seguridad puerta metálica pintados         75,00 75,00

CERRA        1,0000 Ud  Cerradura maestreada 3 niv eles y  accesorios                     35,00 35,00

CIERRAP      2,0000 Ud  Cierrapuertas especial puertas pesadas ex teriores               195,00 390,00

MANETAS      2,0000 Ud  Manetas interior y  ex terior                                     30,00 60,00

O1           2,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 40,40

AESP         2,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 36,76

PO           0,4000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 6,68

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           883,19 44,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 927,35
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23.02.06 Ud  Puerta MOTORIZADA 2 hojas de 1.90x2.5 metros                    

Suministro y  colocación de puerta metálica compuesta por 2 hojas abatibles de apertura MOTORIZADA tipo RIVISA
CALITAX de 1.90x 2.5 metros (o equiv alente) fabricado a medida, compuesta por:
- Marco de perfil rectangular de 60x 40 mm, acabado galv anizado en caliente y  protección anticorrosiv a riv isa pro-
tecline GRIS ANTRACITA.
- Barrotes v erticales de 35x 35x 1.5 cada 8.5 cm, acabado galv anizado en caliente y  protección anticorrosiv a riv isa
protecline GRIS ANTRACITA.
- Columnas de sostén perfiles 100X100X3, acabado protecline GRIS ANTRACITA (RAL 7016)

INCLUYE:
cerradura maestreada 3 niv eles, motorización y  accesorios, 5 mandos de apertura,  ruedas de acero con protec-
ción plástica homologadas para la dimensión y  peso de la hoja que garanticen laestabilidad y  el correcto desplaza-
miento de las hojas.

Incluso p/p de abrazaderas metálicas orientables, herrajes de seguridad y  electrocerradura, elementos de anclaje,
pintura de todos los elementos,  replanteo, apertura de huecos, remates, relleno de mortero para recibido de los
montantes, imprimación antiox idante, colocación de la cerramiento y  accesorios de montaje. Elaboración en taller
y  ajuste final en obra.

Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Marcado y  situación de los puntos de anclaje. Preparación de los
puntos de anclaje. Presentación de los tramos de v erja. Aplomado y  niv elación de los tramos. Fijación de los tra-
mos mediante el anclaje de sus elementos. Totalmente montada.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Ex cav ación de tierras. Replanteo. Colocación y  fijación de los perfiles guía. Colocación y  fijación
del eje a los soportes. Aplomado y  niv elación de los elementos. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos y  guías. Protección frente a
golpes y  paso de v ehículos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y  medios aux iliares.

Criterio de medición de proy ecto: unidades medida según documentación gráfica de Proy ecto.

P4RIV4       2,0000 Ud  Puerta RIVISA CALITAX 2 hojas de 1.90x 2,5 metros                650,00 1.300,00

POSTESCALITAX 2,0000 Ud  Postes 100X100X3                                                18,00 36,00

abrazadera   12,0000 Ud  Abrazaderas metálicas orientables                               2,30 27,60

fijmec       20,0000 Ud  Elementos de fijación mecánica                                  0,15 3,00

mt10hmf010Md 0,0500 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    63,00 3,15

ruedas       2,0000 Ud  Ruedas de acero y  elementos de sustentación                     25,00 50,00

herr         1,0000 Ud  Herrajes de colgar y  seguridad puerta metálica pintados         75,00 75,00

CERRA        1,0000 Ud  Cerradura maestreada 3 niv eles y  accesorios                     35,00 35,00

mot          1,0000 Ud  Motorización y  accesorios de apertura automática                650,00 650,00

MANDOS       5,0000 Ud  Mandos apertura motorizada                                      20,00 100,00

O1           2,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 40,40

AESP         2,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 36,76

PO           0,4000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 6,68

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2.363,59 118,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.481,77
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23.02.07 ml  Cerramiento metálico provisional. h=2,00 m. c/ malla opacitadora

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE SEPARACIÓN CON FASE 2 DE PRIMARIA:
Formación de cerramiento de parcela tipo RIVISA FAX (o equiv alente) de 2,00metros colocada sobre el terreno em-
potrada en dados de hormigón de 60x 60x 80, con malla tupida de ocultación, compuesta por:
- Bastidor de malla electrosoldada de 2,43 metros de altura de 200x 50 mm de paso de malla y  5 mm de diámetro,
con formación de pliegues longitudinales para mejorar su rigidez, acabado galv anizado en caliente y  protección an-
ticorrosiv a riv isa protecline GIS ANTRACITA.
- Postes de chapa de acero de Ø60x 2mm, fabricados en chapa galv anizada en caliente y  protección anticorrosiv a
a juego con la v alla, prov isto de cremallera longitudinal para fijación de los accesorios y  grapas que soportan el
bastidor y  tapones de polipropileno, colocados a una distancia máx ima de 2,50 metros, empotrado en los dados de
hormigón en una longitud mínima de 35 cm
- Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultrav ioleta, color azul 70% de porcentaje de corta-
v iento, con orificios cada 20 cm en todo el perímetro para su inserción en los módulos del v allado metálico.

incluso ex cav ación y  cimentación de los postes.

Incluso p/p de placas, tornillería de seguridad y  accesorios de montaje. Replanteo, apertura de huecos en muro,
relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y  tesado del con-
junto.

Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de huecos para co-
locación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y  alineación de los postes. Co-
locación de accesorios. Colocación de la malla y  atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de longitud may or de 1 m.

mt52v se010a  1,0000 ml  Bastidor de malla electrosoldada 2 metros altura, de 200x 50 m   11,20 11,20

poste_2mm    0,4500 Ud  Postes de chapa de acero de Ø60x 2mm 2,50                        9,50 4,28

mt10hmf010b  0,1200 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     63,77 7,65

fijmec       10,0000 Ud  Elementos de fijación mecánica                                  0,15 1,50

MOCULT       2,0000 m²  Malla ocultación                                                0,65 1,30

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,60

PO           0,1500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,50

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           38,08 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,98

23.02.08 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                

Formación de capa de hormigón de limpieza y  enrase de 10 cm de espesor, mediante el v ertido con bomba de
hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realizada. Ela-
borado, transportado y  puesto en obra según la Instrucción EHE.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Colocación de toques y /o formación de maestras. Vertido, ex tendido y  v ibrado del hor-
migón. Curado mediante riego que no produzca deslav ado. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt10hmf010a  1,0500 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20/I Qa fabricado en central      63,47 66,64

BOMBA        0,1400 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 18,48

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 8,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           93,47 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,14
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23.02.09 m³  Zapata de cimentación HA-25/B/20/IIa 105 kg/m³                  

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, fabricado en central y  v ertido con bom-
ba, hormigonada contra el terreno en ex cav ación prev ia, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE
36068 de 105 kg/m³, elaborado, transportado y  puesto en obra según la Instrucción EHE. Incluso p/p de pasatubos
para el posterior montaje de las redes de instalaciones proy ectadas. Ejecutada según NTE-CSZ.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de la armadura, incluido arranque de pilares, con separadores homologados. Colocación
de pasatubos. Vertido y  v ibrado del hormigón. Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón. Protec-
ción y  señalización de las armaduras salientes de espera. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional
de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen teórico, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt10haf010nba 1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   67,94 71,34

mt07aco010c  105,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 87,15

mt07aco020a  10,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones.    0,08 0,80

mt11v ar300   0,0100 m   Tubo de PVC liso para pasatubos en elementos de hormigón        7,41 0,07

BOMBA        0,1400 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 18,48

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              20,20 12,12

PO           0,9000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 15,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           204,98 10,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,23

23.02.10 m³  Muro HA-25/B/20/IIa. Encofrado VISTO 2 caras. 110 kg/m3         

Formación de muro de hormigón, encofrado a dos caras y  ejecutado en condiciones complejas, con encofrado a
base de panel fenólico para acabado VISTO a dos caras; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y  v ertido desde camión, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 105 kg/m³, inclu-
so conectores. Encofrado y  desencofrado de los muros de hasta 5 m de altura, paneles especiales para acabado
v isto, incluso berenjenos y  pasos de instalaciones.
Incluso p/p de formación de juntas y  elementos para paso de instalaciones.
Incluso p.p. de agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado v isto y  agente
filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto
Incluy e: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Comprobación de la situación de las armaduras de espera.
Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas. Limpieza de la base de apoy o del muro en la cimentación. Encofrado a dos caras del mu-
ro{encofrado}. Puesta en obra del hormigón{hormigon}. Desencofrado. Curado del hormigón. Resolución de drena-
jes, mechinales y  juntas de hormigonado{juntas}. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección
hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no prev istas en el cálculo.
Incluso limpieza y  lijado de la superficie de la cara alta de los muros y  muretes de la zona v erde, hasta conseguir
una tex tura totalmente lisa para su utilización como bancos.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt10haf010nba 1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   67,94 71,34

mt07aco010c  105,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 87,15

encv isto     6,6000 m²  Encofrado de hormigón con panel fenólico v isto, berenjeno       9,00 59,40

Estructura_so 0,0440 Ud  estructura soporte de sistema de encofrado v ertical             275,00 12,10

mt07aco020d  8,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para muros.            0,04 0,32

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

BOMBA        0,1320 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 17,42

O1           2,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 44,44

PO           2,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 36,72

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           331,45 16,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,02
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23.02.11 ml  Red de protección de pista deportiva,6 metros de altura         

Red de protección de pista deportiv a, fija, para ev itar la salida de balones del campo, de 6 m de altura, de cuerdas
de ny lon de 100x 100 mm de luz de malla y  3 mm de diámetro, cosida con cable de acero trenzado superior e in-
feriormente y   postes de tubo de acero de 90 mm de diámetro, de 7 m de altura y  5 mm de espesor, colocados
cada 5,5 m empotrados en zapatas de hormigón de hormigón HM-20/P/20/I.120x 120x 0,70 metros.

Incluso p/p de replanteo, ex cav ación manual del terreno, botes, placas de anclaje y  pernos para fijación del equi-
pamiento deportiv o, postes para puntos singulares y  tensores para el tesado del conjunto. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluy e: Replanteo. Ex cav ación. Hormigonado de la base de apoy o. Montaje y  fijación del equipamiento deportiv o.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt52dep380a  6,0000 m²  Red de protección de pista deportiv a, fija, de 6 m de altura    4,23 25,38

mt52dep390a  0,1800 Ud  Poste tubo de acero galv anizado 90 mm de diámetro, de 7 m de alt 203,00 36,54

mt52dep400   2,0000 m   Cable de acero trenzado de 15 mm de diámetro.                   1,29 2,58

mt10hmf010Mp 0,2000 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    69,91 13,98

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 20,20

PO           1,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 16,69

mo011        0,4310 h   Oficial 1ª construcción.                                        20,20 8,71

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           124,08 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,28

SUBCAPÍTULO 23.03 PAVIMENTOS                                                      
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23.03.01 m²  Solera 15 fratasada con cuarzo GRIS. e=15cm. Encachado 20 cm PE1

Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, armada con fibras, realizada con hormigón
HM-20/B/12/I fabricado en central, v ertido desde camión, armada con fibras de polipropileno y  con malla de
15x 15x 6 mm colocada sobre celosía para garantizar su elev ación,  con acabado superficial mediante fratasadora
mecánica con cuarzo de color GRIS claro, según documentación gráfica de proy ecto.

Incluso encachado de 20 cm de altura de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.
Incluso lámina de polietileno de alta densidad sobre el encachado.

Incluso p/p  de  enconfrados laterales con berenjeno, preparación y  compactación de la superficie de apoy o del en-
cachado, comprobación de densidades y  rasantes, formación de pendientes, preparación de la superficie de apo-
y o, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de hormigonado y  panel de po-
liestireno ex pandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno,  emboquillado o conex ión de los
elementos ex teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecuta-
das bajo la solera; y  aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y  posterior sellado con masilla elástica.

 Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niv eles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y  contorno. Vertido y  compactación del hormi-
gón. Conex ión de los elementos ex teriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas
de retracción. Limpieza y  sellado de juntas.

Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

HM20_12      0,1580 m³  Hormigón HM-20/B/12/I, fabricado en central.                    65,00 10,27

mt09hip040a  0,1580 m³  Fibras de polipropileno                                         4,00 0,63

malla        1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6 B 500 T 6x 2,20                1,85 2,22

CELOSIA      1,0000 ml  Celosia metálica separadores                                    1,10 1,10

mt01are010a  0,2000 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   16,15 3,23

mt16pea020b  0,0500 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido de 20 mm de espesor      1,23 0,06

mt14sja020   0,8000 m   Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y  aceites, para 0,59 0,47

mt15dra010c  1,0500 m²  Lámina de polietileno de alta densidad para drenaje             1,09 1,14

BOMBA        0,0040 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 0,53

mq04dua020b  0,0290 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 7,80 0,23

mq02rod010d  0,0110 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,07

mq01pan010a  0,0110 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,13 0,44

mq02cia020j  0,0110 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,44

mq06cor020   0,0680 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             11,23 0,76

mq06fra010   0,4000 h   Fratasadora mecánica de hormigón y  cuarzo.                      4,27 1,71

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

PO           0,2500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 4,17

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           31,51 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,09
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23.03.02 m²  Solera 15 bajo pavimentos                                       

Formación de solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/12/I
fabricado en central y  v ertido desde camión, armada con malla de 15x 15x 6 mm colocada sobre celosía para ga-
rantizar su elev ación.

Incluso encachado de 20 cm de altura de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.
Incluso lámina de polietileno de alta densidad sobre el encachado.
Incluso ejecución de cuadrícla de taladros de 15mm de diámetro espaciados 25 cm para ev acuación de agua bajo
césped sintético

Incluso p/p  de  enconfrados laterales con berenjeno, preparación y  compactación de la superficie de apoy o del en-
cachado, comprobación de densidades y  rasantes, formación de pendientes, preparación de la superficie de apo-
y o, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de hormigonado y  panel de po-
liestireno ex pandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno,  emboquillado o conex ión de los
elementos ex teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecuta-
das bajo la solera; y  aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y  posterior sellado con masilla elástica.

 Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niv eles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y  contorno. Vertido y  compactación del hormi-
gón. Conex ión de los elementos ex teriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas
de retracción. Limpieza y  sellado de juntas.

Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

HM20_12      0,1580 m³  Hormigón HM-20/B/12/I, fabricado en central.                    65,00 10,27

malla        1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6 B 500 T 6x 2,20                1,85 2,22

CELOSIA      1,0000 ml  Celosia metálica separadores                                    1,10 1,10

mt01are010a  0,2000 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   16,15 3,23

mt16pea020b  0,0500 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido de 20 mm de espesor      1,23 0,06

mt14sja020   0,8000 m   Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y  aceites, para 0,59 0,47

mt15dra010c  1,0500 m²  Lámina de polietileno de alta densidad para drenaje             1,09 1,14

BOMBA        0,0040 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 0,53

mq04dua020b  0,0290 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 7,80 0,23

mq02rod010d  0,0110 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,07

mq01pan010a  0,0110 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,13 0,44

mq02cia020j  0,0110 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,44

mq06cor020   0,0680 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             11,23 0,76

O1           0,0600 h   Oficial de primera                                              20,20 1,21

PO           0,2100 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 3,50

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,67 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,95
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23.03.03 m²  Pavimento terrizo peatonal, e=15 cm de espesor PE3              

Formación de pav imento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con arena granítica, ex tendida y  refinada
a mano, sobre base firme ex istente, no incluida en este precio. Incluso p/p de capa separadora de geotex til no teji-
do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y  una masa superfi-
cial de 200 g/m², rasanteo prev io, ex tendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y  limpieza.

Incluy e: Carga y  transporte a pie de tajo del material de relleno y  regado del mismo. Colocación de la capa sepa-
radora. Ex tendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Api-
sonado mediante rodillo v ibrador. Niv elación y  cualquier material, trabajo y  equipo necesario para la correcta eje-
cución.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt01arp040b  0,1700 m³  Arena granítica seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de 26,00 4,42

geo          1,0500 m²  Geotex til poliester no tejido 200grs/m²                         0,68 0,71

mq02ron010a  0,0300 h   Rodillo v ibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,55 0,50

mq02cia020j  0,0040 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,16

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              20,20 2,02

AESP         0,1000 h   Ay udante especializado                                          18,38 1,84

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,65 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,13

23.03.04 m²  Pavimento de losas de hormigón, modelo GRANIBLOCK de PAVIMENTOS 

Suministro y  colocación de pav imento de losas de hormigón, modelo GRANIBLOCK de PAVIMENTOS DE TUDE-
LA, con acabados GRIS, NIEVE Y MICA, combinados aleatoriamente formando dameros según instrucciones de la
DF, en formato 20x 20x 6.5, para ex teriores, sentadas sobre capa de mortero de cemento M-5, dejando entre ellas
una junta de separación de entre 1,5 y  3 mm. Incluso p/p de juntas estructurales y  de dilatación, cortes a realizar
para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones ex istentes en el pav imento y  relleno de juntas
con arena silícea de tamaño 0/2 mm y /o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del
mismo. Incluso parte proporcional de losas de borde de 50x 15x 6.5 y  solera de hormigón de 15 cm.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de la maestra y  niv eles mediante el tendido de cordeles. Limpieza y  humectación de la
base. Vertido y  ex tendido del mortero, regleándolo. Espolv oreo con cemento de la superficie de la capa de morte-
ro. Asentado y  niv elación de las baldosas, una v ez humedecidas. Formación de juntas. Relleno de juntas. Limpie-
za. Protección del elemento frente al tránsito, lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas. Eliminación de restos, lim-
pieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt09mor010c  0,0500 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      67,91 3,40

mt08cem011a  1,0000 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos.                   0,09 0,09

mt18bhd010   1,0500 m²  Losas de hormigón GRANIBLOCK de PAVIMENTOS DE TUDELA
20x 20x 6.5  

14,55 15,28

losas2       0,0500 m   Losas de borde GRANIBLOCK de 50x 15x 6.5                          7,81 0,39

mt01arp020   1,0000 kg  Arena natural 0 y  2 mm de diámetro                              0,26 0,26

mt07aco020e  2,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para soleras.          0,03 0,06

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          18,38 9,19

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           38,77 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,71
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23.03.05 m²  Tepe de césped natural suministrado en rollo PE5                

Suministro e instalación de tepe de césped natural suministrado en rollo.
Incluso p/p de preparación del terreno, suminist4ro ex tendido y  perfilado de capa de 30 cm tierras v egetal, abono
y  riego.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Preparación del terreno con tractor y  abonado de fondo. Colocación de tepes y  primer riego. Elimi-
nación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

tepe         1,0500 m²  Tepe gramíneas 20kg/m²                                          4,50 4,73

tierra       0,3000 m³  Tierra v egetal cribada.                                         23,70 7,11

mantillo     4,0000 kg  Mantillo limpio cribado.                                        0,02 0,08

abono        0,1000 kg  Abono para presiembra.                                          0,32 0,03

P28DF060     0,1000 kg  Fertilizante complejo césped NPK-Mg                             4,68 0,47

agua         0,2000 m³  Agua.                                                           0,36 0,07

mq09rod010   0,0800 h   Rodillo ligero.                                                 3,13 0,25

M10PN010     0,0800 h   Motoazada normal                                                4,00 0,32

mq09mot010   0,0500 h   Motocultor 60/80 cm.                                            35,50 1,78

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              20,20 10,10

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 8,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           33,29 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,95

23.03.06 m²  Pavimento de césped sintético e=47mm PE6                        

Suministro e instalación de pav imento IGNÍFUGO de CÉSPED SINTÉTICO de 47 mm de altura total, conformando
una moqueta de monofilamentos tejida sobre una base formato todo ello por:
- Base dreante de polipropileno en dos capas con un peso de 200gramos/m² reubierto de látex  con un peso de
1050 gramos/m²
- Moqueta formada por  8 hilos rectos de polietileno (micromonofilamentos rectos) de dos tonos v erdes y  8 hilos ri-
zados de polipropilento tex turizados en dos tonos (beige y  v erde)

Modelo EVEREST 47 o equiv alente. Totalmente instalado sobre superficie de hormigón, incluso banda de geotex til
y  adhesiv o especial de poliuretano bicomponente;

Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt47adc500a  1,0200 m²  Césped sintético ignífugo de 47 mm altura                       22,50 22,95

mt47adc110a  0,0390 kg  Adhesiv o especial de poliuretano bicomponente.                  21,47 0,84

mt47adc100a  0,3870 m   Banda de geotex til.                                             3,17 1,23

mq07cel010   0,0080 h   Carretilla elev adora diesel de doble tracción de 8 t.           24,51 0,20

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              20,20 6,06

AESP         0,3000 h   Ay udante especializado                                          18,38 5,51

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           36,79 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,63

23.03.07 m²  Pavimento ecológico de corteza de pino de 30 cm PE7             

Pav imento ecológico de corteza de pino de 30 cm de espesor ex tendida sobre firme de zahorras compactadas in-
tercalanado una malla antihierbas
Criterio de medición de proy ecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proy ecto. No se ha incre-
mentado la medición por roturas y  recortes, y a que en la descomposición se ha considerado un 5% más de pie-
zas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

pav ecologico 1,0500 m²  Pav imento ecológico de corteza de pino de 30 cm de espesor      18,00 18,90

mallantih    1,0500 m²  Malla antihierbas                                               3,00 3,15

O1           0,5050 h   Oficial de primera                                              20,20 10,20

AESP         0,5050 h   Ay udante especializado                                          18,38 9,28

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           41,53 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,61
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23.03.08 m   Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm                  

Suministro y  colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x 20x 10 cm, para jardín, con cara supe-
rior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón HM-20/P/20/I de
10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del proy ecto y  colocado sobre ex planada, no incluida en este pre-
cio. Incluso p/p de ex cav ación, rejuntado con mortero de cemento M-40 (1:6) y  limpieza.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de alineaciones y  niv eles. Vertido y  ex tendido del hormigón. Colocación de las piezas.
Relleno de juntas con mortero. Asentado y  niv elación. Protección frente a golpes, lluv ias, heladas y  temperaturas
elev adas. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de medios
aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt10hmf010b  0,0300 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     63,77 1,91

mt09mor010c  0,0300 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      67,91 2,04

mt18jbh010aa 1,0000 m   Bordillo prefabricado de hormigón, 40x 20x 10 cm                  2,60 2,60

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 3,34

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,93 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,63

23.03.09 m   Bordillo metálico: piezas flexibles de chapa lisa acero 200x4 mm

Formación de borde y  límite de pav imento curv o o recto ENRASADO CON EL PAVIMENTO, mediante la fijación
en el terreno de piezas flex ibles de chapa lisa de acero de 200 mm de altura, 4,00 mm de espesor con cantos v is-
tos redondeados, piezas de  2 m de longitud  unidas entre sí mediante pletinas de anclaje y  tornillería de acero ino-
x idable empotradas en base de hormigón.
Incluso p/p de replanteo, ex cav ación manual del terreno, cortes, pletinas de anclaje y  tornillería de acero inox ida-
ble, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y  compactación del terreno contiguo al bor-
de y a colocado, limpieza y  eliminación del material sobrante.
Incluy e: Preparación del terreno. Ex cav ación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la zanja. Unión
entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y  compactación del terreno. Limpieza y  elimi-
nación del material sobrante.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt18bme010b  1,0500 m   Bordillo chapa e 4 mm y  150 mm altura y  piezas de anclaje       7,80 8,19

mt10hmf010Md 0,0050 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    63,00 0,32

mo041        0,3000 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          20,20 6,06

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,57 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,30

23.03.10 m²  Pintura de resinas  s/ solera de hormigón para juegos infantiles

Suministro y  aplicación de rev esitimiento de resinas sintéticas de color sobre soleras de hormigón para pintura de
juegos infantiles según diseño de documentación gráfica de proy ecto.
Mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una primera mano de pintura de dos componen-
tes, a base de resina SINTÉTICA y  endurecedor amínico en emulsión acuosa, color rojo RAL a determinar por DF,
acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y  una segunda mano del mismo producto sin diluir, (rendimiento:
0,225 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y  preparación de la mezcla, preparación
de las plantillas. Totalmente terminado.
Criterio de medición: superifice medida según documentación gráfica de proy ecto
.

P25FI010     0,4500 l   pintura dos componentes a base de resina epox i y  endurecedor    9,30 4,19

P25WW220     0,1000 u   Pequeño material                                                0,91 0,09

O01OB230     0,3000 h   Oficial 1ª pintura                                              20,20 6,06

O01OB240     0,3000 h   Ay udante pintura                                                18,38 5,51

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,85 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,64

23.03.11 m²  Sustrato de 50 cm de tierra vegetal en huerto                   

Suministro e instalación de sustrato de 50 cm de tierra v egetal fertilizada para su v ertido en huerto, incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer riego.
Criterio de medición: superficie realmente ejecutada

O01OB270     0,0200 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,20 0,40

O01OB280     0,0200 h   Peón jardinería                                                 17,53 0,35

P28DA130     0,5000 m3  Substrato v egetal fertilizado                                   65,00 32,50

mq04dua020b  0,0200 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 7,80 0,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           33,41 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,08
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23.03.12 m   Marcado pistas deportivas                                       

Marcado de pistas deportiv as, sobre pav imento, con líneas de 5 cm de ancho, continuas o discontinuas, en color
a determinar por DF, mediante aplicación de pintura acrílica mate v ía agua, densidad 1,3 g/m³, v iscosidad > 20
poises, según normas federativ as.
Incluy e: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

Suministro y  aplicación sobre pistas deportiv as, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color a elegir por
la dirección facultativ a, con una anchura de línea de 5 cm; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espe-
sor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza prev ia del polv o ex istente en su superficie, replanteo y  encintado.
Incluy e: Todas. Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt47adc130   0,0800 kg  Pintura acrílica mate v ía agua densidad 1,3 g/m³                15,00 1,20

mt47mpi030   0,0300 m   Rollo de cinta adhesiv a.                                        2,42 0,07

O1           0,0150 h   Oficial de primera                                              20,20 0,30

AESP         0,0150 h   Ay udante especializado                                          18,38 0,28

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

23.03.13 m   Marcado de plaza de aparcamiento con pintura al clorocaucho     

Marcado mediante líneas de delimitación y  numeración de plazas de aparcamiento con pintura al clorocaucho, con
una anchura de linea de 10 cm., i/limpieza de superficies, replanteo y  encintado.

U36KG500     0,0250 Lt  Disolv ente clorocaucho Procolor                                 4,43 0,11

U36KG001     0,0750 Kg  Clorocaucho Juno                                                8,43 0,63

O1           0,0200 h   Oficial de primera                                              20,20 0,40

AESP         0,0200 h   Ay udante especializado                                          18,38 0,37

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,51 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

23.03.14 Ud  Marcado de plaza de minusválidos                                

Marcado de plaza de minusv álidos, según ubicación y  dimensiones de la documentación gráfica de proy ecto,
i/limpieza de superficies, replanteo y  encintado.

U36KG500     0,2500 Lt  Disolv ente clorocaucho Procolor                                 4,43 1,11

U36KG001     0,7500 Kg  Clorocaucho Juno                                                8,43 6,32

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 20,20

AESP         1,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 18,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           46,01 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,31

23.03.15 m   Rebaje de acera para badén de vehículos                         

Ejecución de rebaje de acera para  badén de v ehículos en acera ex istente mediante demolición de bordillo y  pav i-
mento ex istente, rebaje de acera, reposición de pav imento de baldosa a juego con el ex istente y  piezas de bordillo
especiales para encuentro de acera con calzada, colocado sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor. Todo
ello según instrucciones de la DF y  ex igencias técnicas del ay untamiento de Zaragoza.

mt10hmf010Md 0,4500 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    63,00 28,35

bordilloesp  1,0500 m   Bordillo especial para badenes                                  9,00 9,45

baldh        3,2000 m²  Baldosa hidraúlica a juego con la ex istente                     15,00 48,00

M06MI010     0,3000 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,80

O1           3,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 60,60

PO           3,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 50,07

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           197,27 9,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,13
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SUBCAPÍTULO 23.04 VARIOS                                                          
23.04.01 Ud  Morera sin fruto (Morus fruitles). 30 cm perím. tronco. Cepellón

Suministro y  plantación de Morera sin fruto (Morus fruitles), con perímetro de tronco de 30 cm medido a 1 metro del
suelo y  altura mínima de 4 metros, suministrado en cepellón.

Incluso apertura de hoy o de 80x 80x 80 cm, aportación de tierra v egetal seleccionada y  cribada y  abonada median-
te susbtratos v egetales fertilizados, formación de alcorque, riego y  colocación de tutor.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y  primer riego. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero.

Criterio de medición: unidad realmetne ejecutada.

morera1      1,0000 Ud  Morera sin fruto (Morus fruitless). 30 cm de perímetro. Cepellón 95,00 95,00

mt48tie030a  0,1000 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  23,70 2,37

mt48tie020   15,0000 kg  Substrato v egetal fertilizado.                                  0,65 9,75

mt08aaa010a  0,0400 m³  Agua.                                                           1,15 0,05

mq01ex n020   0,0500 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 84 CV.                       24,56 1,23

mq04dua020b  0,0500 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 7,80 0,39

O1           0,0670 h   Oficial de primera                                              20,20 1,35

PO           0,1340 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,24

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           112,38 5,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,00

23.04.02 Ud  Cerezo japonés. 30 cm de perímetro tronco. Cepellón             

Suministro y  plantación de de Cerezo japonés, con perímetro de tronco de 30 cm medido a 1 metro del suelo y  al-
tura mínima de 4 metros, suministrado en cepellón.

Incluso apertura de hoy o de 80x 80x 80 cm, aportación de tierra v egetal seleccionada y  cribada y  abonada median-
te susbtratos v egetales fertilizados, formación de alcorque, riego y  colocación de tutor.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y  primer riego. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero.

Criterio de medición: unidad realmetne ejecutada.

cerezo       1,0000 Ud  cerezo japonés 30 cm perimetro tronco. Cepellón                 105,00 105,00

mt48tie030a  0,1000 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  23,70 2,37

mt48tie020   15,0000 kg  Substrato v egetal fertilizado.                                  0,65 9,75

mt08aaa010a  0,0400 m³  Agua.                                                           1,15 0,05

mq01ex n020   0,0500 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 84 CV.                       24,56 1,23

mq04dua020b  0,0500 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 7,80 0,39

O1           0,0670 h   Oficial de primera                                              20,20 1,35

PO           0,1340 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,24

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           122,38 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,50
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23.04.03 Ud  Ciruelo rojo (Prunus cerasifera). 30 cm perím. tronco. Cepellón 

Suministro y  plantación de Ciruelo rojo (Prunus cerasifera), con perímetro de tronco de 30 cm medido a 1 metro del
suelo y  altura mínima de 4 metros, suministrado en cepellón.

Incluso apertura de hoy o de 80x 80x 80 cm, aportación de tierra v egetal seleccionada y  cribada y  abonada median-
te susbtratos v egetales fertilizados, formación de alcorque, riego y  colocación de tutor.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y  primer riego. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero.

Criterio de medición: unidad realmetne ejecutada.

ciruelo      1,0000 Ud  Ciruelo rojo (Prunus cerasifera),  30 cm perimetro. Cepellón    100,00 100,00

mt48tie030a  0,1000 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  23,70 2,37

mt48tie020   15,0000 kg  Substrato v egetal fertilizado.                                  0,65 9,75

mt08aaa010a  0,0400 m³  Agua.                                                           1,15 0,05

mq01ex n020   0,0500 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 84 CV.                       24,56 1,23

mq04dua020b  0,0500 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 7,80 0,39

O1           0,0670 h   Oficial de primera                                              20,20 1,35

PO           0,1340 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,24

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           117,38 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,25

23.04.04 Ud  Fuente Hormigón in situ L=3m H=0,9. Con 5 caños de acero inox   

Suministro y  colocación  de fuente de 5 caños ejecutada in situ conformada por:
- Doble muro de hormigón armado ejecutado in situ encofrado a ambas caras para acabado v isto. Espesor de mu-
ro 15 (cámara para instalación hidráulica) +15 cm. 3 metros de longitud y  95 cm de altura
- Instalación hidráulica de abastecimiento empotrada en el muro. Instalación interior de fontaneria para agua fría rea-
lizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad para FUENTES de patio (2 fuentes juntas). Compuesto
por tubo corrugado, piezas para la instalación, codos, manguitos, tuercas de unión, etc.  Incluso llav e de corte, co-
lector para suministro a deriv aciones y  conex iones a aparatos sanitarios.  Medida la unidad instalada y  probada.
Incluy e aislamiento en tramo ex terior 10 mm.
- Cinco caños y  5 grifos de acero inox idable instalados a diferentes alturas ,
 i/acometida de agua y  desagüe a red de saneamiento ex istente, terminada.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de alineaciones y  niv eles.
Colocación y  fijación de las piezas. Protección frente a golpes, lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas.Elimina-
ción de restos y  limpieza final. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición: unidad ejecutada según documentación gráfica del proy ecto

mt10haf010nba 1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   67,94 71,34

mt07aco010c  50,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 41,50

encv isto     12,4000 m²  Encofrado de hormigón con panel fenólico v isto, berenjeno       9,00 111,60

P01DW090     70,0000 Ud  Pequeño material                                                1,35 94,50

HIDRAU       1,0000 Ud  Instalación hidráulica empotrada y  conex iones                   225,00 225,00

CAÑOS INOX   6,0000 uD  Caños y  pulsadores temporizados acero inox idable                45,00 270,00

O1           6,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 121,20

PO           6,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 100,14

O01OB190     3,0000 h   Ay udante fontanero                                              18,38 55,14

UAMFO1       3,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,20 60,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.151,02 57,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.208,57
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23.04.05 Ud  Papelera de acero circular sobre soporte anclado a suelo        

Suministro y  colocación de papelera cilíndrica de acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que
garantice una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epox i y  pintura poliéster en polv o color negro forja,
con soporte v ertical de tipo basculante con llav e. Modelo  BCN - PA606 de Benito Urban o equiv alente.
Altura total papelera + soporte 950 mm
Altura papelera: 520 mm
Diámetro papelera: 440 mm
Anclaje: Mediante cuatro pernos de ex pansión de M8.
Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Colocación y  fijación de las piezas.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt52mug400i  1,0000 Ud  papelera y  soportes                                             110,00 110,00

mt52mug200e  1,0000 Ud  elementos de fijación                                           10,50 10,50

O1           0,2510 h   Oficial de primera                                              20,20 5,07

AESP         0,2510 h   Ay udante especializado                                          18,38 4,61

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           130,18 6,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,69

23.04.06 Ud  Canasta fija de baloncesto                                      

Suministro e instalación de canasta fija  de baloncesto HOMOLOGADA, de 3,95 m de altura y  1,65 metros de v uelo
para uso en ex terior formada por:
- Tubo rectangular de perfil de acero de 14x 14cm y  base de chapa fijada al soporte de hormigón mediante v arillas
roscadas unidas entre si.
- Tablero de metacrilato con marco de acero (5 x  2,5 x  0,2 cm.) y  tirantes telescópicos para una regulación del ta-
blero.
- Aro macizo  y  redes

Modelo Referencia: 204083 de ELKSPORT o equiv alente

Empotrada 70 cm en una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo y  fijación del equipamiento de-
portiv o.
Incluy e: Replanteo. perforaciones, montaje y  fijación del equipamiento deportiv o.
Criterio de medición: Unidades realmente instaladas

mt52dep240a  1,0000 Ud  Canasta fija de baloncesto, aros, red y  accesorios              1.273,00 1.273,00

mt10hmf010b  0,3400 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     63,77 21,68

O1           4,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 80,80

AESP         4,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 73,52

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.449,00 72,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.521,45

23.04.07 Ud  Porteria de acero para balonmano y fútbol sala                  

Suministro e instalación de portería fija  de balonmano y  fútbol sala HOMOLOGADA norma  UNE-EN 749. Fabrica-
das con perfil de acero de sección cuadrada con gancho para sujeción de red y  pletinas en arquillo inferior para
atornillar a pav imento. Medidas reglamentarias: 300 x  200 x  130 cm.
Modelo Referencia: Referencia: 204002 de ELKSPORT o equiv alente

Incluy e: Replanteo. perforaciones, montaje y  fijación del equipamiento deportiv o.
Criterio de medición: Número de unidades realmente instaladas

PORT         1,0000 Ud  Portería fija de acero homologada                               415,00 415,00

mt10hmf010b  0,3400 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     63,77 21,68

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 20,20

AESP         1,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 18,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           475,26 23,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 499,02
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23.04.08 Ud  Espaldera de madera de 1 m de anchura y 2,30 m altura           

Suministro e instalación de espaldera de madera de hay a tratada y  acabada con barniz protector.  HOMOLOGADA
según norma UNE-EN 12346:1998.  Fijada mecánicanicamente a fachada de fábrica de hormigón. Espaldera de 1
plaza de 1 metro de anchura y  2,30 metros de altura (12 trav esaños). ELKSPORT o equiv alente.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio
Incluy e: Replanteo. Montaje y  fijación del equipamiento deportiv o. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición : unidades realmente instaladas

mt52dep090a  1,0000 Ud  Espaldera de madera de hay a barnizada 1x 2,30 metros             235,00 235,00

anclajesespal 6,0000 ud  fijaciones mecánicas                                            4,00 24,00

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          18,38 3,68

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           266,72 13,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,06

23.04.09 Ud  Escalera horizontal  de madera de 4 metros de longitud          

Suministro e instalación de ESCALERA HORIZONTAL de 4 metros de longitud de madera de hay a tratada y  aca-
bada con barniz protector con herrajes a pared de acero, todo ello HOMOLOGADO según norma UNE-EN
12346:1998.  Fijada mecánicanicamente a fachada de fábrica de hormigón. . ELKSPORT o equiv alente.

Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio
Incluy e: Replanteo. Montaje y  fijación del equipamiento deportiv o. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición : unidades realmente instaladas

ESCA         1,0000 Ud  Escalera de madera de hay a 4 m y  herrajes acero galv anizado     470,00 470,00

anclajesespal 12,0000 ud  fijaciones mecánicas                                            4,00 48,00

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          18,38 3,68

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           525,72 26,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,01

23.04.10 m³  Banco de hormigón armado visto in situ. Encofrado s/ detalle    

Formación de banco de hormigón de 45 cm. de altura, encofrado a dos caras, según detalle de documentación
gráfica de proy ecto y  ejecutado en condiciones complejas con encofrado de tableros fenólicos, acabado v isto por
ambas caras, despiece según indicaciones de la DF, realizado con hormigón armado  HA-25/B/20/I fabricado en
central y  v ertido con cubilote, con una cuantía media de acero B 500 S UNE 36068 de 90 kg/m³; elaborado, trans-
portado y  puesto en obra según la Instrucción EHE.
Encofrado y  desencofrado con paneles especiales metálicos modulares. Incluso p/p de juntas y  elementos para
paso de instalaciones.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Comprobación de la situación de las armaduras de
espera. Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instala-
ciones. Formación de juntas. Limpieza de la base de apoy o del muro en la cimentación. Encofrado v isto de  ban-
co. Vertido y  v ibrado del hormigón en capas inferiores a un metro de espesor. Desencofrado y  curado del hormi-
gón. Resolución de drenajes, mechinales y  juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie del banco hasta al-
canzar un acabado totalmente libre de restos de hormigón.
Protección hasta la finalización de las obras. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: v olumen teórico, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt10haf010nba 1,0000 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   67,94 67,94

mt07aco010c  90,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 0,83 74,70

encv isto     6,6000 m²  Encofrado de hormigón con panel fenólico v isto, berenjeno       9,00 59,40

mt08eme032bb 1,0000 Ud  Incremento encofrado s/ detalle v isto                           48,00 48,00

Estructura_so 0,0440 Ud  estructura soporte de sistema de encofrado v ertical             275,00 12,10

mt07aco020d  8,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para muros.            0,04 0,32

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

O1           4,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 80,80

PO           4,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 66,76

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           412,58 20,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 433,21
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23.04.11 Ud  Mesa de hormigón arquitectónico, Kube - UM372M                  

Suministro y  colocación de mesa de hormigón arquitectónico, coloreado en masa, color gris liso, aspecto granítico,
modelo KUBE UM372 de Benito Urban o equiv alente de 2000x 800x 800 mm  según documentación gráfica de pro-
y ecto, incluso pernos de anclaje empotrados en el pav imento, formación de orificios y  resina epox i. Totalmente
colocado según documentación gráfica del proy ecto.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de alineaciones y  niv eles. Ejecución de la base de hormigón. Colocación y  fijación de
las piezas. Protección frente a golpes, lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas. Eliminación de restos y  limpieza
final. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt52mug210a  1,0000 Ud  Mesa de hormigón arquitectónico kube, coloreado en masa, color g 543,00 543,00

mt48mur200aa 1,0000 Ud  Conjunto de elementos de fijación                               32,00 32,00

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 20,20

PO           1,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 16,69

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           611,89 30,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 642,48

23.04.12 Ud  Silla hormigón arquitectónico sin respaldo modelo Kube - UM372S 

Suministro y  colocación de asiento modular de forma romboide de hormigón arquitectónico y  sin respaldo, colorea-
do en masa, acabado liso, color gris, aspecto granítico, de 50 cmx 50cmx 45cm,  modelo Kube - UM372S  de Be-
nito Urban o equiv alente según documentación gráfica de proy ecto, incluso pernos de anclaje empotrados en el pa-
v imento, formación de orificios y  resina epox i. Totalmente colocado según documentación gráfica del proy ecto.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de alineaciones y  niv eles. Ejecución de la base de hormigón. Colocación y  fijación de
las piezas. Protección frente a golpes, lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas. Eliminación de restos y  limpieza
final. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt48mur010a  1,0000 Ud  Silla 50x 50x 45. modelo Kube UM372S de hormigón arquitectónico   155,50 155,50

mt48mur200aa 1,0000 Ud  Conjunto de elementos de fijación                               32,00 32,00

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              20,20 12,12

PO           0,6000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 10,01

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           209,63 10,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,11

23.04.13 Ud  Aparcamiento para 7 bicicletas acero galvanizado                

Suministro y  montaje de aparcamiento  para 7 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicroma-
tado de 40 mm de diámetro y  2 mm de espesor, de 2,50x 0,75 m, con arandela de remate inferio..
Incluso replanteo, montaje, elementos de anclaje y  eliminación y  limpieza del material sobrante.
Criterio de medición:  unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

7BICI        1,0000 Ud  Aparc. 7 bicicletas tubo acero zincado bicromatado 40 mm e=2mm  243,70 243,70

FIJA         8,0000 Ud  Fijación taco químico, arandela y  tornillo de acero inox idable  3,90 31,20

O1           0,6500 h   Oficial de primera                                              20,20 13,13

PO           0,6500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 10,85

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           298,88 14,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,82

23.04.14 Ud  Aparcamiento para 5 bicicletas de acero galvanizado             

5BICI        1,0000 Ud  Aparc. 5 bicicletas tubo acero zincado bcromatado 40 mm e=2     180,25 180,25

FIJA         8,0000 Ud  Fijación taco químico, arandela y  tornillo de acero inox idable  3,90 31,20

O1           0,6500 h   Oficial de primera                                              20,20 13,13

PO           0,6500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 10,85

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           235,43 11,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,20
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CAPÍTULO 24 VARIOS                                                          
24.01 Ud  Banda vinílica de señalización de estancias                     

Suministro y  colocación de banda v inílica autoadhesiv a en soporte especial para placa de y eso laminado, con ro-
tulación de estancias con dimensiones 45*45 cm según documentación gráfica de proy ecto.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación. Protección del ele-
mento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a v ertedero de obra. Parte
proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt45rpv 010ad 1,0000 Ud  banda v inílica autoadhesiv a de señalización de estancias        35,50 35,50

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,67

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           37,17 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,03

24.02 Ud  Símbolo Internacional de Accesibilidad. Simbolo SIA             

Suministro y  colocación de Símbolo Internacional de Accesibilidad para la Mov ilidad (SIA), fabricadas en acrílico
ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 16*16 cm con, con pictograma normalizada de ACCESIBILIDAD en
alto reliev e en acrílico blanco de 0,8 mm,  HOMOLOGADO según norma UNE. Rev erso con adhesiv o a doble ca-
ra. Totalmente instalada.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: unidad realmente instalada.

sia          1,0000 Ud  Placa acrílica ADA azul 16x 16 SIA                               16,50 16,50

PO           0,0050 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,08

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           16,58 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,41

24.03 Ud  Símbolo Internacional de Accesibilidad. Aseos masc. ó fem + SIA 

Suministro y  colocación de Símbolo Internacional de Accesibilidad para la Mov ilidad (SIA), fabricadas en acrílico
ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 16*16 cm con, con pictograma normalizada de DE SEXO (masculio-
no o femenino) y  ACCESIBILIDAD en alto reliev e en acrílico blanco de 0,8 mm,  HOMOLOGADO según norma
UNE. Rev erso con adhesiv o a doble cara. Totalmente instalada.
Criterio de medición: unidad realmente instalada.

SEÑAL2       1,0000     Placa acrílica ADA azul 16x 16 SIA+masc ó femenino               25,00 25,00

PO           0,0050 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,08

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,08 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,33

24.04 Ud  Símbolo Internacional de Accesibilidad. Aseos masc. + fem + SIA 

Suministro y  colocación de Símbolo Internacional de Accesibilidad para la Mov ilidad (SIA), fabricadas en acrílico
ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 21*16 cm con, con PICTOGRAMA NORMALIZADO DE SEXO MAS-
CULINO + FEMENINO + ACCESIBILIDAD en alto reliev e en acrílico blanco de 0,8 mm,  HOMOLOGADO según
norma UNE. Rev erso con adhesiv o a doble cara. Totalmente instalada.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: unidad realmente instalada.

SEÑAL3       1,0000 Ud  Placa acrílica ADA azul 16x 16 SIA+masc+ femenino                25,00 25,00

PO           0,0050 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,08

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,08 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,33

24.05 Ud  Letrero en el acceso al edificio mediante letras en acero inox  

Suministro y  montaje de letrero en el acceso al edificio mediante letras en acero inox idable de 5 cm. de espesor y
altura 35 cm, según documentación gráfica de proy ecto. Tex to: "CIP SOLEDAD PUÉRTOLAS"

mt45ruv 010a  1,0000 Ud  Letras en acero inox idable de 5 cm. de espesor y  altura 35 cm   350,00 350,00

MO00001      2,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 33,38

O1           3,0000 h   Oficial de primera                                              20,20 60,60

AESP         3,0000 h   Ay udante especializado                                          18,38 55,14

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           499,12 24,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,08
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24.06 Ud  Señalización de número de planta HOMOLOGADA según DB-SUA        

Señalización de número de planta HOMOLOGADA según DB-SUA PLANTA EN CADA ESCALERA con indicación
en Braille  arábigo en alto reliev e colocada a una altura entre 0,80 y  1,20 m, en la jamba derecha en sentido salida
de la cabina.
Placa fabricadas en acrílico ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 21*16 cm con, con número de planta en
alto reliev e en acrílico blanco de 0,8 mm y  transcricción en braille con esferas acrílicas blancas iny ectadas. Esqui-
nas redondeadas y  cantos biselados. HOMOLOGADO según norma UNE. Rev erso con adhesiv o a doble cara.
Totalmente instalada.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: unidad realmente instalada.

siaascensor1 1,0000 UD  Señalización planta HOMOLOGADA DB-SUA . Brailey  y  arábigo.
21x 16

25,50 25,50

mo0001       0,0050 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,08

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,58 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,86

24.07 Ud  Señalización PLANTAS  ASCENSOR HOMOLOGADA s/ DB-SUA             

Señalización de número de planta HOMOLOGADA según DB-SUA PLANTA EN CADA ESCALERA con indicación
en Braille  arábigo en alto reliev e colocada a una altura entre 0,80 y  1,20 m, en la jamba derecha en sentido salida
de la cabina.
Placa fabricadas en acrílico ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 85*85 cm con, con número de planta en
alto reliev e en acrílico blanco de 0,8 mm y  transcricción en braille con esferas acrílicas blancas iny ectadas. Esqui-
nas redondeadas y  cantos biselados. HOMOLOGADO según norma UNE. Rev erso con adhesiv o a doble cara.
Totalmente instalada.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: unidad realmente instalada.

SIAAS        1,0000 Ud  Señalización planta HOMOLOGADA 85x 85. Brailey  y  arábigo         20,00 20,00

mo0001       0,0050 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,08

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           20,08 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,08

24.08 Ud  Suministro y colocación de mástil de acero inoxidable           

Suministro y  colocación de mástil cónico de acero inox idable de 6 metros de longitud y  6 cm de diámtero superior
y  11,4 cm de diámetro inferior, equipado con pomo de plástico, driza ex terior y  tope ex terno de retención de driza.
con base empotrable,fijado a una base de hormigón HM-20/B/20/I,  de acero inox idable  6 m de longitud,
Totalmente colocado. Incluso p/p de ex cav ación manual, recibidos y  accesorios.

mastil2      1,0000 Ud  Mástil cónico de acero inox idable 6 metros de altura            350,00 350,00

mt52mas020a  1,0000 Ud  Base empotrable acero inox  para fijación de mástil de aluminio d 35,00 35,00

mt10hmf010Md 0,0600 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    63,00 3,78

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              20,20 5,05

PO           0,0750 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,25

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           395,08 19,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,83

24.09 Ud  Buzón exterior metálico acero inoxidable tamaño A3              

Suministro y  colocación de buzón metálico de acero inox idable para ex teriores tamaño A3. Incluso tornillería de fi-
jación y  de unión, tarjetero, cerradura y  llav e.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del buzón. Protección
del elemento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a v ertedero de obra.
Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt45bex 010b  1,0000 Ud  Buzón ex terior (rev istero) metálico con tratamiento anticorrosió 150,00 150,00

mo0001       0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,67

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           151,67 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,25

24.10 Ud  Collarines RF-90 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm.     

Collarines de protección contra el fuego RF-90 marca Firex  o similar, de diámetro 110 mm. colocado en conductos
de PVC destinados a tuberías de saneamiento del edificio. Medida la unidad totalmente instalada, certificado y  ho-
mologado.

collarin11   1,0000 Ud  Collarines RF-90 marca Firex  o similar, de diámetro 110 mm.     46,20 46,20

mo0001       0,4320 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 7,21

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           53,41 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,08
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24.11 Ud  Collarines RF-120 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm.    

Collarines de protección contra el fuego RF-180 marca Firex  o similar, de diámetro 110 mm. colocado en conduc-
tos de PVC destinados a tuberías de saneamiento del edificio. Medida la unidad totalmente instalada, certificado y
homologado.

anillo22     1,0000 Ud  Collarines RF-120 marca Firex  o similar, de diámetro 110 mm.    53,08 53,08

mo0001       0,4320 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 7,21

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           60,29 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,30

24.12 Ud  Soporte para instalación de proyector de sala de usos múltiples 

Suministro e instalación de soporte telescópico de techo para proy ector. Poste telescópico tubular de aluminio de
altura ajustable 440-740 mm, distribución de cableado sin obstáculos, disco de reglaje de techo para adaptaciones
retroactiv as, mecanismo de techo inclinado, abrazaderas y  accesorios de fijación e instalación. Modelo Vision
Techmount TM-TELE o equiv alente.

Incluy e: Replanteo. Colocación del soporte.

Criterio de medición: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt40apf030h  1,0000 Ud  Soporte, base y  accesorios                                      50,60 50,60

mo001        0,5020 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    19,76 9,92

mo056        0,5020 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      17,99 9,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           69,55 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,03
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CAPÍTULO 25 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
25.01 PA  Partida alzada de gestión de residuos                           

Partida alzada de gestión de residuos deriv ados de la construcción del edificio:
-TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
-DE NATURALEZA NO PETREA
-DE NATURALEZA PETREA
-POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Incluy e la recogida, el transporte, la gestión de los residuos según normativ a v igente, el canon, así como la ges-
tión administrativ a y  de los documentos de control y  documentación complementaria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.821,84
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CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 26.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
26.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

U42EA001     1,0000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   4,07 4,07

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4,07 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

26.01.02 Ud  Par de botas de agua                                            

Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

U42EG001     1,0000 Ud  Par de botas de agua.                                           12,63 12,63

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,63 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,26

26.01.03 Ud  Par de botas de seguridad S2                                    

Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

U42EG010     1,0000 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              35,30 35,30

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,30 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,07

26.01.04 Ud  Impermeable de trabajo                                          

Impermeable de trabajo, homologado CE.

U42EC010     1,0000 Ud  Impermeable.                                                    12,44 12,44

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,44 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,06

26.01.05 Ud  Mono de trabajo                                                 

Mono de trabajo, homologado CE.

U42EC001     1,0000 Ud  Mono de trabajo.                                                21,18 21,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           21,18 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,24

26.01.06 Ud  Cinturón de seguridad clase A                                   

Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2 mosquetones,
homologada CE.

U42EC401     1,0000 Ud  Cinturón de seguridad homologado                                85,00 85,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           85,00 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,25

26.01.07 Ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas, homologado CE.

U42EC520     1,0000 Ud  Cinturón porta herramientas.                                    27,20 27,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           27,20 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,56

26.01.08 Ud  Par de guantes de latex industrial                              

Par de guantes de latex  industrial naranja, homologado CE.

U42EE001     1,0000 Ud  Par de guantes de goma.                                         2,69 2,69

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,69 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

26.01.09 Ud  Par de guantes de nitrilo                                       

Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.

U42EE018     1,0000 Ud  Par guantes de nitrilo                                          4,38 4,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4,38 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

26.01.10 Ud  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

U42EE020     1,0000 Ud  Par de guantes para soldador.                                   11,18 11,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           11,18 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74
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26.01.11 Ud  Gafas contra impactos                                           

Gafas contra impactos antiray adura, homologadas CE.

U42EA220     1,0000 Ud  Gafas contra impactos.                                          15,55 15,55

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,55 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,33

26.01.12 Ud  Gafas antipolvo                                                 

Gafas antipolv o tipo v isitante incolora, homologadas CE.

U42EA230     1,0000 Ud  Gafas antipolv o.                                                3,25 3,25

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,25 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,41

26.01.13 Ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditiv os tipo orejera v ersatil, homologado CE.

U42ED110     1,0000 Ud  Protectores auditiv os v erst.                                    26,93 26,93

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           26,93 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,28

26.01.14 Ud  Pareja de tapones antiruido                                     

Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.

U42ED105     1,0000 Ud  Tapones antiruido                                               0,31 0,31

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           0,31 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

26.01.15 Ud  Pantalla de seguridad para soldadura                            

Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.

U42EA201     1,0000 Ud  Pantalla seguri.para soldador                                   16,85 16,85

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           16,85 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,69

26.01.16 Ud  Mascarilla antipolvo.                                           

Mascarilla antipolv o, homologada.

U42EA401     1,0000 Ud  Mascarilla antipolv o                                            1,47 1,47

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,47 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

26.01.17 Ud  Filtro recambio mascarilla                                      

Filtro recambio mascarilla, homologado.

U42EA410     1,0000 Ud  Filtr.recambio masc.antipol.                                    0,39 0,39

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           0,39 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

26.01.18 Ud  Dispositivo anticaídas para sujeción a cuerda de poliamida de 16

Suministro de dispositiv o anticaídas para sujeción a cuerda de poliamida de 16 mm (amortizable en 4 usos), según
R.D. 773/97. Incluso mosquetón. Homologado y  marcado con certificado CE.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50epd030b  0,2500 Ud  Dispositiv o anticaídas para cuerda de poliamida de 16 mm, inclus 258,41 64,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           64,60 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,83

26.01.19 Ud  Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.                 

Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorporado consistente
en una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el ex tremo, en bolsa de transporte (amorti-
zable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y  marcado con certificado CE.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50epd020a  0,2500 Ud  Equipo de arnés de seguridad anticaídas con un elemento de amarr 72,75 18,19

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           18,19 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,10
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26.01.20 Ud  Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.     

Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), según R.D.
773/97. Homologado y  marcado con certificado CE.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50epd010a  0,2500 Ud  Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre. Cert 61,30 15,33

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,33 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

26.01.21 m²  Repercusión de sistema anticaídas para colocación de superficie 

Montaje y  desmontaje de sistema anticaídas durante la fase de entablado del encofrado. Compuesto de los siguien-
tes elementos: ELEMENTOS EN VENTA: Dispositiv o retráctil, eslinga, arnés de seguridad y  cabo de amarre para
arnés (amortizables en 12 usos). ELEMENTOS ALQUILABLES: Percha colocada cada 50 m² de forjado que gira
360° para poder trabajar libremente, niv elador y  bichero. ELEMENTO CONSUMIBLE O FUNGIBLE: Tubo cónico
que queda perdido en el pilar y  sirv e de alojamiento del sistema anticaídas.
Incluy e: Colocación, instalación y  comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie del forjado medida en v erdadera magnitud, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y  Salud.

mt50epd040b  1,0000 m²  Repercusión de elementos en v enta de sistema anticaídas para mon 0,23 0,23

mt50epd041b  1,0000 m²  Repercusión de elementos en alquiler                            0,19 0,19

mt50epd042b  1,0000 m²  Repercusión de material fungible de sistema anticaídas          0,10 0,10

O1           0,0020 h   Oficial de primera                                              20,20 0,04

PO           0,0020 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           0,59 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

SUBCAPÍTULO 26.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
26.02.01 Ml  Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacue

Suministro, montaje y  desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuer-
pos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado tipo
sargento, pasamanos y  trav esaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  2,5
m de longitud (amortizable en 10 usos) y  rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos).
Incluy e: Colocación, instalación y  comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50spb030a  0,0600 Ud  Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de pri 16,73 1,00

mt50spb050   0,0600 Ud  Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintad 4,79 0,29

mt50spb070   0,0330 Ud  Rodapié metálico de 3 m de longitud, pintado al horno en epox i-p 16,71 0,55

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              20,20 2,02

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,67

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,53 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

26.02.02 Ml  Barandilla de protección de perímetro de forjados, con puntales 

Suministro, montaje y  desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por puntales
metálicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos) recibidos en el forjado mediantre cápsula embebidas en
el hormigón, pasamanos y  trav esaño intermedio formado por tubo metálico de 50 mm de diámetro (amortizable en
10 usos) y  rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x 5,2 cm (amortizable en 3 usos).
Incluy e: Colocación, instalación y  comprobación.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50spa080ba 0,0600 Ud  Puntal metálico telescópico, 3,00 m de altura.                  11,07 0,66

mt50spb010a  0,2000 m   Tubo metálico de 50 mm de diámetro, pintado en colores.         4,24 0,85

mt50spa050cb 0,0030 m³  Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x 5,2 cm.           150,22 0,45

mt50spb020   0,1300 Ud  Brida soporte para barandilla.                                  1,50 0,20

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              20,20 2,02

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,67

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,85 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14
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26.02.03 M2  Red horizontal para protección de huecos y ejecución de cubierta

Red horizontal para protección de huecos y  ejecución de cubiertas y  estructuras metálicas de poliamida de hilo de
D=4 mm. y  malla de 75x 75 mm. incluso colocación y  desmontado.

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              20,20 2,02

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,67

U42GA001     0,8000 M2  Red de seguridad 75x 75 mm                                       0,70 0,56

U42GC005     3,0000 Ud  Anclaje red a estructura                                        0,40 1,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,45 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

26.02.04 M2  Mallazo electrosoldado 15x15 cm                                 

Mallazo electrosoldado 15x 15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y  desmontado.

O1           0,0730 h   Oficial de primera                                              20,20 1,47

PO           0,0730 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 1,22

U06DA010     0,0600 Kg  Puntas plana 20x 100                                             0,90 0,05

U06GD101     1,0000 M2  Mallazo 15x 15 1,35 Kg/m2 D=4/4                                  0,90 0,90

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,64 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

26.02.05 Ml  Marquesina de protección                                        

Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x 40 de 3ml. de altu-
ra separados cada 1,50ml. y  correas perimetrales para apoy o del material de cubrición i/plataforma de madera con
tablón de 0,20x 0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. como base y  plataforma de madera con tablón de
0,20x 0,07 m. totalmente montada, incluso desmontaje.

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              20,20 12,12

PO           0,6000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 10,01

U42GC230     3,0000 Ud  Soporte metal.de tubo 40x 40x 1,5                                 4,00 12,00

U42GC205     2,0000 Ml  Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   2,00 4,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           38,13 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,04

26.02.06 Ml  Cable de seguridad                                              

Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y  separados cada
2ml.i/montaje y  desmontaje.

O1           0,0500 h   Oficial de primera                                              20,20 1,01

PO           0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,83

U42GC030     0,3000 Ml  Cable de seguridad.                                             1,81 0,54

U42GC005     3,0000 Ud  Anclaje red a estructura                                        0,40 1,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,58 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

26.02.07 Ud  Pasarela para ejecución de forjados                             

Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x 7 cm. y  3 m. de longitud con una
anchura de 60 cm. y  unidos entre sí mediante clav azón, incluso fabricación y  colocación. (Amortización en dos
puestas).

PO           0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,83

U42GC205     4,5000 Ml  Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   2,00 9,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,83 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,32

26.02.08 Ml  Valla metálica panel opaco perímetro y pasillo de seguridad     

Suministro, montaje y  desmontaje de v allado de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa nerv ada
de acero  galv anizado de 0,6 mm espesor   y  perfiles huecos de sección cuadrada de acero de 60x 60x 1,5 mm,
de 2,8 m de altura empotrados en dados de hormigón HM-20/B/20/I de 60x 60x 1,5 cm colocados cada 2,0 m Inclu-
so anclajes mecánicos para la fijación de las chapas a los perfiles.
Incluso portección de todas las juntas entre chapas, tornillería y  elementos metálicos hasta garantizar la total ausen-
cia de elementos cortantes.

PO           0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,83

U42CC250     1,0000 Ud  Valla metálica opaca 2.20 metros                                5,00 5,00

mt10hmf010b  0,0100 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     63,77 0,64

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           6,47 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79
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26.02.09 Ud  Señal de stop                                                   

Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galv anizado 80x 40x 2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3
usos)

PO           0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,83

U42CA001     0,3300 Ud  Señal circular D=600 mm                                         105,59 34,84

U42CA501     0,3300 Ud  Soporte metálico para señal                                     18,67 6,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           41,83 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,92

26.02.10 Ud  Cartel indicativo de riesgo                                     

Cartel indicativ o de riesgo de 0,30x 0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado

PO           0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,83

U42CA005     1,0000 Ud  Cartel indicativ o 0.30x 0.30 m                                   5,73 5,73

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           6,56 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

26.02.11 Ml  Red de seguridad en perímetro de forjado horizontal para montaje

Red de seguridad  de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x 75 mm. de 10 m. de altura, instalada en perí-
metro de forjado incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y  cuerdas de
unión de paños de red, en primera puesta.

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              20,20 4,04

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 3,34

U42GC010     0,0300 Ud  Pescante metálico.                                              45,00 1,35

U42GA001     6,0000 M2  Red de seguridad 75x 75 mm                                       0,70 4,20

U42GC001     0,2500 Ud  Anclaje soporte pescante.                                       1,11 0,28

U42GC005     2,0000 Ud  Anclaje red a estructura                                        0,40 0,80

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,01 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,71

26.02.12 Ud  Baliza Nightflasher 5001                                        

Baliza Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  dos pilas, incluso
colocación y  desmontado. (5 usos)

PO           0,0400 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,67

U42CE001     0,2058 Ud  Célula fotoeléctrica.                                           45,10 9,28

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,95 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45

SUBCAPÍTULO 26.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
26.03.01 Ud  Extintor de polvo ABC                                           

Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-
seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con difu-
sor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

PO           0,1240 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,07

U35AA006     1,0000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        37,08 37,08

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           39,15 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,11

26.03.02 Ud  Extintor de nieve carbónica CO2                                 

Ex tintor de niev e carbónica CO2 con eficacia 34B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incen-
dios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente ex tintor con soporte y  manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado.

PO           0,1240 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,07

U35AA310     1,0000 Ud  Ex tint.niev e carbónica 5 Kg.                                    85,38 85,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           87,45 4,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,82
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SUBCAPÍTULO 26.04 INSTALACIONES                                                   
26.04.01 Ud  Cuadro general de obra                                          

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26Kw  con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado
trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activ a 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;
IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P
32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.

O1           0,2400 h   Oficial de primera                                              20,20 4,85

PO           0,2410 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 4,02

U42GE700     1,0000 Ud  Cuadro general de obra hasta 26Kw                                1.150,00 1.150,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.158,87 57,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.216,81

26.04.02 Ud  Cuadro secundario obra                                          

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26Kw  con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado
trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activ a 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;
IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P
32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.

O1           0,1230 h   Oficial de primera                                              20,20 2,48

PO           0,1220 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,04

U42GE750     1,0000 Ud  Cuadro secundario de obras.                                     292,51 292,51

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           297,03 14,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,88

26.04.03 Ud  Acometida provisional de electricidad                           

Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001     1,0000 Ud  Acometida prov isional de electricidad                           132,24 132,24

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           132,24 6,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,85

26.04.04 Ud  Acometida provisional de fontaneria                             

Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

U42AE101     1,0000 Ud  Acometida prov isional de fontaneria                             117,23 117,23

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           117,23 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,09

26.04.05 Ud  Acometida provisional de saneamiento                            

Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201     1,0000 Ud  Acometida prov isional de saneamiento                            98,06 98,06

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           98,06 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,96

26.04.06 Ud  Toma tierra con pica                                            

Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x 35 mm2. cone-
x ionado mediante soldadura aluminotérmica.

O1           0,6070 h   Oficial de primera                                              20,20 12,26

AESP         0,5990 h   Ay udante especializado                                          18,38 11,01

U30GA010     1,0000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3                                        9,75 9,75

U30GA001     15,0000 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   2,12 31,80

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           64,82 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,06
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SUBCAPÍTULO 26.05 PROTECCIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                               
26.05.01 Ud  Més de alquiler de caseta prefabricada OFICINA                  

Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x 2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y  cerramiento chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  tablero me-
laminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.

U42AA210     1,0000 Ud  Alquiler caseta prefa.oficina                                   90,00 90,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           90,00 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,50

26.05.02 Ud  Més de alquiler de caseta prefabricada VESTUARIOS               

Més de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de obra de 8.5x 3 m., con estructura metálica mediante per-
files conformados en frio y  cerramiento chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.

U42AA810     1,0000 Ud  Alquiler caseta v estuarios                                      90,00 90,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           90,00 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,50

26.05.03 Ud  Més de alquiler de caseta prefabricada ASEOS                    

Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.25x 2.90 m. con dos inodoros, dos duchas, dos la-
v abos y  termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de con-
trachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de v idrio
acabadas en Gel-Coat blanco y  pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instala-
ción de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida
con interruptor automático.

U42AA410     1,0000 Ud  Alquiler caseta aseos                                           115,00 115,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           115,00 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,75

26.05.04 Ud  Més de alquiler de caseta prefabricada COMEDOR                  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x 2,33x 2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior, v entanas de aluminio
con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo y  poliestireno con
apoy o en base de chapa y  rev estimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97.
Incluy e: Montaje, instalación y  comprobación.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50cas040   1,0000 Ud  Alquiler caseta comedor                                         105,00 105,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           105,00 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,25

26.05.05 Ud  EQUIPAMIENTO COMEDOR: Radiador, 2 mesas para 10 personas, 4 banc

Suministro y  colocación de radiador (amortizable en 5 usos), 2 mesas para 10 personas (amortizables en 4 usos),
4 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nev era (amortiza-
ble en 5 usos) y  depósito de basura (amortizable en 10 usos) en caseta de obra para comedor, incluso montaje e
instalación.
Incluy e: Colocación y  fijación de los elementos.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50mca040   0,2000 Ud  Radiador eléctrico de 1.500 W.                                  57,05 11,41

mt50mca070   2,0000 Ud  Banco de madera para 5 personas.                                89,25 178,50

mt50mca080   0,5000 Ud  Mesa de melamina para 10 personas.                              175,20 87,60

mt50mca090   0,2000 Ud  Horno microondas de 18 l y  800 W.                               199,18 39,84

mt50mca100   0,2000 Ud  Nev era eléctrica.                                               327,85 65,57

mt50mca060   0,1000 Ud  Depósito de basuras de 800 l.                                   175,89 17,59

PO           1,1610 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 19,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           419,89 20,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,88
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26.05.06 Ud  Taquilla metálica individual                                    

Taquilla metálica indiv idual con llav e de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

PO           0,2540 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 4,24

U42AG201     0,1000 Ud  Taquilla metálica indiv idual                                    130,99 13,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,34 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,21

26.05.07 Ud  Banco de polipropileno para 5 personas                          

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

PO           0,2530 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 4,22

U42AG210     0,1000 Ud  Banco polipropileno 5 personas                                  237,07 23,71

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           27,93 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,33

26.05.08 Ud  Jabonera de uso industrial                                      

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)

PO           0,2440 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 4,07

U42AG401     0,1000 Ud  Jabonera industrial                                             31,25 3,13

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,20 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

26.05.09 Ud  Portarrollos de uso industrial                                  

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.(10 usos)

PO           0,2470 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 4,12

U42AG410     0,1000 Ud  Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.                                    31,41 3,14

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,26 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,62

26.05.10 Ud  Deposito de basuras de 800 litros                               

Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno iny ectado, acero y  bandas de caucho, con
ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)

PO           0,0450 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 0,75

U42AG700     0,1000 Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   220,21 22,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           22,77 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,91

26.05.11 Ud  Espejo para vestuarios y aseos                                  

Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.

PO           0,1210 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 2,02

P31BM030     1,0000 Ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       17,21 17,21

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,23 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,19

26.05.12 Ud  Transporte de caseta prefabricada a obra                        

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

PO           2,5570 h   Peón ordinario construcción.                                    16,69 42,68

U42AA820     1,0000 Ud  Transporte caseta prefabricada                                  142,28 142,28

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           184,96 9,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,21
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