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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

  





PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

(6+12)   UDS   EN   EL   RICARDO   MUR   . 

BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN IMPORTE % 

1 ACTUACIONES            PREVIAS.............................................................................................................................. 7.506,58 0,21 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 158.337,94 4,52 
3 CIMENTACIÓN............................................................................................................................................. 216.348,28 6,17 
4 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 389.408,01 11,11 
5 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 135.000,37 3,85 
6 AISLAMIENTOS      E      IMPERMEABILIZACIONES................................................................................................... 116.832,06 3,33 
7 FACHADAS Y CERRAMIENTOS EXTERIORES................................................................................................. 239.986,57 6,85 
8 PARTICIONES           INTERIORES.......................................................................................................................... 170.176,22 4,85 
9 COMPLEMENTOS      DE      ALBAÑILERÍA............................................................................................................... 6.116,96 0,17 
10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 248.116,84 7,08 
11 SOLADOS.................................................................................................................................................... 147.637,97 4,21 
12 CARPINTERÍA        INTERIOR    .............................................................................................................................. 151.648,90 4,33 
13 CARPINTERÍA        EXTERIOR    ............................................................................................................................. 192.086,10 5,48 
14 PROTECCIÓN            SOLAR................................................................................................................................... 98.364,86 2,81 
15 CERRAJERIA............................................................................................................................................... 61.888,51 1,77 
16 ELEVACION           ................................................................................................................................................. 15.057,22 0,43 
17 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.................................................................................................................. 214.955,26 6,13 
18 INSTALACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN........................................................................................................... 18.803,43 0,54 
19 INSTALACIÓN            FOTOVOLTAICA...................................................................................................................... 39.307,41 1,12 
20 INSTALACION           FONTANERIA......................................................................................................................... 62.129,52 1,77 
21 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................................................................. 61.765,39 1,76 
22 INSTALACIONES           AFINES.............................................................................................................................. 77.961,87 2,22 
23 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.................................................................................... 63.461,96 1,81 
24 INSTALACION CALEFACCION Y PRODUCCION ACS....................................................................................... 333.361,55 9,51 
25 INSTALACIÓN DE GAS.................................................................................................................................. 10.091,24 0,29 
26 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................................................. 2.086,76 0,06 
27 URBANIZACIÓN           ........................................................................................................................................... 169.773,18 4,84 
28 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 20.772,64 0,59 
29 SEGURIDAD     Y      SALUD................................................................................................................................... 76.531,00 2,18 
30 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 0,00 0,00 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.505.514,60  
13,00 % Gastos generales.......................... 455.716,90 

6,00 % Beneficio industrial ........................ 210.330,88 
 

 

SUMA DE G.G. y B.I. 666.047,78 
 

 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.171.562,38 

21,00  % I.V.A....................................................................... 876.028,10 
 

 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.047.590,48 
 

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de CINCO MILLONES CUARENTA Y SIE- 
TE MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
 
 
 

Zaragoza, agosto de 2019 

Los arquitectos THEMOLINO PROYECTOS SLP  

 

  

ANDRÉS NAVARRO BORQUE  SERGI PARÍS DEL PINO 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 u   CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL C/MÁQUINA I/TRANSPORTE                

Corte de árbol de cualquier tamaño con motosierra, sujección, carga con máquina y transporte al
vertedero sobre camión a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxi-
liares.

Interior parcela

13 13,00

Acera

4 4,00

17,00 101,24 1.721,08

01.02 m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTOS HGON / ASFALTICOS  C/COMPRESOR            

Demolición de pavimentos de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor,
y/o pavimentos asfálticos con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Hormigón

1 40,00 40,00

Asfalto

1 685,00 685,00

725,00 7,91 5.734,75

01.03 m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HG C/CIMENTACIÓN C/TRANSP.   

Demolición y levantado de bordillo de hormigón ex istente y  cimientos de hormigón en masa, de es-
pesor variable, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de escombros al verte-
dero. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier trabajo,
maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Zona acceso

1 25,00 25,00

25,00 2,03 50,75

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 7.506,58
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                 

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 3 m de profundidad en terrenos compactos por me-
dios mecánicos, con carga directa sobre camión bañera o basculante. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para
la correcta ejecución. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV.

Parcela

1 4.775,15 1,00 4.775,15

Zona edificada

1 3.460,00 0,50 1.730,00

Limite Oeste

(sobre ex cav ación para

saneo)

1 55,95 1,50 1,00 83,93

Limite Norte

(sobre ex cav ación para

saneo)

1 36,40 1,50 1,00 54,60

1 27,90 1,50 1,00 41,85

1 31,90 1,50 1,00 47,85

Limite Este

(sobre ex cav ación para

saneo)

1 83,40 1,50 1,00 125,10

Limite Sur

(sobre ex cav ación para

saneo)

1 65,60 1,50 1,00 98,40

6.956,88 4,81 33.462,59

02.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJA /POZO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS             

Excavación en zanjas y  pozos, etc, en terrenos compactos por medios mecánicos, con carga di-
recta sobre camión bañera o basculante. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes in-
directos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según
CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ.

ZAPATAS

P1/P23

2 0,80 1,25 2,00 4,00

P2/P3/P4

3 0,80 1,15 2,00 5,52

P11/P52

2 0,80 0,80 2,00 2,56

P33/P35

2 1,25 1,00 2,00 5,00

P6/P9

2 0,95 1,40 2,00 5,32

P7/P10

2 1,10 1,10 2,00 4,84

P39

1 1,10 1,20 2,00 2,64

P14

1 0,85 1,35 2,00 2,30

P15

1 1,00 1,25 2,00 2,50

P12

1 0,90 0,90 2,00 1,62

P16/P17/P18/

P24/P25/P26
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

P27

1 1,20 1,20 2,00 2,88

P40/P41

2 1,00 1,00 2,00 4,00

P19

1 2,65 1,55 2,00 8,22

P20

1 3,10 1,80 2,00 11,16

P21

1 2,40 1,35 2,00 6,48

P22/P29

2 1,85 1,85 2,00 13,69

P28

1 3,30 1,85 2,00 12,21

P30

1 2,35 2,35 2,00 11,05

P31

1 3,70 2,65 2,00 19,61

P32/P34

2 1,15 1,70 2,00 7,82

P36

1 1,95 1,95 2,00 7,61

P38

1 0,80 1,10 2,00 1,76

P43

1 1,25 1,40 2,00 3,50

P44/P45/P46

3 2,25 2,25 2,00 30,38

P47

1 2,50 2,50 2,00 12,50

P37/P48

1 3,55 2,40 2,00 17,04

P49

1 0,90 1,35 2,00 2,43

P50

1 1,40 1,40 2,00 3,92

P51

1 1,30 1,30 2,00 3,38

P53

1 0,95 1,40 2,00 2,66

P54/P55

2 1,60 1,60 2,00 10,24

P58/P59/P60

3 2,95 2,95 2,00 52,22

P61

1 2,55 2,55 2,00 13,01

P62

1 3,80 2,75 2,00 20,90

P63

1 0,80 1,20 2,00 1,92

P64

1 1,20 1,35 2,00 3,24

P65

1 1,00 1,25 2,00 2,50

P68/P69/P70

3 2,95 2,95 2,00 52,22

P71

1 1,65 1,65 2,00 5,45
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 1,55 1,55 2,00 4,81

P73

1 3,50 2,25 2,00 15,75

P74

1 2,05 2,05 2,00 8,41

P57-P56

1 2,00 1,75 2,00 7,00

P67-P66

1 2,30 1,35 2,00 6,21

P5

1 0,90 1,15 2,00 2,07

P8/P13

1 0,90 0,90 2,00 1,62

P42

1 1,20 0,90 2,00 2,16

Foso ascesor

1 3,00 3,00 0,50 4,50

VIGAS VCT-1.3

P6-P7

1 5,60 0,40 0,60 1,34

P9-P10

1 5,80 0,40 0,60 1,39

P10-P11

1 2,90 0,40 0,60 0,70

P11-P12

1 3,00 0,40 0,60 0,72

P12-P13

1 2,90 0,40 0,60 0,70

P1/P2-P6/P7

1 5,15 0,40 0,60 1,24

P2-P7

1 4,85 0,40 0,60 1,16

P7-P10

1 4,70 0,40 0,60 1,13

P10-P15

1 2,50 0,40 0,60 0,60

P11-P16

1 2,30 0,40 0,60 0,55

P12-P17

1 2,10 0,40 0,60 0,50

P24-P32

1 5,15 0,40 0,60 1,24

P26-P33

1 5,50 0,40 0,60 1,32

P34-P39

1 4,85 0,40 0,60 1,16

P35-P41

1 5,45 0,40 0,60 1,31

P39-P40

1 1,45 0,40 0,60 0,35

P40-P41

1 3,55 0,40 0,60 0,85

P41-P42

1 3,60 0,40 0,60 0,86

P50-P51

1 7,30 0,40 0,60 1,75

P51-P52

1 1,75 0,40 0,60 0,42
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 5,40 0,40 0,60 1,30

P54-P55

1 7,15 0,40 0,60 1,72

P55-P56

1 1,60 0,40 0,60 0,38

P41-P51

1 3,55 0,40 0,60 0,85

P50-P54

1 4,00 0,40 0,60 0,96

P54-P64

1 4,70 0,40 0,60 1,13

P51-P55

1 4,15 0,40 0,60 1,00

P55-P65

1 4,90 0,40 0,60 1,18

P52-P56/P57

1 3,60 0,40 0,60 0,86

P56/P57-P66/P67

1 4,90 0,40 0,60 1,18

Arranque E1

1 4,00 0,40 0,60 0,96

P56/P57-P58

1 2,40 0,40 0,60 0,58

P58-P59

1 5,30 0,40 0,60 1,27

P59-P60

1 5,15 0,40 0,60 1,24

P60-P61

1 5,25 0,40 0,60 1,26

P61-P62

1 5,60 0,40 0,60 1,34

P61-P74

1 1,25 0,40 0,60 0,30

P62-P74

1 3,95 0,40 0,60 0,95

P47-P48

1 5,80 0,40 0,60 1,39

P36-P37

1 5,85 0,40 0,60 1,40

P30-P31

1 5,50 0,40 0,60 1,32

P43-P56/P57

1 6,20 0,40 0,60 1,49

P44-P58

1 4,75 0,40 0,60 1,14

P58-P68

1 4,90 0,40 0,60 1,18

P45-P59

1 4,75 0,40 0,60 1,14

P59-P69

1 4,65 0,40 0,60 1,12

P46-P60

1 4,75 0,40 0,60 1,14

P60-P70

1 4,55 0,40 0,60 1,09

P47-P61

1 4,85 0,40 0,60 1,16

P61-P71

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 5



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Arranque E2

1 1,50 0,40 0,60 0,36

P20-P31

1 5,55 0,40 0,60 1,33

P31-P37

1 4,20 0,40 0,60 1,01

P37-P48

1 3,35 0,40 0,60 0,80

P48-P62

1 4,15 0,40 0,60 1,00

P62-P73

1 5,35 0,40 0,60 1,28

VIGAS VCT-6.2

P21-P28

1 1,50 0,40 0,95 0,57

CIMENTACION MURO EDIFICACION

P1-P5

1 5,85 0,90 0,60 3,16

2 3,05 0,90 0,60 3,29

1 2,95 0,90 0,60 1,59

P14-P18

4 3,60 0,90 0,60 7,78

P1-P14

1 3,85 0,60 0,60 1,39

1 3,20 0,60 0,60 1,15

1 3,50 0,60 0,60 1,26

P5-P18

2 4,90 0,60 0,60 3,53

1 2,00 0,60 0,60 0,72

P23-P27

1 3,05 0,90 0,60 1,65

3 3,65 0,90 0,60 5,91

P38-P39

1 3,60 0,90 0,60 1,94

P39-P50

1 2,10 0,90 0,60 1,13

1 3,10 0,90 0,60 1,67

P49-P50

1 5,55 0,90 0,60 3,00

P63-P67

1 5,75 0,90 0,60 3,11

1 7,55 0,90 0,60 4,08

1 1,65 0,90 0,60 0,89

P23-P38

2 3,25 0,60 0,60 2,34

1 2,85 0,60 0,60 1,03

P49-P63

1 4,20 0,60 0,60 1,51

1 4,95 0,60 0,60 1,78

P27-P42

3 3,60 0,90 0,60 5,83

1 0,45 0,90 0,60 0,24

P19-P22

1 5,05 0,60 0,60 1,82

1 0,90 0,60 0,60 0,32

1 3,45 0,60 0,60 1,24

P19-P47

1 5,95 0,60 0,60 2,14
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 3,60 0,60 0,60 1,30

P28-P29

1 3,30 0,60 0,60 1,19

P43-P47

1 2,65 0,90 0,60 1,43

1 6,00 0,90 0,60 3,24

1 5,85 0,90 0,60 3,16

1 5,65 0,90 0,60 3,05

P67-P73

1 5,25 0,90 0,60 2,84

1 4,85 0,90 0,60 2,62

1 4,80 0,90 0,60 2,59

1 7,85 0,90 0,60 4,24

1 3,15 0,90 0,60 1,70

1 1,75 0,90 0,60 0,95

1 2,05 0,90 0,60 1,11

1 3,80 0,90 0,60 2,05

P22-P29

1 1,10 0,60 0,60 0,40

P28-P73

1 3,25 0,60 0,60 1,17

1 4,20 0,60 0,60 1,51

1 3,35 0,60 0,60 1,21

1 4,15 0,60 0,60 1,49

1 5,35 0,60 0,60 1,93

611,08 20,55 12.557,69

02.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA INSTALACION A MÁQUINA T COMPACTO               

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.

INST. BT E ILUMINACION

Acometida

1 20,00 0,40 1,00 8,00

Deriv aciones indiv iduales

1 35,00 0,40 0,80 11,20

1 32,00 0,40 0,80 10,24

Circuitos cuadros

1 81,00 0,40 0,50 16,20

1 138,00 0,40 0,50 27,60

INST. GAS

Acometida

1 10,00 0,40 0,80 3,20

INST. FONTANERIA

1 59,00 0,40 0,60 14,16

INST. INCENDIOS

1 59,00 0,40 0,60 14,16

INST. RIEGO

ø50mm

1 133,00 0,40 0,50 26,60

ø32mm

1 2,00 0,40 0,50 0,40

ø25mm

1 90,00 0,40 0,40 14,40

ø20mm

1 36,00 0,40 0,40 5,76

Arquetas

2 0,70 0,70 0,80 0,78

INST. SANEAMIENTO
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 15,00 0,40 0,80 4,80

Colector ø110

1 168,00 0,40 0,50 33,60

Colector ø160

1 328,00 0,40 0,70 91,84

Colector ø200

1 124,00 0,60 0,70 52,08

Colector ø250

1 106,00 0,60 0,80 50,88

Colector ø315

1 18,00 0,60 1,00 10,80

Colector ø400

1 9,00 0,80 1,20 8,64

Arquetas y  pozos

10 0,70 0,70 0,80 3,92

14 0,70 0,70 1,00 6,86

18 0,70 0,70 1,50 13,23

2 0,90 0,90 2,00 3,24

4 1,20 1,20 2,00 11,52

GAS

1 2,00 0,40 0,60 0,48

444,59 20,55 9.136,32

02.04 m3  RETIRADA CONSTRUCCIONES ENTERRADAS                              

Retirada de restos de construcciones o cimentaciones de cualquier tipo enterradas, con medios me-
cánicos, incluso troceado de elementos, carga y  transporte a vertedero, con parte proporcional de
medios aux iliares.

1 300,00 300,00

300,00 12,83 3.849,00

02.05 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE ZAHORRA ART   

Relleno extendido y apisonado con zahorra artificial a cielo abierto por medios mecánicos, en tonga-
das de 30cm de espesor, hasta conseguir una densidad seca no inferior al 98%  de la máx ima obte-
nida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, con aporte de zahorra artificial,
incluido regado de las mismas y  refino de taludes. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecu-
ción. Según CTE-DB-SE-C.

Edificación

1 1.702,97 0,20 340,59

Urbanización

1 3.072,15 0,25 768,04

Acera Sur

1 15,25 2,90 0,15 6,63

1 14,35 2,90 0,15 6,24

1 12,65 2,90 0,15 5,50

1.127,00 18,39 20.725,53

02.06 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE MAT.ADECUADO  

Relleno extendido y  apisonado con tierras de préstamo adecuado, según art. 330 de PG3 a cielo
abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir una densidad se-
ca no inferior al 98%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, con aporte de material adceuado (según art. 330 PG3), incluido regado de las mismas, y  re-
fino de taludes. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier
trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según CTE-DB-SE-C.

Edificación

1 1.702,97 1,00 1.702,97

Urbanización
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Construcciones enterradas

1 300,00 300,00

Limite Oeste

(sobre ex cav ación para

saneo)

1 55,95 1,50 1,00 83,93

Limite Norte

(sobre ex cav ación para

saneo)

1 36,40 1,50 1,00 54,60

1 27,90 1,50 1,00 41,85

1 31,90 1,50 1,00 47,85

Limite Este

(sobre ex cav ación para

saneo)

1 83,40 1,50 1,00 125,10

Limite Sur

(sobre ex cav ación para

saneo)

1 65,60 1,50 1,00 98,40

         A DEDUCIR TIERRAS
RECUPERADAS

        EXCAVACION
CIMENTACIONES Y ZANJAS

-1 611,08 -611,08

-1 418,99 -418,99

4.804,00 8,29 39.825,16

02.07 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE               

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con Incluida parte proporcional
de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y cos-
tes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución.
Según CTE-DB-SE-C.

Procedente zanjas/pozos cimentación

1 611,08 611,08

Procedente zanjas/pozos instalaciones

1 418,99 418,99

1.030,07 5,62 5.788,99

02.08 m3  RELLENO/COMPAC. ARENA DE MIGA  EN ZANJAS                        

Relleno, ex tendido y  compactado de zanjas con arena de miga por medios manuales, con bandeja
vibrante de 300 kg, considerando el árido a pie de tajo y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Según CTE-DB-SE-C.

INST. BT E ILUMINACION

Acometida

1 20,00 0,40 0,10 0,80

Deriv aciones indiv iduales

1 35,00 0,40 0,10 1,40

1 32,00 0,40 0,10 1,28

Circuitos cuadros

1 81,00 0,40 0,10 3,24

1 138,00 0,40 0,50 27,60

INST. GAS

Acometida

1 10,00 0,40 0,10 0,40

INST. RIEGO
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 133,00 0,40 0,10 5,32

ø32mm

1 2,00 0,40 0,10 0,08

ø25mm

1 90,00 0,40 0,10 3,60

ø20mm

1 36,00 0,40 0,10 1,44

GAS

1 2,00 0,40 0,40 0,32

45,48 21,96 998,74

02.09 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJAS S/APORTE                              

Relleno, ex tendido y  compactado con tierras propias en zanjas de instalaciones,  trasdós de muros,
etc por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir
una densidad seca no inferior al 98%  de la máx ima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, reali-
zado según UNE 103501, incluido regado de las mismas y refino de taludes. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material nece-
sario para la correcta ejecución. Según CTE-DB-SE-C.

INST. BT E ILUMINACION

Acometida

1 20,00 0,40 0,80 6,40

Deriv aciones indiv iduales

1 35,00 0,40 0,60 8,40

1 32,00 0,40 0,60 7,68

Circuitos cuadros

1 81,00 0,40 0,30 9,72

1 138,00 0,40 0,30 16,56

INST. GAS

Acometida

1 10,00 0,40 0,60 2,40

INST. RIEGO

ø50mm

1 133,00 0,40 0,30 15,96

ø32mm

1 2,00 0,40 0,30 0,24

ø25mm

1 90,00 0,40 0,30 10,80

ø20mm

1 36,00 0,40 0,30 4,32

INST. SANEAMIENTO

Acometida

1 15,00 0,40 0,60 3,60

Colector ø110

1 168,00 0,40 0,30 20,16

Colector ø160

1 328,00 0,40 0,40 52,48

Colector ø200

1 124,00 0,60 0,40 29,76

Colector ø250

1 106,00 0,60 0,50 31,80

Colector ø315

1 18,00 0,60 0,60 6,48

Colector ø400

1 9,00 0,80 0,70 5,04

231,80 9,32 2.160,38
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.10 m3  TRANSPORTE VERTEDERO TIERRAS EXC. <10 km                        

Transporte de tierras procedentes excavación al vertedero a una distancia menor de 10 km, conside-
rando ida y  vuelta, con camión basculante  y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Ex cav ación v aciado

1 6.956,88 0,30 2.087,06

Esponjamiento 15%

1 2.087,06 0,15 313,06

2.400,12 2,63 6.312,32

02.11 m3  TRASPORTE VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS < 10 km                     

Transporte de tierras limpieas al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  vuel-
ta, con camión basculante  y con parte proporcional de medios auxiliares y gestión de tierras.

Ex cav ación v aciado

1 6.956,88 0,70 4.869,82

Esponjamiento 15%

1 4.869,82 0,15 730,47

5.600,29 4,20 23.521,22

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 158.337,94
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01 m2  SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-55                       

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada mediante cámara, tipo SISTEMA
CÁVITI C-55 o equivalente en prestaciones de elementos modulares prefabricados PP-PET recicla-
do termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 550 mm.
adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas.
Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a dere-
cha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de
soporte plano (módulo base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de
726,24 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HA30/b/20/IIa, elaborado en central, incluso ver-
tido, compactado según EHE-08, p.p. de v ibrado, regleado y  curado en soleras, formando capa de
compresión mínima de 5cm.; incluso p.p. de recubrimiento con hormigón mediante formación de da-
dos de hormigón o cualquier otra solución planteada por D.F. en pilares metálicos, placas de anclaje
así como cualquier elemento metálico que quede a la v ista como protección a la corrosión. Coloca-
ción de malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 20x20 cm,
i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación, paso de instalaciones o cual-
quier otro elemento de proyecto. Incluso piezas perimetrales especiales de cierre, y  disposición peri-
metral de plancha rígida de poliestireno expandido de 2cm de espesor, cortes, mermas, solapes, ter-
minaciones, piezas especiales, etc. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga
del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material
en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así co-
mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra. Componentes del hormigón y acero con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Colocación del
sistema de acuerdo al DAU del sistema.

Edificio comedor

1 272,90 272,90

Aulario

1 529,00 529,00

1 828,90 828,90

     a deducir -1 2,05 1,95 -4,00

1.626,80 33,34 54.237,51

03.02 m3  HORMIGON HL-150B/20 RETRACION MODERADA                          

Ejecución de vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/20, elaborado en central, con aditivos de re-
tracción moderada para losa de apoyo de solera flotante, i/vertido por medios manuales y  coloca-
ción. Según NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas
en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales: tiem-
po frío / tiempo caluroso. Se comprobará la ex istencia de estado de fondo, que presentará un plano
de apoyo horizontal y una superficie limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando
llueva con intensidad, nieve, ex ista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de
los 0°C. Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de
Ejecución de la obra.
Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Inclu-
so cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normativa v i-
gente y DF. Medido en volumen teórico. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

BASE EDIFICACIONES

Edificio comedor

1 272,90 0,05 13,65

1 272,90 0,10 27,29

Aulario

1 529,00 0,05 26,45

1 828,90 0,05 41,45

     a deducir -1 2,05 1,95 0,05 -0,20

1 529,00 0,10 52,90
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

     a deducir -1 2,05 1,95 0,10 -0,40

244,03 80,51 19.646,86

03.03 m3  HORMIGÓN HL-150/B/20 LIMPIEZA                                   

Ejecución de vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/20, elaborado en central, para limpieza, re-
lleno y  nivelado de fondos de cimentación, i/p.p. de recubrimiento de pilares metálicos y placas de
anclaje como protección a la corrosión, i/vertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08
respecto a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo
caluroso. Se comprobará la existencia de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo hori-
zontal y una superficie limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con inten-
sidad, nieve, exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra.
Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Inclu-
so cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normativa v i-
gente y DF. Medido en volumen teórico. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ZAPATAS

P1/P23

2 0,80 1,25 1,50 3,00

P2/P3/P4

3 0,80 1,15 1,50 4,14

P11/P52

2 0,80 0,80 1,50 1,92

P33/P35

2 1,25 1,00 1,50 3,75

P6/P9

2 0,95 1,40 1,50 3,99

P7/P10

2 1,10 1,10 1,50 3,63

P39

1 1,10 1,20 1,50 1,98

P14

1 0,85 1,35 1,50 1,72

P15

1 1,00 1,25 1,50 1,88

P12

1 0,90 0,90 1,50 1,22

P16/P17/P18/

P24/P25/P26

6 0,90 1,20 1,50 9,72

P27

1 1,20 1,20 1,50 2,16

P40/P41

2 1,00 1,00 1,50 3,00

P19

1 2,65 1,55 1,25 5,13

P20

1 3,10 1,80 1,00 5,58

P21

1 2,40 1,35 1,00 3,24

P22/P29

2 1,85 1,85 1,25 8,56

P28

1 3,30 1,85 1,00 6,11
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 2,35 2,35 1,25 6,90

P31

1 3,70 2,65 1,25 12,26

P32/P34

2 1,15 1,70 1,50 5,87

P36

1 1,95 1,95 1,25 4,75

P38

1 0,80 1,10 1,50 1,32

P43

1 1,25 1,40 1,25 2,19

P44/P45/P46

3 2,25 2,25 1,50 22,78

P47

1 2,50 2,50 1,25 7,81

P37/P48

1 3,55 2,40 1,25 10,65

P49

1 0,90 1,35 1,50 1,82

P50

1 1,40 1,40 1,50 2,94

P51

1 1,30 1,30 1,50 2,54

P53

1 0,95 1,40 1,50 2,00

P54/P55

2 1,60 1,60 1,50 7,68

P58/P59/P60

3 2,95 2,95 1,25 32,63

P61

1 2,55 2,55 1,25 8,13

P62

1 3,80 2,75 1,25 13,06

P63

1 0,80 1,20 1,50 1,44

P64

1 1,20 1,35 1,50 2,43

P65

1 1,00 1,25 1,50 1,88

P68/P69/P70

3 2,95 2,95 1,50 39,16

P71

1 1,65 1,65 1,50 4,08

P72

1 1,55 1,55 1,50 3,60

P73

1 3,50 2,25 1,25 9,84

P74

1 2,05 2,05 1,50 6,30

P57-P56

1 2,00 1,75 1,25 4,38

P67-P66

1 2,30 1,35 1,50 4,66

P5

1 0,90 1,15 1,50 1,55

P8/P13

1 0,90 0,90 1,50 1,22

P42
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Foso ascensor

1 1,90 1,95 0,10 0,37

VIGAS VCT-1.3

P6-P7

1 5,60 0,40 0,10 0,22

P9-P10

1 5,80 0,40 0,10 0,23

P10-P11

1 2,90 0,40 0,10 0,12

P11-P12

1 3,00 0,40 0,10 0,12

P12-P13

1 2,90 0,40 0,10 0,12

P1/P2-P6/P7

1 5,15 0,40 0,10 0,21

P2-P7

1 4,85 0,40 0,10 0,19

P7-P10

1 4,70 0,40 0,10 0,19

P10-P15

1 2,50 0,40 0,10 0,10

P11-P16

1 2,30 0,40 0,10 0,09

P12-P17

1 2,10 0,40 0,10 0,08

P24-P32

1 5,15 0,40 0,10 0,21

P26-P33

1 5,50 0,40 0,10 0,22

P34-P39

1 4,85 0,40 0,10 0,19

P35-P41

1 5,45 0,40 0,10 0,22

P39-P40

1 1,45 0,40 0,10 0,06

P40-P41

1 3,55 0,40 0,10 0,14

P41-P42

1 3,60 0,40 0,10 0,14

P50-P51

1 7,30 0,40 0,10 0,29

P51-P52

1 1,75 0,40 0,10 0,07

P53-P54

1 5,40 0,40 0,10 0,22

P54-P55

1 7,15 0,40 0,10 0,29

P55-P56

1 1,60 0,40 0,10 0,06

P41-P51

1 3,55 0,40 0,10 0,14

P50-P54

1 4,00 0,40 0,10 0,16

P54-P64

1 4,70 0,40 0,10 0,19

P51-P55

1 4,15 0,40 0,10 0,17

P55-P65
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

P52-P56/P57

1 3,60 0,40 0,10 0,14

P56/P57-P66/P67

1 4,90 0,40 0,10 0,20

Arranque E1

1 4,00 0,40 0,10 0,16

P56/P57-P58

1 2,40 0,40 0,10 0,10

P58-P59

1 5,30 0,40 0,10 0,21

P59-P60

1 5,15 0,40 0,10 0,21

P60-P61

1 5,25 0,40 0,10 0,21

P61-P62

1 5,60 0,40 0,10 0,22

P61-P74

1 1,25 0,40 0,10 0,05

P62-P74

1 3,95 0,40 0,10 0,16

P47-P48

1 5,80 0,40 0,10 0,23

P36-P37

1 5,85 0,40 0,10 0,23

P30-P31

1 5,50 0,40 0,10 0,22

P43-P56/P57

1 6,20 0,40 0,10 0,25

P44-P58

1 4,75 0,40 0,10 0,19

P58-P68

1 4,90 0,40 0,10 0,20

P45-P59

1 4,75 0,40 0,10 0,19

P59-P69

1 4,65 0,40 0,10 0,19

P46-P60

1 4,75 0,40 0,10 0,19

P60-P70

1 4,55 0,40 0,10 0,18

P47-P61

1 4,85 0,40 0,10 0,19

P61-P71

1 5,30 0,40 0,10 0,21

Arranque E2

1 1,50 0,40 0,10 0,06

P20-P31

1 5,55 0,40 0,10 0,22

P31-P37

1 4,20 0,40 0,10 0,17

P37-P48

1 3,35 0,40 0,10 0,13

P48-P62

1 4,15 0,40 0,10 0,17

P62-P73

1 5,35 0,40 0,10 0,21

VIGAS VCT-6.2

P21-P28
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

CIMENTACION MURO EDIFICACION

P1-P5

1 5,85 0,90 0,10 0,53

2 3,05 0,90 0,10 0,55

1 2,95 0,90 0,10 0,27

P14-P18

4 3,60 0,90 0,10 1,30

P1-P14

1 3,85 0,60 0,10 0,23

1 3,20 0,60 0,10 0,19

1 3,50 0,60 0,10 0,21

P5-P18

2 4,90 0,60 0,10 0,59

1 2,00 0,60 0,10 0,12

P23-P27

1 3,05 0,90 0,10 0,27

3 3,65 0,90 0,10 0,99

P38-P39

1 3,60 0,90 0,10 0,32

P39-P50

1 2,10 0,90 0,10 0,19

1 3,10 0,90 0,10 0,28

P49-P50

1 5,55 0,90 0,10 0,50

P63-P67

1 5,75 0,90 0,10 0,52

1 7,55 0,90 0,10 0,68

1 1,65 0,90 0,10 0,15

P23-P38

2 3,25 0,60 0,10 0,39

1 2,85 0,60 0,10 0,17

P49-P63

1 4,20 0,60 0,10 0,25

1 4,95 0,60 0,10 0,30

P27-P42

3 3,60 0,90 0,10 0,97

1 0,45 0,90 0,10 0,04

P19-P22

1 5,05 0,60 0,10 0,30

1 0,90 0,60 0,10 0,05

1 3,45 0,60 0,10 0,21

P19-P47

1 5,95 0,60 0,10 0,36

1 4,65 0,60 0,10 0,28

1 3,60 0,60 0,10 0,22

P28-P29

1 3,30 0,60 0,10 0,20

P43-P47

1 2,65 0,90 0,10 0,24

1 6,00 0,90 0,10 0,54

1 5,85 0,90 0,10 0,53

1 5,65 0,90 0,10 0,51

P67-P73

1 5,25 0,90 0,10 0,47

1 4,85 0,90 0,10 0,44

1 4,80 0,90 0,10 0,43

1 7,85 0,90 0,10 0,71

1 3,15 0,90 0,10 0,28

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 17



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 2,05 0,90 0,10 0,18

1 3,80 0,90 0,10 0,34

P22-P29

1 1,10 0,60 0,10 0,07

P28-P73

1 3,25 0,60 0,10 0,20

1 4,20 0,60 0,10 0,25

1 3,35 0,60 0,10 0,20

1 4,15 0,60 0,10 0,25

1 5,35 0,60 0,10 0,32

326,13 66,99 21.847,45

03.04 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qb CIMENTACIÓN 50kg/m³                  

Ejecución de zapatas, riostras y v igas centradoras de cimentación de hormigón armado
HA-30/B/20/IIa+Qb, con cemento tipo SR, hormigonado contra el terreno excavado, elaborado en
central, i/p.p. de armadura según detalle (estimado 50 kg/m3), vertido con grúa, v ibrado y colocado.
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Se tendrán en cuenta las condiciones estableci-
das en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales:
tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la ex istencia de la capa de hormigón de limpieza, que
presentará un plano de apoyo horizontal y  una superficie limpia. Se suspenderán los trabajos de hor-
migonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista v iento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra. Se incluye suministro y  colocación de nervometal para ejecución de los cortes en hormigo-
nado de la las zapatas corridas de muros ejecutadas. Incluso medidas de protección y seguridad de
armaduras salientes en espera.
Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Inclu-
so cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normativa v i-
gente y DF. Medido en volumen teórico. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ZAPATAS

P1/P23

2 0,80 1,25 0,50 1,00

P2/P3/P4

3 0,80 1,15 0,50 1,38

P11/P52

2 0,80 0,80 0,50 0,64

P33/P35

2 1,25 1,00 0,50 1,25

P6/P9

2 0,95 1,40 0,50 1,33

P7/P10

2 1,10 1,10 0,50 1,21

P39

1 1,10 1,20 0,50 0,66

P14

1 0,85 1,35 0,50 0,57

P15

1 1,00 1,25 0,50 0,63

P12

1 0,90 0,90 0,50 0,41

P16/P17/P18/

P24/P25/P26

6 0,90 1,20 0,50 3,24
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 1,20 1,20 0,50 0,72

P40/P41

2 1,00 1,00 0,50 1,00

P19

1 2,65 1,55 0,75 3,08

P20

1 3,10 1,80 1,00 5,58

P21

1 2,40 1,35 1,00 3,24

P22/P29

2 1,85 1,85 0,75 5,13

P28

1 3,30 1,85 1,00 6,11

P30

1 2,35 2,35 0,75 4,14

P31

1 3,70 2,65 0,75 7,35

P32/P34

2 1,15 1,70 0,50 1,96

P36

1 1,95 1,95 0,75 2,85

P38

1 0,80 1,10 0,50 0,44

P43

1 1,25 1,40 0,75 1,31

P44/P45/P46

3 2,25 2,25 0,50 7,59

P47

1 2,50 2,50 0,75 4,69

P37/P48

1 3,55 2,40 0,75 6,39

P49

1 0,90 1,35 0,50 0,61

P50

1 1,40 1,40 0,50 0,98

P51

1 1,30 1,30 0,50 0,85

P53

1 0,95 1,40 0,50 0,67

P54/P55

2 1,60 1,60 0,50 2,56

P58/P59/P60

3 2,95 2,95 0,75 19,58

P61

1 2,55 2,55 0,75 4,88

P62

1 3,80 2,75 0,75 7,84

P63

1 0,80 1,20 0,50 0,48

P64

1 1,20 1,35 0,50 0,81

P65

1 1,00 1,25 0,50 0,63

P68/P69/P70

3 2,95 2,95 0,50 13,05

P71

1 1,65 1,65 0,50 1,36

P72
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

P73

1 3,50 2,25 0,75 5,91

P74

1 2,05 2,05 0,50 2,10

P57-P56

1 2,00 1,75 0,75 2,63

P67-P66

1 2,30 1,35 0,50 1,55

P5

1 0,90 1,15 0,50 0,52

P8/P13

1 0,90 0,90 0,50 0,41

P42

1 1,20 0,90 0,50 0,54

Foso ascensor

1 1,90 1,95 0,40 1,48

144,54 181,46 26.228,23

03.05 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qb CIMENTACIÓN 75kg/m³                  

Ejecución de zapatas, riostras y v igas centradoras de cimentación de hormigón armado
HA-30/B/20/IIa+Qb, con cemento tipo SR, hormigonado contra el terreno excavado, elaborado en
central, i/p.p. de armadura según detalle (estimado 75 kg/m3), vertido con grúa, v ibrado y colocado.
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Se tendrán en cuenta las condiciones estableci-
das en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales:
tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la ex istencia de la capa de hormigón de limpieza, que
presentará un plano de apoyo horizontal y  una superficie limpia. Se suspenderán los trabajos de hor-
migonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista v iento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra. Se incluye suministro y  colocación de nervometal para ejecución de los cortes en hormigo-
nado de la las zapatas corridas de muros ejecutadas. Incluso medidas de protección y seguridad de
armaduras salientes en espera.
Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Inclu-
so cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normativa v i-
gente y DF. Medido en volumen teórico. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIMENTACION MURO EDIFICACION

P1-P5

1 5,85 0,90 0,50 2,63

2 3,05 0,90 0,50 2,75

1 2,95 0,90 0,50 1,33

P14-P18

4 3,60 0,90 0,50 6,48

P1-P14

1 3,85 0,60 0,50 1,16

1 3,20 0,60 0,50 0,96

1 3,50 0,60 0,50 1,05

P5-P18

2 4,90 0,60 0,50 2,94

1 2,00 0,60 0,50 0,60

P23-P27

1 3,05 0,90 0,50 1,37

3 3,65 0,90 0,50 4,93

P38-P39

1 3,60 0,90 0,50 1,62

P39-P50
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 3,10 0,90 0,50 1,40

P49-P50

1 5,55 0,90 0,50 2,50

P63-P67

1 5,75 0,90 0,50 2,59

1 7,55 0,90 0,50 3,40

1 1,65 0,90 0,50 0,74

P23-P38

2 3,25 0,60 0,50 1,95

1 2,85 0,60 0,50 0,86

P49-P63

1 4,20 0,60 0,50 1,26

1 4,95 0,60 0,50 1,49

P27-P42

3 3,60 0,90 0,50 4,86

1 0,45 0,90 0,50 0,20

P19-P22

1 5,05 0,60 0,50 1,52

1 0,90 0,60 0,50 0,27

1 3,45 0,60 0,50 1,04

P19-P47

1 5,95 0,60 0,50 1,79

1 4,65 0,60 0,50 1,40

1 3,60 0,60 0,50 1,08

P28-P29

1 3,30 0,60 0,50 0,99

P43-P47

1 2,65 0,90 0,50 1,19

1 6,00 0,90 0,50 2,70

1 5,85 0,90 0,50 2,63

1 5,65 0,90 0,50 2,54

P67-P73

1 5,25 0,90 0,50 2,36

1 4,85 0,90 0,50 2,18

1 4,80 0,90 0,50 2,16

1 7,85 0,90 0,50 3,53

1 3,15 0,90 0,50 1,42

1 1,75 0,90 0,50 0,79

1 2,05 0,90 0,50 0,92

1 3,80 0,90 0,50 1,71

P22-P29

1 1,10 0,60 0,50 0,33

P28-P73

1 3,25 0,60 0,50 0,98

1 4,20 0,60 0,50 1,26

1 3,35 0,60 0,50 1,01

1 4,15 0,60 0,50 1,25

1 5,35 0,60 0,50 1,61

88,68 219,53 19.467,92
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.06 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qb CIMENTACIÓN 100kg/m³                 

Ejecución de zapatas, riostras y v igas centradoras de cimentación de hormigón armado
HA-30/B/20/IIa+Qb, con cemento tipo SR, elaborado en central, hormigonado contral el terreno ex-
cavado, i/p.p. de armadura según detalle (estimado 100 kg/m3), vertido con grúa, v ibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Se tendrán en cuenta las condiciones estable-
cidas en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales:
tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la ex istencia de la capa de hormigón de limpieza, que
presentará un plano de apoyo horizontal y  una superficie limpia. Se suspenderán los trabajos de hor-
migonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista v iento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra. Se incluye suministro y  colocación de nervometal para ejecución de los cortes en hormigo-
nado de la las zapatas corridas de muros ejecutadas. Incluso medidas de protección y seguridad de
armaduras salientes en espera.
Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Inclu-
so cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normativa v i-
gente y DF. Medido en volumen teórico. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VIGAS VCT-1.3

P6-P7

1 5,60 0,40 0,50 1,12

P9-P10

1 5,80 0,40 0,50 1,16

P10-P11

1 2,90 0,40 0,50 0,58

P11-P12

1 3,00 0,40 0,50 0,60

P12-P13

1 2,90 0,40 0,50 0,58

P1/P2-P6/P7

1 5,15 0,40 0,50 1,03

P2-P7

1 4,85 0,40 0,50 0,97

P7-P10

1 4,70 0,40 0,50 0,94

P10-P15

1 2,50 0,40 0,50 0,50

P11-P16

1 2,30 0,40 0,50 0,46

P12-P17

1 2,10 0,40 0,50 0,42

P24-P32

1 5,15 0,40 0,50 1,03

P26-P33

1 5,50 0,40 0,50 1,10

P34-P39

1 4,85 0,40 0,50 0,97

P35-P41

1 5,45 0,40 0,50 1,09

P39-P40

1 1,45 0,40 0,50 0,29

P40-P41

1 3,55 0,40 0,50 0,71

P41-P42

1 3,60 0,40 0,50 0,72

P50-P51
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

P51-P52

1 1,75 0,40 0,50 0,35

P53-P54

1 5,40 0,40 0,50 1,08

P54-P55

1 7,15 0,40 0,50 1,43

P55-P56

1 1,60 0,40 0,50 0,32

P41-P51

1 3,55 0,40 0,50 0,71

P50-P54

1 4,00 0,40 0,50 0,80

P54-P64

1 4,70 0,40 0,50 0,94

P51-P55

1 4,15 0,40 0,50 0,83

P55-P65

1 4,90 0,40 0,50 0,98

P52-P56/P57

1 3,60 0,40 0,50 0,72

P56/P57-P66/P67

1 4,90 0,40 0,50 0,98

Arranque E1

1 4,00 0,40 0,50 0,80

P56/P57-P58

1 2,40 0,40 0,50 0,48

P58-P59

1 5,30 0,40 0,50 1,06

P59-P60

1 5,15 0,40 0,50 1,03

P60-P61

1 5,25 0,40 0,50 1,05

P61-P62

1 5,60 0,40 0,50 1,12

P61-P74

1 1,25 0,40 0,50 0,25

P62-P74

1 3,95 0,40 0,50 0,79

P47-P48

1 5,80 0,40 0,50 1,16

P36-P37

1 5,85 0,40 0,50 1,17

P30-P31

1 5,50 0,40 0,50 1,10

P43-P56/P57

1 6,20 0,40 0,50 1,24

P44-P58

1 4,75 0,40 0,50 0,95

P58-P68

1 4,90 0,40 0,50 0,98

P45-P59

1 4,75 0,40 0,50 0,95

P59-P69

1 4,65 0,40 0,50 0,93

P46-P60

1 4,75 0,40 0,50 0,95

P60-P70

1 4,55 0,40 0,50 0,91
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 4,85 0,40 0,50 0,97

P61-P71

1 5,30 0,40 0,50 1,06

Arranque E2

1 1,50 0,40 0,50 0,30

P20-P31

1 5,55 0,40 0,50 1,11

P31-P37

1 4,20 0,40 0,50 0,84

P37-P48

1 3,35 0,40 0,50 0,67

P48-P62

1 4,15 0,40 0,50 0,83

P62-P73

1 5,35 0,40 0,50 1,07

48,64 257,59 12.529,18

03.07 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qb CIMENTACIÓN 150kg/m³                 

Ejecución de zapatas, riostras y v igas centradoras de cimentación de hormigón armado
HA-30/B/20/IIa+Qb, con cemento tipo SR, elaborado en central, hormigonado contra el terreno ex-
cavado, i/p.p. de armadura según detalle (estimado 150 kg/m3), vertido con grúa, v ibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Se tendrán en cuenta las condiciones estable-
cidas en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales:
tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la ex istencia y estado de la capa de hormigón de lim-
pieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y  una superficie limpia. Se suspenderán los tra-
bajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, ex ista v iento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra. Se incluye suministro y  colocación de nervometal para ejecución de los cortes en hormigo-
nado de la las zapatas corridas de muros ejecutadas. Incluso medidas de protección y seguridad de
armaduras salientes en espera.
Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Inclu-
so cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normativa v i-
gente y DF. Medido en volumen teórico. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VIGAS VCT-6.2

P21-P28

1 1,50 0,40 0,85 0,51

0,51 333,71 170,19
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.08 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qb CIMENTACIÓN LOSA 75kg/m³             

Ejecución de losas planas de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb, con cemento ti-
po SR, a elaborado en central, hormigonado contra el terreno exvacado, i/p.p. de armadura según
detalle (estimado 75 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado.
Según normas NTE-EME, EHL y  EHE-08. Incluso p/p de refuerzos, encuentros, arranques y es-
peras en muros, suministro y  colocación de nervometal para ejecución de los cortes en hormigona-
do, pasos de instalaciones, perforaciones, huecos o tantos elementos como disponga el proyecto,
junta de bentonita en encuentros de muro y zapata y cortes junta hormigonado. Se incluye la adición
de anticongelante para condiciones climáticas de tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y
según EHE-08 .Se incluye suministro y colocación de juntas hidroexpansivas Eding APS Aquastop
o similar en todos las juntas horizontales de hormigonado, en todos los arranques con cimentación,
asi como en todos los encuentros con elementos estructurales, según los detalles constructivos in-
cluidos en los planos de estructuras. Incluso ejecución de llaves de cortante según documentación
gráfica. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respecto a la puesta en
obra del hormigón en condiciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluroso. Se comproba-
rá la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una su-
perficie horizontal y limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensi-
dad, nieve, ex ista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que den-
tro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra. Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirec-
tos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido espesor
teórico neto. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Ascensor

1 2,20 2,20 0,30 1,45

1,45 314,94 456,66
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03.09 m3  HORMIGÓN HA-30/P/12/IIa+Qb MURO 2CARAS 100kg/m³                 

Ejecución de muro de hormigón armado HA-30/P/12/IIa+Qb, con cemento tipo SR elaborado en
central en muros, i/p.p. de armadura según detalle (estimado 100 kg/m³) con separadores homologa-
dos específicos para hormigón v isto, montaje y  desmontaje de sistema de enconfrado con acabado
tipo industrial para revestir (las zonas que queden vistas en fachadas se ejecutarán con encofrado fe-
nólico de acuerdo a partida 03.10) , incluso disposición de pasatubos,  instalaciones o cualquier otro
elemento contemplado en el proyecto, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C.  i/p.p. pasos de instalaciones, tratamiento de juntas frías
verticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigo-
nado de muros con banda elástica impermeable de elastómero termoplástico, tipo MasterSeal 930
"Basf" o equivalente en prestaciones de 15cm de anchura, fijada al soporte mediante adhesivo bi-
componente a base de resina epox i, tipo MasterSeal 933 "Basf". Totalmente acabado v isto exterior
según especificaciones de proyecto, sellado de espadine. Se incluye la adición de anticongelante pa-
ra condiciones climáticas de tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y según EHE-08 .Se
incluye suministro y  colocación de juntas hidroexpansivas Eding APS Aquastop o similar en todos
las juntas horizontales de hormigonado, en todos los arranques con cimentación, asi como en todos
los encuentros con elementos estructurales, según los detalles constructivos incluidos en los planos
de estructuras. Incluso ejecución de llaves de cortante según documentación gráfica. Se tendrán en
cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en con-
diciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la ex istencia de las ar-
maduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal y limpia.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, ex ista v iento ex-
cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. La empresa constructora elaborará
los planos de despieces y  modulación de paneles fenólicos de acuerdo a las indicaciones y  criterios
establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra. Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirec-
tos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido espesor
teórico neto. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

COMEDOR

Fachada Sur

1 15,25 0,25 2,70 10,29

Fachada Este

1 2,95 0,25 2,70 1,99

1 3,95 0,25 1,10 1,09

1 12,10 0,25 1,95 5,90

Fachada Norte

1 10,00 0,25 1,45 3,63

1 3,55 0,25 2,05 1,82

Fachada Oeste

1 5,20 0,25 2,55 3,32

1 1,05 0,25 1,10 0,29

1 12,75 0,25 2,55 8,13

AULARIO

Fachada Este 1

1 19,00 0,25 1,10 5,23

Fachada Este 2

1 28,85 0,25 1,10 7,93

Fachada Este 3

1 8,70 0,25 2,55 5,55

1 1,70 0,25 1,10 0,47

1 8,30 0,25 2,55 5,29

Fachada Sur 1

1 9,25 0,25 1,10 2,54

1 5,10 0,25 2,55 3,25
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Cocina 1 1,00

1 7,35 0,25 2,30 4,23

1 11,15 0,25 2,30 6,41

1 1,25 0,25 2,55 0,80

     a deducir -1 1,40 0,25 1,20 -0,42

Fachada Sur 2

1 20,85 0,25 1,10 5,73

Fachada Oeste 1

1 9,55 0,25 2,55 6,09

1 14,65 0,25 1,95 7,14

1 2,50 0,25 2,55 1,59

1 2,35 0,25 1,95 1,15

1 1,40 0,25 1,10 0,39

1 5,05 0,25 1,95 2,46

1 0,95 0,25 2,55 0,61

1 0,85 0,25 1,95 0,41

1 1,55 0,25 2,55 0,99

1 0,85 0,25 1,95 0,41

1 1,55 0,25 2,55 0,99

1 1,40 0,25 1,10 0,39

1 1,55 0,25 2,55 0,99

1 0,85 0,25 1,95 0,41

1 1,55 0,25 2,55 0,99

1 0,85 0,25 1,95 0,41

1 0,95 0,25 2,55 0,61

2 4,50 0,25 2,55 5,74

1 6,35 0,25 2,55 4,05

1 2,10 0,25 1,95 1,02

Fachada Oeste 2

1 8,05 0,25 2,55 5,13

Fachada Norte 1

1 4,70 0,25 2,55 3,00

Fachada Norte 2

1 2,80 0,25 2,55 1,79

1 28,55 0,25 2,30 16,42

Fachada Norte 3

1 13,80 0,25 1,10 3,80

1 1,45 0,25 2,55 0,92

Arranque escaleras

2 2,00 0,20 1,10 0,88

Foso ascensor

2 2,05 0,25 1,10 1,13

2 1,55 0,25 1,10 0,85

158,92 345,32 54.878,25

03.10 m2  INCREMENTO ENCOFRADO FENÓLICO 1CARA                             

Incremento de precio de encofrado para formación de muro mediante tablero contrachapado acabado
fenólico de 15mm en ambas caras, de primera puesta con acabado liso para aquellas zonas donde el
hormigón queda v isto.La empresa constructora elaborará los planos de despieces y  modulación de
paneles fenólicos de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá vali-
dar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Medido m2 neta de superficie de muro de hormi-
gón v isto. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indi-
rectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

COMEDOR

Fachada Sur

1 15,25 2,70 41,18

Fachada Este

1 2,95 2,70 7,97

1 3,95 1,10 4,35
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Cocina 1 1,00

Fachada Norte

1 11,70 1,10 12,87

1 3,55 2,55 9,05

Fachada Oeste

1 5,20 2,55 13,26

1 1,05 1,10 1,16

1 12,75 2,55 32,51

AULARIO

Fachada Este 1

1 19,00 1,10 20,90

Fachada Este 2

1 28,85 1,10 31,74

Fachada Este 3

1 8,70 2,55 22,19

1 1,70 1,10 1,87

1 8,30 2,55 21,17

Fachada Sur 1

1 9,25 1,10 10,18

1 5,10 2,55 13,01

1 7,35 2,55 18,74

1 7,35 2,30 16,91

1 11,15 2,30 25,65

1 1,25 2,55 3,19

     a deducir -1 1,40 1,20 -1,68

Fachada Sur 2

1 20,85 1,10 22,94

Fachada Oeste 1

1 9,55 2,55 24,35

1 14,65 1,95 28,57

1 2,50 2,55 6,38

1 2,35 1,95 4,58

1 1,40 1,10 1,54

1 5,05 1,95 9,85

1 0,95 2,55 2,42

1 0,85 1,95 1,66

1 1,55 2,55 3,95

1 0,85 1,95 1,66

1 1,55 2,55 3,95

1 1,40 1,10 1,54

1 1,55 2,55 3,95

1 0,85 1,95 1,66

1 1,55 2,55 3,95

1 0,85 1,95 1,66

1 0,95 2,55 2,42

2 4,50 2,55 22,95

1 6,35 2,55 16,19

1 2,10 1,95 4,10

Fachada Oeste 2

1 8,05 2,55 20,53

Fachada Norte 1

1 4,70 2,55 11,99

Fachada Norte 2

1 2,80 2,55 7,14

1 28,55 2,30 65,67

Fachada Norte 3

1 13,80 1,10 15,18

1 1,45 2,55 3,70

624,30 11,03 6.886,03
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TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 216.348,28
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA                                     

Suministro y montaje de acero Laminado S275JR en estructuras metálicas soldadas y  atornilladas,
montaje mix to en fábrica y  obra, formada por soportes, pilares, jácenas, v igas, zunchos, correas,
arriostramientos, pletinas, anclajes, etc., con perfiles laminados en caliente de diferentes tipos y sec-
ciones, según planos, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1
y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto en la
zona en la que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de
la soldadura, incluso p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de bordes, casquillos, rigidizadores,
rigidizadores de placas de anclaje, pletinas, conectores, angulares, tornillería, piezas especiales, pie-
zas de montaje, andamios, apuntalamientos, nivelados, aplomados, elementos de unión, ménsulas,
despuntes, colocación y  cordones de soldadura en fábrica o en obra (incluso tratamiento antiox idante,
previo lijado y  limpiado de las mismas), cruces de san andrés, tuercas y extremos roscados para
tesados de cruces, reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, etc. Todo ello según condiciones generales y CTE. (Se mide
peso teórico). Previamente a su puesta en obra, se aprobará por parte del Director de Ejecución de
la Obra el programa de montaje elaborado por el montador. Las soldaduras en obra deberá ser reali-
zada por soldadores certificados por un organismo acreditado y cualificados de acuerdo con la nor-
ma. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material,
trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Antes de comenzar los trabajos, la empresa
constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF junto con el plan de control in-
terno de soldaduras a ejecutar en los elementos conformados en taller y  las certificaciones de los sol-
dadores.

MARQUESINA

Este Comedor

  IPE200

1 11,55 22,40 258,72

  L100.50.10

2 11,55 11,10 256,41

Este Aulario

  IPE200

1 18,60 22,40 416,64

  L100.50.10

2 18,60 11,10 412,92

Sur Aulario

  IPE200

1 13,75 22,40 308,00

  L100.50.10

2 13,75 11,10 305,25

Zona paso cubierto

  HEA200

1 10,05 42,30 425,12

  IPE180

4 1,00 18,80 75,20

Vuelo

  1/2 IPE270

36 2,60 36,10 3.378,96

   Pletina 120.10

36 9,42 339,12

Chapones pilares

300x 650x 20

8 31,00 248,00

Rigidizadores y  cartelas

1 365,00 365,00

CUBIERTA CHAPA

Edificio Comedor

  IPE-140

4 5,50 12,90 283,80
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Cocina 1 1,00

4 5,70 26,20 597,36

  Placas pilares

   300x 250x 20

12 11,80 141,60

  Rigidizadores

1 60,00 60,00

Edificio Aulario

   IPE300

4 5,20 42,20 877,76

   IPE270

6 5,20 36,10 1.126,32

6 6,70 36,10 1.451,22

  IPE-140

4 6,70 12,90 345,72

  Cartelas

9 9,00

  Placas pilares

   300x 250x 20

12 11,80 141,60

   300x 400x 25

4 23,60 94,40

   300x 500x 25

12 29,50 354,00

  Rigidizadores

1 250,00 250,00 12.522,12

Nudos 5%

0,05 12.944,06 647,20

APOYO FCA. TERMOARCILLA

L.80.8

    Aulario - P. Primera

1 15,25 9,63 146,86

1 39,70 9,63 382,31

1 31,20 9,63 300,46

1 7,90 9,63 76,08

1 4,70 9,63 45,26

1 18,70 9,63 180,08

    Aulario - P. Segunda

1 15,25 9,63 146,86

1 39,70 9,63 382,31

1 31,20 9,63 300,46

1 7,90 9,63 76,08

1 4,70 9,63 45,26

1 18,70 9,63 180,08

    Aulario - P. Tercera

1 15,25 9,63 146,86

1 39,70 9,63 382,31

1 31,20 9,63 300,46

1 7,90 9,63 76,08

1 4,70 9,63 45,26

1 18,70 9,63 180,08

    Aulario - P. Cubierta

2 6,40 9,63 123,26

2 4,70 9,63 90,52

2 8,35 9,63 160,82

2 4,70 9,63 90,52

APOYO FCA. GERO

L.60.6

    Aulario - P. Primera
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Cocina 1 1,00

1 20,85 5,42 113,01

    Aulario - P. Segunda

1 28,80 5,42 156,10

1 20,85 5,42 113,01

    Aulario - P. Tercera

1 28,80 5,42 156,10

1 20,85 5,42 113,01

17.834,92 2,50 44.587,30

04.02 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA PERFIL TUBULAR                      

Suministro y montaje de acero Laminado S275JR en estructuras metálicas soldadas y  atornilladas,
montaje mix to en fábrica y  obra, formada por celosías, soportes, pilares, jácenas, v igas, zunchos,
correas, arriostramientos, anclajes, etc., con perfiles tubulares y  conformados de diferentes tipos y
secciones (incluso formatos no comerciales), según planos, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintu-
ra de minio electrolítico, excepto en la zona en la que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura, incluso p.p. de corte, elaboración, montaje, lija-
do de bordes, casquillos, rigidizadores, pletinas, conectores, angulares, tornillería, ejiones, ménsulas,
piezas especiales, piezas de montaje, andamios, apuntalamientos, nivelados, aplomados, elementos
de unión, despuntes, colocación y  cordones de soldadura en fábrica o en obra (incluso tratamiento
antiox idante, prev io lijado y  limpiado de las mismas), cruces de san andrés, reparación en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
etc. Todo ello según condiciones generales y  CTE. (Se mide peso teórico). Previamente a su puesta
en obra, se aprobará por parte del Director de Ejecución de la Obra el programa de montaje elabora-
do por el montador. Las soldaduras en obra deberá ser realizada por soldadores certificados por un
organismo acreditado y  cualificados de acuerdo con la norma.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo
e equipo necesario para la correcta ejecución. Antes de comenzar los trabajos, la empresa construc-
tora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF junto con el plan de control interno de
soldaduras a ejecutar en los elementos conformados en taller y  las certificaciones de los soldadores.

MARQUESINA

40.40.3

24 0,30 3,24 23,33

200.150.12

1 40,40 56,60 2.286,64

150.150.12

1 40,40 47,10 1.902,84

BAYONETAS

100.100.5

105 1,30 14,20 1.938,30

6.151,11 3,47 21.344,35

04.03 kg  ACERO S235 JR EN CORREAS METÁLICAS                              

Suministro y montaje de acero galvanizado S235JRC en subestructuras metálicas soldadas y  atorni-
lladas, con perfiles tubulares y conformados de diferentes tipos y  secciones según planos,  incluso
p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de bordes, casquillos, rigidizadores, pletinas, conectores,
angulares,  tornillería, ejiones,  piezas especiales, piezas de montaje, andamios, apuntalamientos, ni-
velados, aplomados, elementos de unión, despuntes, colocación y cordones de soldadura en fábrica
o en obra (incluso tratamiento antiox idante, prev io lijado y limpiado de las mismas), tratamiento antio-
x idación en zonas donde el galvanizado se vea afectado por soldaduras, etc, reparación en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
etc. Todo ello según condiciones generales y  CTE. (Se mide peso teórico). Previamente a su puesta
en obra, se aprobará por parte del Director de Ejecución de la Obra el programa de montaje elabora-
do por el montador. Las soldaduras en obra deberá ser realizada por soldadores certificados por un
organismo acreditado y  cualificados de acuerdo con la norma. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta
ejecución. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para
la aprobación por la DF junto con el plan de control interno de soldaduras a ejecutar en los elementos
conformados en taller y  las certificaciones de los soldadores.

Edificio Comedor
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Cocina 1 1,00

12 11,50 8,71 1.201,98

Paso cubierto

C-200x 3

12 18,20 8,71 1.902,26

Edificio Aulario

C-200x 3

14 18,20 8,71 2.219,31

Marquesina patio

C-80x 2.5 (superior)

3 15,00 3,38 152,10

3 22,50 3,38 228,15

3 27,60 3,38 279,86

3 19,50 3,38 197,73

C-80x 2.5 (inferior)

3 15,00 3,38 152,10

3 22,50 3,38 228,15

3 27,60 3,38 279,86

3 19,50 3,38 197,73

7.039,23 3,50 24.637,31

04.04 m   CRUZ SAN ANDRÉS CORRUGADO, B500                                 

Ejecución de cruces de San Andrés según documentación gráfica, en acero corrugado B 500 S, cor-
tado, armado y  colocado en obra mediante soldaduras y/o tuercas y ex tremos roscados. Todo ello
según condiciones generales y CTE. (Se mide peso teórico). Prev iamente a su puesta en obra, se
aprobará por parte del Director de Ejecución de la Obra el programa de montaje elaborado por el
montador. Las soldaduras en obra deberá ser realizada por soldadores certificados por un organismo
acreditado y  cualificados de acuerdo con la norma. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF junto con el plan de control interno de soldaduras a ejecutar en los elementos confor-
mados en taller y  las certificaciones de los soldadores

Marquesina

10 4,00 40,00

12 3,50 42,00

Comedor

8 6,60 52,80

Paso cubierto

8 6,70 53,60

Aulario

8 8,00 64,00

252,40 6,17 1.557,31

04.05 ud  PLACA ANCLAJE 150x150x8 mm ANCLAJE 4xHITHVA M12                 

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano, de dimensiones 150x150x8 m, anclada a estruc-
tura existente mediante anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo
material base y  máx ima fiabilidad al omitir la limpieza. En primer lugar se realizará un taladro, con
martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y  14 mm. de diámetro en el elemento de hormi-
gón de espesor mínimo 165 mm. Sin necesidad de limpiar el taladro introducir la varilla HIT-Z M12
para verificar si entra hasta la profundidad deseada (80 mm), posteriormente inyectar la resina Hilti
HIT-HVA 200 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla ros-
cada con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para
finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica
del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Anclajes
con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Bay onetas en forjados

10 10,00

10,00 37,02 370,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.06 m2  ESTRUCT.HORMIGÓN Y FORJADO RETICULAR 30+5cm                     

Estructura de hormigón armado, formado por v igas, zunchos y  forjado reticular de canto 30+5, según
documentación gráfica, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 22 kg/m²; formada por: forjado reti-
cular, horizontal, sobre sistema de encofrado continuo; nerv ios "in situ" de 16 cm, intereje 84 cm; for-
mados por castones de hormigón de dimensiones 68x68x30 cm; malla electrosoldada ME20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5cm. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respecto a
la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluroso.
Se presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Se suspenderán los trabajos de
hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, ex ista v iento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra.
Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Inclu-
so cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normativa v i-
gente y DF. Medido superficie ejecutada, deduciendo huecos sumperiores a 2 m². Componentes del
hormigón, acero y  bloques de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Resistencia al fuego ex igida R60.

EDIFICIO COMEDOR

Techo P. Baja

1 144,25 144,25

AULARIO

Techo P. Baja

1 309,60 309,60

1 842,45 842,45

     a deducir -1 6,30 4,10 -25,83

-1 5,10 4,10 -20,91

-1 1,65 1,55 -2,56

Techo P. Primera

1 840,15 840,15

     a deducir -1 6,30 4,10 -25,83

-1 5,10 4,10 -20,91

-1 1,65 1,55 -2,56

Techo P. Segunda

1 840,15 840,15

     a deducir -1 6,30 4,10 -25,83

-1 5,10 4,10 -20,91

-1 1,65 1,55 -2,56

2.828,70 81,27 229.888,45
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04.07 m3  H. ARM. AUTOCOMP. HA-30/AC/12/IIa PILAR ENC/METALICO (140kg/m³) 

Ejecución de pilares de hormigón armado autocompactante HA-30/AC/12/IIa elaborado en central,
de cualquier sección y longitud, i/p.p. de armadura según detalle (estimado 140 kg/m3) y encofrado
metálico, vertido con bomba. Hormigonado de zona inferior a superior introduciendo manguera de
bomba para ev itar disgregación de áridos. Se incluye la adición de anticongelante para condiciones
climáticas de tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y  según EHE-08. Incluso ejecución
de llaves de cortante según documentación gráfica. Se tendrán en cuenta las condiciones estableci-
das en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales:
tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano
de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal y  limpia. Se suspenderán los trabajos de
hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, ex ista v iento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra. Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirec-
tos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido espesor
teórico neto, cuantía de armadura a comprobar en obra. Componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PILARES P. BAJA

P1/P6/P9/P49/

P50/P51/P52/P53/P54/

P55/P56/P63/P64/

P65/P66

15 0,30 0,30 4,85 6,55

P2/P10/P11/P12/P13

5 0,30 0,30 4,85 2,18

5 0,30 0,30 0,40 0,18

P3/P4/P5

3 0,30 0,30 5,60 1,51

P7

1 0,30 0,30 4,85 0,44

1 0,30 0,30 0,85 0,08

P8

1 0,30 0,30 6,05 0,54

P14/P15/P16/P17/P18

5 0,30 0,30 4,85 2,18

5 0,30 0,30 0,40 0,18

P23/P24//P25/P26/P27

5 0,30 0,30 5,60 2,52

P32/P33/P34/P35

4 0,30 0,30 5,90 2,12

P38/P39/P40/P41/P42

5 0,30 0,30 4,85 2,18

5 0,30 0,30 0,40 0,18

P43

1 0,30 0,35 4,85 0,51

P44/P45/P46/P19/P58/

P59/P60/P61/P62

9 0,30 0,45 4,85 5,89

P47/P48/P68/P69/P70

5 0,30 0,40 4,85 2,91

P20/P37

2 0,40 0,30 4,85 1,16

P21/P22/P23/P28

4 0,40 0,30 4,85 2,33

P30

1 0,45 0,30 4,85 0,65
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Cocina 1 1,00

1 0,30 0,45 4,85 0,65

P36/P67/P71/P72

4 0,35 0,30 4,85 2,04

P57

1 0,30 0,45 4,85 0,65

P73

1 0,45 0,30 4,85 0,65

P74

1 0,35 0,30 4,85 0,51

38,79 432,33 16.770,08

04.08 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/12/IIa PILAR ENCOF/METÁLICO (140kg/m³)  

Ejecución de pilares de hormigón armado HA-30/B/12/IIa elaborado en central, de cualquier sección
y longitud, i/p.p. de armadura según detalle (estimado 140 kg/m3) y  encofrado metálico, vertido con
bomba, v ibrado y  colocado. Hormigonado de zona inferior a superior introduciendo manguera de
bomba para ev itar disgregación de áridos. Se incluye la adición de anticongelante para condiciones
climáticas de tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y  según EHE-08. Se tendrán en
cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en con-
diciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la ex istencia de las ar-
maduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal y limpia.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, ex ista v iento ex-
cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra. Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirec-
tos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido espesor
teórico neto, cuantía de armadura a comprobar en obra. Componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PILARES P. 1ª/2ª/3ª

P43

1 0,30 0,35 3,50 0,37

1 0,30 0,35 3,50 0,37

P44/P45/P46/P19/P58/

P59/P60/P61/P62

9 0,30 0,40 3,50 3,78

9 0,30 0,35 3,40 3,21

P47/P48/P68/P69/P70

5 0,30 0,35 3,50 1,84

5 0,30 0,30 3,50 1,58

P20/P37

1 0,40 0,30 3,50 0,42

1 0,35 0,30 3,50 0,37

P21/P22/P23/P28

4 0,40 0,30 3,50 1,68

4 0,40 0,30 3,50 1,68

4 0,40 0,30 2,85 1,37

P30

1 0,35 0,30 3,50 0,37

1 0,30 0,30 3,50 0,32

P31

1 0,30 0,40 3,50 0,42

1 0,30 0,35 3,50 0,37

P36/P67/P71/P72

4 0,35 0,30 3,50 1,47

4 0,30 0,30 3,50 1,26
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Cocina 1 1,00

1 0,30 0,45 3,50 0,47

1 0,30 0,45 3,50 0,47

P73

1 0,40 0,30 3,50 0,42

1 0,35 0,30 3,50 0,37

1 0,25 0,25 2,85 0,18

P74

1 0,30 0,30 3,50 0,32

1 0,30 0,30 3,50 0,32

PA1/PA2/PA3

3 0,25 0,25 2,85 0,53

23,96 419,73 10.056,73

04.09 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIa ENCOF/MADERA LOSAS (125 kg/m3)   

Ejecución de losas de hormigón armado HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, i/p.p. de armadura
según detalle (estimado 125 kg/m3),  encofrado contínuo, vertido con pluma-grúa, v ibrado y coloca-
do. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE-08.  i/p.p. pasos de instalaciones, huecos o elementos
contemplados en proyecto. Se incluye la adición de anticongelante para condiciones climáticas de
tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y según EHE-08.Se incluye suministro y coloca-
ción de juntas hidroexpansivas Eding APS Aquastop o similar en todos las juntas horizontales de
hormigonado, asi como en todos los encuentros con elementos estructurales, según los detalles
constructivos incluidos en los planos de estructuras. Incluso ejecución de llaves de cortante según
documentación gráfica. Incluso disposición de berenjenos de reducidas dimensiones y formación de
goterón según documentación gráfica. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la
EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales: tiempo frío
/ tiempo caluroso. Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del
muro, que presentará una superficie horizontal y  limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado
cuando llueva con intensidad, nieve, ex ista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C. Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del
Director de Ejecución de la obra. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y mo-
dulación de paneles fenólicos de acuerdo a las indicaciones y  criterios establecidos por la DF, quién
deberá validar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Completamente ejecutado. Incluso
parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equi-
po necesario para la correcta ejecución. Medido espesor teórico neto, cuantía de armadura a compro-
bar en obra. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Torreones

1 6,10 4,40 0,18 4,83

1 8,20 4,40 0,18 6,49

Ascensor

1 1,95 2,05 0,15 0,60

Cuarto inst. ex terior

1 4,10 1,50 0,15 0,92

12,84 408,54 5.245,65
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04.10 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIa ENCOF/MADERA L INCLINADA (100 kg 

Ejecución de zanca de escalera de hormigón armado HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, incluso
peldañeado de hormigón, i/p.p. de armadura según detalle (estimado 100 kg/m3) y  encofrado de ma-
dera, incluso esperas de acero o anclajes de pletina para recibido de barandilla, vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE-08.  i/p.p. pasos de instala-
ciones, huecos o elementos contemplados en proyecto. Se incluye la adición de anticongelante para
condiciones climáticas de tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y  según EHE-08 .Se
incluye suministro y  colocación de juntas hidroexpansivas Eding APS Aquastop o similar en todos
las juntas horizontales de hormigonado, en todos los arranques con cimentación, asi como en todos
los encuentros con elementos estructurales, según los detalles constructivos incluidos en los planos
de estructuras. Incluso ejecución de llaves de cortante según documentación gráfica. Se tendrán en
cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en con-
diciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la ex istencia de las ar-
maduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal y limpia.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, ex ista v iento ex-
cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra. Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirec-
tos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido espesor
teórico neto, cuantía de armadura a comprobar en obra. Componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ESCALERA  PRINCIPAL

Baja a Primera

1 3,10 2,10 0,20 1,30

1 4,50 1,90 0,20 1,71

1 3,40 2,10 0,20 1,43

1 4,50 2,95 0,20 2,66

1 3,40 2,10 0,20 1,43

Primera a Segunda

1 3,40 2,10 0,20 1,43

1 4,50 1,90 0,20 1,71

1 3,40 2,10 0,20 1,43

ESCALERA PROTEGIDA

Baja a Primera

1 3,40 2,10 0,20 1,43

1 4,50 1,90 0,20 1,71

1 3,40 2,10 0,20 1,43

Primera a Segunda

1 3,40 2,10 0,20 1,43

1 4,50 1,90 0,20 1,71

1 3,40 2,10 0,20 1,43

Segunda a Tercera

1 3,40 2,10 0,20 1,43

1 4,50 1,90 0,20 1,71

1 3,40 2,10 0,20 1,43

26,81 372,10 9.976,00
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04.11 m   CHAPA DINTEL HUECO400x5, C/PLEGADO REFUERZO, C/L-60x6           

Ejecución de dintel de hueco recto formado por chapa sin galvanizar de 300 mm de ancho más 100
mm de plegado según documentación gráfica y  5 mm de espesor, reforzada con angular L 60.6 mm,
soldadas a la chapa y  sujeta a estructura mediante tirantes y diagonales de pletina de acero de
100x3 cada metro, todo ello pintado con dos manos de pintura de minio de plomo. Según normas
NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los
planos de taller para la aprobación por la DF junto con el plan de control interno de soldaduras a eje-
cutar en los elementos conformados en taller y las certificaciones de los soldadores.  Completamente
terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga
del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material
en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así co-
mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie.  Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.  Medido m neto colocado en obra.

EDIFICIO COMEDOR

Este

1 6,75 6,75

1 11,65 11,65

Norte

2 5,50 11,00

Sur

1 4,50 4,50

1 4,30 4,30

1 4,75 4,75

Oeste

1 1,30 1,30

AULARIO

Este 1

  P. Baja

4 4,25 17,00

Este 2

  P. Baja

1 4,10 4,10

1 7,95 7,95

2 7,80 15,60

  P. Primera

1 7,95 7,95

2 7,80 15,60

  P. Segunda

1 7,95 7,95

2 7,80 15,60

Este 3

   P. Baja

1 1,90 1,90

   P. Primera

1 1,90 1,90

   P. Segunda

1 1,90 1,90

Sur 1

   P. Baja

1 5,80 5,80

1 5,50 5,50

1 3,30 3,30

1 3,95 3,95

1 1,80 1,80

2 4,25 8,50

   P. Primera

1 6,60 6,60
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Cocina 1 1,00

   P. Segunda

1 6,60 6,60

1 3,10 3,10

Sur 2

   P. Baja

1 5,45 5,45

1 6,50 6,50

1 8,00 8,00

   P. Primera

1 5,45 5,45

1 6,50 6,50

1 8,00 8,00

   P. Segunda

1 5,45 5,45

1 6,50 6,50

1 8,00 8,00

Oeste 1

   P. Baja

1 8,35 8,35

1 2,50 2,50

1 6,55 6,55

1 6,50 6,50

1 6,45 6,45

1 1,80 1,80

2 1,25 2,50

1 2,25 2,25

1 2,00 2,00

   P. Primera

1 6,55 6,55

1 6,50 6,50

1 6,45 6,45

2 5,05 10,10

1 2,00 2,00

   P. Segunda

1 6,55 6,55

1 6,50 6,50

1 6,45 6,45

2 5,05 10,10

1 2,00 2,00

Oeste 2

   P. Baja

1 1,90 1,90

   P. Primera

1 1,90 1,90

   P. Segunda

1 1,90 1,90

Norte 1

   P. Baja

1 1,90 1,90

   P. Primera

1 1,90 1,90

   P. Segunda

1 1,90 1,90

Norte 2

   P. Baja

1 27,40 27,40

   P. Primera

1 27,40 27,40
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Cocina 1 1,00

1 27,40 27,40

Norte 3

   P. Baja

3 4,25 12,75

458,25 54,50 24.974,63

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 389.408,01
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m2  CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA ADHERID + GRAVA  

Ejecución de cubierta invertida no transitable según documentación gráfica, constituida por: hormigon
aligerado espesor medio 10 cm en formación de pendiente (1%  mínimo), tendido de mortero de ce-
mento y arena de río M-5 (dosificación de cemento >250 kg/m³) de 2 cm de espesor fratasado y lim-
pio para regularización de superficies ; imprimación asfáltica tipo Curidan o equivalente en prestacio-
nes (mínimo 0,2-0,5 Kg/m²); doble lámina asfáltica de betún elastómero tipo SBS Glasdan 30 P
Elast o equivalente en prestaciones, con armadura de fieltro de fibra de v idrio, la primer alámina si-
tuada en posición flotante respecto al soporte (excepto en puntos singulares), la segunda lámina total-
mente adherida al anterior con soplete (sin coincidir juntas); capa antipunzonamiento mediante lámina
geotex til de 150 g/m2, tipo Danofelt PY-150 o equivalente en prestaciones; aislamiento térmico de po-
liestireno ex truído de 100 mm, mediante paneles tipo Danopren TR-100 o equivalente en prestaciones
con sistema machiembrado, conductiv idad térmica = 0,031 W/mk; lámina geotextil de 200 g/m2, tipo
Danofelt PY-200 o equivalente en prestaciones. Incluso ex tendido de una capa de 5 cm de grava de
canto rodado de 20-40mm, limpia y  exenta y  de finos. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple
con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-10 de
Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.
Totalmente terminada, incluso p/p de impermeabilización del peto del perímetro de cubierta,  de chi-
meneas de todo tipo, etc,  según documentación gráfica mediante: imprimación asfáltica tipo Curidan
o equivalente en prestaciones, banda de refuerzo en ángulos con lámina  tipo SBS Banda de Refuer-
zo E30 P Elast o equivalente en prestaciones (adherida al soporte con soplete); lámina tipo SBS Es-
terdan 40 P Elast o equivalente en prestaciones (adherida a la anterior con soplete); incluso p.p. de
bandas de refuerzo y  cazoleta de desagüe en encuentro de faldón con desagüe de pluviales; bandas
de refuerzo y sellado de juntas de dilatación del edificio o del soporte resistente de la cubierta y  juntas
de cubierta, así como puntos singulares de elementos de cubierta. Incluso sumininstro y  colocación
de baldosa flotante de terrazo lavado en los pasos de cubierta para mantenimiento de instalaciones,
según disposición de linea de v ida. Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado
de limatesas, limahoyas y  juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limaho-
yas y  juntas con maestras de ladrillo hueco cerámico. Vertido y regleado del hormigón celular hasta
alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero
de regularización. Protección de las pendientes. Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha
de aplicarse la membrana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de entrega con pa-
ramento vertical, incluida banda de refuerzo doblada en ángulo sobre el faldón y  sobre la entrega.
Corte, ajuste, fijación y  rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora previamente coloca-
da. Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso. Colocación de la capa se-
paradora. Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con elemento vertical y elementos de pro-
tección, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso a la cubierta, faldón con chimeneas. Ejecu-
ción de los bordes extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estructural y  de contorno
perimetral. Sellado de juntas. Colocación de rebosaderos y elementos especiales. Extendido de la
capa de gravas. Completamente terminada. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes
indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido
m2 neto colocado en obra.

PLANTA 1

Comedor

1 14,15 6,75 95,51

1 2,15 11,75 25,26

Aulario

1 18,50 15,60 288,60

PLANTA 3

Aulario

1 39,15 14,75 577,46

1 10,30 20,80 214,24

     a deducir -1 6,15 4,45 -27,37

-1 1,95 2,40 -4,68

-1 1,50 2,40 -3,60

-1 30,95 1,80 -55,71

-1 38,85 1,20 -46,62

PLANTA CASETONES

1 5,90 1,20 7,08

1 8,00 4,20 33,60
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.103,77 54,96 60.663,20

05.02 m2  CUBIERTA AUTOPROTEGIDA NO TRANSITABLE BICAPA ADHERIDA           

Ejecución de cubierta autoprotegida no transitable en remate de chimeneas y castones de cubierta
según documentación gráfica, constituida por: formación de pendientes mediante rasillón cerámico
machihembrado apoyado en fábricas perimetrales de 100x25x4 cm y  capa de mortero de cemento
CEMII/B-P32,5 y  arena de río, tipo M5 de 3 cm de espesor; imprimación asfáltica tipo Curidan o
equivalente en prestaciones, lámina asfáltica de betún elastómero tipo SBS Glasdan 30 P Elast o
equivalente en prestaciones , con armadura de fieltro de fibra de v idrio, totalmente adherida al soporte
con soplete, tipo SBS Glasdan 40/GP ERF Elast Gris (negro) o equivalente en prestaciones, con
armadura de fieltro de fibra de v idrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la
anterior con soplete. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa. Dispone de DIT. "Ester-
dan pendiente cero". Nº 550/10.
Totalmente terminada, incluso p/p de impermeabilización del peto del perímetro de cubierta,  de chi-
meneas de todo tipo, etc,  según documentación gráfica mediante: imprimación asfáltica tipo Curidan
o equivalente en prestaciones, banda de refuerzo en ángulos con lámina  tipo SBS Banda de Refuer-
zo E30 P Elast o equivalente en prestaciones (adherida al soporte con soplete); lámina tipo SBS Es-
terdan 40 P Elast o equivalente en prestaciones (adherida a la anterior con soplete); incluso p.p. de
bandas de refuerzo y  cazoleta de desagüe en encuentro de faldón con desagüe de pluviales; bandas
de refuerzo y sellado de juntas de dilatación del edificio o del soporte resistente de la cubierta y  juntas
de cubierta, así como puntos singulares de elementos de cubierta. Incluso sumininstro y  colocación
de baldosa flotante en los pasos de cubierta para mantenimiento de instalaciones, según disposición
de linea de v ida. Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, lima-
hoyas y  juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo hueco cerámico. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel
de coronación de las maestras. Vertido, ex tendido y  regleado de la capa de mortero de regulariza-
ción. Protección de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse
la membrana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de entrega con paramento verti-
cal, incluida banda de refuerzo doblada en ángulo sobre el faldón y sobre la entrega.  Corte, ajuste, fi-
jación y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora prev iamente colocada. Sellado de
juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso. Colocación de la capa separadora. Ejecu-
ción de encuentros entre faldones, faldón con elemento vertical y elementos de protección, faldón con
desagüe, faldón con puerta de acceso a la cubierta, faldón con chimeneas. Ejecución de los bordes
extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estructural y de contorno perimetral. Sellado de
juntas. Colocación de rebosaderos y elementos especiales. Extendido de la capa de gravas.  Com-
pletamente terminada. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso
cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado
en obra.

PLANTA 1

1 2,95 0,90 2,66

1 2,95 0,80 2,36

1 0,90 0,80 0,72

2 0,30 0,30 0,18

8 0,30 0,80 1,92

1 0,40 0,50 0,20

2 0,40 0,80 0,64

2 0,50 0,80 0,80

2 0,30 0,30 0,18

8 0,30 0,80 1,92

1 1,20 0,60 0,72

2 1,20 0,80 1,92

2 0,60 0,80 0,96

PLANTA 3

1 1,80 0,70 1,26

2 1,80 0,80 2,88

2 0,70 0,80 1,12

4 0,50 0,20 0,40

8 0,50 0,80 3,20

4 0,20 0,80 0,64

1 4,10 0,50 2,05
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Cocina 1 1,00

2 0,50 0,80 0,80

34,09 30,94 1.054,74

05.03 m2  CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA ADHERIDA+FILTRON 

Ejecución de cubierta invertida no transitable según documentación gráfica, constituida por: hormigon
aligerado espesor medio 10 cm en formación de pendiente (1%  mínimo), tendido de mortero de ce-
mento y arena de río M-5 (dosificación de cemento >250 kg/m³) de 2 cm de espesor fratasado y lim-
pio para regularización de superficies ; imprimación asfáltica tipo Curidan o equivalente en prestacio-
nes (mínimo 0,2-0,5 Kg/m²); doble lámina asfáltica de betún elastómero tipo SBS Glasdan 30 P
Elast o equivalente en prestaciones, con armadura de fieltro de fibra de v idrio, la primer alámina si-
tuada en posición flotante respecto al soporte (excepto en puntos singulares), la segunda lámina total-
mente adherida al anterior con soplete (sin coincidir juntas); capa antipunzonamiento mediante lámina
geotex til de 150 g/m2, tipo Danofelt PY-150 o equivalente en prestaciones; aislamiento térmico de po-
liestireno ex truído de 100 mm, mediante paneles tipo Danopren TR-100 o equivalente en prestaciones
con sistema machiembrado, conductiv idad térmica = 0,031 W/mk; lámina geotextil de 200 g/m2, tipo
Danofelt PY-200 o equivalente en prestaciones. Incluso ejecución de capa de protección mediante lo-
sa filtrante tipo filtrón R-7 o equivalente en prestaciones como formación de pav imento de dimensio-
nes 60x60 formada por hormigón poroso de 4cm +3cm de poliestireno ex truido, adecuandose a las
pendientes independientemente del número de cortes. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple
con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-10 de
Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.
Totalmente terminada, incluso p/p de impermeabilización del peto del perímetro de cubierta,  de chi-
meneas de todo tipo, etc,  según documentación gráfica mediante: imprimación asfáltica tipo Curidan,
banda de refuerzo en ángulos con lámina  tipo SBS Banda de Refuerzo E30 P Elast o equivalente
en prestaciones (adherida al soporte con soplete); lámina tipo SBS Esterdan 40 P Elast o equivalen-
te en prestaciones (adherida a la anterior con soplete); incluso p.p. de bandas de refuerzo y  cazoleta
de desagüe en encuentro de faldón con desagüe de pluv iales; bandas de refuerzo y  sellado de juntas
de dilatación del edificio o del soporte resistente de la cubierta y juntas de cubierta, así como puntos
singulares de elementos de cubierta. Incluso sumininstro y colocación de baldosa flotante en los pa-
sos de cubierta para mantenimiento de instalaciones, según disposición de linea de v ida. Incluye:
Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación
de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con maestras de ladrillo hueco
cerámico. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maes-
tras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Protección de las pen-
dientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Imprima-
ción. Colocación de la membrana. Formación de entrega con paramento vertical, incluida banda de
refuerzo doblada en ángulo sobre el faldón y  sobre la entrega.  Corte, ajuste, fijación y rejuntado del
aislamiento térmico sobre capa separadora prev iamente colocada. Sellado de juntas mediante cordón
de relleno de material bituminoso. Colocación de la capa separadora. Ejecución de encuentros entre
faldones, faldón con elemento vertical y elementos de protección, faldón con desagüe, faldón con
puerta de acceso a la cubierta, faldón con chimeneas. Ejecución de los bordes ex tremos del faldón.
Ejecución de juntas de dilatación estructural y de contorno perimetral. Sellado de juntas. Colocación
de rebosaderos y  elementos especiales. Ex tendido de la capa de gravas. Completamente termina-
da. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material,
trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra.

PLANTA 4

1 30,95 1,80 55,71

1 38,85 1,20 46,62

102,33 66,19 6.773,22

05.04 m   IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA     

Ejecución de impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo máximo de 100cm,
constituida por: imprimación asfáltica tipo Curidan o equivalente en prestaciones; banda de refuerzo
en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero tipo SBS Banda de Refuerzo E 30 P Elast
(0,32 cm) o equivalente en prestaciones, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica
de betún elastómero tipo SBS Banda Esterdan Plus 40/GP Elast Gris (negro) o equivalente en pres-
taciones, totalmente adherida a la anterior con soplete. Completamente terminada. Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo nece-
sario para la correcta ejecución.  Medido m neto colocado en obra.

PLANTA 1
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Cocina 1 1,00

2 14,15 28,30

2 18,50 37,00

Aulario

2 18,50 37,00

2 15,60 31,20

PLANTA 3

Aulario

2 39,15 78,30

2 35,55 71,10

4 2,40 9,60

1 1,95 1,95

1 1,50 1,50

4 0,75 3,00

PLANTA 4

Instalaciones

2 5,90 11,80

2 4,20 8,40

Escalera

2 7,85 15,70

2 4,20 8,40

343,25 13,79 4.733,42

05.05 m2  CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-40 I/REMATES                     

Ejecución de cubierta mediante panel sandwich según documentación gráfica, de chapa de acero de
40mm tipo Ondatherm 1150C PUR de ArcelorMittal o equivalente en prestaciones. PRT Hexacore
certificado al fuego BS1D0 con 2 láminas lacadas Ral Milk 880. de 0,6 mm perfil grecado (exterior
lacado hairplus 25 o equivalente en prestaciones), con recubrimiento metálico en aleación ZM para
protección en bordes de chapa.Colocada con tornillería oculta. Incluido todo tipo de remates y piece-
río: formación de plegados en los ex tremos del panel de la chapa de cara superior en forma de "Z"
con ranurado en revestimiento de mortero hidrófugo para intruducir la solapa del panel y  anclaje me-
cánico; plegados en ex tremo de panel de la chapa inferior; formación de goterón en el corte de termi-
nación del panel mediante chapa frontal con la forma de la sección fijada mecanicamente al panel;
cierre de omega tapajuntas de unión de paneles con chapa o pieza de terminación; formación de so-
lapes de panel con sus tapajuntas; cumbrera de panel troquelada; remate alero; remate piñón; etc.
Icluso disposición de tira de aislamiento en la unión de paneles para ev itar condensaciones. Incluido
todo tipo de tornillería, plaquetas de sujección, arandelas, gomas de estanqueidad, etc.
Núcleo de espuma de poliuretano de 40kg./m3. con un espesor total de 40mm., valor de aislamiento
térmico de 0,65W/m2K, fijado sobre correas metálicas de acero galvanizado. i/replanteo, subestruc-
tura, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros, todo tipo de remates según documentación
gráfica entre ellos: remate de chapa prelacada plegada de 1mm (Ral a definir por D.F.) en prolonga-
ción de panel sandwich para evacuación de aguas (así como su fijación), recibido en fachada a perfil
solinet, cierre frontal del panel para tapado de grecas,  horquillas, piezas de empalme, anclajes a es-
tructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, formación de juntas de
dilatación,  tornillería, perforaciones, tratamiento de juntas, sellados, juntas de estanqueidad, montaje
y desmontaje de andamios, limpieza y  elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, Completa-
mente terminada. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  desarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso cualquier material, trabajo y equipo nece-
sario para la correcta ejecución. No se aceptarán en la obra placas dañadas, fisuradas o con golpes,
siendo responsabilidad de la empresa constructora la retirada y  reposición de placas dañadas sin que
en ningún caso genere un sobrecoste económico a la propiedad. Incluido estudio de despiece según
especificaciones del fabricante de placas. La empresa constructora elaborará los planos de despieces
y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios establecidos por la DF, quién deberá vali-
dar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Medido en m2 neto de panel colocado en obra.
Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Porche Ex terior
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Cocina 1 1,00

1 15,25 2,55 38,89

   Aulario

1 22,45 2,55 57,25

1 28,85 2,55 73,57

1 18,25 2,55 46,54

216,25 35,84 7.750,40

05.06 m2  CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-120 I/REMATES                    

Ejecución de cubierta mediante panel sandwich según documentación gráfica, de chapa de acero de
120mm tipo Ondatherm 1150C PUR de ArcelorMittal o equivalente en prestaciones. PRT Hexacore
certificado al fuego BS1D0 con 2 láminas lacadas Ral MILK 880,  de 0,6 mm (ex terior lacado hair-
plus 25 o equivalente en prestaciones), con recubrimiento metálico en aleación ZM para protección
en bordes de chapa. Colocada con tornillería oculta. Incluido todo tipo de remates y piecerío: forma-
ción de plegados en los ex tremos del panel de la chapa de cara superior en forma de "Z" con ranura-
do en revestimiento de mortero hidrófugo para intruducir la solapa del panel y  anclaje mecánico; ple-
gados en ex tremo de panel de la chapa inferior; formación de goterón en el corte de terminación del
panel mediante chapa frontal con la forma de la sección fijada mecanicamente al panel; cierre de
omega tapajuntas de unión de paneles con chapa o pieza de terminación; formación de solapes de
panel con sus tapajuntas; cumbrera de panel troquelada; remate alero; remate piñón; etc. Icluso dis-
posición de tira de aislamiento en la unión de paneles para ev itar condensaciones. Incluido todo tipo
de tornillería, plaquetas de sujección, arandelas, gomas de estanqueidad, etc.
Núcleo de espuma de poliuretano de 40kg./m3. con un espesor total de 120mm., valor de aislamien-
to térmico de 0,20W/m2K, fijado sobre correas metálicas de acero galvanizado tipo C y  Z. i/replan-
teo, subestructura, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros, todo tipo de remates según
documentación gráfica entre ellos: remate de chapa prelacada plegada de 0,8mm (Ral a definir por
D.F.) en prolongación de panel sandwich para evacuación de aguas (así como su fijación), forro de
peto cubierta hasta albardilla, horquillas, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelación, aplo-
mado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, formación de juntas de dilatación,  tornillería, per-
foraciones, tratamiento de juntas, sellados, juntas de estanqueidad, montaje y desmontaje de anda-
mios, limpieza y elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, Completamente terminado, In-
cluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. No se aceptarán en la
obra placas dañadas, fisuradas o con golpes, siendo responsabilidad de la empresa constructora la
retirada y  reposición de placas dañadas sin que en ningún caso genere un sobrecoste económico a
la propiedad. Incluido estudio de despiece según especificaciones del fabricante de placas. La empre-
sa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y
criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos.
Medido en m2 neto de panel colocado en obra. Chapa, accesorios de fijación y  perfilería con marca-
do CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Comedor

2 11,75 6,10 143,35

Paso

2 18,50 5,60 207,20

Aulario

2 18,50 6,70 247,90

598,45 46,70 27.947,62

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 46



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.07 m   CANALÓN AC.GALVA. 1,5 mm DES=1100 mm                            

Fabricación y montaje de canalón de chapa de acero galvanizada lacado Ral a definir por D.F. de
1,5mm de espesor, plegado según documentación gráfica, con un desarrollo de hasta 1100mm, fijado
con una pendiente mínima de 0,5% , conforme UNE-EN 612. Con pieza de embocadura a bajante
con ala de solape de 5 cm. Totalmente instalado según documentación gráfica, conexionado y proba-
do,  i/replanteo, trazado, subestructura de anclaje con apoyos sobre v iga mediante casquillos o cal-
ces, piezas de empalme, sujeción de abrazaderas, anclajes a estructura, nivelación, aplomado, cor-
tes, cortes especiales, solapes, mermas, formación de juntas de dilatación,  tornillería, perforaciones,
tratamiento de juntas, soldaduras, sellados, juntas de estanqueidad, conexión a bajantes, montaje y
desmontaje de andamios, limpieza, medios aux iliares y  elementos de seguridad, instalado
s/NTE-RTP-18. Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminada según documentación
gráfica. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier mate-
rial, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m neto colocado en obra. Antes de
comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la
DF.

2 11,75 23,50

3 18,50 55,50

79,00 36,20 2.859,80

05.08 m   ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LAC. 1,2mm, DES=500mm                 

Fabricación, suministro y montaje de albardilla según documentación gráfica de chapa de aluminio la-
cado Ral a definir por D.F (blanco/amarillo) mate., de 1,2 mm de espesor y hasta 50 cm de desarro-
llo, con goterón en ambos ex tremos y  pendiente hacia cubierta. recibida sobre sistema de clipado ca-
da 20cm, anclado a fábrica mediante perfilería y  tornillería, prev ia nivelación con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y  adhesivo de resina Epox i. Las piezas de albardilla se mo-
dularán de modo que las juntas entre ellas coincidan sobre el eje del sistema de clipado, donde se
dispondrá una chapa de aluminio conformada bajo la unión y se sellará para garantizar la estanquei-
dad en estos puntos. I/replanteo aux iliar, nivelación y  aplomado, cortes, cortes especiales, solapes,
mermas, piezas especiales, piezas en esquina, juntas de estanquiedad, sellado de juntas con silico-
na, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, y elementos de seguridad, instalado
s/NTE-RTP-18. Con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Completamente terminada según documentación gráfica. Incluso parte proporcional de me-
dios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la co-
rrecta ejecución. Medido m neto colocado en obra. Antes de comenzar los trabajos, la empresa
constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF.

PLANTA 1

2 19,00 38,00

1 15,35 15,35

1 56,40 56,40

1 41,15 41,15

PLANTA 3

1 33,25 33,25

1 26,65 26,65

1 10,35 10,35

1 20,80 20,80

1 28,85 28,85

1 15,35 15,35

PLANTA 4

2 6,40 12,80

2 4,70 9,40

2 8,35 16,70

2 4,70 9,40

334,45 33,25 11.120,46
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05.09 m   ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LAC. 1,2mm, DES=650mm + FRENTE        

Fabricación, suministro y montaje de albardilla según documentación gráfica de chapa de aluminio la-
cado  Ral a definir por D.F., de 1,2 mm de espesor y  hasta 65 cm de desarrollo, con goterón en am-
bos extremos y pendiente hacia cubierta. recibida sobre sistema de clipado cada 20cm, anclado a fá-
brica con fijación oculta, mediante  "z" 100x1,5mm corridos de acero galvanizado con tornillería, pre-
v io nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 y  adhesivo de resi-
na Epox i. Las piezas de albardilla se modularán de modo que las juntas entre ellas coincidan sobre
el eje del sistema de clipado, donde se dispondrá una chapa de aluminio conformada bajo la unión y
se sellará para garantizar la estanqueidad en estos puntos. Incluso forrado de peto interior de cubierta
de altura máxima 60 cm (según detalle constructivo) con chapa de aluminio de 1,5mm de espesor
plegada en parte superior e inferior y anclada a fábrica mediante tornillería con junta de goma. I/re-
planteo aux iliar, nivelación y aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, piezas especia-
les, piezas en esquina, juntas de estanquiedad, sellado de juntas con silicona, montaje y  desmontaje
de andamios, limpieza, y  elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18. Con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminada se-
gún documentación gráfica. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. In-
cluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m neto colo-
cado en obra. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller
para la aprobación por la DF.

PLANTA 1

2 11,75 23,50

2 12,00 24,00

2 18,50 37,00

2 23,85 47,70

132,20 55,12 7.286,86

05.10 m   LINEA DE VIDA HOMOLOGADA                                        

Suministro e instalación de líneas de v ida mediante sistema HOMOLOGADO de protección contra
caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador
de caídas, de 20 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de alumi-
nio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flex ible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor
de caja abierta, con ojo en un ex tremo y horquilla en el ex tremo opuesto; conjunto de tres sujetaca-
bles y  un guardacable; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de se-
guridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y  tornillos de
acero.  i/p.p. de , piezas especiales de cualquier tipo. Totalmente montado s/ UNE-EN 795 realizada
por empresa instaladora autorizada. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la co-
rrecta ejecución. Medido m neto colocado en obra. Antes de comenzar los trabajos, la empresa
constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF.

PLANTA 1

1 8,20 8,20

1 6,00 6,00

1 8,70 8,70

1 9,40 9,40

1 12,25 12,25

1 9,40 9,40

PLANTA 4

1 2,00 2,00

1 3,70 3,70

59,65 69,80 4.163,57
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05.11 u   PUNTO ANCLAJE FIJO AC. INOX HOMOLOGADO                          

Suministro y colocación de sistema homologado y  certificado de puntos de anclaje fijos en acero ino-
xidable , fijado a forjado o paramento vertical resistente mediante dos tornillos M12, incluso prolonga-
dores en altura para salvar tubos de instalaciones. i/p.p. de , piezas especiales de cualquier tipo para
anclaje en pared o forjado. Totalmente montado s/ UNE-EN 795 realizada por empresa instaladora
autorizada. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido
m neto colocado en obra. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los pla-
nos de taller para la aprobación por la DF.

PLANTA 1

8 8,00

PLANTA 4

6 6,00

14,00 46,22 647,08

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 135.000,37
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CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

06.01 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS  EMULSIÓN BITUMINOSA C/KERAB

Impermeabilización de muros y elementos enterrados con emulsión de secado rápido bituminosa im-
permeabilizante elástica tipo Kerabuild® Eco Idrocover de Kerakoll o equivalente en prestaciones,
aplicado en 3 manos mediante brocha, rodillo o pulverización con sistema airless. Aplicación y pre-
paración del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Para un rendimiento de 0,6
kg/m2. Completamente terminada según documentación gráfica. Incluso montaje y desmontaje de
andamios, carga y desarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento verti-
cal y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y ele-
mentos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. In-
cluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e
equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra de acuerdo a detalle
constructivo.

COMEDOR

Fachada Sur

1 15,25 1,10 16,78

Fachada Este

1 2,95 1,10 3,25

1 3,95 1,10 4,35

1 12,10 1,10 13,31

Fachada Norte

1 11,70 1,10 12,87

1 3,55 1,10 3,91

Fachada Oeste

1 5,20 1,10 5,72

1 1,05 1,10 1,16

1 12,75 1,10 14,03

AULARIO

Fachada Este 1

1 19,00 1,10 20,90

Fachada Este 2

1 28,85 1,10 31,74

Fachada Este 3

1 8,70 1,10 9,57

1 1,70 1,10 1,87

1 8,30 1,10 9,13

Fachada Sur 1

1 9,25 1,10 10,18

1 5,10 1,10 5,61

2 7,35 1,10 16,17

1 12,40 1,10 13,64

Fachada Sur 2

1 20,85 1,10 22,94

Fachada Oeste 1

1 9,55 1,10 10,51

1 14,65 1,10 16,12

1 2,50 1,10 2,75

1 2,35 1,10 2,59

1 1,40 1,10 1,54

1 5,05 1,10 5,56

1 0,95 1,10 1,05

1 0,85 1,10 0,94

1 1,55 1,10 1,71

1 0,85 1,10 0,94

1 1,55 1,10 1,71

1 1,40 1,10 1,54

1 1,55 1,10 1,71

1 0,85 1,10 0,94

1 1,55 1,10 1,71
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Cocina 1 1,00

1 0,95 1,10 1,05

2 4,50 1,10 9,90

1 6,35 1,10 6,99

1 2,10 1,10 2,31

Fachada Oeste 2

1 8,05 1,10 8,86

Fachada Norte 1

1 4,70 1,10 5,17

Fachada Norte 2

1 2,80 1,10 3,08

1 28,55 1,10 31,41

Fachada Norte 3

1 13,80 1,10 15,18

1 1,45 1,10 1,60

Foso ascensor

2 2,05 1,10 4,51

2 1,55 1,10 3,41

URBANIZACION

Muro Oeste

1 49,30 0,40 19,72

382,58 12,89 4.931,46

06.02 m2  MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15                            

Suministro y montaje de membrana drenante tipo Danodren H-15 de polietileno de alta densidad no-
dulado, fijada al muro mediante rosetas tipo Danodren o equivalente en prestaciones y  clavos de
acero o a terreno mediante  clavado de varillas, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm,
i/protección del borde superior con perfil angular. Completamente terminada según documentación
gráfica. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y desarga del material del camión o trans-
porte, desplazamiento y  mov imiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos,
limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecuta-
da a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirec-
tos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto
colocado en obra de acuerdo a detalle constructivo.

COMEDOR

Fachada Sur

1 15,25 1,10 16,78

Fachada Este

1 2,95 1,10 3,25

1 3,95 1,10 4,35

1 12,10 1,10 13,31

Fachada Norte

1 11,70 1,10 12,87

1 3,55 1,10 3,91

Fachada Oeste

1 5,20 1,10 5,72

1 1,05 1,10 1,16

1 12,75 1,10 14,03

AULARIO

Fachada Este 1

1 19,00 1,10 20,90

Fachada Este 2

1 28,85 1,10 31,74

Fachada Este 3

1 8,70 1,10 9,57

1 1,70 1,10 1,87

1 8,30 1,10 9,13

Fachada Sur 1

1 9,25 1,10 10,18
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Cocina 1 1,00

2 7,35 1,10 16,17

1 12,40 1,10 13,64

Fachada Sur 2

1 20,85 1,10 22,94

Fachada Oeste 1

1 9,55 1,10 10,51

1 14,65 1,10 16,12

1 2,50 1,10 2,75

1 2,35 1,10 2,59

1 1,40 1,10 1,54

1 5,05 1,10 5,56

1 0,95 1,10 1,05

1 0,85 1,10 0,94

1 1,55 1,10 1,71

1 0,85 1,10 0,94

1 1,55 1,10 1,71

1 1,40 1,10 1,54

1 1,55 1,10 1,71

1 0,85 1,10 0,94

1 1,55 1,10 1,71

1 0,85 1,10 0,94

1 0,95 1,10 1,05

2 4,50 1,10 9,90

1 6,35 1,10 6,99

1 2,10 1,10 2,31

Fachada Oeste 2

1 8,05 1,10 8,86

Fachada Norte 1

1 4,70 1,10 5,17

Fachada Norte 2

1 2,80 1,10 3,08

1 28,55 1,10 31,41

Fachada Norte 3

1 13,80 1,10 15,18

1 1,45 1,10 1,60

Foso ascensor

2 2,05 1,10 4,51

2 1,55 1,10 3,41

URBANIZACION

Muro Oeste

1 49,30 0,40 19,72

382,58 3,67 1.404,07

06.03 m2  IMP. SUBBASE SOLERA CON MANTA BENTONITA SODIO                   

Suministro y colocación de manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geo-
tex til no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotex til tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5
kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotex tiles, fijada al soporte
mediante clavos de acero. Según CTE, Doc. Técnica HS, Salubridad. Incluso montaje y desmonta-
je de andamios, carga y  desarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento
vertical y  horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y
elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie.
Completamente terminada según documentación gráfica. Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta eje-
cución. Medido m2 neto colocado en obra de acuerdo a detalle constructivo.

Edificio comedor

1 272,90 272,90

Aulario

1 527,80 527,80
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Cocina 1 1,00

     a deducir -1 2,05 1,95 -4,00

1.625,60 14,93 24.270,21

06.04 m2  IMP.ELÁSTICA CON FIBRAS                                         

Ejecución de impermeabilización mediante revestimiento elástico de consistencia cremosa a base de
copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acusao con fibras de v idrio tipo SikaFill-200 Fibras o equi-
valente en prestaciones, en acabado de color gris claro idéntico al hormigón visto, sobre pavimentos
y losas de hormigón, aplicable en dos manos con rodillo, brocha o pistola air-less, con un consumo
aprox imado de 1,25 kg/m2 por mano (2,5 kg/m2 en total). Incluye limpieza del soporte, mano de fon-
do y mano de acabado. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, car-
ga y desarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento vertical y horizontal
del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de segu-
ridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario
para la correcta ejecución. Medido m2 neto aplicado en obra de acuerdo a detalle constructivo.

EDIFICIO COMEDOR

Aseos

1 21,58 21,58

1 4,67 4,67

EDIFICIO AULARIO

P. Baja

  Aseos

2 5,10 10,20

4 4,05 16,20

1 2,84 2,84

1 6,00 6,00

1 4,40 4,40

1 2,70 2,70

   C. Incendios

1 21,00 21,00

P. Primera

  Aseos

1 34,65 34,65

1 4,40 4,40

  C. Limpieza

1 2,24 2,24

P. Segunda

  Aseos

1 34,65 34,65

1 4,40 4,40

  C. Limpieza

1 2,24 2,24

P. Cubierta

  Instalaciones

1 23,45 23,45

Monolito instalaciones

1 4,10 1,45 5,95

201,57 16,70 3.366,22
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06.05 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO ROCKSOL-E-501 20mm                          

Suministro e intalación de aislamiento térmico por el exterior o interior para tratamiento de puentes tér-
micos en pequeñas superficies y  condiciones complejas con panel rígido de lana de roca tipo Rock-
sol -E-501 o equivalente en prestaciones, de 20 mm de espesor. Fijados directamente al soporte me-
diante anclajes mecánicos de acuerdo a detalle constructivo sin dejar huecos que permitan paso de
aire. Densidad nominal 90kg/m³, resistencia térmica 0,45m²K/W, conductiv idad térmica 0,041
W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego A1 segúnUNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. I/p.p. de jambas y piezas especia-
les, mermas y  roturas de paneles, etc, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertede-
ro. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y  desarga del ma-
terial del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento vertical y horizontal del material en obra,
eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protec-
ción de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta eje-
cución. Medido m2 neto colocado en obra de acuerdo a detalle constructivo.

PT. CAJEADOS FENOLICO

AULARIO

Este 2

     P. Baja

1 28,90 0,30 8,67

    P. Alzadas

12 0,30 1,80 6,48

6 6,55 0,30 11,79

Sur 2

     P. Baja

1 20,90 0,30 6,27

   P. Alzadas

12 0,30 1,80 6,48

6 5,25 0,30 9,45

PT. CAJEADOS COMPOSITE

EDIFICIO COMEDOR

Este

2 0,15 2,25 0,68

1 1,85 0,15 0,28

3 1,10 0,15 0,50

3 3,35 0,15 1,51

Norte

1 0,15 2,25 0,34

2 5,30 0,15 1,59

Sur

1 0,15 0,80 0,12

2 4,10 0,15 1,23

2 2,05 0,15 0,62

Oeste

2 0,15 2,25 0,68

2 0,15 0,80 0,24

1 1,30 0,15 0,20

1 2,45 0,15 0,37

AULARIO

Este 1

  P. Baja

4 4,05 0,15 2,43

Este 3

   P. Baja

2 0,15 2,25 0,68

1 1,70 0,15 0,26

   P. Primera
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Cocina 1 1,00

1 1,70 0,15 0,26

   P. Segunda

2 0,15 2,25 0,68

1 1,70 0,15 0,26

Sur 1

   P. Baja

1 0,15 2,25 0,34

2 0,15 1,40 0,42

2 4,05 0,15 1,22

1 2,00 0,15 0,30

2 5,00 0,15 1,50

   P. Primera

1 0,15 1,40 0,21

1 2,05 0,15 0,31

1 4,05 0,15 0,61

   P. Segunda

1 0,15 1,40 0,21

1 2,05 0,15 0,31

1 4,05 0,15 0,61

Sur 2

Oeste 1

   P. Baja

10 0,15 1,40 2,10

6 0,15 2,25 2,03

1 0,15 1,80 0,27

1 6,00 0,15 0,90

1 2,05 0,15 0,31

1 2,70 0,15 0,41

4 0,85 0,15 0,51

3 2,05 0,15 0,92

1 1,40 0,15 0,21

1 1,70 0,15 0,26

1 1,80 0,15 0,27

1 1,85 0,15 0,28

   P. Primera

4 0,15 1,40 0,84

2 2,05 0,15 0,62

2 6,20 0,15 1,86

2 4,25 0,15 1,28

1 1,85 0,15 0,28

   P. Segunda

4 0,15 1,40 0,84

2 2,05 0,15 0,62

2 6,20 0,15 1,86

2 4,25 0,15 1,28

1 1,85 0,15 0,28

Oeste 2

   P. Baja

1 0,15 1,05 0,16

1 1,90 0,15 0,29

   P. Primera

1 0,15 1,05 0,16

1 1,90 0,15 0,29

   P. Segunda

1 0,15 1,05 0,16

1 1,90 0,15 0,29

Norte 1

   P. Baja
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 1,90 0,15 0,29

   P. Primera

1 0,15 1,05 0,16

1 1,90 0,15 0,29

   P. Segunda

1 0,15 1,05 0,16

1 1,90 0,15 0,29

Norte 2

   P. Baja

1 0,15 1,80 0,27

1 19,05 0,15 2,86

1 7,65 0,15 1,15

   P. Primera

1 0,15 1,80 0,27

1 19,05 0,15 2,86

1 7,65 0,15 1,15

   P. Segunda

1 0,15 1,80 0,27

1 19,05 0,15 2,86

1 7,65 0,15 1,15

Norte 3

   P. Baja

3 4,05 0,15 1,82

1 0,95 0,15 0,14

INTERIOR PILARES

COMEDOR

12 0,35 4,50 18,90

28 0,35 3,75 36,75

AULARIO

  P. Baja

32 0,35 4,50 50,40

88 0,35 3,75 115,50

  P. Primera

58 0,35 3,50 71,05

  P. Segunda

58 0,35 3,50 71,05

  P. Tercera

6 0,35 2,85 5,99

474,16 10,04 4.760,57

06.06 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO ROCKSOL-E-501 30mm                          

Suministro e intalación de aislamiento térmico por el exterior o interior para tratamiento de puentes tér-
micos en pequeñas superficies y  condiciones complejas con panel rígido de lana de roca tipo Rock-
sol -E-501 o equivalente en prestaciones, de 30 mm de espesor. Fijados directamente al soporte me-
diante anclajes mecánicos de acuerdo a detalle constructivo sin dejar huecos que permitan paso de
aire. Densidad nominal 90kg/m³, resistencia térmica 0,7m²K/W, conductiv idad térmica 0,041
W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego A1 segúnUNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. I/p.p. de jambas y piezas especia-
les, mermas y  roturas de paneles, etc, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertede-
ro. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y  desarga del ma-
terial del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento vertical y horizontal del material en obra,
eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protec-
ción de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta eje-
cución. Medido m2 neto colocado en obra de acuerdo a detalle constructivo.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

COMEDOR

  Techo P. Baja

1 67,30 0,40 26,92

AULARIO

  Techo P. Baja

1 207,10 0,40 82,84

  Techo P. Primera

1 116,40 0,40 46,56

  Techo P. Segunda

1 116,40 0,40 46,56

  Techo P. Tercera

1 21,05 0,40 8,42

1 24,90 0,40 9,96

P.T. PILARES

COMEDOR

10 3,75 0,35 13,13

AULARIO

  P. Baja

22 3,75 0,35 28,88

  P. Primera

26 3,50 0,35 31,85

  P. Segunda

26 3,50 0,35 31,85

  P. Tercera

14 2,85 0,35 13,97

P.T. CANALONES

2 11,75 0,60 14,10

3 18,75 0,60 33,75

388,79 11,99 4.661,59

06.07 m2  AISLAMIENTO TERMICO ALPHAROCK-E225 40 mm                        

Suministro e intalación de aislamiento térmico por el exterior con panel semirígido de lana de roca tipo
Alpharock-E 225 o equivalente en prestaciones, de 40 mm de espesor. Fijados directamente al so-
porte mediante anclajes mecánicos de acuerdo a detalle constructivo sin dejar huecos que permitan
paso de aire. Densidad nominal 70kg/m³, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN
12667. Reacción al fuego A1 segúnUNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.
I/p.p. de jambas y  piezas especiales, mermas y roturas de paneles, etc, con eliminación de restos,
limpieza final y  retirada a vertedero. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de an-
damios, carga y desarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento vertical
y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y ele-
mentos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. In-
cluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e
equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra de acuerdo a detalle
constructivo.

FACHADA VENTILADA

AULARIO

Este 2

1 28,90 10,45 302,01

      a deducir antepecho -1 28,90 0,60 -17,34

      a deducir carpinterías -6 6,55 1,80 -70,74

Sur 2

1 20,90 10,45 218,41

      a deducir antepecho -1 20,90 0,60 -12,54

      a deducir carpinterías -6 5,25 1,80 -56,70

REVEST. FACH. COMPOSITE

EDIFICIO COMEDOR

Este

1 1,40 0,80 1,12
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

2 0,80 2,25 3,60

1 1,20 2,25 2,70

Norte

1 0,80 2,25 1,80

Sur

1 0,55 0,80 0,44

2 0,80 0,80 1,28

Oeste

2 0,15 2,25 0,68

2 0,15 0,80 0,24

AULARIO

Este 1

  P. Baja

2 1,20 2,25 5,40

3 0,80 2,25 5,40

Este 2

  P. Baja

2 0,90 2,25 4,05

1 0,75 2,25 1,69

Este 3

   P. Baja

2 0,15 2,25 0,68

   P. Primera

2 0,15 2,25 0,68

   P. Segunda

2 0,15 2,25 0,68

Sur 1

   P. Baja

1 0,80 2,25 1,80

1 0,80 1,40 1,12

1 1,20 1,40 1,68

   P. Primera

1 0,95 1,40 1,33

1 0,15 1,40 0,21

   P. Segunda

1 0,95 1,40 1,33

Sur 2

   P. Baja

1 0,80 2,25 1,80

2 1,20 2,25 5,40

1 0,85 2,25 1,91

Oeste 1

   P. Baja

1 1,05 1,40 1,47

1 0,95 1,40 1,33

2 1,10 1,40 3,08

1 0,60 1,40 0,84

2 0,80 1,40 2,24

10 0,15 1,40 2,10

   P. Primera

1 1,20 1,40 1,68

1 0,55 1,40 0,77

1 0,95 1,40 1,33

1 1,70 1,40 2,38

   P. Segunda

1 1,20 1,40 1,68

1 0,55 1,40 0,77

1 0,95 1,40 1,33
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Oeste 2

Norte 1

   P. Baja

1 1,20 1,05 1,26

   P. Primera

1 1,20 1,05 1,26

   P. Segunda

1 1,20 1,05 1,26

Norte 2

   P. Baja

1 0,80 1,80 1,44

   P. Primera

1 0,80 1,80 1,44

   P. Segunda

1 0,80 1,80 1,44

Norte 3

   P. Baja

3 0,80 2,25 5,40

1 1,30 2,25 2,93

453,64 14,58 6.614,07

06.08 m2  AISLAMIENTO TERMICO ROCKPLUS E-220 30mm                         

Suministro e intalación de aislamiento térmico por el interior en fachadas con panel semirígido de lana
de roca tipo Rockplus -E-220 o equivalente en prestaciones, de 30 mm de espesor. Fijados directa-
mente al soporte mediante anclajes mecánicos de acuerdo a detalle constructivo sin dejar huecos
que permitan paso de aire. Densidad nominal 50kg/m³,  conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K), según
UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego A1 segúnUNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Lana mineral
(MW) con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,
norma UNE-EN 13162:2013. I/p.p. de jambas y piezas especiales, mermas y  roturas de paneles,
etc, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Completamente terminado. Inclu-
so montaje y desmontaje de andamios, carga y  desarga del material del camión o transporte, despla-
zamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final
y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impac-
tos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso
cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado
en obra de acuerdo a detalle constructivo.

Fachada Fca. Termoarcilla

1 1.624,41 1.624,41

     a deducir antepechos int. -1 64,49 -64,49

Fachada Fca. Gero

1 510,43 510,43

     a deducir antepechos int. -1 58,51 -58,51

2.011,84 13,77 27.703,04

06.09 m2  AISLAMIENTO TERMICO SUELO XPS 40mm                              

Suministro e instalación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido
de XPS, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y  mecanizado lateral machihembrado, de 40 mm
de espesor, conductiv idad térmica 0,039 W/(mK), densidad mínima 40kg/m³, preparado para recibir
aislamiento y sistema de suelo radiante (no incluida en este precio). Completamente terminado. Inclu-
so parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e
equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra.

EDIFICIO AULARIO

Aulas infantil

3 60,72 182,16

3 60,08 180,24

Aseos aulas

2 5,10 10,20

4 4,05 16,20

Sala Profesores
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

449,40 14,25 6.403,95

06.10 m2  SOLERA FLOTANTE SUELO C/XPS 80mm                                

Ejecución de solera flotante mediante suministro e instalación de panel rígido de XPS, según
UNE-EN 13163, de superficie lisa y  mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de espesor,
conductiv idad térmica 0,039 W/(mK), densidad mínima 40kg/m³,  solera de 6cm de mortero autoni-
velante de cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora- bombeadora,
armada con mallazo Ø6mm, #20x20. Incluso disposición de junta de XPS de 5mm de espesor y  al-
tura el canto de la solera en los límites del perímetro. Con marcado CE y DdP (declaración de pres-
taciones) según Reglamento UE 305/2011. Ejecución e instalación según DIT correspondiente. I/p.p.
de piezas especiales, mermas y  roturas de paneles, etc,. Completamente terminado. Incluso monta-
je y desmontaje de andamios, carga y  desarga del material del camión o transporte, desplazamiento
y mov imiento vertical y  horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada
a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e
intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier ma-
terial, trabajo y  equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra de
acuerdo a detalle constructivo.

Planta Baja

1 1.468,53 1.468,53

    a deducir suelo radiante -1 1.139,43 -1.139,43

Planta Tercera

   C. Instalaciones

1 24,46 24,46

353,56 28,07 9.924,43

06.11 m2  SOLERA FLOTANTE FORJADO C/IMPACTODAN 10mm                       

Ejecución de solera flotante mediante suministro e instalación de lámina flex ible de polietileno quími-
camente reticulado de celda cerrada con estructura elásica de 10mm de espesor tipo Impactodan 10
de Danosa o equivalente en prestaciones, sobre la que se ejecuta una solera de 7 cm de mortero au-
tonivelante de cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora,
armada con mallazo Ø6mm, #20x20. Incluso disposición de junta de XPS de 5mm de espesor y  al-
tura el canto de la solera en los límites del perímetro. Con marcado CE y DdP (declaración de pres-
taciones) según Reglamento UE 305/2011. I/p.p. de piezas especiales, mermas y  roturas de pane-
les, etc,. Completamente terminado. Ejecución e instalación según DIT correspondiente. Incluso par-
te proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso montaje y  desmontaje de andamios,
carga y desarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y hori-
zontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de
seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso cual-
quier material, trabajo y  equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en
obra.

Planta Primera

1 758,78 758,78

Planta Segunda

1 758,11 758,11

1.516,89 14,28 21.661,19

06.12 m   BARRERA ACÚSTICA DIVISORIA                                      

Barrera acústica para div isoria de falso techo sobre tabique móv il, instalada en falso techo, entre el
forjado y  el tabique mov il, formada por panel rígido de lana mineral aglomerada con resinas, barrera
fónica tipo DP8 2AluR "KNAUF INSULATION" o equivalente en prestaciones, compuesto por mó-
dulos de 1000x600x80 mm, revestido por las dos caras con aluminio reforzado, resistencia térmica
2,35 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego, fijado mecá-
nicamente sobre estructura soporte. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta
ejecución.

P. BAJA

UUMM-Psicomotricidad

(tabique mov il)
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

13,25 42,17 558,75

06.13 m   SELLADO JUNTA EDIFICIO                                          

Ejecución de junta entre edificios según documentación gráfica mediante disposición de aislamiento
térmico por el exterior o interior para tratamiento de puentes térmicos en pequeñas superficies y con-
diciones complejas con panel rígido de lana de roca tipo Rocksol -E-501 o equivalente en prestacio-
nes, de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante anclajes mecánicos de acuerdo
a detalle constructivo sin dejar huecos que permitan paso de aire. Densidad nominal 90kg/m³, resis-
tencia térmica 0,95m²K/W, conductiv idad térmica 0,041 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Re-
acción al fuego A1 segúnUNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Y posterior sellado en parte superior con
cordón superior de al menos 2cm de profundidad con masilla de poliuretano tipo Sikaflex. Lana mine-
ral (MW) con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,
norma UNE-EN 13162:2013. I/p.p. de jambas y piezas especiales, mermas y  roturas de paneles,
etc, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Completamente terminado. Inclu-
so montaje y desmontaje de andamios, carga y  desarga del material del camión o transporte, despla-
zamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final
y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impac-
tos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso
cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado
en obra de acuerdo a detalle constructivo.

1 5,60 5,60

1 13,10 13,10

18,70 23,81 445,25

06.14 M2  FORMACIÓN DE PENDIENTEADOS                                      

Formación pendienteados con una media de 7 cm, realizada con hormigón aligerado con arlita
HM-25 N/mm2, Tmax 12 mm., elaborado en obra,  i/realización de maestras, vertido, colocación,
realización de medias cañas,  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado para recibir directa-
mente impermeabilización o pav imento .  Según NTE-RSS y EHE. Medición real en proyección
horizontal y  deduciendo huecos.

Duchas

2 0,90 0,90 1,62

1,62 12,10 19,60

06.15 m2  IMPERMEBILIZACION BAÑO SIKATOP-209                              

Impermeabilización mediante la aplicación de mortero flexible a base de ligantes sintéticos y resinas
sintéticas tipo SIKATOP-209 ES,  incluso limpieza inicial, imprimación, perfilado, conex ión e imper-
mebailización con el sumidero y  doblado de la impermeabilización en paramentos horizontales hasta
una altura mínima de 20 cm, completamente acabada. Medida sobre la superficie ocupada por baño
o aseo.

Duchas

2 0,90 0,90 1,62

4 0,90 0,20 0,72

2,34 46,01 107,66

TOTAL CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................... 116.832,06
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CAPÍTULO 07 FACHADAS Y CERRAMIENTOS EXTERIORES                              

07.01 m2  FÁBRICA GERO HG 11,5cm MORTERO M-5                              

Ejecución de fábrica de ladrillo perforado gero de hormigón de 25x12x10 cm, acabado v isto, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en
central y  suministrado a pie de obra, con un valor de aislamiento acústico de 54dB, transmisión tén-
mica de 1,29kcal/m².hºC y  una resistencia al fuego REI120, euroclase A1, i/replanteo y  trazado de
cada paño, nivelación y  aplomado, p.p.de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, limpieza, recibido de cercos y  precercos, piezas especiales, bandas de estanquidad, así co-
mo armadura tipo geofor Z4075/Z o equivalente en prestaciones cada 3 hiladas, repaso de juntas, reti-
rada de rastreles, etc. Según CTE. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  desarga del
material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y  horizontal del material en
obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como
protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de an-
damios, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento verti-
cal y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y ele-
mentos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. In-
cluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e
equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

EDIFICIO COMEDOR

Este

1 3,95 2,25 8,89

     a deducir -3 1,00 2,25 -6,75

AULARIO

Este 2

1 28,90 10,50 303,45

     a deducir -6 6,55 1,80 -70,74

Sur 2

1 20,80 10,50 218,40

     a deducir -6 5,25 1,80 -56,70 396,55

Antepechos interiores

1 18,50 1,30 24,05

1 11,75 1,30 15,28

1 14,75 1,30 19,18 58,51

Castones cubierta

16 0,60 1,30 12,48

2 1,50 1,30 3,90

2 0,90 1,30 2,34

4 0,80 1,30 4,16

2 1,15 0,90 2,07

2 2,40 0,90 4,32

8 0,45 0,90 3,24

8 0,75 0,90 5,40

2 2,70 0,90 4,86

2 1,50 0,90 2,70

2 4,50 0,90 8,10

4 0,50 0,90 1,80 55,37

510,43 26,47 13.511,08
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.02 m2  FACHADA TERMOARCILLA 30x19x19cm                                 

Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x19 cm con colocación de junta de mortero de
1cm de espesor, 12,5N/mm² de resistencia a compresión, reacción al fuego A1, resistencia al fuego
REI180, aislamiento acústico 48,6dBA, conductiv idad equivalente de muro 0,299W/mK, resistencia
térmica de muro 0,64 m²K/W, tipo termoarcilla 19 de cerámica San Pedro o equivalente en prestacio-
nes. Paño de muro pasante y  anclado por delante de los pilares, o cualquier otra solución contempla-
da en proyecto,  recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura tipo geofor o equivalente en
prestaciones con sistema de autocontrol de operario tipo SAO o equivalente en prestaciones, cada
tres hiladas (las 2 primeras y  cada 60cm). Anclado a los pilares estructurales cada 60 cm de altura
con anclajes tipo geoanc y  fisuanc pr o equivalente en prestaciones. Con costillas cada 2,80 m de
separación, fijadas al forjado o muro inferior, al embutirlas 20 cm de profundidad con epox i de obra, y
con fijación al forjado superior o estructura (con 2 tacos especiales en función de la solución). Juntas
de dilatación cada 18 m máx imo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extremos de la
cercha, según los cálculos del EC-6 y  CTE SE-F de dimensiones 5x200 mm.  i/p.p. de ejecución
de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y  piezas especiales (esquina, terminación, medio verti-
cal, medio horizontal, plaqueta 4,8, plaqueta 9,6, zuncho, ajuste EPS), i/replanteo y  trazado de cada
paño, nivelación y  aplomado, p.p.de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza, recibido de cercos y precercos, piezas especiales, bandas de estanquidad, repaso de
juntas, retirada de rastreles, etc. Según CTE. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y
desarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del
material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F. Materiales con DAU marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Ejecución e instalación según DIT correspon-
diente. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirec-
tos. Incluso cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 ne-
to colocado en obra.

EDIFICIO COMEDOR

Este

1 19,00 3,15 59,85

Norte

1 15,25 3,95 60,24

     a deducir -1 11,70 0,80 -9,36

Sur

1 15,25 3,95 60,24

     a deducir -1 14,20 0,80 -11,36

Oeste

1 19,00 3,95 75,05

     a deducir -1 1,05 0,80 -0,84

Antepechos interiores

2 12,00 1,30 31,20

1 2,45 1,30 3,19

PASO CUBIERTO

Norte

1 9,75 1,75 17,06

Sur

1 9,75 1,75 17,06

AULARIO

Sur 1

1 30,50 3,95 120,48

2 7,35 3,95 58,07

     a deducir -1 9,25 0,80 -7,40

-1 3,75 3,80 -14,25

-1 11,15 1,40 -15,61

-1 1,40 0,80 -1,12

-1 2,00 1,40 -2,80

1 15,25 8,60 131,15
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

-2 2,85 0,70 -3,99

1 4,70 3,65 17,16

1 4,70 3,65 17,16

     a deducir -1 1,55 2,20 -3,41

Oeste 1

1 19,00 3,95 75,05

     a deducir -1 9,45 0,80 -7,56

1 33,25 11,25 374,06

2 4,50 2,30 20,70

     a deducir -1 5,15 0,80 -4,12

-1 8,80 0,80 -7,04

-4 0,85 0,80 -2,72

-1 1,40 0,80 -1,12

-1 2,10 1,15 -2,42

-2 5,15 1,40 -14,42

-2 23,50 1,40 -65,80

1 6,40 14,00 89,60

     a deducir -1 2,10 0,80 -1,68

-2 2,10 1,80 -7,56

Oeste 2

1 7,90 14,00 110,60

     a deducir -3 2,10 1,05 -6,62

Norte 1

1 4,70 14,00 65,80

     a deducir -3 2,55 1,00 -7,65

Norte 2

1 26,65 11,25 299,81

1 4,70 2,75 12,93

     a deducir -1 27,40 1,15 -31,51

-2 27,40 1,80 -98,64

Norte 3

1 15,45 3,15 48,67

Este 1

1 19,00 1,40 26,60

Este 3

1 10,35 11,25 116,44

1 8,35 2,70 22,55

     a deducir -1 1,70 0,80 -1,36

-2 1,70 1,80 -6,12

1 6,40 3,65 23,36

     a deducir -1 1,55 2,20 -3,41

Antepechos interiores

1 18,50 0,95 17,58

1 1,15 0,95 1,09

1 3,50 0,95 3,33

1.616,31 38,39 62.050,14
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.03 m2  REVOCO MORTERO PROYECTADO RESISTENCIA ESPECIAL 12 GR (GP-CSIV-W2

Revoco de mortero de resistencia especial 12 N/mm2 hidrófugo blanco con acabado fratasado, se-
gún UNE-EN 998-1:2010, en espesor medio de 15 mm aplicados a máquina de proyectar directa-
mente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.),
maestreado. Incluso p.p. de colocación de malla de fibra de v idrio antialcalis de refuerzo en encuen-
tros, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras, maestras cada 1,5 metros,  limpieza,
montaje y desmontaje de andamios, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y
elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie.
Completamente ejecutado, s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mor-
tero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. In-
cluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e
equipo necesario para la correcta y  completa ejecución de la partida. Medido m2 neto colocado en
obra.

Fachada Fca. Gero (ex terior)

1 510,43 510,43

Peto cubiertas planas (interior)

   P. Primera

1 14,45 1,10 15,90

1 18,50 1,10 20,35

1 6,40 1,10 7,04

2 18,50 1,10 40,70

2 15,85 1,10 34,87

  P. Tercera

2 39,15 1,10 86,13

2 35,55 1,10 78,21

2 2,70 1,10 5,94

1 1,50 1,10 1,65

2 2,40 1,10 5,28

1 1,95 1,10 2,15

4 0,75 1,10 3,30

   P. Cubierta

2 5,90 0,55 6,49

2 4,20 0,55 4,62

2 7,85 0,55 8,64

2 4,20 0,55 4,62

Peto cubiertas inclinadas (interior)

4 11,70 0,95 44,46

4 18,50 0,95 70,30

2 13,80 0,95 26,22

2 11,45 0,95 21,76

999,06 8,72 8.711,80
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.04 m2  REVESTIMIENTO FACHADA MORTERO CEM.Y CAL KERAKOLL BIOCALCE 20mm  

Revestimiento maestrado de fachada de termoarcilla con mortero de cemento y cal, tipo Kerakoll Bio-
calce o equivalente en prestaciones, aplicando tres productos: 1) Mortero compacto de altísima hi-
groscopicidad y transpirabilidad de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 y  áridos de arena silícea y
mármol puro blanco Macael con curva granulométrica 0 - 2,5 mm, GreenBuilding Rating Bio 4 ( tipo
Biocalce Muro o equivalente en prestaciones). Las características requeridas, obtenidas exclusiva-
mente con el empleo de materias primas de origen rigurosamente natural, garantizan un reducido con-
tenido de cloruros (= 0,01%  Cl). El mortero natural deberá satisfacer los requisitos de la norma nor-
ma EN 998/2 - G / M 5, resistencia a cizalladura inicial = 0,2 N/mm2 , adherencia al soporte = 0,4
N/mm2 , absorción hídrica capilar ˜ 0,7 kg/ (m2 · min0,5), reacción al fuego clase A1. en un espesor
de 17mm proyectando en dos manos y con colocación de malla de fibra de v idrio en el tercio exte-
rior del enfoscado. 2) Pasado no menos de 7 días se aplicará un acabado superficial de enfoscados
“de grado medio” en posteriores pasadas y espesor total  3 mm compuestas por mortero de altísima
porosidad, higroscopicidad y transpirabilidad de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 y áridos de polvo
de Mármol Puro Blanco Macael, con ventilación natural activa en la dilución de los contaminantes de
interior, bacteriostático y fungistático natural GreenBuilding Rating Bio 4 (tipo Biocalce® Revoco
Grueso o equivalente en presaciones) . Las características requeridas, obtenidas exclusivamente
con el empleo de materias primas de origen rigurosamente natural, garantizan una buena adherencia
al soporte (= 0,2 N/mm2 ). Proyectado tipo gotelé y talochado para chafar la gota. 3) Pasado no me-
nos de 7 días se aplicará consolidante cortical promotor de silicatización a base de silicato de potasio
puro estabilizado y aceite de pino según la norma DIN 18363, (tipo Biocalce Silicato Consolidante o
equivalente en prestaciones) caracterizado por su elevado poder de penetración para consolidar los
soportes antes de la aplicación de los ciclos decorativos a los silicatos. Con ventilación natural acti-
va en la dilución de los contaminantes en interiores, bacteriostático y fungistático natural, GreenBuil-
ding Rating Bio 3 .
Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Incluso colo-
cación de junquillos de trabajo, i/colocación de junta con zócalo de hormigón para regularización de
superficie y  posterior desmontado de la misma y  sellado mediante masilla de poliuretano 2 en1 en
color blanco mate, i/regleado, sacado de aristas con colocación de cantonera oculta de acero galva-
nizado con canto blanco de PVC y  rincones con maestras cada 3m, i/ aplicación de puente de unión
en dinteles metalicos tipo Kerabuild Ecoprimer de acuerdo con especificaciones del fabricante,  p.p.
de jambas, mochetas, cabeceros, etc, y andamiaje, eliminación de restos, limpieza final y retirada a
vertedero, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, morteros con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario
para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal de fachadas.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora realizará muestras para validación del tipo
de acabado y color de acabado por la DF.

EDIFICIO COMEDOR

Este

1 19,00 3,15 59,85

1 0,55 0,80 0,44

2 0,22 0,80 0,35

2 0,22 2,25 0,99

1 19,00 0,22 4,18

Norte

1 15,25 3,95 60,24

1 0,22 0,80 0,18

1 11,70 0,22 2,57

     a deducir -1 11,70 0,80 -9,36

Sur

1 15,25 3,95 60,24

1 0,22 0,80 0,18

1 14,20 0,22 3,12

     a deducir -1 14,20 0,80 -11,36

Oeste

1 19,00 3,95 75,05

4 0,22 0,80 0,70
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 2,45 0,22 0,54

     a deducir -1 1,30 2,25 -2,93

-1 2,45 0,80 -1,96

Antepechos interiores

2 12,00 1,30 31,20

2 11,75 1,30 30,55

PASO CUBIERTO

Norte

1 10,65 1,75 18,64

Sur

1 10,65 1,75 18,64

AULARIO

Sur 1

1 30,50 3,95 120,48

2 7,35 3,95 58,07

1 0,22 0,80 0,18

1 9,25 0,22 2,04

1 3,75 0,22 0,83

2 0,22 1,40 0,62

1 2,65 0,22 0,58

1 11,15 0,22 2,45

     a deducir -1 9,25 0,80 -7,40

-1 3,75 0,80 -3,00

-1 11,15 1,40 -15,61

-1 2,00 1,40 -2,80

1 15,25 8,60 131,15

2 0,22 1,40 0,62

2 7,10 0,22 3,12

     a deducir -2 7,10 1,40 -19,88

1 4,70 3,65 17,16

1 4,70 3,65 17,16

2 0,30 3,65 2,19

1 1,55 0,30 0,47

     a deducir -1 1,55 2,20 -3,41

Oeste 1

1 19,00 3,95 75,05

1 0,22 0,80 0,18

1 9,50 0,22 2,09

     a deducir -1 9,45 0,80 -7,56

1 33,25 11,25 374,06

2 4,50 2,30 20,70

11 0,22 0,80 1,94

1 5,15 0,22 1,13

1 8,85 0,22 1,95

1 1,70 0,30 0,51

3 0,85 0,22 0,56

6 0,22 1,45 1,91

1 5,20 0,22 1,14

1 23,50 0,22 5,17

     a deducir -1 5,15 0,80 -4,12

-1 8,60 0,80 -6,88

-1 1,70 0,80 -1,36

-3 0,85 0,80 -2,04

-1 1,80 0,80 -1,44

-2 5,15 1,40 -14,42

-2 23,50 1,40 -65,80

1 6,40 14,00 89,60

1 0,22 1,15 0,25
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

2 0,22 1,80 0,79

2 2,10 0,22 0,92

     a deducir -1 2,10 0,80 -1,68

-2 2,10 1,80 -7,56

Oeste 2

1 7,90 14,00 110,60

3 0,22 1,00 0,66

3 2,55 0,22 1,68

     a deducir -3 2,10 1,00 -6,30

Norte 1

1 4,70 14,00 65,80

3 0,22 1,00 0,66

3 2,55 0,22 1,68

     a deducir -3 2,55 1,00 -7,65

Norte 2

1 26,65 11,25 299,81

1 4,70 2,75 12,93

1 0,22 1,15 0,25

2 0,22 1,80 0,79

3 27,40 0,22 18,08

     a deducir -1 27,40 1,15 -31,51

-2 27,40 1,80 -98,64

Norte 3

1 15,45 3,15 48,67

Este 1

1 19,00 1,40 26,60

1 19,00 0,22 4,18

Este 3

1 10,35 11,25 116,44

1 8,35 2,70 22,55

2 0,22 0,80 0,35

4 0,22 1,80 1,58

3 1,70 0,22 1,12

     a deducir -1 1,70 0,80 -1,36

-2 1,70 1,80 -6,12

1 6,40 3,65 23,36

2 0,30 2,20 1,32

1 2,20 0,30 0,66

     a deducir -1 1,55 2,20 -3,41

1.717,69 40,99 70.408,11

07.05 m2  REVESTIMIENTO/RECERCADO ALUMINIO SANDWICH COMPOSITE 4 mm        

Revestimiento de elementos puntuales de fachada y  en cajeados o recercados, jambas, dinteles y
pilares, mediante panel composite tipo sandwich Etalbond o similar, con nucleo de polietileno no toxi-
co solidamente unido entre planchas de aluminio lacadas de 0,5 mm de espesor, con nucleo mineral
de espesor de 3 mm y espesor total  del panel de 4 mm, clasificación al fuego A2 según EN
13501-1, en color RAL a determinar por la Dirección Facultativa, incluso plegado en elementos singu-
lares de fachada y  perfilería necesaria para sistema de fijación oculto, incluso sellado de junta perime-
tral, replanteo aux iliar, nivelación y  aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, piezas
especiales, piezas en esquina, carga y  descarga del material del camión o transporte, desplazamien-
to y mov imiento vertical y  horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y reti-
rada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, gol-
pes e intemperie. Completamente montado s/NTE-RTP-18. Con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario
para la correcta ejecución. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los pla-
nos de taller para la aprobación por la DF, así como muestras de color, piezas y  encuentros singula-
res. Medido m² neto colocado en obra.

EDIFICIO COMEDOR
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 1,40 0,80 1,12

3 0,55 2,25 3,71

2 0,80 2,25 3,60

1 1,20 2,25 2,70

2 0,20 2,25 0,90

3 1,40 1,40 5,88

1 2,85 0,20 0,57

1 3,90 0,20 0,78

3 3,35 0,20 2,01

Norte

1 0,80 2,25 1,80

1 0,20 2,25 0,45

2 5,30 0,20 2,12

Sur

1 0,55 0,80 0,44

2 0,80 0,80 1,28

1 0,20 0,80 0,16

2 4,10 0,20 1,64

2 2,05 0,20 0,82

Oeste

2 0,20 2,25 0,90

2 0,20 0,80 0,32

1 1,30 0,20 0,26

1 2,45 0,20 0,49

AULARIO

Este 1

  P. Baja

2 1,20 2,25 5,40

3 0,80 2,25 5,40

4 4,05 0,20 3,24

Este 2

  P. Baja

2 0,90 2,25 4,05

1 0,75 2,25 1,69

Este 3

   P. Baja

2 0,20 2,25 0,90

1 1,70 0,20 0,34

   P. Primera

2 0,20 2,25 0,90

1 1,70 0,20 0,34

   P. Segunda

2 0,20 2,25 0,90

1 1,70 0,20 0,34

Sur 1

   P. Baja

1 0,80 2,25 1,80

1 0,80 1,40 1,12

1 1,20 1,40 1,68

1 0,20 2,25 0,45

2 0,20 1,40 0,56

2 4,05 0,20 1,62

1 2,00 0,20 0,40

2 5,00 0,20 2,00

   P. Primera

1 0,95 1,40 1,33

1 0,20 1,40 0,28

1 2,05 0,20 0,41
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

   P. Segunda

1 0,95 1,40 1,33

1 0,20 1,40 0,28

1 2,05 0,20 0,41

1 4,05 0,20 0,81

Sur 2

   P. Baja

1 0,80 2,25 1,80

2 1,20 2,25 5,40

1 0,85 2,25 1,91

Oeste 1

   P. Baja

1 1,05 1,40 1,47

1 0,95 1,40 1,33

2 1,10 1,40 3,08

1 0,60 1,40 0,84

2 0,80 1,40 2,24

10 0,20 1,40 2,80

6 0,20 2,25 2,70

1 0,20 1,80 0,36

1 6,00 0,20 1,20

1 2,05 0,20 0,41

1 2,70 0,20 0,54

4 0,85 0,20 0,68

3 2,05 0,20 1,23

1 1,40 0,20 0,28

1 1,70 0,20 0,34

1 1,80 0,20 0,36

1 1,85 0,20 0,37

   P. Primera

1 1,20 1,40 1,68

1 0,55 1,40 0,77

1 0,95 1,40 1,33

1 1,70 1,40 2,38

4 0,20 1,40 1,12

2 2,05 0,20 0,82

2 6,20 0,20 2,48

2 4,25 0,20 1,70

1 1,85 0,20 0,37

   P. Segunda

1 1,20 1,40 1,68

1 0,55 1,40 0,77

1 0,95 1,40 1,33

1 1,70 1,40 2,38

4 0,20 1,40 1,12

2 2,05 0,20 0,82

2 6,20 0,20 2,48

2 4,25 0,20 1,70

1 1,85 0,20 0,37

Oeste 2

   P. Baja

1 0,20 1,05 0,21

1 1,90 0,20 0,38

   P. Primera

1 0,20 1,05 0,21

1 1,90 0,20 0,38

   P. Segunda

1 0,20 1,05 0,21
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BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Norte 1

   P. Baja

1 1,20 1,05 1,26

1 0,20 1,05 0,21

1 1,90 0,20 0,38

   P. Primera

1 1,20 1,05 1,26

1 0,20 1,05 0,21

1 1,90 0,20 0,38

   P. Segunda

1 1,20 1,05 1,26

1 0,20 1,05 0,21

1 1,90 0,20 0,38

Norte 2

   P. Baja

1 0,80 1,80 1,44

1 0,20 1,80 0,36

1 19,05 0,20 3,81

1 7,65 0,20 1,53

   P. Primera

1 0,80 1,80 1,44

1 0,20 1,80 0,36

1 19,05 0,20 3,81

1 7,65 0,20 1,53

   P. Segunda

1 0,80 1,80 1,44

1 0,20 1,80 0,36

1 19,05 0,20 3,81

1 7,65 0,20 1,53

Norte 3

   P. Baja

3 0,80 2,25 5,40

1 1,30 2,25 2,93

3 4,05 0,20 2,43

1 0,95 0,20 0,19

165,07 114,85 18.958,29

07.06 m   VIERTEAGUAS ALUMINIO CHAPA COMPOSITE DES<400mm                  

Fabricación y montaje de v ierteaguas de hueco de fachada según documentación gráfica, mediante
panel composite tipo sandwich Etalbond o similar, con nucleo de polietileno no toxico solidamente
unido entre planchas de aluminio lacadas de 0,5 mm de espesor, con nucleo mineral de espesor de
3 mm y espesor total  del panel de 4 mm, clasificación al fuego A2 según EN 13501-1, en color RAL
a determinar por la Dirección Facultativa, , de hasta 40cm de desarrollo, anclado mediante y adheri-
do mediante sistema oculto. Incluso sellado de junta del perímetro  y  en las juntas entre jambas y
carpinterías con masilla de poliuretano en el mismo color que el de fachada y /o aluminio.  I/replanteo
auxiliar, nivelación y  aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, piezas especiales, pie-
zas en esquina, juntas de estanqueidad, protección de elementos de acero con dos manos de impri-
mación con pintura de minio electrolítico. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Completamente montado
s/NTE-RTP-18,. Con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indi-
rectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Antes de co-
menzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la
DF, así como muestras de color, piezas y encuentros singulares. Medido m neto colocado en obra.

EDIFICIO COMEDOR

Este

1 2,90 2,90
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BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Sur

1 14,20 14,20

Oeste

1 2,45 2,45

AULARIO

Este 2

  P. Primera

3 6,60 19,80

  P. Segunda

3 6,60 19,80

Este 3

   P. Primera

1 1,70 1,70

   P. Segunda

1 1,70 1,70

Sur 1

   P. Baja

1 2,65 2,65

1 11,15 11,15

   P. Primera

1 7,10 7,10

   P. Segunda

1 7,10 7,10

Sur 2

   P. Primera

3 5,25 15,75

   P. Segunda

3 5,25 15,75

Oeste 1

   P. Baja

1 9,45 9,45

1 5,15 5,15

1 2,35 2,35

3 0,85 2,55

1 2,10 2,10

   P. Primera

1 5,20 5,20

1 23,50 23,50

1 2,10 2,10

   P. Segunda

1 5,20 5,20

1 23,50 23,50

1 2,10 2,10

Oeste 2

   P. Baja

1 2,55 2,55

   P. Primera

1 2,55 2,55

   P. Segunda

1 2,55 2,55

Norte 1

   P. Baja

1 2,55 2,55

   P. Primera

1 2,55 2,55

   P. Segunda

1 2,55 2,55

Norte 2
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 27,40 27,40

   P. Primera

1 27,40 27,40

   P. Segunda

1 27,40 27,40

Norte 3

   P. Baja

3 0,80 2,25 5,40

1 1,30 2,25 2,93

3 4,05 0,15 1,82

1 0,95 0,15 0,14

324,94 30,48 9.904,17

07.07 m2  REVESTIMIENTO EXTERIOR PANEL FENÓLICO ALTA DENSIDAD 6mm         

Suministro y montaje de revestimiento ex terior de fachada ventilada con placas fenólicas tipo Funder-
max "Max ex terior NT" o equivalente en prestaciones de 6mm de espesor, clasificación al fuego
Bs2d0, color en ambas caras de la placa a definir por la DF dentro de la carta de colores del fabri-
cante, con superficie decorativa de acrilo-poliuretano doblemente endurecida (no melamínica) y pro-
piedades antigraffiiti durante toda su v ida útil. Clasificación 4-5 en ensayo de resistencia a la intempe-
rie artificial- según Norma EN438-2:29 y escala de grises EN20105-A2, valor recogido en la garan-
tía decenal de proyecto, con certificaciones ambientales FSC, PEFC, HQE, EPD. Sistema de fija-
ción v isto ME08 acreditado por el Instituto Técnico de Construcción (ITeC), Documento de  Adecua-
ción al uso DAU y categoría I de uso frente impacto (ETAG 034-1), compuesto por remaches laca-
dos electrostáticamente en el mismo color que la placa, incluida subestructura vertical y horizontal de
perfilería ligera según indicaciones del fabricante y  según documentación gráfica. Incluido corte de las
placas fenólicas de acuerdo a modulación de planos de alzados de fachada independientemente del
desperdicio generado.  Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del material
del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento vertical y  horizontal del material en obra, eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protec-
ción de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Completamente montado s/NTE-RTP-18,.
Con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Comple-
tamente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso cual-
quier material, trabajo y  equipo necesario para la correcta ejecución. Antes de comenzar los trabajos,
la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF, así como mues-
tras de color, piezas y encuentros singulares. Medido m² neto colocado en obra.

AULARIO

Este 2

     P. Baja

1 28,90 1,40 40,46

1 28,90 0,30 8,67

   P. Alzadas

1 28,90 8,55 247,10

12 0,30 1,80 6,48

6 6,55 0,30 11,79

      a deducir -6 6,55 1,80 -70,74

Sur 2

     P. Baja

1 20,90 1,40 29,26

1 20,90 0,30 6,27

   P. Alzadas

1 20,90 8,55 178,70

12 0,30 1,80 6,48

6 5,25 0,30 9,45

      a deducir -6 5,25 1,80 -56,70

Frente Marquesina

1 15,25 0,30 4,58

1 22,45 0,30 6,74

1 23,80 0,30 7,14

1 18,25 0,30 5,48
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

442,69 127,50 56.442,98

TOTAL CAPÍTULO 07 FACHADAS Y CERRAMIENTOS EXTERIORES............................................................... 239.986,57
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BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 PARTICIONES INTERIORES                                          

08.01 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=100mm/400(15+15+70)                   

Ejecución de trasdosado autoportante formado por doble montante en H separados 400 mm. y  cana-
les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., dependiendo de la altura a cubrir, será ne-
cesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes y  el
muro soporte (incluidos), atornillado por la cara ex terna de esta estructura dos placas de de yeso la-
minado tipo Pladur N o equivalente en prestaciones de 15mm de espesor cada una, i/p.p.de tornille-
ría, juntas estancas /acústicas de su perímetro según CTE, cintas y pasta de juntas, piezas de
arriostramiento, anclajes mecánicos, p.p. de piezas especiales (cierres y  tapas superiores, jambas,
etc), limpieza, andamiaje, recibido de cercos y precercos, etc. Así como parte proporcional de ejecu-
ción de hornacinas para radiadores, medios de ex tinción, elementos suspendidos como pizarras digi-
tales, (incluidos refuerzos necesarios con DM15mm) y  ejecución de recercados interiores en los
huecos de las carpinterías ex teriores e interiores. Incluso suministro y colocación de panel compacto
de lana mineral de 65 mm de espesor tipo Isover Arena con revestimiento papel Kraft en cara interior
o equivalente en prestaciones, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,036 W/(m·K), clase de reac-
ción al fuego A1. Aislamiento y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. Totalmente terminado con calidad de
terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de
terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura.  Montaje según Norma UNE
102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje
de andamios, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento
vertical y  horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y
elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo
e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

COMEDOR/COCINA

Este

1 6,30 3,90 24,57

1 11,15 4,70 52,41

        a deducir -1 2,85 0,80 -2,28

-3 1,10 2,25 -7,43

-3 3,40 1,40 -14,28

Norte

1 3,15 3,90 12,29

1 11,25 5,10 57,38

2 5,30 1,15 12,19

        a deducir -2 5,25 2,25 -23,63

Oeste

1 11,25 3,90 43,88

        a deducir -1 1,05 2,25 -2,36

Sur

1 4,75 3,90 18,53

        a deducir -2 1,10 0,80 -1,76

-2 0,80 0,80 -1,28

AULARIO

Este 1

1 18,30 4,70 86,01

        a deducir -4 4,05 2,25 -36,45

Este 2

1 28,85 3,90 112,52

        a deducir -1 3,90 2,25 -8,78

-3 7,45 2,25 -50,29

Este 3

1 17,50 3,90 68,25

        a deducir -1 1,70 2,25 -3,83

Norte 1

1 3,60 3,90 14,04
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Norte 2

1 31,35 3,90 122,27

        a deducir -1 19,05 1,80 -34,29

-1 7,60 1,80 -13,68

Norte 3

1 14,90 5,10 75,99

1 9,25 2,90 26,83

        a deducir -1 0,95 2,25 -2,14

-3 4,05 2,25 -27,34

Oeste 1

1 18,45 3,90 71,96

1 29,05 3,90 113,30

1 2,50 3,90 9,75

2 4,15 3,90 32,37

1 7,75 3,90 30,23

        a deducir -1 9,50 1,40 -13,30

-1 5,15 1,40 -7,21

-1 2,35 1,40 -3,29

-1 1,40 2,25 -3,15

-1 5,05 1,40 -7,07

-4 0,85 1,40 -4,76

-1 1,40 2,25 -3,15

-1 1,80 2,25 -4,05

-1 2,10 1,85 -3,89

Oeste 2

1 7,35 3,90 28,67

        a deducir -1 1,60 1,05 -1,68

Sur 1

1 9,25 2,90 26,83

1 13,25 5,10 67,58

1 4,60 3,90 17,94

1 7,00 4,70 32,90

1 7,00 3,90 27,30

1 11,70 3,90 45,63

        a deducir -2 4,05 2,25 -18,23

-1 1,40 2,25 -3,15

-1 3,75 2,25 -8,44

-1 2,00 1,40 -2,80

-2 5,00 1,40 -14,00

Sur 2

1 20,35 3,90 79,37

        a deducir -1 3,65 2,25 -8,21

-1 1,05 2,25 -2,36

-1 6,25 2,25 -14,06

-1 7,75 2,25 -17,44

Interior (Escalera)

2 5,90 3,90 46,02

Interior (junta edif)

2 3,75 3,90 29,25

- PLANTA PRIMERA

Este 2

1 28,40 3,50 99,40

        a deducir -3 6,55 1,80 -35,37

Este 3

1 18,00 3,50 63,00

        a deducir -1 1,70 1,80 -3,06

Norte 1

1 3,60 3,50 12,60

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 76



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Norte 2

1 31,40 3,50 109,90

        a deducir -1 18,30 1,80 -32,94

-1 7,60 1,80 -13,68

Oeste 1

1 38,60 3,50 135,10

        a deducir -2 2,05 1,40 -5,74

-2 6,20 1,40 -17,36

-2 4,25 1,40 -11,90

-1 1,80 1,80 -3,24

Oeste 2

1 7,70 3,50 26,95

        a deducir -1 1,60 1,05 -1,68

Sur 1

1 14,10 3,50 49,35

        a deducir -1 4,00 1,40 -5,60

-1 2,05 1,40 -2,87

Sur 2

1 20,40 3,50 71,40

        a deducir -3 5,25 1,80 -28,35

Interior (patinillos)

1 4,20 3,50 14,70

- PLANTA SEGUNDA

Este 2

1 28,40 3,50 99,40

        a deducir -3 6,55 1,80 -35,37

Este 3

1 18,00 3,50 63,00

        a deducir -1 1,70 1,80 -3,06

Norte 1

1 3,60 3,50 12,60

        a deducir -1 1,60 1,05 -1,68

Norte 2

1 31,40 3,50 109,90

        a deducir -1 18,30 1,80 -32,94

-1 7,60 1,80 -13,68

Oeste 1

1 38,60 3,50 135,10

        a deducir -2 2,05 1,40 -5,74

-2 6,20 1,40 -17,36

-2 4,25 1,40 -11,90

-1 1,80 1,80 -3,24

Oeste 2

1 7,70 3,50 26,95

        a deducir -1 1,60 1,05 -1,68

Sur 1

1 14,10 3,50 49,35

        a deducir -1 4,00 1,40 -5,60

-1 2,05 1,40 -2,87

Sur 2

1 20,40 3,50 71,40

        a deducir -3 5,25 1,80 -28,35

Interior (patinillos)

1 4,20 3,50 14,70

- PLANTA TERCERA

Instalaciones

1 5,90 2,85 16,82

        a deducir -1 1,55 2,25 -3,49
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

2 7,65 2,85 43,61

2 4,00 2,85 22,80

        a deducir -1 1,55 2,25 -3,49

1.928,31 30,43 58.678,47

08.02 m2  TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=76 mm/400(15+15+46)                  

Ejecución de trasdosado autoportante formado por doble montante en H separados 400 mm. y  cana-
les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., dependiendo de la altura a cubrir, será ne-
cesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes y  el
muro soporte (incluidos), atornillado por la cara ex terna de esta estructura dos placas de de yeso la-
minado tipo Pladur N o equivalente en prestaciones de 15mm de espesor cada una, i/p.p.de tornille-
ría, juntas estancas /acústicas de su perímetro según CTE, cintas y pasta de juntas, piezas de
arriostramiento, anclajes mecánicos, p.p. de piezas especiales (cierres y  tapas superiores, jambas,
etc), limpieza, andamiaje, recibido de cercos y precercos, etc. Así como parte proporcional de ejecu-
ción de hornacinas para radiadores, medios de ex tinción, elementos suspendidos como pizarras digi-
tales, (incluidos refuerzos necesarios con DM15mm) y  ejecución de recercados interiores en los
huecos de las carpinterías ex teriores e interiores. Incluso suministro y colocación de panel compacto
de lana mineral de 45 mm de espesor tipo Isover Arena con revestimiento papel Kraft en cara interior
o equivalente en prestaciones, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,036 W/(m·K), clase de reac-
ción al fuego A1. Aislamiento y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. Totalmente terminado con calidad de
terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de
terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura.  Montaje según Norma UNE
102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje
de andamios, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento
vertical y  horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y
elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo
e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

AULARIO

P. Baja

  Ascensor/Patinillos

2 4,00 3,90 31,20

1 0,80 3,90 3,12

P. Primera

  Ascensor/Patinillos

2 4,00 3,50 28,00

1 1,20 3,50 4,20

2 4,45 3,50 31,15

1 0,90 3,50 3,15

1 1,20 3,50 4,20

1 4,10 3,50 14,35

P. Segunda

  Ascensor/Patinillos

2 4,00 3,50 28,00

1 1,20 3,50 4,20

2 4,45 3,50 31,15

1 0,90 3,50 3,15

1 1,20 3,50 4,20

1 4,10 3,50 14,35

204,42 27,47 5.615,42
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BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.03 m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO                                          

Ejecución de trasdosado semidirecto con solución de perfilería interior según zona (omegas, montan-
tes, canales de espesor variable) atornillado por la cara externa de esta estructura dos placas de de
yeso laminado tipo Pladur N o equivalente en prestaciones de 15mm de espesor cada una, i/p.p.de
tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro según CTE, cintas y  pasta de juntas, piezas de
arriostramiento, anclajes mecánicos, p.p. de piezas especiales (cierres y  tapas superiores, jambas,
etc), limpieza, andamiaje, recibido de cercos y precercos, etc. así como parte proporcional de ejecu-
ción de hornacinas para radiadores, medios de ex tinción, cisternas empotradas, elementos suspendi-
dos como pizarras digitales y  ejecución de recercados interiores en los huecos de las carpinterías
ex teriores e interiores.  Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para termina-
ciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termina-
ciones estándar de pintura.  Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR.
Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del mate-
rial del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y  horizontal del material en obra,
eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protec-
ción de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta eje-
cución.  Medido m2 neto colocado en obra.

COMEDOR

   Pilares

3 0,90 4,50 12,15

1 0,50 4,50 2,25

3 0,90 3,75 10,13

5 0,50 3,75 9,38

   Separación cocina

1 11,40 5,10 58,14

-1 1,00 2,10 -2,10

-1 1,00 1,00 -1,00

-1 3,90 1,45 -5,66

AULARIO

P. Baja

   Pilares

7 0,90 4,50 28,35

3 0,50 4,50 6,75

14 0,90 3,75 47,25

8 0,50 3,75 15,00

6 0,30 3,75 6,75

P. Primera

   Pilares

5 0,90 3,50 15,75

7 0,50 3,50 12,25

6 0,30 3,50 6,30

P. Segunda

   Pilares

5 0,90 3,50 15,75

7 0,50 3,50 12,25

6 0,30 3,50 6,30

P. Tercera

6 0,50 2,85 8,55

264,54 23,46 6.206,11
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.04 m2  TABIQUE MÚLTIPLE (15+15+70+15+15) e=130 mm/400                  

Ejecución de tabique múltiple autoportante según documentación gráfica (T1),formado por montantes
separados 400 mm y  canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, a cada lado ex-
terior de las cuales se atornillan dos placas de yeso laminado de 15mm de espesor tipo Pladur N o
equivalente en prestaciones, con un ancho total de 130 mm,  I/p.p. de ejecución de puentes (jambas
y cabeceros) de acceso en puertas, de solapas perimetrales para disposición de marcos de carpinte-
ría, de cierre lateral de tabique, de tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro según CTE,
cintas y pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, limpieza, andamiaje, recibi-
do de cercos y  precercos, etc. Así como parte proporcional de ejecución de hornacinas y cajeados,
medios de ex tinción, cuadros eléctricos, elementos suspendidos como pizarras digitales (incluidos
refuerzos necesarios con DM15mm) y  ejecución de jambas, dinteles y recercados interiores en los
huecos de las carpinterías ex teriores e interiores, tapas de cierre de tabiques frontales, superiores,
cantos v istos, etc. Incluso suministro y  colocación de panel compacto de lana mineral de 65 mm de
espesor tipo Isover Arena o equivalente en prestaciones, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Pro-
ductos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,036
W/(m·K), clase de reacción al fuego A1. Lana mineral (MW) y  perfilería con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. To-
talmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, lamina-
dos, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura.
Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR. Completamente terminado.
Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del camión o transporte,
desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a
impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto co-
locado en obra.

PLANTA BAJA

Aseos Comedor

3 2,75 3,90 32,18

1 0,90 3,90 3,51

1 3,15 3,90 12,29

1 1,70 3,90 6,63

     a deducir -3 1,10 2,25 -7,43

-3 0,90 2,25 -6,08

Psicomotricidad

1 6,50 3,90 25,35

1 5,30 3,90 20,67

     a deducir -2 1,10 2,25 -4,95

Conserjería

1 1,10 3,90 4,29

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

Administración e Inst.

1 10,05 3,90 39,20

1 21,65 3,90 84,44

2 2,00 3,90 15,60

8 4,00 3,90 124,80

1 1,50 3,90 5,85

     a deducir -10 1,10 2,25 -24,75

-1 0,90 2,25 -2,03

-1 1,65 2,20 -3,63

-1 1,70 2,20 -3,74

Escalera Principal

1 4,00 3,90 15,60

1 2,65 3,90 10,34

Aulas

3 4,75 3,90 55,58

1 8,25 3,90 32,18

3 4,00 3,90 46,80

1 6,20 3,90 24,18
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

3 3,00 3,90 35,10

1 2,85 3,90 11,12

2 3,55 3,90 27,69

6 1,50 3,90 35,10

     a deducir -3 3,00 2,25 -20,25

-1 2,10 2,25 -4,73

-1 3,90 2,25 -8,78

-2 1,55 2,25 -6,98

-6 1,10 2,25 -14,85

-6 2,30 2,25 -31,05

Sala Profesores

1 1,80 3,90 7,02

1 2,90 3,90 11,31

1 3,90 3,90 15,21

     a deducir -2 1,70 2,25 -7,65

-1 2,80 2,25 -6,30

Escalera emergencia

2 1,90 3,90 14,82

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

PLANTA PRIMERA

Tutorias

1 5,15 3,50 18,03

1 4,45 3,50 15,58

2 0,30 3,50 2,10

     a deducir -2 1,10 2,25 -4,95

Aula Informática y  Aseos

1 22,25 3,50 77,88

1 4,45 3,50 15,58

1 2,15 3,50 7,53

2 2,35 3,50 16,45

2 1,90 3,50 13,30

1 2,00 3,50 7,00

     a deducir -6 1,10 2,25 -14,85

Aula Plástica

1 8,70 3,50 30,45

1 1,80 3,50 6,30

    a deducir -1 1,70 2,25 -3,83

-1 2,10 1,05 -2,21

Aulas Poliv alentes

1 24,75 3,50 86,63

1 8,25 3,50 28,88

2 4,95 3,50 34,65

1 5,30 3,50 18,55

1 7,60 3,50 26,60

1 7,90 3,50 27,65

     a deducir -6 1,10 2,25 -14,85

-3 5,85 1,05 -18,43

-1 2,10 1,05 -2,21

-3 3,25 1,05 -10,24

PLANTA SEGUNDA

Tutorias

1 5,15 3,50 18,03

1 4,45 3,50 15,58

2 0,30 3,50 2,10

     a deducir -2 1,10 2,25 -4,95

Aulas peq grupo y  Aseos

1 22,25 3,50 77,88

2 4,45 3,50 31,15
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Cocina 1 1,00

2 2,35 3,50 16,45

2 1,90 3,50 13,30

1 2,00 3,50 7,00

     a deducir -7 1,10 2,25 -17,33

Aula Música

1 8,70 3,50 30,45

1 1,80 3,50 6,30

    a deducir -1 1,70 2,25 -3,83

-1 2,10 1,05 -2,21

Aulas Poliv alentes

1 24,75 3,50 86,63

1 8,25 3,50 28,88

2 4,95 3,50 34,65

1 5,30 3,50 18,55

1 7,60 3,50 26,60

1 7,90 3,50 27,65

     a deducir -6 1,10 2,25 -14,85

-3 5,85 1,05 -18,43

-1 2,10 1,05 -2,21

-3 3,25 1,05 -10,24

1.325,78 39,94 52.951,65

08.05 m2  TABIQUE MÚLTIPLE (15+15+46+C+46+15+15) e=variable/400           

Ejecución de tabique múltiple autoportante según documentación gráfica (T3), formado por montantes
de 46mm arriostrados, separados 400 mm y  canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de
48 mm, a cada lado ex terior de las cuales se atornillan dos placas de yeso laminado de 15mm de
espesor tipo Pladur N o equivalente en prestaciones, con un ancho total variable según documenta-
ción gráfica, I/p.p. de ejecución de puentes (jambas y  cabeceros) de acceso en puertas, de solapas
perimetrales para disposición de marcos de carpintería, de cierre lateral de tabique, de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas estancas /acústicas de su perí-
metro según CTE, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, arriostramientos, limpieza y  anda-
miaje. Así como parte proporcional de ejecución de hornacinas y  cajeados medios de ex tinción, cua-
dros eléctricos, elementos suspendidos como pizarras digitales  (incluidos refuerzos necesarios con
DM30mm), recibido de cercos y  precercos, y ejecución de jambas, dinteles y recercados interiores
en los huecos de las carpinterías ex teriores e interiores, tapas de cierre de tabiques frontales, supe-
riores, cantos v istos, etc.  Incluso suministro y  colocación de panel compacto de lana mineral de 45
mm de espesor tipo Isover Arena o equivalente en prestaciones, en las dos caras de montantes,
cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
ción con una conductiv idad térmica de 0,036 W/(m·K), clase de reacción al fuego A1. Lana mineral
(MW) y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1
(Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2
(Q2) para terminaciones estándar de pintura.  Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos
del CTE-DB HR. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y
descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del
material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para
la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

PLANTA BAJA

Comedor-Aseos

1 0,65 3,90 2,54

1 11,80 3,90 46,02

    a deducir -1 1,55 3,00 -4,65

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 82



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 4,30 3,90 16,77

2 2,05 3,90 15,99

1 2,60 3,90 10,14

    a deducir -2 1,70 2,25 -7,65

Biblioteca

1 11,70 3,90 45,63

    a deducir -1 5,00 1,05 -5,25

-1 1,70 2,25 -3,83

Secretaría

1 4,65 3,90 18,14

1 1,15 3,90 4,49

    a deducir -1 4,00 2,40 -9,60

Conserje

1 3,50 3,90 13,65

2 1,15 3,90 8,97

2 3,40 3,90 26,52

    a deducir -1 3,40 2,40 -8,16

Aula-Escalera

1 8,45 3,90 32,96

Aulas-Pasillo

1 2,85 3,90 11,12

1 6,10 3,90 23,79

1 2,05 3,90 8,00

1 8,00 3,90 31,20

1 1,60 3,90 6,24

1 3,55 3,90 13,85

Aula-Aula

2 2,05 3,90 15,99

Sala Profesores

1 2,00 3,90 7,80

1 1,20 3,90 4,68

Aseo profesores

1 4,00 3,90 15,60

PLANTA PRIMERA

Aula-Escalera

1 7,50 3,50 26,25

Aulas-Pasillo

1 2,00 3,50 7,00

1 2,30 3,50 8,05

1 0,85 3,50 2,98

1 4,55 3,50 15,93

1 1,85 3,50 6,48

PLANTA SEGUNDA

Aula-Escalera

1 7,50 3,50 26,25

Aulas-Pasillo

1 2,00 3,50 7,00

1 2,30 3,50 8,05

1 0,85 3,50 2,98

1 4,55 3,50 15,93

1 1,85 3,50 6,48

ESCALERA PPAL

1 3,85 4,25 16,36

1 3,40 7,40 25,16

ESCALERA EVACUACION

1 3,40 7,75 26,35

1 5,50 5,40 29,70

     a ddeucir -1 1,10 2,10 -2,31
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569,59 47,15 26.856,17

08.06 m2  TABIQUE MULTIPLE (15+15+46+C+46+15+15) e=250mm/400              

Ejecución de tabique múltiple autoportante según documentación gráfica (T4), formado por montantes
de 46mm arriostrados, separados 400 mm y  canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de
48 mm, a cada lado ex terior de las cuales se atornillan dos placas de yeso laminado de 15mm de
espesor tipo Pladur N o equivalente en prestaciones, con un ancho total variable según documenta-
ción gráfica, I/p.p. de ejecución de puentes (jambas y  cabeceros) de acceso en puertas, de solapas
perimetrales para disposición de marcos de carpintería, de cierre lateral de tabique, de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas estancas /acústicas de su perí-
metro según CTE, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, arriostramientos, limpieza y  anda-
miaje. Así como parte proporcional de ejecución de hornacinas y  cajeados medios de ex tinción, cua-
dros eléctricos, elementos suspendidos como pizarras digitales  (incluidos refuerzos necesarios con
DM30mm), recibido de cercos y  precercos, y ejecución de jambas, dinteles y recercados interiores
en los huecos de las carpinterías ex teriores e interiores, tapas de cierre de tabiques frontales, supe-
riores, cantos v istos, etc.  Incluso suministro y  colocación de panel rígido de espuma aglomerada de
poliuretano tipo Chovapren 80/4 o equivalente en prestaciones, en las dos caras de montantes, cum-
pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
con una conductiv idad térmica de 0,038 W/(m·K), , clase de reacción al fuego A1. Perfilería con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 13162:2013. Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para termina-
ciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para termina-
ciones estándar de pintura.  Montaje según Norma UNE 102.041 IN y  requisitos del CTE-DB HR.
Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del mate-
rial del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y  horizontal del material en obra,
eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protec-
ción de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta eje-
cución.  Medido m2 neto colocado en obra.

PLANTA BAJA

Separación Aulas

2 6,15 3,90 47,97

1 7,50 3,90 29,25

     a deducir -3 3,00 3,35 -30,15

PLANTA PRIMERA

Separación Aulas

2 7,00 3,50 49,00

1 7,60 3,50 26,60

     a deducir -2 2,00 3,00 -12,00

-1 1,60 3,00 -4,80

PLANTA SEGUNDA

Separación Aulas

2 7,00 3,50 49,00

1 7,60 3,50 26,60

     a deducir -2 2,00 3,00 -12,00

-1 1,60 3,00 -4,80

164,67 52,02 8.566,13
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08.07 m2  TABIQUE MULTIPLE EI120 (15+15+48+C+48+15+15) e=variable/400     

Ejecución de tabique múltiple autoportante según documentación gráfica (T3) con resistencia al fuego
EI120, formado por montantes de 46mm arriostrados, separados 400 mm y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 48 mm, a cada lado ex terior de las cuales se atornillan dos placas
de yeso laminado Placo Placoflam PPF 15 de 15 mm de espesor o equivalente en prestaciones,
con un ancho total variable según documentación gráfica, I/p.p. de ejecución de puentes (jambas y
cabeceros) de acceso en puertas, de solapas perimetrales para disposición de marcos de carpintería,
de cierre lateral de tabique, de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas estancas /acústicas de su perímetro según CTE, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, arriostramientos, limpieza y andamiaje. Así como parte proporcional de ejecución de
hornacinas y cajeados medios de extinción, cuadros eléctricos, elementos suspendidos como piza-
rras digitales  (incluidos refuerzos necesarios con DM30mm), recibido de cercos y  precercos, y eje-
cución de jambas, dinteles y recercados interiores en los huecos de las carpinterías exteriores e inte-
riores, tapas de cierre de tabiques frontales, superiores, cantos v istos, etc.  Incluso suministro y co-
locación de panel compacto de lana mineral de 45 mm de espesor tipo Isover Arena o equivalente
en prestaciones, en las dos caras de montantes, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,036
W/(m·K), resistencia térmi, clase de reacción al fuego A1. Lana mineral (MW) y  perfilería con marca-
do CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
13162:2013. Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de ali-
catado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones están-
dar de pintura.  Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.
Medido m2 neto colocado en obra.

PLANTA PRIMERA

Escalera ev acuación

1 4,00 3,50 14,00

     a deducir -1 1,10 2,10 -2,31

PLANTA SEGUNDA

Escalera ev acuación

1 4,00 3,50 14,00

     a deducir -1 1,10 2,10 -2,31

23,38 82,12 1.919,97

08.08 m2  TABIQUE GERO HG 11,5cm MORTERO M-5                              

Ejecución de tabique de ladrillo perforado gero de hormigón de 25x12x10 cm, acabado v isto, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en
central y  suministrado a pie de obra, con un valor de aislamiento acústico de 54dB, transmisión tén-
mica de 1,29kcal/m².hºC y  una resistencia al fuego REI120, euroclase A1, i/replanteo y  trazado de
cada paño, nivelación y  aplomado, p.p.de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, limpieza, recibido de cercos y  precercos, piezas especiales, bandas de estanquidad, repaso
de juntas, retirada de rastreles, etc. Según CTE. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga
y desarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del
material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje y des-
montaje de andamios, carga y  descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y mo-
vimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a
vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e
intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier ma-
terial, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

EDIFICIO COMEDOR

Fabrica interior fachada

   Sur

1 9,35 3,90 36,47

     a deducir -2 3,90 0,80 -6,24

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 85



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 6,55 3,90 25,55

Distribución interior

4 2,40 3,90 37,44

1 4,55 3,90 17,75

2 1,10 3,90 8,58

1 3,85 3,90 15,02

1 2,55 3,90 9,95

2 9,75 3,90 76,05

1 3,85 3,90 15,02

1 11,40 5,10 58,14

1 2,80 3,90 10,92

     a deducir -2 0,90 2,10 -3,78

-6 1,00 2,10 -12,60

-1 1,70 2,10 -3,57

-1 1,00 1,00 -1,00

-1 3,90 1,45 -5,66

EDIFICIO AULARIO

Planta Baja

   Ascensor

2 1,85 3,90 14,43

2 1,75 3,90 13,65

     a deducir -1 1,05 2,20 -2,31

   Patinillos instalaciones

2 2,10 3,90 16,38

    Escalera

1 5,90 3,90 23,01

1 4,00 2,90 11,60

   Mostradores

1 3,50 1,10 3,85

1 4,00 1,10 4,40

   Aulas

2 1,50 1,10 3,30

Planta Primera

   Ascensor

2 1,85 3,50 12,95

2 1,75 3,50 12,25

     a deducir -1 1,05 2,20 -2,31

   Patinillos instalaciones

2 2,10 3,50 14,70

1 1,20 3,50 4,20

2 1,80 3,50 12,60

2 1,50 3,50 10,50

2 0,40 3,50 2,80

1 4,10 3,50 14,35

1 0,85 3,50 2,98

Planta Segunda

   Ascensor

2 1,85 3,50 12,95

2 1,75 3,50 12,25

     a deducir -1 1,05 2,20 -2,31

   Patinillos instalaciones

2 2,10 3,50 14,70

1 1,20 3,50 4,20

2 1,80 3,50 12,60

2 1,50 3,50 10,50

2 0,40 3,50 2,80

1 4,10 3,50 14,35

1 0,85 3,50 2,98
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536,39 22,32 11.972,22

08.09 m2  INCREMENTO PLACA YESO LAMINADO WR                               

Incremento por instalación de placa de yeso laminado resistente al agua en trasdosados y div isio-
nes.

PLANTA BAJA

Aseos Comedor

2 2,00 3,90 15,60

2 2,75 3,90 21,45

4 3,15 3,90 49,14

2 2,50 3,90 19,50

2 0,90 3,90 7,02

2 4,40 3,90 34,32

3 2,75 3,90 32,18

2 1,70 3,90 13,26

     a deducir -3 1,10 2,25 -7,43

-3 0,90 2,25 -6,08

Aseo Psicomotricidad

2 2,20 3,90 17,16

2 1,55 3,90 12,09

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

Aseos Aulas

8 2,80 3,90 87,36

8 1,50 3,90 46,80

4 3,50 3,90 54,60

4 1,50 3,90 23,40

     a deducir -6 2,30 2,25 -31,05

Aseo Público

2 2,00 3,90 15,60

2 2,20 3,90 17,16

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

Aseo AMPA

2 1,50 3,90 11,70

2 1,65 3,90 12,87

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

C. Instalaciones

2 5,25 3,90 40,95

2 4,00 3,90 31,20

     a deducir -1 1,65 2,25 -3,71

Aseo Profesores

2 1,50 3,90 11,70

2 4,00 3,90 31,20

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

PLANTA PRIMERA

Aseo Alumnos Adap.

2 2,00 3,50 14,00

2 2,20 3,50 15,40

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

Aseo Alumnos F

2 4,85 3,50 33,95

2 4,45 3,50 31,15

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

Aseo Alumnos M

2 4,85 3,50 33,95

2 4,45 3,50 31,15

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

Aseo Profesores

2 2,00 3,50 14,00

2 2,20 3,50 15,40
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Cocina 1 1,00

PLANTA SEGUNDA

Aseo Alumnos Adap.

2 2,00 3,50 14,00

2 2,20 3,50 15,40

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

Aseo Alumnos F

2 4,85 3,50 33,95

2 4,45 3,50 31,15

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

Aseo Alumnos M

2 4,85 3,50 33,95

2 4,45 3,50 31,15

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

Aseo Profesores

2 2,00 3,50 14,00

2 2,20 3,50 15,40

     a deducir -1 1,10 2,25 -2,48

906,23 2,16 1.957,46

08.10 m2  DEDUCCIÓN PLACA YESO LAMINADO N                                 

Deducción de placa de yeso laminado N de 15mm de espesor en zonas revestidas con gres, fenóli-
co, etc.

Medición rev . cerámico

-1 1.300,69 -1.300,69

-1.300,69 5,05 -6.568,48

08.11 m2  INCREMENTO PLACA YESO LAMINADO ALUM BV                          

Incremento por instalación de placa de yeso laminado con placa de aluminio (8 micras de espesor)
lacado en barniz nitroceluloso de alta resistencia a la difusión de vapor adhesivada a su dorso, tipo
PLADUR BV (AL) oequivalente en prestaciones.

COMEDOR

Fachada Sur

1 15,25 1,75 26,69

Fachada Este

1 2,95 1,75 5,16

1 12,10 1,00 12,10

Fachada Norte

1 3,55 1,60 5,68

Fachada Oeste

1 5,20 1,60 8,32

1 12,75 1,60 20,40

AULARIO

Fachada Este 3

1 8,70 1,75 15,23

1 8,30 1,75 14,53

Fachada Sur 1

1 5,10 1,75 8,93

2 7,35 1,75 25,73

1 12,40 1,75 21,70

Fachada Oeste 1

1 9,55 1,75 16,71

1 14,65 1,00 14,65

1 2,50 1,75 4,38

1 2,35 1,00 2,35

1 5,05 0,95 4,80

1 0,95 1,75 1,66

1 0,85 1,00 0,85

1 1,55 1,75 2,71
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Cocina 1 1,00

1 1,55 1,75 2,71

1 1,55 1,75 2,71

1 0,85 1,00 0,85

1 1,55 1,75 2,71

1 0,85 1,00 0,85

1 0,95 1,75 1,66

2 4,50 1,75 15,75

1 6,35 1,75 11,11

1 2,10 1,00 2,10

Fachada Oeste 2

1 8,05 1,75 14,09

Fachada Norte 1

1 4,70 1,75 8,23

Fachada Norte 2

1 2,80 1,75 4,90

1 28,55 1,35 38,54

Fachada Norte 3

1 13,80 13,80

1 1,45 1,75 2,54

335,98 3,89 1.306,96

08.12 m   EJECUCIÓN ARMARIO-HORNACINA PYL                                 

Ejecución de hornacinas, armarios y cajeados de 20cm de profundidad integrados en tabiques y  re-
vestimientos interiores para alojar medios de ex tinción, instalaciones, etc, mediante perfiles de chapa
de acero galvanizado de 40 mm, atornillando a cara exterior una placa de yeso laminado de 15mm
de espesor tipo Pladur N o equivalente en prestaciones,  i/p.p.de tornillería, juntas estancas /acústi-
cas de su perímetro según CTE, cintas y  pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecá-
nicos, limpieza, andamiaje, recibido de cercos y precercos, etc. Así como parte proporcional  refuer-
zos necesarios con DM30mm. Perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. Totalmente terminado con calidad de
terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de
terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura.  Montaje según Norma UNE
102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje
de andamios, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento
vertical y  horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y
elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo
e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

P. BAJA

Ex tintor

16 2,10 33,60

BIEs

8 3,40 27,20

P. PRIMERA

Ex tintor

12 2,10 25,20

BIEs

4 3,40 13,60

P. SEGUNDA

Ex tintor

12 2,10 25,20

BIEs

4 3,40 13,60

138,40 5,16 714,14

TOTAL CAPÍTULO 08 PARTICIONES INTERIORES............................................................................................ 170.176,22
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CAPÍTULO 09 COMPLEMENTOS DE ALBAÑILERÍA                                     

09.01 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayuda, por m2. construido en edificio de uso docente, de cualquier trabajo de albañilería necesario
para la correcta ejecución y montaje de las instalaciónes de electricidad, fontanería, gas, calefacción,
ventilación, climatización, especiales, cerrajería, carpintería y cualquier otra partida constructiva, i/tra-
bajos de ayuda de albañilería en urbanización correspondiente, porcentaje estimado para consumo de
pequeño material y empleo de medios auxiliares.

Planta Baja

1 1.662,26 1.662,26

Planta Primera

1 861,79 861,79

Planta Segunda

1 861,79 861,79

Planta Cubierta

1 70,07 70,07

3.455,91 1,77 6.116,96

TOTAL CAPÍTULO 09 COMPLEMENTOS DE ALBAÑILERÍA.............................................................................. 6.116,96
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

10.01 m2  REVEST. VINILICO HETEROGENEO PROTECTWALL 1,5mm                  

Suministro e instalación de revestimiento de paredes v inilico de protección, heterogéneo compacto
modelo PROTECTWALL de TARKET o equivalente en prestaciones. Suministrado en rollos de
2ml.de ancho, con un espesor de 1,5 mm. , capa de uso de PVC puro transparente de 0,35 mm y
un peso de 2.400 gr/m2.  Gracias a su exclusiva protección de superficie TOP CLEAN posee una
elevada resistencia a rayas, manchas y productos químicos. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cum-
ple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Impermeable al agua. Presen-
ta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6. Resis-
tente a impactos segun EN  259-2 . Antiéstatico Permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con
clasificación de reacción al fuego Bs2 d0 según norma EN-ISO 13501-1. Solidez de colores => 6
según la norma EN- ISO 105-B02. 100%  reciclable. Su instalación se llevará a cabo con juntas ter-
mo-soldadas, con cordón de soldadura  sobre pared plana, sana y seca con un grado de humedad
inferior al 3% , y recibido con adhesivo  unilateral para paredes recomendado por TARKETT. Garan-
tia 10 años. i/replanteo, cortes, cortes especiales, mermas, juntas, montaje y desmontaje de anda-
mios. Incluso suministro y  montaje perfil de coronación de aluminio anodizado tipo Schluter en en-
cuentro con yeso laminado. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios,
elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y
movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a
vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e
intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo
a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta prev io al co-
mienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso
cualquier material, trabajo y  equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado
en obra.

P. BAJA

Usos múltiples

2 9,15 2,30 42,09

1 13,50 2,30 31,05

6 0,25 2,30 3,45

a deducir huecos

P08

-1 1,70 2,30 -3,91

PE02

-1 1,40 2,30 -3,22

V03

-3 4,05 2,30 -27,95

V11

-1 2,05 2,30 -4,72

PE06

-1 2,00 2,30 -4,60

Aula psicomotricidad

2 9,15 2,30 42,09

1 13,50 2,30 31,05

6 0,25 2,30 3,45

a deducir huecos

  P08

-1 1,70 2,30 -3,91

  P01

-2 1,10 2,30 -5,06

   V03

-4 4,05 2,30 -37,26

   V11

-1 2,05 2,30 -4,72

  PE06

-1 2,00 2,30 -4,60

Almacén psicomotricidad
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Cocina 1 1,00

2 1,70 2,30 7,82

a deducir huecos

  P01

-1 1,10 2,30 -2,53

Aula infantil (este)

6 7,95 1,20 57,24

6 8,45 1,20 60,84

a deducir huecos

 P01

-3 1,10 1,20 -3,96

  P02

-3 1,10 1,20 -3,96

  Vi01.2

-3 1,20 1,20 -4,32

  Vi01.1

-3 3,03 1,20 -10,91

  PC01

-3 3,00 1,20 -10,80

  V12

-3 6,41 1,20 -23,08

  PE08

-1 1,05 1,20 -1,26

  Pared corcho

-3 1,90 1,20 -6,84

Aula infantil (sur)

6 8,15 1,20 58,68

6 8,25 1,20 59,40

a deducir huecos

  P01

-3 1,10 1,20 -3,96

  P02

-3 1,10 1,20 -3,96

  Vi01.2

-3 1,20 1,20 -4,32

  Vi01.3

-1 2,10 1,20 -2,52

  Vi01.4

-1 3,90 1,20 -4,68

  Vi01.5

-2 1,58 1,20 -3,79

  PC01

-3 3,00 1,20 -10,80

   V13

-1 2,50 1,20 -3,00

  PE08

-2 1,05 1,20 -2,52

   V14

-1 6,25 1,20 -7,50

   V15

-1 6,65 1,20 -7,98

  Pared corcho

-3 1,65 1,20 -5,94

 Biblioteca

2 11,70 1,20 28,08

2 6,85 1,20 16,44

2 0,25 1,20 0,60

a deducir huecos

   P08
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Cocina 1 1,00

  Vi02

-1 1,70 1,20 -2,04

P. SEGUNDA

Aula música

2 7,75 1,20 18,60

2 8,55 1,20 20,52

a deducir huecos

P08

-1 1,70 1,20 -2,04

V17

-2 3,85 0,40 -3,08

V18

-1 1,75 0,40 -0,70

257,14 36,36 9.349,61

10.02 m2  REV.CERÁMICA COLOR 20x59,4cm RECIBIDO ADHESIVO                  

Alicatado con azulejo color 20x59,4cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), tipo Solid de Azulev o equi-
valente en prestaciones (fabricación especial), en combinación de colores a determinar por D.F., co-
locado a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012, ibersec til, rejunta-
do con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4,  i/
p.p. de perfil de aluminio tipo Schluter de mínimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y  cambios de
material, p.p. de replanteo,  cortes, cortes especiales, ingletes, mermas, juntas,  s/NTE-RSR-2,con
marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Completamente
terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga
del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material
en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así co-
mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elabo-
rará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos
por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario
para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Circulaciones y  escalera ppal

2 12,00 1,20 28,80

2 43,07 1,20 103,37

2 5,75 1,20 13,80

1 4,00 1,20 4,80

2 3,70 1,20 8,88

1 0,20 1,20 0,24

1 7,92 1,20 9,50

2 4,30 1,20 10,32

2 7,90 1,20 18,96

2 22,25 1,20 53,40

2 2,60 1,20 6,24

2 5,28 1,20 12,67

1 4,00 1,20 4,80

2 3,76 1,20 9,02

1 0,20 1,20 0,24

4 0,25 1,20 1,20

2 2,05 1,20 4,92

2 1,50 1,20 3,60

A deducir huecos

PE01

-1 3,75 1,20 -4,50

PE07

-1 3,90 1,20 -4,68

Vi1.6

-1 1,55 1,20 -1,86
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Cocina 1 1,00

-1 3,50 0,50 -1,75

P01

-7 1,10 1,20 -9,24

P06

-2 1,10 1,20 -2,64

Vi04

-1 4,06 0,50 -2,03

P10

-1 1,10 1,20 -1,32

P2

-6 1,10 1,20 -7,92

P09

-1 1,10 1,20 -1,32

V25

-1 1,70 0,40 -0,68

V17

-5 3,85 0,40 -7,70

PE10

-1 1,80 1,20 -2,16

P08

-3 1,70 1,20 -6,12

Comedor

2 11,40 2,30 52,44

2 11,40 2,30 52,44

2 2,55 2,30 11,73

2 2,75 2,30 12,65

8 0,25 2,30 4,60

2 0,40 2,30 1,84

1 1,55 2,30 3,57

a deducir huecos

P01

-2 1,10 2,30 -5,06

P05

-1 1,10 1,35 -1,49

V08

-3 3,35 2,25 -22,61

V09

-1 5,27 2,30 -12,12

PE04

-1 2,09 2,30 -4,81

V10

-1 3,18 2,30 -7,31

PE5

-1 1,05 2,30 -2,42

Sala de profesores

2 7,75 1,20 18,60

2 7,80 1,20 18,72

4 0,25 1,20 1,20

a deducir huecos

P08

-2 1,70 1,20 -4,08

V18

-1 1,75 0,40 -0,70

V17

-2 3,85 0,40 -3,08

- PLANTA PRIMERA

Circulaciones y  escalera ppal

2 30,90 1,20 74,16
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Cocina 1 1,00

2 0,45 1,20 1,08

2 1,55 1,20 3,72

2 1,15 1,20 2,76

2 6,25 1,20 15,00

2 3,40 1,20 8,16

2 0,20 1,20 0,48

2 3,75 1,20 9,00

2 7,90 1,20 18,96

2 22,95 1,20 55,08

a deducir huecos

P01

-7 1,10 1,20 -9,24

P02

-6 1,10 1,20 -7,92

P06

-2 1,10 1,20 -2,64

P08

-1 1,70 1,20 -2,04

P09

-1 1,10 1,20 -1,32

V25

-1 1,70 0,40 -0,68

V17

-5 3,85 0,40 -7,70

Escalera protegida

2 7,75 1,20 18,60

2 4,00 1,20 9,60

2 3,40 1,20 8,16

2 0,20 1,20 0,48

a deducir huecos

P09

-1 1,10 1,20 -1,32

Aula poliv alente (este)

6 7,95 1,20 57,24

6 7,60 1,20 54,72

a deducir huecos

P02

-3 1,10 1,20 -3,96

PC02

-2 2,00 1,20 -4,80

PC03

-1 1,60 1,20 -1,92

V23

-3 6,55 0,40 -7,86

Aula poliv alente (sur)

6 8,15 1,20 58,68

6 7,50 1,20 54,00

a deducir huecos

P02

-3 1,10 1,20 -3,96

PC02

-2 2,00 1,20 -4,80

PC03

-1 1,60 1,20 -1,92

V24

-3 5,25 0,40 -6,30

Aula informática

2 13,55 1,20 32,52
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

a deducir huecos

P01

-1 1,10 1,20 -1,32

Aula plástica

2 7,75 1,20 18,60

2 8,55 1,20 20,52

a deducir huecos

P08

-1 1,70 1,20 -2,04

V17

-1 3,85 0,40 -1,54

V18

-1 1,75 0,40 -0,70

- PLANTA SEGUNDA

Circulaciones y  escalera ppal

2 30,90 1,20 74,16

2 2,20 1,20 5,28

2 0,45 1,20 1,08

2 1,55 1,20 3,72

2 6,25 1,20 15,00

2 3,40 1,20 8,16

2 0,20 1,20 0,48

2 3,75 1,20 9,00

2 7,90 1,20 18,96

2 1,15 1,20 2,76

2 22,95 1,20 55,08

a deducir huecos

P01

-8 1,10 1,20 -10,56

P02

-6 1,10 1,20 -7,92

P06

-2 1,10 1,20 -2,64

P08

-1 1,70 1,20 -2,04

P09

-1 1,10 1,20 -1,32

V25

-1 1,70 0,40 -0,68

V17

-5 3,85 0,40 -7,70

Escalera protegida

2 7,75 1,20 18,60

2 4,00 1,20 9,60

2 5,85 1,20 14,04

1 0,20 1,20 0,24

a deducir huecos

P09

-3 1,10 1,20 -3,96

Aula poliv alente (este)

6 7,95 1,20 57,24

6 7,60 1,20 54,72

a deducir huecos

P02

-3 1,10 1,20 -3,96

PC02

-2 2,00 1,20 -4,80

PC03
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

V23

-3 6,55 0,40 -7,86

Aula poliv alente (sur)

6 8,15 1,20 58,68

6 7,50 1,20 54,00

a deducir huecos

P02

-3 1,10 1,20 -3,96

PC02

-2 2,00 1,20 -4,80

PC03

-1 1,60 1,20 -1,92

V24

-3 5,25 0,40 -6,30

Aula pequeño grupo

4 6,70 1,20 32,16

4 4,45 1,20 21,36

a deducir huecos

P01

-2 1,10 1,20 -2,64

- PLANTA CUBIERTA

Escalera protegida

2 7,50 1,20 18,00

2 4,00 1,20 9,60

2 5,95 1,20 14,28

1 0,20 1,20 0,24

a deducir huecos

R07

-1 1,55 1,20 -1,86

1.298,05 30,68 39.824,17

10.03 m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO MATE 20x60cm C/ADHESIVO                

Alicatado con azulejo blanco mate 20x60 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), en paramentos vertica-
les y  horizontales, colocado a línea con pav imento, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN
12004:2008+A1:2012 ibersec til, sobre cualquier tipo de superficie, i/replanteo, p.p. de cortes, cortes
especiales, mermas, juntas, ingletes, mermas, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color
según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta. i/ p.p. de perfil de aluminio blanco tipo Schluter de mínimo
perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, Completamente terminado
s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011.  Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga
del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material
en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así co-
mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elabo-
rará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos
por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario
para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Aseo alumnos (1er ciclo)

4 1,50 2,60 15,60

4 3,50 2,60 36,40

a deducir huecos

P01

-2 1,10 2,25 -4,95

Vi01.2

-2 1,20 2,25 -5,40

Aso alumnos (2º y 3er ciclo)

8 1,50 2,60 31,20

8 2,80 2,60 58,24
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(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

P01

-4 1,10 2,25 -9,90

Vi01.2

-4 1,20 2,25 -10,80

Aseo alumnos psicomotricidad

2 1,55 2,60 8,06

2 1,90 2,60 9,88

a deducir huecos

P01

-1 1,10 2,25 -2,48

Aseo público

2 2,00 2,60 10,40

2 2,20 2,60 11,44

a deducir huecos

P06

-1 1,10 2,25 -2,48

Aseo AMPA

2 1,80 2,60 9,36

2 1,50 2,60 7,80

a deducir huecos

P01

-1 1,10 2,25 -2,48

Aseo profesores

2 4,00 2,60 20,80

2 1,50 2,60 7,80

a deducir huecos

P06

-1 1,10 2,25 -2,48

V19

-1 0,85 1,40 -1,19

Aseo alumnos (comedor)

2 2,00 2,60 10,40

2 2,75 2,60 14,30

4 1,50 2,60 15,60

4 0,90 2,60 9,36

2 3,15 2,60 16,38

2 1,70 2,60 8,84

a deducir huecos

P1

-3 1,10 2,25 -7,43

P4

-4 0,90 2,25 -8,10

Aseo personal (comedor)

2 1,70 2,60 8,84

2 0,90 2,60 4,68

4 1,70 2,60 17,68

a deducir huecos

P1

-1 1,10 2,25 -2,48

P4

-2 0,90 2,25 -4,05

- PLANTA PRIMERA

Aseo alumnos

2 2,00 2,60 10,40

2 2,20 2,60 11,44

4 4,85 2,60 50,44

4 4,45 2,60 46,28

a deducir huecos
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

-2 1,10 2,25 -4,95

P6

-1 1,10 2,25 -2,48

V26

-2 4,25 1,40 -11,90

Aseo profesores

2 2,00 2,60 10,40

2 2,20 2,60 11,44

a deducir huecos

P6

-1 1,10 2,25 -2,48

- PLANTA SEGUNDA

Aseo alumnos

2 2,00 2,60 10,40

2 2,20 2,60 11,44

4 4,85 2,60 50,44

4 4,45 2,60 46,28

a deducir huecos

P1

-2 1,10 2,25 -4,95

P6

-1 1,10 2,25 -2,48

V26

-2 4,25 1,40 -11,90

Aseo profesores

2 2,00 2,60 10,40

2 2,20 2,60 11,44

a deducir huecos

P6

-1 1,10 2,25 -2,48

506,02 29,89 15.124,94

10.04 m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO MATE 20x20cm C/ADHESIVO                

Alicatado con azulejo blanco mate 20x260 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), en paramentos vertica-
les y  horizontales, colocado a línea con pav imento, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN
12004:2008+A1:2012 ibersec til, sobre cualquier tipo de superficie, i/replanteo, p.p. de cortes, cortes
especiales, mermas, juntas, ingletes, mermas, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color
según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta. i/ p.p. de perfil de aluminio blanco tipo Schluter de mínimo
perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, Completamente terminado
s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011.  Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga
del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material
en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así co-
mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elabo-
rará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos
por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario
para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Cuarto limpieza (aulario)

2 2,55 3,00 15,30

2 1,90 3,00 11,40

a deducir huecos

P1

-1 1,10 2,25 -2,48

Cuarto basuras

2 1,25 2,60 6,50

2 1,75 2,60 9,10
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

P3

-1 1,10 2,25 -2,48

Cocina

2 6,55 3,00 39,30

2 10,55 3,00 63,30

2 0,80 3,00 4,80

4 0,20 3,00 2,40

2 0,15 3,00 0,90

1 0,30 3,00 0,90

a deducir huecos

P3

-2 1,10 2,25 -4,95

Ventana

-1 2,80 1,35 -3,78

P5

-1 1,00 2,25 -2,25

V04

-1 3,90 0,80 -3,12

Despensa

2 2,25 3,00 13,50

2 4,70 3,00 28,20

a deducir huecos

P7

-1 1,70 2,25 -3,83

V04

-1 3,90 0,80 -3,12

Vestuarios

4 2,40 2,60 24,96

2 2,50 2,60 13,00

2 2,25 2,60 11,70

4 1,50 2,60 15,60

4 0,90 2,60 9,36

a deducir huecos

P3

-2 1,10 2,25 -4,95

P4

-4 0,90 2,25 -8,10

V05

-2 1,10 0,80 -1,76

V06

-2 0,80 0,80 -1,28

Cuarto limpieza  comedor

2 1,20 2,60 6,24

2 1,60 2,60 8,32

a deducir huecos

P3

-1 1,10 2,25 -2,48

Circulaciones cocina

2 9,84 2,60 51,17

2 1,20 2,60 6,24

2 4,01 2,60 20,85

2 1,20 2,60 6,24

a deducir huecos

P3

-2 1,10 2,25 -4,95

PE3

-2 1,10 2,25 -4,95

 B17
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

- PLANTA PRIMERA

Cuarto limpieza

2 1,20 2,60 6,24

2 1,90 2,60 9,88

a deducir huecos

P01

-1 1,10 2,25 -2,48

- PLANTA SEGUNDA

Cuarto limpieza

2 1,20 2,60 6,24

2 1,90 2,60 9,88

a deducir huecos

P01

-1 1,10 2,25 -2,48

337,24 29,06 9.800,19

10.05 ml  ESCOCIA/ CANTONERA CERAMICA 5x20 cm                             

Escocia/cantonera de piezas cerámicas de 5x20 cm, para remate en rincones, esquinas y  encuen-
tros con pavimentos, recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris extentido con
llana dentada, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y
modulación de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios establecidos por la DF, quién deberá validar
la propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.
Medido ml neto colocado en obra.

COCINA

Esquinas/Rincones

32 3,00 96,00

Encuentro solado

1 6,55 6,55

2 0,10 0,20

1 4,50 4,50

1 4,55 4,55

1 0,80 0,80

1 5,75 5,75

1 2,55 2,55

1 10,40 10,40

2 0,20 0,40

2 2,25 4,50

2 4,70 9,40

C. BASURAS

Esquinas/Rincones

6 3,00 18,00

Encuentro solado

2 1,20 2,40

2 1,75 3,50

C. LIMPIEZA

Esquinas/Rincones

6 3,00 18,00

Encuentro solado

2 1,20 2,40

2 1,60 3,20

193,10 5,75 1.110,33
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.06 m2  REVESTIMIENTO ROLLOS CORCHO e=2 mm                              

Revestimiento mediante rollos de corcho natural de 2 mm de espesor pegados sobre paramentos. In-
cluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del
camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de
despieces y  modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién
deberá validar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta
ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Aula infantil (este)

3 1,90 2,25 12,83

Aula infantil (sur)

2 1,90 2,25 8,55

1 1,65 2,25 3,71

- PLANTA PRIMERA

Aula poliv alente (este)

3 1,50 1,50 6,75

Aula poliv alente (sur)

3 1,50 1,50 6,75

38,59 16,66 642,91

10.07 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR                         

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada Ral a definir por D.F.,
sobre paramentos horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido,
limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, s/NTE-RPA-4. Completamente terminado. Incluso
montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.
Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

DE REVESTIMIENTO VINILICO A
TECHO

Usos múltiples

2 9,15 1,70 31,11

1 13,50 1,70 22,95

6 0,25 1,70 2,55

a deducir huecos

P08

-1 1,70 0,05 -0,09

PE02

-1 1,40 0,05 -0,07

V03

-3 4,05 0,05 -0,61

V11

-1 2,05 0,01 -0,02

PE06

-1 2,00 0,05 -0,10

Aula psicomotricidad

2 9,15 1,70 31,11

1 13,50 1,70 22,95

6 0,25 1,70 2,55

a deducir huecos

  P08

-1 1,70 0,05 -0,09
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BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

-2 1,10 0,05 -0,11

   V03

-4 4,05 0,05 -0,81

   V11

-1 2,05 0,05 -0,10

  PE06

-1 2,00 0,05 -0,10

Almacén psicomotricidad

2 4,50 0,30 2,70

2 1,70 0,30 1,02

a deducir huecos

  P01

-1 1,10 0,05 -0,06

Aula infantil (este)

6 7,95 2,15 102,56

6 8,45 2,15 109,01

    techos y eso laminado

1 4,72 1,90 26,90 3                                               

a deducir huecos

 P01

-3 1,10 1,05 -3,47

  P02

-3 1,10 1,05 -3,47

  Vi01.2

-3 1,20 1,05 -3,78

  Vi01.1

-3 3,03 1,05 -9,54

  PC01

-3 3,00 1,05 -9,45

  V12

-3 6,41 1,05 -20,19

  PE08

-1 1,05 1,05 -1,10

  Pared corcho

-3 1,90 2,15 -12,26

Aula infantil (sur)

6 8,15 2,15 105,14

6 8,25 2,15 106,43

    techos y eso laminado

1 4,65 1,90 26,51 3                                               

a deducir huecos

  P01

-3 1,10 1,05 -3,47

  P02

-3 1,10 1,05 -3,47

  Vi01.2

-3 1,20 1,05 -3,78

  Vi01.3

-1 2,10 1,05 -2,21

  Vi01.4

-1 3,90 1,05 -4,10

  Vi01.5

-2 1,58 1,05 -3,32

  PC01

-3 3,00 1,05 -9,45

   V13

-1 2,50 1,05 -2,63

  PE08
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BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

   V14

-1 6,25 1,05 -6,56

   V15

-1 6,65 1,05 -6,98

  Pared corcho

-3 1,65 2,15 -10,64

 Biblioteca

2 11,70 2,15 50,31

2 6,85 2,15 29,46

2 0,25 2,15 1,08

a deducir huecos

   P08

-1 7,10 1,05 -7,46

  Vi02

-1 1,70 1,05 -1,79

Sala de profesores

2 7,75 2,15 33,33

2 7,80 2,15 33,54

4 0,25 2,15 2,15

a deducir huecos

P08

-2 1,70 1,05 -3,57

V18

-1 1,75 1,40 -2,45

V17

-2 3,85 1,40 -10,78

ZONAS CON RODAPIÉ

Despacho dirección

2 4,00 3,00 24,00

2 3,50 3,00 21,00

a deducir hueco

P01

-1 1,10 2,25 -2,48

V21

-1 2,70 1,40 -3,78

Techo

1 14,00 14,00

Despacho jefe estudios

2 4,00 3,00 24,00

2 2,65 3,00 15,90

a deducir hueco

P01

-1 1,10 2,25 -2,48

V20

-1 2,05 1,40 -2,87

Secretaría+Archiv o+Secretario

2 1,65 2,60 8,58

2 2,00 2,60 10,40

2 6,60 3,00 39,60

2 4,00 3,00 24,00

2 0,50 3,00 3,00

2 0,25 3,00 1,50

   techo y eso laminado atención
público

1 4,60 1,15 5,29

a deducir hueco

P01

-1 1,10 2,25 -2,48
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BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

-2 0,90 2,25 -4,05

 V22

-1 6,00 1,40 -8,40

 Vi04

-1 4,60 1,45 -6,67

Tutoria

2 2,40 3,00 14,40

2 4,00 3,00 24,00

a deducir hueco

P01

-1 1,10 2,25 -2,48

V20

-1 2,05 1,40 -2,87

Conserjería- Reprografía

2 3,15 3,00 18,90

2 5,35 3,00 32,10

2 0,50 3,00 3,00

    techo y eso laminado atención
público

1 1,15 3,50 4,03

1 1,00 1,20 1,20

a deducir hueco

P01

-1 1,10 2,25 -2,48

 Vi05

-1 3,50 1,45 -5,08

 Vi06

-1 1,65 1,50 -2,48

AMPA

2 2,40 3,00 14,40

2 4,00 3,00 24,00

a deducir hueco

P01

-1 1,10 2,25 -2,48

V20

-1 2,05 1,40 -2,87

Asociación de alumnos

2 2,40 3,00 14,40

2 4,00 3,00 24,00

a deducir hueco

P01

-1 1,10 2,25 -2,48

V20

-1 2,05 1,40 -2,87

Almacén general

2 5,25 3,00 31,50

2 4,00 3,00 24,00

   enlucido techo

1 21,20 21,20

a deducir hueco

P10

-1 1,70 2,25 -3,83

V19

-2 0,85 1,40 -2,38

Rack+CGBT

2 2,50 3,00 15,00

2 4,00 3,00 24,00

   enlucido techo
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

a deducir hueco

P01

-1 1,10 2,25 -2,48

V19

-1 0,85 1,40 -1,19

Grupo de presión- incendios

2 5,15 3,00 30,90

2 4,00 3,00 24,00

a deducir hueco

P07

-1 1,70 2,20 -3,74

V19

-1 0,85 1,40 -1,19

 acceso aseo AMPA

2 2,05 3,00 12,30

2 1,50 3,00 9,00

P01

-3 1,10 1,05 -3,47

PE02

-1 1,40 2,25 -3,15

ZONAS AZULEJO 20X60 R2

Circulaciones

  acceso 2 12,25 2,15 52,68

1 11,67 2,15 25,09

1 4,30 2,15 9,25

1 3,95 2,15 8,49

1 6,02 1,40 8,43

1 7,90 1,40 11,06

1 3,45 1,40 4,83

2 0,75 1,40 2,10

1 0,30 1,40 0,42

    techo y eso laminado circulaciones
a usos múltiples

1 4,30 1,85 7,96

    techo y eso lamiando circulaciones
acceso AMPA

1 1,15 2,05 2,36

  pasillos

2 31,42 1,60 100,54

2 4,25 1,60 13,60

2 7,90 1,60 25,28

1 21,15 1,60 33,84

1 25,15 1,60 40,24

2 2,60 1,60 8,32

4 0,15 1,60 0,96

1 2,10 1,60 3,36

A deducir huecos

PE01

-1 3,75 1,05 -3,94

PE07

-1 3,90 1,05 -4,10

Vi1.6

-1 1,55 1,05 -1,63

Ví05

-1 3,50 1,05 -3,68

P01

-7 1,10 1,05 -8,09

P06
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Vi04

-1 4,06 1,05 -4,26

P10

-1 1,10 1,05 -1,16

P02

-6 1,10 1,05 -6,93

P09

-1 1,10 1,05 -1,16

V25

-1 1,70 1,40 -2,38

V17

-5 3,85 0,40 -7,70

PE10

-1 1,80 1,05 -1,89

P08

-3 1,70 1,05 -5,36

   escalera este

2 0,75 1,40 2,10

2 1,95 1,40 5,46

2 0,20 1,40 0,56

1 3,36 1,40 4,70

1 4,00 1,40 5,60

1 2,25 1,40 3,15

2 3,50 1,40 9,80

2 0,20 1,40 0,56

2 3,30 1,65 10,89

1 4,00 1,65 6,60

     techo y eso laminado escalera

1 0,80 1,90 1,52

1 3,60 1,90 6,84

1 1,90 0,20 0,38

1 2,20 1,90 4,18

     losa

1 2,00 1,90 3,80

1 2,95 1,90 5,61

A deducir huecos

V31

-1 2,85 0,70 -2,00

  escalera sur

2 2,60 1,60 8,32

2 4,30 1,90 16,34

2 0,20 1,90 0,76

1 1,66 2,15 3,57

1 4,00 2,15 8,60

1 2,20 2,15 4,73

2 3,65 1,90 13,87

2 0,20 1,90 0,76

 a deducir huecos

V16

-2 1,60 1,05 -3,36

 techos y eso lamiando escalera

1 4,00 1,80 7,20

1 0,80 1,80 1,44

      losa

1 4,15 1,90 7,89

      acceso escalera

1 2,60 4,00 10,40

Comedor
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

2 11,40 1,70 38,76

2 2,55 0,70 3,57

2 2,75 0,70 3,85

8 0,25 0,70 1,40

2 0,40 0,70 0,56

1 1,55 0,70 1,09

    falso techo y eso laminado comedor
lav amanos

1 4,10 2,75 11,28

1 1,55 0,40 0,62

a deducir huecos

P01

-2 1,10 0,05 -0,11

P05

-1 1,10 0,05 -0,06

V08

-3 3,35 0,05 -0,50

V09

-1 5,27 0,05 -0,26

PE04

-1 2,09 0,05 -0,10

V10

-1 3,18 0,05 -0,16

PE5

-1 1,05 0,05 -0,05

Falso techo y eso maminado v esturios
comedor

1 2,40 2,25 5,40

1 2,40 2,50 6,00

Falsos techos y eso laminado aseo
alumnos comedor

2 1,50 0,90 2,70

Falso techo y eso laminado aseo
personal comedor

1 1,70 0,90 1,53

- PLANTA PRIMERA

ZONAS CON RODAPIÉ

Tutorías

4 2,40 3,00 28,80

4 4,45 3,00 53,40

    falso techo y eso lamiando acceso
tuoria

1 2,40 0,50 1,20

1 1,20 0,50 0,60

a deducir huecos

P01

-2 1,10 2,25 -4,95

V28

-2 2,05 1,40 -5,74

ZONAS AZULEJO 20X60 R2

Circulaciones

1 30,90 1,60 49,44

1 26,90 1,60 43,04

2 2,20 1,60 7,04

2 0,45 1,60 1,44

2 1,90 1,60 6,08

2 6,25 1,60 20,00

2 3,40 1,60 10,88

2 0,20 1,60 0,64
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

2 7,90 1,60 25,28

2 1,15 1,60 3,68

2 22,95 1,60 73,44

   falso techo y eso laminado acceso
ascensor

1 1,55 0,45 0,70

a deducir huecos

P01

-7 1,10 1,05 -8,09

P02

-6 1,10 1,05 -6,93

P06

-2 1,10 1,05 -2,31

P08

-1 1,70 1,05 -1,79

P09

-1 1,10 1,05 -1,16

V30

-1 2,05 1,40 -2,87

V17

-5 3,85 1,40 -26,95

Falso techo y eso laminado aseo
alumnos

1 1,80 0,90 1,62

1 1,20 0,70 0,84

Escalera este

2 2,50 1,30 6,50

2 0,20 1,30 0,52

1 1,55 1,80 2,79

1 2,45 1,80 4,41

1 4,00 1,80 7,20

2 3,65 1,65 12,05

2 0,20 1,65 0,66

1 3,20 3,75 12,00

1 3,45 3,75 12,94

1 4,00 3,75 15,00

   falso techo y eso laminado escalera

1 2,00 1,90 3,80

1 0,20 1,90 0,38

1 1,25 1,90 2,38

losa

1 2,75 1,90 5,23

1 2,95 1,90 5,61

descansillo

1 3,55 4,00 14,20

a Deducir huecos

V31

-1 2,85 0,70 -2,00

Escalera sur

1 4,00 1,80 7,20

1 2,50 1,80 4,50

1 2,75 1,80 4,95

2 3,65 1,80 13,14

2 0,20 1,80 0,72

1 1,95 2,15 4,19

1 2,20 2,15 4,73

1 4,00 2,15 8,60

2 3,65 1,80 13,14
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

    falso techo y eso laminado escalera

1 4,00 1,80 7,20

1 2,90 4,00 11,60

losa

1 4,15 1,90 7,89

1 2,60 1,90 4,94

a deducir huecos

V16

-2 1,60 1,05 -3,36

Aula poliv alente (este)

6 7,95 1,80 85,86

6 7,60 1,80 82,08

a deducir huecos

P02

-3 1,10 1,05 -3,47

PC02

-2 2,00 1,80 -7,20

PC03

-1 1,60 1,80 -2,88

V23

-3 6,55 1,40 -27,51

Aula poliv alente (sur)

6 8,15 1,80 88,02

6 7,50 1,80 81,00

a deducir huecos

P02

-3 1,10 1,05 -3,47

PC02

-2 2,00 1,80 -7,20

PC03

-1 1,60 1,80 -2,88

V24

-3 5,25 1,40 -22,05

Aula informática

2 13,55 1,80 48,78

2 4,45 1,80 16,02

a deducir huecos

P01

-1 1,10 1,05 -1,16

Aula plástica

2 7,75 1,80 27,90

2 8,55 1,80 30,78

   falso techo y eso laminado acceso
aula

1 1,80 0,70 1,26

a deducir huecos

P08

-1 1,70 1,05 -1,79

V17

-1 3,85 1,40 -5,39

V18

-1 1,75 1,40 -2,45

- PLANTA SEGUNDA

ZONAS CON RODAPIÉ

Tutorías

4 2,40 3,00 28,80

4 4,45 3,00 53,40
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 2,40 0,50 1,20

1 1,20 0,50 0,60

a deducir huecos

P01

-2 1,10 2,25 -4,95

V28

-2 2,05 1,40 -5,74

ZONAS AZULEJO 20X60 R2

Circulaciones

1 30,90 1,60 49,44

1 26,90 1,60 43,04

2 2,20 1,60 7,04

2 0,45 1,60 1,44

2 1,90 1,60 6,08

2 6,25 1,60 20,00

2 3,40 1,60 10,88

2 0,20 1,60 0,64

2 3,75 1,60 12,00

2 7,90 1,60 25,28

2 1,15 1,60 3,68

2 22,95 1,60 73,44

     falso techo y eso laminado acceso
ascensor

1 1,55 0,45 0,70

a deducir huecos

P01

-7 1,10 1,05 -8,09

P02

-6 1,10 1,05 -6,93

P06

-2 1,10 1,05 -2,31

P08

-1 1,70 1,05 -1,79

P09

-1 1,10 1,05 -1,16

V30

-1 2,05 1,40 -2,87

V17

-5 3,85 1,40 -26,95

Escalera este

2 3,65 5,55 40,52

1 0,20 1,80 0,36

1 0,20 3,75 0,75

1 1,30 1,80 2,34

    falso techo y eso laminado escalera

1 7,80 4,00 31,20

a deducir huecos

V31

-1 2,85 0,70 -2,00

Escalera sur

1 2,47 1,80 4,45

1 2,75 1,80 4,95

1 4,00 1,80 7,20

2 3,65 1,80 13,14

2 0,20 1,80 0,72

1 1,95 3,15 6,14

1 2,20 3,15 6,93

1 4,00 3,15 12,60
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

1 0,20 1,10 0,22

1 0,20 3,15 0,63

1 1,70 1,10 1,87

    falso techo y eso laminado escalera

    losa

1 2,60 1,90 4,94

1 2,90 4,00 11,60

a deducir huecos

V16

-2 1,60 1,05 -3,36

Aula poliv alente (este)

6 7,95 1,80 85,86

6 7,60 1,80 82,08

a deducir huecos

P02

-3 1,10 1,05 -3,47

PC02

-2 2,00 1,80 -7,20

PC03

-1 1,60 1,80 -2,88

V23

-3 6,55 1,40 -27,51

Aula poliv alente (sur)

6 8,15 1,80 88,02

6 7,50 1,80 81,00

a deducir huecos

P02

-3 1,10 1,05 -3,47

PC02

-2 2,00 1,80 -7,20

PC03

-1 1,60 1,80 -2,88

V24

-3 5,25 1,40 -22,05

Aula pequeño grupo

4 6,70 1,80 48,24

4 4,45 1,80 32,04

a deducir huecos

P01

-2 1,10 1,05 -2,31

V27

-2 6,20 1,40 -17,36

Aula música

2 7,75 1,80 27,90

2 8,55 1,80 30,78

    falso techo y eso laminado acceso
aula música

1 1,80 0,70 1,26

a deducir huecos

P08

-1 1,70 1,05 -1,79

V17

-2 3,85 1,40 -10,78

V18

-1 1,75 1,40 -2,45

Falso techo y eso laminado aseo
alumnos

1 1,80 0,90 1,62
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

- PLANTA CUBIERTA

  Falso techo y eso laminado escalera
sur

1 7,50 4,00 30,00

Sala instalaciones

2 4,30 2,50 21,50

2 5,90 2,50 29,50

4 0,25 2,50 2,50

  techo

1 23,45 23,45

 a deducir huecos

R.07

-1 1,55 2,25 -3,49

R.14.1

-1 0,35 0,25 -0,09

R.14.2

-3 0,35 0,30 -0,32

3.406,50 5,26 17.918,19

10.08 m2  PINTURA PIZARRA ANTIRREFLECTANTE                                

Pintura sintética mate de gran aplanamiento, antirreflectante y lavable tipo TItal pizarras o equivalente
en prestaciones, a aplicar sobre paramento de pladur con rodillo sobres superficie seca y  limpia, dos
manos, incluso mano de imprimación, plastecido, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios,
s/NTE-RPA-4. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos
de seguridad, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento
vertical y  horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y
elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo
y equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Aula infantil (este)

3 3,30 1,60 15,84

Aula infantil (sur)

1 4,55 1,60 7,28

2 4,65 1,60 14,88

- PLANTA PRIMERA

Aula poliv alente (este)

2 5,10 1,60 16,32

1 5,45 1,60 8,72

Aula poliv alente (sur)

3 5,65 1,60 27,12

- PLANTA SEGUNDA

Aula poliv alente (este)

2 5,10 1,60 16,32

1 5,45 1,60 8,72

Aula poliv alente (sur)

3 5,65 1,60 27,12

142,32 7,62 1.084,48
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.09 m2  PINTADO RESINA ACRÍLICA CON COLORITE PERFOMANCE                 

Pintado resina acrílica pura en dispersión acuosa Colorite Perfomance de Mapei. Aplicación de im-
primación con las técnicas convencionales a brocha, rodillo o proyección. Aplicación y  preparación
del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto certificado según EN 1504-2
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Comple-
tamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y
descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del
material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para
la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Acceso cubierto

1 19,00 9,75 185,25

Porche Sur

1 7,30 3,75 27,38

Porche Oeste

1 4,45 1,80 8,01

Marquesina

1 37,70 2,55 96,14

1 28,90 2,55 73,70

1 18,25 2,55 46,54

437,02 10,32 4.510,05

10.10 n2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA CEMENTO AQUAPANEL 12,5mm             

Suministro e intalación de falso techo y  forrados de frentes, mediante placas de cemento tipo Aquapa-
nel Outdoor de Knauf o equivalente en prestaciones de 12,5mm de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles tipo T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería
tipo U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, subestructura, horquillas, piezas de empalme, anclajes
a estructura, descuelgues desde estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, mer-
mas, formación de juntas de dilatación, formación de puentes para salvar instalaciones, fijación nece-
saria para colocación de luminarias, perfilería de refuerzo para colocación de luminarias y  rejillas, re-
cibido de cajas, tornillería, perforaciones, encitado, tratamiento de juntas, montaje y desmontaje de
andamios, limpieza, terminado s/NTE-RTC, listo para imprimar y pintar. Placas de yeso laminado,
pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de
andamios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del camión o transporte, desplaza-
miento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y
retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos,
golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso
cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado
en obra.

- PLANTA BAJA

Acceso cubierto

1 19,00 9,75 185,25

Porche Sur

1 7,30 3,75 27,38

Porche Oeste

1 4,45 1,80 8,01

Marquesina

1 37,70 2,55 96,14

1 28,90 2,55 73,70

1 18,25 2,55 46,54

   cantos

1 37,70 0,25 9,43

1 23,80 0,25 5,95

2 2,55 0,25 1,28

1 18,25 0,25 4,56
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

458,24 40,64 18.622,87

10.11 m2  FALSO TECHO CONTINUO YL LISO N-13                               

Suministro e intalación de falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espe-
sor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles tipo T/C de 47
mm cada 40 cm y perfilería tipo U de 34x31x34 mm, i/replanteo aux iliar, subestructura, horquillas,
piezas de empalme, anclajes a estructura, descuelgues desde estructura, nivelación, aplomado, cor-
tes, cortes especiales, mermas, formación de juntas de dilatación, formación de puentes para salvar
instalaciones, fijación necesaria para colocación de luminarias, perfilería de refuerzo para colocación
de luminarias y rejillas, recibido de cajas, tornillería, perforaciones, encitado, tratamiento de juntas,
montaje y desmontaje de andamios, limpieza, terminado s/NTE-RTC, listo para imprimar y pintar.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado.
Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material
del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento vertical y  horizontal del material en obra, eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protec-
ción de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta eje-
cución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Escalera protegida

1 4,00 1,80 7,20

1 0,80 1,80 1,44

losa

1 4,15 1,90 7,89

Acceso escalera protegida

1 2,60 4,00 10,40

Aula infantil (este)

1 4,72 1,90 26,90 3                                               

Aula infantil (sur)

1 4,65 1,90 26,51 3                                               

Escalera ppal

1 0,80 1,90 1,52

1 3,60 1,90 6,84

1 1,90 0,20 0,38

1 2,20 1,90 4,18

 losa

1 2,00 1,90 3,80

1 2,95 1,90 5,61

Atención público secretaría

1 4,60 1,15 5,29

Atención público conserjería

1 1,15 3,50 4,03

1 1,00 1,20 1,20

Circulaciones a usos múltiples

1 4,30 1,85 7,96

Circulaciones acceso aseo AMPA

1 1,15 2,05 2,36

Lav amanos comedor

1 1,55 0,40 0,62

Vestuarios

1 2,40 2,25 5,40

1 2,40 2,50 6,00

Aseo alumnos (comedor)

2 1,50 0,90 2,70

Aseo personal (comedor)

1 1,70 0,90 1,53

- PLANTA PRIMERA

Escalera protegida

1 4,00 1,80 7,20
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Cocina 1 1,00

losa

1 4,15 1,90 7,89

1 2,60 1,90 4,94

Escalera ppal

1 2,00 1,90 3,80

1 0,20 1,90 0,38

1 1,25 1,90 2,38

losa

1 2,75 1,90 5,23

1 2,95 1,90 5,61

descansillo

1 3,55 4,00 14,20

Acceso tutoria

1 2,40 0,50 1,20

1 1,20 0,50 0,60

Acceso ascensor

1 1,55 0,45 0,70

Aseo alumnos

1 1,80 0,90 1,62

1 1,20 0,70 0,84

Acceso aula plástica

1 1,80 0,70 1,26

- PLANTA SEGUNDA

Escalera protegida

losa

1 2,60 1,90 4,94

1 2,90 4,00 11,60

Escalera oeste

1 7,80 4,00 31,20

Acceso tutoria

1 2,40 0,50 1,20

1 1,20 0,50 0,60

Acceso ascensor

1 1,55 0,45 0,70

Aseo alumnos

1 1,80 0,90 1,62

1 1,20 0,70 0,84

Acceso aula música

1 1,80 0,70 1,26

- PLANTA CUBIERTA

Escalera protegida

1 7,50 4,00 30,00

293,17 26,75 7.842,30

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 116



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.12 m2  FALSO TECHO CONTINUO PLADURFON 8/18 + VELO                      

Suministro e instalación de falso techo y tabicas formadas por una placa de yeso laminado fonoab-
sorbente con perforación continua rectangular de 8x8mm separadas entre centros 18mm, con un por-
centaje de perforaciones del 19,8%  y  reacción al fuego A2-s1,d0, coef. conductiv idad térmica de
0,25W/mK con borde afinado, tipo Pladurfon 8/18 o equivalente en prestaciones, con velo fonoabsor-
bente de color negro, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, descolgada desde
punto de anclaje con varilla de cuelgue o similar, formada por perfiles tipo T/C de 47 mm cada 40 cm
y perfilería tipo U de 34x31x34 mm, i/ aislamiento térmico-acústico de lana de roca tipo ConfortPan
208 Roxul o equivalente en prestaciones, de 40 mm de espesor. Densidad nominal 30kg/m³, con-
ductiv idad térmica 0,035 W/(m.K),  y euroclase A1 colocada sobre el falso techo, i/replanteo auxiliar,
subestructura, horquillas, piezas de empalme, anclajes a estructura, descuelgues desde estructura,
nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, mermas, formación de juntas de dilatación, forma-
ción de puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colocación de luminarias, perfilería
de refuerzo para colocación de luminarias y  rejillas, ingletes de encuentro con otro tipo de revesti-
mientos de yeso laminado, cegado de perforaciones en el perímetro con una anchura inferior a 15 cm
para regularización de encuentros con paramentos,  recibido de cajas, tornillería, perforaciones, enci-
tado, tratamiento de juntas, montaje y  desmontaje de andamios, limpieza, terminado s/NTE-RTC.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado.
Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material
del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento vertical y  horizontal del material en obra, eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protec-
ción de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los pla-
nos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios establecidos por la DF,
quién deberá validar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Comedor

1 140,08 140,08

Usos múltiples

1 122,48 122,48

Aula psicomotricidad

1 122,48 122,48

385,04 41,29 15.898,30

10.13 m2  FALSO TECHO PERLA 600X600 - SILHOUETTE 6mm                      

Suministro e instalación de Sistema de falso techo acústico registrable de fibra mineral en formato de
600x600x17mm color blanco tipo Armstrong Perla Microlook 90 o equivalente en prestaciones, con
perfilería v ista con perfil acanalado e intersecciones pre-ingletadas tipo SILHOUETTE 6mm de
AMSTRONG con fondo negro o equivalente en prestaciones. La absorción acústica será de 0.65
(H) áW de acuerdo con la EN ISO 11654, ensayado según la EN ISO 354 y  aislamiento acústico
de 35dB y reducción acústica directa de 18dB, ensayado según la EN 20140-9, la reflex ión de la luz
será del 87%  y las placas tendrán una resistencia a la humedad del 95% , reacción al fuego: EEA -
Euroclass A2-s1,d0, contenido reciclado del 50% , certificación Cradle to Cradle de producto sosteni-
ble , ISO 5 según ISO 14644-1 para instalación en ambientes sanitarios , Garantía de sistema 30
años , ( placa + perfilería ). Los cuelgues serán con taco metálico a forjado, varilla roscada de acero
de 6mm o cuelgue gancho de acero de 4mm con mariposa, sistema homologado. Con retícula de
600x600mm ensayo de carga con primarios a 1200mm de 10,5 kg/m2. Transición con faja perimetral
con perfil perimetral de transición tipo Axiom Armstrong o equivalente en prestaciones, en color blan-
co para techo Microlook y  transición con faja de cartón yeso. Completamente terminado. Incluso
montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de
despieces y  modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién
deberá validar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta
ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA
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Cocina 1 1,00

162 0,60 0,60 58,32

Despacho dirección

20 0,60 0,60 7,20

Despacho jefe estudios

15 0,60 0,60 5,40

Secretaría+Archiv o+Secretario

162 0,60 0,60 58,32

6 0,60 0,60 2,16

Tutorias

15 0,60 0,60 5,40

Sala profesores

121 0,60 0,60 43,56

Conserjería- Reprografía

21 0,60 0,60 7,56

AMPA

15 0,60 0,60 5,40

Asociación de alumnos

15 0,60 0,60 5,40

Aula infantil (este)

99 0,60 0,60 106,92 3                                               

Aula infantil (sur)

99 0,60 0,60 106,92 3                                               

- PLANTA PRIMERA

Aula poliv alente (este)

121 0,60 0,60 130,68 3                                               

Aula poliv alente (sur)

121 0,60 0,60 130,68 3                                               

Aula informática

126 0,60 0,60 45,36

Aula plástica

121 0,60 0,60 43,56

Tutoría

15 0,60 0,60 10,80 2                                               

- PLANTA SEGUNDA

Aula poliv alente (este)

121 0,60 0,60 130,68 3                                               

Aula poliv alente (sur)

121 0,60 0,60 130,68 3                                               

Aula pequeño grupo

54 0,60 0,60 38,88 2                                               

Tutoría

15 0,60 0,60 10,80 2                                               

Aula música

121 0,60 0,60 43,56

1.128,24 34,10 38.472,98
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10.14 m2  FALSO TECHO YL VINILO BLANCO 60x60X13                           

Suministro e instalación de falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa v inílica nor-
mal (N) blanca de 60x60 cm y 13 mm de espesor encintado con faja perimetral de yeso laminado
(no incluido), suspendido de perfilería v ista, i/replanteo auxiliar, subestructura, horquillas, piezas de
empalme, anclajes a estructura, descuelgues desde estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes
especiales, mermas, formación de juntas de dilatación, formación de puentes para salvar instalacio-
nes, fijación necesaria para colocación de luminarias, perfilería de refuerzo para colocación de lumi-
narias y rejillas, recibido de cajas, tornillería, perforaciones, encitado, tratamiento de juntas, montaje y
desmontaje de andamios, limpieza, terminado, s/NTE-RTP-17, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje
y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del camión o
transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de
restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra
ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despie-
ces y  modulación de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios establecidos por la DF, quién deberá
validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios aux ilia-
res y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecu-
ción.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Aseo alumnos(1er ciclo)

3 0,60 0,60 2,16 2                                               

Aseo alumnos (2º y  3er ciclo)

3 0,60 0,60 4,32 4                                               

Aseos alumnos psicomotricidad

4 0,60 0,60 1,44

Almacén psicomotricidad

14 0,60 0,60 5,04

Aseo profesores

5 0,60 0,60 1,80

Aseo público

9 0,60 0,60 3,24

Aseo AMPA

4 0,60 0,60 1,44

Cuarto limpieza(aulario)

6 0,60 0,60 2,16

Rack+CGBT

10 0,60 0,60 3,60

2 0,60 0,60 0,72

Cocina

70 0,60 0,60 25,20

Lav ado

27 0,60 0,60 9,72

Despensa

21 0,60 0,60 7,56

Vestuarios

3 0,60 0,60 2,16 2                                               

Cuarto limpieza (comedor)

2 0,60 0,60 0,72

Cuarto basuras

3 0,60 0,60 1,08

Cirlulaciones cocina

15 0,60 0,60 5,40

6 0,60 0,60 2,16

Aseo alumnos (comedor)

11 0,60 0,60 3,96

12 0,60 0,60 4,32

Aseo personal (comedor)

4 0,60 0,60 1,44
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Cocina 1 1,00

18 0,60 0,60 6,48

- PLANTA PRIMERA

Aseo alumnos

6 0,60 0,60 2,16

8 0,60 0,60 2,88

9 0,60 0,60 3,24

21 0,60 0,60 7,56

9 0,60 0,60 3,24

9 0,60 0,60 3,24

Cuarto limpieza

6 0,60 0,60 2,16

Aseo profesores

9 0,60 0,60 3,24

- PLANTA SEGUNDA

Aseo alumnos

6 0,60 0,60 2,16

8 0,60 0,60 2,88

9 0,60 0,60 3,24

21 0,60 0,60 7,56

9 0,60 0,60 3,24

9 0,60 0,60 3,24

Cuarto limpieza

6 0,60 0,60 2,16

Aseo profesores

9 0,60 0,60 3,24

151,56 19,76 2.994,83

10.15 m2  FALSO TECHO ACERO PERFORADO 60x60                               

Falso techo metálico tipo Armstrong modelo Lay-in Microlook 8 o equivalente en prestaciones, micro-
perforado Rd 1522 (1,5 mm. de diámetro de perforación y  22%  de área perforada), postlacado con
pintura de poliéster en polvo con un mínimo de espesor de 60 micras, color RAL9003, fabricado de
acero galvanizado siguiendo las normas EN 10152 / 1994, espesor mínimo de 0,5 mm., de dimen-
siones 600x600 mm., incluyendo velo fonoabsorbente color negro  termoadherido a la cara oculta de
la placa. Perfilería semioculta preparada para salvar la altura existente en zona según planos y  espe-
cificaciones de la Dirección Facultativa. Incluso replanteo, subestructura, horquillas, piezas de empal-
me, anclajes a la estructura, nivelación, cortes especiales, formación de puentes para salvar instala-
ciones, recibido de cajas, mermas, tornillería, perforaciones, encintado, tratamiento de juntas, limpie-
za, p.p. de costes indirectos, medios aux iliares y cualquier otro elemento u operación necesarios pa-
ra su correcta ejecución según proyecto, normativa v igente,  NTE-RTP, recomendaciones del fabri-
cante, e indicaciones de la D.F. Reacción a fuego Euroclass A2, s2 d0, El coeficiente de reflex ión
de la luz será superior a 75 % .
Para garantizar una compatibilidad de los colores y  el respeto de las tolerancias entre las placas de
techo y los perfiles, la perfilería será de tipo ARMSTRONG PRELUDE T15 (15 mm) lacada igual-
mente en color RAL 9003.
El perfil primario (tipo Ref BP 304033AWR ral 9010) de 3600x43x15 mm deberá ir fijado a estructura,
mediante cuelgues con varilla roscada, fijados a forjado a distancia máxima de 1250 mm., con una
distancia entre el último de ellos y  el ángulo de borde de 450 mm. Los perfiles secundarios TL de
1200x38x15 mm. (tipo Ref BP 103033AWR ral 9010) distan 600 mm. entre sus ejes y  son a su vez
subdiv ididos por secundarios de 600x38x15 mm. (tipo Ref BP 102033AWR ral 9010).
Se rematará toda la estructura mediante ángulo de borde en ele de 19x24 mm (Ref BPT 2419 HWR
ral 9010) fijados a pared a distancia no superior a 450 mm.
Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, car-
ga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizon-
tal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de se-
guridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa cons-
tructora elaborará los planos de despieces y  modulación de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios
establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Incluso
parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equi-
po necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.
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Cocina 1 1,00

Circulaciones secretaría/reprografía

180 0,60 0,60 64,80

- PLANTA PRIMERA

Circulaciones aulario

80 0,60 0,60 28,80

- PLANTA SEGUNDA

Circulaciones aulario

80 0,60 0,60 28,80

122,40 46,98 5.750,35

10.16 m2  FALSO TECHO ACERO PERFORADO 150/180x30                          

Falso techo metálico tipo Armstrong modelo Lay-in Microlook 8 o equivalente en prestaciones, micro-
perforado Rd 1522 (1,5 mm. de diámetro de perforación y  22%  de área perforada), postlacado con
pintura de poliéster en polvo con un mínimo de espesor de 60 micras, color RAL9003, fabricado de
acero galvanizado siguiendo las normas EN 10152 / 1994, espesor mínimo de 0,5 mm., de dimen-
siones 1500/1200x300 mm., incluyendo velo fonoabsorbente color negro  termoadherido a la cara
oculta de la placa. Perfilería semioculta preparada para salvar la altura ex istente en zona según pla-
nos y  especificaciones de la Dirección Facultativa. Incluso replanteo, subestructura, horquillas, pie-
zas de empalme, anclajes a la estructura, nivelación, cortes especiales, formación de puentes para
salvar instalaciones, recibido de cajas, mermas, tornillería, perforaciones, encintado, tratamiento de
juntas, limpieza, p.p. de costes indirectos, medios aux iliares y cualquier otro elemento u operación
necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa v igente,  NTE-RTP, recomenda-
ciones del fabricante, e indicaciones de la D.F. Reacción a fuego Euroclass A2, s2 d0, El coeficiente
de reflex ión de la luz será superior a 75 % .
Para garantizar una compatibilidad de los colores y  el respeto de las tolerancias entre las placas de
techo y los perfiles, la perfilería será de tipo ARMSTRONG PRELUDE T15 (15 mm) lacada igual-
mente en color RAL 9003.
El perfil primario (tipo Ref BP 304033AWR ral 9010) de 3600x43x15 mm deberá ir fijado a estructura,
mediante cuelgues con varilla roscada, fijados a forjado a distancia máxima de 1250 mm., con una
distancia entre el último de ellos y  el ángulo de borde de 450 mm. Los perfiles secundarios TL de
1200x38x15 mm. (tipo Ref BP 103033AWR ral 9010) distan 600 mm. entre sus ejes y  son a su vez
subdiv ididos por secundarios de 600x38x15 mm. (tipo Ref BP 102033AWR ral 9010).
Se rematará toda la estructura mediante ángulo de borde en ele de 19x24 mm (Ref BPT 2419 HWR
ral 9010) fijados a pared a distancia no superior a 450 mm.
Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, car-
ga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizon-
tal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de se-
guridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa cons-
tructora elaborará los planos de despieces y  modulación de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios
establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Incluso
parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equi-
po necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Circulaciones

13 1,80 0,30 7,02

10 1,80 0,30 5,40

10 1,50 0,30 4,50

97 1,50 0,30 43,65

12 1,80 0,30 6,48

27 1,80 0,30 14,58

89 1,50 0,30 40,05

- PLANTA PRIMERA

Circulaciones aulario

101 1,50 0,30 45,45

6 1,50 0,30 2,70

76 1,50 0,30 34,20

- PLANTA SEGUNDA

Circulaciones aulario

101 1,50 0,30 45,45
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Cocina 1 1,00

76 1,50 0,30 34,20

286,38 45,27 12.964,42

10.17 m   FAJA PERIMETRAL YESO LAMINADO ANCHO <60cm                       

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 60cm de
ancho y 40cm de anchura media, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, forma-
da por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería,  i/replanteo aux iliar, subestructura, horquillas,
piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, mermas,
formación de juntas de dilatación, formación de puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria
para colocación de luminarias, perfilería de refuerzo para colocación de luminarias y rejillas, recibido
de cajas, tornillería, perforaciones, encitado, tratamiento de juntas,  terminado s/NTE-RTC, listo para
imprimar y pintar. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios,  carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de
despieces y  modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién
deberá validar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta
ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Biblioteca

2 6,85 13,70

2 11,70 23,40

Despacho dirección

2 3,50 7,00

2 4,00 8,00

Despacho jefe estudios

2 2,65 5,30

2 4,00 8,00

Secretaría+Archiv o+Secretario

2 6,60 13,20

2 4,00 8,00

2 0,50 1,00

2 1,65 3,30

2 2,00 4,00

Tutorias

2 2,40 4,80

2 4,00 8,00

Sala profesores

2 7,75 15,50

2 7,80 15,60

Conserjería- Reprografía

2 5,35 10,70

2 3,15 6,30

AMPA

2 2,40 4,80

2 4,00 8,00

Asociación de alumnos

2 2,40 4,80

2 4,00 8,00

Aula infantil (este)

6 6,55 39,30

6 7,95 47,70

Aula infantil (sur)

6 6,25 37,50

6 8,25 49,50

Circulaciones
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

2 6,10 12,20

2 4,30 8,60

2 43,07 86,14

1 10,15 10,15

1 5,90 5,90

2 7,95 15,90

1 2,70 2,70

Aseo alumnos (1er ciclo)

4 1,50 6,00

4 3,50 14,00

Aso alumnos (2º y 3er ciclo)

8 1,50 12,00

8 2,80 22,40

Aseo alumnos psicomotricidad

2 1,55 3,10

2 2,20 4,40

Aseo público

2 2,00 4,00

2 2,20 4,40

Aseo AMPA

2 1,80 3,60

2 1,50 3,00

Aseo profesores

2 4,00 8,00

2 1,50 3,00

Aseo alumnos (comedor)

2 2,00 4,00

2 2,75 5,50

4 1,50 6,00

4 0,90 3,60

2 3,15 6,30

2 1,70 3,40

Aseo personal (comedor)

2 1,70 3,40

2 1,60 3,20

Lav amanos (comedor)

2 4,10 8,20

2 3,15 6,30

Cuarto limpieza (aulario)

2 2,55 5,10

2 1,90 3,80

Cuarto basuras

2 1,25 2,50

2 1,75 3,50

Cocina/lav ado

2 6,55 13,10

2 10,55 21,10

2 0,80 1,60

3 0,15 0,45

7 0,40 2,80

Despensa

2 2,25 4,50

2 4,70 9,40

Vestuarios

2 2,25 4,50

2 2,50 5,00

4 2,40 9,60

4 1,50 6,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Cuarto limpieza  comedor

2 1,25 2,50

2 1,60 3,20

Circulaciones cocina

2 9,80 19,60

2 1,20 2,40

2 4,00 8,00

2 1,20 2,40

Rack+CGBT

2 4,00 8,00

2 2,50 5,00

Almacén psicomotricidad

2 4,40 8,80

2 1,75 3,50

- PLANTA PRIMERA

Circulaciones

2 30,90 61,80

2 2,20 4,40

2 1,15 2,30

2 3,75 7,50

2 7,90 15,80

2 22,95 45,90

Aula poliv alente (este)

6 7,95 47,70

6 7,60 45,60

Aula poliv alente (sur)

6 8,15 48,90

6 7,50 45,00

Aula informática

2 13,55 27,10

2 4,45 8,90

Aula plástica

2 7,75 15,50

2 8,55 17,10

Tutorías

4 2,40 9,60

4 4,00 16,00

Aseo alumnos

2 2,00 4,00

2 2,20 4,40

4 4,85 19,40

4 4,45 17,80

Aseo profesores

2 2,00 4,00

2 2,20 4,40

Cuarto limpieza

2 1,20 2,40

2 1,90 3,80

- PLANTA SEGUNDA

Circulaciones

2 30,90 61,80

2 2,20 4,40

2 1,15 2,30

2 3,75 7,50

2 7,90 15,80

2 22,95 45,90

Aula poliv alente (este)

6 7,95 47,70
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Aula poliv alente (sur)

6 8,15 48,90

6 7,50 45,00

Aula pequeño grupo

4 6,70 26,80

4 4,45 17,80

Tutorías

4 2,40 9,60

4 4,00 16,00

Aseo alumnos

2 2,00 4,00

2 2,20 4,40

4 4,85 19,40

4 4,45 17,80

Aseo profesores

2 2,00 4,00

2 2,20 4,40

Cuarto limpieza

2 1,20 2,40

2 1,90 3,80

Aula de música

2 7,75 15,50

2 8,85 17,70

1.817,34 21,54 39.145,50

10.18 m   TABICA YESO LAMINADO                                            

Ejecución de tabica de falso techo liso o desmontable formado por una placa de yeso laminado de 13
mm de espesor, y  con una altura máx ima de 50 cm, colocado sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles tipo T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería,  i/replanteo auxiliar, su-
bestructura, horquillas, piezas de empalme, anclajes a estructura, descuelgues desde estructura, ni-
velación, aplomado, cortes, cortes especiales, mermas, formación de juntas de dilatación, ingletes,
formación de puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colocación de luminarias, per-
filería de refuerzo para colocación de luminarias y rejillas, recibido de cajas, tornillería, perforaciones,
encitado, tratamiento de juntas, terminado s/NTE-RTC, listo para imprimar y pintar, medido superifice
realmente ejecutada. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Incluso
montaje y desmontaje de andamios,  carga y  descarga del material del camión o transporte, despla-
zamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final
y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impac-
tos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y  modulación
de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propues-
ta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indi-
rectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m
neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Circulaciones

1 1,80 1,80

1 2,45 2,45

1 1,90 1,90

- PLANTA PRIMERA

Circulaciones

1 4,00 4,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Circulaciones

1 4,00 4,00

14,15 24,60 348,09

10.19 m2  INCREMENTO PLACA YESO LAMINADO WR                               

Incremento por instalación de placa de yeso laminado resistente al agua en falsos techos, tabicas y
fajas perimetrales.

-FALSO TECHO CONTINUO

PLANTA BAJA

Lav amanos comedor

1 1,55 0,40 0,62

Vestuarios

1 2,40 2,25 5,40

1 2,40 2,50 6,00

Aseo alumnos (comedor)

2 1,50 0,90 2,70

Aseo personal (comedor)

1 1,70 0,90 1,53

PLANTA PRIMERA

Aseo alumnos

1 1,80 0,90 1,62

1 1,20 0,70 0,84

PLANTA SEGUNDA

Aseo alumnos

1 1,80 0,90 1,62

1 1,20 0,70 0,84

-FAJAS FT DESMONTABLE

PLANTA BAJA

Aseo alumnos (1er ciclo)

4 1,50 0,45 2,70

4 3,50 0,45 6,30

Aso alumnos (2º y 3er ciclo)

8 1,50 0,25 3,00

8 2,80 0,45 10,08

Aseo alumnos psicomotricidad

2 1,55 0,35 1,09

2 2,20 0,20 0,88

Aseo público

2 2,00 0,20 0,80

2 2,20 0,20 0,88

Aseo AMPA

2 1,80 0,30 1,08

2 1,50 0,30 0,90

Aseo profesores

2 4,00 0,15 1,20

2 1,50 0,50 1,50

Aseo alumnos (comedor)

2 2,00 0,30 1,20

2 2,75 0,30 1,65

4 1,50 0,30 1,80

4 0,90 0,30 1,08

2 3,15 0,30 1,89

2 1,70 0,30 1,02

Aseo personal (comedor)

2 1,70 0,30 1,02

2 1,60 0,30 0,96

Cuarto limpieza (aulario)

2 2,55 0,35 1,79
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

Cuarto basuras

2 1,25 0,30 0,75

2 1,75 0,30 1,05

Cocina/lav ado

2 6,55 0,30 3,93

2 10,55 0,30 6,33

2 0,80 0,30 0,48

3 0,15 0,30 0,14

7 0,40 0,30 0,84

Despensa

2 2,25 0,30 1,35

2 4,70 0,30 2,82

Vestuarios

2 2,25 0,30 1,35

2 2,50 0,30 1,50

4 2,40 0,30 2,88

4 1,50 0,30 1,80

4 0,90 0,30 1,08

Cuarto limpieza  comedor

2 1,25 0,30 0,75

2 1,60 0,30 0,96

Circulaciones cocina

2 9,80 0,30 5,88

2 1,20 0,30 0,72

2 4,00 0,30 2,40

2 1,20 0,30 0,72

PLANTA PRIMERA

Aseo alumnos

2 2,00 0,30 1,20

2 2,20 0,30 1,32

4 4,85 0,30 5,82

4 4,45 0,30 5,34

Aseo profesores

2 2,00 0,20 0,80

2 2,20 0,20 0,88

Cuarto limpieza

2 1,20 0,20 0,48

2 1,90 0,20 0,76

PLANTA SEGUNDA

Aseo alumnos

2 2,00 0,30 1,20

2 2,20 0,30 1,32

4 4,85 0,30 5,82

4 4,45 0,30 5,34

Aseo profesores

2 2,00 0,20 0,80

2 2,20 0,20 0,88

Cuarto limpieza

2 1,20 0,20 0,48

2 1,90 0,20 0,76

136,25 2,16 294,30
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.20 u   TRAMPILLA REGISTRO 600x600x12,5 mm                              

Suministro y montaje de trampilla de registro de 600x600x12,5 mm, colocada enparamento horizontal
o vertical sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada
40 cm y  perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta
y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta
de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta
ejecución.

9 9,00

9,00 80,35 723,15

10.21 u   TRAMPILLA REGISTRO 300x300x12,5 mm                              

Suministro y montaje de trampilla de registro de 300x300x12,5 mm, colocada sobre una estructura
oculta de acero galvanizado, formada por perfiles tipo T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería, i/re-
planteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta de juntas, acceso-
rios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes
indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

5 5,00

5,00 66,76 333,80

10.22 m2  ENFOSCADO CSIV-W1 CÁMARAS                                       

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 15 mm. de espesor, i/p.p. de an-
damiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente ejecutado. Incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario
para la correcta y  completa ejecución de la partida. Medido m2 neto colocado en obra.

PLANTA BAJA

Ascensor

2 1,85 5,00 18,50

2 1,75 5,00 17,50

     a deducir -1 1,05 2,20 -2,31

PLANTA PRIMERA

Ascensor

2 1,85 3,85 14,25

2 1,75 3,85 13,48

     a deducir -1 1,05 2,20 -2,31

Patinillos instalaciones

2 2,10 3,85 16,17

1 2,40 3,85 9,24

2 1,50 3,85 11,55

1 1,80 3,85 6,93

PLANTA SEGUNDA

Ascensor

2 1,85 4,85 17,95

2 1,75 4,85 16,98

     a deducir -1 1,05 2,20 -2,31

Patinillos instalaciones

2 2,10 3,85 16,17

1 2,40 3,85 9,24

2 1,50 3,85 11,55

1 1,80 3,85 6,93

179,51 7,01 1.258,37
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.23 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG. Yeso con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.  Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

- PLANTA BAJA

Rack+ CGBT

1 8,48 8,48

Almacén general

1 21,20 21,20

C. Incendios

1 5,25 4,00 21,00

- PLANTA CUBIERTA

Sala instalaciones

2 4,20 2,50 21,00

2 5,91 2,50 29,55

4 0,30 2,50 3,00

  techo

1 23,45 23,45

 a deducir huecos

-1 1,40 2,20 -3,08

124,60 11,46 1.427,92

10.24 u   ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN ESTANCIAS                             

Suministro y montaje de elementos de indicación de estancias del edificio fabricada en material plásti-
co y alojada en sandwich con 2 láminas de metacrilato con rosetas de acero inox , de dimensiones
de hasta 30x20, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Visible a 10 m. Completamente
terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier ma-
terial, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

P. Baja

33 33,00

P. Primera

13 13,00

P. Segunda

13 13,00

59,00 28,24 1.666,16

10.25 m   JUNTA ESTRUCTURAL NOVOJUNTA PRO BASIC 40                        

Suministro e instalación de junta estructural en solados, paramentos verticales y falsos techos enra-
sada tipo Novojunta Pro Basic de Emac o equivalente en prestaciones, con ancho de junta de 40
mm y  altura según espesor del soporte a ejecutar. Con estructura realizada en aluminio perforado en
su base para fijaciones, goma central sintética de altas prestaciones con capacidad de absorver mo-
vimientos multidireccionales. Color y acabado a elegir por la DF. Completamente terminado. Incluso
parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equi-
po necesario para la correcta ejecución.  Medido m neto colocado en obra

Planta Baja

1 1,80 1,80

2 3,75 7,50

9,30 58,18 541,07
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10.26 u   ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN ACCESIBLES                            

Suministro y montaje de elementos de señalización de serv icios higiénicos accesibles y  accesos
accesibles al edificio fabricada en material plástico y alojada en marco de aluminio anodizado de perfil
mínimo con protección de metacrilato, de dimensiones de hasta 30x20, conforme a UNE 23034:1998
y UNE 23035:2003. Visible a 10 m. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de me-
dios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la co-
rrecta ejecución.

Accesos edificio

4 4,00

Aseos accesibles

7 7,00

11,00 24,28 267,08

10.27 u   PLACA ROTULACION PLANTA AC. INOX TROQU.                         

Suministro y montaje de placa de rotulación de planta fabricada en acero inox idable con troquelado
de letras y números, de dimensiones 400x100x15 mm, completamente terminado, fijación a para-
mento mediante tornillería oculta. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

Planta Baja

3 3,00

Planta Primera

2 2,00

Planta Segunda

2 2,00

7,00 28,64 200,48

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 248.116,84
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CAPÍTULO 11 SOLADOS                                                         

11.01 m2  RECRECIDO 60mm MORTERO CT-C5                                    

Ejecución de recrecido del soporte de pav imentos para suelo radiante con mortero autonivelante
CT-C10 F3 según UNE-EN 13813y aditivos especificos para suelo radiante, vertido con mezclado-
ra-bombeadora, de 6 cm. de espesor medio con colocación de mallazo 20x20x6, con marcado CE
y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, preparado para la consecu-
ción de una superficie de total planeidad apta para la instalación de pavimentos, i/limpieza posterior,
conforme a la norma UNE-EN-13813:2003. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

(zonas suelo radiante)

Aulas infantil

3 60,79 182,37

3 60,08 180,24

Aseos aulas

2 5,10 10,20

4 4,05 16,20

Usos múltiples

1 122,48 122,48

Aula psicomotricidad

1 122,48 122,48

Almacén psicomotricidad

1 7,70 7,70

Aseo alumnos psicomotricidad

1 2,84 2,84

Sala Profesores

1 60,60 60,60

Biblioteca

1 80,14 80,14

Circulaciones acceso

1 11,67 1,80 21,01

1 4,10 0,50 2,05

1 8,25 8,30 68,48

1 4,30 1,65 7,10

1 3,45 2,40 8,28

Circulaciones

1 31,45 1,80 56,61

1 4,25 2,15 9,14

1 7,90 2,15 16,99

1 21,15 1,80 38,07

Circulaciones acceso escalera sur

1 4,40 4,00 17,60

Aseo público

1 4,40 4,40

AMPA

1 9,60 9,60

Circulaciones acceso AMPA

1 1,50 2,05 3,08

Aseo AMPA

1 2,70 2,70

Aseo profesores

1 6,00 6,00

Despacho dirección

1 14,00 14,00

Despacho jefe estudios

1 10,35 10,35
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Cocina 1 1,00

1 23,65 23,65

Tutorias

1 9,60 9,60

Asociación de alumnos

1 9,60 9,60

Conserjería- Reprografía

1 15,87 15,87

1.139,43 10,73 12.226,08

11.02 m2  PAVIMENTO DEP. VINILICO HETEROGENEO OMNISPORTS SPEED 3,45mm     

Suministro e instalación de pav imento deportivo v inílico heterogéneo para interiores tipo OMNIS-
PORTS SPEED de TARKETT,o equivalente en prestaciones. Suministrado en rollos de 2 ml. de
ancho  con un  espesor de 3,45 mm. y  un peso de 3.295 gr/m2. Responde a la norma EN14904 pa-
ra superficies deportivas. Certificado Floorscore. Gracias a su exclusiva protección de superficie
TopClean XP™, ofrece una excelente resistencia al desgaste y al deterioro causado por la práctica
deportiva diaria, con  elevada resistencia a las manchas y  productos químicos.  Exento de Ftalatos
y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Antiéstatico
permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificación de reacción al fuego Cfl S1 según
norma EN-ISO 13501-1. Mejora acustica Ln,e,w < 65 dB - Class A segun norma NF S 31-074 .
Absorcion de impacto =>4%  segun norma EN 14808, responde a la norma EN13036-4 a la fricción
/ deslizamiento, deformación vertical =<0,8 mm segun  norma EN14809. Cumple con la norma
12235 en el valor de rebote del balón. Es resistente a cargas rodantes según norma EN 1569. Defor-
mación residual =<0,18 mm. segun norma  EN 1516. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg
(tras 28 días) de acuerdo con la norma  ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la norma
EN- ISO 105-B02. 100%  reciclable con un contenido de material reciclado en su composición del
27% . Su instalación se realizara con juntas termo-soldadas con cordón de soldadura, sobre solera
plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3% . Garantia 10 años. Prev ia limpieza del
soporte y  alisado mediante pasta niveladora. Incluso cantonera interior de refuerzo y  cualquier otra
pieza de terminación y/o transición con el revestimiento vertical. Incluso colocación de rodapié pvc
ex trusionado KS61 de TARKETT de 60x15mm, o equivalente en prestaciones. Color según plano
de color o Ral a definir por D.F. Con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, ele-
mentos de seguridad, carga y  descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movi-
miento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a ver-
tedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e in-
temperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y  modulación de  de acuerdo a
las indicaciones y  criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta prev io al co-
mienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso
cualquier material, trabajo y  equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado
en obra.

- PLANTA BAJA

Usos múltiples

1 122,48 122,48

Aula psicomotricidad

1 122,48 122,48

Almacén psicomotricidad

1 7,70 7,70

252,66 34,24 8.651,08
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11.03 m2  PAVIMENTO VIN. HETEROGENEO TAPIFLEX ESSENTIAL 50 3,30mm         

Suministro e instalación de pavimento v inílico heterogéneo acústico TAPIFLEX ESSENTIAL 50 de
TARKETT, o equivalente en prestaciones, de 3,30 mm de espesor. Suministrado en rollos de 2 m de
ancho, capa de uso de PVC puro tranparente de 0,50 mm y peso de 2.770 Kg/m2, clasificación 33
según norma EN-ISO 10874 y grupo T según norma EN 651.Certificado Floorscore. Gracias a su
exclusiva protección de superficie TopClean XP™, no precisa decapado ni encerado de por v ida,
con  elevada resistencia a las manchas y  productos químicos. Absorción a ruidos de impacto ALw
20 dB según norma EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2 y mejora acústica Ln,e,w<65dB - Class A se-
gún norma NF S 31-074.Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando nin-
gún tipo de residuos peligrosos.Antiéstatico permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con cla-
sificación de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual
=<0,13mm segun norma  EN ISO 24343-1. Clase 2 al deslizamiento según norma EN ENV 12633
y R9/R10 según norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de
acuerdo con la norma  ISO 16000-6 y  una solidez de colores => 6 según la norma EN- ISO
105-B02. 100%  reciclable con un contenido de material reciclado en su composición del 25,5% . Su
instalación se realizara con juntas termo-soldadas con cordón de soldadura, sobre solera plana, sana
y seca con un grado de humedad inferior al 3%  y  recibido con adhesivo unilateral recomendado por
TARKETT. Garantia 10 años. Prev ia limpieza del soporte y  alisado mediante pasta niveladora. Inclu-
so cantonera interior de refuerzo y cualquier otra pieza de terminación y/o transición con el revesti-
miento vertical. Color según plano de color o Ral a definir por D.F. Con marcado CE y DdP (decla-
ración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje
y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del camión o
transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de
restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra
ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despie-
ces y  modulación de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios establecidos por la DF, quién deberá
validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios aux ilia-
res y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para la correcta ejecu-
ción.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Aula infantil (este)

3 60,72 182,16

Aula infantil (sur)

3 60,08 180,24

Biblioteca

1 80,14 80,14

442,54 35,49 15.705,74

11.04 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO C1, - 60x60cm                  

Ejecución de solado de gres porcelánico técnico (todo en masa) rectificado (BIa-
s/UNE-EN-14411:2013), monocalibre, en pieza de 59,8x59,8cm y 11 mm de espesor, tipo Cementi
Perla de Todagres o equivalente en prestaciones, para tránsito denso (Abrasión IV), garantizando
una resistencia a la resbaladicidad Clase 1, recibido con adhesivo tipo one-flex n SP de Butech o
equivalente en presaciones, C2 TE S1 s/EN-12004:2008 porcelánico, i/ p.p. de perfil de aluminio en
juntas de pavimento, i/rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equivalente en prestaciones
y limpieza, s/NTE-RSR-2, replanteo,  cortes, cortes especiales, mermas, juntas, montaje y  desmon-
taje de andamios y elementos de seguridad, s/NTE-RSR-2,con marcado CE y  DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje y  des-
montaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o transpor-
te, desplazamiento y  mov imiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, lim-
pieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada
a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y mo-
dulación de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la
propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y cos-
tes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Me-
dido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Circulaciones

1 31,45 1,80 56,61
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Cocina 1 1,00

1 7,90 2,15 16,99

1 21,15 1,80 38,07

Despacho dirección

1 14,00 14,00

Despacho jefe estudios

1 10,35 10,35

Secretaría+Archiv o+Secretario

1 29,10 29,10

Tutorias

1 9,60 9,60

Asociación de alumnos

1 9,60 9,60

Conserjería- Reprografía

1 15,87 15,87

AMPA

1 9,60 9,60

Circulaciones acceso AMPA

1 1,50 2,05 3,08

Sala profesores

1 60,60 60,60

- PLANTA PRIMERA

Circulaciones

1 30,90 2,20 67,98

1 1,90 2,15 4,09

1 7,90 3,75 29,63

1 22,85 1,80 41,13

Aula poliv alente (este)

3 60,05 180,15

Aula poliv alente(sur)

3 60,20 180,60

Aula informática

1 60,30 60,30

Aula plástica

1 62,30 62,30

Tutoría

2 10,68 21,36

- PLANTA SEGUNDA

Circulaciones

1 30,90 2,20 67,98

1 1,90 2,15 4,09

1 7,90 3,75 29,63

1 22,85 1,80 41,13

Aula poliv alente (este)

3 60,05 180,15

Aula poliv alente (sur)

3 60,20 180,60

Aula pequeño grupo

2 29,81 59,62

Aula música

1 62,29 62,29

Tutoría

2 10,68 21,36

1.577,00 39,54 62.354,58
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11.05 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO C2 - 60x60cm                   

Ejecución de solado de gres porcelánico técnico (todo en masa) rectificado (BIa-
s/UNE-EN-14411:2013), monocalibre, en pieza de 59,8x59,8cm y 11 mm de espesor, tipo Cementi
Perla de Todagres o equivalente en prestaciones, para tránsito denso (Abrasión IV), garantizando
una resistencia a la resbaladicidad Clase 2, recibido con adhesivo tipo one-flex n SP de Butech o
equivalente en presaciones, C2 TE S1 s/EN-12004:2008 porcelánico, i/ p.p. de perfil de aluminio en
juntas de pavimento, i/rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equivalente en prestaciones
y limpieza, s/NTE-RSR-2, replanteo,  cortes, cortes especiales, mermas, juntas, montaje y  desmon-
taje de andamios y elementos de seguridad, s/NTE-RSR-2,con marcado CE y  DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje y  des-
montaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o transpor-
te, desplazamiento y  mov imiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, lim-
pieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada
a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y mo-
dulación de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la
propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y cos-
tes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Me-
dido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Comedor

1 140,08 140,08

Circulaciones acceso

1 11,67 1,80 21,01

1 4,10 0,50 2,05

1 8,25 8,30 68,48

1 4,30 1,65 7,10

1 7,90 2,40 18,96

1 4,00 0,30 1,20

1 0,75 1,90 1,43

Escalera este

Rellanos

1 3,60 1,90 6,84

1 0,20 1,90 0,38

1 1,90 2,20 4,18

1 3,20 4,00 12,80

Circulaciones acceso escalera sur

1 4,40 4,00 17,60

Rellanos

1 2,18 4,00 8,72

- PLANTA PRIMERA

Escalera este

Rellanos-embarque

1 2,62 1,90 4,98

1 0,20 1,20 0,24

1 1,50 1,90 2,85

1 3,20 4,00 12,80

1 4,00 1,20 4,80

Escalera sur

1 2,50 4,00 10,00

1 0,25 1,20 0,30

Rellanos

1 2,18 4,00 8,72

- PLANTA SEGUNDA

Escalera este

Rellanos-embarque

1 1,15 1,90 2,19

1 1,20 1,90 2,28

1 0,20 1,20 0,24
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Cocina 1 1,00

Escalera sur

1 2,50 4,00 10,00

1 0,25 1,20 0,30

Rellanos

1 2,18 4,00 8,72

- PLANTA CUBIERTA

1 2,30 1,90 4,37

388,42 41,14 15.979,60

11.06 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO C2 - 60x30cm                   

Ejecución de solado de gres porcelánico técnico (todo en masa) rectificado (BIa-
s/UNE-EN-14411:2013), monocalibre, en pieza de 59,8x29,9cm y 11 mm de espesor, tipo Cementi
Perla de Todagres o equivalente en prestaciones, para tránsito denso (Abrasión IV), garantizando
una resistencia a la resbaladicidad Clase 2, recibido con adhesivo tipo one-flex n SP de Butech o
equivalente en presaciones, C2 TE S1 s/EN-12004:2008 porcelánico, i/ p.p. de perfil de aluminio en
juntas de pavimento, i/rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equivalente en prestaciones
y limpieza, s/NTE-RSR-2, replanteo,  cortes, cortes especiales, mermas, juntas, montaje y  desmon-
taje de andamios y elementos de seguridad, s/NTE-RSR-2,con marcado CE y  DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje y  des-
montaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o transpor-
te, desplazamiento y  mov imiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, lim-
pieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada
a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y mo-
dulación de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la
propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y cos-
tes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Me-
dido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Aseo alumnos (1er ciclo)

2 5,10 10,20

Aseo alumnos (1ºy 3er ciclo)

4 4,05 16,20

Aseo alumnos psicomotricidad

1 2,84 2,84

Aseo público

1 4,40 4,40

Aseo AMPA

1 2,70 2,70

Aseo profesores

1 6,00 6,00

Aseo alumnos (comedor)

1 21,58 21,58

Zona lav abos (comedor)

1 4,10 2,75 11,28

1 1,55 0,40 0,62

Aseo personal (comedor)

1 4,67 4,67

Cuarto limpieza (aulario)

1 4,78 4,78

Cuarto limpieza (comedor)

1 2,12 2,12

Cuarto basuras

1 2,43 2,43

Despensa

1 10,57 10,57

Almacén General

1 21,20 21,20

Cocina

1 29,70 29,70
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Cocina 1 1,00

1 9,80 1,20 11,76

Lav ado

1 16,38 16,38

Pasillo lav ado

1 3,95 1,20 4,74

Vestuarios

2 5,40 10,80

- PLANTA PRIMERA

Aseo alumnos

1 16,55 16,55

1 14,15 14,15

1 4,40 4,40

Aseo profesores

1 4,40 4,40

Cuarto limpieza

1 2,24 2,24

- PLANTA SEGUNDA

Aseo alumnos

1 16,55 16,55

1 14,15 14,15

1 4,40 4,40

Aseo profesores

1 4,40 4,40

Cuarto limpieza

1 2,24 2,24

278,45 37,19 10.355,56

11.07 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 9x59,8cm                   

Suministro y colocación de rodapié de lineas rectas de gres porcelánico todo en masa de 9 cm tipo
Cementi Perla de Todagres o equivalente en prestaciones, recibido con adhesivo tipo one-flex  n SP
de Butech o equivalente en prestaciones, C2 TE S1 s/EN-12004:2008 porcelánico, sobre superficie
lisa, i/rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equivalente en prestaciones  y limpieza,
s/NTE-RSR-2, replanteo,  cortes, cortes especiales, mermas, juntas,  s/NTE-RSR-2,con marcado
CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Completamente termina-
do. Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del mate-
rial del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y  horizontal del material en obra,
eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protec-
ción de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los pla-
nos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios establecidos por la DF,
quién deberá validar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

- PLANTA BAJA

Despacho dirección

2 4,00 8,00

2 3,50 7,00

a deducir hueco

P01

-1 1,10 -1,10

Despacho jefe estudios

2 4,00 8,00
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Cocina 1 1,00

a deducir hueco

P01

-1 1,10 -1,10

Secretaría+Archiv o+Secretario

2 1,65 3,30

2 2,00 4,00

2 6,60 13,20

2 4,00 8,00

2 0,50 1,00

2 0,25 0,50

a deducir hueco

P01

-1 1,10 -1,10

P04

-2 0,90 -1,80

Tutoria

2 2,40 4,80

2 4,00 8,00

a deducir hueco

P01

-1 1,10 -1,10

Conserjería- Reprografía

2 3,15 6,30

2 5,35 10,70

2 0,50 1,00

a deducir hueco

P01

-1 1,10 -1,10

AMPA

2 2,40 4,80

2 4,00 8,00

a deducir hueco

P01

-1 1,10 -1,10

Asociación de alumnos

2 2,40 4,80

2 4,00 8,00

a deducir hueco

P01

-1 1,10 -1,10

Almacén general

2 5,25 10,50

2 4,00 8,00

a deducir hueco

P10

-1 1,70 -1,70

Rack+CGBT

2 2,50 5,00

2 4,00 8,00

a deducir hueco

P01

-1 1,10 -1,10

Grupo de presión- incendios

2 5,15 10,30

2 4,00 8,00

a deducir hueco

P07

-1 1,70 -1,70
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Cocina 1 1,00

2 2,05 4,10

2 1,50 3,00

P01

-3 1,10 -3,30

PE02

-1 1,40 -1,40

- PLANTA PRIMERA

Tutorías

4 2,40 9,60

4 4,45 17,80

a deducir huecos

P01

-2 1,10 -2,20

- PLANTA SEGUNDA

Tutorías

4 2,40 9,60

4 4,45 17,80

a deducir huecos

P01

-2 1,10 -2,20

203,30 10,38 2.110,25

11.08 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO C2 H/T                                 

Ejecución de peldaño de escalera de gres porcelánico todo en masa, rectificado Cementi Perla Tore-
lo o equivalente en prestaciones, compuerto por huella y tabica (piezas independientes), pieza de
huella 30x59,8cm. con hendiduras, para tránsito denso (Abrasión IV), garantizando una resistencia a
la resbaladicidad Clase 2, recibido con adhesivo tipo one-flex n SP de Butech o equivalente en pres-
taciones, C2 TE S1 s/EN-12004:2008 porcelánico, i/ p.p. de perfil de aluminio en juntas de pav imen-
to, i/rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equivalente en prestaciones  y limpieza, re-
planteo, cortes, cortes especiales, mermas, juntas, s/NTE-RSR-2,con marcado CE y  DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje
y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del camión o
transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de
restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra
ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despie-
ces y  modulación de  de acuerdo a las indicaciones y  criterios establecidos por la DF, quién deberá
validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios aux ilia-
res y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecu-
ción.  Medido m2 neto colocado en obra.

ESCALERA ESTE

- PLANTA BAJA  A  P1ª

6 1,90 11,40

11 1,90 20,90

7 1,90 13,30

- PLANTA PRIMERA A P 2ª

11 1,90 20,90

11 1,90 20,90

ESCALERA SUR

- PLANTA BAJA  A P1ª

13 1,90 24,70

11 1,90 20,90

- PLANTA PRIMERA A P2ª

11 1,90 20,90

11 1,90 20,90

- PLANTA SEGUNDA A P3ª

11 1,90 20,90

13 1,90 24,70
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220,40 49,42 10.892,17

11.09 m   VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO PENDIENTE Y GOTERÓN SIMPLE 350 mm 

Vierteaguas de hormigón polímero con pendiente y  goterón simple de 350 mm y  20 mm de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10, i/p.p. de rejuntado y lim-
pieza, medido en su longitud, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

EDIFICIO COMEDOR

Este

1 3,90 3,90

Norte

1 11,70 11,70

Oeste

1 1,30 1,30

AULARIO

Este 1

  P. Baja

1 19,00 19,00

Este 2

  P. Baja

1 23,95 23,95

Este 3

   P. Baja

1 1,70 1,70

Sur 1

   P. Baja

1 9,25 9,25

Sur 2

   P. Baja

1 20,85 20,85

Oeste 1

   P. Baja

1 1,40 1,40

1 1,70 1,70

Norte 3

   P. Baja

1 15,45 15,45

110,20 25,78 2.840,96

11.10 m2  PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20 PINTADO                                

Ejecución de pav imento de hormigón HM-20/P/20/I de 5cm de espesor medio, con pendienteado
hacia sumidero, elaborado en obra, i/vertido, con colocación de mallazo 15x15x5,  p.p. de juntas, de
aserrado de las mismas, incluso disposición de perímetro de poliestireno expandido de 0,5mm de es-
pesor. Según NTE-RSS y  EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso aplicación de pintura al clorocaucho
Ral a definir por D.F. con dos manos a rodillo i/limpieza de superficies y neutralización, plastecido de
grietas y  mano de imprimación. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios au-
xiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta
ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

-PLANTA BAJA

CGBT

1 8,48 8,48

Grupo presión

1 21,00 21,00

- PLANTA CUBIERTA

Sala de instalaciones
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Cocina 1 1,00

52,93 26,00 1.376,18

11.11 m2  BANCADA ANTIVIBRATORIA                                          

Bancada antiv ibratoria formada por placa de lana de roca de alta densidad, losa de hormigón armado
HA-25 de 10 cm de espesor, incluso encofrado y desencofrado y  acabado fratasado para quedar
visto, incluso sellado perimetral de fibra para su total estanqueidad.

P. BAJA

Incendios

1 2,75 2,75 7,56

2 1,50 0,90 2,70

1 1,50 1,50 2,25

P. TERCERA

Caldera

1 1,50 1,00 1,50

Acumulador ACS

1 1,45 1,35 1,96

Equipos bombeo

1 0,80 0,90 0,72

Equipos aerotermia

1 2,45 1,20 2,94

Recuperador

1 6,00 3,25 19,50

39,13 38,59 1.510,03

11.12 m   JUNTA ESTRUCTURAL NOVOJUNTA PRO BASIC 40                        

Suministro e instalación de junta estructural en solados, paramentos verticales y falsos techos enra-
sada tipo Novojunta Pro Basic de Emac o equivalente en prestaciones, con ancho de junta de 40
mm y  altura según espesor del soporte a ejecutar. Con estructura realizada en aluminio perforado en
su base para fijaciones, goma central sintética de altas prestaciones con capacidad de absorver mo-
vimientos multidireccionales. Color y acabado a elegir por la DF. Completamente terminado. Incluso
parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equi-
po necesario para la correcta ejecución.  Medido m neto colocado en obra

Planta Baja

1 1,80 1,80

1,80 58,18 104,72

11.13 m2  PAVIMENTO ENCAMINAMIENTO PODOTACTIL                             

Pavimento encaminamiento podotáctil antideslizante, Floortactil "P" de Indexsign o equivalente en
prestaciones, formado por bandas direccionales y  clavos, según planos, realizado con resinas de
metacrilato de 2 ó 3 componentes,  y en agrupaciones de anchos de 40 y  80 cm. según el caso, en
color RAL a determinar por la D.F., conforme al SUA-1, apartado 4.2.3. Medida el material coloca-
do.

P. Baja

1 10,70 0,40 4,28

1 8,10 0,40 3,24

2 1,90 0,80 3,04

P. Primera

1 2,10 0,80 1,68

1 1,90 0,80 1,52

1 4,00 0,80 3,20

P. Segunda

1 4,00 0,80 3,20

1 1,90 0,80 1,52

21,68 162,87 3.531,02

TOTAL CAPÍTULO 11 SOLADOS........................................................................................................................... 147.637,97
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

12.01 ud  PUERTA 1H ABATIBLE 2160x925 TIPO P01                            

Suministro y colocación según documentación gráfica de conjunto tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, con puerta abatible de 1 hoja de 2160x925 tipo P01 formado por cerco tipo Rapid-alum
de aluminio ex trusionado anodizado en plata mate, telescópico, con doble junta perimetral de estan-
queidad (grueso de tabique <150mm). Cuatro pernios regulabes en acero, cerradura embutida al can-
to para paso norma DIN 18251, con frente de acero inox idable y  bombillo con 3 niveles de amaes-
tramiento y hoja modelo Tecnic-3 maciza de aglomerado aligerado y  bastidor perimetral de haya va-
porizada, solapada o enresada de 45mm de grueso, y  acabado en estratificado compacto fenólico
HPL, de 3mm de espesor. Manillas de paso, manivela en “U” y  placa cuadradada 17x17 acabado
F1, cerraduras con frente inox clase DIN 4 (Homologacion para 500.000 ciclos), i/p.p. precercos,
accesorios y topes de puerta esférico con goma amortiguadora. Color Ral a definir por D.F. Comple-
tamente montada. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso cual-
quier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

P01

24 24,00

24,00 693,07 16.633,68

12.02 ud  PUERTA 1H ABATIBLE 2160x925 TIPO P02                            

Suministro y colocación según documentación gráfica de conjunto tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, con puerta abatible de 1 hoja de 2160x925 tipo P02 formado por cerco tipo Rapid-alum
de aluminio ex trusionado anodizado en plata mate, telescópico, con doble junta perimetral de estan-
queidad (grueso de tabique <150mm). Cuatro pernios regulabes en acero, cerradura embutida al can-
to para paso norma DIN 18251, con frente de acero inox idable y  bombillo con 3 niveles de amaes-
tramiento y hoja modelo Tecnic-3 maciza de aglomerado aligerado y  bastidor perimetral de haya va-
porizada, solapada o enresada de 45mm de grueso, y  acabado en estratificado compacto fenólico
HPL, de 3mm de espesor. Manillas de paso, manivela en “U” y  placa cuadradada 17x17 acabado
F1, cerraduras con frente inox clase DIN 4 (Homologacion para 500.000 ciclos), i/p.p. precercos,
accesorios y topes de puerta esférico con goma amortiguadora. Color Ral a definir por D.F. Comple-
tamente montada. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso cual-
quier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

P02

12 12,00

12,00 650,54 7.806,48

12.03 ud  PUERTA 1H ABATIBLE 2160x925  C/ PILLADEDOS TIPO P01*            

Suministro y colocación según documentación gráfica de conjunto tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, con puerta abatible de 1 hoja de 2160x925 tipo P01* formado por cerco tipo Rapid-alum
de aluminio ex trusionado anodizado en plata mate, telescópico, con doble junta perimetral de estan-
queidad (grueso de tabique <150mm). Cuatro pernios regulabes en acero, cerradura embutida al can-
to para paso norma DIN 18251, con frente de acero inox idable y  bombillo con 3 niveles de amaes-
tramiento y hoja modelo Tecnic-3 maciza de aglomerado aligerado y  bastidor perimetral de haya va-
porizada, solapada o enresada de 45mm de grueso, y  acabado en estratificado compacto fenólico
HPL, de 3mm de espesor, con proteccion pilladedos en 2 laterales. Manillas de paso, manivela en
“U” y  placa cuadradada 17x17 acabado F1, cerraduras con frente inox  clase DIN 4 (Homologacion
para 500.000 ciclos), i/p.p. precercos, accesorios  y topes de puerta esférico con goma amortiguado-
ra. . Color Ral a definir por D.F. Completamente montada. Incluso parte proporcional de medios au-
xiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta
ejecución.

P01*

11 11,00

11,00 799,12 8.790,32
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12.04 ud  PUERTA 1H ABATIBLE 2160x925  C/ PILLADEDOS TIPO P02*            

Suministro y colocación según documentación gráfica de conjunto tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, con puerta abatible de 1 hoja de 2160x925 tipo P02* formado por cerco tipo Rapid-alum
de aluminio ex trusionado anodizado en plata mate, telescópico, con doble junta perimetral de estan-
queidad (grueso de tabique <150mm). Cuatro pernios regulabes en acero, cerradura embutida al can-
to para paso norma DIN 18251, con frente de acero inox idable y  bombillo con 3 niveles de amaes-
tramiento y hoja modelo Tecnic-3 maciza de aglomerado aligerado y  bastidor perimetral de haya va-
porizada, solapada o enresada de 45mm de grueso, y  acabado en estratificado compacto fenólico
HPL, de 3mm de espesor, con proteccion pilladedos en 2 laterales. Manillas de paso, manivela en
“U” y  placa cuadradada 17x17 acabado F1, cerraduras con frente inox  clase DIN 4 (Homologacion
para 500.000 ciclos), i/p.p. precercos, accesorios  y topes de puerta esférico con goma amortiguado-
ra. . Color Ral a definir por D.F. Completamente montada. Incluso parte proporcional de medios au-
xiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta
ejecución.

P02*

6 6,00

6,00 755,54 4.533,24

12.05 ud  PUERTA 1H ABATIBLE 2160x925 ZOCALO INOX TIPO P03                

Suministro y colocación según documentación gráfica de conjunto tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, con puerta abatible de 1 hoja de 2160x925 formado por cerco tipo Rapid-alum de alumi-
nio ex trusionado anodizado en plata mate, telescópico, con doble junta perimetral de estanqueidad
(grueso de tabique <150mm). Cuatro pernios regulabes en acero, cerradura embutida al canto para
paso norma DIN 18251, con frente de acero inoxidable y  bombillo con 3 niveles de amaestramiento
y hoja modelo Tecnic-3 maciza de aglomerado aligerado y  bastidor perimetral de haya vaporizada,
solapada o enresada de 45mm de grueso, y acabado en estratificado compacto fenólico HPL, de
3mm de espesor. Manillas de paso, manivela en “U” y  placa cuadradada 17x17 acabado F1, cerra-
duras con frente inox  clase DIN 4 (Homologacion para 500.000 ciclos), i/p.p. precercos, accesorios
y topes de puerta esférico con goma amortiguadora. Con zócalo de acero inoxidable en cada cara de
30cm de altura Color Ral a definir por D.F. Completamente montada. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.

P03

4 4,00

4,00 773,71 3.094,84

12.06 ud  PUERTA 1H ABATIBLE 2160x925 MIRILLA 400x750 ZOCAL INOX TIPO P03*

Suministro y colocación según documentación gráfica de conjunto tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, con puerta abatible de 1 hoja de 2160x925 formado por cerco tipo Rapid-alum de alumi-
nio ex trusionado anodizado en plata mate, telescópico, con doble junta perimetral de estanqueidad
(grueso de tabique <150mm). Cuatro pernios regulabes en acero, cerradura embutida al canto para
paso norma DIN 18251, con frente de acero inoxidable y  bombillo con 3 niveles de amaestramiento
y hoja modelo Tecnic-3 maciza de aglomerado aligerado y  bastidor perimetral de haya vaporizada,
solapada o enresada de 45mm de grueso, y acabado en estratificado compacto fenólico HPL, de
3mm de espesor, con mirilla de v idrio 4+4 de dimensiones 400x750 mm. Manillas de paso, manive-
la en “U” y  placa cuadradada 17x17 acabado F1, cerraduras con frente inox  clase DIN 4 (Homolo-
gacion para 500.000 ciclos), i/p.p. precercos, accesorios  y  topes de puerta esférico con goma amor-
tiguadora. Con zócalo de acero inoxidable en cada cara de 30cm de altura Color Ral a definir por
D.F. Completamente montada. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

P03*

2 2,00

2,00 843,22 1.686,44
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12.07 ud  PUERTA 1H ABATIBLE 2160x725 TIPO P04                            

Suministro y colocación según documentación gráfica de conjunto tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, con puerta abatible de 1 hoja de 2160x725 formado por cerco tipo Rapid-alum de alumi-
nio ex trusionado anodizado en plata mate, telescópico, con doble junta perimetral de estanqueidad
(grueso de tabique <150mm). Cuatro pernios regulabes en acero, cerradura embutida al canto para
paso norma DIN 18251, con frente de acero inoxidable y  bombillo con 3 niveles de amaestramiento
y hoja modelo Tecnic-3 maciza de aglomerado aligerado y  bastidor perimetral de haya vaporizada,
solapada o enresada de 45mm de grueso, y acabado en estratificado compacto fenólico HPL, de
3mm de espesor. Manillas de paso, manivela en “U” y  placa cuadradada 17x17 acabado F1, cerra-
duras con frente inox  clase DIN 4 (Homologacion para 500.000 ciclos), i/p.p. precercos, accesorios
y topes de puerta esférico con goma amortiguadora. Color Ral a definir por D.F. Completamente
montada. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier mate-
rial, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

P04

3 3,00

3,00 685,19 2.055,57

12.08 ud  PUERTA 1H ABATIBLE 2160x725 C/ PILLADEDOS TIPO P04*             

Suministro y colocación según documentación gráfica de conjunto tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, con puerta abatible de 1 hoja de 2160x925 formado por cerco tipo Rapid-alum de alumi-
nio ex trusionado anodizado en plata mate, telescópico, con doble junta perimetral de estanqueidad
(grueso de tabique <150mm). Cuatro pernios regulabes en acero, cerradura embutida al canto para
paso norma DIN 18251, con frente de acero inoxidable y  bombillo con 3 niveles de amaestramiento
y hoja modelo Tecnic-3 maciza de aglomerado aligerado y  bastidor perimetral de haya vaporizada,
solapada o enresada de 45mm de grueso, y acabado en estratificado compacto fenólico HPL, de
3mm de espesor, con proteccion pilladedos en 2 laterales. Manillas de paso, manivela en “U” y pla-
ca cuadradada 17x17 acabado F1, cerraduras con frente inox  clase DIN 4 (Homologacion para
500.000 ciclos), i/p.p. precercos, accesorios  y topes de puerta esférico con goma amortiguadora.
Color Ral a definir por D.F. Completamente montada. Incluso parte proporcional de medios aux iliares
y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

P04*

3 3,00

3,00 790,19 2.370,57

12.09 ud  PUERTA 1H VAIVEN 2160x925+VID+ZOCALO INOX TIPO P05              

Suministro y colocación según documentación gráfica de conjunto tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, con puerta de vaiven con mecasnismo hidráulico de regulación de fuerza de apertura
de 1 hoja de 2160x925 formado por cerco tipo Rapid-alum de aluminio extrusionado anodizado en
plata mate, telescópico, con doble junta perimetral de estanqueidad (grueso de tabique de 300mm).
Cuatro pernios regulabes en acero, cerradura embutida al canto para paso norma DIN 18251 y hoja
modelo Tecnic-3 maciza de aglomerado aligerado y bastidor perimetral de haya vaporizada, solapa-
da o enresada de 45mm de grueso, y acabado en estratificado compacto fenólico HPL, de 3mm de
espesor. Manillas de paso, manivela en “U” y  placa cuadradada con cerradura de paso, de aluminio
acabado F1, cerraduras con frente inox  clase DIN 4 (Homologacion para 500.000 ciclos), i/p.p. pre-
cercos , accesorios  y topes de puerta esférico con goma amortiguadora. Vidriera de 400x750 mm
en cada hoja con junquillos de aluminio extrusionado mate con v idrio 4+4 incoloro, zócalo de acero
inoxidable en cada cara de 30cm de altura. Color Ral a definir por D.F. Completamente montada. In-
cluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e
equipo necesario para la correcta ejecución.

P05

1 1,00

1,00 1.124,53 1.124,53
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12.10 ud  PUERTA 1H CORREDERA 2160x925 TIPO P06                           

Suministro y colocación según documentación gráfica de conjunto tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, hoja corredera de 1 hoja de 2160x925 formado por cerco corredero tipo R2 con caso-
neto metálico (incluido en el precio) Rapid-alum de aluminio ex trusionado anodizado en plata mate, te-
lescópico, con doble junta perimetral de estanqueidad (grueso de tabique <150mm). Cuatro pernios
regulabes en acero, cerradura embutida al canto para paso norma DIN 18251, con frente de acero
inoxidable y  bombillo con 3 niveles de amaestramiento y  hoja modelo Tecnic-3 maciza de aglomera-
do aligerado y  bastidor perimetral de haya vaporizada, solapada o enresada de 45mm de grueso, y
acabado en estratificado compacto fenólico HPL, de 3mm de espesor. Asa tirador en acero inox ida-
ble, cerraduras con frente inox clase DIN 4 (Homologacion para 500.000 ciclos) y  condena blo-
queo/desbloqueo o cilindro con llave, i/p.p. precercos, accesorios  y  topes de puerta esférico con go-
ma amortiguadora. Color Ral a definir por D.F. Completamente montada. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para
la correcta ejecución.

P06

6 6,00

6,00 1.050,95 6.305,70

12.11 ud  PUERTA 2H ABATIBLE 2160x(925+600) P07                           

Suministro y colocación según documentación gráfica, de sistema tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, con puerta abatible de 2 hojas desiguales de 2160x925x4,5mm y 2160x600x4,5mm
formado por cerco tipo Rapid-alum recto de aluminio ex trusionado equivalente en prestaciones (de
espesor general 3mm y  tapajuntas de 85mm) de aluminio extrusionado anodizado en plata mate, te-
lescópico, con doble junta perimetral de estanqueidad (cubriendo el grueso de tabique en jambas y
cabecero) sobre premarco de madera de pino 100x30mm. Cuatro pernios regulabes en acero inoxi-
dable en cada hoja, cerradura embutida al canto para paso norma DIN 18251 y  hoja tipo Tecnic-3
equivalente en prestaciones, maciza de aglomerado aligerado y bastidor perimetral de haya vapori-
zada, solapada o enresada de 45mm de grueso, y  acabado en estratificado compacto fenólico HPL,
de 3mm de espesor, con burlete embutido. Manillas de paso, manivela en “U” y  placa cuadradada
con cerradura de paso maestreada de tres niveles, de aluminio acabado F1, cerraduras con frente
inox clase DIN 4 (Homologacion para 500.000 ciclos). i/p.p. precercos, accesorios y  topes de puer-
ta esférico con goma amortiguadora. Color Ral a definir por D.F. Completamente terminado. Incluso
montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.
Medido unidad colocado en obra.

P07

2 2,00

2,00 993,24 1.986,48
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12.12 ud  PUERTA 2H ABATIBLE 2160x(925+600) VIDRIO 300x1500 TIPO P08      

Suministro y colocación según documentación gráfica, de sistema tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, con puerta abatible de 2 hojas desiguales de 2160x925x4,5mm y 2160x600x4,5mm
formado por cerco tipo Rapid-alum recto de aluminio ex trusionado equivalente en prestaciones (de
espesor general 3mm y  tapajuntas de 85mm) de aluminio extrusionado anodizado en plata mate, te-
lescópico, con doble junta perimetral de estanqueidad (cubriendo el grueso de tabique en jambas y
cabecero) sobre premarco de madera de pino 100x30mm. Cuatro pernios regulabes en acero inoxi-
dable en cada hoja, cerradura embutida al canto para paso norma DIN 18251 y  hoja tipo Tecnic-3
equivalente en prestaciones, maciza de aglomerado aligerado y bastidor perimetral de haya vapori-
zada, solapada o enresada de 45mm de grueso, y  acabado en estratificado compacto fenólico HPL,
de 3mm de espesor, con burlete embutido. Manillas de paso, manivela en “U” y  placa cuadradada
con cerradura de paso maestreada de tres niveles, de aluminio acabado F1, cerraduras con frente
inox clase DIN 4 (Homologacion para 500.000 ciclos). i/p.p. precercos, accesorios  y topes de
puerta esférico con goma amortiguadora. Vidriera de 300x1500 mm en hoja pequeña con junquillos
de aluminio ex trusionado mate con v idrio 4+4 incoloroColor. Ral a definir por D.F. Completamente
terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga
del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material
en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así co-
mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.  Medido unidad colocado en obra.

P08

2 2,00

2,00 1.246,71 2.493,42

12.13 ud  PUERTA 2H ABATIBLE 2160x(925+600) VIDRIO 300x1500 C/PILLA P08*  

Suministro y colocación según documentación gráfica, de sistema tipo Rapid Doors o equivalente en
prestaciones, con puerta abatible de 2 hojas desiguales de 2160x925x4,5mm y 2160x600x4,5mm
formado por cerco tipo Rapid-alum recto de aluminio ex trusionado equivalente en prestaciones (de
espesor general 3mm y  tapajuntas de 85mm) de aluminio extrusionado anodizado en plata mate, te-
lescópico, con doble junta perimetral de estanqueidad (cubriendo el grueso de tabique en jambas y
cabecero) sobre premarco de madera de pino 100x30mm. Cuatro pernios regulabes en acero inoxi-
dable en cada hoja, cerradura embutida al canto para paso norma DIN 18251 y  hoja tipo Tecnic-3
equivalente en prestaciones, maciza de aglomerado aligerado y bastidor perimetral de haya vapori-
zada, solapada o enresada de 45mm de grueso, y  acabado en estratificado compacto fenólico HPL,
de 3mm de espesor, con proteccion pilladedos en 2 laterales. Manillas de paso, manivela en “U” y
placa cuadradada con cerradura de paso maestreada de tres niveles, de aluminio acabado F1, cerra-
duras con frente inox  clase DIN 4 (Homologacion para 500.000 ciclos). i/p.p. precercos, accesorios
y topes de puerta esférico con goma amortiguadora. Vidriera de 300x1500 mm en hoja pequeña con
junquillos de aluminio extrusionado mate con v idrio 4+4 incoloroColor. Ral a definir por D.F. Comple-
tamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y
descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del
material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para
la correcta ejecución.  Medido unidad colocado en obra.

P08*

5 5,00

5,00 1.351,71 6.758,55
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12.14 m2  MAMPARA  FIJA  ALUM. VID.6+6 SILENCE                            

Suministro y montaje de mampara fija formada por perfil de aluminio Rapid-Alum recto o equivalente
en prestaciones, con junquillo de aluminio ex trusionado tipo tecnic-3 de Rapid Doors o equivalente en
prestaciones. Vidrio de seguridad 6+6 con butiral incoloro, silence, incoloro de una sola pieza. i/p.p.
precercos  y accesorios. Montada sobre subestructura de acero en perfiles 40x60x3 de travesaños
y montantes autoportantes. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios,
elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y
movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a
vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e
intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier ma-
terial, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

Vi.1.01

3 3,03 2,25 20,45

Vi.1.02

6 1,20 2,25 16,20

Vi.1.03

1 2,10 2,25 4,73

Vi.1.04

1 3,90 2,25 8,78

Vi.1.05

2 2,28 2,25 10,26

Vi.1.06

1 1,55 2,25 3,49

Vi.2.01

1 5,00 1,05 5,25

Vi.2.02

1 2,80 1,05 2,94

Vi.3.01

6 5,79 1,05 36,48

Vi.3.02

3 2,10 1,05 6,62

Vi.3.03

6 3,25 1,05 20,48

135,68 206,41 28.005,71

12.15 m2  CARP. CORREDERA PERFIL ALUMINIO VID.SEG.44.1                    

Suministro y montaje de conjunto de ventanilla realizada con perfilería 50x20mm de aluminio anodi-
zado con junquillo recto. Guías corredera superior tipo Klein Rollgass 40 o equivalente en prestacio-
nes,  con guía inferior. Incluso accesorio de cierre de seguridad con bombillo con llave. Incluso v i-
drios de seguridad incoloro stadip 44.1.  Incluso subestructura de acero galvanizado en perfiles
40x60x3 de travesaños y  montantes autoportantes, incluso chapas, pletinas y material de anclaje, fa-
bricada en taller y  montada en obra, incluso protección del galvanizado en cortes y  uniones solda-
das. Completamente montada. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto co-
locado en obra.

P. BAJA

Secretaría

1 4,10 1,45 5,95

Conserjería

1 3,50 1,45 5,08

11,03 184,76 2.037,90
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12.16 m   ENCIMERA PANEL FENÓLICO 12mm                                    

Fabricación y montaje de encimera rectas en compacto de resinas fenólicas de 12 mm, color Ral a
definir por D.F, ignífugas, hidrófugas y  anti-bacterianas, superficie no porosa, resistente al desgaste y
al impacto, repelente de la suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones,
inalterable a la humedad. Con una profundidad de hasta 600 mm, con zócalo superior y faldón inferior
en fenólico de 12 mm de altura 200 mm, agujeros de los senos mecanizado con CNC según modelo
solicitado, todo biselado, fijado mediante adhesivo de poliuretano y tornillos sobre estructura de acero
galvanizado de tubo 30x30x1,5 mm y  pletina de 6 mm fijada a pared con tornillos inox  AISI 304 y
patas de apoyo de acero inox idable con taco de goma ancladas a suelo mediante tornillería. i/ fijación
de picas y orificios para para grifería, totalmentete montado. Antes de comenzar los trabajos, la em-
presa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente termina-
do. Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del mate-
rial del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y  horizontal del material en obra,
eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protec-
ción de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta eje-
cución. Medido m neto colocado en obra.

P. BAJA

Vestuarios cocina

2 0,60 1,20

Aseos comedor

2 2,55 5,10

1 0,65 0,65

Aseos aulas

6 1,25 7,50

P. PRIMERA

Aseos

4 2,15 8,60

Aula plástica

1 1,25 1,25

P. SEGUNDA

Aseos

4 2,15 8,60

32,90 125,48 4.128,29

12.17 m   MOSTRADOR PANEL FENÓLICO 12mm                                   

Fabricación y montaje de mostrador según documentación gráfica, de 115cm de fondo y  9cm de
canto frontal revestido en compacto de resinas fenólicas de 12 mm, color Ral a definir por D.F., igní-
fugas, hidrófugas y anti-bacterianas, superficie no porosa, resistente al desgaste y  al impacto, repe-
lente de la suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones, inalterable a la hu-
medad; sobre estructura de acero galvanizado de tubos 80x40x3 y  angular corrido 80x8 anclado a
fábrica de gero mediante tornillería. Revestido por cara superior y  frontal con panel fenólico, todo bise-
lado, fijado mediante adhesivo de poliuretano y  tornillos sobre estructura. Incluso parte proporcional
de sobre mostrador del mismo material de 170x40 cm de medidas totales, frente y laterales. Total-
mentete montado según detalle en planos. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora
aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje
y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del camión o
transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de
restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra
ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes
indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido
m neto colocado en obra.

P. BAJA

Secretaría

1 4,50 4,50

Conserjería
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Cocina 1 1,00

8,00 189,81 1.518,48

12.18 m2  CABINA PANEL FENÓLICO 12mm                                      

Fabricación y montaje de sistema de cabina sanitaria tipo Rapid Doors modelo Perstop o equivalente
en prestaciones, medidas según memoria de carpinterías, con hojas fijas y  abatibles, formada por ta-
blero compacto de resinas fenólicas de 12 mm, color Ral a definir por D.F., ignífugas, hidrófugas y
anti-bacterianas, superficie no porosa, resistente al desgaste y  al impacto, repelente de la suciedad,
resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones, inalterable a la humedad. Incluso herra-
jes formados por estructura soporte de acero inox idable AISI 316L compuesto de guía superior rec-
tangular, perfil "u" para anclaje de tablero en vertical, rosetas, pinzas de anclaje de tableros, bisagras
(4 por hoja batiente), tirador con cerradura y v isor libre-ocupado con sistema de apertura de emergen-
cia desde exterior, patas regulables en altura, etc, todo ello antivandálico. Incluso ajuste de la hoja, fi-
jación de los herrajes, nivelación y  ajuste fina. Antes de comenzar los trabajos, la empresa construc-
tora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF.  Completamente terminado. Incluso
montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.
Medido m2 neto colocado en obra.

M01

2 4,45 2,25 20,03

8 1,70 2,25 30,60

M02

2 1,80 2,25 8,10

2 1,50 2,25 6,75

2 0,50 2,25 2,25

M03

2 0,75 2,25 3,38

71,11 105,63 7.511,35
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12.19 m2  TABIQUE MÓVIL APILABLE 50dB                                     

Fabricación e instalación de sistema de tabique móvil apilable tipo Line de Dynamobel o equivalente
en prestaciones, con suspensión multidireccional. Compuesto por módulos independientes y retrácti-
les ensamblados entre sí, que se deslizan mediante poleas en un carril (guía) fabricada a partir de
aluminio ex trusionado (aleación endurecida micrón 30) y  desprov istos de guía en el suelo. Espesor
total del tabique de 106mm. Mecanismo interior telescópico accionado mediante manivela de giro,
con elementos de neopreno que permiten un ajuste perfecto con suelo y  techo con una fuerza de cie-
rre de hasta 70 Kg. Estructura interna doble: un bastidor interno de acero donde se integran los meca-
nismos interiores y los carros de rodadura, aportando la rigidez requerida para elementos móv iles; y
un bastidor perimetral de aluminio con perfilería v ista perfectamente ajustado con junta fónica perime-
tral que permite ensamblar verticalmente módulos por medio de una unión machihembrada doble con
cierre magnético y  juntas fónicas, alcanzando un perfecto aislamiento acústico y  térmico. Paneles de
19mm de espesor, canteados y fabricados en aglomerado aplacado con revestimientos v inílicos se-
mirrígidos. Entre calle entre módulos de 3mm,dejando una llaga de 25mm con suelo y techo. Aisla-
miento interior de lana mineral de 68mm de espesor y  30/40Kg/m3 de densidad. Aislamiento acústi-
co de 50 dB.El sistema cumple la norma UNE-41956 "MUROS M´VILES" en todos sus apartados
y especificaciones. Incluidos todos los elementos necesarios para su completa instalación. Suminis-
trado y instalado por instalador homologado por el fabricante.  El acabado del tablero es de melamina
blanca de 19mm en ambas caras. Cumpliendo 50db y norma UNE-41956.  Incluso la subestructura
necesaria para fijación del sistema a la estructura y forjados del edificio. Antes de comenzar los tra-
bajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para
la correcta ejecución.  Medido unidad colocada en obra.

TM01

1 13,25 4,00 53,00

53,00 356,78 18.909,34

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 150



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.20 m2  TABIQUE MOVIL CORREDERO 50dB                                    

Fabricación e instalación de sistema de tabique móvil corredero tipo Line de Dynamobel o equivalen-
te en prestaciones, con suspensión multidireccional. Compuesto por tres módulos ensamblados entre
sí, que se deslizan mediante poleas en un carril (guía) fabricada a partir de aluminio extrusionado
(aleación endurecida micrón 30) y  desprov istos de guía en el suelo. Espesor total del tabique de
106mm. Mecanismo interior telescópico accionado mediante manivela de giro, con elementos de ne-
opreno que permiten un ajuste perfecto con suelo y techo con una fuerza de cierre de hasta 70 Kg.
Estructura interna doble: un bastidor interno de acero donde se integran los mecanismos interiores y
los carros de rodadura, aportando la rigidez requerida para elementos móv iles; y  un bastidor perime-
tral de aluminio con perfilería v ista perfectamente ajustado con junta fónica perimetral qu epermite en-
samblar verticalmente módulos por medio de una unión machihembrada doble con cierre magnético
y juntas fónicas, alcanzando un perfecto aislamiento acústico y  térmico. Paneles de 19mm de espe-
sor, canteados y fabricados en aglomerado aplacado con revestimientos v inílicos semirrígidos. Entre
calle entre módulos de 3mm,dejando una llaga de 25mm con suelo y  techo. Aislamiento interior de
lana mineral de 68mm de espesor y  30/40Kg/m3 de densidad. Aislamiento acústico de 50 dB. Me-
canismos de apertura embutido en panel y cepillos en tabique. El sistema cumple la norma
UNE-41956 "MUROS MÓVILES" en todos sus apartados y  especificaciones. Incluidos todos los
elementos necesarios para su completa instalación. Suministrado y  instalado por instalador homolo-
gado por el fabricante.  El acabado del tablero es de melamina blanca de 19mm en ambas caras.
Cumpliendo 50db y norma UNE-41956.  Incluso la subestructura necesaria para fijación del sistema
a la estructura y forjados del edificio. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora apor-
tará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y
desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del camión o trans-
porte, desplazamiento y  mov imiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos,
limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecuta-
da a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirec-
tos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido unidad
colocada en obra.

PC01

3 3,00 3,35 30,15

PC02

4 2,00 3,00 24,00

PC03

2 1,60 3,00 9,60

63,75 335,78 21.405,98

12.21 m2  CJTO. PERSIANA COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC 40 mm                    

Conjunto de persiana enrrollable de lamas normales de PVC, de 40 mm de anchura, y cajón de
PVC, sistema compacto, en color a determinar por la DF, completamente equipada con todos sus
accesorios (eje, polea, cinta y  recogedor), incluso empotramiento de cajón a obra y  con p.p. de guí-
as y remates. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de
seguridad, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento ver-
tical y  horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y
elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo
e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido unidad colocada en obra.

Comedor-Cocina

1 1,00 1,35 1,35

1 2,80 1,35 3,78

5,13 61,46 315,29

12.22 ud  PERCHERO 8 GANCHOS                                              

Perchero de 8 ganchos, base fabricada en tablero de DM 20 mm lacado en Ral a determinar por la
DF y  colgadores metálicos, de dmensiones 100x15 cm. Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta eje-
cución.  Medido unidad colocada en obra.

P. Baja

18 18,00

P. Primera

18 18,00

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 151



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

18 18,00

54,00 40,31 2.176,74

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA INTERIOR................................................................................................. 151.648,90
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

13.01 u   BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS                            

Suministro y colocación de conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas homolo-
gado con sistema de empuje tipo Serie Universal de Tesa o equivalente en prestaciones, en acaba-
do acero inoxidable mate de todos sus elementos. Sistema totalmente instalado sobre puerta, incluso
mecanismos, piezas o dispositivos necesarios. Cerradura colocada en carpintería que permita el
desbloqueo del sistema modelo TESA TOP de sobreponer o equivalente en prestaciones. Dispositi-
vo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y  fa-
bricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI. Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta eje-
cución. Medido unidad colocada en obra.

Acceso ex terior

4 4,00

Acceso interior

3 3,00

Comedor

1 1,00

8,00 191,25 1.530,00
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13.02     CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN PUERTAS DE PASO SISTEMA IT-65RPT     

Suministro y colocación de puertas Sistema IT-65 RPT, de ITESAL, de canal europeo, con Rotura
de Puente Térmico, o equivalente en prestaciones, compuesta por un/as hoja/s batientes. Realizada
con perfiles de aluminio de aleación AW-6063 o AW-6060 conforme a la norma UNE EN 573-3 y
temple T5, según la norma UNE 755-2, las caras v istas o significativas de los perfiles extruidos es-
tarán exentos de defectos que impidan su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especifica-
ciones de la norma UNE EN 755-9.  Reacción al Fuego A1, según UNE EN 13501-1:2002 y con
un número ilimitado de ciclos de reciclaje. Fabricado por ITESAL, conforme a las exigencias de la
Norma Española UNE EN ISO 9001 y la Norma Española UNE EN 14001.

Marco y  hoja tienen una profundidad de 65 y  74 mm. respectivamente, tanto en ventanas como en
puertas, ensamblados con doble escuadra interior-ex terior. Los perfiles de aluminio están provistos
de Rotura de Puente Térmico, obtenida por la inserción de varillas de poliamida 6.6 de 24 mm. de
longitud, reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio y cordón termofusible. Perfiles con formas rectas
y curvas, con posibilidad de combinar ambas. Estanquidad por un sistema de doble junta de EPDM
calidad marina. La junta central es continua en su perímetro. Posibilidad de acristalamiento hasta 48
mm. de v idrio o panel. Cámara europea para el herraje, el cual será el que se ofrece como homolo-
gado y probado por ITESAL. Tanto la mecanización, como el ensamblaje de los perfiles, cumplirán
con los criterios establecidos en el diseño del sistema (escuadras, salidas de agua, sellado de ingle-
tes, topes, etc.).

Barra tirador ex teior, manilla interior, cerradura, amestramiento con 3 niveles, muelle retenedor a 90º,
burlete inferior y topes de acero inox idable de suelo.

Tratamiento superficial: Anodizado, capa anódica de 15 micras en color anodizado plata mate realiza-
do en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el
sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y  la permanencia del color y uni-
formidad de envejecimiento.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000              CLASE 4
Estanquidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000                CLASE E750
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000             CLASE C5
* Ensayo realizado a una ventana practicable interior de dos hojas de 1.200 x  1.200 mm.

Acristalamiento formado por doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio
ex terior laminar de seguridad 4+4 mm de espesor con capa de baja emisiv idad (compuesto por dos
lunas de v idrio float de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo incoloro (excepto en
las indicadas en partida correspondeinte que será translúcido) de 0,38 mm de espesor clasificado
2B2), cámara de aire deshidratada con perfil separador intercalario de aluminio y doble sellado peri-
metral de 16 mm, y v idrio laminar de seguridad Lamiglass 3+3 (compuesto por dos lunas de v idrio
float de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo incoloro de 0,38 mm de espesor
clasificado 2B2), fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material de soporte. Incluso cor-
tes del v idrio y  colocación de junquillos. Incluye: colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpin-
tería. Sellado final de estanqueidad. Prestaciones a cumplir: * Rw= 38 (-1;-4). * Ug=<1,60 w/m2ºK;
* Factor solar => 0,5

Premarco de acero galvanizado.

Montada sobre premarco en obra utilizando elementos de separación para ev itar el par galvánico, se-
llado de la carpintería y  de ésta con la fábrica, garantizando el adecuado aislamiento del encuentro
entre el premarco y el marco; y limpieza completa.

Tanto la mecanización, como el ensamblaje de perfiles, cumplirán con los criterios establecidos en el
diseño del sistema (escuadras, salidas de agua, sellado de ingletes, topes, etc.)

0,00 0,00 0,00
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13.03 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA PE01 SISTEMA IT-65RPT                      

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior PE01, formado por 2 hojas practicables y
un fijo, de dimensiones totales 3750x2250 mm. Sistema IT-65 RPT, o equivalente en prestaciones,
según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y carac-
terísticas definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la
empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente ter-
minado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del camión o
transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de
restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra
ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes
indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido
unidad colocado en obra.

1 1,00

1,00 2.028,34 2.028,34

13.04 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA PE02 SISTEMA IT-65RPT                      

Suministro y colocación de conjunto de carpintería exterior PE02, formado por 2 hojas practicables
desiguales, de dimensiones totales 1400x2250 mm. Sistema IT-65 RPT, o equivalente en prestacio-
nes según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y
características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Vidrio laminar con buriral
translúcido. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller pa-
ra la aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios,
carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y hori-
zontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de
seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo ne-
cesario para la correcta ejecución.  Medido unidad colocado en obra.

1 1,00

1,00 1.507,32 1.507,32

13.05 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA PE03 SISTEMA IT-65RPT                      

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior PE03, formado por 1 hoja practicable, de
dimensiones totales 1100x2250 mm. Sistema IT-65 RPT, o equivalente en prestaciones según des-
cripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y  características
definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa
constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. In-
cluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del material del camión o transporte,
desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a
impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido unidad co-
locado en obra.

2 2,00

2,00 1.183,17 2.366,34

13.06 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA PE04 SISTEMA IT-65RPT                      

Suministro y colocación de conjunto de carpintería exterior PE04 formado por 2 hojas practicables
iguales, de dimensiones totales 1740 x  2250 mm. Sistema IT-65 RPT, o equivalente en prestaciones
según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y carac-
terísticas definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la
empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente ter-
minado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del camión o
transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de
restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra
ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes
indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido
unidad colocado en obra.

1 1,00

1,00 1.414,07 1.414,07
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13.07 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA PE05 SISTEMA IT-65RPT                      

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior PE05 formado por 1 hoja practicable, de
dimensiones totales 1050x2250 mm. Sistema IT-65 RPT, o equivalente en prestaciones según des-
cripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y  características
definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa
constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. In-
cluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del material del camión o transporte,
desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a
impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 1.179,74 1.179,74

13.08 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA PE06 SISTEMA IT-65RPT                      

Suministro y colocación de conjunto de carpintería exterior PE06 formado por 2 hojas practicables
iguales, de dimensiones totales 2000x2250 mm. Sistema IT-65 RPT, o equivalente en prestaciones
según descripción realizada anteriormente. En aluminio lacado en color amarillo a elegir por la DF y
panel de chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor por ambas caras lacadas en el mismo color que
la carpintería y  aisladas con alma de EPS de 16 mm de espesor. Todo ello según plano de memoria
de carpintería y  características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de co-
menzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la
DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y descarga del
material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y  horizontal del material en
obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como
protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta
ejecución.

2 2,00

2,00 1.454,79 2.909,58

13.09 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA PE07 SISTEMA IT-65RPT                      

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior PE07 formado por 2 hojas practicables y
fijo, de dimensiones totales 3900x2250 mm. Sistema IT-65 RPT, o equivalente en prestaciones se-
gún descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y  caracte-
rísticas definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la
empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente ter-
minado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del camión o
transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de
restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra
ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes
indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 2.056,42 2.056,42

13.10 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA PE08 SISTEMA IT-65RPT                      

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior PE08 formado por 1 hoja practicable, de
dimensiones totales 1050x2250 mm. Sistema IT-65 RPT, o equivalente en prestaciones según des-
cripción realizada anteriormente. En aluminio lacado en color amarillo a elegir por la DF y  panel de
chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor por ambas caras lacadas en el mismo color que la carpin-
tería y  aisladas con alma de EPS de 16 mm de espesor. Todo ello según plano de memoria de car-
pintería y  características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar
los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Com-
pletamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del
camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

5 5,00

5,00 1.211,24 6.056,20
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13.11 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA PE09 SISTEMA IT-65RPT                      

Suministro y colocación de conjunto de carpintería exterior PE09 formado por 2 hojas practicables,
de dimensiones totales 1700x2250 mm. Sistema IT-65 RPT, o equivalente en prestaciones según
descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y  característi-
cas definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la em-
presa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente termina-
do. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del camión o transpor-
te, desplazamiento y  mov imiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, lim-
pieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada
a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 1.529,22 1.529,22

13.12 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA PE10 SISTEMA IT-65RPT                      

Suministro y colocación de conjunto de carpintería exterior PE10 formado por 2 hojas practicables,
de dimensiones totales 1800x2250 mm. Sistema IT-65 RPT, o equivalente en prestaciones según
descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y  característi-
cas definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la em-
presa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente termina-
do. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del camión o transpor-
te, desplazamiento y  mov imiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, lim-
pieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada
a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 1.550,77 1.550,77
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13.13     CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN VENTANAS SISTEMA IT-61RPT            

Suministro y colocación de ventanas Sistema IT-61 RPT, de ITESAL, de canal europeo, con Rotura
de Puente Térmico, o equivalente en prestaciones. Compuesta por un/as hoja/s batiente/oscilo-ba-
tiente o practicable, según documentación gráfica. Realizada con perfiles de aluminio de aleación
AW-6063 o AW-6060 conforme a la norma UNE EN 573-3 y  temple T5, según la norma UNE
755-2, las caras v istas o significativas de los perfiles ex truidos estarán exentos de defectos que impi-
dan su correcta y adecuada utilización, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE EN
755-9.  Reacción al Fuego A1, según UNE EN 13501-1:2002 y  con un número ilimitado de ciclos
de reciclaje. Fabricado por ITESAL, conforme a las ex igencias de la Norma Española UNE EN
ISO 9001 y  la Norma Española UNE EN 14001.

Marco y  hoja tienen una profundidad de 61 y  68 mm. respectivamente, tanto en ventanas como en
puertas, ensamblados con doble escuadra interior-ex terior. Los perfiles de aluminio están provistos
de Rotura de Puente Térmico, obtenida por la inserción de varillas de poliamida 6.6 de 24 mm. de
longitud, reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio y cordón termofusible. Perfiles con formas rectas
y curvas, con posibilidad de combinar ambas. Estanquidad por un sistema de doble junta de EPDM
calidad marina. La junta central es continua en su perímetro. Posibilidad de acristalamiento hasta 48
mm. de v idrio o panel.  Cámara europea para el herraje, el cual será el que se ofrece como homolo-
gado y probado por ITESAL. Tanto la mecanización, como el ensamblaje de los perfiles, cumplirán
con los criterios establecidos en el diseño del sistema (escuadras, salidas de agua, sellado de ingle-
tes, topes, etc.).

Maniobras oscilobatientes con manilla ex traible sin llave en hojas superiores. Manilla ex traible sin
llave en hojas inferiores. Las ventanas sin protección ex terior contarán con manilla con llave. El co-
lor del herraje y  de las bisagras será el mismo que el de la hoja donde se fija.

Tratamiento superficial: Anodizado, capa anódica de 15 micras en color anodizado plata mate realiza-
do en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el
sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y  la permanencia del color y uni-
formidad de envejecimiento.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000              CLASE 4
Estanquidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000                CLASE E750
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000             CLASE C5
* Ensayo realizado a una ventana practicable interior de dos hojas de 1.200 x  1.200 mm.

Acristalamiento formado por doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio
ex terior laminar de seguridad 4+4 mm de espesor con capa de baja emisiv idad (compuesto por dos
lunas de v idrio float de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo incoloro de 0,38
mm de espesor clasificado 2B2), cámara de aire deshidratada con perfil separador intercalario de alu-
minio y doble sellado perimetral de 16 mm, y  v idrio laminar de seguridad Lamiglass 3+3 (compuesto
por dos lunas de v idrio float de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo incoloro de
0,38 mm de espesor clasificado 2B2), fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material
de soporte. Incluso cortes del v idrio y colocación de junquillos. Incluye: colocación, calzado, monta-
je y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Prestaciones a cumplir: * Rw= 38 (-1;-4).
* Ug=<1,60 w/m2ºK; * Factor solar => 0,5

Premarco de acero galvanizado.

Montada sobre premarco en obra utilizando elementos de separación para ev itar el par galvánico, se-
llado de la carpintería y  de ésta con la fábrica, garantizando el adecuado aislamiento del encuentro
entre el premarco y el marco; y limpieza completa.

Tanto la mecanización, como el ensamblaje de perfiles, cumplirán con los criterios establecidos en el
diseño del sistema (escuadras, salidas de agua, sellado de ingletes, topes, etc.)

0,00 0,00 0,00
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13.14 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V01 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V01 formado por 5 hojas según documen-
tación gráfica y  5 fijos superiores, de dimensiones totales 5000x1650 mm. Sistema IT-61 RPT, o
equivalente en prestaciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de me-
moria de carpintería y características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes
de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por
la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del
material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y  horizontal del material en
obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como
protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta
ejecución.

2 2,00

2,00 1.882,60 3.765,20

13.15 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V02 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V02 formado por 3 hojas según documen-
tación gráfica y  3 fijos superiores, de dimensiones totales 3000x1650 mm. Sistema IT-61 RPT, o
equivalente en prestaciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de me-
moria de carpintería y características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes
de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por
la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del
material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y  horizontal del material en
obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como
protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios
auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta
ejecución.

1 1,00

1,00 1.190,95 1.190,95

13.16 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V03 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V03 formado por 4 hojas superiores y 4
ventanas inferiores, según documentación gráfica, de dimensiones totales 4050x2250 mm. Sistema
IT-61 RPT, o equivalente en prestaciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según
plano de memoria de carpintería y  características definidas en la memoria para el cumplimiento del
CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la
aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga
y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal
del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de segu-
ridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario
para la correcta ejecución.

7 7,00

7,00 2.329,50 16.306,50

13.17 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V04 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V04 formado por 4 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 3900x800 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en prestacio-
nes según descripción realizada anteriormente. Con mosquitera enrollable con guías de aluminio en
color similar al de la carpintería. Todo ello según plano de memoria de carpintería y  características
definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa
constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. In-
cluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del material del camión o transporte,
desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a
impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

2 2,00

2,00 1.210,52 2.421,04
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13.18 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V05 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V05 formado por 1 hoja según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 1100x800 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en prestacio-
nes según descripción realizada anteriormente. Con mosquitera enrollable con guías de aluminio en
color similar al de la carpintería. Todo ello según plano de memoria de carpintería y  características
definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa
constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. In-
cluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del material del camión o transporte,
desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a
impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

2 2,00

2,00 403,15 806,30

13.19 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V06 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V06 formado por 1 hoja según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 800x800 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en prestacio-
nes según descripción realizada anteriormente. Con mosquitera enrollable con guías de aluminio en
color similar al de la carpintería. Todo ello según plano de memoria de carpintería y  características
definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa
constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. In-
cluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del material del camión o transporte,
desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a
impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

2 2,00

2,00 334,73 669,46

13.20 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V07 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V07 formado por 2 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 2050x800 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en prestacio-
nes según descripción realizada anteriormente. Con mosquitera enrollable con guías de aluminio en
color similar al de la carpintería. Todo ello según plano de memoria de carpintería y  características
definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa
constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. In-
cluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del material del camión o transporte,
desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a
impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 636,49 636,49

13.21 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V08 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V08 formado por 4 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 3350x1400 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en presta-
ciones según descripción realizada anteriormente.  Con mosquitera enrollable con guías de aluminio
en color similar al de la carpintería. Todo ello según plano de memoria de carpintería y  características
definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa
constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. In-
cluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del material del camión o transporte,
desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a
impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

3 3,00

3,00 1.389,69 4.169,07
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13.22 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V09 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V09 formado por 6 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 5270x1400 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en presta-
ciones según descripción realizada anteriormente.  Con mosquitera enrollable con guías de aluminio
en color similar al de la carpintería. Todo ello según plano de memoria de carpintería y  características
definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa
constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. In-
cluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del material del camión o transporte,
desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a
impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 3.070,11 3.070,11

13.23 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V10 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V10 formado por 4 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 3530x1400 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en presta-
ciones según descripción realizada anteriormente. Con mosquitera enrollable con guías de aluminio
en color similar al de la carpintería. Todo ello según plano de memoria de carpintería y  características
definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa
constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. In-
cluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del material del camión o transporte,
desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a
impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 1.848,84 1.848,84

13.24 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V11 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V11 formado por 2 hojas superiores y 2
ventanas inferiores según documentación gráfica, de dimensiones totales 2050x2250 mm. Sistema
IT-61 RPT, o equivalente en prestaciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según
plano de memoria de carpintería y  características definidas en la memoria para el cumplimiento del
CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la
aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga
y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal
del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de segu-
ridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario
para la correcta ejecución.

2 2,00

2,00 1.186,40 2.372,80

13.25 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V12 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V12 formado por 7 hojas superiores y 7
ventanas inferiores según documentación gráfica, de dimensiones totales 6410x2250 mm. Sistema
IT-61 RPT, o equivalente en prestaciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según
plano de memoria de carpintería y  características definidas en la memoria para el cumplimiento del
CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la
aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga
y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal
del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de segu-
ridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario
para la correcta ejecución.

3 3,00
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3,00 3.693,83 11.081,49

13.26 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V13 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería exterior V13 formado por 3 hojas superiores, 3
ventanas inferiores y  1 puerta de una hoja practicable según documentación gráfica, de dimensiones
totales 3800x2250 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en prestaciones según descripción realiza-
da anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y características definidas en la
memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora
aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje
y desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y
movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a
vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e
intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier ma-
terial, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 1.709,21 1.709,21

13.27 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V14 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V14 formado por 7 ventanas superiores y
7 ventanas inferiores según documentación gráfica, de dimensiones totales 6250x2250 mm. Sistema
IT-61 RPT, o equivalente en prestaciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según
plano de memoria de carpintería y  características definidas en la memoria para el cumplimiento del
CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la
aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga
y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal
del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de segu-
ridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario
para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 3.439,37 3.439,37

13.28 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V15 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V15 formado por 7 ventanas superiores y
7 ventanas inferiores según documentación gráfica, de dimensiones totales 6650x2250 mm. Sistema
IT-61 RPT, o equivalente en prestaciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según
plano de memoria de carpintería y  características definidas en la memoria para el cumplimiento del
CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la
aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga
y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal
del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de segu-
ridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario
para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 3.776,61 3.776,61

13.29 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V16 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V16 formado por 2 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 1600x1050 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en presta-
ciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y
características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los traba-
jos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

6 6,00
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6,00 592,09 3.552,54

13.30 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V17 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V17 formado por 4 hojas superiores y 2 fi-
jos inferiores, según documentación gráfica, de dimensiones totales 3850x1800 mm. Sistema IT-61
RPT, o equivalente en prestaciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano
de memoria de carpintería y características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para
la correcta ejecución.

21 21,00

21,00 1.741,56 36.572,76

13.31 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V18 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V18 formado por 2 hojas superiores y 1 fi-
jo inferior, según documentación gráfica, de dimensiones totales 1750x1800 mm. Sistema IT-61 RPT,
o equivalente en prestaciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de
memoria de carpintería y características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. An-
tes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación
por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y descarga
del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material
en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así co-
mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.

3 3,00

3,00 855,50 2.566,50

13.32 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V19 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V19 formado por 1 hoja según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 850x1400 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en prestacio-
nes según descripción realizada anteriormente. Vidrio laminar con butiral translúcido. Todo ello según
plano de memoria de carpintería y  características definidas en la memoria para el cumplimiento del
CTE. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la
aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga
y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal
del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de segu-
ridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte propor-
cional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario
para la correcta ejecución.

5 5,00

5,00 432,13 2.160,65

13.33 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V20 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V20 formado por 2 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 2050x1400 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en presta-
ciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y
características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los traba-
jos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

4 4,00
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4,00 790,01 3.160,04

13.34 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V21 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V21 formado por 3 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 2700x1400 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en presta-
ciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y
características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los traba-
jos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 1.074,65 1.074,65

13.35 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V22 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V22 formado por 6 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 6000x1400 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en presta-
ciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y
características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los traba-
jos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 2.301,53 2.301,53

13.36 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V23 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V23 formado por 7 hojas superiores y 7 fi-
jos inferiores, según documentación gráfica, de dimensiones totales 6560x1800 mm. Sistema IT-61
RPT, o equivalente en prestaciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano
de memoria de carpintería y características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para
la correcta ejecución.

6 6,00

6,00 2.975,85 17.855,10

13.37 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V24 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V24 formado por 6 hojas superiores y 6 fi-
jos inferiores, según documentación gráfica, de dimensiones totales 5250x1800 mm. Sistema IT-61
RPT, o equivalente en prestaciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano
de memoria de carpintería y características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para
la correcta ejecución.

6 6,00

6,00 2.526,70 15.160,20
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13.38 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V25 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V25 formado por 2 hojas superiores y 1 fi-
jo inferior, según documentación gráfica, de dimensiones totales 1700x1800 mm. Sistema IT-61 RPT,
o equivalente en prestaciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de
memoria de carpintería y características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. An-
tes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación
por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y descarga
del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material
en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así co-
mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.

2 2,00

2,00 850,77 1.701,54

13.39 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V26 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V26 formado por 4 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 4250x1400 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en presta-
ciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y
características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los traba-
jos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

4 4,00

4,00 1.574,61 6.298,44

13.40 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V27 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V27 formado por 7 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 6200x1400 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en presta-
ciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y
características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los traba-
jos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

4 4,00

4,00 2.339,58 9.358,32

13.41 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V28 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V28 formado por 2 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 2050x1400 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en presta-
ciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y
características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los traba-
jos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

4 4,00

4,00 790,44 3.161,76
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13.42 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V29 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V29 formado por 4 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 4000x1400 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en presta-
ciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y
características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los traba-
jos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

2 2,00

2,00 1.529,53 3.059,06

13.43 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V30 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V30 formado por 2 hojas según documen-
tación gráfica, de dimensiones totales 2050x1400 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en presta-
ciones según descripción realizada anteriormente. Todo ello según plano de memoria de carpintería y
características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los traba-
jos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

2 2,00

2,00 790,01 1.580,02

13.44 Ud  CONJUNTO CARPINTERIA V31 SISTEMA IT-61RPT                       

Suministro y colocación de conjunto de carpintería ex terior V31 formado por 1 fijo, de dimensiones to-
tales 2850x700 mm. Sistema IT-61 RPT, o equivalente en prestaciones según descripción realizada
anteriormente. Vidrio laminar con butiral translúcido. Todo ello según plano de memoria de carpintería
y características definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE. Antes de comenzar los tra-
bajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completa-
mente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  descarga del material del ca-
mión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de
la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

2 2,00

2,00 385,74 771,48

13.45 m2  VINILO AUTOADHESIVO TRANSLUCIDO S/VIDRIO                        

Suministro y montaje de v inilo autoadhesivo translúcido sobre superficie de v idrio. Completamente
terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga
del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material
en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así co-
mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

PE01

1 3,75 2,25 8,44

PE07

1 3,90 2,25 8,78

17,22 20,91 360,07

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA EXTERIOR................................................................................................. 192.086,10
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CAPÍTULO 14 PROTECCIÓN SOLAR                                                

14.01 m2  CELOSÍA LAMA ORIENTABLE MANUAL AL. 145mm                        

Suministro y colocación de celosía de lamas verticales orientables de aluminio de extrusión tipo
GRATHERMETIC GRANDPANEL E o equivalente en prestaciones, con forma de ala de av ión
compuesta por lamas de 145mm de aluminio ex trusionado de aleación 6063 acabado lacado en color
amarillo, Ral a definir por D.F. , montada sobre perfiles tubulares de aluminio extrusionado de
50x50mm anodizado natural mate. Clasificación PV4 de máx ima resistencia según al norma UNE
85-226-87 y  UNE 85-227-87.  Testeros extremos en poliamida (nylon) de elevada resistencia, lamas
pivotantes sobre ejes de aluminio díametro mínimo 8mm y alojados en estructura soporte de aluminio
ex trusionado anodizado natural mate. Acccionamiento manual de maneta de gatillo, i/p.p. elmentos
de fijación, montaje y  limpieza. Totalmente montado según detalle en planos, colocando separadores
para evitar el par galvánico. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los
planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmon-
taje de andamios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del camión o transporte,
desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a
impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto co-
locado en obra.

COMEDOR

Este

1 2,95 0,80 2,36

1 12,10 1,40 16,94

Sur

1 14,20 0,80 11,36

AULARIO

P. Baja

  Este 1

1 7,30 2,25 16,43

1 9,80 2,25 22,05

  Este 2

1 13,45 2,25 30,26

1 6,50 2,25 14,63

  Norte 2

1 28,55 1,80 51,39

  Norte 3

1 11,80 2,25 26,55

  Oeste 1

1 14,65 1,40 20,51

1 2,35 1,40 3,29

1 5,10 1,40 7,14

1 2,10 1,80 3,78

   Sur 1

1 9,25 2,25 20,81

1 3,65 1,65 6,02

1 11,15 1,65 18,40

   Sur 2

1 2,50 2,25 5,63

1 14,10 2,25 31,73

P. Primera

  Este 2

3 6,60 1,80 35,64

  Norte 2

1 9,10 1,80 16,38

  Oeste 1

1 5,20 1,40 7,28

1 23,50 1,40 32,90

1 2,10 1,80 3,78
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Cocina 1 1,00

1 5,05 1,40 7,07

  Sur 2

3 5,25 1,80 28,35

P. Segunda

  Este 2

3 6,60 1,80 35,64

  Norte 2

1 9,10 1,80 16,38

  Oeste 1

1 5,20 1,40 7,28

1 23,50 1,40 32,90

1 2,10 1,80 3,78

  Sur 1

1 5,05 1,40 7,07

  Sur 2

3 5,25 1,80 28,35

572,08 170,96 97.802,80

14.02 m2  CELOSIA PRACTICABLE LAMA ORIENTABLE AL. 145mm                   

Suministro y colocación de celosía practicable de lamas verticales orientables de aluminio de ex tru-
sión tipo GRATHERMETIC GRANDPANEL E o equivalente en prestaciones, con forma de ala de
av ión compuesta por lamas de 145mm de aluminio ex trusionado de aleación 6063 acabado lacado
en color amarillo, Ral a definir por D.F. , montada sobre perfiles tubulares de aluminio extrusionado
de 50x50mm anodizado natural mate. Clasificación PV4 de máx ima resistencia según al norma
UNE 85-226-87 y  UNE 85-227-87.  Testeros extremos en poliamida (nylon) de elevada resistencia,
lamas pivotantes sobre ejes de aluminio díametro mínimo 8mm y alojados en estructura soporte de
aluminio ex trusionado anodizado natural mate. Acccionamiento manual de maneta de gatillo, i/p.p. el-
mentos de fijación, montaje y  limpieza. Accionamiento parte practicable con cerradura y llave maes-
treada.Totalmente montado según detalle en planos, colocando separadores para evitar el par galvá-
nico. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la
aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, ele-
mentos de seguridad, carga y  descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movi-
miento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a ver-
tedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e in-
temperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier mate-
rial, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

V13

1 1,05 2,25 2,36

2,36 238,16 562,06

TOTAL CAPÍTULO 14 PROTECCIÓN SOLAR....................................................................................................... 98.364,86
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CAPÍTULO 15 CERRAJERIA                                                      

15.01 u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 920x2160 mm                    

Fabricación y montaje de puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 920x2160 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, CIMESA MAP-2872 o equivalente en prestaciones,
panelable por ambas caras con panel fenólico (no incluido), formada por marco en chapa de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construi-
da por 2 bandejas de chapa de acero lacado al horno de 1,2 mm de espesor y cámara intermedia re-
llena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equi-
valente. Incluye premarco metálico para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en ne-
gro conforme a UNE-EN 179, bombín conforme a UNE-EN 12209 y  muelle retenedor. Puerta con
acabado lacado al horno en color RAL a definir por DF. Puerta, cerradura y  bisagras con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Bisagras ocultas tiop
Simonswerk;Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de
seguridad, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento ver-
tical y  horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y
elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo
e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido unidad colocada en obra.

P09*

1 1,00

1,00 323,70 323,70

15.02 u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 920x2160 mm C/MIRILLA 400x750 m

Fabricación y montaje de puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 920x2160 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, CIMESA MAP-2872 o equivalente en prestaciones,
panelable por ambas caras con panel fenólico (no incluido), formada por marco en chapa de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construi-
da por 2 bandejas de chapa de acero lacado al horno de 1,2 mm de espesor y cámara intermedia re-
llena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equi-
valente, con mirilla rectangular de 400x750 mm, homologada EI2-60-C5. Incluye premarco metálico
para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179, bom-
bín conforme a UNE-EN 12209 y  muelle retenedor. Puerta con acabado lacado al horno en color
RAL a definir por DF. Puerta, cerradura y  bisagras con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Bisagras ocultas tiop Simonswerk;Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI.  Antes de comenzar los trabajos,
la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente
terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga
del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material
en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así co-
mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.  Medido unidad colocada en obra.

P09

3 3,00

3,00 472,49 1.417,47
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15.03 u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS 1660x2160 mm                  

Fabricación y  montaje de puerta metálica cortafuegos de dos hojas asimétricas de dimensiones
920x2160 mm y 600x2160 (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, CIMESA MAP-2872 o
equivalente en prestaciones, panelable por ambas caras con panel fenólico, formada por marco en
chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de
puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y cámara in-
termedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160
kg/m2) o equivalente. Incluye premarco metálico para fijación en obra, maneta metálica forrada de
poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con
acabado lacado al horno en color RAL a definir por DF. Puerta, cerradura y  bisagras con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI.  Antes de comenzar los trabajos,
la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente
terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga
del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material
en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así co-
mo protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución.  Medido unidad colocada en obra.

P10

1 1,00

1,00 385,88 385,88

15.04 u   PUERTA CHAPA  ABATIBLE 2 HOJAS 155x225 cm LAC                   

Suministro y montaje de puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas desiguales, hojas de 87x225 y
50x225, dimensión total del conjunto de 155x225 cm de medidas totales, realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor, plegada sobre bastidor y  rigidizadores de tubo de ace-
ro galvanizado, herrajes de colgar, cerradura con llave específica de lectura, perforaciones de venti-
lación ejecutadas con CMC, precerco de perfil de acero conformado en frío para recibir sobre pre-
marco metálico. Acabado lacado al horno a definir por la DF. Puerta, cerradura y bisagras con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Antes de comen-
zar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF.
Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Inclu-
so cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución.

R07.1

3 3,00

3,00 308,58 925,74

15.05 u   PUERTA CHAPA ABATIBLE 2 HOJAS 140x225 cm LAC                    

Suministro y montaje de puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas desiguales, hojas de 87x225 y
35x225, dimensión total del conjunto de 140x225 cm de medidas totales, realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor, plegada sobre bastidor y  rigidizadores de tubo de ace-
ro galvanizado, herrajes de colgar, cerradura con llave específica de lectura, perforaciones de venti-
lación ejecutadas con CMC, precerco de perfil de acero conformado en frío para recibir sobre pre-
marco metálico. Acabado lacado al horno a definir por la DF. Puerta, cerradura y bisagras con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Antes de comen-
zar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF.
Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Inclu-
so cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución.

R07.2

1 1,00

1,00 281,72 281,72
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15.06 u   PUERTA CHAPA ABATIBLE 1 HOJA 60X100 cm                          

Suministro y montaje de puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja, dimensión total de 60x100 cm de
medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor, plegada
sobre bastidor y rigidizadores de tubo de acero galvanizado, herrajes de colgar, cerradura con llave
específica de lectura, perforaciones de ventilación ejecutadas con CMC, precerco de perfil de acero
conformado en frío para recibir sobre premarco metálico. Acabado lacado al horno a definir por la DF.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos
de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de me-
dios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para la co-
rrecta ejecución.

R08

2 2,00

2,00 120,23 240,46

15.07 m2  ARMARIO C/PUERTA REGISTRO AC.GALVANIZADO LAC.                   

Fabricación y montaje de armario con puertas de registro de instalaciones de chapa lisa galvanizada
abatible de dimensiones según memoria de carpintería, realizada con chapa de acero galvanizado de
2,5 mm de espesor plegada sobre bastidor y  rigidizadores de tubo de acero galvanizado, herrajes de
colgar, cerradura con llave específica, precerco, cerco de perfil de acero conformado en frío con pre-
cerco para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso perforaciones de
ventilación ejecutadas con CMC. Acabado lacado al horno Ral a definir por DF. Puerta, cerradura y
bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de
seguridad, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento ver-
tical y  horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y
elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo
e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocada en obra.

R09

2 1,20 2,25 5,40

5,40 89,26 482,00

15.08 u   ESCALERA PATES ACERO+POLIPROPILENO                              

Suministro y montaje de peldaños o pates para instalación de escaleras en el interior de envac, fabri-
cado con núcleo de acero recubierto de polipropileno que impida la corrosión y  facilite la v isibilidad.
Incluso ejecución de perforación y fijación mediante resina. Incluso p.p. de suministro y  montaje de
punto de anclaje de seguridad. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para la correcta eje-
cución.  Medido unidad colocada en obra.

2 10,00 20,00

20,00 41,40 828,00
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15.09 m2  PLATAFORMA REJILLA ELECTROSOLDADA                               

Fabricación y montaje de plataforma y  peldaños según documentación gráfica para paso de tubos y
conducciones de instalaciones en cubierta ejecutada en rejilla electrosoldada formada por pletina de
acero galvanizado de 30x2mm, formando cuadrícula de 30x30 y  bastidor con uniones electrosolda-
das sobre perfiles de acero galvanizado a suelo y/o muro, incluso protección anticorrosión en obra
de uniones soldadas. Incluso barandilla a ambos lados de perfilería de acero galvanizado. incluso
p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de bordes, casquillos, rigidizadores, pletinas, conectores,
angulares, tornillería, piezas especiales, piezas de montaje,  nivelados, aplomados, elementos de
unión. Chapa, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora
aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje
y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del camión o
transporte, desplazamiento y  movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de
restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra
ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes
indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido
m2 neto colocada en obra.

1 3,50 0,70 2,45

2,45 250,41 613,50

15.10 m   PASAMANOS TUBO ACERO LACADO D=50 mm                             

Fabricación y montaje de pasamanos continuo de acero lacado en color a determinar por la DF para
barandillas con doble tubo hueco de 50 mm de diámetro fijado sobre tubo macizo curvado de 15mm
de diámetro con tornillería en roseta con embellecedor inox  para ocultar tornillería (especial para hor-
migón y perfil metálico). Elaborada en taller y  montaje en obra. Totamente montada, i/replanteo auxi-
liar, piezas de empalme, anclajes, cortes, cortes especiales, instalado s/NTE-RTP-18. Los anclajes
deberán estar modulados y  equidistantes en los paños de barandilla, existiendo relación directa con
la subestructura de barandilla. Perfilería y  accesorios de fijación con marcado CE y  DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Antes de comenzar los trabajos, la empre-
sa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF. Completamente terminado.
Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material
del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento vertical y  horizontal del material en obra, eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protec-
ción de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxi-
liares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta eje-
cución.  Medido m neto colocada en obra.

Escalera Principal

2 2,00 4,00

2 3,40 6,80

2 3,40 6,80

4 3,40 13,60

4 3,40 13,60

Escalera Protegida

4 4,00 16,00

4 4,00 16,00

4 4,00 16,00

92,80 72,30 6.709,44
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15.11 m2  REJILLA LAMA FIJA AC.LAC                                        

Fabricación y montaje de rejilla de ventilación ejecutada con bastidor perimetral de tubo hueco de
acero 30x2 (con montantes 30x2 si fuera necesario) y  lamas fijas de pletina de acero plegada en "z"
de 1,5mm de espesor. Todo ello lacado al horno Ral a definir por DF. Montado con tornillería apta pa-
ra intemperie. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller
para la aprobación por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de anda-
mios, elementos de seguridad, carga y  descarga del material del camión o transporte, desplazamien-
to y mov imiento vertical y  horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y reti-
rada a vertedero y  elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, gol-
pes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso cual-
quier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocada en
obra.

R.14.1

4 0,35 0,25 0,35

R.14.2

4 0,35 0,30 0,42

R.15.1

2 0,35 0,25 0,18

R.15.2

2 0,35 0,30 0,21

R.16.1

8 0,30 0,30 0,72

R.16.2

8 0,45 0,30 1,08

R.16.3

2 0,50 0,30 0,30

R.16.4

2 1,20 0,30 0,72

R.16.5

2 2,10 0,30 1,26

R.16.6

2 2,40 0,30 1,44

6,68 109,33 730,32

15.12 kg  SUBESTRUCTURA BASTIDOR PERFIL TUBULAR                           

Suministro y montaje de acero Laminado S275JR en estructuras metálicas soldadas y  atornilladas,
montaje mix to en taller y obra, formada por perfiles tubulares para anclaje y  refuerzo de carpinterías
interiores y ex teriores, con montantes anclados entre forjados (incluso angulares de anclaje y tornille-
ría), horizontales en parte inferior y superior, y apoyos intermedios cuando las horizontales lo requi-
ran. Incluso preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, excepto en la zona en la
que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadu-
ra, incluso p.p. de corte, elaboración, montaje, lijado de bordes, casquillos, rigidizadores, pletinas,
conectores, angulares, tornillería, ejiones, ménsulas, piezas especiales, piezas de montaje, anda-
mios, apuntalamientos, nivelados, aplomados, elementos de unión, despuntes, colocación y cordo-
nes de soldadura en fábrica o en obra (incluso tratamiento antioxidante, previo lijado y  limpiado de las
mismas), reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de trans-
porte, manipulación o montaje, etc. Todo ello según condiciones generales y CTE. (Se mide peso te-
órico). Prev iamente a su puesta en obra, se aprobará por parte del Director de Ejecución de la Obra
el programa de montaje elaborado por el montador. Las soldaduras en obra deberá ser realizada por
soldadores certificados por un organismo acreditado y  cualificados de acuerdo con la norma.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo
e equipo necesario para la correcta ejecución. Antes de comenzar los trabajos, la empresa construc-
tora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF junto con el plan de control interno de
soldaduras a ejecutar en los elementos conformados en taller y  las certificaciones de los soldadores.

Escalera Principal

(60x 40x 3)

8 3,40 4,18 113,70
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Cocina 1 1,00

Escalera Emergencia

(60x 40x 3)

12 3,40 4,18 170,54

24 1,10 4,18 110,35

Carpinterías ex teriores

(70x 40x 3)+(40x 20x 3)

PE01

2 3,75 7,49 56,18

2 3,90 7,49 58,42

PE02

6 1,40 7,49 62,92

6 2,25 7,49 101,12

PE03

4 1,10 7,49 32,96

4 2,25 7,49 67,41

PE04

2 2,10 7,49 31,46

2 2,25 7,49 33,71

PE05

2 1,05 7,49 15,73

2 2,25 7,49 33,71

PE06

4 2,00 7,49 59,92

4 2,25 7,49 67,41

PE07

2 3,90 7,49 58,42

2 3,90 7,49 58,42

PE08

8 1,05 7,49 62,92

8 2,25 7,49 134,82

PE09

2 1,70 7,49 25,47

2 2,25 7,49 33,71

PE10

2 1,80 7,49 26,96

2 2,25 7,49 33,71

V01

4 5,00 7,49 149,80

4 1,30 7,49 38,95

V02

2 3,00 7,49 44,94

2 1,30 7,49 19,47

V03

14 4,05 7,49 424,68

14 2,25 7,49 235,94

V04

4 3,90 7,49 116,84

4 0,80 7,49 23,97

V05

4 0,80 7,49 23,97

4 0,80 7,49 23,97

V06

8 0,80 7,49 47,94

V07

2 2,05 7,49 30,71

2 0,80 7,49 11,98

V08

6 3,35 7,49 150,55
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Cocina 1 1,00

V09

2 5,30 7,49 79,39

2 2,25 7,49 33,71

V10

2 3,20 7,49 47,94

2 2,25 7,49 33,71

V11

4 2,05 7,49 61,42

4 2,25 7,49 67,41

V12

6 6,45 7,49 289,86

6 3,90 7,49 175,27

V13

2 2,60 7,49 38,95

2 2,25 7,49 33,71

V14

2 6,25 7,49 93,63

2 3,90 7,49 58,42

V15

2 6,65 7,49 99,62

2 3,90 7,49 58,42

V16

16 1,60 7,49 191,74

16 1,05 7,49 125,83

V17

42 3,85 7,49 1.211,13

42 1,80 7,49 566,24

V18

6 1,75 7,49 78,65

6 1,80 7,49 80,89

V19

10 0,85 7,49 63,67

10 1,40 7,49 104,86

V20

8 2,05 7,49 122,84

8 1,40 7,49 83,89

V21

2 2,70 7,49 40,45

2 1,40 7,49 20,97

V22

2 6,00 7,49 89,88

2 3,50 7,49 52,43

V23

12 6,60 7,49 593,21

12 3,50 7,49 314,58

V24

12 5,25 7,49 471,87

12 3,50 7,49 314,58

V25

4 1,70 7,49 50,93

4 1,80 7,49 53,93

V26

8 4,25 7,49 254,66

8 1,40 7,49 83,89

V27

8 6,20 7,49 371,50

8 3,50 7,49 209,72

V28
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Cocina 1 1,00

8 1,40 7,49 83,89

V29

4 4,00 7,49 119,84

4 1,40 7,49 41,94

V30

4 2,05 7,49 61,42

4 1,40 7,49 41,94

V31

4 2,85 7,49 85,39

4 0,70 7,49 20,97

Angulares conex ión fachada

L100.80.10

1 750,00 750,00

Carpinterías interiores

60x 40x 3

Vi.1.01

6 3,05 4,18 76,49

6 3,90 4,18 97,81

6 1,65 4,18 41,38

Vi.1.02

12 1,20 4,18 60,19

12 3,90 4,18 195,62

Vi.1.03

2 2,10 4,18 17,56

2 3,90 4,18 32,60

1 1,65 4,18 6,90

Vi.1.04

2 3,90 4,18 32,60

2 3,90 4,18 32,60

3 1,65 4,18 20,69

Vi.1.05

4 1,60 4,18 26,75

4 3,90 4,18 65,21

2 1,65 4,18 13,79

Vi.1.06

2 1,55 4,18 12,96

2 3,90 4,18 32,60

1 1,65 4,18 6,90

Vi.2.01

2 5,00 4,18 41,80

2 3,50 4,18 29,26

3 1,20 4,18 15,05

3 1,65 4,18 20,69

Vi.2.02

2 2,80 4,18 23,41

2 3,50 4,15 29,05

1 1,20 4,18 5,02

1 1,65 4,18 6,90

Vi.3.01

12 5,80 4,18 290,93

12 3,50 4,15 174,30

18 1,20 4,18 90,29

18 1,65 4,18 124,15

Vi.3.02

8 2,10 4,18 70,22

8 3,50 4,15 116,20

4 1,20 4,18 20,06

4 1,65 4,18 27,59
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Cocina 1 1,00

12 3,25 4,18 163,02

12 3,50 4,15 174,30

6 1,20 4,18 30,10

6 1,65 4,18 41,38

Fachada Norte

8 11,90 4,18 397,94

3 31,50 4,18 395,01

14.041,52 2,98 41.843,73

15.13 ml  BARANDILLA PLETINAS 50x10+TUBO 50x20x4 AC. LACADO               

Suministro y montaje de barandilla de protección realizada con pletinas de acero 50x10 mm, coloca-
das cada 130 cm y  ancladas mecánicamente a antepecho mediante chapa de acero de 80x80x5
mm, y  pasamanos de tubo de acero 50x20x4 mm, todo el conjunto lacado al horno, en color a deter-
minar por la DF. Con aclajes atornillados y uniones machihembradas, sin soldaduras. Antes de co-
menzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la
DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, elementos de seguridad,
carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y hori-
zontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de
seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte
proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo ne-
cesario para la correcta ejecución.  Medido m neto colocada en obra.

Cubierta

1 32,90 32,90

1 14,55 14,55

1 28,85 28,85

1 20,85 20,85

1 10,00 10,00

1 26,65 26,65

133,80 52,24 6.989,71

15.14 ud  SOPORTE TUBULAR 80.5 L=4m                                       

Suministro y montaje de soporte tubular de acero laminado S275JR de dimensiones 80.5 y  4 m de
longitud, para colocación de proyector en sala de usos múltiples, esmaltado en color a determinar por
la DF. Anclado a forjado mediante placa de acero 250x250x8 mm, con anclajes químicos. Incluso
parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equi-
po necesario para la correcta ejecución.

UUMM

1 1,00

1,00 116,84 116,84

TOTAL CAPÍTULO 15 CERRAJERIA..................................................................................................................... 61.888,51
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CAPÍTULO 16 ELEVACION                                                       

16.01 Ud  ASCENSOR ORONA 3G 2010 MRLG                                     

Suministro e instalación completa de ascensor modelo OONA 3G 2010 MRLG, sin sala de máqui-
nas, para una carga de 8 personas (630 Kg), con velocidad 1,00 m/s, 8200 mm d erecorrido, 3 para-
das, 3 accesos, 1 embarque y maniobra universal. Grupo tractor para tracción por adherencia, má-
quina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de frecuencia y control de lazo cerrado.
Cabina ORONA de Gama Público reference PR14 con pared de fondo en recubrimiento inox idable,
espejo 3/4 estrecho, blanco, pared lateral con botonera recubrmiento inoxidable y pared lateral sin bo-
tonera recubrimiento inoxidable, pasamano inox idable, suelo cerámico SW01, botonera de acero ino-
xidable. Iluminación efciciente con apagado automático UP37 led, embocaduras y  frentes en acero
inoxidable y  zócalos aluminio. En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series cir-
cular con Braille resistentes al agua (IPx3, según EN 60529). Señalización de cabina con indicador
de posición Matriz de Puntos, flechas direccionales, indicador luminoso y  acústico de sobrecarga y
sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas v ia red telefónica. Puerta de cabina te-
lescópica 2 hojas en acero inoxidable de 900x2000 mm, con cortina fotoeléctrica. En plantas, señali-
zación de planta principal, con flechas direccionales en resto de plantas, con botonera en pared y pul-
sadores ORONA 3G Series circular, con 3 puertas de piso telescópicas de acero inox idable de
900x2000 mm, con resistencia al fuego E120 (EN81_58 EN81/58). Incluso señalización SIA, de
acuerdo con la normativa v igente. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y descarga del
material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y  horizontal del material en
obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como
protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso replanteo, colocación de ta-
cos antiv ibratorios, fijación del grupo, tendido de cables, montaje: del cuadro de maniobras, bastidor,
contrapeso, cabina y  complementos, puertas, etc. Pruebas de servicio. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la
correcta ejecución. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de
taller para la aprobación por la DF. Medido unidad colocada en obra.

1,00 15.057,22 15.057,22

TOTAL CAPÍTULO 16 ELEVACION........................................................................................................................ 15.057,22
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

SUBCAPÍTULO 17.01 ACOMETIDA                                                       

17.01.01 Ud  CONJUNTO CAJA SECCIONAMIENTO Y CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN       

Conjunto de Caja de Seccionamiento y  Caja General de Protección, protección s/Normas Cía. Su-
ministradora. Medida la unidad instalada con fusibles. Incluso fusibles, canal de protección y placa
de acero de espesor mínimo de 2,5 mm conectada a tierra y  con soportes para colocar la CS y
CGP . Completo, montado y conex ionado.

1 1,00

1,00 358,83 358,83

17.01.02 Ud  EQUIPO DE MEDIDA                                                

Equipo de medida semi-indirecto para abonado según normas de la Compañía Suministradora y po-
tencia contradada,  incluyendo envolvente, transformadores de intensidad, contador combinado estáti-
co multifunción, regleta de verificación normalizada, conjunto de conductores de unión entre los se-
cundarios de los transformadores de intensidad y el contador; base schuko, interruptor magnetotérmi-
co y relé diferencial para la conex ión de comunicaciones remota, placa de montaje y  armario norma-
lizados, módem, módulo de fusibles y resto de aparellaje necesario. Medida la unidad completamen-
te instalada, conexionada y probada.

1 1,00

1,00 447,34 447,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 ACOMETIDA................................................................................................................ 806,17

SUBCAPÍTULO 17.02 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                       

17.02.01 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x150+1x95 RZ1-K (AS) TUBO ENTERRADO    

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x150+1x95 mm2 de sección
(3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad re-
ducida y  con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), ins-
talado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado, del " no propagador de la llama" conforme a
UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-
queño material...Medida la longitud instalada, conexionada y  probada.

Suministro Normal 35 35,00

35,00 130,87 4.580,45

17.02.02 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x150+1x95 RZ1-K (AS) BANDEJA AISLANTE  

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x150+1x95 mm2 de sección
(3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad re-
ducida y  con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), ins-
talado en bandeja aislante independiente con tapa, del tipo " no propagador de la llama" conforme a
UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equi-
valente, de 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de serv icio de
-20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento frente a los UV en insta-
laciones ex teriores, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y  requerimientos de REBT
2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagación de la
llama, incluso parte proporcional de soportes y accesorios necesarios, todo ello acorde con la norma
UNE-EN-61537.,  p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la lon-
gitud instalada, conexionada y  probada.

Suministro Normal 7 7,00

7,00 130,61 914,27

17.02.03 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x50+1x25 SZ1-K (AS+) TUBO ENTERRADO    

Circuito trifásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 4x1x50+1x25 mm2 de sección
(3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad re-
ducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y  resistente al fuego conforme a las especificaciones de la
norma UNE-EN 50.200, instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje enterrado, del tipo " no pro-
pagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y proba-
da.
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Cocina 1 1,00

32,00 62,36 1.995,52

17.02.04 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x50+1x25 SZ1-K (AS+) BANDEJA AISLANTE  

Circuito trifásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 4x1x50+1x25 mm2 de sección
(3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad re-
ducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y  resistente al fuego conforme a las especificaciones de la
norma UNE-EN 50.200 , instalado en bandeja aislante independiente con tapa, del tipo " no propaga-
dor de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso bandeja lisa aislante
con tapa marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con
temperatura de serv icio de -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamien-
to frente a los UV en instalaciones exteriores, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y re-
querimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a
960ºC, sin propagación de la llama, incluso parte proporcional de soportes y  accesorios necesarios,
todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537.,  p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-
queño material...Medida la longitud instalada, conexionada y  probada.

9 9,00

9,00 61,19 550,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 DERIVACIONES INDIVIDUALES ............................................................................. 8.040,95

SUBCAPÍTULO 17.03 CUADRO GENERAL                                                  

17.03.01 Ud  CUADRO GENERAL                                                  

CUADRO GENERAL con envolventes distintas para Suministro Normal y  Suministro de Socorro,
en armario metálico estanco con puerta plena y  con cerradura, con un margen del 20%  de reserva,
marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluyendo todos los mecanismos según esquema
unifilar, completo, montado y  conex ionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de
circuitos. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00 21.851,06 21.851,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 CUADRO GENERAL................................................................................................... 21.851,06

SUBCAPÍTULO 17.04 LINEAS A SUBCUADROS                                             

17.04.01 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x2,5 SZ1-K (AS+) BANDEJA                 

Circuito trifásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 5x2,5 mm2 de sección (3F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN
50.200, instalado en bandeja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas,
soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y probada.

Campana ex tracción cocina 83 83,00

83,00 4,95 410,85

17.04.02 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x4 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x4 mm2 de sección (3F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y  opacidad reducida y  con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial. Medida la longitud instalada, conex ionada y probada.

Cuadro Socorro Comedor 85 85,00

Cuadro Socorro Planta 1ª Primaria 24 24,00

Cuadro Socorro Planta 2ª Primaria 28 28,00

137,00 3,40 465,80
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17.04.03 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x6 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x6 mm2 de sección (3F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial. Medida la longitud instalada, conexionada y  probada.

Cuadro Ascensor 30 30,00

30,00 5,46 163,80

17.04.04 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x10 RZ1-K (AS) BANDEJA                   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x10 mm2 de sección (3F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial. Medida la longitud instalada, conexionada y  probada.

Cuadro Normal Comedor 85 85,00

Cuadro Socorro Cocina 85 85,00

Grupo Presión Agua 28 28,00

198,00 8,99 1.780,02

17.04.05 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x10 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO           

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x10 mm2 de sección (3F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tu-
bo de PVC rígido en montaje  superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial. Medida la longitud instalada, conexionada y  probada.

Grupo Presión Agua 11 11,00

11,00 10,08 110,88

17.04.06 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA                   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de sección (3F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial. Medida la longitud instalada, conexionada y  probada.

Cuadro Normal Planta 1ª Primaria 24 24,00

Cuadro Normal Planta 2ª Primaria 28 28,00

52,00 14,40 748,80

17.04.07 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 SZ1-K (AS+) BANDEJA                  

Circuito trifásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 5x16 mm2 de sección (3F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002) y  resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN
50.200, instalado en bandeja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas,
soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Grupo Presión Incendios 28 28,00

28,00 20,83 583,24
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17.04.08 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 SZ1-K (AS+) TUBO PVC RÍGIDO          

Circuito trifásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 5x16 mm2 de sección (3F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002) y  resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN
50.200, instalado bajo tubo de PVC rílgido en montaje superficial, del tipo " no propagador de la lla-
ma" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regle-
tas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

Grupo Presión Incendios 11 11,00

11,00 22,80 250,80

17.04.09 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA            

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x25+1x16 mm2 de sección
(3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida y  con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1  (UNE 21.123 y  UNE 21.1002),
instalado en bandeja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" confor-
me a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro Normal Informática Primaria
Pl. 1ª

29 29,00

29,00 20,05 581,45

17.04.10 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x50+1x25 RZ1-K (AS) BANDEJA            

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x50+1x25 mm2 de sección
(3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida  y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002),
instalado en bandeja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" confor-
me a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro Normal Cocina 85 85,00

Cuadro Normal Sala de Calderas 77 77,00

162,00 34,90 5.653,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 LINEAS A SUBCUADROS......................................................................................... 10.749,44
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SUBCAPÍTULO 17.05 SUBCUADROS                                                      

17.05.01 Ud  CUADRO NORMAL COMEDOR                                           

CUADRO NORMAL COMEDOR, en armario metálico estanco con puerta plena y  con cerradura,
marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20%  de reserva,  incluyendo
todos los mecanismos según esquemas unifilares, completo, montado y conex ionado, incluso placa
de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00 2.336,42 2.336,42

17.05.02 Ud  CUADRO NORMAL COCINA                                            

CUADRO NORMAL COCINA, en armario metálico estanco con puerta plena y  con cerradura,
marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20%  de reserva,  incluyendo
todos los mecanismos según esquemas unifilares, completo, montado y conex ionado, incluso placa
de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00 3.878,14 3.878,14

17.05.03 Ud  CUADRO NORMAL PLANTA 1ª PRIMARIA                                

CUADRO NORMAL PLANTA 1ª PRIMARIA, en armario metálico con puerta transparente y  con
cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20%  de reserva, inclu-
yendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conex ionado, incluso
placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00 3.545,43 3.545,43

17.05.04 Ud  CUADRO NORMAL PLANTA 2ª PRIMARIA                                

CUADRO NORMAL PLANTA 2ª PRIMARIA, en armario metálico con puerta transparente y  con
cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20%  de reserva, inclu-
yendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conex ionado, incluso
placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00 3.545,43 3.545,43

17.05.05 Ud  CUADRO NORMAL AULA INFORMÁTICA PRIMARIA PLANTA 1ª               

CUADRO NORMAL  AULA INFORMATICA PRIMARIA PLANTA 1ª, en armario metálico con
puerta plena y  con cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del
20%  de reserva, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y
conex ionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad
instalada y probada.

1 1,00

1,00 1.478,62 1.478,62

17.05.06 Ud  CUADRO NORMAL SALA DE CALDERAS                                  

CUADRO NORMAL SALA DE CALDERAS, en armario metálico estanco con puerta plena y  con
cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20%  de reserva,
incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conex ionado, inclu-
so placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00 4.791,07 4.791,07

17.05.07 Ud  CUADRO SOCORRO COMEDOR                                          

CUADRO SOCORRO COMEDOR, en armario metálico estanco con puerta plena y  con cerradu-
ra, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20%  de reserva,  incluyen-
do todos los mecanismos según esquemas unifilares, completo, montado y conex ionado, incluso
placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00
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1,00 1.147,08 1.147,08

17.05.08 Ud  CUADRO SOCORRO COCINA                                           

CUADRO SOCORRO COCINA, en armario metálico estanco con puerta plena y  con cerradura,
marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20%  de reserva,  incluyendo
todos los mecanismos según esquemas unifilares, completo, montado y conex ionado, incluso placa
de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00 1.201,90 1.201,90

17.05.09 Ud  CUADRO SOCORRO PLANTA 1ª PRIMARIA                               

CUADRO SOCORRO PLANTA 1ª PRIMARIA, en armario metálico con puerta transparente y
con cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20%  de reserva,
incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conex ionado, inclu-
so placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00 1.650,99 1.650,99

17.05.10 Ud  CUADRO SOCORRO PLANTA 2ª PRIMARIA                               

CUADRO SOCORRO PLANTA 2ª PRIMARIA, en armario metálico con puerta transparente y
con cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20%  de reserva,
incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conex ionado, inclu-
so placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00 1.650,99 1.650,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 SUBCUADROS........................................................................................................... 25.226,07

SUBCAPÍTULO 17.06 INSTALACIONES INTERIORES                                        

17.06.01 ml  CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 H07Z1-K (AS)                       

Circuito monofásico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x1x1.5 mm2 de sección
(F+N+P) de 450/750 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y  opacidad re-
ducida y  con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), in-
cluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada,
conex ionada y  probada.

Cuadro General Suministro Normal 33 33,00

Cuadro General Suministro Socorro 21 21,00

Cuadro Normal Comedor 7 7,00

Cuadro Normal  Cocina 4 4,00

Cuadro Normal Planta 1ª Primaria 11 11,00

Cuadro Normal Planta 2ª Primaria 11 11,00

Cuadro Normal Sala calderas 12 12,00

Cuadro Socorro Cocina 3 3,00

Cuadro Socorro Comedor 6 6,00

Cuadro Socorro Planta 1ª Primaria 9 9,00

Cuadro Socorro Planta 2ª Primaria 9 9,00

0,01 0,01

126,01 0,80 100,81

17.06.02 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE        

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P)
de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida y  con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1  (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tu-
bo de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas,
soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y probada.

Cuadro General Suministro Socorro 132 132,00

132,00 1,47 194,04
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17.06.03 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO          

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P)
de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rígido en montaje superficial, del tipo " no pro-
pagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y proba-
da.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

Cuadro General Suministro Normal 11 11,00

11,00 1,89 20,79

17.06.04 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                  

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P)
de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro General Suministro Normal 505 505,00

Cuadro General Suministro Socorro 3809 3.809,00

Cuadro Normal Comedor 165 165,00

Cuadro Normal Cocina 53 53,00

Cuadro Normal Planta 1ª Primaria 195 195,00

Cuadro Normal Planta 2ª Primaria 195 195,00

Cuadro Socorro Cocina 105 105,00

Cuadro Socorro Comedor 265 265,00

Cuadro Socorro Planta 1ª Primaria 729 729,00

Cuadro Socorro Planta 2ª Primaria 729 729,00

6.750,00 1,28 8.640,00

17.06.05 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE        

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P)
de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  y
con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo
tubo de PVC flex ible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas,
soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro General Suministro Normal 261 261,00

Cuadro General Suministro Socorro 41 41,00

Cuadro Normal Aula Informática
Primaria Pl. 1ª

80 80,00

382,00 1,88 718,16

17.06.06 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                  

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P)
de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro General Suministro Normal 1843 1.843,00

Cuadro General Suministro Socorro 244 244,00

Cuadro Normal Comedor 308 308,00

Cuadro Normal Cocina 253 253,00

Cuadro Normal Planta 1ª Primaria 734 734,00

Cuadro Normal Planta 2ª Primaria 692 692,00

Cuadro Normal Sala Calderas 628 628,00

Cuadro Normal Aula Informática
Primaria Pl. 1ª

91 91,00
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Cocina 1 1,00

Cuadro Socorro Planta 1ª Primaria 81 81,00

Cuadro Socorro Planta 2ª Primaria 81 81,00

4.979,00 1,72 8.563,88

17.06.07 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 SZ1-K (AS+) BANDEJA                 

Circuito monofásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P)
de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002) y  resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN
50.200, instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" confor-
me a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro General Suministro Socorro 52 52,00

52,00 3,04 158,08

17.06.08 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x4 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x4 mm2 de sección (F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro General Suministro Normal 363 363,00

Cuadro Normal Planta 1ª Primaria 312 312,00

Cuadro Normal Planta 2ª Primaria 312 312,00

987,00 2,30 2.270,10

17.06.09 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x6+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA               

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x6+1x16 mm2 de sección
(F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad redu-
cida y  con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), insta-
lado en bandeja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a
UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-
queño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro General Sumiinistro Normal 65 65,00

65,00 5,16 335,40

17.06.10 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE     

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x6+1x16 mm2 de sección
(F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad redu-
cida y  con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), insta-
lado bajo tubo de PVC flex ible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la
llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, re-
gletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

Cuadro General Suministro Normal 21 21,00

21,00 5,83 122,43

17.06.11 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x1x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC ENTERRADO  

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1x6+1x16 mm2 de sección
(F+N+P) de 0,6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad redu-
cida y  con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), insta-
lado bajo tubo de PVC flex ible en montaje enterrado,  del tipo " no propagador de la llama" conforme
a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, soportes,
pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

Cuadro General Suministro Normal 81 81,00

81,00 7,39 598,59

17.06.12 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x6+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA               
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Cocina 1 1,00

130,00 6,27 815,10

17.06.13 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE     

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x6+1x16 mm2 de sección (3F+N+P)
de 0,6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tu-
bo de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo,  del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas,
soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro General Suministro Normal 22 22,00

22,00 6,95 152,90

17.06.14 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x6+1x16 RZ1-K (AS)TUBO PVC ENTERRADO   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x6+1x16 mm2 de sección
(3F+N+P) de 0,6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida y  con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), ins-
talado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado,  del tipo " no propagador de la llama" confor-
me a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, sopor-
tes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro General Suministro Normal 138 138,00

138,00 9,22 1.272,36

17.06.15 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                  

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x2,5 mm2 de sección (3F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro Normal Cocina 17 17,00

Cuadro Normal Sala Calderas 59 59,00

76,00 2,61 198,36

17.06.16 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x4 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x4 mm2 de sección (3F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial. Medida la longitud instalada, conexionada y  probada.

Cuadro Normal Sala Calderas 30 30,00

30,00 3,40 102,00

17.06.17 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x6 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x6 mm2 de sección (F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

Cuadro Normal Cocina 25 25,00

25,00 3,44 86,00
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17.06.18 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x10 RZ1-K (AS) BANDEJA                   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x10 mm2 de sección (3F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial. Medida la longitud instalada, conexionada y  probada.

Cuadro Normal Cocina 30 30,00

30,00 8,99 269,70

17.06.19 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO               

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1.5 mm2 de sección (F+N+P)
de 1000 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y  opacidad reducida  y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tu-
bo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra, en montaje superficial, del tipo
" no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de ca-
jas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y
probada.

Cuadro Normal Sala Calderas 23 23,00

23,00 2,61 60,03

17.06.20 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO               

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P)
de 1000 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y  opacidad reducida  y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tu-
bo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra, en montaje superficial, del tipo
" no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de ca-
jas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y
probada.

Cuadro Normal Sala Calderas 141 141,00

141,00 3,35 472,35

17.06.21 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x10 RZ1-K (AS) TUBO ACERO                

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x10 mm2 de sección (F+N+P) de
1000 V, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con cla-
se de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo
de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra, en montaje superficial, del tipo "
no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de ca-
jas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y
probada.

Cuadro Normal Sala Calderas 67 67,00

67,00 10,14 679,38

17.06.22 ml  BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separación            

Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-
cada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94
(prox . UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,
certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y
acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-
cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conex ión a red de
tierras, tabique de separación,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y  otros accesorios
necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida
la longitud instalada.

Planta Baja 82 82,00

Planta 1ª 4 4,00

Planta 2ª 7 7,00

93,00 19,34 1.798,62
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17.06.23 ml  BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separación            

Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-
cada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94
(prox . UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,
certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y
acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-
cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conex ión a red de
tierras, tabique de separacion, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y  otros accesorios ne-
cesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la
longitud instalada.

Planta Baja 141 141,00

Planta 1ª 88 88,00

Planta 2ª 85 85,00

314,00 24,09 7.564,26

17.06.24 ml  BANDEJA REJIBAND 500x60 mm con tabique de separación            

Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-
cada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94
(prox . UNE-EN ISO 16120), dimensiones 500x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad,
certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y
acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-
cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conex ión a red de
tierras, tabique de separación,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico  y  otros accesorios
necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida
la longitud instalada.

Planta Baja 13 13,00

13,00 31,20 405,60

17.06.25 ml  BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm                             

Suministro y montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de
150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de serv icio de -20ºC a 60º C,
resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exterio-
res, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, re-
acción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagación de la llama, color gris,
montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de soportes y  accesorios necesa-
rios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.

Planta cubierta 47 47,00

Cubierta zona cocina 11 11,00

Aerotermia 10 10,00

68,00 20,64 1.403,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 INSTALACIONES INTERIORES ............................................................................... 37.002,46
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SUBCAPÍTULO 17.07 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                         

APARTADO 17.07.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                         

17.07.01.01 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA ANTIDEFLAGRANTE 300 lm                       

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización Marca Dai-
salux modelo LD N6 o equivalente, de tipo antideflagrante de 300 lúmenes mínimo, para una tensión
de 230 V, para montaje superficial en ejecución antideflagrante, incluso lamparas y  accesorios. Medi-
da la unidad instalada y probada.

Sala Calderas 2 2,00

2,00 347,15 694,30

17.07.01.02 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD 90                        

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led Marca
DUISA, modelo D-ECOLD 90 o equivalente, de tipo no permanente de 100 lúmenes mínimo, para
una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 9 9,00

Planta 1ª 5 5,00

Planta 2ª 5 5,00

19,00 29,38 558,22

17.07.01.03 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD P90                       

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led Marca
DUISA, modelo D-ECOLD P90 o equivalente, de tipo permanente de 100 lúmenes mínimo, para
una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 32 32,00

Planta 1ª 14 14,00

Planta 2ª 15 15,00

61,00 40,98 2.499,78

17.07.01.04 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD P240                      

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led Marca
DUISA, modelo D-ECOLD P240 o equivalente, de tipo permanente de 240 lúmenes mínimo, para
una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 33 33,00

Planta 1ª 14 14,00

Planta 2ª 15 15,00

Planta cubierta 2 2,00

64,00 50,49 3.231,36

17.07.01.05 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ECO-ESLD 90                       

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led Marca
DUISA, modelo ECO-ESLD 90 o equivalente, estanca, de tipo no permanente de 100 lúmenes mí-
nimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y  pro-
bada.

Planta Baja 13 13,00

Planta 1ª 1 1,00

Planta 2ª 1 1,00

15,00 36,18 542,70

17.07.01.06 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ECO-ESLD P90                      

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led Marca
DUISA, modelo ECO-ESLD P90 o equivalente, estanca, de tipo permanente de 100 lúmenes míni-
mo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y proba-
da.

Planta Baja 5 5,00

5,00 46,60 233,00
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17.07.01.07 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ECO-ESLD 150                      

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led Marca
DUISA, modelo ECO-ESLD 150 o equivalente, estanca, de tipo no permanente de 160 lúmenes mí-
nimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y pro-
bada.

Planta Baja 3 3,00

3,00 39,17 117,51

17.07.01.08 Ud  ACCESORIO ENRASAR TECHO AETB D-ECO                              

Suministro e instalación de accesorio para enrasar en techo blanco, marca DUISA, modelo AETB
D-ECO. Medida la unidad instalada.

Planta baja 72 72,00

Planta 1ª 31 31,00

Planta 2ª 32 32,00

135,00 8,42 1.136,70

17.07.01.09 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA IZAR PERMANENTE 200 lm                       

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  Marca
Daisalux , modelo IZAR P30  o equivalente, de tipo permanente de 200 lúmenes mínimo, para una
tensión de 230 V, para montaje empotrado, incluso lámpara, conjunto óptico antipánico (antipánico),
sistema electrónico, baterias y  accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 13 13,00

Planta 1ª 9 9,00

Planta 2ª 9 9,00

31,00 72,76 2.255,56

17.07.01.10 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA LENS N30 A                        

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led Marca
DAISALUX, modelo LENS N30 A o equivalente, estanca, de tipo no permanente de 200 lúmenes
mínimo, para montaje adosado a pared, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios.
Medida la unidad instalada y probada.

Planta baja 2 2,00

Planta cubierta 2 2,00

4,00 150,34 601,36

17.07.01.11 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA LENS N20 A                        

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led Marca
DAISALUX, modelo LENS N20 A o equivalente, estanca, de tipo no permanente de 120 lúmenes
mínimo, para montaje semiempotrado, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y  accesorios.
Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 7 7,00

7,00 109,29 765,03

17.07.01.12 Ud  PANTALLA 600x600 LED Biar Lighting D0 GRC ECO LED 20P 32W       

Suministro y montaje de Luminaria de 600x600 Led, marca BIAR LIGHTING modelo D0 GRC
ECO 20 P 32W  (ref. 1338.032.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector,
embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

85 85,00

85,00 99,39 8.448,15

17.07.01.13 Ud  PANTALLA 600x600 LED Biar Lighting D0 GRC ECO LED 20P 23W       

Suministro y montaje de Luminaria de 600x600 Led, marca BIAR LIGHTING modelo D0 GRC
ECO 20 P 23W  o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  acce-
sorios. Medida la unidad instalada y  probada.

162 162,00

162,00 92,10 14.920,20
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17.07.01.14 Ud  PANTALLA 600x600 LUG LUGCLASSIC LED ED 40W IP44                 

Suministro y montaje de Luminaria de 600x600 Led, marca LUG modelo LUGCLASSIC LED ED
40W 4800 lm IP44 (ref. 060141.5L06) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, em-
bellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

Planta Baja 11 11,00

11,00 50,67 557,37

17.07.01.15 Ud  DOWNLIGHT LUG LUGSTAR SPOT LB 13W                               

Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca LUG modelo LUGSTAR SPOT LB re-
flector mate LED 13W 4000K 1000 lm (ref. 300031.00107) o equivalente. Incluso equipo, difusor, re-
flector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 22 22,00

22,00 38,78 853,16

17.07.01.16 Ud  DOWNLIGHT SUPERFICIE NORMALIT HAT S 17 W                        

Suministro y montaje de Downlight de superficie Led, marca NORMALIT modelo HAT S 17W
4000K 1900 lm (ref. EHS24B) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y ac-
cesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

Planta Baja 28 28,00

Planta 1ª 27 27,00

Planta 2ª 27 27,00

82,00 66,71 5.470,22

17.07.01.17 Ud  DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 9W IP44                    

Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC LED
1 9 W  4000K IP44 710lm (ref. 5222.009.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector,
embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

Planta Baja 5 5,00

5,00 35,63 178,15

17.07.01.18 Ud  DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 25W IP44                   

Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC LED
1 25 W  4000K IP44 2250lm (ref. 5222.025.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector,
embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

Planta Baja 18 18,00

Planta 1ª 2 2,00

Planta 2ª 2 2,00

22,00 69,65 1.532,30

17.07.01.19 Ud  DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 15W IP44 4000K             

Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC LED
1 15W  4000K IP44 1300lm (ref. 5222.015.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector,
embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

Planta Baja 36 36,00

Planta 1ª 11 11,00

Planta 2ª 11 11,00

58,00 49,24 2.855,92

17.07.01.20 Ud  DOWNLIGHT Biar Lighting R3 SPM LED 3 15W IP44 3000K             

Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  SPM LED
3 15W  3000K IP44 1499lm (ref. 5215.015.830.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector,
embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

Planta Baja 47 47,00

47,00 95,19 4.473,93
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17.07.01.21 Ud  DOWNLIGHT LUG  LUGSTAR LB LED PT 44W                            

Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca LUG modelo LUGSTAR  LB LED PT
5000 840 4100lm 44W (ref. 300031.00057) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embelle-
cedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

Planta baja 24 24,00

24,00 90,15 2.163,60

17.07.01.22 Ud  DOWNLIGHT Superficie LUG TLON 2.0 500 47W                       

Suministro y montaje de downlight superficie Led, marca LUG modelo TLON 2.0 500 47W 4000K
5000lm  (ref. 200261.5I04.221) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y ac-
cesorios.
 Medida la unidad instalada y  probada.

Planta Baja 12 12,00

12,00 153,15 1.837,80

17.07.01.23 Ud  LUMINARIA ESTANCA Biar Lighting S1 30 LED 1 30W IP66            

Suministro y montaje de Luminaria estanca, marca BIAR LIGHTING modelo S1 30 LED 1 30W
4000K  3920 lm IP66 (ref. 8040.030.840.2) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector,
embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

Planta Baja 2 2,00

Planta cubierta 2 2,00

4,00 105,27 421,08

17.07.01.24 Ud  DOWNLIGHT LED INDELUZ NIX 8W                                    

Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca INDELUZ modelo NIX 8W 3000K 680lm
(ref. 780C-L3108B-01) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios.
Medida la unidad instalada y probada.

Fijo ascensor 3 3,00

3,00 32,06 96,18

17.07.01.25 Ud  APLIQUE SUPERFICIE CRISTHER HUBLOT PLAFF IP65 6W                

Suministro y montaje de aplique de superficie marca CRISTHER modelo HUBLOT PLAFF IP65
IK10 para lámpara E27 LED 6 W (ref. 240B-G05X1A-01) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, di-
fusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

Hueco Ascensor 3 3,00

3,00 27,79 83,37

17.07.01.26 Ud  LUMINARIA LUG VOLICA 2.0 35W                                    

Suministro y montaje de Luminaria lineal de superficie, marca LUG modelo VOLICA 2.0 35W
4000K 4400 lm (ref. 010481.5i06.213) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, em-
bellecedores, kit de montaje a pared y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

23 23,00

23,00 136,35 3.136,05

17.07.01.27 Ud  CONJUNTO 2 PROYECTOR LED EXTERIOR+COLUMNA 10 M                  

Suministro y montaje de conjunto formado por 2 proyectores led estancos, marca BIAR LIGHTING
modelo SOL MAX LED AS 200W 5000K IP66 25104lm (ref. 7141.200.750.2) o equivalente, coloca-
dos sobre columna troncocónica de acero galvanizado de 10 m. de altura. Incluso lámparas, equi-
pos, difusores, reflectores, columna marca BACOLSA o equivalente, cruceta para 2 proyectores,
soportes, abrazaderas y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

2 2,00

2,00 945,42 1.890,84
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17.07.01.28 Ud  CONJUNTO 3 PROYECTOR LED EXTERIOR+COLUMNA 10 M                  

Suministro y montaje de conjunto formado por 2 proyectores led estancos marca BIAR LIGHTING
modelo SOL MAX LED AS 200W 5000K IP66 25104lm (ref. 7141.200.750.2) o equivalente y 1 pro-
yector led estanco marca BIAR LIGHTING modelo SOL MAX LED SYM 200W 5000K IP66
26404lm (ref. 7140.200.750.2) o equivalente , colocados sobre columna troncocónica de acero galva-
nizado de 10 m. de altura. Incluso lámparas, equipos, difusores, reflectores, columna marca BA-
COLSA o equivalente, cruceta para 2 proyectores, soporte para 1 proyector,  soportes, abrazaderas
y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 2 2,00

2,00 1.341,06 2.682,12

17.07.01.29 Ud  LUMINARIA EXTERIOR + COLUMNA 8 M                                

Suministro y montaje de conjunto formado por  luminaria led tipo v ial, marca BIAR LIGHTING mo-
delo X3 MGM LED L01 122 W 4000K 14257lm (ref. 9500.122.740.2) o equivalente, colocada sobre
columna troncocónica de acero galvanizado de 8 m. de altura. Incluso lámparas, equipos, difusores,
reflectores, columna marca BACOLSA o equivalente,  soportes, abrazaderas y  accesorios. Medida
la unidad instalada y  probada.

2 2,00

2,00 1.051,26 2.102,52

17.07.01.30 Ud  INTERRUPTOR 10A                                                 

Suministro y montaje de interruptor de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.
Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, inclu-
so conex ionado.
Medida la unidad instalada y probada.

Planta baja 33 33,00

Planta 1ª 28 28,00

Planta 2ª 31 31,00

92,00 7,76 713,92

17.07.01.31 Ud  INTERRUPTOR TEMPORIZADO 10 A                                    

Suministro y montaje de interruptor temporizado de 10A con piloto de señalización, marca JUNG se-
rie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, piloto de
señalización, caja para empotrar estandar, temporizador para luminarias led (marca ORBIS o equi-
valente)  y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.

Planta 1ª 7 7,00

Planta 2ª 7 7,00

14,00 34,98 489,72

17.07.01.32 Ud  INTERRUPTOR TEMPORIZADO 10 A ESTANCO                            

Suministro y montaje de interruptor temporizado de 10A con piloto de señalización, IP-44, marca
JUNG o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, piloto de señalización,
caja para empotrar estandar, temporizador para luminarias led (marca ORBIS o equivalente) y  acce-
sorios, incluso conex ionado.
Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 2 2,00

2,00 42,63 85,26

17.07.01.33 Ud  CONMUTADOR 10 A                                                 

Suministro y montaje de conmutador de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.
Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, inclu-
so conex ionado.
Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 42 42,00

42,00 7,98 335,16
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17.07.01.34 Ud  INTERRUPTOR 10A ESTANCO                                         

Suministro y montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Compues-
to por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja de empotrar y  accesorios, incluso conex ionado. Me-
dida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 13 13,00

Planta 1ª 1 1,00

Planta 2ª 1 1,00

Planta Cubierta 1 1,00

16,00 9,43 150,88

17.07.01.35 Ud  BASE DE ENCHUFE 16A CON PROTECCIÓN                              

Suministro y montaje de base de enchufe de 16A con protección,  marca JUNG serie LS990 color
blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y
accesorios, incluso conex ionado. Medida la unidad instalada y  probada.

85 85,00

85,00 7,51 638,35

17.07.01.36 Ud  BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A                                     

Suministro y montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.
Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y  accesorios, incluso conex ionado.
Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja

Secamanos 2 2,00

Enchufes 33 33,00

Planta 1ª 1 1,00

Planta 2ª 1 1,00

Planta Cubierta 1 1,00

38,00 10,16 386,08

17.07.01.37 Ud  BASE DE ENCHUFE 16 A                                            

Suministro y montaje de base de enchufe de 16A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equiva-
lente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y  accesorios, incluso conexio-
nado.
Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja

Proy ector 1 1,00

Matainsectos 3 3,00

4,00 7,51 30,04

17.07.01.38 Ud  TOMA CORRIENTE TRIFÁSICA ESTANCA 32 A                           

Suministro y montaje de toma de corriente trifásica estanca de 32 A (3P+N+TT), IP-44 mínimo, mar-
ca Schneider Electric o similar. Incluso accesorios y  conex ionado. Medida la unidad instalada y pro-
bada.

Planta Baja 3 3,00

3,00 10,41 31,23

17.07.01.39 Ud  CONMUTADOR 10A ESTANCO                                          

Suministro y montaje de conmutador estanco de 10A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Com-
puesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 6 6,00

6,00 10,61 63,66

17.07.01.40 Ud  SALIDA DE HILOS                                                 

Suministro y montaje de salida de hilos,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.
Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, incluso co-
nexionado. Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja
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Cocina 1 1,00

Planta 1ª

Secamanos 4 4,00

Planta 2ª

Secamanos 4 4,00

15,00 7,51 112,65

17.07.01.41 Ud  CAJA 4+2 TOMAS PARED                                            

Suministro y montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas de
2P+T de 16 A  y 2 tomas de datos, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluso tomas,
accesorios, conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada y  probada.

Planta Baja 21 21,00

Planta 1ª 2 2,00

Planta 2ª 2 2,00

25,00 47,61 1.190,25

17.07.01.42 ml  CANAL UNEX 93 U23X 50x150                                       

Suministro y montaje de canal para enchufes y  tomas de datos, marca UNEX modelo 93 U23X de
color blanco, de 50x150 mm (ref. 93074-2) o equivalente. Incluso p.p. de accesorios, elementos de
acabado, ángulos, piezas especiales y  conexionado. Medida la longitud instalada y  probada.

Aula informática 29 29,00

29,00 21,04 610,16

17.07.01.43 Ud  ACCESORIOS DE ADAPTACIÓN MECANISMOS NIESSEN                     

Suministro y montaje de accesorios para adaptación de mecanismos previstos de la marca NIES-
SEN serie ZENIT a la canal UNEX modelo 93 U23X de color blanco. Incluso p.p. de accesorios y
conex ionado. Medida la longitud instalada y  probada.

Aula informática 84 84,00

84,00 1,84 154,56

17.07.01.44 Ud  BASE DE ENCHUFE 16 A PARA CANAL                                 

Suministro y montaje de base de enchufe de 16A para instalación en canal,  marca NIESSEN serie
ZENIT color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores y  accesorios, inclu-
so conex ionado. Medida la unidad instalada y probada.

Aula informática 56 56,00

56,00 7,03 393,68

17.07.01.45 Ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220º                              

Suministro y montaje de detector de mov imiento,  marca NIESSEN serie MASTER 220º o equiva-
lente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, inclu-
so conex ionado. Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 9 9,00

Planta 1ª 4 4,00

Planta 2ª 4 4,00

17,00 64,29 1.092,93

17.07.01.46 Ud  MECANISMO INTERRUPTOR ACCIONAMIENTO PERSIANAS                   

Suministro y montaje de mecanismo interruptor para accionamiento de persianas, marca JUNG se-
rie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para
empotrar estandar y accesorios, incluso cableado y conex ionado con motores. Medida la unidad ins-
talada y probada.

Planta Baja 2 2,00

2,00 14,76 29,52
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17.07.01.47 Ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO TECHO                                    

Suministro y montaje de detector de mov imiento empotrable en techo para pasillos, marca PHILIPS
modelo OCCUSWITCH (ref. LMR1070/00) o equivalente, incluso caja de registro, caja de montaje
de sensor, elementos de conexión y accesorios, cableado y conex ionado de mando con contactores
de circuitos de alumbrado bajo tubo. Medida la unidad instalada y  probada.

Planta Baja 12 12,00

Planta 1ª 9 9,00

Planta 2ª 9 9,00

30,00 76,48 2.294,40

TOTAL APARTADO 17.07.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS ....... 75.140,93

APARTADO 17.07.02 PUNTOS DE LUZ                                                   

17.07.02.01 Ud  ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE          

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emi-
sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible  del
tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de
diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños
material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al
fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

Enchufe protección 85 85,00

Enchufe 2 2,00

Puesto de trabajo 25 4,00 100,00

Enchufe regleta 56 56,00

243,00 12,93 3.141,99

17.07.02.02 Ud  ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RÍGIDO             

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emi-
sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de
diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños ma-
terial. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fue-
go, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

Enchufe estanco 35 35,00

35,00 14,91 521,85

17.07.02.03 Ud  ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO AL AIRE               

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emi-
sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo al aire de código míni-
mo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes,
pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

Enchufe estanco 5 5,00

5,00 15,46 77,30
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17.07.02.04 Ud  ALIMENTACIÓN TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA 32A TUBO PVC RÍGIDO    

Alimentación a toma de corriente trifásica III+N+TT 32 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
5x1x10+TTmm2 de sección y  750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emi-
sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido  del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 32 mm. de
diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños ma-
terial. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fue-
go, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

Toma corriente trifásica 3 3,00

3,00 72,58 217,74

17.07.02.05 Ud  ALIMENTACIÓN SALIDA DE HILOS TUBO PVC FLEXIBLE                  

Alimentación a salida de hilos con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x1x2,5+TTmm2 de sección y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad redu-
cida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible  del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje empotrado.
Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, cone-
xionada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase
Cca-s1b,d1,a1.

Salida de hilos 15 15,00

15,00 12,93 193,95

17.07.02.06 Ud  ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO ACERO                              

Alimentación a emergencia con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1,5+TTmm2 de sección y  1000 V
de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida
(UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y  toma
de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1,
de 16 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes,
pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables cumplirán, respecto a la
reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

Sala de calderas 2 2,00

2,00 18,31 36,62

17.07.02.07 Ud  ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE                       

Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad redu-
cida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado.
Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, cone-
xionada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase
Cca-s1b,d1,a1.

186 186,00

Señalización 156 156,00

342,00 7,96 2.722,32

17.07.02.08 Ud  ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO                         

Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad redu-
cida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002),, bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.
Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, cone-
xionada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase
Cca-s1b,d1,a1.

23 23,00

Señalización 5 5,00

28,00 11,87 332,36
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17.07.02.09 Ud  ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/CONMUTADOR/PULSADOR TUBO PVC FLEX      

Alimentación a interruptor/conmutador/interruptor temporizado/detector/mecanismo interruptor acciona-
miento persianas con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de ais-
lamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a
UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp.
de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y pro-
bada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

Interruptor 92 92,00

Interruptor temporizado 14 14,00

Conmutador 42 42,00

Detector mov imiento 16 16,00

Detector techo 43 43,00

Interruptor accionamiento persianas 2 2,00

209,00 7,96 1.663,64

17.07.02.10 Ud  ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/CONMUTADOR/PULSADOR TUBO PVC RIG.      

Alimentación a interruptor/conmutador/interruptor temporizado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emi-
sión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de
diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños
material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al
fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

Interruptor estanco 15 15,00

Interruptor temporizado estanco 2 2,00

Conmutador estanco 6 6,00

23,00 11,87 273,01

17.07.02.11 Ud  ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR TUBO AL AIRE                           

Alimentación a interruptor con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750
V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
(UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diáme-
tro.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, co-
nexionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

Interruptor estanco 1 1,00

1,00 12,25 12,25

17.07.02.12 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO ACERO                            

Alimentación a pto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1,5+TTmm2 de sección y 1000 V de
aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tie-
rra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16
mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-
queños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables cumplirán, respecto a la re-
acción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

Sala de calderas 2 2,00

Contador kilocalorias 3 3,00

5,00 18,27 91,35
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17.07.02.13 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE                     

Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad redu-
cida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado.
Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, cone-
xionada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase
Cca-s1b,d1,a1.

455 455,00

Iluminación campana 1 1,00

456,00 7,96 3.629,76

17.07.02.14 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC RIGIDO                       

Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x1x1,5+TTmm2 de sección y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad redu-
cida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.
Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, cone-
xionada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase
Cca-s1b,d1,a1.

5 5,00

5,00 11,87 59,35

17.07.02.15 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ EXTERIOR EN COLUMNA DE 10 M                

Alimentación a punto de luz exterior con cable de cobre RZ1-K (AS) 2x1x2,5 mm2 de sección  de
0,6/1kV de aislamiento, incluso cable de cobre RZ1-K (AS) de 1x2,5 mm2 0.6/1 kV de color verde
amarillo para conex ión de luminaria al punto de puesta a tierra del soporte,  cable de 1x16 mm2
0.6/1kV de color verde-amarillo para conexión a red de tierra, del tipo no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002),. Incluso pp. de cajas
de derivación, bornas de conexión, portafusibles, fusibles, picas de tierra y pequeño material. Medi-
da la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

10 10,00

10,00 47,37 473,70

17.07.02.16 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ EXTERIOR EN COLUMNA DE 8 M                 

Alimentación a punto de luz exterior con cable de cobre RZ1-K (AS) 2x1x2,5 mm2 de sección  de
0,6/1kV de aislamiento, incluso cable de cobre RZ1-K (AS) de 1x2,5 mm2 0.6/1 kV de color verde
amarillo para conex ión de luminaria al punto de puesta a tierra del soporte,  cable de 1x16 mm2
0.6/1kV de color verde-amarillo para conexión a red de tierra, del tipo no propagador del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002),. Incluso pp. de cajas
de derivación, bornas de conexión, portafusibles, fusibles, picas de tierra y pequeño material. Medi-
da la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

2 2,00

2,00 41,36 82,72

TOTAL APARTADO 17.07.02 PUNTOS DE LUZ............................... 13.529,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.07 LUMINARIAS Y MECANISMOS................................................................................ 88.670,84
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SUBCAPÍTULO 17.08 GRUPO ELECTROGENO                                               

17.08.01 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO 45 kVA                                        

Grupo electrógeno insonorizado ELECTRA MOLINS o equivalente, insonorizado automático, de 45
kVA de potencia máxima en serv icio de emergencia por fallo de red.
 Formado por:
- Motor diesel
- Alternador trifásico
- Cuadro automático de control tipo AUT-MP12E
- Selector de funcionamiento "test"
- Cargador electrónico de baterías además del alternador de carga de baterías propio del motor diesel.
- Interruptor Automático magnetotérmico tetrapolar de 125 A con relés magnetotérmicos
- Una Bateria de 12 V, 90 Ah, con cables, terminales y  desconectador.
- Depósito de combustible, con indicador de nivel.
- Cargador electrónico de baterías ademñas del alternador de carga de baterías propio del motor die-
sel
- Resistencia calefactora con termostato del líquido refrigerante para asegurar el arranque del motor
diesel en cualquier momento y  permitir la conexión rápida de la carga.
- Cubierta metálica insonorizada
- Protecciones de los elementos móviles y elementos muy calientes.
- Bancada metálica con antiv ibratorios de soporte de máquinas.
- Juego de silentblocks para amortiguar las v ibraciones entre la bancada del grupo y el suelo.

Medida la unidad instalada y  probada.

1 1,00

1,00 9.473,29 9.473,29

17.08.02 Ud  CONMUTADOR DE POTENCIA RED-GRUPO                                

Instalación y suministro de conmutador de potencia red-grupo, ELECTRA MOLINS o equivalente.
Incluye:
-Conmutador motorizado tetrapolar, a la tensión de 400 V.
-Circuito de adaptación de la señal de conmutación red- grupo del cuadro AUTMP12E para accionar
el conmutador motorizado
-Conexiones internas de potencia y de mando.
- Interruptores automáticos de protección de las líneas de mando y  de señal de tensión de red.
-Interruptor automático y diferencial de protección de la línea de alimentación de servicios aux iliares
de grupo (resistencia calefactora y  cargador de baterías).
-Control manual para suministro en "Automático", "Red" y  "Grupo".
-Cuadro metálico.

Medida la unidad completa, instalada y  probada.

1 1,00

1,00 586,95 586,95

17.08.03 Ud  LLENADO COMBUSTIBLE GRUPO ELECTRÓGENO                           

Llenado inicial del depósito de combustible al 100%  y  posterior llenado tras cada prueba durante el
periodo de garantía. Medida  la unidad.

1 1,00

1,00 711,38 711,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.08 GRUPO ELECTROGENO............................................................................................ 10.771,62
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SUBCAPÍTULO 17.09 VARIOS                                                          

17.09.01 Ud  CUADRO ENCENDIDOS COMEDOR                                       

Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos, para 10 encendidos, de comedor, incluso
cableado desde mecanismo hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y apagado, meca-
nismos, pilotos luz verde para señalización de encendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente
montado y probado.

1 1,00

1,00 612,65 612,65

17.09.02 Ud  CUADRO ENCENDIDOS ALUMBRADO EXTERIOR                            

Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos, para 8 encendidos, de alumbrado ex te-
rior, incluso cableado desde mecanismo selector hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido
y  apagado, mecanismos selector manual-cero-automático, pilotos luz verde para señalización de en-
cendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y  probado.

1 1,00

1,00 285,01 285,01

17.09.03 Ud  CUADRO ENCENDIDOS GENERAL                                       

Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos general, para 53 encendidos, incluso ca-
bleado desde mecanismo hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y apagado, mecanis-
mos, pilotos luz verde para señalización de encendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente
montado y probado.

1 1,00

1,00 2.792,26 2.792,26

17.09.04 Ud  CUADRO ENCENDIDOS SEÑALIZACIÓN EMERGENCIAS                      

Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos para señalización de emergencias, para
13 encendidos, incluso cableado desde mecanismo hasta cuadro electrico, para maniobra de encen-
dido y  apagado, mecanismos, pilotos luz verde para señalización de encendido, serigrafiado, acce-
sorios, etc. Totalmente montado y  probado.

1 1,00

1,00 669,61 669,61

17.09.05 Ud  ARQUETA ALUMBRADO 60x60x81 cm                                   

Arqueta de derivación o empalme para instalaciones eléctricas de dimensión 60x60x81 cm. útiles,
realizada en hormgón HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y  solera de capa filtrante de
grava gruesa de 10 cm. de espesor, marco y tapa de fundición, de 60x60 cm, instalada, incluso re-
cibido  de tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y  traslado a vertedero de material so-
brante de excavación, limpieza y  terminación. Medida la unidad ejecutada.

10 10,00

10,00 128,03 1.280,30

17.09.06 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                           

Legalización de la instalación de electricidad y  suministro de documentación a la finalización de las
obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-
mentos, proyectos, tasas, boletines, v isados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-
ganismos competentes.

0,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.09 VARIOS....................................................................................................................... 5.639,83
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SUBCAPÍTULO 17.10 RED DE TIERRAS                                                  

17.10.01 Ud  RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN                                 

Instalación de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2
de sección y picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo mediante
soldadura aluminotérmica con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de un cierto nú-
mero de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata del edificio, puntos
de puesta a tierra en centralización de contadores, cuadro general y punto de ubicación de las cajas
generales de protección, realizados con conductores de tierra con cable de Cu desnudo de 25 mm2
de sección en montaje enterrado y con cable de Cu aislado de 25 mm2 de sección cuando no sea
en montaje enterrado y  protegido con tubo de P.V.C. rígido blindado cuando atraviese forjados, inclu-
so p.p. de pequeño material y  mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el valor requerido.
Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 2.552,86 2.552,86

17.10.02 Ud  TIERRA GRUPO ELECTRÓGENO                                        

Toma de tierra independiente para grupo electrógeno, realizada con cable de cobre desnudo de 50
mm2 de sección, incluso p.p. de picas cobreadas de 14 mm2 de 2m de profundidad, cajas, grapas,
bornas de seccionamiento y  pequeño material. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 232,92 232,92

17.10.03 Ud  RED EQUIPOTENCIAL VESTUARIO/ASEO                                

Instalación de conex ión equipotencial local suplementaria para vestuario/aseo, que unirá el conductor
de protección asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase I en los volú-
menes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y  ciertas partes conductoras externas de los volúm-
nes 0, 1, 2 y 3. Realizada según normativa. Medida la unidad instalada.
-Puntos de luz y enchufes
-Griferias
-Bañeras y duchas metálicas
-Inodoros
-Llaves de corte

Aseo aulas 2 2,00

Vestuarios cocina 2 2,00

4,00 41,07 164,28

17.10.04 Ud  INSTALACIÓN DE PARARRAYOS                                       

Instalación de Pararrayos con dispositivo de cebado y nivel de protección 3 según CTE, con un ra-
dio de protección de 81 m para una altura de 6 m, para cubrir toda la superficie del edificio, modelo
DAT CONTROLER REMOTE 45 o equivalente, s/legislación v igente, mástil, pieza de adaptación
cabezal-mástil, anclaje para mástil, abrazaderas y bornas, conductor de bajada, con tres fijaciones
por metro, realizado con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, bajo tubo aislante y
no inflamable de 50 mm. de diámetro cuando discurra por el interior del edificio (en cruces con con-
ducciones eléctricas además el tubo dispondrá de blindaje metálico) según UNE 21.186, tubo de pro-
tección de hierro galvanizado de 2 m. para conductor de bajada, arqueta de registro, puente de com-
probación, contador electromecánico de rayos, vía chispas y toma de tierra independiente de la del
edificio realizada con cable desnudo de Cu de 50 mm2 de sección, separadores y picas cobreadas
de 2m. de longitud. Medida la unidad ejecutada y conectada a tierra s/indicaciones de la dirección fa-
cultativa.

1 1,00

1,00 3.057,28 3.057,28

17.10.05 Ud  PUESTA A TIERRA MOBILIARIO URBANO                               

Puesta a tierra de las partes metálicas de los elementos de mobiliario urbano que se encuentren a
una distancia inferior a 2 m. de las partes metálicas de la instalación de alumbrado y  que sean sus-
ceptibles de ser tocadas simultáneamente. Realizada según normativa.  Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 189,48 189,48
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TOTAL SUBCAPÍTULO 17.10 RED DE TIERRAS ...................................................................................................... 6.196,82

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD................................................................................. 214.955,26
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN                                 

18.01 Ud  Conexión red de baja                                            

Derechos de conexionado y superv isión de compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 2.436,14 2.436,14

18.02 ml  Red de baja tensión                                             

Ejecución de red de baja tensión, obra civ il, obra eléctrica, ensayos y  conex ionado. Incluyendo de-
molición y corte de pav imento existente, demolición de pav imento rígido de acera, transporte a verte-
dero de material de excavación y demolición, vallado pago de tasa de gestión de residuos, excava-
ción, tendido de cables, cables de terna de 240 mm2. y 150 mm2, relleno de arena, relleno de tierra
y compactación, ensallos de compactación, ejecución de solera, reposición de pav imento y  mortero.
Medida la longitud ejecutada.

75 75,00

75,00 182,18 13.663,50

18.03 Ud  Cata                                                            

Cata para descubrir Red de baja tensión ex istente, incluso excavación manual. Medida la unidad
ejecutada.

1 1,00

1,00 213,19 213,19

18.04 Ud  Legalización y gestión                                          

Gestiones de tramitación con compañía y legalización de instalación, consistente en ejecución de
proyecto y dirección de obra de ex tensión de línea eléctrica, incluso v isado y  tasas colegiales, le-
vantamiento de planos de tendido as-built, esquema unifilas de la instalación y  secciones, describien-
do el estado final de la obra civ il y  eléctrica ejecutada. Eleboración de documentación de instalador
para sellado de boletín y  pago de tasas. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 2.490,60 2.490,60

TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN......................................................................... 18.803,43
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                        

19.01 Ud  GH PANEL FV 320WP MONOCRISTALINO ALL BLACK 60 CELULAS           

Panel fotovoltaico GREENHEISS monocristalino all black de 60 células modelo SPP320M60B.
Tecnología MWT. Potencia pico del panel: 320W. Tensión de máx ima potencia: 32,4V. Tensión en
circuito abierto Voc: 39,6 V. Intensidad de máx ima potencia: 9,88A. Intensidad de cortocircuito Isc:
10,36A. Eficiencia de módulo: 19,7%  Dimensiones del panel: 1.640*992*35mm. Peso: 18,5 Kg.
Compatible con conector MC4. Incluso pequeño material, accesorios, conexionado eléctrico. Medi-
da la unidad instalada.

110 110,00

110,00 179,08 19.698,80

19.02 Ud  SOPORTE HORMIGÓN PARA CUBIERTA PLANA                            

Soporte de hormigón para fijación de paneles fotovoltaicos de 60 celdas en cubierta plana con una in-
clinación 28-30º, incluso grapas para fijación de paneles. Incluso preparación de nivelación de suelo
para instalación de soporte, mediante aporte de grava fina y  bloque de hormigón plano. Medida la
unidad instalada.

116 116

116,00 56,60 6.565,60

19.03 Ud  MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA                   

Conexión Multi-contact MC4 estanca IP67 con bloqueo para instalaciones fototérmicas. Conex ión
hembra para cables con diámetro 4-6mm. Corriente nominal máx ima de 30A y  una tensión máx ima
del sistema de 1.000V. Protección II. Rango de temperatura desde -40ºC a +90ºC.

6 6,00

6,00 9,36 56,16

19.04 Ud  MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO                    

Conexión Multi-contact MC4 estanca IP67 con bloqueo para instalaciones fototérmicas. Conex ión
macho para cables con diámetro 4-6mm. Corriente nominal máx ima de 30A y  una tensión máx ima
del sistema de 1.000V. Protección II. Rango de temperatura desde -40ºC a +90ºC.

6 6,00

6,00 8,77 52,62

19.05 Ud  SOLVER STC6CP CUADRO 6 STRING                                   

Cuadro SOLVER de protección DC  para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red sin monitori-
zación. Entradas independientes, salidas independientes. Protección de 6 string  con bases portafusi-
bles y  fusibles de 15A gPV 1000Vdc en ambos polos. Con protector contra sobreTensiónes transito-
rias tipo 2 hasta 1000Vdc. Montado en caja ABB Mistral IP65 de 12 módulos. Entradas y salidas
con prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado.

1 1,00

1,00 779,73 779,73

19.06 Ud  GH INVERSOR RED 3MPPT 33KW 400V                                 

Inversor de conexión a red GREENHEISS modelo GH-IT 30.0 3M trifásico. Potencia nominal:
30kW. Potencia máx ima de entrada: 36,3kW. Número de entradas: 6. Número MPPT: 3. Tensión
máxima de entrada: 1000V. Rango de tensión MPPT (modo dos seguidores): 180-900V. Corriente
máxima de entrada: 22A. Eficiencia: 98,8% . Grado de protección IP65. Dimensiones:
700X530X260mm. Peso: 48kg. Paquete de comunicación integrado con opción de distintas interfaces
de comunicación.

1 1,00

1,00 3.995,46 3.995,46

19.07 Ud  GH SIST MONITORIZACIÓN 24H TRIFÁSICO (<250A) GH-IT              

Sistema antivertido y  medidor de energía GREENHEISS para inversores trifásicos GH, permite re-
alizar la funcion de sistema antivertido y  monitorizacion de las isntalciones. Medida directa hasta
250A. Totalmente conectado, incluso conex ionado, accesorios de soportación y pequeño material.
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.
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Cocina 1 1,00

1,00 246,51 246,51

19.08 ml  ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRO 0,6/1KV H1Z2Z2-K P-SUN (BOBINA)      

600 600,00

600,00 4,50 2.700,00

19.09 kg  KG CABLE CU DESNUDO 16MM TOMA TIERRA (BOBINA)                   

Conductor de cobre electrolítico rígido de clase 2 según UNE EN 602281 IEC 602282. Totalmente
instalado, incluso borna de conexión de latón.

15 15,00

15,00 34,47 517,05

19.10 Ud  CUADRO SALIDA INVERSOR AC TRIF                                  

Cuadro Solver protección AC para inversor trifásico de 36kW. Caja de superficie ABB Mistral de di-
mensiones 250x430x154mm, con puerta transparente y  grado de protección IP65. Aparamenta Ha-
ger. Automático 4x63A con poder decorte 6KA. Diferencial 4x63A/300mA claseA. Protector de so-
bretensiones transitorias Tipo 2 Cirprotec. Preparado para cable de entrada y  salida de hasta 16mm2.
Completo, montado, cableado sin bornas (entradas y  salidas directas), rotulado y marcado CE.

fotov oltaica 1 1,00

cuadro normal 1 1,00

2,00 264,54 529,08

19.11 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA                   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de sección (3F+N+P) de
0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y con
clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en ban-
deja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial. Medida la longitud instalada, conexionada y  probada.

Cuadro fotov oltaica 60 60,00

60,00 14,40 864,00

19.12 ml  BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm                             

Suministro y montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de
150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de serv icio de -20ºC a 60º C,
resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exterio-
res, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, re-
acción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagación de la llama, color gris,
montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de soportes y  accesorios necesa-
rios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.

Planta Torreón 160 160,00

160,00 20,64 3.302,40

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA....................................................................................... 39.307,41

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 207



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 20 INSTALACION FONTANERIA                                          

SUBCAPÍTULO 20.01 ACOMETIDA FONTANERIA                                            

20.01.01 Ud  ACOMETIDA DESDE RED GENERAL                                     

Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe con diámetro indicado por la
Cia Suministradora, formado por collarín, grifo de toma, tubo de polietileno de diámetro adecuado has-
ta interior de la toma, piezas especiales de unión, filtro, válvula de retención, dos válvulas de esfera
roscada PN-16, de diámetro igual al de la acometida y tubería de acero galvanizado DIN 2440 de
idéntico diámetro para tramos interiores del edificio, accesorios de conexión. Medida la longitud eje-
cutada, desde la red general hasta los depósitos indicados, según planos.
Incluye obra civ il de corte, excavación, instalación, relleno, compactación y reposición de pav imen-
to.

1,00 732,23 732,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 ACOMETIDA FONTANERIA....................................................................................... 732,23

SUBCAPÍTULO 20.02 ARMARIO CONTADOR                                                

20.02.01 Ud  ARMARIO CONTADOR                                                

Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en poliester y
protegido contra los efectos de frío con plancha de poliuretano o fibra de v idrio, equipado con soportes
para contador, fijaciones, puentes de contador, cerradura homologada por la compañía suministradora
y  anagrama de AGUA grabado en la puerta. Medida la unidad instalada conexionada a la acometida
e instalación interior.

2 2,00

2,00 147,28 294,56

20.02.02 Ud  CONTADOR AGUA FRÍA                                              

Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de diámetro, homolo-
gado, del tipo "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestión, incluso
dos llaves de esfera, válvula de retención, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada.

1 1,00

1,00 164,46 164,46

20.02.03 Ud  CONTADOR A.C.S.                                                 

Contador totalizador de agua para consumo de acs, marca Iberconta, de 32mm de diámetro, homolo-
gado, del tipo "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestión, incluso
dos llaves de esfera, válvula de retención, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada.

1 1,00

1,00 119,94 119,94

20.02.04 Ud  CONTADOR RIEGO                                                  

Contador totalizador de agua para consumo de riego, marca Iberconta, de 32mm de diámetro, homo-
logado, del tipo "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestión, inclu-
so dos llaves de esfera, válvula de retención, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida
la unidad instalada, conex ionada y probada.

1 1,00

1,00 119,94 119,94
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20.02.05 ml  TUBERIA PREAISLADA WIRSBO 63x5,8/140                            

Canalización para refrigeración constituída por tubería indiv idual de PE-HD (PE100), SDR11, PN
16/20 ºC, modelo Uponor Supra Plus 16 bar, de 63x5,8 mm, preaislada térmicamente con espuma
de PE reticulado de 27 mm de espesor, conductiv idad térmica 0,0401 W/mK según DIN 52612 y
absorción de agua £ 3 %  volumen y protección mecánica con tubo envolvente corrugado de
PE-HD de 140 mm de diámetro y 2,0 mm de espesor, con cable antihelada y tubo interno de PE
para transporte del sensor, con un radio de curvatura mínimo admisible de 50 cm y un peso de 1,97
kg/m y apto para una presión de trabajo de 16 bar, con uniones mediante sistema Wipex o electrofu-
sión, incluso p.p. de accesorios, (tapones, sets de aislamiento, registros, pasamuros, manguitos,
etc.). Medida la longitud instalada (no incluye excavación, si incluye relleno de la zanja).

AF 59 59,00

incendios 59 59,00

118,00 36,58 4.316,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 ARMARIO CONTADOR............................................................................................... 5.015,34

SUBCAPÍTULO 20.03 GRUPO DE PRESIÓN                                                

20.03.01 Ud  GRUPO DE PRESIÓN  AGUA FRÍA                                     

Grupo de Presión EBARA o similar AP MATRIX 10-4-2 VV (1+1), para un caudal de 8,5 m3/h para
una altura manométrica 35 m.c.a.  compuesto por:

- 2 Ud bombas modelo EBARA MATRIX 10-4/1,5, para agua limpia, construcción en acero inoxida-
ble AISI 304,  motor de 3 kW.
- 1 Cuadro eléctrico IP-55 con variador formado por:
    2 Guardamotores.
    2 Juegos de contactores, pilotos, selectores manual-0-automático, fusibles, etc.
    1 Variador de frecuencia para las 3 bombas.
    1 Transductor de presión 4-20 MA.
    1 Selector de funcionamiento de emergencia por presostatos.
- 1 Colector de impulsión galvanizado.
- 1 Colector de aspiración fabricado en acero DN65 con válvula de asilamiento por bomba.
- 1 Depósito hidroneumático con membrana recambiable de caucho atóxico sintético de 100 lts, a 10
Bar.
- 2 Válvulas de bola.
- 2 Válvulas de retención.
- 1 Válvula de seguridad.
- 1 Válvula de bola aislamiento depósito de 1/2".
- 1 Manómetro 0-10 kg/cm2.
- 2 Presostatos regulables de 0 a 12 Kg/cm2  "Telemecánica".
- 1 Sonda de protección nivel mínimo minimatic (regulador de nivel  MINIMATIC 3x3).
- 1 Bancada común para bombas y cuadro eléctrico.
- 1 Latiguillo flex ible para conex iones de depósito
- 1 Juego de contactos libres de potencial para señaliación remota a control centralizado de Bombas
en marcha, disparo protecciones y bajo nivel.

Todo ello montado y  probado, incluso cableado, pequeño material y  conexiones a tubo de alimenta-
ción y  depósito de presión. Medida la unidad instalada, probada y  puesta en marcha.

1 1,00

1,00 7.367,68 7.367,68

20.03.02 Ud  DEPÓSITO PRESURIZADO EBARA                                      

Depósito hidroneumático a presión para agua fría potable con membrana recambiable en EPDM,
construido en acero inoxidable AISI 316-L, de 700 litros de capacidad, timbrado a una presión de 10
bar, con ventosa, totalmente instalado s/Ordenanza municipal, incluyendo conexionado hidráulico.
Marca Ebara modelo 700 AMR DUO PN10 o equivalente.

1 1,00

1,00 2.508,89 2.508,89
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20.03.03 Ud  COLECTOR 2 1/2" ACERO INOX                                      

Colector para inpulsión y  aspiración de grupo de presión realizado en acero inoxidable de 2 1/2".
Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 455,60 455,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 GRUPO DE PRESIÓN................................................................................................ 10.332,17

SUBCAPÍTULO 20.04 DISTRIBUCION DE AGUA                                            

APARTADO 20.04.01 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA                             

20.04.01.01 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro
interior-ex terior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-
rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equi-
valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de
polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,
codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro
lineal instalado y probado.

62 62,00

62,00 7,79 482,98

20.04.01.02 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro
interior-ex terior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-
rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equi-
valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de
polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,
codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro
lineal instalado y probado.

64 64,00

64,00 8,39 536,96

20.04.01.03 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro
interior-ex terior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-
rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 32mm y espesor equi-
valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de
polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,
codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro
lineal instalado y probado.

42 42,00

42,00 13,12 551,04

20.04.01.04 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 40x3,7 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 32.6-40 mm  de diámetro
interior-ex terior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y acceso-
rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 40mm y espesor equi-
valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de
polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,
codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro
lineal instalado y probado.

16 16,00

16,00 10,75 172,00
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20.04.01.05 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=20mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equivalente a 10mm (se-
gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y probada.

62 62,00

62,00 1,43 88,66

20.04.01.06 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=25mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y  espesor equivalente a 10mm (se-
gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y probada.

64 64,00

64,00 2,30 147,20

20.04.01.07 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=32mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equivalente a 10mm (se-
gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y probada.

42 42,00

42,00 2,63 110,46

20.04.01.08 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=40mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 40mm y  espesor equivalente a 10mm (se-
gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y probada.

6 6,00

6,00 3,33 19,98

20.04.01.09 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=40+Al                      

Aislamiento para canalización de acero en exterior, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente a 40mm
(según RITE), pegada y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, confor-
mada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud
ejecutada y  probada.

10 10,00

10,00 31,04 310,40

20.04.01.10 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 50x4,6 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 40.8-50 mm  de diámetro
interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  acceso-
rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 50mm y  espesor equi-
valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de
polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,
codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro
lineal instalado y probado.

80 80,00

80,00 14,77 1.181,60
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20.04.01.11 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 63x5,8 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 51.4-63 mm  de diámetro
interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  acceso-
rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 63mm y  espesor equi-
valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de
polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,
codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro
lineal instalado y probado.

25 25,00

25,00 20,39 509,75

20.04.01.12 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=50mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 50mm y  espesor equivalente a 10mm (se-
gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y probada.

80 80,00

80,00 6,83 546,40

20.04.01.13 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=63mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 63mm y  espesor equivalente a 10mm (se-
gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y probada.

25 25,00

25,00 7,77 194,25

TOTAL APARTADO 20.04.01 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA
SANITARIA........................................................................................

4.851,68

APARTADO 20.04.02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA                         

20.04.02.01 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro
interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  acceso-
rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equi-
valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de
polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,
codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro
lineal instalado y probado.

retorno 193 193,00

26 26,00

219,00 7,79 1.706,01

20.04.02.02 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro
interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  acceso-
rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y  espesor equi-
valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de
polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,
codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro
lineal instalado y probado.

49 49,00

49,00 8,39 411,11
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20.04.02.03 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 40x3,7 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 32.6-40 mm  de diámetro
interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  acceso-
rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 40mm y  espesor equi-
valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de
polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,
codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro
lineal instalado y probado.

118 118,00

118,00 10,75 1.268,50

20.04.02.04 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30                            

Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante
coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equivalente a 30mm
(según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

retorno 193 193,00

26 26,00

219,00 3,14 687,66

20.04.02.05 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=25mm. e=30                            

Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante
coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 25mm y  espesor equivalente a 30mm
(según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

49 49,00

49,00 3,15 154,35

20.04.02.06 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=40mm. e=35                            

Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante
coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 40mm y  espesor equivalente a 35mm
(según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

Sala calderas 20 20,00

distribución 88 88,00

108,00 7,26 784,08

20.04.02.07 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=40+Al                      

Aislamiento para canalización de acero en exterior, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente a 40mm
(según RITE), pegada y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, confor-
mada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud
ejecutada y  probada.

10 10,00

10,00 31,04 310,40

TOTAL APARTADO 20.04.02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA
CALIENTE SANITARIA.....................................................................

5.322,11
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APARTADO 20.04.03 DILATADORES                                                     

20.04.03.01 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 20 mm                                     

Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o similar de diametro 20 mm con tubo guía interior
para conex ión roscada y PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Me-
dida la unidad instalada y probada.

RET ACS 1 1,00

1,00 48,38 48,38

20.04.03.02 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 40 mm                                     

Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o similar de diametro 40 mm con tubo guía interior
para conex ión roscada y PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Me-
dida la unidad instalada y probada.

ACS 1 1,00

1,00 101,77 101,77

20.04.03.03 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 50 mm                                     

Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o equivalente de diametro 50 mm con tubo guía in-
terior para conexión embridada y  PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y pequeño mate-
rial.  Medida la unidad instalada y probada.

af 1 1,00

1,00 128,24 128,24

TOTAL APARTADO 20.04.03 DILATADORES .................................. 278,39

APARTADO 20.04.04 LLAVES DE CORTE                                                 

20.04.04.01 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                        

Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición
nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-
cluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y
montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y
aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

AF 2 2,00

2,00 80,07 160,14

20.04.04.02 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                        

Válvula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición
nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-
cluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y
montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y
aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

AF 1 1,00

1,00 71,80 71,80

20.04.04.03 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                        

Válvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

ACS 1 1,00

1,00 52,68 52,68

20.04.04.04 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                        

Válvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.
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Cocina 1 1,00

2,00 58,20 116,40

20.04.04.05 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN25                                        

Válvula de mariposa DN25 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

ACS 1 1,00

1,00 48,66 48,66

20.04.04.06 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN20                                        

Válvula de mariposa DN20 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

kflow 8 8,00

ACS 2 2,00

10,00 47,29 472,90

20.04.04.07 Ud  KFLOW DN20                                                      

Valvula de equilibrado tipo k-flow de DN20 marca Sedical o equivalente, totalmente instalada, incluso
cartucho y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada, regulada y  en funcionamiento.

4 4,00

4,00 73,61 294,44

20.04.04.08 Ud  VÁLVULA ANTIRRETORNO                                            

Valvula antirretorno para instalación de fontanería DN63. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 58,26 58,26

TOTAL APARTADO 20.04.04 LLAVES DE CORTE........................... 1.275,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 DISTRIBUCION DE AGUA......................................................................................... 11.727,46
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SUBCAPÍTULO 20.05 INSTALACIONES INTERIORES                                        

20.05.01 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO                                       

Instalación interior de fontanería para agua fría  realizada en tubería de polietileno reticulado de alta
densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-ex terior
según normativa, para ASEO con 1 inodoro y 1 lavabo. Compuesto por tubería de polietileno, acce-
sorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pe-
queño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte
de cuarto húmedo y  conex iones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de
corte general y  probada.

Planta segunda 2 2,00

Planta primera 2 2,00

Planta baja infantil 1 1,00

Planta baja AMPA 1 1,00

Planta baja Secretaria 1 1,00

Planta baja psicomotricidad 1 1,00

Planta baja comedor 2 2,00

10,00 149,04 1.490,40

20.05.02 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR LIMPIEZA                                   

Instalación interior de fontanería para agua fría y  agua caliente realizada en tubería de polietileno reti-
culado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-ex terior
según normativa, para LIMPIEZA con 1 vertedero. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios,
soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño ma-
terial, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto
húmedo y conex iones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte gene-
ral y probada.

Limpieza P2, P1, PB 3 3,00

Limpieza cocina 1 1,00

4,00 173,65 694,60

20.05.03 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR PLASTICA                                   

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta den-
sidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-exterior según normativa,
para AULA PLASTICA CON UN FREGADERO con 1 fregadero. Compuesto por tubería de polie-
tileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, co-
dos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves
de corte de cuarto húmedo y  conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde lla-
ves de corte general y  probada.

Plastica 1 1,00

1,00 122,01 122,01

20.05.04 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO AULAS 2LAVABOS 2 INDOOROS             

Instalación interior de fontanería para agua fría y  agua caliente realizada en tubería de polietileno reti-
culado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y  12.4-16 mm
de diámetro interior-exterior según normativa, para AULA con 2 inodoro y  2 lavabos. Compuesto por
tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización,
derivación, codos y  pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de
esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conex iones a aparatos sanitarios. Medida la unidad insta-
lada desde llaves de corte general y  probada.

Aseo aulas 4 4,00

4,00 315,02 1.260,08
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20.05.05 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO AULA 2LAVABOS 2INODOROS BAÑERA        

Instalación interior de fontanería para agua fría y  agua caliente realizada en tubería de polietileno reti-
culado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm
de diámetro interior-exterior según normativa, para AULA con 2 inodoro, 2 lavabos y 1 bañera.
Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de
unión, señalización, derivación, codos y  pequeño material, colectores para suministro a derivacio-
nes, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conex iones a aparatos sanitarios.
Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y  probada.

Aseo Aula 2 2,00

2,00 401,17 802,34

20.05.06 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO COMEDOR LAVABOS                       

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta den-
sidad marca WIRSBO-PEX o similar de 26.2-32mm, 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y  12.4-16 mm  de
diámetro interior-exterior según normativa, para ASEO COMEDOR con 8 lavabos. Compuesto por
tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización,
derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de
esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conex iones a aparatos sanitarios. Medida la unidad insta-
lada desde llaves de corte general y  probada.

Lav abos comedor 1 1,00

1,00 484,00 484,00

20.05.07 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO COMEDOR INODOROS                      

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta den-
sidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior
según normativa, para ASEO COMEDOR con 2 inodoros. Compuesto por tubería de polietileno,
accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y
pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de cor-
te de cuarto húmedo y conex iones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de
corte general y  probada.

comedor 1 1,00

1,00 155,86 155,86

20.05.08 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR COCINA                                     

Instalación interior de cafetería para agua fría (by  pass descalcificador), agua caliente y  fluxores reali-
zada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX  de 32.6-40 mm,
26.2-32mm, 20.4-25 mm, 16.2-20 mm y  12.4-16 mm de diámetro interior-ex terior según normativa,
para COCINA compuesta por 2 fregaderos (af y acs), 1 lavamanos (af y  acs), 1 lavavajillas (af y
acs), 2 hornos y puente con by pass para instalación de descalcificador. Compuesto por contador de
agua fría, contador de agua caliente sanitaria, tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes,
pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para
suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y  conexiones
a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y  probada.
Nota: La instalación estará condicionada al planteamiento definitivo de la cocina.

Cocina 1 1,00

1,00 1.597,69 1.597,69

20.05.09 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO PLANTA MASCULINO                      

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta den-
sidad marca WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro inte-
rior-ex terior según normativa, para aseo masculino con 2 inodoros, 6 lavabos y 3 urinarios. Com-
puesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, se-
ñalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves
de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y  conexiones a aparatos sanitarios. Instalado
con tubo corrugado color azul o rojo (agua fría o caliente) para protección de tuberías en tramos em-
potrados y aislados según RITE y  CTE en falsos techos. Medida la unidad instalada desde llaves
de corte general y  probada.

Aseo masculino P1 1 1,00

Aseo masculino P2 1 1,00
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2,00 593,17 1.186,34

20.05.10 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO PLANTA FEMENINO                       

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta den-
sidad marca WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro inte-
rior-ex terior según normativa, para aseo femenino con 5 inodoros y 6 lavabos. Compuesto por tube-
ría de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deri-
vación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de es-
fera, llaves de corte de cuarto húmedo y conex iones a aparatos sanitarios.  Instalado con tubo corru-
gado color azul o rojo (agua fría o caliente) para protección de tuberías en tramos empotrados y  aisla-
dos según RITE y  CTE en falsos techos. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y
probada.

Aseo femenino P1 1 1,00

Aseo femenino P2 1 1,00

2,00 578,21 1.156,42

20.05.11 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO PND MASCULINO                    

Instalación interior de fontanería para agua fría y  agua caliente y fluxores realizada en tubería de polie-
tileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y
12.4-16 mm  de diámetro interior-ex terior según normativa, para VESTUARIO PND con 1 inodoro,
1 lavabo y 1 ducha. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamu-
ros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y  pequeño material, colectores para sumi-
nistro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y  conexiones a
aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.

Vestuario PND masculino 1 1,00

1,00 295,96 295,96

20.05.12 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO PND FEMENINO                     

Instalación interior de fontanería para agua fría y  agua caliente y fluxores realizada en tubería de polie-
tileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y
12.4-16 mm  de diámetro interior-ex terior según normativa, para VESTUARIO PND con 1 inodoro,
1 lavabos y  1 ducha. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamu-
ros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y  pequeño material, colectores para sumi-
nistro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y  conexiones a
aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.

Vestuario PND femenino 1 1,00

1,00 295,96 295,96

20.05.13 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR FUENTE                                     

Instalación interior de fontaneria para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta den-
sidad para FUENTE de patio. Compuesto por tubo corrugado, piezas para la instalación, codos,
manguitos, tuercas de unión, etc.  Incluso llave de corte, colector para suministro a derivaciones y
conex iones a aparatos sanitarios.  Medida la unidad instalada y probada.

Instalación 2 2,00

2,00 252,33 504,66

20.05.14 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR CAJA CON GRIFO                             

Instalación interior de fontaneria para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta den-
sidad para CAJA CON GRIFO. Compuesto por tubo corrugado, piezas para la instalación, codos,
manguitos, tuercas de unión, etc.  Incluso llave de corte, colector para suministro a derivaciones y
conex iones a aparatos sanitarios.  Medida la unidad instalada y probada.
Incluye aislamiento en tramo ex terior 10 mm.

2 2,00

2,00 275,70 551,40

20.05.15 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR LLENADO ACS                                

Instalación interior de fontaneria para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta den-
sidad para LLENADO DE ACS. Compuesto por tubo corrugado, piezas para la instalación, codos,
manguitos, tuercas de unión, etc.  Incluso llave de corte, colector para suministro a derivaciones y
conex iones a aparatos sanitarios.  Medida la unidad instalada y probada.
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Cocina 1 1,00

1,00 159,70 159,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.05 INSTALACIONES INTERIORES ............................................................................... 10.757,42

SUBCAPÍTULO 20.06 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                 

20.06.01 Ud  INODORO INFANTIL CON TANQUE OCULTO EMPOTRADO                    

Inodoro infantil de porcelana v itrificada marca ROCA modelo Happening o equivalente, en color blan-
co, salida vertical, con fijación/estructura incluyendo cisterna empotrada de doble descarga (6/3 L)  y
mecanismos a juego, con pulsador neumático interrumpible, incluso asiento y  tapa pintados con bisa-
gras de nylon a juego, llave de regulación de alimentación cromadas de 1/2" montura y material
complementario, instalado y  sellado. Medida la unidad instalada.

Aulas 12 12,00

Aula psico 1 1,00

Comedor 1 1,00

14,00 119,52 1.673,28

20.06.02 Ud  INODORO ROCA MERIDIAN                                           

Inodoro de porcelana v itrificada marca ROCA modelo MERIDIAN o similar, en color blanco, salida
vertical, con tanque y mecanismos de doble descarga a juego, con pulsador, con cisterna de 3/6 li-
tros, incluso asiento y tapa pintados con bisagras de ny lon a juego, llave de regulación de alimenta-
ción cromadas de 1/2" montura y  material complementario, instalado y sellado. Medida la unidad ins-
talada.

Aseos generales planta 1 y  2 14 14,00

Aseo AMPA 1 1,00

VPND 2 2,00

Comedor 2 2,00

19,00 160,12 3.042,28

20.06.03 Ud  INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                              

Inodoro de porcelana v itrificada para personas con movilidad reducidad marca ROCA modelo AC-
CESS (A342237000) o similar, en color blanco, salida vertical, con fijación y  tanque y cisterna de
doble descarga 3/6 litros, y mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, incluso asiento y
tapa pintados con bisagras de nylon a juego, tapa y aro con apertura frontal para inodoro, llave de re-
gulación de alimentación cromadas de 1/2" montura y material complementario, instalado y sellado.
Medida la unidad instalada.

Aseos p1 y  p2 4 4,00

Aseo secretarria 1 1,00

Aseo profesores pb 1 1,00

Comedor 1 1,00

7,00 188,92 1.322,44

20.06.04 Ud  URINARIO ARGOS                                                  

Urinario ARGOS o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, material complementario y ac-
cesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y  sellada.

6 6,00

6,00 180,83 1.084,98

20.06.05 Ud  LAVABO ENCIMERA ROCA MERIDIAN                                   

Lavabo de encastrar marca ROCA modelo MERIDIAN o similar. Inlcuso colocación, conex ión a
desagüe, material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.

VPND 2 2,00

Aseos plantas 24 24,00

26,00 129,05 3.355,30

20.06.06 Ud  LAVABO ENCIMERA ROCA FORO                                       

Lavabo de encimera marca ROCA modelo FORO (ref. 327880000) o similar. Inlcuso colocación,
conex ión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instala-
da y sellada.
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Cocina 1 1,00

9,00 56,67 510,03

20.06.07 Ud  LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                               

Lavabo mural para pesonas con movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS (A327230000)
o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, material complementario y  accesorios. Medida
la unidad suministrada, instalada y sellada.

Aseos p1 y  p2 4 4,00

Aseo secretarria 1 1,00

Aseo prof planta baja 1 1,00

Comedor 1 1,00

7,00 85,49 598,43

20.06.08 Ud  LAVABO PEDESTAL ROCA MERIDIAN PEDESTAL                          

Lavabo con pedestal marca ROCA modelo MERIDIAN (ref. 32724E000) o similar. Inlcuso pedes-
tal, colocación, conexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad sumi-
nistrada, instalada y sellada.

Aseo AMPA 1 1,00

1,00 138,66 138,66

20.06.09 Ud  LAVABO INFANTIL ROCA MERIDIAN SUSPENDIDO                        

Lavabo suspendido marca ROCA modelo MERIDIAN (ref. 325245000) o similar. Inlcuso coloca-
ción, conex ión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada,
instalada y sellada.

Aseo aulas 12 12,00

Aseo psicomotricidad 1 1,00

13,00 125,66 1.633,58

20.06.10 Ud  BAÑERA INFANTIL ROCA                                            

Bañera en aseos de infantil marca ROCA modelo Bañaseo de acero rectangular de Medidas: Longi-
tud: 1000 mm. Anchura: 700 mm. Altura: 390 mm. o equivalente  en color blanco. Inlcuso coloca-
ción, conex ión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada,
instalada y sellada.

Aseo aulas 2 2,00

2,00 104,46 208,92

20.06.11 Ud  VERTEDERO ROCA GARDA                                            

Vertedero de porcelana de alimentación horizontal marca ROCA modelo GARDA en color blanco
(ref. 371055000) o similar. Incluso rejilla de acero inox idable con almohadilla y colocación, conex ión
a desagüe, material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y  sella-
da.

Limpieza 4 4,00

4,00 117,68 470,72

20.06.12 Ud  FREGADERO ROCA U-TOP 81                                         

Fregadero de acero inoxidable marca ROCA modelo U-TOP 81 (ref. 876810815) o similar. Incluso
patas, colocación, sellado, conexión a desagüe, material complementario y  accesorios. Medida  la
unidad suministrada, instalada y  sellada.

Plástica 1 1,00

1,00 199,14 199,14

20.06.13 Ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO ROCA SPRINT                         

Equipo de grifería de repisa temporizado con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo
SPRINT en color cromo (ref. 5A4224C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y
accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

Lav abo encimera 35 35,00

Lav abo suspendido 13 13,00

Lav abo pedestal 1 1,00
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49,00 54,60 2.675,40

20.06.14 Ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO         

Equipo de grifería de repisa temporizado con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo VIC-
TORIA PRO en color cromo (ref. 5A2123C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementa-
rio y accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

Aseos p1 y  p2 4 4,00

Aseo secretarria 1 1,00

Aseo prof planta baja 1 1,00

Comedor 1 1,00

7,00 48,87 342,09

20.06.15 Ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA MEZCLADOR DUCHA PRESTO ALPA 80             

Conjunto de grifería con mezcla antivandálica y  antilegionela marca PRESTO modelo ALPA 80 (ref.
98945) o similar, con alcachofa marca PRESTO modelo ARTE ECO (ref. 29401) o similar. Incluso
colocación, tubería de unión, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada
e instalada.

2 2,00

2,00 257,83 515,66

20.06.16 Ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA URINARIO ROCA SPRINT                       

Equipo de grifería de paso recto empotrable para urinario de ROCA modelo SPRINT en color cromo
(ref. 5A9024C000). Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la unidad su-
ministrada e instalada.

6 6,00

6,00 60,35 362,10

20.06.17 Ud  GRIFERÍA BAÑERA MONODIN                                         

Mezclador exterior baño-ducha con inversor automático, ducha teléfono, flexible de 1,70 m. y sopor-
te articulado  (ref. 5A0107C02) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y  accesorios.
Medida  la unidad suministrada e instalada.

Aseo aulas 2 2,00

2,00 67,89 135,78

20.06.18 Ud  GRIFERÍA FREGADERO ROCA L20                                     

Equipo de grifería para vertedero con rompetechos en color cromo marca ROCA o similar. Inlcuso
colocación, material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

Plástica 1 1,00

1,00 103,23 103,23

20.06.19 Ud  GRIFERÍA VERTEDERO ROCA L20                                     

Equipo de grifería mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca
ROCA modelo L20 (ref. A5A7609C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y ac-
cesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

4 4,00

4,00 103,23 412,92

20.06.20 Ud  BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVÁLIDO ROCA SUPERINOX                  

Barra abatible para aseo minusválidos de acero inoxidable marca ROCA modelo SUPERINOX
(ref. 81584100Y) o similar. Incluso pequeño material y  accesorios. Medida la unidad instalada.

Aseos p1 y  p2 4 4,00

Aseo secretarria 1 1,00

Aseo infantil 1 1,00

Comedor 1 1,00

7,00 130,60 914,20
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20.06.21 Ud  BARRA FIJA ASEO MINUSVÁLIDO ROCA SUPERINOX                      

Barra fija para aseo minusválidos de acero inox idable marca ROCA modelo SUPERINOX (ref.
81585300Y) o similar. Incluso pequeño material y  accesorios. Medida la unidad instalada.

Aseos p1 y  p2 4 4,00

Aseo secretarria 1 1,00

Aseo infantil 1 1,00

Comedor 1 1,00

7,00 42,81 299,67

20.06.22 Ud  FUENTE                                                          

Suministro e instalación de fuente galdana con grifo cromado y  rejilla desagüe de religa galvanizada
altura 1000 mm tubo de 160×160 mm. acabada con pintura oxirón negro forja. o equivalente, incluso
anclajes, cimentación y pequeña obra civ il. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 248,85 497,70

20.06.23 Ud  CAJA AISLADA CON GRIFO                                          

Suministro e instalación de caja de poliester con tapa aislada para instalación de grifo, grifo solo agua
fría preparado para conex ión de manguera, incluso accesorios y pequeña obra civ il. Medida la uni-
dad instalada.

2 2,00

2,00 161,18 322,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.06 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS ................................................................. 20.818,87

SUBCAPÍTULO 20.07 INSTALACIÓN DE RIEGO                                            

20.07.01 ml  TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 50 mm                                

Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 50
mm y  6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y  en fun-
cionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

general 75 75,00

acometida 58 58,00

133,00 6,22 827,26

20.07.02 ml  TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 32 mm                                

Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 32
mm y  6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y  en fun-
cionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

boca riego 2 2,00

2,00 4,18 8,36

20.07.03 ml  TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 25 mm                                

Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 25
mm y  6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y  en fun-
cionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

goteo 90 90,00

90,00 3,64 327,60

20.07.04 ml  TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 20 mm                                

Suministro y montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 20
mm y  6 atmósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y  en fun-
cionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

goteo 36 36,00

36,00 2,96 106,56
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20.07.05 ml  TUBERÍA RIEGO POR GOTEO 16 mm                                   

Suministro y montaje de Tubería para instalación de riego por goteo, de la marca URALITA, modelo
URA-GREEN o similar, de diámetro 16 mm, para un caudal de entre 2,4 a 16 litros/hora, de color
marrón, con una interdistancia de goteros de 30-50 cm. Completamente instalada y  en funcionamien-
to. Incluso parte proporcional de colector. Medida la unidad instalada y probada.

huerto 6 12,00 72,00

72,00 1,45 104,40

20.07.06 Ud  PROGRAMADOR RIEGO                                               

Suministro y montaje de Programador electrónico para riego automático, marca TORO, modelo Gre-
enkeeper o similar, con posibilidad de programación de arranques, tiempo y días de riego variables,
provisto de arranque manual por programa o estaciones, interruptor general del sistema, indicador lu-
minoso. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.

Instalación 1 1,00

1,00 113,44 113,44

20.07.07 Ud  VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN                                   

Valvula reguladora de presión.

Instalación 2 2,00

2,00 36,57 73,14

20.07.08 Ud  ELECTROVÁLVULA DE RIEGO                                         

Suministro y montaje de Electroválvula marca TORO serie 250/260 con solenoide de accionamiento
automático, regulador de caudal  y control eléctrico, equipada con regulador para caudal, para trabajar
entre 0,7 y  10,3 bar montada en tubería. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y  probada.

Instalación 2 2,00

2,00 84,77 169,54

20.07.09 Ud  BOCA DE RIEGO DE 32 mm                                          

Suministro y montaje de Boca de riego para empotrar del tipo válvula de esfera en latón cromado de
32 mm de diámetro con racor manguera, instalada en el interior de arqueta prefabricada en polipropile-
no anticorrosivo con tapa registrable. Completamente instalada y  en funcionamiento. Medida la uni-
dad instalada y  probada.

Instalación 1 1,00

1,00 153,49 153,49

20.07.10 ml  LINEA ELECTRICA RIEGO                                           

Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y  automatismos de riego, formada por 3 con-
ductores de cobre, de 1,5 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared,
de 63 mm de diámetro ex terior, con elementos de conex ión, instalación, montaje, conex ionado y
transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la excavación ni el tapado de la misma, medida la
longitud instalada en obra, en funcionamiento.

Instalación 80 1,20 96,00

96,00 2,86 274,56

20.07.11 Ud  ARQUETA RIEGO PREFABRICADA                                      

Suministro y montaje de Arqueta prefabricada en material plástico resistente a la corrosión marca TO-
RO modelo JUMBO DURA de dimensiones 38x54x32 cm, para riego, de superficie rectangular y
registrable. Completamente instalada y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.

Instalación 1 1,00

1,00 43,87 43,87
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20.07.12 ud  ARQUETA RIEGO HORMIGÓN                                          

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

Instalación 1 1,00

1,00 177,19 177,19

20.07.13 Ud  SENSOR DE LLUVIA INALÁMBRICO                                    

Suministro y montaje de sensor de lluv ia inalámbrico marca TORO ref. 53770 compatible con pro-
gramador automático. Alimentación mediante 2 pilas. Incluso cableado de sensor a programador, pi-
las necesarias, pequeño material y  accesorios. Medida la unidad instalada, programada y  en funcio-
namiento

Instalación 1 1,00

1,00 152,06 152,06

20.07.14 Ud  TUBERÍA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE                                

Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tu-
bería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y  autolimpiante, termosoldado a la pared
interior de la tubería y separados entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4
atm. Incluso accesorios y  pequeño material . Medida la unidad ejecutada en obra.

Instalación 24 24

24,00 8,94 214,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.07 INSTALACIÓN DE RIEGO......................................................................................... 2.746,03

SUBCAPÍTULO 20.08 LEGALIZACIÓN                                                    

20.08.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACION FONTANERIA                             

Legalización de la instalación de fontanería y suministro de documentación a la finalización de las
obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-
mentos, proyectos, tasas, boletines, v isados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-
ganismos competentes.

Instalación 1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.08 LEGALIZACIÓN..........................................................................................................

TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACION FONTANERIA........................................................................................... 62.129,52
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CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      

SUBCAPÍTULO 21.01 TUBERÍAS                                                        

21.01.01 ml  TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA POLOKAL NG, 110 mm           

Tubería de evacuación insonorizada, POLO KAL NG o similaren polipropileno tres capas, de diáme-
tro nominal 110 mm, 3,4 mm de espesor, con extremo abocardado para unir  por junta elástica, color
azul, i/p.p. codos, tés, y demás accesorios, fabricado según Norma DIN 4102 y UNE 1451. Insta-
lado según normativa v igente.

Pluv iales

Pluv iales cubierta 18 18,00

Pluv iales segunda 38 38,00

Pluv iales baja hall 8 8,00

Pluv iales baja usos multiples 24 24,00

Pluv iales baja porche 17 17,00

Pluv iales baja comedor 39 39,00

Bajante pluv iales 10 10,00

Bajante fecales 10 10,00

Ventilación fecales 15 15,00

Fecales 64 64,00

243,00 13,67 3.321,81

21.01.02 ml  TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA POLOKAL NG, 125 mm           

Tubería de evacuación insonorizada, POLO KAL NG o similaren polipropileno tres capas, de diáme-
tro nominal 125 mm, 3,9 mm de espesor, con extremo abocardado para unir  por junta elástica, color
azul, i/p.p. codos, tés, y demás accesorios, fabricado según Norma DIN 4102 y UNE 1451. Insta-
lado según normativa v igente.

Pluv iales planta segunda 41 41,00

Pluv iales planta baja 18 18,00

59,00 19,38 1.143,42

21.01.03 ml  TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA POLOKAL NG, 160 mm           

Tubería de evacuación insonorizada, POLO KAL NG o similaren polipropileno tres capas, de diáme-
tro nominal 160 mm, 4,3 mm de espesor, con extremo abocardado para unir  por junta elástica, color
azul, i/p.p. codos, tés, y demás accesorios, fabricado según Norma DIN 4102 y UNE 1451. Insta-
lado según normativa v igente.

Bajante fecales 1 12,00 12,00

Pluv iales planta baja 5 5,00

Pluv iales planta segunda 5 5,00

Bajante 2 12,00 24,00

Bajante 3 6,00 18,00

64,00 27,13 1.736,32

21.01.04 ml  COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J. ELÁSTICA SN4 C.TEJA 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 110mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

Imbornal 35 6,00 210,00

Pluv ial 1 50,00 50,00

Fecal 1 39,00 39,00

299,00 9,47 2.831,53
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21.01.05 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

Pluv ial 102 102,00

Fecal 226 226,00

328,00 13,85 4.542,80

21.01.06 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 200mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

Pluv ial 147 147,00

Fecal 77 77,00

224,00 15,44 3.458,56

21.01.07 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 250mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

Pluv ial 106 106,00

106,00 20,98 2.223,88

21.01.08 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

Pluv ial 18 18,00

18,00 36,53 657,54

21.01.09 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 400mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

Pluv ial 9 9,00

9,00 46,85 421,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 TUBERÍAS .................................................................................................................. 20.337,51
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SUBCAPÍTULO 21.02 DESAGÜES                                                        

21.02.01 Ud  DESAGÜE 110                                                     

Desagüe realizado con tubería insonorizada, POLO KAL NG, conex ión y acometida de aparato a
red de aguas residuales, con tubo de 110 mm D, con denominación y espesor s/ UNE- EN  1329,
anclado a elementos resistentes con abrazaderas y  tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas
complementarias, codos, tes, injertos, manguitos reductores, pasamuros y  forjados en su caso, aca-
bado. Medida la unidad instalada.

Inodoro 40 40,00

Vertedero 4 4,00

44,00 19,71 867,24

21.02.02 Ud  DESAGÜE 50                                                      

Desagüe completo formado por sifón, con válvula de desagüe, conex ión y acometida de aparato a
colector de recogida de desagües con  tubería insonorizada, POLO KAL NG de 50 mm, con deno-
minación y espesor s/ UNE- EN  1329,  anclado a elementos resistentes con abrazaderas y  torni-
llos galvanizados, incluso p.p. de piezas complementarias, codos, tes, injertos, manguitos reducto-
res, pasamuros y  forjados en su caso, acabado. Medida la unidad instalada.

Urinario 6 6,00

Ducha 2 2,00

Bañera 2 2,00

10,00 18,33 183,30

21.02.03 Ud  DESAGÜE 40                                                      

Desagüe completo formado por sifón, con válvula de desagüe, conex ión y acometida de aparato a
colector de recogida de desagües con  tubería insonorizada, POLO KAL NG de 40 mm, con deno-
minación y espesor s/ UNE- EN  1329,  anclado a elementos resistentes con abrazaderas y  torni-
llos galvanizados, incluso p.p. de piezas complementarias, codos, tes, injertos, manguitos reducto-
res, pasamuros y  forjados en su caso, acabado. Medida la unidad instalada.

Lav abo 44 44,00

Fregadero 1 1,00

Cocina 3 3,00

48,00 17,85 856,80

21.02.04 ml  Rejilla ducha 1000x100                                          

Sistema de desagüe Schlüter-KERDI-LINE-V para duchas y  vestuarios con maguito impermeable
instalado KL V 50 GSE 100.  Incluye reja. Medida la unidad totalmente instalada y  conexionada.

VPND 2 1,00 2,00

2,00 143,22 286,44
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21.02.05 Ud  Separador de grasas fregadero                                   

Separador de Grasas para colocar bajo fregadero modelo 50 Litros SGS referencia Sepgras50sgs,
de las siguientes características:

Diseño:

Volúmen: 50 l
Caudal Máximo: 6,25-5,00 l/min
Tiempo de Residencia: 8-10 minutos
Cámara de Grasas: 15 l
Cámara de Lodos: 15 l
Material: Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
Dimensiones:

Alto: 43 cm
Largo: 43 cm
Ancho: 43 cm
Conexión:40 mm
Tapas: 1x25 cm
Fabricado según Norma:UNE EN 1825/03

Incluso conex ionado hidraúlico de entrada y  salida, acceoriso y pequeño materiral. Medida la unidad
instalada.

Plastica 1 1,00

1,00 197,40 197,40

21.02.06 Ud  DESAGÜE HORNO                                                   

Desagüe completo para horno ejecutado con canalización de cobre y una longitud de dos metros de
40 mm,  anclado a elementos resistentes con abrazaderas y  tornillos galvanizados, incluso p.p. de
piezas complementarias, pieza de transición de materiales, codos, tes, injertos, manguitos reducto-
res, pasamuros y  forjados en su caso, acabado. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 77,89 77,89

21.02.07 Ud  DESAGÜE MARMITA                                                 

Desagüe completo para marmita formado sumidero, reja y marco en acero inox idable de 60x15 cm,
cuerpo de recogida de agua, sifón, con válvula de desagüe, conexión y acometida de aparato a co-
lector de recogida de desagües con  tubería insonorizada, POLO KAL NG de 50 mm, con denomi-
nación y  espesor s/ UNE- EN  1329,  anclado a elementos resistentes con abrazaderas y  tornillos
galvanizados, incluso p.p. de piezas complementarias, pieza de transición de materiales, codos, tes,
injertos, manguitos reductores, pasamuros y  forjados en su caso, acabado. Medida la unidad instala-
da.

1 1,00

1,00 81,49 81,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 DESAGÜES................................................................................................................. 2.550,56

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 228



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 21.03 VARIOS                                                          

21.03.01 m   CANAL DE RECOGIDA FORMADO POR  CAZ  HORMIGÓN                    

Formación de canal de recogida de agua formada por CAZ de hormigón prefabricado de 30x41x8
cm, Montalbán y  Rodríguez o equivalente, colocado sobre solera de hormigón en masa de 8 cm de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo del hormigón y  rejuntado de las piezas con lechada de cemento.
Incluye: Preparación y  limpieza de la superficie soporte. Formación de solera. Replanteo y  trazado
de la cuneta. Montaje de las piezas prefabricadas. Sellado de juntas en las uniones entre piezas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Zona parking 44,07 44,07

Zona patio infantil 21,27 21,27

Zona patio infantil 16,92 2,00 33,84

Zona hex agono 5,5 5,50

Zona recreo hex ágono 6,85 6,85

Zona pista 29,5 29,50

Zona v allado inferior 52 52,00

Zona cocina 17,3 17,30

Zona porche entrada 10,15 10,15

Zona huerto 20 20,00

240,48 27,23 6.548,27

21.03.02 ud  IMBORNAL SIFÓNICO                                               

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

Zona parking 6 6,00

Zona patio infantil 10 10,00

Zona recreo hex ágono 1 1,00

Zona porche entrada 2 2,00

Zona pista 3 3,00

Zona v allado 7 7,00

Zona cocina 4 4,00

Zona huerto 2 2,00

2 2,00

37,00 66,16 2.447,92

21.03.03 Ud  SUMIDERO INTERIOR 110 MM                                        

Sala de calderas 2 2,00

Cuarto grupo presión 1 1,00

3,00 50,09 150,27

21.03.04 Ud  SUMIDERO CAUCHO EPDM CUBIERTA PLANA 110 MM                      

Sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical  de 110 mm. de diámetro, con rejilla plana de
caucho EPDM y  paragravillas cónico, con denominación y espesor s/ UNE- EN  1329, marca TE-
RRAIN o similar conectado a red de saneamiento y acometida a red general con tubería de 110
mm., p.p. de piezas complementarias, codo y empalme, injertos, pasamuros y  forjados en su caso,
acabado y probado. Medida la unidad instalada.

Sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de
caucho EPDM.

Cubiertas planas 20 20,00
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20,00 36,10 722,00

21.03.05 Ud  SUMIDERO SIFONICO PLANO 50 MM                                   

Sumidero sifónico plano de P.V.C.  de 50 mm. de diámetro de salida, con denominación y  espesor
s/ UNE- EN  1329, marca TERRAIN o similar conectado a red de saneamiento y  acometida a red
general con tubería de 110 mm., p.p. de piezas complementarias, codo y empalme, injertos, pasa-
muros y  forjados en su caso, acabado. Medida la unidad instalada

cocina 8 8,00

edificio pb 13 13,00

edificio p1 2 2,00

edificio p2 2 2,00

25,00 61,62 1.540,50

21.03.06 Ud  TERMINAL DE VENTILACIÓN                                         

Suministro e instalación de pieza de terminación de ventilación primaria con válvula de aireación, in-
cluso conex ioanado a canalización, adesivos y  pequeño material. Medida la unidad totalmente insta-
lada, probada y  en funcionamiento.

3 3,00

3,00 34,25 102,75

21.03.07 Ud  REGISTRO BAJANTE PLUVIALES                                      

Registro de bajante de pluv ial en planta baja de primaria ejecutado mediante "Y" con tapón. Medida
la unidad ejecutada.

5 5,00

5,00 52,44 262,20

21.03.08 Ud  CONEXIÓN SISTEMA CANAL                                          

Conexionado de red de saneamiento con sistema de canal, incluso pieza especial de canal y  cone-
xionado. Medida la unidad ejecutada.

8 8,00

8,00 115,09 920,72

21.03.09 Ud  ARQUETA REGISTRABLE D600 500mm < altura < 600 mm.               

Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=600 y  altura comprendida entre 500 mm. y 600
mm.con entradas salidas según plano, con tapa y  cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalen-
te, fondo semiesférico, entradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivela-
da e instalada. Incluso tapa registrable, solera y  relleno de trasdós del perímetro con Hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos de piedra, evitando la compacta-
ción del trasdós y  la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje, con formación
de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa
de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la uni-
dad ejecutada.

500 a 600 3 3,00

menor 500 7 7,00

10,00 267,44 2.674,40

21.03.10 Ud  ARQUETA REGISTRABLE D600 600mm < altura < 800 mm.               

Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=600 y  altura comprendida entre 600 mm. y 800
mm.con entradas salidas según plano, con tapa y  cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalen-
te, fondo semiesférico, entradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivela-
da e instalada. Incluso tapa registrable, solera y  relleno de trasdós del perímetro con Hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos de piedra, evitando la compacta-
ción del trasdós y  la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje, con formación
de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa
de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la uni-
dad ejecutada.

14 14,00

8 8,00

22,00 307,25 6.759,50
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21.03.11 Ud  ARQUETA REGISTRABLE D600 800mm < altura < 1250 mm.              

Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=600 y altura comprendida entre 800 mm. y  1250
mm.con entradas salidas según plano, con tapa y  cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalen-
te, fondo semiesférico, entradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivela-
da e instalada. Incluso tapa registrable, solera y  relleno de trasdós del perímetro con Hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos de piedra, evitando la compacta-
ción del trasdós y  la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje, con formación
de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa
de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la uni-
dad ejecutada.

18 18,00

18,00 347,07 6.247,26

21.03.12 Ud  ARQUETA REGISTRABLE D800 1250mm < altura < 1750 mm.             

Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y  altura comprendida entre 1250 mm. y  1750
mm.con entradas salidas según plano, con tapa y  cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalen-
te, fondo semiesférico, entradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivela-
da e instalada. Incluso tapa registrable, solera y  relleno de trasdós del perímetro con Hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos de piedra, evitando la compacta-
ción del trasdós y  la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje, con formación
de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa
de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la uni-
dad ejecutada.

2 2,00

2,00 569,55 1.139,10

21.03.13 Ud  ARQUETA NO REGISTRABLE                                          

Arqueta prefabricada a pie de bajante no registrable. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 111,81 111,81

21.03.14 ud  POZO REGISTRABLE D=100cm. h=1,58 m.                             

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,0 m de diámetro interior y
hasta 1,58 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y  mar-
co de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, incluso excavación, retirada material a vertedero,
relleno, compactado y obra civ il. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 866,17 866,17

21.03.15 ud  POZO REGISTRABLE D=100cm. h=1,56 m.                             

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,0 m de diámetro interior y
hasta 1,56 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y  mar-
co de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, incluso excavación, retirada material a vertedero,
relleno, compactado y obra civ il. Totalmente instalado.

Fecal 1 1,00

Pluv ial 1 1,00

2,00 855,67 1.711,34

21.03.16 ud  VALVULA ANTIRRETORNO 400 MM                                     

Valvula antiretorno de PVC 400 color teja con junta labiada, con sello de calidad, i/base de apoyo,
conex iones, instalada y  en funcionamiento.

Pluv ial 1 1,00

1,00 289,33 289,33

21.03.17 ud  VALVULA ANTIRRETORNO 200 MM                                     

Valvula antiretorno de PVC 200 color teja con junta labiada, con sello de calidad, i/base de apoyo,
conex iones, instalada y  en funcionamiento.
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Cocina 1 1,00

1,00 187,38 187,38

21.03.18 m   ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A RED GENERAL DEL MUNICIPIO            

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento  para la evacuación de aguas residuales
y/o pluv iales con conex ión a la red general del municipio de Zaragoza, con una pendiente mínima del
2% , SIGUIENDO INSTRUCCIONES TÉCNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
formada por tubo de PVC liso, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro
interior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riño-
nes y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tu-
bería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada, pro-
bada y en funcionamiento

Incluye: picado de cimentación de muros de cerramiento de la parcela en los puntos de salida de la
acometida y  apertura de hueco bajo la misma para paso de colectores.
Incluye: picado de pav imentos, apertura de zanja, limpieza del fondo de la excavación, replanteo de
pendientes, colocación de los colectores y pizas especiales en el fondo de la zanja, limpieza de pie-
zas, colocación de juntas y  encaje de piezas, conex iones, sellados, pruebas de estanqueidad y fun-
cionamiento, vertido de arena en el fondo de la zanja, rellenos de zanja y resposición de pav imento a
juego con los existentes (acera, bordillos y asfaltado)
Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada.

Acometida 1 1 14,00 14,00

14,00 164,74 2.306,36

21.03.19 Ud  POZO ABASTECIMIENTO N-15 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA               

Pozo de registro para tuberías de desde 80cm a 150 cm de diámetro según modelo de ayuntamiento
de Zaragoza (N-15). Incluso material, excavación, entibaciones, compactado, cerco y tapa, hierro,
v igas, hormigón, hormigón de limpieza, formacion de pendientes,prefabricado, asas escalera, acce-
sorios, pequeño material, etc..Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 3.282,81 3.282,81

21.03.20 ud  SEPARADOR DE GRASAS                                             

Separador de grasas para saneamiento de cocina marca SIMOP modelo SG2/03/01de 1160mm de
diámetro y 650mm de altura. Medida la unidad totalmente instalada y  conexionada.

Cocina 1 1,00

1,00 607,23 607,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 VARIOS....................................................................................................................... 38.877,32

TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................................. 61.765,39

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 232



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 22 INSTALACIONES AFINES                                            

SUBCAPÍTULO 22.01 INSTALACIÓN ALARMA                                              

22.01.01 Ud  INSTALACIÓN ANTIITRUSISMO                                       

Instalación antiintrusismo compuesta por:
- Centralita de detección Bidireccional Premier 8168 o equivalente de 8 zonas ampliable a 168 zonas
mediante módulos expansor XP8 (8 zonas). 8 salidas programables ampliable a 173 mediante módu-
lo OP16 (16 salidas). 16 particiones. 2000 eventos. Códigos de 4, 5 ó 6 dígitos. Programación local
con módulo PC-Com. Módulo de transmisión a CRA por RTC o RDSI.
- Teclado LCD Premier o equivalente  con 2 entradas de zonas. 32 caracteres en 2 líneas. Visualiza-
ción del estado de la central. 6 teclas de función. Teclado retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y
contraste. Cumple EN50131-3.
- Transmisor Módulo GSM / GPRS BGSM-120BA Comunicador GSM/GPRS universal con caja
de plástico, soporte metálico y  antena incorporada con base magnética.
Proporciona:
• Línea telefónica RTC emulada sobre GSM.
• Comunicación a Receptora por Contact ID sobre GPRS en modo semitransparente (decodifica las
transmisiones Contact ID de la central y las envía por GPRS).
• Envío de SMSs y  llanadas a teléfonos particulares, programas en función del estado de las entra-
das de alarma. Puede grabar 8 mensajes vocales (sin necesidad de ningun módulo adicional).
- Sirena interior de 1 tono Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. Incorpora tamper
de caja y  de pared. Potencia de 101 dB a 1 m. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de
-25ºC a 55ºC. Dimensiones: 155x114x44mm.
- Sirena exterior Sirena exterior Odysey 2 blanca con piloto azul Serie Odyssey 2: Sirena de ex te-
rior electrónica autoalimentada Fabricada en policarbonato 3mm. Grado de protección IP65. Salida
acústica de 115 db. 1m. 2 piezas eléctricas. Stoboscopio de 1W. Leeds indicador de funcionamiento.
Sistema SCB de bajo consumo. Tamper de caja, tornillo de tapa y  tapa. Incluida batería de niquel 2.
2 años de garantía. Oddysey 1 E, mismas características pero con 109 db. 1 sola pieza eléctrica y
sin tamper de tornillo.
- Batería y fuente de alimentación.
Incluso puesta en serv icio, programación y pruebas y canalización y  cableado de los detectores con
la centralita de detección . Incluso contrato de conex ión telefónica de centralita con policía. Medida la
unidad instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 739,80 739,80

22.01.02 Ud  DETECTOR VOLUMÉTRICO                                            

Suministro e instalación de detectores volumétricos digital de doble tecnología, 15m de alcance y  con
módulo electrónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensa-
ción digital de temperatura y procesamiento de la señal avanzado asegura una máxima inmunidad
contra falsas alarmas. También está disponible una versión CloakWisw TM (Tecnología Anti-Mas-
king) Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y parte proporcional de modulos de direcciona-
miento de 4 zonas Premier 4XP Expansor remoto de zonas para usar con la Serie Premier. Propor-
ciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y 2 salidas programables. Un módulo reemplaza
a dos teclados para una expansión de zona adicional.(i) Para centrales de grado 3 de la serie Pre-
mier Avanzada. . Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

20 20,00

20,00 38,07 761,40

22.01.03 ml  CABLEADO DETECTOR                                               

Instalación eléctrica con manguera de 6x1 cajas y  accesorios, instalado bajo tubo de PVC flexible.

20 55,00 1.100,00

1.100,00 2,09 2.299,00

22.01.04 ml  BUS ALARMA                                                      

Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicación entre central y modulos expasores, incluso tubo.
Medida la longitud ejecutada.

350 350,00

350,00 2,81 983,50
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TOTAL SUBCAPÍTULO 22.01 INSTALACIÓN ALARMA............................................................................................ 4.783,70

SUBCAPÍTULO 22.02 FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED                                      

22.02.01 Ud  Switch 48 Puertos                                               

Switch de 48 puertos con las siguientes características:
·       48 puertos 10/100/1000baseT.
·       4 puertos SFP+ 10 Gbps.
·       Auto MDI/MDI-X.
·       Prevención bucles de red y  tormentas de datos
·       Capacidad de gestión y monitorización remota vía web, SSH y puerto de consola
·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"
·       Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de voz, "Link Aggrega-
tion" 802.3ad - 802.1AX y  "port mirroring".
·       Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.
·       Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEEE 802af/at, con una potencia mínima de 365 W.

Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equivalente.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Direc-
ción Facultativa.

Rack 3 3,00

3,00 1.127,64 3.382,92

22.02.02 Ud  Switch 24 Puertos                                               

Switch de 24 puertos con las siguientes características:
·       24 puertos 10/100/1000baseT.
·       4 puertos SFP+ 10 Gbps.
·       Auto MDI/MDI-X.
·       Prevención bucles de red y  tormentas de datos
·       Capacidad de gestión y monitorización remota vía web, SSH y puerto de consola
·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"
·       Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de voz, "Link Aggrega-
tion" 802.3ad - 802.1AX y  "port mirroring".
·       Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.
·       Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEEE 802af/at, con una potencia mínima de 185 W.

Marca CISCO modelo SMB SG350X-24P o equivalente.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Direc-
ción Facultativa.

Rack 1 1,00

1,00 783,21 783,21

22.02.03 Ud  Kit de apilamiento para switches                                

Módulo de apilamiento de red ("stack") para la interconexión de dos switches. Se conectarán en ani-
llo. Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y probada, según indicaciones de la Di-
rección Facultativa.

4 4,00

4,00 72,14 288,56
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22.02.04 Ud  Punto acceso WIFI                                               

Suministro e instalación de Access Point para red inalambrica, totalmente instalado configurado e in-
tegrado en la red local del centro educativo, con las siguientes características:
"       Anclajes para montaje y  fijación en pared o en techo.
"       Emisión en bandas de 2,4 Ghz y  5 Ghz, con tasas como mínimo de 450 Mbps (2,4 GHz) y
867 Mbps (5 GHz). Con antenas internas diseñadas para maximizar la emisión y  recepción, au-
mentando el alcance.
"       Deberá cumplir con los estándares WIFI 5 y anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac).
"       Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.
"       Soportará POE estnándar IEEE 802.3af o 802.3at.
"       Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y WPA2 con algoritmo de cifrado
AES.
"       Al menos un puerto de conexión con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.
"       Los APs vendrán acompañados de una controladora por hardware o software con las siguien-
tes características:
       o        Permitirá la configuración de cada AP en grupo y particularmente
       o        Será centralizada
       o        Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla
       o        Deberá disponer de una gestión sencilla de usuarios
       o        Sin coste de adquisición por licencia de uso
       o        Debe ser independiente de la adquisición de cualquier software o sistema operativo

Marca y  modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equivalente.

Planta baja 7 7,00

Planta primera 4 4,00

Planta segunda 4 4,00

15,00 110,59 1.658,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.02 FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED............................................................................. 6.113,54

SUBCAPÍTULO 22.03 INSTALACIÓN RED DE VOZ/DATOS                                    

22.03.01 Ud  Rack general 800 mm 42UA                                        

Rack para instalación de voz/datos con armario metálico para el alojamiento de equipos compuesto
por: Armario metálico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC duplex,
cassettes para emplames, Bases alimentación 8 Schukos, Modulo ventilación, Bandejas con 4 pun-
tos de sujección, Guías Latiguillos con Tapa, accesorios para rack, sujección de cableado, protec-
ción termoretractil empalmes, presaestopas, fijación, racks y frontales. Medida la unidad instalada,
probada y en funcionamiento.

Rack principal 1 1,00

1,00 745,47 745,47

22.03.02 Ud  Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m.                      

148 148,00

148,00 4,14 612,72

22.03.03 Ud  Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción       

Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, para instalación en Rack de 19". Medida la unidad insta-
lada y  conexionada.

Rack principal 7 7,00

7,00 96,03 672,21

22.03.04 ml  Cable CAT6 UTP                                                  

Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoría 6 o superior, LSZH CPR Dca. Medida la uni-
dad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Dirección Facultati-
va.

148 1,00 45,00 1,05 6.993,00

6.993,00 1,07 7.482,51
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22.03.05 Ud  Toma RJ-45 UTP CAT6 certificada                                 

Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoría 6, sin frontal. El coste de la mano de
obra incluye certificación de la categoría. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y
probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.

148 148,00

148,00 10,46 1.548,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.03 INSTALACIÓN RED DE VOZ/DATOS........................................................................ 11.060,99

SUBCAPÍTULO 22.04 INFRAESTRUCTURA                                                 

22.04.01 Ud  Tubo de PVC corrugado de 25 mm                                  

Tubo flex ible de 25 mm de diámetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Direc-
ción Facultativa.

148 1,00 20,00 1,05 3.108,00

3.108,00 0,30 932,40

22.04.02 Ud  Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm                     

Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada
y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.

148 148,00

148,00 4,47 661,56

22.04.03 Ud  Marco y embellecedor para tomas RJ45                            

148 148,00

148,00 12,45 1.842,60

22.04.04 Ml  BANDEJA REJIBAND 150x60 mm                                      

Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabri-
cada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94
(prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y  3 m de longitud, con borde de seguridad,
certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y
acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. In-
cluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de
tierras,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios necesarios. Todo ello
acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.

Pb 175 175,00

P1 75 75,00

P2 75 75,00

montante 12 12,00

337,00 17,30 5.830,10

22.04.05 Ml  TUBO PVC ENTERRADO 4xDN63                                       

Tubo para zanja de telecomunicaciones de 4x63 mm. de diámetro. Medida la longitud ejecutada. In-
cluye obra civ il de realización de zanja y  escavación, instalación de tubos y  arqueta, arqueta, com-
pactación y  reposición de pavimentos. Medida la unidad ejecutada de zanja de 4 tubos.

45 45,00

45,00 43,44 1.954,80

22.04.06 Ud  Acometida                                                       

Realización de acometida de telecomunicaciones desde arqueta mediante 6 canalizaciones de PVC
corrugado de 63 mm. de diámetro. Incluso cableado de pares de voz de interconexión entre arqueta
de telefonía y rack principal. Incluye obra civ il de realización de zanja y escavación, instalación de
tubos y arqueta, arqueta, compactación y  reposición de pavimentos. Medida la unidad ejecutada.
Incluye obra civ il de corte, excavación, instalación, relleno, compactación y reposición de pav imen-
to.

1 1,00
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1,00 2.303,23 2.303,23

22.04.07 Ud  Arqueta telecomunicaciones interior                             

Realización de arqueta de telecomunicaciones interior para acometida de telecomunicaciones. Inclu-
ye obra civ il de realización de escavación, instalación de tubos y arqueta, marco y tapa, compacta-
ción y  reposición de pavimentos. Medida la unidad ejecutada.
Incluye obra civ il de corte, excavación, instalación, relleno, compactación y reposición de pav imen-
to.

2 2,00

2,00 592,40 1.184,80

22.04.08 m2  Reposición acera                                                

Reposición de baldosas en acera levantadas para la realización de acometida de telecomunicacio-
nes. Inlcuye materiales, colocación y mano de obra.

8 8,00

8,00 15,22 121,76

22.04.09 m2  Reposición calzada                                              

Reposición de calzada de asfalto para la realización de acometida de telecomunicaciones. Inlcuye
materiales, colocación, zahorra, compactado y  mano de obra.

16 16,00

16,00 51,09 817,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.04 INFRAESTRUCTURA................................................................................................. 15.648,69

SUBCAPÍTULO 22.05 VIDEOPORTERO AUTOMÁTICO                                         

22.05.01 Ud  CONEXIONADO 4 PLACAS EXTERIORES - 2 PLACAS INTERIORES           

Cableado bajo tubo e interconexionado de v ideoporteros automáticos (entre equipos interiores y  pla-
cas ex teriores).
Nota: el sistema de v ideoportero debe permitir la puesta en serv icio de 4 placas exteriores y  2 placa
interior.

1 1,00

1,00 537,60 537,60

22.05.02 Ud  VIDEOPORTERO 2 PLACA INTERIOR. - 4 VIDEPORTEROS                 

Sistema de v ideoportero compuesto por dos placa interior con pantalla y cuatro placas ex teriores de
v ideoportero, incluso abrepuertas, instalado con fuente de alimentación, colocado y conexionado,
marca OPTIMUS o similar según descomposición. Medida la unidad instalada y conex ionada.

1 1,00

1,00 4.247,61 4.247,61

22.05.03 Ud  SISTEMA PULSADOR                                                

sistema de pulsador interior en puertas de acceso de urbanización para av iso y  apertura de puerta
desde el interior.

3 3,00

3,00 225,75 677,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.05 VIDEOPORTERO AUTOMÁTICO................................................................................ 5.462,46
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SUBCAPÍTULO 22.06 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL (AULA DIGITAL)                          

22.06.01 Ud  INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA INFRAESTRUCTURA                    

Infraesturcturas para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, pantalla tactil y
preinstalación altavoces.

Constituida por:
- 1 Ud Canalización de caja AV con altavoz para cableado de audio mediante tubo flex ible empotra-
do.
- 1 Ud Canalización de caja AV con v ideoproyector para cableado de Video Compuesto mediante
tubo flexible empotrado.
- 1 Ud Canalización de caja AV con v ideoproyector para cableado de Video VGA mediante tubo fle-
x ible empotrado.
- 1 Ud Canalización de caja AV con v ideoproyector para cableado de Video HDMI mediante tubo
flex ible empotrado.
- 1 Ud Canalización entre altavoces para cableado de interconex ionado de altavoces mediante tubo
flex ible empotrado.
- 4 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de caja AV mediante tubo flexible
empotrado.
- 2 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de proyector mediante tubo flexible
empotrado.
- 1 Ud Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de altavoz mediante tubo flex ible em-
potrado.
- 1 Ud Canalización de conex ión entre proyector y altavoz activo para minijack.
- 1 Ud Canalización de caja AV con pantalla tactil para cableado de Video HDMI mediante tubo fle-
x ible empotrado.
- 1 Ud Canalización entre caja AV y  futura/posible PDI para el USB.

Medida la unidad totalmente instalada.

Aulas infantil 6 6,00

Psicomotricidad 1 1,00

Usos multiples 1 1,00

Aulas primaria 17 17,00

Sala de profesores 1 1,00

26,00 86,35 2.245,10

22.06.02 Ud  INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA CABLEADO                           

Cabelado para instalación audiov isual en aula polivalente para proyector, patalla tactil y  preinstala-
ción altavoces.

Constituida por:
- 1 Ud Cableado de caja AV con altavoz activo mediante cable de audio con conex ión de Minijack
(L=10 m.) y  cable para Audio de 2 conectores RCA (L=10 m.)
- 1 Ud Cableado de v ideoproyector con caja AV con cable para Video Compuesto (conector
RCA)(L=10 m.).
- 1 Ud Cableado de v ideoproyector con caja AV con cable para Video VGA (L=10 m.) con un ex-
tremo preparado para conector phoenix  y  otro con conector de 10pin).
- 1 Ud Cableado de v ideoproyector con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).
- 1 Ud Cableado de pantalla tactil con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).
- 1 Ud Cableado de audio para interconex ionado de altavoces.
- 4 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de caja AV desde circuito a base de enchufe.
- 2 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de proyector desde circuito a base de enchufe.
- 1 Ud Cabelado mediante cable de audio con conex ión de minijack(L=10 m.) entre proyector y  alta-
voz activo.
- 1 Ud Cableado de fuerza para alimentación de base de enchufe de altavoz desde circuito a meca-
nismo-interruptor y desde mecanismo hasta base de enchufe.

Medida la unidad totalmente instalada.

Aulas infantil 6 6,00

Psicomotricidad 1 1,00

Usos multiples 1 1,00
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Cocina 1 1,00

Sala de profesores 1 1,00

26,00 103,48 2.690,48

22.06.03 Ud  INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA MECANISMOS                         

Mecanismos para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, pantalla táctil y  preinsta-
lación altavoces.

Constituida por:
-·     Caja AV principal (puesto del profesor)
o    3 RCA: 1 v ideo compuesto, 2 audio estéreo.
o    1 HDMI 2.0 o superior.
o    1 USB 2.0 tipo B (en la cara ex terior de la caja) y tipo A trasera (en la cara interior de la caja).
o    4 tomas eléctricas Schuko.
o    2 tomas de red RJ45 UTP categoría 6 o superior, conectadas al rack correspondiente.
o    1 toma de red RJ45 UTP categoría 6 o superior, para conexión entre cajas.
-·     Caja AV secundaria (posición monitor interactivo/proyector)
o    1 mini Jack 3,5mm audio estéreo.
o    1 RCA video compuesto.
o    1 HDMI 2.0 o superior.
o    1 USB 2.0 tipo A (en la cara ex terior de la caja) y tipo B trasera (cara interior de la caja).
o    1 toma eléctrica Schuko.
o    1 toma RJ45 UTP categoría 6 o superior, para conexión entre cajas.Mecanimos para instalación
audiov isual en aula polivalente para proyector, pantalla tactil y  preinstalación altavoces.
- 1 Ud de base de enchufe en pared para altavoz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o
similar.
- 1 Ud interruptor en pared para control de altavoz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino
o similar.
- 1 Ud interruptor en pared para accionamiento de lamas. Marca JUNG modelo LS990 color blanco
alpino o similar.
- 2 Uds de mecanismo de salida de hilos en pared para instalación de altavoces. Marca JUNG mo-
delo LS990 color blanco alpino o similar.

Medida la unidad totalmente instalada.

Aulas infantil 6 6,00

Psicomotricidad 1 1,00

Usos multiples 1 1,00

Aulas primaria 17 17,00

Sala de profesores 1 1,00

26,00 199,36 5.183,36

22.06.04 Ud  INSTALACIÓN DE ALTAVOCES                                        

Suministro y montaje de pareja de altavoces de pared con las siguientes características.
-       Potencia mínima de 2 x  20W (40W) RMS
-       Respuesta en frecuencia desde 80 Hz hasta 16 kHz como mínimo.
-       2 Entradas de línea estéreo no balanceadas, teniendo por lo menos una de ellas conectores
RCA.
-       Control remoto: IR con función on/off, volumen y mute.
-       Soportes de pared incluidos.
-       Fuente de alimentación integrada en el interior del altavoz activo.
Medida la unidad instalada.
Cleever Traulux o Edis EA014 o equivalente.

Aulas infantil 6 6,00

Psicomotricidad 1 1,00

Usos multiples 1 1,00

Aulas primaria 17 17,00

Sala de profesores 1 1,00

26,00 114,98 2.989,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.06 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL (AULA DIGITAL)..................................................... 13.108,42
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SUBCAPÍTULO 22.07 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA                                        

22.07.01 ud  ALTAVOZ 5" 6W BLANCO                                            

Suministro e instalación de altavoz de magafonía Altavoz de techo OPTIMUS de 5''. Potencia RMS
de 6 W, con toma intermedia de 1 W y  3 W. Sensibilidad a 1 kHz, 1 W y 1 m de 92 dB. Presión
acústica máxima (SPL) a 1 kHz, 1 m de 100 dB. Respuesta en frecuencia de 100 a 15.000 Hz.
Sistema de montaje empotrado rápido mediante muelles. Acabado en plástico ABS color blanco RAL
9016. Dimensiones Ø 175 x 60 (fondo) mm. Orificio para empotrar de Ø 150 mm. Modelo OPTI-
MUS ref. A-255ATP.
, incluso conexionado. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

24 24,00

24,00 27,24 653,76

22.07.02 ud  PROYECTOR 20W  ABS SP-20                                        

Suministro e instalación de proyector acústico de megafonía 20W marca Optimus o equivalente mo-
delo SP-20 ABS, incluso accesorios, pequeño material y  conexionado. Medida la unidad instalada,
probada y en funcionamiento.

Comedor 2 2,00

2,00 76,34 152,68

22.07.03 ud  PROYECTOR 30W  100V                                             

Suministro e instalación de proyector acústico de megafonía Proyector acústico de 30 W RMS en lí-
nea de 100 V. Altavoz de 12 cm. Selección de potencia con posibilidad de conex ión a 30, 20 y 10
W. Respuesta en frecuencia de 120 a 15.000 Hz. Sensibilidad de 98 dB SPL 1 W, 1 m, 1 kHz.
SPL máx imo de 113 dB. Cobertura de directiv idad constante de 90º en horizontal. Anclaje orientable
metálico incluido. Adecuado para intemperie (IP-65). Modelo OPTIMUS - TOA ref. CS-304, incluso
accesorios, pequeño material y  conex ionado. Medida la unidad instalada, probada y  en funciona-
miento.

Patio 6 6,00

6,00 206,81 1.240,86

22.07.04 ud  CAJA ACÚSTICA 30VW 100V 2 VIAS NEGRA                            

Suministro e instalación de caja acústica Caja acústica de dos vías con altavoz de graves de 8”,
twitter de 1” y 60 W RMS de potencia máxima en línea de 100 V, con tomas de potencia de 30, 15
y  7,5 W. Disponible también la conexión en baja impedancia de 8 ohm. SPL 88 dB (1W) / 106 dB
(60 W). Respuesta en frecuencia 40 ~ 20,000 Hz. Dimensiones 289 x 417 x  255 mm. Peso 6,6 kg.
Color negro. Modelo BS-60BA de OPTIMUS, incluso accesorios, soportación, pequeño material y
conex ionado. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

Usos multiples 4 4,00

Psicomotricidad 4 4,00

8,00 203,84 1.630,72

22.07.05 ud  PREAMPLIFICADOR                                                 

Suministro e instalación de preamplificador para empotrar 4 entradas marca Optimus o equivalente
modelo PM-4E, incluso accesorios, pequeño material y  conexionado. Medida la unidad instalada,
probada y en funcionamiento.

Usos multiples 1 1,00

Psicomotricidad 1 1,00

2,00 351,10 702,20

22.07.06 ud  CONEXIONADO                                                     

Material y  conex ionado de equipos compuesto por:
- 1 Ud Cat 5. Micro general RM-200M S con Rack.
- 1 Ud 2x0.5 mm2 apantallado Timbre SMM-8SA con Rack.
- 1 Ud 2 RCA fuente musical con Rack.
- 1 Ud 2x1 mm2 central incendios con Rack.
- 2 Ud 2x0,25 + pantalla para preamiplificador (usos multiples y  psicomotricidad) entre rack y  pream-
plificador.
Medida la unidad ejecutada, incluso conexionados.
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Cocina 1 1,00

1,00 174,40 174,40

22.07.07 ud  PUESTA EN MARCHA                                                

Puesta en marcha de instalación.

1 1,00

1,00 401,41 401,41

22.07.08 ml  CABLEADO DE ALTAVOCES                                           

Cableado para altavoces 2 x  1,5 mm2 bajo tubo. Medida la longitud instalada.

950 950,00

950,00 1,07 1.016,50

22.07.09 ud  CENTRAL MEGAFONIA Y RACK 18U 19! 800X600                        

Central de megafonía para instalación en Rack compuesta por:
PUPITRE MICROF.CONTROL SOBREMESA COM. IP        1
ALIMENTADOR 24V 2.5Amp  1
SOFTWARE COMPACT CONFIGURACION Y CONTROL        1
GRABACION DE MENSAJES   1
MODULO MUSICAL CD/MP3 USB 1u.   1
MATRIZ DIGITAL MASTER DE AUDIO IP/SIP   1
MICRO PANEL BOMBERO ACC. FRONTAL COMPACT        1
CARTA 2 ENTRADAS AUDIO PRI. PTT / VOX   1
CARTA 2 SALIDAS AUDIO SUPERV.AMPL.+ALT. 2
CARTA CONMUTACION 6 LINEAS DE ALTAVOCES 1
UNIDAD POTENCIA 4x500W CLASE D LIN.100V.        1
MODULO MANIOBRA 2u.     1
ARMARIO RACK 18u.19"600x800 4VEN+4RUEDAS MONTADO        1
PUESTA EN MARCHA RACK (PRECIO NETO)     1
PUERTA CRISTAL TEMPLADO AR-18K c/LLAVE  1
REPRODUCTOR MENSAJES AUTONOMO 8 ZONAS SMM-8SA   1

Medida la unidad ejecutada, incluso conexionados.

1 1,00

1,00 13.850,14 13.850,14

22.07.10 ud  PROGRAMACIÓN                                                    

Programación de centralita de megafonía. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

1 1,00

1,00 206,96 206,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.07 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA............................................................................... 20.029,63
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SUBCAPÍTULO 22.08 EQUIPAMIENTO                                                    

22.08.01 Ud  CENTRALITA TELEFONICA                                           

Centralita comunicaciones modular equipada con:
- Mínimo de 16 extensiones híbridas, modulable y  pudiendo ser ampliada hasta 128 extensiones.
- Debe permitir la expansión a tecnología VoIP.
- 2 accesos básicos RDSI
- Extensiones analógicas y posibilidad de ampliaciones futuras
- Extensiones digitales
- 3 enlaces analógicos
- Conexión a fuente para música ambiental
- Conexión a música exterior, timbre general y  sistema de megafonía.
- Licencia SAR integrada
Con los siguientes serv icios: desvío externo de llamadas dirigidas  a operador, desv ío en función de
número entrante,  encaminamiento dinámico ex terno, tránsito DISA, líneas privadas analógicas, red
privada v irtual.
- Licencia RED (RVPSI).
- Telecarga de software del sistema.
- Modem para mantenimiento remoto.
- Batería de seguridad.
- Kit de montaje.
Instalada en rack y en serv icio, incluyendo entrega de deocumentación técnica.
Marca NEC modelo SL2100 o similar

1 1,00

1,00 1.438,58 1.438,58

22.08.02 Ud  TELEFONO OPERADOR                                               

Terminal digital de 24 teclas, con dysplay , teclas programables con LEDs, 4 teclas de serv icios y te-
clas de navegación, Altavoz Half Dúplez, Directorio personal de 20 números, LED Indicador de lla-
mada. Medida la unidad instalada y probada.
Marca NEC modelo BE110263 24 teclas o similar. Incluso cableado entre teléfono operador y  cen-
tralita.

Conserje 1 1,00

1,00 169,21 169,21

22.08.03 Ud  TELEFONO USUARIO                                                

Teléfon ofijo con pantalla iluminada, manos libres, 7 memorias directas e identificador de llamadas.
Medida la unidad instalada y  probada.
Marca SPC Telecom mod 3604 o similar

5 5,00

5,00 29,33 146,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.08 EQUIPAMIENTO......................................................................................................... 1.754,44
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SUBCAPÍTULO 22.09 VARIOS                                                          

22.09.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AFINES                                 

Legalización de la instalación de afines y suministro de documentación a la finalización de las obras
(Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos,
proyectos, tasas, boletines, v isados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos
competentes.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.09 VARIOS.......................................................................................................................

TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACIONES AFINES................................................................................................ 77.961,87
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CAPÍTULO 23 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      

SUBCAPÍTULO 23.01 ALIMENTACION ALJIBE INCENDIOS                                   

23.01.01 Ud  ALIMENTACIÓN ALJIBE INCENDIOS                                   

Tubería de alimentación y  llenado del aljibe de incendios desde arqueta en vía pública en lugar dónde
indique la Cía. Suministradora hasta contador de incendios (si así lo obliga la Cía. Suministradora) y
desde éste hasta aljibe de incendios, mediante tubería de POLIETILENO RETICULADO de diáme-
tro a determinar por la Cía. Suministradora, bajo tubo de protección y  tubería encintada con solape al
50%  en tramos enterrados, ya en el interior del edificio, en ACERO NEGRO DIN 2440 soldado y
pintado con dos capas de minio y  otra de color rojo incendios. Incluso obra de albañilería para cone-
x ión tanto a la arqueta, como a contador, aljibe, etc.. Todo según normativa de la Comunidad, Ayun-
tamiento y de la Compañía Suministradora. Incluso accesorios, pasamuros, pastas plásticas de se-
llado apropiadas, protecciones mecánicas en los tramos que considere la Dirección Facultativa y pe-
queño material. Todo ello según esquema e indicaciones de la dirección facultativa. Completamente
instalada y ejecutada la partida. Medida la unidad totalmente instalada y  probada.

Planta Baja 1 1,00

1,00 504,58 504,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.01 ALIMENTACION ALJIBE INCENDIOS ..................................................................... 504,58

SUBCAPÍTULO 23.02 EQUIPAMIENTO ALJIBE INCENDIOS                                   

23.02.01 Ud  EQUIPAMIENTO PARA ALJIBE DE INCENDIOS                           

Equipamiento para ALJIBE DE AGUA CONTRA INCENDIOS de una capacidad total de 12 m3,
para abastecimiento de RED DE BIES con los siguientes componentes:
- Ud. llenado manual (válvula con flotador) y  llenado automático (válvula solenoide). Incluso una lla-
ve de corte de bola y palanca, de un cuarto de vuelta para el llenado manual y otra para el automáti-
co.
- Ud. rebosadero de 3" con p.p de tuberia de PVC hasta red de desagüe más próxima. Se podrá
observar si está rebosando el aljibe (es decir, no estará directamente conectado al albañal).
- P.A. conexión de aljibe con el colector del grupo de presión de incendios mediante tubería de acero
negro DIN 2440 de 3", pintado con dos manos de minio y  otra de rojo incedios. Incluso llaves de
corte correspondientes de 3", pasamuros y masillas de sellado.
- Ud. tubo de plástico transparente de 3/4" para control de nivel, montado con llave de corte y  llave
para vaciado. El vaciado se conducirá hasta red de desagüe más próx ima mediante tubería de PVC
del diámetros correspondiente.
- Ud. equipo de sondas de nivel (nivel correcto, nivel máximo y nivel mínimo). Incluso cableado de
conex ión con cuadro de control, bajo tubo de PVC rígido, en ejecución estanca.
- Ud. Cuadro de control estanco, con indicador de alarma de nivel máx imo, nivel mínimo y  normal,
incluido en el cuadro de control de los grupos de presión de incendios. El sistema permitirá la comu-
nicación con el sistema de detección de contra incendios, para indicar alerta nivel mínimo y  parada
de bombas. Incluye sirena optoacústica (si no v iene incorporada en los grupos de presión).
- Pequeño material, accesorios y  transformadores si fuesen necesarios, etc.
Todo los materiales serán de primera calidad y  homologados.
Completamente instalada la unidad y  en funcionamiento. Medida la unidad totalmente instalada y  pro-
bada.

Planta Baja 1 1,00

1,00 407,05 407,05

23.02.02 Ud  ALJIBE DE INCENDIOS POLIESTER                                   

Aljibe de poliester de 12 m3 ejecutado in situ para almacenamiento de agua de instalación de protec-
ción contra incendios. Medida la unidad instalada.

Planta Baja 1 1,00

1,00 2.094,70 2.094,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.02 EQUIPAMIENTO ALJIBE INCENDIOS ..................................................................... 2.501,75
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SUBCAPÍTULO 23.03 CONTADOR                                                        

23.03.01 Ud  CONTADOR TOTALIZADOR                                            

Suministro e instalación de contador totalizador de agua alimentación PARA ALJIBE DE INCEN-
DIOS, marca Iberconta o similar, de diámetro según la Cía. Suministradora, homologado y rev isado
por organismo oficial, del tipo "Emisor de Impulsos" y compatible con sistema de gestión, instalado
de acuerdo con la Cia Suministradora, incluso dos llaves de esfera, conex iones, manguitos y piezas
especiales. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada, conexionada
y probada.

Planta Baja 1 1,00

1,00 250,81 250,81

23.03.02 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 42,4 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Planta Baja 15 15,00

15,00 18,50 277,50

23.03.03 ml  TUBERÍA PREAISLADA WIRSBO 63x5,8/140                            

Canalización para refrigeración constituída por tubería indiv idual de PE-HD (PE100), SDR11, PN
16/20 ºC, modelo Uponor Supra Plus 16 bar, de 63x5,8 mm, preaislada térmicamente con espuma
de PE reticulado de 27 mm de espesor, conductiv idad térmica 0,0401 W/mK según DIN 52612 y
absorción de agua £ 3 %  volumen y protección mecánica con tubo envolvente corrugado de
PE-HD de 140 mm de diámetro y 2,0 mm de espesor, con cable antihelada y tubo interno de PE
para transporte del sensor, con un radio de curvatura mínimo admisible de 50 cm y un peso de 1,97
kg/m y apto para una presión de trabajo de 16 bar, con uniones mediante sistema Wipex o electrofu-
sión, incluso p.p. de accesorios, (tapones, sets de aislamiento, registros, pasamuros, manguitos,
etc.). Medida la longitud instalada (no incluye excavación, si incluye relleno de la zanja).

Prev isión primaria 44 44,00

44,00 36,58 1.609,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.03 CONTADOR................................................................................................................. 2.137,83

SUBCAPÍTULO 23.04 GRUPO PRESIÓN INCENDIOS                                         
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23.04.01 Ud  G.P. INCENDIOS 12 m3/h 78 mca                                   

Suministro de Grupo de Presión de Incendios para suministro para suministro a RED DE BIES de
25 mm., fabricado según norma UNE 23500-2012 ANEXO C, con un CAUDAL para la BOMBA
PRINCIPAL de 12 m3/h y  una PRESIÓN de 78 mca y  un CAUDAL para la BOMBA JOCKEY
de 1 m3/h y  PRESIÓN de 78 mca. Marca Ebara o similar. Compuesto por:
1 Grupo de presión de agua contra incendios, EBARA AFU12-MD32-250/9,2 EJ o similar, con
bombas principales de ACERO INOXIDABLE, formado por : Una bomba principal electrica MD
32-250/9,2 kW,monobloc normalizada EN 733/ DIN 24255 , de un escalón y  de una entrada, cuerpo
de impulsión de ACERO INOXIDABLE AISI 304 en espiral, aspiración ax ial y boca de impulsión
radial hacia arriba,rodete radial cerrado fabricado en ACERO INOXIDABLE AISI 304, cuerpo porta-
cierre fabricado en ACERO INOXIDABLE AISI 304,estanqueidad del eje mediante cierre mecánico
Carbón/Cerámica/NBR,eje de ACERO INOXIDABLE AISI 304,accionada mediante MOTOR
ELÉCTRICO asíncrono,trifásico de 2 polos, aislamiento clase F,protección IP55, de una potencia de
4,0 kW, para alimentación trifásica a 400 V III,50Hz. Una bomba auxiliar jockey  CVM A/15, de 1,1
kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje de acero inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e
impulsión y  contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de v i-
drio, cierre mecánico , motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44 ; depósito
hidroneumático de 20/10 ; bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y  de aislamiento para ca-
da bomba; manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro DN 2" S/DIN
2440 con imprimación en rojo RAL 3000, cuadros eléctricos de fuerza y  control para la operación to-
talmente automática del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfi-
les laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y  conexionado en fábrica según
NORMA UNE 23500-2012.

- Bomba principal eléctrica modelo MD 32-250/9,2KW
- Bomba Jockey eléctrica modelo CVM A/15 DE 1,1 kW
- Bancada común para las dos bombas
- cuadro eléctrico de contol para las dos bombas según UNE 23500 / 90
- Colector común de impulsión DN 50 en acero galvanizado (pintado)
- Válvula de bola de 1 1/2" para la bomba principa
- Válvula de retención de 1 1/2" para la bomba principal
- Válvula de bola de 1 1/4" para la bomba jockey
- Válvula de retención de 1 1/4" para la bomba jockey
- Válvula de bola de 1" para el depósito acumulador
- Depósito acumulador de 24 litros timbrado a 8 bar y  HOMOLOGADO
- Presostato de bomba principal Telemecanique XMPO12 o similar
- Presostato de bomba jockey  Telemecanique XMPO12 o similar
- Dos manómetros de glicerina 0-10 bar
- Válvula de escape de seguridad de 1"
- Disponiendo de juego de señales a distancia para sistema de gestión centralizado ex terna
- Dos detectores de nivel con juego de sondas salida a electroválvulas de llenado de aljibes
- Caudalímetro de lectura directa modelo S-2007 DN 50 o similar. Incluyendo válvula de asiento de
diámetro adecuado.

Planta Baja 1 1,00

1,00 5.821,38 5.821,38

23.04.02 Ud  BY-PASS PRUEBAS                                                 

Suministro y montaje de BY-PASS para pruebas y  mantenimiento, entre la salida del colector del
grupo de presión de incendios y  el depósito de agua contraincendios, mediante tubería de acero DIN
2440, pintada con doble mano de minio y otra de rojo incendios. Incluye válvula de husillo de 4",
caudalímetro, accesorios y  curvas para conexión. Completamente instalada la unidad y en funciona-
miento. Medida la unidad totalmente instalada y  probada.

Planta Baja 1 1,00

1,00 410,42 410,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.04 GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ................................................................................ 6.231,80
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SUBCAPÍTULO 23.05 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS                                     

23.05.01 Ud  BIE 25 mm. PARA INSTALAR EN ARMARIO                             

Boca de incendios equipada BIE (IPF-43) de 25 mm y  20 metros, compuesta por:
- Cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la fácil v isión, accesibilidad, así como la rotura del
mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que per-
mita su apertura para las operaciones de mantenimiento y  su interior estará ventilado.
- Devanadera circular para 20 metros de manguera.
- Manguera de 20 metros de 25 mm. de diámetro con racores tipo Barcelona en los extremos.
- Boca de incendio de 25 mm. de diámetro con manómetro y  racor tipo Barcelona.
- Lanza DN 25/9 de agua de triple efecto (chorro compacto, pulverización o niebla y cierre) según
UNE 23.410
- Soporte para la lanza.
Cumplirán UNE EN 671-1 y UNE EN 671-2.
Totalmente instalada y probada.

12 12,00

12,00 159,66 1.915,92

23.05.02 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

35 35,00

35,00 33,18 1.161,30

23.05.03 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 60,3 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

46 46,00

46,00 27,73 1.275,58

23.05.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 48,3 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

45 45,00

45,00 19,97 898,65

23.05.05 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 42,4 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Bie 12 4,00 48,00

30 30,00

78,00 18,50 1.443,00

23.05.06 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 50 mm                                     

Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o equivalente de diametro 50 mm con tubo guía in-
terior para conex ión embridada y PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y  pequeño mate-
rial.  Medida la unidad instalada y  probada.

Planta baja 1 1,00

1,00 128,24 128,24
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23.05.07 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=32mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equivalente a 10mm (se-
gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y probada.

Bie 12 4,00 48,00

30 30,00

78,00 2,63 205,14

23.05.08 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=40mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 40mm y  espesor equivalente a 10mm (se-
gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y probada.

45 45,00

45,00 3,33 149,85

23.05.09 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=50mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 50mm y  espesor equivalente a 10mm (se-
gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y probada.

46 46,00

46,00 6,83 314,18

23.05.10 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=65mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 65mm y  espesor equivalente a 10mm (se-
gún RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medi-
da la longitud ejecutada y probada.

35 35,00

35,00 3,96 138,60

23.05.11 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                        

Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición
nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-
cluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y
montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y
aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

2 2,00

2,00 80,07 160,14

23.05.12 Ud  VÁLVULA DE VACIADO 1"                                           

Válvula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón, preparada para trabajar  des-
de -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento térmico y  protección. Incluso pequeño material, preparación
de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00 9,22 9,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.05 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS ........................................................................ 7.799,82
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SUBCAPÍTULO 23.06 DETECCIÓN DE INCENDIOS                                          

23.06.01 Ud  CENTRAL INCENDIOS FXM3 NET/ES SCHNEIDER                         

'Central de detección de incendios analógica modelo FXM con capacidad para 1-4 lazos multiprogra-
mable y con adaptación indiv idualizada de cada sensor al medio ambiente. Pantalla LCD, teclado de
membrana con teclas de función y control, rueda giratoria con selector de menús y  funciones y  llave
de acceso. Panel de pequeñas dimensiones ideal para todo tipo de instalaciones. Dimensiones 335 x
425 x 130 mm. EN54 2 y 4.
Equipada con:
- Cabina básica FXM con espacio para 2 baterías de 12V 12Ah (no incluídas) y  hasta 2 alojamientos
libres para tarjetas
- Placa base con puerto RS232 (FX-MC)
- Fuente alimentación 2,2A (FX-PSA)
Además, se incluye:
- 2 baterías de plomo ácido sin mantenimiento con tecnología de recombinación de óx ígeno para con-
trol efectivo de generación de gases 12V/12Ah.
- 2 Tarjetas de 2 lazos analógicos SS para central FXM Modelo FX-SLC 00702511 SCHNEIDER.
- 1 Tarjeta de ampliación de puestos serie modelo FX-SAB con dos puertos de comunicaciones
RS285/422. Aislamento galvánico. No ocupa ningun espacio libre en la central ya que se monta so-
bre la tarjeta principal FX-MC. Para comunicaciones con: Unidad de programación MCO, El resto
de centrales de la red FX-Net. Incluir en todas las centrales Visibles y  Maestras de la red, excepto
en la maestra principal. Necesaria para la integración de la central mediante INFOLON. Marca Sch-
neider, Modelo: X-SAB 00702521.
- 1 Tarjeta de ampliación de puestos serie modelo FX-SAC con dos puertos de comunicaciones
RS285/422.Aislamento galvánico. No ocupa ningun espacio libre en la central ya que se monta so-
bre la tarjeta principal FX-MC.Incluye un microprocesador de reserva. Para comunicaciones con:
Unidad de programación MCO y  1 unidad en 1 central de la red FXNet (esta será la central Maestra
Principal), junto con el display FX-LB32.Necesaria para la integración de la central mediante INFO-
LON.Marca chneider, Modelo: 00702522.
- 1 Display Zona FX-NET. Unidad display con 32 LED's que, en caso de alarma, indica la central
que se encuentra en alarma.  Incluir sólo 1 unidad en 1 central de la red FXNet (está será la central
Mestra Principal), junto con la tarjeta FX-SAC. Marca Schneider, Modelo: FX-LB32 00702546.
- 1 PASARELA rs232/485 A tcp/ip.
Las centrales FX pueden trabajar en red. La red FXNet permite conectar hasta 32 centrales de detec-
ción de incendios FXL, FX o FXM, con un total de 256 lazos (50.688 puntos identificables indiv idual-
mente).
Según normativa v igente. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamien-
to. Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 1 1,00

1,00 1.995,57 1.995,57

23.06.02 Ud  PULSADOR ALARMA ANALÓGICO                                       

Suministro y montaje de Pulsador de alarma rearmable para sistemas analógicos Intellia. Equipado
con aislador de sobrecargas para la protección de los dispositivos del lazo. Aislamiento de sectores
de lazo afectados por cortocircuitos situados entre aisladores. Montaje de superficie. Dispone de Led
que permiten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y  rearme mediante llave. Dimensio-
nes 88 x  88 x 59 mm. Protección IP45. Marca Schneider o equivalente Modelo: EPP-20A
06723700. Incluso tapa transparente y caja. Según normativa v igente. Certificado de homologación.
Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.

12 12,00

12,00 79,41 952,92

23.06.03 ml  CABLEADO DETECCIÓN RF                                           

Cableado trenzado apantallado para conex ión de lazos con equipos con central de incendios de
2x1mm2 resistente al fuego (AS+) segurfoc alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500 V o equivalente , bajo
tubo PVC de 16 mm, incluso instalación del cableado en canalización y pequeño material. Todo
completo, instalado y probado según normativa v igente y dirección facultativa.

242 10,00 2.420,00

12 10,00 120,00

12 10,00 120,00
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2.660,00 5,81 15.454,60

23.06.04 Ud  SIRENA INTERIOR                                                 

Suministro y montaje de Base de detector con sirenta integrada. Ofrece dos rangos de salida de so-
nido: 55-75 dB y 75-91 dB. Sincronización de los sonidos de alerta y de evacuación. Auto test acús-
tico. Direccionamiento indiv idual mediante microinterruptores. Alimentación 17-28 VDC. Consumo en
funcionamiento 5 mA. Protección IP21D. Marca Schneider o equivalente Modelo: ESI-30 06728030.
Incluso zócalo de montaje y tapa roja .Según normativa v igente. Certificado de homologación. Com-
pletamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

12 12,00

12,00 62,99 755,88

23.06.05 Ud  SIRENA EXTERIOR                                                 

Suministro y montaje de Sirena esterior. Permite la selección de 32 tonos diferentes, 3 niveles de so-
nido y  tono interrumpido o alterno. Garantiza un sonido de salida de 92dB a 98dB a 1 metro. Alimen-
tación de 15 a 32VDC del mismo lazo de detección. Consumo máx imo de 4.5mA. Dimensiones
(diam x H): 112 x  43 mm. IP21. Incluso base. Marca ABANTRONIC o equivalente. Incluso zóca-
lo de montaje y tapa roja .Según normativa v igente. Certificado de homologación. Completamente
instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

1 1,00

1,00 76,75 76,75

23.06.06 Ud  PROGRAMACIÓN                                                    

Conjunto de programación y  puesta en marcha del sistema de detección de incendios. Incluyendo
software, programación específica, pruebas, verificación general de correcto funcionamiento, curso
de formación para el personal y demostraciones para su perfecto funcionamiento.

1 1,00

1,00 630,43 630,43

23.06.07 Ud  DETECTOR OPTICO DE HUMOS                                        

Suministro y montaje de Detector óptico de humo analógico inteligente de perfil ex traplano. Dispone
de 5 modos de sensibilidad para distintas aplicaciones. Basado en tecnología óptica de longitud de
onda infrarroja. Incorpora filtro de luz solar. Direccionamiento sencillo en la base mediante tarjeta EX-
PERT. Compensación automática por suciedad. Equipado con doble LED que permite ver el estado
del detector desde cualquier posición. Adecuado para fuegos de combustión lenta.Consumo en repo-
so: 400 µA, 17 VDC - 28 VDC. Fabricado, testeado y homologado según EN54-7. Compatible con
las bases EBI-11, EBI-12 y EBI-20. Marca Schneider o equivalente Modelo: EDI-20 06720220. In-
cluso Base detector EBI-12 para detectores analógicos. según normativa v igente. Incluso zócalo de
montaje superficial v isto de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologación.
Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.

2 2,00

pb 53 2,00 106,00

pb comedor 17 2,00 34,00

p1 25 2,00 50,00

p2 25 2,00 50,00

242,00 51,01 12.344,42

23.06.08 Ud  FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERIAS                               

Suministro e instalación de Fuente de Alimentación supervisada montada en caja. Corriente máx ima
5A a 27,6V y  dos Baterías de plomo ácido sin mantenimiento YUASA. Tecnología de recombina-
ciónde oxigeno para control efectivo de generación de gases. Densidad de energía superior. Sistema
especial de suspensión del electrolito para ev itar fugas. 12V 17AH. Incluso cableado bajo tubo de ali-
mentación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 235,05 235,05
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23.06.09 Ud  MODULO 1 ENTRADA (FUENTE ALIMENTACIÓN)                          

Suministro e instalación de Módulo monitor de una entrada direccionable y  una salida doble (pasare-
las dependientes) direccionable para montaje en superficie. Incorpora una salida de relé sin tensión
doble. Equipado con aislador de cortocircuitos para la protección de los dispositivos del lazo. Aisla-
miento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados entre aisladores. El módulo está ali-
mentado del lazo y opera entre 17 VDC – 28 VDC.   Equipado con cuatro LEDs, dos amarillos y
dos rojos, para indicar condiciones de estado y  de error del sistema. Marca Schneider o equivalente
Modelo: EMI-311 06727311.Incluso cableado bajo tubo de alimentación. Medida la unidad instalada,
probada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 36,93 36,93

23.06.10 Ud  MODULO 2 ENTRADAS (INCENDIOS Y GAS)                             

Suministro y montaje de módulo de dos entradas Marca: SCHNEIDER / ESMI o similar. según
normativa v igente. Incluso zócalo de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de ho-
mologación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

2 2,00

2,00 48,49 96,98

23.06.11 Ud  DETECTOR TÉRMICO DE ALTA TEMPERATURA SCHNEIDER                  

Suministro y montaje de Detector termico de alta temperatura analógico.Direccionamiento sencillo
mediante interruptores giratorios.Equipado con led que permite ver el estado del detectorConsumo
200uA, 24Vdc.Modelo ESMI5251HTEM    Marca: SCHNEIDER / ESMI o similar. Incluso Base
detector B501 para detectores analógicos direccionables ESMI 2251. según normativa v igente. In-
cluso zócalo de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologación. Completa-
mente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.

2 2,00

2,00 44,85 89,70

23.06.12 Ud  VENTOSA DE RETENCIÓN DE PUERTA                                  

Suministro e instalación de cerradura tipo ventosa electromagnética de facil instalacion en superficie
para puerta simple de cristal, madera o antincendios. Constituido por un electroimán que retiene por
accion de campo electromagnético la hoja de la puerta. Dispone de modo Fail Safe, la cerradura que-
da desbloqueada en ausencia de corriente electrica (puede utilizarse como elemento retenedor de sa-
lidas de emergencia). Acconamiento mediante señal de alarma mediante módulo de salida y  rele. In-
cluso perfiles y  accesorios para fijación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
- Ventosa electromagnética 3000N.
- Soporte.
- Modulo de salida.

1 1,00

1,00 172,05 172,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.06 DETECCIÓN DE INCENDIOS.................................................................................... 32.841,28
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SUBCAPÍTULO 23.07 EXTINTORES MANUALES                                             

23.07.01 Ud  EXTINTOR CO2 55B 5 Kg                                           

Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhídrido
carbónico, de eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondrá de dispositivo de interrupción de salida del
agente extintor y  boquilla con manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable,
cristal que posibilite la fácil v isión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROM-
PASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su apertura para las
operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completamente instalado. Medida la uni-
dad instalada.

7 7,00

7,00 63,84 446,88

23.07.02 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg                                

Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo se-
co ABC, de eficacia 21A-113B y  6 Kg de peso. Dispone de manómetro, dispositivo de interrupción
de salida del agente ex tintor y boquilla con manguera direccional.  Incluye soportes, cerco de acero
inox idable, cristal que posibilite la fácil v isión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscrip-
ción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su apertura
para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completamente instalado. Me-
dida la unidad instalada.

pb comedor cocina 3 3,00

pb aulario 11 11,00

p1 5 5,00

p2 5 5,00

24,00 29,17 700,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.07 EXTINTORES MANUALES......................................................................................... 1.146,96

SUBCAPÍTULO 23.08 SEÑALIZACIONES                                                  

23.08.01 Ud  CARTEL EXTINTOR                                                 

Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS, confor-
me a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente ins-
talado. Medida la unidad instalada.

co2 7 7,00

Polv o 24 24,00

31,00 5,74 177,94

23.08.02 Ud  CARTEL PULSADOR                                                 

Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de PULSADOR, conforme a la Normativa
Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y  UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la
unidad instalada.

12 12,00

12,00 5,74 68,88

23.08.03 Ud  CARTEL BIE                                                      

Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de BIE, conforme a la Normativa Vigente.
Según UNE 23.033, UNE 13.033 y  UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad ins-
talada.

12 12,00

12,00 5,74 68,88

23.08.04 Ud  CARTEL SIRENA                                                   

Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de SIRENA, conforme a la Normativa Vi-
gente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la uni-
dad instalada.

12 12,00

12,00 5,74 68,88
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TOTAL SUBCAPÍTULO 23.08 SEÑALIZACIONES .................................................................................................... 384,58

SUBCAPÍTULO 23.09 VARIOS                                                          

23.09.01 Ud  ARMARIO EXTINTOR CO2                                            

Suministro y colocación de armario empotrado para ex tintor de CO2 de 5kg. de 84x27 cm con puer-
ta ciega lacada en blanco, de la casa RIBÓ modelo Chesterfire standard serie 600 25/1, según pla-
nos de la documentación gráfica de proyecto. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Total-
mente montada, incluso recibido de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

7 7,00

7,00 152,64 1.068,48

23.09.02 Ud  ARMARIO EXTINTOR POLVO                                          

Suministro y colocación de armario empotrado para extintor de polvo de 6 kg. de 69x27 cm con
puerta ciega lacada en blanco, de la casa RIBÓ modelo Chesterfire standard serie 600 25/1, según
planos de la documentación gráfica de proyecto. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada, incluso recibido de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

20 20,00

20,00 152,64 3.052,80

23.09.03 Ud  ARMARIO BIE Y PULSADOR                                          

Suministro y colocación de armario empotrado para BIE y  pulsador con puerta ciega lacada en blan-
co, de la casa RIBÓ modelo Chesterfire standard serie 600 25/1, según planos de la documentación
gráfica de proyecto. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, incluso
recibido de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

8 8,00

8,00 382,16 3.057,28

23.09.04 Ud  ARMARIO EQUIPO MULTIPLE                                         

Suministro y colocación de armario empotrado para equipo múltiple ( extintor pulsador bie y  sirena)
de 69x118 cm con puerta ciega lacada en blanco, de la casa RIBÓ modelo Chesterfire standard se-
rie 600 25/1, según planos de la documentación gráfica de proyecto. Elaborada en taller, con ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte propor-
cional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

4 4,00

4,00 426,96 1.707,84
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23.09.05 Ud  Señalización en poliestireno fotoluminiscente, de 210x297 mm    

Suministro y colocación de placa de señalización de recorridos de evacuación y  salidas, en poliesti-
reno fotoluminiscente, de 210x297 mm.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colo-
cación. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y retirada
de restos a vertedero de obra. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

60 60,00

60,00 5,16 309,60

23.09.06 PA  Sellado paso de Instalaciones                                   

Sistema de sellado mediante resinas o morteros intumescentes, aplicados en los pasos de todas las
instalaciones, hasta quedar totalmente selladas, garantizando una resistencia al fuego de 60, 90, 120
o 180 minutos según la requerida al elemento atravesado: paso a través de sectores de incendio y
locales de riesgo especial. La instalación de dicho material deberá certificarse conforme al grado de
resistencia al fuego requerido. Totalmente instalado y certificado y  homologado.

1 1,00

1,00 563,00 563,00

23.09.07 Ud  Collarines RF-120 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm.    

Collarines de protección contra el fuego RF-180 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm. coloca-
do en conductos de PVC destinados a tuberías de saneamiento del edificio. Medida la unidad total-
mente instalada, certificado y homologado.

2 2,00

2,00 77,18 154,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.09 VARIOS....................................................................................................................... 9.913,36

TOTAL CAPÍTULO 23 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................... 63.461,96
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CAPÍTULO 24 INSTALACION CALEFACCION Y PRODUCCION ACS                        

SUBCAPÍTULO 24.01 PRODUCCION DE CALOR                                             

APARTADO 24.01.01 CALDERAS                                                        

24.01.01.01 Ud  CALDERA WOLF MGK-2 250                                          

Caldera marca WOLF o equivalente modelo MGK-2 250 para gas natural. Caldera de condensación
de pié con quemador modulante y  potencia nominal 250 kW (50/30 ºC) , línea de gas con todos los
elementos de regulación, termómetro termostato de seguridad y  piloto de puesta en tensión. Incluido
neutralizador de condensados, cajas, cortatiros, conductos y  registros de humos, colectores hidráuli-
cos de Ida y Retorno, montaje y  conexionado a todos los circuitos hidraúlicos que unen la caldera
con colectores de calor, tanto de impulsión como de retorno, realizado con tubería en acero negro con
aislamiento en Armaflex, según normativa RITE, y terminación en aluminio, accesorios de control de
nivel, seguridad de mínima y máxima presión, válvulas de seguridad, llaves de corte, vaciados,
etc... Medida la unidad totalmente instalada, probada y puesta en marcha.
Incluye neutralizador de condensados.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación. Se recogerán los parámetros principales de la caldera
mediante módulo ISM-6 LON y pasarela.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 16.145,24 16.145,24

24.01.01.02 Ud  KIT GRUPO DE SEGURIDAD                                          

Grupo de seguridad, incluyendo:
-1 Ud válvula de seguridad a 3 bar.
-1 Ud Manómetro.
-1 Ud Purgador automático.
-1 Ud Aislamiento.
Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 454,65 454,65

24.01.01.03 Ud  INTERRUPTOR DE FLUJO                                            

Interruptor de flujo para comprobacion de circulación de fluidos. Incluso pequeño material, cableado,
preparación de tubería y conex ionado eléctrico. Medida la unidad instalada y  probada.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 18,92 18,92

24.01.01.04 Ud  LLENADO AUTOMÁTICO/MANUAL DN32                                  

Llenado Manual/Automático de circuitos cerrados DN32, realizado con válvula automática DN15,
desconector según RITE, contador y  filtro, válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado PN16,
válvula de retención. Canalizaciones en acero aisladas y  protegidas. Incluso pequeño material, pre-
paración de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada, conex ionada y probada.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 157,95 157,95
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24.01.01.05 Ud  COLECTOR IMPULSIÓN CALOR 5"                                     

Colector de Impulsión de CALOR en Sala de Calderas construido en acero negro DIN 2458 de 5",
preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito calderas)
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito radiadores)
- 1 entrada/salida tamaño DN050 (circuito recuperador)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE)
con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según
diferentes formas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y  otros elementos, proporcional
de piezas especiales, dos manos de pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y
derivación, codos, tapas, bridas y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex ionada y
probada.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 439,87 439,87

24.01.01.06 Ud  COLECTOR RETORNO CALOR 5"                                       

Colector de retorno de CALOR en Sala de Calderas construido en acero negro DIN 2458 de 5", pre-
parado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito calderas)
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito radiadores)
- 1 entrada/salida tamaño DN050 (circuito recuperador)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE)
con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según
diferentes formas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y  otros elementos, proporcional
de piezas especiales, dos manos de pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y
derivación, codos, tapas, bridas y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex ionada y
probada.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 439,87 439,87

24.01.01.07 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                        

Válvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

Sala calderas - Circuito ACS 6 6,00

6,00 52,68 316,08

24.01.01.08 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 48,3 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Sala calderas - Circuito ACS 20 20,00

20,00 18,76 375,20

24.01.01.09 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30+Al                           

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 48,3mm y  espesor equivalente a 30mm (según RITE),
pegada y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con
solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y
probada.

Sala calderas - Circuito ACS 20 20,00
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20,00 24,39 487,80

24.01.01.10 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                        

Válvula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición
nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-
cluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y
montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y
aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

Circuito recuperador 6 6,00

6,00 71,80 430,80

24.01.01.11 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 60,3 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Circuito recuperador 20 20,00

20,00 27,73 554,60

24.01.01.12 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40+Al                           

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 60,3mm y  espesor equivalente a 40mm (según RITE),
pegada y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con
solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y
probada.

Circuito recuperador 20 20,00

20,00 27,26 545,20

24.01.01.13 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN80                                        

Válvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

Sala de calderas - Circuito radiadores 6 6,00

6,00 71,10 426,60

24.01.01.14 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN80                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 88,9 y espesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Sala de calderas - Circuito radiadores 15 15,00

Sala de calderas - Caldera 15 15,00

30,00 38,30 1.149,00

24.01.01.15 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN080 e=40+Al                          

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 88,9mm y  espesor equivalente a 40mm
(según RITE), pegada y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, confor-
mada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud
ejecutada y  probada.

Sala de calderas - Circuito radiadores 15 15,00

Sala de calderas - Caldera 15 15,00

30,00 33,10 993,00
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24.01.01.16 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Circuito suelo radiante 15 15,00

15,00 33,18 497,70

24.01.01.17 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40+Al                           

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y  espesor equivalente a 40mm (según RITE),
pegada y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con
solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y
probada.

Circuito suelo radiante 15 15,00

15,00 35,59 533,85

24.01.01.18 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                        

Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición
nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-
cluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y
montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y
aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

Circuito suelo radiante 6 6,00

6,00 80,07 480,42

24.01.01.19 Ud  PIROSTATO                                                       

Pirostato para control de temperatura de humos en chimenea. Incluso pequeño material, cableado,
preparación de chimenea y  conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada y  probada.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 32,62 32,62

24.01.01.20 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado
en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y  prepara-
ción de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

Sala de calderas 8 8,00

8,00 26,52 212,16

24.01.01.21 Ud  SEPAR. LODOS Y MICRO BURBUJAS                                   

Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROVENT modelo BA065L Y
SPIRO TRAP BE065L o equivalente, de ejecución embridada. Incluso vaciado mediante sifón hasta
desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de
espesor (según RITE) y  terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conex ionada
y probada.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 1.721,54 1.721,54

24.01.01.22 Ud  CONTADOR kCAL/H DN065                                           

Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERSTATIC 440
DN065 FD o equivalente, para un caudal de hasta 25 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de
temperatura, cableado, bridas y  pequeño material, incluso preparación de tuberías y  conexiones
eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada.
Incluso módulo de alimentación y módulo Modbus RTU.
REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y registro de datos en sistema global, autómata pro-
gramable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales ana-
lógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.

1 1,00
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1,00 2.377,58 2.377,58

24.01.01.23 Ud  VASO DE EXPANSIÓN NG 200                                        

Vaso de expansión de Sedical o similar modelo NG 200  de 200 litros o equivalente, con membrana
no recambiable, para una presión máx ima de 6 bar y  120ºC, conexión roscada DN25. Homologa-
do. Con válvula de 3 v ías para independizar el vaso abriendo a su vez el circuito cerrado. Vaciado
conducido y  vertido mediante embudo. Manómetro de glicerina con lira y llave de corte. Conexiona-
dos mediante tubo de acero negro con doble imprimación antioxidante, aislados y protegidos con alu-
minio.

Sala de calderas 2 2,00

2,00 454,42 908,84

24.01.01.24 Ud  VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN40x50                                  

Válvula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN32x40 o equivalente.  Con
dispositivo de accionamiento manual. Conex ión a circuito con tubo de acero DN40 aislado y protegi-
do con chapa de aluminio. Descarga conducida con tubo de acero negro DN50 a embudo de vertido
a desagüe con sifón, tuberias con dos manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, ta-
rada y  probada.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 263,40 263,40

24.01.01.25 Ud  TERMÓMETRO DE VARILLA                                           

Termómetro de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño
material y preparación de tuberías. Medida la unidad instalada y probada.

Sala de calderas 10 10,00

10,00 15,78 157,80

24.01.01.26 Ud  VASO DE EXPANSIÓN NG 12/6                                       

Vaso de expansión de Sedical o similar modelo NG 12/6  de 12 litros o equivalente, con membrana
no recambiable, para una presión máx ima de 6 bar y  120ºC, conexión roscada DN25. Homologa-
do. Con llave de corte. Conexionados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antioxi-
dante, aislados y protegidos con aluminio.

Sala de calderas - caldera 1 1,00

1,00 59,02 59,02

24.01.01.27 Ud  VÁLVULA DE 2 VIAS MOTOR.TODO NADA. DN80                         

Válvula de asiento de 2 v ías tamaño DN80, marca LANDIS & STAEFA  o equivalente, PN16 y
120 ºC, accionamiento por servomotor eléctrico todo nada. Para montaje roscado. Aislamiento y pro-
tección. Incluso montaje, preparación de tubos y  pequeño material. Incluso conexionado eléctrico.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada.

2 2,00

2,00 221,58 443,16

TOTAL APARTADO 24.01.01 CALDERAS ........................................ 30.622,87
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APARTADO 24.01.02 BOMBAS                                                          

24.01.02.01 Ud  BOMBA CALDERA/AEROTERMIA                                        

Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (CALDERA/AEROTERMIA). Marca SEDICAL o equiva-
lente modelo AM65/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluyen-
do:

- 2 Ud válvula de mariposa de 3".
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex  o equivalente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la
unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación.

Circuito caldera 2 2,00

2,00 2.771,39 5.542,78

24.01.02.02 Ud  BOMBA 1ºACS                                                     

Grupo Motor-bomba centrífuga (B1ACS). Marca SEDICAL o equivalente modelo AM 25/10-B, con
motor directamente acoplado para circuito de primario de acs, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 1 1/2" .
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 1 1/2" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.
- 1 Ud filtro.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la
unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación.

Circuito acs 1 1,00

1,00 1.282,09 1.282,09

24.01.02.03 Ud  BOMBA RETORNO ACS                                               

Grupo Motor-bomba centrífuga (BRCAS). Marca SEDICAL o equivalente modelo SA(X) 30/8-B,
con motor directamente acoplado para circuito de retorno acs, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 3/4" .
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 3/4" EPDM compacto Ebroflex  o equivalente.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.
- 1 Ud filtro.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la
unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación.

Circuito acs 2 2,00

2,00 1.315,56 2.631,12

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 260



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

24.01.02.04 Ud  BOMBA RADIADORES                                                

Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (RADIADORES). Marca SEDICAL o equivalente modelo
AM 50/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 3".
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex  o equivalente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la
unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación.

1 1,00

1,00 2.786,87 2.786,87

24.01.02.05 Ud  BOMBA SUELO RADIANTE                                            

Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (SUELO RADIANTE). Marca SEDICAL o equivalente
modelo AM 40/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 2 1/2".
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex  o equivalente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la
unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación.

Circuito suelo radiante 1 1,00

1,00 1.898,13 1.898,13

24.01.02.06 Ud  BOMBA CLIMATIZADOR RECUPERADOR                                  

Grupo Motor-bomba centrífuga simple (CLIMATIZADOR RECUPERADOR). Marca SEDICAL o
equivalente modelo AM 25/8-B, con motor directamente acoplado para circuito de climatizadores in-
fantil, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 2" .
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 2" EPDM compacto Ebroflex  o equivalente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la
unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación.

Circuito climatizadores infantil 1 1,00

1,00 1.329,18 1.329,18
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24.01.02.07 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN80                                       

Válvula de retención de doble clapeta DN80, marca KSB serie MODELO 2000 o equivalente, cuer-
po construído en fundición nodular, platos de acero inox idable, resortes de acero inox idable y  siste-
ma de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y  120 ºC.
Incluso juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje. Medida la unidad insta-
lada y  probada.

Bomba caldera 1 1,00

Bomba aerotermia 1 1,00

Bomba radiadores 1 1,00

3,00 68,48 205,44

24.01.02.08 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN65                                       

Válvula de retención de doble clapeta DN65, marca KSB serie MODELO 2000 o similar, cuerpo
construído en fundición nodular, platos de acero inox idable, resortes de acero inoxidable y  sistema
de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y  120 ºC. Inclu-
so juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada
y probada.

Bomba suelo radiante 1 1,00

1,00 99,19 99,19

24.01.02.09 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN50                                       

Válvula de retención de doble clapeta DN50, marca KSB serie MODELO 2000 o similar, cuerpo
construído en fundición nodular, platos de acero inox idable, resortes de acero inoxidable y  sistema
de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y  120 ºC. Inclu-
so juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada
y probada.

Bomba recuperador 1 1,00

1,00 87,86 87,86

24.01.02.10 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN40                                       

Válvula de retención de disco DN40, marca KSB serie BOA RVK o equivalente, cuerpo construído
en latón, placa de acero inoxidable, fijación y  resorte de acero inox idable, PN16 y  120 ºC. Incluso
juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada y
probada.

Bomba primario acs 1 1,00

1,00 35,10 35,10

24.01.02.11 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN20                                       

Válvula de retención de disco DN20, marca KSB serie BOA RVK o equivalente, cuerpo construído
en latón, placa de acero inoxidable, fijación y  resorte de acero inox idable, PN16 y  120 ºC. Incluso
juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada y
probada.

Bomba retorno acs 2 2,00

2,00 26,41 52,82

TOTAL APARTADO 24.01.02 BOMBAS ............................................ 15.950,58
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APARTADO 24.01.03 AEROTERMIA                                                      

24.01.03.01 Ud  EQUIPO AEROTERMIA                                               

Equipo de aerotermia partido marca HITACHI modelo YUTAKI S-6.
Conjunto split 1x1 para calefacción, ACS (y  refrigeración mediante accesorio opcional, no incluido),
gama YUTAKI S. Constituido por unidad ex terior modelo RAS-6WH(V)NPE y  unidad interior mode-
lo RWM-6.0NE. Potencia calorífica máxima: 17,8 kW en condiciones A7/W35 según Eurovent (ca-
pacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por desescarche) y frigorífica máxima:
13,7 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración de 3650 W y en ca-
lefacción de 3430 W. Alimentación 400V (230V)-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,57. EER a 35/7ºC de
2,9. SCOP en Clima Medio de 3,9 impulsando agua a 35ºC y SCOP en Clima Medio de 3,2 im-
pulsando agua a 55ºC. Equipo certificado por EUROVENT y  KEYMARK. Posibilidad de seleccio-
nar la temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoyo de resistencia eléc-
trica. Mando a distancia (PC-ARFHE) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar
el funcionamiento de calefacción en climas frios. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No
incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba de recirculación de agua, vaso de expansión con
válvula reguladora de presión, válvula de seguridad con tubería de desagüe, purgador de aire, filtro
de agua y válvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico aux iliar (funcionamien-
to anulable con etapas de 2/4/6 kW). Potencia sonora de la unidad ex terior de 67 dB(A) o inferior y
potencia sonora de la unidad interior de 39 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad exterior de
50 dB(A). Caudal de aire exterior de 6000 m3/h y  fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la uni-
dad exterior de 950x370x1380 mm (AnchoxFondoxAlto) y  peso de 116 Kg. Dimensiones de la uni-
dad interior de 520x360x960 mm (AnchoxFondoxAlto incluida las conexiones) y peso de 63 Kg.
Incluye Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-6WH(V)NPE
Incluye Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWM-6.0NE
Incluye interconex ionado eléctrico entre unidad interior y  unidad exterior, cableado bajo tubo de acero
en instalación estanca.
Incluso conex ionado eléctrico, conex ionado hidraúlico, silemblocks y  puesta en marcha por SAT.
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

5 5,00

5,00 6.923,09 34.615,45

24.01.03.02 Ud  CONEXIÓN FRIGORÍFICA                                            

Conexión frigorifica entre unidad ex terior e interior de aerotermia realizada mediante canalizaciones
de cobre aisladas según RITE y  protegidas de la intemperie y  radiación solar mediante chapa de alu-
minio. Medida la unidad ejecutada.

5 5,00

5,00 289,80 1.449,00

24.01.03.03 Ud  CONTROLADOR                                                     

Controlado en casada para equipos Yutaki marca HITACHI modelo ATW-YCC-01, incluso conexio-
nado electrico y cableado bajo tubo de acero en instalación estanca hasta equipos. Medida la unidad
ejecutada.

1 1,00

1,00 1.082,55 1.082,55

24.01.03.04 Ud  SONDA TEMPERATURA                                               

Sonda universal de temperatura de agua para equipos Yutaki marca HITACHI modelo
ATW-WTS-02Y, incluso conexionado electrico y cableado bajo tubo de acero en instalación estanca
hasta equipos. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 1.526,70 1.526,70

24.01.03.05 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN25                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN25 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 33,7 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

5 10,00 50,00

50,00 16,12 806,00
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24.01.03.06 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN25 e=25                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 33,7mm y  espesor equivalente a 25mm
(según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

5 10,00 50,00

50,00 7,02 351,00

24.01.03.07 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN80                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 88,9 y espesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

20 20,00

20,00 38,30 766,00

24.01.03.08 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN80 e=40                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 88,9mm y  espesor equivalente a 40mm (según RITE),
pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y proba-
da.

20 20,00

20,00 17,15 343,00

24.01.03.09 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN25                                        

Válvula de mariposa DN25 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

5 2,00 10,00

10,00 48,66 486,60

24.01.03.10 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN80                                        

Válvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

3 3,00

3,00 71,10 213,30

24.01.03.11 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                        

Válvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

Sala calderas - Circuito recuperador 6 6,00

6,00 52,68 316,08
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24.01.03.12 Ud  DEPOSITO DE INERCIA 1000                                        

Depósito de inercia vertical para agua fría marca SEDICAL modelo PSM 1000 con aislamiento
ECO SKIN 2.0 o simlar de 1000 litros de capacidad para una presión de servicio de 6 bar fabricado
en acero al carbono. Aislamiento, para ev itar pérdidas térmicas, mediante espuma de poliuretano rígi-
do inyectado sobre molde y protección contra condensaciones "barrera de vapor" cumpliendo con la
legislación v igente (RITE) y terminación para protección ex terior en chapa de aluminio. Incluso inter-
conex ionado tal como muestra el esquema de principio, todo ello con aislamiento en Armaflex AF,
según RITE, y  terminación en chapa de aluminio.  Picajes para manómetro, termómetro y sonda.
Medida la unidad instalada según esquema de principio y probada.

1 1,00

1,00 1.848,07 1.848,07

24.01.03.13 Ud  VASO DE EXPANSIÓN REFLEX NG 25/6                                

Vaso de expansión de Sedical modelo Reflex  NG 25/6 o similar, con membrana no recambiable,
para una presión máxima de 6 bar y 120ºC, conexión roscada DN20. Homologado. Con válvula de
3 v ías para independizar el vaso abriendo a su vez el circuito cerrado. Vaciado conducido y vertido
mediante embudo. Manómetro de glicerina con lira y llave de corte. Conexionados mediante tubo de
acero negro con doble imprimación antiox idante, aislados y  protegidos con aluminio.

1 1,00

1,00 131,13 131,13

24.01.03.14 Ud  COLECTOR IMPULSIÓN CALOR 5"                                     

Colector de Impulsión de CALOR en Sala de Calderas construido en acero negro DIN 2458 de 5",
preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito aerotermia)
- 1 entrada/salida tamaño DN065 (circuitos suelo radiante)
- 1 entrada/salida tamaño DN040 (circuito acs)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE)
con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según
diferentes formas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y  otros elementos, proporcional
de piezas especiales, dos manos de pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y
derivación, codos, tapas, bridas y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex ionada y
probada.

1 1,00

1,00 346,44 346,44

24.01.03.15 Ud  COLECTOR RETORNO CALOR 5"                                       

Colector de retorno de CALOR en Sala de Calderas construido en acero negro DIN 2458 de 5", pre-
parado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito aerotermia)
- 1 entrada/salida tamaño DN065 (circuitos suelo radiante)
- 1 entrada/salida tamaño DN040 (circuito acs)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE)
con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según
diferentes formas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y  otros elementos, proporcional
de piezas especiales, dos manos de pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y
derivación, codos, tapas, bridas y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex ionada y
probada.

1 1,00

1,00 346,44 346,44
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24.01.03.16 Ud  CONTADOR kCAL/H DN050                                           

Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERSTATIC 440
DN050 FD o equivalente, para un caudal de hasta 15 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de
temperatura, cableado, bridas y  pequeño material, incluso preparación de tuberías y  conexiones
eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada.
Incluso módulo de alimentación y módulo Modbus RTU.
REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y registro de datos en sistema global, autómata pro-
gramable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales ana-
lógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 1.598,10 1.598,10

24.01.03.17 Ud  TERMÓMETRO DE VARILLA                                           

Termómetro de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño
material y preparación de tuberías. Medida la unidad instalada y probada.

Sala de calderas 2 2,00

2,00 15,78 31,56

TOTAL APARTADO 24.01.03 AEROTERMIA..................................... 46.257,42

APARTADO 24.01.04 VÁLVULAS 3 VÍAS                                                 

24.01.04.01 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS RADIADORES                                    

Válvula de tres vías motorizada y  servomotor marca Sedical o similar, de 2 1/2" de diámetro,
DR65GFLA y  servomotor M6061L1027 señal tres puntos 220V , construida en latón forjado para una
presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conex ión
eléctrica bajo tubo de acero y  racor y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación.

1 1,00

1,00 615,69 615,69

24.01.04.02 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS SUELO RADIANTE                                

Válvula de tres v ías motorizada y  servomotor marca Sedical o equivalente, de 2" de diámetro,
DR50GFLA y  servomotor M6061L1027, señal 3 puntos 220V, construida en latón forjado para una
presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conex ión
eléctrica bajo tubo de acero y  racor y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación.

Circuito suelo radiante 1 1,00

1,00 563,19 563,19

24.01.04.03 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS CLIMATIZADOR RECUPERADOR                      

Válvula de tres v ías motorizada y servomotor marca Sedical o  o equivalente, de 1 1/4" de diáme-
tro, V5013R1073 y servomotor ML6420A3072, construida en latón forjado para una presión de traba-
jo de hasta 16 kg/cm2 y  120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conex ión eléctrica bajo tu-
bo de acero y racor y montaje. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación.

Circuito climatizadores infantil 1 1,00

1,00 548,49 548,49
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24.01.04.04 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS ACS                                           

Válvula de tres v ías motorizada y servomotor marca Sedical o equivalente, de 1 1/4" de diámetro,
DRU32-16 y servomotor Ml6061L1027 3 puntos 220V, construida en latón forjado para una presión
de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y  120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conex ión eléctrica
bajo tubo de acero y  racor y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación.

Circuito primario acs 1 1,00

1,00 465,54 465,54

24.01.04.05 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS CALDERA                                       

1 1,00

1,00 633,54 633,54

TOTAL APARTADO 24.01.04 VÁLVULAS 3 VÍAS ............................ 2.826,45

APARTADO 24.01.05 EQUIPOS ACS                                                     

24.01.05.01 Ud  INTERACUMULADOR 500                                             

Deposito de acumulación SEDICAL modelo HT500 ERM o equivalente de 500 litros de capacidad.
Depósito de acero v itrificado con forro de cremallera. Homologado.  Picajes para manómetro, termó-
metro y sonda. Aislamiento, para evitar pérdidas térmicas, mediante espuma de poliuretano rígido in-
yectado sobre molde cumpliendo con la legislación v igente (RITE) y  terminación para protección ex-
terior en chapa de aluminio. Incluso conexionado a tuberías, tal como se indica en esquema de prin-
cipio, accesorios, termómetro, manómeto y preparación para recibir sonda de temperatrura. Termina-
do con protección de chapa de aluminio. Medida la unidad instalada según esquema de principio y
probada.

acs 1 1,00

1,00 2.039,61 2.039,61

24.01.05.02 Ud  VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN25x32                                  

Válvula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN25x32 o equivalente. Con
dispositivo de accionamiento manual. Conex ión a circuito con tubo de acero DN25 aislado y protegi-
do con chapa de aluminio. Descarga conducida con tubo de acero negro DN32 a embudo de vertido
a desagüe con sifón, tuberias con dos manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, ta-
rada y  probada.

1 1,00

1,00 124,90 124,90

24.01.05.03 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                        

Válvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

9 9,00

9,00 52,68 474,12

24.01.05.04 Ud  VÁLVULA MEZCLADORA ACS DN32                                     

Válvula mezcladora termostática para ACS marca Sedical tipo VMT 1 1/4"-C o equivalente, cons-
truida en cuerpo de bronce y obturador en acero inox idable. Montaje entre bridas. Incluso aislamiento
térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material, montaje y regula-
ción. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00 861,02 861,02
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24.01.05.05 Ud  VASO DE EXPANSIÓN ACS                                           

Vaso de expansión de Sedical o equivalentepara circuito de acs, DE 60, para una presión máx ima
de 10 bar y  70ºC, con válvula de recirculación antilegionela, cierre y vaciado, conex iones roscadas
DN32. Homologado. Con válvula de 3 v ías para independizar el vaso abriendo a su vez el circuito
cerrado. Vaciado conducido mediante acero galvanizado y  vertido mediante embudo. Manómetro de
glicerina con lira y  llave de corte. Conex ionado a circuito de ACS mediante tubo de acero inox idable
316L aislado con Armaflex  AF 10mm o similar y  chapa de alumino. Medida la unidad instalada y
probada.

1 1,00

1,00 378,85 378,85

24.01.05.06 Ud  VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN20x20                                  

Válvula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN20x30 o equivalente.  Con
dispositivo de accionamiento manual. Conex ión a circuito con tubo de acero DN20 aislado y protegi-
do con chapa de aluminio. Descarga conducida con tubo de acero negro DN20 a embudo de vertido
a desagüe con sifón, tuberias con dos manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, ta-
rada y  probada.

1 1,00

1,00 110,12 110,12

24.01.05.07 Ud  CONTADOR kCAL/H DN32                                            

Contador compacto de calorías marca SEDICAL modelo SUPERSTATICL-440 DN32  o equivalen-
te, para un caudal de hasta 3,5 m³/h. Incluso cabeza electrónica Supercal 531, sondas de temperatu-
ra, racores, cableado y  pequeño material, incluso preparación de tuberías y  conexiones eléctricas.
Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conex ionada y
probada.
Incluso módulo de alimentación y módulo Modbus RTU.
REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y registro de datos en sistema global, autómata pro-
gramable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales ana-
lógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.

Primario ACS 1 1,00

1,00 968,90 968,90

24.01.05.08 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro
interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  acceso-
rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equi-
valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de
polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,
codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro
lineal instalado y probado.

20 20,00

20,00 7,79 155,80

24.01.05.09 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 40x3,7 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 32.6-40 mm  de diámetro
interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y  acceso-
rios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 40mm y  espesor equi-
valente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de
polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación,
codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro
lineal instalado y probado.

30 30,00

30,00 10,75 322,50
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24.01.05.10 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30                            

Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante
coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equivalente a 30mm
(según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

20 20,00

20,00 3,14 62,80

24.01.05.11 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=40mm. e=35                            

Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante
coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 40mm y  espesor equivalente a 35mm
(según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

30 30,00

30,00 7,26 217,80

24.01.05.12 Ud  TERMÓMETRO DE VARILLA                                           

Termómetro de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño
material y preparación de tuberías. Medida la unidad instalada y probada.

sala calderas 4 4,00

4,00 15,78 63,12

24.01.05.13 Ud  CONTADOR kCAL/H DN020                                           

Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERSTATIC 440   o
equivalente, para un caudal de hasta 1,5 m³/h. Incluso cabeza electrónica Supercal 531, sondas de
temperatura, racores, cableado y pequeño material, incluso preparación de tuberías y  conexiones
eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada.
Incluso módulo de alimentación y módulo Modbus RTU.
REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y registro de datos en sistema global, autómata pro-
gramable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales ana-
lógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.

Retorno ACS 1 1,00

1,00 793,34 793,34

TOTAL APARTADO 24.01.05 EQUIPOS ACS................................... 6.572,88
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APARTADO 24.01.06 REGULACIÓN                                                      

24.01.06.01 Ud  REGULACIÓN SALA CALDERAS - Producción                           

Regulación digital centralizada para instalación de calefacción con producción mediante caldera y sis-
tema de aerotermia, con válvulas de dos vías para unión de retornos e impulsiones de producción,
para control de calderas y  aerotermia,  un circuito de radiadores con válvula de tres v ías, un circuito
de suelo radiante con válvula de tres v ías, un circuito de climatizadores con válvula de tres vías, un
circuito primario de acs con interacumulador, un circuito secundario de a.c.s, un depósito interacumu-
lador de a.c.s. convencional y bombas de recirculación de a.c.s., con los siguientes componentes:

Armarios y  cuadros para alojamiento de equipos.

Regulación de calderas y calefacción compuesto por:
1 Autómata programable (CENTRAWebPlus 626T SCLEA2026B21 con pantalla) + SCADA + Web
Server + Programación integración de todo el sistema con cableas Ethernet y  direccionamiento IP.
Protocolo de comunicación BACNET, con las correspondientes pasarelas en los correspondientes
equipos. Cons sitema abierto, programando los principales parámetros del sistema a definir po la Di-
rección Facultativa y  como mínimo el listado de los parametros de central y los principales de los di-
ferentes equipos para su integración en el autómata programable, el SCADA y Web server, con pro-
gramación de lenguaje gráfico (objeto) a definir por la D.F. y  con licencia del progrmama y fichero de
código fuente y  librerías para inicializar el sistema y  restituirlo totalmente en caso de borrado, daño
parcial o daño total.
1 SCIPOP822A MODULO PANEL 8SA
1 SXS821-22 TERMINAL E/S ANALOGICAS
1 SCLIOP823A MODULO PANEL 12ED
1 SXS823 TERMINAL ENTRADAS DIGITALES
2 SCLIOP824A MODULO PANEL 6SD
2 SXS824-25 TERMINAL SALIDAS DIGITALES
1 Transformador 220/24V - 6 A-CRT6
1 Programación sistemas.
1 Puesta en marcha.
1 Controlador de cascadas para calderas KM de regulación hasta aguja.
1 Módulo digital AM. Uno por caldera.
1 módulo ISM-6.
1 módulo BM-2.
1 Sonda de temperatura NTC 5K sonda colector, long 6 mts.
1 Presostato (sonda de presión de agua DT1-U/06/02) y  alarma.
1 Cuadro electrico metálico estanco para alojamiento.
10 Mando marcha/paro/automático para bombas con piloto verde/rojo (ver con cuadro eléctrico).
Accesorios de montaje.
Programación y puesta en marcha.

Elementos de campo de producción:
1 Sonda de presión de agua.

Control climatizadores:
1 Mandos dependiencia regulación de ventilación.
1 Mandos de seleción de temperatura dependiencia.
1 Señales de paro en caso de incendio.
1 Modulos mix tos SXFC2A06001 (medida en partida independiente)
1 Accesorio de montaje en puerta ER-9
1 Transformador 220/24V -6 A-CRT6
1 Programación sistemas
1 Puesta en marcha

En esta partida se incluye el cableado bajo tubo flex ible para montaje empotrado, en tubo de acero
para instalación v ista. La instalación será estanca y las conexiones se realizarán mediante rácores
adecuados a los distintos elementos.

Incluso programación, puesta en marcha y lineas eléctricas de conexión y  conexionado eléctrico de
todos los equipos bajo tubo de acero.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA:
I-Nivel de campo (sensores y  actuadores): Sondas de temperatura tipo termistor y /o con salida es-
tándar 0-10 V, resto de sensores con salida estándar 0-10 V, actuadores analógicos con entradas
0-10 V. Entradas y salidas digitales mediante contactos libres de tensión.

II-Nivel Autómata: Autómata con WebServer, con interface gráfica NO basada en JAVA sino en
HTML. Conex ión a red ethernet mediante dirección IP, Comunicación mediante protocolo estándar
BACNET de amplia implantación en edificios. Puertos de comunicaciones BACNET MSTP y
MODBUS, Número de entradas y  salidas ampliable. Se exigirá la entrega del backup completo de
la programación que permita reconstruir el sistema desde cero por cualquier integrador de la marca.

III-Analizadores de energía eléctrica, contadores de kilocalorías y  contadores de gas: Integrables me-
diante protocolo BACNET IP, BACNET MSTP o MODBUS

IV -Sistema SCADA de v isualización: Será compatible con autómatas que utilicen el protocolo es-
tándar BACNET IP de cualquier fabricante, incluso con pasarelas de sistemas de climatización me-
diante bomba de calor (VRV, VRF) (Mitsubishi, Daikin, Panasonic, etc..)

Instalación 1 1,00

1,00 10.809,69 10.809,69

24.01.06.02 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda exterior                              

Sonda de temperatura exterior marca sedical modelo AUTF/NTC20K o equivalente. Medida la uni-
dad instalada, probada y en funcionamiento.

Instalación 1 1,00

1,00 64,27 64,27

24.01.06.03 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda inmersión                             

Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/150con vaina de latón
THMS150 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

Instalación 6 6,00

6,00 99,97 599,82

24.01.06.04 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda vaina                                 

Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/300con vaina de acero
inoxidable THVA300 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

Instalación 2 2,00

2,00 168,27 336,54

24.01.06.05 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Módulo de pared                             

Módulo de pared SEMP901, con botón rotativo. Temperatura, CO2 y humedad relativa. Reloj. 2ED.
2SD. Display 60x60. Función contorl T o RH o CO2 integrado. comunicación Modbus RTU. Medi-
da la unidad instalada, probada y en funcionamiento. Incluso partte proporcional de cableado de ali-
mentación bajo tubo desde transformador.
Incluye caja antivandálica con llave trasparente de material plástico (policarbonato o similar).

Instalación 28 28,00

28,00 499,19 13.977,32

24.01.06.06 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda temperatura conducto                  

Sonda de temperatura de conducto marca sedical modelo KNTFS/NTC20K/300 de conducto de aire
reacción rápida L=300 mm y  accesorio de montaje Sedical MF Z60.3 para sonda de conducto o
equivalente. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

2 2,00

2,00 86,54 173,08

24.01.06.07 Ud  ELEMENTOS DE CAMPO - Sonda presión diferencial                  

Suministro y montaje de elementos de campo recuperadores:
- Sonda de presión diferencial ventiladores marca sedical modelo DDMU/1 o equivalente..
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

Instalación 2 2,00
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2,00 355,34 710,68

24.01.06.08 Ud  ELEMENTOS DE CAMPO - Presostato diferencias filtros             

Presostato diferencial para aire, filtros sucios, marca sedical modelo DDW/H-50 o equivalente. Medi-
da la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

Instalación 2 2,00

2,00 99,97 199,94

24.01.06.09 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Trasductor de presión de agua               

Trasductor de presión de agua marca sedical modelo DT1-U/06/02 o equivalente. Medida la unidad
instalada, probada y  en funcionamiento.

2 2,00

2,00 281,84 563,68

24.01.06.10 Ud  CUADRO MANDO CONSERJERÍA                                        

Cuadro de conserjería para control de climatizador compuesto por armario para alojamiento, mando
marcha/paro/automático para cada climatizador. Medida la unidad instalada, conexionada y en fun-
cionamiento.

1 1,00

1,00 176,78 176,78

24.01.06.11 ml  CABLEADO BUS - Módulos                                          

Cableado tipo bus bajo tubo corrugado en montaje empotrado interior y  bajo tubo rígido exterior para
montaje a la intemperie de interconx ionado de módulos E/S con centralita general.

650 650,00

650,00 0,50 325,00

24.01.06.12 Ud  CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS                           

Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y  módulos o centralita. Medida
la unidad ejecutada.

Instalación 1 1,00

1,00 1.619,68 1.619,68

24.01.06.13 Ud  PROGRAMACIÓN                                                    

Programación, puesta en marcha, documentación y  realización de pantallas gráficas de control por
climatizador y aulas (hasta ocho pantallas gráficas). Medida la unidad ejecutada, probada y en fun-
cionamiento.

1 1,00

1,00 778,48 778,48

24.01.06.14 Ud  CONFIGURACIÓN SONDAS                                            

Configuración de módulos comunicables SEMP 903 por SAT. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 980,07 980,07

TOTAL APARTADO 24.01.06 REGULACIÓN.................................... 31.315,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.01 PRODUCCION DE CALOR........................................................................................ 133.545,23
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SUBCAPÍTULO 24.02 TUBERÍAS CLIMATIZADORES                                         

24.02.01 Ud  VACIADO CIRCUITOS DN20                                          

Instalación de vaciado v isible DN20 realizado con válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado,
canalización hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas
de imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifonico y pequeño material. Incluso prepa-
ración de tuberías. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.

Circuito climatizadores infantil 2 2,00

2,00 62,75 125,50

24.02.02 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado
en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y prepara-
ción de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y probada.

Circuito climatizadores 2 2,00

2,00 26,52 53,04

24.02.03 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN50                                        

Válvula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición
nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-
cluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y
montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y
aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

2 2,00

2,00 71,80 143,60

24.02.04 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR  DN50 e=40+Al                     

Aislamiento para canalización de acero en exterior, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm
(según RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, confor-
mada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud
ejecutada y  probada.

20 20,00

20,00 32,68 653,60

24.02.05 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 60,3 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

20 20,00

20,00 27,73 554,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.02 TUBERÍAS CLIMATIZADORES................................................................................. 1.530,34
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SUBCAPÍTULO 24.03 TUBERÍAS SUELO RADIANTE                                         

24.03.01 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 50 mm                                     

Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o equivalente de diametro 50 mm con tubo guía in-
terior para conex ión embridada y PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y  pequeño mate-
rial.  Medida la unidad instalada y  probada.

2 2,00

2,00 128,24 256,48

24.03.02 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Interior 22 2,00 44,00

Cubierta 10 2,00 20,00

64,00 32,77 2.097,28

24.03.03 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm
(según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

22 2,00 44,00

44,00 11,37 500,28

24.03.04 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40+Al                           

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE),
pegada y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con
solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y
probada.

10 2,00 20,00

20,00 35,59 711,80

24.03.05 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 60,3 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

30 2,00 60,00

60,00 26,92 1.615,20

24.03.06 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm
(según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

30 2,00 60,00

60,00 6,54 392,40

24.03.07 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 48,3 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

35 2,00 70,00

70,00 18,76 1.313,20
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24.03.08 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 48,3mm y  espesor equivalente a 30mm
(según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

35 2,00 70,00

70,00 6,19 433,30

24.03.09 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 42,4 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Circuito suelo radiante 26 2,00 52,00

colector 9 16,00 144,00

196,00 17,12 3.355,52

24.03.10 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=30                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 42,4mm y  espesor equivalente a 30mm
(según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

Circuito suelo radiante 26 2,00 52,00

colector 9 16,00 144,00

196,00 5,48 1.074,08

24.03.11 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                        

Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición
nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-
cluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y
montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y
aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

2 2,00

2,00 80,07 160,14

24.03.12 Ud  VACIADO CIRCUITOS DN20                                          

Instalación de vaciado v isible DN20 realizado con válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado,
canalización hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas
de imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifonico y pequeño material. Incluso prepa-
ración de tuberías. Medida la unidad ejecutada, conex ionada y  probada.

Circuito suelo radiante 2 2,00

2,00 62,75 125,50

24.03.13 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado
en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y  prepara-
ción de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

Circuito suelo radiante 2 2,00

2,00 26,52 53,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.03 TUBERÍAS SUELO RADIANTE................................................................................. 12.088,22
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SUBCAPÍTULO 24.04 TUBERÍAS RADIADORES                                             

24.04.01 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Montante 20 20,00

Ex terior 20 20,00

40,00 33,18 1.327,20

24.04.02 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm
(según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

Montante 20 20,00

20,00 11,37 227,40

24.04.03 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40+Al                           

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE),
pegada y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con
solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y
probada.

Ex terior 10 2,00 20,00

20,00 35,59 711,80

24.04.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 48,3 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Montante 5 2,00 10,00

Planta segunda 41 2,00 82,00

Planta primera 41 2,00 82,00

Planta baja

174,00 19,97 3.474,78

24.04.05 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente a 30mm
(según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

Montante 5 2,00 10,00

Planta segunda 41 2,00 82,00

Planta primera 41 2,00 82,00

Planta baja

174,00 6,19 1.077,06

24.04.06 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 42,4 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Planta segunda 17 2,00 34,00

Planta primera 17 2,00 34,00

Planta baja 80 2,00 160,00
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228,00 18,50 4.218,00

24.04.07 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=30                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 42,4mm y  espesor equivalente a 30mm
(según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

Planta segunda 17 2,00 34,00

Planta primera 17 2,00 34,00

Planta baja 80 2,00 160,00

228,00 5,48 1.249,44

24.04.08 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN25                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN25 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 33,7 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Planta segunda 13 2,00 26,00

Planta primera 13 2,00 26,00

Planta baja 40 2,00 80,00

132,00 16,12 2.127,84

24.04.09 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN25 e=25                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 33,7mm y  espesor equivalente a 25mm
(según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

Planta segunda 13 2,00 26,00

Planta primera 13 2,00 26,00

Planta baja 40 2,00 80,00

132,00 7,02 926,64

24.04.10 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN20                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN20 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 26,9 y espesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Planta segunda 150 2,00 300,00

Planta primera 135 2,00 270,00

Planta baja 30 2,00 60,00

630,00 13,14 8.278,20

24.04.11 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN20 e=25                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 26,9mm y  espesor equivalente a 25mm
(según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

Planta segunda 150 2,00 300,00

Planta primera 135 2,00 270,00

Planta baja 30 2,00 60,00

630,00 6,10 3.843,00

24.04.12 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN15                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN15 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 21,3 y espesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Radiadores 80 10,00 800,00

Planta segunda 70 2,00 140,00
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Cocina 1 1,00

Planta baja 25 2,00 50,00

1.130,00 11,04 12.475,20

24.04.13 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN15 e=25                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 21,3mm y  espesor equivalente a 25mm
(según RITE), pegada y  encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.

Radiadores 80 10,00 800,00

Planta segunda 70 2,00 140,00

Planta primera 70 2,00 140,00

Planta baja 25 2,00 50,00

1.130,00 5,12 5.785,60

24.04.14 Ud  VACIADO CIRCUITOS DN20                                          

Instalación de vaciado v isible DN20 realizado con válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado,
canalización hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas
de imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifonico y pequeño material. Incluso prepa-
ración de tuberías. Medida la unidad ejecutada, conex ionada y  probada.

10 10,00

10,00 62,75 627,50

24.04.15 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado
en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y  prepara-
ción de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

4 4,00

4,00 26,52 106,08

24.04.16 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                        

Válvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

6 6,00

6,00 52,68 316,08

24.04.17 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                        

Válvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

3 3,00

3,00 58,20 174,60

24.04.18 Ud  KFLOW DN32                                                      

Regulador automático de caudal marca Sedical modelo K-Flow DN032  o equivalente, para montaje
entre bridas, con cartucho interior de acero inox idable, calibrado y  verificado en fábrica para el caudal
nominal requerido y dentro del rango de presión adecuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y
pequeño material. Medida la unidad instalada y  probada.

1 1,00

1,00 60,71 60,71
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24.04.19 Ud  KFLOW DN40                                                      

Regulador automático de caudal marca Sedical modelo K-Flow DN040  o equivalente, para montaje
entre bridas, con cartucho interior de acero inox idable, calibrado y  verificado en fábrica para el caudal
nominal requerido y  dentro del rango de presión adecuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y
pequeño material. Medida la unidad instalada y  probada.

2 2,00

2,00 68,03 136,06

24.04.20 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 32 mm                                     

Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o similar de diametro 32 mm con tubo guía interior
para conexión roscada y  PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Me-
dida la unidad instalada y  probada.

4 4,00

4,00 63,90 255,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.04 TUBERÍAS RADIADORES......................................................................................... 47.398,79

SUBCAPÍTULO 24.05 RADIADORES                                                      

24.05.01 Ud  ELEMENTO RADIADOR DUBAL 80                                      

Elemento de radiador de aluminio marca ROCA, modelo DUBAL-80 o equivalente, pintado de color
blanco, con una capacidad de emisión de 127,9 kcal/h, para un salto térmico de 50ºC (t.media radia-
dor-t.ambiente), incluso montaje y  parte proporcional de llave de regulación, purgador manual, sopor-
tes, accesorios y  pequeño material. Medida la unidad instalada.

861 861,00

861,00 16,03 13.801,83

24.05.02 Ud  ELEMENTO RADIADOR DUBAL 60                                      

Elemento de radiador de aluminio marca ROCA, modelo DUBAL-60 o equivalente, pintado de color
blanco, con una capacidad de emisión de 99,0 kcal/h, para un salto térmico de 50ºC (t.media radia-
dor-t.ambiente), incluso montaje y  parte proporcional de llave de regulación, purgador manual, sopor-
tes, accesorios y  pequeño material. Medida la unidad instalada.

287 287,00

287,00 13,03 3.739,61

24.05.03 Ud  VALVULA RADIADOR                                                

Válvula bitubo para radiador marca ROCA o equivalente, para radiadores de 1/2"-DN15 con escala
graduada, posibilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de accesorios para montaje
de radiadores ROCA modelo Duba o similar, incluyendo detentor para roscar, soportes, tapones, re-
ducciones, purgador manual orientable, tapa juntas, etc.

76 76,00

76,00 12,32 936,32

24.05.04 Ud  VALVULA RADIADOR TERMOSTÁTICA                                   

Válvula bitubo TERMOSTÁTICA para radiador marca ROCA o similar, para radiadores de
1/2"-DN15 con escala graduada, posibilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de
accesorios para montaje de radiadores ROCA modelo Duba o similar, incluyendo detentor para ros-
car, soportes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, tapa juntas, etc.

4 4,00

4,00 16,42 65,68

24.05.05 Ud  VALVULA DE ZONA 2 VÍAS                                          

Válvula de zona de DN20, marca SEDICAL o equivalente, modelo VSOF-220-4.0 con motor actua-
dor MT4--230-NO 230V con accionamiento desde módulo de pared, pequeño material, accesorios de
montaje, racores roscados para conex ión y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada, pro-
bada y  en funcionamiento.
INCLUYE FILTRO PREVIO según RITE.

17 17,00

17,00 110,83 1.884,11
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24.05.06 Ud  MÓDULO DE PARED (MEDIDO EN REGULACIÓN)                          

0,00 0,00 0,00

24.05.07 Ud  CABLEADO MÓDULO DE PARED-V2V                                    

Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre válvula de dos v ías y  módulo de pared instalado bajo
tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.

17 17,00

17,00 21,97 373,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.05 RADIADORES............................................................................................................. 20.801,04

SUBCAPÍTULO 24.06 CLIMATIZADOR RECUPERADOR                                        

24.06.01 Ud  UNIDAD CLIMATIZADORA CL-1                                       

Unidad climatizadora intemperie marca WOLF modelo AHUW TE 130 agua-aire o equivalente,  im-
pulsión y  descarga uno al lado del otro, formato horizontal, para un caudal de impulsión de 7.530
m3/h y un caudal de retorno de 7.530 m3/h, revestimiento de 50 mm, según oferta JJ-48155/01C.
Dispondrá de: sección de conexión aire exterior, seccion para filtros, filtros aire ex terior, filtros según
Rite, batería dos tubos calor/frio, ventilador de impulsión con variador de frecuencia integrado, sec-
ción recuperación, ventilador de retorno con variador de frecuencia integrado. Incluso aislamiento ter-
moacústico, lonas antiv ibratorias, bandeja de condensación, elementos antiv ibratorios (silemblock).

- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC, según esquema, incluso llaves de vaciado.
- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC de bandeja de condensados.
- 2 Ud válvula de corte de 2".
- 1 Ud válvula de asiento de 2".
- 1 Ud filtro 2".
- 2 Ud manguitos antiv ibratorios para tubería de acero negro 2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud Te de limpieza en la entrada de batería de agua 2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud conexiones flex ibles entre conductos y climatizador para evitar la transmisión de v ibraciones.
- Servomotores 24 V montado para control de compuertas.
- 1 Ud alimentación eléctrica de ventiladores.
- Instalado sobre alfombrilla antiv ibratorioa.

Medida la unidad totalmente instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación.

Recuperador 1 1,00

1,00 20.336,76 20.336,76

24.06.02 Ud  RECUPERADOR FALSO TECHO                                         

Recuperador de calor para instalación en falso techo, marca Soler & Palau model CADT-HE DI 21
ECOWATT para un caudal de 2.100 m3/h. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

Comedor 1 1,00

1,00 3.574,20 3.574,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.06 CLIMATIZADOR RECUPERADOR............................................................................ 23.910,96
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SUBCAPÍTULO 24.07 SUELO RADIANTE                                                  

APARTADO 24.07.01 TUBERÍA Y PREPARACIÓN SUELO                                     

24.07.01.01 ml  TUBERÍA 16x2 mm.                                                

Tubo multicapa ALB 16x2 mm SUPERFLEX, conforme a UNE-EN ISO 21003; composición: capa
interna PE-RT I/Al/PE-RT I. Presentación en rollos de 500m. para circuitos de calefacción por suelo
radiante. Incluye grapas para fijación de tubo a panel liso. Medida la longitud ejecutada.

8000 8.000,00

8.000,00 1,26 10.080,00

24.07.01.02 m2  PANELES AISLANTE                                                

Panel aislante ALB liso solapado, fabricado en poliestireno expandido con grafito (EPS + grafito), au-
toex tinguible (Euroclase E) de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,300 m2·K/W, cubierto por
una lámina superficial de plástico de 0,20 mm de espesor, prov isto de solapas para unión entre pane-
les y cuadrícula de guía serigrafiada. Formato 1000x1000mm. Medida la superficie instalada.

1144 1.144,00

1.144,00 13,30 15.215,20

24.07.01.03 ml  ZOCALO PERIMETRAL                                               

Zócalo perimetral en polietileno expandido de celda cerrada, de 8 mm de espesor y 150 mm de alto;
provisto de una cara autoadhesiva y  de una película de polietileno PE-BD termosoldada de 250 mm
de ancho  para colocar en la base de todos los tabiques, muros, pilares, etc. de las áreas a calefac-
tar. Se colocará desde el suelo base hasta la cara superior del pavimento con objeto de absorber las
dilataciones producidas durante el proceso de calentamiento/enfriamiento. Medida la longitud ejecuta-
da.

Zócalo 1300 1.300,00

1.300,00 2,27 2.951,00

24.07.01.04 m2  LÁMINA BARRERA DE VAPOR                                         

Lámina de barrera al vapor de polietileno (PE-BD) de elevada resistencia; espesor 150 Um, anchura
3 m (desplegada), longitud 33,33 m. Formato rollo 100m, doblada con un pliegue. Medida la superfi-
cie instalda.

1200 1.200,00

1.200,00 2,81 3.372,00

24.07.01.05 ml  JUNTA DE DILATACIÓN                                             

Junta de dilatación autoadesiva DFP120  o equivalente completa fabricada a base de espuma de
PE, base rígida para fijación a forjado o panel liso y  estructura de tipo "sandwich" autoportante. Se
colocará desde el suelo base hasta la cara superior del pavimento con objeto de absorber las dilata-
ciones producidas durante el proceso de calentamiento/enfriamiento. Medida la longitud ejecutada.

Juntas de dilatación 210,6 210,60

210,60 16,79 3.535,97

24.07.01.06 l   ADITIVO PARA MORTERO                                            

Aditivo para mortero suelo radiante, superplastificante, reductor de agua, potenciador de la resisten-
cia, conforme a UNE-EN934-2. Bidones 10 l . Este aditivo debe de ser capaz de ev itar la inserción
de bolsas de aire en el interior del mortero, para evitar la interrupción de la transferencia de calor. Me-
dido el litro añadido.

180 180,00

180,00 4,27 768,60

TOTAL APARTADO 24.07.01 TUBERÍA Y PREPARACIÓN SUELO 35.922,77
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APARTADO 24.07.02 COLECTORES                                                      

24.07.02.01 Ud  COLECTOR 12 VIAS                                                

Colector premontado de plástico de 1" de 12 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos,
retorno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa 16x2, adaptador para montaje cabezal eléc-
trico, racor con purgador manual, llave de caciado y llenado, valvula de corte con termómetro incor-
porado y  racor dos piezas con junta tórica. Medida la unidad instalada y totalmente instalada.

1 1,00

1,00 326,82 326,82

24.07.02.02 Ud  COLECTOR 11 VIAS                                                

Colector premontado de plástico de 1" de 11 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos,
retorno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa 16x2, adaptador para montaje cabezal eléc-
trico, racor con purgador manual, llave de caciado y llenado, valvula de corte con termómetro incor-
porado y  racor dos piezas con junta tórica. Medida la unidad instalada y totalmente instalada.

3 3,00

3,00 304,10 912,30

24.07.02.03 Ud  COLECTOR 14 VIAS                                                

Colector premontado de plástico de 1" de 14 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos,
retorno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa 176x2, adaptador para montaje cabezal eléc-
trico, racor con purgador manual, llave de caciado y llenado, valvula de corte con termómetro incor-
porado y  racor dos piezas con junta tórica. Medida la unidad instalada y totalmente instalada.

2 2,00

2,00 385,14 770,28

24.07.02.04 Ud  COLECTOR 8 VIAS                                                 

Colector premontado de plástico de 1" de 8 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos, re-
torno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa 16x2, adaptador para montaje cabezal eléctri-
co, racor con purgador manual, llave de caciado y  llenado, valvula de corte con termómetro incorpo-
rado y  racor dos piezas con junta tórica. Medida la unidad instalada y totalmente instalada.

3 3,00

3,00 216,19 648,57

24.07.02.05 Ud  CAJA METÁLICA 1200mm PIES                                       

Caja metálica para colectores de distribución, 1200 mm x 500 mm; fondo de regulabel 110-150 mm.
Incluye cierre con balda y  pie-soporte . Medida la unidad instalda.

2 2,00

2,00 301,04 602,08

24.07.02.06 Ud  CAJA METÁLICA 1030mm PIES                                       

Caja metálica para colectores de distribución, 1030 mm x 500 mm; fondo de regulabel 110-150 mm.
Incluye cierre con balda y  pie-soporte . Medida la unidad instalda.

4 4,00

4,00 173,10 692,40

24.07.02.07 Ud  CAJA METÁLICA 680 mm PIES                                       

Caja metálica para colectores de distribución, 680 mm x  500 mm; fondo de regulabel 110-150 mm.
Incluye cierre con balda y  pie-soporte . Medida la unidad instalda.

3 3,00

3,00 137,40 412,20

24.07.02.08 Ud  CONJUNTO RECIRCULACIÓN                                          

Conjunto de recirculación para control de presión diferencialen latón cromado montaje en colectores
1". Válvula presión  diferencial tarada a 2 m c.a.; incluye purgador de aire manual.Conexiones recir-
culación M24x19 aptas para bicono . Medida la unidad instalada.

9 9,00

9,00 25,55 229,95
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24.07.02.09 Ud  ADAPTADOR M24X19                                                

Adaptador de conex ión para tubo multicapa.

18 18,00

18,00 3,37 60,66

24.07.02.10 Ud  VALVULA 1 1/4"                                                  

Válvula recta de corte 1 1/4" para colector con conex ión 3 piezas. Cierre tipo bola. Medida la unidad
instalada.

Total 18 18,00

18,00 21,41 385,38

24.07.02.11 Ud  KFLOW DN25                                                      

Regulador automático de caudal marca Sedical modelo K-Flow DN025  o equivalente, para montaje
entre bridas, con cartucho interior de acero inox idable, calibrado y  verificado en fábrica para el caudal
nominal requerido y dentro del rango de presión adecuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y
pequeño material. Medida la unidad instalada y  probada.

18 18,00

18,00 44,26 796,68

TOTAL APARTADO 24.07.02 COLECTORES ................................... 5.837,32

APARTADO 24.07.03 REGULACIÓN                                                      

24.07.03.01 Ud  CABEZAL ELÉCTRICO 230 Vac                                       

Cabezal eléctrico 230 Vac marca ALB  o equivalente con microrruptor auxiliar, para montaje directo
sobre válvula de corte en colector; montaje normalmente cerrado. Función "first-open" de fábrica para
faciliar el montaje. Incluso cableado bajo tubo de todos los actuadores y  conexionado eléctrico. Medi-
da la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.

59 59,00

59,00 23,21 1.369,39

24.07.03.02 Ud  TERMOSTATO ELÉCTRICO 4 HILOS                                    

Termostato ambiente a cuatro hilos, sin pilas, para suelo radiante, con regulación de temperatura entre
5ºC y  30ºC y  doble contacto, 220 V y  10 A, instalado con cable de 1.5 mm2 de sección y aislado
con tubo de PVC flexible. Incluso caja de seguridad con llave. Medida la unidad instalada, conexio-
nada y probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.

17 17,00

17,00 46,55 791,35

24.07.03.03 Ud  VÁLVULA DE ZONA                                                 

Válvula motorizada de dos vías, marca ALB o equivalente. Incluso conex ionado hidraúlico y eléctri-
co. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 210,80 843,20

TOTAL APARTADO 24.07.03 REGULACIÓN.................................... 3.003,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.07 SUELO RADIANTE..................................................................................................... 44.764,03
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SUBCAPÍTULO 24.08 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS                                 

APARTADO 24.08.01 REJILLAS DE AIRE                                                

24.08.01.01 Ud  REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-525x75-9010                              

Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-525x75-9010, fabri-
cada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizonta-
les y verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de con-
ducto circular flex ible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará
mediante plenum de lana de v idrio (no incluidos en esta partida) y  conducto flex ible aislado. Medida
la unidad colocada, conexionada, regulada y  probada.

Aulas infantil 6 6,00

Aula desdoble 2 2,00

8,00 53,24 425,92

24.08.01.02 Ud  REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-525x75-9010                              

Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-525x75-9010, fabricada
en chapa de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orien-
tables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y  pequeño material.
Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y  probada.

Aulas infantil 6 6,00

Aula desdoble 2 2,00

8,00 47,88 383,04

24.08.01.03 Ud  REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-325x75-9010                              

Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-325x75-9010, fabri-
cada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizonta-
les y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y
montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flex ible aislado térmicamente, sujecciones y pe-
queño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de v idrio (no incluidos en esta parti-
da) y conducto flex ible aislado. Medida la unidad colocada, conex ionada, regulada y  probada.

Tutorias P2 2 2,00

Tutorias P1 2 2,00

Secretaría 1 1,00

Dirección 1 1,00

Jefe de estudios 1 1,00

AMPA 1 1,00

Alumnos 1 1,00

Conserje 1 1,00

Tutoria PB 1 1,00

11,00 49,37 543,07

24.08.01.04 Ud  REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-325x75-9010                              

Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-325x75-9010, fabricada
en chapa de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orien-
tables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y  pequeño material.
Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y  probada.

Tutorias P2 2 2,00

Tutorias P1 2 2,00

Secretaría 1 1,00

Dirección 1 1,00

Jefe de estudios 1 1,00

AMPA 1 1,00

Alumnos 1 1,00

Conserje 1 1,00

Tutoria PB 1 1,00

11,00 45,37 499,07
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24.08.01.05 Ud  REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-1025x75-9010                             

Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-1025x75-9010, fabri-
cada en chapa de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizonta-
les y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y
montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pe-
queño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de v idrio (no incluidos en esta parti-
da) y  conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.

Sala de profesores 1 1,00

Aula primaria 15 15,00

Aula psicomotricidad 1 1,00

Usos múltiples 2 2,00

Biblioteca 1 1,00

20,00 65,69 1.313,80

24.08.01.06 Ud  REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-1025x75-9010                             

Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-1025x75-9010, fabrica-
da en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales
orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño mate-
rial. Medida la unidad colocada, conex ionada, regulada y probada.

Sala de profesores 1 1,00

Aula primaria 15 15,00

Aula psicomotricidad 1 1,00

Usos múltiples 2 2,00

Biblioteca 1 1,00

20,00 58,65 1.173,00

24.08.01.07 Ud  REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-1025x125-9010                            

Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-1025x125-9010, fa-
bricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizon-
tales y  verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y
montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pe-
queño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de v idrio (no incluidos en esta parti-
da) y  conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.

Comedor 2 2,00

2,00 74,73 149,46

24.08.01.08 Ud  REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-1025x125-9010                            

Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-1025x125-9010, fabri-
cada en chapa de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales
orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño mate-
rial. Medida la unidad colocada, conex ionada, regulada y probada.

Comedor 2 2,00

2,00 68,62 137,24

TOTAL APARTADO 24.08.01 REJILLAS DE AIRE........................... 4.624,60
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APARTADO 24.08.02 REGULACIÓN AIRE                                                 

24.08.02.01 Ud  CAJA DE REGULACIÓN PRO-R-100                                    

Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo PRO-R de diámetro
100 mm. plástica y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso piezas
de sujección, pieza especial de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada como
en salida y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

Tutorias P2 2 2,00

Tutorias P1 2 2,00

Secretaría 1 1,00

Dirección 1 1,00

Jefe de estudios 1 1,00

AMPA 1 1,00

Alumnos 1 1,00

Conserje 1 1,00

Tutoria PB 1 1,00

11,00 190,41 2.094,51

24.08.02.02 Ud  CAJA DE REGULACION PRO-R-125-E.230V T/N                         

Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo PRO-R- Ø125-E.230V T/N, Todo /
nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de
acero galvanizada apta para conex ión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de
acero galvanizada y  con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de
medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, soporta-
ción, conex ionado electrico y  pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad insta-
lada, probada y  en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.

Aulas infantil 6 6,00

Aula desdoble 2 2,00

8,00 333,14 2.665,12

24.08.02.03 Ud  CAJA DE REGULACION PRO-R-200-E.230V T/N                         

Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo PRO-R- Ø200-E.230V T/N, Todo /
nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de
acero galvanizada apta para conex ión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de
acero galvanizada y  con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de
medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, soporta-
ción, conex ionado electrico y  pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad insta-
lada, probada y  en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.

Sala de profesores 1 1,00

Aula primaria 15 15,00

Aula psicomotricidad 1 1,00

Biblioteca 1 1,00

18,00 371,32 6.683,76
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24.08.02.04 Ud  CAJA DE REGULACION PRO-R-400-DS20-E.230V T/N                    

Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo PRO-R- Ø400 DS20-E.230V T/N,
Todo / nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en cha-
pa de acero galvanizada apta para conex ión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de cha-
pa de acero galvanizada y  con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta
de medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, so-
portación, conexionado electrico y pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad
instalada, probada y  en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspon-
diente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.

Usos multiples 1 1,00

1,00 468,55 468,55

24.08.02.05 Ud  CABLEADO SONDA - CAJA REGULACIÓN                                

Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre caja de regulación de caudal, convertidor y sonda de
calidad de aire, instalado bajo tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.

27 27,00

27,00 29,64 800,28

TOTAL APARTADO 24.08.02 REGULACIÓN AIRE.......................... 12.712,22

APARTADO 24.08.03 CONDUCTOS DE AIRE                                               

24.08.03.01 m2  LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS                                    

Conducto de lana de v idrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con
aluminio marca CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para conductos de
impulsión y  retorno de aire a los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o
flex ible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y  piezas es-
peciales. Medida la superficie instalada conformada según planos.

Impulsión 425 425,00

Retorno 335 335,00

Comedor 37 37,00

797,00 20,78 16.561,66

24.08.03.02 m2  CONDUCTO EXTERIOR CHAPA CON INTRAVER                            

Chapa de acero para protección del aislamiento y  conformado según espesores, uniones, refuerzos
y soportes indicados en UNE 100.002 y  100.103, para conformar según diferentes formas. Incluso
refuerzos mecánicos, conformado, sellado, solapes, uniones tipo METU y  pequeño material. Medida
la superficie instalada. Incluso Manta de la mineral Arena para instalación en el interior de conductos
de chapa para canalizaciones ex teriores marca ISOVER o equivalente modelo Intraver Neto de es-
pesor 40 mm, revestida con un tejido de v idrio color negro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto,
de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y
piezas especiales.
Incluye soportación mediante perfiles a cubierta plana, con apoyos sobre lastre de hormigón.

Impulsión 30 30,00

Retorno 30 30,00

60,00 41,46 2.487,60

TOTAL APARTADO 24.08.03 CONDUCTOS DE AIRE..................... 19.049,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.08 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS ............................................................... 36.386,08
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SUBCAPÍTULO 24.09 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                       

24.09.01 Ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-160/100T                               

Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-160/100T o equivalente
con temporizador.  Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y
3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y probada.

P2 limpieza 1 1,00

P2 aseo 1 1,00

P2 aseo 1 1,00

P1 limpieza 1 1,00

P1 aseo 1 1,00

P1 aseo 1 1,00

Pb limpieza 1 1,00

Pb aseo infantil 1 1,00

Pb almacen 1 1,00

Pb grupos presión 1 1,00

Pb aseo AMPA 1 1,00

Pb cuadro eléctrico 1 1,00

Pb aseo secretaría 1 1,00

Pb almacén secretaria 1 1,00

Pb aseo psicomotricidad 1 1,00

Pb almacén psicomotricidad 1 1,00

Pb zona comedor 5 5,00

21,00 91,75 1.926,75

24.09.02 ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-250/100                                

Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-250/100 o equivalente,
para un caudal máx imo de 240 m3/h. Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno,
pequeño material y  3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y probada.

Pb aseo comedor 1 1,00

Pb aseos aulas 4 4,00

5,00 96,14 480,70

24.09.03 ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125                                

Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equivalente,
para un caudal máx imo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno,
pequeño material y  3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y probada.

Pb aseo comedor 1 1,00

Pb aseo aulas 2 2,00

3,00 110,03 330,09

24.09.04 Ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-800/200                                

Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-800/200 o equivalente
con temporizador, 2450 r.p.m. o similar.   Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antire-
torno, pequeño material y  3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y  pro-
bada.

p2 aseo masculino 1 1,00

p2 aseo femenino 1 1,00

p1 aseo masculino 1 1,00

p1 aseo femenino 1 1,00

4,00 200,08 800,32

24.09.05 ud  BOCA ASPIRACIÓN BOR-100                                         

Boca de aspiración para ex tracción marca SP modelo BOR-100 o equivalente. Incluso acoplamiento
a conductos y  accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.

P2 limpieza 1 1,00 1,00

P2 aseo 1 1,00 1,00

P2 aseo 1 1,00 1,00

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 288



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Cocina 1 1,00

P1 aseo 1 1,00 1,00

P1 aseo 1 1,00 1,00

Pb limpieza 1 1,00 1,00

Pb aseo infantil 1 1,00 1,00

Pb almacen 1 1,00 1,00

Pb grupos presión 1 1,00 1,00

Pb aseo AMPA 1 1,00 1,00

Pb cuadro eléctrico 1 1,00 1,00

Pb aseo secretaría 1 1,00 1,00

Pb almacén secretaria 1 1,00 1,00

Pb aseo psicomotricidad 1 1,00 1,00

Pb almacén psicomotricidad 1 1,00 1,00

Pb zona comedor 5 1,00 5,00

Pb aseo comedor 1 2,00 2,00

Pb aseos aulas 4 2,00 8,00

Pb aseo comedor 1 4,00 4,00

Pb aseo aulas 2 3,00 6,00

p2 aseo masculino 1 4,00 4,00

p2 aseo femenino 1 5,00 5,00

p1 aseo masculino 1 4,00 4,00

p1 aseo femenino 1 5,00 5,00

59,00 21,12 1.246,08

24.09.06 ml  CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100 mm                             

Conducciones de aire de diámetro 100 mm, realizado con conducto circular de aluminio flex ible  y
característica al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros conduc-
tos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y  probada.

P2 limpieza 1 1,00 1,00

P2 aseo 1 1,00 1,00

P2 aseo 1 1,00 1,00

P1 limpieza 1 1,00 1,00

P1 aseo 1 1,00 1,00

P1 aseo 1 1,00 1,00

Pb limpieza 1 1,00 1,00

Pb aseo infantil 1 1,00 1,00

Pb almacen 1 1,00 1,00

Pb grupos presión 1 1,00 1,00

Pb aseo AMPA 1 1,00 1,00

Pb cuadro eléctrico 1 1,00 1,00

Pb aseo secretaría 1 1,00 1,00

Pb almacén secretaria 1 1,00 1,00

Pb aseo psicomotricidad 1 1,00 1,00

Pb almacén psicomotricidad 1 1,00 1,00

Pb zona comedor 5 1,00 5,00

Pb aseo comedor 1 2,00 2,00

Pb aseos aulas 4 2,00 8,00

Pb aseo comedor 1 4,00 4,00

Pb aseo aulas 2 3,00 6,00

p2 aseo masculino 1 4,00 4,00

p2 aseo femenino 1 5,00 5,00

p1 aseo masculino 1 4,00 4,00

p1 aseo femenino 1 5,00 5,00

59,00 3,55 209,45

24.09.07 ml  CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                          

ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-
rios, soportes, acoplamientos, piezas y  elementos de acople entre tubo y  rejillas, etc., completos y
montados. Medida la unidad completa, instalada y  probada.
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Cocina 1 1,00

P2 limpieza 1 8,00 8,00

P2 aseo 1 10,00 10,00

P2 aseo 1 10,00 10,00

P1 limpieza 1 12,00 12,00

P1 aseo 1 14,00 14,00

P1 aseo 1 14,00 14,00

Pb limpieza 1 22,00 22,00

Pb aseo infantil 1 13,00 13,00

Pb almacen 1 19,00 19,00

Pb grupos presión 1 16,00 16,00

Pb aseo AMPA 1 18,00 18,00

Pb cuadro eléctrico 1 12,00 12,00

Pb aseo secretaría 1 13,00 13,00

Pb almacén secretaria 1 13,00 13,00

Pb aseo psicomotricidad 1 6,00 6,00

Pb almacén psicomotricidad 1 10,00 10,00

Pb zona comedor 5 9,00 45,00

Pb aseo comedor 1 15,00 15,00

Pb aseos aulas 4 21,00 84,00

472,00 3,66 1.727,52

24.09.08 ml  CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                          

ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-
rios, soportes, acoplamientos, piezas y  elementos de acople entre tubo y  rejillas, etc., completos y
montados. Medida la unidad completa, instalada y  probada. Incluye parte proporcional de derivacio-
nes circulares

Pb aseo comedor 1 10,00 10,00

Pb aseo aulas 2 21,00 42,00

52,00 4,08 212,16

24.09.09 ml  CONDUCTO PVC200 RIGIDO                                          

ml de tubo de PVC de 200 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-
rios, soportes, acoplamientos, piezas y  elementos de acople entre tubo y  rejillas, etc., completos y
montados. Medida la unidad completa, instalada y  probada. Incluye parte proporcional de derivacio-
nes circulares.

p2 aseo masculino 1 11,00 11,00

p2 aseo femenino 1 11,00 11,00

p1 aseo masculino 1 15,00 15,00

p1 aseo femenino 1 15,00 15,00

52,00 10,96 569,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.09 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN............................................................................. 7.502,99
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SUBCAPÍTULO 24.10 AIRE ACONDICIONADO COCINA                                       

24.10.01 Ud  Red de tuberias                                                 

Red de tubería de cobre de unión entre unidad exterior a unidades interiores de aire acondicionado
para circulación de líquido refrigerante entre ambas. Incluso derivadores Refnet, accesorios, codos,
piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material. Incluso aislamiento de
tubería con coquilla de ARMAFLEX con espesor según RITE y  terminación en aluminio para tramos
exteriores. Medida la canalización de cada sistema. Medida la unidad instalada.

Cocina 1 1,00

1,00 177,41 177,41

24.10.02 Ud  Puesta en marcha                                                

Llenado de la instalación de gas y  puesta en marcha de la instalación de aire acondicionado. Medida
la unidad ejecutada, incluso gas si fuera necesario para llenado de la instalación.

Cocina 1 1,00

1,00 121,04 121,04

24.10.03 Ud  Interconecionado eléctrico de equipos                           

Interconexionado eléctrico entre unidades interiores y  unidad ex terior incluyendo cableado y tubo ce-
ro halógeno. Incluso conexionado de equipos interiores y termostátos. Medida la unidad instalada.

Cocina 1 1,00

1,00 86,71 86,71

24.10.04 Ud  Sistema 2x1                                                     

1 Ud. split pared 25,1 Ud. split pared 35 , 1 Ud exterior HITACHI mod. RAM-53NP2B  o equiva-
lente, compuesta de unidad  interior y exterior, incluso colectores, sistemas de control y regulación,
conex iones frigoríficas aisladas desde la máquina interior a la máquina ex terior, conexionado eléctri-
co, termostato, desagüe de condensados a toma más cercana, accesorios y  pequeño material. Me-
dida la Unidad instalada y  probada.

Cocina 1 1,00

1,00 3.098,20 3.098,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.10 AIRE ACONDICIONADO COCINA............................................................................. 3.483,36

SUBCAPÍTULO 24.11 EVACUACIÓN DE HUMOS                                             

APARTADO 24.11.01 CHIMENEA DE HUMOS                                               

24.11.01.01 Ud  CHIMENEA DE HUMOS                                               

Evacuación de humos de calderas hasta cubierta con chimenea marca DINAK o equivalente homo-
logada DW con junta 310/250, incluyendo:

- 1 Ud Acoplamiento de caldera.
- 2 Uds Módulos rectos largos.
- 1 Ud sombrerete antiv iento.
- 2 Ud anclajes intermedios planos.
- 2 Uds abrazaderas junta ext..
- PA de v ientos y fijación.
- 1 Ud recogida de condensados de caldera y conducción hasta desagüe más cercano.

Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 1.047,12 1.047,12

TOTAL APARTADO 24.11.01 CHIMENEA DE HUMOS .................... 1.047,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.11 EVACUACIÓN DE HUMOS ........................................................................................ 1.047,12
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SUBCAPÍTULO 24.12 VARIOS                                                          

24.12.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                          

Legalización de la instalación de climatización y  suministro de documentación a la finalización de las
obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-
mentos, proyectos, tasas, boletines, v isados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-
ganismos competentes.

1,00 0,00 0,00

24.12.02 Ud  CHIMENEA COCINA INOX-INOX 400                                   

Chimenea para instalación de equipos de cocina realizada en inox-aislamenito-inox, marca DINAK o
equivalente, incluyendo anclajes, v ientos, abrazaderas, piezas de finalización en cubierta. Medida la
unidad instalada.

Cocina 2 2,00

Horno 1 1,00

3,00 301,13 903,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 24.12 VARIOS....................................................................................................................... 903,39

TOTAL CAPÍTULO 24 INSTALACION CALEFACCION Y PRODUCCION ACS .................................................. 333.361,55
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CAPÍTULO 25 INSTALACIÓN DE GAS                                              

SUBCAPÍTULO 25.01 ACOMETIDA                                                       

25.01.01 Ud  ACOMETIDA GAS NATURAL                                           

Suministro y montaje de tubo de acometida para conex ionar válvula de acometida con armario de re-
gulación, formado por tubo de acero DIN 2440 sin soldadura de diámetro 2" (según indicado por la
Compañía Suministradora), revestido con capa de imprimación, doble capa de cinta anticorrosiva y
de esfuerzo mecánico con solape al 50% , empotrado en la fachada del inmueble, incluso brida para
conex ión y  disco ciego con juntas, según condiciones de la Compañía Suministradora. Completa-
mente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

Acometida 2 2,00

2,00 371,73 743,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.01 ACOMETIDA................................................................................................................ 743,46

SUBCAPÍTULO 25.02 SISTEMA DE REGULACIÓN                                           

25.02.01 Ud  ARMARIO REGULACIÓN A-50                                         

Armario de regulación, homologado para un caudal de 50 m3/h, presión de entrada de 4 bar y salida
a 500 mm.c.d.a. con VIS de máx ima presión, regulador IPR150, filtro, tomas de presión, llaves de
corte por regulador, armario de poliester y accesorios. Todo ello montado en armario ventilado con
cerradura de compañía. Medida la unidad completa e instalada.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 781,69 781,69

25.02.02 Ud  ARMARIO REGULACIÓN A-25                                         

Cocina 1 1,00

1,00 456,75 456,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.02 SISTEMA DE REGULACIÓN..................................................................................... 1.238,44

SUBCAPÍTULO 25.03 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS                               

25.03.01 ml  TUBERIA POLIETILENO 63 MM SDR 11                                

Tubería enterrada de polietileno para media presión de diámetro nominal de 63 mm. SDR 11, incluso
fitting de transición, discurriendo enterrada con trazado según planos, incluso realización de zanja de
0.5 metros de anchura y una profundidad mínima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de
polietileno hasta la cota de terreno, rellenado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que pue-
dan dañar la tubería 20 cm por encima de tubería y  15 por debajo como mínimo, incluso banda de
señalización y  acabado de rellenado con material seleccionado y compactado. Medida la longitud
ejecutada.

Tramo enterrado 70 70,00

70,00 34,40 2.408,00

25.03.02 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex te-
rior 42,4 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

Montante 26 26,00

Sala de calderas 9 9,00

35,00 17,12 599,20

25.03.03 Ml  TUBERÍA DE ACERO NEGRO S.SOLDADURA 1"                           

Tubería de acero negro  sin soldadura UNE 19046 para gas, de 1" de diámetro, incluso uniones sol-
dadas, p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y  pequeño mate-
rial, incluso pintada con pintura antioxidante y otra mano de terminación, para tuberia de acero negro
1". Medida la longitud ejecutada con trazado según planos.

Cocina 30 30,00
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30,00 15,70 471,00

25.03.04 Ml  VAINA ACERO NEGRO ELECTROSOLDADO 2"                             

Tubería en montaje superficial de acero negro (según norma UNE 19.040) electrosoldado de 2" de
diámetro para vaina, incluso uniones soldadas, p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujección y pequeño material, incluso pintada con pintura antioxidante y  otra mano de
terminación. Medida la longitud ejecutada, con trazado según planos.

Cocina 20 20,00

Sala de calderas 18 18,00

38,00 24,75 940,50

25.03.05 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" PN5                                    

Válvula esfera para gas aprobada por DGA y  Gas Aragón, de 1 1/4" de diámetro, con palanca y
apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Me-
dida la unidad instalada.

Calderas 3 3,00

3,00 15,57 46,71

25.03.06 Ud  MANÓMETRO                                                       

Suministro y montaje de manómetro de esfera para gas para una presión de 0-2,5 bar, marca
KROSCHOEDER o similar, incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Completamente instala-
do y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

Instalación 4 4,00

4,00 8,76 35,04

25.03.07 Ud  TOMAS DE PRESIÓN                                                

Suministro y montaje de tomas de presión de la instalación, aprobadas por la comunidad autónoma y
la compañía sumiistradora, completamente instaladas.

Instalación 6 6,00

6,00 13,73 82,38

25.03.08 Ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                          

Prueba de estanqueidad de la instalación s/normativa, documentación técnica y  conexión a los apa-
ratos de consumo.

Instalación 2 2,00

2,00 0,01 0,02

25.03.09 Ud  SISTEMA DETECCIÓN SALA DE CALDERAS                              

Detección doble de gas e incendios en sala de calderas compuesta por:
-Suministro y montaje de centralita de detección doble de gas e incendios con homolagación CE y
con rearme manual de electroválvula incorporado (contra atmósfera explosiva), con salida para co-
nexión con sistema de gestión y  centralita de incendios.
-Suministro y montaje de 2 detectores de gas
-Suministro y montaje de 2 detectores de incendios. (medidos en instalación de incendios)
Conexionada con tubo saliente de acero y cableado adecuado desde detectores de gas e incendios
a centralita de detección, p.p. de cajas de derivación y accesorios. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 542,03 542,03

25.03.10 Ud  ELECTROVÁLVULA 1 1/4"                                           

Electroválvula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1 1/4" de diámetro con cierre rápi-
do 220/240, 50 Hz con rearme manual, instalada en armario ventilado, incluso cableado eléctrico ba-
jo tubo de acero desde cuadro a electrovávula. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.

Calderas 1 1,00

1,00 323,00 323,00

THEMOLINO MEDIONES Y PRESUPUESTO 294



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
(6+12) UDS EN EL RICARDO MUR .
BARRIO DE CASETAS - ZARAGOZA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

25.03.11 Ud  REGULADOR CALDERA                                               

Suministro y montaje de regulador para módulo de caldera s/especificaciones del fabricante de las
calderas, con membrana de compensación, membrana de seguridad por mínima presión con disparo
y orificio de venteo, incluso parte proporcional de accesorios y  regulación. Completamente instalado
y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

Calderas 1 1,00

1,00 70,46 70,46

25.03.12 Ud  SISTEMA DETECCIÓN GAS COCINA                                    

Detección doble en cocina compuesta por:
-Centralita de doble detección  con homolagación CE y con rearme manual de electroválvula incor-
porado (contra incendios y  de atmósfera explosiva), con salida para conexión con sistema de ges-
tión y  centralita de incendios del edificio.
-2 detectores de gas y 2 detectores de incendios.
Conexionada con tubo saliente de acero y cableado adecuado desde detectores de gas e incendios
(según proyecto instalación contra incendios) a centralita de doble detección, p.p. de cajas de deriva-
ción y  accesorios. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

Cocina 1 1,00

1,00 231,51 231,51

25.03.13 Ud  DERIVACIÓN COBRE 13/15                                          

Derivación indiv idual a equipo realizada en tubería de cobre 13/15 con soldadura fuerte desde arma-
rio de reguladores a equipo de consumo con una longitud media de 8m. incluso p.p. de accesorios,
piezas especiales, elementos de sujección, pequeño material y  parte proporcional de canaleta por
suelo registable protegida con doble chapa de acero inox idable ventilada por los ex tremos. Medida la
unidad instalada, conex ionada y  probada con trazado s/ planos.

Cocina 5 5,00

5,00 63,09 315,45

25.03.14 Ud  REGULADOR GN-12                                                 

Regulador de presión Mod. GN 12 de para una Pe de 500 mm.c.a., y  Ps estandar de 220 mm.c.a.,
con membrana de compensación, membrana de seguridad de mínima con disparo a una presión de
150 mm.c.a y  orificio de venteo, caudal nominal de 6 Nm3/h y  caudal máximo de 12,5 N m3/h, in-
cluso parte proporcional de accesorios. Medida la unidad instalada.

Cocina 5 5,00

5,00 31,65 158,25

25.03.15 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN5                                        

Válvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragón, de 1" de diámetro, con palanca y apertu-
ra de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Medida la
unidad instalada.

Cocina 1 1,00

1,00 14,08 14,08

25.03.16 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN5                                      

Válvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragón, de 3/4" de diámetro, con palanca y  aper-
tura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Medida
la unidad instalada.

Cocina 5 5,00

5,00 11,74 58,70

25.03.17 Ud  ELECTROVÁLVULA 1"                                               

Electroválvula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1" de diámetro con cierre rápido
220/240, 50 Hz con rearme manual, instalada en armario ventilado, incluso cableado eléctrico bajo
tubo de acero desde cuadro a electrovávula. Medida la unidad instalada, conex ionada y probada.

Cocina 1 1,00

1,00 299,77 299,77
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25.03.18 Ud  SISTEMA ENCLAVAMIENTO COCINA                                    

Sistema de enclavamiento de cocina consistente en la instalación eléctrica para el enclavamiento de
campana de extracción con electroválvula de gas. Incluye cuadro eléctrico, aparamenta para la reali-
zación del enclavamiento, cableado bajo tubo y  pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

Cocina 1 1,00

1,00 318,38 318,38

25.03.19 Ud  ARQUETA LLAVE ENTRADA EDIFICIO                                  

Realización de arqueta para instalación de llave de corte de entrada a edificio, incluyendo excava-
ción, retirada de material, realización de fondo de arqueta, levantamiento de arqueta, instalación de
marco y tapa, incluso marco y  tapa de fundición. Medida la unidad ejecutada.

Entrada edificio 1 1,00

1,00 336,58 336,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.03 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS ............................................................ 7.251,06

SUBCAPÍTULO 25.04 CONTADORES                                                      

25.04.01 Ud  CONTADOR MEMBRANA G-16                                          

Contador de gas tipo G-16 de paredes deformables según calse CEE para un caudal máx imo de 25
m3/h, suministro y montaje de rácores de contador, 2 válvulas de corte, armario ventilado al ex terior
s/normativa con cerradura normalizada por la compañía sumnistradora, pequeño material, soportes y
verificación. Medida la unidad instalada y  conexionada.

Calderas 1 1,00

1,00 645,40 645,40

25.04.02 Ud  CONTADOR MEMBRANA G-6                                           

Contador de gas tipo G-6 de paredes deformables según calse CEE para un caudal máx imo de 10
m3/h, suministro y montaje de rácores de contador, 2 válvulas de corte, armario ventilado al ex terior
s/normativa con cerradura normalizada por la compañía sumnistradora, pequeño material, soportes y
verificación. Medida la unidad instalada y  conexionada.

Cocina 1 1,00

1,00 212,88 212,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.04 CONTADORES............................................................................................................ 858,28

SUBCAPÍTULO 25.05 VARIOS                                                          

25.05.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN GAS                                    

Legalización de la instalación de gas y suministro de documentación a la finalización de las obras
(Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos,
proyectos, tasas, boletines, v isados, dirección de obra, etc y  cuantas gestiones sean necesarias an-
te los Organismos competentes.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.05 VARIOS.......................................................................................................................

TOTAL CAPÍTULO 25 INSTALACIÓN DE GAS..................................................................................................... 10.091,24
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CAPÍTULO 26 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

26.01 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60                                       

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y v igas de
acero, para masiv idades comprendidas entre aprox imadamente 63 y 170 m-1 según UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y  s/CTE-DB-SI. Espesor aproxima-
do de 994 micras secas totales. Completamente terminado Incluso parte proporcional de medios au-
xiliares, andamiaje, medidas de seguridad, limpieza, etc,  y  costes indirectos. Incluso cualquier ma-
terial, trabajo y  equipo necesario para la correcta ejecución. Medida superficie neta de estructura teó-
rica de acuerdo a documentación gráfica. Medido m2 neto ejecutado en obra.

1 10,00 10,00

10,00 28,52 285,20

26.02 m2  MORTERO IGNÍFUGO R-30                                           

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero ignífugo a base de
áridos ligeros expandidos, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de
conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Completamente terminado Incluso parte
proporcional de medios auxiliares, andamiaje, medidas de seguridad, limpieza, etc,  y  costes indirec-
tos. Incluso cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución. Medida superfi-
cie neta de estructura teórica de acuerdo a documentación gráfica. Medido m2 neto ejecutado en
obra.

MARQUESINA

Este Comedor

  IPE200

1 11,55 0,33 3,81

  L100.50.10

1 11,55 0,15 1,73

Este Aulario

  IPE200

1 18,60 0,33 6,14

  L100.50.10

1 18,60 0,15 2,79

Sur Aulario

  IPE200

1 13,75 0,33 4,54

  L100.50.10

1 13,75 0,15 2,06

Zona paso cubierto

  HEA200

1 10,05 0,80 8,04

  IPE180

4 1,00 0,55 2,20

Vuelo

  1/2 IPE270

36 2,60 0,55 51,48

CUBIERTA CHAPA

Edificio Comedor

  IPE-140

4 5,50 0,45 9,90

  IPE-220

4 5,70 0,70 15,96

Edificio Aulario

   IPE300

4 5,20 0,90 18,72

   IPE270

6 5,20 0,85 26,52

6 6,70 0,85 34,17

  IPE-140

4 6,70 0,45 12,06

CRUCES ARRIOSTRAMIENTO
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Cocina 1 1,00

10 4,00 0,01 0,40

12 3,50 0,01 0,42

Comedor

8 6,60 0,01 0,53

Paso cubierto

8 6,70 0,01 0,54

Aulario

8 8,00 0,01 0,64

202,65 8,89 1.801,56

TOTAL CAPÍTULO 26 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................... 2.086,76
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CAPÍTULO 27 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 27.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

27.01.01 m3  EXCAVACIÓN ZANJA /POZO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS             

Excavación en zanjas y  pozos, etc, en terrenos compactos por medios mecánicos, con carga di-
recta sobre camión bañera o basculante. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes in-
directos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según
CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ.

CIMENTACION C. INSTALAC. EXT.

2 1,40 0,65 2,50 4,55

2 0,65 0,65 2,50 2,11

2 4,65 0,65 0,40 2,42

1 3,00 0,65 0,40 0,78

1 3,15 0,65 0,40 0,82

2 0,30 0,65 0,40 0,16

CIMENTACION MURO PERIMET.
PARCELA

1 49,35 0,50 0,40 9,87

1 4,35 0,50 0,40 0,87

1 19,85 0,50 0,40 3,97

1 31,90 0,50 0,40 6,38

1 7,20 0,50 0,40 1,44

1 11,25 0,50 0,40 2,25

1 13,45 0,50 0,40 2,69

1 15,70 0,50 0,40 3,14

1 35,70 0,50 0,40 7,14

48,59 20,55 998,52

27.01.02 m3  TRANSPORTE VERTEDERO TIERRAS EXC. <10 km                        

Transporte de tierras procedentes excavación al vertedero a una distancia menor de 10 km, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante  y con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 2,63 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 27.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS....................................................................................... 998,52

SUBCAPÍTULO 27.02 CIMENTACIONES, MUROS Y ESTRUCTURAS                              

27.02.01 m3  HORMIGÓN HL-150/B/20 LIMPIEZA                                   

Ejecución de vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/20, elaborado en central, para limpieza, re-
lleno y  nivelado de fondos de cimentación, i/p.p. de recubrimiento de pilares metálicos y  placas de
anclaje como protección a la corrosión, i/vertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08
respecto a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo
caluroso. Se comprobará la ex istencia de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo hori-
zontal y una superficie limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con inten-
sidad, nieve, ex ista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra.
Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Inclu-
so cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normativa v i-
gente y DF. Medido en volumen teórico. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIMENTACION C. INSTALAC. EXT.

2 1,40 0,65 2,20 4,00

2 0,65 0,65 2,20 1,86

2 4,65 0,65 0,10 0,60

1 3,00 0,65 0,10 0,20
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Cocina 1 1,00

2 0,30 0,65 0,10 0,04

CIMENTACION MURO PERIMET.
PARCELA

1 49,35 0,50 0,10 2,47

1 4,35 0,50 0,10 0,22

1 19,85 0,50 0,10 0,99

1 31,90 0,50 0,10 1,60

1 7,20 0,50 0,10 0,36

1 11,25 0,50 0,10 0,56

1 13,45 0,50 0,10 0,67

1 15,70 0,50 0,10 0,79

1 35,70 0,50 0,10 1,79

16,35 66,99 1.095,29

27.02.02 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qb CIMENTACIÓN 50kg/m³                  

Ejecución de zapatas, riostras y v igas centradoras de cimentación de hormigón armado
HA-30/B/20/IIa+Qb, con cemento tipo SR, hormigonado contra el terreno excavado, elaborado en
central, i/p.p. de armadura según detalle (estimado 50 kg/m3), vertido con grúa, v ibrado y colocado.
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Se tendrán en cuenta las condiciones estableci-
das en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales:
tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la ex istencia de la capa de hormigón de limpieza, que
presentará un plano de apoyo horizontal y  una superficie limpia. Se suspenderán los trabajos de hor-
migonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista v iento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los 0°C.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra. Se incluye suministro y  colocación de nervometal para ejecución de los cortes en hormigo-
nado de la las zapatas corridas de muros ejecutadas. Incluso medidas de protección y seguridad de
armaduras salientes en espera.
Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Inclu-
so cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normativa v i-
gente y DF. Medido en volumen teórico. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIMENTACION C. INSTALAC.
EXTERIOR

2 1,40 0,65 0,30 0,55

2 0,65 0,65 0,30 0,25

2 4,65 0,65 0,30 1,81

1 3,00 0,65 0,30 0,59

1 3,15 0,65 0,30 0,61

2 0,30 0,65 0,30 0,12

CIMENTACION MURO PERIMET.
PARCELA

1 49,35 0,50 0,30 7,40

1 4,35 0,50 0,30 0,65

1 19,85 0,50 0,30 2,98

1 31,90 0,50 0,30 4,79

1 7,20 0,50 0,30 1,08

1 11,25 0,50 0,30 1,69

1 13,45 0,50 0,30 2,02

1 15,70 0,50 0,30 2,36

1 35,70 0,50 0,30 5,36

32,26 181,46 5.853,90
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27.02.03 m3  HORMIGÓN HA-30/P/12/IIa+Qb MURO 2CARAS 100kg/m³                 

Ejecución de muro de hormigón armado HA-30/P/12/IIa+Qb, con cemento tipo SR elaborado en
central en muros, i/p.p. de armadura según detalle (estimado 100 kg/m³) con separadores homologa-
dos específicos para hormigón v isto, montaje y  desmontaje de sistema de enconfrado con acabado
tipo industrial para revestir (las zonas que queden vistas en fachadas se ejecutarán con encofrado fe-
nólico de acuerdo a partida 03.10) , incluso disposición de pasatubos,  instalaciones o cualquier otro
elemento contemplado en el proyecto, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C.  i/p.p. pasos de instalaciones, tratamiento de juntas frías
verticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigo-
nado de muros con banda elástica impermeable de elastómero termoplástico, tipo MasterSeal 930
"Basf" o equivalente en prestaciones de 15cm de anchura, fijada al soporte mediante adhesivo bi-
componente a base de resina epox i, tipo MasterSeal 933 "Basf". Totalmente acabado v isto exterior
según especificaciones de proyecto, sellado de espadine. Se incluye la adición de anticongelante pa-
ra condiciones climáticas de tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y según EHE-08 .Se
incluye suministro y  colocación de juntas hidroexpansivas Eding APS Aquastop o similar en todos
las juntas horizontales de hormigonado, en todos los arranques con cimentación, asi como en todos
los encuentros con elementos estructurales, según los detalles constructivos incluidos en los planos
de estructuras. Incluso ejecución de llaves de cortante según documentación gráfica. Se tendrán en
cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en con-
diciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la ex istencia de las ar-
maduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal y limpia.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, ex ista v iento ex-
cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. La empresa constructora elaborará
los planos de despieces y  modulación de paneles fenólicos de acuerdo a las indicaciones y  criterios
establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de
la obra. Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirec-
tos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido espesor
teórico neto. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Ex terior parcela

1 49,35 0,20 0,60 5,92

1 4,35 0,20 0,60 0,52

1 19,85 0,20 0,60 2,38

1 31,90 0,20 0,60 3,83

1 7,20 0,20 0,60 0,86

1 11,25 0,20 0,60 1,35

1 13,45 0,20 0,60 1,61

1 15,70 0,20 0,60 1,88

1 35,70 0,20 0,60 4,28

Zócalo perimetral arenero

6 3,45 0,20 0,20 0,83

23,46 345,32 8.101,21
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27.02.04 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIa ENCOF/FENOLICO LOSAS (85 kg/m3)  

Ejecución de losas v istas de hormigón armado HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, i/p.p. de arma-
dura según detalle (estimado 85 kg/m3) y  encofrado fenólico, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colo-
cado. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE-08.  i/p.p. pasos de instalaciones, huecos o elemen-
tos contemplados en proyecto. Se incluye la adición de anticongelante para condiciones climáticas
de tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y  según EHE-08.Se incluye suministro y  colo-
cación de juntas hidroexpansivas Eding APS Aquastop o similar en todos las juntas horizontales de
hormigonado, asi como en todos los encuentros con elementos estructurales, según los detalles
constructivos incluidos en los planos de estructuras. Incluso ejecución de llaves de cortante según
documentación gráfica. Incluso disposición de berenjenos de reducidas dimensiones y formación de
goterón según documentación gráfica. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la
EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales: tiempo frío
/ tiempo caluroso. Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del
muro, que presentará una superficie horizontal y limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado
cuando llueva con intensidad, nieve, ex ista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C. Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del
Director de Ejecución de la obra. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y  mo-
dulación de paneles fenólicos de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién
deberá validar la propuesta prev io al comienzo de las trabajos. Completamente ejecutado. Incluso
parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equi-
po necesario para la correcta ejecución. Medido espesor teórico neto, cuantía de armadura a compro-
bar en obra. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cuarto inst. ex terior

1 4,10 1,50 0,15 0,92

0,92 431,76 397,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 27.02 CIMENTACIONES, MUROS Y ESTRUCTURAS....................................................... 15.447,62

SUBCAPÍTULO 27.03 FABRICAS Y ALBAÑILERIA                                          

27.03.01 m2  FÁBRICA GERO HG 11,5cm MORTERO M-5                              

Ejecución de fábrica de ladrillo perforado gero de hormigón de 25x12x10 cm, acabado v isto, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en
central y  suministrado a pie de obra, con un valor de aislamiento acústico de 54dB, transmisión tén-
mica de 1,29kcal/m².hºC y una resistencia al fuego REI120, euroclase A1, i/replanteo y trazado de
cada paño, nivelación y aplomado, p.p.de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, limpieza, recibido de cercos y  precercos, piezas especiales, bandas de estanquidad, así co-
mo armadura tipo geofor Z4075/Z o equivalente en prestaciones cada 3 hiladas, repaso de juntas, reti-
rada de rastreles, etc. Según CTE. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y  desarga del
material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y  horizontal del material en
obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y  elementos de seguridad así como
protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de an-
damios, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento verti-
cal y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y  ele-
mentos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. In-
cluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e
equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

Cuarto inst. ex terior

2 4,95 2,40 23,76

2 1,50 2,25 6,75

1 4,10 2,25 9,23

2 3,75 2,25 16,88

1 3,55 2,40 8,52

2 0,50 2,25 2,25
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Cocina 1 1,00

-1 3,20 2,05 -6,56

-3 0,90 2,05 -5,54

51,80 26,47 1.371,15

27.03.02 m2  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO BLANCO C/V 40x20x20 cm             

Ejecución de huerto mediante fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y  blanco, de
40x20x20 cm colocado a una cara v ista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R
y arena de río M-10/BL, relleno de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y  armaduras,
i/p.p. de ejecución de encuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplo-
mado, limpieza y  medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F. Marcado CE obligatorio según
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Huerto

2 11,30 0,60 13,56

1 19,40 0,60 11,64

25,20 52,41 1.320,73

27.03.03 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS  EMULSIÓN BITUMINOSA C/KERAB

Impermeabilización de muros y elementos enterrados con emulsión de secado rápido bituminosa im-
permeabilizante elástica tipo Kerabuild® Eco Idrocover de Kerakoll o equivalente en prestaciones,
aplicado en 3 manos mediante brocha, rodillo o pulverización con sistema airless. Aplicación y pre-
paración del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Para un rendimiento de 0,6
kg/m2. Completamente terminada según documentación gráfica. Incluso montaje y desmontaje de
andamios, carga y desarga del material del camión o transporte, desplazamiento y  movimiento verti-
cal y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y ele-
mentos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. In-
cluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e
equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra de acuerdo a detalle
constructivo.

Huerto

2 11,30 0,60 13,56

1 19,40 0,60 11,64

25,20 12,89 324,83

27.03.04 m   ALBARDILLA HORMIGÓN PREF.BLANCO PLANA 210 mm e=20 mm            

Albardilla de hormigón prefabricado blanco plana en piezas de 20 mm de espesor, con una longitud
de 1000 mm y  para un ancho de muro de 210 mm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Huerto

2 11,30 0,60 13,56

1 19,40 0,60 11,64

25,20 17,26 434,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 27.03 FABRICAS Y ALBAÑILERIA..................................................................................... 3.451,66
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SUBCAPÍTULO 27.04 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS                                     

27.04.01 m2  REVOCO MORTERO PROYECTADO RESISTENCIA ESPECIAL 12 GR (GP-CSIV-W2

Revoco de mortero de resistencia especial 12 N/mm2 hidrófugo blanco con acabado fratasado, se-
gún UNE-EN 998-1:2010, en espesor medio de 15 mm aplicados a máquina de proyectar directa-
mente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.),
maestreado. Incluso p.p. de colocación de malla de fibra de v idrio antialcalis de refuerzo en encuen-
tros, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras, maestras cada 1,5 metros,  limpieza,
montaje y  desmontaje de andamios, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y
elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie.
Completamente ejecutado, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mor-
tero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. In-
cluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e
equipo necesario para la correcta y  completa ejecución de la partida. Medido m2 neto colocado en
obra.

Cuarto inst. ex terior

4 4,95 2,40 47,52

4 1,50 2,25 13,50

4 4,10 2,25 36,90

4 3,75 2,25 33,75

2 3,55 2,40 17,04

4 0,50 2,25 4,50

1 4,95 0,15 0,74

1 3,85 0,15 0,58

1 3,35 0,15 0,50

     a deducir -2 1,55 2,25 -6,98

-2 3,20 2,05 -13,12

-2 3,20 2,05 -13,12

121,81 8,72 1.062,18

27.04.02 m2  PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20 PINTADO                                

Ejecución de pavimento de hormigón HM-20/P/20/I de 5cm de espesor medio, con pendienteado
hacia sumidero, elaborado en obra, i/vertido, con colocación de mallazo 15x15x5,  p.p. de juntas, de
aserrado de las mismas, incluso disposición de perímetro de poliestireno expandido de 0,5mm de es-
pesor. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso aplicación de pintura al clorocaucho
Ral a definir por D.F. con dos manos a rodillo i/limpieza de superficies y neutralización, plastecido de
grietas y  mano de imprimación. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios au-
x iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta
ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.

Instalaciones ex terior

1 3,75 0,60 2,25

1 5,60 3,70 20,72

22,97 26,00 597,22

27.04.03 m2  PAV. EXTERIOR CAUCHO LOSETAS 50x50x4 cm                         

Suministro y colocación de pavimento de caucho para zonas infantiles, en losetas de dimensiones
50x50x4 cm, en color amarillo Ral a definir por la DF, colocado sobre soporte existente mediante pe-
gamento de caucho intemperie. Pav imento con marcado CE y  y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Cumplimiento de normativa de parques infantiles UNE-EN
1177:1998. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indi-
rectos. Incluso cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2
neto colocado en obra.

1 68,55 68,55

68,55 60,70 4.160,99
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27.04.04 m2  PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=15 cm MECÁNICO                          

Ejecución de pav imento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, con arena sanitizada de grano grueso
tipo arena de playa o lavada de rio, sobre firme de zahorra previa disposición de lámina geotexti,
i/rasanteo prev io, preparación y ex tendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisona-
do y limpieza. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes
indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución. Medido
m2 neto colocado en obra.

Arenero

1 27,20 27,20

27,20 11,24 305,73

27.04.05 m2  PAV.GRAVILLA FINA e=10 cm MANUAL                                

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con grav illa fina seleccionada de machaqueor, so-
bre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado
de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

Acera Sur

1 15,25 2,90 44,23

1 14,35 2,90 41,62

1 12,65 2,90 36,69

122,54 4,54 556,33

27.04.06 ml  FORMACION GRADAS/PELDAÑOS HA-25/P/20/IIa                        

Formación de grada o peldaño de hormigón v isto HA-25/P/20/IIa, de diemnsiones según planos,
tanto huella como tabica, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado y  berenjenos
en cantos y  esquinas, acabado fratasado manual fino y curado, terminado. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Hex agono

1 36,00 36,00

1 31,90 31,90

1 27,70 27,70

95,60 62,27 5.953,01

27.04.07 m2  PINTURA POLIURETANO MATE PAV. EXTERIOR                          

Suministro y puesta en obra de pintura antideslizante de poliuretano alifático bicomponente MasterTop
TC 445 (según EN 13813) de Basf o similar, consistente en la aplicación de dos capas de producto
(rendimiento 0,40 kg/m2), previa imprimación epoxi sin disolventes MasterTop P 617 (según EN
13813) en caso de soporte de hormigón o mortero (rendimiento 0,30 kg/m2), incluso preparación del
hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro. Color amarillo
a determinar por la DF, de acabado mate. Medida la superficie ejecutada. Aplicado sobre hormigón y
mortero en paredes y  suelos en ex terior.

Gradas

6 6,00 0,60 21,60

6 6,00 0,05 1,80

6 5,30 0,60 19,08

6 5,30 0,35 11,13

6 4,60 0,35 9,66

12 0,90 0,30 3,24

12 0,90 0,18 1,94

Zona ajedrez

1 51,35 51,35

Zona huertos

2 15,85 31,70

151,50 17,96 2.720,94
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27.04.08 m2  PAVIMENTO HORMIGÓN HM-25 C/CUARZO COLOR                         

Ejecución de pav imentación de hormigón HM-25/P/20/IIa armado con fibras de polipropileno y con
mallazo 15x15x5,  de 15cm de espesor de consistencia plástica, fabricado en central y esparcido
desde camión, tendido y v ibrado mecánico, con acabado superficiel fratasado mecánico añadiendo 7
kg/m2 de polvo de cuarzo de color Ral a definir por D.F., ejecución de pendientes y juntas según do-
cumentación gráfica, incluso disposición de junta de XPS de 20mm de espesor y altura el canto de la
solera en los límites del perímetro, i/p.p. de preparación de superficie base (con comprobación de
densidad y rasantes), berenjeno en encofrados perimetrales, de lámina de polietileno como barrera de
vapor, corte de juntas de retracción con disco de diamante con sellado de masilla elástica bicompo-
nente resistente a hidrocarburos y aceites, conexionado con elementos de urbanización (arquetas, re-
jillas, sumideros, etc) . Con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes
indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución. Medido
m2 neto colocado en obra.

Urbanización Interior

1 2.650,00 2.650,00

     a deducir alcorques -24 0,90 -21,60

     a deducir arenero -1 27,80 -27,80

     a deducir raspado -1 42,00 -42,00

Patio Sur

1 10,30 3,75 38,63

Patio Oeste

1 4,45 1,80 8,01

Aparcamiento

1 335,00 335,00

2.940,24 29,31 86.178,43

27.04.09 m2  PAVIMENTO HORMIGON HM-25 RASPADO FINO                           

Ejecución de pav imentación de hormigón HM-25/P/20/IIa armado con fibras de polipropileno y con
mallazo 15x15x5,  de 15cm de espesor de consistencia plástica, fabricado en central y esparcido
desde camión, tendido y v ibrado mecánico, con acabado superficiel fratasado manual y raspado me-
diante cepillo de puas fino, ejecución de pendientes y juntas según documentación gráfica, incluso
disposición de junta de XPS de 20mm de espesor y altura el canto de la solera en los límites del pe-
rímetro, i/p.p. de preparación de superficie base (con comprobación de densidad y  rasantes), beren-
jeno en encofrados perimetrales, de lámina de polietileno como barrera de vapor, corte de juntas de
retracción con disco de diamante con sellado de masilla elástica bicomponente resistente a hidrocar-
buros y aceites, conex ionado con elementos de urbanización (arquetas, rejillas, sumideros, etc) .
Con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Completa-
mente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos. Incluso cual-
quier material, trabajo y  equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en
obra.

1 42,00 42,00

42,00 24,88 1.044,96

27.04.10 m   ALCORQUE ENRASADO CHAPA ACERO 10mm                              

Alcorque poligonal enrasado con el pavimento, formado por chapa de acero de 10 mm de espesor y
15 cm de altura, prov ista de patillas de anclaje recibidas a solera, terminado. Alcorque y componoen-
tes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

24 3,60 86,40

86,40 14,63 1.264,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 27.04 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS......................................................................... 103.843,82
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SUBCAPÍTULO 27.05 CERRAJERIA                                                      

27.05.01 ml  VALLA  ACERO GALVA. Y LAMAS POLIETILENO                         

Vallado de recinto mediante valla tipo JUGA de Industrias Agapito o equivalente en prestaciones,
con estructura de acero galvanizado y lamas de polietileno de alta densidad mezcladas de 12 y 19
mm, suministrada en módulos de 2 m, con altura de 750 mm, incuso puerta de 1 m de ancho, acce-
sorios, tornilleria, etc. Totalmente instalada y  anclada a solera o muro de hormigón.

Arenero

6 3,50 21,00

21,00 71,37 1.498,77

27.05.02 m2  FRENTE CHAPA CIEGO+ABATIBLE LAC HORNO                           

Suministro y montaje de frente, dimensiones según memoria de cerrajería, realizada con chapa de
acero galvanizado de 2,5 mm de espesor plegada sobre bastidor y  rigidizadores de tubo de acero
galvanizado, con partes ciegas y  abatibles, herrajes de colgar, cerradura con llave específica de lec-
tura, perforaciones de ventilación ejecutadas con CMC, precerco, cerco de perfil de acero conforma-
do en frío para recibir sobre premarco metálico (incluido), elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra.
Acabado acero galvanizado o lacado al horno a definir por D.F. Puerta, cerradura y bisagras con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Antes de co-
menzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la
DF. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos.
Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto
colocado en obra.

R04

2 3,20 2,05 13,12

R05

1 3,20 2,05 6,56

R06

1 1,05 2,25 2,36

22,04 89,26 1.967,29

27.05.03 m   VALLADO TUBO GALVA. 60x40x2 H=1150mm                            

Fabricación y montaje de conjunto según documentación gráfica de valla de cierre en acabado galva-
nizado, compuesta por partes fijas y practicables, ejecutada con postes de tubo de acero
80x80x4mm con tapas soldadas, soldado sobre chapa de anclaje de 200x200x12 embebida en sole-
ra de hormigón. Postes intermedios, dintel superior y  bastidores en tubo de acero 80x40x3mm. Pa-
ños fijos y hojas ejecutadas con barrotes de tubo 60x40x2 mm soldados entre sí, colocados con una
distanci amáxima de 100 mm entre barrotes. Las hojas contarán con 5 pernios de acero ancladas a
tubo 80x80x4mm.
Totalmente ejecutada en taller, bañado en galvanizado y  montada en obra según requisitos normativa
v igente y  detalle en planos. i/replanteo aux iliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivela-
ción, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas
de estanqueidad, tratamientos de galvanizado, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, medios
aux iliares y  elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. No se admitirán soldaduras en obra que afecten al galvani-
zado. El baño de galvanizado será homogéneo y  con superficie lisa, no admitiéndose acabados in-
dustriales, rugosos y con imperfecciones, salpicaduras y desconchones.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y  desmontaje de andamios, carga y  des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y  mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y  costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y equipo necesario para
la correcta ejecución.  Medido unidad colocado en obra.

Patio infantil

R03
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Cocina 1 1,00

1 23,90 23,90

44,70 85,17 3.807,10

27.05.04 m   VALLADO TUBO GALVA. 80x40x3 H=2350mm                            

Fabricación y montaje de cerramiento según documentación gráfIca de valla de cierre de acero en
acabado galvanizado compuesto por barrotes exentos de tubo hueco de acero 80x40x3mm y  2350
mm de altura v ista cegado en parte superior con tapa del mismo material ejecutada en control númeri-
co y soldada a tubo con limpieza y  repaso de soldaduras de alta calidad, colocados cada 10cm, en
paños de 300 cm soldados a chapa de acero de 210x12 mm continua anclada a parte superior de
muro de hormigón mediante fijación mecánica.
Totalmente ejecutada en taller, bañado en galvanizado y montada en obra sobre cara superior del
muro de hormigonado anterior, según requisitos normativa v igente y  detalle en planos. i/replanteo au-
xiliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, so-
lapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas de estanqueidad, tratamientos de galvanizado,
montaje y desmontaje de andamios, limpieza, medios auxiliares y elementos de seguridad, instalado
s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecutada. Chapa, accesorios de fijación y  perfilería
con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. No se
admitirán soldaduras en obra que afecten al galvanizado. El baño de galvanizado será homogéneo y
con superficie lisa, no admitiéndose acabados industriales, rugosos y con imperfecciones, salpicadu-
ras y  desconchones.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para
la correcta ejecución.  Medido unidad colocado en obra.

Perimetro parcela

R02

1 49,30 49,30

1 4,95 4,95

1 19,70 19,70

1 31,75 31,75

1 7,10 7,10

1 11,25 11,25

1 13,50 13,50

1 15,75 15,75

1 35,70 35,70

  a deducir -1 3,50 -3,50

185,50 89,86 16.669,03
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27.05.05 u   CANCELA TUBO GALVA. 2H 3000x2350                                

Fabricación y montaje de conjunto según documentación gráfica de cancela de acero en acabado
galvanizado, compuesto por una puerta de 2 hojas batientes desiguales (1hoja de ancho 920 mm y
una hoja de ancho 1920 mm), de dimensiones totales 3000x2350mm. Ejecutada con postes exterio-
res de tubo de acero 80x80x4mm con tapas soldadas, soldado sobre chapa de anclaje de
200x200x12 embebida en solera de hormigón. Postes intermedios, dintel superior y  bastidores en tu-
bo de acero 80x40x3mm. Paños fijos y hojas ejecutadas con barrotes de tubo 60x40x2 mm solda-
dos entre sí, colocados con una distancia máxima de 100 mm entre barrotes. Las hojas contarán con
5 pernios de acero ancladas a tubo 80x80x4mm.
Apertura manual, con cerradura embutida y  dispositivo cierra puertas con muelle. Incluso manetas,
tiradores de acero galvanizado, pasadores, y  todos los complementos a definir por D.F.
Totalmente ejecutada en taller, bañado en galvanizado y  montada en obra según requisitos normativa
vigente y  detalle en planos. i/replanteo aux iliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivela-
ción, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas
de estanqueidad, tratamientos de galvanizado, montaje y  desmontaje de andamios, limpieza, medios
auxiliares y  elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. No se admitirán soldaduras en obra que afecten al galvani-
zado. El baño de galvanizado será homogéneo y  con superficie lisa, no admitiéndose acabados in-
dustriales, rugosos y  con imperfecciones, salpicaduras y  desconchones.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para
la correcta ejecución.  Medido unidad colocado en obra.

R.01.4

1 1,00

1,00 1.190,98 1.190,98

27.05.06 u   CANCELA TUBO GALV HOJAS+FIJOS 9750x2350                         

Fabricación y montaje de conjunto según documentación gráfica de cancela de acero en acabado
galvanizado, compuesto por partes fijas y  practicables formada por dos puertas de 2 hojas
(1000x2350 mm cada hoja) y puerta de 1 hoja (900x2350 mm), de dimensiones totales
9750x2350mm. Ejecutada con postes ex teriores de tubo de acero 80x80x4mm con tapas soldadas,
soldado sobre chapa de anclaje de 200x200x12 embebida en solera de hormigón. Postes interme-
dios, dintel superior y  bastidores en tubo de acero 80x40x3mm. Paños fijos y hojas ejecutadas con
barrotes de tubo 60x40x2 mm soldados entre sí, colocados con una distanci amáxima de 100 mm
entre barrotes. Las hojas contarán con 5 pernios de acero ancladas a tubo 80x80x4mm.
Apertura automática con sistema de apertura electrónico en puerta de 1 hoja y apertura manual en el
resto, con cerraduras embutidas y dispositivos cierra puertas con muelle. Incluso manetas, tiradores
de acero galvanizado, pasadores, y  todos los complementos a definir por D.F.
Totalmente ejecutada en taller, bañado en galvanizado y  montada en obra según requisitos normativa
vigente y  detalle en planos. i/replanteo aux iliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivela-
ción, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas
de estanqueidad, tratamientos de galvanizado, montaje y  desmontaje de andamios, limpieza, medios
auxiliares y  elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. No se admitirán soldaduras en obra que afecten al galvani-
zado. El baño de galvanizado será homogéneo y  con superficie lisa, no admitiéndose acabados in-
dustriales, rugosos y  con imperfecciones, salpicaduras y  desconchones.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para
la correcta ejecución.  Medido unidad colocado en obra.

R.01.03

1 1,00
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1,00 3.963,93 3.963,93

27.05.07 u   CANCELA TUBO GALVA. 2H 3750x2350                                

Fabricación y montaje de conjunto según documentación gráfica de cancela de acero en acabado
galvanizado, compuesto por conjunto de partes fijas y  praciticable, con dos puertas (una puerta de 1
hoja de ancho 900 mm y otra puerta de 2 hojas de ancho 900mm cada una), de dimensiones totales
3750x2350mm. Ejecutada con postes ex teriores de tubo de acero 80x80x4mm con tapas soldadas,
soldado sobre chapa de anclaje de 200x200x12 embebida en solera de hormigón. Postes interme-
dios, dintel superior y  bastidores en tubo de acero 80x40x3mm. Paños fijos y hojas ejecutadas con
barrotes de tubo 60x40x2 mm soldados entre sí, colocados con una distanci amáxima de 100 mm
entre barrotes. Las hojas contarán con 5 pernios de acero ancladas a tubo 80x80x4mm.
Apertura automática con sistema de apertura electrónico en puerta de 1 hoja y  apertura manual en
puerta de 2 hojas, con cerradura embutida y  dispositivo cierra puertas con muelle. Incluso manetas,
tiradores de acero galvanizado, pasadores, y  todos los complementos a definir por D.F.
Totalmente ejecutada en taller, bañado en galvanizado y  montada en obra según requisitos normativa
vigente y  detalle en planos. i/replanteo aux iliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivela-
ción, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas
de estanqueidad, tratamientos de galvanizado, montaje y  desmontaje de andamios, limpieza, medios
auxiliares y  elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. No se admitirán soldaduras en obra que afecten al galvani-
zado. El baño de galvanizado será homogéneo y  con superficie lisa, no admitiéndose acabados in-
dustriales, rugosos y  con imperfecciones, salpicaduras y  desconchones.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para
la correcta ejecución.  Medido unidad colocado en obra.

R.01.2

1 1,00

1,00 1.822,92 1.822,92

27.05.08 u   CANCELA TUBO GALVA. 1H 3000x2350                                

Fabricación y montaje de conjunto según documentación gráfica de cancela de acero en acabado
galvanizado, compuesto por una puerta de 1 hoja batiente, de dimensiones totales 3000x2350mm.
Ejecutada con postes exteriores de tubo de acero 80x80x4mm con tapas soldadas, soldado sobre
chapa de anclaje de 200x200x12 embebida en solera de hormigón. Postes intermedios, dintel supe-
rior y  bastidores en tubo de acero 80x40x3mm. Paños fijos y  hojas ejecutadas con barrotes de tubo
60x40x2 mm soldados entre sí, colocados con una distancia máx ima de 100 mm entre barrotes. Las
hojas contarán con 5 pernios de acero ancladas a tubo 80x80x4mm.
Apertura manual, con cerradura embutida y  dispositivo cierra puertas con muelle con velocidad de
cierre ajustable y golpe final regulable. Incluso manetas, tiradores de acero galvanizado, pasadores,
y todos los complementos a definir por D.F.
Totalmente ejecutada en taller, bañado en galvanizado y  montada en obra según requisitos normativa
vigente y  detalle en planos. i/replanteo aux iliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivela-
ción, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas
de estanqueidad, tratamientos de galvanizado, montaje y  desmontaje de andamios, limpieza, medios
auxiliares y  elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. No se admitirán soldaduras en obra que afecten al galvani-
zado. El baño de galvanizado será homogéneo y  con superficie lisa, no admitiéndose acabados in-
dustriales, rugosos y  con imperfecciones, salpicaduras y  desconchones.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para
la correcta ejecución.  Medido unidad colocado en obra.
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Cocina 1 1,00

1 1,00

1,00 1.013,13 1.013,13

27.05.09 u   CANCELA TUBO GALVA. 1H 3500x2350                                

Fabricación y montaje de conjunto según documentación gráfica de cancela de acero en acabado
galvanizado, compuesto por una puerta de 1 hoja batiente, de dimensiones totales 3000x2250mm.
Ejecutada con postes exteriores de tubo de acero 80x80x4mm con tapas soldadas, soldado sobre
chapa de anclaje de 200x200x12 embebida en solera de hormigón. Postes intermedios, dintel supe-
rior y  bastidores en tubo de acero 80x40x3mm. Paños fijos y  hojas ejecutadas con barrotes de tubo
60x40x2 mm soldados entre sí, colocados con una distanci amáx ima de 100 mm entre barrotes. Las
hojas contarán con 5 pernios de acero ancladas a tubo 80x80x4mm.
Apertura manual, con cerradura embutida y  dispositivo cierra puertas con muelle con velocidad de
cierre ajustable y golpe final regulable. Incluso manetas, tiradores de acero galvanizado, pasadores,
y todos los complementos a definir por D.F.
Totalmente ejecutada en taller, bañado en galvanizado y  montada en obra según requisitos normativa
vigente y  detalle en planos. i/replanteo aux iliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivela-
ción, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas
de estanqueidad, tratamientos de galvanizado, montaje y  desmontaje de andamios, limpieza, medios
auxiliares y  elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. No se admitirán soldaduras en obra que afecten al galvani-
zado. El baño de galvanizado será homogéneo y  con superficie lisa, no admitiéndose acabados in-
dustriales, rugosos y  con imperfecciones, salpicaduras y  desconchones.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para
la correcta ejecución.  Medido unidad colocado en obra.

R.01.5

1 1,00

1,00 1.312,38 1.312,38

27.05.10 ud  ROTULO EXTERIOR PLETINA 10x50 mm                                

Suministro y colocación de rótulo exterior "CEIP RICARDO MUR" formado por letras sueltas com-
puestas por pletinas de acero de 50x10 mm, y una altura de letra de 300 mm. Ancladas a obra me-
diante barras de acero corrugado de 8 mm de diametro (3 por letra) y  resina epoxídica. Totalmente
ejecutada en taller, incluso esmaltado en color a determinar por la DF y montada en obra según re-
quisitos normativa v igente y detalle en planos. i/replanteo auxiliar, piezas de empalme, anclajes a
estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas,
sellados,  montaje y  desmontaje de andamios, limpieza, medios aux iliares y elementos de seguri-
dad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecutada.
Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aproba-
ción por la DF. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y des-
carga del material del camión o transporte, desplazamiento y mov imiento vertical y  horizontal del ma-
terial en obra, eliminación de restos, limpieza final y  retirada a vertedero y elementos de seguridad
así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional
de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para
la correcta ejecución.  Medido unidad colocado en obra.

1,00 949,37 949,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 27.05 CERRAJERIA.............................................................................................................. 34.194,90
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SUBCAPÍTULO 27.06 JARDINERIA                                                      

27.06.01 m3  SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA                                

Suministro, ex tendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada con medios manuales,
suministrada a granel sincronizando la plantación de especies vegetales. Completamente terminado.
Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo
y  equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m3 teórico.

Alcorques

24 0,95 1,00 22,80

Huertos

2 3,60 1,00 0,60 4,32

1 7,60 1,00 0,60 4,56

31,68 46,14 1.461,72

27.06.02 u   PRUNUS PISSARDII ATROP.16-18 cm CEP                             

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y  primer riego. Completamente plantado. Incluso parte propor-
cional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y equipo necesario
para la correcta ejecución.

9 9,00

9,00 86,26 776,34

27.06.03 u   MORERA FRUITLESS 16-18 cm R.D.                                  

Morera fruitless (Morera sin fruto) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnu-
da y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, formación de alcorque y  primer riego. Completamente plantado. Incluso parte proporcional de me-
dios aux iliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para la co-
rrecta ejecución.

15 15,00

15,00 99,86 1.497,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 27.06 JARDINERIA............................................................................................................... 3.735,96

SUBCAPÍTULO 27.07 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y VARIOS                               

27.07.01 u   FUENTE FUNDICIÓN C/PILETA 1 GRIFO                               

Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta
de recogida, de 1 m de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y  desagüe. Completa-
mente instalada, conexionada y probada. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes
indirectos. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para la correcta ejecución. Medido
m2 neto colocado en obra

2 2,00

2,00 738,74 1.477,48

27.07.02 u   PAPELERA CIRCULAR ACERO INOXIDABLE 60 l                         

Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de malla de acero ino-
x idable troquelada, esmaltada al horno, soportada por 2 postes verticales, de 60 l de capacidad, fija-
da al suelo con tornillería inoxidable, instalada.

2 2,00

2,00 230,90 461,80

27.07.03 m   MARCAJE PISTA DEPORTIVA                                         

Marcaje y señalización con línea de 5cm de ancho, continua y  discontinua, con pintura acrílica mate
v ía agua, según normas de la Federación Española, en color a determinar por la DF. Completamen-
te terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier
material, trabajo y  equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m neto colocado en obra.

Futbol

2 28,00 56,00
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Cocina 1 1,00

2 15,75 31,50

1 18,85 18,85

Datchball

2 16,00 32,00

7 7,00 49,00

Baloncesto

3 11,00 33,00

2 19,00 38,00

2 20,00 40,00

1 9,80 9,80

Ajedrez

18 4,00 72,00

425,15 2,23 948,08

27.07.04 m   MARCAJE PLAZA APARCAMIENTO                                      

Marcaje y señalización con línea de 10cm de ancho continua y numeración con pintura al clorocau-
cho, en color a determinar por la DF. Completamente terminado. Incluso limpieza de superficie, re-
planteo y  encintado. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. incluso p.p.
de numeración de plazas. Incluso cualquier material, trabajo y  equipo necesario para la correcta eje-
cución. Medido m neto colocado en obra.

1 26,50 26,50

6 3,00 18,00

44,50 2,53 112,59

27.07.05 u   MARCAJE PLAZA APARCAMIENTO MINUSVÁLIDOS                         

Marcaje y señalización de plaza de aparcamiento de minusválidos con pintura al clorocaucho, en co-
lor a determinar por la DF. Completamente terminado. Incluso limpieza de superficie, replanteo y en-
cintado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. incluso p.p. de numera-
ción de plazas. Incluso cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución. Me-
dido m neto colocado en obra.

1 1,00

1,00 56,81 56,81

27.07.06 u   JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL SALA                                     

Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medi-
das interiores de 3,00x2,00 m, con marco de sección cuadrada 80x80 mm, reforzada interiormente y
con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y azu-
les, y  con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para por-
terías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm en aluminio, con
una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío
de 50 mm y  arco superior de perfil redondo de 40 mm, sin tirantes verticales, y con juego de dos re-
des para porterías de fútbol sala, de nailon de 3 mm en malla cuadrada de 100x100 mm no tensada.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos ycualquier material, trabajo y
equipo necesario para la correcta ejecución.

1,00 2.007,61 2.007,61

27.07.07 u   RECOLOCACION JUEGO CANASTAS EXISTENTES                          

Colocación de juego de canastas de baloncesto ex istententes y aportadas por la Propiedad, fijadas al
soporte de hormigón por medio de varillas roscadas unidas entre si, con todas las partes metálicas
en acero galvanizado. Completado con juego de par de redes de baloncesto. Medida la unidad eje-
cutada. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos ycualquier material, traba-
jo y equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 372,23 372,23
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

27.07.08 m   RED PARABALONES  6,00 m                                         

Red para balones detrás de las porterías de fútbol 11 con 6,00 m de altura, formada por postes de tu-
bo metálico galvanizado de diámetro 90 mm y 5 mm de espesor con una longitud total de 7,00 m y
un peso por ml de 10,5 kg separados entre ejes 6,00 m, con placas de anclaje y  pernos, incluso red
de nailon de malla 100x100 mm cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm
de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes montaje y  colocación.

1 5,00 5,00

5,00 119,76 598,80

27.07.09 m2  LONA PROTECCION ARENERO HEXAGONAL                               

Suministro de lona para protección de arenero, de forma hexagona, en color a elegir por la DF.  In-
cluso parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos y cualquier material, trabajo y  equi-
po necesario para la correcta ejecución.

1 27,20 27,20

27,20 56,97 1.549,58

27.07.10 u   APARCAMIENTO 10 BICICLETAS TUBO ACERO GALVANIZADO               

Aparcamiento de bicicletas para 10 unidades, de estructura de tubo de acero galvanizado soldados a
marco de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  costes indirectos y  cualquier material, trabajo y
equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 423,12 423,12

27.07.11 u   BUZÓN ACERO LACADO 24x11,2x34,6 cm                              

Buzón indiv idual, de dimensiones 24x11,2x34,6 cm y peso 2 kg, con ranura para entrada de cartas
en su parte superior, cuerpo de chapa de acero de 1,2 mm lacada en color Ral a determinar por la
DF y  puerta del mismo material y color con cerradura y  tarjetero. Incluso parte proporcional de me-
dios aux iliares y costes indirectos y cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta
ejecución.

1 1,00

1,00 51,97 51,97

27.07.12 u   ETIQUETA ENERGETICA HOMOLOGADA                                  

Suministro y colocación de etiqueta de eficiencia energética del edificio, en lugar a determinar por la
DF, con soporte fabricado en material plástico y alojada en sandwich con 2 láminas de metacrilato
con rosetas de acero inox .  Incluso parte proporcional de medios aux iliares y costes indirectos. In-
cluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.

1 1,00

1,00 40,63 40,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 27.07 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y VARIOS............................................................... 8.100,70

TOTAL CAPÍTULO 27 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 169.773,18
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 28 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 28 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 20.772,64
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 29 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 29 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 76.531,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 30 CONTROL DE CALIDAD                                              

TOTAL CAPÍTULO 30 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 0,00

TOTAL............................................................................................................................................................... 3.505.514,60
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