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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS MEM PAG. 1 

1. – CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. – OBJETO 

Constituye el objeto del presente Proyecto, la descripción y justificación de instalaciones de 

calefacción y producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S), para un edificio, destinado para COLEGIO 

DE INFANTIL, procediendo al diseño de la instalación a ejecutar, las condiciones de cálculo, los cálculos 

justificativos necesarios, los materiales empleados y todas las medidas adoptadas para obtener un 

rendimiento óptimo de la instalación, cumpliendo en todo momento con la Reglamentación Vigente, con 

el fin de obtener la correspondiente autorización por parte del Servicio Provincial de Industria y Energía. 

1.2. – TITULAR 

 

Se redacta el presente Proyecto a petición de:  

Titular 
GOBIERNO DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

C.I.F. S5011001D 

1.3. – ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance de este Proyecto se refiere exclusivamente a las instalaciones específicas de 

calefacción y Producción de Agua Caliente Sanitaria, sin incluir justificaciones relativas a instalaciones 

eléctricas o de cualquier otro tipo. 

De igual manera, no es objeto del proyecto el cálculo o definición de la instalación de 

distribución de Agua Fría Sanitaria (Fontanería). 

Se trata en el presente documento proyectar las instalaciones de calefacción correspondientes 

al edificio de infantil y comedor, para ello se realiza una previsión de espacio para las instalaciones 

correspondientes al edificio de primaria y gimnasio. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS MEM PAG. 2 

1.4. – NORMATIVA VIGENTE 

 

En la realización de este Proyecto y en la ejecución de la instalación se ha procurado y 

procurará el cumplimiento de lo establecido en los Reglamentos y Normativas vigentes en España para 

este tipo de instalaciones y especialmente en: 

 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) y posteriores modificaciones.  

 

• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinado artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 

• Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos-sanitarios 

para la prevención y control de la Legionelosis. 

 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrónico para 

baja Tensión. 

 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

• Real Decreto 486/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de trabajo. 

 

• Real Decreto 485/1997, Disposiciones mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

• Ordenanza municipal de Zaragoza. Ordenanza ecoeficiencia energética y energías renovables. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS MEM PAG. 3 

2. – CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DEL ENTORNO 

2.1. – DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio se destinará a Colegio Público (Valdespartera IV) de Educación Infantil (12 unidades) 

y estará ubicado en la C./ Isla del tesoro del barrio de Valdespartera de Zaragoza. 

Consta de dos edificaciones diferencias, siendo una el edificio de infantil y otra el edificio de 

comedor y cocina. El edificio de infantil es de una única planta.  
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS MEM PAG. 4 

3. – PREVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

3.1. – HORARIOS PREVISTOS DE FUNCIONAMIENTO 

El régimen de uso previsto es de tipo continuo, con A.C.S. y calefacción en los meses de 

invierno.  

3.2. – VENTILACIONES 

Se han calculado los caudales mínimos de ventilación según RITE en su punto IT 1.1.4.2.3. En 

función del uso del local se selecciona una categoría de calidad de aire interior (IDA). 

Para aulas y despachos se ha seleccionado categoría IDA2 y para comedor se ha 

seleccionado categoría IDA 3.  

Para el caso de la ventilación requerida para los niños, se toma el valor de 12,24 m3/h obtenido 

según se indica en el apartado de justificación de caudal de renovación para el caso de niños. 

El caudal de ventilación de cada dependencia puede verse en las tablas siguientes. Los 

caudales de ventilación se indican a continuación: 

CLIMATIZADOR CL-01  

  NIÑOS  NIÑOS VENT  OCUPACION  IDA  VENTILACIÓN  CAUDAL
  (niños)  (m3/h/ocup)  (personas)    (m3/h/ocup)  (m3/h) 

AULA POLIVALENTE 1  25  12,24 1 2  45  351

AULA POLIVALENTE 2  25  12,24 1 2  45  351

AULA POLIVALENTE 3  25  12,24 1 2  45  351

AULA POLIVALENTE 4  25  12,24 1 2  45  351

AULA POLIVALENTE 5  25  12,24 1 2  45  351

AULA POLIVALENTE 6  25  12,24 1 2  45  351

AULA POLIVALENTE 7  25  12,24 1 2  45  351

AULA POLIVALENTE 8  25  12,24 1 2  45  351

AULA POLIVALENTE 9  25  12,24 1 2  45  351

AULA POLIVALENTE 10  25  12,24 1 2  45  351
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AULA POLIVALENTE 11  25  12,24 1 2  45  351

AULA POLIVALENTE 12  25  12,24 1 2  45  351

AULA PSICOMOTRICIDAD  25  12,24 1 2  45  351

DESPACHO DIRECCIÓN      3 2  45  135

SALA DE PROFESORES      15 2  45  675

CONSERJERÍA      2 2  45  90

         

COMEDOR  300  12,24 1 2  45  3717

 

APLICACIÓN DE SIMULTANEIDADES: 

En el edificio todas las estancias disponen de sonda de calidad de aire y compuerta de 

regulación. De este modo se permite el ahorro de energía y el cierre de la ventilación de las estancias 

donde la calidad de aire sea adecuada.  

En las dependencias existe una simultaneidad de uso, nunca estarán todas las aulas llenas en 

un mismo momento, y por lo tanto existe una simultaneidad en el caudal de ventilación. 

Por lo tanto podrá considerarse que la ocupación y por tanto el caudal de aire del climatizador 

no será la suma de todas las ocupaciones, sino la del número máximo de ocupantes que estarán en el 

total de las dependencias. La ocupación para la selección del caudal de ventilación podrá ser la de 

ocupación de las aulas polivalentes. 

Para el climatizador la ocupación máxima será de 300 niños y 15 personas  y por tanto su 

caudal será de 4.347 m3/h. 
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JUSTIFICACIÓN VALOR DE CAUDALES DE VENTILACIÓN PARA NIÑOS 

Para el dimensionado de la instalación de la ventilación se han tomado los criterios recogidos 

en el RITE, basados en la UNE-EN 13779:2008.  

Las estancias correspondientes al ajuste de caudales son las aulas de enseñanza y 

clasificadas como IDA2 según el reglamento y la UNE-EN 13779. 

Para este caso se aplicará el método indirecto de caudal de aire por persona, recogido en el 

RITE. Si bien el reglamento indica valores de caudales de aire exterior para cada nivel de calidad de aire 

interior, hace referencia a la UNE-EN 13779 para aquellas situaciones diferentes a la actividad 

metabólica de 1,2 met. 

En este caso se realiza una corrección de esos caudales a través del índice de actividad 

metabólica de cada estancia.La corrección se basará en dos factores: 

• índice de actividad metabólico, como cantidad de energía consumida y, por tanto, CO2 

generado por el individuo 

• la tasa de actividad, según lo recogido en la tabla 25 de la UNE-EN 13799:2008 

La primera corrección tiene que ver con la edad de los ocupantes de las salas y su actividad 

metabólica y producción de CO2. Esta estará asociada a su peso. Por lo tanto, acudiendo a tablas de 

pesos según edades y tomando el percentil 50, se puede establecer una correlación entre edades y 

pesos. 

Por otro lado, según lo recogido en la ISO 8996:2004 y la NTP 323 del INSHT, se puede hacer 

una equivalencia entre el peso de individuo y su tasa de generación energética debido al metabolismo y, 

por tanto, a su tasa de CO2 generado.Los valores de metabolismo básico modificados conforme a estos 

parámetros son los que se muestran a continuación: 

 

Edad 

(años) 

Peso Percentil 50 

(kg) 

M_niño 

(met) 

2 12,5 0,21 

3 15 0,26 

5 19 0,33 

8 26 0,45 

10 32 0,55 
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12 42 0,72 

14 53 0,91 

16 62 1,06 

Se debe aplicar una segunda corrección y se debe hacer en base a la tasa de actividad, la cual 

hace referencia al valor de met correspondiente a cada tipo de actividad. Esta corrección se toma en 

consideración puesto que no se puede considerar que los niños de infantil estén en actitud sedentaria 

(1,2 met considerados en el RITE). Se considera un valor de 1,6 met. 

Las tasas de actividad son las siguientes: 

 

Tasa Actividad (tabla 25 EN 13779:2004)  

   Met 

A Sentado relajado, reposo 1 

B Actividad sedentaria 1,2 

C De pie, actividad ligera 1,6 

D Actividad física intensa 2,8 

 

Con todo ello se ajustan los valores de caudal de renovación por persona conforme a estas 

correcciones y de manera proporcional. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Edad 

(años) 

Peso Percentil 

50 (kg) 

Relación Peso 

Adulto [70 kg] 

M_adulto 

(met) 

M_niño 

(met) 

Q_IDA_

2 

(l/s/pers) 

Q_IDA 2_M 

(l/s/pers) 

2 12,5 0,18 1,6 0,29 12,5 2,23 

3 15 0,21 1,6 0,34 12,5 2,68 

5 19 0,27 1,6 0,43 12,5 3,39 

8 26 0,37 1,6 0,59 12,5 4,64 

10 32 0,46 1,6 0,73 12,5 5,71 
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12 42 0,60 1,6 0,96 12,5 7,50 

14 53 0,76 1,6 1,21 12,5 9,46 

16 62 0,89 1,6 1,42 12,5 11,07 

 

Donde: 

Q_IDA_2 hace referencia al valor de caudal de aire exterior por persona para una calidad de aire interior 

2 (correspondiente a aulas de enseñanza) según el RITE 

Q_IDA_2_M sería el caudal modificado según las correcciones aplicadas para una calidad de aire 

interior 2 

Se puede tomar como valor de diseño 3,4 dm³/s/persona, como caudal más conservador a aplicar a 

todas las aulas de infantil para el caso de IDA2. Correspondiente a niños de 3-6 años. 

Se puede tomar como valor de diseño 7,5 dm³/s/persona, como caudal más conservador a aplicar a 

todas las aulas de primaria para el caso de IDA2. Correspondiente a niños de 6-12 años. 

Se puede tomar como valor de diseño 11,07 dm³/s/persona, como caudal más conservador a aplicar a 

todas las aulas de secundaria para el caso de IDA2. Correspondiente a niños de 12-16 años. 

FILTRACIÓN DEL AIRE EXTERIOR 

El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en las dependencias. Las 

clases de filtración mínimas a emplear se determina en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de 

la calidad del aire interior requerida (IDA).  

La clase de filtración mínima para las dependencias con ODA 2 e IDA 2 será tipo F6+F8. 

La clase de filtración mínima para las dependencias con ODA 2 e IDA 3 será tipo F5+F7. 

CLASIFICACIÓN DEL AIRE DE EXTRACCIÓN 

El aire de extracción se clasifica según RITE en las siguientes categorías dependiendo de las 

estancias de las que procede, para este edificio serán: 

- Aulas AE 1. 

- Vestuarios, aseos, almacenes, comedor AE2. 

- Cocina AE 3.  
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EXTRACCIÓN DE AIRE 

    (m3/h) 
PB  TD‐350/125  Aseo aula infantil  350 
PB  TD‐350/125  Aseo aula infantil  350 
PB  TD‐350/125  Aseo aula infantil  350 
PB  TD‐350/125  Aseo aula infantil  350 
PB  TD‐350/125  Aseo aula infantil  350 
PB  TD‐350/125  Aseo aula infantil  350 
PB  TD‐350/125  Aseo aula infantil  350 
PB  TD‐160/100  Rack  160 
PB  TD‐160/100  Limpieza  160 
PB  TD‐160/100  Aseo psicomotricidad  160 
PB  TD‐160/100  Cto. Eléctrico  160 
PB  TD‐160/100  Almacén  160 
PB  TD‐160/100  Grupo Presión Incendios  160 
PB  TD‐160/100  Vestuarios masc.  160 
PB  TD‐160/100  Vestuario Fem  160 
PB  TD‐160/100  Almacén cocina  160 
PB  TD‐160/100  Limpieza cocina  160 
PB  TD‐160/100  Basuras  160 
PB  TD‐250/100  Aseo minusválido admon  250 
PB  TD‐250/100  Aseos comedor  250 
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4. – PARÁMETROS DE LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

4.1. – CARACTERÍSTICAS DE LOS CERRAMIENTOS: COEFICIENTES U 

 

Se obtienen los datos del documento de certificación energética. 

Se indican a continuación. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00131-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

7-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

1-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 W
K

G
T

V
O

IF
N

X
U

H
P

F
Z

N
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS MEM PAG. 11 

CUBIERTA PLANA 0,19 w/m2k 

 

Calculo transmitancia losa alveolar con Eps 1,2269 w/m2k  0,368 mk/w 

 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00131-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

7-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

1-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 W
K

G
T

V
O

IF
N

X
U

H
P

F
Z

N
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS MEM PAG. 12 

 

CUBIERTA CHAPA  0,25 w/m2k 

 

FACHADAZOCALO / MORTERO  DE CAL /CHAPA 0,19 w/m2k 
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SOLERA1,10 w/m2k 
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VENTANAS 

Se ha considerado una ventana con rotura de puente térmico de con perfilería metálica  

• Modelo: CORTIZO COR 70 con rotura de puentetérmico 
• uhm= 1,7 w/m² k 
• material: aluminio anodizadoacierlija cod. 16l  
• transmitanciatérmica: uh= 1,7 w/m² k 
• permeabilidad al aire: 4 
• estanqueidad al agua: e1500 
• resistencia al viento: c5 

 

Se ha considerado el siguiente vidrio 

• vidrio 4+4/16/3+3  (vidrio exterior bajo emisivo) factor solar: g 0,65 ‐ sc (coeficiente de sombra) 
0,74ugvidrio= 1,7 w/m² k 
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5. – CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO 

 

Para el cálculo de las necesidades energéticas del edificio se han adoptado las siguientes 

condiciones de cálculo: 

 

CARACTERÍSTICA VALOR REFERENCIA 

Calefacción 

Temperatura seca extrema -3  ºC UNE 100.001 : 2001 

Nivel percentil 99 % UNE 100.001 : 2001 
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6. – CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO 

 

Para el cálculo de las necesidades energéticas del edificio se han adoptado las siguientes 

condiciones de cálculo: 

 

CARACTERÍSTICA VALOR REFERENCIA 

Calefacción 

Temperatura seca ºC 22 ºC RITE 

Humedad relativa % 50 % RITE 

Velocidad del aire m/s 0,13 m/s RITE 
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7. – METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 

7.1. – MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN 

 

Se ha utilizado un programa de cálculo para la determinación de todas las cargas. 

El método utilizado para las cargas de calor, es el siguiente: se introducen las condiciones 

exteriores de la localidad donde se ubicará el edificio, se  utiliza una hipótesis de fecha, con las 

correspondientes correcciones horarias del día seleccionado. Con esto se calculan para cada local los 

siguientes conceptos de carga: 

1. Cargas de transmisión por superficies acristaladas. 

2. Cargas de transmisión por cerramientos. 

3. Cargas de transmisión por paredes a otros locales. 

4. Cargas por ventilación (según caso se calcula aparte). 

Obteniendo al final la máxima carga simultánea de cada uno de los recintos del edificio. 

 

7.2. – MÉTODO DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE A.C.S. 

Se realizará una preparación del A.C.S. siguiendo las prescripciones marcadas en el RITE, con 

especial atención a la prevención de legionela, pudiéndose realizar la pasteurización de todo el sistema 

de forma periódica, elevando la temperatura a 70 ºC. 

Las condiciones de temperaturas iniciales y finales son: 

T. entrada agua:  10 ºC. 

T. utilización :  45 ºC. 

T. preparación:  60 ºC. 

Con los criterios enunciados se obtienen los resultados del anexo de cálculo. 
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8. – SELECCIÓN DE SISTEMAS DE PRESTACIONES TÉRMICAS 

 

8.1. – CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se han diseñado dos sistemas complementarios para cubrir las necesidades caloríficas de la 

instalación. 

Se dispondrá de calefacción mediante suelo radiante en todos los locales calefactados. Se 

dispondrán climatizadores con batería de calor para ventilación de los locales. Estos climatizadores 

dispondrán de los correspondientes recuperadores de calor. 

8.2. – DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Se ha previsto un sistema de calefacción mediante climatizadores y suelo radiante. 

El aporte de agua a las baterías de calor y a los colectores de suelo radiante se realizará 

mediante una instalación centralizada de producción calor, complementada con una instalación de 

distribución de agua. 

Como equipos generadores de calor se dispondrá de: 

• Una caldera marca WOLF modelo MGK 170 de gas natural y 170 kW de potencia nominal.  

• Una bomba de calor de aerotermia eléctrica de 56 kW térmicos.  

• Para la zona de cocina se dispondrá de una bomba de calor de refrigerante (Equipo partido de 

pared) MITSUBISHI ELECTRIC mod. 60 o similar. 

Se utilizarán para preparar el agua caliente necesaria para suministrar a las distintas unidades 

de tratamiento del aire, suelo radiante y a la producción de ACS.. 

En la sala de calderas, ubicada en planta baja en la zona de cuartos técnicos, se instalarán los 

equipos de bombeo e intercambio de calor necesarios para la circulación de agua en los distintos 

circuitos. 

Generación de agua caliente para los circuitos de calor. 

Se dispondrá de bombas para recircular el agua caliente entre la caldera y equipo de aerotermia 

hasta el colector general de calor, desde donde partirán los circuitos principales: 

o Primario calor para ACS 

o Primario calor de suelo radiante - Infantil 

o Primario calor de climatizadores – Infantil 
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• Los circuitos de primario de calor (suelo radiante, climatizadores y a.c.s.) dispondrán de 

bomba de circulación de agua para su distribución. El control de potencia se realizará 

mediante válvula motorizada de tres vías de control proporcional. En el caso del ACS el 

intercambio ser realizará mediante interacumulador. 

Se dispondrá de un sistema de regulación para el control de la instalación compuesto por 

centralita de regulación, sondas de temperatura y sondas de calidad de aire.  A través de los datos 

recogidos por las sondas y los parámetros de consigna, el sistema de regulación gestionará las órdenes 

de paro/marcha de bombas, caldera, equipo aerotermia y unidades climatizadores y el grado de apertura 

de válvulas motorizadas. 

DIMENSIONES Y MATERIALES 

Los materiales a emplear en la instalación de climatización serán: 

Tuberías 

En acero negro electrosoldado DIN 2440, con una calidad al menos igual a la prescrita por las 

Normas UNE 19040 ó 19041. 

Accesorios 

Los que vayan roscados habrán de tener el espesor mínimo para soportar las máximas 

presiones o temperaturas a que ser sometidos, los accesorios soldados tendrán por lo menos, 

resistencia igual a la de la tubería sin costura a la cual estén unidos. Se instalarán filtros de malla aguas 

arriba de todo tipo de aparatos (válvulas, bombas, contadores, etc.) susceptibles de sufrir en caso de 

paso de partículas sólidas. 

La separación galvánica de los materiales se resolverá a través de llaves de corte de latón o 

casquillos del mismo material. 

Aislamiento 

Los componentes de la instalación dispondrán de un aislamiento térmico con el espesor 

mínimo indicado en la RITE. Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de 

aislamiento marcado por la respectiva normativa o determinada por el fabricante. En ningún caso el 

material podrá interferir con partes móviles del componente aislado. 

 

En todo momento el material seleccionado para el aislamiento cumplirá los espesores mínimos 

indicados por la RITE en su apartado IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico en las redes de tuberías, en 

función de su λ (W/m.K) (Conductividad térmica). 

Se dispondrá de acabado en aluminio en zonas exteriores, según indique la dirección 

facultativa. 
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Todas las juntas rigurosamente pegadas con adhesivo tipo 520 ARMAFLEX ó similar y 

perfectamente encintadas con cinta adhesiva con aislantes tipo ARMAFLEX ó similar. 

Todos los materiales y accesorios serán obligatoriamente de tipo normalizado u homologado 

por el Ministerio de Industria y Energía y cumplirán la UNE 100-171 y 100-172 y otras normativas de 

obligado cumplimiento. 

SISTEMAS UTILIZADOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA 

Los sistemas utilizados para el ahorro de energía son principalmente: 

Aislamiento en todos los elementos de la instalación para evitar pérdidas de energía en la 

distribución. 

Dimensionado óptimo de toda la instalación. 

Instalación de colectores solares para la producción de agua caliente sanitaria. 

Climatizadores con recuperador. 

8.3. – DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PREPARACIÓN DE A.C.S. NECESIDADES DE 

CONSUMO 

Dadas las características del edificio, descritas en anteriores apartados, se suministrará A.C.S. a 

aulas con bañera cuartos de limpieza y office comedor (fregadero y equipos de cocción) y duchas de 

vestuarios. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

El sistema de producción de agua caliente sanitaria se realizará a través de los generadores de 

calor utilizados para la instalación de calefacción. 

Siguiendo las prescripciones de la normativa vigente, en cuanto a características, diseño y 

limitaciones por ahorro energético, y aplicando éstas al edificio, se ha proyectado la preparación 

mediante un sistema de acumulación de agua caliente sanitaria. 

PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Para el cálculo de las tuberías se han tenido en cuenta los consumos de los aparatos sanitarios 

y los coeficientes de simultaneidad de cada tramo, considerando una velocidad máxima para 

dimensionar las tuberías de 1,5 m/s en la red de distribución general y montantes. 

En todo momento el material seleccionado para el aislamiento cumplirá los espesores mínimos 

indicados por la RITE en su apartado IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico en las redes de tuberías, en 

función de su λ (W/m.K) (Conductividad térmica). 
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Se dispondrá de acabado en aluminio en zonas exteriores, según indique la dirección 

facultativa. 

Todos los materiales responderán a la calidad mínima exigida en la Norma UNE y RITE. 

Estando prevista una temperatura de distribución máxima de 55ºC. 

Todas las tuberías irán aisladas con coquilla ARMAFLEX, con espesores según normas 

R.I.T.E. 

Todas las juntas estarán pegadas con adhesivo 520 ARMAFLEX o similar con cinta adhesiva 

con aislantes ARMAFLEX. 

Todos los tramos de tubería empotrada irán montados en tubo flexible de PVC corrugado de 

diferentes diámetros. 

Las tuberías montadas en el exterior, zonas vistas y volumen técnico tendrán terminación de 

chapa de aluminio. 

Todos los materiales y accesorios serán de tipo normalizado u homologado por el Ministerio de 

Industria y Energía. 

El diseño de la instalación está reflejado en planos.  

DIMENSIONES Y MATERIALES 

En cuanto a materiales, se utilizará en toda la instalación tubería de polietileno reticulado de 

alta densidad marca “WIRSBO” o similar. En los tramos del sistema de acumulación y preparación las 

tuberías serán de polietileno reticulado, con parte proporcional y accesorios de compresión, codos, tes, 

abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante marca MUPRO, HILTI, MBA o similar, con tuercas y 

arandelas. 

Los soportes de tuberías se realizarán con bridas tipo gas con junta de goma. Todos los 

elementos que forman parte del soporte estarán debidamente cincados. 

La separación galvánica de los materiales se resolverá a través de llaves de corte de latón o 

casquillos del mismo material. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00131-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

7-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

1-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 W
K

G
T

V
O

IF
N

X
U

H
P

F
Z

N
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS MEM PAG. 22 

9. – REDES DE TUBERÍAS 

  

9.1. – METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS 

La red de tuberías para la distribución de calefacción y climatización, se calculará de tal 

manera que la velocidad del agua en las mismas, no sobrepasa los 2 m/s y siempre obteniendo una 

pérdida de carga inferior a 20 mm c.d.a. por metro lineal. 

9.2. – SELECCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO 

En función de lo indicado en el anexo de cálculo de este proyecto, se han previsto las 

siguientes bombas:  

 

BOMBA CIRCULADORA MODELO UD 

CALDERA 1 Magna 3 32-80 1 

AEROTERMIA Incluida en equipo 1 

SUELO RADIANTE AM 65/15-B 1 

CLIMATIZADORES INFANTIL A 30/8-B 1 

PRIMARIO A.C.S A 25/11-B 1 

RETORNO A.C.S. SAP 25/125-0,25/Bb 2 

 

Los equipos de bombeo serán de la marca Sedical o Equivalente. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00131-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

7-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

1-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 W
K

G
T

V
O

IF
N

X
U

H
P

F
Z

N
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS MEM PAG. 23 

9.3. – METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS 

El cálculo de las redes de conductos, se ha realizado por el método de igual fricción, limitando 

la velocidad del aire en los conductos a 8 m/s como máximo en conductos que discurren por  el exterior 

y a 5 m/s como máximo a conductos que discurren por el interior de las dependencias. 

Se adjuntan en el anexo de cálculos algunas de las hojas de cálculo con los tamaños de 

conductos. Las dimensiones de todos ellos se encuentran especificadas en planos. 
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10. – DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

10.1. – EQUIPOS GENERADORES DE CALOR 

JUSTIFICACIÓN DE CARGAS. CRITERIOS DE PARCIALIZACIÓN 

Siguiendo la metodología anteriormente expuesta, las cargas de cada circuito son las 

siguientes: 

 

RESUMEN DE CARGAS DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO 

RECINTO CARGA TOTAL 

POTENCIA CIRCUITO AGUA CALIENTE SANITARIA 31.940 kcal/h 37,14 kW 

POTENCIA CIRCUITO SUELO RADIANTE 175.856 kcal/h 204,49 kW 

POTENCIA CIRCUITO CLIMATIZADORES INFANTIL 31.264 kcal/h 36,35  kW 

TOTAL CARGAS A CUBRIR POR LAS CALDERAS 239.062 kcal/h 277,98 kW 

 

 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

Los generadores de calor serán: 

1 Ud. de  caldera de condensación a gas natural.  

1 Ud. de equipo de aerotermia.  
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11. – UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) 

Para la selección de las unidades de tratamiento de aire, se han tenido en cuenta los 

siguientes parámetros: las cargas a soportar, caudales de aire de recirculación y de renovación, pérdidas 

de carga en los conductos de impulsión y retorno, posición de estos, etc. 

También se ha tenido en cuenta la utilización de Recuperadores de calor del aire de 

renovación en cuanto a su influencia en las condiciones de aire a tratar como en el diseño de la propia 

unidad. 

Los ventiladores se han diseñado para superar la pérdida de carga creada por las baterías, 

filtros, recuperador y demás elementos del propio climatizador, por la red de conductos de impulsión y 

retorno y por las rejillas y difusores finales de la instalación. 

11.1. – UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE 

En función de lo especificado en esta memoria y en el anejo de cálculo se han seleccionado los 

siguientes equipos climatizadores: 

RECINTO MODELO UBICACIÓN CAUDAL DE AIRE 

CL-01 Wolf AHUW TE 96 Edificio infantil 4.350 m3/h 

 

Las compuertas, filtros, baterías de calor y frío, ventiladores, carcasas, recuperadores, etc., se 

han seleccionado para cumplir con los objetivos reseñados a lo largo de todo el presente proyecto, 

estando incluidos todos los componentes en el cuerpo del climatizador. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00131-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

7-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

1-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 W
K

G
T

V
O

IF
N

X
U

H
P

F
Z

N
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS MEM PAG. 26 

12. – SUELO RADIANTE 

La instalación interior de calefacción del edificio de infantil y comedor se compondrá de una 

serie de circuitos de suelo radiante para cada dependencia (o varias asociadas) con una aportación 

térmica suficiente para superar las necesidades térmicas calculadas para cada dependencia. Tanto el 

número de circuitos como su trazado se indican en planos. 

La producción de calor se obtendrá, mediante generadores de agua caliente situados en la 

sala de calderas. 

De los colectores de impulsión y retorno partirán las tuberías de distribución de calefacción del 

circuito de suelo radiante, mediante sistema bitubular, con conducciones de acero negro DIN-2440. La 

distribución se realizará horizontalmente por techo hasta alcanzar los colectores.  

La red de tuberías estará aislada, tanto para evitar condensaciones, como para evitar pérdidas 

térmicas, y convenientemente equilibrada en cuanto a pérdidas de carga. 

Cada una de las redes de distribución de fluido calo-portador llevará su correspondiente 

retorno. Se trata de un sistema bitubular. 

Desde cada colector de impulsión saldrán las canalizaciones de polietileno de cada circuito de 

suelo radiante realizadas con tubería de polietileno, estos circuitos finalizarán en un colector de retorno 

instalado junto al de impulsión. Ambos colectores se ubicarán en caja metálica en con ubicación según 

planos, totalmente accesible para su mantenimiento. Cada uno de los circuitos podrá ser cerrado 

manualmente en caso necesario. El colector de retorno dispondrá de un vaciado conectado a la red de 

saneamiento para el vaciado de la instalación.  

Con los circuitos de suelo radiante proyectados se podrá conseguir y mantener, en condiciones 

normales, la temperatura de Proyecto en invierno. Se han previsto la instalación de tuberías de suelo 

radiante de tubería de polietileno. Estas tuberías se colocan sobre una superficie aislante y se embeben 

en una losa de mortero de cemento. El mortero de cemento transmite la energía calorífica almacenada al 

pavimento, de modo que éste emite calor al ambiente por radiación y por convección. 

REGULACIÓN 

La regulación de la temperatura ambiente se realizará mediante control del caudal impulsado a 

cada circuito en función de la señal enviado por cada termostato o sonda de ambiente. 

En cada circuito se dispondrá de la posibilidad de cierre total en caso de no estar en uso para 

incrementar en lo posible el ahorro energético. 
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13. – CHIMENEAS 

Las características de la instalación de evacuación de gases serán las siguientes: 

Chimeneas 

Recogerán los gases procedentes de conductos de evacuación de las calderas para su 

expulsión al exterior. Las chimeneas serán de recorrido vertical y servirán para la evacuación de humos, 

no debiendo acometer a estas simultáneamente humos o gases de distintos combustibles. 

Dimensiones de la chimenea 

Los equipos generadores irán ubicados en la sala de calderas, estando previstas las 

chimeneas en la parte superior de ésta. En cualquier caso, sus dimensiones y forma se ajustarán a lo 

especificado en la UNE 123.001:2005 y RITE. Irá convenientemente aislada para evitar condensaciones 

de los humos por exceso de enfriamiento. 

Las chimeneas serán prefabricadas en chapa de acero inoxidable AISI 306, homologadas y 

con los diámetros indicados por el fabricante de las calderas. 

Altura libre sobre la cubierta 

La boca de la chimenea estará situada al menos a un metro de altura por encima de la parte 

más alta u obstáculos del edificio o edificios colindantes en un radio no superior a 10 m. Tendrá como 

mínimo la misma altura que las ventanas de los edificios colindantes en un radio de 50m. 

Finalización 

La finalización de la chimenea se realizará con accesorio homologado de fabricante. 

Soportación 

La soportación de ambas chimeneas se realizará mediante un mástil circular de acero de unos 

5 metros de alto anclado a la cubierta del edificio. 

El cálculo de la chimenea se adjunta en el anexo de cálculos. 
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14. – CIRCUITOS DE EXPANSIÓN, SEGURIDAD Y AUXILIARES 

14.1. – PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA DILATACIONES 

Para prevenir los efectos de la dilatación en tuberías se dispondrá de dilatadores cada 25m de 

tubería como máximo, o donde se considere necesario. Se pueden utilizar como dilatadores los codos 

de las tuberías, según su configuración. En todo se cumplirá lo citado en la IT 1.3.4.2.6. Se tendrá en 

cuenta lo indicado por la norma UNE 100.156:2004 IN. 

14.2. – CIRCUITO DE EXPANSIÓN 

Los vasos de Expansión se calculan según lo indicado por la norma UNE 100.155:2004. Los 

cálculos se pueden ver en el correspondiente apartado del Anexo de Cálculos. 

Se han calculado vasos de expansión para cada una de las calderas, así como en el circuito de 

la red de llenado de agua fría y retorno de a.c.s y en circuito primario de paneles solares. 

Se han seleccionado vasos de la marca Sedical. 

TUBERÍA DE EXPANSIÓN 

Para calcular la tubería de conexión entre el vaso de expansión y el circuito se ha tenido en 

cuenta la siguiente expresión (UNE 100.155:2004): 

 

    D = Diámetro en mm. 

    P = Potencia térmica de los generadores o intercambiadores en kW. 

En ningún caso deberá adoptarse un diámetro menor de 25 mm. 

En la tubería de expansión no podrá instalarse ningún elemento de corte entre el generador y 

el vaso de expansión. 

.255,115 mmPD ≥+=
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14.3. – VÁLVULAS DE SEGURIDAD 

Las válvulas de seguridad según RITE IT 1.3.4.2.5 (UNE 100.155) deben ser seleccionadas en 

función de la presión del punto donde se situará y en función de la potencia nominal del generador o del 

intercambiador de calor. 

El fabricante de la válvula de seguridad (Sedical para la siguiente selección) indica en función 

de la presión de tarado y del diámetro nominal de la válvula la potencia máxima admisible del generador 

de calor o intercambiador. 

El diámetro mínimo no será inferior en ningún caso a 20 mm. 

Para la elección de la presión de tarado de la válvula se tendrá en cuenta que la presión 

máxima de ejercicio del circuito quede siempre por debajo de la presión máxima de trabajo (a la 

temperatura de funcionamiento) de los aparatos y equipos presentes en el circuito. 

 

14.4. – CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN Y VACIADO 

Las tuberías de alimentación, vaciado y purga deben cumplir el RITE IT 1.3.4.2.2 para la 

alimentación y el RITE IT 1.3.4.2.3 para el vaciado y purga, por lo tanto tendrán las siguientes 

características: 

Diámetro nominal mínimo de la tubería 

De alimentación (mm) 
Potencia térmica de la instalación 

(kW) 
Calor 

P≤70 

70<P≤150 

150<P≤400 

400<P 

15 

20 

25 

32 
 

Diámetro nominal mínimo de la tubería 

de 

vaciado (mm) 

Potencia térmica de 

La instalación (kW) 

Calor 

P≤70 

70<P≤150 

150<P≤400 

400<P 

20 

25 

32 

40 

La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de tal forma que el paso de agua 

resulte visible. 
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Se emplearán válvulas de esfera, asiento o cilindro, que se protegerán adecuadamente contra 

maniobras accidentales. 

Para el caso del circuito de primario de paneles solares y al tratarse el fluido portador de agua 

con aditivo la solución deberá prepararse en un depósito abierto y se introducirá en el circuito por medio 

de una bomba manual o automática. 

La conexión entre las válvulas de vaciado y los desagües se hará de tal forma que el paso de 

agua resulte visible. 
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15. – INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

El cálculo de las redes de conductos para evacuación del aire de los diferentes locales se ha 

realizado con los mismos métodos que para los conductos de climatización. 

Se ventilarán todos aquellos locales que por sus características de ocupación, uso o actividad 

así lo aconseje. La aportación de aire exterior se realizará de tal forma que en los locales en los que se 

realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes. 

De esta forma todos los locales para los que se prevea una ventilación dispondrán entrada de 

aire, forzada o natural, ya sea mediante conductos desde el exterior, entradas de aire comunes para 

varios locales o mediante ventanas practicables. 

El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio, según se indica 

IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación. 

En los locales climatizados, la entrada de aire se realizará a través de las UTA para que, al llegar 

al local, el aire de renovación se encuentre totalmente tratado térmicamente. 

Los equipos seleccionados para la ventilación mecánica de los locales son los indicados en 

planos. 

15.1. – VENTILACIÓN DE LA SALA DE CALDERAS 

 

En cuanto a la evacuación de gases quemados, las calderas dispondrán de chimenea 

adecuada. Además, según se recoge en la UNE 60.601, será necesario dotar a la sala de calderas de 

una ventilación inferior mediante aberturas permanentes con una sección útil resultante mayor de: 

Ventilación inferior = 5 cm2 x P (kW nominales de las calderas) x 1,05 (factor sección rectangular) 

Ventilación inferior = 30 cm2 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)  

Ventilación inferior = 5 x 170 x 1,05= 892,5 cm2 útiles. 

Ventilación superior = 30 x 35,00 x 1,05= 1102,5 cm2 útiles. 

La ventilación será directa al exterior mediante rejilla ubicada según lo reflejado en planos. 

Para la ventilación superior será necesaria una superficie libre mínima (en cm2) de 30 veces el 

área de la sala de calderas expresada en m2, con mínimo de 250 cm2 por lo que: 

Ventilación superior = 30 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)  
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Ventilación superior = 30 x 35,00 x 1,05= 1102,5 cm2 útiles. 

La ventilación será directa al exterior mediante rejilla ubicada según lo reflejado en planos. 

La sala de calderas dispondrá de una superficie no resistente de 1,3 m2 superior a la centésima 

parte del volumen del local (122,5 m3) según UNE 60601. 
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16. – SISTEMAS AUXILIARES ELÉCTRICOS 

La instalación eléctrica se realiza según proyecto específico, por lo que no se detallan las 

características de la instalación. 
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17. – REGULACIÓN 

17.1. – CALEFACCIÓN 

En cuanto a la regulación de la instalación se indica que para cada circuito de calefacción 

(suelo radiante y climatizadores) se dispone de válvula de tres vías. Se indica también que se dispone 

de bombas de primario para el circuito de calderas, que hace recircular el agua entre los generadores y 

los colectores de impulsión y retorno. De los colectores parten los circuitos de suelo radiante y 

climatizadores. Cada circuito dispone de bomba de circulación de características adecuadas al caudal y 

la presión requeridos. 

En función de la temperatura exterior y de una temperatura ambiente de consigna, el sistema 

de regulación de sala de calderas establece la temperatura de impulsión del circuito de suelo radiante. 

Cuando se alcanza la temperatura de consigna, la centralita manda parar el generador y el agua de los 

circuitos de calefacción circula a través de las válvulas de tres vías. Cuando la temperatura desciende 

por debajo del valor de consigna se vuelve a conectar el generador hasta alcanzar dicha temperatura de 

consigna. 

Los climatizadores, dispondrán de válvula de tres vías accionada mediante termostato 

ambiente o gestión centralizada. 

Las aulas dispondrán de termostato para el control de la temperatura. Estos termostatos 

dispondrán de consigna de máxima temperatura programable en propio termostato. 

Cada una de las dependencias dispondrá de sonda de calidad de aire que permitirá la apertura 

y cierre de la compuerta de ventilación. De este modo se permite el ahorro de energía impidiendo la 

ventilación de estancias cuando no sea necesario. El sistema se configurará de tal forma que las aulas 

tengan una ventilación mínima constante del 20% mediante la compuerta de regulación VRA. Esta 

compuerta se regulará como valor mínimo el correspondiente al 20% del caudal de renovación de la 

dependencia. 
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18. – FUENTES ENERGÉTICAS 

18.1. – FUENTES DE ENERGÍA UTILIZADAS 

Se utilizará gas natural para alimentar a las calderas 

18.2. – RELACIÓN DE CONSUMOS 

GAS NATURAL 

SALA DE CALDERAS 

Potencia calefacción = 207.120 kcal/h 

Potencia ACS = 31.940 kcal/h 

Horas día = 9      Días = 365 a.c.s. y 210 calefacción 

Se estima que el 50% será aportado por la bomba de calor elécrica. 

( ) ( )[ ]CALEFACS diasnhorasnPdiasnhorasnPPCIConsumo ºººº ××+×××⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⋅= ρ
1

 

TOTAL CONSUMO GAS NATURAL: 18.960 m3/año. 

Las emisiones de CO2 se obtienen para gas natural según la conversión siguiente: 

           

Combustible 

Consumo 

anual 

Unidades de 

medida física  Factor de conversión  kWh 

Factor de emisión (Kg 

de CO2 eq/kWh) 

Kg de CO2 

eq 

Gas natural  18.9600  Nm3  10,7056  kWh/Nm3 202978  0,2016 

Kg de CO2 

eq/kWh  40920 

 

Emisión de CO2 anual = 40,92 tn CO2. 

Para obtener la emisión mensual se toman como meses de verano (solo ACS) mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre. El resto de meses se tomas como de uso de calefacción y ACS. Se obtienen los 

siguientes resultados: 

Emisión de CO2 mensual para mes de invierno = 5,17 tn CO2. 
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Emisión de CO2 mensual para mes de verano = 0,78 tn CO2. 

 

ELECTRICIDAD 

BOMBA DE CALOR 

Potencia calefacción = 207.120 kcal/h 

Potencia ACS = 31.940 kcal/h 

Horas día = 9      Días = 365 a.c.s. y 210 calefacción 

Se estima que el 50% será aportado por la bomba de calor eléctrica. 

SCOPnet: 3,45 

 

TOTAL CONSUMO ELECTRICIDAD BOMBA DE CALOR: 25.682 kWh/año. 

Las emisiones de CO2 se obtienen para electricidad según la conversión siguiente: 

       

Combustible 

Consumo 

anual 

Unidades de 

medida física 

Factor de emisión (Kg 

de CO2 eq/kWh) 

Kg de CO2 

eq 

Electricidad  25.682  kWh/año  0,357 

Kg de CO2 

eq/kWh  9168 

 

Emisión de CO2 anual = 9,168 tn CO2. 

Para obtener la emisión mensual se toman como meses de verano (solo ACS) mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre. El resto de meses se tomas como de uso de calefacción y ACS. Se obtienen los 

siguientes resultados: 

Emisión de CO2 mensual para mes de invierno = 1,19 tn CO2. 

Emisión de CO2 mensual para mes de verano = 0,16 tn CO2. 
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19. – CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (R.IT.E.) 

19.1. – TERMINOLOGÍA 

Se ha procurado a lo largo de este proyecto la utilización de la Terminología indicada en el 

Apéndice 1 del RITE. 

19.2. – EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 

Se han tenido en cuenta en cálculos las especificaciones de punto IT 1.1.4.1.2 Temperatura 

operativa y humedad relativa del RITE, referentes a condiciones de ambientes exteriores, de locales, 

velocidad de aire, ventilación, ruidos  y vibraciones. Las instalaciones descritas y justificadas en este 

proyecto, se han calculado para unas temperaturas interiores de 22ºC  en invierno. 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, 

teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la 

intensidad de la turbulencia. 

Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior 

que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de 

elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en RITE. 

El caudal mínimo se ha calculo con el método indirecto de caudal aire exterior por persona, 

cuando era conocido el dato de ocupación del edificio y por el método indirecto de caudal por unidad de 

superficie, cuando el local es de nula ocupación. 

Todo aire exterior se ha introducirá debidamente filtrado, según se indica en RITE en su 

apartado IT 1.1.4.2.4. 

La preparación del agua caliente sanitaria cumplirá con la legislación vigente higiénico-sanitaria 

para la prevención y control de la legionelosis. 

Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que deacuerdo con la legislación 

vigente higiénico- sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser sometidos a 

tratamientos de choque térmico se diseñarán para poder efectuar y soportar los mismos.  

Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua sometida a 

tratamiento de choque químico. 

Se han previsto registros en los falsos techos para permitir las operaciones de limpieza y 

mantenimiento de los equipos de climatización, según se indica en el punto IT 1.1.4.3.4. 
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Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del documento DB-HR 

Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, que les afecten. 

19.3. – EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Se ha aplicado en todos aquellos puntos necesarios para el tipo de instalación que se trata 

resumiéndose en lo siguiente: 

• Los generadores de calor seleccionados tienen según el fabricante un rendimiento superior 

al mínimo establecido por la RITE. 

• Los generadores de calor seleccionados tienen según el fabricante un rendimiento superior 

al mínimo establecido por la RITE. 

 

100 % POTENCIA UTIL NOMINAL (170 kW) 

Rendimiento a 70ºC superior a 90 + 2 log Pn = 94,46 % < caldera proyecto. 

30 %POTENCIA UTIL NOMINAL  

Rendimiento a 30ºC superior a 97 + log Pn =  99,23 % < caldera proyecto. 
 

• A efectos de ahorro energético se ha previsto el aislamiento de conductos de aire y tuberías 

de agua caliente y/o refrigerada, según se indica a lo largo de esta Memoria, cumpliendo el punto IT 

1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías y el punto IT 1.2.4.2.2 Aislamiento térmico de 

redes de conductos. 

• Los climatizadores dispondrán de sistema de compuertas de entrada de aire exterior y 

conductos de impulsión y retorno. 

• Los climatizadores dispondrán de un recuperador. La eficiencia mínima en calor sensible 

sobre el aire exterior y las pérdidas de presión máximas en función del caudal de aire exterior serán 

las determinadas en el apartado 3 del punto IT 1.2.4.5.2. Recuperación de calor del aire de 

extracción. 

• Los cálculos de tuberías se han realizado con un criterio de pérdida lineal máxima de 20 

mmc.d.a./m y con velocidades inferiores a 2 m/s. 

• La red de distribución de agua para calefacción y refrigeración se ha diseñado de modo que 

pueda cortarse el servicio en cada habitación o local, según RITE y CTE. 

• Todas las conexiones a aparatos o generadores se han proyectado flexibles y de manera 

que sean fácilmente desmontables en caso de sustitución o reparación de los equipos, incluso de 

forma que no haya que vaciar la instalación. 

• Se ha previsto la dotación de circuitos de llenado y vaciado de las instalaciones según el 

punto IT 1.3.4.2.2 Alimentación y el punto IT 1.3.4.2.3 Vaciado y purga, tanto para circuitos de agua 

caliente como de agua refrigerada, que quedan reflejados en el esquema de principio. 
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19.4. – EXIGENCIA DE SEGURIDAD 

Con el tipo de calefacción proyectado, el suero radiante y climatizadores previstos nunca 

efectuarán su función emisora a temperaturas superiores a 80ºC, cumpliéndose así lo indicado en RITE. 

• Se ha previsto la instalación de vasos de expansión cerrados, según RITE, colocados en 

cada circuito cerrado, colocando válvula de seguridad, de forma que en caso de avería en el vaso, 

siga existiendo expansión, en el circuito, siendo en este caso al aire, según se observa en el 

esquema de principio. 

• Los generadores de calor irán dotados de 2 termostatos, el de regulación de quemador, de 

rearme automático y otro tarado a una temperatura algo superior, y que en caso de que actúe sólo 

podrá ser rearmado manualmente. 

• No está previsto ningún almacenamiento de refrigerantes en el edificio eliminándose así el 

riesgo eventual de fuga. 

• La sala de calderas se ha proyectado respetando las distancia mínimas indicada en RITE 

y se han previsto medidas de seguridad y corte de energía, todo ello en cumplimiento en RITE.  

ACCESOS Y CARTELES 

La puerta de la sala de calderas podrá abrirse en el sentido de la salida de la sala y estará 

provista de cerradura con llave desde el exterior y de fácil abertura desde el interior, incluso si se hubiera 

cerrado desde el exterior.  

La sala de calderas dispondrá de un cartel indicativo con el texto “sala de calderas, prohibida la 

entrada a toda persona ajena al servicio” en la puerta de la sala. 

Además en la sala de calderas deberá de figurar, visibles y debidamente protegidas las 

siguientes indicaciones: 

• Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de 

alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido. 

• El nombre, la dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y 

del responsable del edificio. 

• Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos. 

• Plano de esquema de principio de la instalación. 
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19.5. – CARACTERÍSTICAS DE LA SALA DE MÁQUINAS 

Los locales que tengan la consideración de sala de máquinas deben cumplir las siguientes 

prescripciones, además de las establecidas en la sección SI-1 del CTE. 

- El acceso a la sala de máquinas no se realizará a través de una abertura en el suelo o techo. 

- Las puertas tendrán una permeabilidad no mayor a 1 l/(s·m²) bajo una presión diferencial de 

100 Pa, salvo cuando estén en contacto directo con el exterior;  

- Las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes para permitir el movimiento sin 

riesgo o daño de aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de máquinas.  

- Las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque 

hayan sido cerradas con llave desde el exterior.  

- En el exterior de la puerta se colocara un cartel con la inscripción: «Sala de Máquinas. 

Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio». 

- No se ha realizado ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales cerrados;  

- Los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad;  

- La sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe por gravedad.  

- El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalado en la sala o, por lo 

menos, el interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de 

acceso.  

- El nivel de iluminación medio en servicio de la sala de máquinas será suficiente para realizar 

los trabajos de conducción e inspección, como mínimo, de 200 lux, con una uniformidad 

media de 0,5;  

- Esta dependencia no podrá ser utilizada para otros fines, ni podrán realizarse en ella 

trabajos ajenos a los propios de la instalación;  

- Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra 

accidentes fortuitos del personal;  

- Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben dejarse los 

pasos y accesos libres para permitir el movimiento de equipos, o de partes de ellos, desde la 

sala hacia el exterior y viceversa;  

- La conexión entre generadores de calor y chimeneas debe ser perfectamente accesible. 
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20. – CUMPLIMIENTO DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

Se trata en este apartado de establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 

exigencias básicas de protección frente al ruido de la instalación de climatización. 

20.1. – CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS AL RUIDO Y VIBRACIONES DE 

LAS INSTALACIONES 

1.- Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a 

los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de 

aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles 

debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.  

2.- El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario 

(como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los 

compresores, grupos electrógenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así como las 

rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles 

de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del 

Ruido.  

Tabla 3. Ley 37/2003 del Ruido (Valores de aislamiento a ruido aéreo, D2m, nT, Atr, en dBA, entre un recinto 

protegido y el exterior, en función el índice de rudio día, Ld. 

Uso del edificio Ld, dBA 

Residencia y sanitario Cultural, docente, administrativo y 

religios 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 

Ld >75 47 42 47 42 
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3.- El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas 

exteriores anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se 

superen los objetivos de calidad acústica correspondientes.  

4.- Además se tendrá en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 

5.1.4.  

En el apartado 3.3 se indica que: 

(3.3.1)Los suministradores deben de aportar los siguientes datos: 

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos 

los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las 

instalaciones de los edificios:  

a) el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios; b) la 

rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de inercia;  

c) el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima ,m, de los sistemas 

antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos; d) el coeficiente de 

absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en conductos de ventilación y aire 

acondicionado;  

e) la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción, D, y la 

atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachadas o 

en otros elementos constructivos.  

(3.3.2) Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario: 

1  Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de 

equipos pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base 

propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alinea-

ción de sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba.  

2  En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de 

impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para 

evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse 

elementos antivibratorios.  

3  Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan 

la UNE 100153 IN.  

4  Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los 

equipos.  
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5  En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos 

electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores.  

 

(3.3.3) Conducciones y equipamiento. 

(3.3.3.1) Hidrahúlicas 

1- Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar 

molestias en los recintos habitables o protegidos adyacentes. 

2- En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas 

antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas 

desolidarizadoras. 

3- El anclaje de tuberías colecticas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad 

de superficie mayor que 150 kg/m2. 

4- En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada 

del forjado, debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara. 

5- La velocidad de circulación del agua se limitará a 1m/s en las tuberías de calefacción y los 

radiadores. 

6- La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la 

clasificación de UNE EN 200. 

7- Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de 

llenado de cisternas de descarga al aire. 

8- Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos en 

todos sus apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de hidromasaje, deberán 

montarse mediante elementos de suspensión elástica amortiguada. 

9- No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente, 

salvo que la pares esté apoyada en el suelo flotante. 

(3.3.3.2) Aire Acondicionado 

1- Los conductos de aire acondicionado deben ser adsorbentes acústicos cuando la instalación 

lo requiera y deben utilizarse silenciadores específicos. 

2- Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos 

mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas. 
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(3.3.3.3) Ventilación 

1- Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse 

con elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA se al menos 33 

dBA, salvo que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos 

constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA. 

2- Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical 

se seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2. 

3- En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontales compartieran el mismo 

conducto colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3. 

 

En el apartado 3.1.4.1.2. se indica que: 

(3.1.4.1.2) Encuentros con los conductos de instalaciones (elementos verticales) 

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación 

vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y 

se garantice la continuidad de la solución constructiva. 

 

En el apartado 3.1.4.2.2. se indica que: 

(3.1.4.2.2) Encuentros con los conductos de instalaciones (elementos horizontales) 

1- En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o 

de ventilación, atraviese un elemento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las holguras de 

los huecos efectuados en el forjado para paso del conducto con un material elástico que garantice la 

estanqueidad e impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio. 

2- Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que 

discurran bajo él. Para ello, los conductos se revestirán de un material elástico. 

 

En el apartado 5.1.4 se indica que: 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 

contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos.  
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20.2. – DISEÑO Y DIMENSIONADO 

Se cumplirá con lo indicado en el apartado 3.3 descrito anteriormente. 

20.3. – PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Control de recepción en obra de productos. 

1 – Se cumplirán las condiciones para la recepción de los productos que forman los elementos 

constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las 

características exigidas en los apartados anteriores. 

2 – Deberán comprobarse que los productos recibidos: 

a.- Corresponden a los especificados en el proyecto. 

b.- Disponen de la documentación exigida. 

c.- Están caracterizados por las propiedades exigidas. 

d.- Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 

determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida. 

3 – En el control se seguirán los criterios indicado en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

20.4. – CONSTRUCCIÓN 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN. 

1  El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones 

del proyecto, sus anexos y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las instrucciones del 

director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y 

demás normativa vigente de aplicación.  

2  Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles 

establecidos en el pliego de condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en el mismo.  

3  Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier modificación que pueda 

introducirse durante la ejecución, sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas 

señaladas en este Documento Básico. 

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. 

1  En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.  
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2  En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de 

aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo 

de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las UNE EN 

ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en 

la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 

mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles 

estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H.  

3  Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los 

valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, 

de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para 

tiempo de reverberación.  

4  En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, 

según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de 

microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará 

con dichos dispositivos cerrados.  
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21. – VERIFICACIONES Y PRUEBAS 

Durante el transcurso de las obras se realizará un Control de Calidad en instalaciones en los 

siguientes ámbitos: 

Control de calidad de los materiales 

Control de calidad de los equipos 

Control de calidad en el montaje 

Control de calidad en las pruebas y puestas en marcha de las instalaciones. 

Junto con el control de calidad de cada una de las partes indicadas se rellenarán las 

correspondientes fichas de control que se adjuntarán a los informes periódicos que se realizarán en el 

transcurso de las obras. 

 

CONTROL DE CALIDAD EN LOS EQUIPOS Y MATERIALES 

Previa a la colocación de cualquier material o equipo de los previstos en proyecto se requerirá 

el certificado correspondiente en el que se indiquen las características del producto y se verificará su 

idoneidad en cuanto al cumplimiento de reglamentos y normativas por las que se vea afectado. 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

En el control de la ejecución de las instalaciones se verificarán los siguientes aspectos: 

Inicialmente se controlará el replanteo de huecos para el paso de  instalaciones (conductos, 

tuberías, chimeneas, bandejas… ), huecos de ventilación (rejillas de toma de aire y extracciones) y 

patinillos de instalaciones. 

Se controlará que los trazados de las instalaciones coinciden con los previstos en proyecto y se 

analizaran las distintas interferencias de unas instalaciones con otras, de tal forma que los trazados sean 

ordenados y permitan un adecuado mantenimiento de las distintas instalaciones. 

Se controlará el paso de instalaciones a través de elementos constructivos de tal forma que los 

encuentros permitan la libre dilatación de las distintas instalaciones. 

Se verificará que se colocan los soportes adecuados para cada una de las canalizaciones 

ejecutadas, así como la correcta interdistancia entre soportes. 
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Se controlará la protección de los distintos tipos de tubería y el aislamiento en cuanto a tipo, 

espesor, barrera de vapor y señalización del sentido de circulación. 

Se verificará la colocación de elementos antivibratorios en cada red o equipo que lo requiera. 

Se verificará la colocación de juntas de dilatación. 

Se verificará que se da cumplimiento a las especificaciones técnicas de proyecto así como a 

las reglamentaciones que les afecten. 

La revisión de los trabajos quedará reflejada en el informe mensual correspondiente y dicho 

informe quedará recogido en la documentación de final de obra. 

 

CONTROL DE CALIDAD EN LA PRUEBAS 

Se realizarán las pruebas reglamentarias para cada una de las instalaciones así como 

cualquier otra prueba que solicite la dirección facultativa para verificar el correcto funcionamiento de las 

instalaciones. 

La empresa contratista rellenará un protocolo de pruebas en el que se indiquen todas las 

pruebas efectuadas, los resultados de las mismas y la fecha de realización. 

Durante el transcurso de la obra se realizarán pruebas parciales bajo la supervisión de la 

dirección facultativa, y al finalizar las obras se realizarán las pruebas de funcionamiento de los sistemas 

y subsistemas completos que permitan verificar el correcto funcionamiento de las distintas instalaciones. 
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22. – MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

Se indican a continuación las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con la IT 3, 

conteniendo las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, así como los programas de 

funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética de la instalación. 

Se trata de establecer las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de 

asegurar que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, 

garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente. 

MANTENIMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA 

La instalación térmica se utilizará y mantendrá de conformidad con los procedimientos que se 

establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características técnicas:  

a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento 

preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3.  

b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con el 

apartado IT.3.4.  

c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con 

el apartado IT.3.5.  

d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, 

según el apartado IT.3.6.  

e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según el 

apartado IT.3.7.  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con las operaciones y periodicidades 

contenidas en la siguiente tabla. 

Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la 

participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a 

las características técnicas de la instalación. 
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Periodicidad 
Operación 

≤70kW >70kW 

1. Limpieza de los evaporadores t t  

2. Limpieza de los condensadores t t 

3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres 

de refrigeración 
t 2t 

4. Comprobación de la estanquidad y niveles de 

refrigerante y aceite en equipos frigoríficos 
t  m 

5. Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de 

humos de calderas 
t 2t 

6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos 

de humos y chimenea 
t 2t 

7. Limpieza del quemador de la caldera t m 

8. Revisión del vaso de expansión t m 

9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua t m 

10. Comprobación de material refractario -- 2t 

11. Comprobación de estanquidad de cierre entre 

quemador y caldera 
t m 

12. Revisión general de calderas de gas  t t 

13. Revisión general de calderas de gasóleo t t 

14. Comprobación de niveles de agua en circuitos t m 

15. Comprobación de estanquidad de circuitos de 

tuberías 
-- t 

16. Comprobación de estanquidad de válvulas de 

interceptación 
-- 2t 
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17. Comprobación de tarado de elementos de 

seguridad 
-- m 

18. Revisión y limpieza de filtros de agua -- 2t 

19. Revisión y limpieza de filtros de aire t m 

20. Revisión de baterías de intercambio térmico -- t 

21. Revisión de aparatos de humectación y 

enfriamiento evaporativo 
t m 

22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de 

calor 
t 2t 

23. Revisión de unidades terminales agua-aire t 2t 

24. Revisión de unidades terminales de distribución de 

aire 
t 2t 

25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y 

retorno de aire 
t t 

26. Revisión de equipos autónomos t 2t 

27. Revisión de bombas y ventiladores -- m 

28. Revisión del sistema de preparación de agua 

caliente sanitaria 
t m 

29. Revisión del estado del aislamiento térmico t t 

30. Revisión del sistema de control automático t 2t 

31. Revisión de aparatos exclusivos para la producción 

de agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal 

≤24,4 kW 

4a -- 

32. Instalación de energía solar térmica * * 

33. Comprobación del estado de almacenamiento del 

biocombustible sólido 
s s 

34. Apertura y cierre del contenedor plegable en 2t 2t 
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instalaciones de biocombustible sólido 

35. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de 

biocombustible sólido 
m  m 

36. Control visual de la caldera de biomasa s s 

37. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de 

humos de calderas y conductos de humos y chimeneas 

en calderas de biomasa. 

t  m 

38. Revisión de los elementos de seguridad en 

instalaciones de biomasa 
m m  

 

s: una vez cada semana  

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.  

t: una vez por temporada (año).  

2t: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, 
siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas.  

4a: cada cuatro años.  

*: El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección HE4 
"Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del Código Técnico de la Edificación.  
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PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

1.- Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor  

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los 

equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y 

registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla 3.2. que 

se deberán mantener dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a).  

Tabla 3.2.- Medidas de generadores de calor y su periodicidad.  

Periodicidad  

 
 

Medidas de Generadores de Calor 2OkW 

< P ≤ 

70kW

7OkW<P≤1000k

W 

P>1000k

W 

1. Temperatura o presión del fluido portador 

en entrada y salida del generador de calor 
2a 3m m 

2. Temperatura ambiente del local o sala de 

máquinas 
2a 3m m 

3. Temperatura de los gases de combustión 2a 3m m 

4. Contenido de CO y C02 en los productos 

de combustión 
2a 3m  m 

5. Índice de opacidad de los humos en 

combustibles sólidos o líquidos y de 

contenido de partículas sólidas en 

combustibles sólidos 

2a 3m m 

6. Tiro en la caja de humos de la caldera 2a 3m m 

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada  

3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temporada  

2a: cada dos años  
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2.-  Instalaciones de energía solar térmica  

En las instalaciones de energía solar térmica con superficie de apertura de captación mayor 

que 20 m2 se realizará un seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de la 

contribución solar, midiendo y registrando los valores. Una vez al año se realizará una verificación del 

cumplimiento de la exigencia que figura en la Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente" 

del Código Técnico de la Edificación.  

3.- Asesoramiento energético  

 La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la 

instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.  

 Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa 

mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la 

instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las 

medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años.  

4.- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  

Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación 

concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran 

daños inmediatos durante el uso de la instalación.  

 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones 

deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos 

y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer 

referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una 

intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de 

advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, 

temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico; etc.  

5.- INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA  

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la 

instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de 

forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto.  

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones 

deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, 

entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: secuencia de arranque de bombas de circulación; 

limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a 

plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno.  
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6.- INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO  

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación 

concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético.  

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los 

siguientes aspectos:  

a) horario de puesta en marcha y parada de la instalación;  

b) orden de puesta en marcha y parada de los equipos;  

c) programa de modificación del régimen de funcionamiento;  

d) programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos;  

e) programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de 

uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales.  
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23. – CONCLUSIÓN 

Con lo reflejado en esta Memoria y en los demás documentos, se considera que la instalación 

objeto de proyecto ha quedado convenientemente definida. No obstante, el técnico firmante queda a 

disposición de los Organismos correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o 

modificación que estimen pertinente. 

 

 

ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO 

 

 

 

PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART 

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.   
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CÁLCULOS________________ ____________           
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A1.- ACUMULACIÓN Y POTENCIA CALDERA A.C.S. 

 
El  volumen de acumulación y la potencia de caldera necesaria para la demanda del colegio con 

usos previsto de escuela infantil, comedor y previsión de vestuarios de gimnasio son:  

 
  Potencia necesaria A.C.S: 37,14 kW. 
  Volumen de acumulación:  500 litros. 
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A2.- CÁLCULO DE CARGAS DE CALEFACCIÓN 

 
El método para calcular las cargas utiliza los siguientes conceptos de carga para cada local: 

 

1. Cargas de transmisión por superficies acristaladas. 

2. Cargas de transmisión por cerramientos. 

3. Cargas de transmisión por paredes a otros locales. 

4. Cargas por ventilación (según caso se calcula aparte). 

 
Siguiendo la metodología anteriormente expuesta, las cargas de cada circuito son las siguientes: 

 

RESUMEN DE CARGAS DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO 

RECINTO CARGA TOTAL 

POTENCIA CIRCUITO AGUA CALIENTE SANITARIA 31.940 kcal/h 37,14 kW 

POTENCIA CIRCUITO SUELO RADIANTE 175.356 kcal/h 204,49 kW 

POTENCIA CIRCUITO CLIMATIZADORES INFANTIL 31.264 kcal/h 36,35  kW 

TOTAL CARGAS A CUBRIR POR LAS CALDERAS 239.062 kcal/h 277,98 kW 
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Descripción de cerramientos 
CUBIERTA PLANA 0,19 w/m2k 

 
Calculo transmitancia losa alveolar con Eps 1,2269 w/m2k  0,368 mk/w 
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CUBIERTA CHAPA  0,25 w/m2k 

 
FACHADAZOCALO / MORTERO  DE CAL /CHAPA 0,19 w/m2k 
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SOLERA1,10 w/m2k 
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VENTANAS 

Se ha considerado una ventana con rotura de puente térmico de con perfilería metálica  

• Modelo: CORTIZO COR 70 con rotura de puentetérmico 
• uhm= 1,7 w/m² k 
• material: aluminio anodizadoacierlija cod. 16l  
• transmitanciatérmica: uh= 1,7 w/m² k 
• permeabilidad al aire: 4 
• estanqueidad al agua: e1500 
• resistencia al viento: c5 

 
Se ha considerado el siguiente vidrio 

• vidrio 4+4/16/3+3  (vidrio exterior bajo emisivo) factor solar: g 0,65 - sc (coeficiente de sombra) 
0,74ugvidrio= 1,7 w/m² k 
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Ejemplo de cálculo de carga 

  ESTANCIA               
  AULA TIPO (3 tercer ciclo)            
  DATOS CIUDAD      DATOS ESTANCIA   
               
  Temperatura exterior  ‐3   T Interior  22  
         T calefactado  17  
           T no calefactado  12  
             

 
CARGA TÉRMICA POR 
TRANSMISIÓN               

               
               
  CERRAMIENTO  Kcal/m2/K  Superficie  Coef orientación  Kcal/h   
               
  Suelo calefactado       1  0,0  
  Techo calefactado       1  0,0  
  Suelo terreno  1,10 60,02 1  990,3  
  Cubierta exterior  0,19 60,02 1  285,1  
  Ventana  1,70 11,68 1  496,4  
  Fachada N  0,19    1,15  0,0  
  Fachada E  0,19 3,25 1,1  17,0  
  Fachada O  0,19    1,05  0,0  
  Fachada S  0,19 23,64 1  112,3  
  Tabique calefactado  1,20    1  0,0  
  Tabique no calefactado  1,20    1  0,0  
               
  COEFICIENTE INTERMITENCIA        1,1  
               
  TOTAL CARGA TÉRMICA POR TRANSMISIÓN  kcal/h     2091,21  
             
  CARGA TÉRMICA POR VENTILACIÓN               
               
  CAUDAL RENOVAVIÓN  180 m3/h  (1 renov)      
               
  OCUPACIÓN     personas        
  CAUDAL POR PERSONA     según IDA        
               
  CARGA VENTILACIÓN  1305,00 kcal/h     1305,00  
             
  RESUMEN CARGAS               
  CARGA TRANSMISIÓN  2091,21 kcal/h        
  CARGA VENTILACIÓN  1305,00 kcal/h        
  CARGA TOTAL  3396,21 kcal/h     3396,21  
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A3 CÁLCULO SUELO RADIANTE 

 

TABLA DE ESTANCIAS 

     

Estancia Tipo panel 
Tipo 

mortero 
(W/m*K) 

Espesor 
mortero 

(mm) 
Tipo pavimento

(m2*K/W) 

PASILLO DIRECCIÓN C7 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

CIRCULACIÓN PASO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEOS C6 PASO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

CIRCULACIÓN C1 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

AULA 4 TERCER CICLO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

AULA 3 TERCER CICLO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEO C1 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

AULA 1 TERCER CICLO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

AULA 2 TERCER CICLO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

CIRCULACIÓN C2 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEO C2 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

CIRCULACIÓN C3 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

AULA 4 SEGUNDO CICLO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEO C4 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

AULA 3 SEGUNDO CICLO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

AULA 1 SEGUNDO CICLO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

AULA 2 SEGUNDO CICLO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEO C5 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEO C6 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEO C6 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

CIRCULACIÓN C6 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

DIRECTOR liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

SALA PROFESORES liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

CIRCULACIÓN C8 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

AULA 4 PRIMER CICLO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEO C8 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

CIRCULACIÓN C9 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 
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PSICOMOTRICIDAD liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

CIRCULACIÓN C10 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEO C10 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

AULA 3 PRIMER CICLO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

CONSERJERÍA liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

CIRCULACIÓN C11 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEO C11 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

AULA 1 PRIMER CICLO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

AULA 2 PRIMER CICLO liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

VESTIDOR C12 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEO C12 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEO C12 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

ASEO C12 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

LAVAMANOS liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

COMEDOR C13 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 

COMEDOR C14 liso 45mm  Convencional 45 Linóleo 
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TABLA DE SUPERFICIES Y CIRCUITOS 

 

         

Estancia 
Superficie 

total 
(m2) 

Superficie
permanencia

(m2) 

Superficie
marginal 

(m2) 
Número
circuitos Colector 

Paso 
tubos 

(m) 

Longitud
circuitos

(m) 

Diámetro
tubo 
(mm) 

PASILLO DIRECCIÓN C7 8,20 8,20 ------ ------ local paso ------ ------ ------ 

CIRCULACIÓN PASO 164,51 164,51 ------ ------ local paso ------ ------ ------ 

ASEOS C6 PASO 11,35 11,35 ------ ------ local paso ------ ------ ------ 

CIRCULACIÓN C1 12,70 12,70 ------ 1 C1 150 84,67 17 

AULA 4 TERCER CICLO 60,02 51,32 8,70 5 C1 150 85,83 17 

AULA 3 TERCER CICLO 60,02 51,32 8,70 5 C1 150 85,83 17 

ASEO C1 10,60 10,60 ------ 1 C1 100 100 17 

AULA 1 TERCER CICLO 60,02 51,32 8,70 5 C2 150 85,83 17 

AULA 2 TERCER CICLO 60,02 51,32 8,70 5 C2 150 85,83 17 

CIRCULACIÓN C2 4,95 4,95 ------ 1 C2 150 101,39 17 

ASEO C2 10,60 10,60 ------ 1 C2 100 100 17 

CIRCULACIÓN C3 144,45 144,45 ------ 11 C3 150 87,63 17 

AULA 4 SEGUNDO 
CICLO 60,02 51,32 8,70 5 C4 150 85,83 17 

ASEO C4 10,60 10,60 ------ 1 C4 100 100 17 

AULA 3 SEGUNDO 
CICLO 60,02 51,32 8,70 5 C4 150 85,83 17 

AULA 1 SEGUNDO 
CICLO 60,02 51,32 8,70 5 C5 150 85,83 17 

AULA 2 SEGUNDO 
CICLO 60,02 51,32 8,70 5 C5 150 85,83 17 

ASEO C5 10,60 10,60 ------ 1 C5 100 100 17 

ASEO C6 5,07 5,07 ------ 1 C6 100 58,7 17 

ASEO C6 5,07 5,07 ------ 1 C6 100 60,7 17 

CIRCULACIÓN C6 89,95 89,95 ------ 8 C6 150 85,37 17 

DIRECTOR 15,38 15,38 ------ 2 C7 150 64,27 17 

SALA PROFESORES 60,13 60,13 ------ 5 C7 150 84,17 17 

CIRCULACIÓN C8 50,10 50,10 ------ 4 C8 150 78,67 17 

AULA 4 PRIMER CICLO 60,02 51,32 8,70 5 C8 150 85,83 17 

ASEO C8 8,95 8,95 ------ 1 C8 100 71,9 17 

CIRCULACIÓN C9 14,45 14,45 ------ 2 C9 150 95,67 17 

PSICOMOTRICIDAD 120,12 120,12 ------ 10 C9 150 94,08 17 

CIRCULACIÓN C10 59,75 59,75 ------ 4 C10 150 90 17 
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ASEO C10 8,95 8,95 ------ 1 C10 100 73,1 17 

AULA 3 PRIMER CICLO 60,02 51,32 8,70 5 C10 150 85,83 17 

CONSERJERÍA 16,03 16,03 ------ 2 C10 150 63,93 17 

CIRCULACIÓN C11 12,40 12,40 ------ 1 C11 150 88,67 17 

ASEO C11 11,30 11,30 ------ 1 C11 100 90,9 17 

AULA 1 PRIMER CICLO 60,02 51,32 8,70 5 C11 150 85,83 17 

AULA 2 PRIMER CICLO 60,02 51,32 8,70 5 C11 150 85,83 17 

VESTIDOR C12 8,65 8,65 ------ 1 C12 100 97,5 17 

ASEO C12 5,72 5,72 ------ 1 C12 100 78,2 17 

ASEO C12 7,16 7,16 ------ 1 C12 100 82,6 17 

ASEO C12 7,16 7,16 ------ 1 C12 100 73,6 17 

LAVAMANOS 32,00 32,00 ------ 2 C12 100 81,5 17 

COMEDOR C13 132,30 132,30 ------ 11 C13 150 80,37 17 

COMEDOR C14 149,00 149,00 ------ 11 C14 150 90,82 17 

         
Superficie total 
proyecto: 1.928,44 m2  

Metros tubo calculados: 12.708 m 
 

Metros tubo ofertados: 12.900 m 
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TABLA DE TEMPERATURAS 

       

Estancia Colector Tipo 
estancia 

Temperatura
pavimento 

(ºC) 

Temperatura
ambiente 

(ºC) 

Temperatura 
impulsión 

(ºC) 

Salto
térmico

(ºC) 

PASILLO DIRECCIÓN C7 local paso Permanencia ------ 15,0 ------ ------ 

CIRCULACIÓN PASO local paso Permanencia ------ ------ ------ ------ 

ASEOS C6 PASO local paso Permanencia ------ ------ ------ ------ 

CIRCULACIÓN C1 C1 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 

AULA 4 TERCER CICLO C1 Permanencia 28,92 20,0 42,0 8,0 

AULA 3 TERCER CICLO C1 Permanencia 28,92 20,0 42,0 8,0 

ASEO C1 C1 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

AULA 1 TERCER CICLO C2 Permanencia 28,92 20,0 42,0 8,0 

AULA 2 TERCER CICLO C2 Permanencia 28,92 20,0 42,0 8,0 

CIRCULACIÓN C2 C2 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 

ASEO C2 C2 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

CIRCULACIÓN C3 C3 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 

AULA 4 SEGUNDO CICLO C4 Permanencia 28,92 20,0 42,0 8,0 

ASEO C4 C4 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

AULA 3 SEGUNDO CICLO C4 Permanencia 28,92 20,0 42,0 8,0 

AULA 1 SEGUNDO CICLO C5 Permanencia 28,92 20,0 42,0 8,0 

AULA 2 SEGUNDO CICLO C5 Permanencia 28,92 20,0 42,0 8,0 

ASEO C5 C5 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

ASEO C6 C6 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

ASEO C6 C6 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

CIRCULACIÓN C6 C6 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 

DIRECTOR C7 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 

SALA PROFESORES C7 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 

CIRCULACIÓN C8 C8 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 

AULA 4 PRIMER CICLO C8 Permanencia 28,92 20,0 42,0 8,0 

ASEO C8 C8 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

CIRCULACIÓN C9 C9 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 

PSICOMOTRICIDAD C9 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 

CIRCULACIÓN C10 C10 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 
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ASEO C10 C10 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

AULA 3 PRIMER CICLO C10 Permanencia 28,92 20,0 42,0 8,0 

CONSERJERÍA C10 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 

CIRCULACIÓN C11 C11 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 

ASEO C11 C11 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

AULA 1 PRIMER CICLO C11 Permanencia 28,92 20,0 42,0 8,0 

AULA 2 PRIMER CICLO C11 Permanencia 28,92 20,0 42,0 8,0 

VESTIDOR C12 C12 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

ASEO C12 C12 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

ASEO C12 C12 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

ASEO C12 C12 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

LAVAMANOS C12 Baño 32,48 24,0 42,0 8,0 

COMEDOR C13 C13 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 

COMEDOR C14 C14 Permanencia 28,75 20,0 42,0 8,0 
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TABLA DE POTENCIAS 

    

Estancia Potencia entregada útil
(W/m2) 

Pérdida hacia abajo
(W/m2) 

Demanda a fuente calor 
(W/m2) 

PASILLO DIRECCIÓN C7 ------ ------ ------ 

CIRCULACIÓN PASO ------ ------ ------ 

ASEOS C6 PASO ------ ------ ------ 

CIRCULACIÓN C1 101,03 14,76 115,79 

AULA 4 TERCER CICLO 102,92 14,97 117,88 

AULA 3 TERCER CICLO 102,92 14,97 117,88 

ASEO C1 87,67 15,75 103,42 

AULA 1 TERCER CICLO 102,92 14,97 117,88 

AULA 2 TERCER CICLO 102,92 14,97 117,88 

CIRCULACIÓN C2 101,03 14,76 115,79 

ASEO C2 87,67 15,75 103,42 

CIRCULACIÓN C3 101,03 14,76 115,79 

AULA 4 SEGUNDO CICLO 102,92 14,97 117,88 

ASEO C4 87,67 15,75 103,42 

AULA 3 SEGUNDO CICLO 102,92 14,97 117,88 

AULA 1 SEGUNDO CICLO 102,92 14,97 117,88 

AULA 2 SEGUNDO CICLO 102,92 14,97 117,88 

ASEO C5 87,67 15,75 103,42 

ASEO C6 87,67 15,75 103,42 

ASEO C6 87,67 15,75 103,42 

CIRCULACIÓN C6 101,03 14,76 115,79 

DIRECTOR 101,03 14,76 115,79 

SALA PROFESORES 101,03 14,76 115,79 

CIRCULACIÓN C8 101,03 14,76 115,79 

AULA 4 PRIMER CICLO 102,92 14,97 117,88 

ASEO C8 87,67 15,75 103,42 

CIRCULACIÓN C9 101,03 14,76 115,79 

PSICOMOTRICIDAD 101,03 14,76 115,79 

CIRCULACIÓN C10 101,03 14,76 115,79 
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ASEO C10 87,67 15,75 103,42 

AULA 3 PRIMER CICLO 102,92 14,97 117,88 

CONSERJERÍA 101,03 14,76 115,79 

CIRCULACIÓN C11 101,03 14,76 115,79 

ASEO C11 87,67 15,75 103,42 

AULA 1 PRIMER CICLO 102,92 14,97 117,88 

AULA 2 PRIMER CICLO 102,92 14,97 117,88 

VESTIDOR C12 87,67 15,75 103,42 

ASEO C12 87,67 15,75 103,42 

ASEO C12 87,67 15,75 103,42 

ASEO C12 87,67 15,75 103,42 

LAVAMANOS 87,67 15,75 103,42 

COMEDOR C13 101,03 14,76 115,79 

COMEDOR C14 101,03 14,76 115,79 
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TABLA DE DATOS HIDRAULICOS DE CIRCUITOS 

      

Estancia Colector Número
circuitos 

Caudal medio
circuito (l/h) 

Pérdida carga por
circuito (Pa) 

Posición detentor
monogiro 

PASILLO DIRECCIÓN C7 local paso ------ ------ ------ ------ 

CIRCULACIÓN PASO local paso ------ ------ ------ ------ 

ASEOS C6 PASO local paso ------ ------ ------ ------ 

CIRCULACIÓN C1 C1 1 158,00 12.345 ------ 

AULA 4 TERCER CICLO C1 5 152,00 11.690 ------ 

AULA 3 TERCER CICLO C1 5 152,00 11.690 ------ 

ASEO C1 C1 1 111,00 7.920 ------ 

AULA 1 TERCER CICLO C2 5 152,00 11.690 ------ 

AULA 2 TERCER CICLO C2 5 152,00 11.690 ------ 

CIRCULACIÓN C2 C2 1 62,00 3.001 ------ 

ASEO C2 C2 1 111,00 7.920 ------ 

CIRCULACIÓN C3 C3 11 163,00 13.477 ------ 

AULA 4 SEGUNDO CICLO C4 5 152,00 11.690 ------ 

ASEO C4 C4 1 111,00 7.920 ------ 

AULA 3 SEGUNDO CICLO C4 5 152,00 11.690 ------ 

AULA 1 SEGUNDO CICLO C5 5 152,00 11.690 ------ 

AULA 2 SEGUNDO CICLO C5 5 152,00 11.690 ------ 

ASEO C5 C5 1 111,00 7.920 ------ 

ASEO C6 C6 1 56,00 1.456 ------ 

ASEO C6 C6 1 56,00 1.505 ------ 

CIRCULACIÓN C6 C6 8 140,00 10.074 ------ 

DIRECTOR C7 2 96,00 3.985 ------ 

SALA PROFESORES C7 5 150,00 11.195 ------ 

CIRCULACIÓN C8 C8 4 147,00 10.085 ------ 

AULA 4 PRIMER CICLO C8 5 152,00 11.690 ------ 

ASEO C8 C8 1 80,00 3.236 ------ 

CIRCULACIÓN C9 C9 2 90,00 5.262 ------ 

PSICOMOTRICIDAD C9 10 149,00 12.362 ------ 

CIRCULACIÓN C10 C10 4 168,00 14.562 ------ 
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ASEO C10 C10 1 81,00 3.363 ------ 

AULA 3 PRIMER CICLO C10 5 152,00 11.690 ------ 

CONSERJERÍA C10 2 100,00 4.219 ------ 

CIRCULACIÓN C11 C11 1 154,00 12.361 ------ 

ASEO C11 C11 1 101,00 6.108 ------ 

AULA 1 PRIMER CICLO C11 5 152,00 11.690 ------ 

AULA 2 PRIMER CICLO C11 5 152,00 11.690 ------ 

VESTIDOR C12 C12 1 96,00 6.045 ------ 

ASEO C12 C12 1 64,00 2.440 ------ 

ASEO C12 C12 1 80,00 3.717 ------ 

ASEO C12 C12 1 80,00 3.312 ------ 

LAVAMANOS C12 2 91,00 4.580 ------ 

COMEDOR C13 C13 11 150,00 10.689 ------ 

COMEDOR C14 C14 11 168,00 14.695 ------ 
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TABLA DE DATOS HIDRAULICOS Y TERMICOS DE COLECTORES 

      

      

Colector Circuitos 
asignados 

Número 
cabezales 

Temperatura
impulsión 

(ºC) 

Caudal
total 
(l/h) 

Pérdida 
carga en el

colector 
(Pa) 

Potencia
entregada 

útil (W) 

Superficie 
asignada 

(m2) 
Tipo 

Regulación

C1 12 12 42,0 1.789 2.177 14.514,30 143,34 individual 

C2 12 12 42,0 1.693 2.013 13.731,32 135,59 individual 

C3 11 11 42,0 1.796 2.318 14.593,78 144,45 individual 

C4 11 11 42,0 1.631 2.013 13.231,22 130,64 individual 

C5 11 11 42,0 1.631 2.013 13.231,22 130,64 individual 

C6 10 10 42,0 1.231 1.706 9.976,62 100,09 individual 

C7 7 7 42,0 939 1.960 7.628,78 75,51 individual 

C8 10 10 42,0 1.427 2.013 11.576,22 119,07 individual 

C9 12 12 42,0 1.674 1.934 13.595,61 134,57 individual 

C10 12 12 42,0 1.712 2.463 13.893,26 144,75 individual 

C11 12 12 42,0 1.775 2.067 14.404,21 143,74 individual 

C12 6 6 42,0 501 798 3.944,27 60,69 individual 

C13 11 11 42,0 1.645 1.960 13.366,27 132,30 individual 

C14 11 11 42,0 1.853 2.463 15.053,47 149,00 individual 

      

      

      
Cauda total: 21.297 l/h

Pérdida de carga máxima: 17.158 Pa

      

      

Datos para el dimensionado de la fuente de calor: 
 

      
Demanda total a fuente calor: 198.271,53 W
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A5.- SELECCIÓN DE EQUIPOS GENERADORES 

 
A5.1.- EQUIPOS GENERADORES PARA CALOR 
 Los generadores de calor serán: 

 

 La carga total máxima será de 277,98 kW, la selección de equipos de producción se realiza para 

cubrir el total de la carga considerando un coeficiente de simultaneidad, por lo que se ha previsto la 

instalación de una caldera marca WOLF modelo MGK-2-170, con una potencia nominal de 170 kW y un 

equipo de aerotermia marca RHOSS modelo THAITY 250 ASP I.1 de 56 kW con modulo hidraúlico 

integrado (bomba y acumulador). Además para la zona de cocina se dispondrá de una bomba de calor 

de refrigerante (Equipo partido de pared) MITSUBISHI ELECTRIC mod. 60 o similar. 
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A6.- CÁLCULOS DE TUBERÍAS DE AGUA Y CONDUCTOS 

 
  

A6.1.- TUBERÍAS DE AGUA SUELO RADIANTE Y CLIMATIZADORES 

 

 Se han dimensionado las tuberías correspondientes a la instalación de suelo radiante y 

distribución a climatizadores de infantil (instalación a dos tubos). Los recorridos y las distintas 

dimensiones se recogen en los planos incluidos en el presente proyecto. 

 En las siguientes tablas se indican las potencias de calefacción por circuito y el cálculo de cada 

una de las estancias: 

Se incluyen los cálculos de la red de tuberías del circuito de suelo radiante y la red de tuberías 

del ámbito de infantil, realizados con aplicaciones informáticas, obteniendo las dimensiones de las 

tuberías y pérdidas de carga.  

 

RED DE CLIMATIZADORES - INFANTIL 
 

CIRCUITO CLIMATIZADOR RECUPERADOR

ESTANCIA CAUDAL A SUMAR CAUDAL CAUDAL DIAMETRO PERDIDAS
O TRAMO (l/h) (l/h) (m3/h) (Pulgadas) (mmcda/ml)

PPRIMERA CL‐1 3126,10 3,13 1 1/2" 14  
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RED DE SUELO RADIANTE 
 

CIRCUITO SUELO RADIANTE

ESTANCIA CAUDAL A SUMAR CAUDAL CAUDAL DIAMETRO PERDIDAS
O TRAMO (l/h) (l/h) (m3/h) (Pulgadas) (mmcda/ml)

PBAJA C1 1789,00 1789,00 1,79 1 1/4" 10
PBAJA C1+C2 1693,00 3482,00 3,48 1 1/2" 17
PBAJA C1+C2+C3 1796,00 5278,00 5,28 2" 10
PBAJA C1+C2+C3+C4 1631,00 6909,00 6,91 2" 18
PBAJA C1+C2+C3+C4+C5 1631,00 8540,00 8,54 2 1/2" 13
PBAJA C1+C2+C3+C4+C5+C6 1231,00 9771,00 9,77 2 1/2" 14
PBAJA C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7 939,00 10710,00 10,71 2 1/2" 15
PBAJA C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8 1427,00 12137,00 12,14 3" 7
PBAJA C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9 1674,00 13811,00 13,81 3" 10
PBAJA C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10 1712,00 15523,00 15,52 3" 13
PBAJA C14 1853 1853,00 1,85 1 1/4" 10
PBAJA C14+C13 1645,00 3498,00 3,50 1 1/2" 17
PBAJA C14+C13+C12 501,00 3999,00 4,00 2" 7
PBAJA C14+C13+C12+C11 1775,00 5774,00 5,77 2" 13
PBAJA TOTAL 21297,00 21,30 3" 21  

 
 

 
 

Las pérdidas de carga estimadas para la selección de las bombas en cada uno de los 

circuitos son las siguientes: 
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A6.2.- CONDUCTOS DE AIRE 

 
 Se incluyen los cálculos de algunas de las dependencias realizados con aplicaciones 

informáticas, obteniendo las dimensiones de las conducciones y pérdidas de carga. El resto de redes de 

conducto se han resuelto de modo similar. 

 

 Los recorridos y las distintas dimensiones se recogen en los planos incluidos en el presente 

proyecto. 

Se incluyen los cálculos de la red de conductos, realizados con aplicaciones informáticas, 

obteniendo las dimensiones de los conductos y la pérdidas de carga. El resto de redes de conductos se 

han resuelto de modo similar. 
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A7.- CÁLCULO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES 

 

A7.1.- GRUPOS MOTOBOMBAS 

 
 Basándose en todos los cálculos realizados en apartados anteriores y de datos extraídos de las 

hojas de cálculos, se obtienen las caudales y pérdidas de carga de cada circuito y que conjuntamente 

con el programa de la marca fabricante SEDICAL, permiten la selección de los siguientes equipos: 

 

BOMBA CIRCULADORA MODELO UD 

CALDERA 1 Magna 3 32-80 1 
AEROTERMIA Incluida en equipo 1 
SUELO RADIANTE AM 65/15-B 1 
CLIMATIZADORES INFANTIL A 30/8-B 1 
PRIMARIO A.C.S A 25/11-B 1 
RETORNO A.C.S. SAP 25/125-0,25/Bb 2 
RECIRCULACIÓN A.C.S. SAP 25/125-0,25/Bb 1 

 

 

Los equipos podrán ser de la marca Sedical o Equivalente, a continuación se acompañan fichas técnicas 

de los equipos con sus características técnicas, con el fin de que sirvan de referencia de calidad y de 

prestaciones de los mismo para el proyecto de ejecución, pudiendo ser de marcas de fabricantes 

equivalentes en calidad y prestaciones técnicas. 
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A7.2.- VASOS DE EXPANSIÓN 

 
 Se han calculado vasos de expansión para los distintos circuitos independientes cerrados que 

existen en la instalación. Los vasos de expansión se calculan según lo indicado por la norma UNE 

100.155:2004. 

 

 

TUBERÍA DE EXPANSIÓN 

Para calcular la tubería de conexión entre el vaso de expansión y el circuito se ha tenido en cuenta la 

siguiente expresión (UNE 100.155:2004): 

 

 

D = Diámetro en mm. 

P = Potencia térmica de los generadores o intercambiadores en kW. 

 

En ningún caso deberá adoptarse un diámetro menor de 25 mm. 

En la tubería de expansión no podrá instalarse ningún elemento de corte entre el generador y el vaso de 

expansión. 

 

.255,115 mmPD ≥+=
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A7.3.- CHIMENEAS 

 
 Por tratarse de calderas a gas, con evacuación directa de humos a chimenea, no se necesita 

tratamiento de depuración de humos. Los diámetros de las chimeneas de  cada caldera vienen dados 

por las especificaciones que el propio fabricante indica.  

 Los materiales podrán ser de la marca DINAK o equivalente. A continuación se acompaña 

estudio de cumplimiento de la normativa, pudiendo ser de marcas de fabricantes equivalentes en calidad 

y prestaciones técnicas. 
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A7.4.- CLIMATIZADORES 

 
 En función de lo especificado en esta memoria y en el anejo de cálculo se han seleccionado los 

siguientes equipos climatizadores, todos a dos tubos: 

 

RECINTO MODELO ESTANCIAS CAUDAL DE AIRE 

CL-01 Wolf AHUW TE 96 Edificio infantil 4.350 m3/h 
  
 Las compuertas, filtros, baterías de calor y frío, ventiladores, carcasas, recuperadores, etc., se 

han seleccionado para cumplir con los objetivos reseñados a lo largo de todo el proyecto, estando 

incluidos todos los componentes en el cuerpo del climatizador. 

 

 Se adjuntan las hojas de características. 

 

 Los equipos podrán ser de la marca WOLF o Equivalente, a continuación se acompañan fichas 

técnicas de los equipos con sus características técnicas, con el fin de que sirvan de referencia de calidad 

y de prestaciones de los mismo para el proyecto de ejecución, pudiendo ser de marcas de fabricantes 

equivalentes en calidad y prestaciones técnicas. 
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A7.5.- DIFUSIÓN 

 

 Para las zonas climatizadas se han elegido difusores marca SCHAKO del tipo rejilla de lamas 

marca SCHAKO, situándolos de forma que la distribución del aire se haga de la forma más homogénea 

posible. Los retornos estarán colocados de forma que mejoren el barrido del local. Para esta función 

también se han seleccionado rejillas marca SCHAKO. Todos los modelos y su distribución, según zonas, 

se pueden ver reflejados en planos. 

 

 Se han instalado reguladores de caudal en las dependencias para favorecer la correcta 

distribución del aire a las diferentes dependencias. 

 

 Se adjuntan hojas de selección de equipos de difusión. 

 

 Los equipos podrán ser de la marca SCHAKO o Equivalente, a continuación se acompañan 

fichas técnicas de los equipos con sus características técnicas, con el fin de que sirvan de referencia de 

calidad y de prestaciones de los mismo para el proyecto de ejecución, pudiendo ser de marcas de 

fabricantes equivalentes en calidad y prestaciones técnicas. 

 

 

 

 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00131-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

7-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

1-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 W
K

G
T

V
O

IF
N

X
U

H
P

F
Z

N
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS                 ANEXO PAG. 60   

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00131-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

7-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

1-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 W
K

G
T

V
O

IF
N

X
U

H
P

F
Z

N
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS                 ANEXO PAG. 61   

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00131-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

7-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

1-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 W
K

G
T

V
O

IF
N

X
U

H
P

F
Z

N
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS                 ANEXO PAG. 62   

 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00131-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

7-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

1-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 W
K

G
T

V
O

IF
N

X
U

H
P

F
Z

N
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS                 ANEXO PAG. 63   

A8.- VENTILACIONES 

 

A8.1.- VENTILACIÓN DE LA SALA DE CALDERAS 

 

En cuanto a la evacuación de gases quemados, las calderas dispondrán de chimenea adecuada. 

Además, según se recoge en la UNE 60.601, será necesario dotar a la sala de calderas de una 

ventilación inferior mediante aberturas permanentes con una sección útil resultante mayor de: 

Ventilación inferior = 5 cm2 x P (kW nominales de las calderas) x 1,05 (factor sección 

rectangular) 

Ventilación inferior = 30 cm2 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)  

Ventilación inferior = 5 x 170 x 1,05= 892,5 cm2 útiles. 

Ventilación superior = 30 x 35,00 x 1,05= 1102,5 cm2 útiles. 

La ventilación será directa al exterior mediante rejilla ubicada según lo reflejado en planos. 

Para la ventilación superior será necesaria una superficie libre mínima (en cm2) de 30 veces el 

área de la sala de calderas expresada en m2, con mínimo de 250 cm2 por lo que: 

Ventilación superior = 30 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)  

Ventilación superior = 30 x 35,00 x 1,05= 1102,5 cm2 útiles. 

La ventilación será directa al exterior mediante rejilla ubicada según lo reflejado en planos. 

La sala de calderas dispondrá de una superficie no resistente de 1,3 m2 superior a la centésima 

parte del volumen del local (122,5 m3) según UNE 60601. 
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A9.- INSTALACIÓN CUMPLIMIENTO DB HE-4. 

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-HE4 

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS. 

GENERALIDADES 

 

Es de aplicación a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de 

cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina 

cubierta. 

Se proyecta la sustitución del sistema de captación solar indicado en el CTE HE4 por un sistema 

alternativo que ahorrará respecto a este emisiones de CO2 y consumo de energía primaria no renovable 

según CTE HE 2.2.1 punto 5. Se proyecta un sistema de producción de calor mediante aerotermia. 

Este sistema alternativo cumplirá con lo indicado en el RITE aparatado IT 1.2.2 punto 2, esto es 

que el sistema alternativo proyectado tendrá menores emisiones de CO2 y consumirá menos energía 

primaria que el sistema a reemplazar. 

La bomba de calor deberá tener la consideración de renovable, esto es que su COPnet (SPF) 

sea ≥ 2,5. 

 

 

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

  
DATOS DE PARTIDA PARA EL CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
Localización Zaragoza 
Zona climática IV 
Latitud 41,7º 
Fuente de energía auxiliar Gas Natural 
Contribución solar mínima según:  
     · Normativa Municipal 70% 

 

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA PARA A.C.S. CÁLCULO Y DIMENSIONADO 

 
 1.- Demanda  unitaria de ACS a 60 ºC 

 

 

Según tabla 4.1 Demanda de referencia a 60 ºC (CTE Doc. Básico HE-4): 

CRITERIO DE 
DEMANDA l ACS/día 60ºC Ref. Nº Ref. Demanda 

Escuela sin ducha 4 Persona 300 1.200 l/día 

TOTAL DEMANDA 1.200 l/día 
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El sistema de aerotermía ahorrará respecto a emisiones de CO2 y consumo de energía primaria no 

renovable respecto del sistema de captación solar indicado en el CTE HE4  
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A10.- CONSUMOS PREVISTOS DE ENERGÍA 

 
 

A10.1.- GAS NATURAL 

 
Potencia calefacción = 207.120 kcal/h 

Potencia ACS = 31.940 kcal/h 

Horas día = 9      Días = 365 a.c.s. y 210 calefacción 

Se estima que el 50% será aportado por la bomba de calor elécrica. 

( ) ( )[ ]CALEFACS diasnhorasnPdiasnhorasnPPCIConsumo ºººº ××+×××⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⋅= ρ
1

 
TOTAL CONSUMO GAS NATURAL: 18.960 m3/año. 

Las emisiones de CO2 se obtienen para gas natural según la conversión siguiente: 

         

Combustible 
Consumo 

anual 
Unidades de 
medida física Factor de conversión kWh 

Factor de emisión 
(Kg de CO2 

eq/kWh) 
Kg de 

CO2 eq 

Gas natural 18.9600 Nm3 10,7056 kWh/Nm3 202978 0,2016 

Kg de 
CO2 

eq/kWh 40920 
 

Emisión de CO2 anual = 40,92 tn CO2. 

Para obtener la emisión mensual se toman como meses de verano (solo ACS) mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre. El resto de meses se tomas como de uso de calefacción y ACS. Se obtienen los 

siguientes resultados: 

Emisión de CO2 mensual para mes de invierno = 5,17 tn CO2. 

Emisión de CO2 mensual para mes de verano = 0,78 tn CO2. 
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A10.2.- ELECTRICIDAD 

 
BOMBA DE CALOR 

Potencia calefacción = 207.120 kcal/h 

Potencia ACS = 31.940 kcal/h 

Horas día = 9      Días = 365 a.c.s. y 210 calefacción 

Se estima que el 50% será aportado por la bomba de calor eléctrica. 

SCOPnet: 3,45 

 

TOTAL CONSUMO ELECTRICIDAD BOMBA DE CALOR: 25.682 kWh/año. 

Las emisiones de CO2 se obtienen para electricidad según la conversión siguiente: 

      

Combustible 
Consumo 

anual 
Unidades de 
medida física 

Factor de emisión 
(Kg de CO2 

eq/kWh) 
Kg de 

CO2 eq 

Electricidad 25.682 kWh/año 0,357 

Kg de 
CO2 

eq/kWh 9168 
 

Emisión de CO2 anual = 9,168 tn CO2. 

Para obtener la emisión mensual se toman como meses de verano (solo ACS) mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre. El resto de meses se tomas como de uso de calefacción y ACS. Se obtienen los 

siguientes resultados: 

Emisión de CO2 mensual para mes de invierno = 1,19 tn CO2. 

Emisión de CO2 mensual para mes de verano = 0,16 tn CO2. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS                 ANEXO PAG. 69   

A11.- CONCLUSIÓN 

 
Con lo reflejado en este Anexo y en los demás documentos, se considera que la instalación 

objeto de Proyecto ha quedado convenientemente definida. No obstante, el técnico firmante queda a 

disposición de los Organismos correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o 

modificación que estimen oportuna.  

 

 
ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017 

 
EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO 

 
 

 

PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART 
COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.   
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PRESUPUESTO________________ ____________           
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15  INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN ACS                     
SUBCAPÍTULO 15.01  PRODUCCIÓN DE CALOR                                             
APARTADO 15.01.01  CALDERAS                                                        
15.01.01.01 Ud  CALDERA WOLF MGK-2 170                                          

Caldera marca WOLF o equiv alente modelo MGK-2 170 para gas natural. Caldera de condensación de pié con
quemador modulante y  potencia nominal 167 kW , línea de gas con todos los elementos de regulación, termómetro
termostato de seguridad y  piloto de puesta en tensión. Incluido neutralizador de condensados, cajas, cortatiros,
conductos y  registros de humos, colectores hidráulicos de Ida y  Retorno, montaje y  conex ionado a todos los cir-
cuitos hidraúlicos que unen la caldera con colectores de calor, tanto de impulsión como de retorno, realizado con
tubería en acero negro con aislamiento en Armaflex , según normativ a RITE, y  terminación en aluminio, accesorios
de control de niv el, seguridad de mínima y  máx ima presión, v álv ulas de seguridad, llav es de corte, v aciados,
etc... Medida la unidad totalmente instalada, probada y  puesta en marcha.
Incluy e neutralizador de condensados.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación. Se recogerán los parámetros principales de la caldera mediante módulo ISM-6 LON y  pasarela.

UAMCA1       2,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 35,40
UAMCAA       2,0000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 32,20
UAMEL1       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 17,70
UCALD        1,0000 Ud  Caldera Wolf MGK2-170                                           9.502,20 9.502,20
UCALDNEU     1,0000 Ud  Neutralizado de condensados                                     360,00 360,00
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9.947,50 497,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.444,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

15.01.01.02 Ud  KIT GRUPO DE SEGURIDAD                                          
Grupo de seguridad, incluy endo:
-1 Ud v álv ula de seguridad a 3 bar.
-1 Ud Manómetro.
-1 Ud Purgador automático.
-1 Ud Aislamiento.
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMCA1       2,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 35,40
UAMCAA       2,0000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 32,20
UKITH9       1,0000 Ud  grupo de seguridad                                              201,00 201,00
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           268,60 13,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

15.01.01.03 Ud  INTERRUPTOR DE FLUJO                                            
Interruptor de flujo para comprobacion de circulación de fluidos. Incluso pequeño material, cableado, preparación de
tubería y  conex ionado eléctrico. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 1,77
UAMCAA       0,1000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 1,61
UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 1,77
UCCZZIF      1,0000 Ud  Interruptor de flujo                                            11,39 11,39
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,54 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.01.01.04 Ud  AGUJA HIDRAÚLICA                                                
Aguja hidráulica modelo WST120  o equiv alente con tapa de registro, incluso consolas de pie y  aislamiento. Medi-
da la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMCA1       3,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 53,10
UAMCAA       3,0000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 48,30
UCAAGUJA     1,0000 Ud  Aguja WTS120                                                    608,40 608,40
UCAAGUJAA    1,0000 Ud  Aislamiento aguja                                               317,40 317,40
U%C03        3,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 3%                           1.027,20 30,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.058,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.01.05 Ud  LLENADO AUTOMÁTICO/MANUAL DN32                                  
Llenado Manual/Automático de circuitos cerrados DN32, realizado con v álv ula automática DN15, desconector se-
gún RITE, contador y  filtro, v álv ulas de corte tipo esfera en montaje roscado PN16, v álv ula de retención. Canaliza-
ciones en acero aisladas y  protegidas. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y  montaje roscado. Medi-
da la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 17,70
UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 16,10
UCCDES       1,0000 Ud  Desconector, contador y  filtro                                  29,28 29,28
UCCZZLL      1,0000 Ud  Válv ula de llenado automática DN15                              18,31 18,31
UCAVE032     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN32                                          5,70 11,40
UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,67 3,34
UCAVR032     1,0000 Ud  Válv ula de retención DN32                                       11,53 11,53
UCATAU032    0,2500 ml  Tubo acero inox idable DN 32 UNE                                 3,13 0,78
UCATAUA032   0,2500 pp  Acces.,soporte tubo inox . DN 32                                 1,25 0,31
UCATAN032    2,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       4,91 9,82
UCATANA032   2,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,67 1,34
UCATAN015    0,5000 ml  Tubo de acero negro DN 15                                       4,05 2,03
UCATANA015   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 15                                 0,53 0,27
UCAAABI032   6,2500 ml  Aisl. canal. de acero de DN32 e=10                              1,82 11,38
UCAAABI015   0,5000 ml  Aisl. canal. de acero de DN15 e=10                              1,00 0,50
UCAAABIC032  6,2500 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=10                        0,73 4,56
UCAAABIC015  0,5000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN15 e=10                        0,46 0,23
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           138,88 6,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.01.01.06 Ud  COLECTOR IMPULSIÓN CALOR 5"                                     
Colector de Impulsión de CALOR en Sala de Calderas construido en acero negro DIN 2458 de 5", preparado con
tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN100 (circuitos calderas)
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuitos suelo radiante)
- 2 entrada/salida tamaño DN032 (circuito acs y  circuito recuperador)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex -AF de espesor equiv alente a 40mm (según RITE) con barrera de
v apor. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes for-
mas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, v aciados, llenados y  otros elementos, proporcional de piezas es-
peciales, dos manos de pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos, tapas,
bridas y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex ionada y  probada.

UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 35,40
UAMFOA       2,0000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 32,20
UCATAN125    4,0000 ml  Tubo de acero negro DN 125                                      13,17 52,68
UCATANA125   4,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 125                                5,45 21,80
UCAAPLC40    4,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             20,24 80,96
UCAAPLCHA    4,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     15,44 61,76
UCABR125     1,0000 Ud  Juego de bridas DN125                                           21,94 21,94
UCABR100     1,0000 Ud  Juego de bridas DN080                                           18,15 18,15
UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            17,41 17,41
UCABR032     1,0000 Ud  Juego de bridas DN32                                            10,57 10,57
UCAAACE100   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN100 e=50                       12,45 12,45
UCAAACEC100 1,0000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN100 e=50                       2,46 2,46
UCAAACEC080 1,0000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN80 e=40                        1,94 1,94
UCAAACE080   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN80 e=40                        7,88 7,88
UCAAACE032   2,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=40                        4,28 8,56
UCAAACEC032 2,0000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=40                        1,41 2,82
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           388,98 19,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.01.07 Ud  COLECTOR RETORNO CALOR 5"                                       
Colector de retorno de CALOR en Sala de Calderas construido en acero negro DIN 2458 de 5", preparado con to-
mas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN100 (circuitos calderas)
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuitos suelo radiante)
- 2 entrada/salida tamaño DN032 (circuito acs y  circuito recuperador)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex -AF de espesor equiv alente a 40mm (según RITE) con barrera de
v apor. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes for-
mas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, v aciados, llenados y  otros elementos, proporcional de piezas es-
peciales, dos manos de pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos, tapas,
bridas y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex ionada y  probada.

UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 35,40
UAMFOA       2,0000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 32,20
UCATAN125    4,0000 ml  Tubo de acero negro DN 125                                      13,17 52,68
UCATANA125   4,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 125                                5,45 21,80
UCAAPLC40    4,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             20,24 80,96
UCAAPLCHA    4,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     15,44 61,76
UCABR125     1,0000 Ud  Juego de bridas DN125                                           21,94 21,94
UCABR100     1,0000 Ud  Juego de bridas DN080                                           18,15 18,15
UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            17,41 17,41
UCABR032     1,0000 Ud  Juego de bridas DN32                                            10,57 10,57
UCAAACE100   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN100 e=50                       12,45 12,45
UCAAACEC100 1,0000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN100 e=50                       2,46 2,46
UCAAACEC080 1,0000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN80 e=40                        1,94 1,94
UCAAACE080   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN80 e=40                        7,88 7,88
UCAAACE032   2,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=40                        4,28 8,56
UCAAACEC032 2,0000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=40                        1,41 2,82
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           388,98 19,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.01.01.08 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN125                                       
Válv ula de mariposa DN125 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con
rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y
protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por ti-
rante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada
y  probada.

UAMFO1       0,6790 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 12,02
UAMFOA       0,6790 h   Ay udante fontanero                                              16,10 10,93
UCAVM125     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN125                                       43,83 43,83
UCABR125     1,0000 Ud  Juego de bridas DN125                                           21,94 21,94
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           88,72 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

15.01.01.09 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                        
Válv ula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equiv alente, construida en fundición nodular
con rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico
y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 8,85
UAMFOA       0,5000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 8,05
UCAVM040     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN40                                        18,13 18,13
UCABR040     1,0000 Ud  Juego de bridas DN40                                            10,78 10,78
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           45,81 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.01.10 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                
Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro ex terior 48,3 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 5,31
UAMFOA       0,3000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 4,83
UCATAN040    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 40                                       5,41 5,41
UCATANA040   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 40                                 0,79 0,40
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           15,95 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.01.01.11 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30+Al                           
Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH de diámetro interior mínimo 48,3mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada.
Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm. Incluso
adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,4500 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 7,97
UAMFOA       0,4500 h   Ay udante fontanero                                              16,10 7,25
UCAAACI040   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN40 e=30                        4,08 4,08
UCAAACIC040  1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN40 e=30                        1,24 1,26
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           20,56 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.01.01.12 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN80                                        
Válv ula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equiv alente, construida en fundición nodular
con rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico
y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UAMFO1       0,6000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 10,62
UAMFOA       0,6000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 9,66
UCAVM080     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN80                                        24,36 24,36
UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            17,41 17,41
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           62,05 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

15.01.01.13 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN80                                
Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro ex terior 88,9 y  es-
pesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 8,85
UAMFOA       0,5000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 8,05
UCATAN080    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 80                                       14,99 14,99
UCATANA080   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 80                                 2,02 1,01
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           32,90 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.01.14 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN080 e=40+Al                          
Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 88,9mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y
encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm.
Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,5400 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 9,56
UAMFOA       0,5400 h   Ay udante fontanero                                              16,10 8,69
UCAAACE080   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN80 e=40                        7,88 7,88
UCAAACEC080 1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN80 e=40                        1,94 1,98
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           28,11 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.01.01.15 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                
Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro ex terior 76,1 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,4600 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 8,14
UAMFOA       0,4600 h   Ay udante fontanero                                              16,10 7,41
UCATAN065    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 65                                       12,14 12,14
UCATANA065   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 65                                 1,47 0,74
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           28,43 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.01.01.16 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=30+Al                           
Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada.
Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm. Incluso
adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 8,85
UAMFOA       0,5000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 8,05
UCAAACI065   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN85 e=40                        8,37 8,37
UCAAACIC065  1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN65 e=30                        2,84 2,90
U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           28,17 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.01.17 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                        
Válv ula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con re-
v estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  pro-
tección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante
para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y
probada.

UAMFO1       0,5500 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 9,74
UAMFOA       0,5500 h   Ay udante fontanero                                              16,10 8,86
UCAVM065     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN65                                        35,68 35,68
UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            15,98 15,98
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           70,26 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.01.01.18 Ud  PIROSTATO                                                       
Pirostato para control de temperatura de humos en chimenea. Incluso pequeño material, cableado, preparación de
chimenea y  conex ionado eléctrico. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,3500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 6,20
UAMCAA       0,3500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 5,64
UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 1,77
UCCZZPI      1,0000 Ud  Pirostato                                                       14,49 14,49
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           28,10 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.01.19 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             
Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equiv alente, fabricado en latón. Montaje
roscado. Incluso pequeño material, v álv ula de corte tipo esfera DN15 y  preparación de tuberías, tramo de tubería
DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 2,66
UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 2,42
UCCZZPU      1,0000 Ud  Purgador automático                                             16,62 16,62
UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,67 1,67
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           23,37 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.01.01.20 Ud  SEPAR. LODOS Y MICRO BURBUJAS BC065F                            
Separador de microburbujas y  lodos marca SEDICAL o similar SPIROCOMBI modelo BC065F o equiv alente, de
ejecución embridada. Incluso v aciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero ne-
gro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y  terminación en chapa de aluminio. Medida la
unidad ejecutada, conex ionada y  probada.

UAMCA1       1,9000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 33,63
UAMCAA       1,9000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 30,59
UCCZS100     1,0000 Ud  Separ. lodos y  micro burbujas BC065F                            914,60 914,60
UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            15,98 15,98
UCAAPLCHA    1,5000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     15,44 23,16
UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 8,52 8,52
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.026,48 51,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.077,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

15.01.01.21 Ud  SEPAR. LODOS Y MICRO BURBUJAS BC050F                            
Separador de microburbujas y  lodos marca SEDICAL o similar SPIROCOMBI modelo BC050F o equiv alente, de
ejecución embridada. Incluso v aciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero ne-
gro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y  terminación en chapa de aluminio. Medida la
unidad ejecutada, conex ionada y  probada.

UAMCA1       1,9000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 33,63
UAMCAA       1,9000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 30,59
UCCZS050     1,0000 Ud  Separ. lodos y  micro burbujas BC050F                            872,44 872,44
UCABR050     1,0000 Ud  Juego de bridas DN50                                            12,56 12,56
UCAAPLCHA    1,5000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     15,44 23,16
UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 8,52 8,52
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           980,90 49,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.029,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.01.01.22 Ud  CONTADOR kCAL/H DN050                                           
Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equiv alente modelo SUPERSTATIC 440 DN050 o equiv alente,
para un caudal de hasta 40 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de temperatura, cableado, bridas y  pequeño
material, incluso preparación de tuberías y  conex iones eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de
gestión. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.
REGULACIÓN: Incluy e integración en lectura y  registro de datos en sistema global, autómata programable + SCA-
DA, incluy endo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pa-
sarela para los datos y  programación.

UAMCA1       0,6500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 11,51
UAMCAA       0,6500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 10,47
UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 2,66
UCCZK100     1,0000 Ud  Contador kcal/h DN050                                           1.158,04 1.158,04
UCABR050     1,0000 Ud  Juego de bridas DN50                                            12,56 12,56
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.195,24 59,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.255,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.01.23 Ud  CONTADOR kCAL/H DN040                                           
Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equiv alente modelo SUPERSTATIC 440 DN040 o equiv alente,
para un caudal de hasta 40 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de temperatura, cableado, bridas y  pequeño
material, incluso preparación de tuberías y  conex iones eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de
gestión. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.
REGULACIÓN: Incluy e integración en lectura y  registro de datos en sistema global, autómata programable + SCA-
DA, incluy endo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pa-
sarela para los datos y  programación.

UAMCA1       0,6500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 11,51
UAMCAA       0,6500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 10,47
UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 2,66
UCCZK040     1,0000 Ud  Contador kcal/h DN040                                           818,04 818,04
UCABR040     1,0000 Ud  Juego de bridas DN40                                            10,78 10,78
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           853,46 42,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 896,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.01.01.24 Ud  VASO DE EXPANSIÓN NG 200                                        
Vaso de ex pansión de Sedical o similar modelo NG 200  de 200 litros o equiv alente, con membrana no recambia-
ble, para una presión máx ima de 6 bar y  120ºC, conex ión roscada DN25. Homologado. Con v álv ula de 3 v ías pa-
ra independizar el v aso abriendo a su v ez el circuito cerrado. Vaciado conducido y  v ertido mediante embudo. Ma-
nómetro de glicerina con lira y  llav e de corte. Conex ionados mediante tubo de acero negro con doble imprimación
antiox idante, aislados y  protegidos con aluminio.

UAMCA1       2,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 38,94
UAMCAA       2,2000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 35,42
UCCVN0400    1,0000 Ud  Vaso de ex pansión NG 200                                        265,20 265,20
UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          15,24 15,24
UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,67 1,67
UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 8,52 8,52
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           364,99 18,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15.01.01.25 Ud  VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN40x50                                  
Válv ula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN32x 40 o equiv alente.  Con dispositiv o de
accionamiento manual. Conex ión a circuito con tubo de acero DN40 aislado y  protegido con chapa de aluminio.
Descarga conducida con tubo de acero negro DN50 a embudo de v ertido a desagüe con sifón, tuberias con dos
manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, tarada y  probada.

UAMCA1       1,7000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 30,09
UAMCAA       1,7000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 27,37
UCAVS40X50   1,0000 Ud  Válv ula de seguridad HHDN40x 50                                  121,29 121,29
UCATAN050    4,0000 ml  Tubo de acero negro DN 50                                       9,71 38,84
UCATANA050   4,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 50                                 1,33 5,32
UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 8,52 8,52
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           231,43 11,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS

15.01.01.26 Ud  TERMÓMETRO DE VARILLA                                           
Termómetro de v arilla de dilatación, incluso v aina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño material y  prepa-
ración de tuberías. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 2,66
UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 2,42
UCCZZTE      1,0000 Ud  Termómetro de capilla                                           8,65 8,65
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           13,73 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.01.27 Ud  VASO DE EXPANSIÓN NG 12/6                                       
Vaso de ex pansión de Sedical o similar modelo NG 12/6  de 12 litros o equiv alente, con membrana no recambia-
ble, para una presión máx ima de 6 bar y  120ºC, conex ión roscada DN25. Homologado. Con llav e de corte. Cone-
x ionados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antiox idante, aislados y  protegidos con aluminio.

UAMCA1       0,3500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 6,20
UAMCAA       0,3500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 5,64
UCCVN25      1,0000 Ud  Vaso ex pansión NG12/6                                           40,12 40,12
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           51,96 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.01.28 Ud  VASO DE EXPANSIÓN NG 8/6                                        
Vaso de ex pansión de Sedical o similar modelo NG 8/6  de 8 litros o equiv alente, con membrana no recambiable,
para una presión máx ima de 6 bar y  120ºC, conex ión roscada DN25. Homologado. Con llav e de corte. Conex io-
nados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antiox idante, aislados y  protegidos con aluminio.

UAMCA1       0,3500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 6,20
UAMCAA       0,3500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 5,64
UCCVN08      1,0000 Ud  Vaso ex pansión NG8/6                                            38,08 38,08
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           49,92 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 15.01.02  BOMBAS                                                          
15.01.02.01 Ud  BOMBA CALDERA                                                   

Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (CALDERA). Marca GRUNDFOSS o equiv alente modelo MAGNA 3 32-80,
con motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluy endo:

- 2 Ud v álv ula de mariposa de 3".
- 2 Ud v álv ula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex  o equiv alente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conex ionado eléctrico. Medida la unidad totalmente
instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       1,2500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 22,13
UAMCAA       1,2500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 20,13
UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 1,77
UBRCALD1     1,0000 Ud  Bomba caldera 1                                                 1.107,00 1.107,00
UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            17,41 17,41
UCAVM080     2,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN80                                        24,36 48,72
UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          15,24 15,24
UCCPM        1,0000 Ud  Puente manométrico                                              3,18 3,18
UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,67 3,34
UCAFY080     1,0000 Ud  Filtro DN80                                                     45,76 45,76
UCAAPLC40    1,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             20,24 20,24
UCAAPLCHA    1,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     15,44 15,44
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.320,36 66,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.386,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.02.02 Ud  BOMBA 1ºACS                                                     
Grupo Motor-bomba centrífuga (B1ACS). Marca SEDICAL o equiv alente modelo AM 25/11-B, con motor directa-
mente acoplado para circuito de primario de acs, incluy endo:

- 2 Ud v álv ula de mariposa de 1 1/2" .
- 2 Ud v álv ula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 1 1/2" EPDM compacto Ebroflex  o equiv alente.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.
- 1 Ud filtro.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conex ionado eléctrico. Medida la unidad totalmente
instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       1,2500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 22,13
UAMCAA       1,2500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 20,13
UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 1,77
UB1ACS       1,0000 Ud  Bomba de 1ACS                                                   831,60 831,60
UCABR040     1,0000 Ud  Juego de bridas DN40                                            10,78 10,78
UCAVM040     2,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN40                                        18,13 36,26
UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          15,24 15,24
UCCPM        1,0000 Ud  Puente manométrico                                              3,18 3,18
UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,67 3,34
UCAFY040     1,0000 Ud  Filtro DN40                                                     19,24 19,24
UCAAPLC40    1,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             20,24 20,24
UCAAPLCHA    1,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     15,44 15,44
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           999,35 49,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.049,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

15.01.02.03 Ud  BOMBA RETORNO ACS                                               
Grupo Motor-bomba centrífuga (BRCAS). Marca SEDICAL o equiv alente modelo SAM 25/125-0,25/Bb, con motor
directamente acoplado para circuito de retorno acs, incluy endo:

- 2 Ud v álv ula de mariposa de 3/4" .
- 2 Ud v álv ula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 3/4" EPDM compacto Ebroflex  o equiv alente.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.
- 1 Ud filtro.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conex ionado eléctrico. Medida la unidad totalmente
instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       1,2500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 22,13
UAMCAA       1,2500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 20,13
UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 1,77
UB2ACS       1,0000 Ud  Bomba de Retorno ACS                                            1.131,30 1.131,30
UCABR020     1,0000 Ud  Juego de bridas DN20                                            9,18 9,18
UCAVE020     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          2,39 4,78
UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          15,24 15,24
UCCPM        1,0000 Ud  Puente manométrico                                              3,18 3,18
UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,67 3,34
UCAFY020     1,0000 Ud  Filtro DN20                                                     9,77 9,77
UCAAPLC40    1,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             20,24 20,24
UCAAPLCHA    1,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     15,44 15,44
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.256,50 62,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.319,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.02.04 Ud  BOMBA SUELO RADIANTE                                            
Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (SUELO RADIANTE). Marca SEDICAL o equiv alente modelo AM 65/15-B,
con motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluy endo:

- 2 Ud v álv ula de mariposa de 3".
- 2 Ud v álv ula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex  o equiv alente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conex ionado eléctrico. Medida la unidad totalmente
instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       1,5000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 26,55
UAMCAA       1,5000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 24,15
UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 1,77
UBRB         1,0000 Ud  Bomba suelo radiante                                            2.384,10 2.384,10
UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            17,41 17,41
UCAVM080     2,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN80                                        24,36 48,72
UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          15,24 15,24
UCCPM        1,0000 Ud  Puente manométrico                                              3,18 3,18
UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,67 3,34
UCAFY080     1,0000 Ud  Filtro DN80                                                     45,76 45,76
UCAAPLC40    1,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             20,24 20,24
UCAAPLCHA    1,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     15,44 15,44
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2.605,90 130,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.736,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15.01.02.05 Ud  BOMBA CLIMATIZADORES INFANTIL                                   
Grupo Motor-bomba centrífuga simple (CLIMATIZADORES INFANTIL). Marca SEDICAL o equiv alente modelo A
30/8-B, con motor directamente acoplado para circuito de climatizadores infantil, incluy endo:

- 2 Ud v álv ula de mariposa de 1 1/2" .
- 2 Ud v álv ula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 1 1/2" EPDM compacto Ebroflex  o equiv alente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conex ionado eléctrico. Medida la unidad totalmente
instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       1,5000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 26,55
UAMCAA       1,5000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 24,15
UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 3,54
UBCLIMAT     1,0000 Ud  Bomba de climatizadores infantil                                780,30 780,30
UCABR040     1,0000 Ud  Juego de bridas DN40                                            10,78 10,78
UCAVM040     2,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN40                                        18,13 36,26
UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          15,24 15,24
UCCPM        1,0000 Ud  Puente manométrico                                              3,18 3,18
UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,67 3,34
UCAFY040     1,0000 Ud  Filtro DN40                                                     19,24 19,24
UCAAPLC40    1,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             20,24 20,24
UCAAPLCHA    1,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     15,44 15,44
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           958,26 47,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.006,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.02.06 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN80                                       
Válv ula de retención de doble clapeta DN80, marca KSB serie MODELO 2000 o equiv alente, cuerpo construído en
fundición nodular, platos de acero inox idable, resortes de acero inox idable y  sistema de estanqueidad metal/elastó-
mero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y  120 ºC. Incluso juego de bridas, preparación de tuberías,
pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,2500 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 4,43
UAMFOA       0,2500 h   Ay udante fontanero                                              16,10 4,03
UCAVR080     1,0000 Ud  Válv ula de retención DN080                                      34,87 34,87
UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            17,41 17,41
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           60,74 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.01.02.07 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN40                                       
Válv ula de retención de disco DN40, marca KSB serie BOA RVK o equiv alente, cuerpo construído en latón, placa
de acero inox idable, fijación y  resorte de acero inox idable, PN16 y  120 ºC. Incluso juego de bridas, preparación de
tuberías, pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,2500 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 4,43
UAMFOA       0,2500 h   Ay udante fontanero                                              16,10 4,03
UCAVR040     1,0000 Ud  Válv ula de retención DN40                                       11,53 11,53
UCABR040     1,0000 Ud  Juego de bridas DN40                                            10,78 10,78
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           30,77 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.01.02.08 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN20                                       
Válv ula de retención de disco DN20, marca KSB serie BOA RVK o equiv alente, cuerpo construído en latón, placa
de acero inox idable, fijación y  resorte de acero inox idable, PN16 y  120 ºC. Incluso juego de bridas, preparación de
tuberías, pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,2000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 3,54
UAMFOA       0,2000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 3,22
UCAVR020     1,0000 Ud  Válv ula de retención DN20                                       7,17 7,17
UCABR020     1,0000 Ud  Juego de bridas DN20                                            9,18 9,18
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           23,11 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 15.01.03  AEROTERMIA                                                      
15.01.03.01 Ud  EQUIPO AEROTERMIA                                               

Equipo de aerotermia compacto marca Rhoss modelo THAITY 250 ASP I.1 de 56 kW con modulo hidraúlico inte-
grado (bomba y  acumulador). Incluso conex ionado eléctrico, hidraúlico y  puesta en marcha por SAT. Medida la
unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMCA1       3,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 53,10
UAMCAA       3,0000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 48,30
UAMEL1       1,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 26,55
UAERO        1,0000 Ud  Equipo aerotermia 56 kW                                         23.040,00 23.040,00
UAEROPU      1,0000 Ud  Puesta en marcha                                                412,00 412,00
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           23.579,95 1.179,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.758,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 15.01.04  VÁLVULAS 3 VÍAS                                                 
15.01.04.01 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS SUELO RADIANTE                                

Válv ula de tres v ías motorizada y  serv omotor marca Sedical o equiv alente, de 3" de diámetro, DR80GFLA y  ser-
v omotor M6061L1035, construida en latón forjado para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y  120ºC de tem-
peratura, incluso pequeño material, conex ión eléctrica bajo tubo de acero y  racor y  montaje. Medida la unidad ins-
talada, conex ionada y  probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       0,7500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 13,28
UAMCAA       0,7500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 12,08
UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 4,43
UV3VRB       1,0000 Ud  Válv ula 3 v ías suelo radiante                                   516,85 516,85
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           546,64 27,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 573,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.01.04.02 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS CLIMATIZADORES INFANTIL                       
Válv ula de tres v ías motorizada y  serv omotor marca Sedical o  o equiv alente, de 1 1/2" de diámetro, DR40GFLA
y  serv omotor M7061E1020, construida en latón forjado para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y  120ºC de
temperatura, incluso pequeño material, conex ión eléctrica bajo tubo de acero y  racor y  montaje. Medida la unidad
instalada, conex ionada y  probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       0,7500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 13,28
UAMCAA       0,7500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 12,08
UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 4,43
UV3VCL       1,0000 Ud  Válv ula 3 v ías climatizadores infantil                          516,85 516,85
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           546,64 27,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 573,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.01.04.03 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS ACS                                           
Válv ula de tres v ías motorizada y  serv omotor marca Sedical o equiv alente, de 1 1/2" de diámetro, DR50GFLA y
serv omotor M7061E1020, construida en latón forjado para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y  120ºC de
temperatura, incluso pequeño material, conex ión eléctrica bajo tubo de acero y  racor y  montaje. Medida la unidad
instalada, conex ionada y  probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       0,7500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 13,28
UAMCAA       0,7500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 12,08
UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 4,43
UV3VACS      1,0000 Ud  Válv ula 3 v ías radiadores acs                                   536,73 536,73
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           566,52 28,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 594,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15.01.04.04 Ud  VALVULA DE 3 VÍAS FRIO AEROTERMIA T/N                           
Válv ula de asiento de 3 v ías tamaño DN65, marca LANDIS & STAEFA  o similar, PN16 y  120 ºC, accionamiento
por serv omotor eléctrico todo-nada. Para montaje roscado. Aislamiento y  protección. Incluso montaje, preparación
de tubos y  pequeño material. Incluso conex ionado eléctrico. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UAMFO1       0,4000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 7,08
UAMFOA       0,4000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 6,44
UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 2,66
UCAV32025    1,0000 Ud  Válv ula de 3 v ias motorizada todo-nada DN65                     145,00 145,00
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           161,18 8,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 15.01.05  EQUIPOS ACS                                                     
15.01.05.01 Ud  INTERACUMULADOR 500                                             

Deposito de acumulación MECALIA o equiv alente de 500 litros de capacidad. Depósito de acero calidad ST 37/2
con doble esmaltado interior, según DIN 4753. Homologado.  Picajes para manómetro, termómetro y  sonda. Aisla-
miento, para ev itar pérdidas térmicas, mediante espuma de poliuretano rígido iny ectado sobre molde cumpliendo
con la legislación v igente (RITE) y  terminación para protección ex terior en chapa de aluminio. Incluso conex ionado
a tuberías, tal como se indica en esquema de principio, accesorios, termómetro, manómeto y  preparación para re-
cibir sonda de temperatrura. Terminado con protección de chapa de aluminio. Medida la unidad instalada según es-
quema de principio y  probada.

UAMCA1       2,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 35,40
UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 16,10
UCINT500     1,0000 Ud  Interacumulador 500                                             2.235,00 2.235,00
UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          15,24 15,24
UCCZZTE      1,0000 Ud  Termómetro de capilla                                           8,65 8,65
UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,67 1,67
UCAAPLCHA    6,7730 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     15,44 104,58
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2.416,64 120,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.537,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

15.01.05.02 Ud  VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN25x32                                  
Válv ula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN25x 32 o equiv alente. Con dispositiv o de ac-
cionamiento manual. Conex ión a circuito con tubo de acero DN25 aislado y  protegido con chapa de aluminio. Des-
carga conducida con tubo de acero negro DN32 a embudo de v ertido a desagüe con sifón, tuberias con dos manos
de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, tarada y  probada.

UAMCA1       1,7000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 30,09
UAMCAA       1,7000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 27,37
UCAVS25X32   1,0000 Ud  Válv ula de seguridad HHDN25x 32                                  18,79 18,79
UCATAN032    4,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       4,91 19,64
UCATANA032   4,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,67 2,68
UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 8,52 8,52
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           107,09 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.01.05.03 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                        
Válv ula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o equiv alente, construida en fundición nodular
con rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico
y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 8,85
UAMFOA       0,5000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 8,05
UCAVM032     1,0000 Ud  Valv ula de mariposa DN32                                        23,30 23,30
UCABR032     1,0000 Ud  Juego de bridas DN32                                            10,57 10,57
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           50,77 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.01.05.04 Ud  VÁLVULA MEZCLADORA ACS DN32                                     
Válv ula mezcladora termostática para ACS marca Sedical tipo VMT 1 1/4"-C o equiv alente, construida en cuerpo
de bronce y  obturador en acero inox idable. Montaje entre bridas. Incluso aislamiento térmico y  protección, juego de
bridas, preparación de tuberías, pequeño material, montaje y  regulación. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       1,4000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 24,78
UAMFOA       1,4000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 22,54
UCAVZ065     1,0000 Ud  Válv ula mezcladora para ACS DN32                                472,60 472,60
UCABR032     2,0000 Ud  Juego de bridas DN32                                            10,57 21,14
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           541,06 27,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.05.05 Ud  VASO DE EXPANSIÓN ACS                                           
Vaso de ex pansión de Sedical o equiv alentepara circuito de acs, DE 200, para una presión máx ima de 10 bar y
70ºC, con v álv ula de recirculación antilegionela, cierre y  v aciado, conex iones roscadas DN32. Homologado. Con
v álv ula de 3 v ías para independizar el v aso abriendo a su v ez el circuito cerrado. Vaciado conducido mediante
acero galv anizado y  v ertido mediante embudo. Manómetro de glicerina con lira y  llav e de corte. Conex ionado a
circuito de ACS mediante tubo de acero inox idable 316L aislado con Armaflex  AF 10mm o similar y  chapa de alu-
mino. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       1,6500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 29,21
UAMCAA       1,6500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 26,57
UCCVAACS     1,0000 Ud  Vaso de ex pansión acs                                           395,76 395,76
UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          15,24 15,24
UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,67 1,67
UCAVE025     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN25                                          3,13 3,13
UCATAN032    10,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       4,91 49,10
UCATANA032   10,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,67 6,70
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           527,38 26,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 553,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15.01.05.06 Ud  VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN20x20                                  
Válv ula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN20x 30 o equiv alente.  Con dispositiv o de
accionamiento manual. Conex ión a circuito con tubo de acero DN20 aislado y  protegido con chapa de aluminio.
Descarga conducida con tubo de acero negro DN20 a embudo de v ertido a desagüe con sifón, tuberias con dos
manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, tarada y  probada.

UAMCA1       1,7000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 30,09
UAMCAA       1,7000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 27,37
UCAVS20X20   1,0000 Ud  Válv ula de seguridad HHDN20x 20                                  10,53 10,53
UCATAN020    4,0000 ml  Tubo de acero negro DN 20                                       3,77 15,08
UCATANA020   4,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 20                                 0,56 2,24
UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 8,52 8,52
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           93,83 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.01.05.07 Ud  CONTADOR kCAL/H DN32                                            
Contador compacto de calorías marca SEDICAL modelo SUPERSTATICL-440 DN32  o equiv alente, para un caudal
de hasta 6 m³/h. Incluso cabeza electrónica Supercal 531, sondas de temperatura, racores, cableado y  pequeño
material, incluso preparación de tuberías y  conex iones eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de
gestión. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

REGULACIÓN: Incluy e integración en lectura y  registro de datos en sistema global, autómata programable + SCA-
DA, incluy endo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pa-
sarela para los datos y  programación.

UAMCA1       0,3000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 5,31
UAMCAA       0,3000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 4,83
UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 2,66
UCCZK032     1,0000 Ud  Contador kcal/h DN32                                            593,64 593,64
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           606,44 30,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 636,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.05.08 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 32x2,9 mm.                        
Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro interior-ex terior.
Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización,
deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro line-
al instalado y  probado.

UAMFO1       0,0300 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 0,53
UAMFOA       0,0300 h   Ay udante fontanero                                              16,10 0,48
UWIRSBO32_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 32x 2,9 mm.                        5,35 5,35
UWIRSBOAC32_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 32 mm.                         5,35 5,35
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           11,71 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.05.09 Ud  TERMÓMETRO DE VARILLA                                           
Termómetro de v arilla de dilatación, incluso v aina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño material y  prepa-
ración de tuberías. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 2,66
UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 2,42
UCCZZTE      1,0000 Ud  Termómetro de capilla                                           8,65 8,65
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           13,73 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.01.05.10 Ud  CONTADOR kCAL/H DN020                                           
Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equiv alente modelo SUPERCAL 739 sin salidas DN020 o simi-
lar. Incluso dos sondas de temperatura, cableado, bridas y  pequeño material, incluso preparación de tuberías y  co-
nex iones eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conex io-
nada y  probada.

UAMCA1       0,5000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 8,85
UAMCAA       0,5000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 8,05
UAMEL1       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 2,66
UCCZK020     1,0000 Ud  Contador kcal/h DN20                                            148,92 148,92
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           168,48 8,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO 15.01.06  REGULACIÓN                                                      
15.01.06.01 Ud  REGULACIÓN SALA CALDERAS - Producción                           

Regulación digital centralizada para instalación de calefacción y  a.c.s. con aporte de calor por colectores solares
para a.c.s  para control de calderas, un circuito de suelo radiante con v álv ula de tres v ías, un circuito de climatiza-
dores con v álv ula de tres v ías, un circuito primario de acs con interacumulador, un circuito secundario de a.c.s,
un depósito interacumulador de a.c.s. conv encional y  bombas de recirculación de a.c.s., un circuito de primario de
colectores solares y  una bomba de recirculación para tratamiento antilegionela en la parte solar y  iinteracumulador
de ACS solar con los siguientes componentes:

Armarios y  cuadros para alojamiento de equipos.

Regulación de calderas y  calefacción compuesto por:
1 Autómata programable + SCADA + Web Serv er + Programación integración de todo el sistema con cableas Ether-
net y  direccionamiento IP. Protocolo de comunicación BACNET, con las correspondientes pasarelas en los corres-
pondientes equipos. Cons sitema abierto, programando los principales parámetros del sistema a definir po la Direc-
ción Facultativ a y  como mínimo el listado de los parametros de central y  los principales de los diferentes equipos
para su integración en el autómata programable, el SCADA y  Web serv er, con programación de lenguaje gráfico
(objeto) a definir por la D.F. y  con licencia del progrmama y  fichero de código fuente y  librerías para inicializar el
sistema y  restituirlo totalmente en caso de borrado, daño parcial o daño total.
1 Tarjeta.
1 Módulos mix tos SXF2D6001 con mandos manuales (230Vac)
3 Módulos distribuido de E/S SCLIOL821A
6 Módulo terminales SXS821-22
3 Módulos distribuido de E/S SCLIOL822A
2 Módulos distribuido de E/S SCLIOL823A
2 Módulo terminales SXS823
2 Módulos distribuido de E/S SCLIOLR824A
2 Módulo terminales SXS824/25
1 Transformador 220/24V - 12 A-CRT12
1 Programación sistemas.
1 Puesta en marcha.
1 Controlador de cascadas para calderas KM de regulación hasta aguja.
2 Módulo digital AM. Uno por caldera.
1 módulo ISM-6.
1 módulo BM-2.
1 Sonda de temperatura NTC 5K sonda colector, long 6 mts.
1 Presostato (sonda de presión de agua DT1-U/04/02) y  alarma.
1 Cuadro electrico metálico estanco para alojamiento.
10 Mando marcha/paro/automático para bombas con piloto v erde/rojo (v er con cuadro eléctrico).
Accesorios de montaje.
Programación y  puesta en marcha.

Elementos de campo de producción:
1 Sonda de presión de agua.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Control climatizadores:
1 Mandos dependiencia regulación de v entilación.
1 Mandos de seleción de temperatura dependiencia.
1 Señales de paro en caso de incendio.
1 Modulos mix tos SXFC2A06001 (medida en partida independiente)
1 Accesorio de montaje en puerta ER-9
1 Transformador 220/24V -6 A-CRT6
1 Programación sistemas
1 Puesta en marcha

En esta partida se incluy e el cableado bajo tubo flex ible para montaje empotrado, en tubo de acero para instalación
v ista. La instalación será estanca y  las conex iones se realizarán mediante rácores adecuados a los distintos ele-
mentos.

Incluso programación, puesta en marcha y  lineas eléctricas de conex ión y  conex ionado eléctrico de todos los
equipos bajo tubo de acero.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA:
I-Niv el de campo (sensores y  actuadores): Sondas de temperatura tipo termistor y /o con salida estándar 0-10 V,
resto de sensores con salida estándar 0-10 V, actuadores analógicos con entradas 0-10 V. Entradas y  salidas digi-
tales mediante contactos libres de tensión.

II-Niv el Autómata: Autómata con WebServ er, con interface gráfica NO basada en JAVA sino en HTML. Conex ión a
red ethernet mediante dirección IP, Comunicación mediante protocolo estándar BACNET de amplia implantación en
edificios. Puertos de comunicaciones BACNET MSTP y  MODBUS, Número de entradas y  salidas ampliable. Se
ex igirá la entrega del backup completo de la programación que permita reconstruir el sistema desde cero por cual-
quier integrador de la marca.

III-Analizadores de energía eléctrica, contadores de kilocalorías y  contadores de gas: Integrables mediante protocolo
BACNET IP, BACNET MSTP o MODBUS

IV -Sistema SCADA de v isualización: Será compatible con autómatas que utilicen el protocolo estándar BACNET IP
de cualquier fabricante, incluso con pasarelas de sistemas de climatización mediante bomba de calor (VRV, VRF)
(Mitsubishi, Daikin, Panasonic, etc..)

UAMFO1       1,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 17,70
UAMFOA       1,0000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 16,10
UAMEL1       7,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 123,90
UAREGSS      1,0000 Ud  Regulación                                                      9.135,53 9.135,53
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9.293,23 464,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.757,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

15.01.06.02 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda exterior                              
Sonda de temperatura ex terior marca sedical modelo AUTF/NTC20K o equiv alente. Medida la unidad instalada,
probada y  en funcionamiento.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 8,85
UREGECSE     1,0000 Ud  Sonda ex terior                                                  34,68 34,68
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           43,53 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

15.01.06.03 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda inmersión                             
Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/150con v aina de latón THMS150 o
equiv alente. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 8,85
UREGECSI     1,0000 Ud  Sonda inmersión                                                 57,80 57,80
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           66,65 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.06.04 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda vaina                                 
Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/300con v aina de acero inox idable TH-
VA300 o equiv alente. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 8,85
UREGECSV     1,0000 Ud  Sonda v aina                                                     141,44 141,44
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           150,29 7,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

15.01.06.05 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda calidad de aire                       
Sonda de calidad de aire marca sedical para instalación en conducto (0.....10Vcc) modelo RALQ/U o equiv alente.
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMEL1       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 17,70
USONCLC      1,0000 Ud  Sonda calidad de aire conducto                                  221,00 221,00
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           238,70 11,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.01.06.06 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Convertidor                                 
conv ertido Sedical IO/1RM o equiv alente. Incluso parte proporcional de transformador. Medida la unidad instalada,
probada y  en funcionamiento.

UAMEL1       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 17,70
USONSS       1,0000 Ud  Conv ertidor                                                     125,00 125,00
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           142,70 7,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

15.01.06.07 Ud  ELEMENTOS DE CAMPO - Sonda presión diferencial                  
Suministro y  montaje de elementos de campo recuperadores:
- Sonda de presión diferencial v entiladores.
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMEL1       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 17,70
UREGSP       1,0000 Ud  Sonda presión diferencial                                       216,24 216,24
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           233,94 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

15.01.06.08 Ud  ELEMENTOS DE CAMPO - Presostato diferencias filtros             
Presostato diferencial para aire, filtros sucios, marca sedical modelo DDMU/1 o equiv alente. Medida la unidad ins-
talada, probada y  en funcionamiento.

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 8,85
UREGECPRES  1,0000 Ud  Presostato diferencial filtros sucios                           75,50 75,50
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           84,35 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.01.06.09 Ud  CUADRO MANDO CONSERJERÍA                                        
Cuadro de conserjería para control de climatizadores compuesto por armario para alojamiento, mando marcha/pa-
ro/automático para cada climatizador. Medida la unidad instalada, conex ionada y  en funcionamiento.

UAMEL1       1,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 26,55
UREGMANDOCON 1,0000 Ud  Cuadro mando consejería                                         129,83 129,83
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           156,38 7,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.01.06.10 ml  CABLEADO BUS - Módulos                                          
Cableado tipo bus bajo tubo corrugado en montaje empotrado interior y  bajo tubo rígido ex terior para montaje a la
intemperie de interconx ionado de módulos E/S con centralita general.

UAMEL1       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 0,18
UREGCABLEADO 1,0000 ml  Bus bajo tubo                                                   0,25 0,25
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           0,43 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.01.06.11 Ud  CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS                           
Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y  módulos o centralita. Medida la unidad eje-
cutada.

UAMEL1       10,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 177,00
UREGCABLEADOE 1,0000 Ud  Conjunto de cableado entradas salidas                           1.261,62 1.261,62
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.438,62 71,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.510,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.01.06.12 Ud  PROGRAMACIÓN                                                    
Programación, puesta en marcha, documentación y  realización de pantallas gráficas de control por climatizador y
aulas (hasta ocho pantallas gráficas). Medida la unidad ejecutada, probada y  en funcionamiento.

UAMEL1       10,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 177,00
UREGPROG     1,0000 Ud  Programación en integracion                                     506,41 506,41
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           683,41 34,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 717,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.02  TUBERÍAS CLIMATIZADORES                                         
15.02.01 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=40+Al                      

Aislamiento para canalización de acero en ex terior, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -SH de diámetro interior mínimo 48,3mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y  encinta-
da. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm. Inclu-
so adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,4500 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 7,97
UAMFOA       0,4500 h   Ay udante fontanero                                              16,10 7,25
UCAAACE040   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN40 e=40                        8,57 8,57
UCAAACEC040 1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN40 e=40                        2,70 2,75
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           26,54 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.02.02 Ud  VACIADO CIRCUITOS DN20                                          
Instalación de v aciado v isible DN20 realizado con v álv ulas de corte tipo esfera en montaje roscado, canalización
hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas de imprimación antiox idan-
te, v ertido en forma de embudo sifonico y  pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida la unidad eje-
cutada, conex ionada y  probada.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 17,70
UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 16,10
UCAVE020     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          2,39 2,39
UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 8,52 8,52
UCATAN020    2,0000 ml  Tubo de acero negro DN 20                                       3,77 7,54
UCATANA020   2,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 20                                 0,56 1,12
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           53,37 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.02.03 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             
Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equiv alente, fabricado en latón. Montaje
roscado. Incluso pequeño material, v álv ula de corte tipo esfera DN15 y  preparación de tuberías, tramo de tubería
DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 2,66
UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 2,42
UCCZZPU      1,0000 Ud  Purgador automático                                             16,62 16,62
UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,67 1,67
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           23,37 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.02.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                
Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro ex terior 48,3 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3190 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 5,65
UAMFOA       0,3190 h   Ay udante fontanero                                              16,10 5,14
UCATAN040    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 40                                       5,41 5,41
UCATANA040   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 40                                 0,79 0,79
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,99 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.02.05 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                
Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro ex terior 76,1 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,4600 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 8,14
UAMFOA       0,4600 h   Ay udante fontanero                                              16,10 7,41
UCATAN065    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 65                                       12,14 12,14
UCATANA065   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 65                                 1,47 0,74
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           28,43 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.02.06 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO FRIO DN65 e=50+Al                       
Aislamiento para canalización de acero en ex terior, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 76,1mm y  espesor equiv alente a 50mm (según RITE) con barrera de v a-
por, pegada y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de
mínimo 15mm. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 8,85
UAMFOA       0,5000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 8,05
UCAAAFE065   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero fria de DN65 e=50                         16,81 16,81
UCAAAFEC065  1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN65 e=50                        3,68 3,75
U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           37,46 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.02.07 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                        
Válv ula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con re-
v estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  pro-
tección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante
para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y
probada.

UAMFO1       0,5500 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 9,74
UAMFOA       0,5500 h   Ay udante fontanero                                              16,10 8,86
UCAVM065     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN65                                        35,68 35,68
UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            15,98 15,98
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           70,26 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.03  TUBERÍAS SUELO RADIANTE                                         
15.03.01 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 32 mm                                     

Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o similar de diametro 32 mm con tubo guía interior para conex ión
roscada y  PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instalada y  pro-
bada.

UAMFO1       0,1600 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 2,83
UAMFOA       0,1600 h   Ay udante fontanero                                              16,10 2,58
UCADAI032    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 32                                     51,77 51,77
U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           57,18 3,43
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           60,61 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03.02 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 50 mm                                     
Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o equiv alente de diametro 50 mm con tubo guía interior para cone-
x ión embridada y  PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instala-
da y  probada.

UAMFO1       0,4830 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 8,55
UAMFOA       0,4830 h   Ay udante fontanero                                              16,10 7,78
UCADAI050    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 50                                     84,82 84,82
UCABR050     1,0000 Ud  Juego de bridas DN50                                            12,56 12,56
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           113,71 5,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

15.03.03 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 80 mm                                     
Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o similar de diametro 80 mm con tubo guía interior para conex ión
embridada y  PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.  Medida la unidad instalada y
probada.

UAMFO1       0,6000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 10,62
UAMFOA       0,6000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 9,66
UCADAI080    1,0000 Ud  Dilatador acero inox . DN 80                                     193,43 193,43
UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            17,41 17,41
U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           231,12 13,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.03.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN80                                
Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro ex terior 88,9 y  es-
pesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 8,85
UAMFOA       0,5000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 8,05
UCATAN080    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 80                                       14,99 14,99
UCATANA080   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 80                                 2,02 1,01
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           32,90 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.03.05 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN80 e=40                              
Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH de diámetro interior mínimo 88,9mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y  encintada. In-
cluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0500 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 0,89
UAMFOA       0,0500 h   Ay udante fontanero                                              16,10 0,81
UCAAACI080   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN80 e=40                        13,56 13,56
U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           15,26 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

15.03.06 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                
Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro ex terior 76,1 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,4500 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 7,97
UAMFOA       0,4500 h   Ay udante fontanero                                              16,10 7,25
UCATAN065    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 65                                       12,14 12,14
UCATANA065   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 65                                 1,47 0,74
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           28,10 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

15.03.07 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40                              
Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 76,1mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0500 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 0,89
UAMFOA       0,0500 h   Ay udante fontanero                                              16,10 0,81
UCAAACI065   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN85 e=40                        8,37 8,37
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           10,07 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.03.08 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                
Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro ex terior 60,3 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3750 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 6,64
UAMFOA       0,3750 h   Ay udante fontanero                                              16,10 6,04
UCATAN050    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 50                                       9,71 9,71
UCATANA050   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 50                                 1,33 0,67
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           23,06 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.03.09 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40                              
Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 60,3mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0400 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 0,71
UAMFOA       0,0400 h   Ay udante fontanero                                              16,10 0,64
UCAAACI050   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN50 e=40                        4,40 4,40
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           5,75 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

15.03.10 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40+Al                           
Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH de diámetro interior mínimo 60,3mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y  encintada.
Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm. Incluso
adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,4700 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 8,32
UAMFOA       0,4700 h   Ay udante fontanero                                              16,10 7,57
UCAAACI050   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN50 e=40                        4,40 4,40
UCAAACIC050  1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN50 e=40                        2,52 2,57
U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           22,86 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

15.03.11 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                
Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro ex terior 48,3 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 5,31
UAMFOA       0,3000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 4,83
UCATAN040    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 40                                       5,41 5,41
UCATANA040   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 40                                 0,79 0,40
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           15,95 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.03.12 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30                              
Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 48,3mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0400 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 0,71
UAMFOA       0,0400 h   Ay udante fontanero                                              16,10 0,64
UCAAACI040   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN40 e=30                        4,08 4,08
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           5,43 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.03.13 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                
Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex terior 42,4 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,2750 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 4,87
UAMFOA       0,2750 h   Ay udante fontanero                                              16,10 4,43
UCATAN032    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       4,91 4,91
UCATANA032   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,67 0,34
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           14,55 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.03.14 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=30                              
Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 42,4mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0300 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 0,53
UAMFOA       0,0300 h   Ay udante fontanero                                              16,10 0,48
UCAAACI032   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=30                        3,82 3,82
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           4,83 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

15.03.15 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN80                                        
Válv ula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equiv alente, construida en fundición nodular
con rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico
y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UAMFO1       0,6000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 10,62
UAMFOA       0,6000 h   Ay udante fontanero                                              16,10 9,66
UCAVM080     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN80                                        24,36 24,36
UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            17,41 17,41
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           62,05 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

15.03.16 Ud  VACIADO CIRCUITOS DN20                                          
Instalación de v aciado v isible DN20 realizado con v álv ulas de corte tipo esfera en montaje roscado, canalización
hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas de imprimación antiox idan-
te, v ertido en forma de embudo sifonico y  pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida la unidad eje-
cutada, conex ionada y  probada.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 17,70
UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 16,10
UCAVE020     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          2,39 2,39
UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 8,52 8,52
UCATAN020    2,0000 ml  Tubo de acero negro DN 20                                       3,77 7,54
UCATANA020   2,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 20                                 0,56 1,12
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           53,37 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

15.03.17 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             
Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equiv alente, fabricado en latón. Montaje
roscado. Incluso pequeño material, v álv ula de corte tipo esfera DN15 y  preparación de tuberías, tramo de tubería
DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 2,66
UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 2,42
UCCZZPU      1,0000 Ud  Purgador automático                                             16,62 16,62
UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,67 1,67
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           23,37 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.04  CLIMATIZADORES                                                  
15.04.01 Ud  UNIDAD CLIMATIZADORA CL-1                                       

Unidad climatizadora intemperie marca WOLF modelo AHUW TE 85 ERP 2018 agua-aire o equiv alente,  impulsión
y  descarga uno al lado del otro, formato horizontal, para un caudal de impulsión de 4.350 m3/h y  un caudal de re-
torno de 4.350 m3/h, rev estimiento de 50 mm, según oferta LMB-43722/01C. Dispondrá de: sección de conex ión
aire ex terior, seccion para filtros, filtros aire ex terior, filtros según Rite, batería dos tubos calor/frio, v entilador de im-
pulsión con v ariador de frecuencia integrado, sección recuperación, v entilador de retorno con v ariador de frecuen-
cia integrado. Incluso aislamiento termoacústico, lonas antiv ibratorias, bandeja de condensación, elementos antiv i-
bratorios (silemblock).

- Conex ión con red de desagüe con tubería de PVC, según esquema, incluso llav es de v aciado.
- Conex ión con red de desagüe con tubería de PVC de bandeja de condensados.
- 4 Ud v álv ula de corte de 1 1/2".
- 1 Ud v álv ula de asiento de 1 1/2".
- 1 Ud v álv ula de 3 v ías motorizada DN 40.
- 1 Ud filtro 1 1/2".
- 2 Ud manguitos antiv ibratorios para tubería de acero negro 1 1/2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud Te de limpieza en la entrada de batería de agua 1 1/2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud conex iones flex ibles entre conductos y  climatizador para ev itar la transmisión de v ibraciones.
- Serv omotores 24 V montado para control de compuertas.
- 1 Ud alimentación eléctrica de v entiladores.
- Instalado sobre alfombrilla antiv ibratorioa.

Medida la unidad totalmente instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       6,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 106,20
UAMCAA       6,0000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 96,60
UAMFO1       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 35,40
UCLIMATCL1   1,0000 Ud  Unidad climatizadora CL-1                                       13.672,00 13.672,00
UCLIMATCL1SE 1,0000 Ud  Serv omotores                                                    153,69 153,69
UCAVM040     2,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN40                                        18,13 36,26
UCABR040     2,0000 Ud  Juego de bridas DN40                                            10,78 21,56
UCAFY040     1,0000 Ud  Filtro DN40                                                     19,24 19,24
UCCZT040     2,0000 Ud  Té de limpieza DN40                                             3,87 7,74
USSTBA050    5,0000 pp  Accesorios Tub.PVC-U B 50 mm                                    0,30 1,50
USSTB050     5,0000 ml  Tubería PVC-U serie B 50 mm                                     1,01 5,05
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           14.155,24 707,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.863,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.05  SUELO RADIANTE                                                  
APARTADO 15.05.01  TUBERÍA Y PREPARACIÓN SUELO                                     
15.05.01.01 ml  TUBERÍA 17x2 mm.                                                

Tubo multicapa ALB  o equiv alente 17x 2.0mm (azul) especial para suelo radiante, según DIN 4726; composición:
capa interna PE-RT / AL 0,2 mm (soldado a testa) / PE-HD. para circuitos de calefacción por suelo radiante. Inclu-
y e grapas para fijación de tubo a panel liso. Medida la longitud ejecutada.

UAMFO1       0,0050 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 0,09
UAMFOA       0,0050 h   Ay udante fontanero                                              16,10 0,08
UTUN16.2     1,0000 Ud  Tubería 17x 2                                                    0,95 0,95
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,12 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

15.05.01.02 m2  PANELES AISLANTE                                                
Panel aislante ALB o equiv alente DIFUTEC® liso, base EPS autoex tinguible (Euroclase E) espesor 30 mm, densi-
dad 20 kg/m3 . Prov isto de solapas autoadhesiv as y  cuadrícula guía serigrafiada. Formato 1000x 500. Medida la
superficie instalada.

UAMCA1       0,0100 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 0,18
UAMCAA       0,0100 h   Ay udante calefactor                                             16,10 0,16
UPANEL       1,0000 m2  Panel moldeado                                                  8,66 8,66
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9,00 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.05.01.03 ml  ZOCALO PERIMETRAL                                               
Zócalo perimetral en polietileno ex pandido de celda cerrada, de 8 mm de espesor y  150 mm de alto; prov isto de
una cara autoadhesiv a y  de una película de polietileno PE-BD termosoldada de 250 mm de ancho  para colocar en
la base de todos los tabiques, muros, pilares, etc. de las áreas a calefactar. Se colocará desde el suelo base hasta
la cara superior del pav imento con objeto de absorber las dilataciones producidas durante el proceso de calenta-
miento/enfriamiento. Medida la longitud ejecutada.

UAMCA1       0,0080 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 0,14
UAMCAA       0,0080 h   Ay udante calefactor                                             16,10 0,13
UZOCALO      1,0000 Ud  Zocalo perimetral                                               1,23 1,23
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.05.01.04 m2  LÁMINA BARRERA DE VAPOR                                         
Lámina de barrera al v apor de polietileno (PE-BD) de elev ada resistencia; espesor 150 Um, anchura 3 m (desple-
gada), longitud 33,33 m. Formato rollo 100m, doblada con un pliegue. Medida la superficie instalda.

UAMCA1       0,0100 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 0,18
UAMCAA       0,0100 h   Ay udante calefactor                                             16,10 0,16
ULAMINA      1,0000 m2  Lamina barrera v apor                                            0,76 0,76
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

15.05.01.05 ml  JUNTA DE DILATACIÓN                                             
Junta de dilatación autoadesiv a DFP120  o equiv alente completa fabricada a base de espuma de PE, base rígida
para fijación a forjado o panel liso y  estructura de tipo "sandw ich" autoportante. Se colocará desde el suelo base
hasta la cara superior del pav imento con objeto de absorber las dilataciones producidas durante el proceso de ca-
lentamiento/enfriamiento. Medida la longitud ejecutada.

UAMCA1       0,0500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 0,89
UAMCAA       0,0500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 0,81
UJUNTA       1,0000 ml  Junta autoportante                                              9,62 9,62
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           11,32 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 15.05.02  COLECTORES                                                      
15.05.02.01 Ud  COLECTOR 12 VIAS                                                

Colector premontado de plástico de 1" de 12 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos, retorno con v ál-
v ulas de corte. Incluy e bicono multicapa 17x 2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador ma-
nual, llav e de caciado y  llenado, v alv ula de corte con termómetro incorporado y  racor dos piezas con junta tórica.
Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 2,66
UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 2,42
UCOL12V      1,0000 Ud  Colector 12 v ías                                                287,89 287,89
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           292,97 14,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.05.02.02 Ud  COLECTOR 11 VIAS                                                
Colector premontado de plástico de 1" de 11 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos, retorno con v ál-
v ulas de corte. Incluy e bicono multicapa 17x 2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador ma-
nual, llav e de caciado y  llenado, v alv ula de corte con termómetro incorporado y  racor dos piezas con junta tórica.
Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 2,66
UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 2,42
UCOL11V      1,0000 Ud  Colector 11 v ías                                                267,50 267,50
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           272,58 13,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15.05.02.03 Ud  COLECTOR 10 VIAS                                                
Colector premontado de plástico de 1" de 10 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos, retorno con v ál-
v ulas de corte. Incluy e bicono multicapa 17x 2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador ma-
nual, llav e de caciado y  llenado, v alv ula de corte con termómetro incorporado y  racor dos piezas con junta tórica.
Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 3,54
UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 3,22
UCOL10V      1,0000 Ud  Colector 10 v ías                                                243,50 243,50
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           250,26 12,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.05.02.04 Ud  COLECTOR 7 VIAS                                                 
Colector premontado de plástico de 1" de 7 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos, retorno con v ál-
v ulas de corte. Incluy e bicono multicapa 17x 2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador ma-
nual, llav e de caciado y  llenado, v alv ula de corte con termómetro incorporado y  racor dos piezas con junta tórica.
Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 3,54
UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 3,22
UCOL7V       1,0000 Ud  Colector 7 v ías                                                 186,73 186,73
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           193,49 9,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

15.05.02.05 Ud  COLECTOR 6 VIAS                                                 
Colector premontado de plástico de 1" de 6 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos, retorno con v ál-
v ulas de corte. Incluy e bicono multicapa 17x 2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador ma-
nual, llav e de caciado y  llenado, v alv ula de corte con termómetro incorporado y  racor dos piezas con junta tórica.
Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 3,54
UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 3,22
UCOL6V       1,0000 Ud  Colector 6 v ías                                                 166,29 166,29
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           173,05 8,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.05.02.06 Ud  COLECTOR 3 VIAS                                                 
Colector premontado de plástico de 1" de 3 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos, retorno con v ál-
v ulas de corte. Incluy e bicono multicapa 17x 2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador ma-
nual, llav e de caciado y  llenado, v alv ula de corte con termómetro incorporado y  racor dos piezas con junta tórica.
Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 3,54
UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 3,22
UCOL3V       1,0000 Ud  Colector 3 v ías                                                 65,00 65,00
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           71,76 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.05.02.07 Ud  CAJA METÁLICA 1030mm PIES                                       
Caja metálica para colectores de distribución, 1030 mm x  500 mm; fondo de regulabel 110-150 mm. Incluy e cierre
con balda y  pie-soporte . Medida la unidad instalda.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 2,66
UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 2,42
UCAJA1200500 1,0000 Ud  Caja 1200x 500                                                   80,72 80,72
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           85,80 4,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

15.05.02.08 Ud  CAJA METÁLICA 680 mm PIES                                       
Caja metálica para colectores de distribución, 680 mm x  500 mm; fondo de regulabel 110-150 mm. Incluy e cierre
con balda y  pie-soporte . Medida la unidad instalda.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 2,66
UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 2,42
UCAJA1000500 1,0000 Ud  Caja 1000x 500                                                   65,58 65,58
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           70,66 3,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15.05.02.09 Ud  CONJUNTO RECIRCULACIÓN                                          
Conjunto de recirculación para control de presión diferencialen latón cromado montaje en colectores 1". Válv ula pre-
sión  diferencial tarada a 2 m c.a.; incluy e purgador de aire manual.Conex iones recirculación M24x 19 aptas para
bicono . Medida la unidad instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 3,54
UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 3,22
UCONJREG     1,0000 Ud  Conjunto regulación                                             15,58 15,58
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           22,34 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.05.02.10 Ud  ADAPTADOR M24X19                                                
Adaptador de conex ión para tubo multicapa.

UAMCA1       0,0500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 0,89
UAMCAA       0,0500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 0,81
UCADAP       1,0000 Ud  Adaptador M24x 19                                                1,19 1,19
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,89 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

15.05.02.11 Ud  VALVULA 1"                                                      
Válv ula recta de corte 1" para colector con conex ión 3 piezas. Cierre tipo bola. Medida la unidad instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 3,54
UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 3,22
UVAL1RECTA   1,0000 Ud  Válv ula 1" Colector                                             9,31 9,31
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,07 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.05.02.12 Ud  KFLOW DN25                                                      
Regulador automático de caudal marca Sedical modelo K-Flow  DN025  o equiv alente, para montaje entre bridas,
con cartucho interior de acero inox idable, calibrado y  v erificado en fábrica para el caudal nominal requerido y  den-
tro del rango de presión adecuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y  pequeño material. Medida la unidad
instalada y  probada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 3,54
UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 3,22
UCCZF025     1,0000 Ud  Kflow  DN25                                                      32,38 32,38
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           39,14 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

APARTADO 15.05.03  REGULACIÓN                                                      
15.05.03.01 Ud  CABEZAL ELÉCTRICO 230 Vac                                       

Cabezal eléctrico 230 Vac marca ALB  o equiv alente con microrruptor aux iliar, para montaje directo sobre v álv ula
de corte en colector; montaje normalmente cerrado. Función "first-open" de fábrica para faciliar el montaje. Incluso
cableado bajo tubo de todos los actuadores y  conex ionado eléctrico. Medida la unidad totalmente instalada, proba-
da y  en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.

UAMCA1       0,1000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 1,77
UAMCAA       0,1000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 1,61
UAMCOSR      1,0000 Ud  Conex ionado cabezal eléctrico                                   1,01 1,01
UAMCASR      1,0000 Ud  Cabezal electrotérmico                                          16,15 16,15
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           20,54 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.05.03.02 Ud  TERMOSTATO ELÉCTRICO 4 HILOS                                    
Termostato ambiente a cuatro hilos, sin pilas, para suelo radiante, con regulación de temperatura entre 5ºC y  30ºC
y  doble contacto, 220 V y  10 A, instalado con cable de 1.5 mm2 de sección y  aislado con tubo de PVC flex ible.
Incluso caja de seguridad con llav e. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.

UAMCA1       0,1000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 1,77
UAMCAA       0,1000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 1,61
UAMELA       0,1000 h   Ay udante electricista                                           16,10 1,61
UAMCOTR      1,0000 Ud  Conex ionado termostato/sonda                                    1,01 1,01
UCTERMOS     1,0000 Ud  Termostato eléctrico Siemens RDE.100                            35,35 35,35
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           41,35 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.06  DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS                                 
APARTADO 15.06.01  REJILLAS DE AIRE                                                
15.06.01.01 Ud  REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-525x75-9010                              

Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equiv alente, modelo IB-2-EB-VM-525x 75-9010, fabricada en chapa
de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y  v erticales orientables,
equipada con marco de montaje y  montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flex ible aislado térmicamente,
sujecciones y  pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de v idrio (no incluidos en esta
partida) y  conducto flex ible aislado. Medida la unidad colocada, conex ionada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,5000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 8,85
UAMCLA       0,5000 h   Ay udante climatización                                          16,10 8,05
USCIB2950_75I 1,0000 Ud  Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-525x 75-9010                    27,82 27,82
UCCAFLA200   1,0000 ml  Conducto flex ible aislado                                       1,59 1,59
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           46,31 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.06.01.02 Ud  REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-525x75-9010                              
Rejilla de retorno de lama marca Schako o equiv alente, modelo IB-1-EB-VM-525x 75-9010, fabricada en chapa de
acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas v erticales orientables, equipada con marco
de montaje y  montaje oculto. Incluso sujecciones y  pequeño material. Medida la unidad colocada, conex ionada,
regulada y  probada.

UAMCL1       0,5000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 8,85
UAMCLA       0,5000 h   Ay udante climatización                                          16,10 8,05
USCIB2950_75R 1,0000 Ud  Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-525x 75-9010                    24,60 24,60
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           41,50 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.06.01.03 Ud  REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-325x75-9010                              
Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equiv alente, modelo IB-2-EB-VM-325x 75-9010, fabricada en chapa
de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y  v erticales orientables, re-
gulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y  montaje oculto. Incluso tramo de conducto cir-
cular flex ible aislado térmicamente, sujecciones y  pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de la-
na de v idrio (no incluidos en esta partida) y  conducto flex ible aislado. Medida la unidad colocada, conex ionada, re-
gulada y  probada.

UAMCL1       0,5000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 8,85
UAMCLA       0,5000 h   Ay udante climatización                                          16,10 8,05
USCIB6900_12I 1,0000 Ud  Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-325x 75-9010                    24,35 24,35
UCCAFLA200   1,0000 ml  Conducto flex ible aislado                                       1,59 1,59
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           42,84 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.06.01.04 Ud  REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-325x75-9010                              
Rejilla de retorno de lama marca Schako o equiv alente, modelo IB-1-EB-VM-325x 75-9010, fabricada en chapa de
acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas v erticales orientables, equipada con marco
de montaje y  montaje oculto. Incluso sujecciones y  pequeño material. Medida la unidad colocada, conex ionada,
regulada y  probada.

UAMCL1       0,5000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 8,85
UAMCLA       0,5000 h   Ay udante climatización                                          16,10 8,05
USCIB6900_12R 1,0000 Ud  Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-325x 75-9010                    22,35 22,35
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           39,25 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.06.01.05 Ud  REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-1025x75-9010                             
Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equiv alente, modelo IB-2-EB-VM-1025x 75-9010, fabricada en chapa
de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y  v erticales orientables, re-
gulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y  montaje oculto. Incluso tramo de conducto cir-
cular flex ible aislado térmicamente, sujecciones y  pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de la-
na de v idrio (no incluidos en esta partida) y  conducto flex ible aislado. Medida la unidad colocada, conex ionada, re-
gulada y  probada.

UAMCL1       0,5000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 8,85
UAMCLA       0,5000 h   Ay udante climatización                                          16,10 8,05
USCIB1100_75I 1,0000 Ud  Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-1025x 75-9010                   39,00 39,00
UCCAFLA200   1,0000 ml  Conducto flex ible aislado                                       1,59 1,59
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           57,49 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.06.01.06 Ud  REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-1025x75-9010                             
Rejilla de retorno de lama marca Schako o equiv alente, modelo IB-1-EB-VM-1025x 75-9010, fabricada en chapa de
acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas v erticales orientables, equipada con marco
de montaje y  montaje oculto. Incluso sujecciones y  pequeño material. Medida la unidad colocada, conex ionada,
regulada y  probada.

UAMCL1       0,5000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 8,85
UAMCLA       0,5000 h   Ay udante climatización                                          16,10 8,05
USCIB1100_75R 1,0000 Ud  Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-1025x 75-9010                   34,27 34,27
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           51,17 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.06.01.07 Ud  REJA SCHAKO IB-10-EB-VM-825x325-9010                            
Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equiv alente, modelo IB-10-EB-VM-825x 325-9010, fabricada en chapa
de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y  v erticales orientables,
equipada con marco de montaje y  montaje oculto.Incluso sujecciones y  pequeño material. La rejilla se conectará
mediante plenum de lana de v idrio (no incluidos en esta partida) y  conducto flex ible aislado. Medida la unidad colo-
cada, conex ionada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,5000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 8,85
UAMCLA       0,5000 h   Ay udante climatización                                          16,10 8,05
USCIB325_75I 1,0000 Ud  Reja Schako o similar IB-10-EB-VM-825x 325-9010                  47,69 47,69
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           64,59 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.06.01.08 Ud  TOBERA SCHAKO WDA-D-SK 87                                       
Tobera de alta inducción, gran alcance y  bajo niv el sonoro marca SCHAKO o equiv alente, tipo WDA-D-SK-Ø87-Ral
ad, con dispositiv o rotular semiesférico que permite su giro en todas direcciones 28º respecto al eje ortogonal de la
tobera. Dispone de marco embellecedor en chapa de acero galv anizado para montaje en pared, manguito para co-
nex ión a conducto flex ible y  anillo embellecedor. Tobera y  marco embellecedor lacados en color RAL a definir por
la dirección facultativ a. Incluso sujecciones y  pequeño material. Medida la unidad colocada, conex ionada, regulada
y  probada.

UAMCL1       0,6000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 10,62
UAMCLA       0,6000 h   Ay udante climatización                                          16,10 9,66
UCCDTOBR87   1,0000 Ud  Tobera schako WDA-D-SK-87                                       130,10 130,10
UCCAFLAAIS   2,0000 ml  Conductor flex ible aislado                                      3,81 7,62
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           158,00 7,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 15.06.02  REGULACIÓN AIRE                                                 
15.06.02.01 Ud  CAJA DE REGULACIÓN PRO-R-100                                    

Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equiv alente modelo PRO-R de diámetro 100 mm. plástica
y  con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso piezas de sujección, pieza especial de
conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada como en salida y  pequeño material. Medida la unidad
instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMCL1       0,2500 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 4,43
UAMCLA       0,2500 h   Ay udante climatización                                          16,10 4,03
UCREGPLAS100 1,0000 Ud  PRO-R-100                                                       161,74 161,74
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           170,20 8,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

15.06.02.02 Ud  CAJA DE REGULACION PRO-R-125-E.230V T/N                         
Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equiv alente modelo PRO-R- Ø125-E.230V T/N, Todo / nada (con caudal
mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de acero galv anizada apta para cone-
x ión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galv anizada y  con reten de junta labial de
goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de medida en perfil ex truido de aluminio.  Incluso piezas especiales
de adaptación de conducto, soportación, conex ionado electrico y  pequeño material requerida para su instalación.
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.

UAMCL1       0,4000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 7,08
UAMCLA       0,4000 h   Ay udante climatización                                          16,10 6,44
UREGVRA200   1,0000 Ud  Caja de regulación T/N 125 mm.                                  284,38 284,38
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           297,90 14,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

15.06.02.03 Ud  CAJA DE REGULACION PRO-R-200-E.230V T/N                         
Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equiv alente modelo PRO-R- Ø200-E.230V T/N, Todo / nada (con caudal
mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de acero galv anizada apta para cone-
x ión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galv anizada y  con reten de junta labial de
goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de medida en perfil ex truido de aluminio.  Incluso piezas especiales
de adaptación de conducto, soportación, conex ionado electrico y  pequeño material requerida para su instalación.
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.

UAMCL1       0,4000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 7,08
UAMCLA       0,4000 h   Ay udante climatización                                          16,10 6,44
UREGVRA250   1,0000 Ud  Caja de regulación todo nada 200 mm.                            318,66 318,66
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           332,18 16,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.06.02.04 Ud  CAJA DE REGULACION PRO-R-400-DS20-E.230V T/N                    
Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equiv alente modelo PRO-R- Ø400 DS20-E.230V T/N, Todo / nada (con
caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de acero galv anizada apta pa-
ra conex ión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galv anizada y  con reten de junta la-
bial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de medida en perfil ex truido de aluminio.  Incluso piezas es-
peciales de adaptación de conducto, soportación, conex ionado electrico y  pequeño material requerida para su ins-
talación. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.

UAMCL1       0,4000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 7,08
UAMCLA       0,4000 h   Ay udante climatización                                          16,10 6,44
UREGVRA400   1,0000 Ud  Caja de regulación T/N 400 mm.                                  405,95 405,95
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           419,47 20,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

15.06.02.05 Ud  CABLEADO SONDA - CAJA REGULACIÓN                                
Instalación de cableado 3x 1x 1,5 mm2 entre caja de regulación de caudal, conv ertidor y  sonda de calidad de aire,
instalado bajo tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.

UAMEL1       0,2900 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 5,13
UAMELA       0,2900 h   Ay udante electricista                                           16,10 4,67
UREGCABSOND 1,0000 Ud  Cableado sonda calidad y  caja regulación                        15,95 15,95
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           25,75 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 15.06.03  CONDUCTOS DE AIRE                                               
15.06.03.01 m2  LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS                                    

Conducto de lana de v idrio de alta densidad aglomerada y  recubiertas ambas caras del panel con aluminio marca
CLIMAVER PLUS o equiv alente, con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y  retorno de aire a
los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flex ible de aluminio, según el caso, embo-
caduras, deriv aciones a elementos de fijación y  piezas especiales. Medida la superficie instalada conformada se-
gún planos.

UAMCL1       0,1000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 1,77
UAMCLA       0,1000 h   Ay udante climatización                                          16,10 1,61
UCLIMAVER    1,0000 m2  Lana de v idrio CLIMAVER PLUS                                    14,98 14,98
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           18,36 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15.06.03.02 m2  CONDUCTO EXTERIOR CHAPA CON INTRAVER                            
Chapa de acero para protección del aislamiento y  conformado según espesores, uniones, refuerzos y  soportes in-
dicados en UNE 100.002 y  100.103, para conformar según diferentes formas. Incluso refuerzos mecánicos, confor-
mado, sellado, solapes, uniones tipo METU y  pequeño material. Medida la superficie instalada. Incluso Manta de la
mineral Arena para instalación en el interior de conductos de chapa para canalizaciones ex teriores marca ISOVER
o equiv alente modelo Intrav er Neto de espesor 40 mm, rev estida con un tejido de v idrio color negro (Neto). Incluso
acoplamiento a conducto, de fibra o flex ible de aluminio, según el caso, embocaduras, deriv aciones a elementos
de fijación y  piezas especiales.
Incluy e soportación mediante perfiles a cubierta plana, con apoy os sobre lastre de hormigón.

UAMCL1       0,1900 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 3,36
UAMCLA       0,1900 h   Ay udante climatización                                          16,10 3,06
UCAAPLCHA    1,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     15,44 15,44
UINTRAVER    1,0000 m2  Intrav er Neto 40 mm.                                            12,94 12,94
UCAAPLSOP    1,0000 pp  parte proporcional de soportación                               1,85 1,85
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           36,65 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.07  INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                       
15.07.01 Ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-160/100T                               

Ex tractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-160/100T o equiv alente con temporiza-
dor.  Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y  3 m de canalización eléctri-
ca.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,6000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 10,62
UAMCLA       0,6000 h   Ay udante climatización                                          16,10 9,66
UAMEL1       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 3,54
UCCAV1C0160  1,0000 Ud  Ex tractor S&P MIXVENT TD-160/100T                               56,47 56,47
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           80,29 4,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

15.07.02 ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-250/100                                
Ex tractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-250/100 o equiv alente, para un caudal
máx imo de 240 m3/h. Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y  3 m de
canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,4500 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 7,97
UAMCLA       0,4500 h   Ay udante climatización                                          16,10 7,25
UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 1,77
UCCAV1C0250  1,0000 Ud  Ex tractor S&P MIXVENT TD-250/100                                53,11 53,11
UCCCANT250   1,0000 Ud  Compuerta antirretorno MCA-250                                  14,73 14,73
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           84,83 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

15.07.03 ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125                                
Ex tractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equiv alente, para un caudal
máx imo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y  3 m de
canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,4500 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 7,97
UAMCLA       0,4500 h   Ay udante climatización                                          16,10 7,25
UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 1,77
UCCAV1C0350  1,0000 Ud  Ex tractor S&P MIXVENT TD-350/125                                65,32 65,32
UCCCANT350   1,0000 Ud  Compuerta antirretorno MCA-350                                  15,00 15,00
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           97,31 4,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

15.07.04 ud  BOCA ASPIRACIÓN BOR-100                                         
Boca de aspiración para ex tracción marca SP modelo BOR-100 o equiv alente. Incluso acoplamiento a conductos y
accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.

UAMCL1       0,2000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 3,54
UAMCLA       0,2000 h   Ay udante climatización                                          16,10 3,22
UBOR100      1,0000 Ud  Boca de aspiración BOR-100                                      11,60 11,60
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           18,36 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15.07.05 ml  CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100 mm                             
Conducciones de aire de diámetro 100 mm, realizado con conducto circular de aluminio flex ible  y  característica al
fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros conductos, rejillas, difusores, uniones
selladas, etc.. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCL1       0,0500 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 0,89
UAMCLA       0,0500 h   Ay udante climatización                                          16,10 0,81
UCCAFLS100   1,0000 ml  Conducto flex ible de diámetro 100 mm                            1,35 1,35
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,05 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.07.06 ml  CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                          
ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de v entilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y  elementos de acople entre tubo y  rejillas, etc., completos y  montados. Medida la unidad
completa, instalada y  probada.

UAMCL1       0,0500 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 0,89
UAMCLA       0,0500 h   Ay udante climatización                                          16,10 0,81
UPVC100R     1,0000 ml  Conducto rigido de diámetro 100 mm.                             1,44 1,44
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,14 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

15.07.07 ml  CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                          
ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de v entilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y  elementos de acople entre tubo y  rejillas, etc., completos y  montados. Medida la unidad
completa, instalada y  probada. Incluy e parte proporcional de deriv aciones circulares

UAMCL1       0,0500 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 0,89
UAMCLA       0,0500 h   Ay udante climatización                                          16,10 0,81
UPVC125R     1,0000 ml  Conducto rigido de diámetro 125 mm.                             1,82 1,82
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,52 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.08  AIRE ACONDICIONADO COCINA                                       
15.08.01 Ud  Red de tuberias                                                 

Red de tubería de cobre de unión entre unidad ex terior a unidades interiores de aire acondicionado para circulación
de líquido refrigerante entre ambas. Incluso deriv adores Refnet, accesorios, codos, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujección y  pequeño material. Incluso aislamiento de tubería con coquilla de ARMAFLEX con espe-
sor según RITE y  terminación en aluminio para tramos ex teriores. Medida la canalización de cada sistema. Medi-
da la unidad instalada.

UAMCL1       1,9400 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 34,34
UAMCLA       1,9400 h   Ay udante climatización                                          16,10 31,23
UREDVRV      1,0000 Ud  Red de tuberias                                                 87,95 87,95
%CI          3,0000 %   Costes indirectos s/total                                       153,52 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.08.02 Ud  Puesta en marcha                                                
Llenado de la instalación de gas y  puesta en marcha de la instalación de aire acondicionado. Medida la unidad eje-
cutada, incluso gas si fuera necesario para llenado de la instalación.

UAMCL1       1,9400 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 34,34
UAMCLA       1,9400 h   Ay udante climatización                                          16,10 31,23
UAMEL1       1,9400 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 34,34
%CI          3,0000 %   Costes indirectos s/total                                       99,91 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

15.08.03 Ud  Interconecionado eléctrico de equipos                           
Interconex ionado eléctrico entre unidades interiores y  unidad ex terior incluy endo cableado y  tubo cero halógeno.
Incluso conex ionado de equipos interiores y  termostátos. Medida la unidad instalada.

UAMELA       0,4850 h   Ay udante electricista                                           16,10 7,81
UAMEL1       0,4850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,70 8,58
UINTERCONEX 1,0000 Ud  Interconex ionado VRV                                            60,02 60,02
%CI          3,0000 %   Costes indirectos s/total                                       76,41 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.08.04 Ud  Equipo partido de pared                                         
Ud. Climatizadora pared, aire frío/calor, sistema partido con unidad ex terior y  unidad interior MITSUBISHI ELEC-
TRIC mod. 60  o equiv alente, compuesta de unidad  interior y  ex terior, incluso colectores, sistemas de control y
regulación, conex iones frigoríficas aisladas desde la máquina interior a la máquina ex terior, conex ionado eléctrico,
termostato, desagüe de condensados a toma más cercana, accesorios y  pequeño material. Medida la Unidad ins-
talada y  probada.

UAMCL1       1,9400 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 34,34
UAMCLA       1,9400 h   Ay udante climatización                                          16,10 31,23
DAAA         1,0000 Ud  CLIMATIZ.FRIO MS-GA60VB                                         1.016,75 1.016,75
%CI          3,0000 %   Costes indirectos s/total                                       1.082,32 32,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.114,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.09  EVACUACIÓN DE HUMOS                                             
APARTADO 15.09.01  CHIMENEA DE HUMOS                                               
15.09.01.01 Ud  CHIMENEA DE HUMOS                                               

Ev acuación de humos de calderas hasta cubierta con chimenea marca DINAK o equiv alente homologada SWJ
INOX316, incluy endo:

- 1 Ud Acoplamiento de caldera.
- 8 Uds Módulos rectos largos.
- 1 Ud sombrerete antiv iento.
- 2 Ud anclajes intermedios planos.
- 8 Uds abrazaderas junta ex t..
- PA de v ientos y  fijación.
- 1 Ud recogida de condensados de caldera y  conducción hasta desagüe más cercano.

Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.
UAMCA1       2,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,70 35,40
UAMCAA       2,0000 h   Ay udante calefactor                                             16,10 32,20
UCCHC400     1,0000 ml  Ev acuación de humos                                             866,55 866,55
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           934,15 46,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 980,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.10  VARIOS                                                          
15.10.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                          

Legalización de la instalación de climatización y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Docu-
mentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, proy ectos, tasas, bo-
letines, v isados, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

15.10.02 Ud  CHIMENEA COCINA INOX-INOX 400                                   
Chimenea para instalación de equipos de cocina realizada en inox -aislamenito-inox , marca DINAK o equiv alente,
incluy endo anclajes, v ientos, abrazaderas, piezas de finalización en cubierta. Medida la unidad instalada.

UAMCL1       1,0000 h   Oficial 1ª climatización                                        17,70 17,70
UAMCLA       1,0000 h   Ay udante climatización                                          16,10 16,10
UCHICOC      1,0000 Ud  Chimenea cocina                                                 233,58 233,58
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           267,38 13,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN ACS                     
SUBCAPÍTULO 15.01 PRODUCCIÓN DE CALOR                                             
APARTADO 15.01.01 CALDERAS                                                        

15.01.01.01 Ud  CALDERA WOLF MGK-2 170                                          

Caldera marca WOLF o equivalente modelo MGK-2 170 para gas natural. Caldera de condensación
de pié con quemador modulante y  potencia nominal 167 kW , línea de gas con todos los elementos
de regulación, termómetro termostato de seguridad y  piloto de puesta en tensión. Incluido neutraliza-
dor de condensados, cajas, cortatiros, conductos y  registros de humos, colectores hidráulicos de Ida
y Retorno, montaje y  conexionado a todos los circuitos hidraúlicos que unen la caldera con colecto-
res de calor, tanto de impulsión como de retorno, realizado con tubería en acero negro con aislamien-
to en Armaflex, según normativa RITE, y  terminación en aluminio, accesorios de control de nivel,
seguridad de mínima y máxima presión, válvulas de seguridad, llaves de corte, vaciados, etc...
Medida la unidad totalmente instalada, probada y puesta en marcha.
Incluye neutralizador de condensados.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación. Se recogerán los parámetros principales de la caldera
mediante módulo ISM-6 LON y pasarela.
Sala de calderas 1 1,00

1,00 10.444,88 10.444,88

15.01.01.02 Ud  KIT GRUPO DE SEGURIDAD                                          

Grupo de seguridad, incluyendo:
-1 Ud válvula de seguridad a 3 bar.
-1 Ud Manómetro.
-1 Ud Purgador automático.
-1 Ud Aislamiento.
Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 282,03 282,03

15.01.01.03 Ud  INTERRUPTOR DE FLUJO                                            

Interruptor de flujo para comprobacion de circulación de fluidos. Incluso pequeño material, cableado,
preparación de tubería y  conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada y  probada.
Sala de calderas 1 1,00

1,00 17,37 17,37

15.01.01.04 Ud  AGUJA HIDRAÚLICA                                                

Aguja hidráulica modelo WST120  o equivalente con tapa de registro, incluso consolas de pie y  aisla-
miento. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 1.058,02 1.058,02

15.01.01.05 Ud  LLENADO AUTOMÁTICO/MANUAL DN32                                  

Llenado Manual/Automático de circuitos cerrados DN32, realizado con válvula automática DN15,
desconector según RITE, contador y  filtro, válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado PN16,
válvula de retención. Canalizaciones en acero aisladas y  protegidas. Incluso pequeño material, pre-
paración de tuberías y  montaje roscado. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Sala de calderas 1 1,00

1,00 145,82 145,82
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.01.01.06 Ud  COLECTOR IMPULSIÓN CALOR 5"                                     

Colector de Impulsión de CALOR en Sala de Calderas construido en acero negro DIN 2458 de 5",
preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN100 (circuitos calderas)
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuitos suelo radiante)
- 2 entrada/salida tamaño DN032 (circuito acs y  circuito recuperador)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE)
con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según
diferentes formas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y  otros elementos, proporcional
de piezas especiales, dos manos de pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y
derivación, codos, tapas, bridas y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y
probada.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 408,43 408,43

15.01.01.07 Ud  COLECTOR RETORNO CALOR 5"                                       

Colector de retorno de CALOR en Sala de Calderas construido en acero negro DIN 2458 de 5", pre-
parado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN100 (circuitos calderas)
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuitos suelo radiante)
- 2 entrada/salida tamaño DN032 (circuito acs y  circuito recuperador)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE)
con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según
diferentes formas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y  otros elementos, proporcional
de piezas especiales, dos manos de pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y
derivación, codos, tapas, bridas y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y
probada.
Sala de calderas 1 1,00

1,00 408,43 408,43

15.01.01.08 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN125                                       

Válvula de mariposa DN125 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición
nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-
cluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y
montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y
aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.
Colector 1 1,00

1,00 93,16 93,16

15.01.01.09 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                        

Válvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.
Sala calderas - Circuito recuperador 6 6,00

6,00 48,10 288,60

15.01.01.10 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 48,3 y  espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
Sala calderas - Circuito recuperador 20 20,00

20,00 16,75 335,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.01.01.11 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30+Al                           

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE),
pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con
solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y
probada.

Sala calderas - Circuito recuperador 20 20,00

20,00 21,59 431,80

15.01.01.12 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN80                                        

Válvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.
Sala de calderas - Circuito suelo
radiante

6 6,00

6,00 65,15 390,90

15.01.01.13 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN80                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 88,9 y  espesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
Sala de calderas - Circuito suelo
radiante

15 15,00

Sala de calderas - Caldera 15 15,00

30,00 34,55 1.036,50

15.01.01.14 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN080 e=40+Al                          

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 88,9mm y espesor equivalente a 40mm
(según RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, confor-
mada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud
ejecutada y  probada.
Sala de calderas - Circuito suelo
radiante

15 15,00

Sala de calderas - Caldera 15 15,00

30,00 29,52 885,60

15.01.01.15 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 76,1 y  espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
Aerotermia 15 15,00

15,00 29,85 447,75

15.01.01.16 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=30+Al                           

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE),
pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con
solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y
probada.
Aerotermia 15 15,00

15,00 29,86 447,90
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.01.01.17 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                        

Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición
nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-
cluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y
montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y
aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

Aerotermia 4 4,00

4,00 73,77 295,08

15.01.01.18 Ud  PIROSTATO                                                       

Pirostato para control de temperatura de humos en chimenea. Incluso pequeño material, cableado,
preparación de chimenea y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada y  probada.
Sala de calderas 1 1,00

1,00 29,51 29,51

15.01.01.19 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado
en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y prepara-
ción de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.
Sala de calderas 6 6,00

6,00 24,54 147,24

15.01.01.20 Ud  SEPAR. LODOS Y MICRO BURBUJAS BC065F                            

Separador de microburbujas y  lodos marca SEDICAL o similar SPIROCOMBI modelo BC065F o
equivalente, de ejecución embridada. Incluso vaciado mediante sifón hasta desagüe en montaje su-
perficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y
terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.
Sala de calderas 1 1,00

1,00 1.077,80 1.077,80

15.01.01.21 Ud  SEPAR. LODOS Y MICRO BURBUJAS BC050F                            

Separador de microburbujas y  lodos marca SEDICAL o similar SPIROCOMBI modelo BC050F o
equivalente, de ejecución embridada. Incluso vaciado mediante sifón hasta desagüe en montaje su-
perficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y
terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.
Sala de calderas - aerotermia 1 1,00

1,00 1.029,95 1.029,95

15.01.01.22 Ud  CONTADOR kCAL/H DN050                                           

Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERSTATIC 440
DN050 o equivalente, para un caudal de hasta 40 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de tem-
peratura, cableado, bridas y  pequeño material, incluso preparación de tuberías y  conexiones eléctri-
cas. Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conexiona-
da y  probada.
REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y  registro de datos en sistema global, autómata pro-
gramable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales ana-
lógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y  programación.
Sala de calderas 1 1,00

1,00 1.255,00 1.255,00

15.01.01.23 Ud  CONTADOR kCAL/H DN040                                           

Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERSTATIC 440
DN040 o equivalente, para un caudal de hasta 40 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de tem-
peratura, cableado, bridas y  pequeño material, incluso preparación de tuberías y  conexiones eléctri-
cas. Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conexiona-
da y  probada.
REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y  registro de datos en sistema global, autómata pro-
gramable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales ana-
lógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y  programación.

1 1,00

1,00 896,13 896,13
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.01.01.24 Ud  VASO DE EXPANSIÓN NG 200                                        

Vaso de expansión de Sedical o similar modelo NG 200  de 200 litros o equivalente, con membrana
no recambiable, para una presión máxima de 6 bar y  120ºC, conexión roscada DN25. Homologa-
do. Con válvula de 3 v ías para independizar el vaso abriendo a su vez el circuito cerrado. Vaciado
conducido y  vertido mediante embudo. Manómetro de glicerina con lira y  llave de corte. Conexiona-
dos mediante tubo de acero negro con doble imprimación antiox idante, aislados y  protegidos con alu-
minio.

Sala de calderas 1 1,00

1,00 383,24 383,24

15.01.01.25 Ud  VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN40x50                                  

Válvula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN32x40 o equivalente.  Con
dispositivo de accionamiento manual. Conexión a circuito con tubo de acero DN40 aislado y  protegi-
do con chapa de aluminio. Descarga conducida con tubo de acero negro DN50 a embudo de vertido
a desagüe con sifón, tuberias con dos manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, ta-
rada y  probada.
Sala de calderas 1 1,00

1,00 243,00 243,00

15.01.01.26 Ud  TERMÓMETRO DE VARILLA                                           

Termómetro de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño
material y  preparación de tuberías. Medida la unidad instalada y  probada.
Sala de calderas 10 10,00

10,00 14,42 144,20

15.01.01.27 Ud  VASO DE EXPANSIÓN NG 12/6                                       

Vaso de expansión de Sedical o similar modelo NG 12/6  de 12 litros o equivalente, con membrana
no recambiable, para una presión máxima de 6 bar y  120ºC, conexión roscada DN25. Homologa-
do. Con llave de corte. Conexionados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antiox i-
dante, aislados y  protegidos con aluminio.
Sala de calderas 1 1,00

1,00 54,56 54,56

15.01.01.28 Ud  VASO DE EXPANSIÓN NG 8/6                                        

Vaso de expansión de Sedical o similar modelo NG 8/6  de 8 litros o equivalente, con membrana no
recambiable, para una presión máxima de 6 bar y  120ºC, conexión roscada DN25. Homologado.
Con llave de corte. Conexionados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antiox idante,
aislados y  protegidos con aluminio.

1 1,00

1,00 52,42 52,42

TOTAL APARTADO 15.01.01 CALDERAS ........................................ 22.730,32
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 15.01.02 BOMBAS                                                          
15.01.02.01 Ud  BOMBA CALDERA                                                   

Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (CALDERA). Marca GRUNDFOSS o equivalente modelo
MAGNA 3 32-80, con motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 3".
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la
unidad totalmente instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación.
Circuito caldera 2 2,00

2,00 1.386,38 2.772,76

15.01.02.02 Ud  BOMBA 1ºACS                                                     

Grupo Motor-bomba centrífuga (B1ACS). Marca SEDICAL o equivalente modelo AM 25/11-B, con
motor directamente acoplado para circuito de primario de acs, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 1 1/2" .
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 1 1/2" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.
- 1 Ud filtro.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la
unidad totalmente instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación.
Circuito acs 1 1,00

1,00 1.049,32 1.049,32

15.01.02.03 Ud  BOMBA RETORNO ACS                                               

Grupo Motor-bomba centrífuga (BRCAS). Marca SEDICAL o equivalente modelo SAM
25/125-0,25/Bb, con motor directamente acoplado para circuito de retorno acs, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 3/4" .
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 3/4" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.
- 1 Ud filtro.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la
unidad totalmente instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación.
Circuito acs 2 2,00

2,00 1.319,33 2.638,66
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.01.02.04 Ud  BOMBA SUELO RADIANTE                                            

Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (SUELO RADIANTE). Marca SEDICAL o equivalente
modelo AM 65/15-B, con motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 3".
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la
unidad totalmente instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación.

Circuito suelo radiante 1 1,00

1,00 2.736,20 2.736,20

15.01.02.05 Ud  BOMBA CLIMATIZADORES INFANTIL                                   

Grupo Motor-bomba centrífuga simple (CLIMATIZADORES INFANTIL). Marca SEDICAL o equi-
valente modelo A 30/8-B, con motor directamente acoplado para circuito de climatizadores infantil, in-
cluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 1 1/2" .
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 1 1/2" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la
unidad totalmente instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación.
Circuito climatizadores infantil 1 1,00

1,00 1.006,17 1.006,17

15.01.02.06 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN80                                       

Válvula de retención de doble clapeta DN80, marca KSB serie MODELO 2000 o equivalente, cuer-
po construído en fundición nodular, platos de acero inox idable, resortes de acero inox idable y  siste-
ma de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 ºC.
Incluso juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje. Medida la unidad insta-
lada y  probada.
Bomba caldera 2 2,00
Bomba Suelo Radiante 1 1,00

3,00 63,78 191,34

15.01.02.07 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN40                                       

Válvula de retención de disco DN40, marca KSB serie BOA RVK o equivalente, cuerpo construído
en latón, placa de acero inox idable, fijación y  resorte de acero inox idable, PN16 y 120 ºC. Incluso
juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada y
probada.
Bomba primario acs 1 1,00

1,00 32,31 32,31

15.01.02.08 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN20                                       

Válvula de retención de disco DN20, marca KSB serie BOA RVK o equivalente, cuerpo construído
en latón, placa de acero inox idable, fijación y  resorte de acero inox idable, PN16 y 120 ºC. Incluso
juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada y
probada.
Bomba retorno acs 2 2,00

Página 7

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00131-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

7-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

1-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 W
K

G
T

V
O

IF
N

X
U

H
P

F
Z

N
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 24,27 48,54

TOTAL APARTADO 15.01.02 BOMBAS ............................................ 10.475,30
APARTADO 15.01.03 AEROTERMIA                                                      

15.01.03.01 Ud  EQUIPO AEROTERMIA                                               

Equipo de aerotermia compacto marca Rhoss modelo THAITY 250 ASP I.1 de 56 kW con modulo
hidraúlico integrado (bomba y acumulador). Incluso conexionado eléctrico, hidraúlico y  puesta en
marcha por SAT. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 24.758,95 24.758,95

TOTAL APARTADO 15.01.03 AEROTERMIA.................................... 24.758,95
APARTADO 15.01.04 VÁLVULAS 3 VÍAS                                                 

15.01.04.01 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS SUELO RADIANTE                                

Válvula de tres v ías motorizada y  servomotor marca Sedical o equivalente, de 3" de diámetro,
DR80GFLA y servomotor M6061L1035, construida en latón forjado para una presión de trabajo de
hasta 16 kg/cm2 y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conexión eléctrica bajo tubo de
acero y  racor y  montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación.
Circuito suelo radiante 1 1,00

1,00 573,97 573,97

15.01.04.02 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS CLIMATIZADORES INFANTIL                       

Válvula de tres vías motorizada y  servomotor marca Sedical o  o equivalente, de 1 1/2" de diáme-
tro, DR40GFLA y servomotor M7061E1020, construida en latón forjado para una presión de trabajo
de hasta 16 kg/cm2 y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conexión eléctrica bajo tubo
de acero y  racor y  montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación.
Circuito climatizadores infantil 1 1,00

1,00 573,97 573,97

15.01.04.03 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS ACS                                           

Válvula de tres vías motorizada y  servomotor marca Sedical o equivalente, de 1 1/2" de diámetro,
DR50GFLA y servomotor M7061E1020, construida en latón forjado para una presión de trabajo de
hasta 16 kg/cm2 y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conexión eléctrica bajo tubo de
acero y  racor y  montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación.
Circuito primario acs 1 1,00

1,00 594,85 594,85

15.01.04.04 Ud  VALVULA DE 3 VÍAS FRIO AEROTERMIA T/N                           

Válvula de asiento de 3 v ías tamaño DN65, marca LANDIS & STAEFA  o similar, PN16 y 120
ºC, accionamiento por servomotor eléctrico todo-nada. Para montaje roscado. Aislamiento y  protec-
ción. Incluso montaje, preparación de tubos y  pequeño material. Incluso conexionado eléctrico. Me-
dida la unidad instalada, conexionada y probada.

4 4,00

4,00 169,24 676,96

TOTAL APARTADO 15.01.04 VÁLVULAS 3 VÍAS ............................ 2.419,75
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 15.01.05 EQUIPOS ACS                                                     
15.01.05.01 Ud  INTERACUMULADOR 500                                             

Deposito de acumulación MECALIA o equivalente de 500 litros de capacidad. Depósito de acero ca-
lidad ST 37/2 con doble esmaltado interior, según DIN 4753. Homologado.  Picajes para manómetro,
termómetro y  sonda. Aislamiento, para ev itar pérdidas térmicas, mediante espuma de poliuretano rígi-
do inyectado sobre molde cumpliendo con la legislación v igente (RITE) y  terminación para protección
exterior en chapa de aluminio. Incluso conexionado a tuberías, tal como se indica en esquema de
principio, accesorios, termómetro, manómeto y  preparación para recibir sonda de temperatrura. Ter-
minado con protección de chapa de aluminio. Medida la unidad instalada según esquema de principio
y probada.
acs 1 1,00

1,00 2.537,47 2.537,47

15.01.05.02 Ud  VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN25x32                                  

Válvula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN25x32 o equivalente. Con
dispositivo de accionamiento manual. Conexión a circuito con tubo de acero DN25 aislado y  protegi-
do con chapa de aluminio. Descarga conducida con tubo de acero negro DN32 a embudo de vertido
a desagüe con sifón, tuberias con dos manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, ta-
rada y  probada.

1 1,00

1,00 112,44 112,44

15.01.05.03 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                        

Válvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

9 9,00

9,00 53,31 479,79

15.01.05.04 Ud  VÁLVULA MEZCLADORA ACS DN32                                     

Válvula mezcladora termostática para ACS marca Sedical tipo VMT 1 1/4"-C o equivalente, cons-
truida en cuerpo de bronce y  obturador en acero inox idable. Montaje entre bridas. Incluso aislamiento
térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material, montaje y  regula-
ción. Medida la unidad instalada y  probada.

1 1,00

1,00 568,11 568,11

15.01.05.05 Ud  VASO DE EXPANSIÓN ACS                                           

Vaso de expansión de Sedical o equivalentepara circuito de acs, DE 200, para una presión máxima
de 10 bar y  70ºC, con válvula de recirculación antilegionela, cierre y  vaciado, conexiones roscadas
DN32. Homologado. Con válvula de 3 v ías para independizar el vaso abriendo a su vez el circuito
cerrado. Vaciado conducido mediante acero galvanizado y  vertido mediante embudo. Manómetro de
glicerina con lira y  llave de corte. Conexionado a circuito de ACS mediante tubo de acero inox idable
316L aislado con Armaflex AF 10mm o similar y  chapa de alumino. Medida la unidad instalada y
probada.

1 1,00

1,00 553,75 553,75

15.01.05.06 Ud  VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN20x20                                  

Válvula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN20x30 o equivalente.  Con
dispositivo de accionamiento manual. Conexión a circuito con tubo de acero DN20 aislado y  protegi-
do con chapa de aluminio. Descarga conducida con tubo de acero negro DN20 a embudo de vertido
a desagüe con sifón, tuberias con dos manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, ta-
rada y  probada.

1 1,00

1,00 98,52 98,52
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.01.05.07 Ud  CONTADOR kCAL/H DN32                                            

Contador compacto de calorías marca SEDICAL modelo SUPERSTATICL-440 DN32  o equivalen-
te, para un caudal de hasta 6 m³/h. Incluso cabeza electrónica Supercal 531, sondas de temperatura,
racores, cableado y  pequeño material, incluso preparación de tuberías y  conexiones eléctricas. Pre-
parado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conexionada y pro-
bada.

REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y  registro de datos en sistema global, autómata pro-
gramable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales ana-
lógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y  programación.

Primario ACS 1 1,00

1,00 636,76 636,76

15.01.05.08 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 32x2,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro
interior-exterior. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, ele-
mentos de unión, señalización, derivación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca
MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

30 30,00

30,00 12,30 369,00

15.01.05.09 Ud  TERMÓMETRO DE VARILLA                                           

Termómetro de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño
material y  preparación de tuberías. Medida la unidad instalada y  probada.
sala calderas 4 4,00

4,00 14,42 57,68

15.01.05.10 Ud  CONTADOR kCAL/H DN020                                           

Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERCAL 739 sin salidas
DN020 o similar. Incluso dos sondas de temperatura, cableado, bridas y  pequeño material, incluso
preparación de tuberías y  conexiones eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de ges-
tión. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Retorno ACS 1 1,00

1,00 176,90 176,90

TOTAL APARTADO 15.01.05 EQUIPOS ACS................................... 5.590,42
APARTADO 15.01.06 REGULACIÓN                                                      

15.01.06.01 Ud  REGULACIÓN SALA CALDERAS - Producción                           

Regulación digital centralizada para instalación de calefacción y  a.c.s. con aporte de calor por colec-
tores solares para a.c.s  para control de calderas, un circuito de suelo radiante con válvula de tres
vías, un circuito de climatizadores con válvula de tres v ías, un circuito primario de acs con interacu-
mulador, un circuito secundario de a.c.s, un depósito interacumulador de a.c.s. convencional y  bom-
bas de recirculación de a.c.s., un circuito de primario de colectores solares y una bomba de recircu-
lación para tratamiento antilegionela en la parte solar y  iinteracumulador de ACS solar con los si-
guientes componentes:

Armarios y  cuadros para alojamiento de equipos.

Regulación de calderas y  calefacción compuesto por:
1 Autómata programable + SCADA + Web Server + Programación integración de todo el sistema
con cableas Ethernet y  direccionamiento IP. Protocolo de comunicación BACNET, con las corres-
pondientes pasarelas en los correspondientes equipos. Cons sitema abierto, programando los princi-
pales parámetros del sistema a definir po la Dirección Facultativa y  como mínimo el listado de los pa-
rametros de central y  los principales de los diferentes equipos para su integración en el autómata pro-
gramable, el SCADA y Web server, con programación de lenguaje gráfico (objeto) a definir por la
D.F. y  con licencia del progrmama y fichero de código fuente y  librerías para inicializar el sistema y
restituirlo totalmente en caso de borrado, daño parcial o daño total.
1 Tarjeta.
1 Módulos mixtos SXF2D6001 con mandos manuales (230Vac)
3 Módulos distribuido de E/S SCLIOL821A
6 Módulo terminales SXS821-22
3 Módulos distribuido de E/S SCLIOL822A
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 Módulos distribuido de E/S SCLIOL823A
2 Módulo terminales SXS823
2 Módulos distribuido de E/S SCLIOLR824A
2 Módulo terminales SXS824/25
1 Transformador 220/24V - 12 A-CRT12
1 Programación sistemas.
1 Puesta en marcha.
1 Controlador de cascadas para calderas KM de regulación hasta aguja.
2 Módulo digital AM. Uno por caldera.
1 módulo ISM-6.
1 módulo BM-2.
1 Sonda de temperatura NTC 5K sonda colector, long 6 mts.
1 Presostato (sonda de presión de agua DT1-U/04/02) y  alarma.
1 Cuadro electrico metálico estanco para alojamiento.
10 Mando marcha/paro/automático para bombas con piloto verde/rojo (ver con cuadro eléctrico).
Accesorios de montaje.
Programación y  puesta en marcha.

Elementos de campo de producción:
1 Sonda de presión de agua.

Control climatizadores:
1 Mandos dependiencia regulación de ventilación.
1 Mandos de seleción de temperatura dependiencia.
1 Señales de paro en caso de incendio.
1 Modulos mixtos SXFC2A06001 (medida en partida independiente)
1 Accesorio de montaje en puerta ER-9
1 Transformador 220/24V -6 A-CRT6
1 Programación sistemas
1 Puesta en marcha

En esta partida se incluye el cableado bajo tubo flex ible para montaje empotrado, en tubo de acero
para instalación v ista. La instalación será estanca y  las conexiones se realizarán mediante rácores
adecuados a los distintos elementos.

Incluso programación, puesta en marcha y  lineas eléctricas de conexión y  conexionado eléctrico de
todos los equipos bajo tubo de acero.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA:
I-Nivel de campo (sensores y  actuadores): Sondas de temperatura tipo termistor y /o con salida es-
tándar 0-10 V, resto de sensores con salida estándar 0-10 V, actuadores analógicos con entradas
0-10 V. Entradas y  salidas digitales mediante contactos libres de tensión.

II-Nivel Autómata: Autómata con WebServer, con interface gráfica NO basada en JAVA sino en
HTML. Conexión a red ethernet mediante dirección IP, Comunicación mediante protocolo estándar
BACNET de amplia implantación en edificios. Puertos de comunicaciones BACNET MSTP y
MODBUS, Número de entradas y  salidas ampliable. Se ex igirá la entrega del backup completo de
la programación que permita reconstruir el sistema desde cero por cualquier integrador de la marca.

III-Analizadores de energía eléctrica, contadores de kilocalorías y  contadores de gas: Integrables me-
diante protocolo BACNET IP, BACNET MSTP o MODBUS

IV -Sistema SCADA de v isualización: Será compatible con autómatas que utilicen el protocolo es-
tándar BACNET IP de cualquier fabricante, incluso con pasarelas de sistemas de climatización me-
diante bomba de calor (VRV, VRF) (Mitsubishi, Daikin, Panasonic, etc..)

Instalación 1 1,00

1,00 9.757,89 9.757,89

15.01.06.02 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda exterior                              

Sonda de temperatura exterior marca sedical modelo AUTF/NTC20K o equivalente. Medida la uni-
dad instalada, probada y en funcionamiento.
Instalación 1 1,00

1,00 45,71 45,71
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.01.06.03 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda inmersión                             

Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/150con vaina de latón
THMS150 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

Instalación 5 5,00

5,00 69,98 349,90

15.01.06.04 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda vaina                                 

Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/300con vaina de acero
inox idable THVA300 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
Instalación 2 2,00

2,00 157,80 315,60

15.01.06.05 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda calidad de aire                       

Sonda de calidad de aire marca sedical para instalación en conducto (0.....10Vcc) modelo RALQ/U
o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
dependencia 18 18,00

18,00 250,64 4.511,52

15.01.06.06 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Convertidor                                 

convertido Sedical IO/1RM o equivalente. Incluso parte proporcional de transformador. Medida la
unidad instalada, probada y en funcionamiento.
dependencia 18 18,00

18,00 149,84 2.697,12

15.01.06.07 Ud  ELEMENTOS DE CAMPO - Sonda presión diferencial                  

Suministro y  montaje de elementos de campo recuperadores:
- Sonda de presión diferencial ventiladores.
Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
Instalación 2 2,00

2,00 245,64 491,28

15.01.06.08 Ud  ELEMENTOS DE CAMPO - Presostato diferencias filtros             

Presostato diferencial para aire, filtros sucios, marca sedical modelo DDMU/1 o equivalente. Medida
la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
Instalación 2 2,00

2,00 88,57 177,14

15.01.06.09 Ud  CUADRO MANDO CONSERJERÍA                                        

Cuadro de conserjería para control de climatizadores compuesto por armario para alojamiento, mando
marcha/paro/automático para cada climatizador. Medida la unidad instalada, conexionada y en fun-
cionamiento.

1 1,00

1,00 164,20 164,20

15.01.06.10 ml  CABLEADO BUS - Módulos                                          

Cableado tipo bus bajo tubo corrugado en montaje empotrado interior y  bajo tubo rígido exterior para
montaje a la intemperie de interconxionado de módulos E/S con centralita general.

350 350,00

350,00 0,45 157,50

15.01.06.11 Ud  CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS                           

Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y módulos o centralita. Medida
la unidad ejecutada.
Instalación 1 1,00

1,00 1.510,55 1.510,55

15.01.06.12 Ud  PROGRAMACIÓN                                                    

Programación, puesta en marcha, documentación y  realización de pantallas gráficas de control por
climatizador y  aulas (hasta ocho pantallas gráficas). Medida la unidad ejecutada, probada y en fun-
cionamiento.

1 1,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 717,58 717,58

TOTAL APARTADO 15.01.06 REGULACIÓN.................................... 20.895,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 PRODUCCIÓN DE CALOR ............. 86.870,73
SUBCAPÍTULO 15.02 TUBERÍAS CLIMATIZADORES                                         

15.02.01 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=40+Al                      

Aislamiento para canalización de acero en exterior, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente a 40mm
(según RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, confor-
mada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud
ejecutada y  probada.

20 20,00

20,00 27,87 557,40

15.02.02 Ud  VACIADO CIRCUITOS DN20                                          

Instalación de vaciado v isible DN20 realizado con válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado,
canalización hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas
de imprimación antiox idante, vertido en forma de embudo sifonico y  pequeño material. Incluso prepa-
ración de tuberías. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.
Circuito climatizadores infantil 2 2,00

2,00 56,04 112,08

15.02.03 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado
en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y prepara-
ción de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.
Circuito climatizadores 2 2,00

2,00 24,54 49,08

15.02.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 48,3 y  espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

20 20,00

20,00 17,84 356,80

15.02.05 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 76,1 y  espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

50 50,00

50,00 29,85 1.492,50

15.02.06 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO FRIO DN65 e=50+Al                       

Aislamiento para canalización de acero en exterior, incluso valvulería y  accesorios, mediante coqui-
lla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 50mm
(según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8
mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y  accceso-
rios. Medida la longitud ejecutada y probada.

50 50,00

50,00 39,71 1.985,50

15.02.07 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                        

Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición
nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-
cluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y
montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y
aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

2 2,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 73,77 147,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 TUBERÍAS CLIMATIZADORES...... 4.700,90
SUBCAPÍTULO 15.03 TUBERÍAS SUELO RADIANTE                                         

15.03.01 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 32 mm                                     

Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o similar de diametro 32 mm con tubo guía interior
para conexión roscada y PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y pequeño material.  Me-
dida la unidad instalada y  probada.

2 2,00

2,00 63,64 127,28

15.03.02 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 50 mm                                     

Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o equivalente de diametro 50 mm con tubo guía in-
terior para conexión embridada y  PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y  pequeño mate-
rial.  Medida la unidad instalada y  probada.

2 2,00

2,00 119,40 238,80

15.03.03 Ud  DILATADOR ACERO INOX. 80 mm                                     

Dilatador de acero inox idable marca STANFLEX o similar de diametro 80 mm con tubo guía interior
para conexión embridada y  PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y  pequeño material.
Medida la unidad instalada y  probada.

2 2,00

2,00 244,99 489,98

15.03.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN80                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 88,9 y  espesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
Circuito suelo radiante 36 2,00 72,00

72,00 34,55 2.487,60

15.03.05 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN80 e=40                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 88,9mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE),
pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y proba-
da.
Circuito suelo radiante 36 2,00 72,00

72,00 16,18 1.164,96

15.03.06 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 76,1 y  espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
Circuito suelo radiante 22 2,00 44,00

44,00 29,51 1.298,44

15.03.07 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm
(según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.
Circuito suelo radiante 22 2,00 44,00

44,00 10,57 465,08

15.03.08 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 60,3 y  espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Circuito suelo radiante 36 2,00 72,00
36 2,00 72,00

144,00 24,21 3.486,24

15.03.09 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm
(según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.
Circuito suelo radiante 36 2,00 72,00

19 2,00 38,00

110,00 6,04 664,40

15.03.10 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40+Al                           

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE),
pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con
solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y
probada.

17 2,00 34,00

34,00 24,23 823,82

15.03.11 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 48,3 y  espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
Circuito suelo radiante 22 2,00 44,00

11 2,00 22,00

66,00 16,75 1.105,50

15.03.12 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente a 30mm
(según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.
Circuito suelo radiante 22 2,00 44,00

11 2,00 22,00

66,00 5,70 376,20

15.03.13 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 42,4 y  espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
Circuito suelo radiante 35 2,00 70,00
colector 14 16,00 224,00

294,00 15,28 4.492,32

15.03.14 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=30                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y  accesorios, mediante coquilla elastomé-
rica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 42,4mm y espesor equivalente a 30mm
(según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y  acccesorios. Medida la longitud eje-
cutada y  probada.
Circuito suelo radiante 35 2,00 70,00
colector 14 16,00 224,00

294,00 5,07 1.490,58
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.03.15 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN80                                        

Válvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fun-
dición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño
material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y  aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y  probada.

Circuito suelo radiante 2 2,00

2,00 65,15 130,30

15.03.16 Ud  VACIADO CIRCUITOS DN20                                          

Instalación de vaciado v isible DN20 realizado con válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado,
canalización hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas
de imprimación antiox idante, vertido en forma de embudo sifonico y  pequeño material. Incluso prepa-
ración de tuberías. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.
Circuito suelo radiante 2 2,00

2,00 56,04 112,08

15.03.17 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado
en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y prepara-
ción de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.
Circuito suelo radiante 2 2,00

2,00 24,54 49,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 TUBERÍAS SUELO RADIANTE ...... 19.002,66
SUBCAPÍTULO 15.04 CLIMATIZADORES                                                  

15.04.01 Ud  UNIDAD CLIMATIZADORA CL-1                                       

Unidad climatizadora intemperie marca WOLF modelo AHUW TE 85 ERP 2018 agua-aire o equiva-
lente,  impulsión y  descarga uno al lado del otro, formato horizontal, para un caudal de impulsión de
4.350 m3/h y  un caudal de retorno de 4.350 m3/h, revestimiento de 50 mm, según oferta
LMB-43722/01C. Dispondrá de: sección de conexión aire exterior, seccion para filtros, filtros aire ex-
terior, filtros según Rite, batería dos tubos calor/frio, ventilador de impulsión con variador de frecuen-
cia integrado, sección recuperación, ventilador de retorno con variador de frecuencia integrado. Inclu-
so aislamiento termoacústico, lonas antiv ibratorias, bandeja de condensación, elementos antiv ibrato-
rios (silemblock).

- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC, según esquema, incluso llaves de vaciado.
- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC de bandeja de condensados.
- 4 Ud válvula de corte de 1 1/2".
- 1 Ud válvula de asiento de 1 1/2".
- 1 Ud válvula de 3 v ías motorizada DN 40.
- 1 Ud filtro 1 1/2".
- 2 Ud manguitos antiv ibratorios para tubería de acero negro 1 1/2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud Te de limpieza en la entrada de batería de agua 1 1/2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud conexiones flex ibles entre conductos y  climatizador para ev itar la transmisión de v ibraciones.
- Servomotores 24 V montado para control de compuertas.
- 1 Ud alimentación eléctrica de ventiladores.
- Instalado sobre alfombrilla antiv ibratorioa.

Medida la unidad totalmente instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación.
Recuperador 1 1,00

1,00 14.863,00 14.863,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 CLIMATIZADORES ......................... 14.863,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.05 SUELO RADIANTE                                                  
APARTADO 15.05.01 TUBERÍA Y PREPARACIÓN SUELO                                     

15.05.01.01 ml  TUBERÍA 17x2 mm.                                                

Tubo multicapa ALB  o equivalente 17x2.0mm (azul) especial para suelo radiante, según DIN 4726;
composición: capa interna PE-RT / AL 0,2 mm (soldado a testa) / PE-HD. para circuitos de calefac-
ción por suelo radiante. Incluye grapas para fijación de tubo a panel liso. Medida la longitud ejecuta-
da.

11729,7 11.729,70

11.729,70 1,18 13.841,05

15.05.01.02 m2  PANELES AISLANTE                                                

Panel aislante ALB o equivalente DIFUTEC® liso, base EPS autoextinguible (Euroclase E) espesor
30 mm, densidad 20 kg/m3 . Prov isto de solapas autoadhesivas y  cuadrícula guía serigrafiada. For-
mato 1000x500. Medida la superficie instalada.

1755,9 1.755,90

1.755,90 9,45 16.593,26

15.05.01.03 ml  ZOCALO PERIMETRAL                                               

Zócalo perimetral en polietileno expandido de celda cerrada, de 8 mm de espesor y  150 mm de alto;
prov isto de una cara autoadhesiva y  de una película de polietileno PE-BD termosoldada de 250 mm
de ancho  para colocar en la base de todos los tabiques, muros, pilares, etc. de las áreas a calefac-
tar. Se colocará desde el suelo base hasta la cara superior del pav imento con objeto de absorber las
dilataciones producidas durante el proceso de calentamiento/enfriamiento. Medida la longitud ejecuta-
da.
Zócalo 1956,6 1.956,60

1.956,60 1,58 3.091,43

15.05.01.04 m2  LÁMINA BARRERA DE VAPOR                                         

Lámina de barrera al vapor de polietileno (PE-BD) de elevada resistencia; espesor 150 Um, anchura
3 m (desplegada), longitud 33,33 m. Formato rollo 100m, doblada con un pliegue. Medida la superfi-
cie instalda.

1818 1.818,00

1.818,00 1,16 2.108,88

15.05.01.05 ml  JUNTA DE DILATACIÓN                                             

Junta de dilatación autoadesiva DFP120  o equivalente completa fabricada a base de espuma de
PE, base rígida para fijación a forjado o panel liso y  estructura de tipo "sandwich" autoportante. Se
colocará desde el suelo base hasta la cara superior del pav imento con objeto de absorber las dilata-
ciones producidas durante el proceso de calentamiento/enfriamiento. Medida la longitud ejecutada.
Juntas de dilatación 327,6 327,60

327,60 11,89 3.895,16

TOTAL APARTADO 15.05.01 TUBERÍA Y PREPARACIÓN SUELO 39.529,78
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 15.05.02 COLECTORES                                                      
15.05.02.01 Ud  COLECTOR 12 VIAS                                                

Colector premontado de plástico de 1" de 12 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos,
retorno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa 17x2, adaptador para montaje cabezal eléc-
trico, racor con purgador manual, llave de caciado y  llenado, valvula de corte con termómetro incor-
porado y  racor dos piezas con junta tórica. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

5 5,00

5,00 307,62 1.538,10

15.05.02.02 Ud  COLECTOR 11 VIAS                                                

Colector premontado de plástico de 1" de 11 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos,
retorno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa 17x2, adaptador para montaje cabezal eléc-
trico, racor con purgador manual, llave de caciado y  llenado, valvula de corte con termómetro incor-
porado y  racor dos piezas con junta tórica. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

5 5,00

5,00 286,21 1.431,05

15.05.02.03 Ud  COLECTOR 10 VIAS                                                

Colector premontado de plástico de 1" de 10 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos,
retorno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa 17x2, adaptador para montaje cabezal eléc-
trico, racor con purgador manual, llave de caciado y  llenado, valvula de corte con termómetro incor-
porado y  racor dos piezas con junta tórica. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

2 2,00

2,00 262,77 525,54

15.05.02.04 Ud  COLECTOR 7 VIAS                                                 

Colector premontado de plástico de 1" de 7 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos, re-
torno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa 17x2, adaptador para montaje cabezal eléctri-
co, racor con purgador manual, llave de caciado y  llenado, valvula de corte con termómetro incorpo-
rado y  racor dos piezas con junta tórica. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

1 1,00

1,00 203,16 203,16

15.05.02.05 Ud  COLECTOR 6 VIAS                                                 

Colector premontado de plástico de 1" de 6 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos, re-
torno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa 17x2, adaptador para montaje cabezal eléctri-
co, racor con purgador manual, llave de caciado y  llenado, valvula de corte con termómetro incorpo-
rado y  racor dos piezas con junta tórica. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

1 1,00

1,00 181,70 181,70

15.05.02.06 Ud  COLECTOR 3 VIAS                                                 

Colector premontado de plástico de 1" de 3 v ías, ida con caudalimetros para equilibrado circuitos, re-
torno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa 17x2, adaptador para montaje cabezal eléctri-
co, racor con purgador manual, llave de caciado y  llenado, valvula de corte con termómetro incorpo-
rado y  racor dos piezas con junta tórica. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

1 1,00

1,00 75,35 75,35

15.05.02.07 Ud  CAJA METÁLICA 1030mm PIES                                       

Caja metálica para colectores de distribución, 1030 mm x 500 mm; fondo de regulabel 110-150 mm.
Incluye cierre con balda y  pie-soporte . Medida la unidad instalda.

12 12,00

12,00 90,09 1.081,08

15.05.02.08 Ud  CAJA METÁLICA 680 mm PIES                                       

Caja metálica para colectores de distribución, 680 mm x 500 mm; fondo de regulabel 110-150 mm.
Incluye cierre con balda y  pie-soporte . Medida la unidad instalda.

3 3,00

3,00 74,19 222,57
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.05.02.09 Ud  CONJUNTO RECIRCULACIÓN                                          

Conjunto de recirculación para control de presión diferencialen latón cromado montaje en colectores
1". Válvula presión  diferencial tarada a 2 m c.a.; incluye purgador de aire manual.Conexiones recir-
culación M24x19 aptas para bicono . Medida la unidad instalada.

15 15,00

15,00 23,46 351,90

15.05.02.10 Ud  ADAPTADOR M24X19                                                

Adaptador de conexión para tubo multicapa.
30 30,00

30,00 3,03 90,90

15.05.02.11 Ud  VALVULA 1"                                                      

Válvula recta de corte 1" para colector con conexión 3 piezas. Cierre tipo bola. Medida la unidad ins-
talada.
Total 15 15,00

15,00 16,87 253,05

15.05.02.12 Ud  KFLOW DN25                                                      

Regulador automático de caudal marca Sedical modelo K-Flow DN025  o equivalente, para montaje
entre bridas, con cartucho interior de acero inox idable, calibrado y  verificado en fábrica para el caudal
nominal requerido y  dentro del rango de presión adecuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y
pequeño material. Medida la unidad instalada y  probada.

15 15,00

15,00 41,10 616,50

TOTAL APARTADO 15.05.02 COLECTORES ................................... 6.570,90
APARTADO 15.05.03 REGULACIÓN                                                      

15.05.03.01 Ud  CABEZAL ELÉCTRICO 230 Vac                                       

Cabezal eléctrico 230 Vac marca ALB  o equivalente con microrruptor aux iliar, para montaje directo
sobre válvula de corte en colector; montaje normalmente cerrado. Función "first-open" de fábrica para
faciliar el montaje. Incluso cableado bajo tubo de todos los actuadores y  conexionado eléctrico. Medi-
da la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.

158 158,00

158,00 21,57 3.408,06

15.05.03.02 Ud  TERMOSTATO ELÉCTRICO 4 HILOS                                    

Termostato ambiente a cuatro hilos, sin pilas, para suelo radiante, con regulación de temperatura entre
5ºC y 30ºC y doble contacto, 220 V y  10 A, instalado con cable de 1.5 mm2 de sección y  aislado
con tubo de PVC flex ible. Incluso caja de seguridad con llave. Medida la unidad instalada, conexio-
nada y  probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.

40 40,00

40,00 43,42 1.736,80

TOTAL APARTADO 15.05.03 REGULACIÓN.................................... 5.144,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 SUELO RADIANTE.......................... 51.245,54
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.06 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS                                 
APARTADO 15.06.01 REJILLAS DE AIRE                                                

15.06.01.01 Ud  REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-525x75-9010                              

Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-525x75-9010, fabri-
cada en chapa de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizonta-
les y  verticales orientables, equipada con marco de montaje y  montaje oculto. Incluso tramo de con-
ducto circular flex ible aislado térmicamente, sujecciones y  pequeño material. La rejilla se conectará
mediante plenum de lana de v idrio (no incluidos en esta partida) y  conducto flex ible aislado. Medida
la unidad colocada, conexionada, regulada y  probada.
Aulas infantil 12 12,00
Aula psicomotricidad 2 2,00

14,00 48,63 680,82

15.06.01.02 Ud  REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-525x75-9010                              

Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-525x75-9010, fabricada
en chapa de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orien-
tables, equipada con marco de montaje y  montaje oculto. Incluso sujecciones y  pequeño material.
Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y  probada.
Aulas infantil 12 12,00
Aula psicomotricidad 2 2,00

14,00 43,58 610,12

15.06.01.03 Ud  REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-325x75-9010                              

Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-325x75-9010, fabri-
cada en chapa de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizonta-
les y  verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y
montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flex ible aislado térmicamente, sujecciones y  pe-
queño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de v idrio (no incluidos en esta parti-
da) y  conducto flex ible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y  probada.
Despacho dirección 1 1,00
Conserjería 1 1,00

2,00 44,98 89,96

15.06.01.04 Ud  REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-325x75-9010                              

Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-325x75-9010, fabricada
en chapa de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orien-
tables, equipada con marco de montaje y  montaje oculto. Incluso sujecciones y  pequeño material.
Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y  probada.
Despacho dirección 1 1,00
Conserjería 1 1,00

2,00 41,21 82,42

15.06.01.05 Ud  REJA SCHAKO IB-2-EB-VM-1025x75-9010                             

Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-1025x75-9010, fabri-
cada en chapa de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizonta-
les y  verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y
montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flex ible aislado térmicamente, sujecciones y  pe-
queño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de v idrio (no incluidos en esta parti-
da) y  conducto flex ible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y  probada.
Sala de profesores 1 1,00

1,00 60,36 60,36

15.06.01.06 Ud  REJA SCHAKO IB-1-EB-VM-1025x75-9010                             

Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-1025x75-9010, fabrica-
da en chapa de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales
orientables, equipada con marco de montaje y  montaje oculto. Incluso sujecciones y  pequeño mate-
rial. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y  probada.
Sala de profesores 1 1,00

1,00 53,73 53,73
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.06.01.07 Ud  REJA SCHAKO IB-10-EB-VM-825x325-9010                            

Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-10-EB-VM-825x325-9010, fa-
bricada en chapa de acero y  pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizon-
tales y  verticales orientables, equipada con marco de montaje y  montaje oculto.Incluso sujecciones
y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de v idrio (no incluidos en esta
partida) y  conducto flex ible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y  probada.

Comedor 2 2,00

2,00 67,82 135,64

15.06.01.08 Ud  TOBERA SCHAKO WDA-D-SK 87                                       

Tobera de alta inducción, gran alcance y  bajo nivel sonoro marca SCHAKO o equivalente, tipo
WDA-D-SK-Ø87-Ral ad, con dispositivo rotular semiesférico que permite su giro en todas direccio-
nes 28º respecto al eje ortogonal de la tobera. Dispone de marco embellecedor en chapa de acero
galvanizado para montaje en pared, manguito para conexión a conducto flex ible y  anillo embellece-
dor. Tobera y  marco embellecedor lacados en color RAL a definir por la dirección facultativa. Incluso
sujecciones y  pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y  probada.
Comedor 12 12,00

12,00 165,90 1.990,80

TOTAL APARTADO 15.06.01 REJILLAS DE AIRE .......................... 3.703,85
APARTADO 15.06.02 REGULACIÓN AIRE                                                 

15.06.02.01 Ud  CAJA DE REGULACIÓN PRO-R-100                                    

Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo PRO-R de diámetro
100 mm. plástica y  con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso piezas
de sujección, pieza especial de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada como
en salida y  pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
Despacho dirección 1 1,00
Conserjería 1 1,00

2,00 178,71 357,42

15.06.02.02 Ud  CAJA DE REGULACION PRO-R-125-E.230V T/N                         

Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo PRO-R- Ø125-E.230V T/N, Todo /
nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de
acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de
acero galvanizada y  con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de
medida en perfil ex truido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, soporta-
ción, conexionado electrico y  pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad insta-
lada, probada y en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.
Aulas infantil 12 12,00
Aula psicomotricidad 2 2,00

14,00 312,80 4.379,20

15.06.02.03 Ud  CAJA DE REGULACION PRO-R-200-E.230V T/N                         

Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo PRO-R- Ø200-E.230V T/N, Todo /
nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de
acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de
acero galvanizada y  con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de
medida en perfil ex truido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, soporta-
ción, conexionado electrico y  pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad insta-
lada, probada y en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.
Sala de profesores 1 1,00

1,00 348,79 348,79
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.06.02.04 Ud  CAJA DE REGULACION PRO-R-400-DS20-E.230V T/N                    

Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo PRO-R- Ø400 DS20-E.230V T/N,
Todo / nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en cha-
pa de acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de cha-
pa de acero galvanizada y  con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta
de medida en perfil ex truido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, so-
portación, conexionado electrico y  pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad
instalada, probada y en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, in-
cluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspon-
diente pasarela para los datos y  programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.

Comedor 1 1,00

1,00 440,44 440,44

15.06.02.05 Ud  CABLEADO SONDA - CAJA REGULACIÓN                                

Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre caja de regulación de caudal, convertidor y  sonda de
calidad de aire, instalado bajo tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.

18 18,00

18,00 27,04 486,72

TOTAL APARTADO 15.06.02 REGULACIÓN AIRE.......................... 6.012,57
APARTADO 15.06.03 CONDUCTOS DE AIRE                                               

15.06.03.01 m2  LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS                                    

Conducto de lana de v idrio de alta densidad aglomerada y  recubiertas ambas caras del panel con
aluminio marca CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para conductos de
impulsión y  retorno de aire a los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o
flex ible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y  piezas es-
peciales. Medida la superficie instalada conformada según planos.
Impulsión 402,3 402,30
Retorno 328,5 328,50

730,80 19,28 14.089,82

15.06.03.02 m2  CONDUCTO EXTERIOR CHAPA CON INTRAVER                            

Chapa de acero para protección del aislamiento y  conformado según espesores, uniones, refuerzos
y soportes indicados en UNE 100.002 y  100.103, para conformar según diferentes formas. Incluso
refuerzos mecánicos, conformado, sellado, solapes, uniones tipo METU y pequeño material. Medida
la superficie instalada. Incluso Manta de la mineral Arena para instalación en el interior de conductos
de chapa para canalizaciones exteriores marca ISOVER o equivalente modelo Intraver Neto de es-
pesor 40 mm, revestida con un tejido de v idrio color negro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto,
de fibra o flex ible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y
piezas especiales.
Incluye soportación mediante perfiles a cubierta plana, con apoyos sobre lastre de hormigón.
Impulsión 132,3 132,30
Retorno 132,3 132,30

264,60 38,48 10.181,81

TOTAL APARTADO 15.06.03 CONDUCTOS DE AIRE..................... 24.271,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 DIFUSORES, REJILLAS Y
CONDUCTOS

33.988,05
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.07 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                       
15.07.01 Ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-160/100T                               

Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-160/100T o equivalente
con temporizador.  Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y
3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.
Limpieza 1 1,00 1,00
Aseo comedor 1 1,00 1,00
Vestuarios cocina 1 2,00 2,00
Camaras cocina 1 1,00 1,00
Basuras, limpieza y  aljibe incendios 1 3,00 3,00

8,00 84,30 674,40

15.07.02 ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-250/100                                

Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-250/100 o equivalente,
para un caudal máximo de 240 m3/h. Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno,
pequeño material y  3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.
Almacén Rack 1 1,00 1,00
Aseo profesores 1 1,00 1,00
Aseos comedor 1 2,00 2,00

4,00 89,07 356,28

15.07.03 ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125                                

Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equivalente,
para un caudal máximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno,
pequeño material y  3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.
Aseos entreaulas 1 6,00 6,00

6,00 102,18 613,08

15.07.04 ud  BOCA ASPIRACIÓN BOR-100                                         

Boca de aspiración para extracción marca SP modelo BOR-100 o equivalente. Incluso acoplamiento
a conductos y  accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
Aseos entreaulas 3 6,00 18,00
Almacén Rack 2 1,00 2,00
Aseo profesores 2 1,00 2,00
Limpieza 1 1,00 1,00
Aseo comedor 1 1,00 1,00
Aseos comedor 2 2,00 4,00
Vestuarios cocina 1 2,00 2,00
Camaras cocina 1 1,00 1,00
Basuras, limpieza y  aljibe incendios 1 3,00 3,00

34,00 19,28 655,52

15.07.05 ml  CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100 mm                             

Conducciones de aire de diámetro 100 mm, realizado con conducto circular de aluminio flex ible  y
característica al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros conduc-
tos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y  probada.
Aseos entreaulas 3 6,00 18,00
Almacén Rack 2 1,00 2,00
Aseo profesores 2 1,00 2,00
Limpieza 1 1,00 1,00
Aseo comedor 1 1,00 1,00
Aseos comedor 2 2,00 4,00
Vestuarios cocina 1 2,00 2,00
Camaras cocina 1 1,00 1,00
Basuras, limpieza y  aljibe incendios 1 3,00 3,00

34,00 3,20 108,80

15.07.06 ml  CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                          

ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-
rios, soportes, acoplamientos, piezas y  elementos de acople entre tubo y  rejillas, etc., completos y
montados. Medida la unidad completa, instalada y  probada.
Aseos entreaulas 3 6,00 18,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Almacén Rack 9 1,00 9,00
Aseo profesores 9 1,00 9,00
Limpieza 6 1,00 6,00
Aseo comedor 5 1,00 5,00
Aseos comedor 7 2,00 14,00
Vestuarios cocina 7 2,00 14,00
Camaras cocina 7 1,00 7,00
Basuras, limpieza y  aljibe incendios 7 3,00 21,00

103,00 3,30 339,90

15.07.07 ml  CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                          

ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de acceso-
rios, soportes, acoplamientos, piezas y  elementos de acople entre tubo y  rejillas, etc., completos y
montados. Medida la unidad completa, instalada y  probada. Incluye parte proporcional de derivacio-
nes circulares
Aseos entreaulas 9 6,00 54,00

54,00 3,70 199,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.07 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN .. 2.947,78
SUBCAPÍTULO 15.08 AIRE ACONDICIONADO COCINA                                       

15.08.01 Ud  Red de tuberias                                                 

Red de tubería de cobre de unión entre unidad exterior a unidades interiores de aire acondicionado
para circulación de líquido refrigerante entre ambas. Incluso derivadores Refnet, accesorios, codos,
piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y  pequeño material. Incluso aislamiento de
tubería con coquilla de ARMAFLEX con espesor según RITE y terminación en aluminio para tramos
exteriores. Medida la canalización de cada sistema. Medida la unidad instalada.
Cocina 1 1,00

1,00 158,13 158,13

15.08.02 Ud  Puesta en marcha                                                

Llenado de la instalación de gas y  puesta en marcha de la instalación de aire acondicionado. Medida
la unidad ejecutada, incluso gas si fuera necesario para llenado de la instalación.
Cocina 1 1,00

1,00 102,91 102,91

15.08.03 Ud  Interconecionado eléctrico de equipos                           

Interconexionado eléctrico entre unidades interiores y  unidad exterior incluyendo cableado y  tubo ce-
ro halógeno. Incluso conexionado de equipos interiores y  termostátos. Medida la unidad instalada.
Cocina 1 1,00

1,00 78,70 78,70

15.08.04 Ud  Equipo partido de pared                                         

Ud. Climatizadora pared, aire frío/calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior MITSU-
BISHI ELECTRIC mod. 60  o equivalente, compuesta de unidad  interior y  exterior, incluso colecto-
res, sistemas de control y  regulación, conexiones frigoríficas aisladas desde la máquina interior a la
máquina exterior, conexionado eléctrico, termostato, desagüe de condensados a toma más cercana,
accesorios y  pequeño material. Medida la Unidad instalada y  probada.
Cocina 1 1,00

1,00 1.114,79 1.114,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.08 AIRE ACONDICIONADO COCINA.. 1.454,53
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.09 EVACUACIÓN DE HUMOS                                             
APARTADO 15.09.01 CHIMENEA DE HUMOS                                               

15.09.01.01 Ud  CHIMENEA DE HUMOS                                               

Evacuación de humos de calderas hasta cubierta con chimenea marca DINAK o equivalente homo-
logada SWJ INOX316, incluyendo:

- 1 Ud Acoplamiento de caldera.
- 8 Uds Módulos rectos largos.
- 1 Ud sombrerete antiv iento.
- 2 Ud anclajes intermedios planos.
- 8 Uds abrazaderas junta ext..
- PA de v ientos y  fijación.
- 1 Ud recogida de condensados de caldera y  conducción hasta desagüe más cercano.

Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
Sala de calderas 1 1,00

1,00 980,86 980,86

TOTAL APARTADO 15.09.01 CHIMENEA DE HUMOS .................... 980,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.09 EVACUACIÓN DE HUMOS ............. 980,86
SUBCAPÍTULO 15.10 VARIOS                                                          

15.10.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                          

Legalización de la instalación de climatización y  suministro de documentación a la finalización de las
obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de docu-
mentos, proyectos, tasas, boletines, v isados, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Or-
ganismos competentes.

1,00 0,01 0,01

15.10.02 Ud  CHIMENEA COCINA INOX-INOX 400                                   

Chimenea para instalación de equipos de cocina realizada en inox-aislamenito-inox, marca DINAK o
equivalente, incluyendo anclajes, v ientos, abrazaderas, piezas de finalización en cubierta. Medida la
unidad instalada.
Cocina 2 2,00
Horno 1 1,00

3,00 280,75 842,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.10 VARIOS ............................................ 842,26

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN ACS ............................................ 216.896,31

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 216.896,31
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
 

 
 15 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN ACS .........................................................................  216.896,31 
 -15.01 -PRODUCCIÓN DE CALOR....................................................................... 86.870,73 

 -15.02 -TUBERÍAS CLIMATIZADORES ................................................................ 4.700,90 

 -15.03 -TUBERÍAS SUELO RADIANTE ................................................................ 19.002,66 

 -15.04 -CLIMATIZADORES ................................................................................... 14.863,00 

 -15.05 -SUELO RADIANTE ................................................................................... 51.245,54 

 -15.06 -DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS................................................ 33.988,05 

 -15.07 -INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN ............................................................ 2.947,78 

 -15.08 -AIRE ACONDICIONADO COCINA............................................................ 1.454,53 

 -15.09 -EVACUACIÓN DE HUMOS....................................................................... 980,86 

 -15.10 -VARIOS ..................................................................................................... 842,26 

 TOTAL PRESUPUESTO 216.896,31 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA 
Y UN CÉNTIMOS 

 ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017 

 EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO 

 

 

 PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART 
 CGDO. 1429 C.O.I.I.A.R. 
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PLIEGO DE CONDICIONES________ ____________           
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS.  

INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

1.- GENERALIDADES .................................................................................................................. 1 

1.1.- OBJETO------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

1.2.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO.------------------------------------------------------------------- 1 

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS -------------------------------------------------------------------------- 2 

1.4.- DETALLES OMITIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ------------------------------------ 2 

1.5.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.----------------------------------------------------------------------------- 2 

2.- MEDICIONES Y ABONOS ....................................................................................................... 4 

2.1.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO ------------------------------------------------------------------- 4 

2.1.1.- CONDICIONES GENERALES .............................................................................. 4 
2.1.2.- PRECIOS ABONABLES ....................................................................................... 4 
2.1.3.- COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO. ............................................................ 5 
2.1.4.- ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA................................................................. 5 
2.1.5.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS. ........................................ 5 
2.1.6.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES........ 5 
2.1.7.- EXCESOS SOBRE MEDICIONES DEL PROYECTO .............................................. 6 
2.1.8.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS O DEFECTUOSOS.............................................. 6 
2.1.9.- UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS ................................................................. 6 
2.1.10.- VARIACIONES SOBRE LA OBRA PROYECTADA ................................................. 6 
2.1.11.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIOS AUXILIARES.......................................... 7 
2.1.12.- CONCEPTOS COMPRENDIDOS SUPLEMENTARIOS........................................... 7 

3.- EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA ....................................................................... 9 

4.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES............................................. 11 

4.1.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO. ------------------------------------------ 12 

4.2.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ----------------------------------------------------------- 13 

5.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS ............................................................................ 14 

5.1.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS ---------------------------------------------------------- 14 

5.2.- REPLANTEO DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJOS. ---------------------------------- 14 

5.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIONES. ------------------------------------------------------------- 14 

5.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. -------------------------------------------------------------------------- 15 

5.5.- MAQUINARIA Y EQUIPO.-------------------------------------------------------------------------------- 15 

5.6.- LIMPIEZA DE LA OBRA. --------------------------------------------------------------------------------- 15 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS.  

5.7.- SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES. --------------------------------------------------- 16 

5.8.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A TERCEROS.---------------------------------------- 16 

5.9.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ------------------------------------------------------------ 16 

5.10.- OBRAS MAL EJECUTADAS. ---------------------------------------------------------------------------- 16 

5.11.- OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. ------------------------------- 16 

5.12.- OBRAS CUYAS PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN HAYAN QUEDADO OMITIDAS. ------ 17 

5.13.- ROTURAS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

5.14.- PLANOS DE MONTAJE Y DOCUMENTACIÓN.------------------------------------------------------ 17 

5.14.1.- GARANTÍA. ....................................................................................................... 19 
5.14.2.- MANTENIMIENTO. ............................................................................................ 19 
5.14.3.- AJUSTE, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN. ................................................................ 20 
5.14.4.- EJECUCIÓN...................................................................................................... 21 
5.14.5.- IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS ......................................................................... 21 
5.14.6.- HUECOS Y ABERTURAS................................................................................... 22 
5.14.7.- PUERTAS DE ACCESO EN ACABADOS INTERIORES. ...................................... 22 

6.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.......................................................................... 23 

6.1.- GENERALIDADES ---------------------------------------------------------------------------------------- 23 

6.1.1.- INSTALACIONES A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO ................................. 23 
6.1.2.- GENERALIDADES............................................................................................. 23 
6.1.3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE CONFORT EN LA EJECUCIÓN ........................... 23 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS. PLIEGO – 1 

1.- GENERALIDADES 

1.1.- OBJETO 

Tiene por finalidad el presente pliego de calefacción, climatización y ventilación, la determinación y 

definición de los siguientes conceptos: 

1. Alcance de los trabajos a realizar que por lo tanto, deberán estar incluidos en su oferta. 

2. Materiales complementarios para el perfecto acabado de la instalación, no relacionados 

explícitamente en el presupuesto pero que por su lógica aplicación quedan incluidos en 

la oferta. 

3. Calidad e instalación de los diferentes equipos y elementos. 

4. Pruebas y ensayos a realizar durante el transcurso de los montajes o finales 

provisionales y definitivos de las correspondientes recepciones. 

5. Las garantías exigidas tanto en los materiales, como en su montaje y funcionamiento. 

Todos los trabajos que se indican tanto en planos, mediciones o especificaciones están incluidos, 

excepto que se especifique su exclusión. 

1.2.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO.  

Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa, la interpretación técnica del Proyecto y la 

consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar, antes de la ejecución de la unidad de obra de que se trate, 

las modificaciones de detalle del proyecto que considere oportunas, siempre que no alteren las líneas 

generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por 

eventualidades surgidas durante la ejecución de las obras, o por mejoras que se crea convenientemente 

introducir. 

Las reducciones de obra que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista hasta el límite 

previsto por la Ley. 

Corresponde también a la Dirección Facultativa apreciar las circunstancias en las que, a instancia del 

Contratista, pueda proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de utilización 

similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteración de precios unitarios que en tal caso 

estime razonable. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS. PLIEGO – 2 

No podrá el Contratista hacer por sí la menor alteración en las partes del Proyecto, sin la previa 

autorización escrita de la Dirección Facultativa. 

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras que comprende el presente Proyecto quedan descritas en la Memoria, Planos y 

Presupuesto del Proyecto, que junto con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares forman 

el conjunto de documentos que han de servir de base para la solicitud de licencias, ejecución de las citadas 

obras y objeto del Contrato, declarando el Contratista adjudicatario que se haya perfectamente enterado de 

los mismos y que se compromete a realizar los trabajos con estricta sujeción a lo consignado en ellos, así 

como a los detalles e instrucciones concretas que oportunamente facilite la Dirección Facultativa y/o la  

Dirección Técnica. 

La ejecución de las obras se llevará a cabo con la maquinaria, equipos y medios auxiliares más 

apropiados al tipo de trabajo existente para conseguir los rendimientos adecuados. 

1.4.- DETALLES OMITIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras, parte de ellas o detalles de las mismas que hayan podido ser omitidas en las 

prescripciones procedentes, se entiende que figuran incluidas en los restantes documentos contractuales 

del presente Proyecto, tanto en lo referente a la forma y dimensiones, como a tipo y clase de fábrica y 

materiales necesarios para su correcta ejecución. 

Las unidades de obra que no se hayan  incluido y señalado específicamente en este Pliego, se 

ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean 

aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la 

construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, emita el Director de la Obra. 

Las especificaciones reseñadas en las distintas memorias entran a formar parte tanto de este Pliego 

de prescripciones. 

En caso de duda o contradicción corresponderá siempre a la Dirección Facultativa la correcta 

interpretación del Proyecto. 

1.5.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.  

El Director de la Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable 

de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. La Dirección de la Obra 

será ejercida por los Técnicos que designe expresamente la entidad contratante y dependerá de la 

Dirección Técnica de la propiedad, siendo esta última informada de todas las incidencias de la obra, y 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS. PLIEGO – 3 

siendo  perceptiva la autorización y conformidad de esta D.T. para todo cuanto surja en la obra. En lo 

sucesivo, en el presente Pliego, se citará indistintamente como Dirección Facultativa. 

La Inspección de las Obras, será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, comprobando que la 

ejecución de los trabajos se ajusta a lo especificado en el Proyecto y a sus instrucciones complementarias. 

Para ello, el Contratista proporcionará a la Dirección Facultativa toda clase de facilidades para los 

replanteos, reconocimientos, comprobaciones, mediciones y pruebas de los materiales, permitiendo y 

posibilitando el libre acceso a todos los puntos de trabajo, almacenes y acopios de materiales destinados a 

la misma. 

Cuando la Dirección de las Obras sospeche de la existencia de vicios ocultos o de materiales de 

calidad deficiente, podrá ordenar la apertura de catas o la realización de ensayos sin derecho a 

indemnización. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS. PLIEGO – 4 

2.- MEDICIONES Y ABONOS 

2.1.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO 

2.1.1.- Condiciones Generales 

Todas las unidades de obra se abonarán con arreglo a los precios establecidos en el contrato, cuya 

aplicación de acuerdo con el presente Pliego, comprende la totalidad de los importes abonables al 

Contratista. 

Todas las operaciones básicas para la medición de las obras, deberán ser confirmadas por el 

Contratista y por la Dirección Facultativa y aprobadas por ésta. Asimismo, el Contratista facilitará a la 

Dirección Facultativa todos aquellos medios que sean necesarios para la verificación y comprobación de las 

mediciones. 

El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de medición fundada en la cantidad 

que figura en el presupuesto que tiene el carácter de mera previsión. 

En caso de rectificaciones, únicamente se medirán las unidades que hayan sido aceptadas por la 

Dirección de Obra, independientemente de cuantas veces haya sido ejecutado un mismo elemento. 

2.1.2.- Precios Abonables 

De acuerdo con su enunciado en el Presupuesto y demás Documentos de este Proyecto, los precios 

abonables comprenden todas las operaciones y elementos necesarios para dejar la obra terminada y en 

perfectas condiciones, según prescripciones. 

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de Condiciones, se 

entenderá siempre que los precios se refieren a unidad de obra terminada conforme a las indicaciones de 

los Documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y 

empleo de materiales y la realización de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto. 

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en el 

Presupuesto. 

La descripción de materiales y unidades de obra que figuren en el presente Pliego no es exhaustiva, 

y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor comprensión de las características del 

trabajo a realizar.  En consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no descritas que sean 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS. PLIEGO – 5 

manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra se consideran incluidas en los precios de 

abono. 

2.1.3.- Costes incluidos en cada precio. 

En cada precio se consideran incluidos los gastos de adquisición de los materiales, cualquiera que 

sea su procedencia, ensayos, gastos de control, preparación, confección y empleo de los materiales; 

preparaciones previas y acabados, carga, transporte y vertido de escombros; traída a obra y posterior 

devolución, energía y empleo de maquinaria y medios auxiliares; adquisición, alquileres y seguros de 

bienes y equipos; los de mano de obra directos e indirectos con sus pluses y cargas; y cuantos otros fuesen 

necesarios para dejar perfectamente terminadas y en condiciones de ser recibidas todas y cada una de las 

unidades de obra, de acuerdo con las prescripciones de este Pliego y las instrucciones de la Dirección 

Facultativa. 

2.1.4.- Abono de las Unidades de Obra. 

Cada clase obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidad lineal, de superficie, de volumen o 

unidades que en cada caso se especifique en el Presupuesto, resultante de las mediciones y una vez 

acabada completamente la unidad correspondiente. 

2.1.5.- Medición y abono de las obras incompletas. 

Cuando por rescisión u otras causas, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 

precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse la valoración de ninguna unidad de obra fraccionándola 

de forma distinta a como figura en dicho cuadro. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia de los 

precios del Presupuesto, o en la omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyan los 

referidos precios. 

2.1.6.- Medición y abono de las obras defectuosas pero aceptables. 

Si alguna unidad de obra que no se hubiera ejecutado con arreglo a las condiciones estipuladas, 

fuera sin embargo admisible, podrá ser recibida provisionalmente, pero el Contratista quedará obligado a 

aceptar la reducción de precio que el Director de las Obras apruebe, salvo que prefiera demolerla a su 

costa y rehacerla de acuerdo con dichas condiciones. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS. PLIEGO – 6 

2.1.7.- Excesos sobre mediciones del Proyecto 

El contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra bien sea de acuerdo con los planos del 

Proyecto, con los de detalle por facilidad de la Dirección durante la obra, o con las instrucciones de aquella, 

comprobará que la medición no sobrepase la que figura en el presupuesto. 

En el caso de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la Dirección, que a la vista de ello 

ordenará realizar las obras en la forma prevista o dictará las modificaciones oportunas. 

De acuerdo con éste, no será abonado al contratista, ningún exceso de medición sobre el proyecto 

que no haya sido advertido a la Dirección antes de efectuar las obras correspondientes, aunque estas se 

hayan efectuado de acuerdo con los planos o las instrucciones de la Dirección. 

2.1.8.- Trabajos no autorizados o defectuosos. 

Los trabajos realizados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales 

del Proyecto sin la debida autorización, serán demolidos a su costa si así lo exige el Director de las Obras, y 

en ningún caso serán abonables. 

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para 

la Propiedad o para la Dirección Facultativa. 

Igual responsabilidad tendrá el Contratista por la ejecución de trabajos que el Director de las Obras 

considere como defectuosos y por los daños ocasionados por la ejecución de trabajos, incluso previstos, en 

las otras partes de la obra en construcción o construida. 

2.1.9.- Unidades de obra no previstas 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinará 

contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los materiales y de 

las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante 

acuerdo de la Dirección de Obra y del Contratista. 

2.1.10.- Variaciones sobre la obra proyectada 

El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el Proyecto, 

antes o en el transcurso de las obras, y que produzcan aumento, reducción o supresión de las cantidades 
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de obra; sin que tales disposiciones den derecho a indemnización ni reclamo de posibles beneficios que se 

hubieran obtenido. 

Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta 

previamente en conocimiento de la dirección de obra, sin cuyo consentimiento y aprobación por escrito, no 

será ejecutada, sin perjuicio de que el Contratista cumpla las obligaciones contratadas con la Propiedad. 

En caso contrario, la Dirección de Obra, se considera exenta de cualquier responsabilidad que 

sobreviniera de estos supuestos, aun en el caso de que la orden de modificación proviniera de la 

Propiedad. 

2.1.11.- Ejecución de las obras y medios auxiliares 

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir estrictamente las 

condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o estrictas le sean dadas por el Director de la obra. 

Si a juicio del Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista 

la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta que merezca la 

aprobación del Director de la obra, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización 

de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepción 

provisional. 

Antes de efectuar cualquier unidad de obra en cantidad, el contratista deberá presentar una unidad, o 

las que considere necesarias la Dirección, completamente terminadas.  El contratista no tendrá derecho a 

abono alguno por la ejecución de estas muestras si no son aprobadas por la Dirección, ni por las 

demoliciones necesarias para la nueva ejecución, de acuerdo con las normas que dicte la Dirección a la 

vista de la muestra. 

2.1.12.- Conceptos comprendidos suplementarios. 

Se deberá incluir la realización por parte del instalador de los conceptos que responden a actividades 

de albañilería resumidos en los siguientes puntos: 

1)  Bancadas de obra civil para maquinaria. 

2) Andamiajes o elementos de soportería para zonas altas o fachadas necesarios para el montaje de 

las instalaciones. 

3) Protección de canalizaciones cuyo montaje sea realizado por el suelo. 

4) Apertura de rozas y posterior recibido de las instalaciones con el mortero correspondiente. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00131-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

7-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

1-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 W
K

G
T

V
O

IF
N

X
U

H
P

F
Z

N
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS. PLIEGO – 8 

5) Apertura de huecos en suelos, paredes, forjados u otros elementos de obra civil o albañilería para 

la distribución de las diferentes canalizaciones, así como el correspondiente elemento a recibir en la obra 

civil, bien sea marco, bastidor, etc., de los huecos existentes previstos en la obra. 

6) Recibido de soportería de instalaciones, tanto en el caso de utilizar en los mismos material de 

construcción, como cuando pueda efectuarse por un elemento mecánico como disparos, taladros, etc. La 

soportería será también a costa del instalador. 

7) En general cualquier tipo de albañilería necesaria para el montaje de las instalaciones. 

8) Almacenes, aseos, etc., necesarios para los instaladores durante el desarrollo de los montajes. 

9)  Suministro de agua y electricidad necesarios para el montaje. 

Al igual que en anteriores capítulos, todo lo anterior se entiende incluido salvo que en el contrato de 

forma concreta o explícita se excluyera cualquiera de los puntos anteriores. 
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3.- EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará a una persona que le 

represente y asuma la dirección de los trabajos que se realicen, a todos los efectos que se requieran 

durante la ejecución de las obras. Dicho representante tendrá que ser aceptado previamente por la 

Dirección Facultativa. 

Como responsable de la Contrata deberá ostentar la titulación técnica que le capacite 

profesionalmente para llevar a cabo la correcta realización de los trabajos. 

Oficina en la obra 

El contratista, habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 

que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista una copia 

de todos los documentos del proyecto, que le hayan sido facilitados por el Director  y el “Libro de Ordenes”. 

Sus condiciones de habitabilidad serán suficientes para que en ella se pueda trabajar con normalidad 

cualquier hora de la jornada. El Contratista será responsable de la guardia y custodia de cuanto en ella se 

contenga. 

Presencia del Contratista en la obra 

El Contratista, por si o por medio de sus facultativos, representantes o encargados estará en la obra 

durante la jornada legal de trabajo, acompañará al Director o a su representante en las visitas que haga a 

las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que considere necesarios y 

suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

Representación Facultativa del contratista 

El contratista queda obligado a tener al frente y a pié de obra personal técnico, al menos con el título 

de Ingeniero Técnico, y cuya designación aprobará el Director de la obra, sin poder exigir indemnización 

alguna o aumento de los precios contratados en razón de este concepto. 

El Técnico de la contrata asumirá la responsabilidad de todo cuanto se refiere a su profesión;  

representando al contratista en la obra, coordinando los trabajos en contacto y de acuerdo con la oficina del 

Director de la obra, vigilando las obras, reconociendo los materiales que hayan de emplearse y la buena 

ejecución, verificando los replanteos y demás operaciones técnicas así como conseguir una perfecta 
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realización de todos y cada uno de los tipos de obra que integran la instalación y obra, cumpliendo las 

instrucciones del Director o de sus representantes.  

El Técnico designado por la Dirección de Obra y el Técnico de la contrata efectuarán 

periódicamente con toda escrupulosidad, las mediciones de obra ejecutada, las cuales se remitirán 

suscritos por ambos al Director Técnico de las obras acompañando los planos y detalles gráficos 

correspondientes,  y especificando que se han ejecutado con arreglo a los planos, presupuesto, Pliego de 

Condiciones y memoria aprobadas, para que puedan servir dichos documentos como base para la 

expedición de las certificaciones correspondientes. 

El contratista tendrá al menos un encargado al frente de la obra, considerándose como tal el 

trabajador que poseyendo los conocimientos necesarios para el mando que ejerce y bajo las ordenes 

directas del Jefe de Obra, adopte las medidas oportunas en cuanto respecta al debido ordenamiento y 

forma de ejecutar las obras y posea los conocimientos suficientemente prácticos en la construcción y 

probados por su experiencia, que le permitan la realización de la obra y sus planos de detalle, así como de 

recibir órdenes de la Dirección Facultativa y cumplimentarlas. 

En general, tendrá obligación el contratista de presentar, antes de la firma del contrato, el cuadro de 

personal facultativo de que dispondrá para esta obra, con inclusión de los correspondientes “Curriculum 

vitae” y tiempo de dedicación asignado a ella. 

El Director podrá exigir la permanencia en obra, mientras lo estime conveniente para la buena 

marcha de los trabajos, del personal facultativo del Contratista que considere más idóneo. Si la cualificación 

de este personal no fuera suficiente a juicio del Director, el Contratista vendrá obligado a su sustitución 

paralizándose las obras, sin derecho a reclamación alguna, en tanto ello no se verifique a la entera 

satisfacción de éste. 
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4.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES 

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en este Pliego, serán de 

primera calidad, deberán cumplir las condiciones que se establecen en el presente Pliego, reunirán las 

condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la construcción y ejecución de instalaciones y ser 

aprobados por el Director de las Obras, quien determinará la forma y condiciones en que deban ser 

examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados antes de haber sufrido a plena satisfacción 

de aquél, el examen correspondiente. La llegada o puesta en obra de cualquier material no atenuará  en 

modo alguno el cumplimiento de las especificaciones. 

Todos los exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales, por tanto, la 

responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esa obligación, no cesará mientras no sean recibidas 

las obras en las que se hayan empleado. 

Por consiguiente, la Dirección Facultativa podrá ordenar la retirada de aquellos materiales que, aun 

estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento. 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, que habrán 

de ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilización. Esta aprobación se considerará 

otorgada sí el Director de las Obras no expresa lo contrario. 

El empleo de materiales de procedencia autorizada por la Dirección Facultativa o recomendada en el 

presente Proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los materiales cumplan las condiciones 

que se especifican en este Pliego, pudiendo ser realizados los ensayos procedentes. 

En todos los casos en que el Director de las Obras lo juzgue necesario, se realizarán pruebas o 

ensayos de los materiales previamente a la aprobación de las procedencias de los mismos. El tipo y 

número de ensayos serán fijados en cada caso por la Dirección Facultativa. 

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será controlada 

periódicamente durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia fijará el 

Director de las Obras, el cual podrá realizarlos por sí mismos o, si lo considera más conveniente, por medio 

de un laboratorio técnico homologado y acogido a la A.N.L. (Asociación Nacional de Laboratorios), 

siguiendo las reglas que en este Pliego se hayan formulado o, en su defecto, por lo que la Dirección 

Facultativa o el Laboratorio consideren más apropiado en cada caso. 

El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique la Dirección Facultativa, 

bien personalmente, bien por medio de su representante. De los análisis, ensayos y pruebas realizadas en 

el Laboratorio, darán fe de las certificaciones expedidas por su Director. 
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Será obligación del Contratista avisar al Director de las Obras con la suficiente antelación, del acopio 

de los materiales que pretenda utilizar en la ejecución de los trabajos, para que puedan ser realizados a 

tiempo los ensayos oportunos. Asimismo, suministrará a sus expensas las cantidades de cualquier tipo de 

material necesarios para realizar todos los exámenes y ensayos que ordene la Dirección Facultativa para la 

aceptación de las procedencias y el control periódico de calidad. 

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Director de las Obras podrá 

elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material en 

examen. A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Director de las Obras decidirá sobre la 

aceptación total o parcial, o su rechazo. 

Todo material que haya sido rechazado será retirado inmediatamente de la obra, salvo disposición 

contraria expresa de la Dirección Facultativa. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el Director de las 

Obras, podrá ser considerado como defectuoso. 

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y 

aptitudes para su empleo en la obra, y de forma que sea fácil su inspección. 

El Director de las Obras podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, 

cobertizos, almacenes o edificaciones provisionales, para la protección de aquellos materiales que lo 

requieran. 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, 

autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; la 

Dirección de Obra contestará también por escrito y determinará, en caso de sustitución justificada, qué 

nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo 

indemne la esencia del diseño. 

En su caso, la nueva unidad se valorará de acuerdo con los precios del Presupuesto, y si no se 

encuentra incluida en él, la Dirección de la Obra y el Contratista se atendrán a lo dispuesto en el artículo 

correspondiente a "Unidades no previstas" del presente Pliego. 

4.1.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO. 

Los demás materiales que sean preciso utilizar en la obra y para los que no se detallan 

específicamente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y antes de su empleo 

deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección Facultativa, quedando a la discreción de ésta, 

rechazarlos, aún reuniendo aquella condición, si se encontraran en algún lugar de España materiales 

análogos que, estando también clasificados entre los de primera calidad, fuesen a su juicio más adecuados 
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para las obras a realizar, o reuniesen mejores condiciones que los presentados por el Contratista. Este 

queda en tal caso, obligado a aceptar y emplear los materiales designados por la Dirección Facultativa. 

4.2.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La aceptación y recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 

calidad de ellos, la cual quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos 

materiales hayan sido empleados. 
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5.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

5.1.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

La obra comprendida en el presente Proyecto se ejecutará con estricta sujeción a lo estipulado en el 

presente Pliego y demás documentos que componen el Proyecto en todas sus parte integrantes. 

5.2.- REPLANTEO DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Antes de iniciarse la obra se realizará un replanteo general de la misma, en el que estarán presentes 

la Dirección Facultativa y el Contratista o el Técnico responsable de éste. Habiendo conformidad con el 

Proyecto se levantará Acta de Comprobación del Replanteo, que deberán firmar el Director de las Obras y 

el Contratista o su representante, autorizándose el inicio de la obra y comenzando a contar desde el día 

siguiente a esa fecha el plazo de ejecución de la misma. 

La citada Acta de Comprobación del Replanteo se suscribirá obligatoriamente dentro del plazo de 

treinta días desde la notificación a la contrata de la adjudicación definitiva de la obra. En un plazo no 

superior a diez días desde dicha firma, el Contratista presentará un detallado programa de trabajos en 

concordancia con el plazo de ejecución previsto y una vez estudiado, y en su caso ajustado, por la 

Dirección Facultativa será aprobado por ésta. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que hayan sido 

fijados y deberá proveer a su costa cuantos gastos originen tanto el replanteo general como la conservación 

y el restablecimiento de los puntos fijados. 

Con independencia del Acta de Comprobación del Replanteo, origen de la obra, el Contratista 

efectuará, siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativa, cuantos replanteos de tajos parciales se 

precisen, siendo por su cuenta los medios precisos y los gastos que se originen en su conservación y 

restablecimiento. Dichos replanteos serán comprobados por la Dirección Facultativa, quien autorizará el 

comienzo de los trabajos en las zonas afectadas. 

5.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIONES. 

El plazo de ejecución de la obra viene fijado en el Contrato. 

El plazo de ejecución se considera, por tanto, materia contractual y su incumplimiento sin justificación 

por la Dirección de las Obras dará lugar a las sanciones que, para cada día hábil de retraso, vengan 

estipuladas en el Contrato. 
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5.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará su trabajo 

armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en beneficio de la 

buena ejecución y rapidez en la construcción, debiendo disponer la contrata el número adecuado de 

encargados para el cumplimiento de lo que antecede. 

El Contratista ejecutará la obra con sujeción a  la Memoria, los Planos, Pliegos de Prescripciones 

Técnicas Particulares y Presupuestos, según la descripción realizada en los Documentos del Proyecto y 

siguiendo las instrucciones complementarias, gráficas o escritas, que en la interpretación técnica del mismo 

expida la Dirección Facultativa en cada caso particular. 

Se seguirá en todo caso las buenas prácticas de la construcción e instalaciones, libremente aplicadas 

por la dirección Facultativa. 

5.5.- MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Como anejo al preceptivo Programa de Trabajos, presentará el contratista una relación de la 

maquinaria a utilizar en la obra, con los plazos de empleo de cada una de ellas. 

La maquinaria incluida en esta relación será inventariada a su recepción en obra, y no podrá ser 

retirada de la misma sin la autorización expresa del Director de las Obras, una vez se compruebe que su 

baja no afecta a los plazos programados. 

Si durante el transcurso de la ejecución de la obra se comprobara que con el equipo programado no 

se pueden cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, estará obligado el Contratista a aportar los 

medios y elementos necesarios, no eximiéndole en ningún caso, la insuficiencia o deficiencia del equipo 

aceptado, de la obligación contractual del cumplimiento del plazo de terminación de la obra. 

El contratista deberá tener en cuenta la posibilidad de realizar los trabajos en sábados, festivos o 

nocturnos, sin que por ello tenga derecho a reclamación económica alguna. 

5.6.- LIMPIEZA DE LA OBRA. 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en la 

limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen, 

debiendo retirar los escombros, restos, desperdicios, etc., tan pronto como sean originados, no pudiendo 

permanecer en los tajos más de 24 horas. 
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5.7.- SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES. 

El Contratista tendrá la obligación de comunicar con anterioridad a la Dirección Facultativa y al 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud, los nombres de los subcontratistas que parcialmente se 

integrasen a la obra, quien notificará la aprobación o recusación de los mismos, sin que el Contratista tenga 

derecho a reclamación alguna por esta determinación, y sin que pueda eludir por su aprobación la 

responsabilidad, ante la Propiedad y la Dirección Facultativa, de los actos u omisiones de los 

subcontratistas. 

5.8.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A TERCEROS. 

El Contratista será responsable durante la ejecución de la obra de todos los daños y perjuicios, 

directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, 

como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización de la obra, debiendo entrar en contacto con los responsables de aquellos para su localización 

"in situ". 

Los servicios que resulten afectados o dañados deberán ser reparados o repuestos a su costa, con 

arreglo a las disposiciones vigentes sobre el particular. 

5.9.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El contratista será responsable de todos los accidentes, daños y perjuicios que puedan ocurrir o 

sobrevenir, como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de la obra, debiendo tener presente 

cuanto determine la legislación vigente sobre la materia. 

El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 

circulación en la zona que ocupen los tajos y los puntos de posible peligro debido al desarrollo de los 

trabajos, tanto en la zona en sí como en sus lindes e inmediaciones, todo ello sin derecho a indemnización 

por los gastos que le ocasione la citada señalización. 

5.10.- OBRAS MAL EJECUTADAS. 

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no realizada con arreglo a las 

prescripciones de este Pliego y a las instrucciones de la Dirección Facultativa, sin que sirva de pretexto el 

que el Director de las Obras o sus delegados no notaran la falta durante la ejecución. 

5.11.- OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que no estuviese 

especificada en el presente Proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarla con arreglo a las 
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instrucciones que, a tal fin, reciba de la Dirección Facultativa, estableciéndose, si fuera preciso, los 

correspondientes precios contradictorios de las nuevas unidades de obra. 

Para el establecimiento de los precios contradictorios, se tomará como base los costes unitarios de 

los que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto, manteniéndose para el cálculo del coste de ejecución 

material la misma estructura de los precios descompuestos del Proyecto, sin que el Contratista pueda 

solicitar aumentos basados en cualquier otro concepto. A los precios resultantes según el procedimiento 

indicado se les aplicará la baja obtenida en la subasta. 

Los precios de estas unidades no tendrán derecho a revisión de posibles adicionales. 

En cualquier caso, el límite cuantitativo de estas obras será el que recoge la legislación de Contratos 

del Estado. 

5.12.- OBRAS CUYAS PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN HAYAN QUEDADO OMITIDAS. 

Las obras o parte de ellas cuyas prescripciones de ejecución hayan podido quedar omitidas en este 

Pliego, se efectuarán de acuerdo con la forma y dimensiones que figuren en los Planos, los materiales que 

señale el documento de Presupuestos de este Proyecto, las prescripciones que les afecten de las incluidas 

en la normativa vigente, las órdenes dadas por la Dirección Facultativa y las normas de uso y costumbre de 

la buena práctica constructiva. 

5.13.- ROTURAS 

En el caso de producirse roturas y desperfectos de unas contratas hacia otras, cada contratista es 

responsable de su obra y/o instalación hasta la recepción de la misma, por lo que en caso de producirse 

roturas deberá de ser el contratista afectado el que reclame al contratista que ha producido el daño el 

importe de la reparación. La Propiedad no se responsabilizará ni entrará en detalles de la forma de 

solucionar estos conflictos entre ambas partes. En caso de que se desconociera el causante de la rotura, es 

obligación del contratista el repararla a su coste en el menor tiempo posible. 

5.14.- PLANOS DE MONTAJE Y DOCUMENTACIÓN. 

El instalador debe preparar todos los planos tanto de taller como de montaje necesarios, mostrando 

en detalle las características de construcción precisas para el correcto montaje de los equipos y redes por 

sus montadores para pleno conocimiento de la Dirección y de los diferentes oficios y empresas 

constructoras que concurren en la edificación. Entre otros puntos, los mencionados planos deben 

determinar la situación exacta de bancadas, anclajes, huecos, soportes, etc., y todo ello dentro de los 

plazos de tiempo exigidos para no entorpecer el programa general de construcción y acabado bien sea por 

zonas o bien sea general. Independiente de lo anterior, el instalador debe marcar en obra los huecos, 
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pasos, trazados y en general todas aquellas señalizaciones necesarias tanto para sus montadores, como 

de otros oficios o empresas constructoras. 

Según se ha indicado en puntos anteriores, es así mismo competencia del instalador, la presentación 

de los escritos y planos correspondientes para la legalización de su instalación ante los diferentes entes u 

organismos. 

No se iniciará ningún trabajo que requiera plano de montaje, documentación o muestra si no ha sido 

revisado por la Dirección Facultativa. 

Antes de la instalación de equipos o materiales se entregará la siguiente información y la que se 

indique en cada capítulo correspondiente: 

• Catálogos e información técnica de todo el equipamiento a instalar. 

Los documentos no se aceptarán para revisión si no: 

• Están correctamente identificados en el proyecto. 

• Reflejan las características completas del equipo, incluso, elementos auxiliares si es necesario. 

En la revisión de los planos de montaje: 

• No se considerará aceptado ningún documento en el que existan diferencias relevantes 

respecto a lo especificado, a no ser que en la documentación presentada por el contratista, 

dichas diferencias estén claramente señaladas. 

• Es la responsabilidad del contratista confirmar todas las dimensiones, cantidades y la 

coordinación de materiales y productos suministrados por él con otros gremios. La aprobación 

de planos de montaje que contengan errores, no eximirá al contratista de realizar correcciones 

a su coste. 

• Las sustituciones de equipos, materiales, etc. respecto a lo previsto en proyecto deben ser 

coordinados por el contratista con otros posibles contratistas afectados. No se admitirán 

sobrecostos generados por trabajos que deban realizar estos otros contratistas, a no ser que 

exista un acuerdo previo por escrito con la propiedad. 

Asimismo, al final de la obra el instalador deberá entregar unos planos de construcción y diferentes 

esquemas de funcionamiento o conexionado necesarios para que en el futuro conocimiento haya una 

determinación precisa de como es su instalación, tanto en sus elementos vistos como ocultos. Estos planos 

("as-built") tendrán las siguientes características: 

• Mostrarán todo el trabajo sujeto al contrato e información dimensional para exacta localización. 
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• Los planos incluirán la actualización de las listas de equipos. 

• Los planos serán de tipo reproducible. 

• El contratista dispondrá de los planos de petición de oferta que sean adecuados para su uso 

en la elaboración de los planos de montaje y/o "as-built". En cualquier caso, no se debe 

interpretar que el número de planos "as-built' y/o montaje a realizar esté condicionado por los 

planos realizados para petición de oferta. 

Cualquier documentación gráfica generada por el instalador sólo tendrá validez si está visada por la 

Dirección de Obra, entendiéndose que esta aprobación es general y no relevará de ningún modo al 

instalador, de la responsabilidad de errores y de la correspondiente necesidad de comprobación y 

reparación de planos por su parte. 

5.14.1.- Garantía. 

Tanto los componentes de la instalación como su montaje y funcionamiento, debe quedar 

garantizada por un año como mínimo, a partir de la recepción provisional y en ningún caso esta garantía 

cesará hasta que sea realizada la recepción definitiva. 

5.14.2.- Mantenimiento. 

Una vez finalizados todos los ensayos y ajustes, se darán instrucciones completas al Representante 

de la Propiedad respecto a todos los detalles de operación y mantenimiento de los equipos instalados. El 

contratista aportará personal cualificado para manejar dichos equipos durante un período suficiente de 

tiempo para garantizar que el Representante de la Propiedad esté suficientemente cualificado para asumir 

el manejo y procedimientos de mantenimiento. Asimismo, el Contratista aportará el personal cualificado 

para hacer funcionar los equipos durante un período suficiente de tiempo, para cumplir con todos los 

ensayos de funcionamiento y rendimiento requeridos por la administración competente en estas materias. 

El contratista suministrará todas las herramientas especiales necesarias para el mantenimiento de 

todos los sistemas. 

El Contratista aportará copias encuadernadas de todos los manuales de operación y de 

mantenimiento, incluyendo datos sobre las capacidades y el mantenimiento de todos los equipos y 

aparatos. 

Manual de operación. En esta sección se incluirán datos completos sobre el diseño y gestión de los 

sistemas. El documento señalará claramente las características esenciales de cada sistema y explicará los 

pasos y actividades precisos para manejar cada sistema instalado. 
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Manual de mantenimiento: En esta sección se incluirá información con referencia específica a 

instrucciones sobre procedimientos, procesos y actividades a ser realizados por el personal responsable del 

mantenimiento. Se describirán las prácticas recomendadas y la periodicidad de los trabajos de 

mantenimiento, pruebas e informes y se -definirá cualquier acuerdo contractual formalizado con 

contratistas/proveedores de artículos requeridos para llevar a cabo los programas permanentes de 

mantenimiento o sus responsabilidades. 

Procedimientos de Mantenimiento Preventivo: Se suministrará un procedimiento para cada elemento 

del equipo y del sistema, cuando sea aplicable. Dicho procedimiento incluirá, pero no se limitará a, las 

comprobaciones periódicas, ajustes, inspecciones y limpieza. Se suministrará un programa para cada 

equipo, con una relación de la secuencia recomendada por el fabricante respecto a los trabajos específicos 

de mantenimiento a realizar a intervalos específicos, p. ej. semanalmente, mensualmente, trimestralmente 

según el número de horas de funcionamiento. Se colocarán advertencias cuando ciertas acciones puedan 

dañar o perjudicar el funcionamiento del equipo. 

Servicio de mantenimiento: 

Hasta la Recepción Provisional, además de los requisitos incluidos en otras secciones de las 

Especificaciones, el Contratista será responsable de la realización de inspecciones regulares y el 

mantenimiento total de todo el sistema mecánico instalado de acuerdo con estas Especificaciones. 

5.14.3.- Ajuste, limpieza y protección. 

Se mantendrán tapadas las aperturas de toma y descarga de todas las unidades de ventilación, 

fan-coils, cajas de volumen variable y otras unidades terminales hasta que no se terminen los trabajos de 

interiores con generación de polvo o suciedad y las unidades estén preparadas para operar. 

Durante el proceso de montaje, proteger todas las canalizaciones, tuberías y equipos contra daños y 

suciedad. Tapar la parte superior de todas las canalizaciones y tuberías instaladas verticalmente. 

Limpieza química: Todos los sistemas de tuberías serán lavados a fondo con los productos químicos 

adecuados para quitar las lacas, aceites de corte y otros materiales extraños. 

En caso de que se deban probar hidrostáticamente secciones del sistema antes de su limpieza, se 

deberá añadir al agua de ensayo un inhibidor a un nivel suficiente para pasivar el metal y cubrir las 

superficies de la tubería de una película protectora con el fin de evitar la corrosión antes de su limpieza y 

tratamiento. 

Se entregará un certificado de limpieza de los sistemas a la propiedad. 
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Se ajustará y limpiará la instalación para lograr su funcionamiento específico y de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante. Se repararán y/o reemplazarán los componentes que no alcancen las 

prestaciones especificadas. 

Se protegerá la obra frente a daños durante la construcción, de tal modo que no tenga señal alguna 

de deterioro o desperfecto cuando el propietario la reciba. 

5.14.4.- Ejecución 

Se examinarán las condiciones bajo los que se deberá ejecutar la obra. No se comenzará la 

instalación hasta que las condiciones sean adecuadas. 

Se hará la instalación de acuerdo con las verificaciones finales y las indicaciones de los fabricantes. 

Se verifican las medidas y dimensiones en el lugar donde se ejecute el proyecto y se coordinará el trabajo 

con las otras partes. Se instalará en los emplazamientos señalados, en alineación y elevación perfectas, en 

vertical, horizontal, y a nivel. Se utilizarán métodos que eviten que se dañe o ensucie la obra durante su 

instalación. 

La Dilatación de tuberías, por regla general, se absorberá en curvas y liras. Las tuberías principales, 

bifurcaciones y ramales de acometida se instalarán de tal forma que permitan la dilatación y contracción 

libre sin que de lugar a fugas o tensiones indebidas. 

En los equipos, tuberías, conductos, etc. que crucen las juntas de dilatación del edificio se preverán 

las medidas necesarias para permitir la dilatación y contracción adicionales que puedan ocurrir. 

5.14.5.- Identificación de equipos 

Una vez aplicada la pintura final los equipos serán debidamente identificados. 

Válvulas. 

Se dotará a todas las válvulas de identificación (preferentemente etiqueta). 

En los techos accesibles se dispondrá de señalización de equipos, válvulas..., según se indique. 

Identificación del control de motores. 

Se identificará y señalizará cada controlador de motor indicándose la función que atiende tales como: 

bomba número 1, etc. 

Identificación de tuberías y codificación 
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Se señalizarán los contenidos de tuberías (códigos de color es válido) y la dirección del flujo. 

En tuberías vistas se colocarán bandas en los tramos rectos, junto a las válvulas, en los puntos 

donde la tubería entre y salga de un tabique, muro, suelo o techo, etc. de tal modo que se pueda identificar 

sin confusión. 

En tuberías ocultas se colocarán bandas en la forma descrita para las tuberías vistas. 

Se señalizarán los puntos de entrada y salida a equipos o tanques. 

Los colores se ajustarán al sistema de la normativa (UNE). Se suministrarán 24 bandas adicionales 

de cada tipo para un futuro uso por parte de la propiedad. 

5.14.6.- Huecos y aberturas. 

Se proveerá la información necesaria para que las aberturas en suelos o muros se puedan dejar a 

tiempo y evitar roturas posteriores. 

Se dejarán huecos según los planos de montaje aprobados. Asimismo, se suministrarán y colocarán 

en su lugar todas los pasamuros necesarios, antes de que se vierta hormigón. 

5.14.7.- Puertas de acceso en acabados interiores. 

El contratista se hará responsable de la instalación adecuada de las puertas de acceso y registros 

necesarios. 

Coordinará y preparará una lista de localización, tamaño y función de las puertas de acceso 

solicitadas y se la entregará a un representante del gremio correspondiente. 

Las puertas de acceso serán de dimensiones mínimas: 300 x 300 mm. 
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6.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

6.1.- GENERALIDADES 

6.1.1.- Instalaciones a las que se refiere este Pliego 

Es objeto del presente Pliego de Condiciones todos los trabajos con inclusión de materiales y medios 

auxiliares que sean necesarios para llevar a término, la instalación Proyectada, que se detalla en los planos 

y demás documentación del Proyecto, así como todas aquellas otras que por el carácter de modificación, 

surjan durante el transcurso de las mismas, y aquellas que en el momento de la redacción del Proyecto se 

hubiesen podido omitir y fuesen necesarias para la completa terminación de las instalaciones a las que se 

refiere el Proyecto. Se pone especial interés en la determinación de los siguientes puntos: 

6.1.2.- Generalidades 

En función de la fuente energética utilizada deberán cumplir lo requerido en la reglamentación vigente 

las instalaciones, las condiciones que deben cumplir estas y los locales que las albergan, se adaptarán a 

las prescripciones Técnicas del R.I.T.E. 

Las instalaciones dispondrán de aislamiento térmico por motivos de ahorro energético.  

El comportamiento de los equipos y componentes de las instalaciones así como los valores de 

funcionamiento, deberán estar dentro del cumplimiento del R.I.T.E. y demás reglamentaciones que afecten 

quedando admitida la responsabilidad directa de fabricante, proveedor o mantenedor autorizado en el caso 

de que esto no se produzca y eximida la responsabilidad del Ingeniero Industrial autor del Proyecto y del 

Ingeniero Industrial Director de Obra. 

6.1.3.- Condiciones Técnicas de Confort en la Ejecución 

La temperatura medida a 1,5 m del suelo en el centro de los locales estará comprendida entre 21 y 

23 ºC. La temperatura resultante medida a 1,8 m del suelo, no será superior en 2 ºC ni inferior en 4 ºC a la 

resultante a nivel de suelo. 

Cuando se utilice aire como fluido emisor, su velocidad no superará 0,25 m/s a altura de suelo 

inferiores a 2 m. 

Por funcionamiento de las instalaciones no podrán producirse perturbaciones por vibraciones y ruidos 

mayores a las citadas en R.I.T.E. o en su defecto en otras reglamentaciones nacionales, autonómicas, 

provinciales o municipales si estas fueran más restrictivas. 
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El aire que proceda de locales susceptibles de producción de olores molestos no podrá penetrar ni 

ser utilizado para otros locales. 

Cuando por la fuente de energía utilizada se produzcan humos de combustión, su intensidad 

contaminante deberá adaptarse a la normativa vigente en el lugar en que se sitúe la instalación. 

Cuando por las necesidades de carga del edificio o locales objeto de instalación se proyecten 

equipos generadores productores de humos, la chimenea o chimeneas deberán ser las adecuadas a dichos 

generadores y cumplir las especificaciones de R.I.T.E., si el Proyecto de la instalación contiene los datos 

dimensionales necesarios y estas no son ejecutadas en la construcción del propio edificio, el/los Ingeniero/s 

Industrial/es autor/es de Proyecto y Director/es de la instalación quedarán eximidos de todas 

responsabilidades por los efectos que puedan acarrearse. 

 

6.2.- EQUIPOS Y MATERIALES 

6.2.1.- Generalidades 

Los materiales, elementos y equipos que se utilicen en las instalaciones objeto de este reglamento 

deben cumplir las prescripciones que se indican en esta instrucción técnica complementaria. 

No obstante, considerando que todos ellos entran en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

1630/1992 del 29 de diciembre por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva del Consejo 89/106/CEE, las prescripciones de estas 

instrucciones para tales materiales, elementos y equipos serán aplicables únicamente mientras no estén 

disponibles y publicadas las correspondientes especificaciones técnicas europeas armonizadas, que hayan 

sido elaboradas por los organismos europeos de normalización como resultado de mandatos derivados de 

la directiva citada u otras disposiciones comunitarias que sean de aplicación. 

Todos los materiales, equipos y aparatos no tendrán en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras 

ni señales de haber sido sometidos a malos tratos antes o durante la instalación. 

Toda la información que acompaña a los equipos deberá expresarse al menos en castellano y en 

unidades del Sistema Internacional  S.I. 
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Los materiales a emplear en la instalación de climatización serán: 

Tuberías 

En acero negro electrosoldado DIN 2440, con una calidad al menos igual a la prescrita por las 

Normas UNE 19040 ó 19041. 

Accesorios 

Los que vayan roscados habrán de tener el espesor mínimo para soportar las máximas presiones o 

temperaturas a que puedan ser sometidos, los accesorios soldados tendrán por lo menos, resistencia igual 

a la de la tubería sin costura a la cual estén unidos. Se instalarán filtros de malla aguas arriba de todo tipo 

de aparatos (válvulas, bombas, contadores, etc.) susceptibles de sufrir daños en caso de paso de partículas 

sólidas. 

Aislamiento 

Los componentes de la instalación dispondrán de un aislamiento térmico con el espesor mínimo 

indicado en la RITE. Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento 

marcado por la respectiva normativa o determinada por el fabricante. En ningún caso el material podrá 

interferir con partes móviles del componente aislado. 

En todo momento el material seleccionado para el aislamiento cumplirá los espesores mínimos 

indicados por la RITE en su apéndice IT 1.2.4.2.1, en función de su λ (W/m·K) (Conductividad térmica). 

Se dispondrá de acabado en aluminio en zonas exteriores, según se indica en punto 2 del apéndice 

antes mencionado. 

Cuando los componentes estén situados en el exterior, el espesor indicado en las tablas de la RITE 

será incrementado, como mínimo, en 10 mm para fluidos calientes y 20 mm para fluidos fríos. 

Todas las juntas rigurosamente pegadas con adhesivo tipo 520 ARMAFLEX o similar y perfectamente 

encintadas con cinta adhesiva con aislantes tipo ARMAFLEX o similar. 

Todos los materiales y accesorios serán obligatoriamente de tipo normalizado u homologado por el 

Ministerio de Industria y Energía y cumplirán la UNE 100 – 171 y 100 – 172 y otras normativas de obligado 

cumplimiento. 
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6.2.2.- Tuberías 

Las tuberías y sus accesorios cumplirán los requisitos de las normas UNE correspondientes, en 

relación con el uso al que vayan a ser destinadas. 

Será competencia del instalador el que antes de pintar las tuberías, las mismas estén exentas de 

materias extrañas, barro, etc, procediendo a su limpieza, en su caso, antes de ser pintadas. 

Se colocarán purgadores automáticos en cada una de las zonas altas del circuito que se estimen 

necesarios. 

Todas las tuberías de acero negro serán pintadas con dos capa de mínio antes de ser aisladas. 

General. 

Todas las tuberías se instalarán de forma que presenten un aspecto rectilíneo, limpio y ordenado, 

usándose accesorios para los cambios de dirección y dejando las máximas alturas libres en todos los 

locales con objeto de no interferir con las instalaciones de otro tipo particularmente las eléctricas y de 

iluminación. 

El montaje deberá ser de primera calidad y completo. Siempre que sea posible, las tuberías deberán 

instalarse paralelas a las líneas de edificio, a menos que se indique de otra forma. Toda la tubería, válvulas, 

etc., deberán ser instaladas suficientemente separadas de otros materiales y obras. Serán instaladas para 

asegurar una circulación del fluido sin obstrucciones, eliminando bolsas de aire y permitiendo el fácil 

drenaje de los distintos circuitos. Para ello se mantendrán pendientes mínimas de 5 mm/m. en sentido 

ascendente para la evacuación de aire o descendente para desagüe de punto bajo. Cuando limitaciones de 

altura no permitan la indicada pendiente, se realizará escalón en tubería con purga normal en el punto alto y 

desagüe en el bajo, estando ambos conducidos a sumidero o red general de desagües. Se instalarán 

purgadores de aire en los puntos más altos y drenajes en los puntos más bajos, quedando incluido en el 

suministro las válvulas de bola, tubería de purga, desagüe y en general todos los elementos. 

La tubería será instalada de forma que permita su libre expansión, sin causar desperfectos a otras 

obras o al equipo, al cual se encuentre conectada equipándola con suficientes dilatadores o liras de 

dilatación y anclajes deslizantes. Los recorridos horizontales de las tuberías de agua deberán tener una 

inclinación ascendente, realizada por medio de reducciones excéntricas en las uniones en las que se 

efectúa un cambio de diámetro. 

Las tuberías deberán ser cortadas exactamente y en las uniones, tanto roscadas como soldadas, 

presentarán un corte limpio sin rebabas. 
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En estas últimas los extremos de las tuberías se limarán en chaflán para facilitar y dar robustez al 

cordón de soldadura. En las uniones embridadas se montará una junta flexible adecuada al fluido 

trasegado. 

Las roscas se pintarán con minio y en la unión (roscada o embridada) se emplearán juntas de 

estanqueidad. 

En todos los puntos deberán poderse apretar o soltar los tomillos de bridas, juntas, etc., con facilidad. 

El adjudicatario tendrá entera responsabilidad respecto de las consecuencias directas o indirectas de 

la presencia de materiales de origen mineral u orgánico eventualmente abandonados en la canalización. 

En la ejecución de soldaduras se cumplirán las siguientes condiciones: 

Las soldaduras serán ejecutadas por soldadores de primera categoría, con certificado oficial y 

supervisión efectiva. 

Si es preciso se exigirá la limpieza interior del tubo metálico por paso de una escobilla, sus 

extremidades calibradas serán verificadas con la ayuda de un tapón calibrado. El tubo será alineado de 

forma que su eje se confunda con el procedente y las extremidades a soldar serán mantenidas en sitio 

durante el punteo. No será tolerado ningún desnivel de los bordes, superior a 1,2 mm. 

Al finalizar el montaje de toda la red de tuberías, estando cerrados los circuitos con las máquinas 

primarias y terminales, se procederá a la siguiente forma: 

Llenado de la instalación y prueba estática conjunta a vez y media la presión de trabajo (mínimo 600 

KPa). 

Llenado de la instalación con disolución química para eliminar grasas y aceites. 

Llenado de la instalación con agua dosificada anticorrosiva, verificación de niveles y puesta en 

marcha de bombas. 

Vaciado por todos los puntos bajos. 

Limpieza de puntos bajos y filtros de malla. 

En las acometidas a bombas, el diámetro de acometida se realizará con reducción tronco-cónico 

concéntrica. En la curva de aspiración se dispondrá un punto de desagüe salvo que exista en la parte 

inferior de la carcasa de la bomba. 
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Soportes de Tubería 

Los soportes se construirán con perfiles de acero adecuados al peso de la tubería que deban 

soportar. 

La construcción de los soportes se realizará de tal forma que permitan la libre dilatación de las 

tuberías, sin producirse tensiones ni flechas excesivas en las mismas. Los puntos fijos serán anclados 

adecuadamente para evitar cualquier movimiento y se colocarán a interdistancias de 5 m. Todos los 

soportes serán pintados con una mano de minio para protegerlos contra corrosión. 

La soportería de la instalación deberá coordinarse con el contratista de obra civil. 

Las tuberías de circulación de agua a baja temperatura serán provistas de soportes que permitan la 

continuidad del aislamiento. Para tal fin, el aislamiento será abrazado por un manguito de chapa al cual se 

fijará el soporte. 

Los planos de montaje incluirán: 

Sistemas de soporte. 

Puntos de soporte de los equipos de peso importante. Se indicará el peso que se va a soportar desde 

cada punto. 

Puntos de soporte de tuberías de 125 mm de diámetro o superiores. Se indicará el pesa que se va a 

soportar desde cada punto. 

Cuando se instale soportería para múltiples tuberías (bajo este u otro contrato) se indicará el peso 

total. 

Téngase en cuenta que los equipos soportados no se limitan a los conectados a las tuberías, sino 

que también se incluyen ventiladores u otros. 

La indicación de los pesos, se podrá evitar únicamente si se emite un método general y es aprobado 

por escrito por la Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa debe aprobar el método de soporte antes de comenzar el trabajo. 

Dilataciones 

Los compensadores de dilatación han de ser instalados allí donde indique el plano y, en su defecto, 

donde se requiera según la experiencia del instalador, adaptándose a las recomendaciones del Reglamento 

e Instrucciones Técnicas correspondientes. 
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La situación será siempre entre dos puntos fijos garantizados como tales, capaces de soportar los 

esfuerzos de dilatación y de presión que se originan. 

Uniones entre Metales Diferentes 

Siempre que existan uniones entre diferentes metales que puedan producir pares galvánicos de 

corriente, se conectarán juntas dieléctricas de aislamientos, o en su defecto tramos de 0,5 metros de PVC 

rígido. 

Manguitos pasamuros y discos-tapa. 

Siempre que la tubería atraviese obras de albañilería o de hormigón, será provista de manguitos 

pasamuros para permitir el paso de la tubería sin estar en contacto con la obra de fábrica. Estos manguitos 

serán de un diámetro suficientemente amplio para permitir el paso de la tubería aislada sin dificultad y 

quedarán enrasados en los pisos o tabiques en los que queden empotrados. 

El espacio entre el manguito y el tubo se rellenará del material apropiado y en función del tipo de 

partición atravesada: sector de incendio, partición estanca al agua, sometiéndose a la aprobación de la 

Dirección Facultativa. 

El propósito de los discos-tapa es mejorar el aspecto de la instalación. Se incluirán discos-tapa en 

todos los pasamuros vistos, siendo de aluminio y cromados en espacios acabados. 

Conexiones a equipos. 

Se dispondrán elementos de unión que permitan una fácil conexión y desconexión de los diferentes 

equipos y elementos de la red de tuberías, tales como latiguillos, bridas, etc., dispuestas de tal modo que 

los equipos puedan ser mantenidos o que puedan retirarse sin tener que desmontar la tubería. 

La instalación se realizará de tal modo que no se transmitan esfuerzos de las redes de tuberías a los 

equipos. 

6.2.3.- Valvulería en Redes de Agua 

Todo tipo de válvula deberá cumplir los requisitos de las normas correspondientes. 

El fabricante deberá suministrar la pérdida de presión a obturador abierto (o el kV) y la hermeticidad a 

obturador cerrado a presión diferencial máxima. 
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La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio deberá ser igual o mayor a PN 16, 

salvo casos especiales (p.e., válvulas de pie). 

Antes de proceder a la entrega provisional se colocará en cada una de las válvulas una tarjeta o 

número de identificación en plástico serigrafiado con cadena, la cual coincidirá con el esquema de principio. 

General. 

El almacenamiento de la valvulería en obra será realizado con especial cuidado, evitando 

apilamientos que puedan afectar a las válvulas. Hasta el momento del montaje, las válvulas deberán tener 

protecciones en sus aperturas. 

Todas aquellas válvulas que dispongan de volantes o palancas estarán diseñadas para permitir 

manualmente un cierre perfecto sin necesidad de apalancamiento, ni forzamiento del vástago, asiento o 

disco de la válvula. 

Se incluirán reductores y volantes en las válvulas de diámetro nominal 150 mm (6") o mayor. 

Será rechazado cualquier elemento que presente golpes, raspaduras o en general cualquier defecto 

que obstaculice su buen funcionamiento a juicio de la Dirección de obra, debiendo ser aprobada por ésta la 

marca elegida antes de efectuarse el pedido correspondiente. 

Las válvulas se situarán en lugares de fácil acceso y operación de forma tal que puedan ser 

accionadas libremente sin estorbos ni interferencias por parte de otras válvulas, equipos, tuberías, etc.. 

Se instalarán válvulas y uniones en todos los aparatos y equipos, de modo que se pueda retirar el 

equipo sin parar la instalación. 

Las válvulas serán del tipo de esfera o mariposa en función de los diámetros. Así, desde DN10 a 

DN40 o DN50 (según se indique) serán de esfera y desde DN50 o DN65 (según se indique) en adelante 

serán de mariposa. 

A no ser que expresamente se indique lo contrario, las válvulas de esfera inclusive se suministrarán 

roscadas y de mariposa, se suministrarán para ser recibidas entre brídas. 

Filtros. 

Los filtros se instalarán en todos los puntos indicados en planos y en general en todas aquellas zonas 

de los sistemas en donde la suciedad pueda interferir con el correcto funcionamiento de válvulas o partes 

móviles de equipos. 
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Los filtros serán de un diseño tal que permita la expulsión de la suciedad acumulada y facilite la 

retirada y cambio de tamiz sin desconectarlo de la tubería principal. 

Colectores. 

Las acometidas de las tuberías serán totalmente perpendiculares al eje longitudinal, pudiendo en 

determinados casos, acometer por las culatas, estando en ese caso los ejes perfectamente alineados. Los 

cortes de preparación serán curvos quedando correctamente adaptadas las curvaturas del tubo y el 

colector. En ningún caso, los tubos sobrepasarán la superficie interior del colector. En caso de acero 

galvanízado, una vez prefabricado el colector con todas sus acometidas, será sometido a un nuevo proceso 

de galvanización. 

6.2.4.- Conductos 

General. 

Los conductos estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las 

vibraciones que pueden producirse como consecuencia de su trabajo. Los conductos no podrán contener 

materiales sueltos, las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas en las 

condiciones de trabajo. 

Las canalizaciones de aire y accesorios cumplirán lo establecido en las normas UNE que les sean de 

aplicación. También cumplirán lo establecido en la normativa de protección contra incendios que les sea 

aplicable. 

En particular, los conductos de chapa metálica cumplirán las prescripciones de UNE 100101, UNE 

100102 y UNE 100103, los conductos de fibra de vidrio cumplirán las prescripciones de la UNE 100105. 

El contratista coordinará y verificará la instalación de conductos en las salas de climatizadoras con el 

fabricante de las climatizadoras. Los planos de montaje en dichas salas que se presenten para aprobación 

por la Dirección Facultativa deben haber sido verificados y aprobados con anterioridad por el fabricante de 

climatizadoras o su representante cualificado, de modo que las prestaciones y niveles sonoros de dichos 

equipos se garanticen con el montaje y condiciones reales de la instalación. 

Toda la construcción de conductos deberá de realizarse mediante uniones aprobadas y juntas lisas 

en el interior y con una terminación limpia en el exterior. Las uniones de conductos deberán de hacerse lo 

más estancas posible, con solapas realizadas en la dirección del flujo de aire y que no se proyecten 

salientes en la corriente de aire. Los conductos deberán de estar adecuadamente arriostrados para prevenir 
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la vibración. Todos los ángulos deberán de ser galvanizados o pintados en fábrica con dos capas de pintura 

resistente al óxido. 

 

Las transiciones y cambios de forma cumplirán: 

1. En los incrementos de sección, la pendiente máxima será de 1 a 7. 

2. Para reducciones en la sección la pendiente puede ser de 1 a 4 pero 1 a 7 es preferible. 

Los cambios de dirección cumplirán que el radio interior de los codos no será inferior a 1/2 de la 

anchura del conducto, en ese plano. 

Cuando esto no sea posible, se colocarán álabes directores. La longitud y forma de los álabes serán 

las adecuadas para que la velocidad de aire sea la misma en toda la sección. Como norma, su longitud será 

igual, por lo menos, a dos veces la distancia entre álabes. Los álabes estarán fijos y no vibrarán al paso del 

aire. Los álabes deberán ser prefabricados, de acero galvanizado o aluminio y de doble pared. 

La relación del lado largo a lado corto del conducto será como máximo de 4. Si por necesidades de 

montaje se superase esta relación, deberá comunicarse a la Dirección y si ésta lo considera oportuno 

adoptar los consecuentes separadores. 

Las posiciones concretas de los elementos de difusión (difusores, rejillas, ... ) y las dimensiones 

exactas de sus plenums están sujetos a los condicionantes arquitectónicos. Por ello, las posiciones de los 

elementos de difusión serán presentadas para su aprobación a la dirección facultativa. De otro modo, 

cualquier cambio que se realice después de la instalación será realizado sin costes adicionales. Todos los 

plenums y todas las aperturas en los conductos deberán de mantenerse cubiertas durante la construcción 

para impedir la entrada de suciedad. 

Se incluirán puertas de acceso en los conductos siempre que sea necesario para acceder a 

compuertas cortafuego u otros elementos. 

Se prestará especial atención a que tanto el acopiaje en planchas, como la conformación montada no 

sea afectada por el agua desechándose cualquier parte que se presente con señales de humedades. 

Soportes de conductos. 

Los conductos de chapa hasta 450 mm. de anchura serán suspendidos de los techos por medio de 

pletinas galvanizadas de 1,5 mm., abrazando el conducto por su cara inferior y fijadas al sistema por medio 

de tomillos de rosca de chapa, los conductos mayores de 450 mm. de anchura, serán suspendidos por 

medio de varillas de acero laminado y angulares montados en cara inferior a los conductos. 
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Estos materiales llevarán una capa de pintura antioxidante. 

La separación entre soportes estará determinada por el tipo de refuerzo a utilizar, y en todo caso 

deberá atenerse a lo estipulado en la norma UNE 100. 103. 

Siempre que los conductos atraviesen un muro, tabiquería, forjado o cualquier elemento de obra civil, 

deberá protegerse a su paso con manguito conformado de fibra de vidrio de forma que en ningún caso 

morteros, escayolas, etc., queden en contacto. 

6.2.5.- Difusores y Rejillas. 

General. 

Se suministrarán e instalarán los difusores de acuerdo a las capacidades indicadas en planos y de 

acuerdo a las especificaciones y condiciones del Proyecto. 

Se indicarán en los planos de montaje los tipos y modelos de difusor instalar. Se adjuntarán con los 

planos de montaje las características de los difusores. En los planos se incluirán detalles de instalación en 

los lugares previstos. 

Se suministrarán muestras de los difusores antes de su instalación. 

Los difusores que se provean en cada área serán de diseño adecuado para las condiciones de 

instalación y funcionamiento: altura de montaje, alcance requerido, caudales a impulsar, diferenciales de 

temperatura entre impulsión y ambiente, tipo de retomo, etc. Se presentarán curvas de comportamiento y 

nivel sonoro. 

6.2.6.- Compuertas cortafuegos. 

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las compuertas 

cortafuegos de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en los 

documentos de proyecto. 

Se instalarán compuertas cortafuego construidas según normativas aplicables, donde se indique en 

planos o donde se necesite, para asegurar la compartimentación en sectores de incendio del edificio. La 

resistencia al fuego será la indicada. En posición cerrada serán estancas al paso del aire e impedirán la 

propagación de humos a baja temperatura. Su tamaño, forma, modulación será la adecuada en función del 

espacio disponible, y ofreciendo la mínima resistencia al paso del aire. 
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Las compuertas cortafuegos serán del tipo basculante en el flujo de aire y se instalarán de forma que 

queden exentas de traqueteos y vibraciones. 

El Contratista indicará claramente la localización y tamaño de las compuertas en los planos de 

montaje, y proveerá registros de acceso en los conductos para cada compuerta con el fin de realizar la 

inspección, sustitución de fusibles o mantenimiento. Será responsabilidad del contratista coordinar la 

localización de la puerta de acceso. 

Las puertas de acceso dispondrán de junta para proveer la estanqueidad máxima posible entre el 

conducto y el cerco. Las puertas estarán totalmente aisladas. 

La instalación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo a las normativas y 

recomendaciones aplicables. 

6.2.7.- Conexiones flexibles. 

Las conexiones flexibles deberán de evitar la transmisión de vibraciones a través de los conductos. 

Se instalarán tanto en la impulsión como en el retorno de todos los ventiladores y unidades de ventilación y 

en las juntas de expansión del edificio. El material ser de la resistencia necesaria al servicio requerido, y 

estar correctamente instalado para garantizar la estanqueidad. La lona deberá de ser de ancho suficiente 

para proveer un espacio mínimo de 100 mm entre los elementos conectados y con suficiente holgura para 

prevenir su rotura causada por el movimiento del ventilador. 

En conductos interiores se utilizará lona de fibra de vidrio estanca al aire, con capas de neopreno en 

ambos lados o similar, y con cercas galvanizados fijamente adheridos en los extremos de la conexión. 

Todos los materiales deberán de estar clasificados para baja inflamabilidad. La temperatura de 

trabajo será la requerida para un correcto funcionamiento con el ventilador correspondiente. 

6.2.8.- Registros de acceso en conductos. 

Donde sea necesario en los conductos, se realizarán marcos y registros de acceso adecuados para 

permitir la inspección, operación y mantenimiento de todas las válvulas, controles, compuertas cortafuegos, 

compuertas automáticas, baterías, filtros u otros aparatos. 

Las registros deberán de ser de construcción doble de chapa metálica de no menos de 1 mm de 

grosor con junta de goma entre la puerta y el cerco y entre el cerco y el conducto. En ningún caso el acceso 

a ninguno de los elementos de equipo que requieran inspección, ajuste o mantenimiento requerirán la 

retirada de tuercas, tomillos, o cualquier otro elemento similar. Las registros de acceso deberán de ser 

adecuadas para las presiones del sistema y deberán de ser estancas. 
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Los registros en conductos aislados o aislados internamente deberán de tener un aislamiento de 

25 mm de fibra de vidrio rígido entre los paneles metálicos. 

6.2.9.- Aislamiento 

General. 

Se pondrá especial atención en que el aislamiento y su espesor cumplan el punto IT 1.2.4.2.1 

Aislamiento térmico de tuberías y el punto IT 1.2.4.2.2 Aislamiento de conductos. 

Se incluirán detalles típicos sobre los sistemas de montaje, indicando accesorios utilizados y 

acabados finales. 

Suministro, almacenamiento y manejo. 

Para evitar deterioras no se permitirá que el aislamiento se moje, se humedezca a se manche. Se 

protegerá el aislamiento de su exposición a altas temperaturas, excesiva exposición a los rayos solares y al 

contacto con superficies calientes por encima de las temperaturas indicadas por el fabricante. 

No se comenzará la instalación de aislamiento en períodos desfavorables, a menos que el trabajo se 

realice de acuerdo con los requisitos e instrucciones del fabricante. 

Frente al fuego los aislamientos tendrán, al menos, clasificación de no inflamable, no propagador de 

llama (M1), no generando en caso de incendio humos ni productos tóxicos apreciables. 

Junto a la primera entrega de los planos de montaje, el contratista entregará los certificados oficiales 

que demuestran el cumplimiento del comportamiento al fuego de los materiales aislantes. 

Todos los auxiliares y accesorios tales como, adhesivos, serán asimismo no combustibles, ni 

generarán humos ni productos tóxicos apreciables en caso de exposición al fuego. Los tratamientos 

ignífugos que se requieran serán permanentes, no permitiéndose el uso de materiales para dichos 

tratamientos solubles al agua. 

Instalación. 

El aislamiento deberá ser aplicado sobre superficies limpias, secas y protegidas contra oxidación, una 

vez inspeccionadas y preparadas para recibir aislamiento. 

Se examinarán las áreas que vayan a ser aisladas. El contratista deberá de corregir todas aquellas 

condiciones que se puedan influir negativamente para la correcta terminación del trabajo en calidad y plazo. 
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Se verificará que todos los elementos de soportería hayan sido dimensionados y ajustados para 

permitir que las camisas del aislamiento atraviesen estos componentes sin ser taladradas. 

No se iniciará la instalación del aislamiento hasta que hayan sido instaladas las tuberías, los 

conductos y otros elementos salientes sobre los mismos. 

El acabado final del aislamiento, en especial en zonas vistas, tendrá un aspecto uniforme, limpio y 

ordenado. 

En general, se instalarán los materiales de aislamiento de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante, a excepción de que se indiquen o especifiquen requisitos más restrictivos 

Cuando sea posible, todo el aislamiento de tuberías deberá de aplicarse de forma continua. Cuando 

el uso de formas segmentadas sea necesario, los segmentos deberán de ser de tal construcción de manera 

que encajen correctamente en las superficies curvas en las cuales sean aplicados. 

El aislamiento de las superficies frías donde se empleen aislamientos con barrera de vapor deberá de 

ser aplicado con un sello de barrera de vapor continuo y sin roturas. Los soportes, anclajes, etc., que se 

fijen directamente a servicios fríos deberán de ser adecuadamente aislados y sellados formando barrera de 

vapor para prevenir condensaciones. 

En los soportes de tuberías frías aisladas se instalarán inserciones. Las inserciones entre la tubería y 

los soportes deberán de consistir en aislamiento de tubería rígido del mismo espesor que el aislamiento 

adyacente y deberán de ser provistas con barrera de vapor donde sea necesario. Las inserciones deberán 

de tener suficiente resistencia a compresión de tal manera que cuando sean utilizadas en combinación con 

escudos de chapa metálica, soporten el peso de la tubería y del fluido sin romper el aislamiento. 

Las válvulas y accesorios ocultos deberán de encontrase correctamente aislados. El espesor 

terminado del aislamiento en los accesorios y válvulas deberá de ser como mínimo el de las tuberías 

adyacentes. 

Las válvulas y accesorios expuestos y todas las bridas deberán de ser aisladas con accesorios 

preconformados o segmentos de aislamiento. El aislamiento de las bridas deberá de extenderse un mínimo 

de 25 mm más allá de la terminación de la tornillería. Se adoptarán las medidas necesarias, tales como 

instalación con recubrimientos preconformados, con el fin de que la instalación quede con un aspecto 

uniforme, limpio y ordenado. 

No se permite la perforación de la barrera de vapor. 

Las bandas que se utilicen en las uniones tendrán 80 mm de anchura mínima y serán del mismo 

material que la barrera de vapor. 
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Donde se especifique aislamiento para tuberías, se aislarán de modo similar todos los tramos de 

conexiones, purgadores, vaciados u otras tuberías sujetas a pérdidas o ganancias térmicas, según el caso. 

Se aislarán completamente tuberías, tanques o depósitos de agua, válvulas, intercambiadores, 

accesorios, etc. Todos los soportes metálicos que pasen a través del aislamiento, incluyendo soportes de 

depósitos e intercambiadores, soportes de tubería, etc. 

Cualquier aislamiento mostrando evidencia de humedad será rechazado por la Dirección Técnica. 

Todo aislamiento que se aplique en una jornada de trabajo, deberá tener también en dicha jornada la 

barrera antivapor. Cualquier evidencia de discontinuidad en la barrera antivapor será causa suficiente de 

rechazo por la Dirección Técnica. 

Forros de aluminio. 

Es competencia del instalador el suministra, montaje y terminación de] forrado de aluminio de todas 

aquellas canalizaciones de agua, aire o cualquier otro fluido que estén aisladas, así como de aquellos 

equipos o accesorios así mismo aislados en obra que estén situados o ubicados en zonas vistas, aunque 

sean de servicios, tales como salas de máquinas, corredores, pasillos, etc., y exteriores. No estarán 

forrados, por tanto, las ubicaciones en falsos techos, patinillos, zanjas registrables o galerías subterráneas 

de distribución, salvo indicación en contra en proyecto. 

El forrado se realizará con chapa de aluminio de 0,8 mm. de espesor, de la misma calidad, no 

debiéndose apreciar matices de terminación por diferencia de partida. Las juntas, siempre que sea posible, 

quedarán en las zonas ocultas. Las tomas por aparatos de medida, control, derivaciones, etc., dispondrán 

de sus escudos o embellecedores de remate correspondientes. Especial atención se prestará al forrado de 

válvulas y accesorios, tanto en su acabado estético, como en su maniobra y posibilidad de registro sin 

afectación a las líneas contiguas. Los cortes y pliegues serán limpios, sin rebabas y en ningún caso 

presentando canto vivo en los remates, que puedan producir cortes a los futuros usuarios. 

En el forrado de las tuberías exteriores, las costuras deberán situarse de forma que impídan las 

entradas de agua. En la recepción todo el forrado estará limpio y no podrá presentar deformaciones o 

abombamientos. 

El acabado en aluminio se realizará con costura disimulada y remaches en la cara oculta, debiendo 

presentar un acabado general limpio y estético. 
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6.2.10.- Depósitos de Expansión-Contracción 

General 

La capacidad de los depósitos de expansión - contracción será la suficiente para absorber la 

variación de volumen de agua de la instalación al variar su temperatura en el intervalo máximo marcado por 

las condiciones de funcionamiento y la temperatura ambiental. Como norma general se sobredimensionará 

el depósito un 20% de su capacidad. 

Los depósitos estarán provistos de bancadas de estructura metálica para su apoyo en el suelo. 

Características: 

El cuerpo exterior del depósito será de acero, timbrado y estará construido de forma que sea 

accesible la membrana interior de expansión. El interior tendrá un tratamiento anticorrosivo y exteriormente 

un doble tratamiento antioxidante con acabado pintado al duco o esmaltado al horno. 

Si la unidad se montase al exterior, se aislará con fibra de vidrio de 50 mm. de espesor, recubierta 

con chapa de aluminio. 

 

6.2.11.- Unidades Enfriadoras-Bombas de Calor 

General. 

Las unidades enfriadoras o bombas de calor cumplirán con las especificaciones del Reglamento de 

Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, el Reglamento de Aparatos a Presión y lo indicado en 

la ITC 04.11 del RITE. 

Las unidades darán las prestaciones indicadas en planos. Las unidades estarán completamente 

equipadas, esto es, con carga de refrigerante, carga de aceite, purga o bombeo, panel de control, sensores, 

aislamientos antivibratorios, conexiones, aislamiento y elementos auxiliares. Las unidades suministrarán las 

capacidades indicadas en las condiciones indicadas en los documentos de proyecto sin exceder el 

consumo especificado. 

Las unidades funcionarán de modo totalmente automático, e incorporará todos los sistemas de 

alarma y automáticos necesarios para evitar su deterioro. Junto con los planos de montaje, se incluirá 

información completa del equipo, incluyéndose curva de rendimiento a cargas parciales. 
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Especial atención se dispondrán en las medidas acústicas y antivibratorias de forma que se cumplan 

las normativas y ordenanzas vigentes al respecto. 

El fabricante proporcionará garantía de todos los componentes y del funcionamiento por un período 

de un año desde el arranque inicial y aceptación por parte del propietario. 

6.2.12.- Ventiladores y Equipos de Tratamiento de Aire 

General 

Aislamiento antivibratorio: Se deberán de emplear antivibratorios en la unión del ventilador a la 

carcasa y en las uniones de la carcasa al edificio. 

En el caso de ventiladores donde se especifique más de una velocidad, la selección de los 

antivibratorios debe realizarse para la velocidad más baja. 

La bancada del motor y del ventilador será solidaria formando una base única para evitar cualquier 

movimiento físico entre el ventilador y el motor. En ningún caso el motor irá acoplado sobre la envolvente de 

propio ventilador. 

Sustitución de las poleas. Se suministrarán poleas ajustables o fijas adicionales sin coste alguno, si 

fuese requerido para el equilibrado, 

Si así fuese requerido en los documentos de proyecto, se suministrará compuerta automática en el 

conducto enclavada con el ventilador. La compuerta será de mariposa o lamas, según tamaño, en aluminio 

y accionada por motor enclavado con el ventilador, de tal modo que permanezca totalmente abierta 

mientras el ventilador está en funcionamiento y cierre cuando no opera. Dispondrá de final de carrera. 

Documentación. 

Se presentará para su aceptación por la Dirección Facultativa la siguiente información para cada tipo 

de equipo: 

• Curvas de Rendimiento: Incluir las curvas de rendimiento con la entrega de los planos de 

fabricación de los ventiladores presentados para su revisión. Todos los ratos de rendimiento de 

ventiladores y datos deberán de ser datos certificados de acuerdo con la normativa local a 

estándar de reconocido prestigio. 

• Datos acústicos de ventiladores. El fabricante deberá de entregar datos de nivel de potencia 

sonora indicando las curvas que se obtendrán cuando se ensayen de acuerdo con una 
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normativa de reconocido prestigio. Los datos deberán de definir los niveles de potencia para 

cada una de las ocho (8) bandas de octavas. 

• La presentación para la aprobación deberá de indicar potencia absorbida, potencia de frenado 

si procede, y rendimiento a plena carga cumpliendo con las especificaciones. 

• Planos de fabricación y montaje de climatizadoras. Incluyendo información completa sobre 

equipamiento, materiales y detalles constructivos. 

6.2.13.- Unidades de tratamiento de aire (Roof Top). 

Se suministrarán climatizadoras fabricadas a medida que cumplan las prestaciones indicadas en 

planos. Mientras no se indique de otro modo, las unidades estarán completamente equipadas. 

Las unidades no excederán las dimensiones indicadas en planos manteniéndose los espacios 

internos necesarios entre los componentes y asegurando el espacio para mantenimiento. Las dimensiones 

externas que estén indicadas son máximas y las interiores mínimas. No se sobrepasarán estos límites sin 

una aprobación por escrito de la Dirección Facultativa. 

Es responsabilidad del contratista verificar los espacios disponibles y acceso desde el exterior del 

edificio a los locales destinados a los equipos. 

Las unidades se montarán en el lugar destinado a las mismas y el contratista coordinará y se 

responsabilizará del traslado de las diferentes partes de las unidades en las que sea necesario realizar el 

suministro hasta sus correspondientes ubicaciones. 

Las unidades serán diseñadas, construidas y operarán bajo todos los caudales de trabajo, de modo 

que se mantengan las condiciones térmicas y acústicas de proyecto. Dichas condiciones de funcionamiento 

se deben lograr en las condiciones reales de funcionamiento de las unidades, tales como locales donde se 

ubican y distribución de conductos. 

Cada unidad será construida y operará en todas las condiciones de caudal de aire (incluyendo de 

100% a 30% en las unidades de volumen variable) sin que se sobrepasen las condiciones acústicas 

requeridas para los diferentes locales. Se medirán los niveles sonoros en los locales ocupados adyacentes 

a las salas de climatizadores. Los requisitos acústicos se deben cumplir con la unidad instalada y según las 

condiciones constructivas del edificio, la ubicación destinada a ella y los conductos conectados en modo 

similar a lo proyectado. Si no se logran los niveles requeridos, el contratista se hará cargo de añadir las 

medidas o silenciadores que sean necesarios. Estas medidas se adoptarían sin comprometer el diseño 

original. 
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Los elementos constructivos que componen las unidades deberán de reunir las siguientes 

características, salvo indicación contraría en los documentos de proyecto: 

6.2.14.- Fan-coils 

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los fan-coils de acuerdo 

con las características técnicas, implantación y calidades previstas en documentos de proyecto. 

Las baterías serán de cobre con aletas de aluminio con cuellos autodistanciadores en aletas fijados al 

tubo por expansionado mecánico., con pendiente para poder ser vaciadas y presión de diseño igual que la 

de las válvulas utilizadas en el proyecto. Conexiones de acero previstas para conectar purgador. Los tubos 

estarán rígidamente unidos a la envolvente, previéndose la dilatación de los mismos. 

Todas las unidades estarán provistas de filtro plano. 

Dispondrán de bandeja de recogida de condensados de chapa galvanizada con terminación en fondo 

anticorrosivo y debidamente aislada para evitar la formación de condensados. 

Se instalarán adosados al techo, en suelo, en pared o donde los documentos de proyecto lo indiquen, 

y se conectarán todas las tuberías y cables necesarias para un correcto funcionamiento. En el caso de 

incorporar envolventes éstas serán robustas, de acero con tratamiento anticorrosión, secados al horno y 

chasis en acero galvanizado; tendrá esquinas redondeadas y panel frontal de acceso. 

Serán del tipo "silencioso", cumpliendo normativa NBE-CA/88 y RITE. 

6.2.15.- Aparatos de Medida 

El montaje de los aparatos será tal que refleje realmente la magnitud y el concepto medido, evitando 

puntos muertos o acciones indirectas que desvíen el punto de medición que interesa consignar. Si el 

parámetro a medir estuviese automáticamente controlado o dispusiese de sonda de medida a distancia, 

tanto sondas como el punto de captación del aparato de medida, estarán próximos, de forma que no pueda 

aludirse diferenciación de medida o actuación por ubicación. La reposición, contraste o calibración de los 

aparatos podrá realizarse estando los sistemas en activo por lo que el montaje deberá estar previsto con 

éste condicionante. Cuando la medida necesite de elemento transmisor (aceite, glicol, etc.) deberá existir en 

su total capacidad en la recepción provisional. 

El posicionamiento de los indicadores deberá ser tal que puedan ser fácilmente legibles por el usuario 

en las situaciones normales de trabajo o maniobra. Si el punto de su captación no cumpliera éste requisito, 

el indicador será del tipo a distancia. 
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La sensibilidad de los aparatos será la adecuada a juicio de la Dirección, según la precisión y el 

parámetro medido. 

El montaje del punto de captación será realizado de forma que fácilmente pueda ser desmontado 

para aplicar otro aparato de medida para su verificación o calibración, si ello no fuera factible se dispondrá 

habitáculo de captación inmediata para aplicación del aparato portátil. 

6.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Las instalaciones del interior de la sala de calderas y enfriadora se realizarán de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E. de B.T.). 

Las canalizaciones serán todas bajo tubo de acero galvanizado con sus correspondientes manguitos 

de unión roscados, rácores metálicos, codos, cajas de salida y distribución, grampillones para sujección, 

tacos y tornillos. 

El cuadro eléctrico general centralizador contendrá todos los componentes necesarios para la 

maniobra, control y seguridad de los elementos que componen la instalación, entre los que cabe destacar 

los siguientes: 

El cuadro será de tipo metálico. Se montará un esquema sinóptico de identificación de la instalación. 

La iluminación será mediante lámparas fluorescentes, montadas sobre pantallas estancas al polvo y 

realizando todas las canalizaciones bajo tubo de acero galvanizado. En el cuadro eléctrico se montará un 

ICP para proteger la línea de alumbrado. 

6.4.- PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES Y RECEPCION DE LAS MISMAS. 

6.4.1.- General 

El contratista realizará todas las pruebas y ensayos, limpieza ajuste y equilibrado exigidos por los 

Reglamentos e Instrucciones Técnicas correspondientes y demás normativa aplicable y las que se indican, 

corriendo de su cargo los costes derivados. 

El contratista realizará una notificación a la Dirección Técnica. con antelación suficiente a la 

realización de los ensayos para que pueda acudir a los mismos. 

Incluirá todo el material, instrumentación y mano de obra que se necesite. Cualquier prueba o ensayo 

no especificado y que sea necesario realizar para la aceptación de equipos o instalaciones, deberá ser 

indicado y ejecutado por el adjudicatario. 
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Es la intención de esta sección mencionar todas las pruebas y ensayos obligatorios y necesarios para 

asegurar que el sistema está correctamente ejecutado y equilibrado y que las prestaciones especificadas se 

cumplen. Se someterán a aprobación por la Dirección Técnica las propuestas alternativas sobre protocolos 

de ensayo y control de calidad que pudiera tener implantado el Contratista. 

Todo el sistema quedará completamente ajustado y equilibrado; es decir, tanto los equipos como las 

redes de conducción de fluidos. 

El contratista entregará los informes y certificados de ensayos, conteniendo los resultados de las 

pruebas y una implantación esquemática para cada sistema certificada por el Contratista. 

6.4.2.- Ensayos e Inspección de Materiales y Equipos 

El instalador garantizará que todos los materiales y equipos han sido probados antes de su 

instalación final, cualquier material que presente deficiencias de construcción o montaje será reemplazado o 

reparado. 

El contratista entregará los informes y certificados de ensayos de los materiales y equipos, 

conteniendo los resultados de las pruebas, así como los certificados de clasificación de los mismos por los 

organismos y entidades reguladoras de la calidad. 

La Dirección técnica de obra será autorizarla a realizar todas las visitas de inspección que estime 

necesarias a las fábricas donde se estén realizando trabajos relacionados con esta instalación. 

6.4.3.- Ensayos de Funcionamiento y Equilibrados 

General, 

Todas las instalaciones deberán ser inspeccionadas y probadas ante la Dirección Técnica de Obra, 

con anterioridad a ser cubiertas por paredes, falsos techos, etc. Estas pruebas se realizarán por zonas o 

circuitos sin haber sido conectado el equipo principal. 

Se probarán todos los equipos y sistemas según Reglamentos aplicables y Normas UNE de 

aplicación. El contratista suministrará todos los medidores, instrumentos, equipos de ensayo, y personal 

requerido para los ensayos. 

Se ajustarán todos los equipos para funcionar con el mínimo ruido y vibración posible para sus 

condiciones de trabajo. El funcionamiento silencioso de todos los equipos es un requisito. Cualquier equipo 

que produzca un ruido objetable en espacios ocupados debe de ser reparado o retirado y sustituido con 

equipo satisfactorio. 
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Se emitirán formularios con los resultados de las pruebas. 

Sistemas de Tuberías 

Se pondrán en marcha los sistemas de enfriamiento y calefacción, se ajustarán los controles y los 

equipos, y se realizará el equilibrado necesario para suministrar no menos de las cantidades de agua 

indicadas en el proyecto a cada equipo. 

Ensayos de nivel sonoro 

Se pondrán en funcionamiento los equipos y sistemas de tratamiento de aire después del equilibrado, 

para determinar que se cumplen los requisitos acústicos en los distintos espacios. 

Periodo de funcionamiento. 

Se mantendrá el sistema en funcionamiento durante un período de cinco días durante el cual la 

inspección final pueda realizarse por D.T. Una vez terminado, marcar la posición de ajuste de cada válvula 

de equilibrado y de cada compuerta para referencia permanente. 

6.4.4.- Pruebas Finales de Recepción Provisional 

Generalidades. 

Una vez finalizado totalmente el montaje de la instalación y habiendo sido regulada y puesta a punto, 

el instalador procederá a la realización de las diferentes pruebas finales previas a la recepción provisional, 

según se indica en los capítulos siguientes. Estas pruebas serán las mínimas exigidas. 

Las pruebas serán realizadas por el instalador en presencia de las personas que determine la 

Dirección, pudiendo asistir a las mismas un representante de la Propiedad. 

Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al instalador, previamente 

contrastados y aprobados por la Dirección. 

El resultado de las diferentes pruebas se reunirán en un documento denominado "PROTOCOLO DE 

PRUEBAS EN RECEPCION PROVISIONAL» en el que deberá indicarse para cada prueba. 

• Croquis del sistema ensayado, con identificación en el mismo de los puntos medidos. 

• Mediciones realizadas y su comparación con las nominales. 
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• Incidencias o circunstancias que puedan afectar a la medición o a su desviación. 

• Persona, hora y fecha de realización. 

6.4.4.1.- Redes de tuberías. 

Las redes de distribución de agua deben ser limpiadas internamente antes de efectuar las pruebas 

hidrostáticas y la puesta en funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro 

material extraño. 

Las tuberías, accesorios y válvulas deben ser examinadas antes de su instalación y, cuando sea 

necesario, limpiados. 

Las redes de distribución de fluidos portadores deben ser limpiadas interiormente antes de su llenado 

definitivo para la puesta en funcionamiento para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material 

extraño 

Durante el montaje se evitará la introducción de materias extrañas dentro de las tuberías, los 

aparatos y los equipos protegiendo sus aberturas con tapones adecuados. 

A continuación, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante dos 

horas, por lo menos. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se enjuagará con agua procedente del 

dispositivo de alimentación. 

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura de 

funcionamiento menor que 100 ºC, se medirá el pH del agua del circuito. 

Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas veces como 

sea necesario. A continuación se pondrá en funcionamiento la instalación con sus aparatos de tratamiento. 

Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo 

menos durante una semana de funcionamiento, hasta que se compruebe que ha sido completada la 

eliminación de las partículas más finas que puede retener el tamiz de la malla. Sin embargo, los filtros para 

protección de válvulas automáticas, contadores etc. se dejarán en su sitio. 

Pruebas Hidrostáticas de Redes de Tuberías 

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de 

asegurar su estanqueidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el 

material aislante. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00131-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

7-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

1-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 W
K

G
T

V
O

IF
N

X
U

H
P

F
Z

N
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS. PLIEGO – 46 

Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes de la instalación 

a lo largo del montaje, debe efectuarse una prueba final de estanqueidad de todos los equipos y 

conducciones a una presión en frío equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de 

acuerdo a UNE 100151. 

Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, antes de que 

estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del 

montaje de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, 

comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la comprobación de 

la estanqueidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. 

Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 

6.4.4.2.- Redes de conductos. 

La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el montaje 

de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los 

elementos de acabado y los muebles. 

Se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire a la salida de las aberturas parezca, a 

simple vista, no contener polvo. 

Las pruebas para la recepción de conductos se realizarán de acuerdo a la norma UNE 100-104. 

En la prueba de estanqueidad la Dirección Técnica seleccionará las partes a analizar, pudiendo exigir 

a cargo del Contratista probar hasta un 8% de la red (en términos de la superficie total de conducto del 

proyecto). En caso de que el resultado de las pruebas determine que la instalación sea insatisfactoria, la 

Dirección Técnica podrá exigir a cargo del Contratista, aumentar el porcentaje de pruebas hasta donde sea 

necesario para verificar y asegurar que la instalación es satisfactoria. El Contratista reparará los puntos de 

fuga. 

El porcentaje máximo admisible de fugas será del 7% del caudal nominal. 

Tras la finalización de los trabajos de instalación de conductos se procederá a una limpieza 

consistente en retirar residuos de las compuertas, superficies de las caras de las baterías, álabes 

deflectores, etc. y limpiar los conductos en las proximidades de las aperturas antes de instalar las rejillas. 
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Pruebas de Redes de Conductos 

Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con UNE 100104. 

Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén instaladas las 

unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal 

manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

Pruebas de Libre Dilatación 

Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado 

hidrostáticamente los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con calderas se llevarán hasta la 

temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los 

aparatos de regulación automática. 

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no 

han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de 

expansión ha funcionado correctamente. 

Pruebas de Circuitos Frigoríficos 

Los circuitos frigoríficos de las instalaciones centralizadas de climatización, realizados en obra, serán 

sometidos a las pruebas de estanqueidad especificadas en la instrucción MI.IF.010, del Reglamento de 

Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

No debe ser sometida a una prueba de estanqueidad una instalación de unidades por elementos 

cuando se realice con líneas precargadas suministradas por el fabricante del equipo, que entregará el 

correspondiente certificado de pruebas. 

Otras Pruebas 

Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, 

seguridad y ahorro de energía de estas instrucciones técnicas. Particularmente se comprobará el buen 

funcionamiento de la regulación automática del sistema. 

6.4.4.3.- Mediciones a realizar 

A continuación se especifica una serie de mediciones a realizar para la verificación del correcto 

funcionamiento de la instalación. Este listado no pretende ser exhaustivo, por lo que se realizarán 
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cualesquiera otras mediciones que la Dirección Técnica estime conveniente para una completa 

comprobación de la instalación. 

Las mediciones indicadas a continuación son las mínimas exigidas. Estas pruebas se podrán realizar 

conjuntamente con un representante de la Propiedad y aquellas personas que la Dirección determine. 

La forma de realizar las mediciones será acorde con la norma ASHRAE o UNE correspondiente. 

Eficiencias equipos frigoríficos. 

Se realizará por cada equipo frigorífico existente las siguientes mediciones: 

• Temperaturas agua o aire en entrada y salida del evaporador y condensador. 

• Presiones de evaporador y condensador. 

• Temperaturas seca y húmeda aire exterior. 

• Potencia absorbida en bomes. 

• Caudales de agua o aire en evaporador (previendo los manguitos de medida para diagrama 

calibrado) y condensador. 

Con las mediciones indicadas, se redactará el correspondiente protocolo, determinando los CEE 

(Coeficientes de Eficiencia Energética), tanto de enfriador como de condensador. 

Medidas de temperatura y humedades ambientales acondicionados. 

• Medida por fachada y planta. 

• Medida en zona interior por planta. 

• Medida de condiciones exteriores. 

Medidas de temperatura de fluidos 

• Temperatura de impulsión y retomo en generadores de fluidos calientes. 

• Temperatura de impulsión y retomo en generadores de fluidos fríos. 

• Temperatura de impulsión y retomo en elementos terminales. 
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Medidas cuantitativas de fluídos. 

• Caudal de cada ventilador (medición directa con anemómetro o pitot en conducto general de 

impulsión. Comprobación con curva de características, potencia absorbida y presión 

diferencia¡). 

• Caudal de aire de impulsión en cada una de las rejillas y difusores representativos de plantas. 

Medidas de consumos. 

• Potencia absorbida para cada uno de los motores que componen la instalación. 

Si el motor acciona una máquina cuyo funcionamiento normal tenga un control de capacidad, la 

potencia absorbida se realizará a 100, 70 y 35% de máximo nominal. 

Medidas eléctricas. 

Las mediciones se realizan con aparatos de medida independientes a los montados permanentes, 

contrastando los posibles errores de medición. 

• Tensiones de alimentación generales y parciales, a intensidad nominal o máxima. 

• Frecuencia en cuadro general. 

• Tierras generales de cuadro y parciales de máquinas. 

• Las medidas de potencia en cada máquina se realizarán en la prueba particular de cada una. 

• En el protocolo de medidas se indicará además: 

• Prueba de diferenciales. 

• Prueba de magnetotérmicos. 

• Calibrado y prueba de guardamotores. 

• Calibrado y prueba de térmicos. 

• Calibrado y prueba de arrancadores. 

• Verificación de enclavamientos. 
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6.4.5.- Recepciones de Obra 

6.4.5.1.- Recepción provisional. 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del director de obra, 

se procederá al acto de recepción provisional de la instalación con el que se dará por finalizado el montaje 

de la instalación. En el momento de la recepción provisional, la empresa instaladora deberá entregar al 

director de obra la documentación siguiente: 

Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el 

esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de la sala de 

máquinas y los planos de plantas, donde debe indicarse el recorrido de las conducciones de distribución de 

todos los fluidos y la situación de las unidades terminales. 

Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases de 

proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo. 

Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, 

el modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente 

documentación de origen y garantía. 

Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de 

repuestos recomendados. 

Un documento en el que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas. 

El certificado de la instalación firmado. 

El director de la obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y 

firmado el certificado, al titular de la instalación, quién lo presentará a registro en el organismo territorial 

competente. 

En cuanto a la documentación de la instalación se estará además a lo dispuesto en la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan. 

6.4.5.2.- Recepción definitiva. 

Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el contrato no se estipula otro de mayor 

duración, la recepción provisional se transformará en recepción definitiva, salvo que por parte del titular 

haya sido cursada alguna reclamación antes de finalizar el período de garantía. 
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Si durante el período de garantía se produjesen averías o defectos de funcionamiento, estos deberán 

ser subsanados gratuitamente por la empresa instaladora, salvo que se demuestre que las averías han sido 

producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la instalación. 

Una vez realizado el acto de recepción la responsabilidad de seguir el proceso de mantenimiento 

indicado en R.I.T.E de la instalación se transmite íntegramente a la propiedad, sin perjuicio de las 

responsabilidades contractuales que en concepto de garantía hayan sido practicadas y obliguen a la 

Empresa Instaladora. 
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7.- TRAMITACIONES OFICIALES 

El contratista de la instalación de calefacción, climatización y ventilación es responsable de la 

tramitación de cuantos permisos oficiales sean necesarios para la puesta en funcionamiento de la 

instalación. 

De esta manera tramitará los permisos de la Delegación de Industria, y los permisos de acometidas 

necesarios ante los organismos o empresas correspondientes. 

Sin estos permisos, no se procederá a realizar la Recepción de la Instalación, ni siquiera de forma 

provisional. 

8.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS 

En todo lo no especificado en la Memoria o Pliego de Condiciones, se estará de acuerdo a lo que se 

especifica a juicio del Director Técnico de la Instalación. 

 

ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO 

 

 

 

PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART 

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.   
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD______      
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1. – INTRODUCCIÓN 

1.1. – OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico 

deberá precisar: 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en 

la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de 

los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

1.2. – DATOS DEL PROYECTO DE OBRA. 

 

Tipo de Obra : Instalación de climatización para edificio destinado a Colegio de infantil. 

Situación:  C./ Isla del tesoro. Barrio de Valdespartera. 

Población: Zaragoza. 

Promotor: Gobierno de Aragón. 

Proyectista:  Pilar Peco Yeste. 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Pilar Peco Yeste. 
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2. – NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

 

• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 

O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
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3. – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

3.1. – INSTALACIONES 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caídas de operarios al mismo nivel 

Caídas de operarios a distinto nivel. 

Caída de operarios al vacío. 

Caídas de objetos sobre operarios 

Choques o golpes contra objetos 

Atrapamientos y aplastamientos 

Lesiones y/o cortes en manos 

Lesiones y/o cortes en  pies 

Sobreesfuerzos 

Ruido, contaminación acústica 

Cuerpos extraños en los ojos 

Afecciones en la piel 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Ambientes pobres en oxigeno 

Inhalación de vapores y gases 

Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

Explosiones e incendios 

Derivados de medios auxiliares usados 

Radiaciones y derivados de soldadura 
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Quemaduras 

Derivados del acceso al lugar de trabajo 

Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Marquesinas rígidas.  

Barandillas. 

Pasos o pasarelas. 

Redes verticales. 

Redes horizontales. 

Andamios de seguridad. 

Mallazos. 

Tableros o planchas en huecos horizontales. 

Escaleras auxiliares adecuadas. 

Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas. 

Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

Plataformas de descarga de material. 

Evacuación de escombros. 

Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 

Andamios adecuados. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Casco de seguridad  

Botas o calzado de seguridad  

Botas de seguridad impermeables 

Guantes de lona y piel 

Guantes impermeables 

Gafas de seguridad 

Protectores auditivos 

Cinturón de seguridad 

Ropa de trabajo 

Pantalla de soldador 
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4. – BOTIQUÍN 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar 

las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada 

por la empresa constructora. 

5. – TRABAJOS POSTERIORES 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 

contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

REPARACIÓN, CONSERVACIÓNY MANTENIMIENTO 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caídas al mismo nivel en suelos 

Caídas de altura por huecos horizontales 

Caídas por huecos en cerramientos 

Caídas por resbalones 

Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas 

eléctricos. 

Explosión de combustibles mal almacenados 

Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por 

acumulación de desechos peligrosos 

Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos, 

por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, por roturas por exceso de carga  

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio. 

Vibraciones de origen interno y externo 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.  

Anclajes de cinturones fijados a la  pared para la limpieza de ventanas no accesibles. 

Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas. 

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Casco de seguridad  

Ropa de trabajo 

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de 

ventanas. 

Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas. 
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6. – OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 

responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 

las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 

debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

7. – COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 

podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen 

en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, 

y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 

Coordinador. 
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8. – PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la 

obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de 

ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado 

por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de 

las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con 

la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 

funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias 

y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
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9. – OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
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5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en 

lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos 

por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

10. – OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 

2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
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6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 

7. Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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11. – LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 

profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 

materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en 

el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 

en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes 

de los trabajadores. 

12. – PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el 

Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 

seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de 

la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

13. – DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 

a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 

el centro de trabajo. 
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14. – DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 

OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 

cualquier riesgo. 

 

 

ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO 

 

 

 

PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART 

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.   
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