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1.1.- OBJETO

Constituye el objeto de la presente proyecto la justificacion de los materiales y dimensiones a

emplear en la instalacién de gas de una sala de calderas de un Edificio destinado a Colegio de

Educacion Infantil en Zaragoza. Se verificara el cumplimiento de la Normativa vigente en forma de

Documento Técnico para que adjunto a las solicitudes de la entidad Peticionaria a la Delegacion de

Industria se obtengan las oportunas autorizaciones.

1.2.- PETICIONARIO Y EMPLAZAMIENTO

Se redacta el presente proyecto a peticiéon de:

Titular

GOBIERNO DE ARAGON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

S5011001D

Para un colegio de educacién infantil ubicado en:

SITUACION:

C./ Isla del tesoro. Barrio de Valdespartera. ZARAGOZA.
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1.3.- NORMATIVA A APLICAR EVISADO

Seran aplicables, tanto en el desarrollo de este Proyecto como en la ejecucidn, todas aquellas
normas y reglamentos de vigencia actual en Espafia para este tipo de instalaciones, y de una forma

especial las siguientes:

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus posteriores modificaciones.
Normas sobre instalaciones de la Empresa distribuidora.

Real Decreto 919/2006 de 28 de Julio, que aprueba el Reglamento técnico de distribucién y

utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
Cédigo Técnico de la Edificacion.

También se han considerado algunas recomendaciones de las Normas UNE, que afectan a

este tipo de instalaciones.

Normas tecnolégicas del Ministerio de la vivienda sobre instalaciones de gas ciudad, gas

natural, calderas, ventilacion y evacuacion de humos.
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2.- CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO

2.1.- CARACTERISTICAS DEL GAS A UTILIZAR Y SU DISTRIBUCION

Se utilizara como fuente de energia el combustible “Gas Natural’. Solicitadas a la Compaifiia

Distribuidora, las condiciones de suministro, estas resultan ser:

Familia SEGUNDA
Toxicidad Nula
Poder calorifico inferior (PCI) 9500 kcal/m3 N.
Densidad relativa al aire (S) 0,57:0,65
Indice de Wobbe (PCS) 10.500 — 12800
Grado de humedad Seco
Presion de distribucion en red urbana Media presion B

2.2.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACION

Presion en lared de distribucién MPB
Presion en instalaciones interiores Baja 500 mm.c.d.a.
Presion en consumos Baja 220 mmc.d.a.

Las hipétesis de calculo se reflejan en cada caso, en los apartados correspondientes.
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3.- CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO

3.1.- SITUACION Y ZONA CLIMATICA.

A efectos del cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacion, el edificio objeto de la

presente Memoria se encuentra situado en las siguientes zonas climaticas:
. Capital de provincia: Zaragoza

Zona climatica D3 segun apéndice B. Zonas Climaticas del HE-1 Ahorro de Energia.

3.2.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO

El edificio se destinara a Colegio Publico (Valdespartera 1V) de Educacion Infantil (12 unidades)

y estard ubicado en la C./ Isla del tesoro del barrio de Valdespartera de Zaragoza.

Consta de dos edificaciones diferencias, siendo una el edificio de infantil y otra el edificio de

comedor y cocina. El edificio de infantil es de una Unica planta.
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El edificio en cuestion, estd destinado a colegio de educacion infantil con sala de calderas y

cocina a gas. Las calderas para la produccion de calor seran alimentadas por gas natural. Por tanto, se

considera en régimen continuo de utilizacion, consistente en consumo para agua caliente sanitaria y

cocina durante todo el afio y calefacciéon en los meses de invierno.
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4.- DATOS INICIALES PARA EL CALCULO DE LA INSTALACION

4.1.- SUMINISTRO.

Conforme lo acordado con la Empresa Suministradora Redexis Gas Aragon, se utiliza como
fuente de energia gas natural, con las propiedades y caracteristicas especificadas por la Compafiia
Suministradora, que se han reflejado en apartados anteriores de esta Memoria, con suministro por la C./

Isla del tesoro, segun lo indicado en planos.

4.2.- PREVISIONES DE CONSUMO.

Como se ha citado anteriormente el consumo de gas en el Edificio se centra en la sala de

calderas y en la cocina.

Aunque no es objeto de este Proyecto establecer condiciones sobre la instalacion de
calefaccion en la sala de calderas, es necesario de cara a estimar un consumo, conocer o determinar
ciertas caracteristicas al respecto para poder realizar unos calculos basados en la realidad. En el caso
gue nos ocupa, esté previsto dotar de suministro de Gas Natural una calderas, de 170 kW cada una, que

estaran situadas en el edificio de servicios.

Con estos datos el consumo previsto para la sala de calderas es de 146.200 kcal/h:

POTENCIA SuB — TOTAL
Ne DEPENDENCIA MAQUINARIA Ubp keal/h keal/h
PLANTA PRIMERA - EDIFICIO SERVICIOS
1 Sala de calderas Caldera Wolf MGK-2-170 1 146.200 146.200
TOTAL POTENCIA INSTALADA EN LA SALA DE CALDERAS 146.200 kcal/h

Los consumos previstos en cocina son:

POTENCIA SuB — TOTAL
Ne DEPENDENCIA MAQUINARIA Ubp keal/h Keal/h
PLANTA BAJA - EDIFICIO SERVICIOS
1 Cocina Plancha (15 kW) 1 12.900 12.900
2 Cocina Fogones (20 kW) 1 17.200 17.200
3 Cocina Marmita (15 kW) 1 12.900 12.900
4 Cocina Freidora (15 kW) 1 12.900 12.900
5 Cocina Horno (20 kW) 1 17.200 17.200
TOTAL POTENCIA INSTALADA EN LA COCINA 73.100 kcal/h
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ZONA POTENCIA CONSUMO

Sala de calderas 146.200 kcal/h 15,39 m*/h

Cocina 73.100 kcal/h 7,69 m%h
CONSUMO TOTAL 23,08 m*h

Ademas del consumo descrito anteriormente se prevé la alimentacién a la futura sala de

calderas del edificio de primaria. Se estima que la potencia a instalar de la futura sala de calderas sera

de 400 kW y por lo tanto su consumo sera de 36,21 m*/h.

Por lo tanto, el consume total previsto para el que se dimensiona la acometida y el armario de

regulacion sera de 59,29 m®h.
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4.3.- ELECCION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA EVISADO

Dados los consumos anteriores, se instalard un contador general para cada suministro del
edificio

CONTADOR SALA DE CALDERAS: la suma de los consumos de los diferentes equipos de

sala de calderas da como resultado un consumo de gas de 15,39 m®h. Para este consumo el contador

gue le corresponde es un G-40, siendo el caudal maximo de funcionamiento del contador de 65 m%h.

CONTADOR DE COCINA: el consumo total de gas estimado en la cocina es de 7,69 m3/h.

Para este consumo el contador que le corresponde es un G-6, siendo el caudal maximo de
funcionamiento del contador de 10 m3/h. Este contador dispondra de su correspondiente corrector de

volumen para la realizaciéon de la medicion.
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5.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Desde la red general urbana de distribucion de gas partira la acometida, de forma enterrada,
hasta llegar al limite de la propiedad del edificio segun se indica en planos, donde se situara la llave de

acometida en arqueta destinada a tal fin.

De este punto y a través de la brida de conexion partira una tuberia de polietileno enterrada
hasta el armario de regulacion para un caudal maximo de 100 m3/h. Esta tuberia sera de polietileno de
diametro 63 mm SDR 11.

A continuacion del armario de regulacion se instalara el contador de la sala de calderas y

cocina, empotrados, con valvulas de corte a su entrada y salida.

En la planta baja y a continuacion del contador se dispondra de una electrovalvula de corte
para la tuberia que alimentara a la sala de calderas, accionada a través del sistema de deteccion y corte
previsto en local, que permitan cortar el suministro de gas al interior del local en caso de deteccion de

gas.

De la electrovalvula partira la tuberia que dara suministro a la sala de calderas. Se describen a

continuacion los diferentes recorridos y caracteristicas de la conduccion:

Para suministro a SALA DE CALDERAS se dispondra de una tuberia de debidamente
envainada que alimenta a la sala de calderas. La tuberia entrara al interior de sala de calderas a través
de pasamuros y llave de corte general de paso de gas. Dentro de la sala de calderas se alimentara a los

diferentes médulos de la caldera con las diferentes derivaciones.

Previo a cada uno de los aparatos de consumo se dispondra de una llave de corte y los
reguladores de presion necesarios para disminuir la presién a un valor de consumo. Las llaves se
montaran en lugar y altura donde no sean tapadas ni obstaculizadas por ningin mueble o similar, de tal

forma que estén de una forma accesible para cortar el suministro de gas.
En la sala se dispondra de detectores de gas y detectores de incendios.

Desde el contador de cocina en monolito en fachada partird una canalizacién de acero para dar
suministro a la COCINA. Junto a la entrada de gas en la cocina se dispondra de una electrovalvula de
corte para la tuberia que alimentara a la cocina, accionada a través del sistema de deteccion y corte
previsto en local, que permitan cortar el suministro de gas al interior del local en caso de deteccion de

gas.

De la electrovalvula partird la tuberia que dara suministro a la Cocina. Se describen a

continuacion los diferentes recorridos y caracteristicas de la conduccion:

Para suministro a COCINA se dispondra de una tuberia de 1" general que alimentara a la
cocina. La tuberia partira de la previsién existente para cocina hasta la llave de corte general de paso de

gas de cocina. Dentro de la cocina se alimentara a los diferentes equipos con las diferentes derivaciones.

PROYECTO DE INSTALACION DE GAS MEMORIA PAG .9

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

RAAPWAEFYLHZREBU verificable en http://coiiar.e-visado.net

con Reg. Entrada n°® RG00156-18y VISADO electronico VD00130-18A de 16/01/2018. CSV



Previo a cada uno de los aparatos de consumo se dispondr4 de una Iz%@@@%ﬁrté\{ ,8 01'§8A

reguladores de presion necesarios para disminuir la presién a un valor de cons

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA]

N°.Colegiado.: 1429

PECO YESTE, PILAR CRISTINA

(0]

montaran en lugar y altura donde no sean tapadas ni obstaculizadas por ningin mueble o similar, de tal

forma que estén de una forma accesible para cortar el suministro de gas.

En la sala se dispondra de detectores de gas y detectores de incendios.

Desde el monolito donde se ubica el armario de regulacién se dejard una canalizacion de

discurrira hasta el limite de actuacion de polietileno de diametro 63 mm SDR 11 para prevision de

suministro para sala de calderas de la futura edificacion de Primaria. La canalizacion finalizard en una

llave accesible desde arqueta.

Las distancias minimas de separacion de una tuberia vista a otras tuberias, conductos o suelo

seran:

Paralelo Cruce
Conduccidn de agua caliente 3cm. 1cm.
Conduccién eléctrica* 3cm. 1cm.
Conduccién de vapor 5cm. 1cm.
Chimeneas 5cm. 5cm.
Suelo 5¢em. | ...

* No se consideran como tales los cables de telefonia, antenas de television, telecontrol, etc.
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6.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

6.1.- TIPO DE CONTADORES

De acuerdo con las previsiones de consumo de sala de calderas y Cocina, se instalaran
contadores tipo G-40 y G-6 respectivamente para consumo, convenientemente homologados por el

Ministerio de Industria y Energia.

6.2.- REGULADOR ESTABILIZADOR

En la acometida se instalard un armario de regulacion A-100 MPB/BP homologado por la

compafiia distribuidora.

El armario se instalara empotrado en la fachada limite de la propiedad, segin se especifica en

el documento de planos.

El total de los aparatos de regulacion, llaves de corte, tomas de presion etc., que junto con el
armario en si constituyen una unidad operativa, estaran fabricados por empresas acreditadas que habran
de extender el oportuno certificado de homologacién, funcionamiento y cumplimiento de la Norma

anteriormente citada.

Los armarios seran de tipo homologado y en todo momento cumpliran lo establecido por la

Compafiia Suministradora y con las normas vigentes.

6.3.- DIMENSIONES Y MATERIALES

El célculo de didmetros de los conductores a instalar se ha realizado con la férmula de
RENOUARD para Media y Baja presion y Gas Natural, para determinar en primer lugar los caudales y en
segundo, los diametros correspondientes. Los didmetros para cada tramo se reflejan en Planos y en el
Anexo de Célculos Justificativos, por tramos que se corresponden con los esquemas de instalacion del

Documentos Planos.

Las uniones entre conductos y entre estos y accesorios, se realizardn de acuerdo con los
materiales en contacto, de modo que quede garantizada en cualquier caso, una total estanqueidad.

Cualquier tipo de unién ha de estar autorizada por la reglamentacion vigente.
En todo caso, se recomienda siempre que sea posible, el tipo de soldadura longitudinal.

En cuanto a vainas, de obligada instalacion en los casos en que las tuberias de distribucion
atraviesen camaras, locales cerrados, huecos no ventilados en general, o cielos rasos, seran continuas y
ventiladas por ambos extremos, no pudiendo contener en su recorrido dispositivos de cierre,
derivaciones o uniones que no sean soldadas. Las dimensiones de las vainas se determinan en el Anexo
a la Memoria “Calculos Justificativos”. Una vez terminada la instalacién se realizara una prueba de

estanqueidad de las mismas.
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equipada con tapa normalizada por la Compafiia Suministradora. En su interior s

acometida que debera estar homologada por el Ministerio de Industria.

En cuanto al tramo de acometida enterrada, cumplira lo especificado al efecto por la Compafiia

suministradora.
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6.4.- INSTALACION INTERIOR EVISADO

Como se ha reflejado anteriormente, el inmueble dispondra de aparatos receptores en sala de
calderas y para la cocina Gnicamente se dejara la previsién, con un consumo total de gas aproximado de

7,69 m*/h en cocina y 15,39 m%h en sala de calderas.

Los correspondientes esquemas con las dimensiones y trazados de las diversas tuberias
pueden observarse en el documento “planos”. En los casos en que atraviesen muros de fachadas, se

dispondran los correspondientes pasamuros del tipo normalizado por la Cia Suministradora.

6.5.- VENTILACIONES

En cuanto a evacuacion de gases quemados, la caldera dispondra de chimenea adecuada.

Los armarios de regulacion dispondran de ventilacién inferior y ventilacion superior, mediante
orificios de 40 mm. de didmetro o seccién equivalente, tanto para ventilacién superior como para

ventilacion inferior.

6.5.1.- EN SALA DE CALDERAS

En cuanto a la evacuacion de gases quemados, las calderas dispondran de chimenea
adecuada. Ademas, segun se recoge en la UNE 60.601, serd necesario dotar a la sala de calderas de

una ventilacion inferior mediante aberturas permanentes con una seccion Util resultante mayor de:

Ventilacién inferior = 5 cm® x P (kW nominales de las calderas) x 1,05 (factor seccién

rectangular)

Ventilacion inferior = 30 cm? x A (&rea de la sala en m?) x 1,05 (factor seccién rectangular)

Ventilacion inferior = 5 x 170 x 1,05= 892,5 cm?2 (tiles.
Ventilacion superior = 30 x 35,00 x 1,05= 1102,5 cm2 (tiles.
La ventilacion seréa directa al exterior mediante rejilla ubicada segun lo reflejado en planos.

Para la ventilacién superior sera necesaria una superficie libre minima (en cm2) de 30 veces el

area de la sala de calderas expresada en m2, con minimo de 250 cm2 por lo que:

Ventilacién superior = 30 x A (area de la sala en m?) x 1,05 (factor seccién rectangular)

Ventilacion superior = 30 x 35,00 x 1,05= 1102,5 cm?2 (tiles.
La ventilacion sera directa al exterior mediante rejilla ubicada segun lo reflejado en planos.

La sala de calderas dispondra de una superficie no resistente de 1,3 m?’ superior a la centésima
parte del volumen del local (122,5 m3) segun UNE 60601.
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La cocina esta situada en la planta baja del edificio, tiene un volumen bruto superior al exigido

en normativa para aparatos no conectados.

La ventilacion inferior y superior sera directa a exterior:

Seccion dtil minima = 5 x gasto calorifico total.

Seccion = 5 x 85 = 425 cm?. (tiles

En relacidon a estos datos se ha previsto dotar a la cocina de una entrada inferior y superior de

aire.

La cocina dispondra de superficie de ventilacién rapida.

El volumen bruto minimo del local que contiene los aparatos sera:

Volumen minimo (¥ Qn>16 kW) = ¥Qn — 8 (m°).

Volumen minimo bruto = 85 - 8 = 77 m°.
Volumen local = 44,48 m? (superficie) x 2,5m (altura) = 111,2 m®.

El volumen del local es superior al minimo indicado.
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6.5.3.- OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E-VISADO

EN SALA DE CALDERAS

Se dispondra de un sistema de deteccién de fugas, mediante detectores colocados cada 25 m?
de superficie de la sala de calderas, que accionara un sistema automatico de corte de gas que impida el
paso de gas en caso de presencia de gas sin quemar. El corte se producird antes de que se alcance en
el interior del recinto el 50 por 100 del limite inferior de explosividad. El sistema de corte consistira en
una valvula de corte automatica del tipo todo o nada ubicada en la entrada de la conduccion de gas al

edificio. La valvula de corte sera del tipo normalmente cerrada y la reposiciéon del suministro serd manual.

En nuestro caso siendo la superficie de la sala de calderas de 35,00 m* se colocaran 2

detectores en el techo segun se indica en planos.

EN COCINA

Se dispondra de un sistema de deteccion de fugas, mediante detectores colocados cada 25 m2
de superficie de la cocina, que accionara un sistema automatico de corte de gas que impida el paso de
gas en caso de presencia de gas sin quemar. El corte se producird antes de que se alcance en el interior
del recinto el 50 por 100 del limite inferior de explosividad. El sistema de corte consistira en una valvula
de corte automatica del tipo todo o nada ubicada en la entrada de la conduccion de gas al edificio. La

véalvula de corte sera del tipo normalmente cerrada y la reposicion del suministro sera manual.

En nuestro caso siendo la superficie de la cocina de 46,12 m2 se colocaran 2 detectores en el

techo segun se indica en planos.

La cocina dispondra de un sistema de extraccion mecanica de aire que garantice la renovacion
de aire continua del local, y que dispondra de un sistema de corte de gas por fallo del sistema de
ventilacion. Este sistema se efectuard con el enclavamiento entre el funcionamiento de la campana

extractora y la electrovélvula de gas.
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7.- CONCLUSION

Con todo lo especificado en los apartados anteriores y en los demas documentos de este
proyecto, se estima que la instalacion de Gas, queda correctamente definida para todos sus efectos, no
obstante, los técnicos suscribientes se ponen a disposicion de los Organismos Competentes para

cualquier ampliacién, aclaracion y/o modificacién que estimen conveniente.

ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017

EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO

D \ m

(8

PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART

COLEGIADO 1429 C.O.LLAR.
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A.1.- GENERALIDADES DEFEGHA " Yolousongeh

E-VISADO

A.1.1- METODO DE CALCULO

La determinacidon de caudales y diametros de conductos se realiza segun la féormula de
Renouard para Media y Baja presién, considerando una pérdida admisible hasta la valvula reguladora
500/220 mas desfavorable de 100 mm.c.d.a.

Para el Calculo de tuberias se utiliza programa de calculo de elaboracion propia, para uso
propio y que se basa en la férmula de Renouard para bajas presiones, dando a sus parametros los

valores siguientes:

e Pérdida maxima admisible en instalacién interior desde reguladores individuales de aparato 20

mm.c.d.a. desde regulador hasta consumos.

A.1.2.- CONDICIONES DE CALCULO

Suministro a finca:

-Gas natural a Media Presion B. PCI = 9.500 kcal/m3N.
Suministro a calderas:

-Baja Presién (500 y 220 mm.c.d.a.).

-Tipo de contador G-40 Sala de calderas.

-Armario de regulacion adecuado MPB-BP previo a contador.
Suministro a cocina:

-Baja Presién (500 y 220 mm.c.d.a.).

-Tipo de contador G-6 Cocina.

-Armario de regulacion adecuado MPB-BP previo a contador.
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Se adjuntan a continuacion hojas de célculo de tuberias obtenidas por el método anteriormente

citado:

TRAMOS INSTALACION BAJA PRESION

Férmula de Renouard lineal P < 100 mbar

P2 = P1 - ((23.200 x dr X Le x Q*1,82 x D*-4,82) x 10,197)

V=(354xQ)/((1+ (P2 /10197)) x D"-2)
DIAMETRO
TRAMO Lr | Lr | POTENCIA | CAUDAL | MATERIAL int P1 P2 P1-P2 VELOCIDAD
m. [ m. | Pkcal/h. | Q Nm3/h. mm. mm.c.d.a | mm.c.d.a. | mm.c.d.a. m/sg.
cont-
sala.cald 9 [10,8| 146.200 15,39 Acero 36 500,000 492,653 7,3467 4,167
PE 63
Primaria prev. | 35 | 42 344.000 36,21 SDR11 51,5 500,000 475,861 24,1390 4,799
PE 40
cont-cocina | 10 | 12 73.100 7,69 SDR11 32,7 500,000 496,325 3,6748 2,525

ragon y La Rioja
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Se tiene a continuacién una relacién de
=  Tuberiade 3" Diametro exterior 88,9 mm. (D1)
Vaina de 4” Diametro interior 101,6 mm (D2)

D2-D1=12,7>10 mm.

*  Tuberiade 2 %" Diametro ext. 76,1 mm. (D1)
Vaina de 4” Diametro int. 103,5 mm (D2)

D2-D1=27,4>10 mm.

=  Tuberia de 2" Diametro ext. 60,3 mm. (D1)
Vaina de 3” Diametro int. 80,8 mm (D2)

D2-D1 =20,5> 10 mm.

= Tuberiadel1l%*“ Diametro ext. 48,3 mm. (D1)
Vaina de 2 ¥” Diametro int. 65,0 mm. (D2)

D2-D1 =16,7 > 10 mm.

=  Tuberiade 1%4" Diametro ext. 42,2 mm. (D1)
Vaina de 2 ¥%" Diametro int. 65,0 mm. (D2)

D2-D1 =22,6 >10 mm.

=  Tuberiade 1" Diametro ext. 33,7 mm. (D1)
Vaina de 2” Diametro int. 50,0 mm. (D2)

D2-D1 =16,3>10 mm.

= Tuberiade %" Diametro ext. 26,9 mm (D1)
Vaina de 1 %" Diametro int. 41,8 mm (D2)

D2-D1 = 14,9 >10 mm.
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A.4.1.- EN SALA DE CALDERAS

En cuanto a la evacuacion de gases quemados, las calderas dispondran de chimenea
adecuada. Ademas, segun se recoge en la UNE 60.601, serd necesario dotar a la sala de calderas de

una ventilacion inferior mediante aberturas permanentes con una seccion Util resultante mayor de:

Ventilacién inferior = 5 cm® x P (kW nominales de las calderas) x 1,05 (factor seccion

rectangular)

Ventilacién inferior = 30 cm® x A (érea de la sala en m®) x 1,05 (factor seccién rectangular)

Ventilacion inferior = 5 x 170 x 1,05= 892,5 cm?2 (tiles.
Ventilacion superior = 30 x 35,00 x 1,05= 1102,5 cm2 (tiles.
La ventilacion seréa directa al exterior mediante rejilla ubicada segun lo reflejado en planos.

Para la ventilacién superior sera necesaria una superficie libre minima (en cm2) de 30 veces el

area de la sala de calderas expresada en m2, con minimo de 250 cm2 por lo que:

Ventilacién superior = 30 x A (area de la sala en m2) x 1,05 (factor seccién rectangular)

Ventilacion superior = 30 x 35,00 x 1,05= 1102,5 cm?2 (tiles.
La ventilacion sera directa al exterior mediante rejilla ubicada segun lo reflejado en planos.

La sala de calderas dispondra de una superficie no resistente de 1,3 m?’ superior a la centésima
parte del volumen del local (122,5 m3) segun UNE 60601.
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La cocina esta situada en la planta baja del edificio, tiene un volumen bruto superior al exigido

en normativa para aparatos no conectados.

La ventilacion inferior y superior sera directa a exterior:

Seccién util minima = 5 x gasto calorifico total.

Seccién = 5 x 85 = 425 cm?. (tiles

En relacion a estos datos se ha previsto dotar a la cocina de una entrada inferior y superior de

aire.

La cocina dispondra de superficie de ventilacion rapida.

El volumen bruto minimo del local que contiene los aparatos sera:

Volumen minimo (Y Qn>16 kW) = ¥Qn — 8 (m°).

Volumen minimo bruto =85 -8 = 77 m3.
Volumen local = 44,48 m? (superficie) x 2,5m (altura) = 111,2 m®.

El volumen del local es superior al minimo indicado.
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Con todo lo especificado en los apartados anteriores y en los demas documentos de este
proyecto, se estima que la instalacion de Gas, queda correctamente definida para todos sus efectos, no
obstante, los técnicos suscribientes se ponen a disposicion de los Organismos Competentes para

cualquier ampliacién, aclaracion y/o modificacién que estimen conveniente.

ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017

EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO

D | m
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PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART

COLEGIADO 1429 C.O.LLAR.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

CENTRO INTEGRADO PUBLICO VALDESPARTERA IV INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIGJA
N°.Colegiado.: 1429

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRecIO | | FBUBTSTAL " “*'STIMPORTE
VISADO N°.77 VDOOI30-18A

CAPITULO 16 INSTALACION DE GAS DE FECHA : 16/01/2018

SUBCAPITULO 16.01 SISTEMA DE REGULACION E-VISADO

16.01.01 Ud ARMARIO REGULACION A-100

Armario de regulacion, homologado para un caudal de 100m3/h, presién de entrada de 4 bar y salida a 500
mm.c.d.a. con VIS de maxima presion, regulador IPR150, filro, tomas de presion, llaves de corte por regulador,
armario de poliester y accesorios. Todo ello montado en armario ventilado con cerradura de compafiia. Medida la
unidad completa e instalada.

UGMOGO1 1,0000 h  Oficial 12 gasista 17,70 17,70
UGMOGA 1,0000 h  Ayudante gasista 16,10 16,10
UGAMPB100 1,0000 Ud  Armario regulacién A-100 665,02 665,02
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 698,82 34,94
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiciiciie e 733,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

SUBCAPITULO 16.02 TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS

16.02.01 ml TUBERIA POLIETILENO 63 MM SDR 11
Tuberia enterrada de polietleno para media presion de didmetro nominal de 63 mm. SDR 11, incluso fitting de tran-
sicion, discurriendo enterrada con trazado segln planos, incluso realizacién de zanja de 0.5 metros de anchura y
una profundidad minima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de polietileno hasta la cota de terreno, relle-
nado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que puedan dafiar la tuberia 20 cm por encima de tuberia y 15
por debajo como minimo, incluso banda de sefializacién y acabado de rellenado con material seleccionado y com-
pactado. Medida la longitud ejecutada.

UGMOGO1 0,4200 h  Oficial 12 gasista 17,70 7,43
UGMOGA 0,4200 h  Ayudante gasista 16,10 6,76
UAMAO1 0,2000 h  Oficial 12 17,70 3,54
UAMAOA 0,2000 h  Pedn 14,61 2,92
UGTPEO063 1,0000 Ml Tuberia de polietleno 63 mm SDR11 7,04 7,04
UGTPEA063 1,0000 pp  Acessorios 1,37 1,37
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 29,06 1,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

16.02.02 ml  TUBERIA POLIETILENO 40 MM SDR 11
Tuberia enterrada de polietleno para media presion de didmetro nominal de 40 mm. SDR 11, incluso fiting de tran-
sicion, discurriendo enterrada con trazado segln planos, incluso realizacién de zanja de 0.5 metros de anchura y
una profundidad minima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de polietileno hasta la cota de terreno, relle-
nado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que puedan dafiar la tuberfa 20 cm por encima de tuberfa y 15
por debajo como minimo, incluso banda de sefializacion y acabado de rellenado con material seleccionado y com-
pactado. Medida la longitud ejecutada40

UGMOGO1 0,4200 h  Oficial 12 gasista 17,70 7,43
UGMOGA 0,4200 h  Ayudante gasista 16,10 6,76
UAMAO1 0,2000 h Oficial 12 17,70 3,54
UAMAOA 0,2000 h  Peon 14,61 2,92
UDTPE040 1,0000 Ml Tuberia de polietleno 40 mm SDR11 574 5,74
UGTPEA040 1,0000 pp  Acessorios 1,20 1,20
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 27,59 1,38
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiieitcee e 28,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

16.02.03 ml  CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN32
Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diametro exterior 42,4 y es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-
tes y anclajes, elementos de unién y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conexio-
naday probada.

UAMFO1 0,2750 h Oficial 12 fontanero 17,70 4,87
UAMFOA 0,2750 h  Ayudante fontanero 16,10 4,43
UCATANO032 1,0000 ml Tubo de acero negro DN 32 4,91 4,91
UCATANA032 0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32 0,67 0,34
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 14,55 0,73
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiieie e 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PUBLICO VALDESPARTERA IV

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA]

N°.Colegiado.: 1429
coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO | | "SUBTSTAL" ™ “**"IMPORTE
] VISADO N°7 VDOOI30-18A
16.02.04 Ml TUBERIA DE ACERO NEGRO S.SOLDADURA 1" DE FECHA : 16/01/2018
Tuberia de acero negro sin soldadura UNE 19046 para gas, de 1" de diametro, incluso uniones sqldadas Mel S A D O
accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeccion y pequefio material, incluso pintada con pintu-
ra antioxidante y otra mano de terminacion, para tuberia de acero negro 1". Medida la longitud ejecutada con traza-
do segun planos.
UGMOGO1 0,2600 h  Oficial 12 gasista 17,70 4,60
UGMOGA 0,2600 h  Ayudante gasista 16,10 4,19
UGTASS025 1,0000 Ml Tuberia de acero negro s.soldadura 1" 3,65 3,65
UGTASSA025 1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro 1" 0,89 0,89
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 13,33 0,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
16.02.05 Ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4" PN5
Vélvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragén, de 1 1/4" de didmetro, con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presion de trabajo PN5. Incluso pequefio material y montaje. Medida la unidad instalada.
UGMOGO1 0,1600 h  Oficial 12 gasista 17,70 2,83
UGMOGA 0,1600 h  Ayudante gasista 16,10 2,58
UGVESD032 1,0000 Ud Valvula de esfera 1 1/4" PN5 8,10 8,10
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 13,51 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
16.02.06 Ud MANOMETRO
Suministro y montaje de manémetro de esfera para gas para una presion de 0-2,5 bar, marca KROSCHOEDER o
similar, incluso p.p. de accesorios y pequefio material. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y probada.
UGMOGO1 0,1000 h  Oficial 12 gasista 17,70 1,77
UGMOGA 0,1000 h  Ayudante gasista 16,10 1,61
UGM 1,0000 Ud  Manémetro 4,19 4,19
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 7,57 0,38
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiicie e 7,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
16.02.07 Ud TOMAS DE PRESION
Suministro y montaje de tomas de presion de la instalacion, aprobadas por la comunidad auténoma y la compafiia
sumiistradora, completamente instaladas.
UGMOGO1 0,2500 h  Oficial 12 gasista 17,70 4,43
UGMOGA 0,2500 h  Ayudante gasista 16,10 4,03
UGTP 1,0000 Ud Toma de presion 3,12 3,12
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 11,58 0,58
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiicee e 12,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
16.02.08 Ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
Prueba de estanqueidad de la instalacién s/normativa, documentacion técnica y conexion a los aparatos de consu-
mo.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

CENTRO INTEGRADO PUBLICO VALDESPARTERA IV INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA
N°.Colegiado.: 1429
coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO | | "SUBTSTAL" ™ “**"IMPORTE
VISADO N°7 VDOOI30-18A
16.02.09 Ud SISTEMA DETECCION SALA DE CALDERAS DE FECHA : 16/01/2018
Deteccion doble de gas e incendios en sala de calderas compuesta por: E'V | S A D O
-Suministro y montaje de centralita de deteccion doble de gas e incendios con homolagacién CE y con rearme ma-
nual de electrov alv ula incorporado (contra atmdsfera ex plosiva), con salida para conexion con sistema de gestion
y centralita de incendios.
-Suministro y montaje de 2 detectores de gas
-Suministro y montaje de 2 detectores de incendios. (medidos en instalacion de incendios)
Conexionada con tubo saliente de acero y cableado adecuado desde detectores de gas e incendios a centralita de
deteccion, p.p. de cajas de derivacién y accesorios. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
UGMOGO1 3,0000 h  Oficial 12 gasista 17,70 53,10
UGMOGA 3,0000 h  Ayudante gasista 16,10 48,30
UGDCA 1,0000 Ud Sistema deteccion gas e incendios sala de calderas 376,33 376,33
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 477,73 23,89
TOTAL PARTIDA ...ttt 501,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
16.02.10 Ud ELECTROVALVULA 1 1/4"
Electrov alvula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1 1/4" de diametro con cierre rapido 220/240, 50 Hz
con rearme manual, instalada en armario ventilado, incluso cableado eléctrico bajo tubo de acero desde cuadro a
electrovavula. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
UGMOGO1 0,1800 h  Oficial 12 gasista 17,70 3,19
UGMOGA 0,1800 h  Ayudante gasista 16,10 2,90
UGE40 1,0000 Ud  Electrovélvula 1 1/4" 73,82 73,82
UGEAR 1,0000 pp  Armario ventilado 39,23 39,23
UGECA 1,0000 Ud  Cableado 170,31 170,31
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 289,45 14,47
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 303,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
16.02.11 Ud REGULADOR CALDERA
Suministro y montaje de regulador para médulo de caldera s/especificaciones del fabricante de las calderas, con
membrana de compensacion, membrana de seguridad por minima presion con disparo y orificio de venteo, incluso
parte proporcional de accesorios y regulacién. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad
instalada y probada.
UGMOGO1 0,7500 h  Oficial 12 gasista 17,70 13,28
UGMOGA 0,7500 h  Ayudante gasista 16,10 12,08
UGRC 1,0000 Ud Regulador caldera 35,67 35,67
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 61,03 3,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 64,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
16.02.12 Ud SISTEMA DETECCION GAS COCINA
Deteccion doble en cocina compuesta por:
-Centralita de doble deteccién con homolagacién CE y con rearme manual de electrovalvula incorporado (contra
incendios y de atmodsfera explosiva), con salida para conexion con sistema de gestion y centralita de incendios
del edificio.
-2 detectores de gas y 2 detectores de incendios.
Conexionada con tubo saliente de acero y cableado adecuado desde detectores de gas e incendios (segln pro-
yecto instalacion contra incendios) a centralita de doble deteccion, p.p. de cajas de derivacién y accesorios. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada.
UGMOGO1 2,0000 h  Oficial 12 gasista 17,70 35,40
UGMOGA 2,0000 h  Ayudante gasista 16,10 32,20
UGDCO 1,0000 Ud Sistema deteccion gas cocina 134,31 134,31
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 201,91 10,10
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 212,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

CENTRO INTEGRADO PUBLICO VALDESPARTERA IV INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA
N°.Colegiado.: 1429

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO | [ SUBTSTAL ™ “*"IMPORTE
VISADO N°. 7 VDOOI30-18A

16.02.13 Ud DERIVACION COBRE 13/15 DE FECHA : 16/01/2018

Derivacién individual a equipo realizada en tuberia de cobre 13/15 desde armario de reguladores a|equipo E'Ml S A D O
sumo con una longitud media de 8m. incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, elementos de sujeccion, pe-

quefio material y parte proporcional de canaleta por suelo registable protegida con doble chapa de acero inoxidable

ventilada por los extremos. Medida la unidad instalada, conexionada y probada con trazado s/ planos.

UGMOGO1 1,0000 h  Oficial 12 gasista 17,70 17,70
UGMOGA 1,0000 h  Ayudante gasista 16,10 16,10
UGTDC013 1,0000 Ud Derivacién Cobre 13/15 14,49 14,49
UGTDCC 1,0000 pp  Acces.,soportes y canaleta. 5,38 5,38
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 53,67 2,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

16.02.14 Ud REGULADOR GN-12
Regulador de presion Mod. GN 12 de para una Pe de 500 mm.c.a., y Ps estandar de 220 mm.c.a., con membra-
na de compensacion, membrana de seguridad de minima con disparo a una presion de 150 mm.c.a y orificio de
venteo, caudal nominal de 6 Nm3/h'y caudal maximo de 12,5 N m3/h, incluso parte proporcional de accesorios.
Medida la unidad instalada.

UGMOGO1 0,2500 h  Oficial 12 gasista 17,70 4,43
UGMOGA 0,2500 h  Ayudante gasista 16,10 4,03
UGRGN12 1,0000 Ud Regulador GN 12 19,21 19,21
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 27,67 1,38
TOTAL PARTIDA ...ovtiiiiiiitieeie e 29,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS

16.02.15 Ud VALVULA DE ESFERA 1" PN5
Vélvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragon, de 1" de diametro, con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presion de trabajo PN5. Incluso pequefio material y montaje. Medida la unidad instalada.

UGMOGO1 0,1400 h  Oficial 12 gasista 17,70 2,48
UGMOGA 0,1400 h  Ayudante gasista 16,10 2,25
UGVESD025 1,0000 Ud Valvula de esfera 1" PN5 7,49 7,49
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 12,22 0,61
TOTAL PARTIDA ...ovtiiiiiiitieeie e 12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

16.02.16 Ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN5
Vélvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragén, de 3/4" de diametro, con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presion de trabajo PN5. Incluso pequefio material y montaje. Medida la unidad instalada.

UGMOGO1 0,1200 h  Oficial 12 gasista 17,70 2,12
UGMOGA 0,1200 h  Ayudante gasista 16,10 1,93
UGVESD020 1,0000 Ud Valvula de esfera 3/4" PN5 6,13 6,13
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 10,18 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

16.02.17 Ud ELECTROVALVULA 1"
Electrovalvula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1" de diametro con cierre rapido 220/240, 50 Hz
con rearme manual, instalada en armario ventilado, incluso cableado eléctrico bajo tubo de acero desde cuadro a
electrovévula. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.

UGMOGO1 0,1400 h  Oficial 12 gasista 17,70 2,48
UGMOGA 0,1400 h  Ayudante gasista 16,10 2,25
UGE25 1,0000 Ud  Electrovélvula 1" 54,43 54,43
UGEAR 1,0000 pp  Armario ventilado 39,23 39,23
UGECA 1,0000 Ud Cableado 170,31 170,31
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 268,70 13,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 282,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

CENTRO INTEGRADO PUBLICO VALDESPARTERA IV INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

N°.Colegiado.: 1429

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO | [ SUBTSTAL ™ “*"IMPORTE

16.02.18 Ud SISTEMA ENCLAVAMIENTO COCINA DE FECHA

VISADO N°. 7 VDOO130-18A

: 16/01/2018

Sistema de enclavamiento de cocina consistente en la instalacion eléctrica para el enclavamiento fle_cam Vel S A D 0

extraccion con electrovalvula de gas. Incluye cuadro eléctrico, aparamenta para la realizacién del enclavamiento,
cableado bajo tubo y pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

UGMOGO1 0,5000 h  Oficial 12 gasista 17,70 8,85
UGMOGA 0,5000 h  Ayudante gasista 16,10 8,05
UGENCLAV 1,0000 Ud Material enclavamiento campana-electrov alv ula 97,14 97,14
UGECA 1,0000 Ud  Cableado 170,31 170,31
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 284,35 14,22
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiec et 298,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
16.02.19 Ud ARQUETA PREVISION PRIMARIA
Realizacion de arqueta para instalacion de llave de corte de prevision de suministro de gas para fase de primaria,
incluy endo excav acion, retirada de material, realizacién de fondo de arqueta, levantamiento de arqueta, instalacién
de marco y tapa, incluso marco y tapa de fundicion. Medida la unidad ejecutada.
UGMOGO1 3,0000 h  Oficial 12 gasista 17,70 53,10
UGMOGA 3,0000 h  Ayudante gasista 16,10 48,30
UGAR 1,0000 Ud  Arqueta prevision primaria 191,88 191,88
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 293,28 14,66
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicii e 307,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 16.03 CONTADORES
16.03.01 Ud CONTADOR MEMBRANA G-40
Contador de gas tipo G-40 de paredes deformables segun calse CEE para un caudal méximo de 65 m3/h, sumi-
nistro y montaje de racores de contador, 2 valvulas de corte, armario ventilado al exterior s/normativa con cerra-
dura normalizada por la compafiia sumnistradora, pequefio material, soportes y verificacién. Medida la unidad ins-
talada y conexionada.
UGMOGO1 1,7500 h  Oficial 12 gasista 17,70 30,98
UGB065 3,0000 Ud  Juego de bridas DN65 29,07 87,21
UGCAR 1,0000 pp  Armario ventilado 12,97 12,97
UGVMDO065 2,0000 Ud Valvula de mariposa 2 1/2" PN10 82,31 164,62
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 295,78 14,79
TOTAL PARTIDA ..ot 310,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
16.03.02 Ud CONTADOR MEMBRANA G-6
Contador de gas tipo G-6 de paredes deformables segln calse CEE para un caudal méximo de 10 m3/h, suminis-
tro y montaje de racores de contador, 2 valvulas de corte, armario ventilado al exterior s/normativa con cerradura
normalizada por la compafiia sumnistradora, pequefio material, soportes y verificacion. Medida la unidad instalada
y conexionada.
UGMOGO1 1,0000 h  Oficial 12 gasista 17,70 17,70
UGCM006 1,0000 Ud  Contador membraba G-6 139,53 139,53
UGCR114 1,0000 Ud Racores R 11/4"G 3,17 3,17
UGCAR 1,0000 pp  Armario ventilado 12,97 12,97
UGVESD032 2,0000 Ud Vélvula de esfera 1 1/4" PN5 8,10 16,20
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 189,57 9,48
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 199,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 16.04 VARIOS DE FECHA : 16/01/2018

16.04.01 Ud LEGALIZACION INSTALACION GAS E-VISADO

Legalizacion de la instalacion de gas y suministro de documentacion a la finalizacion de las obras (Documentacion
técnica, plano "as built', esquemas,etc.), incluy endo elaboracién de documentos, proyectos, tasas, boletines, visa-
dos, direccion de obra, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiic e 0,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CENTIMOS

Pagina 6

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

con Reg. Entrada n® RG00156-18y VISADO electronico VD00130-18A de 16/01/2018. CSV

RAAPWAEFYLHZREBU verificable en http://coiiar.e-visado.net



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

CENTRO INTEGRADO PUBLICO VALDESPARTERA IV INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

N°.Colegiado.: 1429
CODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD [ |“““BRECHO™ " “**"IMpoRTE
- - VISADO N°. 7 VDOOL30-18A
CAPITULO 16 INSTALACION DE GAS DE FECHA_: 16/01/2018
SUBCAPITULO 16.01 SISTEMA DE REGULACION | EVISADO |
16.01.01 Ud ARMARIO REGULACION A-100
Armario de regulacién, homologado para un caudal de 100m3/h, presion de entrada de 4 bar y salida
a 500 mm.c.d.a. con VIS de méxima presion, regulador IPR150, filro, tomas de presién, llaves de
corte por regulador, armario de poliester y accesorios. Todo ello montado en armario ventilado con
cerradura de compafiia. Medida la unidad completa e instalada.
Monolito instalaciones 1 1,00
1,00 733,76 733,76
TOTAL SUBCAPITULO 16.01 SISTEMA DE REGULACION........... 733,76
SUBCAPITULO 16.02 TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS
16.02.01 ml TUBERIA POLIETILENO 63 MM SDR 11
Tuberia enterrada de polietileno para media presion de didmetro nominal de 63 mm. SDR 11, incluso
fiting de transicién, discurriendo enterrada con trazado segun planos, incluso realizacion de zanja de
0.5 metros de anchura y una profundidad minima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de
polietileno hasta la cota de terreno, rellenado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que pue-
dan dafiar la tuberia 20 cm por encima de tuberia y 15 por debajo como minimo, incluso banda de
sefializacion y acabado de rellenado con material seleccionado y compactado. Medida la longitud
gjecutada.
Tramo enterrado-acometida interior 22 22,00
Tramo prevision primaria 35 35,00
57,00 30,51 1.739,07
16.02.02 ml TUBERIA POLIETILENO 40 MM SDR 11
Tuberfa enterrada de polietileno para media presion de diametro nominal de 40 mm. SDR 11, incluso
fiting de transicion, discurriendo enterrada con trazado segun planos, incluso realizacion de zanja de
0.5 metros de anchura y una profundidad minima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de
polietileno hasta la cota de terreno, rellenado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que pue-
dan dafiar la tuberia 20 cm por encima de tuberia y 15 por debajo como minimo, incluso banda de
sefializacion y acabado de rellenado con material seleccionado y compactado. Medida la longitud
ejecutadad0
Contador-cocina 25 25,00
25,00 28,97 724,25
16.02.03 ml CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN32
Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZZDN32 NL UNE19052, de diametro exte-
rior 42,4 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unién y derivacion, codos y pequefio mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionaday probada.
Sala de calderas 9 9,00
9,00 15,28 137,52
16.02.04 MI TUBERIA DE ACERO NEGRO S.SOLDADURA 1"
Tuberia de acero negro sin soldadura UNE 19046 para gas, de 1" de didmetro, incluso uniones sol-
dadas, p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeccion y pequefio mate-
rial, incluso pintada con pintura antioxidante y otra mano de terminacion, para tuberia de acero negro
1". Medida la longitud ejecutada con trazado segun planos.
Cocina 10 10,00
10,00 14,00 140,00
16.02.05 Ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4" PN5
Vélvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragén, de 1 1/4" de didmetro, con palanca y
apertura de 1/4 de vuelta para una presion de trabajo PN5. Incluso pequefio material y montaje. Me-
dida la unidad instalada.
Calderas 2 2,00
2,00 14,19 28,38
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PUBLICO VALDESPARTERA IV

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA]

N°.Colegiado.: 1429

CODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD [ |“““BRECHO™ " “**"IMpoRTE
VISADO NO.72 VL;UU/ldU-J.BA
16.02.06 Ud MANOMETRO DE FEECVHAI SlGAO]bZ%s
Suministro y montaje de manémetro de esfera para gas para una presion de 0-2,5 bar, marca -
KROSCHOEDER o similar, incluso p.p. de accesorios y pequefio material. Completamente instala-
doy en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
Instalacion 3 3,00
3,00 7,95 23,85
16.02.07 Ud TOMAS DE PRESION
Suministro y montaje de tomas de presion de la instalacion, aprobadas por la comunidad auténoma y
la compafiia sumiistradora, completamente instaladas.
Instalacién 3 3,00
3,00 12,16 36,48
16.02.08 Ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
Prueba de estanqueidad de la instalacion s/normativa, documentacion técnicay conexion a los apa-
ratos de consumo.
Instalacion 1 1,00
1,00 0,01 0,01
16.02.09 Ud SISTEMA DETECCION SALA DE CALDERAS
Deteccion doble de gas e incendios en sala de calderas compuesta por:
-Suministro y montaje de centralita de deteccién doble de gas e incendios con homolagacién CE y
con rearme manual de electrovalvula incorporado (contra atmésfera explosiva), con salida para co-
nexion con sistema de gestion y centralita de incendios.
-Suministro y montaje de 2 detectores de gas
-Suministro y montaje de 2 detectores de incendios. (medidos en instalacion de incendios)
Conexionada con tubo saliente de acero y cableado adecuado desde detectores de gas e incendios
a centralita de deteccion, p.p. de cajas de derivacion y accesorios. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada.
Sala de calderas 1 1,00
1,00 501,62 501,62
16.02.10 Ud ELECTROVALVULA 1 1/4"
Electrovélv ula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1 1/4" de diametro con cierre répi-
do 220/240, 50 Hz con rearme manual, instalada en armario ventilado, incluso cableado eléctrico ba-
jo tubo de acero desde cuadro a electrovavula. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Calderas 1 1,00
1,00 303,92 303,92
16.02.11 Ud REGULADOR CALDERA
Suministro y montaje de regulador para médulo de caldera s/especificaciones del fabricante de las
calderas, con membrana de compensacion, membrana de seguridad por minima presion con disparo
y orificio de venteo, incluso parte proporcional de accesorios y regulacion. Completamente instalado
y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
Calderas 1 1,00
1,00 64,08 64,08
16.02.12 Ud SISTEMA DETECCION GAS COCINA
Deteccion doble en cocina compuesta por:
-Centralita de doble deteccién con homolagacion CE y con rearme manual de electrovalvula incor-
porado (contra incendios y de atmésfera explosiva), con salida para conexién con sistema de ges-
tién y centralita de incendios del edificio.
-2 detectores de gas y 2 detectores de incendios.
Conexionada con tubo saliente de acero y cableado adecuado desde detectores de gas e incendios
(seglin proy ecto instalacion contra incendios) a centralita de doble deteccion, p.p. de cajas de deriva-
cién y accesorios. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Cocina 1 1,00
1,00 212,01 212,01
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N°.Colegiado.: 1429
PECBﬁFE?EFOPILAR CRIST'I\M%ORTE

16.02.13

16.02.14

16.02.15

16.02.16

16.02.17

16.02.18

16.02.19

Ud DERIVACION COBRE 13/15

Derivacion individual a equipo realizada en tuberia de cobre 13/15 desde armario de reguladores a
equipo de consumo con una longitud media de 8m. incluso p.p. de accesorios, piezas especiales,
elementos de sujeccion, pequefio material y parte proporcional de canaleta por suelo registable prote-
gida con doble chapa de acero inoxidable ventilada por los extremos. Medida la unidad instalada, co-
nexionada y probada con trazado s/ planos.

Cocina 5 5,00

VISADO N°VDOOT30-18A
DE FECHA :16/01/2018

E-VISADO

Ud REGULADOR GN-12

Regulador de presion Mod. GN 12 de para una Pe de 500 mm.c.a., y Ps estandar de 220 mm.c.a.,
con membrana de compensacion, membrana de seguridad de minima con disparo a una presion de
150 mm.c.ay orificio de venteo, caudal nominal de 6 Nm3/hy caudal maximo de 12,5 N m3/h, in-
cluso parte proporcional de accesorios. Medida la unidad instalada.

Cocina 5 5,00

5,00

56,35 281,75

Ud VALVULA DE ESFERA 1" PN5

Vaélvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragdn, de 1" de diametro, con palanca y apertu-
ra de 1/4 de vuelta para una presion de trabajo PN5. Incluso pequefio material y montaje. Medida la
unidad instalada.

Cocina 1 1,00

5,00

29,05 145,25

Ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN5

Vaélvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragdn, de 3/4" de diametro, con palanca y aper-
tura de 1/4 de vuelta para una presion de trabajo PN5. Incluso pequefio material y montaje. Medida
la unidad instalada.

Cocina 5 5,00

1,00

12,83 12,83

Ud ELECTROVALVULA 1"

Electrovélvula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1" de didmetro con cierre rapido
220/240, 50 Hz con rearme manual, instalada en armario ventilado, incluso cableado eléctrico bajo
tubo de acero desde cuadro a electrovavula. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.

Cocina 1 1,00

5,00

10,69 53,45

Ud SISTEMA ENCLAVAMIENTO COCINA

Sistema de enclavamiento de cocina consistente en la instalacion eléctrica para el enclavamiento de
campana de extraccion con electrovalvula de gas. Incluye cuadro eléctrico, aparamenta para la reali-
zacion del enclavamiento, cableado bajo tubo y pequefio material. Medida la unidad ejecutada.

Cocina 1 1,00

1,00

282,14 282,14

Ud ARQUETA PREVISION PRIMARIA

Realizacion de arqueta para instalacion de llave de corte de prevision de suministro de gas para fase
de primaria, incluyendo excavacion, retirada de material, realizacion de fondo de arqueta, levanta-
miento de arqueta, instalacién de marco y tapa, incluso marco y tapa de fundicion. Medida la unidad
gjecutada.

Prevision primaria 1 1,00

1,00

298,57 298,57

1,00

307,94 307,94

TOTAL SUBCAPITULO 16.02 TUBERIAS, VALVULERIA Y 5.293,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PUBLICO VALDESPARTERA IV

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA]

N°.Colegiado.: 1429

CODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD [ |“““BRECHO™ " “**"IMpoRTE
- VISADO N°. 7 VDOOL30-18A
SUBCAPITULO 16.03 CONTADORES DE FECHA : 16/01/2018
16.03.01 Ud CONTADOR MEMBRANA G-40 M
Contador de gas tipo G-40 de paredes deformables seglin calse CEE para un caudal méximo de 65
m3/h, suministro y montaje de racores de contador, 2 valvulas de corte, armario ventilado al exterior
s/normativa con cerradura normalizada por la compafiia sumnistradora, pequefio material, soportes y
verificacion. Medida la unidad instalada y conexionada.
Calderas 1 1,00
1,00 310,57 310,57
16.03.02 Ud CONTADOR MEMBRANA G-6
Contador de gas tipo G-6 de paredes deformables seglin calse CEE para un caudal méaximo de 10
m3/h, suministro y montaje de racores de contador, 2 valvulas de corte, armario ventilado al exterior
s/normativa con cerradura normalizada por la compafiia sumnistradora, pequefio material, soportes y
verificacion. Medida la unidad instalada y conexionada.
Cocina 1 1,00
1,00 199,05 199,05
TOTAL SUBCAPITULO 16.03 CONTADORES..........coovvvrnrrvrnrrirnn, 509,62
SUBCAPITULO 16.04 VARIOS
16.04.01 Ud LEGALIZACION INSTALACION GAS
Legalizacion de la instalacion de gas y suministro de documentacion a la finalizacion de las obras
(Documentacion técnica, plano "as built', esquemas,etc.), incluyendo elaboracion de documentos,
proyectos, tasas, boletines, visados, direccién de obra, efc y cuantas gestiones sean necesarias an-
te los Organismos competentes.
1 1,00
1,00 0,01 0,01
TOTAL SUBCAPITULO 16.04 VARIOS ......ovvvrrerereenesreessssiesnnnsinns 0,01
TOTAL CAPITULO 16 INSTALACION DE GAS......ovveierieensssesisssssessssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssassssessassssssns 6.536,51
TOTAL <.ttt E R Rt 6.536,51
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16 INSTALACION DE GAS...oooorrrmmieieseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssons N°.Colegiad538,429
P PECO YESTE, PILAR CRISTINA
-16.01 -SISTEMA DE REGULACION ..ottt 733,7

VISADO Ne°.:: VD00130-18A
DE FECHA :16/01/2018

-16.02 “TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS ..cccvvrvvsvsrsesrsnsrnn . EVISADO
-16.03 “CONTADORES ..ot
-16.04 VARIOS v 0,01

TOTAL PRESUPUESTO 6.536,51

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS

ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017
EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO

i B

PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART
CGDO. 1429 C.O.LLAR.
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N°.Colegiado.: 1429

PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Ne°.:: VD00130-18A
DE FECHA :16/01/2018

E-VISADO

INDICE DE PLIEGO
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N°.Colegiado.: 1429

PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Ne°.:: VD00130-18A
DE FECHA :16/01/2018

E-VISADO

P1.- INSTALACIONES A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO.

Son objeto del presente Pliego de Condiciones todos los trabajos con inclusién de materiales y
medios auxiliares que sean necesarios para llevar a término la instalacion Proyectada, que se detalla en
los planos y demas documentacion del Proyecto, asi como todas aquellas otras que por el caracter de
reforma, surjan durante el transcurso de las misma, y aquellas que en el momento de la redaccién del
Proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen necesarias para la completa terminacién de las

instalaciones a las que se refiere el Proyecto.

P1.1.- GENERALIDADES.

El disefio de las instalaciones de gas se basard en un conjunto de requisitos esenciales, en
unas medidas de seguridad y unas garantias de buen servicio, asi como las exigencias minimas de los
locales donde se ubiquen aparatos de gas y las condiciones de su conexién y de su puesta en marcha
gue indica el Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus

instrucciones técnicas complementarias.

Los materiales constitutivos de la instalacion receptora cumplirdn con las especificaciones de la
norma UNE 60670 “Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presién maxima de operacién
(MOP) inferior o igual a 5 bar” en su parte 3: Tuberias, elementos, accesorios y sus uniones, donde se
describen los materiales de los que deben estar constituidas y el modo de montaje de las tuberias, los

accesorios y las uniones.

En cuanto al disefio, dimensionado, modalidad de ubicacién de tuberias, caracteristicas de los
elementos de regulacion de presion y dispositivos de llaves de corte que constituyen la instalacion se

cumpliran con las especificaciones de la norma UNE 60670 en su parte 4: Disefio y construccion.

Las condiciones generales que deberdan cumplir los recintos destinados a la ubicacion de
contadores que forman parte de la instalacion son establecidas por las especificaciones de la norma

UNE 60670 en su parte 5: Recintos destinados a la instalacién de contadores de gas.

Las condiciones que deberan reunir los locales en los que se instalen aparatos a gas, en
cuanto a las entradas de aire necesario para la combustion y a la evacuacion de los productos de la
combustion para el correcto funcionamiento de dichos aparatos y en lo referente a la suficiente
ventilacion de los locales son establecidas por la norma UNE 60670 en su parte 6: Requisitos de
configuracién, ventilacion y evacuacién de los productos de combustion en los locales destinados a

contener los aparatos a gas.

Las directrices generales de actuacion para la instalacion y conexién de aparatos a gas son las
establecidas por la norma UNE 60670 en su parte 7: Requisitos de instalacion y conexion de los

aparatos a gas.

PROYECTO DE INSTALACION DE GAS. PLIEGO PAG. 1
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PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Ne°.:: VD00130-18A
DE FECHA :16/01/2018

E-VISADO

Las pruebas a las que han de someterse las instalaciones receptoras son las que tiene por
objeto establecer la norma UNE 60670 en su parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la

instalacién receptora.

La sistematica operativa para la puesta en disposicion de servicio de la instalacién receptora de
gas son descritas y establecidas por las especificaciones de la norma UNE 60670 en su parte 9: Pruebas

previas al suministro y puesta en servicio.

La verificacion del cumplimiento de las condiciones de seguridad en los aparatos a gas se
realizaran de acuerdo a la norma 60670 en su parte 10: Verificacion del mantenimiento de las

condiciones de seguridad de los aparatos en su instalacion.

En el caso de que deban realizarse operaciones en la instalaciéon y esta este en servicio
deberan seguirse las directrices generales de actuacién establecidas por la norma UNE 60670 en su

parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.

Los criterios técnicos basicos de mantenimiento de las instalaciones y de los aparatos a gas
son descritos y establecidos por las especificaciones de la norma UNE 60670 en su parte 12: Criterios
técnicos basicos para el control periddico de las instalaciones receptoras en servicio y parte 13: Criterios
técnicos bésicos para el control peridédico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en

servicio.

Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se realizaran conforme a las
especificaciones técnicas sobre acometidas descritas en las normas UNE 60310: Canalizaciones de
distribucién de combustibles gaseosos con presion maxima de operacién superior a 5 bar y hasta 16
horas y UNE 60311: Canalizaciones de distribucion de combustibles gaseosos con presién maxima de

operacion hasta 5 bar.

Los materiales, el montaje y las dimensiones de la acometida se realizaran segun

especificaciones técnicas de la compafiia suministradora.
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P1.2.- CONDICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE COMPONEN LA INSTALACION.

Todos los materiales y equipos que componen la instalacion que da origen al Proyecto,
deberan cumplir necesariamente las minimas condiciones exigidas en los distintos apartados del
Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias, y del Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios (R.I.T.E) y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias.
CHIMENEAS.
La instalacion de evacuacion de gases constara de:

a) Conductos de evacuacion.- Estos uniran el aparato productor de humos con la Chimenea.
Seran rectos en una longitud no menor de 20 cm., medido desde el cortatiro del aparato. La acometida a
las chimeneas se realizard mediante un tramo con una inclinacién no menor del 3% y una longitud

horizontal no mayor de 3 m. En ningln caso podra disponer de elementos de regulacién del tiro.

b) Chimeneas.- Recogeran los gases procedentes de conductos de evacuacion para su
expulsion al exterior. Las chimeneas seran de recorrido vertical y serviran para la evacuacién de humos,

no debiendo acometer a éstas simultaneamente humos o gases de distintos combustibles.

c) Dimensiones de la chimenea.- Los equipos generadores iran ubicados en la sala de
maquinas y se conectaran a chimeneas homologadas, previstas a tal fin. Estaran convenientemente

aisladas para evitar condensaciones de los humos por exceso de enfriamiento.

d) Altura libre sobre la cubierta.- La boca de la chimenea estara situada al menos a un metro de
altura por encima de la parte mas alta u obstaculos del edificio o edificios colindantes en un radio no
superior a 10 m. Tendra como minimo la misma altura que las ventanas de los edificios colindantes en

un radio de 50m.
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Se entiende en éste Proyecto que el Instalador estd capacitado para la interpretacion del

Proyecto en todas sus partes, o en su defecto tiene personal a su servicio para interpretar todos los

documentos del mismo.
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P1.4.- MODIFICACIONES AL PROYECTO.
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Si en el transcurso del trabajo fuese necesario cualquier clase de modificacion, que no

estuviese especificada en este Pliego de Condiciones, el instalador se obligara a ejecutarla con arreglo a

las Instrucciones que al

efecto

recibira del

Director

Técnico de

la

instalacién, produciendo

automaticamente la correspondiente modificacion en el presupuesto, si a ello tuviese lugar.
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P2.- CONDICIONES LEGALES.

P2.1.- COMIENZO DE LA INSTALACION.

La ejecucion de las obras podra dar comienzo siempre que el Proyecto visado por el Colegio

correspondiente haya sido presentado ante la Delegacion Provincial del Ministerio de Industria y Energia.

El comienzo de la instalacion sera comunicado al Director Técnico de la Instalacion, firmando
ante el "enterado”, en la fecha en que recibiese dicha comunicacion. Entendiéndose por este Pliego que
dicho Técnico no sera responsable de aquellas unidades que se hubiesen ejecutado en fecha anterior a

dicha comunicacion.

Durante el transcurso de ejecucion, el Director Técnico de la Instalacién, dara las instrucciones
necesarias y suficientes para la buena realizacion de la misma, entendiéndose que es obligacion del
instalador el dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuentas veces sea preciso, todo detalle que no

le resultase claro o comprensible.

P2.2.- INTERRUPCION DEL TRABAJO.

En el caso de que los trabajos de instalaciéon hayan quedado interrumpidos por tiempo
indefinido, o bien por incumplimiento de las instrucciones especificadas del Director Técnico de la
instalacion, u otras causas suficientes, éste lo comunicara al Ministerio de Industria y Energia, al
contratante y a su Colegio correspondiente, entendiéndose que desde ese momento declina toda

responsabilidad.

P2.3.- REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

Al reanudarse los trabajos de instalacién, ésta circunstancia debera ser puesta en conocimiento

del Director Técnico de la instalacion de forma fehaciente.

P2.4.- RECEPCION DE LA INSTALACION.

Una vez construida y con anterioridad a su puesta en disposicion de servicio por parte de la
empresa suministradora, debera someterse a la correspondiente prueba de estanqueidad con resultado

satisfactorio.

La empresa suministradora, una vez realizada la documentacién técnica indicada en
“Instruccién sobre documentacién y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles “(Orden de 17 de Diciembre de 1.985 del Ministerio de Industria y Energia), realizara la

preceptiva inspeccién de la instalacion receptora de gas.
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Durante la realizaciéon de la citada inspeccién, comprobard que la instalacion, en sus partes

visibles, cumple lo previsto en estas normas en lo referente tanto a tipo de materiales como a ventilacién,
que es estanca a la presion de suministro y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.
La empresa suministradora comprobara la estanqueidad, al dejar la instalacion en disposicion de

servicio, utilizando aire, gas inerte o con el gas a la presion de suministro.

Obtenidos resultados favorables en todas las comprobaciones mencionadas, se dejara la

instalacién en disposicion de servicio.

Cuando la instalacién se encuentre totalmente terminada, equilibrada y puesta a punto, y
después de haber realizado durante el tiempo de ejecucion las pruebas parciales y controles solicitados
por el Director Técnico de la instalacion, se sometera esta, a pruebas finales y la preceptiva revision por
parte del Ministerio de Industria y Energia. Se considera recibida provisionalmente la instalacién cuando

la Delegacion del Ministerio de Industria y Energia autorice a su puesta en marcha.

Transcurrido el plazo contractual de garantia, en ausencia de averias o defectos de

funcionamiento, la recepcion provisional adquirira caracter de recepcién definitiva.

La instalacion se considerara finalizada con el acto de recepcion provisional y salvo

estipulaciones en contra, esta, sera definitiva a partir de los 12 meses siguientes.

P2.5.- RESPONSABILIDAD.

Una vez realizado el acto de recepcién provisional, la responsabilidad de la conduccién y
mantenimiento de la instalaciébn se transmite integramente a la propiedad, sin perjuicio de las
responsabilidades contractuales que en concepto de garantia hayan sido pactadas y obliguen a la

Empresa Instaladora.

P2.6.- MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.

Una vez finalizada y puesta en marcha la instalacion, el titular de la misma seré el responsable

de seguir el proceso de mantenimiento.

P2.7.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Para la puesta en funcionamiento de la instalacion sera necesario presentar ante la Delegacion
del Ministerio de Industria y Energia, el certificado suscrito por el Director Técnico de la instalacion,

visado por el Colegio correspondiente.
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P3.- CONDICIONES DE SEGURIDAD.

P3.1.- DEL PERSONAL DE LA OBRA.

Todo operario que por razén de su oficio haya de intervenir en la instalacién, tiene derecho a
reclamar de su direccion, todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislacién vigente, garanticen

su seguridad personal durante la preparacion y ejecucion de los trabajos.

El instalador exigira de sus operarios el empleo de los elementos de seguridad.

P3.2.- DEL INSTALADOR.

Es obligacion del instalador, dar cumplimiento a lo legislado y vigente, respecto de honorarios,
jornales y seguros, siendo solo él responsable de las sanciones que de su incumplimiento pudieran

derivarse.

P3.3.- DEL PROPIETARIO.

El propietario o contratista tiene la obligacion de facilitar al instalador un ejemplar completo del
presente Proyecto a fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las obligaciones que se

especifican en éste Pliego.

P3.4.- DEL PRESENTE PLIEGO.

El presente Pliego de Condiciones de seguridad, tiene el caracter de ordenes fehacientes,
comunicadas al instalador, al cual antes de dar comienzo completo, no pudiendo luego alegarse

ignorancia, por ser parte importante del Proyecto.
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P4.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS.

En todo lo no especificado en la Memoria 6 Pliego de Condiciones, se estara de acuerdo a lo

que se especifica a juicio del Director Técnico de la Instalacion.

ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017

EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO

e | N

(8

PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART

COLEGIADO 1429 C.O.L.ILA.R.
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1. — INTRODUCCION

1.1. — OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Basico

deberé precisar:

e Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

e La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas

técnicas necesarias.

e Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefalado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas (en su caso, se tendra en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en
la misma y contendra medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de

los apartados del Anexo Il del Real Decreto.)

. Previsiones e informaciones (tiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.2. — DATOS DEL PROYECTO DE OBRA.

Tipo de Obra: Instalacidn de gas para edificio destinado a Colegio de infantil.

Situacion:  C./Isla del tesoro. Barrio de Valdespartera.

Poblacion: Zaragoza.

Promotor:  Gobierno de Aragon.

Proyectista: Pilar Peco Yeste.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Pilar Peco Yeste.
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2. — NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

e Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Sefalizacién de seguridad en el trabajo.

e Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

e Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacién de cargas.

e Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacién de Equipos de Proteccion Individual.

e Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

e Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacién de Equipos de Trabajo.

e Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras de construccion.

e Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

e Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77,
0O.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).
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3. — IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MiISMOS

3.1. — INSTALACIONES

RIESGOS MAS FRECUENTES

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel.

Caida de operarios al vacio.

Caidas de objetos sobre operarios

Choques o golpes contra objetos

Atrapamientos y aplastamientos

Lesiones y/o cortes en manos

Lesiones y/o cortes en pies

Sobreesfuerzos

Ruido, contaminaciéon acustica

Cuerpos extrafios en los ojos

Afecciones en la piel

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Ambientes pobres en oxigeno

Inhalacién de vapores y gases

Trabajos en zonas humedas o mojadas

Explosiones e incendios

Derivados de medios auxiliares usados

Radiaciones y derivados de soldadura
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Quemaduras

Derivados del acceso al lugar de trabajo

Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles

MEDIDAS PREVENTIVAS

Marquesinas rigidas.

Barandillas.

Pasos o pasarelas.

Redes verticales.

Redes horizontales.

Andamios de seguridad.

Mallazos.

Tableros o planchas en huecos horizontales.

Escaleras auxiliares adecuadas.

Escalera de acceso peldafieada y protegida.

Carcasas o resguardos de proteccion de partes moéviles de maquinas.

Mantenimiento adecuado de la maquinaria

Plataformas de descarga de material.

Evacuacion de escombros.

Limpieza de las zonas de trabajo y de transito.

Andamios adecuados.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad

Botas de seguridad impermeables

Guantes de lona y piel

Guantes impermeables

Gafas de seguridad

Protectores auditivos

Cinturon de seguridad

Ropa de trabajo

Pantalla de soldador
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4. — BOTIQUIN

En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para efectuar
las curas de urgencia en caso de accidente y estard a cargo de él una persona capacitada designada

por la empresa constructora.

5. — TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Basico se
contemplaran también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las debidas

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
REPARACION, CONSERVACIONY MANTENIMIENTO
RIESGOS MAS FRECUENTES
Caidas al mismo nivel en suelos
Caidas de altura por huecos horizontales
Caidas por huecos en cerramientos
Caidas por resbhalones
Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacion o deterioro de sistemas

eléctricos.
Explosion de combustibles mal almacenados

Fuego por combustibles, modificacion de elementos de instalacién eléctrica o por

acumulacién de desechos peligrosos

Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos,

por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presion del viento, por roturas por exceso de carga
Contactos eléctricos directos e indirectos
Toxicidad de productos empleados en la reparacion o almacenados en el edificio.

Vibraciones de origen interno y externo
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Andamiajes, escalerillas y demas dispositivos provisionales adecuados y seguros.

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles.

Anclajes de cinturones para reparacion de tejados y cubiertas.

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridad

Ropa de trabajo

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de

ventanas.

Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas.
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6. — OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad
y Salud, cuando en la ejecucién de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores autonomos o diversos trabajadores autbnomos. La designacion del Coordinador en materia

de Seguridad y Salud no eximira al promotor de las responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Ill del Real Decreto 1627/1.997

debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

7. — COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboraciéon del proyecto y en la ejecucion de la obra

podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera

desarrollar las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliqguen de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se recogen
en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra,

y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

e Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las

modificaciones introducidas en el mismo.

e Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de

Prevencidon de Riesgos Laborales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de

trabajo.

e Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la

obra.

La Direccién Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesario la designacion del

Coordinador.
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8. — PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la
obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de su propio sistema de
ejecucién de obra. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran

implicar disminucion de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Este podra ser modificado
por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la misma, de la evolucién de los trabajos y de
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con
la aprobacion expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las

funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias

y alternativas que estimen oportunas. El Plan estara en la obra a disposicion de la Direccién Facultativa.
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9. — OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de

Prevencidon de Riesgos laborales y en particular:

¢ El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

e La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso y la determinacién de las vias o0 zonas de desplazamiento o

circulacion.

e La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

e El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

e El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

e Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

e La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos

trabajos o fases de trabajo.

e La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre todas

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
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salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en
lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autobnomos
por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximiran de sus

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

10. — OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de

Prevencidn de Riesgos Laborales, y en particular:

e El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

e El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

e Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

e La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos

trabajos o fases de trabajo.

e La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacibn de las actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de su actuaciéon coordinada que se hubiera

establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y

2 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
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7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y

salud.

Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
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11. — LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio

profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la
Direccién Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autonomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en esta

materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
en que se realiza la obra. Igualmente natificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes

de los trabajadores.

12. — PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucién de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el
Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de

la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente naotificara al contratista, y en su caso a los

subcontratistas y/o autbnomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

13. — DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere

a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en

el centro de trabajo.
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14. — DiSPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS

OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el
gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se
aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o

cualquier riesgo.

ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017

EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO

[ l P

PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART

COLEGIADO 1429 C.O.l.ILA.R.

PROYECTO DE INSTALACION DE GAS. EBSS PAG. 14

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

con Reg. Entrada n® RG00156-18y VISADO electronico VD00130-18A de 16/01/2018. CSV

RAAPWAEFYLHZREBU verificable en http://coiiar.e-visado.net



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA]

VD00130-18A
: 16/01/2018

PECO YESTE, PILAR CRISTINA
E-VISADO

N°.Colegiado.: 1429
VISADO No°.::

DE FECHA

12U"OpesIA-3°1e1l09//:dny Ud 3|qedyian NGIHZHTAIIVMYYVYE = ASD '8T0Z/T0/9T P V8T-0STO0AA 021U008[8 OAVSIA A8T-9GT00DY oU epenus "6ay uod
eloiy e A ugBely ap sajelisnpu| solaiuabul ap [eyO 016300 [9p SoAIYdIe So| ud opelsodap [eulflio oluswndog

PLANOS



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

N°.Colegiado.: 1429

PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO N°.:: VD00130-18A
DE FECHA :16/01/2018

E-VISADO

=0 =H _
- - B, - o m ) '|II : 740
- : . . | y i I Santa Isabi
= . ) l '{Pﬂ!‘ @ﬁ ? e
, / ? b : 4 ' _ @W\;allede’_ﬂrqru C‘Q% B /
e g 5 ' - b %, ; | 3 %‘% I o
&laCanal = S {
= o )
g Sl aagglbcamra = : /
Pl 1i-232 B — Sefiora del Pilar ™ " .
o kS Y \
5 po b8 '
3 Zaragoza S
id
e 2 A c=m
[\l %_: %
% . o ) Uﬂi\‘ElaldBd-dEZﬂFﬂWZB
&‘-}9_ cv
- X Romareda
g 0
Betks 0 ficial v adidnal % Casablanca\ -‘?% ZONA OBJETO
" & -
d:- iue‘s'l:;:sl:ie?‘-‘_’?{r:;guza [hi-330 ”“% DE PROYECTO |

ra

ZONA OBJETO

z " 'Q'p \
de Torerofis) %, o DE PROYECTO

Colegio Montecanal (=

e =

AV Hao, Cs
Fla, llz la DU-QE
“‘-y: 08,
& - |

L& Ju nquera-ll,f'i‘
Espacio Multiocio

== GOBIERNO ,

. DE ARAGON PROYECTO DE EJECUCION

= .

Departamento de Educacién, CENTRO INTEGRADO PUBLICO VALDESPARTERA IV

Universidad, Cultura y Deporte 12 UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y COMEDOR PLANO
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento Parcela EE (PU) 89.52 - Valdespartera. Zaragoza NOVIEMBRE 2017

Ingeniero Industrial

arquitecto
ESTUDIO BlLeC Je?ﬁs Marco Llombart P l‘ ESCALA
Paseo Independencia 34, 4° Dcha Pilar Peco Yeste S/E

T976301220 F 97630 1221 Col. COIIAR n°1429 ,
50004 ZARAGOZA Pz. Nira. Sra. del Carmen n° 8, 7° B 50.004 ZARAGOZA SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

976 301528 // ingenieria@pilarpeco.com

RAAPWAEFYLHZREBU verificable en http://coiiar.e-visado.net

Documento original depositado en Ios archivos del Colegio Oficial de Tngenieros Industriales de Aragon y La Rioja

con Reg. Entrada n°® RG00156-18y VISADO electronico VD00130-18A de 16/01/2018. CSV




\

PREVISION -
PRIMARIA
267.00 \(Z -
PORCHE ACCESO YQ/IEDOR
170.18 m? ) [ |
@]
g 77777 0 ﬂ [ 77777 [ [f/2 777777777777
%) ~ N N N S N o S ~ N
s \ \ \ \ \ \ \ H \ Q000000000 \ OO0O000O0O \ \
S N I
_f'{: 21.36 m? Lavab, [} [j
o avabos
@ 27.76 m?
5 Bipming |
R} : NI
o Vatalavtayayavatatava M7
‘ TS T OO00000O0O0OOH U m
" _ | O o= E} [j
ol m—— | nilllin
Vestuario F. [} [] -
9.15 m? [} [j
N , - iy |
N - O Cocina
N O ‘ﬁ;‘ } 46.12m?
NI Y C =
N — —
Q [ — 3.89 m? N
\| Armarioregulacion 267.00 Ventilacién 1 []
y contador —— superior 425cm2
LT == —_— U
o ACCESO U O o710 D L] 1 1
R1 7 B /' Tuberia enferradald EV Ventilacion Limpioza | B\ NI
Cto. Eléctrico (en techo), J - - inferior 425cm2 4.07 m? = [ -
9.37 m? ] Tuberia enterrada @63 SDR11 N\ BATIO Lovade 0 0
& Armario electrovalvula 17.85 m? SR
N B S ] 475m — 0 Om
zsem — 267.00 - igain
m——
N .
R2 = . i ——
I
[] 267.00 R3 N A . \ o / Elasuras2
i A 770 = e 15/0 270m i -
iones m Fﬁ ] [ = O] i‘/////‘i L] i‘\\\\\\\\\\\\\\\{i
H ]] 267.23 Liave 267.35 -
de corte\@
ARQUETA -

ACOMETIDA

uernennabils

et

LLoO

/

AMAR

N O

/

SUBMAR

CALLE

\ I
| I -
G00000000 [cocooo]

0.500

DETALLE ZANJA GAS

LOSA DE HORMIGON

TIERRA COMPACTADA

ARENA LAVADA DE RIO

ESQUEMA INSTALACION DE GAS

ARMARIO ELECTROVALVULA A SALA
DE CALDERAS
ELECTROVALVULA 14
ARMARIO REGULACION
Y CONTADOR
CONTADOR
|
CALDERAS
CONTADOR
< ‘
REG.
A—100 —J
G-6
COCINA
PE@63 PE@63 PE@40
A COCINA
/_/ARQUETA PREVISION
ACOMETIDA PRIMARIA

LEYENDA DE GAS

C.DE CENTRALITA DETECCION DE GAS
D DETECTOR DE GAS
D> LLAVE DE CORTE
v/ REGULADOR
=== TUBERIA DE Ac ENVAINADA
—— TUBERIA DE Ac
f— PASAMUROS
R1 REJILLA SUPERIOR
R2 REJILLA INFERIOR
R3 SUPERFICIE NO RESISTENTE 1 m2

REJILLA SUPERIOR REJILLA INFERIOR

4

] 0.30
I

R1 R2

NOTA: TODA TUBERIA DE GAS QUE A
TRAVIESE UN PARAMENTO IRA PROVISTA
DE PASAMUROS.

EQUIPOS COCINA

7.- PLANCHA, 15 kW TUBERIA cu @ 13/15 mm
2-  FOGONES, 20 kW TUBERIA cu @ 13/15 mm
3-  MARMITA, 15 kW TUBERIA cu @ 13/15 mm

4.- FREIDORA, 15 kW TUBERIA cu @ 13/15 mm

5.-  HORNO, 20 kW TUBERIA cu @ 13/15 mm

DETALLE DISTRIBUCION CONEXIONES A EQUIPOS
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