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                                                                   Arquitectura Metropolitana Atópica, S.L.P. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS MEMORIA PAG .1 

1.- GENERALIDADES 

1.1.- OBJETO 

Constituye el objeto de la presente proyecto la justificación de los materiales y dimensiones a 

emplear en la instalación de gas de una sala de calderas de un Edificio destinado a Colegio de 

Educación Infantil en Zaragoza. Se verificará el cumplimiento de la Normativa vigente en forma de 

Documento Técnico para que adjunto a las solicitudes de la entidad Peticionaria a la Delegación de 

Industria se obtengan las oportunas autorizaciones. 

1.2.- PETICIONARIO Y EMPLAZAMIENTO 

Se redacta el presente proyecto a petición de: 

Titular 

GOBIERNO DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

C.I.F. S5011001D 

 

Para un colegio de educación infantil ubicado en: 

SITUACIÓN: C./ Isla del tesoro. Barrio de Valdespartera. ZARAGOZA. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS MEMORIA PAG .2 

1.3.- NORMATIVA A APLICAR 

Serán aplicables, tanto en el desarrollo de este Proyecto como en la ejecución, todas aquellas 

normas y reglamentos de vigencia actual en España para este tipo de instalaciones, y de una forma 

especial las siguientes: 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus posteriores modificaciones. 

Normas sobre instalaciones de la Empresa distribuidora. 

Real Decreto 919/2006 de 28 de Julio, que aprueba el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

Código Técnico de la Edificación. 

También se han considerado algunas recomendaciones de las Normas UNE, que afectan a 

este tipo de instalaciones. 

Normas tecnológicas del Ministerio de la vivienda sobre instalaciones de gas ciudad, gas 

natural, calderas, ventilación y evacuación de humos. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS MEMORIA PAG .3 

2.- CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO 

2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL GAS A UTILIZAR Y SU DISTRIBUCIÓN 

Se utilizará como fuente de energía el combustible “Gas Natural”. Solicitadas a la Compañía 

Distribuidora, las condiciones de suministro, estas resultan ser: 

Familia SEGUNDA 

Toxicidad Nula 

Poder calorífico inferior (PCI) 9500 kcal/m3 N. 

Densidad relativa al aire (S) 0,57:0,65 

Indice de Wobbe (PCS) 10.500 – 12800 

Grado de humedad Seco 

Presión de distribución en red urbana Media presión B 

 

2.2.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

Presión en la red de distribución MPB 

Presión en instalaciones interiores Baja 500 mm.c.d.a. 

Presión en consumos Baja 220 mmc.d.a. 

 

Las hipótesis de cálculo se reflejan en cada caso, en los apartados correspondientes. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS MEMORIA PAG .4 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

3.1.- SITUACIÓN Y ZONA CLIMÁTICA. 

A efectos del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, el edificio objeto de la 

presente Memoria se encuentra situado en las siguientes zonas climáticas: 

• Capital de provincia: Zaragoza  

Zona climática D3 según apéndice B. Zonas Climáticas del HE-1 Ahorro de Energía. 

 

3.2.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio se destinará a Colegio Público (Valdespartera IV) de Educación Infantil (12 unidades) 

y estará ubicado en la C./ Isla del tesoro del barrio de Valdespartera de Zaragoza. 

Consta de dos edificaciones diferencias, siendo una el edificio de infantil y otra el edificio de 

comedor y cocina. El edificio de infantil es de una única planta.  
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS MEMORIA PAG .5 

 

3.3.- RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN 

El edificio en cuestión, está destinado a colegio de educación infantil con sala de calderas y 

cocina a gas. Las calderas para la producción de calor serán alimentadas por gas natural. Por tanto, se 

considera en régimen continuo de utilización, consistente en consumo para agua caliente sanitaria y 

cocina durante todo el año y calefacción en los meses de invierno. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS MEMORIA PAG .6 

4.- DATOS INICIALES PARA EL CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

4.1.- SUMINISTRO. 

Conforme lo acordado con la Empresa Suministradora Redexis Gas Aragón, se utiliza como 

fuente de energía gas natural, con las propiedades y características especificadas por la Compañía 

Suministradora, que se han reflejado en apartados anteriores de esta Memoria, con suministro por la C./ 

Isla del tesoro, según lo indicado en planos. 

4.2.- PREVISIONES DE CONSUMO. 

Como se ha citado anteriormente el consumo de gas en el Edificio se centra en la sala de 

calderas y en la cocina. 

Aunque no es objeto de este Proyecto establecer condiciones sobre la instalación de 

calefacción en la sala de calderas, es necesario de cara a estimar un consumo, conocer o determinar 

ciertas características al respecto para poder realizar unos cálculos basados en la realidad. En el caso 

que nos ocupa, está previsto dotar de suministro de Gas Natural una calderas, de 170 kW cada una, que 

estarán situadas en el edificio de servicios.  

Con estos datos el consumo previsto para la sala de calderas es de 146.200 kcal/h: 

POTENCIA SUB – TOTAL 
Nº DEPENDENCIA MAQUINARIA UD

kcal/h kcal/h 

PLANTA PRIMERA – EDIFICIO SERVICIOS 

1 Sala de calderas Caldera Wolf MGK-2-170 1 146.200 146.200 

TOTAL POTENCIA INSTALADA EN LA SALA DE CALDERAS 146.200 kcal/h 

Los consumos previstos en cocina son: 
POTENCIA SUB – TOTAL 

Nº DEPENDENCIA MAQUINARIA UD
kcal/h kcal/h 

PLANTA BAJA – EDIFICIO SERVICIOS 

1 Cocina Plancha (15 kW) 1 12.900 12.900 

2 Cocina Fogones (20 kW) 1 17.200 17.200 

3 Cocina Marmita (15 kW) 1 12.900 12.900 

4 Cocina Freidora (15 kW) 1 12.900 12.900 

5 Cocina Horno (20 kW) 1 17.200 17.200 

TOTAL POTENCIA INSTALADA EN LA COCINA 73.100 kcal/h 
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El consumo total de gas del Edificio es: 

ZONA POTENCIA CONSUMO 

Sala de calderas 146.200 kcal/h 15,39 m3/h 

Cocina 73.100 kcal/h 7,69 m3/h 

CONSUMO TOTAL  23,08 m3/h 

 

Además del consumo descrito anteriormente se prevé la alimentación a la futura sala de 

calderas del edificio de primaria. Se estima que la potencia a instalar de la futura sala de calderas será 

de 400 kW y por lo tanto su consumo será de 36,21 m3/h. 

Por lo tanto, el consume total previsto para el que se dimensiona la acometida y el armario de 

regulación será de 59,29 m3/h. 
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4.3.- ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA 

Dados los consumos anteriores, se instalará un contador general para cada suministro del 

edificio 

CONTADOR SALA DE CALDERAS: la suma de los consumos de los diferentes equipos de 

sala de calderas da como resultado un consumo de gas de 15,39 m3/h. Para este consumo el contador 

que le corresponde es un G-40, siendo el caudal máximo de funcionamiento del contador de 65 m3/h.  

CONTADOR DE COCINA: el consumo total de gas estimado en la cocina es de 7,69 m3/h. 

Para este consumo el contador que le corresponde es un G-6, siendo el caudal máximo de 

funcionamiento del contador de 10 m3/h. Este contador dispondrá de su correspondiente corrector de 

volumen para la realización de la medición. 
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5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Desde la red general urbana de distribución de gas partirá la acometida, de forma enterrada, 

hasta llegar al límite de la propiedad del edificio según se indica en planos, donde se situará la llave de 

acometida en arqueta destinada a tal fin.  

De este punto y a través de la brida de conexión partirá una tubería de polietileno enterrada 

hasta el armario de regulación para un caudal máximo de 100 m3/h. Esta tubería será de polietileno de 

diámetro 63 mm SDR 11. 

A continuación del armario de regulación se instalará el contador de la sala de calderas y 

cocina, empotrados, con válvulas de corte a su entrada y salida. 

En la planta baja y a continuación del contador se dispondrá de una electroválvula de corte 

para la tubería que alimentará a la sala de calderas, accionada a través del sistema de detección y corte 

previsto en local, que permitan cortar el suministro de gas al interior del local en caso de detección de 

gas. 

De la electroválvula partirá la tubería que dará suministro a la sala de calderas. Se describen a 

continuación los diferentes recorridos y características de la conducción: 

Para suministro a SALA DE CALDERAS se dispondrá de una tubería de debidamente 

envainada que alimenta a la sala de calderas. La tubería entrará al interior de sala de calderas a través 

de pasamuros y llave de corte general de paso de gas. Dentro de la sala de calderas se alimentará a los 

diferentes módulos de la caldera con las diferentes derivaciones. 

Previo a cada uno de los aparatos de consumo se dispondrá de una llave de corte y los 

reguladores de presión necesarios para disminuir la presión a un valor de consumo. Las llaves se 

montarán en lugar y altura donde no sean tapadas ni obstaculizadas por ningún mueble o similar, de tal 

forma que estén de una forma accesible para cortar el suministro de gas. 

En la sala se dispondrá de detectores de gas y detectores de incendios. 

Desde el contador de cocina en monolito en fachada partirá una canalización de acero para dar 

suministro a la COCINA. Junto a la entrada de gas en la cocina se dispondrá de una electroválvula de 

corte para la tubería que alimentará a la cocina, accionada a través del sistema de detección y corte 

previsto en local, que permitan cortar el suministro de gas al interior del local en caso de detección de 

gas. 

De la electroválvula partirá la tubería que dará suministro a la Cocina. Se describen a 

continuación los diferentes recorridos y características de la conducción: 

Para suministro a COCINA se dispondrá de una tubería de 1” general que alimentará a la 

cocina. La tubería partirá de la previsión existente para cocina hasta la llave de corte general de paso de 

gas de cocina. Dentro de la cocina se alimentará a los diferentes equipos con las diferentes derivaciones. 
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Previo a cada uno de los aparatos de consumo se dispondrá de una llave de corte y los 

reguladores de presión necesarios para disminuir la presión a un valor de consumo. Las llaves se 

montarán en lugar y altura donde no sean tapadas ni obstaculizadas por ningún mueble o similar, de tal 

forma que estén de una forma accesible para cortar el suministro de gas. 

En la sala se dispondrá de detectores de gas y detectores de incendios. 

Desde el monolito donde se ubica el armario de regulación se dejará una canalización de 

discurrirá hasta el límite de actuación de polietileno de diámetro 63 mm SDR 11 para previsión de 

suministro para sala de calderas de la futura edificación de Primaria. La canalización finalizará en una 

llave accesible desde arqueta. 

Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a otras tuberías, conductos o suelo 

serán:  

 

 Paralelo Cruce 

Conducción de agua caliente 3 cm. 1 cm. 

Conducción eléctrica* 3 cm. 1 cm. 

Conducción de vapor 5 cm. 1 cm. 

Chimeneas 5 cm. 5 cm. 

Suelo 5 cm. ….. 

* No se consideran como tales los cables de telefonía, antenas de televisión, telecontrol, etc. 
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6.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

6.1.- TIPO DE CONTADORES 

De acuerdo con las previsiones de consumo de sala de calderas y Cocina, se instalarán 

contadores tipo G-40 y G-6 respectivamente para consumo, convenientemente homologados por el 

Ministerio de Industria y Energía. 

6.2.- REGULADOR ESTABILIZADOR 

En la acometida se instalará un armario de regulación A-100 MPB/BP homologado por la 

compañía distribuidora. 

El armario se instalará empotrado en la fachada límite de la propiedad, según se especifica en 

el documento de planos. 

El total de los aparatos de regulación, llaves de corte, tomas de presión etc., que junto con el 

armario en sí constituyen una unidad operativa, estarán fabricados por empresas acreditadas que habrán 

de extender el oportuno certificado de homologación, funcionamiento y cumplimiento de la Norma 

anteriormente citada. 

Los armarios serán de tipo homologado y en todo momento cumplirán lo establecido por la 

Compañía Suministradora y con las normas vigentes. 

6.3.- DIMENSIONES Y MATERIALES 

El cálculo de diámetros de los conductores a instalar se ha realizado con la fórmula de 

RENOUARD para Media y Baja presión y Gas Natural, para determinar en primer lugar los caudales y en 

segundo, los diámetros correspondientes. Los diámetros para cada tramo se reflejan en Planos y en el 

Anexo de Cálculos Justificativos, por tramos que se corresponden con los esquemas de instalación del 

Documentos Planos. 

Las uniones entre conductos y entre estos y accesorios, se realizarán de acuerdo con los 

materiales en contacto, de modo que quede garantizada en cualquier caso, una total estanqueidad. 

Cualquier tipo de unión ha de estar autorizada por la reglamentación vigente. 

En todo caso, se recomienda siempre que sea posible, el tipo de soldadura longitudinal.  

En cuanto a vainas, de obligada instalación en los casos en que las tuberías de distribución 

atraviesen cámaras, locales cerrados, huecos no ventilados en general, o cielos rasos, serán continuas y 

ventiladas por ambos extremos, no pudiendo contener en su recorrido dispositivos de cierre, 

derivaciones o uniones que no sean soldadas. Las dimensiones de las vainas se determinan en el Anexo 

a la Memoria “Cálculos Justificativos”. Una vez terminada la instalación se realizará una prueba  de 

estanqueidad de las mismas. 
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La arqueta de acometida será de las dimensiones que indique la Cía Suministradora. Estará 

equipada con tapa normalizada por la Compañía Suministradora. En su interior se alojará la llave de 

acometida que deberá estar homologada por el Ministerio de Industria. 

En cuanto al tramo de acometida enterrada, cumplirá lo especificado al efecto por la Compañía 

suministradora. 
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6.4.- INSTALACIÓN INTERIOR 

Como se ha reflejado anteriormente, el inmueble dispondrá de aparatos receptores en sala de 

calderas y para la cocina únicamente se dejará la previsión, con un consumo total de gas aproximado de 

7,69 m3/h en cocina y 15,39 m3/h en sala de calderas. 

Los correspondientes esquemas con las dimensiones y trazados de las diversas tuberías 

pueden observarse en el documento “planos”. En los casos en que atraviesen muros de fachadas, se 

dispondrán los correspondientes pasamuros del tipo normalizado por la Cía Suministradora. 

6.5.- VENTILACIONES 

En cuanto a evacuación de gases quemados, la caldera dispondrá de chimenea adecuada. 

Los armarios de regulación dispondrán de ventilación inferior y ventilación superior, mediante 

orificios de 40 mm. de diámetro o sección equivalente, tanto para ventilación superior como para 

ventilación inferior. 

6.5.1.- EN SALA DE CALDERAS 

En cuanto a la evacuación de gases quemados, las calderas dispondrán de chimenea 

adecuada. Además, según se recoge en la UNE 60.601, será necesario dotar a la sala de calderas de 

una ventilación inferior mediante aberturas permanentes con una sección útil resultante mayor de: 

Ventilación inferior = 5 cm2 x P (kW nominales de las calderas) x 1,05 (factor sección 

rectangular) 

Ventilación inferior = 30 cm2 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)  

Ventilación inferior = 5 x 170 x 1,05= 892,5 cm2 útiles. 

Ventilación superior = 30 x 35,00 x 1,05= 1102,5 cm2 útiles. 

La ventilación será directa al exterior mediante rejilla ubicada según lo reflejado en planos. 

Para la ventilación superior será necesaria una superficie libre mínima (en cm2) de 30 veces el 

área de la sala de calderas expresada en m2, con mínimo de 250 cm2 por lo que: 

Ventilación superior = 30 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)  

Ventilación superior = 30 x 35,00 x 1,05= 1102,5 cm2 útiles. 

La ventilación será directa al exterior mediante rejilla ubicada según lo reflejado en planos. 

La sala de calderas dispondrá de una superficie no resistente de 1,3 m2 superior a la centésima 

parte del volumen del local (122,5 m3) según UNE 60601. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00130-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

6-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

0-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 R
A

A
P

W
A

E
F

Y
LH

Z
R

E
B

U
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS MEMORIA PAG .14 

 

6.5.2.- EN COCINA 

La cocina está situada en la planta baja del edificio, tiene un volumen bruto superior al exigido 

en normativa para aparatos no conectados. 

La ventilación inferior y superior será directa a exterior: 

Sección útil mínima = 5 x gasto calorífico total. 

Sección = 5 x 85 = 425 cm2. útiles 

En relación a estos datos se ha previsto dotar a la cocina de una entrada inferior y superior de 

aire. 

La cocina dispondrá de superficie de ventilación rápida. 

El volumen bruto mínimo del local que contiene los aparatos será: 

Volumen mínimo (∑Qn>16 kW) = ∑Qn – 8 (m3). 

Volumen mínimo bruto = 85 - 8 = 77 m3. 

Volumen local = 44,48 m2 (superficie) x 2,5m (altura) = 111,2 m3. 

El volumen del local es superior al mínimo indicado. 
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6.5.3.- OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

EN SALA DE CALDERAS 

Se dispondrá de un sistema de detección de fugas, mediante detectores colocados cada 25 m2 

de superficie de la sala de calderas, que accionará un sistema automático de corte de gas que impida el 

paso de gas en caso de presencia de gas sin quemar. El corte se producirá antes de que se alcance en 

el interior del recinto el 50 por 100 del límite inferior de explosividad.  El sistema de corte consistirá en 

una válvula de corte automática del tipo todo o nada ubicada en la entrada de la conducción de gas al 

edificio. La válvula de corte será del tipo normalmente cerrada y la reposición del suministro será manual.  

En nuestro caso siendo la superficie de la sala de calderas de 35,00 m2 se colocarán 2 

detectores en el techo según se indica en planos. 

 

EN COCINA 

Se dispondrá de un sistema de detección de fugas, mediante detectores colocados cada 25 m2 

de superficie de la cocina, que accionará un sistema automático de corte de gas que impida el paso de 

gas en caso de presencia de gas sin quemar. El corte se producirá antes de que se alcance en el interior 

del recinto el 50 por 100 del límite inferior de explosividad.  El sistema de corte consistirá en una válvula 

de corte automática del tipo todo o nada ubicada en la entrada de la conducción de gas al edificio. La 

válvula de corte será del tipo normalmente cerrada y la reposición del suministro será manual.  

En nuestro caso siendo la superficie de la cocina de 46,12 m2 se colocarán 2 detectores en el 

techo según se indica en planos. 

La cocina dispondrá de un sistema de extracción mecánica de aire que garantice la renovación 

de aire continua del local, y que dispondrá de un sistema de corte de gas por fallo del sistema de 

ventilación. Este sistema se efectuará con el enclavamiento entre el funcionamiento de la campana 

extractora y la electroválvula de gas. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS MEMORIA PAG .16 

7.- CONCLUSIÓN 

Con todo lo especificado en los apartados anteriores y en los demás documentos de este 

proyecto, se estima que la instalación de Gas, queda correctamente definida para todos sus efectos, no 

obstante, los técnicos suscribientes se ponen a disposición de los Organismos Competentes para 

cualquier ampliación, aclaración y/o modificación que estimen conveniente.  

 

 

 

ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO 

 

 

 

PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART 

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.   
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CÁLCULOS________________ ____________           
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS  ANEXO PAG. 1 

A.1.- GENERALIDADES 

A.1.1.- MÉTODO DE CÁLCULO 

La determinación de caudales y diámetros de conductos se realiza según la fórmula de 

Renouard para Media y Baja presión, considerando una pérdida admisible hasta la válvula reguladora 

500/220 más desfavorable de 100 mm.c.d.a. 

Para el Cálculo de tuberías se utiliza programa de cálculo de elaboración propia, para uso 

propio y que se basa en la fórmula de Renouard para bajas presiones, dando a sus parámetros los 

valores siguientes: 

• Pérdida máxima admisible en instalación interior desde reguladores individuales de aparato 20 

mm.c.d.a. desde regulador hasta consumos. 

 

 

A.1.2.- CONDICIONES DE CÁLCULO 

Suministro a finca: 

 -Gas natural a Media Presión B. PCI = 9.500 kcal/m3N. 

 Suministro a calderas: 

 -Baja Presión (500 y 220 mm.c.d.a.). 

 -Tipo de contador G-40 Sala de calderas. 

 -Armario de regulación adecuado MPB-BP previo a contador. 

 Suministro a cocina: 

 -Baja Presión (500 y 220 mm.c.d.a.). 

 -Tipo de contador G-6 Cocina. 

 -Armario de regulación adecuado MPB-BP previo a contador. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS  ANEXO PAG. 2 

A.2.- CÁLCULO DE TUBERÍAS. 

Se adjuntan a continuación hojas de cálculo de tuberías obtenidas por el método anteriormente 

citado: 

 
TRAMOS INSTALACION BAJA PRESION    Fórmula de Renouard lineal P < 100 mbar 

       P2 = P1 - ((23.200 x dr x Le x Q^1,82 x D^-4,82) x 10,197) 

       V = (354 x Q) / ((1 + ( P2  / 10197 )) x D^-2) 

TRAMO Lr Lr POTENCIA  CAUDAL MATERIAL 
DIAMETRO 

int P1 P2 P1-P2 VELOCIDAD 

  m. m. P kcal/h. Q Nm3/h.   mm. mm.c.d.a mm.c.d.a. mm.c.d.a. m/sg. 
cont-

sala.cald 9 10,8 146.200 15,39 Acero 36 500,000 492,653 7,3467 4,167 

Primaria prev. 35 42 344.000 36,21 
PE 63 
SDR11 51,5 500,000 475,861 24,1390 4,799 

cont-cocina 10 12 73.100 7,69 
PE 40 
SDR11 32,7 500,000 496,325 3,6748 2,525 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS  ANEXO PAG. 3 

A.3.- CÁLCULO DE VAINAS 

Se tiene a continuación una relación de  

 Tubería de 3”            Diámetro exterior 88,9 mm. (D1) 

 Vaina de 4”               Diámetro interior 101,6 mm (D2) 

 D2-D1 = 12,7 > 10 mm. 

 

 Tubería de 2 ½”        Diámetro ext. 76,1 mm. (D1) 

 Vaina de 4”               Diámetro int. 103,5 mm (D2) 

 D2-D1 = 27,4 > 10 mm. 

 

 Tubería de 2”           Diámetro ext. 60,3 mm. (D1) 

 Vaina de 3”              Diámetro int. 80,8 mm  (D2) 

 D2-D1 = 20,5 > 10 mm. 

 

 Tubería de 1 ½ “       Diámetro ext. 48,3 mm. (D1) 

 Vaina de 2 ½”            Diámetro int. 65,0 mm. (D2) 

 D2-D1 = 16,7 > 10 mm. 

 

 Tubería de 1 ¼”         Diámetro ext.  42,2 mm. (D1) 

 Vaina de 2 ½”             Diámetro int.  65,0 mm. (D2) 

 D2-D1 = 22,6 >10 mm. 

 

 Tubería de 1”             Diámetro ext.   33,7 mm. (D1) 

 Vaina de 2”                Diámetro int.   50,0 mm. (D2) 

 D2-D1 = 16,3 > 10 mm. 

 

 Tubería de ¾ “            Diámetro ext.   26,9 mm  (D1) 

 Vaina de 1 ½”            Diámetro int.   41,8 mm  (D2) 

 D2-D1 = 14,9 >10 mm.  
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS  ANEXO PAG. 4 

A.4.- VENTILACIONES 

 
A.4.1.- EN SALA DE CALDERAS 

En cuanto a la evacuación de gases quemados, las calderas dispondrán de chimenea 

adecuada. Además, según se recoge en la UNE 60.601, será necesario dotar a la sala de calderas de 

una ventilación inferior mediante aberturas permanentes con una sección útil resultante mayor de: 

Ventilación inferior = 5 cm2 x P (kW nominales de las calderas) x 1,05 (factor sección 

rectangular) 

Ventilación inferior = 30 cm2 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)  

Ventilación inferior = 5 x 170 x 1,05= 892,5 cm2 útiles. 

Ventilación superior = 30 x 35,00 x 1,05= 1102,5 cm2 útiles. 

La ventilación será directa al exterior mediante rejilla ubicada según lo reflejado en planos. 

Para la ventilación superior será necesaria una superficie libre mínima (en cm2) de 30 veces el 

área de la sala de calderas expresada en m2, con mínimo de 250 cm2 por lo que: 

Ventilación superior = 30 x A (área de la sala en m2) x 1,05 (factor sección rectangular)  

Ventilación superior = 30 x 35,00 x 1,05= 1102,5 cm2 útiles. 

La ventilación será directa al exterior mediante rejilla ubicada según lo reflejado en planos. 

La sala de calderas dispondrá de una superficie no resistente de 1,3 m2 superior a la centésima 

parte del volumen del local (122,5 m3) según UNE 60601. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS  ANEXO PAG. 5 

A.4.2.- EN COCINA 

 

La cocina está situada en la planta baja del edificio, tiene un volumen bruto superior al exigido 

en normativa para aparatos no conectados. 

La ventilación inferior y superior será directa a exterior: 

Sección útil mínima = 5 x gasto calorífico total. 

Sección = 5 x 85 = 425 cm2. útiles 

En relación a estos datos se ha previsto dotar a la cocina de una entrada inferior y superior de 

aire. 

La cocina dispondrá de superficie de ventilación rápida. 

El volumen bruto mínimo del local que contiene los aparatos será: 

Volumen mínimo (∑Qn>16 kW) = ∑Qn – 8 (m3). 

Volumen mínimo bruto = 85 - 8 = 77 m3. 

Volumen local = 44,48 m2 (superficie) x 2,5m (altura) = 111,2 m3. 

El volumen del local es superior al mínimo indicado. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS  ANEXO PAG. 6 

A.5.- CONCLUSIONES 

Con todo lo especificado en los apartados anteriores y en los demás documentos de este 

proyecto, se estima que la instalación de Gas, queda correctamente definida para todos sus efectos, no 

obstante, los técnicos suscribientes se ponen a disposición de los Organismos Competentes para 

cualquier ampliación, aclaración y/o modificación que estimen conveniente.  

 

 

 

ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO 

 

 

 

PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART 

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.   
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PRESUPUESTO________________ ____________           

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00130-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

6-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

0-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 R
A

A
P

W
A

E
F

Y
LH

Z
R

E
B

U
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 16  INSTALACIÓN DE GAS                                              
SUBCAPÍTULO 16.01  SISTEMA DE REGULACIÓN                                           
16.01.01 Ud  ARMARIO REGULACIÓN A-100                                        

Armario de regulación, homologado para un caudal de 100m3/h, presión de entrada de 4 bar y  salida a 500
mm.c.d.a. con VIS de máx ima presión, regulador IPR150, filtro, tomas de presión, llav es de corte por regulador,
armario de poliester y  accesorios. Todo ello montado en armario v entilado con cerradura de compañía. Medida la
unidad completa e instalada.

UGMOGO1      1,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 17,70
UGMOGA       1,0000 h   Ay udante gasista                                                16,10 16,10
UGAMPB100    1,0000 Ud  Armario regulación A-100                                        665,02 665,02
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           698,82 34,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 733,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.02  TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS                               
16.02.01 ml  TUBERIA POLIETILENO 63 MM SDR 11                                

Tubería enterrada de polietileno para media presión de diámetro nominal de 63 mm. SDR 11, incluso fitting de tran-
sición, discurriendo enterrada con trazado según planos, incluso realización de zanja de 0.5 metros de anchura y
una profundidad mínima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de polietileno hasta la cota de terreno, relle-
nado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que puedan dañar la tubería 20 cm por encima de tubería y  15
por debajo como mínimo, incluso banda de señalización y  acabado de rellenado con material seleccionado y  com-
pactado. Medida la longitud ejecutada.

UGMOGO1      0,4200 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 7,43
UGMOGA       0,4200 h   Ay udante gasista                                                16,10 6,76
UAMAO1       0,2000 h   Oficial 1ª                                                      17,70 3,54
UAMAOA       0,2000 h   Peón                                                            14,61 2,92
UGTPE063     1,0000 Ml  Tubería de polietileno 63 mm SDR11                              7,04 7,04
UGTPEA063    1,0000 pp  Acessorios                                                      1,37 1,37
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           29,06 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16.02.02 ml  TUBERIA POLIETILENO 40 MM SDR 11                                
Tubería enterrada de polietileno para media presión de diámetro nominal de 40 mm. SDR 11, incluso fitting de tran-
sición, discurriendo enterrada con trazado según planos, incluso realización de zanja de 0.5 metros de anchura y
una profundidad mínima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de polietileno hasta la cota de terreno, relle-
nado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que puedan dañar la tubería 20 cm por encima de tubería y  15
por debajo como mínimo, incluso banda de señalización y  acabado de rellenado con material seleccionado y  com-
pactado. Medida la longitud ejecutada40

UGMOGO1      0,4200 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 7,43
UGMOGA       0,4200 h   Ay udante gasista                                                16,10 6,76
UAMAO1       0,2000 h   Oficial 1ª                                                      17,70 3,54
UAMAOA       0,2000 h   Peón                                                            14,61 2,92
UDTPE040     1,0000 Ml  Tubería de polietileno 40 mm SDR11                              5,74 5,74
UGTPEA040    1,0000 pp  Acessorios                                                      1,20 1,20
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           27,59 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.02.03 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                
Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex terior 42,4 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,2750 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,70 4,87
UAMFOA       0,2750 h   Ay udante fontanero                                              16,10 4,43
UCATAN032    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       4,91 4,91
UCATANA032   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,67 0,34
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           14,55 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.04 Ml  TUBERÍA DE ACERO NEGRO S.SOLDADURA 1"                           
Tubería de acero negro  sin soldadura UNE 19046 para gas, de 1" de diámetro, incluso uniones soldadas, p.p. de
accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y  pequeño material, incluso pintada con pintu-
ra antiox idante y  otra mano de terminación, para tuberia de acero negro 1". Medida la longitud ejecutada con traza-
do según planos.

UGMOGO1      0,2600 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 4,60
UGMOGA       0,2600 h   Ay udante gasista                                                16,10 4,19
UGTASS025    1,0000 Ml  Tubería de acero negro s.soldadura 1"                           3,65 3,65
UGTASSA025   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro 1"                                    0,89 0,89
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           13,33 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

16.02.05 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" PN5                                    
Válv ula esfera para gas aprobada por DGA y  Gas Aragón, de 1 1/4" de diámetro, con palanca y  apertura de 1/4 de
v uelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada.

UGMOGO1      0,1600 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 2,83
UGMOGA       0,1600 h   Ay udante gasista                                                16,10 2,58
UGVESD032    1,0000 Ud  Válv ula de esfera 1 1/4" PN5                                    8,10 8,10
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           13,51 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.02.06 Ud  MANÓMETRO                                                       
Suministro y  montaje de manómetro de esfera para gas para una presión de 0-2,5 bar, marca KROSCHOEDER o
similar, incluso p.p. de accesorios y  pequeño material. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y  probada.

UGMOGO1      0,1000 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 1,77
UGMOGA       0,1000 h   Ay udante gasista                                                16,10 1,61
UGM          1,0000 Ud  Manómetro                                                       4,19 4,19
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           7,57 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.02.07 Ud  TOMAS DE PRESIÓN                                                
Suministro y  montaje de tomas de presión de la instalación, aprobadas por la comunidad autónoma y  la compañía
sumiistradora, completamente instaladas.

UGMOGO1      0,2500 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 4,43
UGMOGA       0,2500 h   Ay udante gasista                                                16,10 4,03
UGTP         1,0000 Ud  Toma de presión                                                 3,12 3,12
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           11,58 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

16.02.08 Ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                          
Prueba de estanqueidad de la instalación s/normativ a, documentación técnica y  conex ión a los aparatos de consu-
mo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.09 Ud  SISTEMA DETECCIÓN SALA DE CALDERAS                              
Detección doble de gas e incendios en sala de calderas compuesta por:
-Suministro y  montaje de centralita de detección doble de gas e incendios con homolagación CE y  con rearme ma-
nual de electrov álv ula incorporado (contra atmósfera ex plosiv a), con salida para conex ión con sistema de gestión
y  centralita de incendios.
-Suministro y  montaje de 2 detectores de gas
-Suministro y  montaje de 2 detectores de incendios. (medidos en instalación de incendios)
Conex ionada con tubo saliente de acero y  cableado adecuado desde detectores de gas e incendios a centralita de
detección, p.p. de cajas de deriv ación y  accesorios. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UGMOGO1      3,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 53,10
UGMOGA       3,0000 h   Ay udante gasista                                                16,10 48,30
UGDCA        1,0000 Ud  Sistema detección gas e incendios sala de calderas              376,33 376,33
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           477,73 23,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 501,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.02.10 Ud  ELECTROVÁLVULA 1 1/4"                                           
Electrov álv ula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1 1/4" de diámetro con cierre rápido 220/240, 50 Hz
con rearme manual, instalada en armario v entilado, incluso cableado eléctrico bajo tubo de acero desde cuadro a
electrov áv ula. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UGMOGO1      0,1800 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 3,19
UGMOGA       0,1800 h   Ay udante gasista                                                16,10 2,90
UGE40        1,0000 Ud  Electrov álv ula 1 1/4"                                           73,82 73,82
UGEAR        1,0000 pp  Armario v entilado                                               39,23 39,23
UGECA        1,0000 Ud  Cableado                                                        170,31 170,31
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           289,45 14,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.02.11 Ud  REGULADOR CALDERA                                               
Suministro y  montaje de regulador para módulo de caldera s/especificaciones del fabricante de las calderas, con
membrana de compensación, membrana de seguridad por mínima presión con disparo y  orificio de v enteo, incluso
parte proporcional de accesorios y  regulación. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad
instalada y  probada.

UGMOGO1      0,7500 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 13,28
UGMOGA       0,7500 h   Ay udante gasista                                                16,10 12,08
UGRC         1,0000 Ud  Regulador caldera                                               35,67 35,67
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           61,03 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16.02.12 Ud  SISTEMA DETECCIÓN GAS COCINA                                    
Detección doble en cocina compuesta por:
-Centralita de doble detección  con homolagación CE y  con rearme manual de electrov álv ula incorporado (contra
incendios y  de atmósfera ex plosiv a), con salida para conex ión con sistema de gestión y  centralita de incendios
del edificio.
-2 detectores de gas y  2 detectores de incendios.
Conex ionada con tubo saliente de acero y  cableado adecuado desde detectores de gas e incendios (según pro-
y ecto instalación contra incendios) a centralita de doble detección, p.p. de cajas de deriv ación y  accesorios. Medi-
da la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UGMOGO1      2,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 35,40
UGMOGA       2,0000 h   Ay udante gasista                                                16,10 32,20
UGDCO        1,0000 Ud  Sistema detección gas cocina                                    134,31 134,31
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           201,91 10,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.13 Ud  DERIVACIÓN COBRE 13/15                                          
Deriv ación indiv idual a equipo realizada en tubería de cobre 13/15 desde armario de reguladores a equipo de con-
sumo con una longitud media de 8m. incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, elementos de sujección, pe-
queño material y  parte proporcional de canaleta por suelo registable protegida con doble chapa de acero inox idable
v entilada por los ex tremos. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada con trazado s/ planos.

UGMOGO1      1,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 17,70
UGMOGA       1,0000 h   Ay udante gasista                                                16,10 16,10
UGTDC013     1,0000 Ud  Deriv ación Cobre 13/15                                          14,49 14,49
UGTDCC       1,0000 pp  Acces.,soportes y  canaleta.                                     5,38 5,38
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           53,67 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.02.14 Ud  REGULADOR GN-12                                                 
Regulador de presión Mod. GN 12 de para una Pe de 500 mm.c.a., y  Ps estandar de 220 mm.c.a., con membra-
na de compensación, membrana de seguridad de mínima con disparo a una presión de 150 mm.c.a y  orificio de
v enteo, caudal nominal de 6 Nm3/h y  caudal máx imo de 12,5 N m3/h, incluso parte proporcional de accesorios.
Medida la unidad instalada.

UGMOGO1      0,2500 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 4,43
UGMOGA       0,2500 h   Ay udante gasista                                                16,10 4,03
UGRGN12      1,0000 Ud  Regulador GN 12                                                 19,21 19,21
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           27,67 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

16.02.15 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN5                                        
Válv ula esfera para gas aprobada por DGA y  Gas Aragón, de 1" de diámetro, con palanca y  apertura de 1/4 de
v uelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada.

UGMOGO1      0,1400 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 2,48
UGMOGA       0,1400 h   Ay udante gasista                                                16,10 2,25
UGVESD025    1,0000 Ud  Válv ula de esfera 1" PN5                                        7,49 7,49
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           12,22 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.02.16 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN5                                      
Válv ula esfera para gas aprobada por DGA y  Gas Aragón, de 3/4" de diámetro, con palanca y  apertura de 1/4 de
v uelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada.

UGMOGO1      0,1200 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 2,12
UGMOGA       0,1200 h   Ay udante gasista                                                16,10 1,93
UGVESD020    1,0000 Ud  Válv ula de esfera 3/4" PN5                                      6,13 6,13
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           10,18 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.02.17 Ud  ELECTROVÁLVULA 1"                                               
Electrov álv ula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1" de diámetro con cierre rápido 220/240, 50 Hz
con rearme manual, instalada en armario v entilado, incluso cableado eléctrico bajo tubo de acero desde cuadro a
electrov áv ula. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UGMOGO1      0,1400 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 2,48
UGMOGA       0,1400 h   Ay udante gasista                                                16,10 2,25
UGE25        1,0000 Ud  Electrov álv ula 1"                                               54,43 54,43
UGEAR        1,0000 pp  Armario v entilado                                               39,23 39,23
UGECA        1,0000 Ud  Cableado                                                        170,31 170,31
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           268,70 13,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Página 4

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00130-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

6-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

0-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 R
A

A
P

W
A

E
F

Y
LH

Z
R

E
B

U
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.18 Ud  SISTEMA ENCLAVAMIENTO COCINA                                    
Sistema de enclav amiento de cocina consistente en la instalación eléctrica para el enclav amiento de campana de
ex tracción con electrov álv ula de gas. Incluy e cuadro eléctrico, aparamenta para la realización del enclav amiento,
cableado bajo tubo y  pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

UGMOGO1      0,5000 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 8,85
UGMOGA       0,5000 h   Ay udante gasista                                                16,10 8,05
UGENCLAV     1,0000 Ud  Material enclav amiento campana-electrov álv ula                   97,14 97,14
UGECA        1,0000 Ud  Cableado                                                        170,31 170,31
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           284,35 14,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.02.19 Ud  ARQUETA PREVISIÓN PRIMARIA                                      
Realización de arqueta para instalación de llav e de corte de prev isión de suministro de gas para fase de primaria,
incluy endo ex cav ación, retirada de material, realización de fondo de arqueta, lev antamiento de arqueta, instalación
de marco y  tapa, incluso marco y  tapa de fundición. Medida la unidad ejecutada.

UGMOGO1      3,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 53,10
UGMOGA       3,0000 h   Ay udante gasista                                                16,10 48,30
UGAR         1,0000 Ud  Arqueta prev isión primaria                                      191,88 191,88
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           293,28 14,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.03  CONTADORES                                                      
16.03.01 Ud  CONTADOR MEMBRANA G-40                                          

Contador de gas tipo G-40 de paredes deformables según calse CEE para un caudal máx imo de 65 m3/h, sumi-
nistro y  montaje de rácores de contador, 2 v álv ulas de corte, armario v entilado al ex terior s/normativ a con cerra-
dura normalizada por la compañía sumnistradora, pequeño material, soportes y  v erificación. Medida la unidad ins-
talada y  conex ionada.

UGMOGO1      1,7500 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 30,98
UGB065       3,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            29,07 87,21
UGCAR        1,0000 pp  Armario v entilado                                               12,97 12,97
UGVMD065     2,0000 Ud  Válv ula de mariposa 2 1/2" PN10                                 82,31 164,62
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           295,78 14,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.03.02 Ud  CONTADOR MEMBRANA G-6                                           
Contador de gas tipo G-6 de paredes deformables según calse CEE para un caudal máx imo de 10 m3/h, suminis-
tro y  montaje de rácores de contador, 2 v álv ulas de corte, armario v entilado al ex terior s/normativ a con cerradura
normalizada por la compañía sumnistradora, pequeño material, soportes y  v erificación. Medida la unidad instalada
y  conex ionada.

UGMOGO1      1,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              17,70 17,70
UGCM006      1,0000 Ud  Contador membraba G-6                                           139,53 139,53
UGCR114      1,0000 Ud  Racores R 1 1/4" G                                              3,17 3,17
UGCAR        1,0000 pp  Armario v entilado                                               12,97 12,97
UGVESD032    2,0000 Ud  Válv ula de esfera 1 1/4" PN5                                    8,10 16,20
U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           189,57 9,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.04  VARIOS                                                          
16.04.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN GAS                                    

Legalización de la instalación de gas y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación
técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, proy ectos, tasas, boletines, v isa-
dos, dirección de obra, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE GAS                                              
SUBCAPÍTULO 16.01 SISTEMA DE REGULACIÓN                                           

16.01.01 Ud  ARMARIO REGULACIÓN A-100                                        

Armario de regulación, homologado para un caudal de 100m3/h, presión de entrada de 4 bar y  salida
a 500 mm.c.d.a. con VIS de máxima presión, regulador IPR150, filtro, tomas de presión, llaves de
corte por regulador, armario de poliester y  accesorios. Todo ello montado en armario ventilado con
cerradura de compañía. Medida la unidad completa e instalada.
Monolito instalaciones 1 1,00

1,00 733,76 733,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 SISTEMA DE REGULACIÓN .......... 733,76
SUBCAPÍTULO 16.02 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS                               

16.02.01 ml  TUBERIA POLIETILENO 63 MM SDR 11                                

Tubería enterrada de polietileno para media presión de diámetro nominal de 63 mm. SDR 11, incluso
fitting de transición, discurriendo enterrada con trazado según planos, incluso realización de zanja de
0.5 metros de anchura y  una profundidad mínima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de
polietileno hasta la cota de terreno, rellenado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que pue-
dan dañar la tubería 20 cm por encima de tubería y  15 por debajo como mínimo, incluso banda de
señalización y  acabado de rellenado con material seleccionado y compactado. Medida la longitud
ejecutada.
Tramo enterrado-acometida interior 22 22,00
Tramo prev isión primaria 35 35,00

57,00 30,51 1.739,07

16.02.02 ml  TUBERIA POLIETILENO 40 MM SDR 11                                

Tubería enterrada de polietileno para media presión de diámetro nominal de 40 mm. SDR 11, incluso
fitting de transición, discurriendo enterrada con trazado según planos, incluso realización de zanja de
0.5 metros de anchura y  una profundidad mínima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de
polietileno hasta la cota de terreno, rellenado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que pue-
dan dañar la tubería 20 cm por encima de tubería y  15 por debajo como mínimo, incluso banda de
señalización y  acabado de rellenado con material seleccionado y compactado. Medida la longitud
ejecutada40
Contador-cocina 25 25,00

25,00 28,97 724,25

16.02.03 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro exte-
rior 42,4 y  espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de
pintura antiox idante, soportes y  anclajes, elementos de unión y  derivación, codos y  pequeño mate-
rial. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
Sala de calderas 9 9,00

9,00 15,28 137,52

16.02.04 Ml  TUBERÍA DE ACERO NEGRO S.SOLDADURA 1"                           

Tubería de acero negro  sin soldadura UNE 19046 para gas, de 1" de diámetro, incluso uniones sol-
dadas, p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y  pequeño mate-
rial, incluso pintada con pintura antiox idante y  otra mano de terminación, para tuberia de acero negro
1". Medida la longitud ejecutada con trazado según planos.
Cocina 10 10,00

10,00 14,00 140,00

16.02.05 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" PN5                                    

Válvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragón, de 1 1/4" de diámetro, con palanca y
apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Me-
dida la unidad instalada.
Calderas 2 2,00

2,00 14,19 28,38
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.02.06 Ud  MANÓMETRO                                                       

Suministro y  montaje de manómetro de esfera para gas para una presión de 0-2,5 bar, marca
KROSCHOEDER o similar, incluso p.p. de accesorios y  pequeño material. Completamente instala-
do y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

Instalación 3 3,00

3,00 7,95 23,85

16.02.07 Ud  TOMAS DE PRESIÓN                                                

Suministro y  montaje de tomas de presión de la instalación, aprobadas por la comunidad autónoma y
la compañía sumiistradora, completamente instaladas.
Instalación 3 3,00

3,00 12,16 36,48

16.02.08 Ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                          

Prueba de estanqueidad de la instalación s/normativa, documentación técnica y  conexión a los apa-
ratos de consumo.
Instalación 1 1,00

1,00 0,01 0,01

16.02.09 Ud  SISTEMA DETECCIÓN SALA DE CALDERAS                              

Detección doble de gas e incendios en sala de calderas compuesta por:
-Suministro y  montaje de centralita de detección doble de gas e incendios con homolagación CE y
con rearme manual de electroválvula incorporado (contra atmósfera explosiva), con salida para co-
nex ión con sistema de gestión y  centralita de incendios.
-Suministro y  montaje de 2 detectores de gas
-Suministro y  montaje de 2 detectores de incendios. (medidos en instalación de incendios)
Conexionada con tubo saliente de acero y  cableado adecuado desde detectores de gas e incendios
a centralita de detección, p.p. de cajas de derivación y  accesorios. Medida la unidad instalada, cone-
x ionada y probada.
Sala de calderas 1 1,00

1,00 501,62 501,62

16.02.10 Ud  ELECTROVÁLVULA 1 1/4"                                           

Electroválvula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1 1/4" de diámetro con cierre rápi-
do 220/240, 50 Hz con rearme manual, instalada en armario ventilado, incluso cableado eléctrico ba-
jo tubo de acero desde cuadro a electrovávula. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Calderas 1 1,00

1,00 303,92 303,92

16.02.11 Ud  REGULADOR CALDERA                                               

Suministro y  montaje de regulador para módulo de caldera s/especificaciones del fabricante de las
calderas, con membrana de compensación, membrana de seguridad por mínima presión con disparo
y orificio de venteo, incluso parte proporcional de accesorios y  regulación. Completamente instalado
y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.
Calderas 1 1,00

1,00 64,08 64,08

16.02.12 Ud  SISTEMA DETECCIÓN GAS COCINA                                    

Detección doble en cocina compuesta por:
-Centralita de doble detección  con homolagación CE y con rearme manual de electroválvula incor-
porado (contra incendios y  de atmósfera explosiva), con salida para conexión con sistema de ges-
tión y  centralita de incendios del edificio.
-2 detectores de gas y  2 detectores de incendios.
Conexionada con tubo saliente de acero y  cableado adecuado desde detectores de gas e incendios
(según proyecto instalación contra incendios) a centralita de doble detección, p.p. de cajas de deriva-
ción y  accesorios. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Cocina 1 1,00

1,00 212,01 212,01
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.02.13 Ud  DERIVACIÓN COBRE 13/15                                          

Derivación indiv idual a equipo realizada en tubería de cobre 13/15 desde armario de reguladores a
equipo de consumo con una longitud media de 8m. incluso p.p. de accesorios, piezas especiales,
elementos de sujección, pequeño material y  parte proporcional de canaleta por suelo registable prote-
gida con doble chapa de acero inox idable ventilada por los extremos. Medida la unidad instalada, co-
nex ionada y probada con trazado s/ planos.

Cocina 5 5,00

5,00 56,35 281,75

16.02.14 Ud  REGULADOR GN-12                                                 

Regulador de presión Mod. GN 12 de para una Pe de 500 mm.c.a., y  Ps estandar de 220 mm.c.a.,
con membrana de compensación, membrana de seguridad de mínima con disparo a una presión de
150 mm.c.a y  orificio de venteo, caudal nominal de 6 Nm3/h y  caudal máximo de 12,5 N m3/h, in-
cluso parte proporcional de accesorios. Medida la unidad instalada.
Cocina 5 5,00

5,00 29,05 145,25

16.02.15 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN5                                        

Válvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragón, de 1" de diámetro, con palanca y  apertu-
ra de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Medida la
unidad instalada.
Cocina 1 1,00

1,00 12,83 12,83

16.02.16 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN5                                      

Válvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragón, de 3/4" de diámetro, con palanca y  aper-
tura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Medida
la unidad instalada.
Cocina 5 5,00

5,00 10,69 53,45

16.02.17 Ud  ELECTROVÁLVULA 1"                                               

Electroválvula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1" de diámetro con cierre rápido
220/240, 50 Hz con rearme manual, instalada en armario ventilado, incluso cableado eléctrico bajo
tubo de acero desde cuadro a electrovávula. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Cocina 1 1,00

1,00 282,14 282,14

16.02.18 Ud  SISTEMA ENCLAVAMIENTO COCINA                                    

Sistema de enclavamiento de cocina consistente en la instalación eléctrica para el enclavamiento de
campana de extracción con electroválvula de gas. Incluye cuadro eléctrico, aparamenta para la reali-
zación del enclavamiento, cableado bajo tubo y  pequeño material. Medida la unidad ejecutada.
Cocina 1 1,00

1,00 298,57 298,57

16.02.19 Ud  ARQUETA PREVISIÓN PRIMARIA                                      

Realización de arqueta para instalación de llave de corte de previsión de suministro de gas para fase
de primaria, incluyendo excavación, retirada de material, realización de fondo de arqueta, levanta-
miento de arqueta, instalación de marco y  tapa, incluso marco y  tapa de fundición. Medida la unidad
ejecutada.
Prev isión primaria 1 1,00

1,00 307,94 307,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y
ACCESORIOS

5.293,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.03 CONTADORES                                                      
16.03.01 Ud  CONTADOR MEMBRANA G-40                                          

Contador de gas tipo G-40 de paredes deformables según calse CEE para un caudal máximo de 65
m3/h, suministro y  montaje de rácores de contador, 2 válvulas de corte, armario ventilado al exterior
s/normativa con cerradura normalizada por la compañía sumnistradora, pequeño material, soportes y
verificación. Medida la unidad instalada y  conexionada.
Calderas 1 1,00

1,00 310,57 310,57

16.03.02 Ud  CONTADOR MEMBRANA G-6                                           

Contador de gas tipo G-6 de paredes deformables según calse CEE para un caudal máximo de 10
m3/h, suministro y  montaje de rácores de contador, 2 válvulas de corte, armario ventilado al exterior
s/normativa con cerradura normalizada por la compañía sumnistradora, pequeño material, soportes y
verificación. Medida la unidad instalada y  conexionada.
Cocina 1 1,00

1,00 199,05 199,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 CONTADORES................................. 509,62
SUBCAPÍTULO 16.04 VARIOS                                                          

16.04.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN GAS                                    

Legalización de la instalación de gas y  suministro de documentación a la finalización de las obras
(Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos,
proyectos, tasas, boletines, v isados, dirección de obra, etc y  cuantas gestiones sean necesarias an-
te los Organismos competentes.

1 1,00

1,00 0,01 0,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 VARIOS ............................................ 0,01

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE GAS..................................................................................................... 6.536,51

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 6.536,51
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
 

 
 16 INSTALACIÓN DE GAS.................................................................................................................................  6.536,51 
 -16.01 -SISTEMA DE REGULACIÓN .................................................................... 733,76 

 -16.02 -TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS ............................................ 5.293,12 

 -16.03 -CONTADORES ......................................................................................... 509,62 

 -16.04 -VARIOS ..................................................................................................... 0,01 

 TOTAL PRESUPUESTO 6.536,51 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017 

 EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO 

 

 

 PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART 
 CGDO. 1429 C.O.I.I.A.R. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS. 
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P1.- INSTALACIONES A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO. ------------------------------------1 
P1.1.- GENERALIDADES.-------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
P1.2.- CONDICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN.------------------------------- 3 
P1.3.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO.--------------------------------------------------------------------------- 4 
P1.4.- MODIFICACIONES AL PROYECTO. ---------------------------------------------------------------------------- 5 

P2.- CONDICIONES LEGALES. ------------------------------------------------------------------6 
P2.1.- COMIENZO DE LA INSTALACIÓN.----------------------------------------------------------------------------- 6 
P2.2.- INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO. ------------------------------------------------------------------------------- 6 
P2.3.- REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS.--------------------------------------------------------------------------- 6 
P2.4.- RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. ---------------------------------------------------------------------------- 6 
P2.5.- RESPONSABILIDAD.------------------------------------------------------------------------------------------ 7 
P2.6.- MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 7 
P2.7.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. ------------------------------------------------------------------------------ 7 

P3.- CONDICIONES DE SEGURIDAD.------------------------------------------------------------8 
P3.1.- DEL PERSONAL DE LA OBRA. -------------------------------------------------------------------------------- 8 
P3.2.- DEL INSTALADOR. ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
P3.3.- DEL PROPIETARIO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 8 
P3.4.- DEL PRESENTE PLIEGO. ------------------------------------------------------------------------------------- 8 

P4.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS. -----------------------------------------------------------9 

 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 1429
PECO YESTE, PILAR CRISTINA

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00130-18A
16/01/2018

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

00
15

6-
18

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
13

0-
18

A
 d

e 
16

/0
1/

20
18

. C
S

V
 =

 R
A

A
P

W
A

E
F

Y
LH

Z
R

E
B

U
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

://
co

iia
r.

e-
vi

sa
do

.n
et



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS. PLIEGO PAG. 1 

P1.- INSTALACIONES A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO. 

Son objeto del presente Pliego de Condiciones todos los trabajos con inclusión de materiales y 

medios auxiliares que sean necesarios para llevar a término la instalación Proyectada, que se detalla en 

los planos y demás documentación del Proyecto, así como todas aquellas otras que por el carácter de 

reforma, surjan durante el transcurso de las misma, y aquellas que en el momento de la redacción del 

Proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen necesarias para la completa terminación de las 

instalaciones a las que se refiere el Proyecto. 

P1.1.- GENERALIDADES. 

El diseño de las instalaciones de gas se basará en un conjunto de requisitos esenciales, en 

unas medidas de seguridad y unas garantías de buen servicio, así como las exigencias mínimas de los 

locales donde se ubiquen aparatos de gas y las condiciones de su conexión y de su puesta en marcha 

que indica el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

Los materiales constitutivos de la instalación receptora cumplirán con las especificaciones de la 

norma UNE 60670 “Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 

(MOP) inferior o igual a 5 bar” en su parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones, donde se 

describen los materiales de los que deben estar constituidas y el modo de montaje de las tuberías, los 

accesorios y las uniones. 

En cuanto al diseño, dimensionado, modalidad de ubicación de tuberías, características de los  

elementos de regulación de presión y dispositivos de llaves de corte que constituyen la instalación se 

cumplirán con las especificaciones de la norma UNE 60670 en su parte 4: Diseño y construcción. 

Las condiciones generales que deberán cumplir los recintos destinados a la ubicación de 

contadores que forman parte de la instalación son establecidas por las especificaciones de la norma 

UNE 60670 en su parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas. 

Las condiciones que deberán reunir los locales en los que se instalen aparatos a gas, en 

cuanto a las entradas de aire necesario para la combustión y a la evacuación de los productos de la 

combustión para el correcto funcionamiento de dichos aparatos y en lo referente a la suficiente 

ventilación de los locales son establecidas por la norma UNE 60670 en su parte 6: Requisitos de 

configuración, ventilación y evacuación de los productos de combustión en los locales destinados a 

contener los aparatos a gas. 

Las directrices generales de actuación para la instalación y conexión de aparatos a gas son las 

establecidas por la norma UNE 60670 en su parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los 

aparatos a gas. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS. PLIEGO PAG. 2 

Las pruebas a las que han de someterse las instalaciones receptoras son las que tiene por 

objeto establecer la norma UNE 60670 en su parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la 

instalación receptora. 

La sistemática operativa para la puesta en disposición de servicio de la instalación receptora de 

gas son descritas y establecidas por las especificaciones de la norma UNE 60670 en su parte 9: Pruebas 

previas al suministro y puesta en servicio. 

La verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad en los aparatos a gas se 

realizarán de acuerdo a la norma 60670 en su parte 10: Verificación del mantenimiento de las 

condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación. 

En el caso de que deban realizarse operaciones en la instalación y esta este en servicio 

deberán seguirse las directrices generales de actuación establecidas por la norma UNE 60670 en su 

parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio. 

Los criterios técnicos básicos de mantenimiento de las instalaciones y de los aparatos a gas 

son descritos y establecidos por las especificaciones de la norma UNE 60670 en su parte 12: Criterios 

técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio  y parte 13: Criterios 

técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en 

servicio.  

Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se realizarán conforme a las 

especificaciones técnicas sobre acometidas descritas en las normas UNE 60310: Canalizaciones de 

distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación superior a 5 bar y hasta 16 

horas  y UNE 60311: Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de 

operación hasta 5 bar. 

Los materiales, el montaje y las dimensiones de la acometida se realizarán según 

especificaciones técnicas de la compañía suministradora. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS. PLIEGO PAG. 3 

P1.2.- CONDICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN. 

Todos los materiales y equipos que componen la instalación que da origen al Proyecto, 

deberán cumplir necesariamente las mínimas condiciones exigidas en los distintos apartados del 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias, y del Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios (R.I.T.E) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

CHIMENEAS. 

La instalación de evacuación de gases constará de: 

a) Conductos de evacuación.- Estos unirán el aparato productor de humos con la Chimenea. 

Serán rectos en una longitud no menor de 20 cm., medido desde el cortatiro del aparato. La acometida a 

las chimeneas se realizará mediante un tramo con una inclinación no menor del 3% y una longitud 

horizontal no mayor de 3 m. En ningún caso podrá disponer de elementos de regulación del tiro. 

b) Chimeneas.- Recogerán los gases procedentes de conductos de evacuación para su 

expulsión al exterior. Las chimeneas serán de recorrido vertical y servirán para la evacuación de humos, 

no debiendo acometer a éstas simultáneamente humos o gases de distintos combustibles. 

c) Dimensiones de la chimenea.- Los equipos generadores irán ubicados en la sala de 

máquinas y se conectarán a chimeneas homologadas, previstas a tal fin. Estarán convenientemente 

aisladas para evitar condensaciones de los humos por exceso de enfriamiento. 

d) Altura libre sobre la cubierta.- La boca de la chimenea estará situada al menos a un metro de 

altura por encima de la parte más alta u obstáculos del edificio o edificios colindantes en un radio no 

superior a 10 m. Tendrá como mínimo la misma altura que las ventanas de los edificios colindantes en 

un radio de 50m. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS. PLIEGO PAG. 4 

P1.3.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. 

Se entiende en éste Proyecto que el Instalador está capacitado para la interpretación del 

Proyecto en todas sus partes, o en su defecto tiene personal a su servicio para interpretar todos los 

documentos del mismo. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS. PLIEGO PAG. 5 

P1.4.- MODIFICACIONES AL PROYECTO. 

Si en el transcurso del trabajo fuese necesario cualquier clase de modificación, que no 

estuviese especificada en este Pliego de Condiciones, el instalador se obligará a ejecutarla con arreglo a 

las Instrucciones que al efecto recibirá del Director Técnico de la instalación, produciendo 

automáticamente la correspondiente modificación en el presupuesto, si a ello tuviese lugar. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS. PLIEGO PAG. 6 

P2.- CONDICIONES LEGALES. 

P2.1.- COMIENZO DE LA INSTALACIÓN. 

La ejecución de las obras podrá dar comienzo siempre que el Proyecto visado por el Colegio 

correspondiente haya sido presentado ante la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía. 

El comienzo de la instalación será comunicado al Director Técnico de la Instalación, firmando 

ante el "enterado", en la fecha en que recibiese dicha comunicación. Entendiéndose por este Pliego  que 

dicho Técnico no será responsable de aquellas unidades que se hubiesen ejecutado en fecha anterior a 

dicha comunicación. 

Durante el transcurso de ejecución, el Director Técnico de la Instalación, dará las instrucciones 

necesarias y suficientes para la buena realización de la misma, entendiéndose que es obligación del 

instalador el dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuentas veces sea preciso, todo detalle que no 

le resultase claro o comprensible. 

P2.2.- INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO. 

En el caso de que los trabajos de instalación hayan quedado interrumpidos por tiempo 

indefinido, o bien por incumplimiento de las instrucciones especificadas del Director Técnico de la 

instalación, u otras causas suficientes, éste lo comunicará al Ministerio de Industria y Energía, al 

contratante y a su Colegio correspondiente, entendiéndose que desde ese momento declina toda 

responsabilidad. 

P2.3.- REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Al reanudarse los trabajos de instalación, ésta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento 

del Director Técnico de la instalación de forma fehaciente. 

P2.4.- RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

Una vez construida y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio por parte de la 

empresa suministradora, deberá someterse a la correspondiente prueba de estanqueidad con resultado 

satisfactorio. 

La empresa suministradora, una vez realizada la documentación técnica indicada en 

“Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 

combustibles “(Orden de 17 de Diciembre de 1.985 del Ministerio de Industria y Energía), realizará la 

preceptiva inspección de la instalación receptora de gas. 
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Durante la realización de la citada inspección, comprobará que la instalación, en sus partes 

visibles, cumple lo previsto en estas normas en lo referente tanto a tipo de materiales como a ventilación, 

que es estanca a la presión de suministro y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente. 

La empresa suministradora comprobará la estanqueidad, al dejar la instalación en disposición de 

servicio, utilizando aire, gas inerte o con el gas a la presión de suministro. 

Obtenidos resultados favorables en todas las comprobaciones mencionadas, se dejará la 

instalación en disposición de servicio. 

Cuando la instalación se encuentre totalmente terminada, equilibrada y puesta a punto, y 

después de haber realizado durante el tiempo de ejecución las pruebas parciales y controles solicitados 

por el  Director Técnico de la instalación, se someterá esta, a pruebas finales y la preceptiva revisión por 

parte del Ministerio de Industria y Energía. Se considera recibida provisionalmente la instalación cuando 

la Delegación del Ministerio de Industria y Energía autorice a su puesta en marcha. 

Transcurrido el plazo contractual de garantía, en ausencia de averías o defectos de 

funcionamiento, la recepción provisional adquirirá carácter de recepción definitiva. 

La instalación se considerará finalizada con el acto de recepción provisional y salvo 

estipulaciones en contra, esta, será definitiva a partir de los 12 meses siguientes. 

P2.5.- RESPONSABILIDAD. 

Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad de la conducción y 

mantenimiento de la instalación se transmite íntegramente a la propiedad, sin perjuicio de las 

responsabilidades contractuales que en concepto de garantía hayan sido pactadas y obliguen a la 

Empresa Instaladora. 

P2.6.- MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

Una vez finalizada y puesta en marcha la instalación, el titular de la misma será el responsable 

de seguir el proceso de mantenimiento. 

P2.7.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

Para la puesta en funcionamiento de la instalación será necesario presentar ante la Delegación 

del Ministerio de Industria y Energía, el certificado suscrito por el Director Técnico de la instalación, 

visado por el Colegio correspondiente. 
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P3.- CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

P3.1.- DEL PERSONAL DE LA OBRA. 

Todo operario que por razón de su oficio haya de intervenir en la instalación, tiene derecho a 

reclamar de su dirección, todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislación vigente, garanticen 

su seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos. 

El instalador exigirá de sus operarios el empleo de los elementos de seguridad. 

P3.2.- DEL INSTALADOR. 

Es obligación del instalador, dar cumplimiento a lo legislado y vigente, respecto de honorarios, 

jornales y seguros, siendo solo él responsable de las sanciones que de su incumplimiento pudieran 

derivarse. 

P3.3.- DEL PROPIETARIO. 

El propietario o contratista tiene la obligación de facilitar al instalador un ejemplar completo del 

presente Proyecto a fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las obligaciones que se 

especifican en éste Pliego. 

P3.4.- DEL PRESENTE PLIEGO. 

El presente Pliego de Condiciones de seguridad, tiene el carácter de órdenes fehacientes, 

comunicadas al instalador, al cual antes de dar comienzo completo, no pudiendo luego alegarse 

ignorancia, por ser parte importante del Proyecto. 
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P4.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS. 

En todo lo no especificado en la Memoria ó Pliego de Condiciones, se estará de acuerdo a lo 

que se especifica a juicio del Director Técnico de la Instalación. 

 

 

 

 

ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO 

 

 

 

PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART 

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.   
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD______      
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS. EBSS PAG. 1 

1. – INTRODUCCIÓN 

1.1. – OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico 

deberá precisar: 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en 

la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de 

los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

1.2. – DATOS DEL PROYECTO DE OBRA. 

 

Tipo de Obra : Instalación de gas para edificio destinado a Colegio de infantil. 

Situación:  C./ Isla del tesoro. Barrio de Valdespartera. 

Población: Zaragoza. 

Promotor: Gobierno de Aragón. 

Proyectista:  Pilar Peco Yeste. 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Pilar Peco Yeste. 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS. EBSS PAG. 2 

2. – NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

 

• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 

O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS. EBSS PAG. 3 

3. – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

3.1. – INSTALACIONES 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caídas de operarios al mismo nivel 

Caídas de operarios a distinto nivel. 

Caída de operarios al vacío. 

Caídas de objetos sobre operarios 

Choques o golpes contra objetos 

Atrapamientos y aplastamientos 

Lesiones y/o cortes en manos 

Lesiones y/o cortes en  pies 

Sobreesfuerzos 

Ruido, contaminación acústica 

Cuerpos extraños en los ojos 

Afecciones en la piel 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Ambientes pobres en oxigeno 

Inhalación de vapores y gases 

Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

Explosiones e incendios 

Derivados de medios auxiliares usados 

Radiaciones y derivados de soldadura 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS. EBSS PAG. 4 

Quemaduras 

Derivados del acceso al lugar de trabajo 

Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Marquesinas rígidas.  

Barandillas. 

Pasos o pasarelas. 

Redes verticales. 

Redes horizontales. 

Andamios de seguridad. 

Mallazos. 

Tableros o planchas en huecos horizontales. 

Escaleras auxiliares adecuadas. 

Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas. 

Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

Plataformas de descarga de material. 

Evacuación de escombros. 

Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 

Andamios adecuados. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Casco de seguridad  

Botas o calzado de seguridad  

Botas de seguridad impermeables 

Guantes de lona y piel 

Guantes impermeables 

Gafas de seguridad 

Protectores auditivos 

Cinturón de seguridad 

Ropa de trabajo 

Pantalla de soldador 
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4. – BOTIQUÍN 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar 

las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada 

por la empresa constructora. 

5. – TRABAJOS POSTERIORES 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 

contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

REPARACIÓN, CONSERVACIÓNY MANTENIMIENTO 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caídas al mismo nivel en suelos 

Caídas de altura por huecos horizontales 

Caídas por huecos en cerramientos 

Caídas por resbalones 

Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas 

eléctricos. 

Explosión de combustibles mal almacenados 

Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por 

acumulación de desechos peligrosos 

Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos, 

por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, por roturas por exceso de carga  

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio. 

Vibraciones de origen interno y externo 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.  

Anclajes de cinturones fijados a la  pared para la limpieza de ventanas no accesibles. 

Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas. 

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Casco de seguridad  

Ropa de trabajo 

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de 

ventanas. 

Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas. 
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6. – OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. La designación del Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 

las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 

debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

7. – COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 

podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen 

en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, 

y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 

Coordinador. 
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8. – PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la 

obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de 

ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado 

por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de 

las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con 

la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 

funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias 

y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
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9. – OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
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5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en 

lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos 

por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

10. – OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 

2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
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6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 

7. Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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11. – LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 

profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 

materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en 

el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 

en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes 

de los trabajadores. 

12. – PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el 

Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 

seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de 

la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

13. – DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 

a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 

el centro de trabajo. 
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14. – DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 

OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 

cualquier riesgo.  

 

 

 

ZARAGOZA, NOVIEMBRE DE 2.017 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL EL ARQUITECTO 

 

 

 

PILAR PECO YESTE JESUS MARCO LLOMBART 

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.   
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PLANOS________________ ____________               
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