
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01 Ud  Trasplante de árbol de hasta 4,5 metros de altura               

Trasplante de árbol de hasta 4,5 metros de altura plantado en tierra.
Incluy e: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces y  realiza-
ción de todos los trabajos necesarios hasta dejar el árbol plantado en su nuev a ubicación.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

mq01ret020b  0,5000 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      45,00 22,50

mq04cag010b  0,2200 h   Camión con grúa de hasta 10 t.                                  63,96 14,07

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 10,78

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 8,91

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           56,26 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.02 Ud  Trasplante de árbol de altura superior a 4,5 metros             

Trasplante de árbol  de altura superior a 4,5 metros plantado en  tierra.
Incluy e: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces y  realiza-
ción de todos los trabajos necesarios hasta dejar el árbol plantado en su nuev a ubicación.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

mq01ret020b  0,6500 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      45,00 29,25

mq04cag010b  0,2200 h   Camión con grúa de hasta 10 t.                                  63,96 14,07

O1           0,6500 h   Oficial de primera                                              21,56 14,01

PO           0,6500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 11,58

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           68,91 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03 ml  Corte de pavimento de hormigón armado y pavimiento asfáltico    

Corte de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor y  pav imento asfáltico realizado con medios mecánicos
para ejecución de zanja para acometidas y  pasos de instalaciones, incluso limpieza y  retirada de escombros, car-
ga en camión o contenedor y  transporte al v ertedero, con parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio e medición: longitud realmente ejecutada.

CORT         0,0800 h   Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 38,00 3,04

AESP         0,0800 h   Ay udante especializado                                          20,05 1,60

PO           0,0900 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           6,24 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04 m²  Demolición pavimentos exteriores e =15 cm. I.p.p. Carga y trans.

Demolición de pav imento ex istente en el interior de la parcela compuesta por solera  hormigón  ligeramente armada
de 15 cm de espesor o baldosas de hormigón sobre capa de mortero y  solera de hormigón. Incluso limpieza y  reti-
rada de escombros, carga en camión o contenedor y  transporte al v ertedero, con parte proporcional de medios au-
x iliares.

Criterio de medición: superficie realmente demolida

mq05mai030   0,2700 h   Martillo neumático.                                             4,07 1,10

mq05pdm010a  0,1300 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                0,60 0,08

MINIRETRO    0,2000 h   Miniretrocargadora                                              41,00 8,20

mq04cab010e  0,0560 h   Camión basculante de 20 t de carga, de 213 CV.                  41,31 2,31

PO           0,3500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 6,24

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,93 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 m²  Demolición muro hormigón armado e=30 cm c/compresor. Carga y tra

Demolición de muros de hormigón armado de 30 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de
escombros, carga en camión o contenedor y  transporte al v ertedero, con parte proporcional de medios aux iliares.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

M06CM040     2,0000 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 21,48

M06MP110     0,4500 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,61 1,62

CONTENEDOR  0,1000 Ud  Carga, cambio de contenedor de 7 m³ y  transporte                91,00 9,10

AESP         2,0000 h   Ay udante especializado                                          20,05 40,10

PO           2,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 35,64

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           107,94 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.06 m   Levantado de cerramiento metálico ligero. Carga y transporte.   

Lev antado por medios manuales de v alla metálica de 2 metros de altura instalaa sobre muro de hormigón.
Incluy e reparación, reposición de elementos cortados hasta dejar el v allado contiguo a la zona que se lev anta en
perfectas condiciones de funcionamiento. Con p.p. de todos los materiales necesarios para su reparación.
Incluso limpieza y  retirada de escombros, carga en camión o contenedor y  transporte al v ertedero, con parte pro-
porcional de medios aux iliares.

Critero de medición: longitud realmente ejecutada.

matrep       1,0000 Ud  p.p. pequeño material                                           2,50 2,50

CONTENEDOR  0,0700 Ud  Carga, cambio de contenedor de 7 m³ y  transporte                91,00 6,37

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 8,91

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           27,81 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.07 m²  Levantado de vallado tubular s/muro de hormigón. Carga y transpo

Lev antado de v allado tubular empotrado en muro de hormigón armado, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga en camión o contenedor y  transporte al v erte-
dero, con parte proporcional de medios aux iliares.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

CONTENEDOR  0,1000 Ud  Carga, cambio de contenedor de 7 m³ y  transporte                91,00 9,10

PO           0,3000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 5,35

AESP         0,3000 h   Ay udante especializado                                          20,05 6,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           20,47 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.08 Ud  Desmontaje de instalación de riego existente en la parcela      

Desmontaje completo de la la instalación de riego ex istente en el interior de la fase 1,  manteniendo en uso la insta-
lación que da serv icio al arbolado ubicado en la parte de la parcela correspondiente a la fase 2.
Incluy e el lev antado de toda la instalación dentro de la parcela de la fase 1 y  desv ío de tuberías, reubicación de ar-
quetas y  electrov álv ulas y  ejecución de todos los trabajos y  materiales necesarios para desmontar parte de la ins-
talación manteniendo en funcionamiento la zona de la fase 2.
Limpieza y  retirada de escombros, carga en camión o contenedor y  transporte al v ertedero, con parte proporcional
de medios aux iliares.
Criterio de medición: Unidad ejecutada.

MATRIEGO     1,0000 Ud  P.p. material                                                   130,00 130,00

O1           6,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 129,36

PO           6,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 106,92

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           366,28 18,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01.09 Ud  Desmontaje de instalación de alumbrado existente en la parcela  

Desmontaje completo de la la instalación de alumbrado ex terior ex istente en el interior de la parcela, incluy endo
desmontaje completo de todos los elmentos que componen la instalación:  farolas con báculo, cableado, arquetas,
cajas, mecanismos, condena de la instalación, corte del suministro, todo el material necesario hasta dejar el resto
de la instalación de alumbrado ex terior en funcionamiento.
Limpieza y  retirada de escombros, carga en camión o contenedor y  transporte al v ertedero, con parte proporcional
de medios aux iliares.

Criterio de medición: Unidad ejecutada.

PEQMAT       1,0000 Ud  p.p.  pequeño material                                          94,99 94,99

O1           7,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 150,92

PO           7,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 124,74

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           370,65 18,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.10 ml  Desvío línea eléctrica enterrada                                

Realización de todos los trabajos necesarios para la realización del desv ío de la línea eléctrica enterrada ex istente
en el interior de la parcela.
Incluy e: apartura de zanja, localización de la línea ex istente, apertura de nuev o trazado de zanja, relleno con li-
mos, señalización del nuev o trazado, cinta de señalización, modificación de arquetas ex istentes a su nuev a ubica-
ción, corte del suministro, desmontaje del trazado a desv iar, montaje del nuev o trazado, cableado, cajas, mecanis-
mos y  todo el material necesario hasta dejar la nuev a línea probada y  en funcionamiento, limpieza y  retirada de
escombros, carga en camión o contenedor y  transporte al v ertedero, con parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

HL150        1,0500 m³  Hormigón limpieza HL-150/B/20, fabricado en central             66,50 69,83

peqmate      1,0000 Ud  p.p. cajas, regletas, cableado y  pequeño material               10,00 10,00

mq01ex n030   0,1300 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 100 CV.                      55,00 7,15

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              21,56 2,16

AESP         0,1000 h   Ay udante especializado                                          20,05 2,01

PO           0,1500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,67

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           93,82 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
02.01 m³  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y seto             

Desbroce y  limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zo-
nas prev istas para la edificación o urbanización: seto de 120 cm de altura , pequeñas plantas, maleza, broza, ma-
deras caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex istente.
Incluso carga a camión y  transporte a v ertedero.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

mq09sie010   0,0020 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia.   3,00 0,01

mq01pan010a  0,0065 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,13 0,26

mq04cab010e  0,0020 h   Camión basculante de 20 t de carga, de 213 CV.                  41,31 0,08

PO           0,0100 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           0,53 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 m³  Desmonte en terreno compacto. C/ medios mecánicos               

Desmonte en terreno compacto, para dar al terreno la rasante de ex planación prev ista, con empleo de medios me-
cánicos.
Incluso carga de los productos de la ex cav ación sobre camión.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mq01ex n030   0,0850 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 100 CV.                      55,00 4,68

PO           0,0200 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,36

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,04 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.03 m³  Relleno y compactación suelo seleccionado. Zahorra seleccionada 

Relleno con material de préstamo, mediante el ex tendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material
seleccionado, que cumple los requisitos ex puestos en el art. 330.3.3.1 del PG-3 y  posterior compactación con me-
dios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, y  ello cuantas v eces sea necesario, hasta conseguir la cota de subra-
sante.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mt01art030a  1,1500 m³  Material seleccionado aportación, según el art. 330.3.3.1 del PG 10,00 11,50

mq01pan010a  0,0300 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,13 1,20

mq04cab010b  0,0450 h   Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.                  32,90 1,48

mq01mot010a  0,0100 h   Motoniv eladora de 141 kW.                                       67,62 0,68

mq02rov 010i  0,0370 h   Compactador v ibrante de 129 kW 16,2 t                           62,20 2,30

mq02cia020j  0,0200 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,80

PO           0,0700 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,25

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,21 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.04 m³  Relleno autocompactable de grava en trasdós de muros            

Formación de relleno de grav a en trasdós de muretes perimetrales de las edificaciones compuesto por grav a de
cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm ex tendido con medios mecánicos y  compactación con medios mecánicos.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mt01ard030b  1,0000 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   20,00 20,00

mq01pan010a  0,0150 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,13 0,60

mq04cab010c  0,0150 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  40,09 0,60

mq01mot010b  0,0100 h   Motoniv eladora de 154 kW.                                       74,71 0,75

mq02cia020j  0,0120 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,48

PO           0,0940 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,68

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           24,11 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 m³  Excavación mecánica zanjas cimentación.                         

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas y  pozos de cimentación hasta una profundidad de
1,9 m en terrenos de compactos a duros, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proy ecto.
Incluso carga de los productos de la ex cav ación sobre camión.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mq01ex n030   0,2100 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 100 CV.                      55,00 11,55

PO           0,4500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 8,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,57 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06 m³  Transporte vertedero tierras con residuos impropios. Sin gestion

Transporte de TIERRAS CON RESIDUOS IMPROPIOS  con camión  a v ertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de resi-
duos, situado a una distancia máx ima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga, v uelta.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado incluy endo el esponjamiento al 15%.

Nota: EL CANON Y LA GESTIÓN SE VALORAN EN CAPÍTULO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

mq04cab010e  0,0930 h   Camión basculante de 20 t de carga, de 213 CV.                  41,31 3,84

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,84 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03.01 m³  Mejora del terreno con hormigón HM-20/B/20/X0                   

Mejora de terreno mediante formación de base para apoy o de zapatas realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fa-
bricado en central y  v ertido desde camión en el fondo de la ex cav ación prev iamente realizada. Elaborado, trans-
portado y  puesto en obra según el Código Estructural.

Criterio de medición: Volumen teórico según documentación gráfica de proy ecto.

mt07aco010c  1,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 1,65

HM20_20      1,0500 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                   74,00 77,70

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              21,56 3,23

PO           0,1500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,67

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           85,25 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                

Formación de capa de hormigón de limpieza y  enrase de 10 cm de espesor, mediante el v ertido y  v ertido con cu-
bilote, de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la ex cav ación prev iamente reali-
zada. Elaborado, transportado y  puesto en obra según el Código Estructural.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mt10hmf010a  1,0500 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                63,50 66,68

O1           0,0080 h   Oficial de primera                                              21,56 0,17

AESP         0,0350 h   Ay udante especializado                                          20,05 0,70

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           67,55 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03 m³  Zapata de cimentación HA-25/B/20/XC2 55 kg/m³                   

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/XC2, fabricado en central y  v ertido con
bomba, hormigonada contra el terreno en ex cav ación prev ia, con una cuantía de acero B 500 S UNE 36068 inclu-
y endo los arranques de los pilares de 55 kg/m³,  elaborado, transportado y  puesto en obra según el Código Estruc-
tural. Incluso p/p de pasatubos para el posterior montaje de las redes de instalaciones proy ectadas.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mt07aco010c  55,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 90,75

HA25XC2      1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central                   77,50 81,38

mt07aco020a  10,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones.    0,08 0,80

mt11v ar300   0,0100 m   Tubo de PVC liso para pasatubos en elementos de hormigón        7,41 0,07

BOMBA        0,1400 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 18,48

O1           0,7000 h   Oficial de primera                                              21,56 15,09

PO           0,7000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 12,47

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           219,04 10,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.04 m³  Vigas centradoras HA-25/B/20/XC2 155 kg/m³                      

Formación de v iga centradora realizada con hormigón armado HA-25/B/20/XC2 fabricado en central fabricado en
central y  v ertido con bomba, hormigonada contra el terreno en ex cav ación prev ia, con una cuantía aprox imada de
acero B 500 S UNE 36068 de 155 kg/m³, elaborado, transportado y  puesto en obra según el Código Estructural. In-
cluso p/p de pasatubos para el posterior montaje de las redes de instalaciones proy ectadas.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

HA25XC2      1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central                   77,50 81,38

mt07aco010c  155,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 255,75

mt07aco020a  10,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones.    0,08 0,80

mt11v ar300   0,0200 m   Tubo de PVC liso para pasatubos en elementos de hormigón        7,41 0,15

BOMBA        0,0550 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 7,26

O1           0,8000 h   Oficial de primera                                              21,56 17,25

PO           0,8000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 14,26

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           376,85 18,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.05 m³  Murete HA-25/B/20/XC2, Encofrado 2 caras. 140 kg/m³             

Formación de murete encofrado a dos caras y  ejecutado en condiciones complejas, con encofrado metálico con
acabado tipo industrial para rev estir; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y  v ertido
con bomba, con una cuantía aprox imada de acero B 500S UNE 36068 de 140 kg/m³; elaborado, transportado y
puesto en obra según el Código Estructural. Encofrado y  desencofrado de  muros de hasta 3 m de altura, con pa-
neles metálicos modulares, incluso berenjenos y  pasos de instalaciones.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

HA25XC2      1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central                   77,50 81,38

mt07aco010c  140,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 231,00

mt07aco020d  8,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para muros.            0,04 0,32

encofrado    8,0000 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón    1,50 12,00

Estructura_so 0,0440 Ud  estructura soporte de sistema de encofrado v ertical             275,00 12,10

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

BOMBA        0,1400 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 18,48

O1           2,3000 h   Oficial de primera                                              21,56 49,59

PO           2,3000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 40,99

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           448,42 22,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 470,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 m²  Barrera de protección frente al radón bajo solera               

Barrera de protección frente al radón bajo solera de hormigón en terreno con niv el de referencia de ex posición al
radón 300 Bq/m³ compuesta por:
- Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,con armadura de fieltro de poliéster reforzado
y  estabilizado de 180 g/m², de superficie no protegida, y  coeficiente de difusión frente al gas radón 2,4x 10-12 m²/s,
con función impermeabilizante, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes sobre la capa de
hormigón de limpieza. Modelo Poly dan Radón 180-40 P Elast "DANOSA" o equiv alente.
- Imprimación prev ia de toda la superficie con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB Max dan Caucho "DA-
NOSA"  o equiv alente, con rendimiento: 0,5 kg/m².
- Capa antipunzonante de geotex til no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno de 125 g/m² tipo Da-
nofelt PP 125 "DANOSA o equiv alente.
- Banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, E 30 P Elast "DANO-
SA" o equiv alente, para la resolución del perímetro.

Ex halación de radón prev ista a trav és de la barrera de protección: 0,001 Bq/m²·h.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

mt14ied010d  0,5500 kg  Emulsión asfáltica aniónica                                     2,20 1,21

mt14ldn010u  1,1500 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP 8,25 9,49

mt14ldn100d  0,5000 m   Banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero S 2,40 1,20

mt14gsn010s  1,1000 m²  Geotex til no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-po 1,09 1,20

O1           0,1200 h   Oficial de primera                                              21,56 2,59

AESP         0,1200 h   Ay udante especializado                                          20,05 2,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           18,10 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

03.07 m²  Solera fratasada hormigón armado HA-25/B/20/XC1 hidrófugo. 20 cm

Formación de solera fratasada de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/XC1 con un aditiv o especial
para el control de retracción para garantizar un HORMIGÓN DE RETRACCIÓN MODERADA, fabricado en central y
v ertido con bomba, armada con conectores a muretes perimetrales y  con malla electrosoldada ME 15x 15 de Ø 6
mm, acero B 500 colocada sobre celosía metálica instalada cada 70 cm.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

HA25XC1      0,2100 m²  Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                   76,50 16,07

mt07aco010c  1,5000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 2,48

ADIT         1,0000 Ud  Aditiv o hormigón retracció moderada                             0,85 0,85

malla        1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6 B 500 T                       2,30 2,76

CELOSIA      1,0000 ud  Celosia metálica separadores                                    1,10 1,10

CBOMBA       0,0040 h   Camión bomba en obra i/pp desplazamiento                        170,00 0,68

mq02rod010d  0,0110 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,07

mq02cia020j  0,0110 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,44

mq06cor020   0,0680 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             11,23 0,76

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              21,56 3,23

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 3,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           32,00 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.08 m²  Hidrofugación complementaria para colmatar los poros de hormigón

Suministro y  ejecución de impregnación hidrófuga para colmatar los poros de hormigón de la losa mediante aplica-
ción de un producto líquido en base acuosa colmatador de poros sobre la superficie terminada del hormigón, COL-
MATADOR-SAT o equiv alente.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

mt15dra030   0,2500 l   Impregnación hidrófuga de efecto colmatador.                    9,80 2,45

O1           0,3240 h   Oficial de primera                                              21,56 6,99

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,44 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.09 m²  Impermeabilización exterior muro en contacto terreno. Lámina LB 

Formación de impermeabilización de muro en contacto con el terreno, por su cara ex terior, mediante lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de
v idrio de 100 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras, prev ia imprimación con emulsión asfál-
tica no iónica (rendimiento: 0,5 kg/m²).
Formación de drenaje de muro por su cara ex terior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO
604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y  masa nominal 0,5 kg/m²; sujeta al paramento v ertical mediante fijaciones
mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro prev iamente impermeabilizado.

Incluso p/p de limpieza y  preparación de la superficie, solapes horizontales y  v erticales, bandas de refuerzode 20
cm de anchura en la coronación y  en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación, remates de
esquinas y  rincones y  colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).

Incluy e: Realización de trabajos aux iliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).
Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de
imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Sellado de juntas.
Criterio de medición: Superficie realmente ejecutada.

mt14iea020a  0,3000 kg  Emulsión asfáltica tipo EA, UNE 104-231.                        0,85 0,26

mt14lba120a  1,0500 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV,
d

3,50 3,68

mt14gdo010a  1,0500 m²  Lámina drenante nodular polietileno alta densidad (PEAD/HDPE), n 1,55 1,63

pizarrita    0,1600 m²  Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara ex terna      5,27 0,84

mt15pao010a  2,0000 Ud  Roseta, para fijación de membrana drenante.                     0,02 0,04

mt15pao020a  0,3000 m   Perfil de remate de lámina drenante                             1,87 0,56

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 4,31

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          20,05 4,01

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,33 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m³  Soporte rect-cuadrado hormigón armado, HA-25/B/20/XC1. 180kg/m³ 

Formación de soporte rectangular o cuadrado, realizado con hormigón armado HA-25/B/20/XC1 fabricado en cen-
tral y  v ertido con cubilote, con una cuantía de acero B 500 S UNE 36068 de 180 kg/m³. Encofrado y  desencofrado
con chapas metálicas reutilizables.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado medido desde la cara superior de la zapata a la cara inferior del
forjado.

mt07aco020b  12,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para soportes.         0,04 0,48

mt07aco010c  180,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 297,00

HA25XC1      1,0500 m²  Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                   76,50 80,33

mt08eup010bu1 12,0000 m²  Encofrado para soportes de hormigón armado                      12,50 150,00

O1           0,7000 h   Oficial de primera                                              21,56 15,09

AESP         0,7000 h   Ay udante especializado                                          20,05 14,04

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           558,72 27,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 586,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02 m³  Viga hormigón armado, HA-25/B/20/XC1. Plana. 150 kg/m³          

Formación de v iga plana realizada con hormigón armado HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y  v ertido con bom-
ba, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 150 kg/m³, situada en planta entre 3 y  4 m de
altura libre. Encofrado y  desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de made-
ra tratada reforzada con v arillas y  perfiles.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mt08ev a010b  10,0000 m²  Encofrado y  desencofrado continuo con puntales, sopandas metálic 16,00 160,00

mt07aco020c  4,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para v igas.            0,07 0,28

mt07aco010c  150,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 247,50

HA25XC1      1,0500 m²  Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                   76,50 80,33

CBOMBA       0,0500 h   Camión bomba en obra i/pp desplazamiento                        170,00 8,50

O1           0,1600 h   Oficial de primera                                              21,56 3,45

AESP         0,1600 h   Ay udante especializado                                          20,05 3,21

PO           0,0700 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,25

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           504,52 25,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 529,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 m³  Viga de hormigón armado, HA-25/B/20/XC1. Descolgada. 145kg/m³   

Formación de v iga descolgada realizada con hormigón armado HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y  v ertido con
bomba, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 145 kg/m³, situada en planta entre 3 y  4 m
de altura libre. Encofrado y  desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de
madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mt08ev a010b  11,5000 m²  Encofrado y  desencofrado continuo con puntales, sopandas metálic 16,00 184,00

mt07aco020c  4,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para v igas.            0,07 0,28

mt07aco010c  145,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 239,25

HA25XC1      1,0500 m²  Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                   76,50 80,33

CBOMBA       0,0500 h   Camión bomba en obra i/pp desplazamiento                        170,00 8,50

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              21,56 7,55

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          20,05 7,02

PO           0,1750 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 3,12

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           530,05 26,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 m²  Forjado de prelosas de 25+5. 4kg/m²                             

Forjado de prelosas de 25+5, formado por prelosas armadas, 120 cm de ancho, aligeradas con bov edillas de po-
liestireno ex pandido, con altura libre de planta de hasta 4 m; relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con
apoy os y  capa de compresión, realizados con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y  v ertido con bom-
ba, acero B 500 S en zona de negativ os, con una cuantía aprox imada de 4 kg/m², y  malla electrosoldada ME
20x 20 Ø6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080.
Incluso p.p de armadura de cosido del forjado con el zuncho de límite de forjado mediante barras de acero corruga-
do de ø8 cada 20cm y  desarrollo según detalle de los planos de estructura.
Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transv ersales oblicuos, cajeados,
taladros y  formación de huecos según planos de estructura de proy ecto.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos de superficie may or de 2 m².

HA25XC1      0,1200 m²  Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                   76,50 9,18

prelosa205   1,0500 m   Prelosa armada+bov edilla pol ex p. 25                            30,00 31,50

mt07ame010d  1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6  B 500 T                      1,95 2,34

mt07aco010c  4,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 6,60

mt07aco020o  4,0000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada.                 0,02 0,08

encofr       0,1500 m²  Encofrado de forjado para forjado prefabricado                  7,12 1,07

CBOMBA       0,0015 h   Camión bomba en obra i/pp desplazamiento                        170,00 0,26

mq07gte010c  0,0500 h   Grúa de brazo telescópico capacidad de elev ación de 30 t y  27 m 60,75 3,04

O1           0,7600 h   Oficial de primera                                              21,56 16,39

AESP         0,3800 h   Ay udante especializado                                          20,05 7,62

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           78,08 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.05 m²  Forjado de prelosas de 30+5. 4kg/m²                             

Forjado de prelosas de 30+5, formado por prelosas armadas, 120 cm de ancho, aligeradas con bov edillas de po-
liestireno ex pandido, con altura libre de planta de hasta 4 m; relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con
apoy os y  capa de compresión, realizados con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y  v ertido con bom-
ba, acero B 500 S en zona de negativ os, con una cuantía aprox imada de 4 kg/m², y  malla electrosoldada ME
20x 20 Ø6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080.
Incluso p.p de armadura de cosido del forjado con el zuncho de límite de forjado mediante barras de acero corruga-
do de ø8 cada 20cm y  desarrollo según detalle de los planos de estructura.
Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transv ersales oblicuos, cajeados,
taladros y  formación de huecos según planos de estructura de proy ecto.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos de superficie may or de 2 m².

prelosa305   1,0500 m   Prelosa armada+bov edilla pol ex p. 30                            34,00 35,70

HA25XC1      0,1200 m²  Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                   76,50 9,18

mt07ame010d  1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6  B 500 T                      1,95 2,34

mt07aco010c  4,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 6,60

mt07aco020o  4,0000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada.                 0,02 0,08

encofr       0,1500 m²  Encofrado de forjado para forjado prefabricado                  7,12 1,07

BOMBA        0,0015 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 0,20

mq07gte010c  0,0500 h   Grúa de brazo telescópico capacidad de elev ación de 30 t y  27 m 60,75 3,04

O1           0,7600 h   Oficial de primera                                              21,56 16,39

AESP         0,3800 h   Ay udante especializado                                          20,05 7,62

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           82,22 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06 m²  Losa maciza e:25cm. HA-25/B/20/XC1. 38 kg/m²                    

Losa maciza de hormigón armado plana o inclinada en función de las plantas, de 25 cm de canto, con altura libre
de planta de hasta 4 m, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central  y  v ertido con bomba;  arma-
da con acero UNE-EN 10080 B 500 S según documentación gráfica de proy ecto con una cuantía de 38 kg/m² in-
cluy endo malla superior, malla inferior, refuerzos longitudinales y  transv ersales, armadura de punzonamiento, v i-
gas embebidas en la losa, v igas de borde, nerv ios, zunchos de formación de huecos y  todos los detalles incluidos
en la documentación gráfica del proy ecto.

Encofrado y  desencofrado con paneles PANELES FENÓLICOS MELAMINIZADOS para acabado VISTO.
Incluso p.p. montaje y  desmontaje de sistema de encofrado,  puntales, sopandas y  tablones de madera para eje-
cución de losa inclinada, agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado v isto
y  agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos de superficie may or de 2 m².

HA25XC1      0,2630 m²  Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                   76,50 20,12

mt07aco020f  7,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para losas de escalera. 0,05 0,35

mt07aco010c  38,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 62,70

mt08ev e010   2,3500 m²  Montaje y  desmontaje de encofrado losa acabado v isto.           28,00 65,80

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

CBOMBA       0,0020 h   Camión bomba en obra i/pp desplazamiento                        170,00 0,34

O1           0,9000 h   Oficial de primera                                              21,56 19,40

AESP         0,9000 h   Ay udante especializado                                          20,05 18,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           189,32 9,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.07 m²  Losa escalera de e:25cm HA-25/B/20/XC1. 35kg/m²                 

Formación de zanca de escalera de hormigón armado de 25 cm de espesor, incluso peldañeado de hormigón; rea-
lizada con hormigón armado HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y  v ertido con bomba, armada según detalles de
documentación gráfica de proy ecto con una cuantía de acero B 500 S UNE 36068 de 35kg/m²; elaborado, transpor-
tado y  puesto en obra según el Código Estructural.
Encofrado y  desencofrado con paneles PANELES FENÓLICOS MELAMINIZADOS para acabado VISTO.
Incluso p.p. montaje y  desmontaje de sistema de encofrado,  puntales, sopandas y  tablones de madera para eje-
cución de losa inclinada, agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado v isto
y  agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

HA25XC1      0,3200 m²  Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                   76,50 24,48

mt07aco020f  7,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para losas de escalera. 0,05 0,35

mt07aco010c  35,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 57,75

mt08ev e010   2,3500 m²  Montaje y  desmontaje de encofrado losa acabado v isto.           28,00 65,80

mt08ev e020   1,5000 m²  Montaje y  desmontaje encofrado para formación peldañeado        4,80 7,20

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

CBOMBA       0,0020 h   Camión bomba en obra i/pp desplazamiento                        170,00 0,34

O1           0,9000 h   Oficial de primera                                              21,56 19,40

AESP         0,9000 h   Ay udante especializado                                          20,05 18,05

PO           0,3000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 5,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           201,28 10,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.01 m²  Hoja de 1/2 pie fábrica ladrillo tipo gero.                     

Suministro y  ejecución de una  hoja de 1/2 pie de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (tipo gero), para
rev estir, 24x 11x 10 cm, recibida con mortero de cemento  M-7,5, con apoy o mínimo de las 2/3 partes del ladrillo
sobre el forjado, juntas v erticales de mov imiento cada 15 ml, armadura de tendel, anclajes a estructura de hormi-
gón y  llav es de atado en juntas de mov imiento compuestas por los siguientes elementos:

- ARMADURA DE TENDEL tipo cercha de 75 mm de anchura fabricada con  alambre de acero galv anizado con re-
cubrimiento de zinc por galv anizado en caliente con un mínimo de 70 gr/m2  posterior recubrimiento epox i de al
menos 80 µm, compuesta por dos alambres longitudinales paralelos soldados a una alambre central  conformando
una estructura triangulada, de diámetro ex terior 3,7 mm y  3 mm de diámetro interior. Tipo FISUFOR PLUG 4075
colocada en las dos primeras hiladas sobre los arranques, cada TRES hiladas,  bajo v ierteaguas y  sobre cargade-
ro de huecos.
- ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE 162 (largo)x 19(ancho)x 19(alto)x 2(espesor) mm  a soportes de hormigón.
Tipo FISUANC PR o equiv alente colocados cada 4 hiladas
- LLAVES DE ACERO INOXIDABLE recubiertas en uno de sus ex tremos por una funda de plástico en juntas v erti-
cales de mov imiento 200(largo)x 19(ancho)X2(espesor.Tipo FISUANC MT o equiv alente colocados cada 4 hiladas

Incluy e p.p. de pilastras en antepechos de cubierta ejecutadas según documentación gráfica de proy ecto.

Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, rev estimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, perfiles de
acero galv anizado, colocados con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes, formación de esquinas, pe-
tos de cubierta, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y  mochetas, juntas
de dilatación, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza final de la fábrica ejecutada.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

mt04lpm010c  43,0000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x 11,5x 10 cm. Tipo gero            0,22 9,46

MORTEROM75  0,0200 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      80,00 1,60

TENDEL100    3,3300 ml  Armadura de tendel ancho 75 mm galv anizada y  protección epox i   2,40 7,99

ANCLAJESSOP 0,3000 ud  Anclajes de acero inox  a soporte                                1,80 0,54

LLAVES       0,0200 ud  Llav es acero inox  con funda de plástico en juntas de mov imiento 0,40 0,01

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              21,56 8,62

PO           0,4000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 7,13

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,35 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.02 m²  Bloque de hormigón gris visto 40x20x15 cm i/zunchos y pilastras 

Formación de hoja de partición de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón color gris
liso, 40x 20x 15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm2),  ejecutado para acabado VISTO por el interior, reci-
bido con mortero de cemento hidrófugo M-7,5 con juntas LLAGUEADAS para acabado v isto.
Ejecución de ZUNCHOS perimetrales a la altura del arranque de las v entanas y  PILASTRAS cada 2,5 metros re-
forzados con hormigón armado realizado con hormigón HA-25  y  acero UNE-EN 10080 B 500 S.
 - Pilastras de hormigón 20x 20 cm cada 2,5metros armadas con 4ø10 y  estribos ø6c20
- Zunchos de hormigón 20x 20 cm cada  2.5 metros armados con 4ø10 y  estribos ø6c20.

Incluso parte proporcional de armadura de tendel, anclajes a estructura de hormigón y  llav es de atado en juntas de
mov imiento compuestas por los siguientes elementos:
- ARMADURA DE TENDEL tipo cercha de 75 mm de anchura fabricada con  alambre de acero galv anizado con re-
cubrimiento de zinc por galv anizado en caliente con un mínimo de 70 gr/m2 compuesta por dos alambres longitudi-
nales paralelos soldados a una alambre central  conformando una estructura triangulada, de diámetro ex terior 3,7
mm y  3 mm de diámetro interior. Tipo FISUFOR PLUG 4075 colocada cada DOS hiladas,  bajo v ierteaguas y  so-
bre cargadero de huecos.
- ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE 162 (largo)x 19(ancho)x 19(alto)x 2(espesor) mm  a soportes de hormigón.
Tipo FISUANC PR o equiv alente colocados cada TRES hiladas (dos por hilada).
- LLAVES DE ACERO INOXIDABLE recubiertas en uno de sus ex tremos por una funda de plástico en juntas v erti-
cales de mov imiento 200(largo)x 19(ancho)X2(espesor).  Tipo FISUANC MT o equiv alente colocados cada 4 hila-
das.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

BLOQUE_15    13,0000 Ud  Bloque hueco de hormigón gris, 40x 20x 15 cm c piezas especiales  0,70 9,10

MORTEROM75  0,0320 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      80,00 2,56

HA25XC1      0,0800 m²  Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                   76,50 6,12

mt07aco010c  4,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 6,60

TENDEL100    2,4500 ml  Armadura de tendel ancho 75 mm galv anizada y  protección epox i   2,40 5,88

ANCLAJESSOP 0,1000 ud  Anclajes de acero inox  a soporte                                1,80 0,18

LLAVES       0,0150 ud  Llav es acero inox  con funda de plástico en juntas de mov imiento 0,40 0,01

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 10,78

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 8,91

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           50,14 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.03 m²  Bloque de hormigón gris visto 40x20x15cm. Armado                

Formación de hoja de partición de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón color gris
liso, 40x 20x 15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm2),  ejecutado para acabado VISTO por AMBAS CA-
RAS recibido con mortero de cemento hidrófugo M-7,5 con juntas LLAGUADAS para acabado v isto
Incluso parte proporcional de armadura de tendel, anclajes a estructura de hormigón y  llav es de atado en juntas de
mov imiento compuestas por los siguientes elementos:
- ARMADURA DE TENDEL tipo cercha de 75 mm de anchura fabricada con  alambre de acero galv anizado con re-
cubrimiento de zinc por galv anizado en caliente con un mínimo de 70 gr/m2 compuesta por dos alambres longitudi-
nales paralelos soldados a una alambre central  conformando una estructura triangulada, de diámetro ex terior 3,7
mm y  3 mm de diámetro interior. Tipo FISUFOR PLUG 4075 colocada cada DOS hiladas,  bajo v ierteaguas y  so-
bre cargadero de huecos.
- ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE 162 (largo)x 19(ancho)x 19(alto)x 2(espesor) mm  a soportes de hormigón.
Tipo FISUANC PR o equiv alente colocados cada TRES hiladas (dos por hilada).
- LLAVES DE ACERO INOXIDABLE recubiertas en uno de sus ex tremos por una funda de plástico en juntas v erti-
cales de mov imiento 200(largo)x 19(ancho)X2(espesor).  Tipo FISUANC MT o equiv alente colocados cada 4 hila-
das.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

BLOQUE_15    13,0000 Ud  Bloque hueco de hormigón gris, 40x 20x 15 cm c piezas especiales  0,70 9,10

MORTEROM75  0,0320 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      80,00 2,56

TENDEL100    2,6000 ml  Armadura de tendel ancho 75 mm galv anizada y  protección epox i   2,40 6,24

ANCLAJESSOP 0,2000 ud  Anclajes de acero inox  a soporte                                1,80 0,36

LLAVES       0,0150 ud  Llav es acero inox  con funda de plástico en juntas de mov imiento 0,40 0,01

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 10,78

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 8,91

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           37,96 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, M-7,5 hidrófugo            

Formación de rev estimiento continuo de de cemento M-7,5 hidrófugo, a buena v ista, de 15 mm de espesor, aplica-
do sobre un paramento v ertical ex terior acabado superficial rugoso, para serv ir de base a un posterior rev estimien-
to. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales di-
ferentes y  en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, ma-
estras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

MORTEROM75  0,0150 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      80,00 1,20

mt09v ar030a  0,2100 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC        1,55 0,33

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 4,31

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 3,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,40 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.05 m²  Enfoscado de cemento, maestreado, M-7,5 hidrófugo               

Formación de rev estimiento continuo de mortero de cemento M-7,5 hidrófugo, maestreado, de 15 mm de espesor,
aplicado sobre un paramento v ertical interior o ex terior de más de 3 m de altura, acabado superficial fratasado. In-
cluso p/p de colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferen-
tes y  en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras
con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

MORTEROM75  0,0150 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      80,00 1,20

mt09v ar030a  0,2100 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC        1,55 0,33

O1           0,3300 h   Oficial de primera                                              21,56 7,11

PO           0,3300 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 5,88

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,52 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.06 m²  Aislam. panel semirígido lana mineral e=140 mm                  

Suministro e instalación de aislamiento de fachada de chapa y  panel composite a base de panel semi-rígido de la-
na mineral no hidrófilo, rev estido en una de sus caras con v elo de v idrio negro, espesor e=140 mm, con un coefi-
ciente de conductiv idad térmica ? < 0,035 W/mK y  reacción al fuego A1, con fijaciones mecánicas a la fábrica. Ti-
po  ISOVER ECOVENT VN 035 o equiv alente.
Incluso p/p de anclajes a los paramentos v erticales. Totalmente terminado.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

VENTIROCK120 1,0500 m²  Panel semirigido lana mineral e=140mm                           18,90 19,85

fijaciones   5,0000 ud  Fijaciones aislamiento.                                         0,20 1,00

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              21,56 2,16

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           24,79 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07 m²  Aislamiento panel semirrígido lana de vidrio ECO 035. 140 mm. A4

Suministro e instalación de aislamiento de FACHADAS DE MONOCAPA a base de panel semi-rígido de lana de v i-
drio, no hidrófilo, rev estido en una de sus caras con papel kraft (barrera de v apor) de 140 mm de espesor,con un
coeficiente de conductiv idad térmica  0,035 W/mK, con fijaciones mecánicas a la fábrica. Tipo ECO 035 de Isov er
o equiv alente1, o equiv alente.

Incluso p/p de anclajes a los paramentos v erticales. Totalmente terminado.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los paneles de lana de roca con fijaciones mecánicas al paramento. Tratamiento de
huecos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y  medios aux iliares.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto descontando
huecos de superficie may or a 0,5 m²

CONFORTPAN120 1,0000 m²  Panel semirrígido lana v idrio ECO 35 de  Isov er. 140 mm         15,00 15,00

fijaciones   5,0000 ud  Fijaciones aislamiento.                                         0,20 1,00

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              21,56 2,16

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,78

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,94 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.08 m²  Aislamiento panel XPS de 30mm.                                  

Suministro y  colocación de aislamiento térmico fijado formado por panel rígido de poliestireno ex truido, de superficie
lisa y  mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm de espesor, conductiv idad térmica 0,031 W/(mK), colocado a
tope y  fijado mecánicamente. Tipo Chov a Foam 250H o equiv alente.

Incluso p/p de anclajes a los paramentos v erticales. Totalmente terminado.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los paneles de lana de roca con fijaciones mecánicas al paramento. Tratamiento de
huecos. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y  medios aux iliares.
Criterio de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto descontando
huecos de superficie may or a 0,5 m²

CHOVA30MM    1,0500 m²  Panel XPS 30mm. Chov afoam o equi                                5,41 5,68

fijaciones   5,0000 ud  Fijaciones aislamiento.                                         0,20 1,00

O1           0,0500 h   Oficial de primera                                              21,56 1,08

PO           0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,89

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           8,65 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.09 m²  Tabique 15+15+46+C+46+15+15. C/ doble aislamiento 48 mm         

Suministro y  ejecución de tabique múltiple autoportante (15+15/45+C+46/15+15) formado por montantes de 46mm
arriostrados, separados 400 mm y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 48 mm, a cada lado ex -
terior de las cuales se atornillan dos placas de y eso laminado Pladur o equiv alente de 15 mm de espesor y  tipo N
Ó WA en cuartos húmedos y  zonas alicatadas, con perfilería arriostrada según documentación gráfica de proy ecto
y   suministro y  colocación de dos paneles semirrígidos de LANA MINERAL de 48 mm de espesor, conductiv i-
dad=0.035 w /mk, clase de reacción al fuego A1. ISOVER ARENA APTA o equiv alente.

I/p.p. de formación y  ejecución de refuerzo de  huecos interiores con dobles perfiles de acero galv anizado  C y  U
reforzados para formación de porterías en puertas y  v entanas.

I/p.p. de formación  y  ejecución de huecos interiores y  ex teriores con su recercado perimetral y  resolución de en-
cuentros.

I/p.p. de formación y  ejecución de los huecos de huecos y  hornacinas necesarias para empotrar equipos de ex tin-
ción, armarios de suelo radiante, cuadros eléctricos y  de todos los equipos o instalaciones empotrados en la tabi-
quería.

I/p.p. de recibido de cercos, precercos y  ejecución de recercados interiores en los huecos de las carpinterías ex te-
riores e interiores.

I/p.p. de perfilería aux iliar de remate de aluminio de borde recto en el arranque de la placa en el encuentro con los
zócalos (cerámicos, fenólicos, PVC, etc).

I/p.p. de cartelas de unión de montantes según documentación gráfica de proy ecto.

I/p.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, monitores, sanitarios y  elementos suspendidos mediante panel de
MDF de 30 mm de espesor

Ip.p. de lámina elastomérica de 4mm de espesor colocada en el encuentro con los forjados (superior e inferior) y
en los encuentros v erticales con el resto de tabiquería.

I/p.p. de formación de huecos para paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas estancas /acústicas
de su perímetro según CTE, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, arriostramientos, limpieza y  andamia-
je.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

mt12psp010ab 4,2000 m²  Placa de y eso laminado normal e=15mm                            4,50 18,90

P04PW590     0,9000 kg  Pasta de juntas SN                                              1,27 1,14

P04PW005     3,1500 m   Cinta de juntas rollo                                           0,03 0,09

P04PW240     1,9000 m   Canal 48 mm                                                     0,70 1,33

P04PW162     4,6600 m   Montante de 46 mm                                               0,80 3,73

perfil_ref   0,5000 m   Refuerzo perfilería para formación de huecos interiores         1,03 0,52

P04PW065     15,0000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,15

P04PW070     30,0000 u   Tornillo PM 3,9x 35 mm                                           0,01 0,30

P04PW550     0,9500 m   Junta estanca acústica y  agua 46 mm                             0,26 0,25

mt16npp040aa 0,1000 m²  Lámina elastómera de alta densidad, espesor 4 mm, peso 6,5 kg/m² 2,59 0,26

lana48       2,1000 m²  Panel lana mineral 48mm cond=0.035 w /mk ISOVER ARENA 
APTA      

3,30 6,93

refuerzo_    0,0200 m²  Refuerzo tablero MDF 30 mm                                      15,00 0,30

PERFILREMATE 0,2000 ml  Perfil aluminio borde recto arranque placa                      2,50 0,50

CARTELAS     3,0000 u   Cartelas de refuerzo entre montantes                            0,25 0,75

O1           0,5500 h   Oficial de primera                                              21,56 11,86

AESP         0,5500 h   Ay udante especializado                                          20,05 11,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           58,04 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.10 m²  Trasdosado autoportante 46+15+15 . C/ aislamiento de 48 mm      

Suministro y  ejecución de  trasdosado (46+15+15) formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv a-
nizado de 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos v erticales) separados 400 mm entre sí y  canales
(elementos horizontales) cada metro terminado por una de sus caras con dos placas de y eso laminado de 15 mm
de espesor tipo N o WA (resistente al agua)  en cuartos húmedos y  zonas alicatadas. Pladur o equiv alente. Perfile-
ría  arriostrada según documentación gráfica de proy ecto y   suministro y  colocación de dos paneles semirrígidos
de LANA MINERAL de 48 mm de espesor, conductiv idad=0.035 w /mk, clase de reacción al fuego A1. ISOVER
ARENA APTA o equiv alente.

I/p.p. de formación y  ejecución de refuerzo de  huecos interiores con dobles perfiles de acero galv anizado  C y  U
reforzados para formación de porterías en puertas y  v entanas.

I/p.p. de formación  y  ejecución de huecos interiores y  ex teriores con su recercado perimetral y  resolución de en-
cuentros.

I/p.p. de formación y  ejecución de los huecos de huecos y  hornacinas necesarias para empotrar equipos de ex tin-
ción, armarios de suelo radiante, cuadros eléctricos y  de todos los equipos o instalaciones empotrados en la tabi-
quería.

I/p.p. de recibido de cercos, precercos y  ejecución de recercados interiores en los huecos de las carpinterías ex te-
riores e interiores.

I/p.p. de perfilería aux iliar de remate de aluminio de borde recto en el arranque de la placa en el encuentro con los
zócalos (cerámicos, fenólicos, PVC, etc).

I/p.p. de cartelas de perfiles en L para arriostrar la perfilería a la fábrica de ladrillo

I/p.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, monitores, sanitarios y  elementos suspendidos mediante panel de
MDF de 30 mm de espesor

Ip.p. de lámina elastomérica de 4mm de espesor colocada en el encuentro con los forjados (superior e inferior).

I/p.p. de formación de huecos para paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas estancas /acústicas
de su perímetro según CTE, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, arriostramientos, limpieza y  andamia-
je.

I/p.p. de perfilería aux iliar de remate en el encuentro entre la placa de y eso laminado y  el zócalo de baldosas por-
celánicas

I/p.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, sanitarios y  elementos suspendidos mediante panel de MDF de 30
mm de espesor

I/p.p.  BANDA de AISLAMIENTO de 1,10 metros instalada bajo el forjado para rotura de puentes térmicos,  fijada
con cotespigas (según documentación gráfica de proy ecto) a base de panel semirrígido de lana mineral de 48 mm
de espesor, conductiv idad=0.035 w /mk, clase de reacción al fuego A1. ISOVER ARENA APTA o equiv alente.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada sin duplicar recercados, esquinas ni encuentros y   deduciendo
los huecos de superficie may or de 1 m².

mt12psp010ab 2,1000 m²  Placa de y eso laminado normal e=15mm                            4,50 9,45

P04PW550     0,4700 m   Junta estanca acústica y  agua 46 mm                             0,26 0,12

P04PW590     0,4000 kg  Pasta de juntas SN                                              1,27 0,51

P04PW005     1,3000 m   Cinta de juntas rollo                                           0,03 0,04

P04PW240     0,9500 m   Canal 48 mm                                                     0,70 0,67

P04PW162     2,3300 m   Montante de 46 mm                                               0,80 1,86

P04PW075     14,0000 u   Tornillo PM 3,9x 55 mm                                           0,02 0,28

P04PW065     8,0000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,08

mt16npp040aa 0,0500 m²  Lámina elastómera de alta densidad, espesor 4 mm, peso 6,5 kg/m² 2,59 0,13

lana48       1,2500 m²  Panel lana mineral 48mm cond=0.035 w /mk ISOVER ARENA 
APTA      

3,30 4,13

refuerzo_    0,0500 m²  Refuerzo tablero MDF 30 mm                                      15,00 0,75

O1           0,3700 h   Oficial de primera                                              21,56 7,98

AESP         0,3700 h   Ay udante especializado                                          20,05 7,42

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           33,42 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.11 m²  Trasdosado autoportante 70+15+15 . C/ aislamiento de 65 mm      

Suministro y  ejecución de  trasdosado (70+15+15) formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv a-
nizado de 70mm de ancho, a base de montantes (elementos v erticales) separados 400 mm entre sí y  canales
(elementos horizontales) cada metro terminado por una de sus caras con dos placas de y eso laminado de 15 mm
de espesor tipo N o WA (resistente al agua)  en cuartos húmedos y  zonas alicatadas. Pladur o equiv alente. Perfile-
ría  arriostrada según documentación gráfica de proy ecto y   suministro y  colocación de dos paneles semirrígidos
de LANA MINERAL de 65mm de espesor, conductiv idad=0.035 w /mk, clase de reacción al fuego A1. ISOVER
ARENA APTA o equiv alente.

I/p.p. de formación y  ejecución de refuerzo de  huecos interiores con dobles perfiles de acero galv anizado  C y  U
reforzados para formación de porterías en puertas y  v entanas.

I/p.p. de formación  y  ejecución de huecos interiores y  ex teriores con su recercado perimetral y  resolución de en-
cuentros.

I/p.p. de formación y  ejecución de los huecos de huecos y  hornacinas necesarias para empotrar equipos de ex tin-
ción, armarios de suelo radiante, cuadros eléctricos y  de todos los equipos o instalaciones empotrados en la tabi-
quería.

I/p.p. de recibido de cercos, precercos y  ejecución de recercados interiores en los huecos de las carpinterías ex te-
riores e interiores.

I/p.p. de perfilería aux iliar de remate de aluminio de borde recto en el arranque de la placa en el encuentro con los
zócalos (cerámicos, fenólicos, PVC, etc).

I/p.p. de cartelas de perfiles en L para arriostrar la perfilería a la fábrica de ladrillo

I/p.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, monitores, sanitarios y  elementos suspendidos mediante panel de
MDF de 30 mm de espesor

Ip.p. de lámina elastomérica de 4mm de espesor colocada en el encuentro con los forjados (superior e inferior).

I/p.p. de formación de huecos para paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas estancas /acústicas
de su perímetro según CTE, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, arriostramientos, limpieza y  andamia-
je.

I/p.p. de perfilería aux iliar de remate en el encuentro entre la placa de y eso laminado y  el zócalo de baldosas por-
celánicas

I/p.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, sanitarios y  elementos suspendidos mediante panel de MDF de 30
mm de espesor

I/p.p.  BANDA de AISLAMIENTO de 1,10 metros instalada bajo el forjado para rotura de puentes térmicos,  fijada
con cotespigas (según documentación gráfica de proy ecto) a base de panel semirrígido de lana mineral de 65mm
de espesor, conductiv idad=0.035 w /mk, clase de reacción al fuego A1. ISOVER ARENA APTA o equiv alente.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada sin duplicar recercados, esquinas ni encuentros y   deduciendo
los huecos de superficie may or de 1 m².

mt12psp010ab 2,1000 m²  Placa de y eso laminado normal e=15mm                            4,50 9,45

P04PW750     0,4700 m   Junta estanca acústica y  agua de 70mm                           0,29 0,14

P04PW590     0,4000 kg  Pasta de juntas SN                                              1,27 0,51

P04PW005     1,3000 m   Cinta de juntas rollo                                           0,03 0,04

P04PW755     0,9500 m   Canal 70mm                                                      0,98 0,93

P04PW165     2,3300 m   Montante de 70MM                                                1,08 2,52

P04PW075     14,0000 u   Tornillo PM 3,9x 55 mm                                           0,02 0,28

P04PW065     8,0000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,08

mt16npp040aa 0,0500 m²  Lámina elastómera de alta densidad, espesor 4 mm, peso 6,5 kg/m² 2,59 0,13

LANA65       1,2500 m²  Panel lana mineral 65mm cond=0.035 w /mk ISOVER ARENA 
APTA      

5,30 6,63

refuerzo_    0,0500 m²  Refuerzo tablero MDF 30 mm                                      15,00 0,75

O1           0,3700 h   Oficial de primera                                              21,56 7,98

AESP         0,3700 h   Ay udante especializado                                          20,05 7,42

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           36,86 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.12 m²  Tabique móvil acústico 39dB, de suspesión simple. c/ puerta     

Suministro e instalación de tabique móv il  acústico  con aislamiento certificado de (39dB)  con perfilería v ista, siste-
ma de desplazamiento monodireccional de suspensión simple a trav és de guía de aluminio lacada en color blanco
(sin guía inferior), fijado a subestructura metálica, compuesto por módulos ciegos independientes ensamblados en-
tre sí, de 4000 mm de altura y  entre 800 y  1200 mm de anchura máx ima,  de 60 mm de espesor  total con alma
de lana de roca, acabados con ambas caras mediante tablero melaminizado en color blanco, ensamblados me-
diante perfiles de aluminio machihembrados.  incluy e dos puerta embebidas en panel de 820x 2000mm. Sistema
corredero con raíl superior mediante guía de aluminio lacada en color blanco, sin guía inferior. Modelo TX-60 MO-
NODIRECCIONAL de TABIEXPERT o equiv alente.

Compuesto por los siguientes elementos:
- Guía superior de aluminio lacada blanco
- Desplazamiento manual, fijación doble zócalo ex tensible.
- Piezas de arranque y  ajuste lateral fijas. Juntas magnéticas y  EPDM.
- Ajuste v ertical accionado con 1/4 v uelta de maniv ela lateral (ex traíble).
- Cierre lateral ex tensible en último módulo accionado desde el frente.
- Rw  39dB (certificado UNE-EN ISO 10140/2). Interior lana de roca.
- Módulos independientes de 60mm de espesor.
- Anchura de módulos de 800mm a 1200mm.
- Peso aprox imado 20.5kg/m².
- Cara ex terior tablero melamina 10mm (color a definir por DF).
- Perfilería v ista aluminio plata mate (std.).

Incluy e p.p. de mecanismos; guías superiores; deslizamiento mediante poleas; guía de aluminio lacado suspendi-
da del forjado; soporte a pared; herraje; freno y  tope, pernos de 80 mm, de acero inox idable y  tiradores de acero
inox idable, colocados a ambos lados.
Totalmente montado y  terminado según documentación gráfica del proy ecto.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

mt22tma010a  1,0000 m²  Tabique móv il acústico de suspesión simple.                     325,00 325,00

PUERTA       0,0310 Ud  Puerta panel ciego c/ ceradura y  herrajes                       1.120,00 34,72

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 10,78

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          20,05 10,03

%050000000200 2,0000 %   Medios aux iliares                                               380,53 7,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

05.13 m   Estructura tabique móvil. Perfil acero imprimado y pintado CR12 

Estructura sustentación tabique móv il. Perfilería tubular de acero imprimado y  pintado en color a determinar por DF
compuesta por perfil horizontal 100x 100x 4 mm  soldado a cada lado a Perfil en L 150x 100x 4mm (150) colocado
cada 50 cm  con fijaciones mecánicas al forjado ejecutado según documentación gráfica de proy ecto.
Totalmente instalado con todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

PERFILES     20,0000 kg  Acero para imprimar en perfiles y  pletinas                      2,85 57,00

U36IA010     0,1500 Lt  Minio electrolítico                                             4,50 0,68

ESMALTE      1,0500 uD  Pintura esmalte elementos metálicos                             1,15 1,21

mat_fijac    3,0000 Ud  material aux iliar de fijación                                   1,20 3,60

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              21,56 5,39

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          20,05 5,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           72,89 3,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.14 m³  Zuncho de hormigón armado, HA-25/B/20/XC1. i/p.p. encofrado Z1  

Formación de zuncho de apoy o de las carpinterías de fachada, realizado con hormigón armado HA-25/B/20/XC1
fabricado en central y  v ertido con canjilón, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 205
kg/m³ (4 redondos de ø8 y  estribos de ø6/20). Encofrado y  desencofrado continuo con superficie encofrante de ma-
dera tratada reforzada con v arillas y  perfiles.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mt08ev a010b  14,0000 m²  Encofrado y  desencofrado continuo con puntales, sopandas metálic 16,00 224,00

mt07aco020c  4,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para v igas.            0,07 0,28

mt07aco010c  205,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 338,25

HA25XC1      1,0000 m²  Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                   76,50 76,50

O1           2,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 43,12

AESP         2,0000 h   Ay udante especializado                                          20,05 40,10

PO           2,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 35,64

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           757,89 37,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 795,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.15 m²  Incremento por placas de yeso laminado WA                       

Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados, div isiones y  techos, de placa de y eso lami-
nado WA resistente al agua.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

pladurw a     1,0000 m²  Incremento de placa de Pladur WA                                3,45 3,45

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,45 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.16 m²  Incremento por placas de yeso laminado FOC                      

Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados, div isiones y  techos, de placa de y eso lami-
nado FOC resistente al fuego.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt12psg010bb 1,0000 m²  Incremento de placa de Pladur FOC                               3,50 3,50

%00500       5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos 5%                        3,50 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.17 m   Junta estructural de dilatación en pavimentos                   

Junta estructural de dilatación en pav imentos, mediante perfil Schlutter acabado en aluminio anodizado DILEX-BT
especial para juntas estructurales de dilatación, totalmente colocado y  rematado según instrucciones de la dirección
facultativ a.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

juntas       1,0500 m   Perfil Schlutter en aluminio anodizado modelo DILEX-BT          16,50 17,33

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              21,56 8,62

PO           0,4000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 7,13

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           33,08 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.18 m   Junta estructural de dilatación en paramentos verticales y techo

Creación de junta estructural de dilatación en paramentos v erticales de placas de y eso laminado y  falsos techos.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 10,78

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 8,91

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,69 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.19 m   Sellado de junta de dilatación de 30 mm de anchura              

Sellado de junta de dilatación de 30 mm de anchura, en paramento v ertical ex terior, con cordón sellador de masilla
con base bituminosa en tono a juego con la fachada, sobre fondo de junta de 25 mm de diámetro. Incluso p/p de
limpieza prev ia del soporte y  protección de la superficie contigua a la junta, y  acabado mediante alisado del mate-
rial con espátula.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

mt15sja030c  1,0000 m   Fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno ex p.    18,00 18,00

mt15sja010b  1,0500 m   Cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla          0,73 0,77

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 8,91

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           27,68 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.20 h   Ayudas en el edificio                                           

Ay uda en el edificio, de los trabajos conjuntos de albañilería necesarios para la correcta ejecución y  montaje de to-
das las instalaciones, cerrajería, carpintería y  otros elementos constructiv os, i/porcentaje estimado para consumo
de pequeño material y  empleo de medios aux iliares.

O1           13,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 280,28

AESP         15,0000 h   Ay udante especializado                                          20,05 300,75

PO           100,8000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1.796,26

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2.377,29 118,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.496,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       
06.01 m²  Cubierta plana no transitable BICAPA adherida. Gravas.XPS e=20cm

Formación de cubierta plana no transitable con protección de GRAVAS, inv ertida, pendiente 0% - 15%, sobre base
resistente, compuesta de los siguientes elementos:
-FORMACIÓN DE PENDIENTES: Capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento espu-
mado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  aditiv o aireante, resistencia a compresión may or o igual a 0,2
MPa, acabado con capa de mortero de cemento M-7,5  de 2 cm de espesor, fratasada y  limpia y  cuy a dosifica-
ción de cemento sea may or de 250 kg/m³;
- IMPRIMACIÓN: imprimación asfáltica, tipo CURIDAN o equiv alente (mínimo 0.3-0.5 kg/m²), UNE 104231;
- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: bicapa adherida, tipo PA-8, según NBE-QB-90 y  UNE 104402, formada por
dos láminas asfálticas la primera LBM(SBS) tipo GLASDAN 40 P ELAST o equiv alente adherida al  soporte y  la se-
gunda LBM(SBS) tipo ESTARDAN 40 P ELAST o equiv alente, totalmente adherida a la anterior con soplete; CAPA
SEPARADORA: geotex til no tejido sintético, termosoldado, de fibra de poliéster tipo DANOFELTY PY 150 o equiv a-
lente, densidad 150 g/m²;
- AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno ex truido XPS de 20 cm (doble panel de 10 cm), de superfi-
cie lisa y  sistema machihembrado, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK); tipo  URSA XPS N-III L o equiv alente.
- CAPA SEPARADORA: geotex til no tejido sintético, termosoldado, de fibra corta de poliéster no tejido tipo DANO-
FELTY PY 200 o equiv alente, densidad 200 g/m²;
- CAPA DE PROTECCIÓN: grav a seleccionada 20 a 40mm de diámetro, lav ada y  ex enta de finos, ex tendida en
una capa media de 10 cm de espesor.
- CAPA DE PROTECCIÓN: zonas de sumideros bolos seleccionados de 80 a 150 mm totalmente limpios y  ex en-
tos de tierra, arena y  finos.
Incluso p/p de banda de refuerzo y  perfil galv anizado para protección de entrega de la membrana impermeabilizan-
te en encuentro de faldón con peto perimetral, sellado por su parte superior;
Incluso p/p banda de refuerzo y  cazoleta de desagüe de EPDM sifónica con malla de protección paragrav illas en
encuentro con desagüe de pluv iales y  remate de cazoleta de salida horizontal de  para bajante.
Incluso p/p banda de refuerzo y  sellado de juntas de dilatación del edificio o del soporte resistente de la cubierta y
juntas de cubierta, y  banda perimetral de refuerzo con solapes de 30 cm. de 7 kg/m² de membrana polimérica mi-
neral.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

mt04lmc010c  8,0000 Ud  Ladrillo cerámico hueco para rev estir, 24x 11x 8 cm.              0,13 1,04

mt10hes010a  0,1000 m³  Hormigón celular de cemento espumado                            55,10 5,51

XPSCUBIERT   2,1000 m²  Aislamiento. Panel poliestireno ex truido 10 cm. 0,035 W/(mk)    21,25 44,63

MORTEROM75  0,0380 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      80,00 3,04

mt14iea020a  0,3000 kg  Emulsión asfáltica tipo EA, UNE 104-231.                        0,85 0,26

mt14lba010b1 1,1000 m²  Lámina de betún modificado LBM(SBS) GLASDAN 40 P ELAST       3,50 3,85

laminaasfalti 1,1000 m²  Lámina de betún modificado LBM(SBS) ESTARDAN 40 P ELAST     3,50 3,85

pizarrita    0,1000 m²  Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara ex terna      5,27 0,53

mt09mcr250a  0,6000 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, 0,70 0,42

mt09mcr250b  0,3000 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo abierto
ampliad

3,00 0,90

mt14gsa010c  1,0500 m²  Geotex til no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-po 0,84 0,88

mt14gsa010e  1,0500 m²  Geotex til no tejido sintético, termosoldado                     0,99 1,04

mt01arc010   0,1000 m³  Grav a seleccionada 20 a 40 mm de diámetro                       17,80 1,78

mt16pea020ab 0,0500 m²  .Plancha lisa de poliestireno ex pandido e=20 mm                 0,66 0,03

mt15acc020   0,5000 m   Perfil galv anizado para protección de entrega de la membrana    0,68 0,34

mt14sja010a  0,1000 m   Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II            0,59 0,06

O1           0,3450 h   Oficial de primera                                              21,56 7,44

AESP         0,3450 h   Ay udante especializado                                          20,05 6,92

PO           0,3450 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 6,15

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           88,67 4,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.02     Cubierta plana no transitable BICAPA adherida. Gravas. XPS e=5cm

Formación de cubierta plana no transitable con protección de GRAVAS, inv ertida, pendiente 0% - 15%, sobre base
resistente, compuesta de los siguientes elementos:
-FORMACIÓN DE PENDIENTES: Capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento espu-
mado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  aditiv o aireante, resistencia a compresión may or o igual a 0,2
MPa, acabado con capa de mortero de cemento M-7,5  de 2 cm de espesor, fratasada y  limpia y  cuy a dosifica-
ción de cemento sea may or de 250 kg/m³;
- IMPRIMACIÓN: imprimación asfáltica, tipo CURIDAN o equiv alente (mínimo 0.3-0.5 kg/m²), UNE 104231;
- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: bicapa adherida, tipo PA-8, según NBE-QB-90 y  UNE 104402, formada por
dos láminas asfálticas la primera LBM(SBS) tipo GLASDAN 40 P ELAST o equiv alente adherida al  soporte y  la se-
gunda LBM(SBS) tipo ESTARDAN 40 P ELAST o equiv alente, totalmente adherida a la anterior con soplete; CAPA
SEPARADORA: geotex til no tejido sintético, termosoldado, de fibra de poliéster tipo DANOFELTY PY 150 o equiv a-
lente, densidad 150 g/m²;
- AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno ex truido XPS de 5cm (doble panel de 10 cm), de superficie
lisa y  sistema machihembrado, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK); tipo  URSA XPS N-III L o equiv alente.
- CAPA SEPARADORA: geotex til no tejido sintético, termosoldado, de fibra corta de poliéster no tejido tipo DANO-
FELTY PY 200 o equiv alente, densidad 200 g/m²;
- CAPA DE PROTECCIÓN: grav a seleccionada 20 a 40mm de diámetro, lav ada y  ex enta de finos, ex tendida en
una capa media de 10 cm de espesor.
- CAPA DE PROTECCIÓN: zonas de sumideros bolos seleccionados de 80 a 150 mm totalmente limpios y  ex en-
tos de tierra, arena y  finos.
Incluso p/p de banda de refuerzo y  perfil galv anizado para protección de entrega de la membrana impermeabilizan-
te en encuentro de faldón con peto perimetral, sellado por su parte superior;
Incluso p/p banda de refuerzo y  cazoleta de desagüe de EPDM sifónica con malla de protección paragrav illas en
encuentro con desagüe de pluv iales y  remate de cazoleta de salida horizontal de  para bajante.
Incluso p/p banda de refuerzo y  sellado de juntas de dilatación del edificio o del soporte resistente de la cubierta y
juntas de cubierta, y  banda perimetral de refuerzo con solapes de 30 cm. de 7 kg/m² de membrana polimérica mi-
neral.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

mt04lmc010c  8,0000 Ud  Ladrillo cerámico hueco para rev estir, 24x 11x 8 cm.              0,13 1,04

mt10hes010a  0,1000 m³  Hormigón celular de cemento espumado                            55,10 5,51

XPSCUBIERTA5 1,0500 m²  Aislamiento. Panel poliestireno ex truido 5cm. 0,035 W/(mk)      11,30 11,87

MORTEROM75  0,0380 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      80,00 3,04

mt14iea020a  0,3000 kg  Emulsión asfáltica tipo EA, UNE 104-231.                        0,85 0,26

mt14lba010b1 1,1000 m²  Lámina de betún modificado LBM(SBS) GLASDAN 40 P ELAST       3,50 3,85

laminaasfalti 1,1000 m²  Lámina de betún modificado LBM(SBS) ESTARDAN 40 P ELAST     3,50 3,85

pizarrita    0,1000 m²  Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara ex terna      5,27 0,53

mt09mcr250a  0,6000 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, 0,70 0,42

mt09mcr250b  0,3000 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo abierto
ampliad

3,00 0,90

mt14gsa010c  1,0500 m²  Geotex til no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-po 0,84 0,88

mt14gsa010e  1,0500 m²  Geotex til no tejido sintético, termosoldado                     0,99 1,04

mt01arc010   0,1000 m³  Grav a seleccionada 20 a 40 mm de diámetro                       17,80 1,78

mt16pea020ab 0,0500 m²  .Plancha lisa de poliestireno ex pandido e=20 mm                 0,66 0,03

mt15acc020   0,5000 m   Perfil galv anizado para protección de entrega de la membrana    0,68 0,34

mt14sja010a  0,1000 m   Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II            0,59 0,06

O1           0,3400 h   Oficial de primera                                              21,56 7,33

AESP         0,3400 h   Ay udante especializado                                          20,05 6,82

PO           0,3400 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 6,06

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           55,61 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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06.03 m²  Formación de bancada de reparto de cargas mediante losa de 10 cm

Formación de bancada de reparto de cargas mediante losa de 10 cm de espesor, de hormigón armado
HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y  v ertido con bomba, armada con malla electrosoldada ME 15x 15 de Ø 6
mm, acero B 500 T 6x 2,20 UNE 36092; incluso encofrado perdido sobre bandas de neopreno, sobre material
amortiguante (1 planchas de corcho  natural de 5 cm de espesor THERMACORK o equiv alente) pegado con cola
de contacto y  lámina acústica PKB2, según documentación gráfica de proy ecto. Incluso p/p de v ibrado del hormi-
gón con regla v ibrante y  impermeabilización de tela asfáltica de 7kg/m². Elaborado, transportado y  puesto en obra
según el Código Estructural.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

mt07aco020e  2,0000 Ud  Separador de plástico rígido                                    0,03 0,06

mt07ame010cb 1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 8-8 B 500 T 6x 2,20 UNE 36092.  2,94 3,53

HA25XC1      0,1100 m²  Hormigón HA-25/B/20/XC1, fabricado en central                   76,50 8,42

v ibraciones  1,0000 m²  Encofrado perdido, bandas de neopreno, 2 planchas de corcho de 5 2,94 2,94

corcho       1,0500 m²  Planchas de corcho natural de 5 cm THERMACORK o equiv alente  18,00 18,90

PKB2         1,1000 m²  Lámina acústica PKB2                                            4,00 4,40

mt14lba010f  1,1000 m²  Tela asfáltica de 7kg/m²                                        7,32 8,05

mq08v ib020   0,0840 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          1,77 0,15

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              21,56 2,16

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           50,39 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04 m   Albardilla chapa galvanizada desarrollo 800 mm e:2 mm .         

Suministro y  colocación de albardilla mediante:
- chapa plegada de acero galv anizado y  prelacada en color gris claro, para cubrición de muros de hasta 800 mm
de desarrollo y  2 mm de espesor, con formación de goterón, adhesiv ada al tablero MDF.
- tablero MDF hidrófugo de 19 mm de espesor y  40 cm de anchura, sobre la que se aplica el adhesiv o bituminoso
de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirv e de base al perfil de chapa galv anizada, incluso fijaciones
mecánicas a perfil tubular.
-perfil tubular 40x 40x 3 de 40 cm de longitud sobre ménsula de acero galv anizado en forma de L 40x 40x 100x 3
mm, fijada mecánicamente a la hoja de fábrica, colocados cada 60cm.

Incluso sellado entre piezas y  uniones con los muros y  p/p de elementos propios de fijación lacados a juego con la
chapa y  uniones entre perfiles.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

albardilla2  1,0500 m   Albardilla chapa galv anizada RAL desarrollo 800 mm e=2 mm       30,00 31,50

mt20w w a010   0,3800 kg  Adhesiv o resina epox i.                                          4,24 1,61

mdfalbar2    1,1000 m   Tablero MDF hidrófugo 19 mm 400 mm anchura.                     6,30 6,93

Perfilessusp 0,9000 kg  Perfiles metálicos galv anizados                                 3,60 3,24

MENSULA8040  1,8000 Ud  Ménsula de acero galv anizado 40x 40x 100x 3 c/60                   1,34 2,41

mt13ccg030d  6,0000 Ud  Elementos de fijación con juntas estancas                       0,10 0,60

O1           0,3200 h   Oficial de primera                                              21,56 6,90

AESP         0,3200 h   Ay udante especializado                                          20,05 6,42

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           59,61 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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06.05 m   Albardilla chapa galvanizada desarrollo 550 mm e:2 mm .         

Suministro y  colocación de albardilla mediante:
- chapa plegada de acero galv anizado y  prelacada en color gris claro, para cubrición de muros de hasta 550 mm
de desarrollo y  2 mm de espesor, con formación de goterón, adhesiv ada al tablero MDF.
- tablero MDF hidrófugo de 19 mm de espesor y  40 cm de anchura, sobre la que se aplica el adhesiv o bituminoso
de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirv e de base al perfil de chapa galv anizada, incluso fijaciones
mecánicas a perfil tubular.
-perfil tubular 40x 40x 3 de 40 cm de longitud sobre ménsula de acero galv anizado en forma de L 40x 40x 100x 3
mm, fijada mecánicamente a la hoja de fábrica, colocados cada 60cm.

Incluso sellado entre piezas y  uniones con los muros y  p/p de elementos propios de fijación lacados a juego con la
chapa y  uniones entre perfiles.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

ALBARDILLA3  1,0500 m   Albardilla chapa galv anizada RAL desarrollo 550 mm e=2 mm       23,00 24,15

mt20w w a010   0,3800 kg  Adhesiv o resina epox i.                                          4,24 1,61

MDFALBAR3    1,0500 m   Tablero MDF hidrófugo 19 mm 200 mm anchura.                     3,20 3,36

Perfilessusp 0,9000 kg  Perfiles metálicos galv anizados                                 3,60 3,24

MENSULA8040  1,8000 Ud  Ménsula de acero galv anizado 40x 40x 100x 3 c/60                   1,34 2,41

mt13ccg030d  6,0000 Ud  Elementos de fijación con juntas estancas                       0,10 0,60

O1           0,3200 h   Oficial de primera                                              21,56 6,90

AESP         0,3200 h   Ay udante especializado                                          20,05 6,42

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           48,69 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.06 m   Línea de anclaje horizontal permanente de cable de acero        

Suministro e instalación de líneas de v ida mediante sistema HOMOLOGADO de protección contra caídas de altura
mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 20 m de longi-
tud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, aca-
bado con pintura epox i-poliéster; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epox i-poliéster; cable flex ible de acero inox idable, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un ex tremo y  horquilla en el ex tremo opuesto; conjunto de
tres sujetacables y  un guardacable; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de se-
guridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y  tornillos de acero. Total-
mente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proy ecto: longitud en metros.

mt50spl110   0,1000 Ud  Anclaje terminal L-2653 con tratamiento T6, acabado con pintura 86,00 8,60

mt50spl105   0,7000 Ud  Fijación compuesta por taco químico, arandela y  tornillo de acer 14,00 9,80

mt50spl120   0,1000 Ud  Anclaje intermedio L-2653 con tratamiento T6, acabado con pintur 120,00 12,00

mt50spl130   1,0000 m   Cable flex ible de acero inox idable, de 10 mm de diámetro.       24,00 24,00

mt50spl040   0,0500 Ud  Tensor de caja abierta, con ojo en un ex tremo y  horquilla en el 139,00 6,95

mt50spl050   0,0500 Ud  Conjunto de tres sujetacables y  un guardacable cerrado de acero 53,00 2,65

mt50spl080   0,0500 Ud  Protector para cabo, de PVC, color amarillo.                    8,00 0,40

mt50spl060   0,0500 Ud  Placa de señalización de la línea de anclaje.                   21,00 1,05

mt50spl070   0,0500 Ud  Conjunto de dos precintos de seguridad.                         35,50 1,78

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              21,56 6,47

PO           0,3000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 5,35

%00500       5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos 5%                        79,05 3,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS
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06.07 Ud  Punto anclaje fijo de acero inoxidable HOMOLOGADO               

Suministro y  colocación de sistema HOMOLOGADO de punto de anclaje fijo de acero inox idable, para trabajos en
v ertical, horizontal e inclinados. fijado a elementos estructurales o paramentos resistentes mediante tornillos M12,
tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tornillería sobre metal.
I/p.p. de piezas especiales de cualquier tipo para su correcto anclaje. Totalmente montado y  certificado y  realizado
por empresa instaladora homologada. Certificado CE EN 795 S/RD 773/97 Y RD 1407/92 o normativ a v igente en
momento de instalación

mt50spd030a  1,0000 Ud  punto anclaje fijo acero inox idable homologado                  62,00 62,00

mt50spd035   1,0000 Ud  piezas de anclaje                                               12,30 12,30

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              21,56 6,47

PO           0,3000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 5,35

%00500       5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos 5%                        86,12 4,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.08 m   Formación de junta de dilatación en cubierta plana              

Formación de junta de dilatación en cubiertas planas. s/NTE-QA, formada por dos muretes de ladrillo tipo gero de
50 cm de altura, recibido con mortero de M 7,5 y  ejecutados uno a cada lado de la junta, rev estidos en todo su
permímetro con tela asfáltica de betún modificado de 4kg (LBM) recubierta en toda su superficie con lámina imper-
meabilizante reforzada con  pizarrita de todo su . Albardilla superior en U de acero acero galv anizado de 45 cm de
desarrollo y  1,5 mm de espesor.
Incluy e p.p. de sellado y   formación de fuelle de las telas en la junta y  sellado. Totalmente terminada según ins-
trucciones de DF.
Criterio de medición:  longitud realmente ejecutada.

mt04lpm010c  43,0000 Ud  Ladrillo cerámico perforado 24x 11,5x 10 cm. Tipo gero            0,22 9,46

MORTEROM75  0,0200 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      80,00 1,60

laminaasfalti 1,2000 m²  Lámina de betún modificado LBM(SBS) ESTARDAN 40 P ELAST     3,50 4,20

pizarrita    1,2000 m²  Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara ex terna      5,27 6,32

sellador     1,7100 m   sellador Juntodan-E D=15 mm                                     4,87 8,33

acegal       1,0000 ml  albardilla de acero galv anizado de e=1,5mm                      32,00 32,00

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              21,56 7,55

PO           0,3500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 6,24

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           75,70 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
07.01 m²  Chapa ondulada de e= 0,80mm. color gris claro.                  

Formación de rev estimiento formado por chapa ondulada de acero galv anizado y  prelacado de 0.80 mm de espe-
sor. Prelacada en su cara v ista en gris claro o cualquier otro a determinar por DF. Con altura de onda de 18 mm y
distancia entre ejes de ondas de 78mm.  Modelo  Frequence 14.18c AO de ArcerolMitall o equiv alente.
Colocada sobre estructura de acero galv anizado con fijaciones mecánicas a la fábrica de ladrillo. Sistema homolo-
gado para fachadas v entiladas compuesta:
- Ménsulas de acero galv anizado "L" 160X100X100X3 mm. colocadas cada 60 cm.
- Perfil horizontal de acero galv anizado "L" 70X40X3 mm corrido con una distancia entre perfiles de 60 cm.
- Rematería ejecutada según detalles de documentación gráfica de proy ecto mediante chapa lisa de acero galv ani-
zado y  prelacado a juego con las fachadas, plegada y  con formación de goterón, de 1,5 mm de espesor y  desa-
rrollo entre 250 y  550 mm: incluy endo chapas de arranque y  coronación, resolución de todos los  encuentros y  re-
mates v erticales y  horizontales entre materiales,  baberos de transicción, recercados y  toda la rematería necesaria
para la correcta ejecución de la fachada según detalles de documentación gráfica de proy ecto.

Incluso p.p. de chapa ondulada microperforada al 30 % de su superficie (tipo de perforación R2 T3.5) en las zonas
en las que el rev estimiento pasa por delante de las v entanas.

Incluso p/p de accesorios de suspensión y  fijaciones mecánicas LACADOS A JUEGO CON LA CHAPA, completa-
mente instalado.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de superficie may or de 1 m².

chapa_ondulad 1,0500 m²  Chapa ondulada acero galv ani.y  prelacado e=0,80mm               24,70 25,94

CHAPAMICRO   0,0500 m²  Chapa ondulada microperforada acero galv ani.y  prelacado
e=0,80mm

27,00 1,35

CR11         0,0900 m   Chapa Plegada c/ goterón e=1.5 mm. 500 mm                       17,30 1,56

PREM         0,1500 m   Pequeña rematería. Chapa Plegada c/ goterón e=1.5 mm. 350 mm   13,50 2,03

sub_f2       1,0000 m²  Estructura de sustentación. Ménsulas 160X100X100X3 y  70x 40x 3   23,00 23,00

TORNILL      25,0000 ud  Elementos de fijación con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 2,25

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              21,56 12,94

AESP         0,6000 h   Ay udante especializado                                          20,05 12,03

PO           0,2500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 4,46

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           85,56 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02 m   Chapa plegada acero galvanizado prelac. RAL GRIS 515x1,5 mm. CR9

ARRANQUE DE FACHADA. CR9
Suministro e instalación de remate en el arranque de la fachada:
-Chapa plegada de acero galv anizado y  prelacado en RAL GRIS CLARO de 1,5 mm de espesor y  515 mm de de-
sarrollo.

Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada.

CHAPA515X1.5 1,0500 m   Chapa acero galv anizado y  prelacado e=1,5 mm y  desarrollo 515
mm

18,50 19,43

TORNILL      5,0000 ud  Elementos de fijación con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,45

O1           0,2200 h   Oficial de primera                                              21,56 4,74

AESP         0,2200 h   Ay udante especializado                                          20,05 4,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           29,03 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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07.03 m   Chapa plegada acero galv. prelac. RAL GRIS 460x1,5 mm. CR10     

ARRANQUE DE FACHADA EN CUBIERTA. CR10
Suministro e instalación de remate en el arranque de la fachada del torreón:
-Chapa plegada de acero galv anizado y  prelacado en RAL GRIS CLARO de 1,5 mm de espesor y  460 mm de de-
sarrollo.

Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada.

CHAPA 460X1.5 1,0500 m   Chapa acero galv anizado y  prelacado e=1,5 mm y  desarrollo 460
mm

17,20 18,06

TORNILL      5,0000 ud  Elementos de fijación con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,45

O1           0,2200 h   Oficial de primera                                              21,56 4,74

AESP         0,2200 h   Ay udante especializado                                          20,05 4,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           27,66 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.04 m   Chapa plegada acero galv. prelac. RAL GRIS 500x1,5 mm. CR11     

REMATE DE TRANSICIÓN ENTRE FACHADA METÁLICA CON FACHADA DE PANEL COMPOSITE. CR11
Suministro e instalación de remate de transición entre fachada metálica con fachada de panel composite:
-Chapa plegada de acero galv anizado y  prelacado en RAL GRIS CLARO de 1,5 mm de espesor y  500 mm de de-
sarrollo.

Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada.

CHAPA500X1.5 1,0500 m   Chapa acero galv anizado y  prelacado e=1,5 mm y  desarrollo 500
mm

18,20 19,11

TORNILL      5,0000 ud  Elementos de fijación con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,45

O1           0,2200 h   Oficial de primera                                              21,56 4,74

AESP         0,2200 h   Ay udante especializado                                          20,05 4,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           28,71 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

07.05 m   Chapa plegada acero galv. prelac. RAL GRIS 350x1,5 mm. CR15     

REMATE DE TRANSICIÓN ENTRE FACHADA METÁLICA CON FACHADA DE MONOCAPA. CR15
Suministro e instalación de remate de transición entre fachada metálica con fachada de monocapa:
-Chapa plegada de acero galv anizado y  prelacado en RAL GRIS CLARO de 1,5 mm de espesor y  350 mm de de-
sarrollo.

Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada.

CHAPA350X1.5 1,0500 m   Chapa acero galv anizado y  prelacado e=1,5 mm y  desarrollo 350
mm

13,70 14,39

TORNILL      5,0000 ud  Elementos de fijación con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,45

O1           0,2200 h   Oficial de primera                                              21,56 4,74

AESP         0,2200 h   Ay udante especializado                                          20,05 4,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           23,99 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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07.06 m²  Revestimiento de mortero monocapa e=20mm                        

Formación en fachadas de rev estimiento continuo de 20 mm de espesor, impermeable al agua de lluv ia, con mor-
tero monocapa, acabado rugoso color gris (RAL a determinar DF) compuesto de cementos, aditiv os, resinas sinté-
ticas y  cargas minerales.
Aplicado con máquina de proy ejctar directamente sobre el soporte de fábrica de ladrillo.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes, en los frentes de forjado y  en los puntos sigunarles, formación de juntas,
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, rev estimien-
tos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluy e: colocación de junquillos, despiece de los paños de trabajo. Aristado y  realización de juntas. Preparación
del mortero monocapa. Aplicación proy ectada del mortero monocapa. Acabado superficial. Repasos y  limpieza fi-
nal.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 3 m² e incluy endo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 3 m² e incluy endo el desarrollo de las mochetas.

mt28mon010bde 35,0000 kg  Mortero monocapa acabado rugoso. color gris RAL determinar DF   0,48 16,80

mt28mon040a  1,0000 m²  Malla de fibra de v idrio                                        2,41 2,41

mt28mon030   0,7500 m   Junquillo de PVC.                                               0,35 0,26

mt28mon050   1,2500 m   Perfil de PVC rígido para formación encuentros                  0,37 0,46

mt08aaa010a  0,0100 m³  Agua.                                                           1,15 0,01

proy ector    0,0720 h   Proy ector mortero 3 m3/h                                        12,48 0,90

AESP         0,2100 h   Ay udante especializado                                          20,05 4,21

O1           0,3100 h   Oficial de primera                                              21,56 6,68

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           31,73 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.07 m²  Panel composite aluminio e=4mm. c/ estruct aluminio             

Suministro e instalación de rev estimiento de fachadas mediante bandejas colgadas de panel composite de aluminio
colores RAL a determinar por DF compuesto por:

-Bandejas con plancha de Panel Composite de aluminio 4mm de espesor total (clasificación al fuego B-s1-d0 UNE
13501-1), formada por doble lámina de aluminio (ex terior e interior) de 0.5 mm de espesor según norma EN
485-4:1993, con núcleo intermedio de baja densidad y  retardante de llama de 3 mm. de espesor y  un peso total de
aprox . 8,02 Kg/m2.  Aluminio cara ex terior aleación 5005, lacado con un espesor de 22/40 en color a determinar
por la DF y  terminación PVdF 70/30 (70% Fluoruro de Poliv inilideno, 30% resina acrílica) con film plástico de pro-
tección; y  aluminio lacado en su cara interior. Sistema de bandejas fijadas a las omegas  en la parte superior y
colgadas por las entalladuras en las piezas de cuelgue. Tipo CORTIZO StacBond® FR o equiv alente.
- Ménsulas de acero galv anizado "L" 160X100X100X3 mm. colocadas cada 60 cm.
- Perfil horizontal de acero galv anizado "L" 70X40X3 mm corrido con una distancia entre perfiles de 60 cm.

Todo ello instalado según DIT 553p/19, ETE/ETA 15/0655 (Ev aluación Técnica Europea)

Incluso p.p. de rematería, dinteles, alfeizar, jambas, petos y  elementos especiales, mediante formación de piezas
especiales del mismo panel según detalles de documentación gráfica de proy ecto.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de superficie may or de 1 m².

mt12fmx 010czm 1,2000 m²  Panel composite aluminio e=4mm. lacado especial                 37,00 44,40

sub_fac      1,0000 m²  Estructura aluminio. Ménsulas, perfiles T, omegas y  fijaciones m 22,00 22,00

PIEZA_ESPE   0,3000 ml  Piezas especiales y  encuentro entre materiales                  1,40 0,42

O1           1,6000 h   Oficial de primera                                              21,56 34,50

AESP         1,5000 h   Ay udante especializado                                          20,05 30,08

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           131,40 6,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.08 m   Recercado panel composite aluminio huecos exteriores e=4mm      

RECERCADO DE PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO. CARPINTERÍAS EXTERIORES

Suministro y  colocación de recercado ex terior v entanas y  puertas formado por panel composite de aluminio de 4
mm de espesor, con plegado y  formación de goterón, RAL GRIS GRAFITO
- Solarete:
   * Panel con triple plegado y  con formación de goterón, de 500 mm. de desarrollo instalado sobre
   * Tablero MDF hidrófugo de 19 mm de espesor y  30 cm de profundidad.
- Jambas: panel  con un plegado de 420 mm. de desarrollo
- Cabecero: doble panel composite.
   *Superior: panel con cuadruple plegado y  con formación de goterón de 525 mm de desarrollo total
   *Tablero MDF hidrófugo de 19 mm de espesor y  30 cm de profundidad.
   *Inferior: panel recto de 280 mm. de desarrollo
- Complemento de estanqueidad: láminas de caucho-bulio EPDM en los encuentros bajo solaretes, jambas y  cabe-
ceros. Desarrollo 300x 300 mm.

Incluso p/p de accesorios de suspensión y  fijación LACADOS A JUEGO CON LA CHAPA., completamente instala-
do.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

RECERCOpc    1,0500 m   Jambas, cabecero y  solarete de composite e:4mm                  40,00 42,00

DM19HIDRO    1,8000 ml  Tablero MDF hidrófugo e19 mm  y  300 mm anchura.                 4,80 8,64

COMPESTA     1,0000 Ud  Lámina de caucho butilo EPDM 300x 300 mm                         1,50 1,50

TORNILL      3,0000 ud  Elementos de fijación con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,27

mt34w w w 011   4,0000 Ud  Material aux iliar para sujeción                                 0,59 2,36

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              21,56 7,55

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          20,05 7,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           69,34 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.09 m   Recercado panel composite aluminio detras chapa e=4mm           

RECERCADO DE PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO. CARPINTERÍAS EXTERIORES DETRAS DE LA CHAPA
DE FACHADA.

Suministro y  colocación de recercado ex terior v entanas y  puertas formado por panel composite de aluminio de 4
mm de espesor, con plegado y  formación de goterón, RAL GRIS GRAFITO
- Solarete:
   * Panel con triple plegado y  con formación de goterón, de 350 mm. de desarrollo instalado sobre
   * Tablero MDF hidrófugo  de 19 mm de espesor y  22,5 cm de profundidad.
- Jambas: panel  con un plegado de 300 mm. de desarrollo
- Cabecero: doble panel composite.
   *Superior: panel con cuadruple plegado y  con formación de goterón de 425 mm de desarrollo total
   *Tablero MDF hidrófugo de 19 mm de espesor y  23 cm de profundidad.
   *Inferior: panel recto de 240 mm. de desarrollo
- Complemento de estanqueidad: láminas de caucho-bulio EPDM en los encuentros bajo solaretes, jambas y  cabe-
ceros. Desarrollo 300x 300 mm.

Incluso p/p de accesorios de suspensión y  fijación LACADOS A JUEGO CON LA CHAPA, completamente instala-
do.

Criterio de medición de proy ecto: longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

RECERCOpc2   1,0500 ml  Jambas, cabecero y  solarete de composite e:4mm                  32,00 33,60

dm19mm2      1,8000 ml  Tablero MDF hidrófugo 19 mm 250 mm anchura.                     4,30 7,74

COMPESTA     1,0000 Ud  Lámina de caucho butilo EPDM 300x 300 mm                         1,50 1,50

TORNILL      3,0000 ud  Elementos de fijación con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,27

mt34w w w 011   4,0000 Ud  Material aux iliar para sujeción                                 0,59 2,36

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              21,56 7,55

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          20,05 7,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           60,04 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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07.10 m   Recercado panel composite aluminio entrepaños e=4mm             

RECERCADO DE PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO. CARPINTERÍAS EXTERIORES

Suministro y  colocación de recercado ex terior v entanas y  puertas formado por panel composite de aluminio de 4
mm de espesor, con plegado y  formación de goterón, RAL GRIS GRAFITO
- Solarete:
   * Panel con triple plegado y  con formación de goterón, de 465 mm. de desarrollo instalado sobre
   * Tablero MDF hidrófugo de 19 mm de espesor y  24 cm de profundidad.
- Cabecero: doble panel composite.
   *Superior: panel con cuadruple plegado y  con formación de goterón de 400 mm de desarrollo total
   *Tablero MDF hidrófugo de 19 mm de espesor y  21,5 cm de profundidad.
   *Inferior: panel recto de 225 mm. de desarrollo
- Complemento de estanqueidad: láminas de caucho-bulio EPDM en los encuentros bajo solaretes, jambas y  cabe-
ceros. Desarrollo 300x 300 mm.

Incluso p/p de accesorios de suspensión y  fijación LACADOS A JUEGO CON LA CHAPA, completamente instala-
do.

Criterio de medición de proy ecto: longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

RECERCOpc3   1,0500 ml  Jambas, cabecero y  solarete de composite e:4mm                  37,00 38,85

dm19mm2      1,8000 ml  Tablero MDF hidrófugo 19 mm 250 mm anchura.                     4,30 7,74

COMPESTA     1,0000 Ud  Lámina de caucho butilo EPDM 300x 300 mm                         1,50 1,50

TORNILL      3,0000 ud  Elementos de fijación con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,27

mt34w w w 011   4,0000 Ud  Material aux iliar para sujeción                                 0,59 2,36

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              21,56 7,55

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          20,05 7,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           65,29 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.11 m²  Reves. acústico placas virutas madera c/alma lana/roca 60x200x35

Suministro y  montaje de rev estimiento acústico v ertical de placa multicapa formada por un alma de lana de roca de
alta densidad de 15mm y  2 láminas de lana de madera de coníferas muy  fina mineralizada y  cubierta con argama-
sa de cemento y  cal blanca, con fibras de 1mm de ancho, borde de placas biselado para fijación mecánica a placa
de y eso laminado. Espesor total 35mm, clasificación al Reacción al fuego Euroclase A2, con clasificación A,  coe-
ficiente de absorción acústica (fijado directamente a plca de y eso laminado) aw  =0,85. COLOR de la cara v ista
GRIS PLATA (LIN). Formatos de placas 60x 200x 35 cm. y  60x 120x 35. Modelo Knauf Organic Tw in (borde D) o
equiv alente. Atornilladas a la perfilería del trasdosado de placas de y eso laminado mediante tornillería homologada
para el sistema por el fabricante, incluy endo todos  los accesorios necesarios para el correcto montaje. Totalmente
terminado según documentación gráfica de proy ecto.
Incluy e perfil en U de aluminio lacado en color a juego con el rev estimiento de 70 mm de desarrollo y  2mm de es-
pesor instalado en el arranque del rev estimiento y  en los encuentros con las carpinterías, fijado con tornillería al pa-
ramento v ertical

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

ORGTWIN      1,0500 m²  Panel Organic Tw in e=35mm o equiv alente para perfil oculta      35,00 36,75

TOR          8,0000 Ud  Fijaciones, tacos y  tornillos                                   0,06 0,48

PERFIL       0,7000 ml  Perfil arranque U aluminio 70.2 c/ fijaciones mecánicas         5,00 3,50

O1           0,1800 h   Oficial de primera                                              21,56 3,88

AESP         0,1800 h   Ay udante especializado                                          20,05 3,61

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           48,22 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.12 m²  Revestimiento panel madera-cemento ignífugo.10 mm. Viroc amarill

REVESTIMIENTO AULAS Y CIRCULACIÓN
Suministro y  montaje de sistema de rev estimiento de panel composite ignífugo (B, s2, d0) de 10mm de espesor
conformado por particulas de madera y  cemento Tipo VIROC o equiv alente acabado color AMARILLO, instalado
sobre sistema de rastreles de MDF de 60mm  de longitud y  20 mm de espesor colocados cada 40 cm.
INCLUYE: Tratamiento en obra del material para acabado pulido y  barnizado según instrucciones de DF mediante
limpieza, calibrado y  lijado de toda la superficie  incluy endo cantos y  aplicación de dos manos de barniz ignífugo
en base agua acabado mate.

Incluso p/p de recercado de puertas y  huecos, solaretes, formación de encuentros, cortes del material, formación
de huecos para aloja equipos de ex tinción, y  remates perimetrales.
Incluso tapeta de antepecho de escaleras.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de superficie may or de 1 m².

PAN          1,0500 m²  Panel madera y  cemento 10 mm, B-s1, d0 amarillo-gris            37,80 39,69

rastreles2   2,5000 m   Rastreles MDF 60x 20 mm.                                         1,80 4,50

adhesiv o_rast 0,2500 kg  Adhesiv o para rastreles de madera                               3,20 0,80

fijaciones_me 10,0000 ud  Fijaciones mecánicas                                            0,04 0,40

barniz       0,5000 l   barniz ignífugo mate                                            10,00 5,00

O1           0,8000 h   Oficial de primera                                              21,56 17,25

AESP         0,8000 h   Ay udante especializado                                          20,05 16,04

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           83,68 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.13 m²  Revestimiento Panel OSB3 (B,S2,d0) de e=19 mm. Madera de chopo. 

REVESTIMIENTO TALLERES. OSB3 madera de CHOPO.
Suministro y  colocación de rev estimiento de panel hidrófugo e ignífugo (B,S2,d0)  de partículas largas y  orientadas
de madera de CHOPO aglomeradas entre sí (OSB-3), de 19mm de espesor, con bordes v istos lijados y  barniza-
dos.
Lijado de toda la superficie del panel hasta alcazar una superficie totalmente lisa de la que no se desprendan asti-
llas, aplicación en toda la superficie v ista y  cantos de dos manos de  barniz ignífugo hasta alcanzar una superifice
totalmente lisa y  apta para uso educativ o.
Instalado sobre sistema de rastreles de MDF de 60mm  de longitud y  20 mm de espesor colocados cada 40 cm.
Incluso p/p de recercado de puertas y  huecos, solaretes de v entanas,  formación de encuentros, cortes del mate-
rial, remate superior mediante perfil de de aluminio en "T".
Criterio de medición: superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de superficie may or de 1 m².

OSB3         1,0500 m²  Panel ignífugo OSB3 madera de chopo. e=19mm                     45,00 47,25

rastreles2   2,5000 m   Rastreles MDF 60x 20 mm.                                         1,80 4,50

barniz       0,3500 l   barniz ignífugo mate                                            10,00 3,50

adhesiv o_rast 0,2500 kg  Adhesiv o para rastreles de madera                               3,20 0,80

fijaciones_me 15,0000 ud  Fijaciones mecánicas                                            0,04 0,60

O1           0,5500 h   Oficial de primera                                              21,56 11,86

AESP         0,5500 h   Ay udante especializado                                          20,05 11,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           79,54 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.14 m²  Revestimiento de PVC de e=1,5 mm. B, S2,d0 .                    

Formación de rev estimiento de PVC (v inilo) suministrado en rollo con un espesor de 1,5 mm con un comporta-
miento al fuego (Bs2, d0). Tipo TARKETT STANDAR PLUS o equiv alente. Color gris o cualquier otro a determinar
por DF.
Incluso remate superior mediante perfil de aluminio anodizado Perfil.
color a determinar por DF Recibido con adhesiv o sobre paramento v ertical, incluso alisado, limpieza y  niv elación
del paramento, soldaduras y  p.p. de perfiles de aluminio de remate y  encuentros.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Limpieza y  preparación del soporte. Aplicación de las nuev as capas. Tratamiento de juntas. Elimi-
nación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

pv c          1,0500 m²  Rev estimiento v inilo 1,5mm TARKETT STANDAR PLUS o
equiv alente   

17,00 17,85

perfil_aulini 1,0000 m   Perfil aluminio Baglinox  318                                    2,15 2,15

adhesiv o     0,4000 kg  Adhesiv o Epox i o Poliuretano                                    3,80 1,52

AYU          0,2500 h   Ay udante                                                        19,76 4,94

mo0001       0,2500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,11 4,28

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           30,74 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

07.15 m   Solarete ventanas tablero resinas fenólicas HPL e=4mm adhesivado

Formación de solarete interior de v entanas cortado a medida ajustado a la anchura de cada solarete interior de
v entada, enrasado con el paramento (profunidad máx ima 250mm) mediante mediante panel compacto de resinas
fenólicas termoendurecidas(HPL) de 6 mm en color a determinar por la DF. Totalmente montado con adhesiv o al
soporte según documentación gráfica de proy ecto.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

solarete     1,0500 m   Solarete resinas fenólicas termoendurecidas(HPL) 4mm            30,00 31,50

U18MD025     1,0000 kg  Adhesiv o Epox i o Poliuretano                                    1,17 1,17

O1           0,0600 h   Oficial de primera                                              21,56 1,29

PO           0,0600 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,07

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,03 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.16 m   Albardilla de piedra Cenia tono azulado. espesor 2 cm. CR14     

SOLARETE HUECOS FACHADA DE MONOCAPA:
Suministro e instalación de solarete de piedra Cenia tono azulado de 25 cm de anchura y  2 cm de espesor, con
goterón, recibida con mortero de cemento hidrófugo M-7,5 creando una pendiente suficiente para ev acuar el agua.
Incluso rejuntado entre piezas y  uniones con los muros con mortero de juntas especial para rev estimientos de pie-
dra natural. Despiece según instrucciones de DF.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

mt20apn010aaa 1,1000 m   Albardilla de piedra Cenia tono azulado. espesor 2 cm. 350 mm.  30,00 33,00

mt09mor010c  0,0350 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      80,00 2,80

mt09mcr220   0,0150 kg  Mortero de rejuntado para rev estimientos, interiores o ex teriore 1,80 0,03

O1           0,2220 h   Oficial de primera                                              21,56 4,79

PO           0,2220 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 3,96

%0200        5,0000 %   Medios aux iliares                                               44,58 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.17 m²  F.T. acústico desm. de virutas madera c/alma lana/roca 60x120x35

Suministro y  montaje de falso techo acústico desmontable de placa multicapa formada por un alma de lana de roca
de alta densidad de 15mm y  2 láminas de lana de madera de coníferas muy  fina mineralizada y  cubierta con arga-
masa de cemento y  cal blanca, con fibras de 1mm de ancho, borde de placas biselado para estructura oculta. Es-
pesor total 35mm, clasificación al Reacción al fuego Euroclase A2, con clasificación A,  coeficiente de absorción
acústica aw  =0,90. COLOR de la cara v ista GRIS PLATA (LIN). Formato de placas 60x 120x 35 cm. Modelo Knauf
Organic Tw in (borde D) o equiv alente.
Perfilería Oculta de acero galv anizado para placas registrables (borde D), colocada en T35 cada 60 cm  compuesta
por perfiles primarios, secundarios y  perfiles de borde suspendidos del forjado con fijaciones mecánicas según de-
terminaciones del fabricante,  tornillería para la fijación de los paneles y  todos los accesorios necesarios para el co-
rrecto montaje. Totalmente terminado según documentación gráfica de proy ecto.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

ORGTWIN      1,0500 m²  Panel Organic Tw in e=35mm o equiv alente para perfil oculta      35,00 36,75

PERF         1,0500 m²  p.p.Perfilería registrable oculta, fijaciones y  v arillas cuelgue 7,50 7,88

TOR          6,0000 Ud  Fijaciones, tacos y  tornillos                                   0,06 0,36

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 4,31

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           53,31 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.18 m²  F.T. acústico desmontable de virutas de madera/cemento 60x60x25 

Suministro e instalación de falso techo registrable suspendido formado por paneles ligeros de lana de de v irutas de
madera de conífera muy  final mineralizada y  cubirta con argamasa de cemento y  cal blanca (fibra de 1mm de an-
chura), con canto rebajado para perfilería semi oculta T24. Espesor 25mm, formato 60x 60.  Acabado color GRIS
PLATA (LIN). coeficiente de absorción acústica aw  =0,65. Reacción al fuego Euroclase A2, con clasificación A.
Modelo Organic E  Sistema Fibralith KNAUF o equiv alente.

perfilería semiv ista, de acero galv anizado, color gris con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles pri-
marios,  secundarios y  perfiles angulares perimetrales suspendidos del forjado y  colocados según determinaciones
del fabricante. Fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de los paneles y  todos los acce-
sorios necesarios para el correcto montaje. Totalmente terminado según documentación gráfica de proy ecto.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

placa        1,0500 m²  Panel ligero de lana de madera 60x 60x 25. Modelo Organic         28,00 29,40

TOR          6,0000 Ud  Fijaciones, tacos y  tornillos                                   0,06 0,36

PERF2        1,0500 m²  p.p. Perfilería registrable semioculta, fijaciones              6,00 6,30

acesor       1,0500 Ud  Accesorios y  v arillas para descuelgue e instalación             0,46 0,48

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 4,31

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 3,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           44,41 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.19 m²  F.T. desmontable placas de vinilo. Formato 600x600              

Suministro y  montaje de falso techo desmontable, constituido por placas de v inilo de dimensiones 600x 600x 13
mm, color blanco, instalado con perfilería de aluminio color blanco comprendiendo perfiles primarios y  secundarios
fijados al forjado, estructura aux iliar del perfil tubular de acero, incluso p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijación y  andiamaje, totalmente instalado según documentación gráfica de proy ecto.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

mt12fac020b  1,0000 Ud  Varilla metálica de acero galv anizado de 6 mm de diámetro.      0,06 0,06

mt12fac030a  4,0000 m   Perfilería semioculta, para techos desmontables, incluso p/p de 0,85 3,40

mt12fac060   0,6000 Ud  Perfilería angular para remates perimetrales.                   0,56 0,34

mt12fac050   0,2000 Ud  Accesorios para la instalación de falsos techos desmontables.   1,06 0,21

PPLA1102501  1,0500 m²  Placa de y eso laminado v inílica                                 15,00 15,75

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              21,56 3,23

PO           0,1500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,67

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,66 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.20 m   Fajas perimetrales techo continuo suspendido yeso laminado 13mm 

Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido "PLADUR-METAL" o equiv alente formado por placa de
y eso "PLADUR"-N (normal) o "PLADUR"-WA (resistente al agua) en cuartos húmedos, espesor 13 mm, sujeto a
estructura longitudinal y  transv ersal de perfiles metálicos, separados 600 mm, con v arillas roscadas suspendidas
de techo de hormigón cada 1 m. Incluso p/p de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, v arillas ros-
cadas, replanteo aux iliar, niv elación, encintado y  tratamiento de juntas. Incluso frentecillas y  remates según docu-
mentación gráfica de proy ecto.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

placa_13mm   0,6000 m²  Placa y eso laminado 13 mm                                       4,30 2,58

mt12psp020b  0,4700 kg  Pasta para juntas SN                                            2,34 1,10

mt12psp030a  1,8900 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

mt12psg110a  15,0000 Ud  Taco para tornillo.                                             0,01 0,15

mt12psp060ae 5,0000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 "PLADUR".                                    0,01 0,05

mt12psp060ab 10,0000 Ud  Tornillo PM 3,5x 25 "PLADUR".                                    0,01 0,10

mt12psp160a  2,6000 m   Perfil de acero galv anizado, T-47 "PLADUR", 47x 3.000 mm.        0,71 1,85

mt12psp180a  1,2600 Ud  Horquilla T-47 "PLADUR".                                        0,47 0,59

mt12psp190   1,7000 Ud  Varilla de cuelgue "PLADUR".                                    0,33 0,56

mt12psp170a  0,2800 Ud  Pieza de empalme T-47 "PLADUR".                                 0,18 0,05

mt12psp150   0,7000 m   Perfil de acero galv anizado, angular, L A24-TC "PLADUR", 24x 3.00 0,70 0,49

O1           0,2300 h   Oficial de primera                                              21,56 4,96

PO           0,2300 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 4,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           16,64 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.21 Ud  Trampilla de registro de yeso laminado, de 600x600 mm           

Suministro y  montaje de trampilla de registro de y eso laminado, de 600x 600 mm, formada por marco, puerta, cie-
rre y  brazo de seguridad, para falso techo de placas de y eso laminado, en interiores, con perfilería oculta. Incluso
accesorios de montaje. Totalmente terminada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

mt12ppk060q  1,0000 Ud  Trampilla de y eso laminado, de 600x 600x 13 mm y  perfilería       48,00 48,00

mt12psp020b  0,3000 kg  Pasta para juntas SN                                            2,34 0,70

mt12psp030a  1,5000 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,05

O1           0,6005 h   Oficial de primera                                              21,56 12,95

AESP         0,6005 h   Ay udante especializado                                          20,05 12,04

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           73,74 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      
08.01 m²  Aislamiento recrecido PB XPS 50mm y 500 kPa c/ film polietileno 

Suministro e instalación de aislamiento térmico horizontal formado por panel rígido de poliestireno ex truido de 50mm
de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036
W/(mK) con juntas encintadas  y  film de polietilendo de 0,2mm de espesor dispuesto sobre el aislamiento a modo
de capa separadora.   cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Modelo Ursa XPS NV L  o equiv a-
lente.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y  cortes del aislante. Film de polietileno de 0,2 mm de espesor
y  184 g/m² de masa superficial.

Totalmente instalado y  preparado para recibir la solera de hormigón.
Criterio de medición: superficie realmente ejecutada

PANELSOLB    1,1000 m²  Panel  poliestireno ex truido (XPS) e:50mm. 500kpa               11,35 12,49

LAMPOLIET    1,1000 m²  Lámina polietileno como barrera de v apor                        0,37 0,41

cinta        0,4000 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas de aislamiento        0,30 0,12

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              21,56 2,16

AESP         0,1000 h   Ay udante especializado                                          20,05 2,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,19 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

08.02 m²  Aislamiento recrecido P1 XPS 40mm y 500 kPa c/ film polietileno 

Suministro e instalación de aislamiento térmico horizontal formado por panel rígido de poliestireno ex truido de 40mm
de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK) con juntas encintadas  y
film de polietileno de 0,2 mm de espesor y  184 g/m² de masa superficial, dispuesto sobre el aislamiento a modo de
capa separadora.  Modelo Ursa XPS NV L  o equiv alente.
Incluso p/p de encintado de juntas entre paneles. Totalmente instalado y  preparado para recibir la instalación del
suelo radiante y  el recrecido de hormigón.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada

PANELSOL1    1,1000 m²  Panel poliestireno ex truido (XPS)e:40mm. 500 kpa                9,10 10,01

LAMPOLIET    1,1000 m²  Lámina polietileno como barrera de v apor                        0,37 0,41

cinta        0,4000 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas de aislamiento        0,30 0,12

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              21,56 2,16

AESP         0,1000 h   Ay udante especializado                                          20,05 2,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,71 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03 m²  Solera flot. hormi. HM-20/B/12/XC1 e=7,5cm c/ fibras c/superplas

Suministro y  ejecución de recrecido NIVELADO Y FRATASADO de hormigón  HM-20/B/12/XC1, de 7,5cm de es-
pesor armado con fibras de polipropileno y  aditiv o superplastificante especial para suelos radiantes tipo SIKAMENT
200-R. Totolmente niv elado y  fratasado compo pav imento final.

Incluso formación de juntas perimetrales continuas de poliestireno ex pandido, de anchura no menor de 5 mm, en
los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estruc-
turales o de dilatación ex istentes en el soporte.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

HM20_12_1    0,0760 m3  Hormigón HM-20/B/20/XC1, fabricado en central                   68,50 5,21

aditiv orad   2,9000 kg  Aditiv o para suelo radiantes sikament 200R                      1,80 5,22

fibraspolip  0,0800 kg  Fibras de polipropileno                                         4,80 0,38

M11HR010     0,0530 h   Regla v ibrante eléctrica 230V a=2000 mm                         2,25 0,12

mq06cor020   0,0680 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             11,23 0,76

mq06fra010   0,4000 h   Fratasadora mecánica de hormigón y  cuarzo.                      4,27 1,71

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              21,56 5,39

AESP         0,2200 h   Ay udante especializado                                          20,05 4,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           23,20 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.04 m²  Pavimento de resina epoxi c/ pte union endurecedor. Clase 2     

Suministro y  aplicación pav imento a base de resina epox i  sin disolv entes con un espesor total de 0,8mm, aplica-
da en tres capas e imprimación prev ia sobre soporte de hormigón. acabado ANTIDESLIZANTE (Resistencia al
deslizamiento clase 2), color a determinar por DF. SISTEMA RINOL SEALING o equiv alente :
- Capa de imprimación a base de resina epox i, aplicada con llana de muescas o de caucho, con un rendimiento
de 300g/m². RINOL EP-P201 o equiv alente.
- Espolv oreado de carga mineral seca con una cuantía de 800g/m². RINOL QS-20 o equiv alente.
- Dos manos de capa de sellado a base de resina epox i sin disolv entes aplicadas con rodillo con un rendimiento
de 500g/m². RINOL EP-C523 o equiv alente.

Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y  aspirado de toda la superficie antes de aplicar las capas de sella-
do. Totalmente terminada.
Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

IMPRIMAC     0,3000 kg  Imprimación. Rinol EP-P201                                      2,80 0,84

CARGAMIN     0,5000 kg  Carga mineral espolv oreada. Rinol QS-20                         3,95 1,98

SELLADO      1,0000 kg  Capa sellado. Rinol EP-S600                                     5,80 5,80

O1           0,1900 h   Oficial de primera                                              21,56 4,10

AESP         0,1900 h   Ay udante especializado                                          20,05 3,81

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           16,53 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.05 m²  Tratamiento de solera de hormigón fratasada. Endurecedor+sellado

Suministro y  ejecución de tratamiento superficial de solera fratasada de hormigón consistente en la aplicación de
una capa endurecedora a base de silicato de sodio, liotio o potasio y  capa de sellado, incluy endo los siguientes
trabajos:
- Desbaste del soporte mediante fenólico Naranja Grano 200.
- Limpieza y  Pulido mediante maquina rotativ a con fenólico Rojo Grano 400.
- Limpieza y  aplicación mediante pulv erizado y  mopa de capa endurecedora a base de agua con silicatos de so-
dio, litio o potasio modificados en función de la apertura del poro de la base. Tipo RINOL DENSISOD, DENSIPLUS
o DENSIPOT o equiv alente, con un rendimiento de 200ml/m²
- Pulido mediante maquina rotativ a con fenólico Verde Grano 1000.
- Limpieza y  aplicación mediante pulv erizado y  mopa de capa protectora y  selladora en una solución a base de
agua, aplicada en dos capas: primera capa 1ltro/30 m² y  segunda capa: 1 litro cada 40 m². Tipo RINOL PERFOR-
MANCE o equiv alente
- Limpieza Abrillantado de toda la superficie mediante máquina de alta v elocidad.
 Totalmente terminada y  preparada para su uso final.
Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

ENDURECEDOR 0,2000 l   Endurecedor en base agua con silicatos de sodio, litio, potasio 3,50 0,70

SELLADOR     0,0600 l   Sellado en base agua. Rinol Performance                         4,80 0,29

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              21,56 3,23

AESP         0,1500 h   Ay udante especializado                                          20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,23 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.06 m   Rodapié de MDF lacado en gris antracita de 100x15mm             

Suministro y  colocación de rodapié de MDF hidrófugo lacado en color gris antracita 100x 15 mm, fijado con puntas
a paramento v ertical y  enmasillado.
Incluy e: Replanteo y  corte de piezas y  resolución de encuentros según geometría de la estancia.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

mt18rma030b  1,0500 m   Rodapié de MDF lacado 7x 1,5 cm                                  7,00 7,35

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              21,56 3,23

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           10,58 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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08.07 m²  Pavimento rellanos escaleras. Cemento c/resinas e=1,5mm         

Suministro y  aplicación pav imento de micromortero fabricado a base de micromortero fabricado con de cemento,
resinas acrílicas y  conglomerantes hidráhulicos especiales, con un espesor total de1,5 mm, aplicada en dos capas
con imprimación prev ia y  capa final de sellado, todo ello aplicado sobre soporte de hormigón, acabado ANTIDESLI-
ZANTE (Resistencia al deslizamiento clase 2), color a determinar por DF. DECOTOPPING o equiv alente:
- Preparación y  limpieza prev ia del soporte
- Suministro y  aplicación de capa de adherencia a base de resina acrílica RINOL INDURIT TOPPING B.A. o equi-
v alente
- Suministro y  aplicación de capa de fondo de micro mortero decorativ o a base de conglomerantes hidráulicos es-
peciales Rinol Indurit Topping o equiv alente
- Lijado superficial mediante lija de grano 120.
- Suministro y  aplicación de capa final de micro mortero decorativ o a base de conglomerantes hidráulicos especia-
les Rinol Indurit Topping o equiv alente.
- Lijado superficial mediante lija de grano fino 400.
- Sellado de la superficie mediante resina de poliuretano Rinol PU TS686 mate o equiv alente.

Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y  aspirado de toda la superficie antes de aplicar las capas de sella-
do. Totalmente terminada.
Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

INDURIT      0,5000 l   Capa imprimación. Resina acrílica. Indurit topping              2,80 1,40

INDURITMICR  0,5000 kg  Capa fondo micromortero. Indurit topping                        5,80 2,90

INDURITMICRO 1,0000 kg  Capa fondo micromortero. Indurit topping                        5,80 5,80

SELLADOTOPN 1,0000 kg  Capa sellado. Rinol PU-S686                                     5,80 5,80

O1           0,9000 h   Oficial de primera                                              21,56 19,40

AESP         0,9000 h   Ay udante especializado                                          20,05 18,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           53,35 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

08.08 ml  Pavimento peldañeado escaleras. Cemento c/resinas e=1,5mm       

Suministro y  aplicación rev estimiento de peldañeado a,  incluy endo huella y  contrahuella  a base de micromortero
fabricado con de cemento, resinas acrílicas y  conglomerantes hidráhulicos especiales, con un espesor total de1,5
mm, aplicada en dos capas con imprimación prev ia y  capa final de sellado, todo ello aplicado sobre soporte de
hormigón, acabado ANTIDESLIZANTE (Resistencia al deslizamiento clase 2), color a determinar por DF. DECO-
TOPPING o equiv alente:
- Preparación y  limpieza prev ia del soporte
- Suministro y  aplicación de capa de adherencia a base de resina acrílica RINOL INDURIT TOPPING B.A. o equi-
v alente
- Suministro y  aplicación de capa de fondo de micro mortero decorativ o a base de conglomerantes hidráulicos es-
peciales Rinol Indurit Topping o equiv alente
- Lijado superficial mediante lija de grano 120.
- Suministro y  aplicación de capa final de micro mortero decorativ o a base de conglomerantes hidráulicos especia-
les Rinol Indurit Topping o equiv alente.
- Lijado superficial mediante lija de grano fino 400.
- Sellado de la superficie mediante resina de poliuretano Rinol PU TS686 mate o equiv alente.

Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y  aspirado de toda la superficie antes de aplicar las capas de sella-
do. Totalmente terminada.
Critero de medición: longitud realmente ejecutada de peldañeado con el siguiente desarrollo: anchura: 180 cm, pro-
fundidad de huella: 30 cm. altura de contrahuella: 18,5 cm

INDURIT      0,5000 l   Capa imprimación. Resina acrílica. Indurit topping              2,80 1,40

INDURITMICR  0,5000 kg  Capa fondo micromortero. Indurit topping                        5,80 2,90

INDURITMICRO 1,0000 kg  Capa fondo micromortero. Indurit topping                        5,80 5,80

SELLADOTOPN 1,0000 kg  Capa sellado. Rinol PU-S686                                     5,80 5,80

O1           2,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 43,12

AESP         2,0000 h   Ay udante especializado                                          20,05 40,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           99,12 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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08.09 m²  Pavimento podotactil. Botones de acero cincado. Novotop access  

Suministro y  colocación de franjas de pav imento v isual y  táctil  BOTONES PODOTÁCTILES Y ANTIDESLIZAN-
TES de acero cincado Acero cincado de 25 mm de diámetro, 17,5mm de altura y  5 mm de reliev e empotrados en
pav imento en arranques, desenbarcos de escaleras y  camino indicado en la planta baja, colocado con plantilla del
fabricante (180ud/m²).  Modelo Nov otop Access EMAC o equiv alente.
Colocadas según documentación gráfica de proy ecto en franjas de 80 cm de profundidad en el sentido de la mar-
cha.
Totalmente instalada.
Criterio de medición: superficie instalada

POD          1,0000 m²  Nov otop access acero cincado                                    310,00 310,00

ADHE         6,0000 kg  Adhesiv o C2TE Keraflex  gris Mapei                               0,50 3,00

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              21,56 2,16

AESP         0,1000 h   Ay udante especializado                                          20,05 2,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           317,17 15,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.10 m²  Pavimento podotactil. Perfiles de aluminio natur. Novobandaccess

Suministro y  colocación de franjas de pav imento v isual y  táctil  mediante PERFILES DE ALUMINIO natural de
30mm de anchura y  3m de altura adhesiv ados al pav imentoy  colocados con plantilla del fabricante (12 tiras/ml).
Modelo NOVOBAND ACCESS o equiv alente.
Colocadas según documentación gráfica de proy ecto en franjas de 50 cm de anchura en el sentido de la marcha.
Totalmente instalada.
Criterio de medición: superficie instalada

PODBALU      12,5000 ml  Nov oband access aluminio natural 30x 3mm                         6,60 82,50

ADHE         6,0000 kg  Adhesiv o C2TE Keraflex  gris Mapei                               0,50 3,00

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              21,56 2,16

AESP         0,1000 h   Ay udante especializado                                          20,05 2,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           89,67 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08.11 * m   Peldaños escaleras.Gres porcelánico: huella, contrahuella.      

Suministro y  colocación de peldaños de gres porcelánico todo masa compuestos por huella y  contrahuella  de la
casa VENATTO modelo SOFT TENERIFE o equiv alente, resistencia al deslizamiento clase 2. Colocado a mata-
juntas según detalle de documentación gráfica de proy ecto y  según instrucciones de DF.
Recibido con cemento cola C2TE Keralex  Mapei (o equiv alente) y  rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei
o equiv alente. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada

mt18bpn010aab 1,1000 ml  Huella y  contrahuella VENATTO modelo SOFT TENERIFE, clase 2. 47,50 52,25

mt09mcr070cb 0,1000 kg  Rejuntado mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equiv alente.         1,49 0,15

mt09mcr021caa 6,0000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1                                   0,45 2,70

zanquin      1,0000 ml  Doble zanquín chapa acero galv anizado 300x 2mm                   7,41 7,41

mt09lec010b  0,0100 m3  Lechada de mortero coloreado .                                  30,07 0,30

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              21,56 8,62

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          20,05 8,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           79,45 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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08.12 * m²  Pavimento rellanos escaleras VENATTO modelo SOFT TENERIFE P3    

Suministro y  colocación de pav imento de losas VENATTO modelo SOFT TENERIFE, en formato de 60X30 cm co-
lor a juego con la fase ex istente a determinar por DF, resistencia al deslizamiento clase 2,  para formación del pa-
v imento de las escaleras en rellanos.
El pav imento garantizará una resistencia al deslizamiento Clase 2: 35 < Rd = 45.
Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paramentos
v erticales y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte; rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las losas y  limpieza.

Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

Calatorao    1,0500 m2  VENATTO modelo SOFT TENERIFE, clase 2.                          19,00 19,95

mt09mcr070cb 0,1000 kg  Rejuntado mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equiv alente.         1,49 0,15

mt08cem040a  1,0000 kg  Cemento blanco BL-22,5 X, para pav imentación, en sacos.         0,09 0,09

mt18bmn100   0,5000 kg  Color o borada para pav imento de baldosas de piedra natural.    0,24 0,12

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              21,56 8,62

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          20,05 8,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           36,95 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08.13 * m²  Solera flot. hormi. HM-20/B/12/XC1 e=7 cm. c/ mallazo 20x20ø5   

Suministro y  ejecución de solera flotante FRATASADA formada por:
-  Lámina flex ible amortiguadora de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada de 10  mm de DANOSA o
equiv alente. Unida con cinta adhesiv a.
-  Recrecido de hormigón  HM-20/B/12/XC1, de 7 cm de espesor armado con mallazo (ø5 20x 20) totalmente niv e-
lado y  fratasado para recibir el rev estimiento de resinas epox idicas
Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

HM20_12_1    0,0750 m3  Hormigón HM-20/B/20/XC1, fabricado en central                   68,50 5,14

MALLAPAV     1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5 B 500                         1,85 2,22

acust_10mm   1,0500 m²  Lámina flex ible amortiguadora polietileno reticulado e=10mm     3,50 3,68

cinta        0,1000 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas de aislamiento        0,30 0,03

M11HR010     0,0530 h   Regla v ibrante eléctrica 230V a=2000 mm                         2,25 0,12

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              21,56 5,39

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          20,05 5,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           21,59 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.14 * m²  Pavimento continuo de mortero tipo SUELASTIC DECO e=12mm.C1     

Suministro y  ejecución de pav imento continuo de mortero de cemento modificado con resinas acrílicas, de 12 mm
de espesor, con tratamiento superficial mediante aplicación de una capa endurecedora y  una doble capa selladora.
Resistencia al deslizamiento clase 1. Tipo SUELASTIC DECO o equiv alente. Color GRIS acabado MATE o cual-
quier otro a determinar por la dirección facultativ a.
Incluy e:
- Preparación de la superficie mediante granallado mecánico y  aspiración de los restos con p.p. de llenao de juntas
con resina.
- Suministro y  aplicación de capa de imprimación y  anclaje a base de resina tipo RINOL EP P211 o equiv alente
- Suministro, ex tendido, compactado y  alisado mecánico de mortero compuesto por áridos seleccionados, cemen-
to alisado mecánico de mortero modificado con resinas acrílicas. tipo RINOL SUELASTIC DECO o equiv alente
- Terminación fratasado mecánico.
- Protección para curado de la superficie mediante lámina de polietileno
- Limpieza de la superficie con producto específicto tipo RINOL NEUTRO o equiv alente
- Tratamiento superficial mediante capa endurecedora tipo PROSIB 330 o equiv alente
- Sellado de la superficie con doble capa tipo PROSIB 1000 mate.
- Apertura y  sellado de juntas de retracción con masilla de poliuretano tipo RINOL PU F925.
- Terminación totalmente niv elada.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

imprima_R    1,0000 kg  Capa de imprimación. Resina Rinol EP P211                       3,80 3,80

Mortero_R    0,1200 M3  Mortero áridos seleccionados RINOL SUELASCTIC DECO              160,00 19,20

Sellador_R   0,1000 kg  Sellador nanotecnológico en base agua PROSIB 330                45,00 4,50

Sellador_R1  0,1500 kg  Sellador nanotecnológico en base agua PROSIB 1000 mate          50,00 7,50

masilla_pol  0,1000 kg  masilla poliuretano RINOL PU F925                               9,15 0,92

limp         1,0000 Ud  Repercusión de preparación y  limpieza de la superficie por m²   0,40 0,40

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              21,56 6,47

AESP         0,3000 h   Ay udante especializado                                          20,05 6,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           48,81 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

08.15 * m²  Pintura 2 componentes resina epoxi c/ pte union endurecedor. C1 

Suministro y  aplicación pav imento a base de resina epox i  sin disolv entes con un espesor total de 0,8mm, aplica-
da en tres capas e imprimación prev ia sobre soporte de hormigón. Superficie lisa, resistencia al deslizamiento cla-
se 1, color a determinar por DF. SISTEMA RINOL SEALING o equiv alente :
- Capa de imprimación a base de resina epox i, aplicada con llana de muescas o de caucho, con un rendimiento
de 300g/m². RINOL EP-P201 o equiv alente.
- Espolv oreado de carga mineral seca con una cuantía de 800g/m². RINOL QS-20 o equiv alente.
- Dos manos de capa de sellado a base de resina epox i sin disolv entes aplicadas con rodillo con un rendimiento
de 500g/m². RINOL EP-C523 o equiv alente.

Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y  aspirado de toda la superficie antes de aplicar las capas de sella-
do. Totalmente terminada.
Critero de medición: superficie realmente ejecutada.

IMPRIMAC     0,3000 kg  Imprimación. Rinol EP-P201                                      2,80 0,84

CARGAMIN     0,5000 kg  Carga mineral espolv oreada. Rinol QS-20                         3,95 1,98

SELLADO      1,0000 kg  Capa sellado. Rinol EP-S600                                     5,80 5,80

O1           0,1700 h   Oficial de primera                                              21,56 3,67

AESP         0,1700 h   Ay udante especializado                                          20,05 3,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,70 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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08.16 * m²  Pavimento continuo de mortero tipo SUELASTIC DECO e=12mm. C2    

Suministro y  ejecución de pav imento continuo de mortero de cemento modificado con resinas acrílicas, de 12 mm
de espesor, con tratamiento superficial mediante aplicación de una capa endurecedora y  una doble capa selladora.
Resistencia al deslizamiento clase 2. Tipo SUELASTIC DECO o equiv alente. Color GRIS acabado MATE o cual-
quier otro a determinar por la dirección facultativ a.
Incluy e:
- Preparación de la superficie mediante granallado mecánico y  aspiración de los restos con p.p. de llenao de juntas
con resina.
- Suministro y  aplicación de capa de imprimación y  anclaje a base de resina tipo RINOL EP P211 o equiv alente
- Suministro, ex tendido, compactado y  alisado mecánico de mortero compuesto por áridos seleccionados, cemen-
to alisado mecánico de mortero modificado con resinas acrílicas. tipo RINOL SUELASTIC DECO o equiv alente
- Terminación fratasado mecánico.
- Protección para curado de la superficie mediante lámina de polietileno
- Limpieza de la superficie con producto específicto tipo RINOL NEUTRO o equiv alente
- Capa de tratamiento antimachas y  antideslizante para clase 2 mediante la aplicación de producto químico STO-
NEGRIP o equiv alente.
- Apertura y  sellado de juntas de retracción con masilla de poliuretano tipo RINOL PU F925.
- Terminación totalmente niv elada.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

imprima_R    1,0000 kg  Capa de imprimación. Resina Rinol EP P211                       3,80 3,80

Mortero_R    0,1200 M3  Mortero áridos seleccionados RINOL SUELASCTIC DECO              160,00 19,20

masilla_pol  0,1000 kg  masilla poliuretano RINOL PU F925                               9,15 0,92

limp         1,0000 Ud  Repercusión de preparación y  limpieza de la superficie por m²   0,40 0,40

stoneg       1,0000 ud  Tratamiento antimanchas y  antideslizante clase 2 STONEGRIP      21,00 21,00

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              21,56 6,47

AESP         0,3000 h   Ay udante especializado                                          20,05 6,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           57,81 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 ALICATADOS Y PINTURAS                                           
09.01 m²  Alicatado azulejo pasta roja 20x20 cm. Color varios.            

ALICATADO DE CUARTOS HÚMEDOS:

Suministro y  colocación de alicatado con azulejo de pasta roja formato 20x 20 cm acabado MATE combinando dife-
rentes tonalidades (blanco (70%) con  ocre(30%)  o cualquier otro color a determinar por la DF, SERIE MONOCO-
LOR DE VILAR ALBARO o equiv alente, incluso adhesiv o C1TE Tix obond White Mapei y  rejuntado con mortero
CG2 Keracolor FF Mapei.

Incluso p.p. de piezas piezas especiales de aluminio en los ángulos.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

VA_BLANCO    0,7000 m²  Azulejo 20X20 cm serie monocolor VILAR ALBARO_blanco            14,00 9,80

azu          0,3500 m²  Azulejo 20X20 cm serie monocolor VILAR ALBARO_COLOR           17,00 5,95

mt09mcr021caa 3,0000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1                                   0,45 1,35

mt19aw a010   0,5000 m   Perfil de remate de aluminio                                    2,10 1,05

mt09lec010b  0,0010 m3  Lechada de mortero coloreado .                                  30,07 0,03

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              21,56 7,55

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          20,05 7,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           32,75 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.02 m²  Pintura plástica blanca o color paramentos interiores           

Preparación y  pintado de paramentos horizontales y  v erticales interiores de y eso o escay ola mediante pintura
plástica blanca y  de diferentes colores según documentación gráfica de proy ecto, lisa. Incluso p/p de lijado y  lim-
pieza del soporte, mano de fondo, plastecido, repaso parcial de fondo y  dos manos de acabado.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada, sin deducir huecos.

mt27pfa010   0,0700 kg  Fondo plástico de sellador acrílico.                            5,15 0,36

pcolor       0,4000 kg  Pintura plástica colores mate.                                  1,75 0,70

masilla      0,0600 kg  masilla ultrafina acabados                                      0,75 0,05

O1           0,0800 h   Oficial de primera                                              21,56 1,72

AESP         0,0800 h   Ay udante especializado                                          20,05 1,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4,43 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03 m²  Pintura plástica color, lisa, s/ paramentos verticales exteriore

Pintura de bancos de hormigón. Formación de  capa de acabado para rev estimientos continuos bicapa con pintura
plástica, color a elegir, tex tura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada
en resinas de Pliolite y  disolv entes orgánicos, como fijador de superficie, y  dos manos de acabado con pintura
plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-v inílico, impermeable al
agua de lluv ia y  permeable al v apor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada, sin deducir huecos.

mt27pij100aaa 0,2000 l   Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y  disolv ente 5,00 1,00

mt27pij020abb 0,2000 l   Pintura plástica para ex terior a base de un copolímero acrílico- 4,20 0,84

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              21,56 3,23

AESP         0,1500 h   Ay udante especializado                                          20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           8,08 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y LAMAS                                    
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.01 m²  Carpintería practicable de aluminio Sistema COR 70HI Industrial 

Suministro y  colocación de v entanas y  puertas balconeras abisagradas de canal europeo Sistema CORTIZO
COR-70 INDUSTRIAL HI, o equiv alente, compuestas por perfiles de ALUMINIO LACADO en RAL GRIS GRAFITO,
con herrajes y  accesorios homologados para la serie. Compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y  tra-
tamiento térmico T-5. Totalmente montada y  probada

- Marco y  hoja con sección de 70mm. y  78mm. respectiv amente
- Capacidad máx ima de acristalamiento de 55mm.
- Espesor de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm en v entanas y  1,7 en puertas balconereas.
- Perfiles de aluminio prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida
6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio, y  de profundidad de 32 a 35 mm.
- Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.
- AJUNQUILLAMIENTO perimetral ex terior e interior con perfiles de aluminio lacados a juego con la carpintería y
ejecutados según documentación gráfica de proy ecto.
- Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie suministrados por STAC o equiv alentes. He-
rraje de seguridad Ev o Security  o equiv alente. Resistencia a la efracción UNE-EN 1627 Grado RC2 (WK2).
- HERMETICIDAD: Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhe-
siv a de la misma profundidad que el marco (60mm) y  6,5mm de espesor.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra.  Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1.

PRECERCO
- Perfil tubular de acero galv anizado 60x 30x 3 CR4

Apertura: PAÑOS FIJOS Y HOJAS OSCILANTES MOTORIZADAS (según documentación gráfica de proy ecto).

Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000      CLASE E1800
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000     CLASE C5
U del marco: 1,62 W/m²k
Aislamiento acústico Rw =44 dB
* Ensay o de referencia de v entana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.

ACABADO: aluminio LACADO GRIS GRAFITO según documentación gráfica de proy ecto o cualquier otro a deter-
minar por la DF. Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Incluy e:
- Herrajes homologados para la serie, AJUNQUILLAMIENTO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR, tapajuntas,
junquillos perimetrales, garras de fijación, recibidos de cercos y  precercos, remates y  piezas especiales, todo ello
según documentación gráfica de proy ecto.
- Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales garantizando la total estan-
queidad del sistema.
- Transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de los camio-
nes. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.

Criterio de medición: superficie del hueco realmente ejecutado.

COR70        1,0000 m²  Carpintería de aluminio lacado Sistema COR 70 HI                210,00 210,00

CR4          5,3000 kg  Precerco perfil tubular de acero galv anizado 60x 30x 3            3,60 19,08

mt21lpe010aa 2,4000 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 2,76

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   2,4000 m   Junquillo de aluminio a juego con la carpintería                1,50 3,60

kit_herrajes2 1,0000 ud  Kit herrajes para apertura oscilobatiente.                      25,00 25,00

O1           1,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 25,87

AESP         0,9000 h   Ay udante especializado                                          20,05 18,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           307,63 15,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02 m²  Carpintería aluminio fija y practicable motorizada. CO70HI indus

Suministro y  colocación de v entanas compuestas por paños fijos y  paños practicables  abisagrados de apertura
MOTORIZADA, de canal europeo Sistema CORTIZO COR-70 INDUSTRIAL HI, o equiv alente, compuestas por per-
files de ALUMINIO LACADO en RAL GRIS GRAFITO, con herrajes y  accesorios homologados para la serie. Com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T-5. Totalmente montada y  probada

- Marco y  hoja con sección de 70mm. y  78mm. respectiv amente
- Capacidad máx ima de acristalamiento de 55mm.
- Espesor de los perfiles de aluminio 1,5 mm en v entanas y  1,7 en puertas balconereas.
- Perfiles de aluminio prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida
6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio, y  de profundidad de 32 a 35 mm.
- Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.
- AJUNQUILLAMIENTO perimetral ex terior e interior con perfiles de aluminio lacados a juego con la carpintería y
ejecutados según documentación gráfica de proy ecto.
- Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie suministrados por STAC o equiv alentes. He-
rraje de seguridad Ev o Security  o equiv alente. Resistencia a la efracción UNE-EN 1627 Grado RC2 (WK2).
- HERMETICIDAD: Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhe-
siv a de la misma profundidad que el marco (60mm) y  6,5mm de espesor.
- MOTOR: homologado para peso de las hojas.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra.  Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1.

PRECERCO
- Perfil tubular de acero galv anizado 60x 30x 3 CR4

Apertura: BATIENTE Y OSCILOBATIENTE (en algunos casos con MANETA EXTRAIBLE según documentación
gráfica de proy ecto).

Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000      CLASE E1800
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000     CLASE C5
U del marco: 1,62 W/m²k
Aislamiento acústico Rw =44 dB
* Ensay o de referencia de v entana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.

ACABADO: aluminio LACADO GRIS GRAFITO según documentación gráfica de proy ecto o cualquier otro a deter-
minar por la DF. Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Incluy e:
- Herrajes homologados para la serie, AJUNQUILLAMIENTO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR, tapajuntas,
junquillos perimetrales, garras de fijación, recibidos de cercos y  precercos, remates y  piezas especiales, todo ello
según documentación gráfica de proy ecto.
- Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales garantizando la total estan-
queidad del sistema.
- Transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de los camio-
nes. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.

Criterio de medición: superficie del hueco realmente ejecutado.

COR70        1,0000 m²  Carpintería de aluminio lacado Sistema COR 70 HI                210,00 210,00

CR4          5,3000 kg  Precerco perfil tubular de acero galv anizado 60x 30x 3            3,60 19,08

mt21lpe010aa 2,4000 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 2,76

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   2,4000 m   Junquillo de aluminio a juego con la carpintería                1,50 3,60

KIT_HERRAJES3 0,3300 ud  Kit herrajes para apertura motorizada                           30,00 9,90

MOTOR        0,3300 Ud  Motor y  accesorios motorización                                 275,00 90,75

AESP         0,9000 h   Ay udante especializado                                          20,05 18,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           357,41 17,87

O1           1,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 25,87
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03 m²  Puerta aluminio alto tránsito CRPT. Cerradura+cierrapuertas     

Suministro y  colocación de puerta abisagrada de aluminio lacado en RAL GRIS GRAFITO, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, Sistema MILLENNIUM PLUS 70 de Cortizo o equiv alente, apertura hacia el ex terior, dimen-
siones según documentación gráfica de proy ecto. Totalmente montada y  probada

- Perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm.
con un espesor de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 54 mm.
Con 4 v isagras  mecánicas homologadas para soportar 220 Kg. de peso por hoja.
- ROTURA DE PUENTE TÉRMICO obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 reforzada con un
25% de fibra de v idrio de 24 mm. y  con espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de doble junta de EPDM.
- AJUNQUILLAMIENTO perimetral con perfiles de aluminio lacados a juego con la carpintería y  ejecutados según
documentación gráfica de proy ecto.
- Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de la misma
profundidad que el marco (70 mm) y  6,5mm de espesor.
- SIN PERFIL INFERIOR ENTRE HOJA Y PAVIMENTO
PRECERCO
- Perfil tubular de acero galv anizado 60x 30x 3 CR4

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MARCO:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C4
U del marco: 2.5 W/m²k
Aislamiento Acústico Rw = 38 dB.

ACABADO: aluminio LACADO GRIS GRAFITO según documentación gráfica de proy ecto o cualquier otro a deter-
minar por la DF. Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR: colgar homologados con la serie, juntas de acristalamiento de EPDM
de altas prestaciones, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecani-
zado homologados.

SISTEMAS DE CIERRE:
- Cerradura MAESTREADA 3 NIVELES homologada para barra antipánico
- Barra antipánico CON DESBLOQUEO DE LLAVE homologada EN -179:2009 TESA TOP SOBREPONER O EQUI-
VALENTE. Acabado LIMA. Incluso pp accesorios
- Tirador y  maneta ex terior a juego con perfilería
- CIERRAPUERTAS C/ GUÍA. tráfico intenso, para puertas de 120 KG y  1 de anchura, CON RETENCIÓN MECÁ-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE

Incluy e: suministro y  colocación de  tapajuntas, junquillos perimetrales, recibidos de cercos y  precercos, remates
y  piezas especiales, sellado perimetral con espuma de poliuretano hasta garantizar su total estanqueidad y  ajuste
final de hoja Totalmente instalada y  en funcionamiento.

Criterio de medición: superficie del hueco realmente ejecutado.

pv 1          1,0000 m²  Puerta de aluminio Sistema MILLENNIUM PLUS de "Cortizo
Sistemas"

295,00 295,00

CR4          4,2500 kg  Precerco perfil tubular de acero galv anizado 60x 30x 3            3,60 15,30

mt21lpe010aa 1,2000 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 1,38

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   1,5000 m   Junquillo de aluminio a juego con la carpintería                1,50 2,25

VARIEDAD     0,5000 Ud  Herrajes, pernios y  tiradores                                   15,00 7,50

cierrapu     0,5000 Ud  Cierrapuertas c/ guía y  c/ retención mecánica ASSA ABLOY DC 340 115,00 57,50

pan2         0,5000 Ud  Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niv eles           25,00 12,50

MANETA_EXT   1,0000 Ud  Maneta homologada a juego con perfileria                        21,00 21,00

tirador      0,5000 Ud  Tirador ex terior a juego con carpintería                        19,00 9,50

O1           1,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 25,87

AESP         0,9000 h   Ay udante especializado                                          20,05 18,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           469,12 23,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.04 m²  Puerta aluminio alto tránsito CRPT. Electrocer+cierrapuetas     

Suministro y  colocación de puerta abisagrada de aluminio lacado en RALES indicados en documentación gráfica
de proy ecto, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, Sistema MILLENNIUM PLUS 70 de Cortizo o equiv alente,
apertura hacia el ex terior, dimensiones según documentación gráfica de proy ecto. Totalmente montada y  probada

- Perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm.
con un espesor de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 54 mm.
Con 4 v isagras  mecánicas homologadas para soportar 220 Kg. de peso por hoja.
- ROTURA DE PUENTE TÉRMICO obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 reforzada con un
25% de fibra de v idrio de 24 mm. y  con espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de doble junta de EPDM.
- Sellado perimetral entre la hoja y  el cerco mediante espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de la misma
profundidad que el marco (70 mm) y  6,5mm de espesor.
- SIN PERFIL INFERIOR ENTRE HOJA Y PAVIMENTO
PRECERCO
- Perfil tubular de acero galv anizado 50x 40x 3 CR4

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisión Europea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MARCO:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C4
U del marco: 2.5 W/m²k
Aislamiento Acústico Rw = 38 dB.

ACABADO: aluminio LACADO GRIS GRAFITO según documentación gráfica de proy ecto o cualquier otro a deter-
minar por la DF. Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR: colgar homologados con la serie, juntas de acristalamiento de EPDM
de altas prestaciones, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecani-
zado homologados.

SISTEMAS DE CIERRE:
- Electrocerradura MAESTREADA 3 NIVELES homologada para barra antipánico
- Barra antipánico CON DESBLOQUEO DE LLAVE homologada EN -179:2009 TESA TOP SOBREPONER O EQUI-
VALENTE. Acabado LIMA. Incluso pp accesorios
- Tirador y  maneta ex terior a juego con perfilería
- CIERRAPUERTAS C/ GUÍA. tráfico intenso, para puertas de 120 KG y  1 de anchura, CON RETENCIÓN MECÁ-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE

Incluy e: suministro y  colocación de  tapajuntas, junquillos perimetrales, recibidos de cercos y  precercos, remates
y  piezas especiales, sellado perimetral con espuma de poliuretano hasta garantizar su total estanqueidad y  ajuste
final de hoja Totalmente instalada y  en funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: superficie proy ectada.

pv 1          1,0000 m²  Puerta de aluminio Sistema MILLENNIUM PLUS de "Cortizo
Sistemas"

295,00 295,00

CR4          4,2500 kg  Precerco perfil tubular de acero galv anizado 60x 30x 3            3,60 15,30

mt21lpe010aa 1,2000 ml  Espuma de PU precomprimida y  autoadhesiv a de 70 mm y
e=6,5mm    

1,15 1,38

B7J50090     0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp.                            9,82 2,46

B7J50010     0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp.                         10,09 0,81

junquillos   1,5000 m   Junquillo de aluminio a juego con la carpintería                1,50 2,25

VARIEDAD     0,5000 Ud  Herrajes, pernios y  tiradores                                   15,00 7,50

cierrapu     0,5000 Ud  Cierrapuertas c/ guía y  c/ retención mecánica ASSA ABLOY DC 340 115,00 57,50

pan2         0,5000 Ud  Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niv eles           25,00 12,50

electrocerrad 0,5000 Ud  Electrocerradura                                                20,00 10,00

MANETA_EXT   1,0000 Ud  Maneta homologada a juego con perfileria                        21,00 21,00

tirador      0,5000 Ud  Tirador ex terior a juego con carpintería                        19,00 9,50

O1           1,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 25,87

AESP         0,9000 h   Ay udante especializado                                          20,05 18,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           479,12 23,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.05 m²  Celosía lamas orientables de aluminio perfilado 120mm. MANUAL   

Suministro y  montaje de celosía orientable de acero perfilado con accionamiento manual compuesta por :
- Lamas tubulares de sección rectangular con solapes en los ex tremos de 120x 18mm LACADAS EN GRIS GRAFI-
TO o cualquier otro RAL a determinar por DF instaladas en posición horizontal. Modelo GRADPANEL P-120 de
Gradhermetic o equiv alente.
Lamas unidas a regle de accionamiento de pletina de aluminio con clip de poliamida y  ejes de piv otación de acero
inox idable. Tapetas en los ex tremos de las lamas del mismo RAL.  Longitud y  despiece según documentación
gráfica de proy ecto.
- Marco perimetral y  montanes v erticales mediante pergil  tubular ex trusionado de 40x 40 lacado a juego con las la-
mas, mecanizados para inserción de casquillos a modo de cojinetes antifricción de los ejes de piv otación de las la-
mas.

Incluy e todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Totalmente instaladas y  en funcionamiento.
Criterio de medición: superficie realmente ejecutada

dadfaf       1,0500 m²  Celosía lamas orientables de 120 mm aluminio perfilado y  lacado 120,00 126,00

Lcelosias    2,5000 m   Recercado perimetral y  montantes perfil 40x 40x 3mm               10,00 25,00

mt26aaa020   1,0000 Ud  Perfiles de sujección, anclaje y  sistema de accionamiento       10,00 10,00

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 10,78

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           181,81 9,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.06 Ud  Barra antipánico puertas de una hoja                            

Suministro y  colocación de barra antipánico para puertas de UNA HOJA, homologada de forma que garantice la
apertura mediante la aplicación de una fuerza igual o menor a a 25N (puertas en itinerios accesibles) y   65N (si las
puertas son EI)  modelo TESA SERIE TOP LIMA SOBREPONER o equiv alente, con ajuste y  fijación en obra.
Totalmente montada y  probada, con todos los dispositiv os y  mecanismos necesarios para su correcto funciona-
miento.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

barra1       1,0000 Ud  Barra antipánico de una hoja TESA SERIE TOP o equiv alente       190,00 190,00

O1           0,1900 h   Oficial de primera                                              21,56 4,10

AESP         0,1900 h   Ay udante especializado                                          20,05 3,81

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           197,91 9,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA MADERA                                              
11.01 Ud  Puerta dos hojas 234x92+92x4,5 cm. Cerco 35                     

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o DE 2 HOJAS tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-
ORS o equiv alente compuesta por:
- Dos hojas iguales  de 234,5x 184 (92+92)x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fe-
nólico de 3 mm. y  alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de
hay a v aporizada con canto enrasado.
- Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 35 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornillería oculta y  con burlete perimetral embuti-
do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  burlete perimetral para junta entre el cerco y  la tabi-
quería para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e maestrada 3 niv eles
- juego de manillas con maniv elas en "U" de acero inox idable,  con placa cuadrada de 17x 17cm  en acero inox i-
dable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes.
- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujección atabiquería mediante tornillería oculta e iny ección de poliuretano, fijación de los herrajes y  ajuste
final de cerco y  hoja. Totalmente montada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

puerta94     2,0000 Ud  Puerta de dos hoja de 234x 184x 4,5 cm, contrachapada HPL         535,00 1.070,00

cerco35      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 35 cm.                       95,00 95,00

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

mt23ibx 010bab 8,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 40,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

maneta       2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           3,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 68,99

AESP         3,2000 h   Ay udante especializado                                          20,05 64,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.432,22 71,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.503,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 53



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.02 Ud  Puerta una hoja 234x104x4,5 cm y mampara fija 240x95. Cerco 17  

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o DE 1 HOJA con MAMPARA DE ALUMINIO
para alojar v idrio fijo. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equiv alente compuesta por:
- Hoja  de 234,5x 104x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  al-
ma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v aporizada
con canto enrasado.
- Mampara fija de aluminio ex trusionado anodizado aluminio mate 240x 95 para alojamiento de v idrio fijo de seguri-
dad. Modelo Rapid Alum anex a a puerta.
- Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 17 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornillería oculta y  con burlete perimetral embuti-
do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  burlete perimetral para junta entre el cerco y  la tabi-
quería para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e maestrada 3 niv eles
- juego de manillas con maniv elas en "U" de acero inox idable,  con placa cuadrada de 17x 17cm  en acero inox i-
dable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes.
- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujección atabiquería mediante tornillería oculta e iny ección de poliuretano, fijación de los herrajes y  ajuste
final de cerco y  hoja. Totalmente montada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura maestreada (3 niv eles)
- maneta de acero inox idable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equiv alente con placa cua-
drada
- Tope

Incluso: ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y  sus
recibidos, tope para puertas, y  tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación
gráfica de proy ecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

P104         1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 240x 104x 4,5 cm, contrachapada HPL         540,00 540,00

cerco20      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm.                       85,00 85,00

MAPFIJA      1,0500 Ud  Mampara fija de aluminio Modelo Rapid Alum anex a a puerta.      350,00 367,50

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

maneta       2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           3,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 75,46

AESP         3,5000 h   Ay udante especializado                                          20,05 70,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.252,21 62,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.314,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.03 Ud  Puerta una hoja 234x104x4,5 cm y mampara fija 240x95. Cerco 55  

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o DE 1 HOJA con MAMPARA DE ALUMINIO
para alojar v idrio fijo. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equiv alente compuesta por:
- Hoja  de 234,5x 104x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  al-
ma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v aporizada
con canto enrasado.
- Mampara fija de aluminio ex trusionado anodizado aluminio mate 240x 95 para alojamiento de v idrio fijo de seguri-
dad. Modelo Rapid Alum anex a a puerta.
- Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 55cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornillería oculta y  con burlete perimetral embuti-
do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  burlete perimetral para junta entre el cerco y  la tabi-
quería para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e maestrada 3 niv eles
- juego de manillas con maniv elas en "U" de acero inox idable,  con placa cuadrada de 17x 17cm  en acero inox i-
dable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes.
- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujección atabiquería mediante tornillería oculta e iny ección de poliuretano, fijación de los herrajes y  ajuste
final de cerco y  hoja. Totalmente montada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

P104         1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 240x 104x 4,5 cm, contrachapada HPL         540,00 540,00

cerco55      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 55 cm.                       125,00 125,00

MAPFIJA      1,0500 Ud  Mampara fija de aluminio Modelo Rapid Alum anex a a puerta.      350,00 367,50

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

maneta       2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           3,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 75,46

AESP         3,5000 h   Ay udante especializado                                          20,05 70,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.292,21 64,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.356,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.04 Ud  Puerta una hoja 234x94x4,5 cm. Cerco 17                         

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o DE 1 HOJA. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-
ORS o equiv alente compuesta por:
- Hoja  de 234,5x 94x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3mm. y  alma
maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v aporizada con
canto enrasado.
- Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 17 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornillería oculta y  con burlete perimetral embuti-
do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  burlete perimetral para junta entre el cerco y  la tabi-
quería para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e maestrada 3 niv eles
- juego de manillas con maniv elas en "U" de acero inox idable,  con placa cuadrada de 17x 17cm  en acero inox i-
dable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes.
- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujección atabiquería mediante tornillería oculta e iny ección de poliuretano, fijación de los herrajes y  ajuste
final de cerco y  hoja. Totalmente montada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutada

P94          1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 234x 94x 4,5 cm, contrachapada HPL          535,00 535,00

cerco20      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm.                       85,00 85,00

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

maneta       2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           3,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 68,99

AESP         3,2000 h   Ay udante especializado                                          20,05 64,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           867,22 43,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 910,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.05 Ud  Puerta una hoja 234x94x4,5 cm y mampara fija 240x55. Cerco 17   

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o DE 1 HOJA con MAMPARA DE ALUMINIO
para alojar v idrio fijo. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equiv alente compuesta por:
- Hoja  de 234,5x 94x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  alma
maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v aporizada con
canto enrasado.
- Mampara fija de aluminio ex trusionado anodizado aluminio mate 240x 55 para alojamiento de v idrio fijo de seguri-
dad. Modelo Rapid Alum anex a a puerta.
- Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 17 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornillería oculta y  con burlete perimetral embuti-
do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  burlete perimetral para junta entre el cerco y  la tabi-
quería para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e maestrada 3 niv eles
- juego de manillas con maniv elas en "U" de acero inox idable,  con placa cuadrada de 17x 17cm  en acero inox i-
dable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes.
- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujección atabiquería mediante tornillería oculta e iny ección de poliuretano, fijación de los herrajes y  ajuste
final de cerco y  hoja. Totalmente montada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

P94          1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 234x 94x 4,5 cm, contrachapada HPL          535,00 535,00

cerco20      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm.                       85,00 85,00

MAPFIJA2     1,0500 Ud  Mampara fija de aluminio Modelo Rapid Alum anex a a puerta       345,00 362,25

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

maneta       2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           3,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 75,46

AESP         3,5000 h   Ay udante especializado                                          20,05 70,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.241,96 62,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.304,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.06 Ud  Puerta una hoja 234x94x4,5 cm. Rebaje de hoja 2 cm. Cerco 17.   

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o DE 1 HOJA. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-
ORS o equiv alente compuesta por:
- Hoja  de 234,5x 94x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  alma
maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v aporizada con
canto enrasado. HOJA REBAJADA 2 cm para permitir la circulación natural del aire.
- Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 17 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornillería oculta y  con burlete perimetral embuti-
do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  burlete perimetral para junta entre el cerco y  la tabi-
quería para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e maestrada 3 niv eles
- juego de manillas con maniv elas en "U" de acero inox idable,  con placa cuadrada de 17x 17cm  en acero inox i-
dable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes.
- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujección atabiquería mediante tornillería oculta e iny ección de poliuretano, fijación de los herrajes y  ajuste
final de cerco y  hoja. Totalmente montada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutada

P94          1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 234x 94x 4,5 cm, contrachapada HPL          535,00 535,00

cerco20      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm.                       85,00 85,00

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

maneta       2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           3,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 68,99

AESP         3,2000 h   Ay udante especializado                                          20,05 64,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           867,22 43,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 910,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.07 Ud  Puerta una hoja 234x94x4,5 cm. Rebaje de hoja 2 cm. Cerco 45    

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o DE 1 HOJA. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-
ORS o equiv alente compuesta por:
- Hoja  de 234,5x 94x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  alma
maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v aporizada con
canto enrasado. HOJA REBAJADA 2 cm para permitir la circulación natural del aire.
- Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 45cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornillería oculta y  con burlete perimetral embuti-
do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  burlete perimetral para junta entre el cerco y  la tabi-
quería para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e maestrada 3 niv eles
- juego de manillas con maniv elas en "U" de acero inox idable,  con placa cuadrada de 17x 17cm  en acero inox i-
dable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes.
- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujección atabiquería mediante tornillería oculta e iny ección de poliuretano, fijación de los herrajes y  ajuste
final de cerco y  hoja. Totalmente montada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutada

P94          1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 234x 94x 4,5 cm, contrachapada HPL          535,00 535,00

cerco55      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 55 cm.                       125,00 125,00

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

maneta       2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           3,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 68,99

AESP         3,2000 h   Ay udante especializado                                          20,05 64,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           907,22 45,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 952,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.08 Ud  Puerta una hoja 234x94x4,5 cm. Rebaje h2 cm. Condena. Cerco 17. 

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o DE 1 HOJA. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-
ORS o equiv alente compuesta por:
- Hoja  de 234,5x 94x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y  alma
maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de hay a v aporizada con
canto enrasado. HOJA REBAJADA 2 cm para permitir la circulación natural del aire.
- Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 17 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornillería oculta y  con burlete perimetral embuti-
do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  burlete perimetral para junta entre el cerco y  la tabi-
quería para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e maestrada 3 niv eles
- juego de manillas con maniv elas en "U" de acero inox idable,  con placa cuadrada de 17x 17cm  en acero inox i-
dable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes.
- Tope esférico con goma amortiguadora
- condena interior con sistema de desbloque desde ex terior (s/normativ a accesibilidad)

Incluy e: sujección atabiquería mediante tornillería oculta e iny ección de poliuretano, fijación de los herrajes y  ajuste
final de cerco y  hoja. Totalmente montada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutada

P94          1,0000 Ud  Puerta de una hoja de 234x 94x 4,5 cm, contrachapada HPL          535,00 535,00

cerco20      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm.                       85,00 85,00

CONDENA      1,0000 Ud  Condena c/desbloqueo ex terior s/ norma accesibilidad            22,54 22,54

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

maneta       2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           3,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 68,99

AESP         3,2000 h   Ay udante especializado                                          20,05 64,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           889,76 44,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 934,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.09 Ud  Puerta dos hojas 234x92+92x4,5 cm. Cerco 55                     

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega para uso intensiv o DE 2 HOJAS tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-
ORS o equiv alente compuesta por:
- Dos hojas iguales  de 234,5x 184 (92+92)x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fe-
nólico de 3 mm. y  alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de
hay a v aporizada con canto enrasado.
- Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y  el cabecero hasta una profundidad de 55cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornillería oculta y  con burlete perimetral embuti-
do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  burlete perimetral para junta entre el cerco y  la tabi-
quería para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:
- 4 pernios de acero inox idable,
- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e maestrada 3 niv eles
- juego de manillas con maniv elas en "U" de acero inox idable,  con placa cuadrada de 17x 17cm  en acero inox i-
dable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes.
- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujección atabiquería mediante tornillería oculta e iny ección de poliuretano, fijación de los herrajes y  ajuste
final de cerco y  hoja. Totalmente montada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

puerta94     2,0000 Ud  Puerta de dos hoja de 234x 184x 4,5 cm, contrachapada HPL         535,00 1.070,00

cerco55      1,0000 Ud  Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 55 cm.                       125,00 125,00

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

mt23ibx 010bab 8,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 40,00

mt23ppb011   18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,36

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

maneta       2,0000 Ud  Maneta en U de acero inox idable con placa cuadrada              25,00 50,00

O1           3,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 68,99

AESP         3,2000 h   Ay udante especializado                                          20,05 64,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.462,22 73,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.535,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

11.10 m²  Cabina para aseo y ducha, de 2000 mm de altura                  

Suministro y  montaje de cabina para aseo y  ducha, de 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir por la DF; compuesta de: frentes con zonas fijas y  puertas batientes de 700x 1800 mm y
paneles div isores de 1800 mm de altura.
Herrajes formados por estructura soporte de aluminio anodizado, compuesta por perfil guía horizontal de sección
circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x 15 mm para fija-
ción a la pared y  herrajes de acero inox idable AISI 316L, formados por 3 bisagras por hoja, tirador en inox  con
condena e indicador ex terior de libre y  ocupado con sistema de liberación desde el ex terior, y  patas regulables en
altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, niv elación y  ajuste final. Totalmente monta-
da.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

CABINA1      1,0000 m²  Cabina aseo tablero fenólico HPL 13mm, estructura y  patas       85,00 85,00

herra_       0,1700 Ud  Herrajes, tirador y  condena puertas                             40,00 6,80

O1           0,4540 h   Oficial de primera                                              21,56 9,79

AESP         0,4540 h   Ay udante especializado                                          20,05 9,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           110,69 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.11 m   Encimera de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor           

Suministro y  colocación de encimera de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la DF, de
600 mm de anchura y  700 mm de altura, con faldón frontal en todo su perímetro de 300 mm, colocadas sobre es-
tructura perimetral de acero inox idables, patas regulables con protección polimérica inferior y  cerco perimetral de
acero inox idable.
Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de
hueco, copete, embellecedor y  remates, perfectamente terminada.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

encime       1,0000 m   Encimera de tablero HPL, 13 mm de espesor                       35,00 35,00

faldon       1,1000 m   faldón perimetral 300 mm y  copete 5 mm                          13,00 14,30

hueco        1,0000 Ud  Formación de huecos en encimera                                 4,14 4,14

aux           3,5000 Ud  Material aux iliar para anclaje de tableros                      1,66 5,81

subest       1,0000 m   Estructura, patas regulables y  cerco perimetral de acero inox id 35,00 35,00

mt32w ar010   0,0470 kg  Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas.    2,66 0,13

O1           0,3680 h   Oficial de primera                                              21,56 7,93

AESP         0,0930 h   Ay udante especializado                                          20,05 1,86

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           104,17 5,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.12 ml  Mostrador de madera maciza de cedro rojo.dimensiones 50x4 cm    

Suministro y  colocación de mostrador de madera maciza de cedro rojo del Atlántico de 50x 4cm, instalado sobre
subestructura tubular de acero galv anizado y  angular corrido. Fijado mediante adhesiv o de poliuretano y  tornillería
a la estructura.
Incluso cajón de madera de cedro rojo del  45x 26x 800mm para recrecido del mostrador (2 unidades), cerrado por
todas sus caras ex cepto por una  según detalle de documentación gráfica de proy ecto.
Incluso recercado perimetral, rematería anclajes y  sellado.
Incluy e: Replanteo y  trazado en el paramento de la situación del mostrador. Colocación y  fijación de los elementos
de soporte. Colocación, ajuste y  fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Colocación de remates, se-
llado y  masillado de encuentros.

Criterio de medición de obra: longitud realmente ejecutada.

CEDRO        1,0000 m   Mostrador madera cedro rojo de 70x 4 cm, embellecedores y
remates

105,00 105,00

aux           3,5000 Ud  Material aux iliar para anclaje de tableros                      1,66 5,81

subes        1,0000 Ud  subestructura de acero galv anizado                              25,00 25,00

CAJÓN        0,4500 Ud  PP Cajón cajón madera 45x 26x 100cm.                              300,00 135,00

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 10,78

AESP         0,5000 h   Ay udante especializado                                          20,05 10,03

%0200        5,0000 %   Medios aux iliares                                               291,62 14,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

11.13 m   Pasamanos de madera madera de cedro rojo de 50 mm de diámetro   

Suministro y  colocación de pasamanos de madera de cedro rojo del Atlántico de 50 mm de diámetro, con soportes
de acero inox idable colocados cada 60 cm, instalado según documentación gráfica de proy ecto.

Incluso p/p de patas de agarre, recibido de albañilería, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y
tornillos de acero. Elaborado en taller y  montado en obra.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

pasam_cedro  1,0000 m   Pasamanos de madera de cedro del Atlántico de 50 mm diámetro    33,50 33,50

tornillo     4,0000 Ud  Tornillo de ensamble de zinc.                                   0,01 0,04

soportes     3,0000 m   Soporte de acero inox idable                                     7,50 22,50

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              21,56 7,55

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          20,05 7,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           70,61 3,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 VIDRIOS                                                         
12.01 m²  Doble acristalamiento exterior baja emisividad, 3+3/16/4+4.2    

Doble acristalamiento BAJO EMISIVO Y CONTROL SOLAR SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 33.2/16
aire/44.2 "SAINT GOBAIN" o equiv alente, conjunto formado por:

- Vidrio ex terior formado por dos lunas de v idrio laminar de seguridad STADIP 4+4 (2 hojas Planiterm 4S de 4mm)
unidas mediante una lámina incolora de butiral de poliv inilo de 0,76 mm de espesor, con capa de control solar y
baja emisiv idad térmica incorporada en la cara interior.
- Cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 16 mm
- Vidrio interior formado por dos lunas de v idrio laminar de seguridad STADIP PROTECT de 3+3 mm (2 hojas Pla-
niterm 4S de 3mm)  unidas mediante dos láminas incoloras de  butiral de poliv inilo de 0,76 mm de espesor.

Todo ello fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío
con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.

Factor solar g: 40% y  sc:64%
Conductiv idad térmica Uv :1.3 W/m²k
Índice de aislamiento a ruido aéreo directo, Rw  (dB) y  términos de adaptación espectral C y  Ctr, según UNE-EN
12758: 36 (-2; -6)

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación
de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux ilia-
res.
Criterio de medición de proy ecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.

v idrio1      1,0000 m²  Doble acristalamiento baja emisiv idad, 3+3/16/4+4.2             75,00 75,00

CARTSILIC    0,5800 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml               1,81 1,05

mt21v v a021   1,0000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,41 1,41

O1           0,3440 h   Oficial de primera                                              21,56 7,42

AESP         0,3440 h   Ay udante especializado                                          20,05 6,90

%00500       5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos 5%                        91,78 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.02 m²  Acristalamiento interior vidrio fijo seguridad 5+5.2. Tanslúcido

Acristalamiento formado por v idrio interior laminar de seguridad 5+5.2 TRANSLÚCIDO fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compati-
ble con el material soporte.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

v i1v idrio    1,0000 m²  Acristalamiento interior v idrio fijo seguridad 5+5.2            45,00 45,00

CARTSILIC    0,5800 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml               1,81 1,05

mt21v v a021   1,0000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,41 1,41

O1           0,4000 h   Oficial de primera                                              21,56 8,62

AESP         0,4000 h   Ay udante especializado                                          20,05 8,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           64,10 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.03 m²  Policarbonato celular translúcido de e=40mm                     

Sistema moludar de paneles machihembrados de policarbonato celular de 500mm de anchura, 40 mm de espesor
con estructura celular de doble X 10 paredes, color TRANSLÚCIDO Con un comportamiento térmico U = 1,00
w /m²K. Protección UV por la cara ex terior. Comportamiento ante el fuego B, S1, d0. Con paneles reforzados en la
junta v ertical cada 3 ml y  ex tremos de placa encintados con cinta de aluminio. Sistema PANEL PIU 500/40 o equi-
v alente.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silico-
na Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

panel40mm    1,0500 m²  Paneles policarbonato celular e=40 mm 10 paredes.               78,00 81,90

mt21sik010   0,2900 Ud  Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora               2,47 0,72

mt21v v a025   1,6670 m   Perfil continuo de neopreno para la colocación del v idrio.      0,90 1,50

mt21v v a021   1,0000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,41 1,41

O1           0,3400 h   Oficial de primera                                              21,56 7,33

AESP         0,3400 h   Ay udante especializado                                          20,05 6,82

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           99,68 4,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.04 m²  Vidrio laminar seguridad corredera 4+4. c/guía aluminio         

Suministro y  montaje de conjunto de acristalamiento corredero formado por:
- Vidrios laminares de seguridad 4+4 correderos.
- Perfilería de aluminio anodizado con junquillo recto y  guías superior e inferior tipo Klein Rollglass + 50 o equiv a-
lente para colocación de v idrios fijos y  correderos
- Accesorios de cierre de seguridad formado por bombillo y  llav e

Incluso: material aux iliar de sustentación, trav esaños, montates y  pletinas

Todo ello fabricado en taller y  montado en obra. Completamente montada, probada y  en funcionamiento

Medido superficie neta instalada en obra.

LAMINAR33    1,0000 m²  Vidrio laminar seguridad 4+4                                    40,00 40,00

GUÍAS        1,0000 Ud  Guías y  perfil aluminio anodizado plata junquillo KLEIN         105,00 105,00

matg         1,0000 ud  Material aux iliar suspensión perfilería y  guías                 3,50 3,50

CARTSILIC    0,5800 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml               1,81 1,05

mt21v v a021   1,5000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios                 1,41 2,12

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 21,56

AESP         1,0000 h   Ay udante especializado                                          20,05 20,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           193,28 9,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      
13.01 Ud  Puerta metálica con alma de poliestireno de dos hojas de 220x240

Suministro y  colocación de puerta metálica de paso de acero con alma de poliestireno, pintada al martelé en tono a
determinar DF, de dos hojas de 220x 240 cm. Prov ista de 8 bisagras con muelle de cierre semiautomático, solda-
das al marco y  atornilladas a la hoja, con un bulón cilíndrico de seguridad entre ambas.
Totalmente montada y  probada, con todos los dispositiv os y  mecanismos necesarios para su correcto funciona-
miento.

SISTEMA DE CIERRE
- Herrajes de acero inox idable, manetas interior y  ex terior de acero inox idable con placa cuadrada. Tesa o equiv a-
lente.
- Cerradura maestreada 3 niv eles

Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería y  estructura
tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt26ppc020aad 1,0000 Ud  Puerta metálica de dos hojas de 220x 240 cm pintada              700,00 700,00

mt23ibx 010bab 8,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 40,00

mt22atb010aa 12,1000 m   Tapajuntas                                                      2,00 24,20

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

mt23ppb011   24,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

pan2         1,0000 Ud  Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niv eles           25,00 25,00

mt23hbx 010   1,0000 Ud  Maneta ex terior o interior de acero inox idable                  18,00 18,00

O1           0,2470 h   Oficial de primera                                              21,56 5,33

AESP         0,2470 h   Ay udante especializado                                          20,05 4,95

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           826,67 41,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 868,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS

13.02 Ud  Puerta metálica con alma de poliestireno de una hoja de 100x240 

Suministro y  colocación de puerta metálica de paso de acero con alma de poliestireno, pintada al martelé en tono a
determinar DF, de una hoja de 100x 240 cm. Prov ista de 4 bisagras con muelle de cierre semiautomático, soldadas
al marco y  atornilladas a la hoja, con un bulón cilíndrico de seguridad entre ambas.
Totalmente montada y  probada, con todos los dispositiv os y  mecanismos necesarios para su correcto funciona-
miento.

SISTEMA DE CIERRE
- Herrajes de acero inox idable, manetas interior y  ex terior de acero inox idable con placa cuadrada. Tesa o equiv a-
lente.
- Cerradura maestreada 3 niv eles

Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería y  estructura
tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

mt26ppc010c  1,0000 Ud  Puerta metálica alma poliestireno 100x 240 cm pintada            400,00 400,00

mt23ibx 010bab 4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

mt23ppb011   24,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt23ppb200   1,0000 Ud  Cerradura maestreada (3 niv eles) y  accesorios                   35,00 35,00

mt23hbx 010   1,0000 Ud  Maneta ex terior o interior de acero inox idable                  18,00 18,00

mt22atb010aa 12,1000 m   Tapajuntas                                                      2,00 24,20

O1           0,0880 h   Oficial de primera                                              21,56 1,90

AESP         0,0880 h   Ay udante especializado                                          20,05 1,76

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           510,05 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 535,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Página 65



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.03 Ud  Puerta metálica con alma de poliestireno de una hoja de 100x210 

Suministro y  colocación de puerta metálica de paso de acero con alma de poliestireno, pintada al martelé en tono a
determinar DF, de una hoja de 100x 210 cm. Prov ista de 8 bisagras con muelle de cierre semiautomático, soldadas
al marco y  atornilladas a la hoja, con un bulón cilíndrico de seguridad entre ambas.
Totalmente montada y  probada, con todos los dispositiv os y  mecanismos necesarios para su correcto funciona-
miento.

SISTEMA DE CIERRE
- Herrajes de acero inox idable, manetas interior y  ex terior de acero inox idable con placa cuadrada. Tesa o equiv a-
lente.
- Cerradura maestreada 3 niv eles

Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería y  estructura
tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

P12D         1,0000 Ud  Puerta metálica de una hoja de 100x 210 cm pintada               350,00 350,00

PERNIOS      4,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 20,00

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

TORNI        12,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,24

pan2         1,0000 Ud  Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niv eles           25,00 25,00

mt23hbx 010   1,0000 Ud  Maneta ex terior o interior de acero inox idable                  18,00 18,00

O1           0,1800 h   Oficial de primera                                              21,56 3,88

AESP         0,1800 h   Ay udante especializado                                          20,05 3,61

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           429,44 21,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

13.04 Ud  Puerta cortafuegos EI2-60-C5 de dos hojas 180x240 cm.           

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos piv otante EI2-60-C5 homologada de dos hojas de 180x 225
cm, construida con con chapa de acero por las dos caras pintura al martelé, plegadas, ensambladas y  montadas
con cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero inox idable de 1,2 mm
de espesor con junta intumescente y  seis garras de anclaje a obra.

SISTEMA DE CIERRE
- Maneta de acero inox idable en el lado contrario de la ev acuación
- CIERRAPUERTAS C/ GUÍA. tráfico intenso, para puertas de 120 KG y  1 de anchura, CON RETENCIÓN MECÁ-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE
- Barras antipánico homologadas EN -179:2009 TESA TOP LIMA SOBREPONER O EQUIVALENTE, homologada
de forma que garantice la apertura mediante la aplicación de una fuerza igual o menor a 65N (si las puertas son EI)

Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería y  estructura
tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

mt26pcf010d  1,0000 Ud  Puerta metálica de dos hojas EI2-60-C5 de 180x 245 cm pintada    1.020,00 1.020,00

mt22aap011eab 1,0000 Ud  Precerco                                                        11,59 11,59

mt23ibx 010bab 8,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 40,00

tope         1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora                            8,71 8,71

barra2       2,0000 Ud  Barra antipánico 2hojas, TESA TOP LIMA SOBREPONER o
equiv alente 

140,00 280,00

cierra       2,0000 UD  Cierrapuertas puertas cortafuego ASSA ABLOY DC 140              75,00 150,00

mt23hbx 010   1,0000 Ud  Maneta ex terior o interior de acero inox idable                  18,00 18,00

O1           0,3000 h   Oficial de primera                                              21,56 6,47

AESP         0,3000 h   Ay udante especializado                                          20,05 6,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.540,79 77,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.617,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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13.05 m²  Puerta chapa minionda interior y exterior. Pletina acero 100.6  

Suministro y  colocación de puerta abatible de 3 hojas de apertura manual, ejecutada en de acero impirmado y  pin-
tado a juego con la fachada  compuesta por:

- Cerco perimetral y  montantes v erticales conformando el perímetro de cada hoja de pletinas acero imprimado y
pintado a juego con la chapa de la fachada de 100.6mm
- Tubulares horizontales de acero imprimado y  pintado a juego con la chapa de la fachada 40.40.3 colocados cada
60 cm
- Doble chapa minionda microperforada a juego con la fachada colocada por el interior y  por el ex terior de cada ho-
ja atornillada a los perfiles tubulares.

INCLUYE: cerradura maestreada 3 niv eles y  maneta ex terior. Totalmente instalada y  en funcionamiento

Criterio de medición de proy ecto: superficie realmente ejecutada.

CHAPAMICRO   2,1000 m²  Chapa ondulada microperforada acero galv ani.y  prelacado
e=0,80mm

27,00 56,70

PERFILES     15,0000 kg  Acero para imprimar en perfiles y  pletinas                      2,85 42,75

U36IA010     0,1800 Lt  Minio electrolítico                                             4,50 0,81

ESMAL        1,0000 kg  Pintura esmalte elementos metálicos                             5,60 5,60

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 21,56

AESP         1,0000 h   Ay udante especializado                                          20,05 20,05

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 3,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           151,03 7,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

13.06 m²  Puerta y rejilla de lamas acero imprimado y pintado gris        

Suministro y  colocación de cerramiento metálico de lamas de acero en Z 25x 50x 25mm de 2 mm de espesor, co-
locadas sobre estructura tubular de acero 40x 40x 3mm sobre placas de anclaje, todo ello imprimado y  pintado
GRIS GRAFITO, instalado según docuemntación gráfica de proy ecto.

SISTEMAS DE CIERRE:
- Cerradura PÁNICO  MAESTREADA 3 NIVELES (P13)
- Maneta interior CON DESBLOQUEO DE LLAVE homologada EN -179:2009 TESA O EQUIVALENTE

Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, incluso imprimación y  pintura, recibido de
albañilería y  estructura tubular de refuerzo en la entrega.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, carga y  descarga de los camio-
nes. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios.
Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza fi-
nal y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt25pce020c  1,0000 m²  cerramiento de lamas de acero galv anizado                       95,00 95,00

Herraje      0,5000 Ud  Herrajes de acero inox idable                                    32,00 16,00

panico_m     0,5000 Ud  Cerradura PÁNICO homologada para maneta. maestreada 2 niv eles 25,00 12,50

maneta_pan   0,5000 ud  Maneta interior y  ex terior homologada y  a juego con perfilería  21,00 10,50

mt23ppb011   24,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt23ibx 010bab 2,0000 Ud  Pernios acero inox idable                                        5,00 10,00

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              21,56 7,55

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          20,05 7,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           159,05 7,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

Página 67



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.07 m   Cabecero. Pletina 250.4 mm + LPN40.40.4 + tirantes. CR2         

Suministro y  colocación de dintel de hueco CR2 formado por:
- Pletina de acero de profundidad 250 mm y  4 mm. de espesor,
- Refuerzo mediante 2 perfiles corridos LPN 40.40.4 soldado en taller a la pletina,
- Tirantes al forjado mediante pletina 100.4 colocados en ambos lados dispuestos a tresbolillo colocados cada
120cm en cada lado (distancia de 60 cm al tresbolillo),
Totalmente instalada, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  protección anticorrosiv a a base
de zinc.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

PERFILES     18,0000 kg  Acero para imprimar en perfiles y  pletinas                      2,85 51,30

U36IA010     0,3000 Lt  Minio electrolítico                                             4,50 1,35

O1           0,8000 h   Oficial de primera                                              21,56 17,25

AESP         0,8000 h   Ay udante especializado                                          20,05 16,04

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           85,94 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

13.08 m   Cabecero. Pletina L 330.4 mm +LPN70.70.7+tirantes. CR2.2. Pintad

Suministro y  colocación de dintel de hueco CR2.2 formado por:
- Pletina de acero en L desarrollo 330 mm y  4 mm. de espesor.
- Refuerzo de perfil corrido LPN 70.70.7 soldado en taller a la pletina
- Tirantes al forjado a ambos lados mediante pletina 100.4 dispuestos a tresbolillo cada 30cm
- Cartelas mediante pletina 100.4 en cada tirante
- Pintura esmalte para elementos metácos.
Totalmente instaladp y  pintado, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  protección anticorrosi-
v a a base de zinc.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

PERFILES     25,0000 kg  Acero para imprimar en perfiles y  pletinas                      2,85 71,25

U36IA010     0,3500 Lt  Minio electrolítico                                             4,50 1,58

ESMAL        1,0000 kg  Pintura esmalte elementos metálicos                             5,60 5,60

O1           0,8100 h   Oficial de primera                                              21,56 17,46

AESP         0,8100 h   Ay udante especializado                                          20,05 16,24

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           112,13 5,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.09 m   Ménsula chapa plegada acero galvanizado L 150x150x70x3 mm. CR3  

Suministro e instalación de ménsula de chapa de acero galv anizado plegada en L 150x 150x 70x 3 mm. cada 35
cm, con fijaciones mecánicas a paramento v ertical para apoy o de los solaretes de los huecos de fachada.
Totalmente instalado, i/p.p. de fijaciones, cortes, piezas especiales, despuntes, replanteo, aplomado y  niv elación.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

CHAPA50603   1,5000 kg  Chapa galv anizada                                               3,60 5,40

FIJAC        6,0000 ud  Fijaciones mecánicas                                            0,20 1,20

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 4,31

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,92 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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13.10 m   Ménsula chapa plegada acero galvanizado L 120x120x80x3 mm. CR3  

Suministro e instalación de ménsula de chapa de acero galv anizado plegada en L 120x 120x 80x 3 mm. cada 35
cm, con fijaciones mecánicas a paramento v ertical para apoy o de los solaretes de los huecos de fachada.
Totalmente instalado, i/p.p. de fijaciones, cortes, piezas especiales, despuntes, replanteo, aplomado y  niv elación.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

CHAPA50603   1,3500 kg  Chapa galv anizada                                               3,60 4,86

FIJAC        6,0000 ud  Fijaciones mecánicas                                            0,20 1,20

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 4,31

AESP         0,2000 h   Ay udante especializado                                          20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,38 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

13.11 m   Porterías huecos interiores. Perfil tubular acero 60x40x3 + MDF 

REFUERZO DE HUECOS INTERIORES. CR8
Suministro y  ejecución de portería para refuerzo de carpinterías interiores mediante:
- Perfiles tubulares de acero imprimado 60x 40x 3mm soldados a perfiles en L superior e inferior para anclaje a forja-
dos.
- Recercado de huecos interiores mediante tablero MDF de 19 mm de espesor y  20-55 cm de profundidad máx ima
(cortado a medida en función de la dimensión de jambas y  cabecero), fijado mecánicamente a perfiles de acero.
Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y  remates peri-
metrales. Totalmente instalado y  probado.

Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada en obra.

PERFILES     5,0000 kg  Acero para imprimar en perfiles y  pletinas                      2,85 14,25

U36IA010     0,1800 Lt  Minio electrolítico                                             4,50 0,81

TMDF_19      0,5000 m²  Tablero MDF de 19 mm de espesor                                 16,00 8,00

FIJAC        4,0000 ud  Fijaciones mecánicas                                            0,20 0,80

mt29tma140   4,0000 ud  Fijaciones mecánicas                                            0,05 0,20

O1           0,4500 h   Oficial de primera                                              21,56 9,70

AESP         0,4500 h   Ay udante especializado                                          20,05 9,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           42,78 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.12 m   Refuerzo puertas interiores. MDF 19mm cubriendo jamba ycabecero 

REFUERZO DE HUECOS INTERIORES. CR8.1
Suministro y  ejecución de portería para refuerzo de carpinterías interiores mediante recercado del hueco con tablero
MDF de 19 mm de espesor de entre 20-55 cm de profundidad máx ima (cortado a medida en función de la dimen-
sión de jambas y  cabecero), fijado mecánicamente a perfiles reforzados de tabiquería.
 Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y  remates pe-
rimetrales. Totalmente instalado y  probado.

Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada en obra.

TMDF_19      0,4000 m²  Tablero MDF de 19 mm de espesor                                 16,00 6,40

mt29tma140   10,0000 ud  Fijaciones mecánicas                                            0,05 0,50

O1           0,2300 h   Oficial de primera                                              21,56 4,96

AESP         0,2300 h   Ay udante especializado                                          20,05 4,61

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           16,47 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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13.13 m   Antepecho escalera de tubulares y pletinas acero imprimado      

Suministro y  colocación de antepecho de escalera de 110 cm de altura, formado por subestructura metálica con la
siguiente composición:
-Cuadradillos metálicos de acero imprimado de 40.40.3 mm, soldados a
-Perfil en L  de acero imprimado 120.60.3 fijado al canto de la losa de hormigón de la escalera,
- Rigidizadores mediante pletina 60x 3mm de 12 cm de longitud fijados a los peldaños de la escalera, todo ello se-
gún detalles de la documentación gráfica de proy ecto. Elaborada en taller y  montada en obra.
- Tablero MDF de 20mm para fijación de zanquín y  pasamanos.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

mt26dbe210   23,0000 kg  perfil acero imprimado 40.40.3                                  2,85 65,55

mt26aaa021   18,0000 kg  pletinas y  perfiles acero imprimado                             2,85 51,30

fijaciones_ho 15,0000 ud  fijaciones mecánicas a hormigón                                 0,05 0,75

REFUERZOMDF 0,7500 m²  refuerzo tablero MDF 20 mm                                      13,50 10,13

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              21,56 12,94

AESP         0,6000 h   Ay udante especializado                                          20,05 12,03

PO           0,4500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 8,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           160,72 8,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.14 m²  Casetones de ventilación                                        

Suministro y  montaje de casetones de v entilación formados por estructura interior de acero 50*50*3mm, malla
mosquetera interior, cubierta de chapa de acero de 2 mm de espesor y  4 laterales de lamas de acero en "z" de 70
mm de desarrollo y  3 mm de espesor con tratamiento anticorrosiv o y  lacada en color RAL 7021 Incluso p/p de
material de fijación. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

Criterio de medición de proy ecto: superficie realmente ejecutada.

mt20cme010bba 1,0000 m²  estructura tubular interior                                     120,00 120,00

mt36tie010af 1,0000 m²  cubierta de chapa de acero RAL7021                              80,00 80,00

mt11v ar010   1,0000 kg  entramado de rejillas laterales RAL7021                         120,00 120,00

mt36tw a010c  1,0000 Ud  malla mosquetera interior                                       4,02 4,02

mt20cme100a  1,0000 Ud  Material de fijación                                            5,00 5,00

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              21,56 12,94

AESP         0,6000 h   Ay udante especializado                                          20,05 12,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           353,99 17,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.15 m   Escalera tipo gato c/ aro seguridad y punto de anclaje. 60 cm   

Suministro y  montaje de escalera v ertical de 60 cm de anchura, formada por montantes, separadores y  peldaños a
base de tubulares de acero galv anizado 50x 50x 2 mm y  garras de fijación con pletinas 60x 60x 6mm fijadas con
anclaje químico.
Incluso p/p de aro de protección anticaidas a partir de 2,30 metros de altura y  punto de anclaje de acero inox idable
para fijación de cable de seguridad, con todos los elementos HOMOLOGADOS según CTE y  normativ a de seguri-
dad en el trabajo, totalmente colocada y  recibida.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

mt46phm050   1,0000 ml  Escalerade acero galv anizado, pletinas, anclajes                38,00 38,00

aro          0,7500 ml  aro protección escalera                                         18,00 13,50

anclaje      0,2000 ud  punto anclaje                                                   25,00 5,00

O1           0,8000 h   Oficial de primera                                              21,56 17,25

PO           0,8000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 14,26

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           88,01 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
SUBCAPÍTULO 14.01 ACOMETIDA                                                       
14.01.01 Ud  CONJUNTO CAJA SECCIONAMIENTO Y CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN       

Conjunto de Caja de Seccionamiento y  Caja General de Protección, protección s/Normas Cía. Suministradora. Me-
dida la unidad instalada con fusibles. Incluso fusibles, canal de protección y  tubos de salida a pie de monolito para
conex ión. Completo, montado y  conex ionado.

UECSCGP      1,0000 Ud  Conjunto Caja Seccionamiento y  Caja General de Protección       274,65 274,65

O1ELEC       1,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 32,34

AESPELEC     1,5000 h   Ay udante electricista                                           20,05 30,08

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           337,07 16,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 353,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

14.01.02 Ud  EQUIPO DE MEDIDA                                                

Equipo de medida semi-indirecto para abonado según normas de la Compañía Suministradora y  potencia contrada-
da,  incluy endo env olv ente, transformadores de intensidad, contador combinado estático multifunción, regleta de
v erificación normalizada, conjunto de conductores de unión entre los secundarios de los transformadores de inten-
sidad y  el contador; base schuko, interruptor magnetotérmico y  relé diferencial para la conex ión de comunicacio-
nes remota, placa de montaje y  armario normalizados, módem, módulo de fusibles y  resto de aparellaje necesario.
Medida la unidad completamente instalada, conex ionada y  probada.

UEEME        1,0000 Ud  Equipo de medida                                                375,29 375,29

O1ELEC       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

AESPELEC     1,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 20,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           416,90 20,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.02 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                       
14.02.01 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 SZ1-K (AS+) BANDEJA           

Circuito trifásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 4x 1x 25+1x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002) y  resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200, instalado en bandeja ,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
deriv ación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH1025RF  4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 25 mm2 SZ1-K (AS+)                         3,68 14,72

UEBCH1016RF  1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 SZ1-K (AS+)                         2,95 2,95

O1ELEC       0,1250 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,70

AESPELEC     0,1250 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,51

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         17,67 1,77

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           24,65 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.02.02 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x150+1x95 RZ1-K (AS) TUBO ENTERRADO    

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 1x 150+1x 95 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje ente-
rrado, del " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
deriv ación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH1150    4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 150 mm2 RZ1-K(AS)                          14,20 56,80

UEBCH1095    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 95 mm2 RZ1-K (AS)                          10,05 10,05

UEBTPF200E   1,0000 ml  Tubo PVC flex ible 200 mm enterrado                              7,46 7,46

O1ELEC       1,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 23,72

AESPELEC     1,1000 h   Ay udante electricista                                           20,05 22,06

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         74,31 7,43

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           127,52 6,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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14.02.03 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x150+1x95 RZ1-K (AS) BANDEJA AISLANTE  

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 1x 150+1x 95 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja aislante independiente con tapa,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso bandeja lisa aislan-
te con tapa marca UNEX o equiv alente, de 150x 60 mm, con cumplimiento de la Directiv a Rohs, con temperatura
de serv icio de -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento frente a los UV en instala-
ciones ex teriores, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y  requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, re-
acción al fuego M1, ensay o del hilo incandescente a 960ºC, sin propagación de la llama, incluso parte proporcional
de soportes y  accesorios necesarios, todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537.,  p.p. de cajas de deriv ación,
regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH1150    4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 150 mm2 RZ1-K(AS)                          14,20 56,80

UEBCH1095    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 95 mm2 RZ1-K (AS)                          10,05 10,05

UPPA15060    1,0000 ml  Bandeja lisa aislante 150x 60 mm                                 5,16 5,16

UPPTBA150    1,0000 ml  Tapa bandeja aislante 150 mm                                    3,29 3,29

O1ELEC       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

AESPELEC     1,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 20,05

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             8,45 3,38

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         66,85 6,69

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           126,98 6,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.03 CUADRO GENERAL                                                  
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14.03.01 Ud  CUADRO GENERAL                                                  

CUADRO GENERAL en armario metálico estanco con puerta plena y  con cerradura, con un margen del 20% de
reserv a, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equiv alente, incluy endo todos los mecanismos según esquema unifilar,
completo, montado y  conex ionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la
unidad instalada y  probada.

UEBPCMECG    1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       7.891,20 7.891,20

UEBPPNS4250S 1,0000 Ud  IAP4x 250 4P4r de PC 36 kA (NSX250F)+Micrologic 2.2              648,41 648,41

UEBPBOBINAMX 2,0000 Ud  Bobina disparo MX                                               40,18 80,36

UEBPIMSU     3,0000 Ud  Bobina protección contra sobretensiones permanentes iMSU        28,04 84,12

UEBPW1010C2SC 1,0000 Ud  IAM1x 010 de PC 15000A (iC60H) curv a C + cont. aux iliar          24,70 24,70

UEBPD2040C2I 24,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  60,55 1.453,20

UEBPD2040C2SI 18,0000 Ud  ID2x 40 de 30 mA Clase A "si" Inst.                              92,52 1.665,36

UEBPD4040C3I 2,0000 Ud  ID4x 040 de 300mA clase AC Inst                                  112,31 224,62

UEBPD4040C2I 4,0000 Ud  ID4x 040 de 30mA clase AC Inst                                   109,42 437,68

UEBPD4063C3I 2,0000 Ud  ID4x 63 de 300 mA Clase AC Inst                                  141,62 283,24

UEBPD4063C4S 1,0000 Ud  ID4x 63 de 500 mA Clase AC Selectiv o                             221,61 221,61

UEBPRH99M    1,0000 Ud  Rele RH99M + TOROIDAL                                           218,66 218,66

UEBPW2010C1S 37,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           20,56 760,72

UEBPW2016C1S 58,0000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           20,94 1.214,52

UEBPW4025C2S 2,0000 Ud  IAM4x 025 de PC 15000A (iC60H) curv a C                           59,02 118,04

UEBPW4032C2S 1,0000 Ud  IAM4x 032 de PC 15000A (iC60H) curv a C                           62,60 62,60

UEBPW4040C2S 4,0000 Ud  IAM4x 040 de PC 15000A (iC60H) curv a C                           70,59 282,36

UEBPW4050C2S 3,0000 Ud  IAM4x 050 de PC 15000A (iC60H) curv a C                           101,04 303,12

UEBPW4063C2S 2,0000 Ud  IAM4x 063 de PC 15000A (iC60H) curv a C                           109,81 219,62

UEBPW4080C2S 1,0000 Ud  IAM4x 080 de PC 15000 A (C120H) curv a C                          178,16 178,16

UEBPW4125C2S 1,0000 Ud  IAM4x 125 de PC 15000 A (C120H) curv a C                          188,06 188,06

UEBPPNS4100S 1,0000 Ud  IAP4x 100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2               312,93 312,93

UEBPPM5110   1,0000 Ud  Central de medida PM5110                                        136,35 136,35

UEBPEM3155   1,0000 Ud  Contador de energía digital iEM3155                             99,68 99,68

UEBPPT2505   3,0000 Ud  Transformador de intensidad TI 250/5                            8,58 25,74

UEBPPP25M    1,0000 Ud  Guardamotor P25M 3P 0,16 a 0,25 A                               29,53 29,53

UEBPMCCT16.1 29,0000 Ud  Contactor iCT 16A 2NA                                           17,67 512,43

UEBPRELOJ    6,0000 Ud  Interruptor horario                                             29,44 176,64

UEBPPRD1254  1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo 1 y  2 PRD1 25r 3P+N  358,66 358,66

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 30,32 30,32

O1ELEC       36,8200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 793,84

AESPELEC     36,8200 h   Ay udante electricista                                           20,05 738,24

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19.774,72 988,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.763,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.04 LINEAS A SUBCUADROS                                             
14.04.01 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x4 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 4 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propa-
gador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas,
soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH5G4     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 4 mm2 RZ1-K (AS)                           2,24 2,24

O1ELEC       0,0200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,43

AESPELEC     0,0200 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,40

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         2,24 0,22

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,29 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.04.02 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x6 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 6 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propa-
gador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas,
soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH5G6     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 6 mm2 RZ1-K (AS)                           3,66 3,66

O1ELEC       0,0300 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,65

AESPELEC     0,0300 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         3,66 0,37

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,28 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.04.03 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x70+1x35 RZ1-K (AS) BANDEJA            

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 1x 70+1x 35 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1  (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tie-
rra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas
de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH1070    4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 70 mm2 RZ1-K (AS)                          8,75 35,00

UEBCH1035    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 35 mm2 RZ1-K (AS)                          3,90 3,90

O1ELEC       0,2200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,74

AESPELEC     0,2200 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,41

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         38,90 3,89

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           51,94 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.04.04 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x50+1x25 RZ1-K (AS) BANDEJA            

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 1x 50+1x 25 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con  toma de tierra, del
tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deri-
v ación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH1050    4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 50 mm2 RZ1-K (AS)                          4,59 18,36

UEBCH1025    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 25 mm2 RZ1-K (AS)                          2,90 2,90

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         21,26 2,13

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           29,63 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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14.04.05 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA            

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 1x 25+1x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1  (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tie-
rra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas
de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH1025    4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 25 mm2 RZ1-K (AS)                          2,90 11,60

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

O1ELEC       0,1100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,37

AESPELEC     0,1100 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,21

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         13,45 1,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,38 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.04.06 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA                   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH5G16    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          9,63 9,63

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         9,63 0,96

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,91 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.05 SUBCUADROS                                                      
14.05.01 Ud  CUADRO PLANTA 1ª                                                

CUADRO PLANTA 1ª, en armario metálico estanco con puerta plena y  con cerradura, marca SCHNEIDER ELEC-
TRIC o equiv alente, con un margen del 20% de reserv a,  incluy endo todos los mecanismos según esquemas uni-
filares, completo, montado y  conex ionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medi-
da la unidad instalada y  probada.

UEBPCMPPENPL1 1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       1.750,32 1.750,32

UEBPPNS4100S 1,0000 Ud  IAP4x 100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2               312,93 312,93

UEBPD2040C2I 12,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  60,55 726,60

UEBPD2040C2SI 20,0000 Ud  ID2x 40 de 30 mA Clase A "si" Inst.                              92,52 1.850,40

UEBPW2010C1S 22,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           20,56 452,32

UEBPW2016C1S 50,0000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           20,94 1.047,00

UEBPW4016C1S 1,0000 Ud  IAM4x 016 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           47,54 47,54

UEBPW4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           53,22 53,22

UEBPW4080C3S 1,0000 Ud  IAM4x 080 de PC 25000 A (NG125N) curv a C                         199,46 199,46

UEBPMCCT16.1 16,0000 Ud  Contactor iCT 16A 2NA                                           17,67 282,72

UEBPRELOJ    3,0000 Ud  Interruptor horario                                             29,44 88,32

UEBPPRD84    1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N         86,06 86,06

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 30,32 30,32

O1ELEC       19,4600 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 419,56

AESPELEC     19,4600 h   Ay udante electricista                                           20,05 390,17

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7.736,94 386,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.123,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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14.05.02 Ud  CUADRO SALA CALDERAS Y CLIMATIZACIÓN                            

CUADRO SALA CALDERAS Y CLIMATIZACIÓN, en armario metálico estanco con puerta plena y  con cerradura,
marca SCHNEIDER ELECTRIC o equiv alente, con un margen del 20% de reserv a,  incluy endo todos los mecanis-
mos según esquemas unifilares, completo, montado y  conex ionado, incluso placa de baquelita grafiada para identi-
ficación de circuitos. Medida la unidad instalada y  probada.

UEBPCMPPENCLI 1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       314,16 314,16

UEBPW4040C1S 1,0000 Ud  IAM4x 040 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           60,50 60,50

UEBPD2040C2I 5,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  60,55 302,75

UEBPD2040C3I 2,0000 Ud  ID2x 040 de 300mA clase AC. Inst                                 52,83 105,66

UEBPD4040C3I 1,0000 Ud  ID4x 040 de 300mA clase AC Inst                                  112,31 112,31

UEBPW2010C1S 8,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           20,56 164,48

UEBPW2016C1S 2,0000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           20,94 41,88

UEBPW4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           53,22 53,22

UEBPW4032C1S 1,0000 Ud  IAM4x 032 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           57,55 57,55

UEBPMCCT16.1 3,0000 Ud  Contactor iCT 16A 2NA                                           17,67 53,01

UEBPMCCT63   1,0000 Ud  Contactor iCT 63A 4NA                                           59,17 59,17

UEBPSETA     1,0000 Ud  Seta parada+contactos aux iliares                                54,65 54,65

UEBPPRD84    1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N         86,06 86,06

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 30,32 30,32

O1ELEC       4,7600 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 102,63

AESPELEC     4,7600 h   Ay udante electricista                                           20,05 95,44

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.693,79 84,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.778,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

14.05.03 Ud  CUADRO SOCORRO PLANTA 1ª                                        

CUADRO SOCORRO PLANTA 1ª, en armario metálico estanco con puerta plena y  con cerradura, marca SCHNEI-
DER ELECTRIC o equiv alente, con un margen del 20% de reserv a,  incluy endo todos los mecanismos según es-
quemas unifilares, completo, montado y  conex ionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de cir-
cuitos. Medida la unidad instalada y  probada.

UEBPCMPPESPL1 1,0000 Ud  Armario metálico estanco con puerta plena                       484,71 484,71

UEBPW4016C1S 1,0000 Ud  IAM4x 016 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           47,54 47,54

UEBPD2040C2I 8,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst                                  60,55 484,40

UEBPW2010C1S 22,0000 Ud  IAM2x 010 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           20,56 452,32

UEBPW2016C1S 2,0000 Ud  IAM2x 016 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           20,94 41,88

UEBPW4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A (iC60N) curv a C                           53,22 53,22

UEBPMCCT16.1 16,0000 Ud  Contactor iCT 16A 2NA                                           17,67 282,72

UEBPPRD84    1,0000 Ud  Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N         86,06 86,06

UEBPZZKVE    1,0000 Ud  Kit v entilación                                                 30,32 30,32

O1ELEC       7,5600 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 162,99

AESPELEC     7,5600 h   Ay udante electricista                                           20,05 151,58

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2.277,74 113,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.391,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.06 INSTALACIONES INTERIORES                                        
14.06.01 ml  CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 H07Z1-K (AS)                       

Circuito monofásico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x 1x 1.5 mm2 de sección (F+N+P) de 450/750
V, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y  UNE 21.1002), incluso p.p. de cajas de deriv acón, regletas, soportes,
pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCC1001.5  3,0000 ml  Cable de Cu 750 V de 1x 1.5 mm2 H07Z1-K (AS)                     0,16 0,48

O1ELEC       0,0060 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,13

AESPELEC     0,0060 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,12

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         0,48 0,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           0,78 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.06.02 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE        

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1  (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje empotrado o
por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH3G1.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                        0,90 0,90

UEBTPF016    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 16 mm                                      0,13 0,13

O1ELEC       0,0070 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,15

AESPELEC     0,0070 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,14

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,03 0,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,42 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.06.03 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO          

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), ins-
talado bajo tubo de PVC rígido en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la
longitud instalada, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBCH3G1.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                        0,90 0,90

UEBTPR016    1,0000 ml  Tubo PVC rígido de 16 mm                                        0,38 0,38

O1ELEC       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,22

AESPELEC     0,0100 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,20

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,28 0,13

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,83 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.06.04 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                  

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tierra, del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv a-
ción, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH3G1.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                        0,90 0,90

O1ELEC       0,0060 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,13

AESPELEC     0,0060 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,12

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         0,90 0,09

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,24 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Página 77



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.06.05 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO               

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 1.5 mm2 de sección (F+N+P) de 1000 V, del ti-
po no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de acero con grado de resistencia a la co-
rrosión 3 y  toma de tierra en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1
y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud
instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH3G1.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)                        0,90 0,90

UEBTAR016    1,0000 ml  Tubo acero de 16 mm                                             0,91 0,91

O1ELEC       0,0150 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,32

AESPELEC     0,0150 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,30

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,81 0,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,61 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.06.06 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE        

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje empotrado o
por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH3G2.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 2,5 mm2 RZ1-K (AS)                         1,14 1,14

UEBTPF020    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 20 mm                                      0,13 0,13

O1ELEC       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,22

AESPELEC     0,0100 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,20

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,27 0,13

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,82 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

14.06.07 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO          

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1  (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rígido en montaje superficial,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH3G2.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 2,5 mm2 RZ1-K (AS)                         1,14 1,14

UEBTPR020    1,0000 ml  Tubo PVC rígido de 20 mm                                        0,51 0,51

O1ELEC       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,22

AESPELEC     0,0100 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,20

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,65 0,17

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,24 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.06.08 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                  

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tierra, del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv a-
ción, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH3G2.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 2,5 mm2 RZ1-K (AS)                         1,14 1,14

O1ELEC       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,22

AESPELEC     0,0100 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,20

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,14 0,11

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,67 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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14.06.09 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO               

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 1000 V, del ti-
po no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de acero con grado de resistencia a la co-
rrosión 3 y  toma de tierra en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1
y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud
instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH3G2.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 2,5 mm2 RZ1-K (AS)                         1,14 1,14

UEBTAR020    1,0000 ml  Tubo acero de 20 mm                                             1,16 1,16

O1ELEC       0,0200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,43

AESPELEC     0,0200 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,40

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         2,30 0,23

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,36 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.06.10 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 SZ1-K (AS+) TUBO PVC FLEXIBLE       

Circuito monofásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 3x 2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002) y  re-
sistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200,instalado bajo tubo de PVC flex ible
en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud
instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH3G2.5RF 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 2,5 mm2 SZ1-K (AS+)                        2,27 2,27

UEBTPF020    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 20 mm                                      0,13 0,13

O1ELEC       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,22

AESPELEC     0,0100 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,20

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         2,40 0,24

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,06 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

14.06.11 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x4 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 4 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del ti-
po no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  con toma de tierra,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
deriv ación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH3G4     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 4 mm2 RZ1-K (AS)                           1,85 1,85

O1ELEC       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,22

AESPELEC     0,0100 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,20

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,85 0,19

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,46 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.06.12 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x4 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE          

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 4 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del ti-
po no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje empotrado o
por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH3G4     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 4 mm2 RZ1-K (AS)                           1,85 1,85

UEBTPF020    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 20 mm                                      0,13 0,13

O1ELEC       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,22

AESPELEC     0,0100 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,20

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,98 0,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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14.06.13 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x4 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO            

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 4 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del ti-
po no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1  (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rígido en montaje superficial, del
tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deri-
v acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH3G4     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x 4 mm2 RZ1-K (AS)                           1,85 1,85

UEBTPR020    1,0000 ml  Tubo PVC rígido de 20 mm                                        0,51 0,51

O1ELEC       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,22

AESPELEC     0,0100 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,20

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         2,36 0,24

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,02 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

14.06.14 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x6+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA               

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x 6+1x 16 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV,
del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  con toma de tierra,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
deriv ación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH2G6     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 2x 6 mm2 RZ1-K (AS)                           1,90 1,90

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

O1ELEC       0,0300 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,65

AESPELEC     0,0300 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         3,75 0,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,38 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.06.15 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE     

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x 6+1x 16 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV,
del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje empotrado o
por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH2G6     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 2x 6 mm2 RZ1-K (AS)                           1,90 1,90

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBTPF032    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 32 mm                                      0,23 0,23

O1ELEC       0,0300 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,65

AESPELEC     0,0300 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         3,98 0,40

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,63 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

14.06.16 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x1x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC ENTERRADO  

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x 1x 6+1x 16 mm2 de sección (F+N+P) de 0,6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje ente-
rrado,  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de ca-
jas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH1006    2,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x  6 mm2 RZ1-K (AS)                          0,84 1,68

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBTPF110E   1,0000 ml  Tubo PVC 110 mm. enterrado                                      1,78 1,78

O1ELEC       0,0400 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,86

AESPELEC     0,0400 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,80

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         5,31 0,53

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,50 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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14.06.17 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA                  

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 2,5 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del ti-
po no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tierra, del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv a-
ción, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH5G2.5   1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 2,5 mm2 RZ1-K (AS)                         1,75 1,75

O1ELEC       0,0140 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,30

AESPELEC     0,0140 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,28

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         1,75 0,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,51 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.06.18 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x4 RZ1-K (AS) BANDEJA                    

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 4 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propa-
gador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas,
soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH5G4     1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 4 mm2 RZ1-K (AS)                           2,24 2,24

O1ELEC       0,0200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,43

AESPELEC     0,0200 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,40

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         2,24 0,22

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,29 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.06.19 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x10 RZ1-K (AS) BANDEJA                   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 10 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con clase de reacción al fuego míni-
ma Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH5G10    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 10 mm2 RZ1-K (AS)                          6,15 6,15

O1ELEC       0,0460 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,99

AESPELEC     0,0460 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,92

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         6,15 0,62

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           8,68 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

14.06.20 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x10 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO           

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 10 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rígido en montaje superficial, del tipo "
no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación,
regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH5G10    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 10 mm2 RZ1-K (AS)                          6,15 6,15

UEBTPR032    1,0000 ml  Tubo PVC rígido de 32 mm                                        0,80 0,80

O1ELEC       0,0500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,08

AESPELEC     0,0500 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,00

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         6,95 0,70

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,73 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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14.06.21 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA                   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH5G16    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          9,63 9,63

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         9,63 0,96

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,91 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

14.06.22 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO           

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con clase de reacción al fuego míni-
ma Cca-s1b,d1,a1  (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rígido en montaje superficial, del ti-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv a-
cón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH5G16    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          9,63 9,63

UEBTPR040    1,0000 ml  Tubo PVC rígido de 40 mm                                        1,41 1,41

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         11,04 1,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,46 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

14.06.23 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE         

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con clase de reacción al fuego míni-
ma Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje empotrado o por
falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de
cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH5G16    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          9,63 9,63

UEBTPF040    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 40 mm                                      0,34 0,34

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         9,97 1,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,29 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

14.06.24 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA            

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 1x 25+1x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1  (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tie-
rra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas
de deriv ación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH1025    4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 25 mm2 RZ1-K (AS)                          2,90 11,60

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

O1ELEC       0,1100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,37

AESPELEC     0,1100 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,21

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         13,45 1,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,38 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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14.06.25 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE  

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 1x 25+1x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flex ible en montaje empo-
trado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, in-
cluso p.p. de cajas de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada
y  probada.

UEBCH1025    4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 25 mm2 RZ1-K (AS)                          2,90 11,60

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBTPF050    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 50 mm                                      0,58 0,58

O1ELEC       0,1100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,37

AESPELEC     0,1100 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,21

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         14,03 1,40

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           20,01 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

14.06.26 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC RIGIDO    

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x 1x 25+1x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida  y  con clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1  (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rígido en montaje superfi-
cial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas
de deriv acón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH1025    4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 25 mm2 RZ1-K (AS)                          2,90 11,60

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBTPR050    1,0000 ml  Tubo PVC rígido de 50 mm                                        1,89 1,89

O1ELEC       0,1100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,37

AESPELEC     0,1100 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,21

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         15,34 1,53

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           21,45 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.06.27 ml  BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm                             

Suministro y  montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equiv alente, de 150x 60 mm, con
cumplimiento de la Directiv a Rohs, con temperatura de serv icio de -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a
-20º C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones ex teriores, resistencia a la corrosión según EN
61537;2007 y  requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensay o del hilo incandescente a
960ºC, sin propagación de la llama, color gris, montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de
soportes y  accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.

UPPA15060    1,0000 ml  Bandeja lisa aislante 150x 60 mm                                 5,16 5,16

UPPTBA150    1,0000 ml  Tapa bandeja aislante 150 mm                                    3,29 3,29

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             8,45 3,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           20,15 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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14.06.28 ml  BANDEJA AISLANTE CON TAPA 300x60 mm con tabique de separación   

Suministro y  montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equiv alente, de 300x 60 mm, con
cumplimiento de la Directiv a Rohs, con temperatura de serv icio de -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a
-20º C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones ex teriores, resistencia a la corrosión según EN
61537;2007 y  requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensay o del hilo incandescente a
960ºC, sin propagación de la llama, color gris, montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de
soportes, tapa, tabique de separación y  accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537.
Medida la longitud instalada.

UPPA30060    1,0000 ml  Bandeja lisa aislante 300x 60 mm con tabique de separación       10,49 10,49

UPPTBA300    1,0000 ml  Tapa bandeja aislante 300 mm                                    5,46 5,46

O1ELEC       0,2200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,74

AESPELEC     0,2200 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,41

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             15,95 6,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           31,48 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

14.06.29 ml  BANDEJA REJIBAND 500x60 mm con tabique de separación            

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equiv alente, fabricada con v ari-
llas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox . UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 500x 60 mm y  3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensay o de resistencia al fuego
E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hex av alente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conex ión a red de tierras, tabique de separación, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico  y  otros ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la lon-
gitud instalada.

UPPM50060S   1,0000 ml  Bandeja Rejibanb 500x 60 mm con tabique de separación            13,83 13,83

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 1,03 0,52

O1ELEC       0,2400 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 5,17

AESPELEC     0,2400 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,81

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             13,83 5,53

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           31,71 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

14.06.30 ml  BANDEJA REJIBAND 500x60 mm                                      

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equiv alente, fabricada con v ari-
llas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox . UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 500x 60 mm y  3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensay o de resistencia al fuego
E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hex av alente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conex ión a red de tierras, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico  y  otros accesorios necesarios. To-
do ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.

UPPM50060    1,0000 ml  Bandeja Rejiband 500x 60 mm                                      13,13 13,13

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 1,03 0,52

O1ELEC       0,2400 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 5,17

AESPELEC     0,2400 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,81

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             13,13 5,25

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           30,73 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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14.06.31 ml  BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separación            

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equiv alente, fabricada con v ari-
llas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox . UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 300x 60 mm y  3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensay o de resistencia al fuego
E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hex av alente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conex ión a red de tierras y  otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según
Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.

UPPM30060S   1,0000 ml  Bandeja Rejiband 300x 60 mm con tabique de separación            8,67 8,67

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 1,03 0,52

O1ELEC       0,2400 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 5,17

AESPELEC     0,2400 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,81

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             8,67 3,47

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           24,49 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

14.06.32 ml  BANDEJA REJIBAND 300x60 mm                                      

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equiv alente, fabricada con v ari-
llas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox . UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 300x 60 mm y  3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensay o de resistencia al fuego
E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hex av alente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conex ión a red de tierras, tabique de separación y  otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.

UPPM30060    1,0000 ml  Bandeja Rejiband 300x 60 mm                                      8,23 8,23

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 1,03 0,52

O1ELEC       0,2300 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,96

AESPELEC     0,2300 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,61

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             8,23 3,29

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           23,46 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.06.33 ml  BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separación            

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equiv alente, fabricada con v ari-
llas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox . UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 150x 60 mm y  3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensay o de resistencia al fuego
E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hex av alente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conex ión a red de tierras, tabique de separación,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y  otros ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la lon-
gitud instalada.

UPPM15060S   1,0000 ml  Bandeja Rejiband 150x 60 mm con tabique de separación            5,89 5,89

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 1,03 0,52

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             5,89 2,36

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           18,94 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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14.06.34 ml  BANDEJA REJIBAND 150x60 mm                                      

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equiv alente, fabricada con v ari-
llas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox . UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 150x 60 mm y  3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensay o de resistencia al fuego
E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hex av alente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conex ión a red de tierras,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y  otros accesorios necesarios. To-
do ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.

UPPM15060    1,0000 ml  Bandeja Rejiband 150x 60 mm                                      4,54 4,54

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 1,03 0,52

O1ELEC       0,1990 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,29

AESPELEC     0,1990 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,99

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             4,54 1,82

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,01 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.06.35 ml  BANDEJA METÁLICA PERFORADA CON TAPA 500x60 mm                   

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja perforada de acero galv anizado con tapa, marca BASOR o equiv alente,
dimensiones 500x 60 mm, con temperatura de serv icio de -50ºC a 150ºC, resistencia al impacto 20 J, resistencia a
la corrosión según UNE-EN 61537, sin propagación de la llama. Incluso parte proporcional de soportes, tapa y  ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.

UPPMP50060   1,0000 ml  Bandeja metálica perforada 500x 60 mm                            38,58 38,58

UPPTBM500    1,0000 ml  Tapa bandeja metálica perforada 500 mm                          33,03 33,03

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 1,03 0,52

O1ELEC       0,2400 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 5,17

AESPELEC     0,2400 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,81

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             71,61 28,64

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           112,60 5,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

14.06.36 ml  BANDEJA METÁLICA PERFORADA CON TAPA 300x60 mm                   

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja perforada de acero galv anizado con tapa, marca BASOR o equiv alente,
dimensiones 300x 60 mm, con temperatura de serv icio de -50ºC a 150ºC, resistencia al impacto 20 J, resistencia a
la corrosión según UNE-EN 61537, sin propagación de la llama. Incluso parte proporcional de soportes, tapa y  ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.

UPPMP30060   1,0000 ml  Bandeja metálica perforada 300x 60 mm                            23,31 23,31

UPPTBM300    1,0000 ml  Tapa bandeja metálica perforada 300 mm                          15,96 15,96

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 1,03 0,52

O1ELEC       0,2200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,74

AESPELEC     0,2200 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,41

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             39,27 15,71

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           66,50 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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14.06.37 ml  BANDEJA METÁLICA PERFORADA CON TAPA 150x60 mm                   

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja perforada de acero galv anizado con tapa, marca BASOR o equiv alente,
dimensiones 500x 60 mm, con temperatura de serv icio de -50ºC a 150ºC, resistencia al impacto 20 J, resistencia a
la corrosión según UNE-EN 61537, sin propagación de la llama. Incluso parte proporcional de soportes, tapa y  ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.

UPPMP15060   1,0000 ml  Bandeja metálica perforada 150x 60 mm                            12,46 12,46

UPPTBM150    1,0000 ml  Tapa bandeja metálica perforada 150 mm                          8,34 8,34

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 1,03 0,52

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             20,80 8,32

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           39,81 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.07 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                         
APARTADO 14.07.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS                                         
14.07.01.01 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 90 lm PARED ESTANCA 

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led marca Daisalux , mo-
delo NAOS N2 (PRD) con caja estanca IP66 o equiv alente, de tipo no permanente de 90 lúmenes mínimo, para
una tensión de 230 V, para montaje superficial de pared, incluso lámparas, conjunto optico PRD, caja estanca KES
Naos y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UEBELNP909E  1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia no permanente 90 lm pared
estanca 

35,88 35,88

O1ELEC       0,2200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,74

AESPELEC     0,2200 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           45,03 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.07.01.02 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 90 lm TECHO ESTANCA 

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led marca Daisalux , mo-
delo NAOS N2 (EVC) con caja estanca IP66 o equiv alente, de tipo no permanente de 90 lúmenes mínimo, para
una tensión de 230 V, para montaje superficial en techo, incluso lámparas, conjunto optico EVC, caja estanca KES
Naos y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UEBELNP90TE  1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia no permanente 90 lm techo estanca 35,88 35,88

O1ELEC       0,2200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,74

AESPELEC     0,2200 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           45,03 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.07.01.03 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 90 lm  TECHO SUPERF.

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led marca Daisalux , mo-
delo NAOS N2 (EVC) o equiv alente, de tipo no permanente de 90 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, pa-
ra montaje superficial en techo, incluso lámparas, conjunto optico EVC y  accesorios. Medida la unidad instalada y
probada.

UEBELNP90TSP 1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia no permanente 90 lm techo super.  24,48 24,48

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           32,80 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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14.07.01.04 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 200 lm TECHO ESTANCA

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led marca Daisalux , mo-
delo NAOS N5 (EVC) con caja estanca IP66 o equiv alente, de tipo no permanente de 200 lúmenes mínimo, para
una tensión de 230 V, para montaje superficial en techo, incluso lámparas, conjunto optico EVC, caja estanca KES
Naos y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UEBELNP200TE 1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia no permaente 200 lm techo estanca 40,25 40,25

O1ELEC       0,2200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,74

AESPELEC     0,2200 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           49,40 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.07.01.05 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 200 lm TECHO SUPERF.

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led marca Daisalux , mo-
delo NAOS N5 (EVC) o equiv alente, de tipo no permanente de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V,
para montaje superficial en techo, incluso lámparas, conjunto optico EVC y  accesorios. Medida la unidad instalada
y  probada.

UEBELNP200TSP 1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia no permanente 200 lm techo
superf.

28,85 28,85

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           37,17 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

14.07.01.06 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 200 lm TECHO EMPOTR.

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led marca Daisalux , mo-
delo NAOS N5 (EVC) o equiv alente, de tipo no permanente de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V,
para montaje empotrado en techo, incluso lámparas, conjunto optico EVC, caja de empotrar KETB Naos y  acceso-
rios. Medida la unidad instalada y  probada.

UEBELNP200TEM 1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia no permanente 200 lm techo
empotr.

33,47 33,47

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           41,79 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.07.01.07 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA PERMANENTE 200 lm PARED           

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led marca Daisalux , mo-
delo NAOS P5 (PRD) o equiv alente, de tipo no permanente de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V,
para montaje superficial de pared, incluso lámparas, conjunto optico PRD y  accesorios. Medida la unidad instalada
y  probada.

UEBELP200P   1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia permanente 200 lm pared           33,65 33,65

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           41,97 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

14.07.01.08 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA PERMANENTE 90 lm TECHO EMPOTR.    

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led marca Daisalux , mo-
delo NAOS P2 (EVC) o equiv alente, de tipo permanente de 90 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para
montaje empotrado en techo, incluso lámparas, conjunto optico EVC, caja de empotrar KETB Naos y  accesorios.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBELP90TEM  1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia permanente 90 lm techo empotr.    33,90 33,90

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           42,22 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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14.07.01.09 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA PERMANENTE 200 lm TECHO EMPOTR.   

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led marca Daisalux , mo-
delo NAOS P5 (EVC) o equiv alente, de tipo permanente de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para
montaje empotrado en techo, incluso lámparas, conjunto optico EVC, caja de empotrar KETB Naos y  accesorios.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBELP200TEM 1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia permanente 200 lm techo empotr.   38,27 38,27

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           46,59 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.07.01.10 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA PERMANENTE 90 lm TECHO SUPERF.    

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led marca Daisalux , mo-
delo NAOS P2 (EVC) o equiv alente, de tipo permanente de 90 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para
montaje superficial en techo, incluso lámparas, conjunto optico EVC y  accesorios. Medida la unidad instalada y
probada.

UEBELP90TSP  1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia permanente 90 lm techo superf.    29,28 29,28

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           37,60 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.07.01.11 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA PERMANENTE 200 lm TECHO SUPERF.   

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led marca Daisalux , mo-
delo NAOS P5 (EVC) o equiv alente, de tipo permanente de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para
montaje superficial en techo, incluso lámparas, conjunto optico EVC y  accesorios. Medida la unidad instalada y
probada.

UEBELP200TSP 1,0000 Ud  Luminaria autónoma emergencia permanente 200 lm techo superf.   41,88 41,88

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           50,20 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

14.07.01.12 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA ANTIDEFLAGRANTE 300 lm                       

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización Marca Daisalux  modelo
LD N6 o equiv alente, de tipo antideflagrante de 300 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje su-
perficial en ejecución antideflagrante, incluso lamparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UEBEDANP300  1,0000 Ud  Luminaria autónoma Antideflagrante 300 lm                       233,34 233,34

O1ELEC       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 10,78

AESPELEC     0,5000 h   Ay udante electricista                                           20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           254,15 12,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.07.01.13 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP,AEX,INOX)         

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led Marca DAISALUX,
modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) o equiv alente, de tipo no permanente de 200 lúmenes mínimo, para una
tensión de 230 V, para montaje adosado a pared, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y  pro-
bada.

UEBELNP200PLE 1,0000 Ud  Luminaria Autonóma Emergencia LENS N30 A (ESP,AEX,INOX)      101,54 101,54

O1ELEC       0,2200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,74

AESPELEC     0,2200 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           110,69 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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14.07.01.14 Ud  LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA LENS N30 A (EST,AEX,INOX)         

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización led Marca DAISALUX,
modelo LENS N30 A (EST, AEX, INOX) o equiv alente, de tipo no permanente de 200 lúmenes mínimo, para una
tensión de 230 V, para montaje adosado a techo, incluso lámparas y  accesorios. Medida la unidad instalada y  pro-
bada.

UEBELNP200TLE 1,0000 Ud  Luminaria Autónoma Emergencia LENS N30 A (EST,AEX,INOX)      93,99 93,99

O1ELEC       0,2200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,74

AESPELEC     0,2200 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           103,14 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

14.07.01.15 Ud  PANTALLA 600x600 LUG LUGCLASSIC LB LED 43W                      

Suministro y  montaje de Luminaria de 600x 600 Led, marca LUG modelo LUGCLASSIC LB LED 43W 5000 lm (ref.
300061.00150) o equiv alente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la
unidad instalada y  probada.

UEB6060LED43 1,0000 Ud  Pantalla 600x 600 LUG LUGCLASSIC LB LED 43 W                     93,43 93,43

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           99,67 4,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.07.01.16 Ud  LUMINARIA ETRUSCO                                               

Suministro y  montaje de Luminaria ETRUSCO Led o equiv alente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embe-
llecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UEB6060LED23 1,0000 Ud  Luminaria Etrusco                                               83,50 83,50

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           89,74 4,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

14.07.01.17 Ud  LUMINARIA BEGHELLI SAVING                                       

Suministro y  montaje de Luminaria BEGHELLI SAVING Led o equiv alente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflec-
tor, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UEBBEGH      1,0000 uD  Luminaria BEGHELLI SAVING                                       60,00 60,00

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           66,24 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.07.01.18 Ud  SUSPENSIÓN DE LUMINARIA                                         

Accesorio para suspender luminaria a altura de cálculo. Medida la unidad instalada y  probada.

UACC         1,0000 Ud  Accesorio suspension luminaria                                  6,00 6,00

O1ELEC       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

AESPELEC     0,1000 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           10,17 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 90



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.07.01.19 Ud  DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 9W IP44                    

Suministro y  montaje de Dow nlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC LED 1 9 W  4000K
IP44 710lm (ref. 5222.009.840.2.0) o equiv alente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBDLR3NEC9 1,0000 Ud  Dow nlight Biar Lighting R3 NEC LED 1 9W IP44                    28,08 28,08

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           34,32 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

14.07.01.20 Ud  DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 3 25W IP44                   

Suministro y  montaje de Dow nlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC LED 1 25 W  4000K
IP44 2250lm (ref. 5222.025.840.2.0) o equiv alente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBDLR3NEC25 1,0000 Ud  Dow nlight Biar Lighting R3 NEC LED 3 25W IP44                   60,48 60,48

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           66,72 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

14.07.01.21 Ud  DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 2 15W IP44 4000K             

Suministro y  montaje de Dow nlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3  NEC LED 2 15W  4000K
IP44 1300lm (ref. 5222.015.840.2.0) o equiv alente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBDLR3NEC154 1,0000 Ud  Dow nlight Biar Lighting R3 NEC LED 2 15W IP44 4000K             41,04 41,04

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           47,28 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.07.01.22 Ud  DOWNLIGHT LUG LUGSTAR LB LED GEN.2P/T 18W IP44                  

Suministro y  montaje de Dow nlight empotrado Led, marca LUG modelo LUGSTAR LB LED GEN.2 p/t 18W  4000K
IP44 1900lm 70º (ref. 300031.00006) o equiv alente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBDLLB18IP  1,0000 Ud  Dow nlight LUG LUGSTAR LB LED GEN.2 P/T 18W IP44                48,00 48,00

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           54,24 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.07.01.23 Ud  DOWNLIGHT LED SUPERFICIE JISO 29010 10W 4000K 40º               

Suministro y  montaje de Dow nlight led de superficie, marca JISO modelo 29010 10W 4000K 40º color gris (ref.
29010-2884-08) o equiv alente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios. Medida la unidad
instalada y  probada.

UEBLJISO10SP 1,0000 Ud  Dow nlight Led superficie JISO 29010 10W 4000K 40º               25,86 25,86

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           32,10 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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14.07.01.24 Ud  APLIQUE SUPERFICIE CRISTHER HUBLOT PLAFF IP65 6W                

Suministro y  montaje de aplique de superficie marca CRISTHER modelo HUBLOT PLAFF IP65 IK10 para lámpara
E27 LED 6 W (ref. 240B-G05X1A-01) o equiv alente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y
accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UEBLCRIPLAF6W 1,0000 Ud  Aplique superficie CRISTHER HUBLOT PLAFF IP65 6W                20,61 20,61

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           26,85 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

14.07.01.25 Ud  LUMINARIA LUG VOLICA 2.0 35W                                    

Suministro y  montaje de Luminaria lineal de superficie, marca LUG modelo VOLICA 2.0 35W 4000K 4400 lm (ref.
010481.5i06.213) o equiv alente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores, kit de montaje a pared
y  accesorios. Medida la unidad instalada y  probada.

UEBLBCELM140S 1,0000 Ud  Luminaria LUG modelo VOLICA 2.0 35W                             124,00 124,00

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           130,24 6,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.07.01.26 Ud  LUMINARIA ESTANCA AVANTLED LEDPROOF 60W IP65                    

Suministro y  montaje de Luminaria estanca Led, marca AVANTLED modelo LEDPROOF 1500 mm 60W 4000K
IP65 (ref. LP150060W4000) o equiv alente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y  accesorios.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBLAVLE60   1,0000 Ud  Luminaria estanca AVANTLED LEDPROOF 60W IP65                    102,20 102,20

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           108,44 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.07.01.27 Ud  INTERRUPTOR 10A                                                 

Suministro y  montaje de interruptor de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equiv alente.  Compuesto por
mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, incluso conex ionado.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBMBL1      1,0000 Ud  Interruptor 10A                                                 4,27 4,27

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,59 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.07.01.28 Ud  INTERRUPTOR TEMPORIZADO 10 A                                    

Suministro y  montaje de interruptor temporizado de 10A con piloto de señalización, marca JUNG serie LS990 color
blanco o equiv alente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, piloto de señalización, caja para empo-
trar estandar, temporizador para luminarias led (marca ORBIS o equiv alente)  y  accesorios, incluso conex ionado.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBMBL1.3V   1,0000 Ud  Interruptor temporizado 10 A                                    30,19 30,19

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           33,51 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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14.07.01.29 Ud  INTERRUPTOR 10A ESTANCO                                         

Suministro y  montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44,  marca JUNG o equiv alente.  Compuesto por mecanis-
mo, tecla,  embellecedores, caja de empotrar y  accesorios, incluso conex ionado. Medida la unidad instalada y
probada.

UEBMBL1E     1,0000 Ud  Interruptor estanco 10A                                         5,86 5,86

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,18 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.07.01.30 Ud  CONMUTADOR 10 A                                                 

Suministro y  montaje de conmutador de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equiv alente.  Compuesto
por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, incluso conex ionado.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBMBLCONM 1,0000 Ud  Conmutador 10 A                                                 4,48 4,48

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,80 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

14.07.01.31 Ud  BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A                                     

Suministro y  montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44,  marca JUNG o equiv alente.  Compuesto por
mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y  accesorios, incluso conex ionado.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBMBL3E     1,0000 Ud  Base de enchufe estanco 16A                                     6,55 6,55

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,87 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.07.01.32 Ud  BASE DE ENCHUFE 16 A                                            

Suministro y  montaje de base de enchufe de 16A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equiv alente.  Com-
puesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y  accesorios, incluso conex ionado.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBNBL3.1    1,0000 Ud  Base de enchufe 16 A                                            4,03 4,03

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,35 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.07.01.33 Ud  BASE DE ENCHUFE 16 A SUPERFICIE                                 

Suministro y  montaje de base de enchufe de superficie de 16A,  marca JUNG o equiv alente.  Compuesto por me-
canismo, embellecedores, caja y  accesorios, incluso conex ionado.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBMBLENSUP 1,0000 Ud  Base de enchufe 16 A Superficie                                 4,03 4,03

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,35 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.07.01.34 Ud  SALIDA DE HILOS                                                 

Suministro y  montaje de salida de hilos,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equiv alente.  Compuesto por
mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, incluso conex ionado. Medida la unidad
instalada y  probada.

UEBMBLSH     1,0000 Ud  Salida de hilos                                                 4,03 4,03

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,35 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.07.01.35 Ud  CAJA 4+2 TOMAS PARED                                            

Suministro y  montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas de 2P+T de 16 A
y  2 tomas de datos, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equiv alente, incluso tomas, accesorios, conex ionado y  p.p.
de pequeño material. Medida la unidad instalada y  probada.

UEBMCP6SA    1,0000 Ud  Caja 4+2 tomas pared                                            39,14 39,14

O1ELEC       0,1590 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,43

AESPELEC     0,1590 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,19

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           45,76 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

14.07.01.36 Ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220º                              

Suministro y  montaje de detector de mov imiento,  marca NIESSEN serie MASTER 220º o equiv alente.  Compues-
to por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y  accesorios, incluso conex ionado. Medida la
unidad instalada y  probada.

UEBMDM       1,0000 Ud  Detector de mov imiento Master 220º                              58,11 58,11

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           61,43 3,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14.07.01.37 Ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO TECHO                                    

Suministro y  montaje de detector de mov imiento empotrable en techo para pasillos, marca PHILIPS modelo OC-
CUSWITCH (ref. LMR1070/00) o equiv alente, incluso caja de registro, caja de montaje de sensor, elementos de
conex ión y  accesorios, cableado y  conex ionado de mando con contactores de circuitos de alumbrado bajo tubo.
Medida la unidad instalada y  probada.

UEBSDMTP     1,0000 Ud  Detector de mov imiento techo                                    65,08 65,08

O1ELEC       0,1990 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,29

AESPELEC     0,1990 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,99

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           73,36 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

14.07.01.38 Ud  ACCESORIO MONTAJE SUPERFICIE DETECTOR                           

Suministro y  montaje de accesorio para montaje en superficie de  detector de mov imiento OCCUSWITCH (ref.
LMR1070/00), marca PHILIPS referenciaLRH1070/00 o equiv alente. Medida la unidad instalada y  probada.

UEBSDMTPAS   1,0000 Ud  Accesorio montaje superficie detector                           9,80 9,80

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,12 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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14.07.01.39 Ud  CUADRO DE POTENCIA CON TOMAS 2 IIx16A+1 IVx16A+1 IVx32A+PROTEC. 

Suministro y  montaje de cuadro de potencia estanco, compuesto por 2 tomas IIx 16 A, 1 toma IVx 16 A y  1 toma
IVx 32 A, marca Schneider Electric o equiv alente, incluso tomas, interruptores automáticos de protección iC60N (2
IIx 16 A, 1 IVx 16 A y  1 IVx 32A), accesorios, cableado y  conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida la uni-
dad instalada y  probada.

UEBCP        1,0000 Ud  Cuadro de potencia con tomas 2 IIx 16A+1 IVx 16 A+1 IVx 32
A+Protec

199,74 199,74

O1ELEC       1,1800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 25,44

AESPELEC     1,1800 h   Ay udante electricista                                           20,05 23,66

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           248,84 12,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO 14.07.02 PUNTOS DE LUZ                                                   
14.07.02.01 Ud  ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE          

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x 1x 2,5+TTmm2 de sección
y  750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flex ible  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de deriv ación,
regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables cumplirán, respecto
a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFBMF16    8,0000 ml  Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC flex ible           1,00 8,00

O1ELEC       0,0900 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,94

AESPELEC     0,0900 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,80

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         8,00 0,80

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,54 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

14.07.02.02 Ud  ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RÍGIDO             

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 2,5+TTmm2 de sección y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables cumplirán, respecto a
la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFBMR16    8,0000 ml  Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC rígido             1,17 9,36

O1ELEC       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

AESPELEC     0,1000 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,01

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         9,36 0,94

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,47 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

14.07.02.03 Ud  ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO AL AIRE               

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 2,5+TTmm2 de sección y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE
21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la lla-
ma" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro. Incluso pp. de cajas de deriv a-
ción, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFBMA16    8,0000 ml  Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo al aire                1,23 9,84

O1ELEC       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

AESPELEC     0,1000 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,01

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         9,84 0,98

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,99 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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14.07.02.04 Ud  ALIMENTACIÓN SALIDA DE HILOS TUBO PVC FLEXIBLE                  

Alimentación a salida de hilos con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x 1x 2,5+TTmm2 de sección y  750 V de ais-
lamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002), bajo tubo de PVC flex ible  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN
50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pe-
queños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego,
como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFBSHF16   8,0000 ml  Alimentación salida de hilos tubo PVC flex ible                  1,00 8,00

O1ELEC       0,0900 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,94

AESPELEC     0,0900 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,80

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         8,00 0,80

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,54 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

14.07.02.05 Ud  ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO ACERO                              

Alimentación a emergencia con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x 1,5+TTmm2 de sección y  1000 V de aislamiento,
del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002),
bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de
cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFEA       8,0000 ml  Alimentación emergencia tubo acero                              1,48 11,84

O1ELEC       0,1200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,59

AESPELEC     0,1200 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,41

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         11,84 1,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           18,02 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.07.02.06 Ud  ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE                       

Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002), bajo tubo de PVC flex ible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pe-
queños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego,
como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFEF       8,0000 ml  Alimentación emergencia tubo PVC flex ible                       0,64 5,12

O1ELEC       0,0500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,08

AESPELEC     0,0500 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,00

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         5,12 0,51

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,71 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.07.02.07 Ud  ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO                         

Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002),, bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pe-
queños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego,
como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFER       8,0000 ml  Alimentación emergencia tubo PVC rígido                         0,93 7,44

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         7,44 0,74

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           11,50 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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14.07.02.08 Ud  ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO AL AIRE                            

Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002), bajo tubo  al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a
UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de deri-
v ación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables cumplirán,
respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFEAI      8,0000 ml  Alimentación emergencia tubo al aire                            1,02 8,16

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         8,16 0,82

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,30 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.07.02.09 Ud  ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/CONMUTADOR/PULSADOR TUBO PVC FLEX      

Alimentación a interruptor/conmutador/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos
y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flex ible, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de
cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables
cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFISF      8,0000 ml  Alimentación interruptor/conmutador/pulsador tubo PVC flex ible  0,64 5,12

O1ELEC       0,0500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,08

AESPELEC     0,0500 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,00

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         5,12 0,51

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,71 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.07.02.10 Ud  ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/CONMUTADOR/PULSADOR TUBO PVC RIG.      

Alimentación a interruptor/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de
aislamiento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y
UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, so-
portes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables cumplirán, respecto a la reac-
ción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFISR      8,0000 ml  Alimentación interruptor/conmutador tubo PVC ríg.               0,93 7,44

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         7,44 0,74

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           11,50 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

14.07.02.11 Ud  ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR TUBO AL AIRE                           

Alimentación a interruptor con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aislamien-
to, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002), bajo tubo al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a
UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro.  Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, so-
portes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFISA      8,0000 ml  Alimentación interruptor tubo al aire                           0,97 7,76

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         7,76 0,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           11,86 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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14.07.02.12 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO ACERO                            

Alimentación a pto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x 1,5+TTmm2 de sección y  1000 V de aislamiento,
del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE 21.1002),
bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de
cajas de deriv ación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFPSAR     8,0000 ml  Alimentación pto luz bajo tubo acero                            1,48 11,84

O1ELEC       0,1200 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,59

AESPELEC     0,1200 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,41

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         11,84 1,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           18,02 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.07.02.13 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE                     

Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002), bajo tubo de PVC flex ible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pe-
queños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego,
como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFPSF      8,0000 ml  Alimentación pto luz bajo tubo PVC flex ible                     0,64 5,12

O1ELEC       0,0500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,08

AESPELEC     0,0500 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,00

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         5,12 0,51

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,71 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.07.02.14 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC RIGIDO                       

Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x 1x 1,5+TTmm2 de sección y  750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pe-
queños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego,
como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFPLR      8,0000 ml  Alimentación pto luz bajo tubo PVC rígido                       0,93 7,44

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         7,44 0,74

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           11,50 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

14.07.02.15 Ud  ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC RÍGIDO                       

Alimentación a punto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de  2x 1,5+TTmm2 de sección y  1000 V de aislamien-
to, del tipo no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 21.123 y  UNE
21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de deriv ación, regletas, soportes, pe-
queños material. Medida la unidad, conex ionada y  probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego,
como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.

UEBFPLRIG    8,0000 ml  Alimentación pto luz bajo tubo PVC rígido                       0,96 7,68

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         7,68 0,77

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           11,77 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 14.07.03 CANAL ELECTRIFICADA                                             
14.07.03.01 Ud  LBPLUS 40A-4C (3+N+PE=Envolvente) IP-55 L=(1x15)                

Suministro e instalación de CEP Zucchini LBPLUS con características descritas a continuación.

Se utilizan para distribuir la energía, suspender y  alimentar sistemas de iluminación y  suministrar cargas de baja
potencia.
Los elementos rectos LB PLUS incluy en los siguientes componentes:
Una carcasa rectangular de acero galv anizado, acanalado para el
Tipo A (espesor 0,45 mm, dimensiones 35x 46 mm), y  para el Tipo B (espesor 0,65 mm, dimensiones 35,2x 77
mm incluidos los pliegues de refuerzo). La canalización tipo B incluy e una separación metálica a lo largo de la ca-
nalización (tabique metálico de separación para los circuitos de emergencia). La carcasa metálica también sirv e de
conductor de protección gracias a la sección y  a la continuidad eléctrica.
Los elementos rectos están disponibles también en v ersión pintada con colores RAL
(opcional) y  en acero inox idable solo para el tipo B.
Los conductores están separados entre si por un rev estimiento plástico aislante de PVC o mezcla de policarbonato
ABS HF (sin halógenos), autoex tinguible V0 (según UL94) que ha superado el ensay o del hilo incandescente (es-
pesor 1,6 mm) según EN 60695-2-1 (CEI 50.11).
La canalización eléctrica de distribución llev a una serie de salidas de deriv ación para unidades enchufables.
Estas salidas están equipadas con tapas imperdibles. Cuando no se utilizan, se mantienen cerradas para garanti-
zar el grado de protección IP55 y , cuando se utilizan, se dejan abiertas.
Bloque de conex ión eléctrica para conectar de forma automática conductores bajo tensión.
La conex ión de dos elementos rectos es muy  sencilla: en una sola operación se realiza tanto la conex ión eléctrica
como mecánica y , a la v ez, se asegura un grado de protección IP55 sin necesidad de accesorios adicionales.
Se garantiza la continuidad del conductor de protección (env olv ente) apretando el
tornillo especial de conex ión.
Todas las canalizaciones eléctricas se caracterizan por NO propagar las llamas; según este requisito de nuestra
norma de producto 61439-6, debe comprobarse en aplicación de la norma IEC 60332-3.

U75201003    1,0000 Ud  LBPLUS 254/404 ALIM REDUCIDA DX                                 57,80 57,80

U75200102    5,0000 Ud  LBA 404 ELEM RECTO 3M 4 DERV                                    79,42 397,10

U75003000    10,0000 Ud  LBAPLUS BRIDA DE FIJACIÓN                                       2,66 26,60

O1ELEC       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 43,12

AESPELEC     2,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 40,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           564,72 28,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 99



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.07.03.02 Ud  LBPLUS 40A-4C (3+N+PE=Envolvente) IP-55 L=(1x13,5)              

Suministro e instalación de CEP Zucchini LBPLUS con características descritas a continuación.

Se utilizan para distribuir la energía, suspender y  alimentar sistemas de iluminación y  suministrar cargas de baja
potencia.
Los elementos rectos LB PLUS incluy en los siguientes componentes:
Una carcasa rectangular de acero galv anizado, acanalado para el
Tipo A (espesor 0,45 mm, dimensiones 35x 46 mm), y  para el Tipo B (espesor 0,65 mm, dimensiones 35,2x 77
mm incluidos los pliegues de refuerzo). La canalización tipo B incluy e una separación metálica a lo largo de la ca-
nalización (tabique metálico de separación para los circuitos de emergencia). La carcasa metálica también sirv e de
conductor de protección gracias a la sección y  a la continuidad eléctrica.
Los elementos rectos están disponibles también en v ersión pintada con colores RAL
(opcional) y  en acero inox idable solo para el tipo B.
Los conductores están separados entre si por un rev estimiento plástico aislante de PVC o mezcla de policarbonato
ABS HF (sin halógenos), autoex tinguible V0 (según UL94) que ha superado el ensay o del hilo incandescente (es-
pesor 1,6 mm) según EN 60695-2-1 (CEI 50.11).
La canalización eléctrica de distribución llev a una serie de salidas de deriv ación para unidades enchufables.
Estas salidas están equipadas con tapas imperdibles. Cuando no se utilizan, se mantienen cerradas para garanti-
zar el grado de protección IP55 y , cuando se utilizan, se dejan abiertas.
Bloque de conex ión eléctrica para conectar de forma automática conductores bajo tensión.
La conex ión de dos elementos rectos es muy  sencilla: en una sola operación se realiza tanto la conex ión eléctrica
como mecánica y , a la v ez, se asegura un grado de protección IP55 sin necesidad de accesorios adicionales.
Se garantiza la continuidad del conductor de protección (env olv ente) apretando el
tornillo especial de conex ión.
Todas las canalizaciones eléctricas se caracterizan por NO propagar las llamas; según este requisito de nuestra
norma de producto 61439-6, debe comprobarse en aplicación de la norma IEC 60332-3.

U75201003    1,0000 Ud  LBPLUS 254/404 ALIM REDUCIDA DX                                 57,80 57,80

U75200102    4,0000 Ud  LBA 404 ELEM RECTO 3M 4 DERV                                    79,42 317,68

U75200111    1,0000 Ud  LBA 404 ELEM RECTO 1,5M 2 DERV                                  56,33 56,33

U75201263    1,0000 Ud  LBPLUS 254/404 UNION FLEXIBLE REDUCIDA                          111,20 111,20

U75003000    9,0000 Ud  LBAPLUS BRIDA DE FIJACIÓN                                       2,66 23,94

O1ELEC       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 43,12

AESPELEC     2,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 40,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           650,17 32,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 682,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.07.03.03 Ud  LBPLUS CONECTOR 16A SEL FASE                                    

CONECTORES ENCHUFABLES

Se utilizan para conectar y  alimentar sistemas de iluminación y  cargas monofásicas y  trifásicas pequeñas. Presen-
tan las siguientes características:
 Los contactos de las fases son contactos de pinza.
 Pueden manipularse bajo tensión.
 El contacto PE (conductor de protección) es el primero en establecer una conex ión
eléctrica al enchufarlo a la salida y  el último en desconectarse al desenchufarlo.
 Todos los componentes aislantes de plástico han superado el ensay o del hilo
incandescente (EN 60695-2-1) y  poseen el grado de autoex tinción V0 (UL94).
 El grado de protección estándar es IP55 sin necesidad de kits de protección IP
adicionales.
 Los conectores pueden estar codificados, lo que significa que el conector instalado
a un lado del canal de distribución no puede instalarse en el otro lado debido a un kit
de conex ión (v endido como accesorio); en caso contrario, los conectores pueden
montarse indistintamente en ambos lados del canal.
 Este componente tan simple permite tener un bloque con la máx ima seguridad mecánica.
Las unidades enchufables son comunes para toda la gama LB PLUS e incluy en:
a) Conectores enchufables con selección de fase fi ja de 10 A, precableadas con cable de 1 m, 3 m de FG70M1 y

3 x  1,5 mm² de H05VV-F.
b) Conectores enchufables con selección de fase de 16 A, monofásicas, con terminales automáticos
(sin pernos) para conectar un cable L+N+PE.
c) Conectores enchufables con selección de fase de 16 A, monofásicas con un 5x 20 CH8, cerámico cilíndrico con
terminales automáticos (sin pernos) para conectar un cable L+N+PE.
d) Conectores enchufables trifásicas de 16 A, con terminales automáticos (sin pernos) para conectar un cable
3L+N+PE.
e) Conectores enchufables trifásicas de 25 A, con terminales de perno para conectar un cable 3L+N+PE.
f) Conectores enchufables trifásicas de 25 A, con juego de tres portafusibles CH8 de tipo cilíndrico, con terminales
(con pernos) para conectar un cable 3L+N+PE.
g) Conectores enchufables trifásicas de 25 A, con caja con 4 u 8 DIN.

U75005000    1,0000 Ud  LBPLUS CONECTOR 16A SEL FASE                                    14,87 14,87

O1ELEC       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

AESPELEC     0,1000 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,04 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.07.03.04 Ud  LBPLUS 16A CONECTOR (3L+N+PE)                                   

Suministro y  montaje de conector trifásico LBPLUS 16A (3L+N+PE) marca Legrand o equiv alente (ref.75005005).
Medida la unidad instalada y  probada

U75005005    1,0000 Ud  LBPLUS 16A CONECTOR (3L+N+PE)                                   19,45 19,45

O1ELEC       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

AESPELEC     0,1000 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           23,62 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.07.03.05 Ud  CANAL DE SUELO DE TALLER                                        

Suministro y  montaje de conjunto formado por canal plástica de 300x 38 mm con 6 compartimentos para su instala-
ción bajo pav imento de taller, 5 cajas de suelo para albergar cada una de ellas 4 tomas de 2P+T de 16 A y  2 to-
mas de datos; y  3 cajas de suelo para albergar cada una de ellas 2 tomas de 2P+T de 16 A y  1 toma de datos,
marca Legrand o equiv alente, incluso canal, cajas de suelo sin marco para pav imento, cubetas, soportes, tapas
de cajas, placas de acabado,  tomas, accesorios, conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida la unidad ins-
talada y  probada.

U89672       8,0000 Ud  (TCP300-38/6)CANAL PVC 6C                                       33,64 269,12

U88024       8,0000 Ud  SOP V 2X6M CAJA SUELO 12M                                       18,41 147,28

U88091       8,0000 Un  CUBETA AUTOAJUSTABLE 12/18M                                     28,63 229,04

U88001       8,0000 Un  TAPA CAJA SUELO PLAST 12/18M                                    17,52 140,16

U77213       26,0000 Un  MOSAIC II 2P+T LAT C/TORNILLO                                   3,88 100,88

U76564       13,0000 Un  MOSAIC II RJ45 C6 UTP 2M BLANC                                  10,64 138,32

U88016       8,0000 Un  PLACA INOX TAPA PLAST 12/18M                                    17,27 138,16

O1ELEC       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 64,68

AESPELEC     3,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 60,15

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.287,79 64,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.352,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

14.07.03.06 Ud  CANAL DE SUELO DE AULA TALLER                                   

Suministro y  montaje de conjunto formado por canal plástica de 300x 38 mm con 6 compartimentos para su instala-
ción bajo pav imento de aula taller, 5 cajas de suelo para albergar cada una de ellas 4 tomas de 2P+T de 16 A y  2
tomas de datos; y  2 cajas de suelo para albergar cada una de ellas 2 tomas de 2P+T de 16 A y  1 toma de datos,
marca Legrand o equiv alente, incluso canal, cajas de suelo sin marco para pav imento, cubetas, soportes, tapas
de cajas, placas de acabado,  tomas, accesorios, conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida la unidad ins-
talada y  probada.

U89672       7,0000 Ud  (TCP300-38/6)CANAL PVC 6C                                       33,64 235,48

U88024       7,0000 Ud  SOP V 2X6M CAJA SUELO 12M                                       18,41 128,87

U88091       7,0000 Un  CUBETA AUTOAJUSTABLE 12/18M                                     28,63 200,41

U88001       7,0000 Un  TAPA CAJA SUELO PLAST 12/18M                                    17,52 122,64

U77213       24,0000 Un  MOSAIC II 2P+T LAT C/TORNILLO                                   3,88 93,12

U76564       12,0000 Un  MOSAIC II RJ45 C6 UTP 2M BLANC                                  10,64 127,68

U88016       7,0000 Un  PLACA INOX TAPA PLAST 12/18M                                    17,27 120,89

O1ELEC       2,6500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 57,13

AESPELEC     2,6500 h   Ay udante electricista                                           20,05 53,13

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.139,35 56,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.196,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

14.07.03.07 Ud  CANAL DE SUELO DE AULA                                          

Suministro y  montaje de conjunto formado por canal plástica de 250x 38 mm con 5 compartimentos para su instala-
ción bajo pav imento de aula y  10 cajas de suelo para albergar cada una de ellas 4 tomas de 2P+T de 16 A y  2 to-
mas de datos, marca Legrand o equiv alente, incluso canal, cajas de suelo sin marco para pav imento, cubetas, so-
portes, tapas de cajas, placas de acabado,  tomas, accesorios, conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida
la unidad instalada y  probada.

U89671       6,0000 Un  (TCP250-38/5)CANAL PVC 5C                                       26,96 161,76

U88024       10,0000 Ud  SOP V 2X6M CAJA SUELO 12M                                       18,41 184,10

U88091       10,0000 Un  CUBETA AUTOAJUSTABLE 12/18M                                     28,63 286,30

U88001       10,0000 Un  TAPA CAJA SUELO PLAST 12/18M                                    17,52 175,20

U77213       40,0000 Un  MOSAIC II 2P+T LAT C/TORNILLO                                   3,88 155,20

U76564       20,0000 Un  MOSAIC II RJ45 C6 UTP 2M BLANC                                  10,64 212,80

U88016       10,0000 Un  PLACA INOX TAPA PLAST 12/18M                                    17,27 172,70

O1ELEC       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 64,68

AESPELEC     3,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 60,15

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.472,89 73,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.546,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.07.03.08 Ud  CANAL PARED AULA                                                

Suministro y  montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
enchufes y  tomas de datos para su instalación en pared de aula,marca Legrand o equiv alente, incluso canal, tapas
finales, angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida la unidad
instalada y  probada.

U75802       10,0000 Un  DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C                                    19,00 190,00

U75807       2,0000 Un  DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130                                    3,76 7,52

U75812       2,0000 Un  DLPE-CD GRIS ANG INT 50X130                                     7,22 14,44

U75836       24,0000 Un  DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP                                   2,35 56,40

U79282       12,0000 Un  MOSAIC II 2X2P+T AUTO ALUM.                                     14,35 172,20

U79464       12,0000 Un  MOSAIC II RJ45 C6 UTP 2M ALU                                    12,62 151,44

O1ELEC       4,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 86,24

AESPELEC     4,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 80,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           758,44 37,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 796,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.07.03.09 Ud  CANAL PARED TALLER                                              

Suministro y  montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
tomas de datos para su instalación en pared de taller, marca Legrand o equiv alente, incluso canal, tapas finales,
angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada
y  probada.

U75802       9,0000 Un  DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C                                    19,00 171,00

U75807       2,0000 Un  DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130                                    3,76 7,52

U75836       2,0000 Un  DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP                                   2,35 4,70

U79464       2,0000 Un  MOSAIC II RJ45 C6 UTP 2M ALU                                    12,62 25,24

O1ELEC       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 64,68

AESPELEC     3,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 60,15

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           333,29 16,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14.07.03.10 Ud  CANAL PARED TALLER                                              

Suministro y  montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
enchufes y  tomas de datos para su instalación en pared de taller, marca Legrand o equiv alente, incluso canal, ta-
pas finales, angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida la uni-
dad instalada y  probada.

U75802       9,0000 Un  DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C                                    19,00 171,00

U75807       2,0000 Un  DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130                                    3,76 7,52

U75836       22,0000 Un  DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP                                   2,35 51,70

U79282       10,0000 Un  MOSAIC II 2X2P+T AUTO ALUM.                                     14,35 143,50

U79464       12,0000 Un  MOSAIC II RJ45 C6 UTP 2M ALU                                    12,62 151,44

O1ELEC       4,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 86,24

AESPELEC     4,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 80,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           691,60 34,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 726,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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14.07.03.11 Ud  CANAL PARED AULA TALLER                                         

Suministro y  montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
enchufes y  tomas de datos para su instalación en pared de aula taller, marca Legrand o equiv alente, incluso canal,
tapas finales, angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida la uni-
dad instalada y  probada.

U75802       7,0000 Un  DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C                                    19,00 133,00

U75807       4,0000 Un  DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130                                    3,76 15,04

U75812       1,0000 Un  DLPE-CD GRIS ANG INT 50X130                                     7,22 7,22

U75817       1,0000 Un  DLPE-CD GRIS ANG EXT 50X130                                     8,60 8,60

U75836       23,0000 Un  DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP                                   2,35 54,05

U79282       12,0000 Un  MOSAIC II 2X2P+T AUTO ALUM.                                     14,35 172,20

U79464       11,0000 Un  MOSAIC II RJ45 C6 UTP 2M ALU                                    12,62 138,82

O1ELEC       4,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 86,24

AESPELEC     4,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 80,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           695,37 34,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 730,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

14.07.03.12 Ud  CANAL PARED DEPARTAMENTO                                        

Suministro y  montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
enchufes y  tomas de datos para su instalación en pared de departamento, marca Legrand o equiv alente, incluso
canal, tapas finales, angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida
la unidad instalada y  probada.

U75802       3,0000 Un  DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C                                    19,00 57,00

U75807       2,0000 Un  DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130                                    3,76 7,52

U75812       2,0000 Un  DLPE-CD GRIS ANG INT 50X130                                     7,22 14,44

U75817       2,0000 Un  DLPE-CD GRIS ANG EXT 50X130                                     8,60 17,20

U75836       20,0000 Un  DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP                                   2,35 47,00

U79282       10,0000 Un  MOSAIC II 2X2P+T AUTO ALUM.                                     14,35 143,50

U79464       10,0000 Un  MOSAIC II RJ45 C6 UTP 2M ALU                                    12,62 126,20

O1ELEC       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 43,12

AESPELEC     2,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 40,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           496,08 24,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.07.03.13 Ud  CANAL PARED DESPACHO                                            

Suministro y  montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
enchufes y  tomas de datos para su instalación en pared de despacho, marca Legrand o equiv alente, incluso canal,
tapas finales, angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida la uni-
dad instalada y  probada.

U75802       2,0000 Un  DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C                                    19,00 38,00

U75807       2,0000 Un  DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130                                    3,76 7,52

U75836       8,0000 Un  DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP                                   2,35 18,80

U79282       4,0000 Un  MOSAIC II 2X2P+T AUTO ALUM.                                     14,35 57,40

U79464       4,0000 Un  MOSAIC II RJ45 C6 UTP 2M ALU                                    12,62 50,48

O1ELEC       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

AESPELEC     1,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 20,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           213,81 10,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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14.07.03.14 Ud  CANAL PARED DESPACHO                                            

Suministro y  montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
enchufes y  tomas de datos para su instalación en pared de despacho, marca Legrand o equiv alente, incluso canal,
tapas finales, angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conex ionado y  p.p. de pequeño material. Medida la uni-
dad instalada y  probada.

U75802       2,0000 Un  DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C                                    19,00 38,00

U75807       2,0000 Un  DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130                                    3,76 7,52

U75836       4,0000 Un  DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP                                   2,35 9,40

U79282       2,0000 Un  MOSAIC II 2X2P+T AUTO ALUM.                                     14,35 28,70

U79464       2,0000 Un  MOSAIC II RJ45 C6 UTP 2M ALU                                    12,62 25,24

O1ELEC       0,7500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 16,17

AESPELEC     0,7500 h   Ay udante electricista                                           20,05 15,04

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           140,07 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.08 VARIOS                                                          
14.08.01 Ud  CUADRO ENCENDIDOS                                               

Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos, para 13 encendidos, incluso cableado desde mecanis-
mo hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y  apagado, mecanismos, mecanismos selector ma-
nual-cero-automático para alumbrado ex terior,  pilotos luz v erde para señalización de encendido, serigrafiado, ac-
cesorios, etc. Totalmente montado y  probado.

Encendidos:
- 1 Ud. Circulación pl. baja
- 3 Ud. Estancias pl. baja
- 1 Ud. Circulación pl. 1ª
- 3 Ud. Estancias pl. 1ª
- 1 Ud. Iluminación ex terior
- 2 Ud. Escaleras
- 2 Ud. Señalización escaleras

UEBZCEPG     1,0000 Ud  Cuadro encendidos                                               57,57 57,57

UEBZPUL      12,0000 Ud  Mecanismo                                                       3,44 41,28

UEBZMS       1,0000 Ud  Mecanismo selector manual-cero-automático                       3,65 3,65

UEBPS        13,0000 Ud  Piloto señalización luz v erde                                   1,83 23,79

UEBZCABG1    1,0000 Ud  Cableado cuadro encendidos                                      504,00 504,00

O1ELEC       6,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 129,36

AESPELEC     6,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 120,30

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           879,95 44,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 923,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.08.02 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                           

Legalización de la instalación de electricidad y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Docu-
mentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, proy ectos, tasas, bo-
letines, v isados, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.
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SUBCAPÍTULO 14.09 RED DE TIERRAS                                                  
14.09.01 Ud  RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN                                 

Instalación de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y
picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo mediante soldadura aluminotérmica
con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de un cierto número de hierros de los considerados
principales y  como mínimo uno por zapata del edificio, puntos de puesta a tierra en contador, cuadros generales,
base de la estructura metálica del ascensor y  punto de ubicación de las caja general de protección, realizados con
conductores de tierra con cable de Cu desnudo de 25 mm2 de sección en montaje enterrado y  con cable de Cu
aislado de 25 mm2 de sección cuando no sea en montaje enterrado y  protegido con tubo de P.V.C. rígido blindado
cuando atrav iese forjados, incluso p.p. de pequeño material y  mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el
v alor requerido. Medida la unidad instalada.

UEBTRG       1,0000 Ud  Red General Tierra Baja Tensión                                 1.846,29 1.846,29

O1ELEC       15,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 323,40

AESPELEC     15,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 300,75

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2.470,44 123,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.593,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

14.09.02 Ud  TIERRA GRUPO ELECTRÓGENO                                        

Toma de tierra independiente para grupo electrógeno, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sec-
ción, incluso p.p. de picas cobreadas de 14 mm2 de 2m de profundidad, cajas, grapas, bornas de seccionamiento
y  pequeño material. Medida la unidad instalada.

UEBTGRE      1,0000 Ud  Tierra Grupo Electrógeno                                        105,53 105,53

O1ELEC       2,9820 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 64,29

AESPELEC     2,9820 h   Ay udante electricista                                           20,05 59,79

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           229,61 11,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

14.09.03 Ud  INSTALACIÓN DE PARARRAYOS                                       

Instalación de Pararray os con dispositiv o de cebado y  niv el de protección 3 según CTE, con un radio de protec-
ción de 48 m para una altura de 6 m, para cubrir toda la superficie del edificio, modelo DAT CONTROLER REMO-
TE 30 o equiv alente, s/legislación v igente, mástil, pieza de adaptación cabezal-mástil, anclaje para mástil, abraza-
deras y  bornas, conductor de bajada, con tres fijaciones por metro, realizado con cable rígido de cobre desnudo de
50 mm2 de sección, bajo tubo aislante y  no inflamable de 50 mm. de diámetro cuando discurra por el interior del
edificio (en cruces con conducciones eléctricas además el tubo dispondrá de blindaje metálico) según UNE 21.186,
tubo de protección de hierro galv anizado de 2 m. para conductor de bajada, arqueta de registro, puente de compro-
bación, contador electromecánico de ray os, v ías chispas y  toma de tierra independiente de la del edificio realizada
con cable desnudo de Cu de 50 mm2 de sección, separadores y  picas cobreadas de 2m. de longitud. Medida la
unidad ejecutada y  conectada a tierra s/indicaciones de la dirección facultativ a.

UEBP45       1,0000 Ud  Pararray os con dispositiv o de cebado                            1.156,22 1.156,22

UEBPAM       1,0000 Ud  Pieza adaptación mástil                                         18,51 18,51

UEBM         1,0000 Ud  Mastil                                                          64,84 64,84

UEBSP        1,0000 Ud  Anclaje mastil                                                  33,47 33,47

UEBAB        1,0000 Ud  Abrazaderas y  bornas                                            185,17 185,17

UEBCB        1,0000 Ud  Conductores de bajada                                           413,43 413,43

UEBTP        1,0000 Ud  Tubos protección                                                21,36 21,36

UEBTTP       1,0000 Ud  Tomas de tierra                                                 100,95 100,95

UEBCM        1,0000 Ud  Contador                                                        137,05 137,05

UEBARQ       1,0000 Ud  Arqueta registro                                                68,83 68,83

UEBPC        1,0000 Ud  Puente de comprobación                                          26,11 26,11

UEBCCHI      1,0000 Ud  Viachispas tierras                                              51,06 51,06

UEBCCHIM     1,0000 Ud  Viachispas mastil antena                                        51,06 51,06

O1ELEC       12,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 258,72

AESPELEC     12,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 240,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2.827,38 141,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.968,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN RED BAJA TENSIÓN                                    
15.01 Ud  Conexión red de baja                                            

Pago de condiciones de suministro con referencia ATER002 0000331641-1 de compañía suministradora. Medida la
unidad ejecutada.

UEREBBTT     1,0000 Ud  Red Subterránea BT                                              1.563,72 1.563,72

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.563,72 78,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.641,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                        
16.01 Ud  SOLON PANEL FV 450WP MONO BIFACIAL HC 144 CEL                   

Suministro e instalación de panel fotov oltaico SOLON modelo C-TG 144 p.2 de 144 células, con marco de aluminio
anodizado y  v idrio solar endurecido de 2 x  2,0 mm con rev estimiento antireflectante. Panel, de tecnología PERC,
monocristalino de doble cristal bifacial con cristal trasero transparente. Dispone de 30 años de garantía y  30 años
de garantía en potencia al 84,45% y  tolerancia Pmax  +-3%. Módulos con triple ensay o ante la acción de la degra-
dación potencial inducida (PID), con ciclos de prueba de acuerdo con IEC TS62804-1: 2015 ejecutados 3 v eces
(288 ha T = 85 ° C y  una HR del 85%) certificando el rendimiento superior del C-TG durante el período de tiempo
determinado y  certificados CLASE 5 por su resistencia al aire salado. Potencia pico del panel: 450W. Voltaje del
sistema 1500V. Tensión de máx ima potencia: 41,03 V. Tensión en circuito abierto Voc: 49,33 V. Intensidad de má-
x ima potencia: 10,97A. Intensidad de cortocircuito Isc: 11,41 A. Eficiencia de módulo: 20,7%. Dimensiones del pa-
nel: 2.094*1.038*30mm. Peso: 27,5 Kg. Resistencias mecánicas a la presión probada a 5.400 Pa, resistencia a la
succión del v iento probada a 2.400 Pa y  pruebas de resistencia al granizo de hasta 25mm de tamaño y  a una v e-
locidad de 23m/s. Conectores Staubli MC4-Ev o con cable de 4 mm2 y  longitud 140 cm. Caja de conex iones IP68.
Certificaciones: IEC 61215: 20 (fiabilidad del panel), IEC 61730 (seguridad del panel), IEC TS 62804-1: 2016 (resis-
tencia PID) y  IEC 61701: 2020 (resistencia a la niebla salina). Incluso accesorio, pequeño material, medios de ele-
v ación y  mano de obra de instalación y  pruebas. Incluso pequeño material, accesorios, conex ionado eléctrico.
Medida la unidad instalada.

U6420007205  1,0000 ud  SOLON PANEL FV 450WP MONOCRISTALINO                            285,00 285,00

O1ELEC       0,3000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 6,47

AESPELEC     0,3000 h   Ay udante electricista                                           20,05 6,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           297,49 14,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.02 Ud  ESTRUCTURAS SOLARBLOC 15º                                       

Sistema de fijación a cubierta plana ESTRUCTURAS SOLARBLOC 15º. Medida la unidad instalada.

UIEFOTTEJA   1,0000     ESTRUCTURAS SOLARBLOC 15º                                       26,91 26,91

O1ELEC       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 5,39

AESPELEC     0,2500 h   Ay udante electricista                                           20,05 5,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           37,31 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

16.03 Ud  MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA                   

Conex ión Multi-contact MC4 estanca IP67 con bloqueo para instalaciones fototérmicas. Conex ión hembra para ca-
bles con diámetro 4-6mm. Corriente nominal máx ima de 30A y  una tensión máx ima del sistema de 1.000V. Pro-
tección II. Rango de temperatura desde -40ºC a +90ºC.

U6429000100  1,0000     MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA     3,06 3,06

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,30 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.04 Ud  MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO                    

Conex ión Multi-contact MC4 estanca IP67 con bloqueo para instalaciones fototérmicas. Conex ión macho para ca-
bles con diámetro 4-6mm. Corriente nominal máx ima de 30A y  una tensión máx ima del sistema de 1.000V. Pro-
tección II. Rango de temperatura desde -40ºC a +90ºC.

U6429000101  1,0000     MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO       2,50 2,50

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           8,74 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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16.05 Ud  GH SIST MONITORIZACIÓN 24H TRIFÁSICO (<250A) GH-IT              

Sistema antiv ertido y  medidor de energía GREENHEISS para inv ersores trifásicos GH, permite realizar la funcion
de sistema antiv ertido y  monitorizacion de las isntalciones. Medida directa hasta 250A. Totalmente conectado, in-
cluso conex ionado, accesorios de soportación y  pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y  en fun-
cionamiento.

U6421000911  1,0000     GH SIST MONITORIZACIÓN 24H TRIFÁSICO (<250A) GH-IT          215,27 215,27

O1ELEC       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 10,78

AESPELEC     0,5000 h   Ay udante electricista                                           20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           236,08 11,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.06 Ud  SOLVER STC4I CUADRO 4 STRING INDEP 1000V 15A FUSIBLES           

Suministro e instalación de cuadro SOLVER de protección DC  para instalaciones fotov oltaicas de conex ión a red
sin monitorización. Entradas independientes, salidas independientes. Protección de 4 string  con bases portafusi-
bles y  fusibles de 15A gPV 1000Vdc en ambos polos. Montado en caja ABB Mistral IP65 de 12 módulos. Entradas
y  salidas con prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y  rotulado.. Incluso accesorio, pequeño material,
mano de obra de instalación y  pruebas.

U6427000022  1,0000     SOLVER STC4I CUADRO 4 STRING INDEP 1000V 15A FUSIBLES 331,17 331,17

O1ELEC       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 64,68

AESPELEC     3,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 60,15

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           456,00 22,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

16.07 Ud  GH INVERSOR RED 2MPPT 17KW 400V GREENHEISS                      

Suministro e instalación de inv ersor de conex ión a red GREENHEISS modelo GH-IT 17.0 2M trifásico. Potencia no-
minal: 17kW. Potencia máx ima de entrada: 25,5kW. Número de entradas: 4. Número MPPT: 2. Tensión máx ima
de entrada: 1100V. Rango de tensión MPPT (modo dos seguidores): 180-950V. Corriente máx ima de entrada: 25A.
Eficiencia: 98,8%. Grado de protección IP65. Dimensiones: 530X490X210mm. Peso: 27kg. Paquete de comunica-
ción integrado con opción de distintas interfaces de comunicación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de
obra de instalación y  pruebas.

UD6421000310 1,0000 u   Inv ersor de conex ión a red GreenHeiss 25A 17000W 2MPPT 400V  3.160,87 3.160,87

O1ELEC       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 43,12

AESPELEC     2,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 40,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3.244,09 162,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.406,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

16.08 ml  ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRO 0,6/1KV H1Z2Z2-K P-SUN (BOBINA)      

U6080660124  1,0000 ml  CABLE SOLAR 1X6MM NEGRO 0,6/1KV H1Z2Z2-K P-SUN
(BOBINA)         

2,33 2,33

O1ELEC       0,0500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,08

AESPELEC     0,0500 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4,41 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.09 kg  KG CABLE CU DESNUDO 16MM TOMA TIERRA (BOBINA)                   

Conductor de cobre electrolítico rígido de clase 2 según UNE EN 602281 IEC 602282. Totalmente instalado, incluso
borna de conex ión de latón.

U6180615116  1,0000 kg  CABLE CU DESNUDO 16MM TOMA TIERRA (BOBINA)                26,98 26,98

O1ELEC       0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 3,23

AESPELEC     0,1500 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           33,22 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.10 Ud  SOLVER CUADRO AC INVERSOR TRIFASICO 17KW                        

Suministro e instalación de cuadro Solv er protección AC para inv ersor trifásico de 17KW. Caja de superficie ABB
Mistral de dimensiones 250x 430x 154mm, con puerta transparente y  grado de protección IP65. Aparamenta Hager.
Automático 4x 32A con poder corte 6KA. Diferencial 4x 40A/300mA clase A. Protector de sobretensiones transitorias
Tipo 2 Cirprotec. Preparado para cable de entrada y  salida de hasta 16mm2. Completo, montado, cableado sin
bornas (entradas y  salidas directas), rotulado y  marcado CE.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra
de instalación y  pruebas.

UCAUDS       1,0000 Ud  CUADRO SALIDA INVERSOR AC TRIF                                  241,80 241,80

O1ELEC       1,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 32,34

AESPELEC     1,5000 h   Ay udante electricista                                           20,05 30,08

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           304,22 15,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.11 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA                   

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida y  con clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y  UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y  toma de tierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y  UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriv ación, re-
gletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conex ionada y  probada.

UEBCH5G16    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          9,63 9,63

O1ELEC       0,0800 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,72

AESPELEC     0,0800 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,60

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         9,63 0,96

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,91 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

16.12 ml  BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm                             

Suministro y  montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equiv alente, de 150x 60 mm, con
cumplimiento de la Directiv a Rohs, con temperatura de serv icio de -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a
-20º C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones ex teriores, resistencia a la corrosión según EN
61537;2007 y  requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensay o del hilo incandescente a
960ºC, sin propagación de la llama, color gris, montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de
soportes y  accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.

UPPA15060    1,0000 ml  Bandeja lisa aislante 150x 60 mm                                 5,16 5,16

UPPTBA150    1,0000 ml  Tapa bandeja aislante 150 mm                                    3,29 3,29

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             8,45 3,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           20,15 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
SUBCAPÍTULO 17.01 ACOMETIDA FONTANERIA                                            
17.01.01 Ud  ACOMETIDA DESDE RED GENERAL                                     

Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe con diámetro indicado por la Cia Suminis-
tradora, formado por collarín, grifo de toma, tubo de polietileno de diámetro adecuado hasta interior de la toma, pie-
zas especiales de unión, filtro, v álv ula de retención, dos v álv ulas de esfera roscada PN-16, de diámetro igual al
de la acometida y  tubería de acero galv anizado DIN 2440 de idéntico diámetro para tramos interiores del edificio,
accesorios de conex ión. Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depósitos indicados, según
planos.
Incluy e obra civ il de corte, ex cav ación, instalación, relleno, compactación y  reposición de pav imento.

UE02EM020    5,0000 m³  Ex c. zanja a maquina t. flojos                                  6,64 33,20

UE02SZ070    5,0000 m³  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                16,14 80,70

U01AF200     5,0000 m²  Demolición y  lev antado de pav imento                             3,29 16,45

UP17AA056    1,0000 Ud  Arqueta polipropileno sin fondo 30x 30 cm                        6,77 6,77

UP01HM020    4,0000 Ud  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   35,98 143,92

UP17GS071    10,0000 m   Tubo acero galv anizado (según compañía)                         12,37 123,70

UP17GSA071   10,0000 pp  Accesorios tubo acero galv anizado (según compañía)              0,50 5,00

UCAFIL051    1,0000 Ud  Filtro (según compañía)                                         8,44 8,44

UCAVC051     1,0000 Ud  Válv ula de compuerta (según compañía)                           48,81 48,81

UCAVE051     2,0000 Ud  Válv ula de esfera (según compañía)                              23,81 47,62

UM11HC050    10,0000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               7,03 70,30

O1FONT       2,9820 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 64,29

AESPFONT     2,9820 h   Ay udante fontanero                                              20,05 59,79

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           708,99 35,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 744,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.02 ARMARIO CONTADOR                                                
17.02.01 Ud  ARMARIO CONTADOR                                                

Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x 500x 300 , realizado en poliester y  protegido con-
tra los efectos de frío con plancha de poliuretano o fibra de v idrio, equipado con soportes para contador, fijaciones,
puentes de contador, cerradura homologada por la compañía suministradora y  anagrama de AGUA grabado en la
puerta. Medida la unidad instalada conex ionada a la acometida e instalación interior.

UP17AR020    1,0000 Ud  Armario. poliester 900x 500x 300                                  99,42 99,42

O1FONT       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 43,12

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           142,54 7,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.02 Ud  CONTADOR AGUA FRÍA                                              

Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de diámetro, homologado, del tipo
"Emisor de Impulsos" y  preparado para su lectura desde el sistema de gestión, incluso dos llav es de esfera, v ál-
v ula de retención, conex iones, manguitos y  piezas especiales. Medida la unidad instalada, conex ionada y  proba-
da.

U24AA004     1,0000 Ud  Contador de agua de 1 1/4"                                      61,26 61,26

U26AR005     2,0000 Ud  Llav e de esfera 1 1/4"                                          5,13 10,26

U26AD004     1,0000 Ud  Válv ula antirretorno 1 1/4"                                     4,12 4,12

U26GX001     1,0000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          2,94 2,94

O1FONT       0,8000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 17,25

AESPFONT     0,3200 h   Ay udante fontanero                                              20,05 6,42

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           102,25 5,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.02.03 Ud  CONTADOR INCENDIOS                                              

Contador totalizador de agua para consumo de acs, marca Iberconta, de 32mm de diámetro, homologado, del tipo
"Emisor de Impulsos" y  preparado para su lectura desde el sistema de gestión, incluso dos llav es de esfera, v ál-
v ula de retención, conex iones, manguitos y  piezas especiales. Medida la unidad instalada, conex ionada y  proba-
da.

U24AA004     1,0000 Ud  Contador de agua de 1 1/4"                                      61,26 61,26

U26AR005     2,0000 Ud  Llav e de esfera 1 1/4"                                          5,13 10,26

U26AD004     1,0000 Ud  Válv ula antirretorno 1 1/4"                                     4,12 4,12

U26GX001     1,0000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          2,94 2,94

O1FONT       1,2000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 25,87

AESPFONT     0,6000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 12,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           116,48 5,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

17.02.04 ml  CANALIZACIÓN ACOMETIDA PE100 DN63                               

Canalización constituída por tubería indiv idual de PE100 de 63x 5,8 mm, para uso alimentario e instalación enterra-
da, incluso p.p. de accesorios, piezas de unión, codos, (tapones, sets de aislamiento, registros, pasamuros, man-
guitos, etc.). Medida la longitud instalada (no incluy e ex cav ación, si incluy e relleno de la zanja).

UUPE10063    1,0000 ml  Tuberia enterrada PE100 63                                      8,00 8,00

UUPE10063AC  0,1000 Ud  Accesorios                                                      8,00 0,80

UUPOAAD      1,0000 ml  Relleno zanja                                                   4,34 4,34

O1FONT       0,0100 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,22

AESPFONT     0,0100 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,56 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.03 DISTRIBUCION DE AGUA                                            
APARTADO 17.03.01 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA                             
17.03.01.01 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UWIRSBO20_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        3,34 3,34

UWIRSBOAC20_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         3,34 3,34

O1FONT       0,0190 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,41

AESPFONT     0,0190 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,47 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.03.01.02 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 25mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UWIRSBO25_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 25x 2,3 mm.                        3,43 3,43

UWIRSBOAC25_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 25 mm.                         3,43 3,43

O1FONT       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,63

AESPFONT     0,0290 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,58

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           8,07 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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17.03.01.03 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UWIRSBO32_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 32x 2,9 mm.                        5,68 5,68

UWIRSBOAC32_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 32 mm.                         5,68 5,68

O1FONT       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,63

AESPFONT     0,0290 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,58

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,57 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

17.03.01.04 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 40x3,7 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 32.6-40 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 40mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UWIRSBO40_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 40x 3,7 mm.                        4,36 4,36

UWIRSBOAC40_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 40 mm.                         4,36 4,36

O1FONT       0,0390 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,84

AESPFONT     0,0390 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           10,34 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.03.01.05 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=20mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v a-
por, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UCAAPBI020   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=20mm e=10                           0,62 0,62

O1FONT       0,0190 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,41

AESPFONT     0,0190 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,41 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.03.01.06 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=25mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 25mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v a-
por, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UCAAPBI025   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=25mm e=10                           1,06 1,06

O1FONT       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,63

AESPFONT     0,0290 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,58

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,27 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.03.01.07 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=32mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v a-
por, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UCAAPBI032   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=32mm e=10                           1,37 1,37

O1FONT       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,63

AESPFONT     0,0290 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,58

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,58 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.03.01.08 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=40mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 40mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v a-
por, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UCAAPBI040   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=40mm e=10                           1,65 1,65

O1FONT       0,0390 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,84

AESPFONT     0,0390 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,27 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.03.01.09 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=40+Al                      

Aislamiento para canalización de acero en ex terior, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -SH de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y  encintada.
Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm. Incluso
adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UCAAACE032   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=40                        4,54 4,54

UCAAACEC032 1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=40                        1,50 1,53

O1FONT       0,4500 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 9,70

AESPFONT     0,4500 h   Ay udante fontanero                                              20,05 9,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           24,79 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO 17.03.02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA                         
17.03.02.01 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UWIRSBO20_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        3,34 3,34

UWIRSBOAC20_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         3,34 3,34

O1FONT       0,0190 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,41

AESPFONT     0,0190 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,47 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.03.02.02 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 25mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UWIRSBO25_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 25x 2,3 mm.                        3,43 3,43

UWIRSBOAC25_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 25 mm.                         3,43 3,43

O1FONT       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,63

AESPFONT     0,0290 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,58

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           8,07 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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17.03.02.03 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30                            

Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -SH de diámetro interior mínimo 20mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UCAAPCI020ACS 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. calor de d=20mm e=30                     2,21 2,21

O1FONT       0,0200 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,43

AESPFONT     0,0200 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,40

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,04 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

17.03.02.04 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=25mm. e=30                            

Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -SH de diámetro interior mínimo 25mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UCAAPCI025ACS 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. calor de d=25mm e=30                     2,22 2,22

O1FONT       0,0200 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,43

AESPFONT     0,0200 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,40

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,05 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO 17.03.03 DISTRIBUCIÓN DE FLUXORES                                        
17.03.03.01 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UWIRSBO32_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 32x 2,9 mm.                        5,68 5,68

UWIRSBOAC32_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 32 mm.                         5,68 5,68

O1FONT       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,63

AESPFONT     0,0290 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,58

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,57 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

17.03.03.02 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 50x4,6 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 40.8-50 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 50mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UWIRSBO50_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 50x 4,6 mm.                        5,52 5,52

UWIRSBOAC50_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 50 mm.                         5,52 5,52

O1FONT       0,0390 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,84

AESPFONT     0,0390 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,66 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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17.03.03.03 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 63x5,8 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 51.4-63 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 63mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UWIRSBO63_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 63x 5,8 mm.                        7,80 7,80

UWIRSBOAC63_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 63 mm.                         7,80 7,80

O1FONT       0,0440 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,95

AESPFONT     0,0440 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,88

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,43 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

17.03.03.04 ml  TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 75x6,8 mm.                        

Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 61.4-75 mm  de diámetro interior-ex terior
con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 75mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera
de v apor, pegada y  encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBAl. Medido el metro lineal instalado y  probado.

UWIRSBO75_   1,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 75x 6,8 mm.                        9,45 9,45

UWIRSBOAC75_ 1,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 75 mm.                         9,45 9,45

O1FONT       0,0440 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,95

AESPFONT     0,0440 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,88

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           20,73 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.03.03.05 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=32mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 32mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v a-
por, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UCAAPBI032   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=32mm e=10                           1,37 1,37

O1FONT       0,0290 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,63

AESPFONT     0,0290 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,58

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,58 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

17.03.03.06 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=50mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 50mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v a-
por, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UCAAPBI050   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=50mm e=10                           4,98 4,98

O1FONT       0,0390 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,84

AESPFONT     0,0390 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           6,60 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.03.03.07 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=63mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 63mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v a-
por, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UCAAPBI063   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=63mm e=10                           4,86 4,86

O1FONT       0,0480 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 1,03

AESPFONT     0,0480 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,96

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           6,85 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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17.03.03.08 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=75mm e=10                                 

Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -AF de diámetro interior mínimo 75mm y  espesor equiv alente a 10mm (según RITE) con barrera de v a-
por, pegada y  encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UCAAPBI075   1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=75mm e=10                           5,89 5,89

O1FONT       0,0480 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 1,03

AESPFONT     0,0480 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,96

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,88 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 17.03.04 LLAVES DE CORTE                                                 
17.03.04.01 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN40                                        

Válv ula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equiv alente, construida en fundición nodular
con rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico
y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UCAVM040     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN40                                        19,23 19,23

UCABR040     1,0000 Ud  Juego de bridas DN40                                            11,44 11,44

O1FONT       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,78

AESPFONT     0,5000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           51,48 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

17.03.04.02 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN25                                        

Válv ula de mariposa DN25 para montaje entre bridas, marca KSB o equiv alente, construida en fundición nodular
con rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico
y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UCAVM025     1,0000 Ud  Valv ula de mariposa DN25                                        17,06 17,06

UCABR025     1,0000 Ud  Juego de bridas DN25                                            9,78 9,78

O1FONT       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,78

AESPFONT     0,5000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           47,65 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

17.03.04.03 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN20                                        

Válv ula de mariposa DN20 para montaje entre bridas, marca KSB o equiv alente, construida en fundición nodular
con rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico
y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UCAVM020     1,0000 Ud  Valv ula de mariposa DN20                                        15,80 15,80

UCABR020     1,0000 Ud  Juego de bridas DN20                                            9,74 9,74

O1FONT       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,78

AESPFONT     0,5000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           46,35 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.03.04.04 Ud  VÁLVULA ANTIRRETORNO                                            

Valv ula antirretorno para instalación de fontanería DN40. Medida la unidad instalada.

UVANTI       1,0000 Ud  Válv ula antirretorno DN40                                       35,98 35,98

O1FONT       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,78

AESPFONT     0,5000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           56,79 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 17.04 INSTALACIONES INTERIORES                                        
17.04.01 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO SENCILLO                              

Instalación interior de fontanería para agua fría y  flux ores realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densi-
dad marca WIRSBO-PEX o similar de 26.2-32 mm, 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y  12.4-16 mm  de diámetro inte-
rior-ex terior según normativ a, para ASEO con 1 inodoro con flux or y  1 lav abo. Compuesto por tubería de polietile-
no, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño
material, colectores para suministro a deriv aciones, llav es de corte de esfera, llav es de corte de cuarto húmedo y
conex iones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llav es de corte general y  probada.

UWIRSBO32_   8,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 32x 2,9 mm.                        5,68 45,44

UWIRSBOAC32_ 8,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 32 mm.                         5,68 45,44

UWIRSBO16_   8,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm.                        1,75 14,00

UWIRSBOAC16_ 8,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 16 mm.                         1,75 14,00

UCAVE032     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN32                                          6,05 6,05

UCAVE020     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          2,54 2,54

UVALSA       1,0000 Ud  Válv ula sanitaria y  latiguillo                                  2,75 2,75

UCORR        16,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,11 1,76

O1FONT       1,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 32,34

AESPFONT     1,5000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 30,08

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           194,40 9,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

17.04.02 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEOS PLANTA                               

Instalación interior de fontanería para agua fría y  flux ores realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densi-
dad marca WIRSBO-PEX o similar de 40,8-50 mm, 26.2-32 mm, 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y  12.4-16 mm  de diá-
metro interior-ex terior según normativ a, para ASEO PLANTAS con 3 inodoros con flux or, 2 urinario y  4 lav abos.
Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señaliza-
ción, deriv ación, codos y  pequeño material, colectores para suministro a deriv aciones, llav es de corte de esfera,
llav es de corte de cuarto húmedo y  conex iones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llav es de
corte general y  probada.

UWIRSBO50_   10,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 50x 4,6 mm.                        5,52 55,20

UWIRSBOAC50_ 10,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 50 mm.                         5,52 55,20

UWIRSBO32_   8,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 32x 2,9 mm.                        5,68 45,44

UWIRSBOAC32_ 8,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 32 mm.                         5,68 45,44

UWIRSBO25_   10,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 25x 2,3 mm.                        3,43 34,30

UWIRSBOAC25_ 10,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 25 mm.                         3,43 34,30

UWIRSBO20_   10,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        3,34 33,40

UWIRSBOAC20_ 10,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         3,34 33,40

UWIRSBO16_   41,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm.                        1,75 71,75

UWIRSBOAC16_ 41,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 16 mm.                         1,75 71,75

UCAVE050     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN50                                          10,15 10,15

UCAVE025     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN25                                          3,32 3,32

UVALSA       6,0000 Ud  Válv ula sanitaria y  latiguillo                                  2,75 16,50

UCORR        51,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,11 5,61

O1FONT       6,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 129,36

AESPFONT     6,0000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 120,30

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           765,42 38,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 803,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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17.04.03 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MINUSVÁLIDO                           

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca
WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm  y  12.4-16 mm  de diámetro interior-ex terior según normativ a, para ASEO
MINUSVÁLIDO con 1 inodoros con tanque y  1 lav abo. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes,
anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, colectores para su-
ministro a deriv aciones, llav es de corte de esfera, llav es de corte de cuarto húmedo y  conex iones a aparatos sa-
nitarios. Medida la unidad instalada desde llav es de corte general y  probada.

UWIRSBO16_   7,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm.                        1,75 12,25

UWIRSBOAC16_ 7,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 16 mm.                         1,75 12,25

UCAVE020     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          2,54 2,54

UVALSA       2,0000 Ud  Válv ula sanitaria y  latiguillo                                  2,75 5,50

UCORR        7,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,11 0,77

UWIRSBO20_   5,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        3,34 16,70

UWIRSBOAC20_ 5,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         3,34 16,70

O1FONT       1,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 32,34

AESPFONT     1,5000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 30,08

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           129,13 6,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.04.04 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR LIMPIEZA                                   

Instalación interior de fontanería para agua fría y  agua caliente realizada en tubería de polietileno reticulado de alta
densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-ex terior según normativ a, para LIMPIE-
ZA con 1 v ertedero. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos
de unión, señalización, deriv ación, codos y  pequeño material, colectores para suministro a deriv aciones, llav es de
corte de esfera, llav es de corte de cuarto húmedo y  conex iones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada
desde llav es de corte general y  probada.

UWIRSBO20_   10,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        3,34 33,40

UWIRSBOAC20_ 10,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         3,34 33,40

UCAVE020     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          2,54 5,08

UCORR        10,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,11 1,10

UAISL        10,0000 ml  Aislamiento tuberías pequeñas                                   1,44 14,40

O1FONT       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 43,12

AESPFONT     2,0000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 40,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           170,60 8,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

17.04.05 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR TERMO                                      

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca
WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-ex terior según normativ a, para TERMO con 1 termo.
Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señaliza-
ción, deriv ación, codos y  pequeño material, colectores para suministro a deriv aciones, llav es de corte de esfera,
llav es de corte de cuarto húmedo y  conex iones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llav es de
corte general y  probada.

UWIRSBO20_   10,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm.                        3,34 33,40

UWIRSBOAC20_ 10,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 20 mm.                         3,34 33,40

UCAVE020     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          2,54 5,08

UCORR        10,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,11 1,10

UVALSA       2,0000 Ud  Válv ula sanitaria y  latiguillo                                  2,75 5,50

O1FONT       0,9670 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 20,85

AESPFONT     0,9670 h   Ay udante fontanero                                              20,05 19,39

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           118,72 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 119



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.04.06 Ud  INSTALACIÓN INTERIOR LLENADO CALEFACCIÓN                        

Instalación interior de fontaneria para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad para
LLENADO DE INSTALACIONES. Compuesto por tubo corrugado, piezas para la instalación, codos, manguitos,
tuercas de unión, etc.  Incluso llav e de corte, colector para suministro a deriv aciones y  conex iones a aparatos sa-
nitarios.  Medida la unidad instalada y  probada.

UWIRSBO32_   15,0000 ml  Tubería de polietileno WIRSBO 32x 2,9 mm.                        5,68 85,20

UWIRSBOAC32_ 15,0000 pp  Accesorios y  soporte polietileno 32 mm.                         5,68 85,20

UCAVE032     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN32                                          6,05 6,05

UCORR        15,0000 ml  Tubo corrugado                                                  0,11 1,65

O1FONT       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 43,12

AESPFONT     2,0000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 40,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           261,32 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.05 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                 
17.05.01 Ud  INODORO ROCA MERIDIAN                                           

Inodoro de porcelana v itrificada marca ROCA modelo MERIDIAN o similar, en color blanco, salida v ertical, con tan-
que y  mecanismos de doble descarga a juego, con pulsador, con cisterna de 3/6 litros, incluso asiento y  tapa pin-
tados con bisagras de ny lon a juego, llav e de regulación de alimentación cromadas de 1/2" montura y  material
complementario, instalado y  sellado. Medida la unidad instalada.

UIR342245000 1,0000 Ud  Inodoro ROCA MERIDIAN                                           133,66 133,66

O1FONT       0,4830 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,41

AESPFONT     0,4830 h   Ay udante fontanero                                              20,05 9,68

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           153,75 7,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.05.02 Ud  INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                              

Inodoro de porcelana v itrificada para personas con mov ilidad reducidad marca ROCA modelo ACCESS
(A342237000) o similar, en color blanco, salida v ertical, con fijación y  tanque y  cisterna de doble descarga 3/6 li-
tros, y  mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, incluso asiento y  tapa pintados con bisagras de ny -
lon a juego, tapa y  aro con apertura frontal para inodoro, llav e de regulación de alimentación cromadas de 1/2"
montura y  material complementario, instalado y  sellado. Medida la unidad instalada.

UIR34224H000 1,0000 Ud  Inodoro TANQUE Mov . Reducida ROCA ACCESS                        95,47 95,47

UISSF        1,0000 Ud  Tanque, cisterna y  tapa                                         65,62 65,62

O1FONT       0,4830 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,41

AESPFONT     0,4830 h   Ay udante fontanero                                              20,05 9,68

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           181,18 9,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

17.05.03 Ud  URINARIO ROCA CHIC                                              

Urinario marca ROCA modelo CHIC o similar. Inlcuso colocación, conex ión a desagüe, material complementario y
accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y  sellada.

UUR35945H000 1,0000 Ud  Urinario ROCA CHIC                                              197,49 197,49

O1FONT       0,6037 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 13,02

AESPFONT     0,6037 h   Ay udante fontanero                                              20,05 12,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           222,61 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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17.05.04 Ud  LAVABO ENCIMERA ROCA MERIDIAN                                   

Lav abo de encastrar marca ROCA modelo MERIDIAN  (ref. 32724E000) o similar. Inlcuso colocación, conex ión a
desagüe, material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y  sellada.

ULR32724E000 1,0000 Ud  Lav ado encastrar ROCA MERIDIAN                                  104,07 104,07

O1FONT       0,4830 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,41

AESPFONT     0,4830 h   Ay udante fontanero                                              20,05 9,68

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           124,16 6,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.05.05 Ud  LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS                               

Lav abo mural para pesonas con mov ilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS (A327230000) o similar. Inlcu-
so colocación, conex ión a desagüe, material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada, insta-
lada y  sellada.

ULR32724H000 1,0000 Ud  Lav abo Mov . Reducida ROCA ACCESS                                62,59 62,59

O1FONT       0,4830 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,41

AESPFONT     0,4830 h   Ay udante fontanero                                              20,05 9,68

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           82,68 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17.05.06 Ud  VERTEDERO ROCA GARDA                                            

Vertedero de porcelana de alimentación horizontal marca ROCA modelo GARDA en color blanco (ref. 371055000) o
similar. Incluso rejilla de acero inox idable con almohadilla y  colocación, conex ión a desagüe, material complemen-
tario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y  sellada.

UVR371055000 1,0000 Ud  Vertedero Garda                                                 68,63 68,63

URR526005510 1,0000 Ud  Rejilla acero inox idable                                        23,94 23,94

O1FONT       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,78

AESPFONT     0,5000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           113,38 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

17.05.07 Ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO ROCA INSTANT                        

Equipo de grifería de repisa temporizado con rompetechos para lav abo marca ROCA modelo INSTANT en color
cromo (ref. A5A4277C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y  accesorios. Medida  la unidad
suministrada e instalada.

UGR5A4224C00 1,0000 Ud  Grifo temporizado Lav ado ROCA INSTANT                           42,56 42,56

O1FONT       0,2420 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 5,22

AESPFONT     0,2420 h   Ay udante fontanero                                              20,05 4,85

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           52,63 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

17.05.08 Ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO         

Equipo de grifería de repisa temporizado con rompetechos para lav abo marca ROCA modelo VICTORIA PRO en
color cromo (ref. 5A2123C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y  accesorios. Medida  la uni-
dad suministrada e instalada.

UGR5A2123C00 1,0000 Ud  Grifo temporizado Mov . Reducidad Lav ado ROCA VICTORIA PRO  37,10 37,10

O1FONT       0,2420 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 5,22

AESPFONT     0,2420 h   Ay udante fontanero                                              20,05 4,85

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           47,17 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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17.05.09 Ud  GRIFERÍA TEMPORIZADA URINARIO ROCA FLUENT                       

Equipo de grifería de paso recto empotrable para urinario de ROCA modelo FLUENT en color cromo. Inlcuso colo-
cación, material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

UAMFO1       0,3025 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 6,52

UAMFOA       0,3025 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 6,07

UGR5A9024C00 1,0000 Ud  Grifo temporizado Urinario ROCA FLUENT                          61,83 61,83

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           74,42 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

17.05.10 ud  FLUXOR INODORO PRESTO 1000 M CON LLAVE                          

Flux or para inodoro marca PRESTO modelo 1000 M CON LLAVE o similar. Incluso colocación, tubería de unión,
material complementario y  accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.

UGR506902110 1,0000 Ud  Flux or Inodoro ROCA AQUA                                        86,99 86,99

O1CAL        0,2420 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 21,56 5,22

AESPCAL      0,2420 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   20,05 4,85

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           97,06 4,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

17.05.11 Ud  GRIFERÍA VERTEDERO ROCA L20                                     

Equipo de grifería mezclador monomando para v ertedero con rompetechos en color cromo marca ROCA modelo
L20 (ref. A5A7609C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y  accesorios. Medida  la unidad su-
ministrada e instalada.

UGR5A7607C00 1,0000 Ud  Grifería v ertedero/fregadero ROCA                               88,55 88,55

O1FONT       0,2500 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 5,39

AESPFONT     0,2500 h   Ay udante fontanero                                              20,05 5,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           98,95 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

17.05.12 Ud  BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVÁLIDO CON PATA APOYO                  

Barra abatible para aseo minusv álidos de acero inox idable marca ROCA, MEDICLINICS  o similar con pata de
apoy o. Incluso pequeño material y  accesorios. Medida la unidad instalada.

UBR81584100Y 1,0000 Ud  Barra abatible ROCA con pata de apoy o                           134,05 134,05

AESPFONT     0,1812 h   Ay udante fontanero                                              20,05 3,63

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           137,68 6,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

17.05.13 Ud  TERMO ELÉCTRICO 50 l. JUNKERS                                   

Ud. Termo eléctrico de 50 l. de capacidad JUNKERS, con cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte
inferior de un esmalte especial v itrificado, aislamiento con de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magne-
sio, termostato ex terior regulable entre 35ºC y  60ºC, termómetro ex terior, piloto de encendido y  llav e de seguridad
de 3/4", totalmente instalado, sin toma eléctrica. Incluy e dos llav es de corte y  dos latiguillos.

U27SA060     1,0000 Ud  Term.eléctr.50l JUNKERS                                         146,91 146,91

U26AR003     2,0000 Ud  Llav e de esfera 3/4"                                            2,96 5,92

U26XA001     2,0000 Ud  Latiguillo flex ible 20 cm.                                      1,94 3,88

O1FONT       1,1249 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 24,25

AESPFONT     1,1249 h   Ay udante fontanero                                              20,05 22,55

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           203,51 10,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 17.06 RIEGO                                                           
17.06.01 ml  TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 50 mm                                

Suministro y  montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 50 mm y  6 at-
mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y  en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,0500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 1,08

UAMFOA       0,0500 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 1,00

URIT050      1,0000 ml  Tubería para riego 50 mm                                        4,22 4,22

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           6,30 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.06.02 ml  TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RIEGO 20 mm                                

Suministro y  montaje de Tubería para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diámetro 20 mm y  6 at-
mósferas de presión, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y  en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,0500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 1,08

UAMFOA       0,0500 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 1,00

URIT020      1,0000 ml  Tubería para riego 20 mm                                        0,93 0,93

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,01 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

17.06.03 Ud  TUBERÍA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE                                

Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de
16 mm con gotero integrado, autorregulado y  autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y  separa-
dos entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm. Incluso accesorios y  pequeño mate-
rial . Medida la unidad ejecutada en obra.

UAMFO1       0,1930 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 4,16

UAMFOA       0,1930 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 3,87

URIT016G     2,5000 ml  Tubería Goteo integrado                                         0,42 1,05

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9,08 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.06.04 Ud  PROGRAMADOR RIEGO                                               

Suministro y  montaje de Programador electrónico para riego automático, marca TORO, modelo Greenkeeper o si-
milar, con posibilidad de programación de arranques, tiempo y  días de riego v ariables, prov isto de arranque ma-
nual por programa o estaciones, interruptor general del sistema, indicador luminoso. Completamente instalado y  en
funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       2,0000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 43,12

UAMFOA       2,0000 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 40,10

URIP10Z      1,0000 Ud  Programador                                                     223,47 223,47

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           306,69 15,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

17.06.05 Ud  VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN                                   

Valv ula reguladora de presión.

UAMFO1       0,4830 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,41

UAMFOA       0,4830 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 9,68

URIREG       1,0000 Ud  Valv ula reguladora de presión                                   17,02 17,02

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           37,11 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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17.06.06 Ud  ELECTROVÁLVULA DE RIEGO                                         

Suministro y  montaje de Electrov álv ula marca TORO serie 250/260 con solenoide de accionamiento automático,
regulador de caudal  y  control eléctrico, equipada con regulador para caudal, para trabajar entre 0,7 y  10,3 bar
montada en tubería. Completamente instalada y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       1,3530 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 29,17

UAMFOA       1,3530 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 27,13

URIE016      1,0000 Ud  Electrov álv ula                                                  29,75 29,75

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           86,05 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.06.07 ml  LINEA ELECTRICA RIEGO                                           

Línea subterránea de alimentación de electrov álv ulas y  automatismos de riego, formada por 3 conductores de co-
bre, de 1,5 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 63 mm de diámetro ex terior,
con elementos de conex ión, instalación, montaje, conex ionado y  transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir
la ex cav ación ni el tapado de la misma, medida la longitud instalada en obra, en funcionamiento.

UAMEL1       0,0190 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,41

UAMELA       0,0190 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,38

UEBCC1001.5  3,0000 ml  Cable de Cu 750 V de 1x 1.5 mm2 H07Z1-K (AS)                     0,16 0,48

UEBTPF063E   1,0000     Tubo PVC 63 mm. enterrado                                       1,59 1,59

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,86 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

17.06.08 Ud  SENSOR DE LLUVIA INALÁMBRICO                                    

Suministro y  montaje de sensor de lluv ia inalámbrico marca TORO ref. 53770 compatible con programador auto-
mático. Alimentación mediante 2 pilas. Incluso cableado de sensor a programador, pilas necesarias, pequeño ma-
terial y  accesorios. Medida la unidad instalada, programada y  en funcionamiento

UAMFO1       0,3380 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 7,29

UAMFOA       0,3380 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 6,78

UTORSENS     1,0000 Ud  Sensor de lluv ia inalámbrico TORO                               60,79 60,79

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           74,86 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.07 LEGALIZACIÓN                                                    
17.07.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACION FONTANERIA                             

Legalización de la instalación de fontanería y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Documen-
tación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, proy ectos, tasas, boleti-
nes, v isados, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE AFINES                                           
SUBCAPÍTULO 18.01 INSTALACIÓN ALARMA                                              
18.01.01 Ud  INSTALACIÓN ANTIITRUSISMO                                       

Instalación antiintrusismo compuesta por:
- Centralita de detección Bidireccional Premier 8168 o equiv alente de 8 zonas ampliable a 168 zonas mediante mó-
dulos ex pansor XP8 (8 zonas). 8 salidas programables ampliable a 173 mediante módulo OP16 (16 salidas). 16
particiones. 2000 ev entos. Códigos de 4, 5 ó 6 dígitos. Programación local con módulo PC-Com. Módulo de trans-
misión a CRA por RTC o RDSI.
- Teclado LCD Premier o equiv alente  con 2 entradas de zonas. 32 caracteres en 2 líneas. Visualización del estado
de la central. 6 teclas de función. Teclado retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y  contraste. Cumple
EN50131-3.
- Transmisor Módulo GSM / GPRS BGSM-120BA Comunicador GSM/GPRS univ ersal con caja de plástico, sopor-
te metálico y  antena incorporada con base magnética.
Proporciona:
• Línea telefónica RTC emulada sobre GSM.
• Comunicación a Receptora por Contact ID sobre GPRS en modo semitransparente (decodifica las transmisiones
Contact ID de la central y  las env ía por GPRS).
• Env ío de SMSs y  llanadas a teléfonos particulares, programas en función del estado de las entradas de alarma.
Puede grabar 8 mensajes v ocales (sin necesidad de ningun módulo adicional).
- Sirena interior de 1 tono Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. Incorpora tamper de caja y  de pa-
red. Potencia de 101 dB a 1 m. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensiones:
155x 114x 44mm.
- Sirena ex terior Sirena ex terior Ody sey  2 blanca con piloto azul Serie Ody ssey  2: Sirena de ex terior electrónica
autoalimentada Fabricada en policarbonato 3mm. Grado de protección IP65. Salida acústica de 115 db. 1m. 2 pie-
zas eléctricas. Stoboscopio de 1W. Leeds indicador de funcionamiento. Sistema SCB de bajo consumo. Tamper de
caja, tornillo de tapa y  tapa. Incluida batería de niquel 2. 2 años de garantía. Oddy sey  1 E, mismas características
pero con 109 db. 1 sola pieza eléctrica y  sin tamper de tornillo.
- Batería y  fuente de alimentación.
Incluso puesta en serv icio, programación y  pruebas y  canalización y  cableado de los detectores con la centralita
de detección . Incluso contrato de conex ión telefónica de centralita con policía. Medida la unidad instalada, probada
y  en funcionamiento.

UANTICE      1,0000 Ud  Centralita                                                      67,00 67,00

UANTILCD     1,0000 Ud  Teclado LCD                                                     37,06 37,06

UANTIBAT     1,0000 Ud  Batería                                                         1,91 1,91

UANTISI      2,0000 Ud  Sirena                                                          32,60 65,20

UANTIINST    1,0000 Ud  Instalación                                                     244,35 244,35

UANTPRU      1,0000 Ud  Puesta en serv icio                                              55,05 55,05

O1ELEC       6,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 129,36

AESPELEC     6,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 120,30

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           720,23 36,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 756,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

18.01.02 Ud  DETECTOR VOLUMÉTRICO                                            

Suministro e instalación de detectores v olumétricos digital de doble tecnología, 15m de alcance y  con módulo elec-
trónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensación digital de temperatura
y  procesamiento de la señal av anzado asegura una máx ima inmunidad contra falsas alarmas. También está dis-
ponible una v ersión CloakWisw  TM (Tecnología Anti-Masking) Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y  par-
te proporcional de modulos de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP Ex pansor remoto de zonas para usar con
la Serie Premier. Proporciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y  2 salidas programables. Un módulo
reemplaza a dos teclados para una ex pansión de zona adicional.(i) Para centrales de grado 3 de la serie Premier
Av anzada. . Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UANTIMOD     0,5000 Ud  Modulo direccionamiento                                         32,60 16,30

UANTDETV     1,0000 Ud  Detector v olumétrico                                            16,05 16,05

O1ELEC       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

AESPELEC     0,1000 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           36,52 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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18.01.03 ml  CABLEADO DETECTOR                                               

Instalación eléctrica con manguera de 6x 1 cajas y  accesorios, instalado bajo tubo de PVC flex ible.

UANTINML     1,0000 Ml  Cableado antiintrusión                                          0,30 0,30

UEBTPF016    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 16 mm                                      0,13 0,13

O1ELEC       0,0400 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,86

AESPELEC     0,0400 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,80

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,09 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

18.01.04 ml  BUS ALARMA                                                      

Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicación entre central y  modulos ex pasores, incluso tubo. Medida la longi-
tud ejecutada.

UABTIBUS     1,0000 ml  Bus alarma (UTP)                                                0,59 0,59

UEBTPF016    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 16 mm                                      0,13 0,13

O1ELEC       0,0500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 1,08

AESPELEC     0,0500 h   Ay udante electricista                                           20,05 1,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.02 FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED                                      
18.02.01 Ud  Switch 48 Puertos                                               

Sw itch de 48 puertos con las siguientes características:
·       48 puertos 10/100/1000baseT.
·       4 puertos SFP+ 10 Gbps.
·       Auto MDI/MDI-X.
·       Prev ención bucles de red y  tormentas de datos
·       Capacidad de gestión y  monitorización remota v ía w eb, SSH y  puerto de consola
·       Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"
·       Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de v oz, "Link Aggregation" 802.3ad -
802.1AX y  "port mirroring".
·       Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.
·       Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEEE 802af/at, con una potencia mínima de 365 W.

Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equiv alente.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Dirección Facultativ a.

UPIN 2.3.1.1 1,0000 u   Sw itch 48 Puertos, según descripción                            995,10 995,10

O1ELEC       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 43,12

AESPELEC     2,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 40,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.078,32 53,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.132,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.02.02 Ud  Kit de apilamiento para switches                                

Módulo de apilamiento de red ("stack") para la interconex ión de dos sw itches. Se conectarán en anillo. Medida la
unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Dirección Facultativ a.

UPIN 2.3.5.1 1,0000 u   Kit de aplilamiento para sw itches, según descripción            64,76 64,76

O1ELEC       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

AESPELEC     0,1000 h   Ay udante electricista                                           20,05 2,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           68,93 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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18.02.03 Ud  Punto acceso WIFI                                               

Suministro e instalación de Access Point para red inalambrica, totalmente instalado configurado e integrado en la
red local del centro educativ o, con las siguientes características:
"       Anclajes para montaje y  fijación en pared o en techo.
"       Emisión en bandas de 2,4 Ghz y  5 Ghz, con tasas como mínimo de 450 Mbps (2,4 GHz) y  867 Mbps (5
GHz). Con antenas internas diseñadas para max imizar la emisión y  recepción, aumentando el alcance.
"       Deberá cumplir con los estándares WIFI 5 y  anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac).
"       Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.
"       Soportará POE estnándar IEEE 802.3af o 802.3at.
"       Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y  WPA2 con algoritmo de cifrado AES.
"       Al menos un puerto de conex ión con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.
"       Los APs v endrán acompañados de una controladora por hardw are o softw are con las siguientes característi-
cas:
       o        Permitirá la configuración de cada AP en grupo y  particularmente
       o        Será centralizada
       o        Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla
       o        Deberá disponer de una gestión sencilla de usuarios
       o        Sin coste de adquisición por licencia de uso
       o        Debe ser independiente de la adquisición de cualquier softw are o sistema operativ o

Marca y  modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equiv alente.

UPIN2.3.6    1,0000 u   Punto acceso WIFI                                               75,75 75,75

O1ELEC       0,7500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 16,17

AESPELEC     0,7500 h   Ay udante electricista                                           20,05 15,04

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           106,96 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.03 INSTALACIÓN RED DE VOZ/DATOS                                    
18.03.01 Ud  Rack general 800 mm 48UA                                        

Rack para instalación de v oz/datos con armario metálico para el alojamiento de equipos compuesto por: Armario
metálico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC duplex , cassettes para emplames, Ba-
ses alimentación 8 Schukos, Modulo v entilación, Bandejas con 4 puntos de sujección, Guías Latiguillos con Tapa,
accesorios para rack, sujección de cableado, protección termoretractil empalmes, presaestopas, fijación, racks y
frontales. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UPIN 1.1.43  1,0000 ud  Armario metálico 48UA con pasahilos v ertical                    456,00 456,00

UPIN 1.4     1,0000 ud  Bandeja FO para 24 LC duplex                                     18,83 18,83

UPIN1.5      1,0000 ud  Casete para 24 empalmes                                         5,79 5,79

UPIN 1.2     1,0000 ud  Base alimentación 8 Schukos                                     16,23 16,23

UPIN 1.3     1,0000 ud  Modulo v entilación                                              40,20 40,20

UPIN 2.1.8.1 2,0000 u   Bandeja con 4 puntos de sujección, según descripción            10,71 21,42

UPIN 1.8     7,0000 ud  Guía Latiguillos con Tapa                                       7,00 49,00

O1ELEC       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 64,68

AESPELEC     3,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 60,15

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           732,30 36,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 768,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

18.03.02 Ud  Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m.                      

UPIN 2.1.1.1 1,0000 ud  Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m                       2,95 2,95

O1ELEC       0,0250 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,54

AESPELEC     0,0250 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,50

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,99 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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18.03.03 Ud  Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción       

Panel de 24 conex iones RJ-45 UTP cat 6, para instalación en Rack de 19". Medida la unidad instalada y  conex io-
nada.

UPIN 2.1.3.1 1,0000 u   Panel de 24 conex iones RJ-45 UTP cat 6, según descripción       63,86 63,86

O1ELEC       0,7000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 15,09

AESPELEC     0,7000 h   Ay udante electricista                                           20,05 14,04

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           92,99 4,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.03.04 ml  Cable CAT6 UTP                                                  

Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoría 6 o superior, LSZH CPR Dca. Medida la unidad, perfecta-
mente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Dirección Facultativ a.

UPIN 2.2.2.1 1,0000 m   Cable CAT6 UTP, según descripción                               0,42 0,42

O1ELEC       0,0150 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,32

AESPELEC     0,0150 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,30

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,04 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

18.03.05 Ud  Toma RJ-45 UTP CAT6 certificada                                 

Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoría 6, sin frontal. El coste de la mano de obra incluy e
certificación de la categoría. Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicacio-
nes de la Dirección Facultativ a.

UPIN 2.2.4.1 1,0000 u   Toma RJ-45 UTP CAT6, según descripción                          2,84 2,84

O1ELEC       0,3300 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 7,11

AESPELEC     0,0200 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,40

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           10,35 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.04 INFRAESTRUCTURA                                                 
18.04.01 Ud  Tubo de PVC corrugado de 25 mm                                  

Tubo flex ible de 25 mm de diámetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, según indicaciones de la Dirección Facultativ a.

UPIN 5.3.7.3 1,0000 m   Tubo de PVC corrugado de 25mm Voz, según descripción            0,10 0,10

O1ELEC       0,0090 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,19

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           0,29 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

18.04.02 Ud  Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm                     

Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conex ionada y  probada, se-
gún indicaciones de la Dirección Facultativ a.

UPIN 5.3.8.1 1,0000 u   Caja registro de toma (6,4 x  6,4 x  4,2) cm, según descripción   3,07 3,07

O1ELEC       0,0300 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,65

AESPELEC     0,0300 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4,32 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.04.03 Ud  Marco y embellecedor para tomas RJ45                            

UPIN 5.3.5.1 1,0000 m   Marco y  embellecedor para tomas RJ45, según descripción         9,81 9,81

O1ELEC       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           11,97 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.04.04 ml  BANDEJA REJIBAND 150x60 mm                                      

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equiv alente, fabricada con v ari-
llas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox . UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 150x 60 mm y  3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensay o de resistencia al fuego
E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hex av alente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conex ión a red de tierras,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y  otros accesorios necesarios. To-
do ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.

UPPM15060    1,0000 ml  Bandeja Rejiband 150x 60 mm                                      4,54 4,54

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 1,03 0,52

O1ELEC       0,1990 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,29

AESPELEC     0,1990 h   Ay udante electricista                                           20,05 3,99

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             4,54 1,82

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,01 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.04.05 ml  BANDEJA REJIBAND 300x60 mm                                      

Suministro y  montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equiv alente, fabricada con v ari-
llas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox . UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 300x 60 mm y  3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensay o de resistencia al fuego
E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hex av alente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conex ión a red de tierras, tabique de separación y  otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.

UPPM30060    1,0000 ml  Bandeja Rejiband 300x 60 mm                                      8,23 8,23

UEBCH1016    1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS)                          1,85 1,85

UEBCHBORNA  0,5000 Ud  Borna de tierra                                                 1,03 0,52

O1ELEC       0,2300 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,96

AESPELEC     0,2300 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,61

UPP%PP40     40,0000 %   p.p. soportes, uniones y  accesorios                             8,23 3,29

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           23,46 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.04.06 ml  TUBO PVC ENTERRADO 4xDN63                                       

Tubo para zanja de telecomunicaciones de 4x 63 mm. de diámetro. Medida la longitud ejecutada. Incluy e obra civ il
de realización de zanja y  escav ación, instalación de tubos y  arqueta, arqueta, compactación y  reposición de pav i-
mentos. Medida la unidad ejecutada de zanja de 4 tubos.

UEBTPF63E    4,0000 ml  Tubo PVC flex ible 63 mm                                         4,30 17,20

UERSA        1,0000 ml  Obra civ il                                                      21,48 21,48

O1ELEC       0,0250 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,54

AESPELEC     0,0250 h   Ay udante electricista                                           20,05 0,50

UEB%ZZ20     10,0000 %   PP cajas, regletas, peq material, etc..                         17,20 1,72

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           41,44 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.04.07 Ud  Acometida                                                       

Realización de acometida de telecomunicaciones desde arqueta mediante 6 canalizaciones de PVC corrugado de
63 mm. de diámetro. Incluso cableado de pares de v oz de interconex ión entre arqueta de telefonía y  rack principal.
Incluy e obra civ il de realización de zanja y  escav ación, instalación de tubos y  arqueta, arqueta, compactación y
reposición de pav imentos. Medida la unidad ejecutada.
Incluy e obra civ il de corte, ex cav ación, instalación, relleno, compactación y  reposición de pav imento.

UARTEL       1,0000 Ud  Arqueta telecomunicaciones                                      201,50 201,50

UTELACO      1,0000 Ud  Acometida 6x PVC 63 mm.                                          163,45 163,45

UE02EM020    20,0000 m³  Ex c. zanja a maquina t. flojos                                  6,64 132,80

UE02SZ070    20,0000 m³  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                16,14 322,80

U01AF200     20,0000 m²  Demolición y  lev antado de pav imento                             3,29 65,80

UM11HC050    30,0000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               7,03 210,90

O1           8,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 172,48

PO           8,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 142,56

O1ELEC       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 64,68

AESPELEC     3,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 60,15

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.537,12 76,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.613,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.04.08 m2  Reposición acera                                                

Reposición de baldosas en acera lev antadas para la realización de acometida de telecomunicaciones. Inlcuy e ma-
teriales, colocación y  mano de obra.

UTELBALD     1,0000 m2  Baldosa reposición                                              7,03 7,03

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 4,31

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 3,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,90 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.04.09 m2  Reposición calzada                                              

Reposición de calzada de asfalto para la realización de acometida de telecomunicaciones. Inlcuy e materiales, colo-
cación, zahorra, compactado y  mano de obra.

UTELREAS     1,0000 m2  Reposición asfalto calzada                                      30,00 30,00

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 10,78

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 8,91

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           49,69 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

18.04.10 Ud  Arqueta telecomunicaciones interior                             

Realización de arqueta de telecomunicaciones interior para acometida de telecomunicaciones. Incluy e obra civ il de
realización de escav ación, instalación de tubos y  arqueta, marco y  tapa, compactación y  reposición de pav imen-
tos. Medida la unidad ejecutada.
Incluy e obra civ il de corte, ex cav ación, instalación, relleno, compactación y  reposición de pav imento.

UE02EM020    2,0000 m³  Ex c. zanja a maquina t. flojos                                  6,64 13,28

UE02SZ070    2,0000 m³  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                16,14 32,28

U01AF200     2,0000 m²  Demolición y  lev antado de pav imento                             3,29 6,58

UM11HC050    7,7580 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               7,03 54,54

O1           2,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 43,12

PO           2,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 35,64

O1ELEC       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 10,78

AESPELEC     0,5000 h   Ay udante electricista                                           20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           206,25 10,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 18.05 VIDEOPORTERO AUTOMÁTICO                                         
18.05.01 Ud  CONEXIONADO 2 PLACAS EXTERIOR - 2 PLACAS INTERIOR               

Cableado bajo tubo e interconex ionado de portero automático (entre equipo interior y  placa ex terior).
Nota: el sistema de portero automático debe permitir la puesta en serv icio de 1 placa ex terior y  1 placa interior.

UEVPORTC     1,0000 Ud  Conex ionado                                                     125,00 125,00

O1ELEC       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 43,12

AESPELEC     2,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 40,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           208,22 10,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.05.02 Ud  PORTERO 2 PLACA INTERIOR. - 2 PORTERO AUTOMÁTICO                

Sistema de portero compuesto por una placa interior con altav oz y  una placa ex terior de portero automatico, inclu-
so abrepuertas, instalado con fuente de alimentación, colocado y  conex ionado, marca OPTIMUS o similar según
descomposición. Medida la unidad instalada y  conex ionada.

JP-DV        2,0000 Ud  PLACA AUD/VIDEO ENT.ANTIV.MET.SUPERFICIE                       328,78 657,56

GT-D         2,0000 Ud  INTERCOMUNICADOR DE AUDIO MANOS LIBRES                      90,24 180,48

RY-3DL       2,0000 Ud  ADAPTADOR ABREPUERTAS MULTIPLE                                  74,46 148,92

TRA-1        2,0000 Ud  TRANSFORMADOR 230V 12V                                          16,84 33,68

EL-9M        2,0000 Ud  ABREPUERTAS 12V Mod.A                                           13,97 27,94

O1ELEC       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 64,68

AESPELEC     3,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 60,15

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.173,41 58,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.232,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.06 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL (AULA DIGITAL)                          
18.06.01 Ud  INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA INFRAESTRUCTURA                    

Infraesturcturas para instalación audiov isual en aula poliv alente para proy ector y  monitor interactiv o.

Constituida por:
- 1 Ud Canalización de caja AV con monitor interactiv o para cableado HDMI mediante tubo flex ible empotrado.
- 4 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de caja AV mediante tubo flex ible empotrado.
- 1 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de monitor interactiv o mediante tubo flex ible empo-
trado.
- 1 Ud Canalización entre caja AV y  monitor interactiv o para el USB.
- 1 Ud Canalización para tomas UTP en caja AV y  caja monitor interactiv o.

Medida la unidad totalmente instalada.

UEBAUDIVIN   1,0000 Ud  Infraestructuras aula digital                                   43,24 43,24

O1ELEC       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

AESPELEC     1,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 20,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           84,85 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

18.06.02 Ud  INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA CABLEADO                           

Cabelado para instalación audiov isual en aula poliv alente para proy ector, patalla tactil y  preinstalación altav oces.

Constituida por:
- 1 Ud Cableado de monitor interactiv o con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).
- 4 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de caja AV desde circuito a base de enchufe.
- 1 Ud Cableado de fuerza con base de enchufe de e monitor interactiv o desde circuito a base de enchufe.
- 1 Ud cableado UTP categoría 6 (incluido en afines).
- 1 Ud cableado USB 2.0 de tipo A a B auto amplificado con amplificador en el lado del monitor interactiv o.

Medida la unidad totalmente instalada.

UEBAUDIVCA   1,0000 Ud  Cableado aula digital                                           40,05 40,05

O1ELEC       1,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 32,34

AESPELEC     1,5000 h   Ay udante electricista                                           20,05 30,08

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           102,47 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.06.03 Ud  INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA MECANISMOS                         

Mecanismos y  cajas para instalación audiov isual en aula poliv alente para proy ector, pantalla táctil y  preinstalación
altav oces.

Constituida por:
-·     Caja AV principal (puesto del profesor)
o    1 HDMI 2.0 o superior.
o    1 USB 2.0 tipo B (en la cara ex terior de la caja) y  tipo A trasera (en la cara interior de la caja).
o    4 tomas eléctricas Schuko.
o    1 toma de red RJ45 UTP categoría 6 o superior.
-·     Caja AV secundaria (posición monitor interactiv o)
o    1 HDMI 2.0 o superior.
o    1 USB 2.0 tipo A (en la cara ex terior de la caja) y  tipo B trasera (cara interior de la caja).
o    1 toma eléctrica Schuko.
o    1 toma RJ45 UTP categoría 6 o superior.

Medida la unidad totalmente instalada.

UEBADUVME    1,0000 Ud  Mecanismos aula digital                                         111,86 111,86

O1ELEC       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 43,12

AESPELEC     2,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 40,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           195,08 9,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.06.04 Ud  INSTALACIÓN DE ALTAVOCES                                        

Suministro y  montaje de pareja de altav oces de pared con las siguientes características.
-       Potencia mínima de 2 x  20W (40W) RMS
-       Respuesta en frecuencia desde 80 Hz hasta 16 kHz como mínimo.
-       2 Entradas de línea estéreo no balanceadas, teniendo por lo menos una de ellas conectores RCA.
-       Control remoto: IR con función on/off, v olumen y  mute.
-       Soportes de pared incluidos.
-       Fuente de alimentación integrada en el interior del altav oz activ o.
Medida la unidad instalada.
Cleev er Traulux  o Edis EA014 o equiv alente.

UEBAUDIVALT  1,0000 Ud  Altav oces                                                       90,00 90,00

O1ELEC       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 10,78

AESPELEC     0,5000 h   Ay udante electricista                                           20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           110,81 5,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.06.05 Ud  INSTALACIÓN AUDIOVISUAL USOS MULTIPLES                          

Infraesturcturas para instalación audiov isual en aula poliv alente para proy ector, pantalla tactil y  preinstalación alta-
v oces.

Constituida por:
- 1 Ud Canalización de caja AV con altav oz para cableado de audio mediante tubo flex ible empotrado.
- 1 Ud Canalización de caja AV con v ideoproy ector para cableado de Video Compuesto mediante tubo flex ible em-
potrado.
- 1 Ud Canalización de caja AV con v ideoproy ector para cableado de Video VGA mediante tubo flex ible empotrado.

- 1 Ud Canalización de caja AV con v ideoproy ector para cableado de Video HDMI mediante tubo flex ible empotra-
do.
- 1 Ud Canalización entre altav oces para cableado de interconex ionado de altav oces mediante tubo flex ible empo-
trado.
- 4 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de caja AV mediante tubo flex ible empotrado.
- 2 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de proy ector mediante tubo flex ible empotrado.
- 1 Ud Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de altav oz mediante tubo flex ible empotrado.
- 1 Ud Canalización de conex ión entre proy ector y  altav oz activ o para minijack.
- 1 Ud Canalización de caja AV con pantalla tactil para cableado de Video HDMI mediante tubo flex ible empotrado.
- 1 Ud Canalización entre caja AV y  futura/posible PDI para el USB.

Medida la unidad totalmente instalada.

UAMEL1       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

UAMELA       1,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 20,05

UEBAUDIVTACPR 1,0000 Ud  Infraestructuras audiov isual                                    48,80 48,80

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           90,41 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.06.06 Ud  INSTALACIÓN AUDIOVISUAL USOS MULTIPLES                          

Cabelado para instalación audiov isual en aula poliv alente para proy ector, patalla tactil y  preinstalación altav oces.

Constituida por:
- 1 Ud Cableado de caja AV con altav oz activ o mediante cable de audio con conex ión de Minijack (L=10 m.) y  ca-
ble para Audio de 2 conectores RCA (L=10 m.)
- 1 Ud Cableado de v ideoproy ector con caja AV con cable para Video Compuesto (conector RCA)(L=10 m.).
- 1 Ud Cableado de v ideoproy ector con caja AV con cable para Video VGA (L=10 m.) con un ex tremo preparado
para conector phoenix  y  otro con conector de 10pin).
- 1 Ud Cableado de v ideoproy ector con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).
- 1 Ud Cableado de pantalla tactil con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).
- 1 Ud Cableado de audio para interconex ionado de altav oces.
- 4 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de caja AV desde circuito a base de enchufe.
- 2 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de proy ector desde circuito a base de enchufe.
- 1 Ud Cabelado mediante cable de audio con conex ión de minijack(L=10 m.) entre proy ector y  altav oz activ o.
- 1 Ud Cableado de fuerza para alimentación de base de enchufe de altav oz desde circuito a mecanismo-interruptor
y  desde mecanismo hasta base de enchufe.

Medida la unidad totalmente instalada.

UAMEL1       1,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 32,34

UAMELA       1,5000 h   Ay udante electricista                                           20,05 30,08

UEBAUDIVCATAP 1,0000 Ud  Cableado audiov isual                                            45,20 45,20

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           107,62 5,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS
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18.06.07 Ud  INSTALACIÓN AUDIOVISUAL USOS MULTIPLES                          

Mecanimos para instalación audiov isual en aula poliv alente para proy ector, pantalla tactil y  preinstalación altav o-
ces.

Constituida por:
- 1 Ud de caja de conex iones AV empotrada en pared compuesta por : 2 Ud de Base Schuko Doble, 1 Ud VGA, 1
Ud Minijack con audio, 2 Ud  HDMI, 1 Ud USB (tipo B) y  tipo A trasera, 1 Ud 3 RCA Video compuesto (v ideo y
dos audios), prev isión para 2 tomas de datos RJ45, tapas ciegas y  adaptadores. Marca Simon modelo 500 CIMA /
K45 blanco o similar.
- 2 Ud de base de enchufe en pared para v ideoproy ector. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o simi-
lar.
- 1 Ud de base de enchufe en pared para altav oz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o similar.
- 1 Ud interruptor en pared para control de altav oz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o similar.
- 1 Ud interruptor en pared para accionamiento de lamas. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o similar.
- 2 Uds de mecanismo de salida de hilos en pared para instalación de altav oces. Marca JUNG modelo LS990 co-
lor blanco alpino o similar.
- 1 Ud de mecanismo de salida de hilos en pared para cableado de proy ector. Marca JUNG modelo LS990 color
blanco alpino o similar.
- 1 Ud de mecanismo de salida de hilos en pared para salida de hilos de USB. Marca JUNG modelo LS990 color
blanco alpino o similar.
- 1 Ud caja de deriv ación empotrada en techo/pared de 20x 20 cm para alojamiento de cableado a proy ector.

Medida la unidad totalmente instalada.

UAMEL1       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 43,12

UAMELA       2,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 40,10

UEBADUVMETAP 1,0000 Ud  Mecanismos audiov isual                                          126,25 126,25

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           209,47 10,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.07 EQUIPAMIENTO                                                    
18.07.01 Ud  CENTRALITA TELEFONICA                                           

Centralita comunicaciones modular equipada con:
- Mínimo de 16 ex tensiones híbridas, modulable y  pudiendo ser ampliada hasta 128 ex tensiones.
- Debe permitir la ex pansión a tecnología VoIP.
- 2 accesos básicos RDSI
- Ex tensiones analógicas y  posibilidad de ampliaciones futuras
- Ex tensiones digitales
- 3 enlaces analógicos
- Conex ión a fuente para música ambiental
- Conex ión a música ex terior, timbre general y  sistema de megafonía.
- Licencia SAR integrada
Con los siguientes serv icios: desv ío ex terno de llamadas dirigidas  a operador, desv ío en función de número en-
trante,  encaminamiento dinámico ex terno, tránsito DISA, líneas priv adas analógicas, red priv ada v irtual.
- Licencia RED (RVPSI).
- Telecarga de softw are del sistema.
- Modem para mantenimiento remoto.
- Batería de seguridad.
- Kit de montaje.
Instalada en rack y  en serv icio, incluy endo entrega de deocumentación técnica.
Marca NEC modelo SL2100 o similar

UTELCEN      1,0000 Ud  Centralita telefono                                             1.292,07 1.292,07

O1ELEC       2,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 43,12

AESPELEC     2,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 40,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.375,29 68,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.444,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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18.07.02 Ud  TELEFONO OPERADOR                                               

Terminal digital de 24 teclas, con dy splay , teclas programables con LEDs, 4 teclas de serv icios y  teclas de nav e-
gación, Altav oz Half Dúplez, Directorio personal de 20 números, LED Indicador de llamada. Medida la unidad insta-
lada y  probada.
Marca NEC modelo BE110263 24 teclas o similar. Incluso cableado entre teléfono operador y  centralita.

UTELOPR      1,0000 Ud  Telefono operador                                               48,35 48,35

UTELCA       1,0000 Ud  Cableado                                                        105,00 105,00

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           161,67 8,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.07.03 Ud  TELEFONO USUARIO                                                

Teléfon ofijo con pantalla iluminada, manos libres, 7 memorias directas e identificador de llamadas. Medida la uni-
dad instalada y  probada.
Marca SPC Telecom mod 3604 o similar

UTELUSU      1,0000 Ud  Telefono usuario                                                20,13 20,13

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

AESPELEC     0,2000 h   Ay udante electricista                                           20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           28,45 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.08 VARIOS                                                          
18.08.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AFINES                                 

Legalización de la instalación de afines y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Documenta-
ción técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, proy ectos, tasas, boletines,
v isados, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.

18.08.02 ud  CONJUNTO SEÑALIZACIÓN BAÑOS MINUSVALIDOS                        

Suministro e instalación de conjunto de señalización de av isos para baños de minusv álidos marca Optimus o equi-
v alente o equiv alente  a criterio de la Dirección Falcultativ a modelo KB-10F, incluso pequeño material y  cableado
necesario bajo tubo. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAVISOBAÑOS  1,0000 ud  Conjunto de señalización baños minusv álidos                     162,00 162,00

UAVISOCABLB  20,0000 ml  Cableado bajo tubo flex ible av isos baños                        1,89 37,80

O1ELEC       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

AESPELEC     1,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 20,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           241,41 12,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

18.08.03 ud  CENTRAL DE AVISOS DE BAÑOS MINUSVÁLIDOS                         

Suministro e instalación de Módulo de señalización para recibir la llamada de hasta cuatro baños asistidos. Dispone
de cuatro LEDs que se iluminan indicando el origen de la llamada. El pulsador de MUTE?elimina el sonido tempo-
ralmente a la espera de atender las llamadas y  anularlas desde el pulsador de reposición del baño. Modelo OPTI-
MUS ref. CC-40F. Medida la unidad instalada, incluy endo programación y  puesta en marcha.

CC-40F       1,0000 Ud  CENTRAL MINI SEÑALIZACION LLAM. 4 BAÑOS                         340,00 340,00

UFA-2DIN     1,0000 Ud  FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC 2Amp.C.DIN                       120,00 120,00

O1ELEC       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

AESPELEC     1,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 20,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           501,61 25,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 135



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.08.04 ud  CABLEADO CENTRAL AVISOS                                         

Cableado bajo tubo de central de av isos de baños de minusv álidos con los sistemas indiv iduales de cada baño.
Medida la unidad ejecutada.

UAVISOSCABLE 140,0000 ml  Cableado bajo tubo 2 hilos                                      0,91 127,40

O1ELEC       3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 64,68

AESPELEC     3,0000 h   Ay udante electricista                                           20,05 60,15

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           252,23 12,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
SUBCAPÍTULO 19.01 CONTADOR                                                        
19.01.01 Ud  CONTADOR TOTALIZADOR                                            

Suministro e instalación de contador totalizador de agua alimentación PARA ALJIBE DE INCENDIOS, marca Iber-
conta o similar, de diámetro según la Cía. Suministradora, homologado y  rev isado por organismo oficial, del tipo
"Emisor de Impulsos" y  compatible con sistema de gestión, instalado de acuerdo con la Cia Suministradora, inclu-
so dos llav es de esfera, conex iones, manguitos y  piezas especiales. Completamente instalado y  en funcionamien-
to. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UCONT0       1,0000 Ud  Contador agua fría (según compañía)                             115,28 115,28

UCAVR        1,0000 Ud  Válv ula de retención (según compañía)                           11,52 11,52

UCAVE        2,0000 Ud  Válv ula de esfera (según compañía)                              28,82 57,64

UCAGP20      1,0000 Ud  Grifo de purga DN20                                             4,16 4,16

UCAVC        1,0000 Ud  Verificador contador                                            9,42 9,42

O1FONT       2,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 43,12

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           241,14 12,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

19.01.02 ml  TUBERÍA PE100 75                                                

Canalización constituída por tubería indiv idual de PE100 de 75 mm, para uso alimentario e instalación enterrada, in-
cluso p.p. de accesorios, piezas de unión, codos, (tapones, sets de aislamiento, registros, pasamuros, manguitos,
etc.). Medida la longitud instalada (no incluy e ex cav ación, si incluy e relleno de la zanja).

UUPE10075    1,0000 ml  Tuberia enterrada PE100 75                                      12,00 12,00

UUPE10075AC  0,2000 Ud  Accesorios                                                      12,00 2,40

UUPOAAD      1,0000 ml  Relleno zanja                                                   4,34 4,34

O1FONT       0,0100 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,22

AESPFONT     0,0100 h   Ay udante fontanero                                              20,05 0,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,16 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.02 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS                                     
19.02.01 Ud  BIE 25 mm. PARA INSTALAR EN ARMARIO                             

Boca de incendios equipada BIE (IPF-43) de 25 mm y  20 metros, compuesta por:
- Cerco de acero inox idable, cristal que posibilite la fácil v isión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e ins-
cripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su apertura para las opera-
ciones de mantenimiento y  su interior estará v entilado.
- Dev anadera circular para 20 metros de manguera.
- Manguera de 20 metros de 25 mm. de diámetro con racores tipo Barcelona en los ex tremos.
- Boca de incendio de 25 mm. de diámetro con manómetro y  racor tipo Barcelona.
- Lanza DN 25/9 de agua de triple efecto (chorro compacto, pulv erización o niebla y  cierre) según UNE 23.410
- Soporte para la lanza.
Cumplirán UNE EN 671-1 y  UNE EN 671-2.
Totalmente instalada y  probada.

UCABIE25     1,0000 Ud  Bie 25 mm. para instalar en armario                             114,33 114,33

O1FONT       0,9670 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 20,85

AESPFONT     0,9670 h   Ay udante fontanero                                              20,05 19,39

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           154,57 7,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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19.02.02 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro ex terior 76,1 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UCATAN065    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 65                                       12,88 12,88

UCATANA065   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 65                                 1,56 0,78

O1FONT       0,4600 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 9,92

AESPFONT     0,4600 h   Ay udante fontanero                                              20,05 9,22

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           32,80 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.02.03 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro ex terior 60,3 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UCATAN050    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 50                                       10,30 10,30

UCATANA050   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 50                                 1,41 1,41

O1FONT       0,3770 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 8,13

AESPFONT     0,3770 h   Ay udante fontanero                                              20,05 7,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           27,40 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.02.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro ex terior 48,3 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UCATAN040    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 40                                       5,74 5,74

UCATANA040   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 40                                 0,84 0,84

O1FONT       0,3190 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 6,88

AESPFONT     0,3190 h   Ay udante fontanero                                              20,05 6,40

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,86 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.05 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex terior 42,4 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UCATAN032    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       5,21 5,21

UCATANA032   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,71 0,71

O1FONT       0,3000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 6,47

AESPFONT     0,3000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 6,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           18,41 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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19.02.06 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                        

Válv ula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con re-
v estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  pro-
tección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante
para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y
probada.

UCAVM065     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN65                                        24,02 24,02

UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            16,20 16,20

O1FONT       0,5500 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 11,86

AESPFONT     0,5500 h   Ay udante fontanero                                              20,05 11,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           63,11 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

19.02.07 Ud  VÁLVULA DE VACIADO 1"                                           

Válv ula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y  esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a
120ºC, incluso aislamiento térmico y  protección. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y  montaje ros-
cado. Medida la unidad instalada y  probada.

UCAVE025     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN25                                          3,32 3,32

O1FONT       0,1400 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 3,02

AESPFONT     0,1400 h   Ay udante fontanero                                              20,05 2,81

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,15 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.03 DETECCIÓN DE INCENDIOS                                          
19.03.01 Ud  CENTRAL INCENDIOS FXM3 NET/ES SCHNEIDER                         

'Central de detección de incendios analógica modelo FXM con capacidad para 1-4 lazos multiprogramable y  con
adaptación indiv idualizada de cada sensor al medio ambiente. Pantalla LCD, teclado de membrana con teclas de
función y  control, rueda giratoria con selector de menús y  funciones y  llav e de acceso. Panel de pequeñas dimen-
siones ideal para todo tipo de instalaciones. Dimensiones 335 x  425 x  130 mm. EN54 2 y  4.
Equipada con:
- Cabina básica FXM con espacio para 2 baterías de 12V 12Ah (no incluídas) y  hasta 2 alojamientos libres para
tarjetas
- Placa base con puerto RS232 (FX-MC)
- Fuente alimentación 2,2A (FX-PSA)
Además, se incluy e:
- 2 baterías de plomo ácido sin mantenimiento con tecnología de recombinación de óx ígeno para control efectiv o de
generación de gases 12V/12Ah.
- 2 Tarjetas de 2 lazos analógicos SS para central FXM Modelo FX-SLC 00702511 SCHNEIDER.
- 1 Display  Zona FX-NET. Unidad display  con 32 LED's que, en caso de alarma, indica la central que se encuen-
tra en alarma.  Incluir sólo 1 unidad en 1 central de la red FXNet (está será la central Mestra Principal), junto con la
tarjeta FX-SAC. Marca Schneider, Modelo: FX-LB32 00702546.
- 1 PASARELA rs232/485 A tcp/ip.
Las centrales FX pueden trabajar en red. La red FXNet permite conectar hasta 32 centrales de detección de incen-
dios FXL, FX o FXM, con un total de 256 lazos (50.688 puntos identificables indiv idualmente).
Según normativ a v igente. Certificado de homologación. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y  probada.

UCIDCE1000   1,0000 Ud  Central incendios                                               1.350,00 1.350,00

O1INC        3,8670 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 83,37

AESPINC      3,8670 h   Ay udante Incendios                                              20,05 77,53

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.510,90 75,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.586,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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19.03.02 Ud  PULSADOR ALARMA ANALÓGICO                                       

Suministro y  montaje de Pulsador de alarma rearmable para sistemas analógicos Intellia. Equipado con aislador de
sobrecargas para la protección de los dispositiv os del lazo. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocir-
cuitos situados entre aisladores. Montaje de superficie. Dispone de Led que permiten v er el estado del equipo.
Prueba de funcionamiento y  rearme mediante llav e. Dimensiones 88 x  88 x  59 mm. Protección IP45. Marca Sch-
neider o equiv alente Modelo: EPP-20A 06723700. Incluso tapa transparente y  caja. Según normativ a v igente. Certi-
ficado de homologación. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

UCIDPUA      1,0000 Ud  Pulsador alarma analógico                                       68,10 68,10

O1INC        0,1930 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 4,16

AESPINC      0,1930 h   Ay udante Incendios                                              20,05 3,87

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           76,13 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.03.03 ml  CABLEADO DETECCIÓN RF                                           

Cableado trenzado apantallado para conex ión de lazos con equipos con central de incendios de 2x 1mm2 resisten-
te al fuego (AS+) segurfoc alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500 V o equiv alente , bajo tubo PVC de 16 mm, incluso
instalación del cableado en canalización y  pequeño material. Todo completo, instalado y  probado según normativ a
v igente y  dirección facultativ a.

UCD          1,0000 ml  Cableado 2x 1mm2                                                 2,40 2,40

UEBTPF016    1,0000 ml  Tubo PVC flex ible de 16 mm                                      0,13 0,13

O1INC        0,0770 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 1,66

AESPINC      0,0770 h   Ay udante Incendios                                              20,05 1,54

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,73 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

19.03.04 Ud  SIRENA INTERIOR                                                 

Suministro y  montaje de Base de detector con sirenta integrada. Ofrece dos rangos de salida de sonido: 55-75 dB
y  75-91 dB. Sincronización de los sonidos de alerta y  de ev acuación. Auto test acústico. Direccionamiento indiv i-
dual mediante microinterruptores. Alimentación 17-28 VDC. Consumo en funcionamiento 5 mA. Protección IP21D.
Marca Schneider o equiv alente Modelo: ESI-30 06728030. Incluso zócalo de montaje y  tapa roja .Según normativ a
v igente. Certificado de homologación. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y
probada.

UCIDSIEINT   1,0000 Ud  Sirena electrónica interior                                     52,46 52,46

O1INC        0,1930 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 4,16

AESPINC      0,1930 h   Ay udante Incendios                                              20,05 3,87

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           60,49 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

19.03.05 Ud  SIRENA EXTERIOR                                                 

Suministro y  montaje de Sirena esterior. Permite la selección de 32 tonos diferentes, 3 niv eles de sonido y  tono in-
terrumpido o alterno. Garantiza un sonido de salida de 92dB a 98dB a 1 metro. Alimentación de 15 a 32VDC del
mismo lazo de detección. Consumo máx imo de 4.5mA. Dimensiones (diam x  H): 112 x  43 mm. IP21. Incluso ba-
se. Marca ABANTRONIC o equiv alente. Incluso zócalo de montaje y  tapa roja .Según normativ a v igente. Certifica-
do de homologación. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

UCIDSIEEXT   1,0000 Ud  Sirena electrónica ex terior                                     65,56 65,56

O1INC        0,1930 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 4,16

AESPINC      0,1930 h   Ay udante Incendios                                              20,05 3,87

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           73,59 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Página 140



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.06 Ud  PROGRAMACIÓN                                                    

Conjunto de programación y  puesta en marcha del sistema de detección de incendios. Incluy endo softw are, pro-
gramación específica, pruebas, v erificación general de correcto funcionamiento, curso de formación para el perso-
nal y  demostraciones para su perfecto funcionamiento.

UCIDCEP      1,0000 Ud  Programación y  puesta en marcha                                 152,00 152,00

O1INC        4,0000 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 86,24

AESPINC      4,0000 h   Ay udante Incendios                                              20,05 80,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           318,44 15,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

19.03.07 Ud  FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERIAS                               

Suministro e instalación de Fuente de Alimentación superv isada montada en caja. Corriente máx ima 5A a 27,6V y
dos Baterías de plomo ácido sin mantenimiento YUASA. Tecnología de recombinaciónde ox igeno para control efec-
tiv o de generación de gases. Densidad de energía superior. Sistema especial de suspensión del electrolito para
ev itar fugas. 12V 17AH. Incluso cableado bajo tubo de alimentación. Medida la unidad instalada, probada y  en fun-
cionamiento.

UCIDDFUEN    1,0000 Ud  Fuente de alimentación                                          143,96 143,96

UCIDDBAT     2,0000 Ud  Batería                                                         28,10 56,20

O1INC        1,1600 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 25,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           225,17 11,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.03.08 Ud  MODULO 1 ENTRADA (FUENTE ALIMENTACIÓN)                          

Suministro e instalación de Módulo monitor de una entrada direccionable y  una salida doble (pasarelas dependien-
tes) direccionable para montaje en superficie. Incorpora una salida de relé sin tensión doble. Equipado con aislador
de cortocircuitos para la protección de los dispositiv os del lazo. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cor-
tocircuitos situados entre aisladores. El módulo está alimentado del lazo y  opera entre 17 VDC – 28 VDC.   Equipa-
do con cuatro LEDs, dos amarillos y  dos rojos, para indicar condiciones de estado y  de error del sistema. Marca
Schneider o equiv alente Modelo: EMI-311 06727311.Incluso cableado bajo tubo de alimentación. Medida la unidad
instalada, probada y  en funcionamiento.

UCIDMONFUEN 1,0000 Ud  Modulo 1 entrada                                                25,31 25,31

O1INC        0,4830 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 10,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,72 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

19.03.09 Ud  MODULO 2 ENTRADAS (INCENDIOS)                                   

Suministro y  montaje de módulo de dos entradas Marca: SCHNEIDER / ESMI o similar. según normativ a v igente.
Incluso zócalo de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologación. Completamente instala-
do y  en funcionamiento. Medida la unidad instalada y  probada.

UCIDMDOAIS   1,0000 Ud  Modulo aislamiento                                              41,07 41,07

O1ELEC       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 5,39

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           46,46 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.04 EXTINTORES MANUALES                                             
19.04.01 Ud  EXTINTOR CO2 55B 5 Kg                                           

Suministro e instalación de ex tintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhídrido carbónico, de
eficacia 55B y  5 Kg de peso. Dispondrá de dispositiv o de interrupción de salida del agente ex tintor y  boquilla con
manguera direccional. Incluy e soportes, cerco de acero inox idable, cristal que posibilite la fácil v isión, accesibili-
dad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema
que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y  su interior estará v entilado. Completamente insta-
lado. Medida la unidad instalada.

UCIXMC5      1,0000 Ud  Ex tintor Anhídrido Carbónico 89B 5 kg                           58,11 58,11

AESPFONT     0,1450 h   Ay udante fontanero                                              20,05 2,91

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           61,02 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

19.04.02 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg                                

Suministro e instalación de ex tintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polv o seco ABC, de efi-
cacia 21A-113B y  6 Kg de peso. Dispone de manómetro, dispositiv o de interrupción de salida del agente ex tintor y
boquilla con manguera direccional.  Incluy e soportes, cerco de acero inox idable, cristal que posibilite la fácil v isión,
accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un
sistema que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y  su interior estará v entilado. Completa-
mente instalado. Medida la unidad instalada.

UCIXMP6      1,0000 Ud  Ex tintor Polv o ABC 21A-113B 6 kg                                25,09 25,09

AESPFONT     0,1450 h   Ay udante fontanero                                              20,05 2,91

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           28,00 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.05 SEÑALIZACIONES                                                  
19.05.01 Ud  CARTEL EXTINTOR                                                 

Suministro y  montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS, conforme a la Normativ a
Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y  UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

UCISCPE      1,0000 Ud  Cartel ex tintor                                                 4,57 4,57

AESPINC      0,0480 h   Ay udante Incendios                                              20,05 0,96

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,53 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19.05.02 Ud  CARTEL PULSADOR                                                 

Suministro y  montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de PULSADOR, conforme a la Normativ a Vigente. Según
UNE 23.033, UNE 13.033 y  UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

UCISCPP      1,0000 Ud  Cartel pulsador                                                 4,57 4,57

AESPINC      0,0480 h   Ay udante Incendios                                              20,05 0,96

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,53 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19.05.03 Ud  CARTEL BIE                                                      

Suministro y  montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de BIE, conforme a la Normativ a Vigente. Según UNE
23.033, UNE 13.033 y  UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

UCISCBIE     1,0000 Ud  Cartel BIE                                                      4,57 4,57

AESPINC      0,0480 h   Ay udante Incendios                                              20,05 0,96

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,53 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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19.05.04 Ud  CARTEL SIRENA                                                   

Suministro y  montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de SIRENA, conforme a la Normativ a Vigente. Según
UNE 23.033, UNE 13.033 y  UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

UCISCSIR     1,0000 Ud  Cartel sirena                                                   4,57 4,57

AESPINC      0,0480 h   Ay udante Incendios                                              20,05 0,96

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,53 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.06 VARIOS                                                          
19.06.01 Ud  ARMARIO EXTINTOR CO2                                            

Suministro y  colocación de armario empotrado para ex tintor de CO2 de 5kg. de 84x 27 cm con puerta ciega lacada
en blanco, de la casa RIBÓ modelo Chesterfire standard serie 600 25/1, según planos de la documentación gráfica
de proy ecto. Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  ac-
cesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

UCIARM01     1,0000 Ud  Armario ex tintor CO2                                            135,93 135,93

O1INC        0,2420 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 5,22

AESPINC      0,2420 h   Ay udante Incendios                                              20,05 4,85

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           146,00 7,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

19.06.02 Ud  ARMARIO EXTINTOR POLVO                                          

Suministro y  colocación de armario empotrado para ex tintor de polv o de 6 kg. de 69x 27 cm con puerta ciega laca-
da en blanco, de la casa RIBÓ modelo Chesterfire standard serie 600 25/1, según planos de la documentación grá-
fica de proy ecto. Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albañi-
lería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  ac-
cesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

UCIARM02     1,0000 Ud  Armario ex tintor polv o                                          135,93 135,93

O1INC        0,2420 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 5,22

AESPINC      0,2420 h   Ay udante Incendios                                              20,05 4,85

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           146,00 7,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

19.06.03 Ud  ARMARIO EQUIPO MULTIPLE                                         

Suministro y  colocación de armario empotrado para equipo múltiple ( ex tintor pulsador bie y  sirena) de 69x 118 cm
con puerta ciega lacada en blanco, de la casa RIBÓ modelo Chesterfire standard serie 600 25/1, según planos de
la documentación gráfica de proy ecto. Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, inclu-
so recibido de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y  ac-
cesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de restos a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

UCIARM03     1,0000 Ud  Armario equipo multiple                                         387,80 387,80

O1INC        0,4830 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 10,41

AESPINC      0,4830 h   Ay udante Incendios                                              20,05 9,68

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           407,89 20,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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19.06.04 Ud  Señalización en poliestireno fotoluminiscente, de 210x297 mm    

Suministro y  colocación de placa de señalización de recorridos de ev acuación y  salidas, en poliestireno fotolumi-
niscente, de 210x 297 mm.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación. Protección del ele-
mento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a v ertedero de obra. Parte
proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

Umt41sny 010ac 1,0000 Ud  Placa de señalización 210x 297 mm, en poliestireno fotoluminiscen 2,87 2,87

O1INC        0,1000 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 2,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,03 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

19.06.05 PA  Sellado paso de Instalaciones                                   

Sistema de sellado mediante resinas o morteros intumescentes, aplicados en los pasos de todas las instalaciones,
hasta quedar totalmente selladas, garantizando una resistencia al fuego de 60, 90, 120 o 180 minutos según la re-
querida al elemento atrav esado: paso a trav és de sectores de incendio y  locales de riesgo especial. La instalación
de dicho material deberá certificarse conforme al grado de resistencia al fuego requerido. Totalmente instalado y
certificado y  homologado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 563,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

19.06.06 Ud  Collarines RF-120 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm.    

Collarines de protección contra el fuego RF-180 marca Firex  o similar, de diámetro 110 mm. colocado en conduc-
tos de PVC destinados a tuberías de saneamiento del edificio. Medida la unidad totalmente instalada, certificado y
homologado.

Uanillo22    1,0000 Ud  Collarines RF-120 marca Firex  o similar, de diámetro 110 mm.    53,08 53,08

O1INC        1,0000 h   Oficial 1ª Incendios                                            21,56 21,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           74,64 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 144



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      
SUBCAPÍTULO 20.01 PRODUCCION DE CALOR CALDERA Y AEROTERMIA                        
APARTADO 20.01.01 CALDERA                                                         
20.01.01.01 Ud  CALDERA WOLF MGK-2 170                                          

Caldera marca WOLF o equiv alente modelo MGK-2 170 para gas natural. Caldera de condensación de pié con
quemador modulante y  potencia nominal 167 kW , línea de gas con todos los elementos de regulación, termómetro
termostato de seguridad y  piloto de puesta en tensión. Incluido neutralizador de condensados, cajas, cortatiros,
conductos y  registros de humos, colectores hidráulicos de Ida y  Retorno, montaje y  conex ionado a todos los cir-
cuitos hidraúlicos que unen la caldera con colectores de calor, tanto de impulsión como de retorno, realizado con
tubería en acero negro con aislamiento en Armaflex , según normativ a RITE, y  terminación en aluminio, accesorios
de control de niv el, seguridad de mínima y  máx ima presión, v álv ulas de seguridad, llav es de corte, v aciados,
etc... Medida la unidad totalmente instalada, probada y  puesta en marcha.
Incluy e neutralizador de condensados
Incluy e unidad demando BM2 con sonda ex terior y  módulo de ampliación KM-2

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación. Se recogerán los parámetros principales de la caldera mediante módulo ISM-6 LON y  pasarela.

UAMCA1       2,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 43,12

UAMCAA       2,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 40,10

UAMEL1       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

UCALD        1,0000 Ud  Caldera Wolf MGK2-170                                           9.701,00 9.701,00

UCALDNEU     1,0000 Ud  Neutralizado de condensadod hasta 130-170kW                     290,42 290,42

UCALBM2      1,0000 Ud  Unidad de mando BM2 con sonda ex terior                          205,00 205,00

UCALMAD      1,0000 Ud  Módulo de ampliación KM-2                                       235,00 235,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           10.536,20 526,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.063,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

20.01.01.02 Ud  KIT GRUPO DE SEGURIDAD                                          

Grupo de seguridad, incluy endo:
-1 Ud v álv ula de seguridad a 3 bar.
-1 Ud Manómetro.
-1 Ud Purgador automático.
-1 Ud Aislamiento.
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMCA1       0,9667 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 20,84

UAMCAA       0,9667 h   Ay udante calefactor                                             20,05 19,38

UKITH9       1,0000 Ud  grupo de seguridad                                              210,20 210,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           250,42 12,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

20.01.01.03 Ud  INTERRUPTOR DE FLUJO                                            

Interruptor de flujo para comprobacion de circulación de fluidos. Incluso pequeño material, cableado, preparación de
tubería y  conex ionado eléctrico. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 2,16

UAMCAA       0,1000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 2,01

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

UCCZZIF      1,0000 Ud  Interruptor de flujo                                            9,80 9,80

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           16,13 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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20.01.01.04 Ud  LLENADO AUTOMÁTICO/MANUAL DN32                                  

Llenado Manual/Automático de circuitos cerrados DN32, realizado con v álv ula automática DN15, desconector se-
gún RITE, contador y  filtro, v álv ulas de corte tipo esfera en montaje roscado PN16, v álv ula de retención. Canaliza-
ciones en acero aisladas y  protegidas. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y  montaje roscado. Medi-
da la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 21,56

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 20,05

UCCDES       1,0000 Ud  Desconector, contador y  filtro                                  25,20 25,20

UCCZZLL      1,0000 Ud  Válv ula de llenado automática DN15                              15,75 15,75

UCAVE032     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN32                                          6,05 12,10

UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,77 3,54

UCAVR032     1,0000 Ud  Válv ula de retención DN32                                       9,92 9,92

UCATAU032    0,2500 ml  Tubo acero inox idable DN 32 UNE                                 2,70 0,68

UCATAUA032   0,2500 pp  Acces.,soporte tubo inox . DN 32                                 1,07 0,27

UCATAN032    2,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       5,21 10,42

UCATANA032   2,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,71 1,42

UCATAN015    0,5000 ml  Tubo de acero negro DN 15                                       4,30 2,15

UCATANA015   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 15                                 0,56 0,28

UCAAABI032   6,2500 ml  Aisl. canal. de acero de DN32 e=10                              1,57 9,81

UCAAABI015   0,5000 ml  Aisl. canal. de acero de DN15 e=10                              0,86 0,43

UCAAABIC032  6,2500 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=10                        0,63 3,94

UCAAABIC015  0,5000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN15 e=10                        0,39 0,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           137,72 6,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

20.01.01.05 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN80                                        

Válv ula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equiv alente, construida en fundición nodular
con rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico
y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UCAVM080     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN80                                        25,84 25,84

UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            18,47 18,47

O1FONT       0,6000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 12,94

AESPFONT     0,6000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 12,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           69,28 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.01.01.06 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN80                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro ex terior 88,9 y  es-
pesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UCATAN080    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 80                                       15,90 15,90

UCATANA080   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 80                                 2,14 1,07

O1FONT       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,78

AESPFONT     0,5000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           37,78 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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20.01.01.07 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR  DN080 e=40+Al                         

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 88,9mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y
encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm.
Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,5400 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 11,64

UAMFOA       0,5400 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 10,83

UCAAACE080   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN80 e=40                        8,36 8,36

UCAAACEC080 1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN80 e=40                        2,06 2,10

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           32,93 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.01.01.08 Ud  PIROSTATO                                                       

Pirostato para control de temperatura de humos en chimenea. Incluso pequeño material, cableado, preparación de
chimenea y  conex ionado eléctrico. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,3500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 7,55

UAMCAA       0,3500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 7,02

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

UCCZZPI      1,0000 Ud  Pirostato                                                       12,47 12,47

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           29,20 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.01.01.09 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equiv alente, fabricado en latón. Montaje
roscado. Incluso pequeño material, v álv ula de corte tipo esfera DN15 y  preparación de tuberías, tramo de tubería
DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

UCCZZPU      1,0000 Ud  Purgador automático                                             17,63 17,63

UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,77 1,77

O1CAL        0,1500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 21,56 3,23

AESPCAL      0,1500 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,64 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.01.01.10 Ud  VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN40x50                                  

Válv ula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN32x 40 o equiv alente.  Con dispositiv o de
accionamiento manual. Conex ión a circuito con tubo de acero DN40 aislado y  protegido con chapa de aluminio.
Descarga conducida con tubo de acero negro DN50 a embudo de v ertido a desagüe con sifón, tuberias con dos
manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, tarada y  probada.

UAMCA1       1,7000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 36,65

UAMCAA       1,7000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 34,09

UCAVS40X50   1,0000 Ud  Válv ula de seguridad HHDN40x 50                                  104,35 104,35

UCATAN050    4,0000 ml  Tubo de acero negro DN 50                                       10,30 41,20

UCATANA050   4,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 50                                 1,41 5,64

UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 9,04 9,04

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           230,97 11,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

20.01.01.11 Ud  TERMÓMETRO DE VARILLA                                           

Termómetro de v arilla de dilatación, incluso v aina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño material y  prepa-
ración de tuberías. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 3,23

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 3,01

UCCZZTE      1,0000 Ud  Termómetro de capilla                                           7,45 7,45

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,69 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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20.01.01.12 Ud  VASO DE EXPANSIÓN NG 8/4                                        

Vaso de ex pansión de Sedical o similar modelo NG 8/4  de 8 litros o equiv alente, con membrana no recambiable,
para una presión máx ima de 6 bar y  120ºC, conex ión roscada DN25. Homologado. Con llav e de corte. Conex io-
nados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antiox idante, aislados y  protegidos con aluminio.

UAMCA1       0,3500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 7,55

UAMCAA       0,3500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 7,02

UCCVN25      1,0000 Ud  Vaso ex pansión NG8/4                                            45,74 45,74

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           60,31 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 20.01.02 BOMBAS                                                          
20.01.02.01 Ud  BOMBA CALDERA                                                   

Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (CALDERA). Marca SEDICAL o equiv alente modelo AM 32/12-B T2 M, con
motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluy endo:

- 2 Ud v álv ula de mariposa de 2 1/2".
- 2 Ud v álv ula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 2 1/2" EPDM compacto Ebroflex  o equiv alente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conex ionado eléctrico. Medida la unidad totalmente
instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UBCALD       1,0000 Ud  Bomba de caldera                                                1.568,00 1.568,00

UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            16,20 16,20

UCAVM065     2,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN65                                        24,02 48,04

UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          16,17 16,17

UCCPM        1,0000 Ud  Puente manométrico                                              3,37 3,37

UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,77 3,54

UCAFY065     1,0000 Ud  Filtro DN65                                                     61,62 61,62

UCAAPLC40    1,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             21,47 21,47

UCAAPLCHA    1,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     16,38 16,38

O1CAL        1,5000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 21,56 32,34

AESPCAL      1,5000 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   20,05 30,08

O1ELEC       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.819,37 90,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.910,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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20.01.02.02 Ud  BOMBA SUELO RADIANTE                                            

Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (SUELO RADIANTE). Marca SEDICAL o equiv alente modelo AM 80/12-B
T2 M, con motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluy endo:

- 2 Ud v álv ula de mariposa de 2 1/2".
- 2 Ud v álv ula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antiv ibratorios 2 1/2" EPDM compacto Ebroflex  o equiv alente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y  lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y  puesta en marcha. Incluso conex ionado eléctrico. Medida la unidad totalmente
instalada y  probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UBRB         1,0000 Ud  Bomba suelo radiante                                            2.650,00 2.650,00

UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            16,20 16,20

UCAVM065     2,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN65                                        24,02 48,04

UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          16,17 16,17

UCCPM        1,0000 Ud  Puente manométrico                                              3,37 3,37

UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,77 3,54

UCAFY065     1,0000 Ud  Filtro DN65                                                     61,62 61,62

UCAAPLC40    1,0000 m2  Aisl. en planchas para calor e=40mm                             21,47 21,47

UCAAPLCHA    1,0000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     16,38 16,38

O1CAL        1,5000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 21,56 32,34

AESPCAL      1,5000 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   20,05 30,08

O1ELEC       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2.901,37 145,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.046,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

20.01.02.03 Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN80                                       

Válv ula de retención de doble clapeta DN80, marca KSB serie MODELO 2000 o equiv alente, cuerpo construído en
fundición nodular, platos de acero inox idable, resortes de acero inox idable y  sistema de estanqueidad metal/elastó-
mero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y  120 ºC. Incluso juego de bridas, preparación de tuberías,
pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMFO1       0,2500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 5,39

UAMFOA       0,2500 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 5,01

UCAVR080     1,0000 Ud  Válv ula de retención DN080                                      36,99 36,99

UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            18,47 18,47

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           65,86 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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APARTADO 20.01.03 AEROTERMIA                                                      
20.01.03.01 Ud  EQUIPO AEROTERMIA                                               

Equipo de aerotermia partido marca HITACHI.
Unidad ex terior modelo RAS-10WHNPE y  unidad interior modelo RWM-10.0N1E. Potencia calorífica máx ima: 32
kW en condiciones A7/W35 según Eurov ent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de corrección por
desescarche) y  frigorífica máx ima: 20,6 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeración
de 6150 W y  en calefacción de 5510 W. Alimentación 400V-50Hz. COP a 7/35ºC de 4,29. EER a 35/7ºC de 2,81.
SCOP en Clima Medio de 3,6 impulsando agua a 35ºC y  SCOP en Clima Medio de 2,98 impulsando agua a 55ºC.
Equipo certificado por EUROVENT y  KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificación). Posibilidad de seleccionar
la
temperatura de agua de calefacción desde +20ºC hasta +60ºC sin apoy o de resistencia eléctrica. Mando a distan-
cia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculación de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefacción en
climas frios. Accesorio para habilitar la refrigeración opcional (No incluido). Elementos hidráulicos incluidos: Bomba
de recirculación de agua, v aso de ex pansión con v álv ula reguladora de presión, v álv ula de seguridad con tubería
de desagüe, purgador de aire, filtro de agua y  v álv ulas de corte a la entrada y  salida. Incluy e calentador eléctrico
aux iliar (funcionamiento anulable con etapas de 3/6/9 kW). Potencia sonora de la unidad ex terior de 72 dB(A) o in-
ferior y  potencia sonora de la unidad interior de 47 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad ex terior de 60
dB(A). Caudal de aire ex terior de 8040 m3/h y  fluído refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad ex terior de
950x 370x 1380 mm (Anchox Fondox Alto) y  peso de 154 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 670x 370x 960
mm (Anchox Fondox Alto incluida las conex iones) y  peso de 78 Kg.
Marca/Modelo Unidad ex terior: HITACHI/RAS-10WHNPE
Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RWM-10.0N1E
Incluy e interconex ionado eléctrico entre unidad interior y  unidad ex terior, cableado bajo tubo de acero en instala-
ción estanca.
Incluso conex ionado eléctrico, conex ionado hidraúlico, silemblocks y  puesta en marcha por SAT. Medida la uni-
dad instalada, probada y  en funcionamiento.
Accesorio para habilitar el modo de refrigeración, modelo ATWCKS-03. Accesorio para habilitar el modo refrigera-
ción en los modelos de YUTAKI S, compatible con RWM-8.0NE y  RWM -10.0NE. Incluy e aislamiento de tubería,
bandeja de condensados y  puente para el cuadro de terminales. Marca/Modelo: HITACHI/ATW-CKS-03

UAMCA1       2,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 43,12

UAMCAA       2,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 40,10

UAMEL1       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

UAEROINTE    1,0000 Ud  Unidad interior                                                 4.002,00 4.002,00

UAEROEXT     1,0000 Ud  Unidad ex terior                                                 6.025,00 6.025,00

UAERCON      1,0000 Ud  Accesorio condensados                                           62,00 62,00

UAEROPU      1,0000 Ud  Puesta en marcha                                                150,00 150,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           10.343,78 517,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.860,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

20.01.03.02 Ud  CONEXIÓN FRIGORÍFICA                                            

Conex ión frigorifica entre unidad ex terior e interior de aerotermia realizada mediante canalizaciones de cobre (1" y
1/2")aisladas según RITE y  protegidas de la intemperie y  radiación solar mediante chapa de aluminio. Medida la
unidad ejecutada.

UAMCA1       2,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 43,12

UAMCAA       2,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 40,10

UCONEXAERO  1,0000 Ud  Canalización frigorifica asilada y  protegida con aluminio       198,00 198,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           281,22 14,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

20.01.03.03 Ud  CONTROLADO Y CABLEADO                                           

Controlado en casada para equipos Yutaki marca HITACHI modelo ATW-YCC-01, incluso conex ionado electrico y
cableado bajo tubo de acero en instalación estanca hasta equipos. Medida la unidad ejecutada.

UAMCA1       4,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 86,24

UAMCAA       4,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 80,20

UCONTROL     1,0000 Ud  Controlador                                                     750,00 750,00

UCONTROLCABL 1,0000 Ud  Cableado bajo tubo                                              125,00 125,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.041,44 52,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.093,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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20.01.03.04 Ud  SONDA TEMPERATURA                                               

Sonda univ ersal de temperatura de agua para equipos Yutaki marca HITACHI modelo ATW-WTS-02Y, incluso co-
nex ionado electrico y  cableado bajo tubo de acero en instalación estanca hasta equipos. Medida la unidad ejecuta-
da.

UAMCA1       0,5000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 10,78

UAMCAA       0,5000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 10,03

UAERSONDA    1,0000 Ud  Sonda univ ersal de temperatura                                  45,00 45,00

UCALBEASONDA 1,0000 Ud  Cableado bajo tubo sonda                                        25,00 25,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           90,81 4,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.01.03.05 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex terior 42,4 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UCATAN032    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       5,21 5,21

UCATANA032   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,71 0,71

O1FONT       0,3000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 6,47

AESPFONT     0,3000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 6,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           18,41 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

20.01.03.06 ml  AISL. CANAL. ACERO FRIO  DN32 e=30+Al                           

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -AF de diámetro interior mínimo 42,4mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE) con barrera de v apor,
pegada y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de míni-
mo 15mm. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,4200 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 9,06

UAMFOA       0,4200 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 8,42

UCAAAFI032   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero fria de DN32 e=30                         8,69 8,69

UCAAAFIC032  1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=30                        2,14 2,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           28,35 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.01.03.07 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN80                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro ex terior 88,9 y  es-
pesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UCATAN080    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 80                                       15,90 15,90

UCATANA080   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 80                                 2,14 1,07

O1FONT       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,78

AESPFONT     0,5000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           37,78 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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20.01.03.08 ml  AISL. CANAL. ACERO FRIO  DN80 e=30+Al                           

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -AF de diámetro interior mínimo 88,9mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE) con barrera de v apor,
pegada y  encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de míni-
mo 15mm. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,5400 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 11,64

UAMFOA       0,5400 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 10,83

UCAAAFI080   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero fria de DN80 e=30                         17,54 17,54

UCAAAFIC080  1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN80 e=30                        3,11 3,17

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           43,18 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.01.03.09 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN32                                        

Válv ula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con re-
v estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  pro-
tección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante
para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y
probada.

UAMFO1       0,5000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,78

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 10,03

UCAVM032     1,0000 Ud  Valv ula de mariposa DN32                                        28,35 28,35

UCABR032     1,0000 Ud  Juego de bridas DN32                                            9,10 9,10

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           58,26 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

20.01.03.10 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN80                                        

Válv ula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equiv alente, construida en fundición nodular
con rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico
y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UCAVM080     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN80                                        25,84 25,84

UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            18,47 18,47

O1FONT       0,6000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 12,94

AESPFONT     0,6000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 12,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           69,28 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.01.03.11 Ud  DEPOSITO DE INERCIA 600                                         

Depósito de inercia v ertical para agua fría marca SEDICAL/LAPESA modelo PSM 600 con aislamiento ECO SKIN
2.0 o simlar de 600 litros de capacidad para una presión de serv icio de 6 bar fabricado en acero al carbono. Aisla-
miento, para ev itar pérdidas térmicas, mediante espuma de poliuretano rígido iny ectado sobre molde y  protección
contra condensaciones "barrera de v apor" cumpliendo con la legislación v igente (RITE) y  terminación para protec-
ción ex terior en chapa de aluminio. Incluso interconex ionado tal como muestra el esquema de principio, todo ello
con aislamiento en Armaflex  AF, según RITE, y  terminación en chapa de aluminio.  Picajes para manómetro, ter-
mómetro y  sonda.  Medida la unidad instalada según esquema de principio y  probada.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 21,56

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 20,05

UCCTLI1000   1,0000 Ud  Depósito de inercia 600                                         1.258,00 1.258,00

UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          16,17 16,17

UCCZZTE      1,0000 Ud  Termómetro de capilla                                           7,45 7,45

UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,77 1,77

UCAAPLCHA    6,7734 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     16,38 110,95

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.435,95 71,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.507,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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20.01.03.12 Ud  VASO DE EXPANSIÓN N 200/6                                       

Vaso de ex pansión de Sedical modelo N 200/6 o similar, con membrana no recambiable, para una presión máx i-
ma de 6 bar y  120ºC, conex ión roscada DN20. Homologado. Con v álv ula de 3 v ías para independizar el v aso
abriendo a su v ez el circuito cerrado. Vaciado conducido y  v ertido mediante embudo. Manómetro de glicerina con
lira y  llav e de corte. Conex ionados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antiox idante, aislados y
protegidos con aluminio.

UAMCA1       1,1000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 23,72

UAMCAA       1,1000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 22,06

UCCVN0025    1,0000 Ud  Vaso de ex pansión N 200/6                                       325,00 325,00

UCCZZMA      1,0000 Ud  Manómetro de glicerina                                          16,17 16,17

UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,77 1,77

XXXVEM       1,0000 Ud  VÁLV. 3 VIAS MANUAL                                             12,90 12,90

XXXTAN       10,0000 ml  TUBERIA ACERO NEGRO                                             1,73 17,30

XXXTAAN      10,0000 ml  ACCESORIO TUBERIA ACERO NEGRO                                   1,73 17,30

XXXTAAAI     2,0000 ml  AISL ACERO CALOR e=30                                           1,73 3,46

XXXTAAAIC    2,0000 ml  CHAPA ALUMINO ACERO e=30                                        1,73 3,46

UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 9,04 9,04

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           397,76 19,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

20.01.03.13 Ud  CONTADOR kCAL/H DN080                                           

Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equiv alente modelo SUPERSTATIC 440RF555 DN080 FD o
equiv alente, para un caudal de hasta 40 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de temperatura, cableado, bridas
y  pequeño material, incluso preparación de tuberías y  conex iones eléctricas. Preparado para su lectura desde el
sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.
Incluso módulo de alimentación y  módulo Modbus RTU.
REGULACIÓN: Incluy e integración en lectura y  registro de datos en sistema global, autómata programable + SCA-
DA, incluy endo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pa-
sarela para los datos y  programación.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 21,56

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 20,05

UAMEL1       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 10,78

UCCZK100     1,0000 Ud  Contador kcal/h DN065                                           1.610,00 1.610,00

UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            18,47 18,47

UCMOD        1,0000 Ud  Módulo alimentación                                             90,00 90,00

UCMOBUS      1,0000 Ud  Módulo bus                                                      141,00 141,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.911,86 95,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.007,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.01.03.14 Ud  TERMÓMETRO DE VARILLA                                           

Termómetro de v arilla de dilatación, incluso v aina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño material y  prepa-
ración de tuberías. Medida la unidad instalada y  probada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 3,23

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 3,01

UCCZZTE      1,0000 Ud  Termómetro de capilla                                           7,45 7,45

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,69 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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20.01.03.15 Ud  LLENADO AUTOMÁTICO/MANUAL DN32                                  

Llenado Manual/Automático de circuitos cerrados DN32, realizado con v álv ula automática DN15, desconector se-
gún RITE, contador y  filtro, v álv ulas de corte tipo esfera en montaje roscado PN16, v álv ula de retención. Canaliza-
ciones en acero aisladas y  protegidas. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y  montaje roscado. Medi-
da la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 21,56

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 20,05

UCCDES       1,0000 Ud  Desconector, contador y  filtro                                  25,20 25,20

UCCZZLL      1,0000 Ud  Válv ula de llenado automática DN15                              15,75 15,75

UCAVE032     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN32                                          6,05 12,10

UCAVE015     2,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,77 3,54

UCAVR032     1,0000 Ud  Válv ula de retención DN32                                       9,92 9,92

UCATAU032    0,2500 ml  Tubo acero inox idable DN 32 UNE                                 2,70 0,68

UCATAUA032   0,2500 pp  Acces.,soporte tubo inox . DN 32                                 1,07 0,27

UCATAN032    2,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       5,21 10,42

UCATANA032   2,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,71 1,42

UCATAN015    0,5000 ml  Tubo de acero negro DN 15                                       4,30 2,15

UCATANA015   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 15                                 0,56 0,28

UCAAABI032   6,2500 ml  Aisl. canal. de acero de DN32 e=10                              1,57 9,81

UCAAABI015   0,5000 ml  Aisl. canal. de acero de DN15 e=10                              0,86 0,43

UCAAABIC032  6,2500 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=10                        0,63 3,94

UCAAABIC015  0,5000 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN15 e=10                        0,39 0,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           137,72 6,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

20.01.03.16 Ud  SEPAR. LODOS Y MICRO BURBUJAS BC100FM                           

Separador de microburbujas y  lodos marca SEDICAL o similar SPIROCOMBI modelo BC100FM o equiv alente, de
ejecución embridada. Incluso v aciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero ne-
gro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y  terminación en chapa de aluminio. Medida la
unidad ejecutada, conex ionada y  probada.

UAMCA1       2,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 43,12

UAMCAA       2,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 40,10

UCCZS100     1,0000 Ud  Separ. lodos y  micro burbujas BC100FM                           1.863,00 1.863,00

UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            16,20 16,20

UCAAPLCHA    1,5000 m2  Chapa de protección e=0,8mm                                     16,38 24,57

UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 9,04 9,04

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1.996,03 99,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.095,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.01.03.17 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equiv alente, fabricado en latón. Montaje
roscado. Incluso pequeño material, v álv ula de corte tipo esfera DN15 y  preparación de tuberías, tramo de tubería
DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

UCCZZPU      1,0000 Ud  Purgador automático                                             17,63 17,63

UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,77 1,77

O1CAL        0,1500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 21,56 3,23

AESPCAL      0,1500 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,64 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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20.01.03.18 Ud  VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN40x50                                  

Válv ula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN32x 40 o equiv alente.  Con dispositiv o de
accionamiento manual. Conex ión a circuito con tubo de acero DN40 aislado y  protegido con chapa de aluminio.
Descarga conducida con tubo de acero negro DN50 a embudo de v ertido a desagüe con sifón, tuberias con dos
manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, tarada y  probada.

UAMCA1       1,7000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 36,65

UAMCAA       1,7000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 34,09

UCAVS40X50   1,0000 Ud  Válv ula de seguridad HHDN40x 50                                  104,35 104,35

UCATAN050    4,0000 ml  Tubo de acero negro DN 50                                       10,30 41,20

UCATANA050   4,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 50                                 1,41 5,64

UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 9,04 9,04

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           230,97 11,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO 20.01.04 VÁLVULA 3 VÍAS                                                  
20.01.04.01 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS RADIADORES                                    

Válv ula de tres v ías motorizada y  serv omotor marca Sedical o equiv alente, de 2 1/2" de diámetro, DR65GFLA y
serv omotor M6061L1027, construida en latón forjado para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y  120ºC de
temperatura, incluso pequeño material, conex ión eléctrica bajo tubo de acero y  racor y  montaje. Medida la unidad
instalada, conex ionada y  probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación.

UAMCA1       0,7500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 16,17

UAMCAA       0,7500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 15,04

UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 5,39

UV3VRB       1,0000 Ud  Válv ula 3 v ías radiadores                                       640,41 640,41

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           677,01 33,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 710,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 20.01.05 REGULACIÓN                                                      
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20.01.05.01 Ud  REGULACIÓN SALA CALDERAS - Producción                           

Regulación digital centralizada para instalación de calefacción/refrigeración con producción mediante dos caldera,
con un circuito de radiadores con v álv ula de tres v ías y  un circuito de climatizadores con v álv ula de tres v ías,
con los siguientes componentes:

Armarios y  cuadros para alojamiento de equipos.

Regulación de aerotermia y  calefacción/refrigeración compuesto por:
1 Autómata programable (CENTRAWeb NX 14D con pantalla), incluy endo licencia (CentraWeb NX básica 100PI
con mantenimiento y  SCWNX-50INTUP ampliación licendis CentraWeb NX)) + SCADA + Web Serv er + Programa-
ción integración de todo el sistema con cableas Ethernet y  direccionamiento IP. Protocolo de comunicación BAC-
NET, con las correspondientes pasarelas en los correspondientes equipos. Cons sitema abierto, programando los
principales parámetros del sistema a definir po la Dirección Facultativ a y  como mínimo el listado de los parametros
de central y  los principales de los diferentes equipos para su integración en el autómata programable, el SCADA y
Web serv er, con programación de lenguaje gráfico (objeto) a definir por la D.F. y  con licencia del progrmama y  fi-
chero de código fuente y  librerías para inicializar el sistema y  restituirlo totalmente en caso de borrado, daño parcial
o daño total.
3 Contraladores SCLMERL6 para control de temperatura ambiente aplicación configurable. Bacnet MSTP. Alimenta-
ción 24 v ca.
1 Transformador 220/24V - 6 A-CRT6
1 Programación sistemas.
1 Puesta en marcha.
1 Presostato (sonda de presión de agua DT1-U/06/02) y  alarma.
1 Cuadro electrico metálico estanco para alojamiento.
2 Mando marcha/paro/automático para bombas con piloto v erde/rojo (v er con cuadro eléctrico).
Accesorios de montaje.
Programación y  puesta en marcha.
Incluso licencias de ampliación y  gatew ay s.

Elementos de campo de producción:
1 Sonda de presión de agua.

En esta partida se incluy e el cableado bajo tubo flex ible para montaje empotrado, en tubo de acero para instalación
v ista. La instalación será estanca y  las conex iones se realizarán mediante rácores adecuados a los distintos ele-
mentos.

Incluso programación, puesta en marcha y  lineas eléctricas de conex ión y  conex ionado eléctrico de todos los
equipos bajo tubo de acero.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA:
I-Niv el de campo (sensores y  actuadores): Sondas de temperatura tipo termistor y /o con salida estándar 0-10 V,
resto de sensores con salida estándar 0-10 V, actuadores analógicos con entradas 0-10 V. Entradas y  salidas digi-
tales mediante contactos libres de tensión.

II-Niv el Autómata: Autómata con WebServ er, con interface gráfica NO basada en JAVA sino en HTML. Conex ión a
red ethernet mediante dirección IP, Comunicación mediante protocolo estándar BACNET de amplia implantación en
edificios. Puertos de comunicaciones BACNET MSTP y  MODBUS, Número de entradas y  salidas ampliable. Se
ex igirá la entrega del backup completo de la programación que permita reconstruir el sistema desde cero por cual-
quier integrador de la marca.

III-Analizadores de energía eléctrica, contadores de kilocalorías y  contadores de gas: Integrables mediante protocolo
BACNET IP, BACNET MSTP o MODBUS

IV -Sistema SCADA de v isualización: Será compatible con autómatas que utilicen el protocolo estándar BACNET IP
de cualquier fabricante, incluso con pasarelas de sistemas de climatización mediante bomba de calor (VRV, VRF)
(Mitsubishi, Daikin, Panasonic, etc..)

UAREGSS      1,0000 Ud  Regulación                                                      8.150,00 8.150,00

O1FONT       1,0000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 21,56

AESPFONT     1,0000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 20,05

O1ELEC       7,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 150,92

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           8.342,53 417,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.759,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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20.01.05.02 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda exterior                              

Sonda de temperatura ex terior marca sedical modelo AUTF/NTC20K o equiv alente. Medida la unidad instalada,
probada y  en funcionamiento.

UREGECSE     1,0000 Ud  Sonda ex terior                                                  40,00 40,00

O1ELEC       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 10,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           50,78 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

20.01.05.03 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda inmersión con vaina                   

Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/100 con v aina de latón THMS100 o
equiv alente. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UREGECSI     1,0000 Ud  Sonda inmersión con v aina                                       85,00 85,00

O1ELEC       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 10,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           95,78 4,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.01.05.04 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda vaina                                 

Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/300con v aina de latón THMS300 o
equiv alente. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UREGECSV     1,0000 Ud  Sonda v aina                                                     92,00 92,00

O1ELEC       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 10,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           102,78 5,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.01.05.05 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Módulo de pared temperatura                 

Módulo de pared SEMP012, con botón rotativ o. Temperatura. Reloj. 1SD. Display  60x 60. comunicación Modbus
RTU. Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento. Incluso partte proporcional de cableado de alimen-
tación bajo tubo desde transformador.
Incluy e caja antiv andálica con llav e trasparente de material plástico (policarbonato o similar).

UAMEL1       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

USONCLCT     1,0000 Ud  Módulo pared temperatura                                        186,00 186,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           207,56 10,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.01.05.06 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Sonda temperatura conducto                  

Sonda de temperatura de conducto marca sedical modelo KNTFS/NTC20K/300 de conducto de aire reacción rápi-
da L=300 mm y  accesorio de montaje Sedical MF Z60.4 para sonda de conducto o equiv alente. Medida la unidad
instalada, probada y  en funcionamiento.

USONCOND     1,0000 Ud  Sonda temperatura conducto                                      54,00 54,00

USONCONDACC 1,0000 Ud  Accesorio montaje                                               8,00 8,00

O1ELEC       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           83,56 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.01.05.07 Ud  ELEMENTOS DE CAMPO - Sonda presión diferencial                  

Suministro y  montaje de elementos de campo recuperadores:
- Sonda de presión diferencial v entiladores marca sedical modelo DDMU/1 o equiv alente..
Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UREGSP       1,0000 Ud  Sonda presión diferencial                                       275,36 275,36

O1ELEC       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           296,92 14,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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20.01.05.08 Ud  ELEMENTOS DE CAMPO - Presostato diferencias filtros             

Presostato diferencial para aire, filtros sucios, marca sedical modelo DDW/H-20 o equiv alente. Medida la unidad
instalada, probada y  en funcionamiento.

UREGECPRES  1,0000 Ud  Presostato diferencial filtros sucios                           75,20 75,20

O1ELEC       0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 10,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           85,98 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

20.01.05.09 Ud  ELEMENTO DE CAMPO - Trasductor de presión de agua               

Trasductor de presión de agua marca sedical modelo DT1-I/04/02 o equiv alente. Medida la unidad instalada, proba-
da y  en funcionamiento.

UREGECSI100  1,0000 Ud  Sonda de presión                                                201,20 201,20

O1ELEC       1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 21,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           222,76 11,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

20.01.05.10 Ud  CUADRO MANDO CONSERJERÍA                                        

Cuadro de conserjería para control de climatizador compuesto por armario para alojamiento, mando marcha/pa-
ro/automático para cada climatizador. Medida la unidad instalada, conex ionada y  en funcionamiento.

UREGMANDOCON 1,0000 Ud  Cuadro mando consejería                                         137,73 137,73

O1ELEC       1,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 32,34

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           170,07 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.01.05.11 ml  CABLEADO BUS - Módulos                                          

Cableado tipo bus bajo tubo corrugado en montaje empotrado interior y  bajo tubo rígido ex terior para montaje a la
intemperie de interconx ionado de módulos E/S con centralita general.
Cable tipo Belden 9842 o equiv alente, par doble trenzado apantallado con impedancia de 120 ohmios.

UREGCABLEADO 1,0000 ml  Bus bajo tubo                                                   0,27 0,27

O1ELEC       0,0100 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 0,22

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           0,49 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

20.01.05.12 Ud  CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS                           

Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y  módulos o centralita. Medida la unidad eje-
cutada.

UREGCABLEADOE 1,0000 Ud  Conjunto de cableado entradas salidas                           659,00 659,00

O1ELEC       8,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 172,48

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           831,48 41,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 873,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

20.01.05.13 Ud  PROGRAMACIÓN                                                    

Programación, gráfica NX(superv isor y  controlador), dibujado y  activ av ión de puntos de control, puesta en mar-
cha, documentación y  realización de pantallas gráficas de control por climatizador y  aulas (hasta ocho pantallas
gráficas). Medida la unidad ejecutada, probada y  en funcionamiento.

UREGPROG     1,0000 Ud  Programación en integracion                                     350,00 350,00

O1ELEC       10,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 215,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           565,60 28,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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20.01.05.14 Ud  CABLEADO DE SONDAS TEMPERATURA                                  

Conjunto de cableado de módulos de pared con regulación. Medida la unidad ejecutada.

UREGCABLETUB 1,0000 Ud  Cableado bajo tubo                                              125,00 125,00

O1ELEC       4,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 86,24

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           211,24 10,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

20.01.05.15 Ud  CONFIGURACIÓN SONDAS                                            

Configuración de módulos comunicables SEMP y  puesta en marcha por SAT. Medida la unidad ejecutada.

UREGCONF     1,0000 Ud  Configuración módulos SEMP 903                                  320,02 320,02

O1ELEC       8,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 172,48

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           492,50 24,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 517,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 20.02 TUBERÍAS SUELO RADIANTE                                         
20.02.01 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN80                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro ex terior 88,9 y  es-
pesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UCATAN080    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 80                                       15,90 15,90

UCATANA080   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 80                                 2,14 1,07

O1FONT       0,5000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,78

AESPFONT     0,5000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           37,78 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.02.02 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR DN80 e=40+Al                      

Aislamiento para canalización de acero en ex terior, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex -SH de diámetro interior mínimo 88,9mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y  encinta-
da. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y  con solapes de mínimo 15mm. Inclu-
so adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UCAAACE080   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN80 e=40                        8,36 8,36

UCAAACEC080 1,0200 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN80 e=40                        2,06 2,10

O1FONT       0,5400 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 11,64

AESPFONT     0,5400 h   Ay udante fontanero                                              20,05 10,83

%050000000600 6,0000 %   Medios aux iliares                                               32,93 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20.02.03 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR  DN80 e=30                             

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH de diámetro interior mínimo 88,9mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada. In-
cluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 1,08

UAMFOA       0,0500 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 1,00

UCAAACI080   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN80 e=30                        11,05 11,05

U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           13,13 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 159



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.02.04 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro ex terior 76,1 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,4500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 9,70

UAMFOA       0,4500 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 9,02

UCATAN065    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 65                                       12,88 12,88

UCATANA065   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 65                                 1,56 0,78

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           32,38 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

20.02.05 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=30                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada. In-
cluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 1,08

UAMFOA       0,0500 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 1,00

UCAAACI065   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN65 e=40                        16,66 16,66

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           18,74 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.02.06 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro ex terior 60,3 y  es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3750 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 8,09

UAMFOA       0,3750 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 7,52

UCATAN050    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 50                                       10,30 10,30

UCATANA050   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 50                                 1,41 0,71

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           26,62 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.02.07 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 60,3mm y  espesor equiv alente a 40mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0400 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,86

UAMFOA       0,0400 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 0,80

UCAAACI050   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN50 e=40                        11,76 11,76

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           13,42 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

20.02.08 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro ex terior 48,3 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,3000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 6,47

UAMFOA       0,3000 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 6,02

UCATAN040    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 40                                       5,74 5,74

UCATANA040   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 40                                 0,84 0,42

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           18,65 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 160



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.02.09 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30                              

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH o equiv alente de diámetro interior mínimo 48,3mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0400 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,86

UAMFOA       0,0400 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 0,80

UCAAACI040   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN40 e=30                        7,41 7,41

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           9,07 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.02.10 ml  CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32                                

Canalización de acero negro sin soldadura y  sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro ex terior 42,4 y  es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y  anclajes, elementos de unión y  deriv ación, codos y  pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y  probada.

UAMFO1       0,2750 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 5,93

UAMFOA       0,2750 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 5,51

UCATAN032    1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32                                       5,21 5,21

UCATANA032   0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32                                 0,71 0,36

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           17,01 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.02.11 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR  DN32 e=30                             

Aislamiento para canalización de acero, incluso v alv ulería y  accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex -SH de diámetro interior mínimo 42,4mm y  espesor equiv alente a 30mm (según RITE), pegada y  encintada. In-
cluso adhesiv o, cintas y  acccesorios. Medida la longitud ejecutada y  probada.

UAMFO1       0,0300 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,65

UAMFOA       0,0300 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 0,60

UCAAACI032   1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=30                        6,93 6,93

U%C06        6,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 6%                           8,18 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.02.12 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN80                                        

Válv ula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equiv alente, construida en fundición nodular
con rev estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico
y  protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instala-
da y  probada.

UCAVM080     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN80                                        25,84 25,84

UCABR080     1,0000 Ud  Juego de bridas DN80                                            18,47 18,47

O1FONT       0,6000 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 12,94

AESPFONT     0,6000 h   Ay udante fontanero                                              20,05 12,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           69,28 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.02.13 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN65                                        

Válv ula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con re-
v estimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y  temperatura hasta 120 ºC, Kv =200, incluso aislamiento térmico y  pro-
tección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y  montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante
para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y  aguas abajo de la v álv ula. Medida la unidad instalada y
probada.

UCAVM065     1,0000 Ud  Válv ula de mariposa DN65                                        24,02 24,02

UCABR065     1,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            16,20 16,20

O1FONT       0,5500 h   Oficial 1ª fontanero                                            21,56 11,86

AESPFONT     0,5500 h   Ay udante fontanero                                              20,05 11,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           63,11 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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20.02.14 Ud  VACIADO CIRCUITOS DN20                                          

Instalación de v aciado v isible DN20 realizado con v álv ulas de corte tipo esfera en montaje roscado, canalización
hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas de imprimación antiox idan-
te, v ertido en forma de embudo sifonico y  pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida la unidad eje-
cutada, conex ionada y  probada.

UCAVE020     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN20                                          2,54 2,54

UCCZZEM      1,0000 Ud  Embudo v aciados                                                 9,04 9,04

UCATAN020    2,0000 ml  Tubo de acero negro DN 20                                       4,00 8,00

UCATANA020   2,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 20                                 0,59 1,18

O1CAL        1,0000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 21,56 21,56

AESPCAL      1,0000 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   20,05 20,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           62,37 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.02.15 Ud  PURGADOR AUTOMÁTICO                                             

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equiv alente, fabricado en latón. Montaje
roscado. Incluso pequeño material, v álv ula de corte tipo esfera DN15 y  preparación de tuberías, tramo de tubería
DN15 aislada y  protegida. Medida la unidad instalada y  probada.

UCCZZPU      1,0000 Ud  Purgador automático                                             17,63 17,63

UCAVE015     1,0000 Ud  Válv ula de esfera DN15                                          1,77 1,77

O1CAL        0,1500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 21,56 3,23

AESPCAL      0,1500 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,64 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 20.03 SUELO RADIANTE                                                  
APARTADO 20.03.01 TUBERÍA Y PREPARACIÓN SUELO                                     
20.03.01.01 ml  TUBERÍA 16x2 mm.                                                

Tubo multicapa ALB 16x 2 mm autofijación, conforme a UNE-EN ISO 21003; composición: capa interna PE-RT
I/Al/PE-RT I. para circuitos de calefacción por suelo radiante. Incluy e grapas para fijación de tubo a panel liso. Me-
dida la longitud ejecutada.

UAMFO1       0,0050 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 0,11

UAMFOA       0,0050 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 0,10

UTUN16.2     1,0000 Ud  Tubería 16x 2                                                    1,01 1,01

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           1,22 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

20.03.01.02 ml  ZOCALO PERIMETRAL                                               

Zócalo perimetral en polietileno ex pandido de celda cerrada, de 8 mm de espesor y  150 mm de alto; prov isto de
una cara autoadhesiv a y  de una película de polietileno PE-BD termosoldada de 250 mm de ancho  para colocar en
la base de todos los tabiques, muros, pilares, etc. de las áreas a calefactar. Se colocará desde el suelo base hasta
la cara superior del pav imento con objeto de absorber las dilataciones producidas durante el proceso de calenta-
miento/enfriamiento. Medida la longitud ejecutada.

UAMCA1       0,0080 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 0,17

UAMCAA       0,0080 h   Ay udante calefactor                                             20,05 0,16

UZOCALO      1,0000 Ud  Zocalo perimetral                                               1,85 1,85

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,18 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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20.03.01.03 m2  LÁMINA BARRERA DE VAPOR                                         

Lámina de barrera al v apor de polietileno (PE-BD) de elev ada resistencia; espesor 150 Um, anchura 3 m (desple-
gada), longitud 33,33 m. Formato rollo 100m, doblada con un pliegue. Medida la superficie instalda.

UAMCA1       0,0100 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 0,22

UAMCAA       0,0100 h   Ay udante calefactor                                             20,05 0,20

ULAMINA      1,0000 m2  Lamina barrera v apor                                            2,28 2,28

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           2,70 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.03.01.04 ml  JUNTA DE DILATACIÓN                                             

Junta de dilatación autoadesiv a DFP120  o equiv alente completa fabricada a base de espuma de PE, base rígida
para fijación a forjado o panel liso y  estructura de tipo "sandw ich" autoportante. Se colocará desde el suelo base
hasta la cara superior del pav imento con objeto de absorber las dilataciones producidas durante el proceso de ca-
lentamiento/enfriamiento. Medida la longitud ejecutada.

UAMCA1       0,0500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 1,08

UAMCAA       0,0500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 1,00

UJUNTA       1,0000 ml  Junta autoportante                                              14,04 14,04

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,12 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.03.01.05 l   ADITIVO PARA MORTERO                                            

Aditiv o para mortero suelo radiante, superplastificante, reductor de agua, potenciador de la resistencia, conforme a
UNE-EN934-2. Bidones 10 l . Este aditiv o debe de ser capaz de ev itar la inserción de bolsas de aire en el interior
del mortero, para ev itar la interrupción de la transferencia de calor. Medido el litro añadido.

UAMCA1       0,0250 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 0,54

UAMCAA       0,0250 h   Ay udante calefactor                                             20,05 0,50

UADITIVO     1,0000 l   Aditiv o para mortero                                            3,09 3,09

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           4,13 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 20.03.02 COLECTORES                                                      
20.03.02.01 Ud  COLECTOR 12 VIAS                                                

Colector premontado de plástico ULTRACOMPACTO de 1" de 12 v ías. Incluy e: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y  llav e de v aciado, 2 termómetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y  deri-
v aciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 3,23

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 3,01

UCOL12V      1,0000 Ud  Colector 12 v ías                                                305,40 305,40

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           311,64 15,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

20.03.02.02 Ud  COLECTOR 11 VIAS                                                

Colector premontado de plástico ULTRACOMPACTO de 1" de 11 v ías. Incluy e: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y  llav e de v aciado, 2 termómetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y  deri-
v aciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 3,23

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 3,01

UCOL11V      1,0000 Ud  Colector 11 v ías                                                301,25 301,25

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           307,49 15,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 163



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.03.02.03 Ud  COLECTOR 10 VIAS                                                

Colector premontado de plástico ULTRACOMPACTO de 1" de 10 v ías. Incluy e: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y  llav e de v aciado, 2 termómetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y  deri-
v aciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 3,23

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 3,01

UCOL10V      1,0000 Ud  Colector 10 v ías                                                283,77 283,77

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           290,01 14,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

20.03.02.04 Ud  COLECTOR 14 VIAS                                                

Colector premontado de plástico ULTRACOMPACTO de 1" de 14 v ías. Incluy e: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y  llav e de v aciado, 2 termómetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y  deri-
v aciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 4,31

UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 4,01

UCOL14V      1,0000 Ud  Colector 14 v ías                                                359,00 359,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           367,32 18,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

20.03.02.05 Ud  COLECTOR 13 VIAS                                                

Colector premontado de plástico ULTRACOMPACTO de 1" de 13 v ías. Incluy e: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y  llav e de v aciado, 2 termómetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y  deri-
v aciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 4,31

UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 4,01

UCOL13V      1,0000 Ud  Colector 13 v ías                                                355,00 355,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           363,32 18,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

20.03.02.06 Ud  COLECTOR 9 VIAS                                                 

Colector premontado de plástico ULTRACOMPACTO de 1" de 9 v ías. Incluy e: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y  llav e de v aciado, 2 termómetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y  deri-
v aciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 4,31

UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 4,01

UCOL9V       1,0000 Ud  Colector 9 v ías                                                 201,25 201,25

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           209,57 10,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

20.03.02.07 Ud  COLECTOR 7 VIAS                                                 

Colector premontado de plástico ULTRACOMPACTO de 1" de 7 v ías. Incluy e: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y  llav e de v aciado, 2 termómetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y  deri-
v aciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 4,31

UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 4,01

UCOL7V       1,0000 Ud  Colector 7 v ías                                                 198,09 198,09

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           206,41 10,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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20.03.02.08 Ud  COLECTOR 5 VIAS                                                 

Colector premontado de plástico ULTRACOMPACTO de 1" de 5 v ías. Incluy e: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y  llav e de v aciado, 2 termómetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y  deri-
v aciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y  totalmente instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 4,31

UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 4,01

UCOL5V       1,0000 Ud  Colector 5 v ías                                                 182,00 182,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           190,32 9,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

20.03.02.09 Ud  CAJA METÁLICA 1130mm PIES                                       

Caja metálica para colectores de distribución, 1130 mm x  500 mm; fondo de regulabel 80-120 mm. Incluy e cierre
con balda y  pie-soporte . Medida la unidad instalda.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 3,23

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 3,01

UCAJA1200500 1,0000 Ud  Caja 1200x 500                                                   185,00 185,00

UCAJA1200500P 1,0000 Ud  pie soporte                                                     95,85 95,85

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           287,09 14,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.03.02.10 Ud  CAJA METÁLICA 1030mm PIES                                       

Caja metálica para colectores de distribución, 1030 mm x  500 mm; fondo de regulabel 80-120 mm. Incluy e cierre
con balda y  pie-soporte . Medida la unidad instalda.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 3,23

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 3,01

UCAJA1030500 1,0000 Ud  Caja 1030x 500                                                   159,00 159,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           165,24 8,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

20.03.02.11 Ud  CAJA METÁLICA 830 mm PIES                                       

Caja metálica para colectores de distribución, 830 mm x  500 mm; fondo de regulabel 80-120 mm. Incluy e cierre
con balda y  pie-soporte . Medida la unidad instalda.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 3,23

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 3,01

UCAJA830500  1,0000 Ud  Caja 830x 500                                                    152,00 152,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           158,24 7,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

20.03.02.12 Ud  CAJA METÁLICA 680 mm PIES                                       

Caja metálica para colectores de distribución, 680 mm x  500 mm; fondo de regulabel 80-120 mm. Incluy e cierre
con balda y  pie-soporte . Medida la unidad instalda.

UAMCA1       0,1500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 3,23

UAMCAA       0,1500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 3,01

UCAJA680500  1,0000 Ud  Caja 680x 500                                                    125,00 125,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           131,24 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

20.03.02.13 Ud  ADAPTADOR M24X19                                                

Adaptador de conex ión para tubo multicapa.

UAMCA1       0,0500 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 1,08

UAMCAA       0,0500 h   Ay udante calefactor                                             20,05 1,00

UCADAP       1,0000 Ud  Adaptador M24x 19                                                1,26 1,26

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           3,34 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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20.03.02.14 Ud  VALVULA 1 1/4"                                                  

Válv ula recta de corte 1 1/4" para colector con conex ión 3 piezas. Cierre tipo bola. Medida la unidad instalada.

UAMCA1       0,2000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 4,31

UAMCAA       0,2000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 4,01

UVAL1RECTA   1,0000 Ud  Válv ula 1 1/4" Colector                                         12,59 12,59

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           20,91 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.03.02.15 Ud  KFLOW DN25                                                      

Regulador automático de caudal marca Sedical modelo K-Flow  DN025  o equiv alente, para montaje entre bridas,
con cartucho interior de acero inox idable, calibrado y  v erificado en fábrica para el caudal nominal requerido y  den-
tro del rango de presión adecuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y  pequeño material. Medida la unidad
instalada y  probada.

UCCZF025     1,0000 Ud  Kflow  DN25                                                      34,35 34,35

O1CAL        0,2000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 21,56 4,31

AESPCAL      0,2000 h.  Ay udante fontanero calefactor                                   20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           42,67 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO 20.03.03 REGULACIÓN                                                      
20.03.03.01 Ud  CABEZAL ELÉCTRICO 230 Vac                                       

Cabezal eléctrico 230 Vac marca ALB  o equiv alente con microrruptor aux iliar de 4 hilos, para montaje directo so-
bre v álv ula de corte en colector; montaje normalmente cerrado. Función "first-open" de fábrica para faciliar el mon-
taje. Incluso cableado bajo tubo de todos los actuadores y  conex ionado eléctrico. Medida la unidad totalmente ins-
talada, probada y  en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluy endo el cable-
ado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y  la correspondiente pasarela para los datos y
programación con pantallas gráficas y  lenguaje objeto.

UAMCA1       0,1000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 2,16

UAMCAA       0,1000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 2,01

UAMCOSR      1,0000 Ud  Conex ionado cabezal eléctrico                                   1,07 1,07

UAMCASR      1,0000 Ud  Cabezal electrotérmico                                          17,13 17,13

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           22,37 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 20.04 PURIFICADORES                                                   
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20.04.01 Ud  PURIFICADOR DE AIRE GOOD YEAR GY3600AP                          

Purificador de aire mural marca GOOD YEAR modelo GY3600AP o equiv alente,  con contador de partículas, para
purificación de aire con capacidad de hasta 900 m3/h. Las características técnicas son:
Filtro inicial de malla
Filtro hepa
Capa de carbón activ ado
Catalizador de formaldehído
Tecnología de carbón de contacto en frío
Tecnología antibacteriana de iones de plata

Modelo                                      GY3600AP
Elliminación PM 2.5                 99,66 %
Filtros                                             6
Pantalla LCD                                  Sí
Control remoto                             Sí
Control por APP                            Sí
Luz UVC Sí
Funcionamiento automático     Sí
Modo inteligente                           Sí
Modo noche                                    Sí
Bloqueo para niños                      Sí
Liberación de iones negativ os  Sí
Medida la unidad totalmente instalada, probada y  puesta en marcha.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 21,56

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 20,05

UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 5,39

UPUR600      1,0000 Ud  Purificador de aire GY3600AP                                    739,65 739,65

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           786,65 39,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 825,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.04.02 Ud  PURIFICADOR DE AIRE GOOD YEAR GY1520AP                          

Purificador de aire mural marca GOOD YEAR modelo GY1520AP o equiv alente,  con contador de partículas, para
purificación de aire con capacidad de hasta 380 m3/h. Las características técnicas son:
Filtro inicial de malla
Filtro hepa
Capa de carbón activ ado
Catalizador de formaldehído
Tecnología de carbón de contacto en frío
Tecnología antibacteriana de iones de plata

Modelo                                      GY1520AP
Elliminación PM 2.5                 99,66 %
Filtros                                             6
Pantalla LCD                                  Sí
Control remoto                             Sí
Control por APP                            Sí
Luz UVC Sí
Funcionamiento automático     Sí
Modo inteligente                           Sí
Modo noche                                    Sí
Bloqueo para niños                      Sí
Liberación de iones negativ os  Sí
Medida la unidad totalmente instalada, probada y  puesta en marcha.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 21,56

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 20,05

UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 5,39

UPUR300      1,0000 Ud  Purificador de aire  GY1520AP                                   310,00 310,00

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           357,00 17,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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20.04.03 Ud  PURIFICADOR DE AIRE GOOD YEAR GY880AP                           

Purificador de aire mural marca GOOD YEAR modelo GY880AP o equiv alente,  con contador de partículas, para
purificación de aire con capacidad de hasta 220 m3/h. Las características técnicas son:
Filtro inicial de malla
Filtro hepa
Capa de carbón activ ado
Catalizador de formaldehído
Tecnología de carbón de contacto en frío
Tecnología antibacteriana de iones de plata

Modelo                                      GY880AP
Elliminación PM 2.5                 99,66 %
Filtros                                             6
Pantalla LCD                                  Sí
Control remoto                             Sí
Control por APP                            Sí
Luz UVC Sí
Funcionamiento automático     Sí
Modo inteligente                           Sí
Modo noche                                    Sí
Bloqueo para niños                      Sí
Liberación de iones negativ os  Sí
Medida la unidad totalmente instalada, probada y  puesta en marcha.

UAMCA1       1,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 21,56

UAMCAA       1,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 20,05

UAMEL1       0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 5,39

UPUR200      1,0000 Ud  Purificador de aire GY880AP                                     205,36 205,36

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           252,36 12,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 20.05 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN                                       
20.05.01 Ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-160/100T                               

Ex tractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-160/100T o equiv alente con temporiza-
dor.  Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y  3 m de canalización eléctri-
ca.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UCCAV1C0160  1,0000 Ud  Ex tractor S&P MIXVENT TD-160/100T                               59,90 59,90

O1CLIMA      0,6000 h   Oficial 1ª climatización                                        21,56 12,94

AESPCLIMA    0,6000 h   Ay udante climatización                                          20,05 12,03

O1ELEC       0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 4,31

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           89,18 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.05.02 ud  EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125                                

Ex tractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equiv alente, para un caudal
máx imo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antiv ibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y  3 m de
canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y  probada.

UAMCL1       0,4500 h   Oficial 1ª climatización                                        21,56 9,70

UAMCLA       0,4500 h   Ay udante climatización                                          20,05 9,02

UAMEL1       0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         21,56 2,16

UCCAV1C0350  1,0000 Ud  Ex tractor S&P MIXVENT TD-350/125                                102,03 102,03

UCCCANT350   1,0000 Ud  Compuerta antirretorno MCA-350                                  16,05 16,05

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           138,96 6,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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20.05.03 ud  BOCA ASPIRACIÓN BOR-100                                         

Boca de aspiración para ex tracción marca SP modelo BOR-100 o equiv alente. Incluso acoplamiento a conductos y
accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.

UBOR100      1,0000 Ud  Boca de aspiración BOR-100                                      12,31 12,31

O1CLIMA      0,2000 h   Oficial 1ª climatización                                        21,56 4,31

AESPCLIMA    0,2000 h   Ay udante climatización                                          20,05 4,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           20,63 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.05.04 ml  CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100 mm                             

Conducciones de aire de diámetro 100 mm, realizado con conducto circular de aluminio flex ible  y  característica al
fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros conductos, rejillas, difusores, uniones
selladas, etc.. Medida la unidad instalada y  probada.

UCCAFLS100   1,0000 ml  Conducto flex ible de diámetro 100 mm                            1,43 1,43

O1CLIMA      0,0500 h   Oficial 1ª climatización                                        21,56 1,08

AESPCLIMA    0,0500 h   Ay udante climatización                                          20,05 1,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,51 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.05.05 ml  CONDUCTO PVC100 RIGIDO                                          

ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de v entilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y  elementos de acople entre tubo y  rejillas, etc., completos y  montados. Medida la unidad
completa, instalada y  probada.

UPVC100R     1,0000 ml  Conducto rigido de diámetro 100 mm.                             1,53 1,53

O1CLIMA      0,0500 h   Oficial 1ª climatización                                        21,56 1,08

AESPCLIMA    0,0500 h   Ay udante climatización                                          20,05 1,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,61 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.05.06 ml  CONDUCTO PVC125 RIGIDO                                          

ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de v entilación, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y  elementos de acople entre tubo y  rejillas, etc., completos y  montados. Medida la unidad
completa, instalada y  probada. Incluy e parte proporcional de deriv aciones circulares

UAMCL1       0,0500 h   Oficial 1ª climatización                                        21,56 1,08

UAMCLA       0,0500 h   Ay udante climatización                                          20,05 1,00

UPVC125R     1,0000 ml  Conducto rigido de diámetro 125 mm.                             1,95 1,95

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           4,03 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 20.06 EVACUACIÓN DE HUMOS                                             
APARTADO 20.06.01 CHIMENEA DE HUMOS                                               
20.06.01.01 Ud  CHIMENEA DE HUMOS                                               

Ev acuación de humos de calderas hasta cubierta con chimenea marca DINAK o equiv alente homologada DWJ
INOX316/304, incluy endo:

- 1 Ud Acoplamiento de caldera.
- 1 Ud Módulo de comprobación.
- 3 Uds Módulos rectos largos.
- 2 Ud anclajes intermedios planos.
- 5 Uds abrazaderas junta ex t..
- PA de v ientos y  fijación.
- 1 Ud sombrerete antiv iento.
- 1 Ud recogida de condensados de caldera y  conducción hasta desagüe más cercano.

Medida la unidad instalada, probada y  en funcionamiento.

UAMCA1       2,0000 h   Oficial 1ª calefactor                                           21,56 43,12

UAMCAA       2,0000 h   Ay udante calefactor                                             20,05 40,10

UCCHC400     1,0000 ml  Ev acuación de humos                                             745,53 745,53

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           828,75 41,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 870,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 20.07 VARIOS                                                          
20.07.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                          

Legalización de la instalación de climatización y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Docu-
mentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, proy ectos, tasas, bo-
letines, v isados, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.
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CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE GAS                                              
SUBCAPÍTULO 21.01 CONEXIÓN ACOMETIDA EXISTENTE                                    
21.01.01 Ud  CATA                                                            

Cata para descubrir acometida de gas ex istente, incluso ex cav ación manual. Medida la unidad ejecutada.

UCATA        1,0000 Ud  Cata                                                            122,65 122,65

O1GAS        1,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              21,56 21,56

AESPGAS      1,0000 h   Ay udante gasista                                                20,05 20,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           164,26 8,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.01.02 Ud  CONEXIÓN A EXISTENTE                                            

Conex ión a acometida ex istente y  deriv ación. Incluso corte de gas y  v aciado. Medida la unidad ejecutada.

UCACONEX     1,0000 Ud  Accesorios conex ión deriv ación                                  45,95 45,95

O1GAS        0,5000 h   Oficial 1ª gasista                                              21,56 10,78

AESPGAS      0,5000 h   Ay udante gasista                                                20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           66,76 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 21.02 SISTEMA DE REGULACIÓN                                           
21.02.01 Ud  REGULADOR ESTABILIZADOR                                         

Regulador estabilizador, homologado para un caudal de 25 m3/h, presión de entrada de 0,4 bar y  salida a 500
mm.c.d.a. con VIS de máx ima presión, regulador, filtro, tomas de presión, llav es de corte por regulador, armario
de poliester y  accesorios. Todo ello montado en armario v entilado con cerradura de compañía. Medida la unidad
completa e instalada.

UGAMPB100    1,0000 Ud  Regulador estabilizador                                         589,36 589,36

O1GAS        1,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              21,56 21,56

AESPGAS      1,0000 h   Ay udante gasista                                                20,05 20,05

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           630,97 31,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 21.03 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS                               
21.03.01 ml  TUBERIA POLIETILENO 63 MM SDR 11                                

Tubería enterrada de polietileno para media presión de diámetro nominal de 63 mm. SDR 11, incluso fitting de tran-
sición, discurriendo enterrada con trazado según planos, incluso realización de zanja de 0.5 metros de anchura y
una profundidad mínima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de polietileno hasta la cota de terreno, relle-
nado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que puedan dañar la tubería 20 cm por encima de tubería y  15
por debajo como mínimo, incluso banda de señalización y  acabado de rellenado con material seleccionado y  com-
pactado. Medida la longitud ejecutada.

UGTPE063     1,0000 Ml  Tubería de polietileno 63 mm SDR11                              7,53 7,53

UGTPEA063    1,0000 pp  Acessorios y  fitting de transición                              1,47 1,47

O1GAS        0,4200 h   Oficial 1ª gasista                                              21,56 9,06

AESPGAS      0,4200 h   Ay udante gasista                                                20,05 8,42

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           26,48 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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21.03.02 Ml  VAINA ACERO NEGRO ELECTROSOLDADO 2"                             

Tubería en montaje superficial de acero negro (según norma UNE 19.040) electrosoldado de 2" de diámetro para
v aina, incluso uniones soldadas, p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y  pe-
queño material, incluso pintada con pintura antiox idante y  otra mano de terminación. Medida la longitud ejecutada,
con trazado según planos.

UGTA75       1,0000 Ml  Tubería de acero negro 2"                                       5,42 5,42

UGTAA75      1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro 2"                                    2,37 2,37

O1GAS        0,5000 h   Oficial 1ª gasista                                              21,56 10,78

AESPGAS      0,5000 h   Ay udante gasista                                                20,05 10,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           28,60 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

21.03.03 Ml  TUBERÍA DE ACERO NEGRO S.SOLDADURA 1 1/4"                       

Tubería de acero negro  sin soldadura UNE 19046 para gas, de 1 1/4" de diámetro, incluso uniones soldadas, p.p.
de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y  pequeño material, incluso pintada con
pintura antiox idante y  otra mano de terminación, para tuberia de acero negro 1 1/4". Medida la longitud ejecutada
con trazado según planos.

UGTASS032    1,0000 Ml  Tubería de acero negro s.soldadura 1 1/4"                       2,60 2,60

UGTASSA032   1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro 1 1/4"                                0,81 0,81

O1GAS        0,3000 h   Oficial 1ª gasista                                              21,56 6,47

AESPGAS      0,3000 h   Ay udante gasista                                                20,05 6,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,90 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

21.03.04 Ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" PN5                                    

Válv ula esfera para gas aprobada por DGA y  Gas Aragón, de 1 1/4" de diámetro, con palanca y  apertura de 1/4 de
v uelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y  montaje. Medida la unidad instalada.

UGVESD032    1,0000 Ud  Válv ula de esfera 1 1/4" PN5                                    7,18 7,18

O1GAS        0,1600 h   Oficial 1ª gasista                                              21,56 3,45

AESPGAS      0,1600 h   Ay udante gasista                                                20,05 3,21

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,84 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.03.05 Ud  MANÓMETRO                                                       

Suministro y  montaje de manómetro de esfera para gas para una presión de 0-2,5 bar, marca KROSCHOEDER o
similar, incluso p.p. de accesorios y  pequeño material. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y  probada.

UGM          1,0000 Ud  Manómetro                                                       3,71 3,71

O1GAS        0,1000 h   Oficial 1ª gasista                                              21,56 2,16

AESPGAS      0,1000 h   Ay udante gasista                                                20,05 2,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,88 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

21.03.06 Ud  TOMAS DE PRESIÓN                                                

Suministro y  montaje de tomas de presión de la instalación, aprobadas por la comunidad autónoma y  la compañía
sumiistradora, completamente instaladas.

UGTP         1,0000 Ud  Toma de presión                                                 2,78 2,78

O1GAS        0,2500 h   Oficial 1ª gasista                                              21,56 5,39

AESPGAS      0,2500 h   Ay udante gasista                                                20,05 5,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,18 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.03.07 Ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                          

Prueba de estanqueidad de la instalación s/normativ a, documentación técnica y  conex ión a los aparatos de consu-
mo.
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21.03.08 Ud  SISTEMA DETECCIÓN SALA DE CALDERAS                              

Detección doble de gas e incendios en sala de calderas compuesta por:
-Suministro y  montaje de centralita de detección doble de gas e incendios con homolagación CE y  con rearme ma-
nual de electrov álv ula incorporado (contra atmósfera ex plosiv a), con salida para conex ión con sistema de gestión
y  centralita de incendios.
-Suministro y  montaje de 2 detectores de gas ATEX
-Suministro y  montaje de 2 detectores de incendios. (medidos en instalación de incendios)
Conex ionada con tubo saliente de acero y  cableado adecuado desde detectores de gas e incendios a centralita de
detección, p.p. de cajas de deriv ación y  accesorios. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UGDCA        1,0000 Ud  Sistema detección gas e incendios sala de calderas              405,30 405,30

O1GAS        4,0000 h   Oficial 1ª gasista                                              21,56 86,24

AESPGAS      4,0000 h   Ay udante gasista                                                20,05 80,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           571,74 28,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

21.03.09 Ud  ELECTROVÁLVULA 1 1/4"                                           

Electrov álv ula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1 1/4" de diámetro con cierre rápido 220/240, 50 Hz
con rearme manual, instalada en armario v entilado, incluso cableado eléctrico bajo tubo de acero desde cuadro a
electrov áv ula. Medida la unidad instalada, conex ionada y  probada.

UGMOGO1      0,2000 h   Oficial 1ª gasista                                              19,76 3,95

UGMOGA       0,2000 h   peon                                                            17,99 3,60

UGE50        1,0000 Ud  Electrov álv ula 1 1/4"                                           66,37 66,37

UGEAR        1,0000 pp  Armario v entilado                                               33,76 33,76

UGECA        1,0000 Ud  Cableado                                                        146,52 146,52

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           254,20 12,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

21.03.10 Ud  REGULADOR CALDERA                                               

Suministro y  montaje de regulador para módulo de caldera s/especificaciones del fabricante de las calderas, con
membrana de compensación, membrana de seguridad por mínima presión con disparo y  orificio de v enteo, incluso
parte proporcional de accesorios y  regulación. Completamente instalado y  en funcionamiento. Medida la unidad
instalada y  probada.

UGRC         1,0000 Ud  Regulador caldera                                               31,60 31,60

O1GAS        0,7500 h   Oficial 1ª gasista                                              21,56 16,17

AESPGAS      0,7500 h   Ay udante gasista                                                20,05 15,04

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           62,81 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 21.04 CONTADORES                                                      
21.04.01 Ud  CONTADOR MEMBRANA G-16                                          

Contador de gas tipo G-16 de paredes deformables según calse CEE para un caudal máx imo de 25 m3/h, sumi-
nistro y  montaje de rácores de contador, 2 v álv ulas de corte, armario v entilado al ex terior s/normativ a con cerra-
dura normalizada por la compañía sumnistradora, pequeño material, soportes y  v erificación. Medida la unidad ins-
talada y  conex ionada.

UGMOGO1      1,7500 h   Oficial 1ª gasista                                              19,76 34,58

UGCM040      1,0000 Ud  Contador membraba G-16                                          620,00 620,00

UGB065       3,0000 Ud  Juego de bridas DN65                                            25,02 75,06

UGCAR        1,0000 pp  Armario v entilado                                               11,15 11,15

UGVMD065     2,0000 Ud  Válv ula de mariposa 2 1/2" PN10                                 70,83 141,66

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           882,45 44,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 926,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 21.05 VARIOS                                                          
21.05.01 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN GAS                                    

Legalización de la instalación de gas y  suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación
técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluy endo elaboración de documentos, proy ectos, tasas, boletines, v isa-
dos, dirección de obra, etc y  cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.
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CAPÍTULO 22 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      
SUBCAPÍTULO 22.01 TUBERÍAS                                                        
22.01.01 ml  TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA POLOKAL NG, 110 mm           

Tubería de ev acuación insonorizada, POLO KAL NG o similaren polipropileno tres capas, de diámetro nominal 110
mm, 3,4 mm de espesor, con ex tremo abocardado para unir  por junta elástica, color azul, i/p.p. codos, tés, y  de-
más accesorios, fabricado según Norma DIN 4102 y  UNE 1451. Instalado según normativ a v igente.

UAMFO1       0,1910 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 4,12

UAMFOA       0,1910 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 3,83

U2NG110100000 1,0000 Und TUBO POLO-KAL NG 110 1,00 m.                                    7,84 7,84

U3C1100450000 0,3300 Und CODO POLO-KAL NG 110-45º                                        1,00 0,33

U3D1100450000 0,3300 Und DERIVACION POLO-KAL NG 110-45º                                  2,44 0,81

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           16,93 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.02 ml  TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA POLOKAL NG, 160 mm           

Tubería de ev acuación insonorizada, POLO KAL NG o similaren polipropileno tres capas, de diámetro nominal 160
mm, 4,3 mm de espesor, con ex tremo abocardado para unir  por junta elástica, color azul, i/p.p. codos, tés, y  de-
más accesorios, fabricado según Norma DIN 4102 y  UNE 1451. Instalado según normativ a v igente.

UAMFO1       0,2500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 5,39

UAMFOA       0,2500 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 5,01

U2NG160100000 1,0000 Ud  TUBO POLO-KAL NG 160 1,00 m.                                    15,03 15,03

U3C1600450000 0,3300 Ud  CODO POLO-KAL NG 160-45º                                        2,25 0,74

U3D1600450000 0,3300 Ud  DERIVACION POLO-KAL NG 160-45º                                  6,99 2,31

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           28,48 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

22.01.03 ml  COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J. ELÁSTICA SN4 C.TEJA 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
110mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

O01OA030     0,1000 h   Oficial primera                                                 20,71 2,07

O01OA060     0,1000 h   Peón especializado                                              17,97 1,80

P01AA020     0,2320 m3  Arena de río 0/6 mm                                             15,55 3,61

P02CVW010    0,0040 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,55 0,04

P02C110      1,0000 ml  Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=110mm y  accesorios            3,30 3,30

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           10,82 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.01.04 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 125mm 

O01OA030     0,1000 h   Oficial primera                                                 20,71 2,07

O01OA060     0,1000 h   Peón especializado                                              17,97 1,80

P01AA020     0,2320 m3  Arena de río 0/6 mm                                             15,55 3,61

P02CVW010    0,0040 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,55 0,04

P02C125      1,0000 ml  Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=125mm y  accesorios            5,98 5,98

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,50 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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22.01.05 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

O01OA030     0,1000 h   Oficial primera                                                 20,71 2,07

O01OA060     0,1000 h   Peón especializado                                              17,97 1,80

P01AA020     0,1700 m3  Arena de río 0/6 mm                                             15,55 2,64

P02CVW010    0,0040 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,55 0,04

P02TVE010    1,0000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=160mm y  accesorios            8,98 8,98

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,53 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

22.01.06 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 200mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

O01OA030     0,1500 h   Oficial primera                                                 20,71 3,11

O01OA060     0,1500 h   Peón especializado                                              17,97 2,70

P01AA020     0,2490 m3  Arena de río 0/6 mm                                             15,55 3,87

P02CVW010    0,0050 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,55 0,05

P02TVE015    1,0000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=200mm y  accesorios            6,98 6,98

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           16,71 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.01.07 m   COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 250mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

O01OA030     0,2000 h   Oficial primera                                                 20,71 4,14

O01OA060     0,2000 h   Peón especializado                                              17,97 3,59

P01AA020     0,2880 m3  Arena de río 0/6 mm                                             15,55 4,48

P02CVW010    0,0060 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,55 0,06

P02TVE020    1,0000 m   Tubo PVC estruct. j. elást. SN4 D=250mm y  accesorios            7,81 7,81

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           20,08 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 22.02 DESAGÜES                                                        
22.02.01 Ud  DESAGÜE 110                                                     

Desagüe realizado con tubería insonorizada, POLO KAL NG, conex ión y  acometida de aparato a  red de aguas re-
siduales, con tubo de 110 mm D, con denominación y  espesor s/ UNE- EN  1329,  anclado a elementos resisten-
tes con abrazaderas y  tornillos galv anizados, incluso p.p. de piezas complementarias, codos, tes, injertos, man-
guitos reductores, pasamuros y  forjados en su caso, acabado y  prueba de estanqueidad. Medida la unidad instala-
da.

UAMFO1       0,3480 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 7,50

UAMFOA       0,2610 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 5,23

USSDI        1,0000 Ud  Desagüe 110                                                     6,49 6,49

USSDIA       0,0500 pp  Accesorios                                                      6,49 0,32

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           19,54 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.02.02 Ud  DESAGÜE 50                                                      

Desagüe completo formado por sifón, con v álv ula de desagüe, conex ión y  acometida de aparato a colector de re-
cogida de desagües con  tubería insonorizada, POLO KAL NG de 50 mm, con denominación y  espesor s/ UNE-
EN  1329,  anclado a elementos resistentes con abrazaderas y  tornillos galv anizados, incluso p.p. de piezas com-
plementarias, codos, tes, injertos, manguitos reductores, pasamuros y  forjados en su caso, acabado y  prueba de
estanqueidad. Medida la unidad instalada.

UAMFO1       0,3480 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 7,50

UAMFOA       0,2610 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 5,23

USSDU        1,0000 Ud  Desagüe 50                                                      5,23 5,23

USSDUA       0,0500 pp  Accesorios                                                      5,23 0,26

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           18,22 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

22.02.03 Ud  DESAGÜE 40                                                      

Desagüe completo formado por sifón, con v álv ula de desagüe, conex ión y  acometida de aparato a colector de re-
cogida de desagües con  tubería insonorizada, POLO KAL NG de 40 mm, con denominación y  espesor s/ UNE-
EN  1329,  anclado a elementos resistentes con abrazaderas y  tornillos galv anizados, incluso p.p. de piezas com-
plementarias, codos, tes, injertos, manguitos reductores, pasamuros y  forjados en su caso, acabado y  prueba de
estanqueidad. Medida la unidad instalada.

UAMFO1       0,3480 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 7,50

UAMFOA       0,2610 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 5,23

USSDV        1,0000 Ud  Desagüe 40                                                      4,78 4,78

USSDUA       0,0500 pp  Accesorios                                                      5,23 0,26

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           17,77 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 22.03 VARIOS                                                          
22.03.01 m   CANAL DE RECOGIDA FORMADO POR  CAZ  HORMIGÓN                    

Formación de canal de recogida de agua formada por CAZ de hormigón prefabricado de 30x 41x 8 cm, Montalbán y
Rodríguez o equiv alente, colocado sobre solera de hormigón en masa de 8 cm de espesor, recibido con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o del hormigón y  rejuntado de las
piezas con lechada de cemento.
Incluy e: Preparación y  limpieza de la superficie soporte. Formación de solera. Replanteo y  trazado de la cuneta.
Montaje de las piezas prefabricadas. Sellado de juntas en las uniones entre piezas.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt11cun010a  2,5000 Ud  CAZ hormigón prefabricado de 30x 41x 8cm.                         4,50 11,25

mt10hmf010b  0,0450 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     63,77 2,87

mt09mor010c  0,0900 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      80,00 7,20

mt09lec020a  0,0010 m³  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       114,48 0,11

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              21,56 3,23

PO           0,1500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,67

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           27,33 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

22.03.02 ud  IMBORNAL SIFÓNICO                                               

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y  piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.

mt11arh011a  1,0000 Ud  Imbornal PVC 50x 30x 60                                           21,00 21,00

mt11rej010a  1,0000 Ud  Marco y  rejilla de fundición dúctil prov ista de cadena antirrobo 25,00 25,00

mt10hmf010Md 0,0200 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    63,00 1,26

mt01arr010a  0,5290 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 3,82

O1           0,3200 h   Oficial de primera                                              21,56 6,90

mo0001       0,3200 h   Peón ordinario construcción.                                    17,11 5,48

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           63,46 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.03.03 Ud  SUMIDERO CAUCHO EPDM CUBIERTA PLANA 110 MM                      

Sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida v ertical  de 110 mm. de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM
y  paragrav illas cónico, con denominación y  espesor s/ UNE- EN  1329, marca TERRAIN o similar conectado a
red de saneamiento y  acometida a red general con tubería de 110 mm., p.p. de piezas complementarias, codo y
empalme, injertos, pasamuros y  forjados en su caso, acabado y  probado. Medida la unidad instalada.

Sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida v ertical, de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM.

UAMFO1       0,3000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 6,47

UAMFOA       0,3000 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 6,02

USSAS110     1,0000 Ud  Sumidero caucho EPDM salida v ertica. diámetro 110               22,00 22,00

USSASA       0,0250 pp  Accesorios y  paragrav illas                                      27,16 0,68

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           35,17 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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22.03.04 Ud  SUMIDERO SIFONICO PLANO 50 MM                                   

Sumidero sifónico plano de P.V.C.  de 50 mm. de diámetro de salida, con denominación y  espesor s/ UNE- EN
1329, marca TERRAIN o similar conectado a red de saneamiento y  acometida a red general con tubería de 110
mm., p.p. de piezas complementarias, codo y  empalme, injertos, pasamuros y  forjados en su caso, acabado y
prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada

UAMFO1       0,2500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 5,39

UAMFOA       0,2500 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 5,01

USSAS50      1,0000 Ud  Sumidero sifónico plano 50                                      48,24 48,24

USSASA       0,0250 pp  Accesorios y  paragrav illas                                      27,16 0,68

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           59,32 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

22.03.05 Ud  TERMINAL DE VENTILACIÓN                                         

Suministro e instalación de pieza de terminación de v entilación primaria con v álv ula de aireación, incluso conex io-
anado a canalización, adesiv os y  pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, probada y  en funciona-
miento.

UAMFO1       0,5000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 10,78

UAMFOA       0,5000 Hr  Ay udante fontanero                                              20,05 10,03

USSAAVENT    1,0000 Ud  Terminal de v entilación                                         13,12 13,12

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           33,93 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.03.06 Ud  ARQUETA REGISTRABLE D600 500mm < altura < 600 mm.               

Pozo de registro  PE Rasan o equiv alente D=600 y  altura comprendida entre 500 mm. y  600 mm.con entradas sa-
lidas según plano, con tapa y  cerco de hierro fundido, marca Rasan o equiv alente, fondo semiesférico, entradas y
salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente niv elada e instalada. Incluso tapa registrable, solera y
relleno de trasdós del perímetro con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y  bolos de
piedra, ev itando la compactación del trasdós y  la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje,
con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x 50x 5 mm. (marco y  ta-
pa de fundición), apertura de pozo, relleno y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Medida la unidad ejecuta-
da.

O1           1,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 32,34

PO           1,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 26,73

UAR600500600 1,0000 Ud  Arqueta PE D600 500<H<600                                       172,00 172,00

USSAAPTA     1,0000 Ud  Marco y  tapa                                                    23,94 23,94

USSAAAP      1,0000 pp  Accesorios                                                      4,18 4,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           200,12 10,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

22.03.07 Ud  ARQUETA REGISTRABLE D600 600mm < altura < 800 mm.               

Pozo de registro  PE Rasan o equiv alente D=600 y  altura comprendida entre 600 mm. y  800 mm.con entradas sa-
lidas según plano, con tapa y  cerco de hierro fundido, marca Rasan o equiv alente, fondo semiesférico, entradas y
salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente niv elada e instalada. Incluso tapa registrable, solera y
relleno de trasdós del perímetro con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y  bolos de
piedra, ev itando la compactación del trasdós y  la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje,
con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x 50x 5 mm. (marco y  ta-
pa de fundición), apertura de pozo, relleno y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Medida la unidad ejecuta-
da.

O1           1,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 32,34

PO           1,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 26,73

UAR600600800 1,0000 Ud  Arqueta PE D600 600<H<800                                       210,00 210,00

USSAAPTA     1,0000 Ud  Marco y  tapa                                                    23,94 23,94

USSAAAP      1,0000 pp  Accesorios                                                      4,18 4,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           238,12 11,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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22.03.08 Ud  ARQUETA REGISTRABLE D600 800mm < altura < 1250 mm.              

Pozo de registro  PE Rasan o equiv alente D=600 y  altura comprendida entre 800 mm. y  1250 mm.con entradas
salidas según plano, con tapa y  cerco de hierro fundido, marca Rasan o equiv alente, fondo semiesférico, entradas
y  salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente niv elada e instalada. Incluso tapa registrable, solera
y  relleno de trasdós del perímetro con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR y  bolos
de piedra, ev itando la compactación del trasdós y  la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de monta-
je, con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x 50x 5 mm. (marco y
tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Medida la unidad ejecu-
tada.

O1           1,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 32,34

PO           1,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 26,73

UAR6008001250 1,0000 Ud  Arqueta PE D600 800<H<1250                                      247,00 247,00

USSAAPTA     1,0000 Ud  Marco y  tapa                                                    23,94 23,94

USSAAAP      1,0000 pp  Accesorios                                                      4,18 4,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           275,12 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

22.03.09 Ud  ARQUETA NO REGISTRABLE                                          

Arqueta prefabricada a pie de bajante no registrable. Medida la unidad instalada.

O1           1,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 21,56

PO           1,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 17,82

UARNOREG     1,0000 Ud  Arqueta prefabricada no registrabale                            65,01 65,01

USSAAAP      1,0000 pp  Accesorios                                                      4,18 4,18

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           69,19 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

22.03.10 ud  POZO REGISTRABLE D=90cm. h=1,42 m.                              

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado con escalera, de 1,0 m de diámetro interior y
hasta 1,42 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lige-
ramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y  marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, incluso ex cav ación, retirada material a v ertedero, relleno, compactado y  obra civ il. Totalmente ins-
talado.

O1           17,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 366,52

PO           7,3500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 130,98

USSAZLR20045 1,0000 Ud  Pozo con elementos prefabricados D=90 h=1,42m                   433,31 433,31

U%C05        5,0000 %   Costes indirectos y  medios aux . de 5%                           433,31 21,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 952,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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22.03.11 m   ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A RED GENERAL DEL MUNICIPIO            

Suministro y  montaje de acometida general de saneamiento  para la ev acuación de aguas residuales y /o pluv iales
con conex ión a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, formada por tubo de PVC liso, se-
rie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diámetro interior, con junta elástica, colocado sobre lecho
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y  piezas especiales. Totalmente montada, conex iona-
da, probada y  en funcionamiento

Incluy e: picado de cimentación de muros de cerramiento de la parcela en los puntos de salida de la acometida y
apertura de hueco bajo la misma para paso de colectores.
Incluy e: picado de pav imentos, apertura de zanja, limpieza del fondo de la ex cav ación, replanteo de pendientes,
colocación de los colectores y  pizas especiales en el fondo de la zanja, limpieza de piezas, colocación de juntas y
encaje de piezas, conex iones, sellados, pruebas de estanqueidad y  funcionamiento, v ertido de arena en el fondo
de la zanja, rellenos de zanja y  resposición de pav imento a juego con los ex istentes (acera, bordillos y  asfaltado)
Criterio de medición: Longitud realmente ejecutada.

mt11tpb020m  1,0500 m   Tubo de PVC.                                                    16,00 16,80

mt10hmf010Md 0,0150 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    63,00 0,95

mt01ara010   0,3850 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,02 4,63

PRESTAMO     2,0000 m³  Zahorra natural                                                 6,40 12,80

pav i         1,0500 m2  pav imento a juego ex istente                                     40,00 42,00

mq05pdm010b  1,0000 h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                6,88 6,88

mq05mai030   1,0000 h   Martillo neumático.                                             4,07 4,07

mq01ret020b  0,0600 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      45,00 2,70

mq02rop020   0,3000 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,49 1,05

O1           2,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 43,12

PO           1,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 17,82

UAMFO1       0,2000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            21,56 4,31

mo107        0,2000 h   Ay udante fontanero.                                             18,84 3,77

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           160,90 8,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 23 ASCENSOR                                                        
23.01 Ud  Ascensor eléctrico 2 paradas. 8 personas 630 kg                 

Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas  para una carga de 630Kg. 8 per-
sonas), 2 Paradas, recorrido 6 m.
- Velocidad 1 m/s sistema de tracción con v ariación de v elocidad.
- Tracción mediante elementos planos de poliuretano con alma de acero.
- Motor sin reductor regulado por frecuencia v ariable en bucle cerrado.
- CABINA: 1150x 1400x 2139 mm, decoración de cabina en acero inox idable, iluminación LED con dispositiv o de
apagado automático en períodos de reposo.
- PUERTA: puerta telescópica con apertura izquierda de dos hojas en acero inox idable de 900x 2000 mm. E120.1
- SUELO  granito negro o equiv alente.
- Pasamanos acero inox idable, espejo, cortina óptica en acceso a cabina y  frontal y  puerta en acero inox idable.
- BOTONERA con pulsadores mecánicos que incluy a caracteres en Braille y  en alto reliev e contrastados cromáti-
camente, llav ín en botoneras de pisos y  placa de características en botonera de cabina.
- SEÑALIZACIÓN SIA (en cada planta) e indicación del número de planta en Braille y  arábigo en alto reliev e colo-
cada a una altura comprendida entre 0,80 y  1,20 metros junto al marco, a la derecha de la puerta en el sentido de
la entrada.
- Cuadro de maniobra integrado en la jamba de la puerta.
- Ev acuación automática de personas por corte de corriente.
- Controlador del motor eléctrico DRIVE gestionado por v ariadores de frecuencia y /o v ariadores de tensión que
contribuy an a reducir el consumo energético al reducir las puntas de consumo en los arranques y  paradas.
- El controlador de accionamiento del ascensor DRIVE permitirá que en periodos de reposo pase a modo STAND
BY.

Modelo Schindler 1000 o equiv alente
-Funciones de comunicación: telemonitoring, sintetizador de v oz en cabina, Schindler AHEAD: Cube, ESP transla-
tion is still open, alarma remota ETMA, monitorización remota, alrma en techo de cabina.
-Funciones de maniobra: sistema de monitorización de STMs, cierre automático de puertas con temporizador, indi-
cador de posición en cabina, gong de llegada en planta, indicador "en serv icio", indicador de dirección en cabina,
indicador de trabajos y  de mantenimiento, indicador de dirección y  posición, sintetizador de v oz.
-Clase de eficiencia energética:A.
-Trav el demand: 0.5 mWh/kgm.
-Standby  demand: 52.47 W.
-Nominal demand per y ear: 714.6 kWh.

Incluy e:  ay udas de albañilería, llav e en los pulsadores de piso, cuadro eléctrico, toma y  tarjeta de teléfono, ilumi-
nación del hueco y  resto de instalaciones aux iliares asociadas.

Totalmente montado, conex ionado, probado y  puesto en funcionamiento con la tramitación administrativ a corres-
pondiente en el Gobierno de Aragón.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

mt39aec010cbb 1,0000 Ud  Ascensor eléctrico 5 paradas 10 pers 800 kg INOX                14.500,00 14.500,00

ia           1,0000 Ud  Instalaciones aux iliares                                        350,00 350,00

if           1,0000 Ud  Iluminación del foso del ascensor                               97,66 97,66

O1           90,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 1.940,40

AESP         13,0000 h   Ay udante especializado                                          20,05 260,65

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17.148,71 857,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.006,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 24 VARIOS                                                          
24.01 Ud  Banda vinílica de señalización de estancias                     

Suministro y  colocación de banda v inílica autoadhesiv a en soporte especial para placa de y eso laminado, con ro-
tulación de estancias con dimensiones 45*45 cm según documentación gráfica de proy ecto.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación. Protección del ele-
mento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a v ertedero de obra. Parte
proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

mt45rpv 010ad 1,0000 Ud  banda v inílica autoadhesiv a de señalización de estancias        35,50 35,50

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           37,28 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

24.02 Ud  Símbolo Internacional de Accesibilidad. Recorridos accesibles   

Suministro y  colocación de Símbolo Internacional de Accesibilidad para la Mov ilidad (SIA), fabricadas en acrílico
ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 160*160mm con con pictograma normalizada de ACCESIBILIDAD en
ALTO RELIEVE en acrílico blanco de 0,8 mm,  y  tex to en BRAILLE, HOMOLOGADO según norma UNE. Rev erso
con adhesiv o a doble cara. Totalmente instalada a una altura entre 0,80 y  1,20 m según documentación gráfica de
proy ecto.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

sia          1,0000 Ud  Placa acrílica ADA azul 16x 16 alto reliev e homologada           25,00 25,00

PO           0,0050 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,09

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,09 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

24.03 Ud  Pigtograma normalizado de sexo. Aseos generales                 

Suministro y  colocación de señalización accesible de aseos generales mediante pigtograma normalizado de sex o,
fabricadas en acrílico ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 160*160 mm con, con pictograma  en ALTO
RELIEVE en acrílico blanco de 0,8 mm y  tex to en BRAILLE, HOMOLOGADO según norma UNE. Rev erso con ad-
hesiv o a doble cara. Totalmente instalada a una altura entre 0,80 y  1,20 m,  a la derecha de la puerta y  en el senti-
do de la entrada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

sia          1,0000 Ud  Placa acrílica ADA azul 16x 16 alto reliev e homologada           25,00 25,00

PO           0,0050 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,09

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,09 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

24.04 Ud  Señalización accesible. ASCENSOR hologada s/ DB-SUA             

Suministro y  colocación de Símbolo Internacional de Accesibilidad para la Mov ilidad (SIA), fabricadas en acrílico
ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 160*160mm con, con pictograma normalizado de ascensor en ALTO
RELIEVE en acrílico blanco de 0,8 mm,  y  tex to en BRAILLE, HOMOLOGADO según norma UNE. Rev erso con
adhesiv o a doble cara. Totalmente instalada a una altura entre 0,80 y  1,20 m en la jamba derecha en sentido de la
salida de la cabina.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

sia          1,0000 Ud  Placa acrílica ADA azul 16x 16 alto reliev e homologada           25,00 25,00

PO           0,0050 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,09

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           25,09 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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24.05 Ud  Señalización de número de planta homologada según DB-SUA        

Señalización de número de planta HOMOLOGADA según DB-SUA con pigtogrrama normalizado de ascensor en
ALTO RELIEVE  en acrílico blanco de 0,8 mm y  tex to en BRAILLE.  HOMOLOGADO según norma UNE.
Placa fabricadas en acrílico ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 85*85mm  Rev erso con adhesiv o a do-
ble cara. Totalmente instalada a una altura entre 0,80 y  1,20 m junto en la jamba derecha en sentido de la salida de
la cabina.
Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

SIAAS        1,0000 Ud  Señalización planta HOMOLOGADA 85x 85. Brailey  y  arábigo         23,00 23,00

PO           0,0050 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,09

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           23,09 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

24.06 Ud  Símbolo Internacional de Accesibilidad. Aseos masc.+fem+SIA     

Suministro y  colocación de Símbolo Internacional de Accesibilidad para la Mov ilidad (SIA), fabricadas en acrílico
ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 21*16 cm con, con PICTOGRAMA NORMALIZADO DE SEXO MAS-
CULINO + FEMENINO + ACCESIBILIDAD en ALTO RELIEVE en acrílico blanco de 0,8 mm,  HOMOLOGADO se-
gún norma UNE. Rev erso con adhesiv o a doble cara. Totalmente instalada a una altura entre 0,80 y  1,20 m junto
al marco, a la derecha de la puerta y  en el sentido de la entrada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

SEÑAL3       1,0000 Ud  Placa acrílica ADA azul 16x 16 SIA+masc+ femenino                30,00 30,00

PO           0,0050 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,09

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           30,09 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.07 Ud  Letrero en el acceso al edificio mediante letras en acero inox  

Suministro y  montaje de letrero en el acceso al edificio mediante letras en acero inox idable de 5 cm. de espesor, 7
cm de profundidad y  altura 35 cm, según documentación gráfica de proy ecto. Tex to: "EDIFICIO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL".

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

mt45ruv 010a  1,0000 Ud  Letras en acero inox idable de 5 cm. de espesor y  altura 35 cm   850,00 850,00

O1           3,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 64,68

PO           2,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 35,64

AESP         3,0000 h   Ay udante especializado                                          20,05 60,15

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.010,47 50,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.060,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.08 Ud  Buzón exterior metálico acero inoxidable tamaño A3              

Suministro y  colocación de buzón metálico de acero inox idable para ex teriores tamaño A3. Incluso tornillería de fi-
jación y  de unión, tarjetero, cerradura y  llav e.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del buzón. Protección
del elemento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a v ertedero de obra.
Parte proporcional de medios aux iliares.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutadas.

mt45bex 010b  1,0000 Ud  Buzón ex terior (rev istero) metálico con tratamiento anticorrosió 220,01 220,01

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           221,79 11,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 25 URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 25.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
25.01.01 m³  Excavación mecánica zanjas cimentación.                         

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas y  pozos de cimentación hasta una profundidad de
1,9 m en terrenos de compactos a duros, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proy ecto.
Incluso carga de los productos de la ex cav ación sobre camión.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mq01ex n030   0,2100 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 100 CV.                      55,00 11,55

PO           0,4500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 8,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,57 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.01.02 m³  Excavación mecánica zanjas INSTALACIONES. Terreno compacto      

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas de instalaciones hasta una profundidad de 1.5 m, en
terrenos de compactos a duros, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
y ecto.
Incluso utilización de martillo rompedor en las zonas en las que sea necesario.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mq01ex n030   0,1500 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 100 CV.                      55,00 8,25

PO           0,2500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 4,46

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,71 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.01.03 m³  Relleno principal zanjas instalaciones con hormigón HL-150/B/20 

Formación de relleno con hormigón en masa HL-150/B/20 fabricado en central y  v ertido desde camión, en zanjas
en las que prev iamente se han alojado las instalaciones y  se ha realizado el relleno env olv ente de las mismas (no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte, v ertido, regado y  v ibrado del hormigón. Elaborado, transportado
y  puesto en obra según el Código Estructural.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mt10hmf010a  1,0500 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                63,50 66,68

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              21,56 2,16

AESP         0,1000 h   Ay udante especializado                                          20,05 2,01

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           72,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

25.01.04 m³  Relleno y compactado de ARENA en zanjas de instalaciones        

Relleno de zanjas de instalaciones con medios manuales ejecutado con arena de rio Arena de río 0/6 mm  y  com-
pactado con rodillo v ibratorio hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máx ima obtenida
en el ensay o Proctor Normal.
Incluso cinta o distintiv o indicador de la instalación, carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utili-
zar en los trabajos de relleno y  humectación de los mismos.
Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado

P01AA020     1,0000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             15,55 15,55

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 3,56

M08RL020     0,0500 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 0,30

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,41 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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25.01.05 m³  Relleno zanjas instalaciones c/ tierra propias de la excavación 

Formación de relleno con tierra de la propia ex cav ación, en zanjas en las que prev iamente se han alojado las ins-
talaciones y  se ha realizado el relleno env olv ente de las mismas y  compactación en tongadas sucesiv as de 20
cm de espesor máx imo mediante equipo manual formado por bandeja v ibrante, hasta alcanzar un grado de com-
pactación no inferior al 95% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Normal. Incluso cinta o distintiv o indicador
de la instalación, carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  hu-
mectación de los mismos.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mt01v ar010   1,1000 m   Cinta de señalización de polietileno de 150 mm anchura          0,12 0,13

mq04dua020   0,4500 h   Dumper autocargable de 2 t de carga útil                        3,85 1,73

mq02rod020   0,4500 h   Bandeja v ibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm            3,94 1,77

mq02cia020   0,0150 h   Camión con cuba de agua.                                        25,00 0,38

mq04cab030   0,0500 h   Camión basculante de 12 t. de carga.                            22,84 1,14

PO           0,1600 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,85

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           8,00 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

25.01.06 m³  Encachado en base de solera con grava Ø40/100 mm                

Formación de encachado de 27 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y  ex tendido en ton-
gadas de espesor no superior a 20 cm de grav as procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y  posterior com-
pactación mediante equipo manual con rodillo v ibrante de guiado manual, sobre la ex planada homogénea y  niv ela-
da (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los tra-
bajos de relleno y  regado de los mismos.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mt01ard030b  1,0500 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   20,00 21,00

mq01pan010   0,0110 h   Pala cargadora sobre neumáticos 85 CV/1,2 m³.                   46,22 0,51

mq02cia020   0,0110 h   Camión con cuba de agua.                                        25,00 0,28

mq02roa010aa 0,0110 h   Rodillo v ibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 11,31 0,12

PO           0,1440 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,57

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           24,48 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.02 CERRAMIENTOS                                                    
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25.02.01 Ud  Cerramiento lamas en Z hojas abatibles y fijos. Acero gz.       

Suministro y  colocación de cerramiento compuesto por partes fijas y  4 hojas abatibles ejecutado en de acero gal-
v anizado en caliente de 4.57x 2.10 metros, de apertura MANUAL, compuesta por:
- Lamas en Z de acero galv anizado en caliente de 25x 50x 25 mm de desarrollo y  1.5 mm de espesor colocadas
cada 30 mm.
- Marco de perfil rectangular de 40x 40x 3 mm, acabado galv anizado en caliente.
- Postes de sostén perfiles 100x 100x 3mm, acabado acero galv anizado.

INCLUYE: cerradura homologada por las compañías suministradoras  niv eles y  maneta ex terior.

Incluso p/p de abrazaderas metálicas orientables, herrajes de seguridad y  cerradura elementos de anclaje, pintura
de todos los elementos,  replanteo, apertura de huecos, remates, relleno de mortero para recibido de los montan-
tes, imprimación antiox idante, colocación de la cerramiento y  accesorios de montaje. Elaboración en taller y  ajuste
final en obra.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutada.

puerta_met2  10,0000 m²  Cerramiento de lamas de acero galv anizado                       320,00 3.200,00

marco40403   95,0000 kg  Marco de perfil rectangular de 40x 40x 3 mm gz                    3,60 342,00

fijmec       20,0000 Ud  Elementos de fijación mecánica y  accesorios                     0,15 3,00

mt10hmf010Md 0,0500 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    63,00 3,15

CERRA        4,0000 Ud  Cerradura maestreada 3 niv eles y  accesorios                     35,00 140,00

herr         4,0000 Ud  Herrajes de colgar y  seguridad puerta metálica pintados         50,00 200,00

manetaurb    4,0000 Ud  Maneta con chapa ciega de acero galv anizado                     30,00 120,00

O1           12,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 258,72

AESP         12,0000 h   Ay udante especializado                                          20,05 240,60

PO           6,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 106,92

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4.614,39 230,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.845,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

25.02.02 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                

Formación de capa de hormigón de limpieza y  enrase de 10 cm de espesor, mediante el v ertido y  v ertido con cu-
bilote, de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la ex cav ación prev iamente reali-
zada. Elaborado, transportado y  puesto en obra según el Código Estructural.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mt10hmf010a  1,0500 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20                                63,50 66,68

O1           0,0080 h   Oficial de primera                                              21,56 0,17

AESP         0,0350 h   Ay udante especializado                                          20,05 0,70

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           67,55 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.02.03 m³  Zapata de cimentación HA-25/B/20/XC2 55 kg/m³                   

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/XC2, fabricado en central y  v ertido con
bomba, hormigonada contra el terreno en ex cav ación prev ia, con una cuantía de acero B 500 S UNE 36068 inclu-
y endo los arranques de los pilares de 55 kg/m³,  elaborado, transportado y  puesto en obra según el Código Estruc-
tural. Incluso p/p de pasatubos para el posterior montaje de las redes de instalaciones proy ectadas.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

mt07aco010c  55,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 90,75

HA25XC2      1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central                   77,50 81,38

mt07aco020a  10,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones.    0,08 0,80

mt11v ar300   0,0100 m   Tubo de PVC liso para pasatubos en elementos de hormigón        7,41 0,07

BOMBA        0,1400 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 18,48

O1           0,7000 h   Oficial de primera                                              21,56 15,09

PO           0,7000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 12,47

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           219,04 10,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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25.02.04 m³  Muro HA-25/B/20/XC3. Encofrado VISTO 2 caras. 90 kg/m3          

Formación de muro de hormigón, encofrado a dos caras y  ejecutado en condiciones complejas, con encofrado a
base de panel fenólico para acabado VISTO a dos caras; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/XC3 fabrica-
do en central y  v ertido desde camión, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 105 kg/m³,
incluso conectores. Encofrado y  desencofrado de los muros de hasta 5 m de altura, paneles especiales para aca-
bado v isto, incluso berenjenos y  pasos de instalaciones.
Incluso p/p de formación de juntas y  elementos para paso de instalaciones.
Incluso p.p. de agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado v isto y  agente
filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

ha30         1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC3, fabricado en central                   78,50 82,43

mt07aco010c  90,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 148,50

encv isto     6,6000 m²  Encofrado de hormigón con panel fenólico v isto, berenjeno       9,00 59,40

Estructura_so 0,0440 Ud  estructura soporte de sistema de encofrado v ertical             275,00 12,10

mt07aco020d  8,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para muros.            0,04 0,32

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

BOMBA        0,1320 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 17,42

O1           2,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 47,43

PO           2,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 39,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           409,36 20,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

25.02.05 ml  Cerramiento metálico provisional. h=2,00 m. c/ malla opacitadora

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE SEPARACIÓN CON FASE 2.
Formación de cerramiento de parcela tipo RIVISA FAX (o equiv alente) de 2,00metros colocada sobre el terreno em-
potrada en dados de hormigón de 60x 60x 80, con malla tupida de ocultación, compuesta por:
- Bastidor de malla electrosoldada de 2,43 metros de altura de 200x 50 mm de paso de malla y  5 mm de diámetro,
con formación de pliegues longitudinales para mejorar su rigidez, acabado galv anizado en caliente y  protección an-
ticorrosiv a riv isa protecline GIS ANTRACITA.
- Postes de chapa de acero de Ø60x 2mm, fabricados en chapa galv anizada en caliente y  protección anticorrosiv a
a juego con la v alla, prov isto de cremallera longitudinal para fijación de los accesorios y  grapas que soportan el
bastidor y  tapones de polipropileno, colocados a una distancia máx ima de 2,50 metros, empotrado en los dados de
hormigón en una longitud mínima de 35 cm
- Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultrav ioleta, color azul 70% de porcentaje de corta-
v iento, con orificios cada 20 cm en todo el perímetro para su inserción en los módulos del v allado metálico.

incluso ex cav ación y  cimentación de los postes.

Incluso p/p de placas, tornillería de seguridad y  accesorios de montaje. Replanteo, apertura de huecos en muro,
relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y  tesado del con-
junto.

Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de huecos para co-
locación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y  alineación de los postes. Co-
locación de accesorios. Colocación de la malla y  atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de longitud may or de 1 m.

mt52v se010a  1,0000 ml  Bastidor de malla electrosoldada 2 metros altura, de 200x 50 m   25,00 25,00

poste_2mm    0,4500 Ud  Postes de chapa de acero de Ø60x 2mm 2,50                        9,50 4,28

HM20_12      0,1200 m³  Hormigón HM-20/B/12/X0, fabricado en central.                   77,00 9,24

fijmec       10,0000 Ud  Elementos de fijación mecánica y  accesorios                     0,15 1,50

MOCULT       2,0000 m²  Malla ocultación                                                0,95 1,90

O1           0,2500 h   Oficial de primera                                              21,56 5,39

AESP         0,2500 h   Ay udante especializado                                          20,05 5,01

PO           0,1500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,67

%0300        5,0000 h   Medios aux iliares y  costes indirectos                           54,99 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 25.03 PAVIMENTOS                                                      
25.03.01 m²  Solera hormigón fratasada c/ cuarzo GRIS. e=15cm.               

Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, armada con fibras, realizada con hormigón
HM-20/B/12/X0 fabricado en central, v ertido desde camión, armada con fibras de polipropileno y  con malla de
15x 15x 6 mm colocada sobre celosía metálica cada 70 cada para garantizar su elev ación,  con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica con cuarzo de color GRIS claro, según documentación gráfica de proy ecto.

Incluso lámina de polietileno de alta densidad sobre el encachado.
Incluso encofrado especial para formación de cambios de pav imento
Incluso p/p  de  enconfrados laterales con berenjeno, preparación y  compactación de la superficie de apoy o del en-
cachado, comprobación de densidades y  rasantes, formación de pendientes, preparación de la superficie de apo-
y o, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de hormigonado y  panel de po-
liestireno ex pandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno,  emboquillado o conex ión de los
elementos ex teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecuta-
das bajo la solera; y  aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y  posterior sellado con masilla elástica.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

HM20_12      0,1580 m³  Hormigón HM-20/B/12/X0, fabricado en central.                   77,00 12,17

mt09hip040a  0,1580 m³  Fibras de polipropileno                                         4,00 0,63

malla        1,2000 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6 B 500 T                       2,30 2,76

CELOSIA      1,0000 ud  Celosia metálica separadores                                    1,10 1,10

mt16pea020b  0,0500 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido de 20 mm de espesor      1,23 0,06

mt14sja020   0,8000 m   Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y  aceites, para 0,59 0,47

mt15dra010c  1,0500 m²  Lámina de polietileno de alta densidad para drenaje             1,09 1,14

CBOMBA       0,0040 h   Camión bomba en obra i/pp desplazamiento                        170,00 0,68

mq02rod010d  0,0110 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,07

mq02cia020j  0,0110 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,44

mq06cor020   0,0680 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             11,23 0,76

mq06fra010   0,4000 h   Fratasadora mecánica de hormigón y  cuarzo.                      4,27 1,71

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              21,56 3,23

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 3,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           28,78 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

25.03.02 m²  Solera hormigón bajo pavimentos e=10cm                          

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/12/X0 fabrica-
do en central y  v ertido desde camión.
Incluso lámina de polietileno de alta densidad sobre el encachado.
Incluso p/p  de  enconfrados laterales con berenjeno, preparación y  compactación de la superficie de apoy o del en-
cachado, comprobación de densidades y  rasantes, formación de pendientes, preparación de la superficie de apo-
y o, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de hormigonado y  panel de po-
liestireno ex pandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno,  emboquillado o conex ión de los
elementos ex teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecuta-
das bajo la solera; y  aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y  posterior sellado con masilla elástica.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

HM20_12      0,1100 m³  Hormigón HM-20/B/12/X0, fabricado en central.                   77,00 8,47

mt16pea020b  0,0500 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido de 20 mm de espesor      1,23 0,06

mt14sja020   0,8000 m   Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y  aceites, para 0,59 0,47

mt15dra010c  1,0500 m²  Lámina de polietileno de alta densidad para drenaje             1,09 1,14

BOMBA        0,0040 h   Camión bomba en obra. i/pp desplazamiento                       132,00 0,53

mq02rod010d  0,0110 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,07

mq02cia020j  0,0110 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,44

O1           0,0600 h   Oficial de primera                                              21,56 1,29

PO           0,2100 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 3,74

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           16,21 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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25.03.03 m²  Pavimento de baldosa de hormigón árido lavado. 40x40x4          

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas de fabricadas con áridos naturales graníticos triturados acabado
abujardado.  modelo DE PONCE PREFABRICADOS, color URBANO o equiv alente. Formato 40x 40x 4, para ex te-
riores, sentadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5
y  3 mm. Incluso p/p de juntas estructurales y  de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confi-
namiento o a las intrusiones ex istentes en el pav imento y  relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm
y /o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. Incluso parte proporcional de
losas de borde de 50x 15x 6.5.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

MORTEROM75  0,0350 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      80,00 2,80

mt08cem011a  1,0000 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos.                   0,09 0,09

mt18bhd010   1,0500 m²  baldosa hormigón áridos naturales triturados 40x 40x 4            12,10 12,71

mt01arp020   1,0000 kg  Arena natural 0 y  2 mm de diámetro                              0,26 0,26

O1           0,3500 h   Oficial de primera                                              21,56 7,55

AESP         0,3500 h   Ay udante especializado                                          20,05 7,02

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           30,43 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.03.04 m²  Pavimento terrizo peatonal, e=15 cm de espesor                  

Formación de pav imento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con arena granítica, ex tendida y  refinada
a mano, sobre base firme ex istente, no incluida en este precio. Incluso p/p de capa separadora de geotex til no teji-
do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y  una masa superfi-
cial de 200 g/m², rasanteo prev io, ex tendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y  limpieza.

Incluy e: Carga y  transporte a pie de tajo del material de relleno y  regado del mismo. Colocación de la capa sepa-
radora. Ex tendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Api-
sonado mediante rodillo v ibrador. Niv elación y  cualquier material, trabajo y  equipo necesario para la correcta eje-
cución.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt01arp040b  0,1800 m³  Arena granítica seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de 35,00 6,30

geo          1,0500 m²  Geotex til poliester no tejido 200grs/m²                         0,80 0,84

mq02ron010a  0,0300 h   Rodillo v ibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,55 0,50

mq02cia020j  0,0040 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,16

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              21,56 3,23

AESP         0,1500 h   Ay udante especializado                                          20,05 3,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,04 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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25.03.05 m²  Tepe de césped natural suministrado en rollo PE5                

Suministro e instalación de tepe de césped natural suministrado en rollo.
Incluso p/p de preparación del terreno, suministro ex tendido y  perfilado de capa media 45 cm tierras v egetal, abo-
no y  riego.

Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

tepe         1,0500 m²  Tepe gramíneas 20kg/m²                                          4,50 4,73

tierra       0,3000 m³  Tierra v egetal cribada.                                         23,70 7,11

mantillo     4,0000 kg  Mantillo limpio cribado.                                        0,02 0,08

abono        0,1000 kg  Abono para presiembra.                                          0,32 0,03

P28DF060     0,1000 kg  Fertilizante complejo césped NPK-Mg                             4,68 0,47

agua         0,2000 m³  Agua.                                                           0,36 0,07

mq09rod010   0,0800 h   Rodillo ligero.                                                 3,13 0,25

M10PN010     0,0800 h   Motoazada normal                                                4,00 0,32

mq09mot010   0,0500 h   Motocultor 60/80 cm.                                            35,50 1,78

O1           0,5000 h   Oficial de primera                                              21,56 10,78

PO           0,5000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 8,91

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           34,53 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

25.03.06 m   Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm                  

Suministro y  colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x 20x 10 cm, para jardín, con cara supe-
rior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón HM-20/B/20/X0
de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del proy ecto y  colocado sobre ex planada, no incluida en este
precio. Incluso p/p de ex cav ación, rejuntado con mortero de cemento M-7,5 y  limpieza.

Criterio de medición: longitud realmente ejecutada.

HM20_20      0,0320 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                   74,00 2,37

MORTEROM75  0,0030 m³  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidrófugo      80,00 0,24

mt18jbh010aa 1,0000 m   Bordillo prefabricado de hormigón, 40x 20x 10 cm, para jardín, con 3,10 3,10

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 4,31

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 3,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           13,58 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.04 VARIOS                                                          
25.04.01 Ud  Morera sin fruto (Morus fruitles). 30 cm perím. tronco. Cepellón

Suministro y  plantación de Morera sin fruto (Morus fruitles), con perímetro de tronco de 30 cm medido a 1 metro del
suelo y  altura mínima de 4 metros, suministrado en cepellón.

Incluso apertura de hoy o de 80x 80x 80 cm, aportación de tierra v egetal seleccionada y  cribada y  abonada median-
te susbtratos v egetales fertilizados, formación de alcorque, riego y  colocación de tutor.

Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y  primer riego. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertedero.

Criterio de medición: unidad realmetne ejecutada.

morera1      1,0000 Ud  Morera sin fruto (Morus fruitless). 30 cm de perímetro. Cepellón 150,00 150,00

mt48tie030a  0,2000 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  25,00 5,00

mt48tie020   15,0000 kg  Substrato v egetal fertilizado.                                  0,65 9,75

mt08aaa010a  0,0400 m³  Agua.                                                           1,15 0,05

mq01ex n020   0,0500 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 84 CV.                       24,56 1,23

mq04dua020b  0,0500 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 7,80 0,39

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              21,56 3,23

PO           0,1500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,67

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           172,32 8,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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25.04.02 Ud  Cerezo japonés. 30 cm de perímetro tronco. Cepellón             

Suministro y  plantación de de Cerezo japonés, con perímetro de tronco de 30 cm medido a 1 metro del suelo y  al-
tura mínima de 4 metros, suministrado en cepellón.

Incluso apertura de hoy o de 80x 80x 80 cm, aportación de tierra v egetal seleccionada y  cribada y  abonada median-
te susbtratos v egetales fertilizados, formación de alcorque, riego y  colocación de tutor.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutada.

cerezo       1,0000 Ud  cerezo japonés 30 cm perimetro tronco. Cepellón                 150,00 150,00

mt48tie030a  0,2000 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  25,00 5,00

mt48tie020   15,0000 kg  Substrato v egetal fertilizado.                                  0,65 9,75

mt08aaa010a  0,0400 m³  Agua.                                                           1,15 0,05

mq01ex n020   0,0500 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 84 CV.                       24,56 1,23

mq04dua020b  0,0500 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 7,80 0,39

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              21,56 3,23

PO           0,1500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,67

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           172,32 8,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.04.03 Ud  Ciruelo rojo (Prunus cerasifera). 30 cm perím. tronco. Cepellón 

Suministro y  plantación de Ciruelo rojo (Prunus cerasifera), con perímetro de tronco de 30 cm medido a 1 metro del
suelo y  altura mínima de 4 metros, suministrado en cepellón.

Incluso apertura de hoy o de 80x 80x 80 cm, aportación de tierra v egetal seleccionada y  cribada y  abonada median-
te susbtratos v egetales fertilizados, formación de alcorque, riego y  colocación de tutor.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutada.

ciruelo      1,0000 Ud  Ciruelo rojo (Prunus cerasifera), 30 cm perimetro. Cepellón     150,00 150,00

mt48tie030a  0,2000 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  25,00 5,00

mt48tie020   15,0000 kg  Substrato v egetal fertilizado.                                  0,65 9,75

mt08aaa010a  0,0400 m³  Agua.                                                           1,15 0,05

mq01ex n020   0,0500 h   Ex cav adora hidráulica s/neumáticos 84 CV.                       24,56 1,23

mq04dua020b  0,0500 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 7,80 0,39

O1           0,1500 h   Oficial de primera                                              21,56 3,23

PO           0,1500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,67

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           172,32 8,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.04.04 Ud  Papelera de acero circular sobre soporte anclado a suelo        

Suministro y  colocación de papelera cilíndrica de acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que
garantice una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epox i y  pintura poliéster en polv o color negro forja,
con soporte v ertical de tipo basculante con llav e. Modelo  BCN - PA606 de Benito Urban o equiv alente.
Altura total papelera + soporte 950 mm
Altura papelera: 520 mm
Diámetro papelera: 440 mm
Anclaje: Mediante cuatro pernos de ex pansión de M8.
Totalmente montada.

Criterio de medición: unidades realmente ejecutada.

mt52mug400i  1,0000 Ud  Papelera y  soportes                                             110,00 110,00

mt52mug200e  1,0000 Ud  Elementos de fijación                                           10,50 10,50

O1           0,2510 h   Oficial de primera                                              21,56 5,41

AESP         0,2510 h   Ay udante especializado                                          20,05 5,03

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           130,94 6,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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25.04.05 m³  Banco de hormigón armado visto in situ. Encofrado s/ detalle    

Formación de banco de hormigón de 45 cm. de altura, encofrado a dos caras, según detalle de documentación
gráfica de proy ecto y  ejecutado en condiciones complejas con encofrado de tableros fenólicos, acabado v isto por
ambas caras, despiece según indicaciones de la DF, realizado con hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado en
central y  v ertido con cubilote, con una cuantía media de acero B 500 S UNE 36068 de 105 kg/m³; elaborado,
transportado y  puesto en obra según la Instrucción EHE.
Encofrado y  desencofrado con paneles especiales metálicos modulares. Incluso p/p de juntas y  elementos para
paso de instalaciones.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Comprobación de la situación de las armaduras de
espera. Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instala-
ciones. Formación de juntas. Limpieza de la base de apoy o del muro en la cimentación. Encofrado v isto de  ban-
co. Vertido y  v ibrado del hormigón en capas inferiores a un metro de espesor. Desencofrado y  curado del hormi-
gón. Resolución de drenajes, mechinales y  juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie del banco hasta al-
canzar un acabado totalmente libre de restos de hormigón.
Protección hasta la finalización de las obras. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.

Criterio de medición: v olumen realmente ejecutado.

ha30         1,0500 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC3, fabricado en central                   78,50 82,43

mt07aco010c  105,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y  colocado en obra 1,65 173,25

encv isto     6,6000 m²  Encofrado de hormigón con panel fenólico v isto, berenjeno       9,00 59,40

mt08eme032bb 1,0000 Ud  Incremento encofrado s/ detalle v isto                           48,00 48,00

Estructura_so 0,0440 Ud  estructura soporte de sistema de encofrado v ertical             275,00 12,10

mt07aco020d  8,0000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para muros.            0,04 0,32

mt08dba010a  0,1730 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones

12,06 2,09

mt08cur010   0,1500 l   Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado v isto.   3,15 0,47

EQFR         0,3000 h   Equipo de fratasado y  pulido de la superficie                   41,41 12,42

O1           4,0000 h   Oficial de primera                                              21,56 86,24

PO           4,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 71,28

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           548,00 27,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 26 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
26.01 PA  Partida alzada de gestión de residuos                           

Partida alzada de gestión de residuos deriv ados de la construcción del edificio:
-TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
-DE NATURALEZA NO PETREA
-DE NATURALEZA PETREA
-POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Incluy e la recogida, el transporte, la gestión de los residuos según normativ a v igente, el canon, así como la ges-
tión administrativ a y  de los documentos de control y  documentación complementaria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.701,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 27.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
27.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

U42EA001     1,0000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   4,00 4,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

27.01.02 Ud  Par de botas de agua                                            

Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

U42EG001     1,0000 Ud  Par de botas de agua.                                           12,63 12,63

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,63 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

27.01.03 Ud  Par de botas de seguridad S2                                    

Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

U42EG010     1,0000 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              35,30 35,30

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           35,30 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

27.01.04 Ud  Impermeable de trabajo                                          

Impermeable de trabajo, homologado CE.

U42EC010     1,0000 Ud  Impermeable.                                                    12,44 12,44

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           12,44 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

27.01.05 Ud  Mono de trabajo                                                 

Mono de trabajo, homologado CE.

U42EC001     1,0000 Ud  Mono de trabajo.                                                21,18 21,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           21,18 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

27.01.06 Ud  Cinturón de seguridad clase A                                   

Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2 mosquetones,
homologada CE.

U42EC401     1,0000 Ud  Cinturón de seguridad homologado                                85,00 85,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           85,00 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27.01.07 Ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas, homologado CE.

U42EC520     1,0000 Ud  Cinturón porta herramientas.                                    27,20 27,20

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           27,20 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.01.08 Ud  Par de guantes de latex industrial                              

Par de guantes de latex  industrial naranja, homologado CE.

U42EE001     1,0000 Ud  Par de guantes de goma.                                         2,69 2,69

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,69 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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27.01.09 Ud  Par de guantes de nitrilo                                       

Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.

U42EE018     1,0000 Ud  Par guantes de nitrilo                                          4,38 4,38

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           4,38 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

27.01.10 Ud  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

U42EE020     1,0000 Ud  Par de guantes para soldador.                                   11,18 11,18

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           11,18 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.01.11 Ud  Gafas contra impactos                                           

Gafas contra impactos antiray adura, homologadas CE.

U42EA220     1,0000 Ud  Gafas contra impactos.                                          15,55 15,55

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,55 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

27.01.12 Ud  Gafas antipolvo                                                 

Gafas antipolv o tipo v isitante incolora, homologadas CE.

U42EA230     1,0000 Ud  Gafas antipolv o.                                                3,25 3,25

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,25 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

27.01.13 Ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditiv os tipo orejera v ersatil, homologado CE.

U42ED110     1,0000 Ud  Protectores auditiv os v erst.                                    26,93 26,93

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           26,93 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

27.01.14 Ud  Pareja de tapones antiruido                                     

Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.

U42ED105     1,0000 Ud  Tapones antiruido                                               0,31 0,31

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           0,31 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

27.01.15 Ud  Pantalla de seguridad para soldadura                            

Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.

U42EA201     1,0000 Ud  Pantalla seguri.para soldador                                   16,85 16,85

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           16,85 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.01.16 Ud  Mascarilla antipolvo.                                           

Mascarilla antipolv o, homologada.

U42EA401     1,0000 Ud  Mascarilla antipolv o                                            1,47 1,47

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1,47 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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27.01.17 Ud  Filtro recambio mascarilla                                      

Filtro recambio mascarilla, homologado.

U42EA410     1,0000 Ud  Filtr.recambio masc.antipol.                                    0,39 0,39

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           0,39 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

27.01.18 Ud  Dispositivo anticaídas para sujeción a cuerda de poliamida de 16

Suministro de dispositiv o anticaídas para sujeción a cuerda de poliamida de 16 mm (amortizable en 4 usos), según
R.D. 773/97. Incluso mosquetón. Homologado y  marcado con certificado CE.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50epd030b  0,2500 Ud  Dispositiv o anticaídas para cuerda de poliamida de 16 mm, inclus 258,41 64,60

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           64,60 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.01.19 Ud  Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.                 

Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorporado consistente
en una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el ex tremo, en bolsa de transporte (amorti-
zable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y  marcado con certificado CE.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50epd020a  0,2500 Ud  Equipo de arnés de seguridad anticaídas con un elemento de amarr 72,75 18,19

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           18,19 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

27.01.20 Ud  Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.     

Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), según R.D.
773/97. Homologado y  marcado con certificado CE.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50epd010a  0,2500 Ud  Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre. Cert 61,30 15,33

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           15,33 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

27.01.21 m²  Repercusión de sistema anticaídas para colocación de superficie 

Montaje y  desmontaje de sistema anticaídas durante la fase de entablado del encofrado. Compuesto de los siguien-
tes elementos: ELEMENTOS EN VENTA: Dispositiv o retráctil, eslinga, arnés de seguridad y  cabo de amarre para
arnés (amortizables en 12 usos). ELEMENTOS ALQUILABLES: Percha colocada cada 50 m² de forjado que gira
360° para poder trabajar libremente, niv elador y  bichero. ELEMENTO CONSUMIBLE O FUNGIBLE: Tubo cónico
que queda perdido en el pilar y  sirv e de alojamiento del sistema anticaídas.
Incluy e: Colocación, instalación y  comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie del forjado medida en v erdadera magnitud, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y  Salud.

mt50epd040b  1,0000 m²  Repercusión de elementos en v enta de sistema anticaídas para mon 0,23 0,23

mt50epd041b  1,0000 m²  Repercusión de elementos en alquiler                            0,19 0,19

mt50epd042b  1,0000 m²  Repercusión de material fungible de sistema anticaídas          0,10 0,10

O1           0,0020 h   Oficial de primera                                              21,56 0,04

PO           0,0020 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,04

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           0,60 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 197



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCAÑIZ FASE 1                                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 27.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
27.02.01 Ml  Barandilla de protección de perímetro de forjados               

Suministro, montaje y  desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuer-
pos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado tipo
sargento, pasamanos y  trav esaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  2,5
m de longitud (amortizable en 10 usos) y  rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos).
Incluy e: Colocación, instalación y  comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50spb030a  0,0600 Ud  Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de pri 16,73 1,00

mt50spb050   0,0600 Ud  Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintad 4,79 0,29

mt50spb070   0,0330 Ud  Rodapié metálico de 3 m de longitud, pintado al horno en epox i-p 16,71 0,55

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              21,56 2,16

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,78 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

27.02.02 Ml  Barandilla de protección de perímetro de forjados, con puntales 

Suministro, montaje y  desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por puntales
metálicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos) recibidos en el forjado mediantre cápsula embebidas en
el hormigón, pasamanos y  trav esaño intermedio formado por tubo metálico de 50 mm de diámetro (amortizable en
10 usos) y  rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x 5,2 cm (amortizable en 3 usos).
Incluy e: Colocación, instalación y  comprobación.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50spa080ba 0,0600 Ud  Puntal metálico telescópico, 3,00 m de altura.                  11,07 0,66

mt50spb010a  0,2000 m   Tubo metálico de 50 mm de diámetro, pintado en colores.         4,24 0,85

mt50spa050cb 0,0030 m³  Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x 5,2 cm.           150,22 0,45

mt50spb020   0,1300 Ud  Brida soporte para barandilla.                                  1,50 0,20

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              21,56 2,16

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           6,10 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

27.02.03 M²  Red horizontal para protección de huecos y ejecución de cubierta

Red horizontal para protección de huecos y  ejecución de cubiertas de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de
75x 75 mm. incluso colocación y  desmontado.

U42GA001     0,8000 M2  Red de seguridad 75x 75 mm                                       0,70 0,56

U42GC005     3,0000 Ud  Anclaje red a estructura                                        0,40 1,20

O1           0,1000 h   Oficial de primera                                              21,56 2,16

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           5,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.02.04 M²  Mallazo electrosoldado 15x15 cm                                 

Mallazo electrosoldado 15x 15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y  desmontado.

U06DA010     0,0600 Kg  Puntas plana 20x 100                                             0,90 0,05

U06GD101     1,0000 M2  Mallazo 15x 15 1,35 Kg/m2 D=4/4                                  0,90 0,90

O1           0,0730 h   Oficial de primera                                              21,56 1,57

PO           0,0730 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,30

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,82 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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27.02.05 Ml  Marquesina de protección                                        

Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x 40 de 3ml. de altu-
ra separados cada 1,50ml. y  correas perimetrales para apoy o del material de cubrición i/plataforma de madera con
tablón de 0,20x 0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. como base y  plataforma de madera con tablón de
0,20x 0,07 m. totalmente montada, incluso desmontaje.

U42GC230     3,0000 Ud  Soporte metal.de tubo 40x 40x 1,5                                 4,00 12,00

U42GC205     2,0000 Ml  Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   2,00 4,00

O1           0,6000 h   Oficial de primera                                              21,56 12,94

PO           0,6000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 10,69

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           39,63 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

27.02.06 Ml  Cable de seguridad                                              

Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y  separados cada
2ml.i/montaje y  desmontaje.

U42GC030     0,3000 Ml  Cable de seguridad.                                             1,81 0,54

U42GC005     3,0000 Ud  Anclaje red a estructura                                        0,40 1,20

O1           0,0500 h   Oficial de primera                                              21,56 1,08

PO           0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,89

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           3,71 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

27.02.07 Ud  Pasarela para ejecución de forjados                             

Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x 7 cm. y  3 m. de longitud con una
anchura de 60 cm. y  unidos entre sí mediante clav azón, incluso fabricación y  colocación. (Amortización en dos
puestas).

U42GC205     4,5000 Ml  Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   2,00 9,00

PO           0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,89

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,89 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.02.08 Ml  Red de seguridad en perímetro de forjado horizontal para montaje

Red de seguridad  de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x 75 mm. de 10 m. de altura, instalada en perí-
metro de forjado incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y  cuerdas de
unión de paños de red, en primera puesta.

U42GC010     0,0300 Ud  Pescante metálico.                                              45,00 1,35

U42GA001     6,0000 M2  Red de seguridad 75x 75 mm                                       0,70 4,20

U42GC001     0,2500 Ud  Anclaje soporte pescante.                                       1,11 0,28

U42GC005     2,0000 Ud  Anclaje red a estructura                                        0,40 0,80

O1           0,2000 h   Oficial de primera                                              21,56 4,31

PO           0,2000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 3,56

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           14,50 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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27.02.09 Ml  Valla metálica panel opaco perímetro y pasillo de seguridad     

Suministro, montaje y  desmontaje de v allado de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa grecada
de acero  galv anizado de 0,6 mm espesor y  2 metros de altura  y  perfiles huecos de sección cuadrada de acero
de 60x 60x 1,5 mm, de 2,8 m de altura empotrados en dados de hormigón HM-20/B/20/I de 60x 60x 1,5 cm coloca-
dos cada 2,0 m Incluso anclajes mecánicos para la fijación de las chapas a los perfiles.
Incluso portección de todas las juntas entre chapas, tornillería y  elementos metálicos hasta garantizar la total ausen-
cia de elementos cortantes.
Incluso refuerzos y  codales para garantizar su estabilidad.

U42CC250     1,0000 ml  Valla metálica postes y  chapa grecada. h=2 m                    11,32 11,32

PROTECCIONES 1,0000 ud  Protecciones en juntas entre chapas y  bordes                    0,60 0,60

REFUERZOS    1,0000 ud  Tirantes y  codales                                              1,90 1,90

mt10hmf010b  0,0100 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     63,77 0,64

AESP         0,0500 h   Ay udante especializado                                          20,05 1,00

PO           0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,89

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           16,35 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

27.02.10 Ml  Valla enrejado galvanizado c/ soporte de hormigón               

Valla metálica móv il de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m de altura, enrejados de 330x 70 mm y  D=5 mm de
espesor, batidores horizontales de D=42 mm y  1,50 mm de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre so-
porte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, consideran-
do 5 usos, incluso montaje y  desmontaje, según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97.

P31CB180     0,2000 m   Valla enrejado móv il 3,5x 2 m                                    19,00 3,80

P31CB200     0,3330 u   Pie de hormigón con 4 agujeros                                  3,40 1,13

AESP         0,0500 h   Ay udante especializado                                          20,05 1,00

PO           0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,89

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           6,82 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

27.02.11 ML  Valla móvil peatonal para delimitación provisional circulaciones

Delimitación prov isional de circulaciones mediante v allado móv il por v allas peatonales de hierro de 1,10x 2,50 m,
color amarillo, con barrotes v erticales montados sobre bastidor de tubo con dos pies metálicos. Amortizable y  reuti-
lizable.
Incluso p/p de tubo reflectante de PVC color naranja para mejorar la v isibilidad de la v alla y  mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

VALLAMOV     0,0200 ml  Valla peatonal de hierro, de 1,10x 2,50m reutilizable            35,00 0,70

TUBREFL      0,0500 ml  Tubo reflectante PVC                                            2,00 0,10

PO           0,1000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 1,78

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,58 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

27.02.12 * ML  Malla opacitadora sobre vallado existente                       

Suministro, montaje y  desmontaje de malla opacitadora de ocultación de polietileno de alta densidad con tratamiento
ultrav ioleta, de 2 metros de altura colocada sobre v allado ex istente. Fijada con bridas totalmente instalada.

MALLAPL      1,0500 ml  Lona de polietileno de alta densidad h=2m                       0,65 0,68

BRIDAS       5,0000 Ud  Bridas de fijación y  otras fijaciones                           0,05 0,25

AESP         0,0300 h   Ay udante especializado                                          20,05 0,60

PO           0,0300 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,53

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           2,06 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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27.02.13 Ud  Señal de stop                                                   

Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galv anizado 80x 40x 2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3
usos)

U42CA001     0,3300 Ud  Señal circular D=600 mm                                         105,59 34,84

U42CA501     0,3300 Ud  Soporte metálico para señal                                     18,67 6,16

PO           0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,89

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           41,89 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.02.14 Ud  Cartel indicativo de riesgo                                     

Cartel indicativ o de riesgo de 0,30x 0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado

U42CA005     1,0000 Ud  Cartel indicativ o 0.30x 0.30 m                                   5,73 5,73

PO           0,0500 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,89

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           6,62 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.02.15 Ud  Baliza Nightflasher 5001                                        

Baliza Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  dos pilas, incluso
colocación y  desmontado. (5 usos)

U42CE001     0,2058 Ud  Célula fotoeléctrica.                                           45,10 9,28

PO           0,0400 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,71

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           9,99 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
27.03.01 Ud  Extintor de polvo ABC                                           

Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-
seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con difu-
sor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

U35AA006     1,0000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        37,08 37,08

PO           0,1240 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,21

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           39,29 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27.03.02 Ud  Extintor de nieve carbónica CO2                                 

Ex tintor de niev e carbónica CO2 con eficacia 34B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incen-
dios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente ex tintor con soporte y  manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado.

U35AA310     1,0000 Ud  Ex tint.niev e carbónica 5 Kg.                                    85,38 85,38

PO           0,1240 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,21

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           87,59 4,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 27.04 INSTALACIONES                                                   
27.04.01 Ud  Cuadro general de obra                                          

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26Kw  con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado
trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activ a 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;
IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P
32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.

U42GE700     1,0000 Ud  Cuadro general de obra hasta 26Kw                                1.200,00 1.200,00

O1           0,2400 h   Oficial de primera                                              21,56 5,17

PO           0,2410 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 4,29

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           1.209,46 60,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.269,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

27.04.02 Ud  Cuadro secundario obra                                          

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26Kw  con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado
trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activ a 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;
IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P
32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.

U42GE750     1,0000 Ud  Cuadro secundario de obras.                                     350,00 350,00

O1           0,1230 h   Oficial de primera                                              21,56 2,65

PO           0,1220 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,17

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           354,82 17,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

27.04.03 Ud  Acometida provisional de electricidad                           

Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001     1,0000 Ud  Acometida prov isional de electricidad                           132,24 132,24

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           132,24 6,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.04.04 Ud  Acometida provisional de fontaneria                             

Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

U42AE101     1,0000 Ud  Acometida prov isional de fontaneria                             117,23 117,23

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           117,23 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

27.04.05 Ud  Acometida provisional de saneamiento                            

Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201     1,0000 Ud  Acometida prov isional de saneamiento                            98,06 98,06

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           98,06 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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27.04.06 Ud  Toma tierra con pica                                            

Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x 35 mm2. cone-
x ionado mediante soldadura aluminotérmica.

U30GA010     1,0000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3                                        9,75 9,75

U30GA001     15,0000 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   2,12 31,80

O1           0,6070 h   Oficial de primera                                              21,56 13,09

AESP         0,5990 h   Ay udante especializado                                          20,05 12,01

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           66,65 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.05 PROTECCIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                               
27.05.01 Ud  Més de alquiler de caseta prefabricada OFICINA                  

Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x 2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y  cerramiento chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  tablero me-
laminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.

U42AA210     1,0000 Ud  Alquiler caseta prefa.oficina                                   105,00 105,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           105,00 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27.05.02 Ud  Més de alquiler de caseta prefabricada VESTUARIOS               

Més de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de obra de 8.5x 3 m., con estructura metálica mediante per-
files conformados en frio y  cerramiento chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.

U42AA810     1,0000 Ud  Alquiler caseta v estuarios                                      105,00 105,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           105,00 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27.05.03 Ud  Més de alquiler de caseta prefabricada ASEOS                    

Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.25x 2.90 m. con dos inodoros, dos duchas, dos la-
v abos y  termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de con-
trachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de v idrio
acabadas en Gel-Coat blanco y  pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instala-
ción de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida
con interruptor automático.

U42AA410     1,0000 Ud  Alquiler caseta aseos                                           155,00 155,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           155,00 7,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.05.04 Ud  Més de alquiler de caseta prefabricada COMEDOR                  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x 2,33x 2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior, v entanas de aluminio
con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo y  poliestireno con
apoy o en base de chapa y  rev estimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97.
Incluy e: Montaje, instalación y  comprobación.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50cas040   1,0000 Ud  Alquiler caseta comedor                                         140,00 140,00

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           140,00 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
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27.05.05 Ud  EQUIPAMIENTO COMEDOR: Radiador, 2 mesas para 10 personas, 4 banc

Suministro y  colocación de radiador (amortizable en 5 usos), 2 mesas para 10 personas (amortizables en 4 usos),
4 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nev era (amortiza-
ble en 5 usos) y  depósito de basura (amortizable en 10 usos) en caseta de obra para comedor, incluso montaje e
instalación.
Incluy e: Colocación y  fijación de los elementos.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50mca040   0,2000 Ud  Radiador eléctrico de 1.500 W.                                  61,50 12,30

mt50mca070   2,0000 Ud  Banco de madera para 5 personas.                                89,25 178,50

mt50mca080   0,5000 Ud  Mesa de melamina para 10 personas.                              175,20 87,60

mt50mca090   0,2000 Ud  Horno microondas de 18 l y  800 W.                               199,18 39,84

mt50mca100   0,2000 Ud  Nev era eléctrica.                                               327,85 65,57

mt50mca060   0,1000 Ud  Depósito de basuras de 800 l.                                   175,89 17,59

PO           1,1610 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 20,69

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           422,09 21,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

27.05.06 Ud  Taquilla metálica individual                                    

Taquilla metálica indiv idual con llav e de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

U42AG201     0,1000 Ud  Taquilla metálica indiv idual                                    130,99 13,10

PO           0,2540 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 4,53

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           17,63 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

27.05.07 Ud  Banco de polipropileno para 5 personas                          

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

U42AG210     0,1000 Ud  Banco polipropileno 5 personas                                  237,07 23,71

PO           0,2530 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 4,51

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           28,22 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.05.08 Ud  Jabonera de uso industrial                                      

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)

U42AG401     0,1000 Ud  Jabonera industrial                                             31,25 3,13

PO           0,2440 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 4,35

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,48 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.05.09 Ud  Portarrollos de uso industrial                                  

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.(10 usos)

U42AG410     0,1000 Ud  Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.                                    31,41 3,14

PO           0,2470 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 4,40

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           7,54 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.05.10 Ud  Deposito de basuras de 800 litros                               

Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno iny ectado, acero y  bandas de caucho, con
ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)

U42AG700     0,1000 Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   220,21 22,02

PO           0,0450 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 0,80

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           22,82 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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27.05.11 Ud  Espejo para vestuarios y aseos                                  

Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.

P31BM030     1,0000 Ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       17,21 17,21

PO           0,1210 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 2,16

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           19,37 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.05.12 Ud  Transporte de caseta prefabricada a obra                        

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

U42AA820     1,0000 Ud  Transporte caseta prefabricada                                  120,00 120,00

PO           1,0000 h   Peón ordinario construcción.                                    17,82 17,82

%0500        5,0000 %   Medios aux iliares y  costes indirectos                           137,82 6,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 205


		2021-12-17T14:07:26+0100
	25139197J JESUS MARCO (R: B99025165)




