CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCARNIZ FASE 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 Ud Trasplante de arbol de hasta 4,5 metros de altura
Trasplante de arbol de hasta 4,5 metros de altura plantado en tierra.
Incluye: Poda de raices. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantacién. Recorte de raices y realiza-
cion de todos los trabajos necesarios hasta dejar el érbol plantado en su nueva ubicacion.

Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.

mq01ret020b 0,5000 h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 45,00 22,50
mq04cag010b 0,2200 h ~ Camién con gria de hasta 10 t. 63,96 14,07
01 0,5000 h  Oficial de primera 21,56 10,78
PO 0,5000 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 8,91
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 56,26 2,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
01.02 Ud Trasplante de arbol de altura superior a 4,5 metros
Trasplante de &rbol de altura superior a 4,5 metros plantado en tierra.
Incluye: Poda de raices. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantacidn. Recorte de raices y realiza-
cion de todos los trabajos necesarios hasta dejar el arbol plantado en su nueva ubicacion.
Criterio de medicién: unidades realmente ejecutadas.
mq01ret020b 0,6500 h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 45,00 29,25
m@04cag010b 0,2200 h ~ Camién con grua de hasta 10 t. 63,96 14,07
01 0,6500 h  Oficial de primera 21,56 14,01
PO 0,6500 h  Peon ordinario construccion. 17,82 11,58
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 68,91 3,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 72,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
01.03 ml Corte de pavimento de hormigén armado y pavimiento asfaltico
Corte de solera de hormigén armado de 15 cm de espesor y pavimento asfaltico realizado con medios mecénicos
para ejecucion de zanja para acometidas y pasos de instalaciones, incluso limpieza y retirada de escombros, car-
ga en camion o contenedor y transporte al vertedero, con parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio e medicion: longitud realmente ejecutada.
CORT 0,0800 h  Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulacion 38,00 3,04
AESP 0,0800 h  Ayudante especializado 20,05 1,60
PO 0,0900 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 1,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 6,24 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
01.04 m2 Demolicién pavimentos exteriores e =15 cm. I.p.p. Cargay trans.
Demolicién de pavimento existente en el interior de la parcela compuesta por solera hormigén ligeramente armada
de 15 cm de espesor o baldosas de hormigén sobre capa de mortero y solera de hormigén. Incluso limpieza y refi-
rada de escombros, carga en camion o contenedor y transporte al vertedero, con parte proporcional de medios au-
xiliares.
Criterio de medicion: superficie realmente demolida
mqg05mai030 0,2700 h  Martillo neumatico. 4,07 1,10
mq05pdm010a 0,1300 h  Compresor portatil eléctrico 2 m3min de caudal. 0,60 0,08
MINIRETRO 0,2000 h  Miniretrocargadora 41,00 8,20
mq04cab010e 0,0560 h  Camién basculante de 20 t de carga, de 213 CV. 41,31 2,31
PO 0,3500 h  Pe6n ordinario construccion. 17,82 6,24
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 17,93 0,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 18,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m2  Demolicién muro hormigén armado =30 cm c/compresor. Cargay tra
Demolicién de muros de hormigén armado de 30 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros, carga en camion o contenedor y transporte al vertedero, con parte proporcional de medios aux liares.
Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
M06CM040 2,0000 h  Compresor portatil diesel media presién 10 m3/min 7 bar 10,74 21,48
MO06MP110 0,4500 h  Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,61 1,62
CONTENEDOR 0,1000 Ud Carga, cambio de contenedor de 7 m®y transporte 91,00 9,10
AESP 2,0000 h  Ayudante especializado 20,05 40,10
PO 2,0000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 35,64
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 107,94 5,40
TOTAL PARTIDA ..ot 113,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.06 m  Levantado de cerramiento metalico ligero. Carga y transporte.
Levantado por medios manuales de valla metdlica de 2 metros de altura instalaa sobre muro de hormigén.
Incluy e reparacion, reposicion de elementos cortados hasta dejar el vallado contiguo a la zona que se levanta en
perfectas condiciones de funcionamiento. Con p.p. de todos los materiales necesarios para su reparacion.
Incluso limpieza y retirada de escombros, carga en camion o contenedor y transporte al vertedero, con parte pro-
porcional de medios auxiliares.
Critero de medicion: longitud realmente ejecutada.
matrep 1,0000 Ud  p.p. pequefio material 2,50 2,50
CONTENEDOR 0,0700 Ud Carga, cambio de contenedor de 7 m3y transporte 91,00 6,37
PO 0,5000 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 8,91
AESP 0,5000 h  Ayudante especializado 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 27,81 1,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.07 m2 Levantado de vallado tubular s/muro de hormigén. Cargay transpo
Levantado de vallado tubular empotrado en muro de hormigén armado, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga en camién o contenedor y transporte al verte-
dero, con parte proporcional de medios auxiliares.
Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
CONTENEDOR 0,1000 Ud Carga, cambio de contenedor de 7 m®y transporte 91,00 9,10
PO 0,3000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 5,35
AESP 0,3000 h  Ayudante especializado 20,05 6,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 20,47 1,02
TOTAL PARTIDA ..ot 21,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.08 Ud Desmontaje de instalacion de riego existente en la parcela
Desmontaje completo de la la instalacién de riego existente en el interior de la fase 1, manteniendo en uso la insta-
lacién que da servicio al arbolado ubicado en la parte de la parcela correspondiente a la fase 2.
Incluy e el levantado de toda la instalacion dentro de la parcela de la fase 1y desvio de tuberfas, reubicacion de ar-
quetas y electrovalvulas y ejecucion de todos los trabajos y materiales necesarios para desmontar parte de la ins-
talacion manteniendo en funcionamiento la zona de la fase 2.
Limpieza y retirada de escombros, carga en camién o contenedor y transporte al vertedero, con parte proporcional
de medios auxiliares.
Criterio de medicion: Unidad ejecutada.
MATRIEGO 1,0000 Ud  P.p. material 130,00 130,00
01 6,0000 h  Oficial de primera 21,56 129,36
PO 6,0000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 106,92
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 366,28 18,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 384,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 Ud Desmontaje de instalacién de alumbrado existente en la parcela
Desmontaje completo de la la instalacion de alumbrado exterior existente en el interior de la parcela, incluy endo
desmontaje completo de todos los elmentos que componen la instalacion: farolas con baculo, cableado, arquetas,
cajas, mecanismos, condena de la instalacion, corte del suministro, todo el material necesario hasta dejar el resto
de la instalacion de alumbrado exterior en funcionamiento.
Limpieza y retirada de escombros, carga en camion o contenedor y transporte al vertedero, con parte proporcional
de medios auxiliares.
Criterio de medicion: Unidad ejecutada.
PEQMAT 1,0000 Ud p.p. pequefio material 94,99 94,99
01 7,0000 h  Oficial de primera 21,56 150,92
PO 7,0000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 124,74
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 370,65 18,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 389,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
01.10 ml Desvio linea eléctrica enterrada
Realizacion de todos los trabajos necesarios para la realizacion del desvio de la linea eléctrica enterrada existente
en el interior de la parcela.
Incluye: apartura de zanja, localizacién de la linea existente, apertura de nuevo trazado de zanja, relleno con li-
mos, sefializacion del nuevo trazado, cinta de sefializacion, modificacion de arquetas existentes a su nueva ubica-
cion, corte del suministro, desmontaje del trazado a desviar, montaje del nuevo trazado, cableado, cajas, mecanis-
mos y todo el material necesario hasta dejar la nueva linea probada y en funcionamiento, limpieza y retirada de
escombros, carga en camion o contenedor y transporte al vertedero, con parte proporcional de medios aux liares.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
HL150 1,0500 m3  Hormigon limpieza HL-150/B/20, fabricado en central 66,50 69,83
pegmate 1,0000 Ud p.p. cajas, regletas, cableado y pequefio material 10,00 10,00
m@01exn030 0,1300 h  Excavadora hidraulica s/neumaticos 100 CV. 55,00 7,15
01 0,1000 h  Oficial de primera 21,56 2,16
AESP 0,1000 h  Ayudante especializado 20,05 2,01
PO 0,1500 h  Peon ordinario construccion. 17,82 2,67
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 93,82 4,69
TOTAL PARTIDA ..ot 98,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
02.01 m3 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y seto
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zo-
nas previstas para la edificacion o urbanizacion: seto de 120 cm de altura , pequefias plantas, maleza, broza, ma-
deras caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente.
Incluso carga a camidn y transporte a v ertedero.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
mq09sie010 0,0020 h  Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada 'y 2 kW de potencia. 3,00 0,01
mq01pan010a 0,0065 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 40,13 0,26
m@04cab010e 0,0020 h  Camién basculante de 20 t de carga, de 213 CV. 41,31 0,08
PO 0,0100 h  Peon ordinario construccion. 17,82 0,18
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 0,53 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
02.02 m3 Desmonte en terreno compacto. C/ medios mecanicos
Desmonte en terreno compacto, para dar al terreno la rasante de ex planacion prevista, con empleo de medios me-
cénicos.
Incluso carga de los productos de la excavacion sobre camion.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
m@01exn030 0,0850 h  Excavadora hidraulica s/neumaticos 100 CV. 55,00 4,68
PO 0,0200 h  Peon ordinario construccion. 17,82 0,36
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,04 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.03 m3 Relleno y compactacion suelo seleccionado. Zahorra seleccionada
Relleno con material de préstamo, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material
seleccionado, que cumple los requisitos ex puestos en el art. 330.3.3.1 del PG-3 y posterior compactacion con me-
dios mecanicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la méxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segiin UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subra-
sante.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
mt0lart030a 1,1500 m3  Material seleccionado aportacion, segun el art. 330.3.3.1 del PG 10,00 11,50
mq01pan010a 0,0300 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 40,13 1,20
m@04cab010b 0,0450 h  Camion basculante de 10 t de carga, de 147 kW. 32,90 1,48
mg01mot010a 0,0100 h  Motoniveladora de 141 kW. 67,62 0,68
m@02rov 010i 0,0370 h  Compactador vibrante de 129 kW 16,2 t 62,20 2,30
mq02cia020j 0,0200 h  Camién cisterna de 8 m? de capacidad. 40,02 0,80
PO 0,0700 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 1,25
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,21 0,96
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 20,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.04 m3 Relleno autocompactable de grava en trasdés de muros
Formacién de relleno de grava en trasdés de muretes perimetrales de las edificaciones compuesto por grava de
cantera de piedra caliza, @40/70 mm extendido con medios mecanicos y compactacion con medios mecanicos.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
mt01ard030b 1,0000 m3 Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diametro. 20,00 20,00
m@01lpan010a 0,0150 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 40,13 0,60
m@04cab010c 0,0150 h  Camién basculante de 12 t de carga, de 162 k\W. 40,09 0,60
mq01mot010b 0,0100 h  Motoniveladora de 154 kW. 74,71 0,75
m@02cia020j 0,0120 h ~ Camion cisterna de 8 m? de capacidad. 40,02 0,48
PO 0,0940 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 1,68
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 24,11 1,21
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 m3 Excavacion mecanica zanjas cimentacion.

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas y pozos de cimentacion hasta una profundidad de

1,9 m en terrenos de compactos a duros, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada

en el Proy ecto.

Incluso carga de los productos de la excavacion sobre camion.

Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
m@01exn030 0,2100 h  Excavadora hidraulica s/neumaticos 100 CV. 55,00 11,55
PO 0,4500 h  Peon ordinario construccion. 17,82 8,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,57 0,98

TOTAL PARTIDA ..ottt 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.06 m3 Transporte vertedero tierras con residuos impropios. Sin gestion

Transporte de TERRAS CON RESIDUOS IMPROPIOS con camion a vertedero especffico, instalacion de trata-

miento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-

duos, situado a una distancia maxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina en

obra, ida, descarga, vuelta.

Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado incluy endo el esponjamiento al 15%.

Nota: EL CANON Y LA GESTION SE VALORAN EN CAPITULO DE GESTION DE RESIDUOS.
mq04cab010e 0,0930 h  Camién basculante de 20 t de carga, de 213 CV. 41,31 3,84
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,84 0,19

TOTAL PARTIDA ..ottt 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACIONES
03.01 m3 Mejora del terreno con hormigén HM-20/B/20/X0
Mejora de terreno mediante formacion de base para apoyo de zapatas realizada con hormigén HM-20/B/20/X0 fa-
bricado en central y vertido desde camion en el fondo de la excavacion previamente realizada. Elaborado, trans-
portado y puesto en obra segin el Codigo Estructural.
Criterio de medicion: Volumen tedrico segiin documentacion grafica de proy ecto.
mt07ac0010c 1,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 1,65
HM20_20 1,0500 m3  Hormigdn HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 74,00 77,70
01 0,1500 h  Oficial de primera 21,56 3,23
PO 0,1500 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 2,67
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 85,25 4,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 89,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
03.02 m3  Hormigon de limpieza HL-150/B/20
Formacién de capa de hormigén de limpieza y enrase de 10 cm de espesor, mediante el vertido y vertido con cu-
bilote, de hormigén de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la excavacion previamente reali-
zada. Elaborado, transportado y puesto en obra segun el Cédigo Estructural.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
mt10hmf010a 1,0500 m3  Hormigon de limpieza HL-150/B/20 63,50 66,68
01 0,0080 h  Oficial de primera 21,56 0,17
AESP 0,0350 h  Ayudante especializado 20,05 0,70
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 67,55 3,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
03.03 m3 Zapata de cimentacion HA-25/B/20/XC2 55 kg/m?3
Formacién de zapata de cimentacion de hormigén armado HA-25/B/20/XC2, fabricado en central y vertido con
bomba, hormigonada contra el terreno en ex cavacion previa, con una cuantia de acero B 500 S UNE 36068 inclu-
yendo los arranques de los pilares de 55 kg/m3, elaborado, transportado y puesto en obra segun el Cddigo Estruc-
tural. Incluso p/p de pasatubos para el posterior montaje de las redes de instalaciones proy ectadas.
Criterio de medicién: volumen realmente ejecutado.
mt07aco0010c 55,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 90,75
HA25XC2 1,0500 m3  Hormigon HA-25/B/20/XC2, fabricado en central 77,50 81,38
mt07ac0020a 10,0000 Ud  Separador de plastico rigido, homologado para cimentaciones. 0,08 0,80
mtllvar300 0,0100 m  Tubo de PVC liso para pasatubos en elementos de hormigén 7,41 0,07
BOMBA 0,1400 h ~ Camion bomba en obra. i/pp desplazamiento 132,00 18,48
01 0,7000 h  Oficial de primera 21,56 15,09
PO 0,7000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 12,47
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 219,04 10,95
TOTAL PARTIDA ..ot 229,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 m?  Vigas centradoras HA-25/B/20/XC2 155 kg/m?
Formacién de viga centradora realizada con hormigon armado HA-25/B/20/XC2 fabricado en central fabricado en
central y vertido con bomba, hormigonada contra el terreno en excavacion previa, con una cuantia aproximada de
acero B 500 S UNE 36068 de 155 kg/m?, elaborado, transportado y puesto en obra segtn el Cédigo Estructural. In-
cluso p/p de pasatubos para el posterior montaje de las redes de instalaciones proy ectadas.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
HA25XC2 1,0500 m3  Hormigon HA-25/B/20/XC2, fabricado en central 77,50 81,38
mt07aco0010c 155,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 255,75
mt07ac0020a 10,0000 Ud  Separador de plastico rigido, homologado para cimentaciones. 0,08 0,80
mtllvar300 0,0200 m  Tubo de PVC liso para pasatubos en elementos de hormigén 7,41 0,15
BOMBA 0,0550 h  Camién bomba en obra. i/pp desplazamiento 132,00 7,26
01 0,8000 h  Oficial de primera 21,56 17,25
PO 0,8000 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 14,26
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 376,85 18,84
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 395,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
03.05 m3  Murete HA-25/B/20/XC2, Encofrado 2 caras. 140 kg/m?3
Formacién de murete encofrado a dos caras y ejecutado en condiciones complejas, con encofrado metalico con
acabado tipo industrial para rev estir; realizado con hormigén armado HA-25/B/20/XC2 fabricado en central y vertido
con bomba, con una cuantia aproximada de acero B 500S UNE 36068 de 140 kg/m3; elaborado, transportado y
puesto en obra segln el Cédigo Estructural. Encofrado y desencofrado de muros de hasta 3 m de altura, con pa-
neles metalicos modulares, incluso berenjenos y pasos de instalaciones.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
HA25XC2 1,0500 m3  Hormigon HA-25/B/20/XC2, fabricado en central 77,50 81,38
mt07ac0010c 140,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 231,00
mt07ac0020d 8,0000 Ud Separador de plastico rigido, homologado para muros. 0,04 0,32
encofrado 8,0000 m2  Paneles metalicos modulares, para encofrar muros de hormigén 1,50 12,00
Estructura_so 0,0440 Ud estructura soporte de sistema de encofrado v ertical 275,00 12,10
mt08dba010a 0,1730 | Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 12,06 2,09
hormigones
mt08cur010 0,1500 | Agente filmégeno para curado de hormigones con acabado visto. 3,15 0,47
BOMBA 0,1400 h  Camién bomba en obra. i/pp desplazamiento 132,00 18,48
01 2,3000 h  Oficial de primera 21,56 49,59
PO 2,3000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 40,99
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 448,42 22,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 470,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.06 m2 Barrera de proteccion frente al radén bajo solera
Barrera de proteccion frente al radon bajo solera de hormigén en terreno con nivel de referencia de ex posicion al
radén 300 Bg/m? compuesta por:
- L&mina de bet(in modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP,con armadura de fieltro de poliéster reforzado
y estabilizado de 180 g/m2, de superficie no protegida, y coeficiente de difusion frente al gas radén 2,4x10-12 m¥s,
con funcién impermeabilizante, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes sobre la capa de
hormigén de limpieza. Modelo Poly dan Rad6n 180-40 P Elast "DANOSA" o equivalente.
- Imprimacion previa de toda la superficie con emulsion asfaltica aniénica con cargas tipo EB Maxdan Caucho "DA-
NOSA" o equivalente, con rendimiento: 0,5 kg/m2.
- Capa antipunzonante de geotex il no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno de 125 g/m? tipo Da-
nofelt PP 125 "DANOSA o equiv alente.
- Banda de refuerzo de lamina de bettin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FP, E 30 P Elast "DANO-
SA" 0 equivalente, para la resolucion del perimetro.
Exhalacion de radon prevista a través de la barrera de proteccion: 0,001 Bg/m2h.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
mtl4ied010d 0,5500 kg  Emulsion asfaltica anidnica 2,20 1,21
mt14/dn010u 1,1500 m2  Lamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP 8,25 9,49
mt14ldn100d 0,5000 m  Banda de refuerzo de lamina de betin modificado con elastémero S 2,40 1,20
mtl4gsn010s 1,1000 m2  Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-po 1,09 1,20
01 0,1200 h  Oficial de primera 21,56 2,59
AESP 0,1200 h  Ayudante especializado 20,05 2,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 18,10 0,91
TOTAL PARTIDA ..ot 19,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CENTIMOS
03.07 m2  Solera fratasada hormigén armado HA-25/B/20/XC1 hidréfugo. 20 cm
Formacién de solera fratasada de 20 cm de espesor, de hormigén armado HA-25/B/20/XC1 con un aditiv o especial
para el control de retraccién para garantizar un HORMIGON DE RETRACCION MODERADA, fabricado en central y
vertido con bomba, armada con conectores a muretes perimetrales y con malla electrosoldada ME 15x15 de @ 6
mm, acero B 500 colocada sobre celosia metlica instalada cada 70 cm.
Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
HA25XC1 0,2100 m2  Hormig6n HA-25/B/20/XC1, fabricado en central 76,50 16,07
mt07ac0010c 1,5000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 2,48
ADIT 1,0000 Ud  Aditivo hormigén retraccié moderada 0,85 0,85
malla 1,2000 m¢  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6 B 500 T 2,30 2,76
CELOSIA 1,0000 ud Celosia metélica separadores 1,10 1,10
CBOMBA 0,0040 h  Camién bomba en obra i/pp desplazamiento 170,00 0,68
m@02rod010d 0,0110 h  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,07
mq02cia020j 0,0110 h  Camién cisterna de 8 m? de capacidad. 40,02 0,44
mq06cor020 0,0680 h  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén. 11,23 0,76
01 0,1500 h  Oficial de primera 21,56 3,23
PO 0,2000 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 3,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 32,00 1,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
03.08 m2 Hidrofugacién complementaria para colmatar los poros de hormigén
Suministro y ejecucion de impregnacion hidréfuga para colmatar los poros de hormigén de la losa mediante aplica-
cién de un producto liquido en base acuosa colmatador de poros sobre la superficie terminada del hormigén, COL-
MATADOR-SAT o equivalente.
Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
mt15dra030 0,2500 | Impregnacion hidréfuga de efecto colmatador. 9,80 2,45
01 0,3240 h  Oficial de primera 21,56 6,99
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 9,44 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.09 m2 Impermeabilizacién exterior muro en contacto terreno. Lamina LB
Formacién de impermeabilizacion de muro en contacto con el terreno, por su cara exterior, mediante lamina de be-
tin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FV, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fieltro de fibra de
vidrio de 100 g/m2, acabada con film plastico termofusible en ambas caras, previa imprimacién con emulsion asfal-
tica no i6nica (rendimiento: 0,5 kg/m2).
Formacién de drenaje de muro por su cara exterior, mediante lamina drenante nodular de polietileno de alta densi-
dad (PEAD/HDPE), con n6dulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresion 150 kN/m? segin UNE-EN ISO
604, capacidad de drenaje 5 I/(s‘m) y masa nominal 0,5 kg/m2; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones
mecanicas (2 ud/m2), con los nédulos contra el muro previamente impermeabilizado.
Incluso p/p de limpieza y preparacion de la superficie, solapes horizontales y verticales, bandas de refuerzode 20
cm de anchura en la coronacion y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentacion, remates de
esquinas y rincones y colocacion de perfil metalico de remate superior (0,3 m/m2).
Incluye: Realizacion de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de &ngulos, paso de tubos, etc.).
Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacién. Aplicacion de la capa de
imprimacion. Ejecucion de la impermeabilizacion. Tratamiento de los elementos singulares (angulos, aristas, efc.).
Sellado de juntas.
Criterio de medicion: Superficie realmente ejecutada.
mtl4iea020a 0,3000 kg  Emulsion asféltica tipo EA, UNE 104-231. 0,85 0,26
mtl4lbal20a 1,0500 m2  Lamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FV, 3,50 3,68
d
mtl4gdo010a 1,0500 m2  Lamina drenante nodular polietileno alta densidad (PEAD/HDPE), n 1,55 1,63
pizarrita 0,1600 m?  Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara externa 5,27 0,84
mt15pao010a 2,0000 Ud Roseta, para fijacion de membrana drenante. 0,02 0,04
mt15pao020a 0,3000 m  Perfil de remate de lamina drenante 1,87 0,56
01 0,2000 h  Oficial de primera 21,56 4,31
AESP 0,2000 h  Ayudante especializado 20,05 4,01
%0300 5,0000 h  Medios auxiliares y costes indirectos 15,33 0,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 m3  Soporte rect-cuadrado hormigén armado, HA-25/B/20/XC1. 180kg/m3
Formacién de soporte rectangular o cuadrado, realizado con hormigén armado HA-25/B/20/XC1 fabricado en cen-
tral y vertido con cubilote, con una cuantia de acero B 500 S UNE 36068 de 180 kg/m3. Encofrado y desencofrado
con chapas metalicas reutilizables.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado medido desde la cara superior de la zapata a la cara inferior del
forjado.
mt07ac0020b 12,0000 Ud Separador de plastico rigido, homologado para soportes. 0,04 0,48
mt07aco0010c 180,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 297,00
HA25XC1 1,0500 m2  Hormigon HA-25/B/20/XC1, fabricado en central 76,50 80,33
mt08eup010bul 12,0000 m2  Encofrado para soportes de hormigén armado 12,50 150,00
01 0,7000 h  Oficial de primera 21,56 15,09
AESP 0,7000 h  Ayudante especializado 20,05 14,04
PO 0,1000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 1,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 558,72 27,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 586,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
04.02 m3  Viga hormigdn armado, HA-25/B/20/XC1. Plana. 150 kg/m?3
Formacién de viga plana realizada con hormigén armado HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con bom-
ba, con una cuantia aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 150 kg/m3, situada en planta entre 3y 4 m de
altura libre. Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metlicas y superficie encofrante de made-
ra tratada reforzada con varillas y perfiles.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
mt08eva010b 10,0000 m2  Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalic 16,00 160,00
mt07ac0020c 4,0000 Ud Separador de plastico rigido, homologado para vigas. 0,07 0,28
mt07ac0010c 150,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 247,50
HA25XC1 1,0500 m2  Hormigén HA-25/B/20/XC1, fabricado en central 76,50 80,33
CBOMBA 0,0500 h  Camién bomba en obra i/pp desplazamiento 170,00 8,50
01 0,1600 h  Oficial de primera 21,56 3,45
AESP 0,1600 h  Ayudante especializado 20,05 3,21
PO 0,0700 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 1,25
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 504,52 25,23
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 529,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
04.03 m3  Viga de hormigén armado, HA-25/B/20/XC1. Descolgada. 145kg/m3
Formacién de viga descolgada realizada con hormigén armado HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con
bomba, con una cuantia aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 145 kg/m3, situada en planta entre 3y 4 m
de altura libre. Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
mt08ev a010b 11,5000 m2  Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalic 16,00 184,00
mt07ac0020c 4,0000 Ud Separador de plastico rigido, homologado para vigas. 0,07 0,28
mt07aco0010c 145,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 239,25
HA25XC1 1,0500 m2  Hormigon HA-25/B/20/XC1, fabricado en central 76,50 80,33
CBOMBA 0,0500 h  Camién bomba en obra i/pp desplazamiento 170,00 8,50
01 0,3500 h  Oficial de primera 21,56 7,55
AESP 0,3500 h  Ayudante especializado 20,05 7,02
PO 0,1750 h  Peon ordinario construccion. 17,82 3,12
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 530,05 26,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 556,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m? Forjado de prelosas de 25+5. 4kg/m?

Forjado de prelosas de 25+5, formado por prelosas armadas, 120 cm de ancho, aligeradas con bovedillas de po-

liestireno ex pandido, con altura libre de planta de hasta 4 m; relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con

apoyos y capa de compresion, realizados con hormigén HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con bom-

ba, acero B 500 S en zona de negativos, con una cuantia aproximada de 4 kg/m? y malla electrosoldada ME

20x20 @6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Incluso p.p de armadura de cosido del forjado con el zuncho de limite de forjado mediante barras de acero corruga-

do de 98 cada 20cm y desarrollo segun detalle de los planos de estructura.

Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados,

taladros y formacion de huecos segln planos de estructura de proy ecto.

Critero de medicion: superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos de superficie may or de 2 m2.
HA25XC1 0,1200 m2  Hormig6n HA-25/B/20/XC1, fabricado en central 76,50 9,18
prelosa205 1,0500 m  Prelosa armadatbov edilla pol exp. 25 30,00 31,50
mt07ame010d 1,2000 m?  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6 B 500 T 1,95 2,34
mt07ac0010c 4,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 6,60
mt07ac00200 4,0000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,02 0,08
encofr 0,1500 m2  Encofrado de forjado para forjado prefabricado 7,12 1,07
CBOMBA 0,0015 h  Camién bomba en obra i/pp desplazamiento 170,00 0,26
mq07gte010c 0,0500 h  Grla de brazo telescépico capacidad de elevacion de 30ty 27 m 60,75 3,04
01 0,7600 h  Oficial de primera 21,56 16,39
AESP 0,3800 h  Ayudante especializado 20,05 7,62
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 78,08 3,90

TOTAL PARTIDA ..ottt 81,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
04.05 m2  Forjado de prelosas de 30+5. 4kg/m?

Forjado de prelosas de 30+5, formado por prelosas armadas, 120 cm de ancho, aligeradas con bovedillas de po-

liestireno ex pandido, con altura libre de planta de hasta 4 m; relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con

apoyos y capa de compresion, realizados con hormigén HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con bom-

ba, acero B 500 S en zona de negativos, con una cuantia aproximada de 4 kg/m? y malla electrosoldada ME

20x20 @6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080.

Incluso p.p de armadura de cosido del forjado con el zuncho de limite de forjado mediante barras de acero corruga-

do de @8 cada 20cm y desarrollo seglin detalle de los planos de estructura.

Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados,

taladros y formacién de huecos segln planos de estructura de proy ecto.

Critero de medicion: superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos de superficie may or de 2 m2.
prelosa305 1,0500 m  Prelosa armada+bov edilla pol exp. 30 34,00 35,70
HA25XC1 0,1200 m2  Hormigdn HA-25/B/20/XC1, fabricado en central 76,50 9,18
mt07ame010d 1,2000 m?  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6 B 500 T 1,95 2,34
mt07ac0010c 4,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 6,60
mt07ac00200 4,0000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,02 0,08
encoff 0,1500 m2  Encofrado de forjado para forjado prefabricado 7,12 1,07
BOMBA 0,0015 h  Camién bomba en obra. i/pp desplazamiento 132,00 0,20
mq07gte010c 0,0500 h  Grla de brazo telescépico capacidad de elevacion de 30ty 27 m 60,75 3,04
01 0,7600 h  Oficial de primera 21,56 16,39
AESP 0,3800 h  Ayudante especializado 20,05 7,62
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 82,22 4,11

TOTAL PARTIDA ..ottt 86,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

Pégina

11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.06 m? Losa maciza e:25cm. HA-25/B/20/XC1. 38 kg/m?
Losa maciza de hormigon armado plana o inclinada en funcion de las plantas, de 25 cm de canto, con altura libre
de planta de hasta 4 m, realizada con hormigén HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con bomba; arma-
da con acero UNE-EN 10080 B 500 S seglin documentacion gréfica de proyecto con una cuantia de 38 kg/m? in-
cluyendo malla superior, malla inferior, refuerzos longitudinales y transversales, armadura de punzonamiento, vi-
gas embebidas en la losa, vigas de borde, nervios, zunchos de formacion de huecos y todos los detalles incluidos
en la documentacion gréfica del proy ecto.
Encofrado y desencofrado con paneles PANELES FENOLICOS MELAMINIZADOS para acabado VISTO.
Incluso p.p. montaje y desmontaje de sistema de encofrado, puntales, sopandas y tablones de madera para eje-
cucién de losa inclinada, agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado visto
y agente filmdgeno para curado de hormigones con acabado visto.
Critero de medicién: superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos de superficie mayor de 2 m2.
HA25XC1 0,2630 m2  Hormig6n HA-25/B/20/XC1, fabricado en central 76,50 20,12
mt07ac0020f 7,0000 Ud  Separador de plastico rigido, homologado para losas de escalera. 0,05 0,35
mt07ac0010c 38,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 62,70
mt08ev €010 2,3500 m¢  Montaje y desmontaje de encofrado losa acabado visto. 28,00 65,80
mt08dba010a 0,1730 | Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 12,06 2,09
hormigones
mt08cur010 0,1500 | Agente filmégeno para curado de hormigones con acabado visto. 3,15 0,47
CBOMBA 0,0020 h  Camién bomba en obra i/pp desplazamiento 170,00 0,34
01 0,9000 h  Oficial de primera 21,56 19,40
AESP 0,9000 h  Ayudante especializado 20,05 18,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 189,32 9,47
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 198,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.07 m? Losa escalera de e:25cm HA-25/B/20/XC1. 35kg/m?
Formacién de zanca de escalera de hormigon armado de 25 cm de espesor, incluso peldafieado de hormigon; rea-
lizada con hormigén armado HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con bomba, armada segin detalles de
documentacion gréafica de proy ecto con una cuantia de acero B 500 S UNE 36068 de 35kg/m? elaborado, transpor-
tado y puesto en obra segun el Cadigo Estructural.
Encofrado y desencofrado con paneles PANELES FENOLICOS MELAMINIZADOS para acabado VISTO.
Incluso p.p. montaje y desmontaje de sistema de encofrado, puntales, sopandas y tablones de madera para eje-
cucién de losa inclinada, agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado visto
y agente filmdgeno para curado de hormigones con acabado visto.
Critero de medicién: superficie realmente ejecutada.
HA25XC1 0,3200 m2  Hormig6n HA-25/B/20/XC1, fabricado en central 76,50 24,48
mt07ac0020f 7,0000 Ud  Separador de plastico rigido, homologado para losas de escalera. 0,05 0,35
mt07ac0010c 35,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 57,75
mt08eve010 2,3500 m2  Montaje y desmontaje de encofrado losa acabado visto. 28,00 65,80
mt08ev €020 1,5000 m2  Montaje y desmontaje encofrado para formacién peldafieado 4,80 7,20
mt08dba010a 0,1730 | Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 12,06 2,09
hormigones
mt08cur010 0,1500 | Agente filmégeno para curado de hormigones con acabado visto. 3,15 0,47
CBOMBA 0,0020 h  Camién bomba en obra i/pp desplazamiento 170,00 0,34
01 0,9000 h  Oficial de primera 21,56 19,40
AESP 0,9000 h  Ayudante especializado 20,05 18,05
PO 0,3000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 5,35
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 201,28 10,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 211,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ALBANILERIA
05.01 m2 Hoja de 1/2 pie fabrica ladrillo tipo gero.
Suministro y ejecucion de una hoja de 1/2 pie de espesor de fabrica de ladrillo cerdmico perforado (tipo gero), para
revestir, 24x 11x 10 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo
sobre el forjado, juntas verticales de movimiento cada 15 ml, armadura de tendel, anclajes a estructura de hormi-
gon y llaves de atado en juntas de movimiento compuestas por los siguientes elementos:
- ARMADURA DE TENDEL tipo cercha de 75 mm de anchura fabricada con alambre de acero galvanizado con re-
cubrimiento de zinc por galvanizado en caliente con un minimo de 70 gr/m2 posterior recubrimiento epoxi de al
menos 80 um, compuesta por dos alambres longitudinales paralelos soldados a una alambre central conformando
una estructura friangulada, de didmetro exterior 3,7 mm y 3 mm de diametro interior. Tipo FISUFOR PLUG 4075
colocada en las dos primeras hiladas sobre los arranques, cada TRES hiladas, bajo vierteaguas y sobre cargade-
ro de huecos.
- ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE 162 (largo)x 19(ancho)x 19(alto)x 2(espesor) mm a soportes de hormigon.
Tipo FISUANC PR o equivalente colocados cada 4 hiladas
- LLAVES DE ACERO INOXIDABLE recubiertas en uno de sus extremos por una funda de plastico en juntas vert-
cales de movimiento 200(largo)x 19(ancho)X2(espesor.Tipo FISUANC MT o equivalente colocados cada 4 hiladas
Incluy e p.p. de pilastras en antepechos de cubierta ejecutadas segin documentacion grafica de proy ecto.
Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, perfiles de
acero galvanizado, colocados con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes, formacion de esquinas, pe-
tos de cubierta, formacion de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fabrica armada, jambas y mochetas, juntas
de dilatacion, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fabrica ejecutada.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.
mt04lpm010c 43,0000 Ud Ladrillo ceramico perforado 24x11,5x 10 cm. Tipo gero 0,22 9,46
MORTEROM75 0,0200 m®  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidréfugo 80,00 1,60
TENDEL100 3,3300 ml  Armadura de tendel ancho 75 mm galvanizada y proteccién epoxi 2,40 7,99
ANCLAJESSOP 0,3000 ud  Anclajes de acero inox a soporte 1,80 0,54
LLAVES 0,0200 ud Llaves acero inox con funda de pléstico en juntas de movimiento 0,40 0,01
01 0,4000 h  Oficial de primera 21,56 8,62
PO 0,4000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 7,13
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 35,35 1,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.02 m2 Bloque de hormigén gris visto 40x20x15 cm i/zunchos y pilastras

Formacién de hoja de particion de 15 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco resistente de hormigon color gris

liso, 40x20x 15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm2), ejecutado para acabado VISTO por el interior, reci-

bido con mortero de cemento hidréfugo M-7,5 con juntas LLAGUEADAS para acabado visto.

Ejecucion de ZUNCHOS perimetrales a la altura del arranque de las ventanas y PILASTRAS cada 2,5 metros re-

forzados con hormigén armado realizado con hormigén HA-25 y acero UNE-EN 10080 B 500 S.

- Pilastras de hormigon 20x20 cm cada 2,5metros armadas con 4¢10 y estribos @6¢20

- Zunchos de hormigén 20x 20 cm cada 2.5 metros armados con 4g10 y estribos #6¢20.

Incluso parte proporcional de armadura de tendel, anclajes a estructura de hormigén y llaves de atado en juntas de

movimiento compuestas por los siguientes elementos:

- ARMADURA DE TENDEL tipo cercha de 75 mm de anchura fabricada con alambre de acero galvanizado con re-

cubrimiento de zinc por galvanizado en caliente con un minimo de 70 gr/m2 compuesta por dos alambres longitudi-

nales paralelos soldados a una alambre central conformando una estructura triangulada, de diametro exterior 3,7

mm y 3 mm de didmetro interior. Tipo FISUFOR PLUG 4075 colocada cada DOS hiladas, bajo vierteaguas y so-

bre cargadero de huecos.

- ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE 162 (largo)x 19(ancho)x 19(alto)x 2(espesor) mm a soportes de hormigon.

Tipo FISUANC PR o equivalente colocados cada TRES hiladas (dos por hilada).

- LLAVES DE ACERO INOXIDABLE recubiertas en uno de sus extremos por una funda de plastico en juntas v erti-

cales de movimiento 200(largo)x 19(ancho)X2(espesor). Tipo FISUANC MT o equivalente colocados cada 4 hila-

das.

Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m2.
BLOQUE_15 13,0000 Ud Bloque hueco de hormigén gris, 40x 20x 15 cm ¢ piezas especiales 0,70 9,10
MORTEROM75 0,0320 m®  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidréfugo 80,00 2,56
HA25XC1 0,0800 m2  Hormig6n HA-25/B/20/XC1, fabricado en central 76,50 6,12
mt07ac0010c 4,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 6,60
TENDEL100 2,4500 ml  Armadura de tendel ancho 75 mm galvanizada y proteccion epoxi 2,40 5,88
ANCLAJESSOP 0,1000 ud  Anclajes de acero inox a soporte 1,80 0,18
LLAVES 0,0150 ud Llaves acero inox con funda de plastico en juntas de movimiento 0,40 0,01
01 0,5000 h  Oficial de primera 21,56 10,78
PO 0,5000 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 8,91
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 50,14 2,51

TOTAL PARTIDA ..ot 52,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
05.03 m2  Bloque de hormigén gris visto 40x20x15cm. Armado

Formacién de hoja de particion de 15 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco resistente de hormigén color gris

liso, 40x20x 15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm2), ejecutado para acabado VISTO por AMBAS CA-

RAS recibido con mortero de cemento hidréfugo M-7,5 con juntas LLAGUADAS para acabado visto

Incluso parte proporcional de armadura de tendel, anclajes a estructura de hormigén y llaves de atado en juntas de

movimiento compuestas por los siguientes elementos:

- ARMADURA DE TENDEL tipo cercha de 75 mm de anchura fabricada con alambre de acero galvanizado con re-

cubrimiento de zinc por galvanizado en caliente con un minimo de 70 gr/m2 compuesta por dos alambres longitudi-

nales paralelos soldados a una alambre central conformando una estructura triangulada, de didmetro exterior 3,7

mmy 3 mm de didmetro interior. Tipo FISUFOR PLUG 4075 colocada cada DOS hiladas, bajo vierteaguas y so-

bre cargadero de huecos.

- ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE 162 (largo)x 19(ancho)x 19(alto)x 2(espesor) mm a soportes de hormigon.

Tipo FISUANC PR o equivalente colocados cada TRES hiladas (dos por hilada).

- LLAVES DE ACERO INOXIDABLE recubiertas en uno de sus extremos por una funda de plastico en juntas verti-

cales de movimiento 200(largo)x 19(ancho)X2(espesor). Tipo FISUANC MT o equivalente colocados cada 4 hila-

das.

Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2,
BLOQUE_15 13,0000 Ud Bloque hueco de hormigon gris, 40x20x 15 cm ¢ piezas especiales 0,70 9,10
MORTEROM75 0,0320 m® Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidréfugo 80,00 2,56
TENDEL100 2,6000 ml  Armadura de tendel ancho 75 mm galvanizada y proteccion epoxi 2,40 6,24
ANCLAJESSOP 0,2000 ud  Anclajes de acero inox a soporte 1,80 0,36
LLAVES 0,0150 ud Llaves acero inox con funda de plastico en juntas de movimiento 0,40 0,01
01 0,5000 h  Oficial de primera 21,56 10,78
PO 0,5000 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 8,91
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 37,96 1,90

TOTAL PARTIDA ..ottt 39,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Pagina 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m2 Enfoscado de cemento, a buena vista, M-7,5 hidréfugo
Formacién de revestimiento continuo de de cemento M-7,5 hidréfugo, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplica-
do sobre un paramento vertical ex terior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimien-
to. Incluso p/p de colocacién de malla de fibra de vidrio antiélcalis para refuerzo de encuentros entre materiales di-
ferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, ma-
estras con separacion entre ellas no superior a fres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2,
MORTEROM75 0,0150 m3  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidréfugo 80,00 1,20
mt09v ar030a 0,2100 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC 1,55 0,33
01 0,2000 h  Oficial de primera 21,56 4,31
PO 0,2000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 3,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 9,40 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
05.05 m2 Enfoscado de cemento, maestreado, M-7,5 hidréfugo
Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento M-7,5 hidrofugo, maestreado, de 15 mm de espesor,
aplicado sobre un paramento vertical interior 0 exterior de mas de 3 m de altura, acabado superficial fratasado. In-
cluso p/p de colocacion de malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferen-
tes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, maestras
con separacion entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2,
MORTEROM75 0,0150 m3  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidréfugo 80,00 1,20
mt09v ar030a 0,2100 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC 1,55 0,33
01 0,3300 h  Oficial de primera 21,56 7,11
PO 0,3300 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 5,88
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 14,52 0,73
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 15,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
05.06 m2  Aislam. panel semirigido lana mineral e=140 mm
Suministro e instalacion de aislamiento de fachada de chapa y panel composite a base de panel semi-rigido de la-
na mineral no hidréfilo, rev estido en una de sus caras con velo de vidrio negro, espesor =140 mm, con un coefi-
ciente de conductividad trmica ? < 0,035 W/mK y reaccién al fuego Al, con fijaciones mecanicas a la fabrica. Ti-
po ISOVER ECOVENT VN 035 o equivalente.
Incluso p/p de anclajes a los paramentos verticales. Totalmente terminado.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.
VENTIROCK120 1,0500 m2  Panel semirigido lana mineral e=140mm 18,90 19,85
fijaciones 5,0000 ud Fijaciones aislamiento. 0,20 1,00
01 0,1000 h  Oficial de primera 21,56 2,16
PO 0,1000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 1,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 24,79 1,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.07 m2  Aislamiento panel semirrigido lana de vidrio ECO 035. 140 mm. A4
Suministro e instalacion de aislamiento de FACHADAS DE MONOCAPA a base de panel semi-rigido de lana de vi-
drio, no hidréfilo, revestido en una de sus caras con papel kraft (barrera de vapor) de 140 mm de espesor,con un
coeficiente de conductividad térmica 0,035 W/mK, con fijaciones mecanicas a la fabrica. Tipo ECO 035 de Isover
0 equivalentel, o equivalente.
Incluso p/p de anclajes a los paramentos v erticales. Totalmente terminado.
Incluy e: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Colocacion de los paneles de lana de roca con fijaciones mecéanicas al paramento. Tratamiento de
huecos. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares.
Criterio de medicion: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto descontando
huecos de superficie mayor a 0,5 m?
CONFORTPAN120 1,0000 m2  Panel semirrigido lana vidrio ECO 35 de Isover. 140 mm 15,00 15,00
fijaciones 5,0000 ud Fijaciones aislamiento. 0,20 1,00
01 0,1000 h  Oficial de primera 21,56 2,16
PO 0,1000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 1,78
%0300 5,0000 h  Medios auxiliares y costes indirectos 19,94 1,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 20,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
05.08 m2  Aislamiento panel XPS de 30mm.
Suministro y colocacion de aislamiento térmico fijado formado por panel rigido de poliestireno extruido, de superficie
lisa'y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm de espesor, conductividad térmica 0,031 W/(mK), colocado a
tope y fijado mecanicamente. Tipo Chova Foam 250H o equiv alente.
Incluso p/p de anclajes a los paramentos verticales. Totalmente terminado.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Colocacion de los paneles de lana de roca con fijaciones mecéanicas al paramento. Tratamiento de
huecos. Eliminacion de restos, limpieza final y retrada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares.
Criterio de medicion: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto descontando
huecos de superficie mayor a 0,5 m?
CHOVA30MM 1,0500 m2  Panel XPS 30mm. Chovafoam o equi 541 5,68
fijaciones 5,0000 ud Fijaciones aislamiento. 0,20 1,00
01 0,0500 h  Oficial de primera 21,56 1,08
PO 0,0500 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 0,89
%0300 5,0000 h  Medios auxiliares y costes indirectos 8,65 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.09 m? Tabique 15+15+46+C+46+15+15. C/ doble aislamiento 48 mm

Suministro y ejecucion de tabique multiple autoportante (15+15/45+C+46/15+15) formado por montantes de 46mm

arriostrados, separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm, a cada lado ex-

terior de las cuales se atornillan dos placas de yeso laminado Pladur o equivalente de 15 mm de espesor y tipo N

O WA en cuartos himedos y zonas alicatadas, con perfileria arriostrada segin documentacion gréfica de proy ecto

y suministro y colocacion de dos paneles semirrigidos de LANA MINERAL de 48 mm de espesor, conductivi-

dad=0.035 w/mk, clase de reaccion al fuego Al. ISOVER ARENA APTA o equivalente.

I/p.p. de formacién y ejecucion de refuerzo de huecos interiores con dobles perfiles de acero galvanizado Cy U

reforzados para formacion de porterias en puertas y ventanas.

I/p.p. de formacién y ejecucion de huecos interiores y exteriores con su recercado perimetral y resolucion de en-

cuentros.

I/p.p. de formacién y ejecucion de los huecos de huecos y hornacinas necesarias para empotrar equipos de extin-

cion, armarios de suelo radiante, cuadros eléctricos y de todos los equipos o instalaciones empotrados en la tabi-

queria.

I/p.p. de recibido de cercos, precercos y ejecucion de recercados interiores en los huecos de las carpinteras exte-

riores e interiores.

I/p.p. de perfileria auxiliar de remate de aluminio de borde recto en el arranque de la placa en el encuentro con los

z6calos (ceramicos, fendlicos, PVC, efc).

I/p.p. de cartelas de union de montantes seglin documentacion grafica de proy ecto.

I/p.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, monitores, sanitarios y elementos suspendidos mediante panel de

MDF de 30 mm de espesor

Ip.p. de lamina elastomérica de 4mm de espesor colocada en el encuentro con los forjados (superior e inferior) y

en los encuentros verticales con el resto de tabiqueria.

I/p.p. de formacién de huecos para paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas estancas /acUsticas

de su perimetro segln CTE, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, arriostramientos, limpieza y andamia-

je.

Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.
mt12psp010ab 4,2000 m2  Placa de yeso laminado normal e=15mm 4,50 18,90
P04PW590 0,9000 kg Pasta de juntas SN 1,27 1,14
P04PWO005 3,1500 m  Cinta de juntas rollo 0,03 0,09
P04PW240 1,9000 m  Canal 48 mm 0,70 1,33
P04PW162 4,6600 m  Montante de 46 mm 0,80 3,73
perfil_ref 0,5000 m  Refuerzo perfileria para formacion de huecos interiores 1,03 0,52
PO4PW065 15,0000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,15
P04PW070 30,0000 u  Tornillo PM 3,9x35 mm 0,01 0,30
P04PW550 0,9500 m  Junta estanca acustica y agua 46 mm 0,26 0,25
mtl6npp040aa 0,1000 m?  Lamina elastomera de alta densidad, espesor 4 mm, peso 6,5 kg/m? 2,59 0,26
lana48 2,1000 m?  Panel lana mineral 48mm cond=0.035 w/mk ISOVER ARENA 3,30 6,93

APTA
refuerzo_ 0,0200 m2  Refuerzo tablero MDF 30 mm 15,00 0,30
PERFILREMATE 0,2000 ml  Perfil aluminio borde recto arranque placa 2,50 0,50
CARTELAS 3,0000 u  Cartelas de refuerzo entre montantes 0,25 0,75
01 0,5500 h  Oficial de primera 21,56 11,86
AESP 0,5500 h  Ayudante especializado 20,05 11,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 58,04 2,90

TOTAL PARTIDA ....oooviiiiiiiiiii 60,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.10 m? Trasdosado autoportante 46+15+15 . C/ aislamiento de 48 mm
Suministro y ejecucion de trasdosado (46+15+15) formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galva-
nizado de 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre si y canales
(elementos horizontales) cada metro terminado por una de sus caras con dos placas de yeso laminado de 15 mm
de espesor tipo N 0 WA (resistente al agua) en cuartos himedos y zonas alicatadas. Pladur o equivalente. Perfile-
rfa arriostrada seglin documentacion grafica de proyecto y suministro y colocacion de dos paneles semirrigidos
de LANA MINERAL de 48 mm de espesor, conductividad=0.035 w/mk, clase de reaccion al fuego Al. ISOVER
ARENA APTA o equivalente.
I/p.p. de formacién y ejecucion de refuerzo de huecos interiores con dobles perfiles de acero galvanizado Cy U
reforzados para formacion de porterfas en puertas y ventanas.
I/p.p. de formacién y ejecucién de huecos interiores y exteriores con su recercado perimetral y resolucion de en-
cuentros.
I/p.p. de formacién y ejecucion de los huecos de huecos y hornacinas necesarias para empotrar equipos de extin-
cion, armarios de suelo radiante, cuadros eléctricos y de todos los equipos o instalaciones empotrados en la tabi-
queria.
I/p.p. de recibido de cercos, precercos y ejecucion de recercados interiores en los huecos de las carpinterias exte-
riores e interiores.
I/p.p. de perfileria auxiliar de remate de aluminio de borde recto en el arranque de la placa en el encuentro con los
z6calos (ceramicos, fendlicos, PVC, efc).
I/p.p. de cartelas de perfiles en L para arriostrar la perfileria a la fabrica de ladrillo
IIp.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, monitores, sanitarios y elementos suspendidos mediante panel de
MDF de 30 mm de espesor
Ip.p. de lamina elastomérica de 4mm de espesor colocada en el encuentro con los forjados (superior e inferior).
I/p.p. de formacién de huecos para paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas estancas /acUsticas
de su perimetro segln CTE, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, arriostramientos, limpieza y andamia-
je.
I/p.p. de perfileria auxiliar de remate en el encuentro entre la placa de yeso laminado y el zécalo de baldosas por-
celanicas
I/p.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, sanitarios y elementos suspendidos mediante panel de MDF de 30
mm de espesor
I/p.p. BANDA de AISLAMIENTO de 1,10 metros instalada bajo el forjado para rotura de puentes térmicos, fijada
con cotespigas (segun documentacion grafica de proyecto) a base de panel semirrigido de lana mineral de 48 mm
de espesor, conductividad=0.035 w/mk, clase de reaccion al fuego Al. ISOVER ARENA APTA o equiv alente.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada sin duplicar recercados, esquinas ni encuentros y ~ deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1 m2.
mt12psp010ab 2,1000 m2  Placa de yeso laminado normal e=15mm 4,50 9,45
P04PW550 0,4700 m  Junta estanca acUstica y agua 46 mm 0,26 0,12
P04PW590 0,4000 kg Pasta de juntas SN 1,27 0,51
P04PWO005 1,3000 m  Cinta de juntas rollo 0,03 0,04
P04PW240 0,9500 m  Canal 48 mm 0,70 0,67
P04PW162 2,3300 m  Montante de 46 mm 0,80 1,86
P04PWO075 14,0000 u  Tornillo PM 3,9x55 mm 0,02 0,28
PO4PWO065 8,0000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,08
mt16npp040aa 0,0500 m2  Lamina elastémera de alta densidad, espesor 4 mm, peso 6,5 kg/m? 2,59 0,13
lana48 1,2500 m2  Panel lana mineral 48mm cond=0.035 w/mk ISOVER ARENA 3,30 4,13
APTA
refuerzo_ 0,0500 m2  Refuerzo tablero MDF 30 mm 15,00 0,75
01 0,3700 h  Oficial de primera 21,56 7,98
AESP 0,3700 h  Ayudante especializado 20,05 7,42
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 33,42 1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.11 m? Trasdosado autoportante 70+15+15 . C/ aislamiento de 65 mm
Suministro y ejecucion de trasdosado (70+15+15) formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galva-
nizado de 70mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre si y canales
(elementos horizontales) cada metro terminado por una de sus caras con dos placas de yeso laminado de 15 mm
de espesor tipo N 0 WA (resistente al agua) en cuartos himedos y zonas alicatadas. Pladur o equivalente. Perfile-
rfa arriostrada seglin documentacion grafica de proyecto y suministro y colocacion de dos paneles semirrigidos
de LANA MINERAL de 65mm de espesor, conductividad=0.035 w/mk, clase de reaccion al fuego Al. ISOVER
ARENA APTA o equivalente.
I/p.p. de formacién y ejecucion de refuerzo de huecos interiores con dobles perfiles de acero galvanizado Cy U
reforzados para formacion de porterfas en puertas y ventanas.
I/p.p. de formacién y ejecucién de huecos interiores y exteriores con su recercado perimetral y resolucion de en-
cuentros.
I/p.p. de formacién y ejecucion de los huecos de huecos y hornacinas necesarias para empotrar equipos de extin-
cion, armarios de suelo radiante, cuadros eléctricos y de todos los equipos o instalaciones empotrados en la tabi-
queria.
I/p.p. de recibido de cercos, precercos y ejecucion de recercados interiores en los huecos de las carpinterias exte-
riores e interiores.
I/p.p. de perfileria auxiliar de remate de aluminio de borde recto en el arranque de la placa en el encuentro con los
z6calos (ceramicos, fendlicos, PVC, efc).
I/p.p. de cartelas de perfiles en L para arriostrar la perfileria a la fabrica de ladrillo
IIp.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, monitores, sanitarios y elementos suspendidos mediante panel de
MDF de 30 mm de espesor
Ip.p. de lamina elastomérica de 4mm de espesor colocada en el encuentro con los forjados (superior e inferior).
I/p.p. de formacién de huecos para paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas estancas /acUsticas
de su perimetro segln CTE, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, arriostramientos, limpieza y andamia-
je.
I/p.p. de perfileria auxiliar de remate en el encuentro entre la placa de yeso laminado y el zécalo de baldosas por-
celanicas
I/p.p. de refuerzos para radiadores, pizarras, sanitarios y elementos suspendidos mediante panel de MDF de 30
mm de espesor
I/p.p. BANDA de AISLAMIENTO de 1,10 metros instalada bajo el forjado para rotura de puentes térmicos, fijada
con cotespigas (segun documentacion grafica de proyecto) a base de panel semirrigido de lana mineral de 65mm
de espesor, conductividad=0.035 w/mk, clase de reaccion al fuego Al. ISOVER ARENA APTA o equiv alente.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada sin duplicar recercados, esquinas ni encuentros y ~ deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1 m2.
mt12psp010ab 2,1000 m2  Placa de yeso laminado normal e=15mm 4,50 9,45
P04PW750 0,4700 m  Junta estanca acUstica y agua de 70mm 0,29 0,14
P04PW590 0,4000 kg Pasta de juntas SN 1,27 0,51
P04PWO005 1,3000 m  Cinta de juntas rollo 0,03 0,04
PO4PW755 0,9500 m  Canal 70mm 0,98 0,93
P04PW165 2,3300 m  Montante de 70MM 1,08 2,52
P04PWO075 14,0000 u  Tornillo PM 3,9x55 mm 0,02 0,28
PO4PWO065 8,0000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,08
mt16npp040aa 0,0500 m2  Lamina elastémera de alta densidad, espesor 4 mm, peso 6,5 kg/m? 2,59 0,13
LANAB5 1,2500 m2  Panel lana mineral 65mm cond=0.035 w/mk ISOVER ARENA 5,30 6,63
APTA
refuerzo_ 0,0500 m2  Refuerzo tablero MDF 30 mm 15,00 0,75
01 0,3700 h  Oficial de primera 21,56 7,98
AESP 0,3700 h  Ayudante especializado 20,05 7,42
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 36,86 1,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.12 m2  Tabique movil actstico 39dB, de suspesion simple. ¢/ puerta

Suministro e instalacion de tabique mévil acUstico con aislamiento certificado de (39dB) con perfileria vista, siste-

ma de desplazamiento monodireccional de suspension simple a través de gufa de aluminio lacada en color blanco

(sin guia inferior), fijado a subestructura metalica, compuesto por médulos ciegos independientes ensamblados en-

tre si, de 4000 mm de altura y entre 800 y 1200 mm de anchura méxima, de 60 mm de espesor total con alma

de lana de roca, acabados con ambas caras mediante tablero melaminizado en color blanco, ensamblados me-

diante perfiles de aluminio machihembrados. incluye dos puerta embebidas en panel de 820x2000mm. Sistema

corredero con rail superior mediante guia de aluminio lacada en color blanco, sin guia inferior. Modelo TX-60 MO-

NODIRECCIONAL de TABIEXPERT o equivalente.

Compuesto por los siguientes elementos:

- Guia superior de aluminio lacada blanco

- Desplazamiento manual, fijacion doble zécalo extensible.

- Piezas de arranque y ajuste lateral fijas. Juntas magnéticas y EPDM.

- Ajuste vertical accionado con 1/4 vuelta de manivela lateral (ex traible).

- Cierre lateral extensible en altimo médulo accionado desde el frente.

- Rw 39dB (certificado UNE-EN ISO 10140/2). Interior lana de roca.

- Médulos independientes de 60mm de espesor.

- Anchura de médulos de 800mm a 1200mm.

- Peso aproximado 20.5kg/m2.

- Cara exterior tablero melamina 10mm (color a definir por DF).

- Perfilerfa vista aluminio plata mate (std.).

Incluy e p.p. de mecanismos; guias superiores; deslizamiento mediante poleas; guia de aluminio lacado suspendi-

da del forjado; soporte a pared; herraje; freno y tope, pernos de 80 mm, de acero inoxidable y tiradores de acero

inoxidable, colocados a ambos lados.

Totalmente montado y terminado segun documentacion gréafica del proy ecto.

Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
mt22tma010a 1,0000 m2  Tabique mdvil aclstico de suspesion simple. 325,00 325,00
PUERTA 0,0310 Ud Puerta panel ciego c/ ceradura'y herrajes 1.120,00 34,72
01 0,5000 h  Oficial de primera 21,56 10,78
AESP 0,5000 h  Ayudante especializado 20,05 10,03
%050000000200 2,0000 %  Medios auxiliares 380,53 7,61

TOTAL PARTIDA ..ottt 388,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
05.13 m  Estructura tabique movil. Perfil acero imprimado y pintado CR12

Estructura sustentacion tabique mévil. Perfileria tubular de acero imprimado y pintado en color a determinar por DF

compuesta por perfil horizontal 100x 100x4 mm soldado a cada lado a Perfil en L 150x 100x4mm (150) colocado

cada 50 cm con fijaciones mecanicas al forjado ejecutado segin documentacién grafica de proy ecto.

Totalmente instalado con todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
PERFILES 20,0000 kg  Acero para imprimar en perfiles y pletinas 2,85 57,00
U36IA010 0,1500 Lt  Minio electrolitico 4,50 0,68
ESMALTE 1,0500 uD Pintura esmalte elementos metalicos 1,15 1,21
mat fijac 3,0000 Ud material auxiliar de fijacion 1,20 3,60
01 0,2500 h  Oficial de primera 21,56 5,39
AESP 0,2500 h  Ayudante especializado 20,05 5,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 72,89 3,64

TOTAL PARTIDA ..ottt 76,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.14 m3  Zuncho de hormigén armado, HA-25/B/20/XC1. i/p.p. encofrado Z1
Formacién de zuncho de apoyo de las carpinterias de fachada, realizado con hormigon armado HA-25/B/20/XC1
fabricado en central y vertido con canjilén, con una cuantia aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 205
kg/m3 (4 redondos de @8 y estribos de 26/20). Encofrado y desencofrado continuo con superficie encofrante de ma-
dera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
mt08ev a010b 14,0000 m2  Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalic 16,00 224,00
mt07ac0020c 4,0000 Ud Separador de plastico rigido, homologado para vigas. 0,07 0,28
mt07aco0010c 205,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 338,25
HA25XC1 1,0000 m2  Hormigén HA-25/B/20/XC1, fabricado en central 76,50 76,50
01 2,0000 h  Oficial de primera 21,56 43,12
AESP 2,0000 h  Ayudante especializado 20,05 40,10
PO 2,0000 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 35,64
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 757,89 37,89
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 795,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
05.15 m2 Incremento por placas de yeso laminado WA
Repercusion por unidad de superficie por colocacion en trasdosados, divisiones y techos, de placa de yeso lami-
nado WA resistente al agua.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.
pladurwa 1,0000 mz  Incremento de placa de Pladur WA 3,45 3,45
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,45 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
05.16 m? Incremento por placas de yeso laminado FOC
Repercusion por unidad de superficie por colocacion en trasdosados, divisiones y techos, de placa de yeso lami-
nado FOC resistente al fuego.
Criterio de medicion de proy ecto: superficie medida seglin documentacion grafica de Proy ecto.
mt12psg010bb 1,0000 m2 Incremento de placa de Pladur FOC 3,50 3,50
%00500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5% 3,50 0,18
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 3,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
05.17 m  Junta estructural de dilatacién en pavimentos
Junta estructural de dilatacién en pavimentos, mediante perfil Schlutter acabado en aluminio anodizado DILEX-BT
especial para juntas estructurales de dilatacién, totalmente colocado y rematado segun instrucciones de la direccién
facultativ a.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
juntas 1,0500 m  Perfil Schiutter en aluminio anodizado modelo DILEX-BT 16,50 17,33
01 0,4000 h  Oficial de primera 21,56 8,62
PO 0,4000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 7,13
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 33,08 1,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
05.18 m  Junta estructural de dilatacion en paramentos verticales y techo
Creacion de junta estructural de dilatacion en paramentos verticales de placas de yeso laminado y falsos techos.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
01 0,5000 h  Oficial de primera 21,56 10,78
PO 0,5000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 8,91
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,69 0,98
TOTAL PARTIDA ..ot 20,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.19 m  Sellado de junta de dilatacién de 30 mm de anchura

Sellado de junta de dilatacion de 30 mm de anchura, en paramento v ertical exterior, con cordon sellador de masilla

con base bituminosa en tono a juego con la fachada, sobre fondo de junta de 25 mm de diametro. Incluso p/p de

limpieza previa del soporte y proteccion de la superficie contigua a la junta, y acabado mediante alisado del mate-

rial con espétula.

Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
mt15sja030c 1,0000 m  Fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno exp. 18,00 18,00
mt15sja010b 1,0500 m  Cordén de relleno para junta de dilatacion, de masilla 0,73 0,77
PO 0,5000 h  Pe6n ordinario construccion. 17,82 8,91
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 27,68 1,38

TOTAL PARTIDA ..ottt 29,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
05.20 h  Ayudas en el edificio

Ay uda en el edificio, de los trabajos conjuntos de albafiileria necesarios para la correcta ejecucién y montaje de to-

das las instalaciones, cerrajeria, carpinteria y otros elementos constructivos, i/porcentaje estimado para consumo

de pequefio material y empleo de medios auxiliares.
01 13,0000 h  Oficial de primera 21,56 280,28
AESP 15,0000 h  Ayudante especializado 20,05 300,75
PO 100,8000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 1.796,26
%0300 5,0000 h  Medios auxiliares y costes indirectos 2.377,29 118,86

TOTAL PARTIDA ..ottt 2.496,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CUBIERTAS
06.01 m2 Cubierta plana no transitable BICAPA adherida. Gravas.XPS e=20cm
Formacién de cubierta plana no transitable con proteccién de GRAVAS, invertida, pendiente 0% - 15%, sobre base
resistente, compuesta de los siguientes elementos:
-FORMACION DE PENDIENTES: Capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigén celular de cemento espu-
mado, a base de cemento CEM I/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresién mayor o igual a 0,2
MPa, acabado con capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia y cuya dosifica-
cién de cemento sea may or de 250 kg/m3;
- IMPRIMACION: imprimacién asfaltica, tipo CURIDAN o equivalente (minimo 0.3-0.5 kg/m?), UNE 104231;
- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: bicapa adherida, tipo PA-8, segun NBE-QB-90 y UNE 104402, formada por
dos laminas asfalticas la primera LBM(SBS) tipo GLASDAN 40 P ELAST o equivalente adherida al soporte y la se-
gunda LBM(SBS) tipo ESTARDAN 40 P ELAST o equivalente, totaimente adherida a la anterior con soplete; CAPA
SEPARADORA: geotex il no tejido sintético, termosoldado, de fibra de poliéster tipo DANOFELTY PY 150 o equiva-
lente, densidad 150 g/mz;
- AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido XPS de 20 cm (doble panel de 10 cm), de superfi-
cie lisay sistema machihembrado, conductividad térmica 0,035 W/(mK); ipo URSA XPS N-Ill L o equivalente.
- CAPA SEPARADORA: geotex il no tejido sintético, termosoldado, de fibra corta de poliéster no tejido tipo DANO-
FELTY PY 200 o equivalente, densidad 200 g/m?;
- CAPA DE PROTECCION: grava seleccionada 20 a 40mm de diametro, lavada y exenta de finos, extendida en
una capa media de 10 cm de espesor.
- CAPA DE PROTECCION: zonas de sumideros bolos seleccionados de 80 a 150 mm totalmente limpios y exen-
tos de tierra, arena y finos.
Incluso p/p de banda de refuerzo y perfil galvanizado para proteccién de entrega de la membrana impermeabilizan-
te en encuentro de faldon con peto perimetral, sellado por su parte superior;
Incluso p/p banda de refuerzo y cazoleta de desagile de EPDM sifénica con malla de proteccion paragravillas en
encuentro con desagile de pluviales y remate de cazoleta de salida horizontal de para bajante.
Incluso p/p banda de refuerzo y sellado de juntas de dilatacién del edificio o del soporte resistente de la cubierta y
juntas de cubierta, y banda perimetral de refuerzo con solapes de 30 cm. de 7 kg/m? de membrana polimérica mi-
neral.
Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
mt04imc010c 8,0000 Ud Ladrillo cerdmico hueco para rev estir, 24x 11x8 cm. 0,13 1,04
mt10hes010a 0,1000 m3  Hormigén celular de cemento espumado 55,10 5,51
XPSCUBIERT 2,1000 m?2  Aislamiento. Panel poliestireno extruido 10 cm. 0,035 W/(mk) 21,25 44,63
MORTEROM75 0,0380 m3  Mortero de cemento M-7,5, confeccionado en obra hidréfugo 80,00 3,04
mtl4iea020a 0,3000 kg  Emulsion asféltica tipo EA, UNE 104-231. 0,85 0,26
mt14lba010b1 1,1000 m2  Lé&mina de betin modificado LBM(SBS) GLASDAN 40 P ELAST 3,50 3,85
laminaasfalti 1,1000 m2  Lamina de betin modificado LBM(SBS) ESTARDAN 40 P ELAST 3,50 3,85
pizarrita 0,1000 m?2  Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara externa 5,27 0,53
mt09mcr250a 0,6000 kg  Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, 0,70 0,42
mt09mcr250b 0,3000 kg  Adhesivo cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo abierto 3,00 0,90
ampliad
mtl4gsa010c 1,0500 m2  Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-po 0,84 0,88
mtl4gsa010e 1,0500 m2  Geotextil no tejido sintético, termosoldado 0,99 1,04
mt0larc010 0,1000 m3  Grava seleccionada 20 a 40 mm de diametro 17,80 1,78
mtl6pea020ab 0,0500 m? .Plancha lisa de poliestireno ex pandido e=20 mm 0,66 0,03
mtl5acc020 0,5000 m  Perfil galvanizado para proteccion de entrega de la membrana 0,68 0,34
mtl4sja010a 0,1000 m  Corddn bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II 0,59 0,06
o1 0,3450 h Oficial de primera 21,56 7,44
AESP 0,3450 h  Ayudante especializado 20,05 6,92
PO 0,3450 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 6,15
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 88,67 4,43
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 93,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.02 Cubierta plana no transitable BICAPA adherida. Gravas. XPS e=5cm

Formacién de cubierta plana no transitable con proteccién de GRAVAS, invertida, pendiente 0% - 15%, sobre base

resistente, compuesta de los siguientes elementos:

-FORMACION DE PENDIENTES: Capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigén celular de cemento espu-

mado, a base de cemento CEM I/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresion mayor o igual a 0,2

MPa, acabado con capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia y cuya dosifica-

cion de cemento sea may or de 250 kg/m3;

- IMPRIMACION: imprimacion asféltica, tipo CURIDAN o equivalente (minimo 0.3-0.5 kg/m?), UNE 104231;

- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: bicapa adherida, tipo PA-8, segin NBE-QB-90 y UNE 104402, formada por

dos laminas asfalticas la primera LBM(SBS) tipo GLASDAN 40 P ELAST o equivalente adherida al soporte y la se-

gunda LBM(SBS) tipo ESTARDAN 40 P ELAST o equivalente, totaimente adherida a la anterior con soplete; CAPA

SEPARADORA: geotex il no tejido sintético, termosoldado, de fibra de poliéster tipo DANOFELTY PY 150 o equiva-

lente, densidad 150 g/m?;

- AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno ex truido XPS de 5¢cm (doble panel de 10 cm), de superficie

lisa'y sistema machihembrado, conductividad térmica 0,035 W/(mK); tipo URSA XPS N-Iil L o equiv alente.

- CAPA SEPARADORA: geotex il no tejido sintético, termosoldado, de fibra corta de poliéster no tejido tipo DANO-

FELTY PY 200 o equivalente, densidad 200 g/m;

- CAPA DE PROTECCION: grava seleccionada 20 a 40mm de diametro, lavada y exenta de finos, extendida en

una capa media de 10 cm de espesor.

- CAPA DE PROTECCION: zonas de sumideros bolos seleccionados de 80 a 150 mm totalmente limpios y exen-

tos de tierra, arena y finos.

Incluso p/p de banda de refuerzo y perfil galvanizado para proteccion de entrega de la membrana impermeabilizan-

te en encuentro de faldon con peto perimetral, sellado por su parte superior;

Incluso p/p banda de refuerzo y cazoleta de desagiie de EPDM sifénica con malla de proteccion paragravillas en

encuentro con desagtie de pluviales y remate de cazoleta de salida horizontal de para bajante.

Incluso p/p banda de refuerzo y sellado de juntas de dilatacion del edificio o del soporte resistente de la cubierta y

juntas de cubierta, y banda perimetral de refuerzo con solapes de 30 cm. de 7 kg/m? de membrana polimérica mi-

neral.

Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
mt04imc010c 8,0000 Ud Ladrillo cerdmico hueco para rev estir, 24x 11x8 cm. 0,13 1,04
mt10hes010a 0,1000 m3  Hormigén celular de cemento espumado 55,10 5,51
XPSCUBIERTAS 1,0500 m2  Aislamiento. Panel poliestireno extruido 5cm. 0,035 W/(mk) 11,30 11,87
MORTEROM75 0,0380 m®  Mortero de cemento M-7,5, confeccionado en obra hidréfugo 80,00 3,04
mtldiea020a 0,3000 kg  Emulsion asfaltica tipo EA, UNE 104-231. 0,85 0,26
mt14lba010b1 1,1000 m2  Léamina de betin modificado LBM(SBS) GLASDAN 40 P ELAST 3,50 3,85
laminaasfal 1,1000 m?  L&mina de betin modificado LBM(SBS) ESTARDAN 40 P ELAST 3,50 3,85
pizarrita 0,1000 m2  Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara externa 5,27 0,53
mt09mcr250a 0,6000 kg  Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, 0,70 0,42
mt09mcr250b 0,3000 kg  Adhesivo cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo abierto 3,00 0,90

ampliad
mtl4gsa010c 1,0500 m2  Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-po 0,84 0,88
mtl4gsa010e 1,0500 m2  Geotextil no tejido sintético, termosoldado 0,99 1,04
mt0larc010 0,1000 m3®  Grava seleccionada 20 a 40 mm de didmetro 17,80 1,78
mtl6pea020ab 0,0500 m2 .Plancha lisa de poliestireno ex pandido =20 mm 0,66 0,03
mtl5acc020 0,5000 m  Perfil galvanizado para proteccion de entrega de la membrana 0,68 0,34
mtl4sja010a 0,1000 m  Cordén hituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II 0,59 0,06
01 0,3400 h  Oficial de primera 21,56 7,33
AESP 0,3400 h  Ayudante especializado 20,05 6,82
PO 0,3400 h  Peon ordinario construccion. 17,82 6,06
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 55,61 2,78

TOTAL PARTIDA ..ottt 58,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.03 m2 Formacion de bancada de reparto de cargas mediante losa de 10 cm
Formacién de bancada de reparto de cargas mediante losa de 10 cm de espesor, de hormigdn armado
HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con bomba, armada con malla electrosoldada ME 15x15 de @ 6
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; incluso encofrado perdido sobre bandas de neopreno, sobre material
amortiguante (1 planchas de corcho natural de 5 cm de espesor THERMACORK o equivalente) pegado con cola
de contacto y lamina aclstica PKB2, segln documentacion grafica de proyecto. Incluso p/p de vibrado del hormi-
gon con regla vibrante y impermeabilizacion de tela asfalica de 7kg/m2. Elaborado, transportado y puesto en obra
segun el Cddigo Estructural.
Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
mt07ac0020e 2,0000 Ud Separador de plastico rigido 0,03 0,06
mt07ame010ch 1,2000 m?  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500 T 6x 2,20 UNE 36092. 2,94 3,53
HA25XC1 0,1100 m2  Hormig6n HA-25/B/20/XC1, fabricado en central 76,50 8,42
vibraciones 1,0000 m?  Encofrado perdido, bandas de neopreno, 2 planchas de corcho de 5 2,94 2,94
corcho 1,0500 m2  Planchas de corcho natural de 5 cm THERMACORK o equiv alente 18,00 18,90
PKB2 1,1000 m?  Lémina acUstica PKB2 4,00 4,40
mt14lba010f 1,1000 m?2 Tela asfaltica de 7kg/m? 7,32 8,05
mq08vib020 0,0840 h  Regla vibrante de 3 m. 1,77 0,15
01 0,1000 h  Oficial de primera 21,56 2,16
PO 0,1000 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 1,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 50,39 2,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
06.04 m  Albardilla chapa galvanizada desarrollo 800 mm e:2 mm .
Suministro y colocacion de albardilla mediante:
- chapa plegada de acero galvanizado y prelacada en color gris claro, para cubricion de muros de hasta 800 mm
de desarrollo y 2 mm de espesor, con formacion de goterdn, adhesivada al tablero MDF.
- tablero MDF hidréfugo de 19 mm de espesor y 40 cm de anchura, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso
de aplicacion en frio para chapas metdlicas, que sirve de base al perfil de chapa galvanizada, incluso fijaciones
mecanicas a perfil tubular.
-perfil tubular 40x40x 3 de 40 cm de longitud sobre ménsula de acero galvanizado en forma de L 40x40x 100x 3
mm, fijada mecanicamente a la hoja de fabrica, colocados cada 60cm.
Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijacion lacados a juego con la
chapa y uniones entre perfiles.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
albardilla2 1,0500 m  Albardilla chapa galvanizada RAL desarrollo 800 mm e=2 mm 30,00 31,50
mt20wwa010 0,3800 kg  Adhesivo resina epoxi. 4,24 1,61
mdfalbar2 1,1000 m  Tablero MDF hidr6fugo 19 mm 400 mm anchura. 6,30 6,93
Perfilessusp 0,9000 kg Perfiles metalicos galvanizados 3,60 3,24
MENSULA8040 1,8000 Ud Ménsula de acero galvanizado 40x 40x 100x 3 ¢/60 1,34 2,41
mt13ccg030d 6,0000 Ud Elementos de fijacion con juntas estancas 0,10 0,60
01 0,3200 h  Oficial de primera 21,56 6,90
AESP 0,3200 h  Ayudante especializado 20,05 6,42
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 59,61 2,98
TOTAL PARTIDA ..ot 62,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 m  Albardilla chapa galvanizada desarrollo 550 mm e:2 mm .

Suministro y colocacion de albardilla mediante:

- chapa plegada de acero galvanizado y prelacada en color gris claro, para cubricion de muros de hasta 550 mm

de desarrollo y 2 mm de espesor, con formacién de goterdn, adhesivada al tablero MDF.

- tablero MDF hidréfugo de 19 mm de espesor y 40 cm de anchura, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso

de aplicacion en frio para chapas metdlicas, que sirve de base al perfil de chapa galvanizada, incluso fijaciones

mecénicas a perfil tubular.

-perfil tubular 40x40x 3 de 40 cm de longitud sobre ménsula de acero galvanizado en forma de L 40x40x 100x 3

mm, fijada mecanicamente a la hoja de fabrica, colocados cada 60cm.

Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijacion lacados a juego con la

chapa y uniones entre perfiles.

Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
ALBARDILLA3 1,0500 m  Albardilla chapa galvanizada RAL desarrollo 550 mm e=2 mm 23,00 24,15
mt20wwa010 0,3800 kg  Adhesivo resina epoxi. 4,24 1,61
MDFALBAR3 1,0500 m  Tablero MDF hidréfugo 19 mm 200 mm anchura. 3,20 3,36
Perfilessusp 0,9000 kg Perfiles metalicos galvanizados 3,60 3,24
MENSULA8040 1,8000 Ud Ménsula de acero galvanizado 40x 40x 100x 3 ¢/60 1,34 2,41
mt13ccg030d 6,0000 Ud Elementos de fijacion con juntas estancas 0,10 0,60
01 0,3200 h  Oficial de primera 21,56 6,90
AESP 0,3200 h  Ayudante especializado 20,05 6,42
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 48,69 2,43

TOTAL PARTIDA ..ottt 51,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
06.06 m  Linea de anclaje horizontal permanente de cable de acero

Suministro e instalacion de lineas de vida mediante sisema HOMOLOGADO de proteccidn contra caidas de altura

mediante linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 20 m de longi-

tud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, aca-

bado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de aleacién de aluminio L-2653 con ftratamiento térmico T6,

acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero inoxidable, de 10 mm de diametro, compuesto por 7

cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de

tres sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de se-

guridad. Incluso fijaciones mecénicas de anclajes mediante tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Total-

mente montada.

Incluy e: Replanteo. Colocacion y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocacién de complementos.

Criterio de medicion de proy ecto: longitud en metros.
mt50spl110 0,1000 Ud  Anclaje terminal L-2653 con tratamiento T6, acabado con pintura 86,00 8,60
mt50spl105 0,7000 Ud  Fijacién compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acer 14,00 9,80
mt50spl120 0,1000 Ud  Anclaje intermedio L-2653 con tratamiento T6, acabado con pintur 120,00 12,00
mt50spl130 1,0000 m  Cable flexible de acero inoxidable, de 10 mm de didmetro. 24,00 24,00
mt50splo40 0,0500 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el 139,00 6,95
mt50spl050 0,0500 Ud Conjunto de tres sujetacables y un guardacable cerrado de acero 53,00 2,65
mt50splo80 0,0500 Ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 8,00 0,40
mt50spl060 0,0500 Ud Placa de sefializacion de la linea de anclaje. 21,00 1,05
mt50spl070 0,0500 Ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 35,50 1,78
01 0,3000 h  Oficial de primera 21,56 6,47
PO 0,3000 h  Pe6n ordinario construccion. 17,82 5,35
%00500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5% 79,05 3,95

TOTAL PARTIDA ..ottt 83,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.07 Ud Punto anclaje fijo de acero inoxidable HOMOLOGADO
Suministro y colocacion de sistema HOMOLOGADO de punto de anclaje fijo de acero inoxidable, para trabajos en
vertical, horizontal e inclinados. fijado a elementos estructurales o paramentos resistentes mediante tornillos M12,
tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornilleria sobre metal.
I/p.p. de piezas especiales de cualquier tipo para su correcto anclaje. Totalmente montado y certificado y realizado
por empresa instaladora homologada. Certificado CE EN 795 S/RD 773/97 Y RD 1407/92 o normativa vigente en
momento de instalacion
mt50spd030a 1,0000 Ud punto anclaje fijo acero inoxidable homologado 62,00 62,00
mt50spd035 1,0000 Ud piezas de anclaje 12,30 12,30
01 0,3000 h  Oficial de primera 21,56 6,47
PO 0,3000 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 5,35
%00500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5% 86,12 4,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
06.08 m  Formacion de junta de dilatacién en cubierta plana
Formacién de junta de dilatacion en cubiertas planas. SINTE-QA, formada por dos muretes de ladrillo tipo gero de
50 cm de altura, recibido con mortero de M 7,5 y ejecutados uno a cada lado de la junta, revestidos en todo su
permimetro con tela asfaltica de betin modificado de 4kg (LBM) recubierta en toda su superficie con lamina imper-
meabilizante reforzada con pizarrita de todo su . Albardilla superior en U de acero acero galvanizado de 45 cm de
desarrollo y 1,5 mm de espesor.
Incluye p.p. de sellado y formacion de fuelle de las telas en la junta y sellado. Totalmente terminada segin ins-
frucciones de DF.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
mt04/pm010c 43,0000 Ud Ladrillo ceramico perforado 24x11,5x 10 cm. Tipo gero 0,22 9,46
MORTEROM75 0,0200 m®  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidréfugo 80,00 1,60
laminaasfalti 1,2000 m2  Lamina de betin modificado LBM(SBS) ESTARDAN 40 P ELAST 3,50 4,20
pizarrita 1,2000 m2  Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara externa 5,27 6,32
sellador 1,7100 m  sellador Juntodan-E D=15 mm 4,87 8,33
acegal 1,0000 ml  albardilla de acero galvanizado de e=1,5mm 32,00 32,00
01 0,3500 h  Oficial de primera 21,56 7,55
PO 0,3500 h  Peon ordinario construccion. 17,82 6,24
%0300 5,0000 h  Medios auxiliares y costes indirectos 75,70 3,79
TOTAL PARTIDA ..ot 79,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
07.01 m2 Chapa ondulada de e= 0,80mm. color gris claro.
Formacién de revestimiento formado por chapa ondulada de acero galvanizado y prelacado de 0.80 mm de espe-
sor. Prelacada en su cara vista en gris claro o cualquier otro a determinar por DF. Con altura de onda de 18 mm y
distancia entre ejes de ondas de 78mm. Modelo Frequence 14.18c AO de ArcerolMitall o equiv alente.
Colocada sobre estructura de acero galvanizado con fijaciones mecanicas a la fabrica de ladrillo. Sistema homolo-
gado para fachadas ventiladas compuesta:
- Ménsulas de acero galvanizado "L" 160X100X100X3 mm. colocadas cada 60 cm.
- Perfil horizontal de acero galvanizado "L" 70X40X3 mm corrido con una distancia entre perfiles de 60 cm.
- Remateria ejecutada segun detalles de documentacion gréfica de proy ecto mediante chapa lisa de acero galvani-
zado y prelacado a juego con las fachadas, plegada y con formacién de goterén, de 1,5 mm de espesor y desa-
rrollo entre 250 y 550 mm: incluy endo chapas de arranque y coronacion, resolucion de todos los encuentros y re-
mates verticales y horizontales entre materiales, baberos de transiccion, recercados y toda la remateria necesaria
para la correcta ejecucion de la fachada segin detalles de documentacién grafica de proy ecto.
Incluso p.p. de chapa ondulada microperforada al 30 % de su superficie (tipo de perforacién R2 T3.5) en las zonas
en las que el revestimiento pasa por delante de las ventanas.
Incluso p/p de accesorios de suspension y fijaciones mecanicas LACADOS A JUEGO CON LA CHAPA, completa-
mente instalado.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de superficie may or de 1 m2,
chapa_ondulad 1,0500 m2  Chapa ondulada acero galvani.y prelacado e=0,80mm 24,70 25,94
CHAPAMICRO 0,0500 m?  Chapa ondulada microperforada acero galvani.y prelacado 27,00 1,35
€=0,80mm
CR11 0,0900 m  Chapa Plegada c/ goterén e=1.5 mm. 500 mm 17,30 1,56
PREM 0,1500 m  Pequefia remateria. Chapa Plegada c/ goterén e=1.5 mm. 350 mm 13,50 2,03
sub_f2 1,0000 m?  Estructura de sustentacion. Ménsulas 160X100X100X3 y 70x40x 3 23,00 23,00
TORNILL 25,0000 ud  Elementos de fijacion con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 2,25
01 0,6000 h  Oficial de primera 21,56 12,94
AESP 0,6000 h  Ayudante especializado 20,05 12,03
PO 0,2500 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 4,46
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 85,56 4,28
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 89,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.02 m  Chapa plegada acero galvanizado prelac. RAL GRIS 515x1,5 mm. CR9
ARRANQUE DE FACHADA. CR9
Suministro e instalacién de remate en el arranque de la fachada:
-Chapa plegada de acero galvanizado y prelacado en RAL GRIS CLARO de 1,5 mm de espesor y 515 mm de de-
sarrollo.
Criterio de medicion: Longitud realmente ejecutada.
CHAPA515X1.5 1,0500 m  Chapa acero galvanizado y prelacado e=1,5 mm y desarrollo 515 18,50 19,43
mm
TORNILL 5,0000 ud Elementos de fijacion con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,45
01 0,2200 h  Oficial de primera 21,56 474
AESP 0,2200 h  Ayudante especializado 20,05 4,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 29,03 1,45
TOTAL PARTIDA ..ot 30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.03 m  Chapa plegada acero galv. prelac. RAL GRIS 460x1,5 mm. CR10
ARRANQUE DE FACHADA EN CUBIERTA. CR10
Suministro e instalacién de remate en el arranque de la fachada del torredn:
-Chapa plegada de acero galvanizado y prelacado en RAL GRIS CLARO de 1,5 mm de espesor y 460 mm de de-
sarrollo.
Criterio de medicion: Longitud realmente ejecutada.
CHAPA 460X1.5 1,0500 m  Chapa acero galvanizado y prelacado e=1,5 mm y desarrollo 460 17,20 18,06
mm
TORNILL 5,0000 ud Elementos de fijacion con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,45
01 0,2200 h  Oficial de primera 21,56 4,74
AESP 0,2200 h  Ayudante especializado 20,05 4,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 27,66 1,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
07.04 m  Chapa plegada acero galv. prelac. RAL GRIS 500x1,5 mm. CR11
REMATE DE TRANSICION ENTRE FACHADA METALICA CON FACHADA DE PANEL COMPOSITE. CR11
Suministro e instalacion de remate de transicion entre fachada metélica con fachada de panel composite:
-Chapa plegada de acero galvanizado y prelacado en RAL GRIS CLARO de 1,5 mm de espesor y 500 mm de de-
sarrollo.
Criterio de medicion: Longitud realmente ejecutada.
CHAPA500X1.5 1,0500 m  Chapa acero galvanizado y prelacado e=1,5 mm y desarrollo 500 18,20 19,11
mm
TORNILL 5,0000 ud Elementos de fijacién con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,45
01 0,2200 h  Oficial de primera 21,56 4,74
AESP 0,2200 h  Ayudante especializado 20,05 4,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 28,71 1,44
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 30,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
07.05 m  Chapa plegada acero galv. prelac. RAL GRIS 350x1,5 mm. CR15
REMATE DE TRANSICION ENTRE FACHADA METALICA CON FACHADA DE MONOCAPA. CR15
Suministro e instalacion de remate de transicion entre fachada metélica con fachada de monocapa:
-Chapa plegada de acero galvanizado y prelacado en RAL GRIS CLARO de 1,5 mm de espesor y 350 mm de de-
sarrollo.
Criterio de medicion: Longitud realmente ejecutada.
CHAPA350X1.5 1,0500 m  Chapa acero galvanizado y prelacado e=1,5 mm y desarrollo 350 13,70 14,39
mm
TORNILL 5,0000 ud Elementos de fijacion con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,45
01 0,2200 h  Oficial de primera 21,56 474
AESP 0,2200 h  Ayudante especializado 20,05 4,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 23,99 1,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.06 m? Revestimiento de mortero monocapa e=20mm
Formacién en fachadas de rev estimiento continuo de 20 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mor-
tero monocapa, acabado rugoso color gris (RAL a determinar DF) compuesto de cementos, aditivos, resinas sinté-
ticas y cargas minerales.
Aplicado con maquina de proy ejctar directamente sobre el soporte de fabrica de ladrillo.
Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, colocacion de malla de fibra de vidrio antiélcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes, en los frentes de forjado y en los puntos sigunarles, formacion de juntas,
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimien-
tos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluy e: colocacion de junquillos, despiece de los pafios de trabajo. Aristado y realizacion de juntas. Preparacion
del mortero monocapa. Aplicacion proy ectada del mortero monocapa. Acabado superficial. Repasos y limpieza fi-
nal.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m2 e incluy endo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 3 m? e incluy endo el desarrollo de las mochetas.
mt28mon010bde 35,0000 kg  Mortero monocapa acabado rugoso. color gris RAL determinar DF 0,48 16,80
mt28mon040a 1,0000 m?  Malla de fibra de vidrio 2,41 2,41
mt28mon030 0,7500 m  Junquillo de PVC. 0,35 0,26
mt28mon050 1,2500 m  Perfil de PVC rigido para formacién encuentros 0,37 0,46
mt08aaa010a 0,0100 m3®  Agua. 1,15 0,01
proy ector 0,0720 h  Proyector mortero 3 m3/h 12,48 0,90
AESP 0,2100 h  Ayudante especializado 20,05 4,21
01 0,3100 h  Oficial de primera 21,56 6,68
%0300 5,0000 h  Medios auxiliares y costes indirectos 31,73 1,59
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 33,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
07.07 m2  Panel composite aluminio e=4mm. c/ estruct aluminio
Suministro e instalacion de revestimiento de fachadas mediante bandejas colgadas de panel composite de aluminio
colores RAL a determinar por DF compuesto por:
-Bandejas con plancha de Panel Composite de aluminio 4mm de espesor total (clasificacion al fuego B-s1-d0 UNE
13501-1), formada por doble lamina de aluminio (exterior e interior) de 0.5 mm de espesor segin norma EN
485-4:1993, con nucleo intermedio de baja densidad y retardante de llama de 3 mm. de espesor y un peso total de
aprox. 8,02 Kg/m2. Aluminio cara ex terior aleacion 5005, lacado con un espesor de 22/40 en color a determinar
por la DF y terminacién PVdF 70/30 (70% Fluoruro de Polivinilideno, 30% resina acrilica) con film plastico de pro-
teccion; y aluminio lacado en su cara interior. Sistema de bandejas fijadas a las omegas en la parte superior y
colgadas por las entalladuras en las piezas de cuelgue. Tipo CORTIZO StacBond® FR o equivalente.
- Ménsulas de acero galvanizado "L" 160X100X100X3 mm. colocadas cada 60 cm.
- Perfil horizontal de acero galvanizado "L" 70X40X3 mm corrido con una distancia entre perfiles de 60 cm.
Todo ello instalado segln DIT 553p/19, ETE/ETA 15/0655 (Evaluacion Técnica Europea)
Incluso p.p. de rematerfa, dinteles, alfeizar, jambas, petos y elementos especiales, mediante formacién de piezas
especiales del mismo panel segln detalles de documentacion grafica de proy ecto.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de superficie mayor de 1 m2.
mt12fmx010czm 1,2000 m?  Panel composite aluminio e=4mm. lacado especial 37,00 44,40
sub_fac 1,0000 m?  Estructura aluminio. Ménsulas, perfiles T, omegas y fijaciones m 22,00 22,00
PIEZA_ESPE 0,3000 ml  Piezas especiales y encuentro entre materiales 1,40 0,42
01 1,6000 h  Oficial de primera 21,56 34,50
AESP 1,5000 h  Ayudante especializado 20,05 30,08
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 131,40 6,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 137,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.08 m  Recercado panel composite aluminio huecos exteriores e=4mm
RECERCADO DE PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO. CARPINTERIAS EXTERIORES
Suministro y colocacion de recercado exterior ventanas y puertas formado por panel composite de aluminio de 4
mm de espesor, con plegado y formacion de goteron, RAL GRIS GRAFITO
- Solarete:
* Panel con triple plegado y con formacion de goterdn, de 500 mm. de desarrollo instalado sobre
* Tablero MDF hidréfugo de 19 mm de espesor y 30 cm de profundidad.
- Jambas: panel con un plegado de 420 mm. de desarrollo
- Cabecero: doble panel composite.
*Superior: panel con cuadruple plegado y con formacién de goteron de 525 mm de desarrollo total
*Tablero MDF hidréfugo de 19 mm de espesor y 30 cm de profundidad.
*Inferior: panel recto de 280 mm. de desarrollo
- Complemento de estanqueidad: laminas de caucho-bulio EPDM en los encuentros bajo solaretes, jambas y cabe-
ceros. Desarrollo 300x300 mm.
Incluso p/p de accesorios de suspension y fijacion LACADOS A JUEGO CON LA CHAPA., completamente instala-
do.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
RECERCOpc 1,0500 m  Jambas, cabeceroy solarete de composite e:4mm 40,00 42,00
DM19HIDRO 1,8000 ml  Tablero MDF hidréfugo €19 mm y 300 mm anchura. 4,80 8,64
COMPESTA 1,0000 Ud Léamina de caucho butilo EPDM 300x 300 mm 1,50 1,50
TORNILL 3,0000 ud Elementos de fijacién con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,27
mt3dwww 011 4,0000 Ud  Material auxiliar para sujecion 0,59 2,36
01 0,3500 h  Oficial de primera 21,56 7,55
AESP 0,3500 h  Ayudante especializado 20,05 7,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 69,34 3,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
07.09 m  Recercado panel composite aluminio detras chapa e=4mm
RECERCADO DE PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO. CARPINTERIAS EXTERIORES DETRAS DE LA CHAPA
DE FACHADA.
Suministro y colocacion de recercado exterior ventanas y puertas formado por panel composite de aluminio de 4
mm de espesor, con plegado y formacion de goteron, RAL GRIS GRAFITO
- Solarete:
* Panel con triple plegado y con formacién de goterén, de 350 mm. de desarrollo instalado sobre
* Tablero MDF hidréfugo de 19 mm de espesor y 22,5 cm de profundidad.
- Jambas: panel con un plegado de 300 mm. de desarrollo
- Cabecero: doble panel composite.
*Superior: panel con cuadruple plegado y con formacion de goteron de 425 mm de desarrollo total
*Tablero MDF hidréfugo de 19 mm de espesor y 23 cm de profundidad.
*Inferior: panel recto de 240 mm. de desarrollo
- Complemento de estanqueidad: laminas de caucho-bulio EPDM en los encuentros bajo solaretes, jambas y cabe-
ceros. Desarrollo 300x300 mm.
Incluso p/p de accesorios de suspension y fijacion LACADOS A JUEGO CON LA CHAPA, completamente instala-
do.
Criterio de medicion de proy ecto: longitud medida segiin documentacion gréfica de Proy ecto.
RECERCOpc2 1,0500 ml  Jambas, cabeceroy solarete de composite e:4mm 32,00 33,60
dm19mm2 1,8000 ml  Tablero MDF hidréfugo 19 mm 250 mm anchura. 4,30 7,74
COMPESTA 1,0000 Ud Lé&mina de caucho butilo EPDM 300x 300 mm 1,50 1,50
TORNILL 3,0000 ud Elementos de fijacion con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,27
mt34www 011 4,0000 Ud  Material auxiliar para sujecion 0,59 2,36
01 0,3500 h  Oficial de primera 21,56 7,55
AESP 0,3500 h  Ayudante especializado 20,05 7,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 60,04 3,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 63,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.10 m  Recercado panel composite aluminio entrepafios e=4mm
RECERCADO DE PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO. CARPINTERIAS EXTERIORES
Suministro y colocacion de recercado exterior ventanas y puertas formado por panel composite de aluminio de 4
mm de espesor, con plegado y formacion de goteron, RAL GRIS GRAFITO
- Solarete:
* Panel con triple plegado y con formacion de goterdn, de 465 mm. de desarrollo instalado sobre
* Tablero MDF hidréfugo de 19 mm de espesor y 24 cm de profundidad.
- Cabecero: doble panel composite.
*Superior: panel con cuadruple plegado y con formacion de goteron de 400 mm de desarrollo total
*Tablero MDF hidréfugo de 19 mm de espesor y 21,5 cm de profundidad.
*Inferior: panel recto de 225 mm. de desarrollo
- Complemento de estanqueidad: laminas de caucho-bulio EPDM en los encuentros bajo solaretes, jambas y cabe-
ceros. Desarrollo 300x300 mm.
Incluso p/p de accesorios de suspension y fijacion LACADOS A JUEGO CON LA CHAPA, completamente instala-
do.
Criterio de medicion de proy ecto: longitud medida seglin documentacién grafica de Proy ecto.
RECERCOpc3 1,0500 ml  Jambas, cabecero y solarete de composite e:4mm 37,00 38,85
dm19mm2 1,8000 ml  Tablero MDF hidréfugo 19 mm 250 mm anchura. 4,30 7,74
COMPESTA 1,0000 Ud La&mina de caucho butilo EPDM 300x 300 mm 1,50 1,50
TORNILL 3,0000 ud Elementos de fijacion con junta estanca lacados a juego c/chapa 0,09 0,27
mt34www 011 4,0000 Ud  Material auxiliar para sujecion 0,59 2,36
01 0,3500 h  Oficial de primera 21,56 7,55
AESP 0,3500 h  Ayudante especializado 20,05 7,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 65,29 3,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 68,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
07.11 m2 Reves. acUstico placas virutas madera c/alma lana/roca 60x200x35
Suministro y montaje de revestimiento acustico vertical de placa multicapa formada por un alma de lana de roca de
alta densidad de 15mm y 2 laminas de lana de madera de coniferas muy fina mineralizada y cubierta con argama-
sa de cemento y cal blanca, con fibras de Imm de ancho, borde de placas biselado para fijacién mecanica a placa
de yeso laminado. Espesor total 35mm, clasificacion al Reaccion al fuego Euroclase A2, con clasificacion A, coe-
ficiente de absorcién acUstica (fijado directamente a plca de yeso laminado) aw =0,85. COLOR de la cara vista
GRIS PLATA (LIN). Formatos de placas 60x200x35 cm. y 60x120x35. Modelo Knauf Organic Twin (borde D) o
equivalente. Atornilladas a la perfileria del trasdosado de placas de yeso laminado mediante tornilleria homologada
para el sistema por el fabricante, incluy endo todos los accesorios necesarios para el correcto montaje. Totalmente
terminado segln documentacion grafica de proy ecto.
Incluy e perfil en U de aluminio lacado en color a juego con el revestimiento de 70 mm de desarrolloy 2mm de es-
pesor instalado en el arranque del revestimiento y en los encuentros con las carpinterias, fijado con tornillerfa al pa-
ramento v ertical
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
ORGTWIN 1,0500 m?  Panel Organic Twin e=35mm o equiv alente para perfil oculta 35,00 36,75
TOR 8,0000 Ud Fijaciones, tacos y tornillos 0,06 0,48
PERFIL 0,7000 ml  Perfil arranque U aluminio 70.2 ¢/ fijaciones mecanicas 5,00 3,50
01 0,1800 h  Oficial de primera 21,56 3,88
AESP 0,1800 h  Ayudante especializado 20,05 3,61
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 48,22 2,41
TOTAL PARTIDA ..ot 50,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.12 m2 Revestimiento panel madera-cemento ignifugo.10 mm. Viroc amarill
REVESTIMIENTO AULAS Y CIRCULACION
Suministro y montaje de sistema de revestimiento de panel composite ignifugo (B, s2, d0) de 10mm de espesor
conformado por particulas de madera y cemento Tipo VIROC o equivalente acabado color AMARILLO, instalado
sobre sistema de rastreles de MDF de 60mm de longitud y 20 mm de espesor colocados cada 40 cm.
INCLUYE: Tratamiento en obra del material para acabado pulido y barnizado segin instrucciones de DF mediante
limpieza, calibrado y lijado de toda la superficie incluyendo cantos y aplicacion de dos manos de barniz ignifugo
en base agua acabado mate.
Incluso p/p de recercado de puertas y huecos, solaretes, formacion de encuentros, cortes del material, formacion
de huecos para aloja equipos de extincion, y remates perimetrales.
Incluso tapeta de antepecho de escaleras.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de superficie may or de 1 m2,
PAN 1,0500 m?  Panel madera'y cemento 10 mm, B-s1, d0 amarillo-gris 37,80 39,69
rastreles2 2,5000 m  Rastreles MDF 60x20 mm. 1,80 4,50
adhesivo_rast 0,2500 kg  Adhesivo para rastreles de madera 3,20 0,80
fijaciones_me 10,0000 ud  Fijaciones mecénicas 0,04 0,40
barniz 0,5000 | barniz ignifugo mate 10,00 5,00
01 0,8000 h  Oficial de primera 21,56 17,25
AESP 0,8000 h  Ayudante especializado 20,05 16,04
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 83,68 4,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
07.13 m2 Revestimiento Panel OSB3 (B,S2,d0) de e=19 mm. Madera de chopo.
REVESTIMIENTO TALLERES. OSB3 madera de CHOPO.
Suministro y colocacion de revestimiento de panel hidréfugo e ignifugo (B,S2,d0) de particulas largas y orientadas
de madera de CHOPO aglomeradas entre si (OSB-3), de 19mm de espesor, con bordes vistos lijados y barniza-
dos.
Lijado de toda la superficie del panel hasta alcazar una superficie totalmente lisa de la que no se desprendan asti-
llas, aplicacion en toda la superficie vista y cantos de dos manos de barniz ignifugo hasta alcanzar una superifice
totalmente lisa y apta para uso educativo.
Instalado sobre sistema de rastreles de MDF de 60mm de longitud y 20 mm de espesor colocados cada 40 cm.
Incluso p/p de recercado de puertas y huecos, solaretes de ventanas, formacion de encuentros, cortes del mate-
rial, remate superior mediante perfil de de aluminio en "T".
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de superficie may or de 1 m2.
OSB3 1,0500 m2  Panel ignifugo OSB3 madera de chopo. e=19mm 45,00 47,25
rastreles2 2,5000 m  Rastreles MDF 60x20 mm. 1,80 4,50
barniz 0,3500 | barniz ignifugo mate 10,00 3,50
adhesivo_rast 0,2500 kg  Adhesivo para rastreles de madera 3,20 0,80
fijaciones_me 15,0000 ud  Fijaciones mecanicas 0,04 0,60
01 0,5500 h  Oficial de primera 21,56 11,86
AESP 0,5500 h  Ayudante especializado 20,05 11,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 79,54 3,98
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 83,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.14 m? Revestimiento de PVC de e=1,5mm. B, S2,d0 .
Formacién de revestimiento de PVC (vinilo) suministrado en rollo con un espesor de 1,5 mm con un comporta-
miento al fuego (Bs2, d0). Tipo TARKETT STANDAR PLUS o equivalente. Color gris o cualquier otro a determinar
por DF.
Incluso remate superior mediante perfil de aluminio anodizado Perfil.
color a determinar por DF Recibido con adhesivo sobre paramento vertical, incluso alisado, limpieza y nivelacion
del paramento, soldaduras y p.p. de perfiles de aluminio de remate y encuentros.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Limpieza y preparacion del soporte. Aplicacién de las nuevas capas. Tratamiento de juntas. Elimi-
nacion de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios aux liares.
Criterio de medicion de proy ecto: superficie medida seglin documentacion grafica de Proy ecto.
pvc 1,0500 m2  Revestimiento vinilo 1,5mm TARKETT STANDAR PLUS o 17,00 17,85
equivalente
perfil_aulini 1,0000 m  Perfil aluminio Baglinox 318 2,15 2,15
adhesivo 0,4000 kg  Adhesivo Epoxi o Poliuretano 3,80 1,52
AYU 0,2500 h Ay udante 19,76 4,94
mo0001 0,2500 h  Peon ordinario construccion. 17,11 4,28
%0300 5,0000 h  Medios auxiliares y costes indirectos 30,74 1,54
TOTAL PARTIDA ..ot 32,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
07.15 m  Solarete ventanas tablero resinas fendlicas HPL e=4mm adhesivado
Formacién de solarete interior de ventanas cortado a medida ajustado a la anchura de cada solarete interior de
ventada, enrasado con el paramento (profunidad méxima 250mm) mediante mediante panel compacto de resinas
fendlicas termoendurecidas(HPL) de 6 mm en color a determinar por la DF. Totalmente montado con adhesivo al
soporte segln documentacion grafica de proy ecto.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
solarete 1,0500 m  Solarete resinas fenélicas termoendurecidas(HPL) 4mm 30,00 31,50
U18MD025 1,0000 kg  Adhesivo Epoxi o Poliuretano 1,17 1,17
01 0,0600 h  Oficial de primera 21,56 1,29
PO 0,0600 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 1,07
%0300 5,0000 h  Medios auxiliares y costes indirectos 35,03 1,75
TOTAL PARTIDA ..ot 36,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
07.16 m  Albardilla de piedra Cenia tono azulado. espesor 2 cm. CR14
SOLARETE HUECOS FACHADA DE MONOCAPA:
Suministro e instalacion de solarete de piedra Cenia tono azulado de 25 cm de anchura 'y 2 cm de espesor, con
goterdn, recibida con mortero de cemento hidréfugo M-7,5 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua.
Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de pie-
dra natural. Despiece segun instrucciones de DF.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
mt20apn010aaa 1,1000 m  Albardilla de piedra Cenia tono azulado. espesor 2 cm. 350 mm. 30,00 33,00
mt09mor010c 0,0350 m3  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidréfugo 80,00 2,80
mt09mcr220 0,0150 kg  Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriore 1,80 0,03
01 0,2220 h  Oficial de primera 21,56 4,79
PO 0,2220 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 3,96
%0200 5,0000 %  Medios auxiliares 44,58 2,23
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 46,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Pégina

34



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.17 m2 F.T. acUstico desm. de virutas madera c/alma lana/roca 60x120x35
Suministro y montaje de falso techo acustico desmontable de placa multicapa formada por un alma de lana de roca
de alta densidad de 15mm y 2 laminas de lana de madera de coniferas muy fina mineralizada y cubierta con arga-
masa de cemento y cal blanca, con fibras de Imm de ancho, borde de placas biselado para estructura oculta. Es-
pesor total 35mm, clasificacion al Reaccion al fuego Euroclase A2, con clasificacidn A, coeficiente de absorcion
acUstica aw =0,90. COLOR de la cara vista GRIS PLATA (LIN). Formato de placas 60x 120x 35 cm. Modelo Knauf
Organic Twin (borde D) o equiv alente.
Perfileria Oculta de acero galvanizado para placas registrables (borde D), colocada en T35 cada 60 cm compuesta
por perfiles primarios, secundarios y perfiles de borde suspendidos del forjado con fijaciones mecanicas segin de-
terminaciones del fabricante, tornilleria para la fijacion de los paneles y todos los accesorios necesarios para el co-
rrecto montaje. Totalmente terminado segln documentacion grafica de proy ecto.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
ORGTWIN 1,0500 m?  Panel Organic Twin e=35mm o equiv alente para perfil oculta 35,00 36,75
PERF 1,0500 m2 p.p.Perfileria registrable oculta, fijaciones y varillas cuelgue 7,50 7,88
TOR 6,0000 Ud Fijaciones, tacos y tornillos 0,06 0,36
01 0,2000 h  Oficial de primera 21,56 4,31
AESP 0,2000 h  Ayudante especializado 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 53,31 2,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
07.18 m2 F.T. acGstico desmontable de virutas de madera/cemento 60x60x25
Suministro e instalacién de falso techo registrable suspendido formado por paneles ligeros de lana de de virutas de
madera de conifera muy final mineralizada y cubirta con argamasa de cemento y cal blanca (fibra de Imm de an-
chura), con canto rebajado para perfileria semi oculta T24. Espesor 25mm, formato 60x60. Acabado color GRIS
PLATA (LIN). coeficiente de absorcién acUstica aw =0,65. Reaccion al fuego Euroclase A2, con clasificacion A.
Modelo Organic E Sistema Fibralith KNAUF o equiv alente.
perfileria semivista, de acero galvanizado, color gris con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles pri-
marios, secundarios y perfiles angulares perimetrales suspendidos del forjado y colocados segln determinaciones
del fabricante. Fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de los paneles y todos los acce-
sorios necesarios para el correcto montaje. Totalmente terminado seglin documentacion grafica de proy ecto.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
placa 1,0500 m?  Panel ligero de lana de madera 60x 60x 25. Modelo Organic 28,00 29,40
TOR 6,0000 Ud Fijaciones, tacos y tornillos 0,06 0,36
PERF2 1,0500 m2  p.p. Perfileria registrable semioculta, fijaciones 6,00 6,30
acesor 1,0500 Ud Accesorios y varillas para descuelgue e instalacion 0,46 0,48
01 0,2000 h  Oficial de primera 21,56 431
PO 0,2000 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 3,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 44,41 2,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
07.19 m? F.T. desmontable placas de vinilo. Formato 600x600
Suministro y montaje de falso techo desmontable, constituido por placas de vinilo de dimensiones 600x 600x 13
mm, color blanco, instalado con perfileria de aluminio color blanco comprendiendo perfiles primarios y secundarios
fijados al forjado, estructura auxiliar del perfil tubular de acero, incluso p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijacion y andiamaje, totalmente instalado segin documentacion gréfica de proy ecto.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
mt12fac020b 1,0000 Ud Varilla metalica de acero galvanizado de 6 mm de didmetro. 0,06 0,06
mt12fac030a 4,0000 m  Perfileria semioculta, para techos desmontables, incluso p/p de 0,85 3,40
mt12fac060 0,6000 Ud Perfileria angular para remates perimetrales. 0,56 0,34
mt12fac050 0,2000 Ud Accesorios para la instalacion de falsos techos desmontables. 1,06 0,21
PPLA1102501 1,0500 m?  Placa de yeso laminado vinilica 15,00 15,75
01 0,1500 h  Oficial de primera 21,56 3,23
PO 0,1500 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 2,67
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 25,66 1,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.20 m  Fajas perimetrales techo continuo suspendido yeso laminado 13mm
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido "PLADUR-METAL" o equivalente formado por placa de
yeso "PLADUR"-N (normal) o "PLADUR"WA (resistente al agua) en cuartos himedos, espesor 13 mm, sujeto a
estructura longitudinal y transversal de perfiles metalicos, separados 600 mm, con varillas roscadas suspendidas
de techo de hormigdn cada 1 m. Incluso p/p de acero en perfiles laminados para sujecion de piezas, varillas ros-
cadas, replanteo auxiliar, nivelacion, encintado y tratamiento de juntas. Incluso frentecillas y remates segin docu-
mentacion grafica de proy ecto.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
placa_13mm 0,6000 m2  Placa yeso laminado 13 mm 4,30 2,58
mt12psp020b 0,4700 kg Pasta para juntas SN 2,34 1,10
mt12psp030a 1,8900 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06
mt12psgl10a 15,0000 Ud Taco para tornillo. 0,01 0,15
mt12psp060ae 5,0000 Ud Tornillo PM 3,9x25 "PLADUR". 0,01 0,05
mt12psp060ab 10,0000 Ud  Tornillo PM 3,5x 25 "PLADUR". 0,01 0,10
mt12psp160a 2,6000 m  Perfil de acero galvanizado, T-47 "PLADUR", 47x3.000 mm. 0,71 1,85
mt12psp180a 1,2600 Ud  Horquilla T-47 "PLADUR". 0,47 0,59
mt12psp190 1,7000 Ud Varilla de cuelgue "PLADUR". 0,33 0,56
mtl2pspl70a 0,2800 Ud Pieza de empalme T-47 "PLADUR". 0,18 0,05
mt12psp150 0,7000 m  Perfil de acero galvanizado, angular, L A24-TC "PLADUR", 24x 3.00 0,70 0,49
01 0,2300 h  Oficial de primera 21,56 4,96
PO 0,2300 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 4,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 16,64 0,83
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 17,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
07.21 Ud Trampilla de registro de yeso laminado, de 600x600 mm
Suministro y montaje de trampilla de registro de yeso laminado, de 600x600 mm, formada por marco, puerta, cie-
rre y brazo de seguridad, para falso techo de placas de yeso laminado, en interiores, con perfileria oculta. Incluso
accesorios de montaje. Totalmente terminada.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
mt12ppk060q 1,0000 Ud Trampilla de yeso laminado, de 600x600x 13 mm vy perfileria 48,00 48,00
mt12psp020b 0,3000 kg Pasta para juntas SN 2,34 0,70
mt12psp030a 1,5000 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,05
01 0,6005 h  Oficial de primera 21,56 12,95
AESP 0,6005 h  Ayudante especializado 20,05 12,04
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 73,74 3,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 77,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Pégina

36



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 PAVIMENTOS
08.01 m2  Aislamiento recrecido PB XPS 50mm y 500 kPa c/ film polietileno
Suministro e instalacion de aislamiento térmico horizontal formado por panel rigido de poliestireno extruido de 50mm
de espesor, resistencia a compresion >= 500 kPa, resistencia trmica 2,2 m2K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK) con juntas encintadas y film de polietilendo de 0,2mm de espesor dispuesto sobre el aislamiento a modo
de capa separadora. cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Modelo Ursa XPS NV L o equiva-
lente.
Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte y cortes del aislante. Film de polietleno de 0,2 mm de espesor
y 184 g/m? de masa superficial.
Totalmente instalado y preparado para recibir la solera de hormigén.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada
PANELSOLB 1,1000 m2  Panel poliestireno extruido (XPS) e:50mm. 500kpa 11,35 12,49
LAMPOLIET 1,1000 m2  Léamina polietileno como barrera de vapor 0,37 0,41
cinta 0,4000 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas de aislamiento 0,30 0,12
01 0,1000 h  Oficial de primera 21,56 2,16
AESP 0,1000 h  Ayudante especializado 20,05 2,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 17,19 0,86
TOTAL PARTIDA ..ot 18,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
08.02 m2  Aislamiento recrecido P1 XPS 40mm y 500 kPa c/ film polietileno
Suministro e instalacion de aislamiento térmico horizontal formado por panel rigido de poliestireno extruido de 40mm
de espesor, resistencia a compresion >= 500 kPa, conductividad térmica 0,036 W/(mK) con juntas encintadas y
film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m? de masa superficial, dispuesto sobre el aislamiento a modo de
capa separadora. Modelo Ursa XPS NV L o equivalente.
Incluso p/p de encintado de juntas entre paneles. Totalmente instalado y preparado para recibir la instalacion del
suelo radiante y el recrecido de hormigon.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada
PANELSOL1 1,1000 m?  Panel poliestireno extruido (XPS)e:40mm. 500 kpa 9,10 10,01
LAMPOLIET 1,1000 m2  L&mina polietileno como barrera de vapor 0,37 0,41
cinta 0,4000 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas de aislamiento 0,30 0,12
01 0,1000 h  Oficial de primera 21,56 2,16
AESP 0,1000 h  Ayudante especializado 20,05 2,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 14,71 0,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
08.03 m2  Solera flot. hormi. HM-20/B/12/XC1 e=7,5cm c/ fibras c/superplas
Suministro y ejecucion de recrecido NIVELADO Y FRATASADO de hormigén HM-20/B/12/XC1, de 7,5cm de es-
pesor armado con fibras de polipropileno y aditivo superplastificante especial para suelos radiantes tipo SIKAMENT
200-R. Totolmente nivelado y fratasado compo pavimento final.
Incluso formacion de juntas perimetrales continuas de poliestireno expandido, de anchura no menor de 5 mm, en
los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estruc-
turales o de dilatacion existentes en el soporte.
Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
HM20_12_1 0,0760 m3  Hormigdn HM-20/B/20/XC1, fabricado en central 68,50 5,21
aditivorad 2,9000 kg  Aditivo para suelo radiantes sikament 200R 1,80 5,22
fibraspolip 0,0800 kg Fibras de polipropileno 4,80 0,38
M11HR010 0,0530 h  Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,25 0,12
mq06cor020 0,0680 h  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén. 11,23 0,76
mq06fra010 0,4000 h  Fratasadora mecanica de hormigén y cuarzo. 4,27 1,71
01 0,2500 h  Oficial de primera 21,56 5,39
AESP 0,2200 h  Ayudante especializado 20,05 4,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 23,20 1,16
TOTAL PARTIDA ..ot 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 m? Pavimento de resina epoxi ¢/ pte union endurecedor. Clase 2
Suministro y aplicacion pavimento a base de resina epoxi sin disolventes con un espesor total de 0,8mm, aplica-
da en tres capas e imprimacién previa sobre soporte de hormigén. acabado ANTIDESLIZANTE (Resistencia al
deslizamiento clase 2), color a determinar por DF. SISTEMA RINOL SEALING o equivalente :
- Capa de imprimacion a base de resina epoxi, aplicada con llana de muescas o de caucho, con un rendimiento
de 300g/m2. RINOL EP-P201 o equivalente.
- Espolv oreado de carga mineral seca con una cuantia de 800g/m2. RINOL QS-20 o equiv alente.
- Dos manos de capa de sellado a base de resina epoxi sin disolventes aplicadas con rodillo con un rendimiento
de 500g/m2 RINOL EP-C523 o equivalente.
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y aspirado de toda la superficie antes de aplicar las capas de sella-
do. Totalmente terminada.
Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
IMPRIMAC 0,3000 kg  Imprimacion. Rinol EP-P201 2,80 0,84
CARGAMIN 0,5000 kg  Carga mineral espolvoreada. Rinol QS-20 3,95 1,98
SELLADO 1,0000 kg Capa sellado. Rinol EP-S600 5,80 5,80
01 0,1900 h  Oficial de primera 21,56 4,10
AESP 0,1900 h  Ayudante especializado 20,05 3,81
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 16,53 0,83
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 17,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
08.05 m2  Tratamiento de solera de hormigén fratasada. Endurecedor+sellado
Suministro y ejecucion de tratamiento superficial de solera fratasada de hormigén consistente en la aplicacion de
una capa endurecedora a base de silicato de sodio, liotio o potasio y capa de sellado, incluyendo los siguientes
trabajos:
- Desbaste del soporte mediante fendlico Naranja Grano 200.
- Limpieza y Pulido mediante maquina rotativa con fenélico Rojo Grano 400.
- Limpieza y aplicacién mediante pulverizado y mopa de capa endurecedora a base de agua con silicatos de so-
dio, litio o potasio modificados en funcién de la apertura del poro de la base. Tipo RINOL DENSISOD, DENSIPLUS
0 DENSIPOT o equivalente, con un rendimiento de 200ml/m?
- Pulido mediante magquina rotativa con fendlico Verde Grano 1000.
- Limpieza y aplicacién mediante pulverizado y mopa de capa protectora y selladora en una solucién a base de
agua, aplicada en dos capas: primera capa 1ltro/30 m2y segunda capa: 1 litro cada 40 m2. Tipo RINOL PERFOR-
MANCE o equivalente
- Limpieza Abrillantado de toda la superficie mediante maquina de alta velocidad.
Totalmente terminada y preparada para su uso final.
Critero de medicién: superficie realmente ejecutada.
ENDURECEDOR 0,2000 | Endurecedor en base agua con silicatos de sodio, litio, potasio 3,50 0,70
SELLADOR 0,0600 | Sellado en base agua. Rinol Performance 4,80 0,29
01 0,1500 h  Oficial de primera 21,56 3,23
AESP 0,1500 h  Ayudante especializado 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,23 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.06 m  Rodapié de MDF lacado en gris antracita de 100x15mm
Suministro y colocacion de rodapié de MDF hidréfugo lacado en color gris antracita 100x 15 mm, fijado con puntas
a paramento vertical y enmasillado.
Incluye: Replanteo y corte de piezas y resolucion de encuentros seglin geometria de la estancia.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
mt18rma030b 1,0500 m  Rodapié de MDF lacado 7x1,5 cm 7,00 7,35
01 0,1500 h  Oficial de primera 21,56 3,23
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 10,58 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.07 m? Pavimento rellanos escaleras. Cemento c/resinas e=1,5mm
Suministro y aplicacion pavimento de micromortero fabricado a base de micromortero fabricado con de cemento,
resinas acrilicas y conglomerantes hidrahulicos especiales, con un espesor total de1,5 mm, aplicada en dos capas
con imprimacion previa y capa final de sellado, todo ello aplicado sobre soporte de hormigén, acabado ANTIDESLI-
ZANTE (Resistencia al deslizamiento clase 2), color a determinar por DF. DECOTOPPING o equiv alente:
- Preparacion y limpieza previa del soporte
- Suministro y aplicacién de capa de adherencia a base de resina acrilica RINOL INDURIT TOPPING B.A. o equi-
valente
- Suministro y aplicacioén de capa de fondo de micro mortero decorativo a base de conglomerantes hidraulicos es-
peciales Rinol Indurit Topping o equiv alente
- Lijado superficial mediante lija de grano 120.
- Suministro y aplicacion de capa final de micro mortero decorativo a base de conglomerantes hidraulicos especia-
les Rinol Indurit Topping o equiv alente.
- Lijado superficial mediante lija de grano fino 400.
- Sellado de la superficie mediante resina de poliuretano Rinol PU TS686 mate o equiv alente.
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y aspirado de toda la superficie antes de aplicar las capas de sella-
do. Totalmente terminada.
Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
INDURIT 0,5000 | Capa imprimacion. Resina acrilica. Indurit topping 2,80 1,40
INDURITMICR 0,5000 kg Capa fondo micromortero. Indurit topping 5,80 2,90
INDURITMICRO 1,0000 kg  Capa fondo micromortero. Indurit topping 5,80 5,80
SELLADOTOPN 1,0000 kg  Capa sellado. Rinol PU-S686 5,80 5,80
01 0,9000 h  Oficial de primera 21,56 19,40
AESP 0,9000 h  Ayudante especializado 20,05 18,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 53,35 2,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
08.08 ml Pavimento peldafieado escaleras. Cemento c/resinas e=1,5mm
Suministro y aplicacion revestimiento de peldafieado a, incluyendo huellay contrahuella a base de micromortero
fabricado con de cemento, resinas acrilicas y conglomerantes hidrahulicos especiales, con un espesor total del,5
mm, aplicada en dos capas con imprimacién previa y capa final de sellado, todo ello aplicado sobre soporte de
hormigén, acabado ANTIDESLIZANTE (Resistencia al deslizamiento clase 2), color a determinar por DF. DECO-
TOPPING o equivalente:
- Preparacion y limpieza previa del soporte
- Suministro y aplicacion de capa de adherencia a base de resina acrilica RINOL INDURIT TOPPING B.A. o equi-
valente
- Suministro y aplicacién de capa de fondo de micro mortero decorativo a base de conglomerantes hidraulicos es-
peciales Rinol Indurit Topping o equiv alente
- Lijado superficial mediante lija de grano 120.
- Suministro y aplicacion de capa final de micro mortero decorativo a base de conglomerantes hidraulicos especia-
les Rinol Indurit Topping o equiv alente.
- Lijado superficial mediante lija de grano fino 400.
- Sellado de la superficie mediante resina de poliuretano Rinol PU TS686 mate o equiv alente.
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y aspirado de toda la superficie antes de aplicar las capas de sella-
do. Totalmente terminada.
Critero de medicion: longitud realmente ejecutada de peldafieado con el siguiente desarrollo: anchura: 180 cm, pro-
fundidad de huella: 30 cm. altura de contrahuella: 18,5 cm
INDURIT 0,5000 | Capa imprimacién. Resina acrilica. Indurit topping 2,80 1,40
INDURITMICR 0,5000 kg  Capa fondo micromortero. Indurit topping 5,80 2,90
INDURITMICRO 1,0000 kg Capa fondo micromortero. Indurit topping 5,80 5,80
SELLADOTOPN 1,0000 kg Capa sellado. Rinol PU-S686 5,80 5,80
01 2,0000 h  Oficial de primera 21,56 43,12
AESP 2,0000 h  Ayudante especializado 20,05 40,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 99,12 4,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 104,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.09 m? Pavimento podotactil. Botones de acero cincado. Novotop access
Suministro y colocacion de franjas de pavimento visual y tactl BOTONES PODOTACTILES Y ANTIDESLIZAN-
TES de acero cincado Acero cincado de 25 mm de didmetro, 17,5mm de alturay 5 mm de relieve empotrados en
pavimento en arranques, desenbarcos de escaleras y camino indicado en la planta baja, colocado con plantilla del
fabricante (180ud/m?). Modelo Novotop Access EMAC o equiv alente.
Colocadas segun documentacion grafica de proy ecto en franjas de 80 cm de profundidad en el sentido de la mar-
cha.
Totalmente instalada.
Criterio de medicion: superficie instalada
POD 1,0000 m?  Novotop access acero cincado 310,00 310,00
ADHE 6,0000 kg  Adhesivo C2TE Keraflex gris Mapei 0,50 3,00
01 0,1000 h  Oficial de primera 21,56 2,16
AESP 0,1000 h  Ayudante especializado 20,05 2,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 317,17 15,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 333,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
08.10 m2 Pavimento podotactil. Perfiles de aluminio natur. Novobandaccess
Suministro y colocacién de franjas de pavimento visual y tactl mediante PERFILES DE ALUMINIO natural de
30mm de anchuray 3m de altura adhesivados al pavimentoy colocados con plantilla del fabricante (12 tiras/ml).
Modelo NOVOBAND ACCESS o equiv alente.
Colocadas segun documentacion grafica de proy ecto en franjas de 50 cm de anchura en el sentido de la marcha.
Totalmente instalada.
Criterio de medicion: superficie instalada
PODBALU 12,5000 ml Novoband access aluminio natural 30x3mm 6,60 82,50
ADHE 6,0000 kg  Adhesivo C2TE Keraflex gris Mapei 0,50 3,00
01 0,1000 h  Oficial de primera 21,56 2,16
AESP 0,1000 h  Ayudante especializado 20,05 2,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 89,67 4,48
TOTAL PARTIDA ..ot 94,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
08.11 * m  Peldafios escaleras.Gres porcelanico: huella, contrahuella.
Suministro y colocacion de peldafios de gres porcelanico todo masa compuestos por huella y contrahuella de la
casa VENATTO modelo SOFT TENERIFE o equivalente, resistencia al deslizamiento clase 2. Colocado a mata-
juntas segun detalle de documentacion grafica de proyecto y segin instrucciones de DF.
Recibido con cemento cola C2TE Keralex Mapei (0 equivalente) y rejuntado con mortero CG2 Keracolor FF Mapei
0 equivalente. Incluso formacidn de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites
con paredes y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada
mt18bpn010aab 1,1000 ml Huellay contrahuella VENATTO modelo SOFT TENERIFE, clase 2. 47,50 52,25
mt09mcr070ch 0,1000 kg  Rejuntado mortero CG2 Keracolor FF Mapei o equivalente. 1,49 0,15
mt09mcr021caa 6,0000 kg  Adhesivo cementoso normal, C1 0,45 2,70
zanquin 1,0000 ml  Doble zanquin chapa acero galvanizado 300x 2mm 7,41 7,41
mt09lec010b 0,0100 m3 Lechada de mortero coloreado . 30,07 0,30
01 0,4000 h  Oficial de primera 21,56 8,62
AESP 0,4000 h  Ayudante especializado 20,05 8,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 79,45 3,97
TOTAL PARTIDA ..ot 83,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.12 * m2 Pavimento rellanos escaleras VENATTO modelo SOFT TENERIFE P3

Suministro y colocacion de pavimento de losas VENATTO modelo SOFT TENERIFE, en formato de 60X30 cm co-

lor a juego con la fase existente a determinar por DF, resistencia al deslizamiento clase 2, para formacion del pa-

vimento de las escaleras en rellanos.

El pavimento garantizara una resistencia al deslizamiento Clase 2: 35 < Rd = 45.

Incluso formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paramentos

verticales y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte; rejunta-

do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las losas y limpieza.

Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
Calatorao 1,0500 m2 VENATTO modelo SOFT TENERIFE, clase 2. 19,00 19,95
mt09mcr070ch 0,1000 kg  Rejuntado mortero CG2 Keracolor FF Mapei 0 equivalente. 1,49 0,15
mt08cem040a 1,0000 kg  Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentacion, en sacos. 0,09 0,09
mt18bmn100 0,5000 kg  Color o borada para pavimento de baldosas de piedra natural. 0,24 0,12
01 0,4000 h  Oficial de primera 21,56 8,62
AESP 0,4000 h  Ayudante especializado 20,05 8,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 36,95 1,85

TOTAL PARTIDA ..ottt 38,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
08.13 * m2  Solera flot. hormi. HM-20/B/12/XC1 e=7 cm. ¢/ mallazo 20x20g5

Suministro y ejecucion de solera flotante FRATASADA formada por:

- Lamina flexible amortiguadora de polietileno quimicamente reticulado de celda cerrada de 10 mm de DANOSA o

equivalente. Unida con cinta adhesiva.

- Recrecido de hormigén HM-20/B/12/XC1, de 7 cm de espesor armado con mallazo (@5 20x 20) totalmente nive-

lado y fratasado para recibir el revestimiento de resinas epoxidicas

Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
HM20_12_1 0,0750 m3  Hormigdn HM-20/B/20/XC1, fabricado en central 68,50 5,14
MALLAPAV 1,2000 m?  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5 B 500 1,85 2,22
acust_10mm 1,0500 m?  Lémina flexible amortiguadora polietileno reticulado e=10mm 3,50 3,68
cinta 0,1000 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas de aislamiento 0,30 0,03
M11HRO010 0,0530 h  Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,25 0,12
01 0,2500 h  Oficial de primera 21,56 5,39
AESP 0,2500 h  Ayudante especializado 20,05 5,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 21,59 1,08

TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.14 * m2  Pavimento continuo de mortero tipo SUELASTIC DECO e=12mm.C1

Suministro y ejecucion de pavimento continuo de mortero de cemento modificado con resinas acrilicas, de 12 mm

de espesor, con tratamiento superficial mediante aplicacion de una capa endurecedora y una doble capa selladora.

Resistencia al deslizamiento clase 1. Tipo SUELASTIC DECO o equivalente. Color GRIS acabado MATE o cual-

quier otro a determinar por la direccion facultativ a.

Incluye:

- Preparacion de la superficie mediante granallado mecénico y aspiracion de los restos con p.p. de llenao de juntas

con resina.

- Suministro y aplicacién de capa de imprimacion y anclaje a base de resina tipo RINOL EP P211 o equivalente

- Suministro, extendido, compactado y alisado mecénico de mortero compuesto por éridos seleccionados, cemen-

to alisado mecénico de mortero modificado con resinas acrilicas. tipo RINOL SUELASTIC DECO o equivalente

- Terminacion fratasado mecanico.

- Proteccion para curado de la superficie mediante lamina de polietileno

- Limpieza de la superficie con producto especfficto tipo RINOL NEUTRO o equiv alente

- Tratamiento superficial mediante capa endurecedora tipo PROSIB 330 o equivalente

- Sellado de la superficie con doble capa tipo PROSIB 1000 mate.

- Apertura y sellado de juntas de retraccion con masilla de poliuretano tipo RINOL PU F925.

- Terminacion totalmente niv elada.

Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
imprima_R 1,0000 kg  Capa de imprimacién. Resina Rinol EP P211 3,80 3,80
Mortero_R 0,1200 M3 Mortero &ridos seleccionados RINOL SUELASCTIC DECO 160,00 19,20
Sellador_R 0,1000 kg  Sellador nanotecnoldgico en base agua PROSIB 330 45,00 4,50
Sellador_R1 0,1500 kg  Sellador nanotecnoldgico en base agua PROSIB 1000 mate 50,00 7,50
masilla_pol 0,1000 kg masilla poliuretano RINOL PU F925 9,15 0,92
limp 1,0000 Ud Repercusion de preparacion y limpieza de la superficie por m? 0,40 0,40
01 0,3000 h  Oficial de primera 21,56 6,47
AESP 0,3000 h  Ayudante especializado 20,05 6,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 48,81 2,44

TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiii i 51,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
08.15 * m?  Pintura 2 componentes resina epoxi ¢/ pte union endurecedor. C1

Suministro y aplicacién pavimento a base de resina epoxi sin disolventes con un espesor total de 0,8mm, aplica-

da en tres capas e imprimacion previa sobre soporte de hormigon. Superficie lisa, resistencia al deslizamiento cla-

se 1, color a determinar por DF. SISTEMA RINOL SEALING o equivalente :

- Capa de imprimacion a base de resina epoxi, aplicada con llana de muescas o de caucho, con un rendimiento

de 300g/m2. RINOL EP-P201 o equivalente.

- Espolvoreado de carga mineral seca con una cuantia de 800g/m2. RINOL QS-20 o equiv alente.

- Dos manos de capa de sellado a base de resina epoxi sin disolventes aplicadas con rodillo con un rendimiento

de 500g9/m2. RINOL EP-C523 o equivalente.

Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y aspirado de toda la superficie antes de aplicar las capas de sella-

do. Totalmente terminada.

Critero de medicion: superficie realmente ejecutada.
IMPRIMAC 0,3000 kg Imprimacién. Rinol EP-P201 2,80 0,84
CARGAMIN 0,5000 kg  Carga mineral espolvoreada. Rinol QS-20 3,95 1,98
SELLADO 1,0000 kg  Capa sellado. Rinol EP-S600 5,80 5,80
01 0,1700 h  Oficial de primera 21,56 3,67
AESP 0,1700 h  Ayudante especializado 20,05 3,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 15,70 0,79

TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiii i 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.16 * m? Pavimento continuo de mortero tipo SUELASTIC DECO e=12mm. C2

Suministro y ejecucion de pavimento continuo de mortero de cemento modificado con resinas acrilicas, de 12 mm

de espesor, con tratamiento superficial mediante aplicacion de una capa endurecedora y una doble capa selladora.

Resistencia al deslizamiento clase 2. Tipo SUELASTIC DECO o equivalente. Color GRIS acabado MATE o cual-

quier otro a determinar por la direccion facultativ a.

Incluye:

- Preparacion de la superficie mediante granallado mecénico y aspiracion de los restos con p.p. de llenao de juntas

con resina.

- Suministro y aplicacién de capa de imprimacion y anclaje a base de resina tipo RINOL EP P211 o equivalente

- Suministro, extendido, compactado y alisado mecénico de mortero compuesto por éridos seleccionados, cemen-

to alisado mecénico de mortero modificado con resinas acrilicas. tipo RINOL SUELASTIC DECO o equivalente

- Terminacion fratasado mecanico.

- Proteccion para curado de la superficie mediante lamina de polietileno

- Limpieza de la superficie con producto especfficto tipo RINOL NEUTRO o equiv alente

- Capa de tratamiento antimachas y antideslizante para clase 2 mediante la aplicacién de producto quimico STO-

NEGRIP o equivalente.

- Apertura y sellado de juntas de retraccion con masilla de poliuretano tipo RINOL PU F925.

- Terminacion totalmente niv elada.

Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
imprima_R 1,0000 kg  Capa de imprimacién. Resina Rinol EP P211 3,80 3,80
Mortero_R 0,1200 M3 Mortero &ridos seleccionados RINOL SUELASCTIC DECO 160,00 19,20
masilla_pol 0,1000 kg  masilla poliuretano RINOL PU F925 9,15 0,92
limp 1,0000 Ud Repercusion de preparacion y limpieza de la superficie por m2 0,40 0,40
stoneg 1,0000 ud  Tratamiento antimanchas y antideslizante clase 2 STONEGRIP 21,00 21,00
01 0,3000 h  Oficial de primera 21,56 6,47
AESP 0,3000 h  Ayudante especializado 20,05 6,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 57,81 2,89

TOTAL PARTIDA ..ot 60,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 ALICATADOS Y PINTURAS
09.01 m2  Alicatado azulejo pasta roja 20x20 cm. Color varios.
ALICATADO DE CUARTOS HUMEDOS:
Suministro y colocacion de alicatado con azulejo de pasta roja formato 20x20 cm acabado MATE combinando dife-
rentes tonalidades (blanco (70%) con ocre(30%) o cualquier otro color a determinar por la DF, SERIE MONOCO-
LOR DE VILAR ALBARO o equivalente, incluso adhesivo C1TE Tixobond White Mapei y rejuntado con mortero
CG2 Keracolor FF Mapei.
Incluso p.p. de piezas piezas especiales de aluminio en los &ngulos.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2,
VA_BLANCO 0,7000 m2  Azulejo 20X20 cm serie monocolor VILAR ALBARO_blanco 14,00 9,80
azu 0,3500 m2  Azulejo 20X20 cm serie monocolor VILAR ALBARO_COLOR 17,00 5,95
mt09mcr021lcaa 3,0000 kg  Adhesivo cementoso normal, C1 0,45 1,35
mtl9aw a010 0,5000 m  Perfil de remate de aluminio 2,10 1,05
mt09lec010b 0,0010 m3 Lechada de mortero coloreado . 30,07 0,03
01 0,3500 h  Oficial de primera 21,56 7,55
AESP 0,3500 h  Ayudante especializado 20,05 7,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 32,75 1,64
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 34,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
09.02 m2  Pintura plastica blanca o color paramentos interiores
Preparacion y pintado de paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola mediante pintura
plastica blanca y de diferentes colores seglin documentacion grafica de proyecto, lisa. Incluso p/p de lijado y lim-
pieza del soporte, mano de fondo, plastecido, repaso parcial de fondo y dos manos de acabado.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada, sin deducir huecos.
mt27pfa010 0,0700 kg  Fondo plastico de sellador acrilico. 5,15 0,36
pcolor 0,4000 kg Pintura plastica colores mate. 1,75 0,70
masilla 0,0600 kg masilla ultrafina acabados 0,75 0,05
01 0,0800 h  Oficial de primera 21,56 1,72
AESP 0,0800 h  Ayudante especializado 20,05 1,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 4,43 0,22
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
09.03 m2  Pintura plastica color, lisa, s/ paramentos verticales exteriore
Pintura de bancos de hormigén. Formacion de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura
pléstica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicacién de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada
en resinas de Pliolite y disolventes organicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura
plastica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolimero acrilico-vinflico, impermeable al
agua de lluvia'y permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano).
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada, sin deducir huecos.
mt27pijl00aaa 0,2000 | Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y disolvente 5,00 1,00
mt27pij020abb 0,2000 | Pintura plastica para exterior a base de un copolimero acrilico- 4,20 0,84
01 0,1500 h  Oficial de primera 21,56 3,23
AESP 0,1500 h  Ayudante especializado 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 8,08 0,40
TOTAL PARTIDA ..ot 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 10 CARPINTERIAMETALICA Y LAMAS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.01 m2  Carpinteria practicable de aluminio Sistema COR 70HI Industrial
Suministro y colocacién de ventanas y puertas balconeras abisagradas de canal europeo Sistema CORTIZO
COR-70 INDUSTRIAL HI, o equivalente, compuestas por perfiles de ALUMINIO LACADO en RAL GRIS GRAFITO,
con herrajes y accesorios homologados para la serie. Compuestas por perfiles de aleacién de aluminio 6063 y tra-
tamiento térmico T-5. Totalmente montada y probada
- Marco y hoja con seccién de 70mm. y 78mm. respectivamente
- Capacidad maxima de acristalamiento de 55mm.
- Espesor de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm en ventanas y 1,7 en puertas balconereas.
- Perfiles de aluminio provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida
6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio, y de profundidad de 32 a 35 mm.
- Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
- AJUNQUILLAMIENTO perimetral exterior e interior con perfiles de aluminio lacados a juego con la carpinteria y
ejecutados segun documentacion gréafica de proy ecto.
- Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC o equivalentes. He-
rraje de seguridad Evo Security o equivalente. Resistencia a la efraccion UNE-EN 1627 Grado RC2 (WK2).
- HERMETICIDAD: Sellado perimetral entre la hoja y el cerco mediante espuma de PU precomprimida y autoadhe-
siva de la misma profundidad que el marco (60mm)y 6,5mm de espesor.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfilerfa, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segln UNE-EN 14351-1.
PRECERCO
- Perfil tubular de acero galvanizado 60x 30x3 CR4
Apertura: PANOS FIJOS Y HOJAS OSCILANTES MOTORIZADAS (segin documentacion grafica de proy ecto).
Categorias alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000  CLASE E1800
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
U del marco: 1,62 W/m%
Aislamiento acustico Rw=44 dB
* Ensay o de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.
ACABADO: aluminio LACADO GRIS GRAFITO segln documentacion gréfica de proyecto o cualquier otro a deter-
minar por la DF. Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacién
electrostatica y posterior coccién a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Incluye:
- Herrajes homologados para la serie, AJUNQUILLAMIENTO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR, tapajuntas,
junquillos perimetrales, garras de fijacion, recibidos de cercos y precercos, remates y piezas especiales, todo ello
segln documentacion grafica de proy ecto.
- Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales garantizando la total estan-
queidad del sistema.
- Transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc. Eli-
minacion de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios au-
xiliares.
Criterio de medicion: superficie del hueco realmente ejecutado.
CORT70 1,0000 m2  Carpinteria de aluminio lacado Sistema COR 70 HI 210,00 210,00
CR4 5,3000 kg Precerco perfil tubular de acero galvanizado 60x 30x 3 3,60 19,08
mt21lpe010aa 2,4000 ml  Espuma de PU precomprimida y autoadhesiva de 70 mm y 1,15 2,76
e=6,5mm
B7J50090 0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp. 9,82 2,46
B7J50010 0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp. 10,09 0,81
junquillos 2,4000 m  Junquillo de aluminio a juego con la carpinteria 1,50 3,60
kit_herrajes2 1,0000 ud  Kit herrajes para apertura oscilobatiente. 25,00 25,00
01 1,2000 h  Oficial de primera 21,56 25,87
AESP 0,9000 h  Ayudante especializado 20,05 18,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 307,63 15,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 323,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.02 m2  Carpinteria aluminio fija y practicable motorizada. CO70HI indus
Suministro y colocacion de ventanas compuestas por pafios fijos y pafios practicables abisagrados de apertura
MOTORIZADA, de canal europeo Sistema CORTIZO COR-70 INDUSTRIAL HI, o equivalente, compuestas por per-
files de ALUMINIO LACADO en RAL GRIS GRAFITO, con herrajes y accesorios homologados para la serie. Com-
puestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Totalmente montada y probada
- Marco y hoja con seccién de 70mm. y 78mm. respectivamente
- Capacidad maxima de acristalamiento de 55mm.
- Espesor de los perfiles de aluminio 1,5 mm en ventanas y 1,7 en puertas balconereas.
- Perfiles de aluminio provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida
6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio, y de profundidad de 32 a 35 mm.
- Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
- AJUNQUILLAMIENTO perimetral exterior e interior con perfiles de aluminio lacados a juego con la carpinteria y
ejecutados segun documentacion gréafica de proy ecto.
- Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC o equivalentes. He-
rraje de seguridad Evo Security o equivalente. Resistencia a la efraccion UNE-EN 1627 Grado RC2 (WK2).
- HERMETICIDAD: Sellado perimetral entre la hoja y el cerco mediante espuma de PU precomprimida y autoadhe-
siva de la misma profundidad que el marco (60mm)y 6,5mm de espesor.
- MOTOR: homologado para peso de las hojas.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segin UNE-EN 14351-1.
PRECERCO
- Perfil tubular de acero galvanizado 60x30x3 CR4
Apertura: BATIENTE Y OSCILOBATIENTE (en algunos casos con MANETA EXTRAIBLE segin documentacion
gréfica de proy ecto).
Categorias alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000  CLASE E1800
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
U del marco: 1,62 W/mz
Aislamiento acustico Rw=44 dB
* Ensay o de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.
ACABADO: aluminio LACADO GRIS GRAFITO seglin documentacién gréfica de proyecto o cualquier otro a deter-
minar por la DF. Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacién
electrostatica y posterior coccién a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Incluye:
- Herrajes homologados para la serie, AJUNQUILLAMIENTO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR, tapajuntas,
junquillos perimetrales, garras de fijacion, recibidos de cercos y precercos, remates y piezas especiales, todo ello
segun documentacion gréfica de proy ecto.
- Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales garantizando la total estan-
queidad del sistema.
- Transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc. Eli-
minacion de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios au-
xiliares.
Criterio de medicion: superficie del hueco realmente ejecutado.
CORT70 1,0000 m2  Carpinteria de aluminio lacado Sistema COR 70 HI 210,00 210,00
CR4 5,3000 kg Precerco perfil tubular de acero galvanizado 60x 30x 3 3,60 19,08
mt21lpe010aa 2,4000 ml  Espuma de PU precomprimida y autoadhesiva de 70 mm y 1,15 2,76
€=6,5mm
B7J50090 0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp. 9,82 2,46
B7J50010 0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp. 10,09 0,81
junquillos 2,4000 m  Junquillo de aluminio a juego con la carpinteria 1,50 3,60
KIT_HERRAJES3 0,3300 ud  Kit herrajes para apertura motorizada 30,00 9,90
MOTOR 0,3300 Ud Motor y accesorios motorizacion 275,00 90,75
AESP 0,9000 h  Ayudante especializado 20,05 18,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 357,41 17,87
01 1,2000 h  Oficial de primera 21,56 25,87
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ...ooiiieiieieee s 401,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.03 m2  Puerta aluminio alto transito CRPT. Cerradura+cierrapuertas
Suministro y colocacién de puerta abisagrada de aluminio lacado en RAL GRIS GRAFITO, CON ROTURA DE
PUENTE TERMICO, Sistema MILLENNIUM PLUS 70 de Cortizo o equivalente, apertura hacia el exterior, dimen-
siones segln documentacion gréfica de proy ecto. Totalmente montada y probada
- Perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm.
con un espesor de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad mé&xima de acristalamiento de 54 mm.
Con 4 visagras mecéanicas homologadas para soportar 220 Kg. de peso por hoja.
- ROTURA DE PUENTE TERMICO obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6 reforzada con un
25% de fibra de vidrio de 24 mm. y con espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanquei-
dad por un sistema de doble junta de EPDM.
- AJUNQUILLAMIENTO perimetral con perfiles de aluminio lacados a juego con la carpinteria y ejecutados segun
documentacion gréfica de proy ecto.
- Sellado perimetral entre la hoja y el cerco mediante espuma de PU precomprimida y autoadhesiva de la misma
profundidad que el marco (70 mm) y 6,5mm de espesor.
- SIN PERFIL INFERIOR ENTRE HOJA Y PAVIMENTO
PRECERCO
- Perfil tubular de acero galvanizado 60x 30x3 CR4
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comision Europea.
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MARCO:
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A
Resistencia al viento segtn Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C4
U del marco: 2.5 W/m#
Aislamiento AcUstico Rw= 38 dB.
ACABADO: aluminio LACADO GRIS GRAFITO seglin documentacion grafica de proyecto o cualquier otro a deter-
minar por la DF. Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacién
electrostatica y posterior coccién a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR: colgar homologados con la serie, juntas de acristalamiento de EPDM
de altas prestaciones, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados.
SISTEMAS DE CIERRE:
- Cerradura MAESTREADA 3 NIVELES homologada para barra antipanico
- Barra antipanico CON DESBLOQUEO DE LLAVE homologada EN -179:2009 TESA TOP SOBREPONER O EQUI-
VALENTE. Acabado LIMA. Incluso pp accesorios
- Tirador y maneta exterior a juego con perfileria
- CIERRAPUERTAS C/ GUIA. tré&fico intenso, para puertas de 120 KG y 1 de anchura, CON RETENCION MECA-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE
Incluy e: suministro y colocacion de tapajuntas, junquillos perimetrales, recibidos de cercos y precercos, remates
y piezas especiales, sellado perimetral con espuma de poliuretano hasta garantizar su total estanqueidad y ajuste
final de hoja Totalmente instalada y en funcionamiento.
Criterio de medicion: superficie del hueco realmente ejecutado.
pvl 1,0000 m2  Puerta de aluminio Sistema MILLENNIUM PLUS de "Cortizo 295,00 295,00
Sistemas"
CR4 4,2500 kg  Precerco perfil tubular de acero galvanizado 60x 30x 3 3,60 15,30
mt21lpe010aa 1,2000 ml  Espuma de PU precomprimida y autoadhesiva de 70 mm y 1,15 1,38
e=6,5mm
B7J50090 0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp. 9,82 2,46
B7J50010 0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp. 10,09 0,81
junquillos 1,5000 m  Junquillo de aluminio a juego con la carpinteria 1,50 2,25
VARIEDAD 0,5000 Ud Herrajes, pernios y tiradores 15,00 7,50
cierrapu 0,5000 Ud Cierrapuertas ¢/ guiay c/ retencion mecanica ASSA ABLOY DC 340 115,00 57,50
pan2 0,5000 Ud Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niveles 25,00 12,50
MANETA_EXT 1,0000 Ud Maneta homologada a juego con perfileria 21,00 21,00
tirador 0,5000 Ud Tirador exterior a juego con carpinteria 19,00 9,50
01 1,2000 h  Oficial de primera 21,56 25,87
AESP 0,9000 h  Ayudante especializado 20,05 18,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 469,12 23,46

TOTAL PARTIDA ..ot 492,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.04 m2  Puerta aluminio alto transito CRPT. Electrocer+cierrapuetas
Suministro y colocacion de puerta abisagrada de aluminio lacado en RALES indicados en documentacion gréfica
de proyecto, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, Sistema MILLENNIUM PLUS 70 de Cortizo o equiv alente,
apertura hacia el exterior, dimensiones segln documentacion grafica de proy ecto. Totalmente montada y probada
- Perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm.
con un espesor de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad mé&xima de acristalamiento de 54 mm.
Con 4 visagras mecéanicas homologadas para soportar 220 Kg. de peso por hoja.
- ROTURA DE PUENTE TERMICO obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6 reforzada con un
25% de fibra de vidrio de 24 mm. y con espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanquei-
dad por un sistema de doble junta de EPDM.
- Sellado perimetral entre la hoja y el cerco mediante espuma de PU precomprimida y autoadhesiva de la misma
profundidad que el marco (70 mm) y 6,5mm de espesor.
- SIN PERFIL INFERIOR ENTRE HOJA Y PAVIMENTO
PRECERCO
- Perfil tubular de acero galvanizado 50x40x3 CR4
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comision Europea.
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MARCO:
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A
Resistencia al viento segtin Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C4
U del marco: 2.5 W/m#
Aislamiento AcUstico Rw= 38 dB.
ACABADO: aluminio LACADO GRIS GRAFITO segln documentacién grafica de proyecto o cualquier otro a deter-
minar por la DF. Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacién
electrostatica y posterior coccién a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR: colgar homologados con la serie, juntas de acristalamiento de EPDM
de altas prestaciones, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados.
SISTEMAS DE CIERRE:
- Electrocerradura MAESTREADA 3 NIVELES homologada para barra antipanico
- Barra antipanico CON DESBLOQUEO DE LLAVE homologada EN -179:2009 TESA TOP SOBREPONER O EQUI-
VALENTE. Acabado LIMA. Incluso pp accesorios
- Tirador y maneta exterior a juego con perfileria
- CIERRAPUERTAS C/ GUIA. tré4fico intenso, para puertas de 120 KG y 1 de anchura, CON RETENCION MECA-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE
Incluy e: suministro y colocacion de tapajuntas, junquillos perimetrales, recibidos de cercos y precercos, remates
y piezas especiales, sellado perimetral con espuma de poliuretano hasta garantizar su total estanqueidad y ajuste
final de hoja Totalmente instalada y en funcionamiento.
Criterio de medicion de proy ecto: superficie proy ectada.
pvl 1,0000 m?  Puerta de aluminio Sistema MILLENNIUM PLUS de "Cortizo 295,00 295,00
Sistemas”
CR4 4,2500 kg Precerco perfil tubular de acero galvanizado 60x 30x 3 3,60 15,30
mt21lpe010aa 1,2000 ml  Espuma de PU precomprimida y autoadhesiva de 70 mm y 1,15 1,38
€=6,5mm
B7J50090 0,2500 dm3 Masilla sella.,poliuretano monocomp. 9,82 2,46
B7J50010 0,0800 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomp. 10,09 0,81
junquillos 1,5000 m  Junquillo de aluminio a juego con la carpinteria 1,50 2,25
VARIEDAD 0,5000 Ud Herrajes, pernios y tiradores 15,00 7,50
cierrapu 0,5000 Ud Cierrapuertas ¢/ guia y c/ retencién mecanica ASSA ABLOY DC 340 115,00 57,50
pan2 0,5000 Ud Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niveles 25,00 12,50
electrocerrad 0,5000 Ud Electrocerradura 20,00 10,00
MANETA_EXT 1,0000 Ud Maneta homologada a juego con perfileria 21,00 21,00
tirador 0,5000 Ud Tirador exterior a juego con carpinteria 19,00 9,50
01 1,2000 h  Oficial de primera 21,56 25,87
AESP 0,9000 h  Ayudante especializado 20,05 18,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 479,12 23,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..ottt 503,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
10.05 m2 Celosia lamas orientables de aluminio perfilado 120mm. MANUAL
Suministro y montaje de celosfa orientable de acero perfilado con accionamiento manual compuesta por :
- Lamas tubulares de seccion rectangular con solapes en los extremos de 120x 18mm LACADAS EN GRIS GRAFI-
TO o cualquier otro RAL a determinar por DF instaladas en posicién horizontal. Modelo GRADPANEL P-120 de
Gradhermetic o equivalente.
Lamas unidas a regle de accionamiento de pletina de aluminio con clip de poliamida y ejes de pivotacion de acero
inoxidable. Tapetas en los extremos de las lamas del mismo RAL. Longitud y despiece segin documentacion
gréfica de proy ecto.
- Marco perimetral y montanes v erticales mediante pergil tubular extrusionado de 40x 40 lacado a juego con las la-
mas, mecanizados para insercion de casquillos a modo de cojinetes antifriccion de los ejes de pivotacion de las la-
mas.
Incluy e todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. Totalmente instaladas y en funcionamiento.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada
dadfaf 1,0500 m?  Celosia lamas orientables de 120 mm aluminio perfilado y lacado 120,00 126,00
Lcelosias 2,5000 m  Recercado perimetral y montantes perfil 40x 40x 3mm 10,00 25,00
mt26aaa020 1,0000 Ud Perfiles de sujeccion, anclaje y sistema de accionamiento 10,00 10,00
01 0,5000 h  Oficial de primera 21,56 10,78
AESP 0,5000 h  Ayudante especializado 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 181,81 9,09
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 190,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
10.06 Ud Barra antipanico puertas de una hoja
Suministro y colocacién de barra antipanico para puertas de UNA HOJA, homologada de forma que garantice la
apertura mediante la aplicacion de una fuerza igual o menor a a 25N (puertas en itinerios accesibles) y 65N (si las
puertas son El) modelo TESA SERIE TOP LIMA SOBREPONER o equivalente, con ajuste y fijacion en obra.
Totalmente montada y probada, con todos los dispositivos y mecanismos necesarios para su correcto funciona-
miento.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
barral 1,0000 Ud Barra antipanico de una hoja TESA SERIE TOP o equivalente 190,00 190,00
01 0,1900 h  Oficial de primera 21,56 4,10
AESP 0,1900 h  Ayudante especializado 20,05 3,81
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 197,91 9,90
TOTAL PARTIDA ..ot 207,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA MADERA
11.01 Ud Puerta dos hojas 234x92+92x4,5 cm. Cerco 35
Suministro y colocacion de puerta de paso ciega para uso intensivo DE 2 HOJAS tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-
ORS 0 equivalente compuesta por:
- Dos hojas iguales de 234,5x 184 (92+92)x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fe-
nélico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de
haya vaporizada con canto enrasado.
- Cerco TELESCOPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 35 cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornilleria oculta y con burlete perimetral embuti-
do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y burlete perimetral para junta entre el cerco y la tabi-
queria para garantizar el ajuste del mismo
HERRAJES:
- 4 pernios de acero inoxidable,
- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave maestrada 3 niveles
- juego de manillas con manivelas en "U" de acero inoxidable, con placa cuadrada de 17x17cm en acero inoxi-
dable y abrochadas entre si mediante tornillos pasantes.
- Tope esférico con goma amortiguadora
Incluy e: sujeccion atabiqueria mediante tornilleria oculta e iny eccion de poliuretano, fijacién de los herrajes y ajuste
final de cerco y hoja. Totalmente montada.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
puerta94 2,0000 Ud Puerta de dos hoja de 234x 184x4,5 cm, contrachapada HPL 535,00 1.070,00
cerco35 1,0000 Ud Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 35 cm. 95,00 95,00
tope 1,0000 Ud Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
mt23ibx 010bab 8,0000 Ud Pernios acero inoxidable 5,00 40,00
mt23pph011 18,0000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura maestreada (3 niveles) y accesorios 35,00 35,00
maneta 2,0000 Ud Maneta en U de acero inoxidable con placa cuadrada 25,00 50,00
01 3,2000 h  Oficial de primera 21,56 68,99
AESP 3,2000 h  Ayudante especializado 20,05 64,16
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.432,22 71,61
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 1.503,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.02 Ud Puerta una hoja 234x104x4,5 cm y mampara fija 240x95. Cerco 17

Suministro y colocacion de puerta de paso ciega para uso intensivo DE 1 HOJA con MAMPARA DE ALUMINIO

para alojar vidrio fijo. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equivalente compuesta por:

- Hoja de 234,5x104x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fendlico de 3 mm. y al-

ma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada

con canto enrasado.

- Mampara fija de aluminio ex trusionado anodizado aluminio mate 240x 95 para alojamiento de vidrio fijo de seguri-

dad. Modelo Rapid Alum anexa a puerta.

- Cerco TELESCOPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 17 cm)

DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornilleria oculta y con burlete perimetral embuti-

do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y burlete perimetral para junta entre el cerco y la tabi-

queria para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:

- 4 pernios de acero inoxidable,

- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave maestrada 3 niveles

- juego de manillas con manivelas en "U" de acero inoxidable, con placa cuadrada de 17x17cm en acero inoxi-

dable y abrochadas entre si mediante tornillos pasantes.

- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujeccion atabiqueria mediante tornilleria oculta e iny eccién de poliuretano, fijacién de los herrajes y ajuste

final de cerco y hoja. Totalmente montada.

Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.

HERRAJES:

- 4 pernios de acero inoxidable,

- cerradura maestreada (3 niveles)

- maneta de acero inoxidable a ambos lados, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304 o equivalente con placa cua-

drada

- Tope

Incluso: ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y sus

recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material segln cuadro de carpinterias de la documentacién

gréfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
P104 1,0000 Ud Puerta de una hoja de 240x 104x 4,5 cm, contrachapada HPL 540,00 540,00
cerco20 1,0000 Ud Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm. 85,00 85,00
MAPFIJA 1,0500 Ud Mampara fija de aluminio Modelo Rapid Alum anexa a puerta. 350,00 367,50
tope 1,0000 Ud Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
mt23ibx 010bab 4,0000 Ud Pernios acero inoxidable 5,00 20,00
mt23pph011 18,0000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura maestreada (3 niveles) y accesorios 35,00 35,00
maneta 2,0000 Ud Maneta en U de acero inoxidable con placa cuadrada 25,00 50,00
01 3,5000 h  Oficial de primera 21,56 75,46
AESP 3,5000 h  Ayudante especializado 20,05 70,18
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.252,21 62,61

TOTAL PARTIDA ..ottt 1.314,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Pégina

54



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03 Ud Puerta una hoja 234x104x4,5 cm y mampara fija 240x95. Cerco 55

Suministro y colocacion de puerta de paso ciega para uso intensivo DE 1 HOJA con MAMPARA DE ALUMINIO

para alojar vidrio fijo. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equivalente compuesta por:

- Hoja de 234,5x104x 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fendlico de 3 mm. y al-

ma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada

con canto enrasado.

- Mampara fija de aluminio ex trusionado anodizado aluminio mate 240x 95 para alojamiento de vidrio fijo de seguri-

dad. Modelo Rapid Alum anexa a puerta.

- Cerco TELESCOPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 55cm)

DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornilleria oculta y con burlete perimetral embuti-

do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y burlete perimetral para junta entre el cerco y la tabi-

queria para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:

- 4 pernios de acero inoxidable,

- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave maestrada 3 niveles

- juego de manillas con manivelas en "U" de acero inoxidable, con placa cuadrada de 17x17cm en acero inoxi-

dable y abrochadas entre si mediante tornillos pasantes.

- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujeccion atabiqueria mediante tornilleria oculta e iny eccién de poliuretano, fijacién de los herrajes y ajuste

final de cerco y hoja. Totalmente montada.

Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
P104 1,0000 Ud Puerta de una hoja de 240x 104x 4,5 cm, contrachapada HPL 540,00 540,00
cercob5 1,0000 Ud Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 55 cm. 125,00 125,00
MAPFIJA 1,0500 Ud Mampara fija de aluminio Modelo Rapid Alum anexa a puerta. 350,00 367,50
tope 1,0000 Ud Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
mt23ibx 010bab 4,0000 Ud Pernios acero inoxidable 5,00 20,00
mt23pph011 18,0000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura maestreada (3 niveles) y accesorios 35,00 35,00
maneta 2,0000 Ud Maneta en U de acero inoxidable con placa cuadrada 25,00 50,00
01 3,5000 h  Oficial de primera 21,56 75,46
AESP 3,5000 h  Ayudante especializado 20,05 70,18
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.292,21 64,61

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 1.356,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCARNIZ FASE 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04 Ud Puerta una hoja 234x94x4,5 cm. Cerco 17

Suministro y colocacion de puerta de paso ciega para uso intensivo DE 1 HOJA. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-

ORS o equivalente compuesta por:

- Hoja de 234,5x94x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenélico de 3mm. y alma

maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con

canto enrasado.

- Cerco TELESCOPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 17 cm)

DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornilleria oculta y con burlete perimetral embuti-

do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y burlete perimetral para junta entre el cerco y la tabi-

queria para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:

- 4 pernios de acero inoxidable,

- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave maestrada 3 niveles

- juego de manillas con manivelas en "U" de acero inoxidable, con placa cuadrada de 17x17cm en acero inoxi-

dable y abrochadas entre si mediante tornillos pasantes.

- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujeccion atabiqueria mediante tornilleria oculta e iny eccién de poliuretano, fijacién de los herrajes y ajuste

final de cerco y hoja. Totalmente montada.

Criterio de medicion: unidades realmente ejecutada
P94 1,0000 Ud Puerta de una hoja de 234x94x4,5 cm, contrachapada HPL 535,00 535,00
cerco20 1,0000 Ud Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm. 85,00 85,00
tope 1,0000 Ud Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
mt23ibx 010bab 4,0000 Ud Pemios acero inoxidable 5,00 20,00
mt23ppbh011 18,0000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura maestreada (3 niveles) y accesorios 35,00 35,00
maneta 2,0000 Ud Maneta en U de acero inoxidable con placa cuadrada 25,00 50,00
01 3,2000 h  Oficial de primera 21,56 68,99
AESP 3,2000 h  Ayudante especializado 20,05 64,16
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 867,22 43,36

TOTAL PARTIDA ..ottt 910,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.05 Ud Puerta una hoja 234x94x4,5 cm y mampara fija 240x55. Cerco 17

Suministro y colocacion de puerta de paso ciega para uso intensivo DE 1 HOJA con MAMPARA DE ALUMINIO

para alojar vidrio fijo. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equivalente compuesta por:

- Hoja de 234,5x94x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fendlico de 3 mm. y alma

maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con

canto enrasado.

- Mampara fija de aluminio ex trusionado anodizado aluminio mate 240x 55 para alojamiento de vidrio fijo de seguri-

dad. Modelo Rapid Alum anexa a puerta.

- Cerco TELESCOPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 17 cm)

DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornilleria oculta y con burlete perimetral embuti-

do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y burlete perimetral para junta entre el cerco y la tabi-

queria para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:

- 4 pernios de acero inoxidable,

- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave maestrada 3 niveles

- juego de manillas con manivelas en "U" de acero inoxidable, con placa cuadrada de 17x17cm en acero inoxi-

dable y abrochadas entre si mediante tornillos pasantes.

- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujeccion atabiqueria mediante tornilleria oculta e iny eccién de poliuretano, fijacién de los herrajes y ajuste

final de cerco y hoja. Totalmente montada.

Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
P94 1,0000 Ud Puerta de una hoja de 234x94x4,5 cm, contrachapada HPL 535,00 535,00
cerco20 1,0000 Ud Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm. 85,00 85,00
MAPFIJA2 1,0500 Ud Mampara fija de aluminio Modelo Rapid Alum anexa a puerta 345,00 362,25
tope 1,0000 Ud Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
mt23ibx 010bab 4,0000 Ud Pernios acero inoxidable 5,00 20,00
mt23pph011 18,0000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura maestreada (3 niveles) y accesorios 35,00 35,00
maneta 2,0000 Ud Maneta en U de acero inoxidable con placa cuadrada 25,00 50,00
01 3,5000 h  Oficial de primera 21,56 75,46
AESP 3,5000 h  Ayudante especializado 20,05 70,18
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.241,96 62,10

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 1.304,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCARNIZ FASE 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.06 Ud Puerta una hoja 234x94x4,5 cm. Rebaje de hoja 2 cm. Cerco 17.

Suministro y colocacion de puerta de paso ciega para uso intensivo DE 1 HOJA. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-

ORS o equivalente compuesta por:

- Hoja de 234,5x94x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fendlico de 3 mm. y alma

maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con

canto enrasado. HOJA REBAJADA 2 cm para permitir la circulacion natural del aire.

- Cerco TELESCOPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 17 cm)

DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornilleria oculta y con burlete perimetral embuti-

do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y burlete perimetral para junta entre el cerco y la tabi-

queria para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:

- 4 pernios de acero inoxidable,

- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave maestrada 3 niveles

- juego de manillas con manivelas en "U" de acero inoxidable, con placa cuadrada de 17x17cm en acero inoxi-

dable y abrochadas entre si mediante tornillos pasantes.

- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujeccion atabiqueria mediante tornilleria oculta e iny eccién de poliuretano, fijacién de los herrajes y ajuste

final de cerco y hoja. Totalmente montada.

Criterio de medicion: unidades realmente ejecutada
P94 1,0000 Ud Puerta de una hoja de 234x94x4,5 cm, contrachapada HPL 535,00 535,00
cerco20 1,0000 Ud Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm. 85,00 85,00
tope 1,0000 Ud Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
mt23ibx 010bab 4,0000 Ud Pemios acero inoxidable 5,00 20,00
mt23ppbh011 18,0000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura maestreada (3 niveles) y accesorios 35,00 35,00
maneta 2,0000 Ud Maneta en U de acero inoxidable con placa cuadrada 25,00 50,00
01 3,2000 h  Oficial de primera 21,56 68,99
AESP 3,2000 h  Ayudante especializado 20,05 64,16
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 867,22 43,36

TOTAL PARTIDA ..ottt 910,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.07 Ud Puerta una hoja 234x94x4,5 cm. Rebaje de hoja 2 cm. Cerco 45

Suministro y colocacion de puerta de paso ciega para uso intensivo DE 1 HOJA. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-

ORS o equivalente compuesta por:

- Hoja de 234,5x94x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fendlico de 3 mm. y alma

maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con

canto enrasado. HOJA REBAJADA 2 cm para permitir la circulacion natural del aire.

- Cerco TELESCOPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 45cm)

DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornilleria oculta y con burlete perimetral embuti-

do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y burlete perimetral para junta entre el cerco y la tabi-

queria para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:

- 4 pernios de acero inoxidable,

- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave maestrada 3 niveles

- juego de manillas con manivelas en "U" de acero inoxidable, con placa cuadrada de 17x17cm en acero inoxi-

dable y abrochadas entre si mediante tornillos pasantes.

- Tope esférico con goma amortiguadora

Incluy e: sujeccion atabiqueria mediante tornilleria oculta e iny eccién de poliuretano, fijacién de los herrajes y ajuste

final de cerco y hoja. Totalmente montada.

Criterio de medicion: unidades realmente ejecutada
P94 1,0000 Ud Puerta de una hoja de 234x94x 4,5 cm, contrachapada HPL 535,00 535,00
cercob5 1,0000 Ud Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 55 cm. 125,00 125,00
tope 1,0000 Ud Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
mt23ibx 010bab 4,0000 Ud Pernios acero inoxidable 5,00 20,00
mt23ppb011 18,0000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura maestreada (3 niveles) y accesorios 35,00 35,00
maneta 2,0000 Ud Maneta en U de acero inoxidable con placa cuadrada 25,00 50,00
01 3,2000 h  Oficial de primera 21,56 68,99
AESP 3,2000 h  Ayudante especializado 20,05 64,16
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 907,22 45,36

TOTAL PARTIDA ..ot 952,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.08 Ud Puerta una hoja 234x94x4,5 cm. Rebaje h2 cm. Condena. Cerco 17.

Suministro y colocacion de puerta de paso ciega para uso intensivo DE 1 HOJA. Tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-

ORS o equivalente compuesta por:

- Hoja de 234,5x94x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fendlico de 3 mm. y alma

maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con

canto enrasado. HOJA REBAJADA 2 cm para permitir la circulacion natural del aire.

- Cerco TELESCOPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 17 cm)

DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornilleria oculta y con burlete perimetral embuti-

do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y burlete perimetral para junta entre el cerco y la tabi-

queria para garantizar el ajuste del mismo

HERRAJES:

- 4 pernios de acero inoxidable,

- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave maestrada 3 niveles

- juego de manillas con manivelas en "U" de acero inoxidable, con placa cuadrada de 17x17cm en acero inoxi-

dable y abrochadas entre si mediante tornillos pasantes.

- Tope esférico con goma amortiguadora

- condena interior con sistema de deshlogue desde ex terior (s/normativa accesibilidad)

Incluy e: sujeccion atabiqueria mediante tornilleria oculta e iny eccion de poliuretano, fijacién de los herrajes y ajuste

final de cerco y hoja. Totalmente montada.

Criterio de medicion: unidades realmente ejecutada
P94 1,0000 Ud Puerta de una hoja de 234x94x 4,5 cm, contrachapada HPL 535,00 535,00
cerco20 1,0000 Ud Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 20 cm. 85,00 85,00
CONDENA 1,0000 Ud Condena c/deshloqueo exterior s/ norma accesibilidad 22,54 22,54
tope 1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
mt23ibx 010bab 4,0000 Ud Pernios acero inoxidable 5,00 20,00
mt23ppb011 18,0000 Ud  Tomnillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppbh200 1,0000 Ud Cerradura maestreada (3 niveles) y accesorios 35,00 35,00
maneta 2,0000 Ud Maneta en U de acero inoxidable con placa cuadrada 25,00 50,00
01 3,2000 h  Oficial de primera 21,56 68,99
AESP 3,2000 h  Ayudante especializado 20,05 64,16
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 889,76 44,49

TOTAL PARTIDA ..ottt 934,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.09 Ud Puerta dos hojas 234x92+92x4,5 cm. Cerco 55
Suministro y colocacion de puerta de paso ciega para uso intensivo DE 2 HOJAS tipo TECNIC 3 DE RAPID DO-
ORS o equivalente compuesta por:
- Dos hojas iguales de 234,5x 184 (92+92)x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fe-
nélico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de
haya vaporizada con canto enrasado.
- Cerco TELESCOPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 55cm)
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL fijado con tornilleria oculta y con burlete perimetral embuti-
do en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y burlete perimetral para junta entre el cerco y la tabi-
queria para garantizar el ajuste del mismo
HERRAJES:
- 4 pernios de acero inoxidable,
- cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave maestrada 3 niveles
- juego de manillas con manivelas en "U" de acero inoxidable, con placa cuadrada de 17x17cm en acero inoxi-
dable y abrochadas entre si mediante tornillos pasantes.
- Tope esférico con goma amortiguadora
Incluy e: sujeccion atabiqueria mediante tornilleria oculta e iny eccién de poliuretano, fijacién de los herrajes y ajuste
final de cerco y hoja. Totalmente montada.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
puerta94 2,0000 Ud Puerta de dos hoja de 234x 184x 4,5 cm, contrachapada HPL 535,00 1.070,00
cercob5 1,0000 Ud Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 55 cm. 125,00 125,00
tope 1,0000 Ud Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
mt23ibx 010bab 8,0000 Ud Pernios acero inoxidable 5,00 40,00
mt23ppbh011 18,0000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura maestreada (3 niveles) y accesorios 35,00 35,00
maneta 2,0000 Ud Maneta en U de acero inoxidable con placa cuadrada 25,00 50,00
01 3,2000 h  Oficial de primera 21,56 68,99
AESP 3,2000 h  Ayudante especializado 20,05 64,16
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.462,22 73,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.535,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS
11.10 m2 Cabina para aseo y ducha, de 2000 mm de altura
Suministro y montaje de cabina para aseo y ducha, de 2000 mm de altura, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir por la DF; compuesta de: frentes con zonas fijas y puertas batientes de 700x1800 mm y
paneles divisores de 1800 mm de altura.
Herrajes formados por estructura soporte de aluminio anodizado, compuesta por perfil guia horizontal de seccion
circular de 25 mm de didmetro, rosetas, pinzas de sujecién de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fija-
cion a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por 3 bisagras por hoja, tirador en inox con
condena e indicador exterior de libre y ocupado con sistema de liberacion desde el exterior, y patas regulables en
altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totaimente monta-
da.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
CABINAL 1,0000 m2  Cabina aseo tablero fendlico HPL 13mm, estructura y patas 85,00 85,00
herra_ 0,1700 Ud Herrajes, tirador y condena puertas 40,00 6,80
01 0,4540 h  Oficial de primera 21,56 9,79
AESP 0,4540 h  Ayudante especializado 20,05 9,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 110,69 5,53
TOTAL PARTIDA ..ot 116,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.11 m  Encimera de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor
Suministro y colocacion de encimera de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la DF, de
600 mm de anchura'y 700 mm de altura, con faldon frontal en todo su perimetro de 300 mm, colocadas sobre es-
tructura perimetral de acero inoxidables, patas regulables con proteccién polimérica inferior y cerco perimetral de
acero inoxidable.
Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordén de 5 mm de espesor de sellador elastico, formacion de
hueco, copete, embellecedor y remates, perfectamente terminada.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
encime 1,0000 m  Encimera de tablero HPL, 13 mm de espesor 35,00 35,00
faldon 1,1000 m  faldon perimetral 300 mm y copete 5 mm 13,00 14,30
hueco 1,0000 Ud  Formacion de huecos en encimera 4,14 4,14
aux 3,5000 Ud Material auxiliar para anclaje de tableros 1,66 5,81
subest 1,0000 m  Estructura, patas regulables y cerco perimetral de acero inoxid 35,00 35,00
mt32war010 0,0470 kg  Sellador elastico de poliuretano monocomponente para juntas. 2,66 0,13
01 0,3680 h  Oficial de primera 21,56 7,93
AESP 0,0930 h  Ayudante especializado 20,05 1,86
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 104,17 5,21
TOTAL PARTIDA ..ot 109,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
11.12 ml  Mostrador de madera maciza de cedro rojo.dimensiones 50x4 cm
Suministro y colocacion de mostrador de madera maciza de cedro rojo del Atlantico de 50x4cm, instalado sobre
subestructura tubular de acero galvanizado y angular corrido. Fijado mediante adhesivo de poliuretano y tornilleria
a la estructura.
Incluso cajén de madera de cedro rojo del 45x26x800mm para recrecido del mostrador (2 unidades), cerrado por
todas sus caras excepto por una segln detalle de documentacion grafica de proy ecto.
Incluso recercado perimetral, remateria anclajes y sellado.
Incluy e: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion del mostrador. Colocacion y fijacion de los elementos
de soporte. Colocacion, ajuste y fijacion de la encimera sobre los elementos soporte. Colocacion de remates, se-
llado y masillado de encuentros.
Criterio de medicion de obra: longitud realmente ejecutada.
CEDRO 1,0000 m  Mostrador madera cedro rojo de 70x4 cm, embellecedores y 105,00 105,00
remates
aux 3,5000 Ud Material auxiliar para anclaje de tableros 1,66 5,81
subes 1,0000 Ud subestructura de acero galvanizado 25,00 25,00
CAJON 0,4500 Ud PP Cajon cajon madera 45x 26x 100cm. 300,00 135,00
01 0,5000 h  Oficial de primera 21,56 10,78
AESP 0,5000 h  Ayudante especializado 20,05 10,03
%0200 5,0000 %  Medios auxiliares 291,62 14,58
TOTAL PARTIDA ..ot 306,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
11.13 m  Pasamanos de madera madera de cedro rojo de 50 mm de didmetro
Suministro y colocacion de pasamanos de madera de cedro rojo del Alantico de 50 mm de diametro, con soportes
de acero inoxidable colocados cada 60 cm, instalado seglin documentacién gréfica de proy ecto.
Incluso p/p de patas de agarre, recibido de albafiileria, fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y
tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en obra.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
pasam_cedro 1,0000 m  Pasamanos de madera de cedro del Atantico de 50 mm diametro 33,50 33,50
tornillo 4,0000 Ud Tornillo de ensamble de zinc. 0,01 0,04
soportes 3,0000 m  Soporte de acero inoxidable 7,50 22,50
01 0,3500 h  Oficial de primera 21,56 7,55
AESP 0,3500 h  Ayudante especializado 20,05 7,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 70,61 3,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 74,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 VIDRIOS
12.01 m2 Doble acristalamiento exterior baja emisividad, 3+3/16/4+4.2
Doble acristalamiento BAJO EMISIVO Y CONTROL SOLAR SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 33.2/16
aire/44.2 "SAINT GOBAIN" o equiv alente, conjunto formado por:
- Vidrio ex terior formado por dos lunas de vidrio laminar de seguridad STADIP 4+4 (2 hojas Planiterm 4S de 4mm)
unidas mediante una l&mina incolora de butiral de polivinilo de 0,76 mm de espesor, con capa de control solar y
baja emisividad trmica incorporada en la cara interior.
- Camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm
- Vidrio interior formado por dos lunas de vidrio laminar de seguridad STADIP PROTECT de 3+3 mm (2 hojas Pla-
niterm 4S de 3mm) unidas mediante dos laminas incoloras de butiral de polivinilo de 0,76 mm de espesor.
Todo ello fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio
con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.
Factor solar g: 40% y sc:64%
Conductividad rmica Uv:1.3 W/m%
indice de aislamiento a ruido aéreo directo, Rw (dB) y términos de adaptacion espectral C y Ctr, segin UNE-EN
12758: 36 (-2; -6)
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Eliminacién
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res.
Criterio de medicion de proy ecto: superficie de carpinterfa a acristalar, segiin documentacion grafica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
vidriol 1,0000 m2  Doble acristalamiento baja emisividad, 3+3/16/4+4.2 75,00 75,00
CARTSILIC 0,5800 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 1,81 1,05
mt2lvva021l 1,0000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,41 1,41
01 0,3440 h  Oficial de primera 21,56 7,42
AESP 0,3440 h  Ayudante especializado 20,05 6,90
%00500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5% 91,78 4,59

TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 96,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
12.02 m2  Acristalamiento interior vidrio fijo seguridad 5+5.2. TanslGcido
Acristalamiento formado por vidrio interior laminar de seguridad 5+5.2 TRANSLUCIDO fijado sobre carpinteria con

acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compati-
ble con el material soporte.

Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.

vilvidrio 1,0000 m2  Acristalamiento interior vidrio fijo seguridad 5+5.2 45,00 45,00
CARTSILIC 0,5800 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 1,81 1,05
mt2lvva02l 1,0000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,41 1,41
01 0,4000 h  Oficial de primera 21,56 8,62
AESP 0,4000 h  Ayudante especializado 20,05 8,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 64,10 3,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.03 m2  Policarbonato celular transltcido de e=40mm

Sistema moludar de paneles machihembrados de policarbonato celular de 500mm de anchura, 40 mm de espesor

con estructura celular de doble X 10 paredes, color TRANSLUCIDO Con un comportamiento térmico U = 1,00

w/m2K. Proteccion UV por la cara exterior. Comportamiento ante el fuego B, S1, d0. Con paneles reforzados en la

junta vertical cada 3 ml'y extremos de placa encintados con cinta de aluminio. Sistema PANEL PIU 500/40 o equi-

valente.

Fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frio con silico-

na Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.

Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
panel40mm 1,0500 m?  Paneles policarbonato celular e=40 mm 10 paredes. 78,00 81,90
mt21sik010 0,2900 Ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora 2,47 0,72
mt21vva025 1,6670 m  Perfil continuo de neopreno para la colocacion del vidrio. 0,90 1,50
mt2lvva021l 1,0000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,41 1,41
01 0,3400 h  Oficial de primera 21,56 7,33
AESP 0,3400 h  Ayudante especializado 20,05 6,82
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 99,68 4,98

TOTAL PARTIDA ..ottt 104,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
12.04 m2  Vidrio laminar seguridad corredera 4+4. c/guia aluminio

Suministro y montaje de conjunto de acristalamiento corredero formado por:

- Vidrios laminares de seguridad 4+4 correderos.

- Perfileria de aluminio anodizado con junquillo recto y guias superior e inferior tipo Klein Rollglass + 50 o equiva-

lente para colocacion de vidrios fijos y correderos

- Accesorios de cierre de seguridad formado por bombillo y llave

Incluso: material auxiliar de sustentacion, trav esafios, montates y pletinas

Todo ello fabricado en taller y montado en obra. Completamente montada, probada y en funcionamiento

Medido superficie neta instalada en obra.
LAMINAR33 1,0000 m2  Vidrio laminar seguridad 4+4 40,00 40,00
GUIAS 1,0000 Ud  Guias y perfil aluminio anodizado plata junquillo KLEIN 105,00 105,00
matg 1,0000 ud  Material auxiliar suspension perfileria y guias 3,50 3,50
CARTSILIC 0,5800 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 1,81 1,05
mt2lvva021l 1,5000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,41 2,12
01 1,0000 h  Oficial de primera 21,56 21,56
AESP 1,0000 h  Ayudante especializado 20,05 20,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 193,28 9,66

TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 202,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 CERRAJERIA
13.01 Ud Puerta metélica con alma de poliestireno de dos hojas de 220x240

Suministro y colocacion de puerta metalica de paso de acero con alma de poliestireno, pintada al martelé en tono a

determinar DF, de dos hojas de 220x 240 cm. Provista de 8 bisagras con muelle de cierre semiautomatico, solda-

das al marco y atornilladas a la hoja, con un bulén cilindrico de seguridad entre ambas.

Totalmente montada y probada, con todos los dispositivos y mecanismos necesarios para su correcto funciona-

miento.

SISTEMA DE CIERRE

- Herrajes de acero inoxidable, manetas interior y exterior de acero inoxidable con placa cuadrada. Tesa o equiva-

lente.

- Cerradura maestreada 3 niveles

Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albafiileria y estructura

tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Criterio de medicion de proy ecto: unidad proy ectada, segun documentacion grafica de Proy ecto.
mt26ppc020aad 1,0000 Ud Puerta metalica de dos hojas de 220x 240 cm pintada 700,00 700,00
mt23ibx 010bab 8,0000 Ud Pernios acero inoxidable 5,00 40,00
mt22atb010aa 12,1000 m  Tapajuntas 2,00 24,20
tope 1,0000 Ud Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
mt23pph011 24,0000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
pan2 1,0000 Ud Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niveles 25,00 25,00
mt23hbx 010 1,0000 Ud Maneta exterior o interior de acero inoxidable 18,00 18,00
01 0,2470 h  Oficial de primera 21,56 5,33
AESP 0,2470 h  Ayudante especializado 20,05 4,95
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 826,67 41,33

TOTAL PARTIDA ..ottt 868,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
13.02 Ud Puerta metélica con alma de poliestireno de una hoja de 100x240

Suministro y colocacion de puerta metalica de paso de acero con alma de poliestireno, pintada al martelé en tono a

determinar DF, de una hoja de 100x 240 cm. Provista de 4 hisagras con muelle de cierre semiautomético, soldadas

al marco y atornilladas a la hoja, con un bulén cilindrico de seguridad entre ambas.

Totalmente montada y probada, con todos los dispositivos y mecanismos necesarios para su correcto funciona-

miento.

SISTEMA DE CIERRE

- Herrajes de acero inoxidable, manetas interior y exterior de acero inoxidable con placa cuadrada. Tesa o equiva-

lente.

- Cerradura maestreada 3 niveles

Elaborada en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albafiileria y estructura

tubular de refuerzo en la entrega al tabique.

Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
mt26ppc010c 1,0000 Ud  Puerta metalica alma poliestireno 100x 240 cm pintada 400,00 400,00
mt23ibx 010bab 4,0000 Ud Pernios acero inoxidable 5,00 20,00
tope 1,0000 Ud Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
mt23pph011 24,0000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura maestreada (3 niveles) y accesorios 35,00 35,00
mt23hbx 010 1,0000 Ud Maneta exterior o interior de acero inoxidable 18,00 18,00
mt22atb010aa 12,1000 m  Tapajuntas 2,00 24,20
01 0,0880 h  Oficial de primera 21,56 1,90
AESP 0,0880 h  Ayudante especializado 20,05 1,76
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 510,05 25,50

TOTAL PARTIDA ..ottt 535,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03 Ud Puerta metélica con alma de poliestireno de una hoja de 100x210
Suministro y colocacion de puerta metalica de paso de acero con alma de poliestireno, pintada al martelé en tono a
determinar DF, de una hoja de 100x210 cm. Provista de 8 hisagras con muelle de cierre semiautomatico, soldadas
al marco y atornilladas a la hoja, con un bulén cilindrico de seguridad entre ambas.
Totalmente montada y probada, con todos los dispositivos y mecanismos necesarios para su correcto funciona-
miento.
SISTEMA DE CIERRE
- Herrajes de acero inoxidable, manetas interior y exterior de acero inoxidable con placa cuadrada. Tesa 0 equiva-
lente.
- Cerradura maestreada 3 niveles
Elaborada en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albafiileria y estructura
tubular de refuerzo en la entrega al tabique.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
P12D 1,0000 Ud  Puerta metdlica de una hoja de 100x 210 ¢cm pintada 350,00 350,00
PERNIOS 4,0000 Ud Pernios acero inoxidable 5,00 20,00
tope 1,0000 Ud Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
TORNI 12,0000 Ud  Tormnillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,24
pan2 1,0000 Ud Cerradura homologada para barra. maestreada 3 niveles 25,00 25,00
mt23hbx 010 1,0000 Ud Maneta exterior o interior de acero inoxidable 18,00 18,00
01 0,1800 h  Oficial de primera 21,56 3,88
AESP 0,1800 h  Ayudante especializado 20,05 3,61
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 429,44 21,47
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 450,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
13.04 Ud Puerta cortafuegos EI2-60-C5 de dos hojas 180x240 cm.
Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos pivotante EI2-60-C5 homologada de dos hojas de 180x 225
cm, construida con con chapa de acero por las dos caras pintura al martelé, plegadas, ensambladas y montadas
con cadmara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero inoxidable de 1,2 mm
de espesor con junta infumescente y seis garras de anclaje a obra.
SISTEMA DE CIERRE
- Maneta de acero inoxidable en el lado contrario de la evacuacion
- CIERRAPUERTAS C/ GUIA. tré4fico intenso, para puertas de 120 KG y 1 de anchura, CON RETENCION MECA-
NICA. ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE
- Barras antipanico homologadas EN -179:2009 TESA TOP LIMA SOBREPONER O EQUIVALENTE, homologada
de forma que garantice la apertura mediante la aplicacion de una fuerza igual 0 menor a 65N (si las puertas son El)
Elaborada en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albafiileria y estructura
tubular de refuerzo en la entrega al tabigue.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
mt26pcf010d 1,0000 Ud  Puerta metdlica de dos hojas EI2-60-C5 de 180x245 cm pintada 1.020,00 1.020,00
mt22aap01leab 1,0000 Ud Precerco 11,59 11,59
mt23ibx 010bab 8,0000 Ud Pernios acero inoxidable 5,00 40,00
tope 1,0000 Ud  Tope esférico con goma amortiguadora 8,71 8,71
barra2 2,0000 Ud Barra antipanico 2hojas, TESA TOP LIMA SOBREPONER o 140,00 280,00
equivalente
cierra 2,0000 UD Cierrapuertas puertas cortafuego ASSA ABLOY DC 140 75,00 150,00
mt23hbx 010 1,0000 Ud Maneta exterior o interior de acero inoxidable 18,00 18,00
01 0,3000 h  Oficial de primera 21,56 6,47
AESP 0,3000 h  Ayudante especializado 20,05 6,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.540,79 77,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.617,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05 m2  Puerta chapa minionda interior y exterior. Pletina acero 100.6
Suministro y colocacion de puerta abatible de 3 hojas de apertura manual, ejecutada en de acero impirmado y pin-
tado a juego con la fachada compuesta por:
- Cerco perimetral y montantes verticales conformando el perimetro de cada hoja de pletinas acero imprimado y
pintado a juego con la chapa de la fachada de 100.6mm
- Tubulares horizontales de acero imprimado y pintado a juego con la chapa de la fachada 40.40.3 colocados cada
60 cm
- Doble chapa minionda microperforada a juego con la fachada colocada por el interior y por el exterior de cada ho-
ja atornillada a los perfiles tubulares.
INCLUYE: cerradura maestreada 3 niveles y maneta exterior. Totalmente instalada y en funcionamiento
Criterio de medicion de proy ecto: superficie realmente ejecutada.
CHAPAMICRO 2,1000 m?  Chapa ondulada microperforada acero galvani.y prelacado 27,00 56,70
e=0,80mm
PERFILES 15,0000 kg  Acero para imprimar en perfiles y pletinas 2,85 42,75
U361A010 0,1800 Lt  Minio electrolitico 4,50 0,81
ESMAL 1,0000 kg Pintura esmalte elementos metélicos 5,60 5,60
01 1,0000 h  Oficial de primera 21,56 21,56
AESP 1,0000 h  Ayudante especializado 20,05 20,05
PO 0,2000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 3,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 151,03 7,55
TOTAL PARTIDA ..ot 158,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
13.06 m2 Puertay rejilla de lamas acero imprimado y pintado gris
Suministro y colocacion de cerramiento metdlico de lamas de acero en Z 25x50x 25mm de 2 mm de espesor, co-
locadas sobre estructura tubular de acero 40x40x 3mm sobre placas de anclaje, todo ello imprimado y pintado
GRIS GRAFITO, instalado segtn docuemntacion gréafica de proy ecto.
SISTEMAS DE CIERRE:
- Cerradura PANICO MAESTREADA 3 NIVELES (P13)
- Maneta interior CON DESBLOQUEO DE LLAVE homologada EN -179:2009 TESA O EQUIVALENTE
Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada, incluso imprimacion y pintura, recibido de
albafiileria y estructura tubular de refuerzo en la entrega.
Incluy e: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, carga y descarga de los camio-
nes. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Sellado de juntas. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminacion de restos, limpieza fi-
nal y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medicion de proy ecto: superficie proy ectada, segin documentacion grafica de Proy ecto.
mt25pce020c 1,0000 m2  cerramiento de lamas de acero galvanizado 95,00 95,00
Herraje 0,5000 Ud Herrajes de acero inoxidable 32,00 16,00
panico_m 0,5000 Ud Cerradura PANICO homologada para maneta. maestreada 2 niveles 25,00 12,50
maneta_pan 0,5000 ud  Maneta interior y exterior homologada y a juego con perfileria 21,00 10,50
mt23ppb011 24,0000 Ud Tormnillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
mt23ibx 010bab 2,0000 Ud Pernios acero inoxidable 5,00 10,00
01 0,3500 h  Oficial de primera 21,56 7,55
AESP 0,3500 h  Ayudante especializado 20,05 7,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 159,05 7,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 167,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.07 m  Cabecero. Pletina 250.4 mm + LPN40.40.4 + tirantes. CR2
Suministro y colocacion de dintel de hueco CR2 formado por:
- Pletina de acero de profundidad 250 mm y 4 mm. de espesor,
- Refuerzo mediante 2 perfiles corridos LPN 40.40.4 soldado en taller a la pletina,
- Tirantes al forjado mediante pletina 100.4 colocados en ambos lados dispuestos a tresholillo colocados cada
120cm en cada lado (distancia de 60 cm al tresbolillo),
Totalmente instalada, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y proteccion anticorrosiva a base
de zinc.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
PERFILES 18,0000 kg  Acero para imprimar en perfiles y pletinas 2,85 51,30
U361A010 0,3000 Lt  Minio electrolitico 4,50 1,35
01 0,8000 h  Oficial de primera 21,56 17,25
AESP 0,8000 h  Ayudante especializado 20,05 16,04
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 85,94 4,30
TOTAL PARTIDA ...t 90,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
13.08 m  Cabecero. Pletina L 330.4 mm +LPN70.70.7+tirantes. CR2.2. Pintad
Suministro y colocacion de dintel de hueco CR2.2 formado por:
- Pletina de acero en L desarrollo 330 mm y 4 mm. de espesor.
- Refuerzo de perfil corrido LPN 70.70.7 soldado en taller a la pletina
- Tirantes al forjado a ambos lados mediante pletina 100.4 dispuestos a tresbolillo cada 30cm
- Cartelas mediante pletina 100.4 en cada tirante
- Pintura esmalte para elementos metacos.
Totalmente instaladp y pintado, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y proteccion anticorrosi-
va a base de zinc.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
PERFILES 25,0000 kg  Acero para imprimar en perfiles y pletinas 2,85 71,25
U36/A010 0,3500 Lt  Minio electroliico 4,50 1,58
ESMAL 1,0000 kg Pintura esmalte elementos metélicos 5,60 5,60
01 0,8100 h  Oficial de primera 21,56 17,46
AESP 0,8100 h  Ayudante especializado 20,05 16,24
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 112,13 5,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 117,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.09 m  Ménsula chapa plegada acero galvanizado L 150x150x70x3 mm. CR3
Suministro e instalacién de ménsula de chapa de acero galvanizado plegada en L 150x 150x 70x3 mm. cada 35
cm, con fijaciones mecénicas a paramento v ertical para apoy o de los solaretes de los huecos de fachada.
Totalmente instalado, i/p.p. de fijaciones, cortes, piezas especiales, despuntes, replanteo, aplomado y nivelacién.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
CHAPAS50603 1,5000 kg Chapa galvanizada 3,60 5,40
FIJAC 6,0000 ud Fijaciones mecanicas 0,20 1,20
01 0,2000 h  Oficial de primera 21,56 4,31
AESP 0,2000 h  Ayudante especializado 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 14,92 0,75
TOTAL PARTIDA ..ot 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.10 m  Ménsula chapa plegada acero galvanizado L 120x120x80x3 mm. CR3
Suministro e instalacion de ménsula de chapa de acero galvanizado plegada en L 120x120x 80x3 mm. cada 35
cm, con fijaciones mecanicas a paramento v ertical para apoy o de los solaretes de los huecos de fachada.
Totalmente instalado, i/p.p. de fijaciones, cortes, piezas especiales, despuntes, replanteo, aplomado y nivelacion.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
CHAPA50603 1,3500 kg  Chapa galvanizada 3,60 4,86
FIJAC 6,0000 ud Fijaciones mecéanicas 0,20 1,20
01 0,2000 h  Oficial de primera 21,56 4,31
AESP 0,2000 h  Ayudante especializado 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 14,38 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
13.11 m  Porterias huecos interiores. Perfil tubular acero 60x40x3 + MDF
REFUERZO DE HUECOS INTERIORES. CR8
Suministro y ejecucion de porteria para refuerzo de carpinterias interiores mediante:
- Perfiles tubulares de acero imprimado 60x 40x 3mm soldados a perfiles en L superior e inferior para anclaje a forja-
dos.
- Recercado de huecos interiores mediante tablero MDF de 19 mm de espesor y 20-55 cm de profundidad méxima
(cortado a medida en funcién de la dimensién de jambas y cabecero), fjado mecanicamente a perfiles de acero.
Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie, formacion de encuentros, cortes del material y remates peri-
metrales. Totalmente instalado y probado.
Criterio de medicion: Longitud realmente ejecutada en obra.
PERFILES 5,0000 kg  Acero para imprimar en perfiles y pletinas 2,85 14,25
U361A010 0,1800 Lt  Minio electrolitico 4,50 0,81
TMDF_19 0,5000 m2  Tablero MDF de 19 mm de espesor 16,00 8,00
FIJAC 4,0000 ud Fijaciones mecénicas 0,20 0,80
mt29tmal40 4,0000 ud Fijaciones mecénicas 0,05 0,20
01 0,4500 h  Oficial de primera 21,56 9,70
AESP 0,4500 h  Ayudante especializado 20,05 9,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 42,78 2,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
13.12 m  Refuerzo puertas interiores. MDF 19mm cubriendo jamba ycabecero
REFUERZO DE HUECOS INTERIORES. CR8.1
Suministro y ejecucion de porteria para refuerzo de carpinterias interiores mediante recercado del hueco con tablero
MDF de 19 mm de espesor de entre 20-55 cm de profundidad maxima (cortado a medida en funcién de la dimen-
sién de jambas y cabecero), fijado mecénicamente a perfiles reforzados de tabiqueria.
Incluso p/p de preparacién y limpieza de la superficie, formacion de encuentros, cortes del material y remates pe-
rimetrales. Totalmente instalado y probado.
Criterio de medicion: Longitud realmente ejecutada en obra.
TMDF_19 0,4000 m?  Tablero MDF de 19 mm de espesor 16,00 6,40
mt29tmal40 10,0000 ud  Fijaciones mecénicas 0,05 0,50
01 0,2300 h  Oficial de primera 21,56 4,96
AESP 0,2300 h  Ayudante especializado 20,05 4,61
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 16,47 0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.13 m  Antepecho escalera de tubulares y pletinas acero imprimado
Suministro y colocacion de antepecho de escalera de 110 cm de altura, formado por subestructura metélica con la
siguiente composicion:
-Cuadradillos metdlicos de acero imprimado de 40.40.3 mm, soldados a
-Perfil en L de acero imprimado 120.60.3 fijado al canto de la losa de hormigon de la escalera,
- Rigidizadores mediante pletina 60x 3mm de 12 cm de longitud fijados a los peldafios de la escalera, todo ello se-
gun detalles de la documentacion gréfica de proy ecto. Elaborada en taller y montada en obra.
- Tablero MDF de 20mm para fijacién de zanquin y pasamanos.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
mt26dbe210 23,0000 kg perfil acero imprimado 40.40.3 2,85 65,55
mt26aaa021 18,0000 kg pletinas y perfiles acero imprimado 2,85 51,30
fijaciones_ho 15,0000 ud fijaciones mecanicas a hormigon 0,05 0,75
REFUERZOMDF 0,7500 m?2  refuerzo tablero MDF 20 mm 13,50 10,13
01 0,6000 h  Oficial de primera 21,56 12,94
AESP 0,6000 h  Ayudante especializado 20,05 12,03
PO 0,4500 h  Peon ordinario construccion. 17,82 8,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 160,72 8,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 168,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
13.14 m2 Casetones de ventilacion
Suministro y montaje de casetones de ventilacién formados por estructura interior de acero 50*50*3mm, malla
mosquetera interior, cubierta de chapa de acero de 2 mm de espesor y 4 laterales de lamas de acero en "z" de 70
mm de desarrollo y 3 mm de espesor con tratamiento anticorrosivo y lacada en color RAL 7021 Incluso p/p de
material de fijacién. Totalmente montada, conexionada y probada.
Criterio de medicion de proy ecto: superficie realmente ejecutada.
mt20cme010bba 1,0000 m?  estructura tubular interior 120,00 120,00
mt36tie010af 1,0000 m?  cubierta de chapa de acero RAL7021 80,00 80,00
mtllvar010 1,0000 kg entramado de rejillas laterales RAL7021 120,00 120,00
mt36tw a010c 1,0000 Ud malla mosquetera interior 4,02 4,02
mt20cme100a 1,0000 Ud Material de fijacion 5,00 5,00
01 0,6000 h  Oficial de primera 21,56 12,94
AESP 0,6000 h  Ayudante especializado 20,05 12,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 353,99 17,70
TOTAL PARTIDA ..ot 371,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.15 m  Escalera tipo gato c/ aro seguridad y punto de anclaje. 60 cm
Suministro y montaje de escalera vertical de 60 cm de anchura, formada por montantes, separadores y peldafios a
base de tubulares de acero galvanizado 50x50x2 mm y garras de fijacién con pletinas 60x 60x 6mm fijadas con
anclaje quimico.
Incluso p/p de aro de proteccion anticaidas a partir de 2,30 metros de altura y punto de anclaje de acero inoxidable
para fijacion de cable de seguridad, con todos los elementos HOMOLOGADOS segln CTE y normativa de seguri-
dad en el trabajo, totalmente colocada y recibida.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
mt46phm050 1,0000 ml  Escalerade acero galvanizado, pletinas, anclajes 38,00 38,00
aro 0,7500 ml  aro proteccion escalera 18,00 13,50
anclaje 0,2000 ud  punto anclaje 25,00 5,00
01 0,8000 h  Oficial de primera 21,56 17,25
PO 0,8000 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 14,26
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 88,01 4,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 92,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO 14.01 ACOMETIDA
14.01.01 Ud CONJUNTO CAJA SECCIONAMIENTO Y CAJA GENERAL DE PROTECCION
Conjunto de Caja de Seccionamiento y Caja General de Proteccién, proteccion s/Normas Cia. Suministradora. Me-
dida la unidad instalada con fusibles. Incluso fusibles, canal de proteccion y tubos de salida a pie de monolito para
conexion. Completo, montado y conexionado.
UECSCGP 1,0000 Ud Conjunto Caja Seccionamiento y Caja General de Proteccion 274,65 274,65
O1ELEC 1,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 32,34
AESPELEC 1,5000 h  Ayudante electricista 20,05 30,08
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 337,07 16,85
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 353,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
14.01.02 Ud EQUIPO DE MEDIDA
Equipo de medida semi-indirecto para abonado seguin normas de la Compafiia Suministradora y potencia contrada-
da, incluyendo envolvente, transformadores de intensidad, contador combinado estatico multifuncién, regleta de
verificacion normalizada, conjunto de conductores de union entre los secundarios de los transformadores de inten-
sidad y el contador; base schuko, interruptor magnetotérmico y relé diferencial para la conexioén de comunicacio-
nes remota, placa de montaje y armario normalizados, médem, médulo de fusibles y resto de aparellaje necesario.
Medida la unidad completamente instalada, conexionada y probada.
UEEME 1,0000 Ud  Equipo de medida 375,29 375,29
O1ELEC 1,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 21,56
AESPELEC 1,0000 h  Ayudante electricista 20,05 20,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 416,90 20,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 437,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.02 DERIVACIONES INDIVIDUALES
14.02.01 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 SZ1-K (AS+) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 4x 1x25+1x16 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200, instalado en bandeja ,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH1025RF 4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 SZ1-K (AS+) 3,68 14,72
UEBCH1016RF 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 SZ1-K (AS+) 2,95 2,95
O1ELEC 0,1250 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,70
AESPELEC 0,1250 h  Ayudante electricista 20,05 2,51
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, efc.. 17,67 1,77
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 24,65 1,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
14.02.02 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x150+1x95 RZ1-K (AS) TUBO ENTERRADO
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x150+1x95 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al
fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje ente-
rrado, del " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH1150 4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 150 mm2 RZ1-K(AS) 14,20 56,80
UEBCH1095 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x95 mm2 RZ1-K (AS) 10,05 10,05
UEBTPF200E 1,0000 ml Tubo PVC flexible 200 mm enterrado 7,46 7,46
O1ELEC 1,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 23,72
AESPELEC 1,1000 h  Ayudante electricista 20,05 22,06
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 74,31 7,43
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 127,52 6,38
TOTAL PARTIDA ..ot 133,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS

Pagina 71



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.02.03 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x150+1x95 RZ1-K (AS) BANDEJA AISLANTE
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x150+1x95 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al
fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja aislante independiente con tapa,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso bandeja lisa aislan-
te con tapa marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura
de servicio de -20°C a 60° C, resistencia al impacto 20 J a -20° C, buen comportamiento frente a los UV en instala-
ciones exteriores, resistencia a la corrosién segiin EN 61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, re-
accion al fuego M1, ensay o del hilo incandescente a 960°C, sin propagacién de la llama, incluso parte proporcional
de soportes y accesorios necesarios, todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537., p.p. de cajas de derivacion,
regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH1150 4,0000 ml Cable Cu 1000 V de 1x 150 mm2 RZ1-K(AS) 14,20 56,80
UEBCH1095 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x95 mm2 RZ1-K (AS) 10,05 10,05
UPPA15060 1,0000 ml  Bandeja lisa aislante 150x 60 mm 5,16 5,16
UPPTBA150 1,0000 ml  Tapa bandeja aislante 150 mm 3,29 3,29
O1ELEC 1,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 21,56
AESPELEC 1,0000 h  Ayudante electricista 20,05 20,05
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 8,45 3,38
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 66,85 6,69
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 126,98 6,35
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 133,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

SUBCAPITULO 14.03 CUADRO GENERAL
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.03.01 Ud CUADRO GENERAL
CUADRO GENERAL en armario metélico estanco con puerta plena y con cerradura, con un margen del 20% de
reserva, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluy endo todos los mecanismos segun esquema unifilar,
completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificacién de circuitos. Medida la
unidad instalada y probada.
UEBPCMECG 1,0000 Ud  Armario metalico estanco con puerta plena 7.891,20 7.891,20
UEBPPNS4250S 1,0000 Ud IAP4x250 4P4r de PC 36 kA (NSX250F)+Micrologic 2.2 648,41 648,41
UEBPBOBINAMX 2,0000 Ud Bobina disparo MX 40,18 80,36
UEBPIMSU 3,0000 Ud Bohina proteccion contra sobretensiones permanentes iMSU 28,04 84,12
UEBPW1010C2SC 1,0000 Ud IAM1x010 de PC 15000A (iC60H) curva C + cont. auxiliar 24,70 24,70
UEBPD2040C2I 24,0000 Ud 1D2x040 de 30mA clase AC. Inst 60,55 1.453,20
UEBPD2040C2SI 18,0000 Ud ID2x40 de 30 mA Clase A "si" Inst. 92,52 1.665,36
UEBPD4040C3I 2,0000 Ud ID4x 040 de 300mA clase AC Inst 112,31 224,62
UEBPD4040C2I 4,0000 Ud I1D4x040 de 30mA clase AC Inst 109,42 437,68
UEBPD4063C3I 2,0000 Ud ID4x63 de 300 mA Clase AC Inst 141,62 283,24
UEBPD4063C4S 1,0000 Ud ID4x 63 de 500 mA Clase AC Selectivo 221,61 221,61
UEBPRH99M 1,0000 Ud Rele RHI9M + TOROIDAL 218,66 218,66
UEBPW2010C1S 37,0000 Ud 1AM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C 20,56 760,72
UEBPW2016C1S 58,0000 Ud 1AM2x016 de PC 10000A (iC60N) curva C 20,94 1.214,52
UEBPW4025C2S 2,0000 Ud IAM4x 025 de PC 15000A (iC60H) curva C 59,02 118,04
UEBPWA4032C2S 1,0000 Ud IAM4x032 de PC 15000A (iC60H) curva C 62,60 62,60
UEBPW4040C2S 4,0000 Ud  IAM4x040 de PC 15000A (iC60H) curva C 70,59 282,36
UEBPWA4050C2S 3,0000 Ud IAM4x050 de PC 15000A (iC60H) curva C 101,04 303,12
UEBPWA4063C2S 2,0000 Ud IAM4x 063 de PC 15000A (iC60H) curva C 109,81 219,62
UEBPW4080C2S 1,0000 Ud IAM4x 080 de PC 15000 A (C120H) curva C 178,16 178,16
UEBPWA4125C2S 1,0000 Ud IAM4x 125 de PC 15000 A (C120H) curva C 188,06 188,06
UEBPPNS4100S 1,0000 Ud IAP4x 100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2 312,93 312,93
UEBPPM5110 1,0000 Ud Central de medida PM5110 136,35 136,35
UEBPEM3155 1,0000 Ud Contador de energfa digital iEM3155 99,68 99,68
UEBPPT2505 3,0000 Ud Transformador de intensidad TI 250/5 8,58 25,74
UEBPPP25M 1,0000 Ud  Guardamotor P25M 3P 0,16 a 0,25 A 29,53 29,53
UEBPMCCT16.1 29,0000 Ud Contactor iCT 16A 2NA 17,67 512,43
UEBPRELOJ 6,0000 Ud Interruptor horario 29,44 176,64
UEBPPRD1254 1,0000 Ud Limitador sobretensiones transitorias tipo 1y 2 PRD1 25r 3P+N 358,66 358,66
UEBPZZKVE 1,0000 Ud Kit ventilacion 30,32 30,32
O1ELEC 36,8200 h  Oficial 12 electricista 21,56 793,84
AESPELEC 36,8200 h  Ayudante electricista 20,05 738,24
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19.774,72 988,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 20.763,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y

SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 14.04 LINEAS A SUBCUADROS
14.04.01 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x4 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x4 mm2 de seccidn (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego minima
Cca-slb,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con toma de tierra, del tipo " no propa-
gador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas,
soportes, pequefio material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH5G4 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x4 mm2 RZ1-K (AS) 2,24 2,24
O1ELEC 0,0200 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,43
AESPELEC 0,0200 h  Ayudante electricista 20,05 0,40
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 2,24 0,22
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,29 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
14.04.02 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x6 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x6 mm2 de seccidn (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y con emisidn de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al fuego minima
Cca-slb,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con toma de tierra, del tipo * no propa-
gador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas,
soportes, pequefio material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH5G6 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x6 mm2 RZ1-K (AS) 3,66 3,66
O1ELEC 0,0300 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,65
AESPELEC 0,0300 h  Ayudante electricista 20,05 0,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 3,66 0,37
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,28 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.04.03 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x70+1x35 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x70+1x35 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al
fuego minima Cca-slb,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con tapa y toma de tie-
rra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas
de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH1070 4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x70 mm2 RZ1-K (AS) 8,75 35,00
UEBCH1035 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x35 mm2 RZ1-K (AS) 3,90 3,90
O1ELEC 0,2200 h  Oficial 12 electricista 21,56 474
AESPELEC 0,2200 h  Ayudante electricista 20,05 4,41
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 38,90 3,89
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 51,94 2,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 54,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.04.04 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x50+1x25 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x50+1x25 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al
fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con toma de fierra, del
tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deri-
vacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionaday probada.
UEBCH1050 4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x50 mm2 RZ1-K (AS) 4,59 18,36
UEBCH1025 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 2,90 2,90
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 21,26 2,13
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 29,63 1,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.04.05 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x25+1x16 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al
fuego minima Cca-slb,dl,al (UNE 21.123y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con tapa y toma de tie-
rra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas
de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH1025 4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 2,90 11,60
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
O1ELEC 0,1100 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,37
AESPELEC 0,1100 h  Ayudante electricista 20,05 2,21
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 13,45 1,35
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,38 0,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
14.04.06 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al fuego minima
Cca-slb,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con tapa y toma de fierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, re-
gletas, soportes, pequefio material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH5G16 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x16 mm2 RZ1-K (AS) 9,63 9,63
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 9,63 0,96
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 13,91 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.05 SUBCUADROS
14.05.01 Ud CUADRO PLANTA 12
CUADRO PLANTA 12 en armario metalico estanco con puerta plena y con cerradura, marca SCHNEIDER ELEC-
TRIC o equivalente, con un margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos segin esquemas uni-
filares, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificacion de circuitos. Medi-
da la unidad instalada y probada.
UEBPCMPPENPL1 1,0000 Ud  Armario metalico estanco con puerta plena 1.750,32 1.750,32
UEBPPNS4100S 1,0000 Ud IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2 312,93 312,93
UEBPD2040C2I 12,0000 Ud ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst 60,55 726,60
UEBPD2040C2SI 20,0000 Ud ID2x40 de 30 mA Clase A "si" Inst. 92,52 1.850,40
UEBPW2010C1S 22,0000 Ud 1AM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C 20,56 452,32
UEBPW2016C1S 50,0000 Ud 1AM2x016 de PC 10000A (iC60N) curva C 20,94 1.047,00
UEBPW4016C1S 1,0000 Ud IAM4x016 de PC 10000A (iC60N) curva C 47,54 47,54
UEBPW4020C1S 1,0000 Ud IAM4x020 de PC 10000A (iC60N) curva C 53,22 53,22
UEBPWA4080C3S 1,0000 Ud  IAM4x 080 de PC 25000 A (NG125N) curva C 199,46 199,46
UEBPMCCT16.1 16,0000 Ud Contactor iCT 16A 2NA 17,67 282,72
UEBPRELOJ 3,0000 Ud Interruptor horario 29,44 88,32
UEBPPRD84 1,0000 Ud Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N 86,06 86,06
UEBPZZKVE 1,0000 Ud Kit ventilacion 30,32 30,32
O1ELEC 19,4600 h  Oficial 12 electricista 21,56 419,56
AESPELEC 19,4600 h  Ayudante electricista 20,05 390,17
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7.736,94 386,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 8.123,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.05.02 Ud CUADRO SALA CALDERAS Y CLIMATIZACION
CUADRO SALA CALDERAS Y CLIMATIZACION, en armario metalico estanco con puerta plena y con cerradura,
marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanis-
mos segun esquemas unifilares, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para ident-
ficacion de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.
UEBPCMPPENCLI 1,0000 Ud  Armario metalico estanco con puerta plena 314,16 314,16
UEBPWA4040C1S 1,0000 Ud  IAM4x 040 de PC 10000A (iC60N) curva C 60,50 60,50
UEBPD2040C2| 5,0000 Ud ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst 60,55 302,75
UEBPD2040C3| 2,0000 Ud  1D2x 040 de 300mA clase AC. Inst 52,83 105,66
UEBPD4040C3| 1,0000 Ud  ID4x040 de 300mA clase AC Inst 112,31 112,31
UEBPW2010C1S 8,0000 Ud IAM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C 20,56 164,48
UEBPW2016C1S 2,0000 Ud 1AM2x016 de PC 10000A (iC60N) curva C 20,94 41,88
UEBPWA4020C1S 1,0000 Ud  1AM4x 020 de PC 10000A (iC60N) curva C 53,22 53,22
UEBPWA4032C1S 1,0000 Ud  1AM4x 032 de PC 10000A (iC60N) curva C 57,55 57,55
UEBPMCCT16.1 3,0000 Ud Contactor iCT 16A 2NA 17,67 53,01
UEBPMCCT63 1,0000 Ud  Contactor iCT 63A 4NA 59,17 59,17
UEBPSETA 1,0000 Ud  Seta parada+contactos auxiliares 54,65 54,65
UEBPPRD84 1,0000 Ud Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N 86,06 86,06
UEBPZZKVE 1,0000 Ud  Kit ventilacion 30,32 30,32
O1ELEC 4,7600 h  Oficial 12 electricista 21,56 102,63
AESPELEC 4,7600 h  Ayudante electricista 20,05 95,44
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.693,79 84,69
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 1.778,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
14.05.03 Ud CUADRO SOCORRO PLANTA 12
CUADRO SOCORRO PLANTA 18 en armario metélico estanco con puerta plena y con cerradura, marca SCHNEI-
DER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos segln es-
quemas unifilares, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificacion de cir-
cuitos. Medida la unidad instalada y probada.
UEBPCMPPESPL1 1,0000 Ud  Armario metalico estanco con puerta plena 484,71 484,71
UEBPW4016C1S 1,0000 Ud IAM4x016 de PC 10000A (iC60N) curva C 47,54 47,54
UEBPD2040C2l 8,0000 Ud  ID2x 040 de 30mA clase AC. Inst 60,55 484,40
UEBPW2010C1S 22,0000 Ud IAM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C 20,56 452,32
UEBPW2016C1S 2,0000 Ud 1AM2x016 de PC 10000A (iC60N) curva C 20,94 41,88
UEBPWA4020C1S 1,0000 Ud  IAM4x 020 de PC 10000A (iC60N) curva C 53,22 53,22
UEBPMCCT16.1 16,0000 Ud  Contactor iCT 16A 2NA 17,67 282,72
UEBPPRD84 1,0000 Ud Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N 86,06 86,06
UEBPZZKVE 1,0000 Ud Kit ventilacion 30,32 30,32
O1ELEC 7,5600 h  Oficial 12 electricista 21,56 162,99
AESPELEC 7,5600 h  Ayudante electricista 20,05 151,58
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2.271,74 113,89
TOTAL PARTIDA ..ot 2.391,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA' Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 14.06 INSTALACIONES INTERIORES
14.06.01 ml  CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 H07Z1-K (AS)
Circuito monofasico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x1x1.5 mm2 de seccién (F+N+P) de 450/750
V, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al
fuego minima Cca-s1b,d1,al(UNE 21.123 y UNE 21.1002), incluso p.p. de cajas de derivacon, regletas, soportes,
pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCC1001.5 3,0000 ml  Cable de Cu 750 V de 1x 1.5 mm2 H07Z1-K (AS) 0,16 0,48
O1ELEC 0,0060 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,13
AESPELEC 0,0060 h  Ayudante electricista 20,05 0,12
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 0,48 0,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 0,78 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
14.06.02 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE
Circuito monofésico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x 1,5 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mi-
nima Cca-s1b,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o
por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de derivacdn, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH3G1.5 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS) 0,90 0,90
UEBTPF016 1,0000 ml Tubo PVC flexible de 16 mm 0,13 0,13
O1ELEC 0,0070 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,15
AESPELEC 0,0070 h  Ayudante electricista 20,05 0,14
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 1,03 0,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,42 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.06.03 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RIGIDO
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de seccién (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), ins-
talado bajo tubo de PVC rigido en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacdn, regletas, soportes, pequefio material...Medida la
longitud instalada, conexionada y probada.
Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBCH3G1.5 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS) 0,90 0,90
UEBTPRO016 1,0000 ml  Tubo PVC rigido de 16 mm 0,38 0,38
O1ELEC 0,0100 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,22
AESPELEC 0,0100 h  Ayudante electricista 20,05 0,20
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, efc.. 1,28 0,13
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,83 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
14.06.04 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de seccién (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con tapa y toma de tierra, del t-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH3G1.5 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS) 0,90 0,90
O1ELEC 0,0060 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,13
AESPELEC 0,0060 h  Ayudante electricista 20,05 0,12
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 0,90 0,09
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,24 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
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14.06.05 ml| CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1.5 mm2 de seccion (F+N+P) de 1000 V, del ti-
po no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de acero con grado de resistencia a la co-
rrosion 3y toma de tierra en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1
y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacon, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud
instalada, conexionada y probada.
UEBCH3G1.5 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS) 0,90 0,90
UEBTARO016 1,0000 ml Tubo acero de 16 mm 0,91 0,91
O1ELEC 0,0150 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,32
AESPELEC 0,0150 h  Ayudante electricista 20,05 0,30
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 1,81 0,18
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,61 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.06.06 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE
Circuito monofésico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego
minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o
por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de derivacdn, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH3G2.5 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS) 1,14 1,14
UEBTPF020 1,0000 ml Tubo PVC flexible de 20 mm 0,13 0,13
O1ELEC 0,0100 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,22
AESPELEC 0,0100 h  Ayudante electricista 20,05 0,20
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 1,27 0,13
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,82 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
14.06.07 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RIGIDO
Circuito monofésico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccién (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego
minima Cca-slb,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rigido en montaje superficial,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
derivacon, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH3G2.5 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS) 1,14 1,14
UEBTPR020 1,0000 ml Tubo PVC rigido de 20 mm 0,51 0,51
O1ELEC 0,0100 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,22
AESPELEC 0,0100 h  Ayudante electricista 20,05 0,20
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 1,65 0,17
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,24 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
14.06.08 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito monofésico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propadador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con tapa y toma de tierra, del fi-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH3G2.5 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS) 1,14 1,14
O1ELEC 0,0100 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,22
AESPELEC 0,0100 h  Ayudante electricista 20,05 0,20
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 1,14 0,11
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,67 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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14.06.09 ml| CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccion (F+N+P) de 1000 V, del -
po no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de acero con grado de resistencia a la co-
rrosion 3y toma de tierra en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1
y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacon, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud
instalada, conexionada y probada.
UEBCH3G2.5 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS) 1,14 1,14
UEBTAR020 1,0000 ml Tubo acero de 20 mm 1,16 1,16
O1ELEC 0,0200 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,43
AESPELEC 0,0200 h  Ayudante electricista 20,05 0,40
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 2,30 0,23
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,36 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
14.06.10 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 SZ1-K (AS+) TUBO PVC FLEXIBLE
Circuito monofésico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 3x2,5 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV, del
tipo no propadador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y re-
sistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200,instalado bajo tubo de PVC flexible
en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacon, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud
instalada, conexionada y probada.
UEBCH3G2.5RF 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 SZ1-K (AS+) 2,27 2,27
UEBTPF020 1,0000 ml Tubo PVC flexible de 20 mm 0,13 0,13
O1ELEC 0,0100 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,22
AESPELEC 0,0100 h  Ayudante electricista 20,05 0,20
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 2,40 0,24
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,06 0,15
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 321
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
14.06.11 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x4 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x4 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV, del -
po no propadador del incendio y con emisioén de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metlica con tapa y con toma de tierra,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH3G4 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x4 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
O1ELEC 0,0100 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,22
AESPELEC 0,0100 h  Ayudante electricista 20,05 0,20
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 1,85 0,19
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,46 0,12
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
14.06.12 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x4 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x4 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV, del ti-
po no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o
por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de derivacdn, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH3G4 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x4 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBTPF020 1,0000 ml Tubo PVC flexible de 20 mm 0,13 0,13
O1ELEC 0,0100 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,22
AESPELEC 0,0100 h  Ayudante electricista 20,05 0,20
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 1,98 0,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,60 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.13 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x4 RZ1-K (AS) TUBO PVC RIGIDO
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x4 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV, del ti-
po no propagador del incendio y con emisioén de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mi-
nima Cca-s1b,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rigido en montaje superficial, del
tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deri-
vacon, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH3G4 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 3x4 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBTPR020 1,0000 ml Tubo PVC rigido de 20 mm 0,51 0,51
O1ELEC 0,0100 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,22
AESPELEC 0,0100 h  Ayudante electricista 20,05 0,20
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 2,36 0,24
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,02 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
14.06.14 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x6+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito monofésico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x 6+1x 16 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV,
del tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al fuego
minima Cca-s1b,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con tapa y con toma de tierra,
del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de
derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH2G6 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 2x6 mm2 RZ1-K (AS) 1,90 1,90
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
O1ELEC 0,0300 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,65
AESPELEC 0,0300 h  Ayudante electricista 20,05 0,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 3,75 0,38
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,38 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
14.06.15 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE
Circuito monofésico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x 6+1x 16 mm2 de seccion (F+N+P) de 0.6/1 kV,
del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego
minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o
por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p.
de cajas de derivacdn, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH2G6 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 2x6 mm2 RZ1-K (AS) 1,90 1,90
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBTPF032 1,0000 ml Tubo PVC flexible de 32 mm 0,23 0,23
O1ELEC 0,0300 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,65
AESPELEC 0,0300 h  Ayudante electricista 20,05 0,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 3,98 0,40
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,63 0,28
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 591
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
14.06.16 ml| CIRCUITO DE Cu 1000 V 2x1x6+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC ENTERRADO
Circuito monofasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1x6+1x 16 mm2 de seccién (F+N+P) de 0,6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al
fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje ente-
rrado, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de ca-
jas de derivacon, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH1006 2,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 6 mm2 RZ1-K (AS) 0,84 1,68
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBTPF110E 1,0000 ml Tubo PVC 110 mm. enterrado 1,78 1,78
O1ELEC 0,0400 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,86
AESPELEC 0,0400 h  Ayudante electricista 20,05 0,80
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 531 0,53
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,50 0,38
TOTAL PARTIDA ..ot 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.17 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x2,5 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del -
po no propadador del incendio y con emisioén de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mi-
nima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con tapa y toma de tierra, del t-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH5G2.5 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x2,5 mm2 RZ1-K (AS) 1,75 1,75
O1ELEC 0,0140 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,30
AESPELEC 0,0140 h  Ayudante electricista 20,05 0,28
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 1,75 0,18
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,51 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.06.18 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x4 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x4 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego minima
Cca-slb,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con toma de tierra, del tipo " no propa-
gador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, regletas,
soportes, pequefio material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH5G4 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x4 mm2 RZ1-K (AS) 2,24 2,24
O1ELEC 0,0200 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,43
AESPELEC 0,0200 h  Ayudante electricista 20,05 0,40
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 2,24 0,22
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,29 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
14.06.19 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x10 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x10 mm2 de seccién (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al fuego mini-
ma Cca-slb,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con toma de fierra, del ipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, re-
gletas, soportes, pequefio material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH5G10 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x10 mm2 RZ1-K (AS) 6,15 6,15
O1ELEC 0,0460 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,99
AESPELEC 0,0460 h  Ayudante electricista 20,05 0,92
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, efc.. 6,15 0,62
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 8,68 0,43
TOTAL PARTIDA ..ot 9,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
14.06.20 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x10 RZ1-K (AS) TUBO PVC RIGIDO
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x10 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego minima
Cca-slb,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rigido en montaje superficial, del tipo "
no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion,
regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH5G10 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x10 mm2 RZ1-K (AS) 6,15 6,15
UEBTPR032 1,0000 ml Tubo PVC rigido de 32 mm 0,80 0,80
O1ELEC 0,0500 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,08
AESPELEC 0,0500 h  Ayudante electricista 20,05 1,00
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 6,95 0,70
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 9,73 0,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.21 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 16 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al fuego minima
Cca-slb,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con tapa y toma de fierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, re-
gletas, soportes, pequefio material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH5G16 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x16 mm2 RZ1-K (AS) 9,63 9,63
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 9,63 0,96
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 13,91 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
14.06.22 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC RIiGIDO
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 16 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mini-
ma Cca-slh,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rigido en montaje superficial, del fi-
po " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de deriva-
con, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH5G16 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x16 mm2 RZ1-K (AS) 9,63 9,63
UEBTPR040 1,0000 ml Tubo PVC rigido de 40 mm 1,41 1,41
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 11,04 1,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 15,46 0,77
TOTAL PARTIDA ..ot 16,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
14.06.23 ml| CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 16 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propagador del incendio y con emisidn de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al fuego mini-
ma Cca-slb,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o por
falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de
cajas de derivacon, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH5G16 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x16 mm2 RZ1-K (AS) 9,63 9,63
UEBTPF040 1,0000 ml Tubo PVC flexible de 40 mm 0,34 0,34
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 9,97 1,00
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 14,29 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
14.06.24 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x25+1x16 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propadador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al
fuego minima Cca-slb,dl,al (UNE 21.123y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con tapa y toma de tie-
rra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas
de derivacion, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH1025 4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 2,90 11,60
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
O1ELEC 0,1100 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,37
AESPELEC 0,1100 h  Ayudante electricista 20,05 2,21
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, efc.. 13,45 1,35
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,38 0,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.25 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x25+1x16 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al
fuego minima Cca-s1b,d1,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empo-
trado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, in-
cluso p.p. de cajas de derivacén, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada
y probada.
UEBCH1025 4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 2,90 11,60
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x 16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBTPF050 1,0000 ml Tubo PVC flexible de 50 mm 0,58 0,58
O1ELEC 0,1100 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,37
AESPELEC 0,1100 h  Ayudante electricista 20,05 2,21
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 14,03 1,40
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 20,01 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CENTIMOS
14.06.26 ml  CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) TUBO PVC RIGIDO
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x25+1x16 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1
kV, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccion al
fuego minima Cca-slb,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rigido en montaje superfi-
cial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas
de derivacon, regletas, soportes, pequefio material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH1025 4,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS) 2,90 11,60
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBTPR050 1,0000 ml Tubo PVC rigido de 50 mm 1,89 1,89
O1ELEC 0,1100 h  Oficial 1 electricista 21,56 2,37
AESPELEC 0,1100 h  Ayudante electricista 20,05 2,21
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 15,34 1,53
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 21,45 1,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
14.06.27 ml BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm
Suministro y montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con
cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de -20°C a 60° C, resistencia al impacto 20 J a
-20° C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exteriores, resistencia a la corrosion segin EN
61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reaccién al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a
960°C, sin propagacion de la llama, color gris, montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de
soportes y accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.
UPPA15060 1,0000 ml  Bandeja lisa aislante 150x 60 mm 5,16 5,16
UPPTBA150 1,0000 ml  Tapa bandeja aislante 150 mm 3,29 3,29
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,31
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 8,45 3,38
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 20,15 1,01
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 21,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.28 ml BANDEJA AISLANTE CON TAPA 300x60 mm con tabique de separacion
Suministro y montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de 300x60 mm, con
cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de -20°C a 60° C, resistencia al impacto 20 J a
-20° C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exteriores, resistencia a la corrosion segin EN
61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reaccion al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a
960°C, sin propagacion de la llama, color gris, montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de
soportes, tapa, tabique de separacion y accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537.
Medida la longitud instalada.
UPPA30060 1,0000 ml  Bandeja lisa aislante 300x60 mm con tabique de separacion 10,49 10,49
UPPTBA300 1,0000 ml  Tapa bandeja aislante 300 mm 5,46 5,46
O1ELEC 0,2200 h  Oficial 12 electricista 21,56 474
AESPELEC 0,2200 h  Ayudante electricista 20,05 4,41
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 15,95 6,38
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 31,48 1,57
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 33,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
14.06.29 ml BANDEJA REJIBAND 500x60 mm con tabique de separacion
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-
llas de diametro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 500x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, segln DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conexidn a red de tierras, tabique de separacion, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 segiin Marcado N de AENOR. Medida la lon-
gitud instalada.
UPPM50060S 1,0000 ml  Bandeja Rejibanb 500x 60 mm con tabique de separacion 13,83 13,83
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBCHBORNA 0,5000 Ud Borna de tierra 1,03 0,52
O1ELEC 0,2400 h  Oficial 12 electricista 21,56 517
AESPELEC 0,2400 h  Ayudante electricista 20,05 4,81
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 13,83 5,53
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 31,71 1,59
TOTAL PARTIDA ..ot 33,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
14.06.30 ml BANDEJA REJIBAND 500x60 mm
Suministro y montaje de m.|. de Bandeja de rejilla ipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-
llas de didmetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 500x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, segun DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conexion a red de tierras, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios necesarios. To-
do ello acorde con la norma UNE-EN-61537 seglin Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.
UPPM50060 1,0000 ml Bandeja Rejiband 500x 60 mm 13,13 13,13
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBCHBORNA 0,5000 Ud Borna de tierra 1,03 0,52
O1ELEC 0,2400 h  Oficial 12 electricista 21,56 5,17
AESPELEC 0,2400 h  Ayudante electricista 20,05 4,81
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 13,13 5,25
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 30,73 1,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.31 ml BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separacion
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-
llas de diametro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, segun DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conexidn a red de tierras y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 segun
Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.
UPPM30060S 1,0000 ml  Bandeja Rejiband 300x 60 mm con tabique de separacién 8,67 8,67
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBCHBORNA 0,5000 Ud Borna de fierra 1,03 0,52
O1ELEC 0,2400 h  Oficial 12 electricista 21,56 5,17
AESPELEC 0,2400 h  Ayudante electricista 20,05 4,81
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 8,67 3,47
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 24,49 1,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
14.06.32 ml  BANDEJA REJIBAND 300x60 mm
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-
llas de diametro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, segln DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conexidn a red de tierras, tabique de separacion y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 segln Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.
UPPM30060 1,0000 ml Bandeja Rejiband 300x60 mm 8,23 8,23
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBCHBORNA 0,5000 Ud Borna de fierra 1,03 0,52
O1ELEC 0,2300 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,96
AESPELEC 0,2300 h  Ayudante electricista 20,05 4,61
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 8,23 3,29
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 23,46 1,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
14.06.33 ml BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separacion
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-
llas de diametro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, segln DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conexion a red de tierras, tabique de separacion, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 segln Marcado N de AENOR. Medida la lon-
gitud instalada.
UPPM15060S 1,0000 ml  Bandeja Rejiband 150x 60 mm con tabique de separacion 5,89 5,89
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBCHBORNA 0,5000 Ud Borna de fierra 1,03 0,52
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,31
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 5,89 2,36
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 18,94 0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.34 ml BANDEJA REJIBAND 150x60 mm
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-
llas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, segun DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conexidn a red de tierras, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios necesarios. To-
do ello acorde con la norma UNE-EN-61537 seglin Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.
UPPM15060 1,0000 ml Bandeja Rejiband 150x60 mm 4,54 4,54
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBCHBORNA 0,5000 Ud Borna de tierra 1,03 0,52
O1ELEC 0,1990 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,29
AESPELEC 0,1990 h  Ayudante electricista 20,05 3,99
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 4,54 1,82
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 17,01 0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
14.06.35 ml  BANDEJA METALICA PERFORADA CON TAPA 500x60 mm
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja perforada de acero galvanizado con tapa, marca BASOR o equivalente,
dimensiones 500x 60 mm, con temperatura de servicio de -50°C a 150°C, resistencia al impacto 20 J, resistencia a
la corrosion segiin UNE-EN 61537, sin propagacion de la llama. Incluso parte proporcional de soportes, tapa y ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.
UPPMP50060 1,0000 ml  Bandeja metalica perforada 500x 60 mm 38,58 38,58
UPPTBM500 1,0000 ml  Tapa bandeja metalica perforada 500 mm 33,03 33,03
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBCHBORNA 0,5000 Ud Borna de tierra 1,03 0,52
O1ELEC 0,2400 h  Oficial 12 electricista 21,56 5,17
AESPELEC 0,2400 h  Ayudante electricista 20,05 4,81
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 71,61 28,64
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 112,60 5,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 118,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
14.06.36 ml  BANDEJA METALICA PERFORADA CON TAPA 300x60 mm
Suministro y montaje de m.|. de Bandeja perforada de acero galvanizado con tapa, marca BASOR o equivalente,
dimensiones 300x 60 mm, con temperatura de servicio de -50°C a 150°C, resistencia al impacto 20 J, resistencia a
la corrosién segiin UNE-EN 61537, sin propagacion de la llama. Incluso parte proporcional de soportes, tapa y ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.
UPPMP30060 1,0000 ml  Bandeja metalica perforada 300x 60 mm 23,31 23,31
UPPTBM300 1,0000 ml  Tapa bandeja metalica perforada 300 mm 15,96 15,96
UEBCH1016 1,0000 ml Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBCHBORNA 0,5000 Ud Borna de tierra 1,03 0,52
Ol1ELEC 0,2200 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,74
AESPELEC 0,2200 h  Ayudante electricista 20,05 4,41
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 39,27 15,71
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 66,50 3,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.37 ml BANDEJA METALICA PERFORADA CON TAPA 150x60 mm
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja perforada de acero galvanizado con tapa, marca BASOR o equivalente,
dimensiones 500x 60 mm, con temperatura de servicio de -50°C a 150°C, resistencia al impacto 20 J, resistencia a
la corrosién segiin UNE-EN 61537, sin propagacion de la llama. Incluso parte proporcional de soportes, tapa y ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.
UPPMP15060 1,0000 ml  Bandeja metalica perforada 150x 60 mm 12,46 12,46
UPPTBM150 1,0000 ml  Tapa bandeja metalica perforada 150 mm 8,34 8,34
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBCHBORNA 0,5000 Ud Borna de fierra 1,03 0,52
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,31
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 20,80 8,32
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 39,81 1,99
TOTAL PARTIDA ..ot 41,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.07 LUMINARIAS Y MECANISMOS
APARTADO 14.07.01 LUMINARIAS Y MECANISMOS
14.07.01.01 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 90 Im PARED ESTANCA
Suministro e instalacién de equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS N2 (PRD) con caja estanca IP66 o equivalente, de tipo no permanente de 90 limenes minimo, para
una tensién de 230 V, para montaje superficial de pared, incluso l[amparas, conjunto optico PRD, caja estanca KES
Naos y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
UEBELNP909E 1,0000 Ud  Luminaria autnoma emergencia no permanente 90 Im pared 35,88 35,88
estanca
O1ELEC 0,2200 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,74
AESPELEC 0,2200 h  Ayudante electricista 20,05 4,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 45,03 2,25
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 47,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
14.07.01.02 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 90 Im TECHO ESTANCA
Suministro e instalacion de equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS N2 (EVC) con caja estanca IP66 o equivalente, de tipo no permanente de 90 limenes minimo, para
una tensién de 230 V, para montaje superficial en techo, incluso lAmparas, conjunto optico EVC, caja estanca KES
Naos y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
UEBELNP90TE 1,0000 Ud  Luminaria auténoma emergencia no permanente 90 Im techo estanca 35,88 35,88
O1ELEC 0,2200 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,74
AESPELEC 0,2200 h  Ayudante electricista 20,05 4,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 45,03 2,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
14.07.01.03 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 90 Im TECHO SUPERF.
Suministro e instalacion de equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS N2 (EVC) o equivalente, de tipo no permanente de 90 Iimenes minimo, para una tension de 230 V, pa-
ra montaje superficial en techo, incluso lamparas, conjunto optico EVC y accesorios. Medida la unidad instalada y
probada.
UEBELNP90TSP 1,0000 Ud  Luminaria auténoma emergencia no permanente 90 Im techo super. 24,48 24,48
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 1 electricista 21,56 4,31
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 32,80 1,64
TOTAL PARTIDA ..ot 34,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07.01.04 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 200 Im TECHO ESTANCA
Suministro e instalacion de equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS N5 (EVC) con caja estanca IP66 o equivalente, de tipo no permanente de 200 limenes minimo, para
una tensién de 230 V, para montaje superficial en techo, incluso lamparas, conjunto optico EVC, caja estanca KES
Naos y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
UEBELNP200TE 1,0000 Ud  Luminaria autnoma emergencia no permaente 200 Im techo estanca 40,25 40,25
O1ELEC 0,2200 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,74
AESPELEC 0,2200 h  Ayudante electricista 20,05 4,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 49,40 2,47
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 51,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
14.07.01.05 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 200 Im TECHO SUPERF.
Suministro e instalacion de equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS N5 (EVC) o equivalente, de tipo no permanente de 200 limenes minimo, para una tension de 230 V,
para montaje superficial en techo, incluso lamparas, conjunto optico EVC y accesorios. Medida la unidad instalada
y probada.
UEBELNP200TSP 1,0000 Ud Luminaria auténoma emergencia no permanente 200 Im techo 28,85 28,85
superf.
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,31
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 37,17 1,86
TOTAL PARTIDA ..ot 39,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
14.07.01.06 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA NO PERMANENTE 200 Im TECHO EMPOTR.
Suministro e instalacién de equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS N5 (EVC) o equivalente, de tipo no permanente de 200 limenes minimo, para una tensioén de 230 V,
para montaje empotrado en techo, incluso ldmparas, conjunto optico EVC, caja de empotrar KETB Naos y acceso-
rios. Medida la unidad instalada y probada.
UEBELNP200TEM 1,0000 Ud Luminaria autnoma emergencia no permanente 200 Im techo 33,47 33,47
empotr.
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,31
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 41,79 2,09
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 43,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
14.07.01.07 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA PERMANENTE 200 Im PARED
Suministro e instalacién de equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS P5 (PRD) o equivalente, de tipo no permanente de 200 limenes minimo, para una tensioén de 230 V,
para montaje superficial de pared, incluso lamparas, conjunto optico PRD y accesorios. Medida la unidad instalada
y probada.
UEBELP200P 1,0000 Ud  Luminaria autnoma emergencia permanente 200 Im pared 33,65 33,65
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,31
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 41,97 2,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
14.07.01.08 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA PERMANENTE 90 Im TECHO EMPOTR.
Suministro e instalacion de equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS P2 (EVC) o equivalente, de tipo permanente de 90 limenes minimo, para una tension de 230 V, para
montaje empotrado en techo, incluso lamparas, conjunto optico EVC, caja de empotrar KETB Naos y accesorios.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBELP90TEM 1,0000 Ud  Luminaria auténoma emergencia permanente 90 Im techo empotr. 33,90 33,90
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,31
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 42,22 2,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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14.07.01.09 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA PERMANENTE 200 Im TECHO EMPOTR.
Suministro e instalacion de equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS P5 (EVC) o equivalente, de tipo permanente de 200 limenes minimo, para una tensién de 230 V, para
montaje empotrado en techo, incluso lamparas, conjunto optico EVC, caja de empotrar KETB Naos y accesorios.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBELP200TEM 1,0000 Ud  Luminaria autbnoma emergencia permanente 200 Im techo empotr. 38,27 38,27
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 431
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 46,59 2,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 48,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
14.07.01.10 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA PERMANENTE 90 Im TECHO SUPERF.
Suministro e instalacion de equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS P2 (EVC) o equivalente, de tipo permanente de 90 limenes minimo, para una tensién de 230 V, para
montaje superficial en techo, incluso lamparas, conjunto optico EVC y accesorios. Medida la unidad instalada y
probada.
UEBELP90TSP 1,0000 Ud  Luminaria autbnoma emergencia permanente 90 Im techo superf. 29,28 29,28
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 431
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 37,60 1,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
14.07.01.11 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA PERMANENTE 200 Im TECHO SUPERF.
Suministro e instalacion de equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led marca Daisalux, mo-
delo NAOS P5 (EVC) o equivalente, de tipo permanente de 200 limenes minimo, para una tensién de 230 V, para
montaje superficial en techo, incluso lamparas, conjunto optico EVC y accesorios. Medida la unidad instalada y
probada.
UEBELP200TSP 1,0000 Ud  Luminaria auténoma emergencia permanente 200 Im techo superf. 41,88 41,88
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 431
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 50,20 2,51
TOTAL PARTIDA ..o 52,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
14.07.01.12 Ud LUMINARIA AUTONOMA ANTIDEFLAGRANTE 300 Im
Suministro e instalacion de equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion Marca Daisalux modelo
LD N6 o equivalente, de tipo antideflagrante de 300 Iimenes minimo, para una tensién de 230 V, para montaje su-
perficial en ejecucion antideflagrante, incluso lamparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
UEBEDANP300 1,0000 Ud  Luminaria autdnoma Antideflagrante 300 Im 233,34 233,34
O1ELEC 0,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 10,78
AESPELEC 0,5000 h  Ayudante electricista 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 254,15 12,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 266,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
14.07.01.13 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP,AEX,INOX)
Suministro e instalacién de equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led Marca DAISALUX,
modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) o equivalente, de tipo no permanente de 200 limenes minimo, para una
tension de 230 V, para montaje adosado a pared, incluso lamparas y accesorios. Medida la unidad instalada y pro-
bada.
UEBELNP200PLE 1,0000 Ud  Luminaria Autonéma Emergencia LENS N30 A (ESP,AEX,INOX) 101,54 101,54
O1ELEC 0,2200 h  Oficial 12 electricista 21,56 474
AESPELEC 0,2200 h  Ayudante electricista 20,05 4,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 110,69 5,53
TOTAL PARTIDA ..ot 116,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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14.07.01.14 Ud LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA LENS N30 A (EST,AEX,INOX)
Suministro e instalacion de equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion led Marca DAISALUX,
modelo LENS N30 A (EST, AEX, INOX) o equivalente, de tipo no permanente de 200 limenes minimo, para una
tension de 230 V, para montaje adosado a techo, incluso lamparas y accesorios. Medida la unidad instalada y pro-
bada.
UEBELNP200TLE 1,0000 Ud  Luminaria Auténoma Emergencia LENS N30 A (EST,AEX,INOX) 93,99 93,99
O1ELEC 0,2200 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,74
AESPELEC 0,2200 h  Ayudante electricista 20,05 4,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 103,14 5,16

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiinieieieite e 108,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS

14.07.01.15 Ud PANTALLA 600x600 LUG LUGCLASSIC LB LED 43W
Suministro y montaje de Luminaria de 600x 600 Led, marca LUG modelo LUGCLASSIC LB LED 43W 5000 Im (ref.
300061.00150) o equivalente. Incluso equipo, lampara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la
unidad instalada y probada.

UEB6060LED43 1,0000 Ud Pantalla 600x 600 LUG LUGCLASSIC LB LED 43 W 93,43 93,43
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 99,67 4,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 104,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

14.07.01.16 Ud LUMINARIA ETRUSCO
Suministro y montaje de Luminaria ETRUSCO Led o equivalente. Incluso equipo, lampara, difusor, reflector, embe-
llecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

UEB6060LED23 1,0000 Ud  Luminaria Etrusco 83,50 83,50
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 89,74 4,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 94,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

14.07.01.17 Ud LUMINARIA BEGHELLI SAVING
Suministro y montaje de Luminaria BEGHELLI SAVING Led o equivalente. Incluso equipo, lampara, difusor, refiec-
tor, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

UEBBEGH 1,0000 uD  Luminaria BEGHELLI SAVING 60,00 60,00
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 66,24 3,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

14.07.01.18 Ud SUSPENSION DE LUMINARIA

Accesorio para suspender luminaria a altura de célculo. Medida la unidad instalada y probada.
UACC 1,0000 Ud  Accesorio suspension luminaria 6,00 6,00
O1ELEC 0,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,16
AESPELEC 0,1000 h  Ayudante electricista 20,05 2,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 10,17 0,51

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiinieieieite e 10,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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14.07.01.19 Ud DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 1 9W IP44
Suministro y montaje de Dow nlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3 NEC LED 1 9 W 4000K
IP44 710Im (ref. 5222.009.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBDLR3NECY 1,0000 Ud  Downlight Biar Lighting R3 NEC LED 1 9W IP44 28,08 28,08
Ol1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 323
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 34,32 1,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
14.07.01.20 Ud DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 3 25W 1P44
Suministro y montaje de Dow nlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3 NEC LED 1 25 W 4000K
IP44 2250Im (ref. 5222.025.840.2.0) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBDLR3NEC25 1,0000 Ud  Downlight Biar Lighting R3 NEC LED 3 25W IP44 60,48 60,48
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 66,72 3,34
TOTAL PARTIDA ...t 70,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
14.07.01.21 Ud DOWNLIGHT Biar Lighting R3 NEC LED 2 15W P44 4000K
Suministro y montaje de Dow nlight empotrado Led, marca BIAR LIGHTING modelo R3 NEC LED 2 15W 4000K
IP44 1300Im (ref. 5222.015.840.2.0) o0 equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBDLR3NEC154 1,0000 Ud Downlight Biar Lighting R3 NEC LED 2 15W IP44 4000K 41,04 41,04
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 47,28 2,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.07.01.22 Ud DOWNLIGHT LUG LUGSTAR LB LED GEN.2P/T 18W P44
Suministro y montaje de Dow nlight empotrado Led, marca LUG modelo LUGSTAR LB LED GEN.2 p/t 18W 4000K
IP44 1900Im 70° (ref. 300031.00006) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBDLLB18IP 1,0000 Ud  Downlight LUG LUGSTAR LB LED GEN.2 P/T 18W IP44 48,00 48,00
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 323
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 54,24 2,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
14.07.01.23 Ud DOWNLIGHT LED SUPERFICIE JISO 29010 10W 4000K 40°
Suministro y montaje de Downlight led de superficie, marca JISO modelo 29010 10W 4000K 40° color gris (ref.
29010-2884-08) o equivalente. Incluso equipo, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad
instalada y probada.
UEBLJISO10SP 1,0000 Ud  Downlight Led superficie JISO 29010 10W 4000K 40° 25,86 25,86
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 32,10 1,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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14.07.01.24 Ud APLIQUE SUPERFICIE CRISTHER HUBLOT PLAFF IP65 6W
Suministro y montaje de aplique de superficie marca CRISTHER modelo HUBLOT PLAFF P65 IK10 para lampara
E27 LED 6 W (ref. 240B-G05X1A-01) o equivalente. Incluso equipo, lampara, difusor, reflector, embellecedores y
accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
UEBLCRIPLAF6W 1,0000 Ud  Aplique superficie CRISTHER HUBLOT PLAFF IP65 6W 20,61 20,61
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 26,85 1,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
14.07.01.25 Ud LUMINARIA LUG VOLICA 2.0 35W
Suministro y montaje de Luminaria lineal de superficie, marca LUG modelo VOLICA 2.0 35W 4000K 4400 Im (ref.
010481.5i06.213) o equivalente. Incluso equipo, lampara, difusor, reflector, embellecedores, kit de montaje a pared
y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
UEBLBCELM140S 1,0000 Ud  Luminaria LUG modelo VOLICA 2.0 35W 124,00 124,00
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 130,24 6,51
TOTAL PARTIDA ...t 136,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
14.07.01.26 Ud LUMINARIA ESTANCA AVANTLED LEDPROOF 60W IP65
Suministro y montaje de Luminaria estanca Led, marca AVANTLED modelo LEDPROOF 1500 mm 60W 4000K
IP65 (ref. LP150060W4000) o equivalente. Incluso equipo, lampara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBLAVLEGO 1,0000 Ud  Luminaria estanca AVANTLED LEDPROOF 60W IP65 102,20 102,20
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 108,44 5,42
TOTAL PARTIDA ..o 113,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
14.07.01.27 Ud INTERRUPTOR 10A
Suministro y montaje de interruptor de 10A, marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente. Compuesto por
mecanismo, tecla, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBMBL1 1,0000 Ud  Interruptor 10A 4,27 4,27
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,59 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
14.07.01.28 Ud INTERRUPTOR TEMPORIZADO 10 A
Suministro y montaje de interruptor temporizado de 10A con piloto de sefializacion, marca JUNG serie LS990 color
blanco o equivalente. Compuesto por mecanismo, tecla, embellecedores, piloto de sefializacion, caja para empo-
trar estandar, temporizador para luminarias led (marca ORBIS o equivalente) y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBMBL1.3V 1,0000 Ud Interruptor temporizado 10 A 30,19 30,19
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 33,51 1,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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14.07.01.29 Ud INTERRUPTOR 10A ESTANCO
Suministro y montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44, marca JUNG o equivalente. Compuesto por mecanis-
mo, tecla, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y
probada.
UEBMBL1E 1,0000 Ud Interruptor estanco 10A 5,86 5,86
Ol1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 9,18 0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.07.01.30 Ud CONMUTADOR 10 A
Suministro y montaje de conmutador de 10A, marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente. Compuesto
por mecanismo, tecla, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBMBLCONM 1,0000 Ud  Conmutador 10 A 4,48 4,48
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,80 0,39
TOTAL PARTIDA ...t 8,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
14.07.01.31 Ud BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A
Suministro y montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44, marca JUNG o equivalente. Compuesto por
mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBMBL3E 1,0000 Ud Base de enchufe estanco 16A 6,55 6,55
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 9,87 0,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
14.07.01.32 Ud BASE DE ENCHUFE 16 A
Suministro y montaje de base de enchufe de 16A, marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente. Com-
puesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBNBL3.1 1,0000 Ud Base de enchufe 16 A 4,03 4,03
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,35 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
14.07.01.33 Ud BASE DE ENCHUFE 16 A SUPERFICIE
Suministro y montaje de base de enchufe de superficie de 16A, marca JUNG o equivalente. Compuesto por me-
canismo, embellecedores, cajay accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
UEBMBLENSUP 1,0000 Ud Base de enchufe 16 A Superficie 4,03 4,03
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,35 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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14.07.01.34 Ud SALIDA DE HILOS
Suministro y montaje de salida de hilos, marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente. Compuesto por
mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad
instalada y probada.
UEBMBLSH 1,0000 Ud  Salida de hilos 4,03 4,03
Ol1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,35 0,37

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecet e 7,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

14.07.01.35 Ud CAJA 4+2 TOMAS PARED
Suministro y montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas de 2P+T de 16 A
y 2 tomas de datos, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluso tomas, accesorios, conexionado y p.p.
de pequefio material. Medida la unidad instalada y probada.

UEBMCP6SA 1,0000 Ud Caja 4+2 tomas pared 39,14 39,14
O1ELEC 0,1590 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,43
AESPELEC 0,1590 h  Ayudante electricista 20,05 3,19
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 45,76 2,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 48,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS

14.07.01.36 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220°
Suministro y montaje de detector de movimiento, marca NIESSEN serie MASTER 220° o equivalente. Compues-
to por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado. Medida la
unidad instalada y probada.

UEBMDM 1,0000 Ud  Detector de movimiento Master 220° 58,11 58,11
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 61,43 3,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 64,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

14.07.01.37 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO TECHO
Suministro y montaje de detector de movimiento empotrable en techo para pasillos, marca PHILIPS modelo OC-
CUSWITCH (ref. LMR1070/00) o equivalente, incluso caja de registro, caja de montaje de sensor, elementos de
conexion y accesorios, cableado y conexionado de mando con contactores de circuitos de alumbrado bajo tubo.
Medida la unidad instalada y probada.

UEBSDMTP 1,0000 Ud  Detector de movimiento techo 65,08 65,08
O1ELEC 0,1990 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,29
AESPELEC 0,1990 h  Ayudante electricista 20,05 3,99
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 73,36 3,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 77,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS

14.07.01.38 Ud ACCESORIO MONTAJE SUPERFICIE DETECTOR
Suministro y montaje de accesorio para montaje en superficie de detector de movimiento OCCUSWITCH (ref.
LMR1070/00), marca PHILIPS referenciaLRH1070/00 o equivalente. Medida la unidad instalada y probada.

UEBSDMTPAS 1,0000 Ud Accesorio montaje superficie detector 9,80 9,80
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 13,12 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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14.07.01.39 Ud CUADRO DE POTENCIA CON TOMAS 2 l1x16A+1 IVx16A+1 IVx32A+PROTEC.
Suministro y montaje de cuadro de potencia estanco, compuesto por 2 tomas Ix16 A, 1 toma IVx16 Ay 1 toma
IVx32 A, marca Schneider Electric o equivalente, incluso tomas, interruptores automaticos de proteccion iC60N (2
IIx16 A, 1 IVx16 Ay 1 IVx32A), accesorios, cableado y conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la uni-
dad instalada y probada.
UEBCP 1,0000 Ud Cuadro de potencia con tomas 2 lix 16A+1 IVx 16 A+1 IVx 32 199,74 199,74
A+Protec
O1ELEC 1,1800 h  Oficial 12 electricista 21,56 25,44
AESPELEC 1,1800 h  Ayudante electricista 20,05 23,66
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 248,84 12,44
TOTAL PARTIDA ..ot 261,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
APARTADO 14.07.02 PUNTOS DE LUZ
14.07.02.01 Ud ALIMENTACION BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE
Alimentacién a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de seccion
y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (UNE
21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diametro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacion,
regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumpliran, respecto
a la reaccién al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFBMF16 8,0000 ml  Alimentacion base enchufe +N+P 16A tubo PVC flexible 1,00 8,00
O1ELEC 0,0900 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,94
AESPELEC 0,0900 h  Ayudante electricista 20,05 1,80
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 8,00 0,80
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 12,54 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
14.07.02.02 Ud ALIMENTACION BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RIGIDO
Alimentacion a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x2,5+TTmm2 de seccién y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (UNE
21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN
50085-1y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de didmetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, re-
gletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumpliran, respecto a
la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFBMR16 8,0000 ml  Alimentacion base enchufe +N+P 16A tubo PVC rigido 1,17 9,36
O1ELEC 0,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,16
AESPELEC 0,1000 h  Ayudante electricista 20,05 2,01
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, efc.. 9,36 0,94
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 14,47 0,72
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 15,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
14.07.02.03 Ud ALIMENTACION BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO AL AIRE
Alimentacion a base de enchufe [+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x 1x2,5+TTmm2 de seccion y
750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE
21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo al aire de cédigo minimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la lla-
ma" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diametro. Incluso pp. de cajas de deriva-
cion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirén, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFBMAL16 8,0000 ml  Alimentacion base enchufe +N+P 16A tubo al aire 1,23 9,84
O1ELEC 0,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,16
AESPELEC 0,1000 h  Ayudante electricista 20,05 2,01
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 9,84 0,98
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 14,99 0,75
TOTAL PARTIDA ..ot 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07.02.04 Ud ALIMENTACION SALIDA DE HILOS TUBO PVC FLEXIBLE
Alimentacion a salida de hilos con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de seccién y 750 V de ais-
lamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002), bajo tubo de PVC flexible del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 20 mm. de didmetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pe-
quefios material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego,
como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFBSHF16 8,0000 ml  Alimentacion salida de hilos tubo PVC flexible 1,00 8,00
O1ELEC 0,0900 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,94
AESPELEC 0,0900 h  Ayudante electricista 20,05 1,80
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, efc.. 8,00 0,80
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 12,54 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
14.07.02.05 Ud ALIMENTACION EMERGENCIA TUBO ACERO
Alimentacién a emergencia con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1,5+TTmm2 de seccién y 1000 V de aislamiento,
del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),
bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosion 3y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje superficial. Incluso pp. de
cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirén, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFEA 8,0000 ml  Alimentacién emergencia tubo acero 1,48 11,84
O1ELEC 0,1200 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,59
AESPELEC 0,1200 h  Ayudante electricista 20,05 2,41
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 11,84 1,18
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 18,02 0,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
14.07.02.06 Ud ALIMENTACION EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE
Alimentacién a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccién y 750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diametro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacién, regletas, soportes, pe-
quefios material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumplirén, respecto a la reaccion al fuego,
como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFEF 8,0000 ml  Alimentacién emergencia tubo PVC flexible 0,64 512
O1ELEC 0,0500 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,08
AESPELEC 0,0500 h  Ayudante electricista 20,05 1,00
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 512 0,51
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,71 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
14.07.02.07 Ud ALIMENTACION EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO
Alimentacién a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccién y 750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002),, bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pe-
quefios material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumplirén, respecto a la reaccion al fuego,
como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFER 8,0000 ml  Alimentacién emergencia tubo PVC rigido 0,93 7,44
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 7,44 0,74
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 11,50 0,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07.02.08 Ud ALIMENTACION EMERGENCIA TUBO AL AIRE
Alimentacién a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccion y 750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002), bajo tubo al aire de c6digo minimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de deri-
vacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumpliran,
respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFEAI 8,0000 ml  Alimentacién emergencia tubo al aire 1,02 8,16
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, efc.. 8,16 0,82
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 12,30 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
14.07.02.09 Ud ALIMENTACION INTERRUPTOR/CONMUTADOR/PULSADOR TUBO PVC FLEX
Alimentacién a interruptor/conmutador/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de
2x1x1,5+TTmm2 de seccion y 750 V de aislamiento, del ipo no propagador del incendio y con emisién de humos
y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diametro en montaje empotrado. Incluso pp. de
cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables
cumplirén, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-slb,d1,al.
UEBFISF 8,0000 ml  Alimentacion interruptor/conmutador/pulsador tubo PVC flexible 0,64 5,12
O1ELEC 0,0500 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,08
AESPELEC 0,0500 h  Ayudante electricista 20,05 1,00
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 512 0,51
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,71 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
14.07.02.10 Ud ALIMENTACION INTERRUPTOR/CONMUTADOR/PULSADOR TUBO PVC RIG.
Alimentacién a interruptor/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccidn y 750 V de
aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y
UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diametro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, so-
portes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumpliran, respecto a la reac-
cion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFISR 8,0000 ml  Alimentacién interruptor/conmutador tubo PVC rig. 0,93 7,44
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 7,44 0,74
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 11,50 0,58
TOTAL PARTIDA ..ot 12,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CENTIMOS
14.07.02.11 Ud ALIMENTACION INTERRUPTOR TUBO AL AIRE
Alimentacién a interruptor con cable de cobre HO7Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccién y 750 V de aislamien-
to, del ipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002), bajo tubo al aire de codigo minimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a
UNE-EN 50085-1y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didmetro. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, so-
portes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFISA 8,0000 ml  Alimentacion interruptor tubo al aire 0,97 7,76
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 7,76 0,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 11,86 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07.02.12 Ud ALIMENTACION PTO LUZ BAJO TUBO ACERO
Alimentacion a pto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1,5+TTmm2 de seccién y 1000 V de aislamiento,
del tipo no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),
bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosién 3y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama"
conforme a UNE-EN 50085-1y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje superficial. Incluso pp. de
cajas de derivacion, regletas, soportes, pequefios material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirén, respecto a la reaccion al fuego, como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFPSAR 8,0000 ml  Alimentacion pto luz bajo tubo acero 1,48 11,84
O1ELEC 0,1200 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,59
AESPELEC 0,1200 h  Ayudante electricista 20,05 2,41
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, efc.. 11,84 1,18
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 18,02 0,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
14.07.02.13 Ud ALIMENTACION PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE
Alimentacion a punto de luz con cable de cobre HO7Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccién y 750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diametro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pe-
quefios material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumpliran, respecto a la reaccion al fuego,
como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFPSF 8,0000 ml  Alimentacion pto luz bajo tubo PVC flexible 0,64 512
O1ELEC 0,0500 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,08
AESPELEC 0,0500 h  Ayudante electricista 20,05 1,00
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 512 0,51
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,71 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
14.07.02.14 Ud ALIMENTACION PTO LUZ BAJO TUBO PVC RIGIDO
Alimentacién a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de seccién y 750 V de aisla-
miento, del tipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002), bajo tubo de PVC rigido, del ipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de diametro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pe-
quefios material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumplirén, respecto a la reaccion al fuego,
como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFPLR 8,0000 ml  Alimentacion pto luz bajo tubo PVC rigido 0,93 7,44
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 7,44 0,74
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 11,50 0,58
TOTAL PARTIDA ..ot 12,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CENTIMOS
14.07.02.15 Ud ALIMENTACION PTO LUZ BAJO TUBO PVC RIGIDO
Alimentacién a punto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1,5+TTmm2 de seccién y 1000 V de aislamien-
to, del ipo no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE
21.1002), bajo tubo de PVC rigido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 16 mm. de didmetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivacion, regletas, soportes, pe-
quefios material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumplirén, respecto a la reaccion al fuego,
como minimo la clase Cca-s1b,d1,al.
UEBFPLRIG 8,0000 ml  Alimentacion pto luz bajo tubo PVC rigido 0,96 7,68
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 7,68 0,77
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 11,77 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 14.07.03 CANAL ELECTRIFICADA
14.07.03.01 Ud LBPLUS 40A-4C (3+N+PE=Envolvente) IP-55 L=(1x15)
Suministro e instalacién de CEP Zucchini LBPLUS con caracteristicas descritas a continuacion.
Se utilizan para distribuir la energia, suspender y alimentar sistemas de iluminacion y suministrar cargas de baja
potencia.
Los elementos rectos LB PLUS incluyen los siguientes componentes:
Una carcasa rectangular de acero galvanizado, acanalado para el
Tipo A (espesor 0,45 mm, dimensiones 35x46 mm), y para el Tipo B (espesor 0,65 mm, dimensiones 35,2x 77
mm incluidos los pliegues de refuerzo). La canalizacion tipo B incluy e una separacion metalica a lo largo de la ca-
nalizacion (tabique metalico de separacion para los circuitos de emergencia). La carcasa metalica también sirve de
conductor de proteccion gracias a la seccion y a la continuidad eléctrica.
Los elementos rectos estan disponibles también en versién pintada con colores RAL
(opcional) y en acero inoxidable solo para el tipo B.
Los conductores estan separados entre si por un revestimiento plastico aislante de PVC o mezcla de policarbonato
ABS HF (sin halégenos), autoex tinguible VO (segin UL94) que ha superado el ensayo del hilo incandescente (es-
pesor 1,6 mm) seglin EN 60695-2-1 (CEI 50.11).
La canalizacion eléctrica de distribucion lleva una serie de salidas de derivacion para unidades enchufables.
Estas salidas estan equipadas con tapas imperdibles. Cuando no se utilizan, se mantienen cerradas para garant-
zar el grado de proteccion IP55 y, cuando se utilizan, se dejan abiertas.
Bloque de conexion eléctrica para conectar de forma automatica conductores bajo tension.
La conexién de dos elementos rectos es muy sencilla: en una sola operacion se realiza tanto la conexién eléctrica
como mecanica y, ala vez, se asegura un grado de proteccion IP55 sin necesidad de accesorios adicionales.
Se garantiza la continuidad del conductor de proteccion (env olvente) apretando el
tornillo especial de conexién.
Todas las canalizaciones eléctricas se caracterizan por NO propagar las llamas; segln este requisito de nuestra
norma de producto 61439-6, debe comprobarse en aplicacion de la norma IEC 60332-3.
U75201003 1,0000 Ud LBPLUS 254/404 ALIM REDUCIDA DX 57,80 57,80
U75200102 50000 Ud LBA 404 ELEM RECTO 3M 4 DERV 79,42 397,10
U75003000 10,0000 Ud LBAPLUS BRIDA DE FIJACION 2,66 26,60
O1ELEC 2,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 43,12
AESPELEC 2,0000 h  Ayudante electricista 20,05 40,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 564,72 28,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 592,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07.03.02 Ud LBPLUS 40A-4C (3+N+PE=Envolvente) IP-55 L=(1x13,5)

Suministro e instalacién de CEP Zucchini LBPLUS con caracteristicas descritas a continuacion.

Se utilizan para distribuir la energia, suspender y alimentar sistemas de iluminacién y suministrar cargas de baja

potencia.

Los elementos rectos LB PLUS incluyen los siguientes componentes:

Una carcasa rectangular de acero galvanizado, acanalado para el

Tipo A (espesor 0,45 mm, dimensiones 35x46 mm), y para el Tipo B (espesor 0,65 mm, dimensiones 35,2x77

mm incluidos los pliegues de refuerzo). La canalizacién tipo B incluy e una separacion metdlica a lo largo de la ca-

nalizacion (tabique metélico de separacion para los circuitos de emergencia). La carcasa metalica también sirve de

conductor de proteccion gracias a la seccion y a la continuidad eléctrica.

Los elementos rectos estan disponibles también en version pintada con colores RAL

(opcional) y en acero inoxidable solo para el tipo B.

Los conductores estan separados entre si por un revestimiento plastico aislante de PVC o mezcla de policarbonato

ABS HF (sin halogenos), autoex tinguible VO (segin UL94) que ha superado el ensayo del hilo incandescente (es-

pesor 1,6 mm) seglin EN 60695-2-1 (CEI 50.11).

La canalizacion eléctrica de distribucion lleva una serie de salidas de derivacion para unidades enchufables.

Estas salidas estan equipadas con tapas imperdibles. Cuando no se utlizan, se mantienen cerradas para garant-

zar el grado de proteccion IP55 y, cuando se utilizan, se dejan abiertas.

Bloque de conexidn eléctrica para conectar de forma automatica conductores bajo tension.

La conexion de dos elementos rectos es muy sencilla: en una sola operacion se realiza tanto la conexién eléctrica

como mecénica y, a la vez, se asegura un grado de proteccion IP55 sin necesidad de accesorios adicionales.

Se garantiza la continuidad del conductor de proteccion (env olvente) apretando el

tornillo especial de conexién.

Todas las canalizaciones eléctricas se caracterizan por NO propagar las llamas; segln este requisito de nuestra

norma de producto 61439-6, debe comprobarse en aplicacion de la norma IEC 60332-3.
U75201003 1,0000 Ud  LBPLUS 254/404 ALIM REDUCIDA DX 57,80 57,80
U75200102 4,0000 Ud LBA 404 ELEM RECTO 3M 4 DERV 79,42 317,68
U75200111 1,0000 Ud LBA 404 ELEM RECTO 1,5M 2 DERV 56,33 56,33
U75201263 1,0000 Ud  LBPLUS 254/404 UNION FLEXIBLE REDUCIDA 111,20 111,20
U75003000 9,0000 Ud LBAPLUS BRIDA DE FIJACION 2,66 23,94
O1ELEC 2,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 43,12
AESPELEC 2,0000 h  Ayudante electricista 20,05 40,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 650,17 32,51

TOTAL PARTIDA ..ottt 682,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07.03.03 Ud LBPLUS CONECTOR 16A SEL FASE

CONECTORES ENCHUFABLES

Se utilizan para conectar y alimentar sistemas de iluminacién y cargas monofasicas y trifasicas pequefias. Presen-

tan las siguientes caracteristicas:

Los contactos de las fases son contactos de pinza.

Pueden manipularse bajo tension.

El contacto PE (conductor de proteccion) es el primero en establecer una conexién

eléctrica al enchufarlo a la salida y el Glimo en desconectarse al desenchufarlo.

Todos los componentes aislantes de plastico han superado el ensay o del hilo

incandescente (EN 60695-2-1) y poseen el grado de autoex tincién VO (UL94).

El grado de proteccion estandar es IP55 sin necesidad de kits de proteccion IP

adicionales.

Los conectores pueden estar codificados, lo que significa que el conector instalado

a un lado del canal de distribucion no puede instalarse en el otro lado debido a un kit

de conexion (vendido como accesorio); en caso contrario, los conectores pueden

montarse indistintamente en ambos lados del canal.

Este componente tan simple permite tener un bloque con la maxima seguridad mecanica.

Las unidades enchufables son comunes para toda la gama LB PLUS e incluyen:

a) Conectores enchufables con seleccion de fase fi ja de 10 A, precableadas con cable de 1 m, 3 m de FG70M1 y

3x 1,5 mm?2 de HO5VV-F.

b) Conectores enchufables con seleccion de fase de 16 A, monofasicas, con terminales automaticos

(sin pernos) para conectar un cable L+N+PE.

c) Conectores enchufables con seleccion de fase de 16 A, monofasicas con un 5x20 CH8, ceramico cilindrico con

terminales automaticos (sin pernos) para conectar un cable L+N+PE.

d) Conectores enchufables trifasicas de 16 A, con terminales automaticos (sin pernos) para conectar un cable

3L+N+PE.

e) Conectores enchufables trifasicas de 25 A, con terminales de perno para conectar un cable 3L+N+PE.

f) Conectores enchufables trifasicas de 25 A, con juego de tres portafusibles CH8 de tipo cilindrico, con terminales

(con pernos) para conectar un cable 3L+N+PE.

g) Conectores enchufables trifasicas de 25 A, con caja con 4 u 8 DIN.
U75005000 1,0000 Ud LBPLUS CONECTOR 16A SEL FASE 14,87 14,87
O1ELEC 0,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,16
AESPELEC 0,1000 h  Ayudante electricista 20,05 2,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,04 0,95

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.07.03.04 Ud LBPLUS 16A CONECTOR (3L+N+PE)

Suministro y montaje de conector trifasico LBPLUS 16A (3L+N+PE) marca Legrand o equivalente (ref.75005005).

Medida la unidad instalada y probada
U75005005 1,0000 Ud LBPLUS 16A CONECTOR (3L+N+PE) 19,45 19,45
O1ELEC 0,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,16
AESPELEC 0,1000 h  Ayudante electricista 20,05 2,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 23,62 1,18

TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07.03.05 Ud CANAL DE SUELO DE TALLER
Suministro y montaje de conjunto formado por canal plastica de 300x 38 mm con 6 compartimentos para su instala-
cion bajo pavimento de taller, 5 cajas de suelo para albergar cada una de ellas 4 tomas de 2P+T de 16 Ay 2 to-
mas de datos; y 3 cajas de suelo para albergar cada una de ellas 2 tomas de 2P+T de 16 Ay 1 toma de datos,
marca Legrand o equivalente, incluso canal, cajas de suelo sin marco para pavimento, cubetas, soportes, tapas
de cajas, placas de acabado, tomas, accesorios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la unidad ins-
talada y probada.
U89672 8,0000 Ud (TCP300-38/6)CANAL PVC 6C 33,64 269,12
U88024 8,0000 Ud SOP V 2X6M CAJA SUELO 12M 18,41 147,28
U88091 8,0000 Un CUBETA AUTOAJUSTABLE 12/18M 28,63 229,04
Ugg8001 8,0000 Un TAPA CAJA SUELO PLAST 12/18M 17,52 140,16
U77213 26,0000 Un  MOSAIC Il 2P+T LAT C/TORNILLO 3,88 100,88
U76564 13,0000 Un  MOSAIC 11 RJ45 C6 UTP 2M BLANC 10,64 138,32
U88016 8,0000 Un PLACA INOX TAPA PLAST 12/18M 17,27 138,16
O1ELEC 3,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 64,68
AESPELEC 3,0000 h  Ayudante electricista 20,05 60,15
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.287,79 64,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.352,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EURQOS con DIECIOCHO
CENTIMOS
14.07.03.06 Ud CANAL DE SUELO DE AULA TALLER
Suministro y montaje de conjunto formado por canal plastica de 300x 38 mm con 6 compartimentos para su instala-
cion bajo pavimento de aula taller, 5 cajas de suelo para albergar cada una de ellas 4 tomas de 2P+T de 16 Ay 2
tomas de datos; y 2 cajas de suelo para albergar cada una de ellas 2 tomas de 2P+T de 16 Ay 1 toma de datos,
marca Legrand o equivalente, incluso canal, cajas de suelo sin marco para pavimento, cubetas, soportes, tapas
de cajas, placas de acabado, tomas, accesorios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la unidad ins-
talada y probada.
U89672 7,0000 Ud (TCP300-38/6)CANAL PVC 6C 33,64 235,48
U88024 7,0000 Ud  SOP V 2X6M CAJA SUELO 12M 18,41 128,87
U88091 7,0000 Un  CUBETA AUTOAJUSTABLE 12/18M 28,63 200,41
u88001 7,0000 Un  TAPA CAJA SUELO PLAST 12/18M 17,52 122,64
u77213 24,0000 Un  MOSAIC Il 2P+T LAT C/TORNILLO 3,88 93,12
U76564 12,0000 Un  MOSAIC Il RJ45 C6 UTP 2M BLANC 10,64 127,68
U88016 7,0000 Un PLACA INOX TAPA PLAST 12/18M 17,27 120,89
O1ELEC 2,6500 h  Oficial 12 electricista 21,56 57,13
AESPELEC 2,6500 h  Ayudante electricista 20,05 53,13
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.139,35 56,97
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 1.196,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
14.07.03.07 Ud CANAL DE SUELO DE AULA
Suministro y montaje de conjunto formado por canal plastica de 250x 38 mm con 5 compartimentos para su instala-
cion bajo pavimento de aula y 10 cajas de suelo para albergar cada una de ellas 4 tomas de 2P+T de 16 Ay 2 to-
mas de datos, marca Legrand o equivalente, incluso canal, cajas de suelo sin marco para pavimento, cubetas, so-
portes, tapas de cajas, placas de acabado, tomas, accesorios, conexionado y p.p. de peguefio material. Medida
la unidad instalada y probada.
U89671 6,0000 Un (TCP250-38/5)CANAL PVC 5C 26,96 161,76
Ug8024 10,0000 Ud SOP V 2X6M CAJA SUELO 12M 18,41 184,10
U88091 10,0000 Un CUBETA AUTOAJUSTABLE 12/18M 28,63 286,30
U88001 10,0000 Un  TAPA CAJA SUELO PLAST 12/18M 17,52 175,20
u77213 40,0000 Un  MOSAIC Il 2P+T LAT C/TORNILLO 3,88 155,20
U76564 20,0000 Un  MOSAIC I RJ45 C6 UTP 2M BLANC 10,64 212,80
u88016 10,0000 Un  PLACA INOX TAPA PLAST 12/18M 17,27 172,70
O1ELEC 3,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 64,68
AESPELEC 3,0000 h  Ayudante electricista 20,05 60,15
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.472,89 73,64
TOTAL PARTIDA ..ot 1.546,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07.03.08 Ud CANAL PARED AULA
Suministro y montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
enchufes y tomas de datos para su instalacion en pared de aula,marca Legrand o equivalente, incluso canal, tapas
finales, angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la unidad
instalada y probada.
U75802 10,0000 Un DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C 19,00 190,00
u75807 2,0000 Un DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130 3,76 7,52
u75812 2,0000 Un DLPE-CD GRIS ANG INT 50X130 7,22 14,44
U75836 24,0000 Un DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP 2,35 56,40
U79282 12,0000 Un  MOSAIC Il 2X2P+T AUTO ALUM. 14,35 172,20
U79464 12,0000 Un  MOSAIC Il RJ45 C6 UTP 2M ALU 12,62 151,44
O1ELEC 4,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 86,24
AESPELEC 4,0000 h  Ayudante electricista 20,05 80,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 758,44 37,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 796,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
14.07.03.09 Ud CANAL PARED TALLER
Suministro y montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
tomas de datos para su instalacion en pared de taller, marca Legrand o equivalente, incluso canal, tapas finales,
angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la unidad instalada
y probada.
U75802 9,0000 Un DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C 19,00 171,00
U75807 2,0000 Un DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130 3,76 7,52
U75836 2,0000 Un DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP 2,35 4,70
U79464 2,0000 Un  MOSAIC IIRJ45 C6 UTP 2M ALU 12,62 25,24
O1ELEC 3,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 64,68
AESPELEC 3,0000 h  Ayudante electricista 20,05 60,15
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 333,29 16,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 349,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
14.07.03.10 Ud CANAL PARED TALLER
Suministro y montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
enchufes y tomas de datos para su instalacion en pared de taller, marca Legrand o equivalente, incluso canal, ta-
pas finales, angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la uni-
dad instalada y probada.
U75802 9,0000 Un DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C 19,00 171,00
u75807 2,0000 Un DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130 3,76 7,52
U75836 22,0000 Un DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP 2,35 51,70
U79282 10,0000 Un  MOSAIC Il 2X2P+T AUTO ALUM. 14,35 143,50
U79464 12,0000 Un  MOSAIC Il RJ45 C6 UTP 2M ALU 12,62 151,44
O1ELEC 4,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 86,24
AESPELEC 4,0000 h  Ayudante electricista 20,05 80,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 691,60 34,58
TOTAL PARTIDA ..ot 726,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07.03.11 Ud CANAL PARED AULA TALLER
Suministro y montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
enchufes y tomas de datos para su instalacion en pared de aula taller, marca Legrand o equivalente, incluso canal,
tapas finales, angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la uni-
dad instalada y probada.
U75802 7,0000 Un  DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C 19,00 133,00
u75807 4,0000 Un DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130 3,76 15,04
u75812 1,0000 Un  DLPE-CD GRIS ANG INT 50X130 7,22 7,22
u75817 1,0000 Un DLPE-CD GRIS ANG EXT 50X130 8,60 8,60
U75836 23,0000 Un DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP 2,35 54,05
U79282 12,0000 Un  MOSAIC Il 2X2P+T AUTO ALUM. 14,35 172,20
U79464 11,0000 Un  MOSAIC I RJ45 C6 UTP 2M ALU 12,62 138,82
O1ELEC 4,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 86,24
AESPELEC 4,0000 h  Ayudante electricista 20,05 80,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 695,37 34,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 730,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
14.07.03.12 Ud CANAL PARED DEPARTAMENTO
Suministro y montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
enchufes y tomas de datos para su instalacion en pared de departamento, marca Legrand o equivalente, incluso
canal, tapas finales, angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida
la unidad instalada y probada.
U75802 3,0000 Un DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C 19,00 57,00
u75807 2,0000 Un DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130 3,76 7,52
u75812 2,0000 Un DLPE-CD GRIS ANG INT 50X130 7,22 14,44
U75817 2,0000 Un DLPE-CD GRIS ANG EXT 50X130 8,60 17,20
U75836 20,0000 Un DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP 2,35 47,00
U79282 10,0000 Un  MOSAIC Il 2X2P+T AUTO ALUM. 14,35 143,50
U79464 10,0000 Un  MOSAIC I RJ45 C6 UTP 2M ALU 12,62 126,20
O1ELEC 2,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 43,12
AESPELEC 2,0000 h  Ayudante electricista 20,05 40,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 496,08 24,80
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 520,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
14.07.03.13 Ud CANAL PARED DESPACHO
Suministro y montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con
enchufes y tomas de datos para su instalacién en pared de despacho, marca Legrand o equiv alente, incluso canal,
tapas finales, angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la uni-
dad instalada y probada.
U75802 2,0000 Un DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C 19,00 38,00
U75807 2,0000 Un DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130 3,76 7,52
U75836 8,0000 Un DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP 2,35 18,80
U79282 4,0000 Un  MOSAIC Il 2X2P+T AUTO ALUM. 14,35 57,40
U79464 4,0000 Un  MOSAIC IIRJ45 C6 UTP 2M ALU 12,62 50,48
O1ELEC 1,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 21,56
AESPELEC 1,0000 h  Ayudante electricista 20,05 20,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 213,81 10,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 224,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07.03.14 Ud CANAL PARED DESPACHO

Suministro y montaje de conjunto formado por canal de clipaje directo de 50x 130 (2 compartimentos) color gris con

enchufes y tomas de datos para su instalacién en pared de despacho, marca Legrand o equiv alente, incluso canal,

tapas finales, angulos, mecanismos MOSAIC, accesorios, conexionado y p.p. de pequefio material. Medida la uni-

dad instalada y probada.
U75802 2,0000 Un DLPE-CD GRIS CANAL 50X130 2C 19,00 38,00
u75807 2,0000 Un DLPE-CD GRIS TAPA FIN 50X130 3,76 7,52
U75836 4,0000 Un DLPE-CD GRIS BOLSA 2 SOLUCLIP 2,35 9,40
U79282 2,0000 Un  MOSAIC Il 2X2P+T AUTO ALUM. 14,35 28,70
U79464 2,0000 Un  MOSAIC IIRJ45 C6 UTP 2M ALU 12,62 25,24
O1ELEC 0,7500 h  Oficial 12 electricista 21,56 16,17
AESPELEC 0,7500 h  Ayudante electricista 20,05 15,04
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 140,07 7,00

TOTAL PARTIDA ..ot 147,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.08 VARIOS
14.08.01 Ud CUADRO ENCENDIDOS

Suministro, montaje e instalacion de cuadro de encendidos, para 13 encendidos, incluso cableado desde mecanis-

mo hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y apagado, mecanismos, mecanismos selector ma-

nual-cero-automatico para alumbrado exterior, pilotos luz verde para sefializacion de encendido, serigrafiado, ac-

cesorios, etc. Totalmente montado y probado.

Encendidos:

-1 Ud. Circulacion pl. baja

- 3 Ud. Estancias pl. baja

- 1 Ud. Circulacion pl. 12

- 3 Ud. Estancias pl. 12

- 1 Ud. lluminacién exterior

-2 Ud. Escaleras

- 2 Ud. Sefializacion escaleras
UEBZCEPG 1,0000 Ud Cuadro encendidos 57,57 57,57
UEBZPUL 12,0000 Ud Mecanismo 344 41,28
UEBZMS 1,0000 Ud Mecanismo selector manual-cero-automatico 3,65 3,65
UEBPS 13,0000 Ud Piloto sefializacion luz verde 1,83 23,79
UEBZCABG1 1,0000 Ud Cableado cuadro encendidos 504,00 504,00
O1ELEC 6,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 129,36
AESPELEC 6,0000 h  Ayudante electricista 20,05 120,30
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 879,95 44,00

TOTAL PARTIDA ..ottt 923,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

14.08.02 ud

LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICIDAD

Legalizacion de la instalacion de electricidad y suministro de documentacién a la finalizacién de las obras (Docu-
mentacion técnica, plano "as built', esquemas,etc.), incluy endo elaboracion de documentos, proyectos, tasas, ho-
letines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 14.09 RED DE TIERRAS
14.09.01 Ud RED GENERAL TIERRA BAJA TENSION
Instalacién de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rigido de cobre desnudo de 50 mm2 de seccion y
picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unién a anillo mediante soldadura aluminotérmica
con pieza himetalica estafio-plomo de estructura metalica o de un cierto nimero de hierros de los considerados
principales y como minimo uno por zapata del edificio, puntos de puesta a tierra en contador, cuadros generales,
base de la estructura metlica del ascensor y punto de ubicacién de las caja general de proteccion, realizados con
conductores de tierra con cable de Cu desnudo de 25 mm2 de seccién en montaje enterrado y con cable de Cu
aislado de 25 mm2 de seccion cuando no sea en montaje enterrado y protegido con tubo de P.V.C. rigido blindado
cuando atraviese forjados, incluso p.p. de pequefio material y mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el
valor requerido. Medida la unidad instalada.
UEBTRG 1,0000 Ud Red General Tierra Baja Tension 1.846,29 1.846,29
O1ELEC 15,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 323,40
AESPELEC 15,0000 h  Ayudante electricista 20,05 300,75
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2.470,44 123,52
TOTAL PARTIDA ..ot 2.593,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
14.09.02 Ud TIERRA GRUPO ELECTROGENO
Toma de tierra independiente para grupo electrégeno, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sec-
cion, incluso p.p. de picas cobreadas de 14 mm2 de 2m de profundidad, cajas, grapas, bornas de seccionamiento
y pequefio material. Medida la unidad instalada.
UEBTGRE 1,0000 Ud Tierra Grupo Electrégeno 105,53 105,53
O1ELEC 2,9820 h  Oficial 12 electricista 21,56 64,29
AESPELEC 2,9820 h  Ayudante electricista 20,05 59,79
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 229,61 11,48
TOTAL PARTIDA ..ot 241,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
14.09.03 Ud INSTALACION DE PARARRAYOS
Instalacién de Pararray os con dispositivo de cebado y nivel de proteccion 3 segin CTE, con un radio de protec-
cion de 48 m para una altura de 6 m, para cubrir toda la superficie del edificio, modelo DAT CONTROLER REMO-
TE 30 o equivalente, s/legislacion vigente, mastil, pieza de adaptacion cabezal-mastil, anclaje para mastil, abraza-
deras y bornas, conductor de bajada, con tres fijaciones por metro, realizado con cable rigido de cobre desnudo de
50 mm2 de seccidn, bajo tubo aislante y no inflamable de 50 mm. de diametro cuando discurra por el interior del
edificio (en cruces con conducciones eléctricas ademas el tubo dispondra de blindaje metalico) segiin UNE 21.186,
tubo de proteccion de hierro galvanizado de 2 m. para conductor de bajada, arqueta de registro, puente de compro-
bacién, contador electromecénico de rayos, vias chispas y toma de tierra independiente de la del edificio realizada
con cable desnudo de Cu de 50 mm2 de secci6n, separadores y picas cobreadas de 2m. de longitud. Medida la
unidad ejecutada y conectada a tierra s/indicaciones de la direccion facultativ a.
UEBP45 1,0000 Ud Pararrayos con dispositivo de cebado 1.156,22 1.156,22
UEBPAM 1,0000 Ud Pieza adaptacion mastil 18,51 18,51
UEBM 1,0000 Ud  Mastil 64,84 64,84
UEBSP 1,0000 Ud  Anclaje mastil 33,47 33,47
UEBAB 1,0000 Ud Abrazaderas y bornas 185,17 185,17
UEBCB 1,0000 Ud Conductores de bajada 413,43 413,43
UEBTP 1,0000 Ud Tubos proteccion 21,36 21,36
UEBTTP 1,0000 Ud Tomas de tierra 100,95 100,95
UEBCM 1,0000 Ud  Contador 137,05 137,05
UEBARQ 1,0000 Ud  Arqueta registro 68,83 68,83
UEBPC 1,0000 Ud  Puente de comprobacion 26,11 26,11
UEBCCHI 1,0000 Ud Viachispas tierras 51,06 51,06
UEBCCHIM 1,0000 Ud Viachispas mastil antena 51,06 51,06
O1ELEC 12,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 258,72
AESPELEC 12,0000 h  Ayudante electricista 20,05 240,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2.827,38 141,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.968,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 INSTALACION RED BAJA TENSION
15.01 Ud Conexion red de baja

Pago de condiciones de suministro con referencia ATER002 0000331641-1 de compafiia suministradora. Medida la

unidad ejecutada.
UEREBBTT 1,0000 Ud  Red Subterranea BT 1.563,72 1.563,72
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.563,72 78,19

TOTAL PARTIDA ..ottt 1.641,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 INSTALACION FOTOVOLTAICA
16.01 Ud SOLON PANEL FV 450WP MONO BIFACIAL HC 144 CEL
Suministro e instalacion de panel fotov oltaico SOLON modelo C-TG 144 p.2 de 144 células, con marco de aluminio
anodizado y vidrio solar endurecido de 2 x 2,0 mm con revestimiento antireflectante. Panel, de tecnologia PERC,
monocristalino de doble cristal bifacial con cristal trasero transparente. Dispone de 30 afios de garantia y 30 afios
de garantia en potencia al 84,45% y tolerancia Pmax +-3%. Mddulos con triple ensayo ante la accién de la degra-
dacién potencial inducida (PID), con ciclos de prueba de acuerdo con IEC TS62804-1: 2015 ejecutados 3 veces
(288 ha T =85 ° Cy una HR del 85%) certificando el rendimiento superior del C-TG durante el periodo de tiempo
determinado y certificados CLASE 5 por su resistencia al aire salado. Potencia pico del panel: 450W. Voltaje del
sistema 1500V. Tension de maxima potencia: 41,03 V. Tension en circuito abierto Voc: 49,33 V. Intensidad de ma-
xima potencia: 10,97A. Intensidad de cortocircuito Isc: 11,41 A. Eficiencia de médulo: 20,7%. Dimensiones del pa-
nel: 2.094*1.038*30mm. Peso: 27,5 Kg. Resistencias mecanicas a la presion probada a 5.400 Pa, resistencia a la
succion del viento probada a 2.400 Pa y pruebas de resistencia al granizo de hasta 25mm de tamafio y a una ve-
locidad de 23m/s. Conectores Staubli MC4-Evo con cable de 4 mm2 y longitud 140 cm. Caja de conexiones IP68.
Certificaciones: IEC 61215: 20 (fiabilidad del panel), IEC 61730 (seguridad del panel), IEC TS 62804-1: 2016 (resis-
tencia PID) y IEC 61701: 2020 (resistencia a la niebla salina). Incluso accesorio, pequefio material, medios de ele-
vacién y mano de obra de instalacién y pruebas. Incluso pequefio material, accesorios, conexionado eléctrico.
Medida la unidad instalada.
U6420007205 1,0000 ud  SOLON PANEL FV 450WP MONOCRISTALINO 285,00 285,00
O1ELEC 0,3000 h  Oficial 12 electricista 21,56 6,47
AESPELEC 0,3000 h  Ayudante electricista 20,05 6,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 297,49 14,87
TOTAL PARTIDA ..ot 312,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
16.02 Ud ESTRUCTURAS SOLARBLOC 15°
Sistema de fijacion a cubierta plana ESTRUCTURAS SOLARBLOC 15°. Medida la unidad instalada.
UIEFOTTEJA 1,0000 ESTRUCTURAS SOLARBLOC 15° 26,91 26,91
O1ELEC 0,2500 h  Oficial 12 electricista 21,56 5,39
AESPELEC 0,2500 h  Ayudante electricista 20,05 5,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 37,31 1,87
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 39,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
16.03 Ud MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA
Conexion Multi-contact MC4 estanca IP67 con bloqueo para instalaciones fototérmicas. Conexion hembra para ca-
bles con didmetro 4-6mm. Corriente nominal maxima de 30A y una tensién maxima del sistema de 1.000V. Pro-
teccion Il. Rango de temperatura desde -40°C a +90°C.
U6429000100 1,0000 MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA 3,06 3,06
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 9,30 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
16.04 Ud MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO
Conexi6n Multi-contact MC4 estanca IP67 con bloqueo para instalaciones fototérmicas. Conexién macho para ca-
bles con didmetro 4-6mm. Corriente nominal méxima de 30A y una tension méxima del sistema de 1.000V. Pro-
teccion IIl. Rango de temperatura desde -40°C a +90°C.
U6429000101 1,0000 MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO 2,50 2,50
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 8,74 0,44
TOTAL PARTIDA ..ot 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IES ALCARNIZ FASE 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.05 Ud GH SIST MONITORIZACION 24H TRIFASICO (<250A) GH-IT
Sistema antiv ertido y medidor de energia GREENHEISS para inversores trifasicos GH, permite realizar la funcion
de sistema antivertido y monitorizacion de las isntalciones. Medida directa hasta 250A. Totalmente conectado, in-
cluso conexionado, accesorios de soportacién y pequefio material. Medida la unidad instalada, probada y en fun-
cionamiento.
U6421000911 1,0000 GH SIST MONITORIZACION 24H TRIFASICO (<250A) GH-IT 215,27 215,27
O1ELEC 0,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 10,78
AESPELEC 0,5000 h  Ayudante electricista 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 236,08 11,80
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 247,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
16.06 Ud SOLVER STC4l CUADRO 4 STRING INDEP 1000V 15A FUSIBLES
Suministro e instalacién de cuadro SOLVER de proteccion DC para instalaciones fotov oltaicas de conexion a red
sin monitorizacién. Entradas independientes, salidas independientes. Proteccién de 4 string con bases portafusi-
bles y fusibles de 15A gPV 1000Vdc en ambos polos. Montado en caja ABB Mistral IP65 de 12 médulos. Entradas
y salidas con prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado.. Incluso accesorio, pequefio material,
mano de obra de instalacion y pruebas.
U6427000022 1,0000 SOLVER STC4I CUADRO 4 STRING INDEP 1000V 15A FUSIBLES 331,17 331,17
O1ELEC 3,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 64,68
AESPELEC 3,0000 h  Ayudante electricista 20,05 60,15
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 456,00 22,80
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 478,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
16.07 Ud GH INVERSOR RED 2MPPT 17KW 400V GREENHEISS
Suministro e instalacion de inversor de conexion a red GREENHEISS modelo GH-IT 17.0 2M trifasico. Potencia no-
minal: 17kW. Potencia maxima de entrada: 25,5kW. Numero de entradas: 4. Ndmero MPPT: 2. Tensién méaxima
de entrada: 1100V. Rango de tensién MPPT (modo dos seguidores): 180-950V. Corriente maxima de entrada: 25A.
Eficiencia: 98,8%. Grado de proteccion IP65. Dimensiones: 530X490X210mm. Peso: 27kg. Paquete de comunica-
cion integrado con opcién de distintas interfaces de comunicacion.. Incluso accesorio, pequefio material, mano de
obra de instalacion y pruebas.
UD6421000310 1,0000 u  Inversor de conexién a red GreenHeiss 25A 17000W 2MPPT 400V 3.160,87 3.160,87
O1ELEC 2,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 43,12
AESPELEC 2,0000 h  Ayudante electricista 20,05 40,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3.244,09 162,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.406,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
16.08 ml ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRO 0,6/1KV H1Z2Z2-K P-SUN (BOBINA)
U6080660124 1,0000 ml  CABLE SOLAR 1X6MM NEGRO 0,6/1KV H1Z2Z2-K P-SUN 2,33 2,33
(BOBINA)
O1ELEC 0,0500 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,08
AESPELEC 0,0500 h  Ayudante electricista 20,05 1,00
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 4,41 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
16.09 kg KG CABLE CU DESNUDO 16MM TOMA TIERRA (BOBINA)
Conductor de cobre electrolitico rigido de clase 2 segin UNE EN 602281 IEC 602282. Totalmente instalado, incluso
borna de conexién de laton.
U6180615116 1,0000 kg CABLE CU DESNUDO 16MM TOMA TIERRA (BOBINA) 26,98 26,98
O1ELEC 0,1500 h  Oficial 12 electricista 21,56 3,23
AESPELEC 0,1500 h  Ayudante electricista 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 33,22 1,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Péagina 109



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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16.10 Ud SOLVER CUADRO AC INVERSOR TRIFASICO 17KW
Suministro e instalacion de cuadro Solver proteccion AC para inversor tifasico de 17KW. Caja de superficie ABB
Mistral de dimensiones 250x430x 154mm, con puerta transparente y grado de proteccion IP65. Aparamenta Hager.
Automatico 4x 32A con poder corte 6KA. Diferencial 4x 40A/300mA clase A. Protector de sobretensiones transitorias
Tipo 2 Cirprotec. Preparado para cable de entrada y salida de hasta 16mm2. Completo, montado, cableado sin
bornas (entradas y salidas directas), rotulado y marcado CE.. Incluso accesorio, pequefio material, mano de obra
de instalacion y pruebas.
UCAUDS 1,0000 Ud CUADRO SALIDA INVERSOR AC TRIF 241,80 241,80
O1ELEC 1,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 32,34
AESPELEC 1,5000 h  Ayudante electricista 20,05 30,08
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 304,22 15,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 319,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
16.11 ml CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA
Circuito trifasico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x 16 mm2 de seccion (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo
no propadador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida y con clase de reaccién al fuego minima
Cca-slb,dl,al (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metalica con tapa y toma de fierra, del tipo " no
propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacion, re-
gletas, soportes, pequefio material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
UEBCH5G16 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 5x16 mm2 RZ1-K (AS) 9,63 9,63
O1ELEC 0,0800 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,72
AESPELEC 0,0800 h  Ayudante electricista 20,05 1,60
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 9,63 0,96
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 13,91 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
16.12 ml BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm
Suministro y montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con
cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de -20°C a 60° C, resistencia al impacto 20 J a
-20° C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exteriores, resistencia a la corrosion segun EN
61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reaccién al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a
960°C, sin propagacion de la llama, color gris, montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de
soportes y accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.
UPPA15060 1,0000 ml  Bandeja lisa aislante 150x 60 mm 5,16 5,16
UPPTBA150 1,0000 ml  Tapa bandeja aislante 150 mm 3,29 3,29
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,31
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 8,45 3,38
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 20,15 1,01
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 21,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 INSTALACION DE FONTANERIA
SUBCAPITULO 17.01 ACOMETIDA FONTANERIA
17.01.01 Ud ACOMETIDA DESDE RED GENERAL
Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe con diametro indicado por la Cia Suminis-
tradora, formado por collarin, grifo de toma, tubo de polietileno de didmetro adecuado hasta interior de la toma, pie-
zas especiales de unidn, filtro, valvula de retencion, dos valvulas de esfera roscada PN-16, de diametro igual al
de la acometida y tuberia de acero galvanizado DIN 2440 de idéntico didmetro para tramos interiores del edificio,
accesorios de conexion. Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depdsitos indicados, segun
planos.
Incluy e obra civil de corte, excavacion, instalacion, relleno, compactacion y reposicion de pavimento.
UE02EM020 5,0000 m3 Exc. zanja a maquina t. flojos 6,64 33,20
UE02SZ070 5,0000 m® RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 16,14 80,70
UO01AF200 5,0000 m2  Demolicion y levantado de pavimento 3,29 16,45
UP17AA056 1,0000 Ud  Arqueta polipropileno sin fondo 30x30 cm 6,77 6,77
UP01HM020 4,0000 Ud  Hormig6n HM-20/P/40/1 central 35,98 143,92
UP17GS071 10,0000 m  Tubo acero galvanizado (segiin compafiia) 12,37 123,70
UP17GSA071 10,0000 pp  Accesorios tubo acero galvanizado (segin compafiia) 0,50 5,00
UCAFIL051 1,0000 Ud Filtro (segiin compafiia) 8,44 8,44
UCAVC051 1,0000 Ud Valvula de compuerta (segln compaiiia) 48,81 48,81
UCAVEO051 2,0000 Ud Valvula de esfera (segtn compaiiia) 23,81 47,62
UM11HCO050 10,0000 m  Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,03 70,30
OIFONT 2,9820 h  Oficial 12 fontanero 21,56 64,29
AESPFONT 2,9820 h  Ayudante fontanero 20,05 59,79
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 708,99 35,45
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 744,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.02 ARMARIO CONTADOR
17.02.01 Ud ARMARIO CONTADOR
Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x 500x 300 , realizado en poliester y protegido con-
tra los efectos de frio con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con soportes para contador, fijaciones,
puentes de contador, cerradura homologada por la compafiia suministradora y anagrama de AGUA grabado en la
puerta. Medida la unidad instalada conexionada a la acometida e instalacion interior.
UP17AR020 1,0000 Ud  Armario. poliester 900x 500x 300 99,42 99,42
O1FONT 2,0000 h Oficial 12 fontanero 21,56 43,12
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 142,54 7,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 149,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
17.02.02 Ud CONTADOR AGUA FRIA
Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca lberconta, de 50mm de didmetro, homologado, del tipo
"Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestion, incluso dos llaves de esfera, val-
vula de retencién, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da.
U24AA004 1,0000 Ud Contador de agua de 1 1/4" 61,26 61,26
U26AR005 2,0000 Ud Llave de esfera 1 1/4" 513 10,26
U26AD004 1,0000 Ud Valvula antirretorno 1 1/4" 4,12 4,12
U26GX001 1,0000 Ud  Grifo latén rosca 1/2" 2,94 2,94
O1FONT 0,8000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 17,25
AESPFONT 0,3200 h  Ayudante fontanero 20,05 6,42
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 102,25 511
TOTAL PARTIDA ..ottt 107,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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17.02.03 Ud CONTADOR INCENDIOS
Contador totalizador de agua para consumo de acs, marca lberconta, de 32mm de didmetro, homologado, del tipo
"Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestion, incluso dos llaves de esfera, val-
vula de retencién, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da.
U24AA004 1,0000 Ud Contador de agua de 1 1/4" 61,26 61,26
U26AR005 2,0000 Ud Llave de esfera 1 1/4" 5,13 10,26
U26AD004 1,0000 Ud Valvula antirretorno 1 1/4" 4,12 4,12
U26GX001 1,0000 Ud  Grifo laton rosca 1/2" 2,94 2,94
O1FONT 1,2000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 25,87
AESPFONT 0,6000 h  Ayudante fontanero 20,05 12,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 116,48 5,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 122,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
17.02.04 ml CANALIZACION ACOMETIDA PE100 DN63
Canalizacion constituida por tuberia individual de PE100 de 63x5,8 mm, para uso alimentario e instalacion enterra-
da, incluso p.p. de accesorios, piezas de union, codos, (tapones, sets de aislamiento, registros, pasamuros, man-
guitos, etc.). Medida la longitud instalada (no incluy e excavacion, si incluye relleno de la zanja).
UUPE10063 1,0000 ml  Tuberia enterrada PE100 63 8,00 8,00
UUPE10063AC 0,1000 Ud  Accesorios 8,00 0,80
UUPOAAD 1,0000 ml Relleno zanja 4,34 4,34
O1FONT 0,0100 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,22
AESPFONT 0,0100 h  Ayudante fontanero 20,05 0,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 13,56 0,68
TOTAL PARTIDA ..ot 14,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.03 DISTRIBUCION DE AGUA
APARTADO 17.03.01 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA SANITARIA
17.03.01.01 ml TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm de didmetro interior-ex terior
con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de didmetro interior minimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (segin RITE) con barrera
de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
UWIRSBO20_ 1,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 20x 1,9 mm. 3,34 3,34
UWIRSBOAC20_ 1,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 20 mm. 3,34 3,34
O1FONT 0,0190 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,41
AESPFONT 0,0190 h  Ayudante fontanero 20,05 0,38
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,47 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.03.01.02 ml TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm de didmetro interior-ex terior
con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex-AF de didmetro interior minimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (segln RITE) con barrera
de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
UWIRSBO25_ 1,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 25x2,3 mm. 3,43 3,43
UWIRSBOAC25_ 1,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 25 mm. 3,43 3,43
O1FONT 0,0290 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,63
AESPFONT 0,0290 h  Ayudante fontanero 20,05 0,58
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 8,07 0,40
TOTAL PARTIDA ..ot 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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17.03.01.03 ml TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm de didmetro interior-ex terior
con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de didmetro interior minimo 32mm y espesor equivalente a 10mm (segin RITE) con barrera
de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
UWIRSBO32_ 1,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 32x2,9 mm. 5,68 5,68
UWIRSBOAC32_ 1,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 32 mm. 5,68 5,68
O1FONT 0,0290 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,63
AESPFONT 0,0290 h  Ayudante fontanero 20,05 0,58
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 12,57 0,63
TOTAL PARTIDA ..ot 13,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS
17.03.01.04 ml  TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 40x3,7 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 32.6-40 mm de didmetro interior-ex terior
con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex-AF de didmetro interior minimo 40mm y espesor equivalente a 10mm (segun RITE) con barrera
de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
UWIRSBO40_ 1,0000 ml  Tuberfa de polietleno WIRSBO 40x 3,7 mm. 4,36 4,36
UWIRSBOAC40_ 1,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 40 mm. 4,36 4,36
O1FONT 0,0390 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,84
AESPFONT 0,0390 h  Ayudante fontanero 20,05 0,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 10,34 0,52
TOTAL PARTIDA ..ot 10,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
17.03.01.05 ml AISL. CANAL. PLAST. d=20mm e=10
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex-AF de diametro interior minimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (segln RITE) con barrera de va-
por, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UCAAPBI020 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=20mm e=10 0,62 0,62
O1FONT 0,0190 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,41
AESPFONT 0,0190 h  Ayudante fontanero 20,05 0,38
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,41 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
17.03.01.06 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=25mm e=10
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex-AF de diametro interior minimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (segln RITE) con barrera de va-
por, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UCAAPBI025 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=25mm e=10 1,06 1,06
O1FONT 0,0290 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,63
AESPFONT 0,0290 h  Ayudante fontanero 20,05 0,58
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,27 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
17.03.01.07 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=32mm e=10
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex-AF de didmetro interior minimo 32mm y espesor equivalente a 10mm (segln RITE) con barrera de va-
por, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UCAAPBI032 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=32mm e=10 1,37 1,37
O1FONT 0,0290 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,63
AESPFONT 0,0290 h  Ayudante fontanero 20,05 0,58
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,58 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03.01.08 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=40mm e=10
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex-AF de diametro interior minimo 40mm y espesor equivalente a 10mm (segln RITE) con barrera de va-
por, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UCAAPBI040 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=40mm e=10 1,65 1,65
O1FONT 0,0390 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,84
AESPFONT 0,0390 h  Ayudante fontanero 20,05 0,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,27 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
17.03.01.09 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=40+Al
Aislamiento para canalizacion de acero en exterior, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex-SH de didmetro interior minimo 32mm y espesor equivalente a 40mm (segln RITE), pegada y encintada.
Proteccién con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de minimo 15mm. Incluso
adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UCAAACE032 1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=40 4,54 4,54
UCAAACECO032 1,0200 ml Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=40 1,50 1,53
O1FONT 0,4500 h  Oficial 12 fontanero 21,56 9,70
AESPFONT 0,4500 h  Ayudante fontanero 20,05 9,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 24,79 1,24
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 26,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
APARTADO 17.03.02 DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA
17.03.02.01 ml  TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm de didmetro interior-ex terior
con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex-AF de didmetro interior minimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (segun RITE) con barrera
de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
UWIRSBO20_ 1,0000 ml  Tuberfa de polietleno WIRSBO 20x 1,9 mm. 3,34 3,34
UWIRSBOAC20_ 1,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 20 mm. 3,34 3,34
O1FONT 0,0190 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,41
AESPFONT 0,0190 h  Ayudante fontanero 20,05 0,38
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,47 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.03.02.02 ml  TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm de didmetro interior-ex terior
con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de didmetro interior minimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (segun RITE) con barrera
de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
UWIRSBO25_ 1,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 25x2,3 mm. 3,43 3,43
UWIRSBOAC25_ 1,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 25 mm. 3,43 3,43
O1FONT 0,0290 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,63
AESPFONT 0,0290 h  Ayudante fontanero 20,05 0,58
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 8,07 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

Péagina 114



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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17.03.02.03 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido caliente, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex-SH de didmetro interior minimo 20mm y espesor equivalente a 30mm (segun RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UCAAPCI020ACS 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. calor de d=20mm e=30 2,21 2,21
OIFONT 0,0200 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,43
AESPFONT 0,0200 h  Ayudante fontanero 20,05 0,40
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,04 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
17.03.02.04 ml  AISL. CANAL. PLAST. ACS d=25mm. e=30
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido caliente, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex-SH de didmetro interior minimo 25mm y espesor equivalente a 30mm (segun RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UCAAPCI025ACS 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. calor de d=25mm e=30 2,22 2,22
O1FONT 0,0200 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,43
AESPFONT 0,0200 h  Ayudante fontanero 20,05 0,40
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,05 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
APARTADO 17.03.03 DISTRIBUCION DE FLUXORES
17.03.03.01 ml  TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm de didmetro interior-ex terior
con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de didmetro interior minimo 32mm y espesor equivalente a 10mm (segun RITE) con barrera
de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
UWIRSBO32_ 1,0000 ml  Tuberfa de polietleno WIRSBO 32x2,9 mm. 5,68 5,68
UWIRSBOAC32_ 1,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 32 mm. 5,68 5,68
O1FONT 0,0290 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,63
AESPFONT 0,0290 h  Ayudante fontanero 20,05 0,58
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 12,57 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS
17.03.03.02 ml TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 50x4,6 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 40.8-50 mm de didmetro interior-ex terior
con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de didmetro interior minimo 50mm y espesor equivalente a 10mm (segin RITE) con barrera
de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
UWIRSBO50_ 1,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 50x 4,6 mm. 5,52 5,52
UWIRSBOAC50_ 1,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 50 mm. 5,52 5,52
O1FONT 0,0390 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,84
AESPFONT 0,0390 h  Ayudante fontanero 20,05 0,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 12,66 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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17.03.03.03 ml TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 63x5,8 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 51.4-63 mm de didmetro interior-ex terior
con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex -AF de didmetro interior minimo 63mm y espesor equivalente a 10mm (segin RITE) con barrera
de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.
UWIRSBO63_ 1,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 63x5,8 mm. 7,80 7,80
UWIRSBOAC63_ 1,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 63 mm. 7,80 7,80
O1FONT 0,0440 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,95
AESPFONT 0,0440 h  Ayudante fontanero 20,05 0,88
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 17,43 0,87
TOTAL PARTIDA ..ot 18,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
17.03.03.04 ml  TUBERIA DE POLIETILENO WIRSBO 75x6,8 mm.
Tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 61.4-75 mm de didmetro interior-ex terior
con aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elasto-
mérica Armaflex-AF de didmetro interior minimo 75mm y espesor equivalente a 10mm (segun RITE) con barrera
de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tuberia de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros,
elementos de unién, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, con goma insonorizante marca MUPRO
O HILTI MBAI. Medido el metro lineal instalado y probado.
UWIRSBO75_ 1,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 75x 6,8 mm. 9,45 9,45
UWIRSBOACT75_ 1,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 75 mm. 9,45 9,45
O1FONT 0,0440 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,95
AESPFONT 0,0440 h  Ayudante fontanero 20,05 0,88
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 20,73 1,04
TOTAL PARTIDA ..ot 21,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
17.03.03.05 ml AISL. CANAL. PLAST. d=32mm e=10
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex-AF de diametro interior minimo 32mm y espesor equivalente a 10mm (segln RITE) con barrera de va-
por, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UCAAPBI032 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=32mm e=10 1,37 1,37
O1FONT 0,0290 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,63
AESPFONT 0,0290 h  Ayudante fontanero 20,05 0,58
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,58 0,13
TOTAL PARTIDA ..o 2,7
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
17.03.03.06 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=50mm e=10
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex-AF de diametro interior minimo 50mm y espesor equivalente a 10mm (segln RITE) con barrera de va-
por, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UCAAPBI050 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=50mm e=10 4,98 4,98
O1FONT 0,0390 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,84
AESPFONT 0,0390 h  Ayudante fontanero 20,05 0,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 6,60 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
17.03.03.07 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=63mm e=10
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex-AF de didmetro interior minimo 63mm y espesor equivalente a 10mm (segln RITE) con barrera de va-
por, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UCAAPBI063 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=63mm e=10 4,86 4,86
O1FONT 0,0480 h  Oficial 12 fontanero 21,56 1,03
AESPFONT 0,0480 h  Ayudante fontanero 20,05 0,96
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 6,85 0,34
TOTAL PARTIDA ..ot 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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17.03.03.08 ml  AISL. CANAL. PLAST. d=75mm e=10
Aislamiento para canalizacion plastica de fluido frio, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex-AF de diametro interior minimo 75mm y espesor equivalente a 10mm (segln RITE) con barrera de va-
por, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UCAAPBIO75 1,0000 ml  Aisl. canal. de plast. de d=75mm e=10 5,89 5,89
O1FONT 0,0480 h  Oficial 12 fontanero 21,56 1,03
AESPFONT 0,0480 h  Ayudante fontanero 20,05 0,96
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,88 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
APARTADO 17.03.04 LLAVES DE CORTE
17.03.04.01 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN40
Vélvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fundicién nodular
con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico
y proteccion, juego de bridas, preparacion de tuberias, pequefio material y montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tuberia aguas arriba y aguas abajo de la véalvula. Medida la unidad instala-
day probada.
UCAVMO040 1,0000 Ud Valvula de mariposa DN40 19,23 19,23
UCABRO040 1,0000 Ud  Juego de bridas DN40 11,44 11,44
O1FONT 0,5000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 10,78
AESPFONT 0,5000 h  Ayudante fontanero 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 51,48 2,57
TOTAL PARTIDA ..ot 54,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
17.03.04.02 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN25
Vélvula de mariposa DN25 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fundicién nodular
con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico
y proteccion, juego de bridas, preparacion de tuberias, pequefio material y montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tuberfa aguas arriba y aguas abajo de la valvula. Medida la unidad instala-
day probada.
UCAVMO025 1,0000 Ud Valvula de mariposa DN25 17,06 17,06
UCABR025 1,0000 Ud  Juego de bridas DN25 9,78 9,78
O1FONT 0,5000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 10,78
AESPFONT 0,5000 h  Ayudante fontanero 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 47,65 2,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRES CENTIMOS
17.03.04.03 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN20
Vélvula de mariposa DN20 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fundicién nodular
con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico
y proteccién, juego de bridas, preparacion de tuberias, pequefio material y montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tuberia aguas arriba y aguas abajo de la valvula. Medida la unidad instala-
day probada.
UCAVMO020 1,0000 Ud Valvula de mariposa DN20 15,80 15,80
UCABR020 1,0000 Ud  Juego de bridas DN20 9,74 9,74
O1FONT 0,5000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 10,78
AESPFONT 0,5000 h  Ayudante fontanero 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 46,35 2,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 48,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
17.03.04.04 Ud VALVULA ANTIRRETORNO
Valv ula antirretorno para instalacion de fontaneria DN40. Medida la unidad instalada.
UVANTI 1,0000 Ud  Valvula antirretorno DN40 35,98 35,98
O1FONT 0,5000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 10,78
AESPFONT 0,5000 h  Ayudante fontanero 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 56,79 2,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

Péagina 117



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 17.04 INSTALACIONES INTERIORES
17.04.01 Ud INSTALACION INTERIOR ASEO SENCILLO
Instalacién interior de fontaneria para agua fria y flux ores realizada en tuberfa de polietileno reticulado de alta densi-
dad marca WIRSBO-PEX o similar de 26.2-32 mm, 20.4-25 mm, 16.2-20 mm y 12.4-16 mm de didmefro inte-
rior-ex terior segiin normativa, para ASEO con 1 inodoro con fluxor y 1 lavabo. Compuesto por tuberfa de polietile-
no, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de union, sefializacion, derivacién, codos y pequefio
material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto himedo y
conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.
UWIRSBO32_ 8,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 32x2,9 mm. 5,68 45,44
UWIRSBOAC32_ 8,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 32 mm. 5,68 45,44
UWIRSBO16_ 8,0000 ml  Tuberia de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm. 1,75 14,00
UWIRSBOAC16_ 8,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 16 mm. 1,75 14,00
UCAVE032 1,0000 Ud Valvula de esfera DN32 6,05 6,05
UCAVE020 1,0000 Ud Valvula de esfera DN20 2,54 2,54
UVALSA 1,0000 Ud Valvula sanitaria y latiguillo 2,75 2,75
UCORR 16,0000 ml  Tubo corrugado 0,11 1,76
O1FONT 1,5000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 32,34
AESPFONT 1,5000 h  Ayudante fontanero 20,05 30,08
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 194,40 9,72
TOTAL PARTIDA ..ot 204,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EURQS con DOCE CENTIMOS
17.04.02 Ud INSTALACION INTERIOR ASEOS PLANTA
Instalacién interior de fontaneria para agua fria y flux ores realizada en tuberfa de polietileno reticulado de alta densi-
dad marca WIRSBO-PEX o similar de 40,8-50 mm, 26.2-32 mm, 20.4-25 mm, 16.2-20 mm y 12.4-16 mm de dia-
metro interior-ex terior segiin normativa, para ASEO PLANTAS con 3 inodoros con fluxor, 2 urinario y 4 lavabos.
Compuesto por tuberia de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unién, sefializa-
cion, derivacion, codos y pequefio material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera,
llaves de corte de cuarto himedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de
corte general y probada.
UWIRSBO50_ 10,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 50x 4,6 mm. 5,52 55,20
UWIRSBOACS50_ 10,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 50 mm. 5,52 55,20
UWIRSBO32_ 8,0000 ml  Tuberia de polietileno WIRSBO 32x2,9 mm. 5,68 45,44
UWIRSBOAC32_ 8,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 32 mm. 5,68 45,44
UWIRSBO25_ 10,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 25x 2,3 mm. 3,43 34,30
UWIRSBOAC25_ 10,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 25 mm. 3,43 34,30
UWIRSBO20_ 10,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 20x 1,9 mm. 3,34 33,40
UWIRSBOAC20_ 10,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 20 mm. 3,34 33,40
UWIRSBO16_ 41,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 16x 1,8 mm. 1,75 71,75
UWIRSBOAC16_ 41,0000 pp  Accesorios y soporte polietleno 16 mm. 1,75 71,75
UCAVEO050 1,0000 Ud Valvula de esfera DN50 10,15 10,15
UCAVE025 1,0000 Ud  Valvula de esfera DN25 3,32 332
UVALSA 6,0000 Ud Vélvula sanitaria y latiguillo 2,75 16,50
UCORR 51,0000 ml  Tubo corrugado 0,11 5,61
O1FONT 6,0000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 129,36
AESPFONT 6,0000 h  Ayudante fontanero 20,05 120,30
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 765,42 38,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 803,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.04.03 Ud INSTALACION INTERIOR ASEO MINUSVALIDO
Instalacion interior de fontanerfa para agua fria realizada en tuberia de polietileno reticulado de alta densidad marca
WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm y 12.4-16 mm de didmetro interior-ex terior segin normativa, para ASEO
MINUSVALIDO con 1 inodoros con tanque y 1 lavabo. Compuesto por tuberia de polietileno, accesorios, soportes,
anclajes, pasamuros, elementos de union, sefializacion, derivacion, codos y pequefio material, colectores para su-
ministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto himedo y conexiones a aparatos sa-
nitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.
UWIRSBO16_ 7,0000 ml  Tuberia de polietileno WIRSBO 16x 1,8 mm. 1,75 12,25
UWIRSBOAC16_ 7,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 16 mm. 1,75 12,25
UCAVE020 1,0000 Ud Valvula de esfera DN20 2,54 2,54
UVALSA 2,0000 Ud Valvula sanitaria y latiguillo 2,75 5,50
UCORR 7,0000 ml Tubo corrugado 0,11 0,77
UWIRSBO20_ 5,0000 ml  Tuberia de polietileno WIRSBO 20x 1,9 mm. 3,34 16,70
UWIRSBOAC20_ 5,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 20 mm. 3,34 16,70
O1FONT 1,5000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 32,34
AESPFONT 1,5000 h  Ayudante fontanero 20,05 30,08
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 129,13 6,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 135,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.04.04 Ud INSTALACION INTERIOR LIMPIEZA
Instalacién interior de fontanerfa para agua fria y agua caliente realizada en tuberia de polietileno reticulado de alta
densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de didmetro interior-ex terior segin normativa, para LIMPIE-
ZA con 1 vertedero. Compuesto por tuberia de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos
de unidn, sefalizacion, derivacion, codos y pequefio material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de
corte de esfera, llaves de corte de cuarto himedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada
desde llaves de corte general y probada.
UWIRSBO20_ 10,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 20x 1,9 mm. 3,34 33,40
UWIRSBOAC20_ 10,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 20 mm. 3,34 33,40
UCAVE020 2,0000 Ud Valvula de esfera DN20 2,54 5,08
UCORR 10,0000 ml  Tubo corrugado 0,11 1,10
UAISL 10,0000 ml  Aislamiento tuberias pequefias 1,44 14,40
O1FONT 2,0000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 43,12
AESPFONT 2,0000 h  Ayudante fontanero 20,05 40,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 170,60 8,53
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 179,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
17.04.05 Ud INSTALACION INTERIOR TERMO
Instalacién interior de fontanerfa para agua fria realizada en tuberfa de polietileno reticulado de alta densidad marca
WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diametro interior-exterior segin normativa, para TERMO con 1 termo.
Compuesto por tuberia de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unién, sefializa-
cion, derivacion, codos y pequefio material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera,
llaves de corte de cuarto himedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de
corte general y probada.
UWIRSBO20_ 10,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 20x 1,9 mm. 3,34 33,40
UWIRSBOAC20_ 10,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 20 mm. 3,34 33,40
UCAVE020 2,0000 Ud Valvula de esfera DN20 2,54 5,08
UCORR 10,0000 ml  Tubo corrugado 0,11 1,10
UVALSA 2,0000 Ud Valvula sanitaria y latiguillo 2,75 5,50
O1FONT 0,9670 h  Oficial 12 fontanero 21,56 20,85
AESPFONT 0,9670 h  Ayudante fontanero 20,05 19,39
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 118,72 5,94
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 124,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.04.06 Ud INSTALACION INTERIOR LLENADO CALEFACCION
Instalacion interior de fontaneria para agua fria realizada en tuberia de polietileno reticulado de alta densidad para
LLENADO DE INSTALACIONES. Compuesto por tubo corrugado, piezas para la instalacion, codos, manguitos,
tuercas de unién, etc. Incluso llave de corte, colector para suministro a derivaciones y conexiones a aparatos sa-
nitarios. Medida la unidad instalada y probada.
UWIRSBO32_ 15,0000 ml  Tuberia de polietleno WIRSBO 32x2,9 mm. 5,68 85,20
UWIRSBOAC32_ 15,0000 pp  Accesorios y soporte polietileno 32 mm. 5,68 85,20
UCAVE032 1,0000 Ud Valvula de esfera DN32 6,05 6,05
UCORR 15,0000 ml  Tubo corrugado 0,11 1,65
O1FONT 2,0000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 43,12
AESPFONT 2,0000 h  Ayudante fontanero 20,05 40,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 261,32 13,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 274,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.05 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
17.05.01 Ud INODORO ROCA MERIDIAN
Inodoro de porcelana vitrificada marca ROCA modelo MERIDIAN o similar, en color blanco, salida vertical, con tan-
que y mecanismos de doble descarga a juego, con pulsador, con cisterna de 3/6 litros, incluso asiento y tapa pin-
tados con bisagras de nylon a juego, llave de regulacion de alimentacion cromadas de 1/2" montura y material
complementario, instalado y sellado. Medida la unidad instalada.
UIR342245000 1,0000 Ud  Inodoro ROCA MERIDIAN 133,66 133,66
O1FONT 0,4830 h Oficial 12 fontanero 21,56 10,41
AESPFONT 0,4830 h  Ayudante fontanero 20,05 9,68
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 153,75 7,69
TOTAL PARTIDA ..ot 161,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.05.02 Ud INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS
Inodoro de porcelana vitificada para personas con movilidad reducidad marca ROCA modelo ACCESS
(A342237000) o similar, en color blanco, salida vertical, con fijacién y tanque y cisterna de doble descarga 3/6 li-
tros, y mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, incluso asiento y tapa pintados con bisagras de ny-
lon a juego, tapa y aro con apertura frontal para inodoro, llave de regulacién de alimentacién cromadas de 1/2"
montura y material complementario, instalado y sellado. Medida la unidad instalada.
UIR34224H000 1,0000 Ud Inodoro TANQUE Mov. Reducida ROCA ACCESS 95,47 95,47
UISSF 1,0000 Ud Tanque, cisternay tapa 65,62 65,62
O1FONT 0,4830 h  Oficial 12 fontanero 21,56 10,41
AESPFONT 0,4830 h  Ayudante fontanero 20,05 9,68
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 181,18 9,06
TOTAL PARTIDA ..ot 190,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
17.05.03 Ud URINARIO ROCA CHIC
Urinario marca ROCA modelo CHIC o similar. Inlcuso colocacion, conexion a desagiie, material complementario y
accesorios. Medida la unidad suministrada, instalada y sellada.
UUR35945H000 1,0000 Ud  Urinario ROCA CHIC 197,49 197,49
O1FONT 0,6037 h  Oficial 12 fontanero 21,56 13,02
AESPFONT 0,6037 h  Ayudante fontanero 20,05 12,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 222,61 11,13
TOTAL PARTIDA ..ot 233,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.05.04 Ud LAVABO ENCIMERA ROCA MERIDIAN
Lavabo de encastrar marca ROCA modelo MERIDIAN (ref. 32724E000) o similar. Inlcuso colocacion, conexion a
desagiie, material complementario y accesorios. Medida la unidad suministrada, instalada y sellada.
ULR32724E000 1,0000 Ud Lavado encastrar ROCA MERIDIAN 104,07 104,07
O1FONT 0,4830 h  Oficial 12 fontanero 21,56 10,41
AESPFONT 0,4830 h  Ayudante fontanero 20,05 9,68
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 124,16 6,21
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 130,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
17.05.05 Ud LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS
Lavabo mural para pesonas con movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS (A327230000) o similar. Inlcu-
so colocacion, conexion a desagiie, material complementario y accesorios. Medida la unidad suministrada, insta-
lada y sellada.
ULR32724H000 1,0000 Ud Lavabo Mov. Reducida ROCA ACCESS 62,59 62,59
O1FONT 0,4830 h Oficial 12 fontanero 21,56 10,41
AESPFONT 0,4830 h  Ayudante fontanero 20,05 9,68
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 82,68 4,13
TOTAL PARTIDA ..ot 86,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
17.05.06 Ud VERTEDERO ROCA GARDA
Vertedero de porcelana de alimentacién horizontal marca ROCA modelo GARDA en color blanco (ref. 371055000) o
similar. Incluso rejilla de acero inoxidable con almohadilla y colocacion, conexion a desagiie, material complemen-
tario y accesorios. Medida la unidad suministrada, instalada y sellada.
UVR371055000 1,0000 Ud  Vertedero Garda 68,63 68,63
URR526005510 1,0000 Ud Rejilla acero inoxidable 23,94 23,94
O1FONT 0,5000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 10,78
AESPFONT 0,5000 h  Ayudante fontanero 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 113,38 5,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 119,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
17.05.07 Ud GRIFERIA TEMPORIZADA LAVABO ROCA INSTANT
Equipo de griferfa de repisa temporizado con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo INSTANT en color
cromo (ref. A5A4277C00) o similar. Inlcuso colocacion, material complementario y accesorios. Medida la unidad
suministrada e instalada.
UGR5A4224C00 1,0000 Ud  Grifo temporizado Lavado ROCA INSTANT 42,56 42,56
O1FONT 0,2420 h  Oficial 12 fontanero 21,56 522
AESPFONT 0,2420 h  Ayudante fontanero 20,05 4,85
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 52,63 2,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
17.05.08 Ud GRIFERIA TEMPORIZADA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO
Equipo de griferia de repisa temporizado con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo VICTORIA PRO en
color cromo (ref. 5A2123C00) o similar. Inlcuso colocacion, material complementario y accesorios. Medida la uni-
dad suministrada e instalada.
UGR5A2123C00 1,0000 Ud Grifo temporizado Mov. Reducidad Lavado ROCA VICTORIA PRO 37,10 37,10
O1FONT 0,2420 h  Oficial 12 fontanero 21,56 5,22
AESPFONT 0,2420 h  Ayudante fontanero 20,05 4,85
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 47,17 2,36
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 49,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.05.09 Ud GRIFERIA TEMPORIZADA URINARIO ROCA FLUENT
Equipo de griferia de paso recto empotrable para urinario de ROCA modelo FLUENT en color cromo. Inlcuso colo-
cacion, material complementario y accesorios. Medida la unidad suministrada e instalada.
UAMFO1 0,3025 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 6,52
UAMFOA 0,3025 Hr  Ayudante fontanero 20,05 6,07
UGR5A9024C00 1,0000 Ud  Grifo temporizado Urinario ROCA FLUENT 61,83 61,83
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 74,42 3,72
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 78,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
17.05.10 ud FLUXOR INODORO PRESTO 1000 M CON LLAVE
Fluxor para inodoro marca PRESTO modelo 1000 M CON LLAVE o similar. Incluso colocacién, tuberia de union,
material complementario y accesorios. Medida la unidad suministrada e instalada.
UGR506902110 1,0000 Ud  Fluxor Inodoro ROCA AQUA 86,99 86,99
01CAL 0,2420 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,56 522
AESPCAL 0,2420 h.  Ayudante fontanero calefactor 20,05 4,85
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 97,06 4,85
TOTAL PARTIDA ..ot 101,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
17.05.11 Ud GRIFERIA VERTEDERO ROCA L20
Equipo de griferia mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca ROCA modelo
L20 (ref. ASA7609C00) o similar. Inlcuso colocacion, material complementario y accesorios. Medida la unidad su-
ministrada e instalada.
UGR5A7607C00 1,0000 Ud Griferia vertedero/fregadero ROCA 88,55 88,55
O1FONT 0,2500 h  Oficial 12 fontanero 21,56 5,39
AESPFONT 0,2500 h  Ayudante fontanero 20,05 5,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 98,95 4,95
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 103,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
17.05.12 Ud BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVALIDO CON PATA APOYO
Barra abatible para aseo minusvélidos de acero inoxidable marca ROCA, MEDICLINICS o similar con pata de
apoy 0. Incluso pequefio material y accesorios. Medida la unidad instalada.
UBR81584100Y 1,0000 Ud Barra abatible ROCA con pata de apoy o 134,05 134,05
AESPFONT 0,1812 h  Ayudante fontanero 20,05 3,63
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 137,68 6,88
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 144,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
17.05.13 Ud TERMO ELECTRICO 50 I. JUNKERS
Ud. Termo eléctrico de 50 . de capacidad JUNKERS, con cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte
inferior de un esmalte especial vitrificado, aislamiento con de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de magne-
sio, termostato ex terior regulable entre 35°C y 60°C, termémetro exterior, piloto de encendido y llave de seguridad
de 3/4", totalmente instalado, sin toma eléctrica. Incluye dos llaves de corte y dos latiguillos.
U27SA060 1,0000 Ud  Term.eléctr.50l JUNKERS 146,91 146,91
U26AR003 2,0000 Ud Llave de esfera 3/4" 2,96 5,92
U26XA001 2,0000 Ud Latiguillo flexible 20 cm. 1,94 3,88
O1FONT 1,1249 h  Oficial 12 fontanero 21,56 24,25
AESPFONT 1,1249 h  Ayudante fontanero 20,05 22,55
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 203,51 10,18
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 213,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

Péagina 122



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 17.06 RIEGO
17.06.01 ml TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 50 mm
Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diametro 50 mm y 6 at-
mosferas de presion, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y probada.
UAMFO1 0,0500 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 1,08
UAMFOA 0,0500 Hr  Ayudante fontanero 20,05 1,00
URIT050 1,0000 ml  Tuberia para riego 50 mm 4,22 4,22
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 6,30 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
17.06.02 ml TUBERIA DISTRIBUCION RIEGO 20 mm
Suministro y montaje de Tuberia para riego, de polietileno reticulado de baja densidad, de diametro 20 mm y 6 at-
mosferas de presion, de la marca URALITA o similar. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y probada.
UAMFO1 0,0500 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 1,08
UAMFOA 0,0500 Hr  Ayudante fontanero 20,05 1,00
URIT020 1,0000 ml  Tuberia para riego 20 mm 0,93 0,93
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 3,01 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
17.06.03 Ud TUBERIA RIEGO POR GOTEO ALCORQUE
Riego de arboles en alcorque por goteo subterraneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tuberia de PE de
16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tuberia y separa-
dos entre si 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 I/h a una presion de 1-4 atm. Incluso accesorios y pequefio mate-
rial . Medida la unidad ejecutada en obra.
UAMFO1 0,1930 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 4,16
UAMFOA 0,1930 Hr  Ayudante fontanero 20,05 3,87
URIT016G 2,5000 ml  Tuberia Goteo integrado 0,42 1,05
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 9,08 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot 9,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
17.06.04 Ud PROGRAMADOR RIEGO
Suministro y montaje de Programador electrénico para riego automatico, marca TORO, modelo Greenkeeper o si-
milar, con posibilidad de programacion de arranques, tiempo y dias de riego variables, provisto de arranque ma-
nual por programa o estaciones, interruptor general del sistema, indicador luminoso. Completamente instalado y en
funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
UAMFO1 2,0000 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 43,12
UAMFOA 2,0000 Hr  Ayudante fontanero 20,05 40,10
URIP10Z 1,0000 Ud  Programador 223,47 223,47
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 306,69 15,33
TOTAL PARTIDA ..ot 322,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DOS CENTIMOS
17.06.05 Ud VALVULA REGULADORA DE PRESION
Valv ula reguladora de presion.
UAMFO1 0,4830 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 10,41
UAMFOA 0,4830 Hr  Ayudante fontanero 20,05 9,68
URIREG 1,0000 Ud Valvula reguladora de presion 17,02 17,02
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 37,11 1,86
TOTAL PARTIDA ..ot 38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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17.06.06 Ud ELECTROVALVULA DE RIEGO
Suministro y montaje de Electrovalvula marca TORO serie 250/260 con solenoide de accionamiento automatico,
regulador de caudal y control eléctrico, equipada con regulador para caudal, para trabajar entre 0,7 y 10,3 bar
montada en tuberia. Completamente instalada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
UAMFO1 1,3530 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 29,17
UAMFOA 1,3530 Hr  Ayudante fontanero 20,05 27,13
URIE016 1,0000 Ud  Electrovélvula 29,75 29,75
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 86,05 4,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
17.06.07 ml LINEA ELECTRICA RIEGO
Linea subterranea de alimentacion de electrovalvulas y automatismos de riego, formada por 3 conductores de co-
bre, de 1,5 mm2 de seccion, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 63 mm de didmetro ex terior,
con elementos de conexién, instalacién, montaje, conexionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir
la ex cavacion ni el tapado de la misma, medida la longitud instalada en obra, en funcionamiento.
UAMEL1 0,0190 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,41
UAMELA 0,0190 h  Ayudante electricista 20,05 0,38
UEBCC1001.5 3,0000 ml  Cable de Cu 750 V de 1x 1.5 mm2 H07Z1-K (AS) 0,16 0,48
UEBTPFO063E 1,0000 Tubo PVC 63 mm. enterrado 1,59 1,59
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 2,86 0,14
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
17.06.08 Ud SENSOR DE LLUVIA INALAMBRICO
Suministro y montaje de sensor de lluvia inalAmbrico marca TORO ref. 53770 compatible con programador auto-
maético. Alimentacion mediante 2 pilas. Incluso cableado de sensor a programador, pilas necesarias, pequefio ma-
terial y accesorios. Medida la unidad instalada, programada y en funcionamiento
UAMFO1 0,3380 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 7,29
UAMFOA 0,3380 Hr  Ayudante fontanero 20,05 6,78
UTORSENS 1,0000 Ud  Sensor de lluvia inalAmbrico TORO 60,79 60,79
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 74,86 3,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 78,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

SUBCAPITULO 17.07 LEGALIZACION

17.07.01 Ud LEGALIZACION INSTALACION FONTANERIA
Legalizacion de la instalacién de fontaneria y suministro de documentacién a la finalizacién de las obras (Documen-
tacion técnica, plano “as built', esquemas,etc.), incluyendo elaboracion de documentos, proyectos, tasas, bolet-
nes, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.
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CAPITULO 18 INSTALACION DE AFINES
SUBCAPITULO 18.01 INSTALACION ALARMA
18.01.01 Ud INSTALACION ANTIITRUSISMO
Instalacion antiintrusismo compuesta por:
- Centralita de deteccion Bidireccional Premier 8168 o equivalente de 8 zonas ampliable a 168 zonas mediante mo-
dulos expansor XP8 (8 zonas). 8 salidas programables ampliable a 173 mediante médulo OP16 (16 salidas). 16
particiones. 2000 eventos. Codigos de 4, 5 6 6 digitos. Programacion local con médulo PC-Com. Médulo de trans-
mision a CRA por RTC o RDSI.
- Teclado LCD Premier o equivalente con 2 entradas de zonas. 32 caracteres en 2 lineas. Visualizacién del estado
de la central. 6 teclas de funcién. Teclado retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Cumple
EN50131-3.
- Transmisor Médulo GSM / GPRS BGSM-120BA Comunicador GSM/GPRS universal con caja de plastico, sopor-
te metalico y antena incorporada con base magnética.
Proporciona:
+ Linea telefonica RTC emulada sobre GSM.
+ Comunicacion a Receptora por Contact ID sobre GPRS en modo semitransparente (decodifica las transmisiones
Contact ID de la central y las envia por GPRS).
* Envio de SMSs y llanadas a teléfonos particulares, programas en funcion del estado de las entradas de alarma.
Puede grabar 8 mensajes vocales (sin necesidad de ningun médulo adicional).
- Sirena interior de 1 tono Sirena interior de 1 tono. Plastico ABS de color blanco. Incorpora tamper de cajay de pa-
red. Potencia de 101 dB a 1 m. Alimentacién a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones:
155x 114x44mm.
- Sirena exterior Sirena exterior Ody sey 2 blanca con piloto azul Serie Odyssey 2: Sirena de exterior electrénica
autoalimentada Fabricada en policarbonato 3mm. Grado de proteccion IP65. Salida acUstica de 115 db. 1m. 2 pie-
zas eléctricas. Stoboscopio de 1W. Leeds indicador de funcionamiento. Sistema SCB de bajo consumo. Tamper de
caja, tornillo de tapa y tapa. Incluida bateria de niquel 2. 2 afios de garantia. Oddysey 1 E, mismas caracteristicas
pero con 109 db. 1 sola pieza eléctrica y sin tamper de tornillo.
- Bateria y fuente de alimentacién.
Incluso puesta en servicio, programacion y pruebas y canalizacién y cableado de los detectores con la centralita
de deteccion . Incluso contrato de conexidn telefonica de centralita con policia. Medida la unidad instalada, probada
y en funcionamiento.
UANTICE 1,0000 Ud Centralita 67,00 67,00
UANTILCD 1,0000 Ud Teclado LCD 37,06 37,06
UANTIBAT 1,0000 Ud Bateria 1,91 1,91
UANTISI 2,0000 Ud Sirena 32,60 65,20
UANTIINST 1,0000 Ud Instalacion 244,35 244,35
UANTPRU 1,0000 Ud Puesta en servicio 55,05 55,05
O1ELEC 6,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 129,36
AESPELEC 6,0000 h  Ayudante electricista 20,05 120,30
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 720,23 36,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 756,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
18.01.02 Ud DETECTOR VOLUMETRICO
Suministro e instalacion de detectores volumétricos digital de doble tecnologia, 15m de alcance y con mddulo elec-
trénico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensacién digital de temperatura
y procesamiento de la sefial avanzado asegura una maxima inmunidad contra falsas alarmas. También esta dis-
ponible una versién CloakWisw TM (Tecnologia Anti-Masking) Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y par-
te proporcional de modulos de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP Ex pansor remoto de zonas para usar con
la Serie Premier. Proporciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y 2 salidas programables. Un médulo
reemplaza a dos teclados para una expansién de zona adicional.(i) Para centrales de grado 3 de la serie Premier
Avanzada. . Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
UANTIMOD 0,5000 Ud Modulo direccionamiento 32,60 16,30
UANTDETV 1,0000 Ud  Detector volumétrico 16,05 16,05
O1ELEC 0,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,16
AESPELEC 0,1000 h  Ayudante electricista 20,05 2,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 36,52 1,83
TOTAL PARTIDA ..ot 38,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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18.01.03 ml CABLEADO DETECTOR
Instalacion eléctrica con manguera de 6x 1 cajas y accesorios, instalado bajo tubo de PVC flexible.
UANTINML 1,0000 Ml Cableado antiintrusion 0,30 0,30
UEBTPF016 1,0000 ml Tubo PVC flexible de 16 mm 0,13 0,13
O1ELEC 0,0400 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,86
AESPELEC 0,0400 h  Ayudante electricista 20,05 0,80
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,09 0,10
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 2,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
18.01.04 ml  BUS ALARMA
Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicacion entre central y modulos expasores, incluso tubo. Medida la longi-
tud ejecutada.
UABTIBUS 1,0000 ml Bus alarma (UTP) 0,59 0,59
UEBTPF016 1,0000 ml Tubo PVC flexible de 16 mm 0,13 0,13
O1ELEC 0,0500 h  Oficial 12 electricista 21,56 1,08
AESPELEC 0,0500 h  Ayudante electricista 20,05 1,00
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,80 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.02 FIBRA Y ELECTRONICA DE RED
18.02.01 Ud Switch 48 Puertos
Switch de 48 puertos con las siguientes caracteristicas:
48 puertos 10/100/1000baseT.
4 puertos SFP+ 10 Gbps.
Auto MDI/MDI-X.
Prevencion bucles de red y tormentas de datos
Capacidad de gestion y monitorizacion remota via web, SSHy puerto de consola
Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"
Capacidad de VLANS, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorizacién tréfico de voz, “"Link Aggregation” 802.3ad -
802.1AX y "port mirroring".
Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.
Como minimo la mitad de puertos POE+ IEEE 802affat, con una potencia minima de 365 W.
Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equiv alente.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segln indicaciones de la Direccion Facultativa.
UPIN 2.3.1.1 1,0000 u  Switch 48 Puertos, segln descripcion 995,10 995,10
O1ELEC 2,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 43,12
AESPELEC 2,0000 h  Ayudante electricista 20,05 40,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.078,32 53,92
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 1.132,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
18.02.02 Ud Kit de apilamiento para switches
Madulo de apilamiento de red ("stack") para la interconexion de dos switches. Se conectaran en anillo. Medida la
unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segln indicaciones de la Direccién Facultativa.
UPIN 2.3.5.1 1,0000 u  Kit de aplilamiento para switches, segun descripcion 64,76 64,76
O1ELEC 0,1000 h  Oficial 1 electricista 21,56 2,16
AESPELEC 0,1000 h  Ayudante electricista 20,05 2,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 68,93 3,45
TOTAL PARTIDA ..ot 72,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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18.02.03 Ud Punto acceso WIFI
Suministro e instalacion de Access Point para red inalambrica, totalmente instalado configurado e integrado en la
red local del centro educativo, con las siguientes caracteristicas:
" Anclajes para montaje y fijacién en pared o en techo.
" Emision en bandas de 2,4 Ghz y 5 Ghz, con tasas como minimo de 450 Mbps (2,4 GHz) y 867 Mbps (5
GHz). Con antenas internas disefiadas para maximizar la emisién y recepcion, aumentando el alcance.
" Debera cumplir con los estandares WIFI 5y anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac).
" Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.
" Soportard POE estnandar IEEE 802.3af 0 802.3at.
" Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y WPA2 con algoritmo de cifrado AES.
" Al menos un puerto de conexién con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.
" Los APs vendran acompafiados de una controladora por hardware o software con las siguientes caracteristi-
cas:
0 Permitird la configuracién de cada AP en grupo y particularmente
0 Serd centralizada
0 Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla
0 Debera disponer de una gestion sencilla de usuarios
0 Sin coste de adquisicion por licencia de uso
0 Debe ser independiente de la adquisicion de cualquier software o sistema operativo
Marca y modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equiv alente.
UPIN2.3.6 1,0000 u Punto acceso WIFI 75,75 75,75
O1ELEC 0,7500 h  Oficial 12 electricista 21,56 16,17
AESPELEC 0,7500 h  Ayudante electricista 20,05 15,04
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 106,96 5,35
TOTAL PARTIDA ..ot 112,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.03 INSTALACION RED DE VOZ/DATOS
18.03.01 Ud Rack general 800 mm 48UA
Rack para instalacién de voz/datos con armario metalico para el alojamiento de equipos compuesto por: Armario
metélico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC duplex, cassettes para emplames, Ba-
ses alimentacion 8 Schukos, Modulo ventilacion, Bandejas con 4 puntos de sujeccion, Guias Latiguillos con Tapa,
accesorios para rack, sujeccion de cableado, proteccion termoretractl empalmes, presaestopas, fijacion, racks y
frontales. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
UPIN 1.1.43 1,0000 ud  Armario metélico 48UA con pasahilos v ertical 456,00 456,00
UPIN 1.4 1,0000 ud Bandeja FO para 24 LC duplex 18,83 18,83
UPIN1.5 1,0000 ud Casete para 24 empalmes 5,79 579
UPIN 1.2 1,0000 ud  Base alimentacion 8 Schukos 16,23 16,23
UPIN 1.3 1,0000 ud  Modulo ventilacién 40,20 40,20
UPIN 2.1.8.1 2,0000 u  Bandeja con 4 puntos de sujeccion, segln descripcion 10,71 21,42
UPIN 1.8 7,0000 ud  Guia Latiguillos con Tapa 7,00 49,00
O1ELEC 3,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 64,68
AESPELEC 3,0000 h  Ayudante electricista 20,05 60,15
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 732,30 36,62
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 768,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA 'Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
18.03.02 Ud Latiguillo UTP/RJ-45 Categoria 6 LSZH 2 m.
UPIN 2.1.1.1 1,0000 ud Latiguillo UTP/RJ-45 Categoria 6 LSZH 2 m 2,95 2,95
O1ELEC 0,0250 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,54
AESPELEC 0,0250 h  Ayudante electricista 20,05 0,50
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,99 0,20
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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18.03.03 Ud Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, segun descripcion
Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, para instalacion en Rack de 19". Medida la unidad instalada y conexio-
nada.
UPIN 2.1.3.1 1,0000 u  Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, seglin descripcion 63,86 63,86
O1ELEC 0,7000 h  Oficial 12 electricista 21,56 15,09
AESPELEC 0,7000 h  Ayudante electricista 20,05 14,04
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 92,99 4,65
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 97,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.03.04 ml Cable CAT6 UTP
Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoria 6 0 superior, LSZH CPR Dca. Medida la unidad, perfecta-
mente instalada, conexionada y probada, segln indicaciones de la Direccion Facultativa.
UPIN 2.2.2.1 1,0000 m  Cable CAT6 UTP, segln descripcion 0,42 0,42
O1ELEC 0,0150 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,32
AESPELEC 0,0150 h  Ayudante electricista 20,05 0,30
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,04 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURQS con NUEVE CENTIMOS
18.03.05 Ud Toma RJ-45 UTP CAT6 certificada
Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoria 6, sin frontal. El coste de la mano de obra incluye
certificacion de la categoria. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segun indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.
UPIN 2.2.4.1 1,0000 u  Toma RJ-45 UTP CATS6, segln descripcion 2,84 2,84
O1ELEC 0,3300 h  Oficial 12 electricista 21,56 7,11
AESPELEC 0,0200 h  Ayudante electricista 20,05 0,40
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 10,35 0,52
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 10,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.04 INFRAESTRUCTURA
18.04.01 Ud Tubo de PVC corrugado de 25 mm
Tubo flexible de 25 mm de diametro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, segun indicaciones de la Direccién Facultativa.
UPIN 5.3.7.3 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de 25mm Voz, segun descripcion 0,10 0,10
O1ELEC 0,0090 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,19
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 0,29 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS
18.04.02 Ud Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm
Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, se-
gun indicaciones de la Direccion Facultativa.
UPIN 5.3.8.1 1,0000 u  Caja registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm, segln descripcion 3,07 3,07
O1ELEC 0,0300 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,65
AESPELEC 0,0300 h  Ayudante electricista 20,05 0,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 4,32 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.04.03 Ud Marco y embellecedor para tomas RJ45
UPIN 5.3.5.1 1,0000 m  Marcoy embellecedor para tomas RJ45, segln descripcion 9,81 9,81
O1ELEC 0,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,16
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 11,97 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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18.04.04 ml BANDEJA REJIBAND 150x60 mm
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-
llas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, segun DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conexidn a red de tierras, tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios necesarios. To-
do ello acorde con la norma UNE-EN-61537 seglin Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.
UPPM15060 1,0000 ml Bandeja Rejiband 150x60 mm 4,54 4,54
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBCHBORNA 0,5000 Ud Borna de fierra 1,03 0,52
O1ELEC 0,1990 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,29
AESPELEC 0,1990 h  Ayudante electricista 20,05 3,99
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 4,54 1,82
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 17,01 0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
18.04.05 ml BANDEJA REJIBAND 300x60 mm
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con vari-
llas de diametro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120),
dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, segln DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Electrozincado segin UNE- EN-ISO-
2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEM-
SA, conexidn a red de tierras, tabique de separacion y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 segln Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.
UPPM30060 1,0000 ml Bandeja Rejiband 300x60 mm 8,23 8,23
UEBCH1016 1,0000 ml  Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS) 1,85 1,85
UEBCHBORNA 0,5000 Ud Borna de fierra 1,03 0,52
O1ELEC 0,2300 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,96
AESPELEC 0,2300 h  Ayudante electricista 20,05 4,61
UPP%PP40 40,0000 %  p.p. soportes, uniones y accesorios 8,23 3,29
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 23,46 1,17
TOTAL PARTIDA ..ot 24,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
18.04.06 ml TUBO PVC ENTERRADO 4xDN63
Tubo para zanja de telecomunicaciones de 4x63 mm. de didmetro. Medida la longitud ejecutada. Incluye obra civil
de realizacién de zanjay escavacion, instalacion de tubos y arqueta, arqueta, compactacion y reposicién de pavi-
mentos. Medida la unidad ejecutada de zanja de 4 tubos.
UEBTPF63E 4,0000 ml Tubo PVC flexible 63 mm 4,30 17,20
UERSA 1,0000 ml  Obra civil 21,48 21,48
O1ELEC 0,0250 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,54
AESPELEC 0,0250 h  Ayudante electricista 20,05 0,50
UEB%ZZ20 10,0000 % PP cajas, regletas, peq material, etc.. 17,20 1,72
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 41,44 2,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.04.07 Ud Acometida
Realizacion de acometida de telecomunicaciones desde arqueta mediante 6 canalizaciones de PVC corrugado de
63 mm. de didmetro. Incluso cableado de pares de voz de interconexidn entre arqueta de telefonia y rack principal.
Incluy e obra civil de realizacion de zanja y escavacion, instalacién de tubos y arqueta, arqueta, compactacion y
reposicion de pavimentos. Medida la unidad ejecutada.
Incluy e obra civil de corte, excavacion, instalacion, relleno, compactacion y reposicion de pavimento.
UARTEL 1,0000 Ud Arqueta telecomunicaciones 201,50 201,50
UTELACO 1,0000 Ud Acometida 6xPVC 63 mm. 163,45 163,45
UE02EM020 20,0000 m®  Exc. zanja a maquina t. flojos 6,64 132,80
UE02SZ070 20,0000 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 16,14 322,80
U01AF200 20,0000 m2  Demolicion y levantado de pavimento 3,29 65,80
UM11HCO050 30,0000 m  Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,03 210,90
01 8,0000 h  Oficial de primera 21,56 172,48
PO 8,0000 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 142,56
O1ELEC 3,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 64,68
AESPELEC 3,0000 h  Ayudante electricista 20,05 60,15
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.537,12 76,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.613,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
18.04.08 m2 Reposicion acera
Reposicion de baldosas en acera levantadas para la realizacién de acometida de telecomunicaciones. Inlcuye ma-
teriales, colocacion y mano de obra.
UTELBALD 1,0000 m2 Baldosa reposicion 7,03 7,03
01 0,2000 h  Oficial de primera 21,56 431
PO 0,2000 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 3,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 14,90 0,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
18.04.09 m2 Reposicion calzada
Reposicion de calzada de asfalto para la realizacién de acometida de telecomunicaciones. Inicuy e materiales, colo-
cacion, zahorra, compactado y mano de obra.
UTELREAS 1,0000 m2 Reposicién asfalto calzada 30,00 30,00
01 0,5000 h  Oficial de primera 21,56 10,78
PO 0,5000 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 8,91
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 49,69 2,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
18.04.10 Ud Arqueta telecomunicaciones interior
Realizacion de arqueta de telecomunicaciones interior para acometida de telecomunicaciones. Incluy e obra civil de
realizacion de escavacion, instalacion de tubos y arqueta, marco y tapa, compactacion y reposicion de pavimen-
tos. Medida la unidad ejecutada.
Incluy e obra civil de corte, excavacion, instalacion, relleno, compactacion y reposicion de pavimento.
UE02EM020 2,0000 m3® Exc. zanja a maquina t. flojos 6,64 13,28
UE02SZ070 2,0000 m® RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 16,14 32,28
U01AF200 2,0000 m2  Demolicién y levantado de pavimento 3,29 6,58
UM11HCO050 7,7580 m  Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,03 54,54
01 2,0000 h  Oficial de primera 21,56 43,12
PO 2,0000 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 35,64
O1ELEC 0,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 10,78
AESPELEC 0,5000 h  Ayudante electricista 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 206,25 10,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 216,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 18.05 VIDEOPORTERO AUTOMATICO
18.05.01 Ud CONEXIONADO 2 PLACAS EXTERIOR - 2 PLACAS INTERIOR
Cableado bajo tubo e interconexionado de portero automatico (entre equipo interior y placa exterior).
Nota: el sistema de portero automético debe permitir la puesta en servicio de 1 placa exterior y 1 placa interior.
UEVPORTC 1,0000 Ud Conexionado 125,00 125,00
O1ELEC 2,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 43,12
AESPELEC 2,0000 h  Ayudante electricista 20,05 40,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 208,22 10,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 218,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
18.05.02 Ud PORTERO 2 PLACA INTERIOR. - 2 PORTERO AUTOMATICO
Sistema de portero compuesto por una placa interior con altavoz y una placa exterior de portero automatico, inclu-
so abrepuertas, instalado con fuente de alimentacién, colocado y conexionado, marca OPTIMUS o similar segin
descomposicion. Medida la unidad instalada y conexionada.
JP-DV 2,0000 Ud PLACA AUD/VIDEO ENT.ANTIV.MET.SUPERFICIE 328,78 657,56
GT-D 2,0000 Ud INTERCOMUNICADOR DE AUDIO MANOS LIBRES 90,24 180,48
RY-3DL 2,0000 Ud ADAPTADOR ABREPUERTAS MULTIPLE 74,46 148,92
TRA-1 2,0000 Ud TRANSFORMADOR 230V 12V 16,84 33,68
EL-9M 2,0000 Ud ABREPUERTAS 12V Mod.A 13,97 27,94
O1ELEC 3,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 64,68
AESPELEC 3,0000 h  Ayudante electricista 20,05 60,15
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.173,41 58,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.232,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.06 INSTALACION AUDIOVISUAL (AULADIGITAL)
18.06.01 Ud INSTALACION AUDIOVISUAL AULA INFRAESTRUCTURA
Infraesturcturas para instalacion audiovisual en aula polivalente para proy ector y monitor interactiv o.
Constituida por:
- 1 Ud Canalizacion de caja AV con monitor interactivo para cableado HDMI mediante tubo flex ible empotrado.
- 4 Uds Canalizacion de circuito eléctrico con base de enchufe de caja AV mediante tubo flexible empotrado.
- 1 Uds Canalizacion de circuito eléctrico con base de enchufe de monitor interactivo mediante tubo flexible empo-
trado.
- 1 Ud Canalizacion entre caja AV y monitor interactivo para el USB.
- 1 Ud Canalizacion para tomas UTP en caja AV y caja monitor interactiv o.
Medida la unidad totalmente instalada.
UEBAUDIVIN 1,0000 Ud Infraestructuras aula digital 43,24 43,24
O1ELEC 1,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 21,56
AESPELEC 1,0000 h  Ayudante electricista 20,05 20,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 84,85 4,24
TOTAL PARTIDA ..ot 89,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
18.06.02 Ud INSTALACION AUDIOVISUAL AULA CABLEADO
Cabelado para instalacion audiovisual en aula polivalente para proy ector, patalla tactil y preinstalacion altavoces.
Constituida por:
- 1 Ud Cableado de monitor interactivo con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).
- 4 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de caja AV desde circuito a base de enchufe.
- 1 Ud Cableado de fuerza con base de enchufe de e monitor interactivo desde circuito a base de enchufe.
-1 Ud cableado UTP categorfa 6 (incluido en afines).
-1 Ud cableado USB 2.0 de tipo A a B auto amplificado con amplificador en el lado del monitor interactivo.
Medida la unidad totalmente instalada.
UEBAUDIVCA 1,0000 Ud Cableado aula digital 40,05 40,05
O1ELEC 1,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 32,34
AESPELEC 1,5000 h  Ayudante electricista 20,05 30,08
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 102,47 5,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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IMPORTE

18.06.03 Ud INSTALACION AUDIOVISUAL AULA MECANISMOS
Mecanismos y cajas para instalacion audiovisual en aula polivalente para proy ector, pantalla tactil y preinstalacion
altav oces.

Constituida por:

Caja AV principal (puesto del profesor)
1 HDMI 2.0 o superior.
1 USB 2.0 tipo B (en la cara exterior de la caja) y tipo A trasera (en la cara interior de la caja).
4 tomas eléctricas Schuko.
1 toma de red RJ45 UTP categoria 6 o superior.

Caja AV secundaria (posicién monitor interactiv o)

1 HDMI 2.0 o superior.

1 USB 2.0 tipo A (en la cara exterior de la caja) y tipo B trasera (cara interior de la caja).
1 toma eléctrica Schuko.

1 toma RJ45 UTP categoria 6 0 superior.

o O o o

o O o o

Medida la unidad totalmente instalada.
UEBADUVME 1,0000 Ud Mecanismos aula digital 111,86 111,86
O1ELEC 2,0000 h  Oficial 1 electricista 21,56 43,12
AESPELEC 2,0000 h  Ayudante electricista 20,05 40,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 195,08 9,75

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

18.06.04 Ud INSTALACION DE ALTAVOCES
Suministro y montaje de pareja de altavoces de pared con las siguientes caracteristicas.
Potencia minima de 2 x 20W (40W) RMS
Respuesta en frecuencia desde 80 Hz hasta 16 kHz como minimo.
2 Entradas de linea estéreo no balanceadas, teniendo por lo menos una de ellas conectores RCA.
Control remoto: IR con funcion on/off, volumen y mute.
Soportes de pared incluidos.
- Fuente de alimentacion integrada en el interior del altav oz activo.
Medida la unidad instalada.
Cleever Traulux o Edis EA014 o equivalente.
UEBAUDIVALT 1,0000 Ud Altavoces 90,00 90,00
O1ELEC 0,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 10,78
AESPELEC 0,5000 h  Ayudante electricista 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 110,81 5,54

204,83

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

116,35
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18.06.05 Ud INSTALACION AUDIOVISUAL USOS MULTIPLES
Infraesturcturas para instalacion audiovisual en aula polivalente para proyector, pantalla tactil y preinstalacion alta-
voces.
Constituida por:
- 1 Ud Canalizacién de caja AV con altavoz para cableado de audio mediante tubo flexible empotrado.
- 1 Ud Canalizacion de caja AV con videoproy ector para cableado de Video Compuesto mediante tubo flexible em-
potrado.
- 1 Ud Canalizacién de caja AV con videoproy ector para cableado de Video VGA mediante tubo flexible empotrado.
- 1 Ud Canalizacion de caja AV con videoproy ector para cableado de Video HDMI mediante tubo flexible empotra-
do.
- 1 Ud Canalizacion entre altavoces para cableado de interconexionado de altavoces mediante tubo flexible empo-
trado.
- 4 Uds Canalizacion de circuito eléctrico con base de enchufe de caja AV mediante tubo flexible empotrado.
- 2 Uds Canalizacion de circuito eléctrico con base de enchufe de proy ector mediante tubo flexible empotrado.
- 1 Ud Canalizacion de circuito eléctrico con base de enchufe de altavoz mediante tubo flexible empotrado.
- 1 Ud Canalizacion de conexién entre proy ector y altavoz activo para minijack.
- 1 Ud Canalizacion de caja AV con pantalla tactil para cableado de Video HDMI mediante tubo flexible empotrado.
- 1 Ud Canalizacion entre caja AV y futura/posible PDI para el USB.
Medida la unidad totalmente instalada.
UAMEL1 1,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 21,56
UAMELA 1,0000 h  Ayudante electricista 20,05 20,05
UEBAUDIVTACPR 1,0000 Ud Infraestructuras audiovisual 48,80 48,80
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 90,41 4,52

TOTAL PARTIDA ...t 94,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

18.06.06 Ud INSTALACION AUDIOVISUAL USOS MULTIPLES
Cabelado para instalacion audiovisual en aula polivalente para proy ector, patalla tactil y preinstalacion altav oces.

Constituida por:

- 1 Ud Cableado de caja AV con altavoz activo mediante cable de audio con conexion de Minijack (L=10 m.)y ca-
ble para Audio de 2 conectores RCA (L=10 m.)

- 1 Ud Cableado de videoproy ector con caja AV con cable para Video Compuesto (conector RCA)(L=10 m.).

- 1 Ud Cableado de videoproy ector con caja AV con cable para Video VGA (L=10 m.) con un extremo preparado
para conector phoenix y otro con conector de 10pin).

- 1 Ud Cableado de videoproy ector con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).

- 1 Ud Cableado de pantalla tactil con caja AV con cable para Video HDMI (L=10 m.).

- 1 Ud Cableado de audio para interconexionado de altav oces.

- 4 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de caja AV desde circuito a base de enchufe.

- 2 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de proy ector desde circuito a base de enchufe.

- 1 Ud Cabelado mediante cable de audio con conexion de minijack(L=10 m.) entre proy ector y altav 0z activo.

- 1 Ud Cableado de fuerza para alimentacion de base de enchufe de altavoz desde circuito a mecanismo-interruptor
y desde mecanismo hasta base de enchufe.

Medida la unidad totalmente instalada.

UAMEL1 1,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 32,34
UAMELA 1,5000 h  Ayudante electricista 20,05 30,08
UEBAUDIVCATAP 1,0000 Ud  Cableado audiovisual 45,20 45,20
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 107,62 5,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 113,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS
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18.06.07

UAMEL1
UAMELA
UEBADUVMETAP
U%C05

ud

2,0000 h
2,0000 h
1,0000 Ud
5,0000 %

INSTALACION AUDIOVISUAL USOS MULTIPLES
Mecanimos para instalacion audiovisual en aula polivalente para proyector, pantalla tactil y preinstalacion altavo-
ces.

Constituida por:

- 1 Ud de caja de conexiones AV empotrada en pared compuesta por : 2 Ud de Base Schuko Doble, 1 Ud VGA, 1
Ud Minijack con audio, 2 Ud HDMI, 1 Ud USB (tipo B) y tipo A trasera, 1 Ud 3 RCA Video compuesto (video y
dos audios), prevision para 2 tomas de datos RJ45, tapas ciegas y adaptadores. Marca Simon modelo 500 CIMA /
K45 blanco o similar.

- 2 Ud de base de enchufe en pared para videoproy ector. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o simi-
lar.

- 1 Ud de base de enchufe en pared para altavoz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o similar.

- 1 Ud interruptor en pared para control de altavoz. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o similar.

- 1 Ud interruptor en pared para accionamiento de lamas. Marca JUNG modelo LS990 color blanco alpino o similar.
- 2 Uds de mecanismo de salida de hilos en pared para instalacion de altavoces. Marca JUNG modelo LS990 co-
lor blanco alpino o similar.

- 1 Ud de mecanismo de salida de hilos en pared para cableado de proyector. Marca JUNG modelo LS990 color
blanco alpino o similar.

- 1 Ud de mecanismo de salida de hilos en pared para salida de hilos de USB. Marca JUNG modelo LS990 color
blanco alpino o similar.

- 1 Ud caja de derivacion empotrada en techo/pared de 20x20 cm para alojamiento de cableado a proy ector.

Medida la unidad totalmente instalada.

Oficial 12 electricista 21,56 43,12
Ay udante electricista 20,05 40,10
Mecanismos audiovisual 126,25 126,25
Costes indirectos y medios aux. de 5% 209,47 10,47

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiiiii

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 18.07 EQUIPAMIENTO

18.07.01

ud

CENTRALITA TELEFONICA

Centralita comunicaciones modular equipada con:

- Minimo de 16 extensiones hibridas, modulable y pudiendo ser ampliada hasta 128 ex tensiones.

- Debe permitir la ex pansion a tecnologia VolP.

- 2 accesos basicos RDSI

- Extensiones analégicas y posibilidad de ampliaciones futuras

- Extensiones digitales

- 3 enlaces analdgicos

- Conexién a fuente para mudsica ambiental

- Conexién a musica ex terior, imbre general y sistema de megafonia.

- Licencia SAR integrada

Con los siguientes servicios: desvio externo de llamadas dirigidas a operador, desvio en funcién de nimero en-
trante, encaminamiento dindmico externo, transito DISA, lineas privadas analdgicas, red privada virtual.
- Licencia RED (RVPSI).

- Telecarga de software del sistema.

- Modem para mantenimiento remoto.

- Baterfa de seguridad.

- Kit de montaje.

Instalada en rack y en servicio, incluy endo entrega de deocumentacion técnica.

Marca NEC modelo SL2100 o similar

UTELCEN 1,0000 Ud Centralita telefono

O1ELEC 2,0000 h  Oficial 12 electricista

AESPELEC 2,0000 h  Ayudante electricista

%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos

TOTAL PARTIDA

1.292,07 1.292,07
21,56 43,12
20,05 40,10

1.375,29 68,76

219,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO

CENTIMOS

1.444,05
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18.07.02 Ud TELEFONO OPERADOR
Terminal digital de 24 teclas, con dysplay, teclas programables con LEDs, 4 teclas de servicios y teclas de nave-
gacion, Altavoz Half Daplez, Directorio personal de 20 nimeros, LED Indicador de llamada. Medida la unidad insta-
lada y probada.
Marca NEC modelo BE110263 24 teclas o similar. Incluso cableado entre teléfono operador y centralita.
UTELOPR 1,0000 Ud Telefono operador 48,35 48,35
UTELCA 1,0000 Ud Cableado 105,00 105,00
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,31
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 161,67 8,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 169,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
18.07.03 Ud TELEFONO USUARIO
Teléfon ofijo con pantalla iluminada, manos libres, 7 memorias directas e identificador de llamadas. Medida la uni-
dad instalada y probada.
Marca SPC Telecom mod 3604 o similar
UTELUSU 1,0000 Ud Telefono usuario 20,13 20,13
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 1 electricista 21,56 431
AESPELEC 0,2000 h  Ayudante electricista 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 28,45 1,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.08 VARIOS
18.08.01 Ud LEGALIZACION INSTALACION AFINES
Legalizacion de la instalacion de afines y suministro de documentacion a la finalizacion de las obras (Documenta-
cion técnica, plano "as built', esquemas,etc.), incluyendo elaboracién de documentos, proyectos, tasas, boletines,
visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.
18.08.02 ud CONJUNTO SENALIZACION BANOS MINUSVALIDOS
Suministro e instalacion de conjunto de sefializacion de avisos para bafios de minusvalidos marca Optimus o equi-
valente o equivalente a criterio de la Direccién Falcultativa modelo KB-10F, incluso pequefio material y cableado
necesario bajo tubo. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
UAVISOBANOS 1,0000 ud  Conjunto de sefializacion bafios minusv alidos 162,00 162,00
UAVISOCABLB 20,0000 ml  Cableado bajo tubo flexible avisos bafios 1,89 37,80
O1ELEC 1,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 21,56
AESPELEC 1,0000 h  Ayudante electricista 20,05 20,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 241,41 12,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 253,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA 'Y OCHO
CENTIMOS
18.08.03 ud CENTRAL DE AVISOS DE BANOS MINUSVALIDOS
Suministro e instalacién de Médulo de sefializacion para recibir la llamada de hasta cuatro bafios asistidos. Dispone
de cuatro LEDs que se iluminan indicando el origen de la llamada. El pulsador de MUTE?elimina el sonido tempo-
ralmente a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de reposicién del bafio. Modelo OPTI-
MUS ref. CC-40F. Medida la unidad instalada, incluy endo programacion y puesta en marcha.
CC-40F 1,0000 Ud CENTRAL MINI SENALIZACION LLAM. 4 BANOS 340,00 340,00
UFA-2DIN 1,0000 Ud FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC 2Amp.C.DIN 120,00 120,00
O1ELEC 1,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 21,56
AESPELEC 1,0000 h  Ayudante electricista 20,05 20,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 501,61 25,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 526,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.08.04 ud CABLEADO CENTRAL AVISOS

Cableado bajo tubo de central de avisos de bafios de minusvalidos con los sistemas individuales de cada bafio.

Medida la unidad ejecutada.
UAVISOSCABLE 140,0000 ml  Cableado bajo tubo 2 hilos 0,91 127,40
O1ELEC 3,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 64,68
AESPELEC 3,0000 h  Ayudante electricista 20,05 60,15
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 252,23 12,61

TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 264,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO 19.01 CONTADOR
19.01.01 Ud CONTADOR TOTALIZADOR
Suministro e instalacién de contador totalizador de agua alimentacion PARA ALJIBE DE INCENDIOS, marca Iber-
conta o similar, de didmetro segln la Cia. Suministradora, homologado y revisado por organismo oficial, del tipo
"Emisor de Impulsos" y compatible con sistema de gestion, instalado de acuerdo con la Cia Suministradora, inclu-
so dos llaves de esfera, conexiones, manguitos y piezas especiales. Completamente instalado y en funcionamien-
to. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
UCONTO 1,0000 Ud Contador agua fria (seglin compafiia) 115,28 115,28
UCAVR 1,0000 Ud Valvula de retencion (segiin compafiia) 11,52 11,52
UCAVE 2,0000 Ud Valvula de esfera (segtn compaiiia) 28,82 57,64
UCAGP20 1,0000 Ud  Grifo de purga DN20 4,16 4,16
UCAVC 1,0000 Ud Verificador contador 9,42 9,42
O1FONT 2,0000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 43,12
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 241,14 12,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 253,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
19.01.02 ml TUBERIA PE100 75
Canalizacion constituida por tuberia individual de PE100 de 75 mm, para uso alimentario e instalacion enterrada, in-
cluso p.p. de accesorios, piezas de union, codos, (tapones, sets de aislamiento, registros, pasamuros, manguitos,
etc.). Medida la longitud instalada (no incluy e excavacion, si incluye relleno de la zanja).
UUPE10075 1,0000 ml  Tuberia enterrada PE100 75 12,00 12,00
UUPE10075AC 0,2000 Ud  Accesorios 12,00 2,40
UUPOAAD 1,0000 ml  Relleno zanja 4,34 4,34
O1FONT 0,0100 h  Oficial 12 fontanero 21,56 0,22
AESPFONT 0,0100 h  Ayudante fontanero 20,05 0,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,16 0,96
TOTAL PARTIDA ..ot 20,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.02 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
19.02.01 Ud BIE 25 mm. PARA INSTALAR EN ARMARIO
Boca de incendios equipada BIE (IPF-43) de 25 mm y 20 metros, compuesta por:
- Cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la facil vision, accesibilidad, asi como la rotura del mismo, e ins-
cripcion "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondra de un sistema que permita su apertura para las opera-
ciones de mantenimiento y su interior estara v entilado.
- Devanadera circular para 20 metros de manguera.
- Manguera de 20 metros de 25 mm. de didmetro con racores tipo Barcelona en los ex tremos.
- Boca de incendio de 25 mm. de didmetro con manémetro y racor tipo Barcelona.
- Lanza DN 25/9 de agua de triple efecto (chorro compacto, pulverizacién o niebla y cierre) segin UNE 23.410
- Soporte para la lanza.
Cumplirdn UNE EN 671-1y UNE EN 671-2.
Totalmente instalada y probada.
UCABIE25 1,0000 Ud Bie 25 mm. para instalar en armario 114,33 114,33
O1FONT 0,9670 h  Oficial 12 fontanero 21,56 20,85
AESPFONT 0,9670 h  Ayudante fontanero 20,05 19,39
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 154,57 7,73
TOTAL PARTIDA ..ot 162,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.02 ml CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN65
Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de didmetro exterior 76,1 y es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y anclajes, elementos de unién y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
naday probada.
UCATANO065 1,0000 ml Tubo de acero negro DN 65 12,88 12,88
UCATANAO06G5 0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 65 1,56 0,78
O1FONT 0,4600 h  Oficial 12 fontanero 21,56 9,92
AESPFONT 0,4600 h  Ayudante fontanero 20,05 9,22
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 32,80 1,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.02.03 ml  CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN50
Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de didmetro exterior 60,3 y es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-
tes y anclajes, elementos de union y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conexio-
nada y probada.
UCATANO050 1,0000 ml Tubo de acero negro DN 50 10,30 10,30
UCATANAO50 1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 50 1,41 1,41
O1FONT 0,3770 h  Oficial 12 fontanero 21,56 8,13
AESPFONT 0,3770 h  Ayudante fontanero 20,05 7,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 27,40 1,37
TOTAL PARTIDA ..ot 28,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
19.02.04 ml CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN40
Canalizacién de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diametro exterior 48,3 y es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y anclajes, elementos de unién y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conexio-
naday probada.
UCATANO040 1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 40 574 5,74
UCATANA040 1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 40 0,84 0,84
O1FONT 0,3190 h  Oficial 12 fontanero 21,56 6,88
AESPFONT 0,3190 h  Ayudante fontanero 20,05 6,40
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,86 0,99
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 20,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
19.02.05 ml  CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN32
Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de didmetro exterior 42,4 y es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-
tes y anclajes, elementos de unién y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y probada.
UCATANO032 1,0000 ml Tubo de acero negro DN 32 521 521
UCATANA032 1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32 0,71 0,71
O1FONT 0,3000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 6,47
AESPFONT 0,3000 h  Ayudante fontanero 20,05 6,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 18,41 0,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.06 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN65
Vélvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundicion nodular con re-
vestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico y pro-
teccion, juego de bridas, preparacion de tuberias, pequefio material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante
para permitir el desmontaje de la tuberia aguas arriba y aguas abajo de la valvula. Medida la unidad instalada y
probada.
UCAVMO065 1,0000 Ud Valvula de mariposa DN65 24,02 24,02
UCABRO065 1,0000 Ud  Juego de bridas DN65 16,20 16,20
O1FONT 0,5500 h  Oficial 12 fontanero 21,56 11,86
AESPFONT 0,5500 h  Ayudante fontanero 20,05 11,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 63,11 3,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
19.02.07 Ud VALVULA DE VACIADO 1"
Vélvula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de laton, preparada para trabajar desde -10°C a
120°C, incluso aislamiento térmico y proteccion. Incluso pequefio material, preparacion de tuberias y montaje ros-
cado. Medida la unidad instalada y probada.
UCAVE025 1,0000 Ud  Valvula de esfera DN25 3,32 332
O1FONT 0,1400 h  Oficial 12 fontanero 21,56 3,02
AESPFONT 0,1400 h  Ayudante fontanero 20,05 2,81
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 9,15 0,46
TOTAL PARTIDA ..ot 9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.03 DETECCION DE INCENDIOS
19.03.01 Ud CENTRAL INCENDIOS FXM3 NET/ES SCHNEIDER
'Central de deteccion de incendios analégica modelo FXM con capacidad para 1-4 lazos multiprogramable y con
adaptacion individualizada de cada sensor al medio ambiente. Pantalla LCD, teclado de membrana con teclas de
funcién y control, rueda giratoria con selector de menus y funciones y llave de acceso. Panel de pequefias dimen-
siones ideal para todo tipo de instalaciones. Dimensiones 335 x 425 x 130 mm. EN54 2y 4.
Equipada con:
- Cabina basica FXM con espacio para 2 baterias de 12V 12Ah (no incluidas) y hasta 2 alojamientos libres para
tarjetas
- Placa base con puerto RS232 (FX-MC)
- Fuente alimentacion 2,2A (FX-PSA)
Ademas, se incluye:
- 2 baterias de plomo acido sin mantenimiento con tecnologia de recombinacién de 6x igeno para control efectivo de
generacion de gases 12V/12Ah.
- 2 Tarjetas de 2 lazos analdgicos SS para central FXM Modelo FX-SLC 00702511 SCHNEIDER.
- 1 Display Zona FX-NET. Unidad display con 32 LED's que, en caso de alarma, indica la central que se encuen-
tra en alarma. Incluir sélo 1 unidad en 1 central de la red FXNet (esta sera la central Mestra Principal), junto con la
tarjeta FX-SAC. Marca Schneider, Modelo: FX-LB32 00702546.
- 1 PASARELA rs232/485 A tcplip.
Las centrales FX pueden trabajar en red. La red FXNet permite conectar hasta 32 centrales de deteccion de incen-
dios FXL, FX o FXM, con un total de 256 lazos (50.688 puntos identificables individualmente).
Segun normativa vigente. Certificado de homologacion. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y probada.
UCIDCE1000 1,0000 Ud  Central incendios 1.350,00 1.350,00
O1INC 3,8670 h  Oficial 12 Incendios 21,56 83,37
AESPINC 3,8670 h  Ayudante Incendios 20,05 77,53
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.510,90 75,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.586,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.02 Ud PULSADOR ALARMA ANALOGICO
Suministro y montaje de Pulsador de alarma rearmable para sistemas analdgicos Intellia. Equipado con aislador de
sobrecargas para la proteccion de los dispositivos del lazo. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocir-
cuitos situados entre aisladores. Montaje de superficie. Dispone de Led que permiten ver el estado del equipo.
Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Dimensiones 88 x 88 x 59 mm. Proteccion IP45. Marca Sch-
neider o equivalente Modelo: EPP-20A 06723700. Incluso tapa transparente y caja. Segin normativa vigente. Certi-
ficado de homologacion. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
UCIDPUA 1,0000 Ud Pulsador alarma analdgico 68,10 68,10
O1INC 0,1930 h  Oficial 12 Incendios 21,56 4,16
AESPINC 0,1930 h  Ayudante Incendios 20,05 3,87
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 76,13 3,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 79,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.03.03 ml CABLEADO DETECCION RF
Cableado trenzado apantallado para conexion de lazos con equipos con central de incendios de 2x1mm2 resisten-
te al fuego (AS+) segurfoc alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500 V o equivalente , bajo tubo PVC de 16 mm, incluso
instalacion del cableado en canalizacion y pequefio material. Todo completo, instalado y probado segin normativa
vigente y direccion facultativa.
ucb 1,0000 ml  Cableado 2x1mm2 2,40 2,40
UEBTPF016 1,0000 ml Tubo PVC flexible de 16 mm 0,13 0,13
O1INC 0,0770 h  Oficial 12 Incendios 21,56 1,66
AESPINC 0,0770 h  Ayudante Incendios 20,05 1,54
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 573 0,29
TOTAL PARTIDA ..o 6,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
19.03.04 Ud SIRENA INTERIOR
Suministro y montaje de Base de detector con sirenta integrada. Ofrece dos rangos de salida de sonido: 55-75 dB
y 75-91 dB. Sincronizacion de los sonidos de alerta y de evacuacion. Auto test acustico. Direccionamiento indivi-
dual mediante microinterruptores. Alimentacién 17-28 VDC. Consumo en funcionamiento 5 mA. Proteccién IP21D.
Marca Schneider o equivalente Modelo: ESI-30 06728030. Incluso z6calo de montaje y tapa roja .Segun normativa
vigente. Certificado de homologacién. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y
probada.
UCIDSIEINT 1,0000 Ud Sirena electrénica interior 52,46 52,46
O1INC 0,1930 h  Oficial 12 Incendios 21,56 4,16
AESPINC 0,1930 h  Ayudante Incendios 20,05 3,87
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 60,49 3,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 63,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
19.03.05 Ud SIRENA EXTERIOR
Suministro y montaje de Sirena esterior. Permite la seleccion de 32 tonos diferentes, 3 niveles de sonido y tono in-
terrumpido o alterno. Garantiza un sonido de salida de 92dB a 98dB a 1 metro. Alimentacién de 15 a 32VDC del
mismo lazo de deteccién. Consumo maximo de 4.5mA. Dimensiones (diam x H): 112 x 43 mm. IP21. Incluso ba-
se. Marca ABANTRONIC o equivalente. Incluso zécalo de montaje y tapa roja .Segun normativa vigente. Certifica-
do de homologacién. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
UCIDSIEEXT 1,0000 Ud Sirena electronica ex terior 65,56 65,56
O1INC 0,1930 h  Oficial 12 Incendios 21,56 4,16
AESPINC 0,1930 h  Ayudante Incendios 20,05 3,87
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 73,59 3,68
TOTAL PARTIDA ..ot 77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.06 Ud PROGRAMACION
Conjunto de programacion y puesta en marcha del sistema de deteccion de incendios. Incluyendo software, pro-
gramacion especifica, pruebas, verificacién general de correcto funcionamiento, curso de formacion para el perso-
nal y demostraciones para su perfecto funcionamiento.
UCIDCEP 1,0000 Ud Programacion y puesta en marcha 152,00 152,00
O1INC 4,0000 h  Oficial 12 Incendios 21,56 86,24
AESPINC 4,0000 h  Ayudante Incendios 20,05 80,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 318,44 15,92
TOTAL PARTIDA ..ot 334,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
19.03.07 Ud FUENTE DE ALIMENTACION Y BATERIAS
Suministro e instalacion de Fuente de Alimentacion supervisada montada en caja. Corriente maxima 5A a 27,6V y
dos Baterias de plomo &cido sin mantenimiento YUASA. Tecnologia de recombinaciénde oxigeno para control efec-
tivo de generacién de gases. Densidad de energia superior. Sistema especial de suspension del electrolito para
evitar fugas. 12V 17AH. Incluso cableado bajo tubo de alimentacion. Medida la unidad instalada, probada y en fun-
cionamiento.
UCIDDFUEN 1,0000 Ud  Fuente de alimentacion 143,96 143,96
UCIDDBAT 2,0000 Ud Bateria 28,10 56,20
O1INC 1,1600 h  Oficial 12 Incendios 21,56 25,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 225,17 11,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 236,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
19.03.08 Ud MODULO 1 ENTRADA (FUENTE ALIMENTACION)
Suministro e instalacién de Médulo monitor de una entrada direccionable y una salida doble (pasarelas dependien-
tes) direccionable para montaje en superficie. Incorpora una salida de relé sin tensién doble. Equipado con aislador
de cortocircuitos para la proteccion de los dispositivos del lazo. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cor-
tocircuitos situados entre aisladores. El mddulo esta alimentado del lazo y opera entre 17 VDC — 28 VDC.  Equipa-
do con cuatro LEDs, dos amarillos y dos rojos, para indicar condiciones de estado y de error del sisttma. Marca
Schneider o equivalente Modelo: EMI-311 06727311.Incluso cableado bajo tubo de alimentacién. Medida la unidad
instalada, probada y en funcionamiento.
UCIDMONFUEN 1,0000 Ud Modulo 1 entrada 25,31 25,31
O1INC 0,4830 h  Oficial 12 Incendios 21,56 10,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 35,72 1,79
TOTAL PARTIDA ..ot 37,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
19.03.09 Ud MODULO 2 ENTRADAS (INCENDIOS)
Suministro y montaje de médulo de dos entradas Marca: SCHNEIDER / ESMI o similar. segin normativa vigente.
Incluso zécalo de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologacion. Completamente instala-
doy en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
UCIDMDOAIS 1,0000 Ud  Modulo aislamiento 41,07 41,07
O1ELEC 0,2500 h  Oficial 12 electricista 21,56 5,39
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 46,46 2,32
TOTAL PARTIDA ..ot 48,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 19.04 EXTINTORES MANUALES
19.04.01 Ud EXTINTOR CO2 55B 5 Kg
Suministro e instalacion de extintor portatil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhidrido carbénico, de
eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondra de dispositivo de interrupcién de salida del agente extintor y boquilla con
manguera direccional. Incluy e soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la facil vision, accesibili-
dad, asi como la rotura del mismo, e inscripcion "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondra de un sistema
que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estara ventilado. Completamente insta-
lado. Medida la unidad instalada.
UCIXMC5 1,0000 Ud  Extintor Anhidrido Carbénico 89B 5 kg 58,11 58,11
AESPFONT 0,1450 h  Ayudante fontanero 20,05 2,91
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 61,02 3,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 64,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
19.04.02 Ud EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg
Suministro e instalacién de extintor portatil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo seco ABC, de efi-
cacia 21A-113B y 6 Kg de peso. Dispone de manémetro, dispositivo de interrupcion de salida del agente extintor y
boquilla con manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la facil vision,
accesibilidad, asi como la rotura del mismo, e inscripcion "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondra de un
sistema que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estara ventilado. Completa-
mente instalado. Medida la unidad instalada.
UCIXMP6 1,0000 Ud  Extintor Polvo ABC 21A-113B 6 kg 25,09 25,09
AESPFONT 0,1450 h  Ayudante fontanero 20,05 2,91
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 28,00 1,40
TOTAL PARTIDA ..ot 29,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.05 SENALIZACIONES
19.05.01 Ud CARTEL EXTINTOR
Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS, conforme a la Normativa
Vigente. Segln UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.
UCISCPE 1,0000 Ud Cartel extintor 4,57 4,57
AESPINC 0,0480 h  Ayudante Incendios 20,05 0,96
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,53 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
19.05.02 Ud CARTEL PULSADOR
Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de PULSADOR, conforme a la Normativa Vigente. Segin
UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.
UCISCPP 1,0000 Ud Cartel pulsador 4,57 4,57
AESPINC 0,0480 h  Ayudante Incendios 20,05 0,96
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,53 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
19.05.03 Ud CARTEL BIE
Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de BIE, conforme a la Normativa Vigente. Segiin UNE
23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.
UCISCBIE 1,0000 Ud Cartel BIE 4,57 4,57
AESPINC 0,0480 h  Ayudante Incendios 20,05 0,96
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,53 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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19.05.04 Ud CARTEL SIRENA
Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de SIRENA, conforme a la Normativa Vigente. Segin
UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.
UCISCSIR 1,0000 Ud Cartel sirena 4,57 4,57
AESPINC 0,0480 h  Ayudante Incendios 20,05 0,96
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,53 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.06 VARIOS
19.06.01 Ud ARMARIO EXTINTOR CO2
Suministro y colocacion de armario empotrado para extintor de CO2 de 5kg. de 84x27 cm con puerta ciega lacada
en blanco, de la casa RIBO modelo Chesterfire standard serie 600 25/1, segin planos de la documentacién gréfica
de proyecto. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albafiileria.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y ac-
cesorios. Sellado de juntas. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminacion de restos,
limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios aux liares.
Criterio de medicion de proy ecto: unidad proy ectada, segun documentacion grafica de Proy ecto.
UCIARMO1 1,0000 Ud  Armario extintor CO2 135,93 135,93
O1INC 0,2420 h Oficial 12 Incendios 21,56 5,22
AESPINC 0,2420 h  Ayudante Incendios 20,05 4,85
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 146,00 7,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 153,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
19.06.02 Ud ARMARIO EXTINTOR POLVO
Suministro y colocacion de armario empotrado para exfintor de polvo de 6 kg. de 69x27 cm con puerta ciega laca-
da en blanco, de la casa RIBO modelo Chesterfire standard serie 600 25/1, segtn planos de la documentacién gra-
fica de proy ecto. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada, incluso recibido de albafii-
lerfa.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y ac-
cesorios. Sellado de juntas. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminacion de restos,
limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medicion de proy ecto: unidad proy ectada, segun documentacion grafica de Proy ecto.
UCIARMO02 1,0000 Ud  Armario extintor polvo 135,93 135,93
O1INC 0,2420 h  Oficial 12 Incendios 21,56 5,22
AESPINC 0,2420 h  Ayudante Incendios 20,05 4,85
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 146,00 7,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 153,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
19.06.03 Ud ARMARIO EQUIPO MULTIPLE
Suministro y colocacion de armario empotrado para equipo mltiple ( extintor pulsador bie y sirena) de 69x118 cm
con puerta ciega lacada en blanco, de la casa RIBO modelo Chesterfire standard serie 600 25/1, segdn planos de
la documentacion grafica de proyecto. Elaborada en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada, inclu-
so recibido de albafiileria.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y ac-
cesorios. Sellado de juntas. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminacion de restos,
limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medicion de proy ecto: unidad proy ectada, segun documentacion grafica de Proy ecto.
UCIARMO3 1,0000 Ud  Armario equipo multiple 387,80 387,80
O1INC 0,4830 h  Oficial 12 Incendios 21,56 10,41
AESPINC 0,4830 h  Ayudante Incendios 20,05 9,68
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 407,89 20,39
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 428,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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19.06.04 Ud Sefializacion en poliestireno fotoluminiscente, de 210x297 mm
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de recorridos de evacuacion y salidas, en poliestireno fotolumi-
niscente, de 210x 297 mm.
Incluy e: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Replanteo. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Colocacion. Proteccion del ele-
mento frente a golpes y salpicaduras. Limpieza final. Eliminacion y retirada de restos a vertedero de obra. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medicion de proy ecto: unidad proy ectada, segin documentacion grafica de Proy ecto.
Umt41sny010ac 1,0000 Ud Placa de sefializacion 210x 297 mm, en poliestireno fotoluminiscen 2,87 2,87
O1INC 0,1000 h  Oficial 12 Incendios 21,56 2,16
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,03 0,25
TOTAL PARTIDA ..o 5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
19.06.05 PA  Sellado paso de Instalaciones
Sistema de sellado mediante resinas o morteros intumescentes, aplicados en los pasos de todas las instalaciones,
hasta quedar totalmente selladas, garantizando una resistencia al fuego de 60, 90, 120 o 180 minutos segun la re-
querida al elemento atravesado: paso a través de sectores de incendio y locales de riesgo especial. La instalacién
de dicho material debera certificarse conforme al grado de resistencia al fuego requerido. Totalmente instalado y
certificado y homologado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 563,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
19.06.06 Ud Collarines RF-120 marca Firex o similar, de diametro 110 mm.
Collarines de proteccion contra el fuego RF-180 marca Firex o similar, de diametro 110 mm. colocado en conduc-
tos de PVC destinados a tuberfas de saneamiento del edificio. Medida la unidad totalmente instalada, certificado y
homologado.
Uanillo22 1,0000 Ud Collarines RF-120 marca Firex o similar, de diametro 110 mm. 53,08 53,08
O1INC 1,0000 h  Oficial 12 Incendios 21,56 21,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 74,64 3,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 78,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 20 INSTALACION DE CALEFACCION
SUBCAPITULO 20.01 PRODUCCION DE CALOR CALDERA Y AEROTERMIA
APARTADO 20.01.01 CALDERA
20.01.01.01 Ud CALDERA WOLF MGK-2 170
Caldera marca WOLF o equivalente modelo MGK-2 170 para gas natural. Caldera de condensacion de pié con
quemador modulante y potencia nominal 167 kW , linea de gas con todos los elementos de regulacion, termémetro
termostato de seguridad y piloto de puesta en tension. Incluido neutralizador de condensados, cajas, cortatiros,
conductos y registros de humos, colectores hidraulicos de Ida y Retorno, montaje y conexionado a todos los cir-
cuitos hidradlicos que unen la caldera con colectores de calor, tanto de impulsion como de retorno, realizado con
tuberia en acero negro con aislamiento en Armaflex, segiin normativa RITE, y terminacion en aluminio, accesorios
de control de nivel, seguridad de minima y méxima presién, valvulas de seguridad, llaves de corte, vaciados,
efc... Medida la unidad totalmente instalada, probada y puesta en marcha.
Incluy e neutralizador de condensados
Incluy e unidad demando BM2 con sonda exterior y médulo de ampliacion KM-2
REGULACION: Habilitar transmisor de datos/parametros principales al autémata programable, incluyendo el cable-
ado de comunicaciones (sera apatallado para sefiales analégicas) y la correspondiente pasarela para los datos y
programacion. Se recogeran los pardmetros principales de la caldera mediante médulo ISM-6 LON y pasarela.
UAMCAL 2,0000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 43,12
UAMCAA 2,0000 h  Ayudante calefactor 20,05 40,10
UAMEL1 1,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 21,56
UCALD 1,0000 Ud Caldera Wolf MGK2-170 9.701,00 9.701,00
UCALDNEU 1,0000 Ud Neutralizado de condensadod hasta 130-170kW 290,42 290,42
UCALBM2 1,0000 Ud  Unidad de mando BM2 con sonda ex terior 205,00 205,00
UCALMAD 1,0000 Ud Médulo de ampliacién KM-2 235,00 235,00
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 10.536,20 526,81
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 11.063,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SESENTA Y TRES EUROS con UN CENTIMOS
20.01.01.02 Ud KIT GRUPO DE SEGURIDAD
Grupo de seguridad, incluy endo:
-1 Ud véalvula de seguridad a 3 bar.
-1 Ud Manémetro.
-1 Ud Purgador automatico.
-1 Ud Aislamiento.
Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
UAMCA1L 0,9667 h  Oficial 12 calefactor 21,56 20,84
UAMCAA 0,9667 h  Ayudante calefactor 20,05 19,38
UKITH9 1,0000 Ud grupo de seguridad 210,20 210,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 250,42 12,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 262,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
20.01.01.03 Ud INTERRUPTOR DE FLUJO
Interruptor de flujo para comprobacion de circulacion de fluidos. Incluso pequefio material, cableado, preparacion de
tuberia y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada y probada.
UAMCA1 0,1000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 2,16
UAMCAA 0,1000 h  Ayudante calefactor 20,05 2,01
UAMEL1 0,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,16
UCCZZIF 1,0000 Ud Interruptor de flujo 9,80 9,80
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 16,13 0,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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20.01.01.04 Ud LLENADO AUTOMATICO/MANUAL DN32
Llenado Manual/Automético de circuitos cerrados DN32, realizado con vélvula automatica DN15, desconector se-
gun RITE, contador y filtro, valvulas de corte tipo esfera en montaje roscado PN16, valvula de retencién. Canaliza-
ciones en acero aisladas y protegidas. Incluso pequefio material, preparacion de tuberias y montaje roscado. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada.
UAMCA1L 1,0000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 21,56
UAMCAA 1,0000 h  Ayudante calefactor 20,05 20,05
UCCDES 1,0000 Ud Desconector, contador y filtro 25,20 25,20
UCCZZLL 1,0000 Ud Valvula de llenado automética DN15 15,75 15,75
UCAVE032 2,0000 Ud Valvula de esfera DN32 6,05 12,10
UCAVEOQ15 2,0000 Ud Vélvula de esfera DN15 1,77 3,54
UCAVR032 1,0000 Ud Valvula de retencion DN32 9,92 9,92
UCATAUO032 0,2500 ml  Tubo acero inoxidable DN 32 UNE 2,70 0,68
UCATAUA032 0,2500 pp  Acces.,soporte tubo inox. DN 32 1,07 0,27
UCATANO032 2,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32 521 10,42
UCATANAOQ32 2,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32 0,71 1,42
UCATANO015 0,5000 ml  Tubo de acero negro DN 15 4,30 2,15
UCATANAO15 0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 15 0,56 0,28
UCAAABI032 6,2500 ml  Aisl. canal. de acero de DN32 e=10 1,57 9,81
UCAAABI015 0,5000 ml  Aisl. canal. de acero de DN15 e=10 0,86 0,43
UCAAABIC032 6,2500 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=10 0,63 3,94
UCAAABIC015 0,5000 ml Chapa de aluminio canal. acero DN15 e=10 0,39 0,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 137,72 6,89
TOTAL PARTIDA ..ot 144,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
20.01.01.05 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN80O
Vélvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fundicién nodular
con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico
y proteccion, juego de bridas, preparacion de tuberias, pequefio material y montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tuberia aguas arriba y aguas abajo de la valvula. Medida la unidad instala-
day probada.
UCAVMO080 1,0000 Ud Valvula de mariposa DN80O 25,84 25,84
UCABR080 1,0000 Ud  Juego de bridas DN80 18,47 18,47
O1FONT 0,6000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 12,94
AESPFONT 0,6000 h  Ayudante fontanero 20,05 12,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 69,28 3,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.01.01.06 ml  CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN80
Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de didmetro exterior 88,9 y es-
pesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y anclajes, elementos de union y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conexio-
nada y probada.
UCATANO080 1,0000 ml Tubo de acero negro DN 80 15,90 15,90
UCATANAO80 0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 80 2,14 1,07
O1FONT 0,5000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 10,78
AESPFONT 0,5000 h  Ayudante fontanero 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 37,78 1,89
TOTAL PARTIDA ..ot 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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20.01.01.07 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DNO080 e=40+Al
Aislamiento para canalizacion de acero, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-SH o equivalente de diametro interior minimo 88,9mm y espesor equivalente a 40mm (segln RITE), pegada y
encintada. Proteccion con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de minimo 15mm.
Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UAMFO1 0,5400 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 11,64
UAMFOA 0,5400 Hr  Ayudante fontanero 20,05 10,83
UCAAACE080 1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN80 =40 8,36 8,36
UCAAACEC080 1,0200 ml Chapa de aluminio canal. acero DN80 e=40 2,06 2,10
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 32,93 1,65
TOTAL PARTIDA ..ot 34,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
20.01.01.08 Ud PIROSTATO
Pirostato para control de temperatura de humos en chimenea. Incluso pequefio material, cableado, preparacién de
chimenea y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada y probada.
UAMCA1 0,3500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 7,55
UAMCAA 0,3500 h  Ayudante calefactor 20,05 7,02
UAMEL1 0,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,16
UCCZZPI 1,0000 Ud Pirostato 12,47 12,47
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 29,20 1,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
20.01.01.09 Ud PURGADOR AUTOMATICO
Purgador automatico de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado en latén. Montaje
roscado. Incluso pequefio material, valvula de corte tipo esfera DN15 y preparacion de tuberfas, tramo de tuberia
DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada.
UCCZzPU 1,0000 Ud  Purgador automatico 17,63 17,63
UCAVEO015 1,0000 Ud Valvula de esfera DN15 1,77 1,77
O1CAL 0,1500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,56 3,23
AESPCAL 0,1500 h.  Ayudante fontanero calefactor 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 25,64 1,28
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 26,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
20.01.01.10 Ud VALVULA DE SEGURIDAD HHDN40x50
Vélvula de seguridad por sobrepresion, marca SEDICAL modelo HHDN32x40 o equivalente. Con dispositivo de
accionamiento manual. Conexion a circuito con tubo de acero DN40 aislado y protegido con chapa de aluminio.
Descarga conducida con tubo de acero negro DN50 a embudo de vertido a desagtie con sifén, tuberias con dos
manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, tarada y probada.
UAMCAL 1,7000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 36,65
UAMCAA 1,7000 h  Ayudante calefactor 20,05 34,09
UCAVS40X50 1,0000 Ud Valvula de seguridad HHDN40x 50 104,35 104,35
UCATANO050 4,0000 ml Tubo de acero negro DN 50 10,30 41,20
UCATANAO50 4,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 50 1,41 5,64
UCCZZEM 1,0000 Ud Embudo vaciados 9,04 9,04
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 230,97 11,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 242,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
20.01.01.11 Ud TERMOMETRO DE VARILLA
Termoémetro de varilla de dilatacion, incluso vaina de insercién. Escala 0-100°C. Incluso pequefio material y prepa-
racién de tuberias. Medida la unidad instalada y probada.
UAMCA1 0,1500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 3,23
UAMCAA 0,1500 h  Ayudante calefactor 20,05 3,01
UCCZZTE 1,0000 Ud Termémetro de capilla 7,45 7,45
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 13,69 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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20.01.01.12 Ud VASO DE EXPANSION NG 8/4

Vaso de expansion de Sedical o similar modelo NG 8/4 de 8 litros o equivalente, con membrana no recambiable,

para una presién maxima de 6 bar y 120°C, conexién roscada DN25. Homologado. Con llave de corte. Conexio-

nados mediante tubo de acero negro con doble imprimacion antiox idante, aislados y protegidos con aluminio.
UAMCA1 0,3500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 7,55
UAMCAA 0,3500 h  Ayudante calefactor 20,05 7,02
UCCVN25 1,0000 Ud Vaso expansion NG8/4 45,74 45,74
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 60,31 3,02

TOTAL PARTIDA ..ot 63,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
APARTADO 20.01.02 BOMBAS
20.01.02.01 Ud BOMBA CALDERA

Grupo Motor-bomba centrifuga SIMPLE (CALDERA). Marca SEDICAL o equiv alente modelo AM 32/12-B T2 M, con

motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluy endo:

-2 Ud valvula de mariposa de 2 1/2".

-2 Ud vélvula de esfera de 1/2".

- 2 Ud manguitos elasticos antivibratorios 2 1/2" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.

- 1 Ud filtro.

- 1 Ud mandémetro de glicerina y lira seglin esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la unidad totalmente

instalada y probada.

REGULACION: Habilitar transmisor de datos/parémetros principales al autémata programable, incluyendo el cable-

ado de comunicaciones (sera apatallado para sefiales analdgicas) y la correspondiente pasarela para los datos y

programacion.
UBCALD 1,0000 Ud Bomba de caldera 1.568,00 1.568,00
UCABRO065 1,0000 Ud  Juego de bridas DN65 16,20 16,20
UCAVMO065 2,0000 Ud Vaélvula de mariposa DN65 24,02 48,04
UCCZZMA 1,0000 Ud Manémetro de glicerina 16,17 16,17
UCCPM 1,0000 Ud Puente manométrico 3,37 3,37
UCAVEO015 2,0000 Ud Valvula de esfera DN15 1,77 3,54
UCAFY065 1,0000 Ud Filtro DN65 61,62 61,62
UCAAPLC40 1,0000 m2 Aisl. en planchas para calor e=40mm 21,47 21,47
UCAAPLCHA 1,0000 m2 Chapa de proteccion e=0,8mm 16,38 16,38
O1CAL 1,5000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,56 32,34
AESPCAL 1,5000 h.  Ayudante fontanero calefactor 20,05 30,08
O1ELEC 0,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,16
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.819,37 90,97

TOTAL PARTIDA ..ot 1.910,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.02.02 Ud BOMBA SUELO RADIANTE

Grupo Motor-bomba centrifuga SIMPLE (SUELO RADIANTE). Marca SEDICAL o equivalente modelo AM 80/12-B

T2 M, con motor directamente acoplado para circuito de suelo radiante, incluy endo:

-2 Ud valvula de mariposa de 2 1/2".

-2 Ud valvula de esfera de 1/2".

- 2 Ud manguitos elasticos antivibratorios 2 1/2" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.

- 1 Ud filtro.

- 1 Ud mandémetro de glicerina y lira seglin esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la unidad totalmente

instalada y probada.

REGULACION: Habilitar transmisor de datos/parémetros principales al autémata programable, incluyendo el cable-

ado de comunicaciones (sera apatallado para sefiales analdgicas) y la correspondiente pasarela para los datos y

programacion.
UBRB 1,0000 Ud Bomba suelo radiante 2.650,00 2.650,00
UCABRO065 1,0000 Ud  Juego de bridas DN65 16,20 16,20
UCAVMO065 2,0000 Ud Vaélvula de mariposa DN65 24,02 48,04
UCCZZMA 1,0000 Ud Manémetro de glicerina 16,17 16,17
UCCPM 1,0000 Ud Puente manométrico 3,37 3,37
UCAVEO015 2,0000 Ud Valvula de esfera DN15 1,77 3,54
UCAFY065 1,0000 Ud  Filtro DN65 61,62 61,62
UCAAPLC40 1,0000 m2 Aisl. en planchas para calor e=40mm 21,47 21,47
UCAAPLCHA 1,0000 m2 Chapa de proteccion e=0,8mm 16,38 16,38
O1CAL 1,5000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,56 32,34
AESPCAL 1,5000 h.  Ayudante fontanero calefactor 20,05 30,08
O1ELEC 0,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,16
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2.901,37 145,07

TOTAL PARTIDA ..ottt 3.046,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
20.01.02.03 Ud VALVULA DE RETENCION DN8O0

Vélvula de retencién de doble clapeta DN80, marca KSB serie MODELO 2000 o equivalente, cuerpo construido en

fundicion nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y sistema de estanqueidad metal/elasto-

mero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 °C. Incluso juego de bridas, preparacién de tuberias,

pequefio material y montaje. Medida la unidad instalada y probada.
UAMFO1 0,2500 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 5,39
UAMFOA 0,2500 Hr Ay udante fontanero 20,05 5,01
UCAVR080 1,0000 Ud Valvula de retencién DN080 36,99 36,99
UCABR080 1,0000 Ud  Juego de bridas DN80 18,47 18,47
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 65,86 3,29

TOTAL PARTIDA ..ottt 69,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 20.01.03 AEROTERMIA
20.01.03.01 Ud EQUIPO AEROTERMIA
Equipo de aerotermia partido marca HITACHI.
Unidad exterior modelo RAS-10WHNPE y unidad interior modelo RWM-10.0N1E. Potencia calorffica maxima: 32
kW en condiciones A7/W35 segln Eurovent (capacidad integrada, teniendo en cuenta el factor de correccion por
desescarche) y frigorfica maxima: 20,6 kW en condiciones A35/W7. Potencia nominal consumida en refrigeracion
de 6150 W'y en calefaccion de 5510 W. Alimentacion 400V-50Hz. COP a 7/35°C de 4,29. EER a 35/7°C de 2,81.
SCOP en Clima Medio de 3,6 impulsando agua a 35°C y SCOP en Clima Medio de 2,98 impulsando agua a 55°C.
Equipo certificado por EUROVENT y KEYMARK (Datos Preliminares, bajo certificacion). Posibilidad de seleccionar
la
temperatura de agua de calefaccion desde +20°C hasta +60°C sin apoyo de resistencia eléctrica. Mando a distan-
cia (PC-ARFH2E) incluido en panel. Recirculacién de gas caliente para mejorar el funcionamiento de calefaccion en
climas frios. Accesorio para habilitar la refrigeracién opcional (No incluido). Elementos hidraulicos incluidos: Bomba
de recirculacion de agua, vaso de expansion con valvula reguladora de presion, valvula de seguridad con tuberia
de desagile, purgador de aire, filtro de agua y vélvulas de corte a la entrada y salida. Incluye calentador eléctrico
auxiliar (funcionamiento anulable con etapas de 3/6/9 kW). Potencia sonora de la unidad exterior de 72 dB(A) o in-
ferior y potencia sonora de la unidad interior de 47 dB(A) o inferior. Presién sonora de la unidad exterior de 60
dB(A). Caudal de aire exterior de 8040 m3/h y fluido refrigerante R410a. Dimensiones de la unidad exterior de
950x 370x 1380 mm (Anchox Fondox Alto) y peso de 154 Kg. Dimensiones de la unidad interior de 670x 370x 960
mm (Anchox Fondox Alto incluida las conexiones) y peso de 78 Kg.
Marca/Modelo Unidad exterior: HITACHI/RAS-10WHNPE
Marca/Modelo Unidad interior: HITACH/RWM-10.0N1E
Incluy e interconex ionado eléctrico entre unidad interior y unidad exterior, cableado bajo tubo de acero en instala-
cién estanca.
Incluso conexionado eléctrico, conexionado hidradlico, silemblocks y puesta en marcha por SAT. Medida la uni-
dad instalada, probada y en funcionamiento.
Accesorio para habilitar el modo de refrigeracion, modelo ATWCKS-03. Accesorio para habilitar el modo refrigera-
cion en los modelos de YUTAKI S, compatible con RWM-8.0NE y RWM -10.0NE. Incluye aislamiento de tuberia,
bandeja de condensados y puente para el cuadro de terminales. Marca/Modelo: HTACHI/ATW-CKS-03
UAMCA1 2,0000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 43,12
UAMCAA 2,0000 h  Ayudante calefactor 20,05 40,10
UAMEL1 1,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 21,56
UAEROINTE 1,0000 Ud  Unidad interior 4.002,00 4.002,00
UAEROEXT 1,0000 Ud  Unidad exterior 6.025,00 6.025,00
UAERCON 1,0000 Ud  Accesorio condensados 62,00 62,00
UAEROPU 1,0000 Ud Puesta en marcha 150,00 150,00
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 10.343,78 517,19
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 10.860,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
20.01.03.02 Ud CONEXION FRIGORIFICA
Conexion frigorifica entre unidad ex terior e interior de aerotermia realizada mediante canalizaciones de cobre (1"y
1/2"aisladas segin RITE y protegidas de la intemperie y radiacién solar mediante chapa de aluminio. Medida la
unidad ejecutada.
UAMCAL 2,0000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 43,12
UAMCAA 2,0000 h  Ayudante calefactor 20,05 40,10
UCONEXAERO 1,0000 Ud Canalizacidn frigorifica asilada y protegida con aluminio 198,00 198,00
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 281,22 14,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 295,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
20.01.03.03 Ud CONTROLADO Y CABLEADO
Controlado en casada para equipos Yutaki marca HITACHI modelo ATW-YCC-01, incluso conexionado electrico y
cableado bajo tubo de acero en instalacion estanca hasta equipos. Medida la unidad ejecutada.
UAMCA1L 4,0000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 86,24
UAMCAA 4,0000 h  Ayudante calefactor 20,05 80,20
UCONTROL 1,0000 Ud  Controlador 750,00 750,00
UCONTROLCABL 1,0000 Ud Cableado bajo tubo 125,00 125,00
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 1.041,44 52,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.093,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.03.04 Ud SONDA TEMPERATURA
Sonda universal de temperatura de agua para equipos Yutaki marca HITACHI modelo ATW-WTS-02Y, incluso co-
nexionado electrico y cableado bajo tubo de acero en instalacion estanca hasta equipos. Medida la unidad ejecuta-
da.
UAMCA1 0,5000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 10,78
UAMCAA 0,5000 h  Ayudante calefactor 20,05 10,03
UAERSONDA 1,0000 Ud Sonda universal de temperatura 45,00 45,00
UCALBEASONDA 1,0000 Ud Cableado bajo tubo sonda 25,00 25,00
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 90,81 4,54
TOTAL PARTIDA ..o 95,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
20.01.03.05 ml CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN32
Canalizacién de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de didmetro exterior 42,4 y es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-
tes y anclajes, elementos de unién y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
naday probada.
UCATANO032 1,0000 ml Tubo de acero negro DN 32 521 521
UCATANAOQ32 1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32 0,71 0,71
O1FONT 0,3000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 6,47
AESPFONT 0,3000 h  Ayudante fontanero 20,05 6,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 18,41 0,92
TOTAL PARTIDA ..ot 19,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
20.01.03.06 ml AISL. CANAL. ACERO FRIO DN32 e=30+Al
Aislamiento para canalizacion de acero, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF de didmetro interior minimo 42,4mm y espesor equivalente a 30mm (segin RITE) con barrera de vapor,
pegada y encintada. Proteccion con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mini-
mo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UAMFO1 0,4200 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 9,06
UAMFOA 0,4200 Hr  Ayudante fontanero 20,05 8,42
UCAAAFI032 1,0000 ml  Aisl. canal. de acero fria de DN32 e=30 8,69 8,69
UCAAAFIC032 1,0200 ml Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=30 2,14 2,18
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 28,35 1,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
20.01.03.07 ml CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN80
Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diametro exterior 88,9 y es-
pesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-
tes y anclajes, elementos de unién y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conexio-
naday probada.
UCATANO080 1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 80 15,90 15,90
UCATANA080 0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 80 2,14 1,07
O1FONT 0,5000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 10,78
AESPFONT 0,5000 h  Ayudante fontanero 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 37,78 1,89
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.03.08 ml  AISL. CANAL. ACERO FRIO DN80 e=30+Al
Aislamiento para canalizacion de acero, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF de diametro interior minimo 88,9mm y espesor equivalente a 30mm (segin RITE) con barrera de vapor,
pegada y encintada. Proteccién con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mini-
mo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UAMFO1 0,5400 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 11,64
UAMFOA 0,5400 Hr  Ayudante fontanero 20,05 10,83
UCAAAFI080 1,0000 ml  Aisl. canal. de acero fria de DN80 e=30 17,54 17,54
UCAAAFIC080 1,0200 ml Chapa de aluminio canal. acero DN80 e=30 3,11 3,17
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 43,18 2,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 45,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
20.01.03.09 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN32
Vélvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundicién nodular con re-
vestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico y pro-
teccion, juego de bridas, preparacion de tuberias, pequefio material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante
para permitir el desmontaje de la tuberia aguas arriba y aguas abajo de la valvula. Medida la unidad instalada y
probada.
UAMFO1 0,5000 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 10,78
UAMFOA 0,5000 Hr  Ayudante fontanero 20,05 10,03
UCAVMO032 1,0000 Ud Valvula de mariposa DN32 28,35 28,35
UCABR032 1,0000 Ud  Juego de bridas DN32 9,10 9,10
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 58,26 2,91
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 61,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
20.01.03.10 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN80
Vélvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fundicion nodular
con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico
y proteccion, juego de bridas, preparacion de tuberias, pequefio material y montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tuberia aguas arriba y aguas abajo de la valvula. Medida la unidad instala-
day probada.
UCAVMO080 1,0000 Ud Vélvula de mariposa DN80O 25,84 25,84
UCABRO080 1,0000 Ud  Juego de bridas DN80 18,47 18,47
O1FONT 0,6000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 12,94
AESPFONT 0,6000 h  Ayudante fontanero 20,05 12,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 69,28 3,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.01.03.11 Ud DEPOSITO DE INERCIA 600
Deposito de inercia vertical para agua fria marca SEDICAL/LAPESA modelo PSM 600 con aislamiento ECO SKIN
2.0 o simlar de 600 liros de capacidad para una presion de servicio de 6 bar fabricado en acero al carbono. Aisla-
miento, para evitar pérdidas térmicas, mediante espuma de poliuretano rigido iny ectado sobre molde y proteccion
contra condensaciones "barrera de vapor" cumpliendo con la legislacion vigente (RITE) y terminacion para protec-
cion exterior en chapa de aluminio. Incluso interconexionado tal como muestra el esquema de principio, todo ello
con aislamiento en Armaflex AF, segln RITE, y terminacion en chapa de aluminio. Picajes para manémetro, ter-
mometro y sonda. Medida la unidad instalada segin esquema de principio y probada.
UAMCA1 1,0000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 21,56
UAMCAA 1,0000 h  Ayudante calefactor 20,05 20,05
UCCTLI1000 1,0000 Ud  Depésito de inercia 600 1.258,00 1.258,00
UCCZZMA 1,0000 Ud Mandémetro de glicerina 16,17 16,17
UCCZZTE 1,0000 Ud Termémetro de capilla 7,45 7,45
UCAVEOQ15 1,0000 Ud Valvula de esfera DN15 1,77 1,77
UCAAPLCHA 6,7734 m2 Chapa de proteccion e=0,8mm 16,38 110,95
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 1.435,95 71,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.507,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.03.12 Ud VASO DE EXPANSION N 200/6
Vaso de expansion de Sedical modelo N 200/6 o similar, con membrana no recambiable, para una presion maxi-
ma de 6 bar y 120°C, conexion roscada DN20. Homologado. Con valvula de 3 vias para independizar el vaso
abriendo a su vez el circuito cerrado. Vaciado conducido y vertido mediante embudo. Manémetro de glicerina con
lira'y llave de corte. Conexionados mediante tubo de acero negro con doble imprimacion antioxidante, aislados y
protegidos con aluminio.
UAMCA1 1,1000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 23,72
UAMCAA 1,1000 h  Ayudante calefactor 20,05 22,06
UCCVN0025 1,0000 Ud Vaso de expansion N 200/6 325,00 325,00
UCCZZMA 1,0000 Ud Manémetro de glicerina 16,17 16,17
UCAVEO15 1,0000 Ud Vélvula de esfera DN15 1,77 1,77
XXXVEM 1,0000 Ud VALV. 3 VIAS MANUAL 12,90 12,90
XXXTAN 10,0000 ml TUBERIA ACERO NEGRO 1,73 17,30
XXXTAAN 10,0000 ml ACCESORIO TUBERIA ACERO NEGRO 1,73 17,30
XXXTAAAI 2,0000 ml  AISL ACERO CALOR e=30 1,73 3,46
XXXTAAAIC 2,0000 ml CHAPA ALUMINO ACERO e=30 1,73 3,46
UCCZZEM 1,0000 Ud Embudo vaciados 9,04 9,04
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 397,76 19,89
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 472,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
20.01.03.13 Ud CONTADOR kCAL/H DN080
Contador compacto de calorias marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERSTATIC 440RF555 DNO80 FD o
equivalente, para un caudal de hasta 40 m¥h. Incluso cabeza electrénica, sondas de temperatura, cableado, bridas
y pequefio material, incluso preparacion de tuberias y conexiones eléctricas. Preparado para su lectura desde el
sistema de gestion. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Incluso médulo de alimentacion y médulo Modbus RTU.
REGULACION: Incluy e integracion en lectura y registro de datos en sistema global, autémata programable + SCA-
DA, incluy endo el cableado de comunicaciones (sera apatallado para sefiales analdgicas) y la correspondiente pa-
sarela para los datos y programacion.
UAMCA1 1,0000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 21,56
UAMCAA 1,0000 h  Ayudante calefactor 20,05 20,05
UAMEL1 0,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 10,78
UCCZK100 1,0000 Ud  Contador kcal/h DN0O65 1.610,00 1.610,00
UCABRO080 1,0000 Ud  Juego de bridas DN80 18,47 18,47
UCMOD 1,0000 Ud  Médulo alimentacion 90,00 90,00
UCMOBUS 1,0000 Ud  Mddulo bus 141,00 141,00
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 1.911,86 95,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.007,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
20.01.03.14 Ud TERMOMETRO DE VARILLA
Termémetro de varilla de dilatacion, incluso vaina de insercion. Escala 0-100°C. Incluso pequefio material y prepa-
racién de tuberias. Medida la unidad instalada y probada.
UAMCA1 0,1500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 3,23
UAMCAA 0,1500 h  Ayudante calefactor 20,05 3,01
UCCZZTE 1,0000 Ud Termdmetro de capilla 7,45 7,45
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 13,69 0,68
TOTAL PARTIDA ..ot 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.01.03.15 Ud LLENADO AUTOMATICO/MANUAL DN32
Llenado Manual/Automético de circuitos cerrados DN32, realizado con vélvula automatica DN15, desconector se-
gun RITE, contador y filtro, valvulas de corte tipo esfera en montaje roscado PN16, valvula de retencién. Canaliza-
ciones en acero aisladas y protegidas. Incluso pequefio material, preparacion de tuberias y montaje roscado. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada.
UAMCA1L 1,0000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 21,56
UAMCAA 1,0000 h  Ayudante calefactor 20,05 20,05
UCCDES 1,0000 Ud Desconector, contador y filtro 25,20 25,20
UCCZZLL 1,0000 Ud Valvula de llenado automética DN15 15,75 15,75
UCAVE032 2,0000 Ud Valvula de esfera DN32 6,05 12,10
UCAVEOQ15 2,0000 Ud Vélvula de esfera DN15 1,77 3,54
UCAVR032 1,0000 Ud Valvula de retencion DN32 9,92 9,92
UCATAUO032 0,2500 ml  Tubo acero inoxidable DN 32 UNE 2,70 0,68
UCATAUA032 0,2500 pp  Acces.,soporte tubo inox. DN 32 1,07 0,27
UCATANO032 2,0000 ml  Tubo de acero negro DN 32 521 10,42
UCATANAOQ32 2,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32 0,71 1,42
UCATANO015 0,5000 ml  Tubo de acero negro DN 15 4,30 2,15
UCATANAO15 0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 15 0,56 0,28
UCAAABI032 6,2500 ml  Aisl. canal. de acero de DN32 e=10 1,57 9,81
UCAAABI015 0,5000 ml  Aisl. canal. de acero de DN15 e=10 0,86 0,43
UCAAABIC032 6,2500 ml  Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=10 0,63 3,94
UCAAABIC015 0,5000 ml Chapa de aluminio canal. acero DN15 e=10 0,39 0,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 137,72 6,89
TOTAL PARTIDA ..ot 144,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
20.01.03.16 Ud SEPAR. LODOS Y MICRO BURBUJAS BC100FM
Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROCOMBI modelo BC100FM o equivalente, de
ejecucion embridada. Incluso vaciado mediante sifon hasta desagtie en montaje superficial, realizado en acero ne-
gro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (segin RITE) y terminacién en chapa de aluminio. Medida la
unidad ejecutada, conexionada y probada.
UAMCA1 2,0000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 43,12
UAMCAA 2,0000 h  Ayudante calefactor 20,05 40,10
UCCZS100 1,0000 Ud  Separ. lodos y micro burbujas BC100FM 1.863,00 1.863,00
UCABRO065 1,0000 Ud  Juego de bridas DN65 16,20 16,20
UCAAPLCHA 1,5000 m2 Chapa de proteccion e=0,8mm 16,38 24,57
UCCZZEM 1,0000 Ud Embudo vaciados 9,04 9,04
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 1.996,03 99,80
TOTAL PARTIDA ..ot 2.095,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
20.01.03.17 Ud PURGADOR AUTOMATICO
Purgador automatico de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado en latén. Montaje
roscado. Incluso pequefio material, valvula de corte tipo esfera DN15 y preparacion de tuberfas, tramo de tuberia
DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada.
UCCzzpu 1,0000 Ud  Purgador automatico 17,63 17,63
UCAVEOQ15 1,0000 Ud Valvula de esfera DN15 1,77 1,77
01CAL 0,1500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,56 3,23
AESPCAL 0,1500 h.  Ayudante fontanero calefactor 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 25,64 1,28
TOTAL PARTIDA ..ot 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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20.01.03.18 Ud VALVULA DE SEGURIDAD HHDN40x50
Vélvula de seguridad por sobrepresion, marca SEDICAL modelo HHDN32x40 o equivalente. Con dispositivo de
accionamiento manual. Conexion a circuito con tubo de acero DN40 aislado y protegido con chapa de aluminio.
Descarga conducida con tubo de acero negro DN50 a embudo de vertido a desagtie con sifén, tuberias con dos
manos de pintura antiox idante. Medida la unidad instalada, tarada y probada.
UAMCA1 1,7000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 36,65
UAMCAA 1,7000 h  Ayudante calefactor 20,05 34,09
UCAVS40X50 1,0000 Ud Vélvula de seguridad HHDN40x 50 104,35 104,35
UCATANO050 4,0000 ml Tubo de acero negro DN 50 10,30 41,20
UCATANAOQ50 4,0000 pp Acces.,soporte tubo negro DN 50 1,41 5,64
UCCZZEM 1,0000 Ud Embudo vaciados 9,04 9,04
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 230,97 11,55
TOTAL PARTIDA ...ttt 242,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
APARTADO 20.01.04 VALVULA 3 ViAS
20.01.04.01 Ud VALVULA DE 3 VIAS RADIADORES
Vélvula de tres vias motorizada y servomotor marca Sedical o equivalente, de 2 1/2" de diametro, DR65GFLA y
servomotor M6061L1027, construida en laton forjado para una presion de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120°C de
temperatura, incluso pequefio material, conexion eléctrica bajo tubo de acero y racor y montaje. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada.
REGULACION: Habilitar transmisor de datos/parametros principales al autémata programable, incluyendo el cable-
ado de comunicaciones (sera apatallado para sefiales analégicas) y la correspondiente pasarela para los datos y
programacion.
UAMCAL 0,7500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 16,17
UAMCAA 0,7500 h  Ayudante calefactor 20,05 15,04
UAMEL1 0,2500 h  Oficial 12 electricista 21,56 5,39
UV3VRB 1,0000 Ud Valvula 3 vias radiadores 640,41 640,41
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 677,01 33,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 710,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

APARTADO 20.01.05 REGULACION
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20.01.05.01 Ud REGULACION SALA CALDERAS - Produccidn
Regulacion digital centralizada para instalacion de calefaccion/refrigeracion con produccion mediante dos caldera,
con un circuito de radiadores con valvula de tres vias y un circuito de climatizadores con valvula de tres vias,
con |os siguientes componentes:
Armarios y cuadros para alojamiento de equipos.
Regulacion de aerotermia y calefaccion/refrigeracion compuesto por:
1 Autémata programable (CENTRAWeb NX 14D con pantalla), incluy endo licencia (CentraWeb NX basica 100PI
con mantenimiento y SCWNX-50INTUP ampliacion licendis CentraWeb NX)) + SCADA + Web Server + Programa-
cion integracion de todo el sistema con cableas Ethernet y direccionamiento IP. Protocolo de comunicacién BAC-
NET, con las correspondientes pasarelas en los correspondientes equipos. Cons sitema abierto, programando los
principales parametros del sistema a definir po la Direccion Facultativa y como minimo el listado de los parametros
de central y los principales de los diferentes equipos para su integracion en el autémata programable, el SCADA y
Web server, con programacion de lenguaje grafico (objeto) a definir por la D.F. y con licencia del progrmama y fi-
chero de cédigo fuente y librerfas para inicializar el sistema y restituirlo totalmente en caso de borrado, dafio parcial
o dafio total.
3 Contraladores SCLMERLS6 para control de temperatura ambiente aplicacion configurable. Bacnet MSTP. Alimenta-
cién 24 vca.
1 Transformador 220/24V - 6 A-CRT6
1 Programacion sistemas.
1 Puesta en marcha.
1 Presostato (sonda de presion de agua DT1-U/06/02) y alarma.
1 Cuadro electrico metalico estanco para alojamiento.
2 Mando marcha/paro/automatico para bombas con piloto v erde/rojo (ver con cuadro eléctrico).
Accesorios de montaje.
Programacion y puesta en marcha.
Incluso licencias de ampliacién y gateways.
Elementos de campo de produccion:
1 Sonda de presion de agua.
En esta partida se incluy e el cableado bajo tubo flexible para montaje empotrado, en tubo de acero para instalacion
vista. La instalacién sera estanca y las conexiones se realizardn mediante racores adecuados a los distintos ele-
mentos.
Incluso programacion, puesta en marcha y lineas eléctricas de conexidn y conexionado eléctrico de todos los
equipos bajo tubo de acero.
CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA:
I-Nivel de campo (sensores y actuadores): Sondas de temperatura tipo termistor y/o con salida estandar 0-10 V,
resto de sensores con salida estandar 0-10 V, actuadores analdgicos con entradas 0-10 V. Entradas y salidas digi-
tales mediante contactos libres de tension.
I-Nivel Autémata: Autémata con WebServer, con interface gréafica NO basada en JAVA sino en HTML. Conexion a
red ethernet mediante direccion IP, Comunicacion mediante protocolo estandar BACNET de amplia implantacion en
edificios. Puertos de comunicaciones BACNET MSTP y MODBUS, Numero de entradas y salidas ampliable. Se
exigira la entrega del backup completo de la programacion que permita reconstruir el sistema desde cero por cual-
quier integrador de la marca.
ll-Analizadores de energia eléctrica, contadores de kilocalorias y contadores de gas: Integrables mediante protocolo
BACNET IP, BACNET MSTP o MODBUS
IV -Sistema SCADA de visualizacidn: Sera compatible con autématas que utilicen el protocolo estandar BACNET IP
de cualquier fabricante, incluso con pasarelas de sistemas de climatizacién mediante bomba de calor (VRV, VRF)
(Mitsubishi, Daikin, Panasonic, etc..)
UAREGSS 1,0000 Ud  Regulacién 8.150,00 8.150,00
O1FONT 1,0000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 21,56
AESPFONT 1,0000 h  Ayudante fontanero 20,05 20,05
O1ELEC 7,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 150,92
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 8.342,53 417,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 8.759,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SEIS CENTIMOS
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20.01.05.02 Ud ELEMENTO DE CAMPO - Sonda exterior
Sonda de temperatura exterior marca sedical modelo AUTF/NTC20K o equivalente. Medida la unidad instalada,
probada y en funcionamiento.
UREGECSE 1,0000 Ud  Sonda ex terior 40,00 40,00
O1ELEC 0,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 10,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 50,78 2,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
20.01.05.03 Ud ELEMENTO DE CAMPO - Sonda inmersién con vaina
Sonda de temperatura de inmersion marca sedical modelo KNTF/NTC20C/100 con vaina de latén THMS100 o
equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
UREGECSI 1,0000 Ud  Sonda inmersién con vaina 85,00 85,00
O1ELEC 0,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 10,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 95,78 4,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 100,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
20.01.05.04 Ud ELEMENTO DE CAMPO - Sonda vaina
Sonda de temperatura de inmersion marca sedical modelo KNTF/NTC20C/300con vaina de laton THMS300 o
equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
UREGECSV 1,0000 Ud  Sonda vaina 92,00 92,00
O1ELEC 0,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 10,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 102,78 514
TOTAL PARTIDA ..ot 107,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
20.01.05.05 Ud ELEMENTO DE CAMPO - Médulo de pared temperatura
Médulo de pared SEMP012, con botén rotativo. Temperatura. Reloj. 1SD. Display 60x60. comunicacién Modbus
RTU. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. Incluso partte proporcional de cableado de alimen-
tacion bajo tubo desde transformador.
Incluy e caja antivandalica con llav e trasparente de material plastico (policarbonato o similar).
UAMEL1 1,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 21,56
USONCLCT 1,0000 Ud Médulo pared temperatura 186,00 186,00
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 207,56 10,38
TOTAL PARTIDA ..ot 217,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.01.05.06 Ud ELEMENTO DE CAMPO - Sonda temperatura conducto
Sonda de temperatura de conducto marca sedical modelo KNTFS/NTC20K/300 de conducto de aire reaccion rapi-
da L=300 mm y accesorio de montaje Sedical MF Z60.4 para sonda de conducto o equivalente. Medida la unidad
instalada, probada y en funcionamiento.
USONCOND 1,0000 Ud Sonda temperatura conducto 54,00 54,00
USONCONDACC 1,0000 Ud  Accesorio montaje 8,00 8,00
O1ELEC 1,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 21,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 83,56 4,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.01.05.07 Ud ELEMENTOS DE CAMPO - Sonda presion diferencial
Suministro y montaje de elementos de campo recuperadores:
- Sonda de presion diferencial ventiladores marca sedical modelo DDMU/1 o equiv alente..
Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
UREGSP 1,0000 Ud Sonda presion diferencial 275,36 275,36
O1ELEC 1,0000 h  Oficial 1 electricista 21,56 21,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 296,92 14,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 311,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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20.01.05.08 Ud ELEMENTOS DE CAMPO - Presostato diferencias filtros
Presostato diferencial para aire, filtros sucios, marca sedical modelo DDW/H-20 o equivalente. Medida la unidad
instalada, probada y en funcionamiento.
UREGECPRES 1,0000 Ud Presostato diferencial filros sucios 75,20 75,20
O1ELEC 0,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 10,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 85,98 4,30
TOTAL PARTIDA ..o 90,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
20.01.05.09 Ud ELEMENTO DE CAMPO - Trasductor de presion de agua
Trasductor de presién de agua marca sedical modelo DT1-/04/02 o equivalente. Medida la unidad instalada, proba-
day en funcionamiento.
UREGECSI100 1,0000 Ud Sonda de presion 201,20 201,20
O1ELEC 1,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 21,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 222,76 11,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 233,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
20.01.05.10 Ud CUADRO MANDO CONSERJERIA
Cuadro de conserjeria para control de climatizador compuesto por armario para alojamiento, mando marcha/pa-
ro/automatico para cada climatizador. Medida la unidad instalada, conexionada y en funcionamiento.
UREGMANDOCON 1,0000 Ud Cuadro mando consejeria 137,73 137,73
O1ELEC 1,5000 h  Oficial 12 electricista 21,56 32,34
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 170,07 8,50
TOTAL PARTIDA ..ot 178,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
20.01.05.11 ml CABLEADO BUS - M6dulos
Cableado tipo bus bajo tubo corrugado en montaje empotrado interior y bajo tubo rigido exterior para montaje a la
intemperie de interconxionado de mddulos E/S con centralita general.
Cable tipo Belden 9842 o equivalente, par doble trenzado apantallado con impedancia de 120 ohmios.
UREGCABLEADO 1,0000 ml Bus bajo tubo 0,27 0,27
O1ELEC 0,0100 h  Oficial 12 electricista 21,56 0,22
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 0,49 0,02
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
20.01.05.12 Ud CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS
Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y médulos o centralita. Medida la unidad eje-
cutada.
UREGCABLEADOE 1,0000 Ud Conjunto de cableado entradas salidas 659,00 659,00
O1ELEC 8,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 172,48
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 831,48 41,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 873,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
20.01.05.13 Ud PROGRAMACION
Programacion, gréfica NX(supervisor y controlador), dibujado y activavion de puntos de control, puesta en mar-
cha, documentacion y realizacion de pantallas gréficas de control por climatizador y aulas (hasta ocho pantallas
gréficas). Medida la unidad ejecutada, probada y en funcionamiento.
UREGPROG 1,0000 Ud  Programacion en integracion 350,00 350,00
O1ELEC 10,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 215,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 565,60 28,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 593,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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20.01.05.14 Ud CABLEADO DE SONDAS TEMPERATURA
Conjunto de cableado de mddulos de pared con regulacion. Medida la unidad ejecutada.
UREGCABLETUB 1,0000 Ud Cableado bajo tubo 125,00 125,00
O1ELEC 4,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 86,24
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 211,24 10,56
TOTAL PARTIDA ...t 221,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
20.01.05.15 Ud CONFIGURACION SONDAS
Configuracion de médulos comunicables SEMP y puesta en marcha por SAT. Medida la unidad ejecutada.
UREGCONF 1,0000 Ud  Configuracion médulos SEMP 903 320,02 320,02
O1ELEC 8,0000 h  Oficial 12 electricista 21,56 172,48
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 492,50 24,63
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 517,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
SUBCAPITULO 20.02 TUBERIAS SUELO RADIANTE
20.02.01 ml  CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN80
Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de didmetro exterior 88,9 y es-
pesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-
tes y anclajes, elementos de union y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conexio-
naday probada.
UCATANO080 1,0000 ml Tubo de acero negro DN 80 15,90 15,90
UCATANAO80 0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 80 2,14 1,07
O1FONT 0,5000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 10,78
AESPFONT 0,5000 h  Ayudante fontanero 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 37,78 1,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
20.02.02 ml  AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR DN80 e=40+Al
Aislamiento para canalizacion de acero en exterior, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica
Armaflex-SH de diametro interior minimo 88,9mm y espesor equivalente a 40mm (segln RITE), pegada y encinta-
da. Proteccion con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de minimo 15mm. Inclu-
so adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UCAAACE080 1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN80 e=40 8,36 8,36
UCAAACEC080 1,0200 ml Chapa de aluminio canal. acero DN80 e=40 2,06 2,10
O1FONT 0,5400 h  Oficial 12 fontanero 21,56 11,64
AESPFONT 0,5400 h  Ayudante fontanero 20,05 10,83
%050000000600 6,0000 %  Medios auxiliares 32,93 1,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
20.02.03 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN80 e=30
Aislamiento para canalizacion de acero, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-SH de diametro interior minimo 88,9mm y espesor equivalente a 30mm (segln RITE), pegada y encintada. In-
cluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UAMFO1 0,0500 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 1,08
UAMFOA 0,0500 Hr  Ayudante fontanero 20,05 1,00
UCAAACI080 1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN80 =30 11,05 11,05
U%C06 6,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 6% 13,13 0,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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20.02.04 ml CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN65
Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de didmetro exterior 76,1 y es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y anclajes, elementos de unién y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
naday probada.
UAMFO1 0,4500 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 9,70
UAMFOA 0,4500 Hr  Ayudante fontanero 20,05 9,02
UCATANO065 1,0000 ml Tubo de acero negro DN 65 12,88 12,88
UCATANAO65 0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 65 1,56 0,78
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 32,38 1,62
TOTAL PARTIDA ..ot 34,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS
20.02.05 ml AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=30
Aislamiento para canalizacion de acero, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-SH de diametro interior minimo 76,1mm y espesor equivalente a 30mm (segln RITE), pegada y encintada. In-
cluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UAMFO1 0,0500 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 1,08
UAMFOA 0,0500 Hr  Ayudante fontanero 20,05 1,00
UCAAACI065 1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN65 =40 16,66 16,66
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 18,74 0,94
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 19,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
20.02.06 ml CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN50
Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de didmetro exterior 60,3 y es-
pesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-
tes y anclajes, elementos de unién y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y probada.
UAMFO1 0,3750 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 8,09
UAMFOA 0,3750 Hr  Ayudante fontanero 20,05 7,52
UCATANO050 1,0000 ml Tubo de acero negro DN 50 10,30 10,30
UCATANA050 0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 50 1,41 0,71
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 26,62 1,33
TOTAL PARTIDA ..ot 27,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
20.02.07 ml AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40
Aislamiento para canalizacion de acero, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-SH o equiv alente de didmetro interior minimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm (segln RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UAMFO1 0,0400 Hr  Oficial 1 fontanero 21,56 0,86
UAMFOA 0,0400 Hr  Ayudante fontanero 20,05 0,80
UCAAACI050 1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN50 e=40 11,76 11,76
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 13,42 0,67
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
20.02.08 ml CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN40
Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de didmetro exterior 48,3 y es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antiox idante, sopor-
tes y anclajes, elementos de unién y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conex io-
nada y probada.
UAMFO1 0,3000 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 6,47
UAMFOA 0,3000 Hr  Ayudante fontanero 20,05 6,02
UCATANO040 1,0000 ml  Tubo de acero negro DN 40 574 5,74
UCATANA040 0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 40 0,84 0,42
U%CO05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 18,65 0,93
TOTAL PARTIDA ..ot 19,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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20.02.09 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30
Aislamiento para canalizacion de acero, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-SH o equivalente de diametro interior minimo 48,3mm y espesor equivalente a 30mm (segln RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UAMFO1 0,0400 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 0,86
UAMFOA 0,0400 Hr  Ayudante fontanero 20,05 0,80
UCAAACI040 1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN40 e=30 7,41 7,41
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 9,07 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot 9,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
20.02.10 ml CANALIZACION DE ACERO NEGRO DN32
Canalizacion de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diametro exterior 42,4 y es-
pesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, sopor-
tes y anclajes, elementos de union y derivacion, codos y pequefio material. Medida la longitud ejecutada, conexio-
nada y probada.
UAMFO1 0,2750 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 5,93
UAMFOA 0,2750 Hr Ay udante fontanero 20,05 5,51
UCATANO032 1,0000 ml Tubo de acero negro DN 32 5,21 521
UCATANA032 0,5000 pp  Acces.,soporte tubo negro DN 32 0,71 0,36
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 17,01 0,85
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 17,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
20.02.11 ml  AISL. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=30
Aislamiento para canalizacion de acero, incluso valvuleria y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-SH de diametro interior minimo 42,4mm y espesor equivalente a 30mm (segln RITE), pegada y encintada. In-
cluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
UAMFO1 0,0300 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 0,65
UAMFOA 0,0300 Hr  Ayudante fontanero 20,05 0,60
UCAAACI032 1,0000 ml  Aisl. canal. de acero calor de DN32 =30 6,93 6,93
U%C06 6,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 6% 8,18 0,49
TOTAL PARTIDA ..ot 8,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
20.02.12 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN80O
Vélvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fundicién nodular
con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico
y proteccion, juego de bridas, preparacion de tuberias, pequefio material y montaje entre bridas con 4 tuercas por
tirante para permitir el desmontaje de la tuberia aguas arriba y aguas abajo de la valvula. Medida la unidad instala-
day probada.
UCAVMO080 1,0000 Ud Valvula de mariposa DN80O 25,84 25,84
UCABR080 1,0000 Ud  Juego de bridas DN80 18,47 18,47
O1FONT 0,6000 h  Oficial 12 fontanero 21,56 12,94
AESPFONT 0,6000 h  Ayudante fontanero 20,05 12,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 69,28 3,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.02.13 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN65
Vélvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundicién nodular con re-
vestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico y pro-
teccion, juego de bridas, preparacion de tuberias, pequefio material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante
para permitir el desmontaje de la tuberia aguas arriba y aguas abajo de la valvula. Medida la unidad instalada y
probada.
UCAVMO065 1,0000 Ud Valvula de mariposa DN65 24,02 24,02
UCABRO065 1,0000 Ud  Juego de bridas DN65 16,20 16,20
O1FONT 0,5500 h  Oficial 12 fontanero 21,56 11,86
AESPFONT 0,5500 h  Ayudante fontanero 20,05 11,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 63,11 3,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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20.02.14 Ud VACIADO CIRCUITOS DN20
Instalacién de vaciado visible DN20 realizado con véalvulas de corte tipo esfera en montaje roscado, canalizacion
hasta desagiie en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas de imprimacién antioxidan-
te, vertido en forma de embudo sifonico y pequefio material. Incluso preparacion de tuberias. Medida la unidad eje-
cutada, conexionada y probada.
UCAVEO020 1,0000 Ud Valvula de esfera DN20 2,54 2,54
UCCZZEM 1,0000 Ud Embudo vaciados 9,04 9,04
UCATANO020 2,0000 ml Tubo de acero negro DN 20 4,00 8,00
UCATANA020 2,0000 pp Acces.,soporte tubo negro DN 20 0,59 1,18
O1CAL 1,0000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,56 21,56
AESPCAL 1,0000 h.  Ayudante fontanero calefactor 20,05 20,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 62,37 3,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
20.02.15 Ud PURGADOR AUTOMATICO
Purgador automatico de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado en laton. Montaje
roscado. Incluso pequefio material, valvula de corte tipo esfera DN15 y preparacion de tuberfas, tramo de tuberia
DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada.
UCCZzzPU 1,0000 Ud  Purgador automatico 17,63 17,63
UCAVEO015 1,0000 Ud Valvula de esfera DN15 1,77 1,77
O1CAL 0,1500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,56 3,23
AESPCAL 0,1500 h.  Ayudante fontanero calefactor 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 25,64 1,28
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 26,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 20.03 SUELO RADIANTE
APARTADO 20.03.01 TUBERIA Y PREPARACION SUELO
20.03.01.01 ml  TUBERIA 16x2 mm.
Tubo multicapa ALB 16x2 mm autofijacion, conforme a UNE-EN ISO 21003; composicion: capa interna PE-RT
I/AI/PE-RT . para circuitos de calefaccién por suelo radiante. Incluy e grapas para fijacién de tubo a panel liso. Me-
dida la longitud ejecutada.
UAMFO1 0,0050 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 0,11
UAMFOA 0,0050 Hr Ay udante fontanero 20,05 0,10
UTUN16.2 1,0000 Ud  Tuberia 16x2 1,01 1,01
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 1,22 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
20.03.01.02 ml ZOCALO PERIMETRAL
Zdcalo perimetral en polietileno ex pandido de celda cerrada, de 8 mm de espesor y 150 mm de alto; provisto de
una cara autoadhesiva y de una pelicula de polietileno PE-BD termosoldada de 250 mm de ancho para colocar en
la base de todos los tabiques, muros, pilares, etc. de las areas a calefactar. Se colocara desde el suelo base hasta
la cara superior del pavimento con objeto de absorber las dilataciones producidas durante el proceso de calenta-
miento/enfriamiento. Medida la longitud ejecutada.
UAMCA1 0,0080 h  Oficial 12 calefactor 21,56 0,17
UAMCAA 0,0080 h  Ayudante calefactor 20,05 0,16
UZOCALO 1,0000 Ud Zocalo perimetral 1,85 1,85
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 2,18 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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20.03.01.03 m2 LAMINA BARRERA DE VAPOR
Lémina de barrera al vapor de polietileno (PE-BD) de elevada resistencia; espesor 150 Um, anchura 3 m (desple-
gada), longitud 33,33 m. Formato rollo 100m, doblada con un pliegue. Medida la superficie instalda.
UAMCA1L 0,0100 h  Oficial 12 calefactor 21,56 0,22
UAMCAA 0,0100 h  Ayudante calefactor 20,05 0,20
ULAMINA 1,0000 m2 Lamina barrera vapor 2,28 2,28
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 2,70 0,14
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 2,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.03.01.04 ml  JUNTA DE DILATACION
Junta de dilatacion autoadesiva DFP120 o equivalente completa fabricada a base de espuma de PE, base rigida
para fijacion a forjado o panel liso y estructura de tipo "sandwich" autoportante. Se colocara desde el suelo base
hasta la cara superior del pavimento con objeto de absorber las dilataciones producidas durante el proceso de ca-
lentamiento/enfriamiento. Medida la longitud ejecutada.
UAMCA1 0,0500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 1,08
UAMCAA 0,0500 h  Ayudante calefactor 20,05 1,00
UJUNTA 1,0000 ml  Junta autoportante 14,04 14,04
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 16,12 0,81
TOTAL PARTIDA ...t 16,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
20.03.01.05 | ADITIVO PARA MORTERO
Aditivo para mortero suelo radiante, superplastificante, reductor de agua, potenciador de la resistencia, conforme a
UNE-EN934-2. Bidones 10 | . Este aditivo debe de ser capaz de evitar la insercion de bolsas de aire en el interior
del mortero, para evitar la interrupcion de la transferencia de calor. Medido el litro afiadido.
UAMCA1 0,0250 h  Oficial 12 calefactor 21,56 0,54
UAMCAA 0,0250 h  Ayudante calefactor 20,05 0,50
UADITIVO 1,0000 | Aditivo para mortero 3,09 3,09
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 4,13 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
APARTADO 20.03.02 COLECTORES
20.03.02.01 Ud COLECTOR 12 VIAS
Colector premontado de plastico ULTRACOMPACTO de 1" de 12 vias. Incluye: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y llave de vaciado, 2 termémetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y deri-
vaciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y totalmente instalada.
UAMCA1 0,1500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 3,23
UAMCAA 0,1500 h  Ayudante calefactor 20,05 3,01
ucoL1av 1,0000 Ud  Colector 12 vias 305,40 305,40
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 311,64 15,58
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 327,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
20.03.02.02 Ud COLECTOR 11 VIAS
Colector premontado de plastico ULTRACOMPACTO de 1" de 11 vias. Incluye: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y llave de vaciado, 2 termémetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y deri-
vaciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y totalmente instalada.
UAMCA1 0,1500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 3,23
UAMCAA 0,1500 h  Ayudante calefactor 20,05 3,01
ucoL1wv 1,0000 Ud  Colector 11 vias 301,25 301,25
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 307,49 15,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 322,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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20.03.02.03 Ud COLECTOR 10 VIAS
Colector premontado de plastico ULTRACOMPACTO de 1" de 10 vias. Incluye: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y llave de vaciado, 2 termémetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y deri-
vaciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y totalmente instalada.
UAMCA1 0,1500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 3,23
UAMCAA 0,1500 h  Ayudante calefactor 20,05 3,01
ucoLiov 1,0000 Ud  Colector 10 vias 283,77 283,77
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 290,01 14,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 304,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
20.03.02.04 Ud COLECTOR 14 VIAS
Colector premontado de plastico ULTRACOMPACTO de 1" de 14 vias. Incluye: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y llave de vaciado, 2 termdmetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y deri-
vaciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y totalmente instalada.
UAMCA1 0,2000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 4,31
UAMCAA 0,2000 h  Ayudante calefactor 20,05 4,01
uCcoL14v 1,0000 Ud  Colector 14 vias 359,00 359,00
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 367,32 18,37
TOTAL PARTIDA ...t 385,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
20.03.02.05 Ud COLECTOR 13 VIAS
Colector premontado de plastico ULTRACOMPACTO de 1" de 13 vias. Incluye: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y llave de vaciado, 2 termdmetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y deri-
vaciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y totalmente instalada.
UAMCA1 0,2000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 4,31
UAMCAA 0,2000 h  Ayudante calefactor 20,05 4,01
UCoL13v 1,0000 Ud  Colector 13 vias 355,00 355,00
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 363,32 18,17
TOTAL PARTIDA ..ot 381,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
20.03.02.06 Ud COLECTOR 9 VIAS
Colector premontado de plastico ULTRACOMPACTO de 1" de 9 vias. Incluye: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y llave de vaciado, 2 termdmetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y deri-
vaciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y totalmente instalada.
UAMCA1 0,2000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 4,31
UAMCAA 0,2000 h  Ayudante calefactor 20,05 4,01
ucoLav 1,0000 Ud Colector 9 vias 201,25 201,25
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 209,57 10,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 220,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCO CENTIMOS
20.03.02.07 Ud COLECTOR 7 VIAS
Colector premontado de plastico ULTRACOMPACTO de 1" de 7 vias. Incluye: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y llave de vaciado, 2 termdmetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y deri-
vaciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y totalmente instalada.
UAMCA1 0,2000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 4,31
UAMCAA 0,2000 h  Ayudante calefactor 20,05 4,01
ucoLrv 1,0000 Ud Colector 7 vias 198,09 198,09
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 206,41 10,32
TOTAL PARTIDA ..ot 216,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Péagina 164



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.03.02.08 Ud COLECTOR 5 VIAS
Colector premontado de plastico ULTRACOMPACTO de 1" de 5 vias. Incluye: 2 racores intermedios con llace de
corte de 1", purgador y llave de vaciado, 2 termémetros, 2 tapones de cierre, adaptadores poliméricos 3/4" y deri-
vaciones eurocono 3/4" 16 mm.. Medida la unidad instalada y totalmente instalada.
UAMCA1 0,2000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 4,31
UAMCAA 0,2000 h  Ayudante calefactor 20,05 4,01
ucoLsv 1,0000 Ud  Colector 5 vias 182,00 182,00
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 190,32 9,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 199,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
20.03.02.09 Ud CAJA METALICA 1130mm PIES
Caja metélica para colectores de distribucion, 1130 mm x 500 mm; fondo de regulabel 80-120 mm. Incluye cierre
con balda y pie-soporte . Medida la unidad instalda.
UAMCA1L 0,1500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 3,23
UAMCAA 0,1500 h  Ayudante calefactor 20,05 3,01
UCAJA1200500 1,0000 Ud  Caja 1200x 500 185,00 185,00
UCAJA1200500P 1,0000 Ud pie soporte 95,85 95,85
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 287,09 14,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 301,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.03.02.10 Ud CAJA METALICA 1030mm PIES
Caja metlica para colectores de distribucién, 1030 mm x 500 mm; fondo de regulabel 80-120 mm. Incluye cierre
con halda y pie-soporte . Medida la unidad instalda.
UAMCAL 0,1500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 3,23
UAMCAA 0,1500 h  Ayudante calefactor 20,05 3,01
UCAJA1030500 1,0000 Ud  Caja 1030x 500 159,00 159,00
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 165,24 8,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 173,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
20.03.02.11 Ud CAJA METALICA 830 mm PIES
Caja metdlica para colectores de distribucién, 830 mm x 500 mm; fondo de regulabel 80-120 mm. Incluye cierre
con balda y pie-soporte . Medida la unidad instalda.
UAMCA1L 0,1500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 3,23
UAMCAA 0,1500 h  Ayudante calefactor 20,05 3,01
UCAJA830500 1,0000 Ud  Caja 830x500 152,00 152,00
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 158,24 7,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 166,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
20.03.02.12 Ud CAJA METALICA 680 mm PIES
Caja metdlica para colectores de distribucion, 680 mm x 500 mm; fondo de regulabel 80-120 mm. Incluye cierre
con balda y pie-soporte . Medida la unidad instalda.
UAMCA1 0,1500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 3,23
UAMCAA 0,1500 h  Ayudante calefactor 20,05 3,01
UCAJA680500 1,0000 Ud  Caja 680x500 125,00 125,00
U%CO05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 131,24 6,56
TOTAL PARTIDA ..ot 137,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
20.03.02.13 Ud ADAPTADOR M24X19
Adaptador de conexién para tubo multicapa.
UAMCA1L 0,0500 h  Oficial 12 calefactor 21,56 1,08
UAMCAA 0,0500 h  Ayudante calefactor 20,05 1,00
UCADAP 1,0000 Ud Adaptador M24x 19 1,26 1,26
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 3,34 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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20.03.02.14 Ud VALVULA11/4"
Vélvula recta de corte 1 1/4" para colector con conexion 3 piezas. Cierre tipo bola. Medida la unidad instalada.
UAMCAL 0,2000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 4,31
UAMCAA 0,2000 h  Ayudante calefactor 20,05 4,01
UVALIRECTA 1,0000 Ud Valvula 1 1/4" Colector 12,59 12,59
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 20,91 1,05
TOTAL PARTIDA ..ot 21,9
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
20.03.02.15 ud KFLOW DN25
Regulador automatico de caudal marca Sedical modelo K-Flow DN025 o equivalente, para montaje entre bridas,
con cartucho interior de acero inoxidable, calibrado y verificado en fabrica para el caudal nominal requerido y den-
tro del rango de presién adecuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y pequefio material. Medida la unidad
instalada y probada.
UCCZF025 1,0000 Ud Kfiow DN25 34,35 34,35
O1CAL 0,2000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 21,56 4,31
AESPCAL 0,2000 h.  Ayudante fontanero calefactor 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 42,67 2,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
APARTADO 20.03.03 REGULACION
20.03.03.01 Ud CABEZAL ELECTRICO 230 Vac
Cabezal eléctrico 230 Vac marca ALB 0 equivalente con microrruptor auxiliar de 4 hilos, para montaje directo so-
bre vélvula de corte en colector; montaje normalmente cerrado. Funcion "first-open” de fabrica para faciliar el mon-
taje. Incluso cableado bajo tubo de todos los actuadores y conexionado eléctrico. Medida la unidad totalmente ins-
talada, probada y en funcionamiento.
REGULACION: Habilitar transmisor de datos/parémetros principales al autémata programable, incluyendo el cable-
ado de comunicaciones (sera apatallado para sefiales analdgicas) y la correspondiente pasarela para los datos y
programacion con pantallas graficas y lenguaje objeto.
UAMCA1 0,1000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 2,16
UAMCAA 0,1000 h  Ayudante calefactor 20,05 2,01
UAMCOSR 1,0000 Ud Conexionado cabezal eléctrico 1,07 1,07
UAMCASR 1,0000 Ud Cabezal electrotérmico 17,13 17,13
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 22,37 1,12
TOTAL PARTIDA ..ot 23,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 20.04 PURIFICADORES
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cODIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

20.04.01

UAMCA1L
UAMCAA
UAMEL1
UPURG600
U%C05

ud

1,0000 h
1,0000 h
0,2500 h
1,0000 Ud
5,0000 %

PURIFICADOR DE AIRE GOOD YEAR GY3600AP

Purificador de aire mural marca GOOD YEAR modelo GY3600AP o equivalente, con contador de particulas, para
purificacién de aire con capacidad de hasta 900 m3/h. Las caracteristicas técnicas son:

Filtro inicial de malla

Filtro hepa

Capa de carbon activado

Catalizador de formaldehido

Tecnologia de carbon de contacto en frio
Tecnologia antibacteriana de iones de plata

Modelo GY3600AP
Elliminacion PM 2.5 99,66 %
Filtros 6
Pantalla LCD Si
Control remoto Si

Control por APP Si

Luz UVC Si

Funcionamiento automatico ~ Si

Modo inteligente Si

Modo noche Si
Blogueo para nifios Si
Liberacion de iones negativos Si

Medida la unidad totalmente instalada, probada y puesta en marcha.
Oficial 12 calefactor

Ay udante calefactor

Oficial 12 electricista

Purificador de aire GY3600AP

Costes indirectos y medios aux. de 5%

TOTAL PARTIDA

21,56
20,05
21,56
739,65
786,65

21,56
20,05
5,39
739,65
39,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

20.04.02

UAMCA1L
UAMCAA
UAMEL1
UPUR300
U%C05

ud

1,0000 h
1,0000 h
0,2500 h
1,0000 Ud
5,0000 %

PURIFICADOR DE AIRE GOOD YEAR GY1520AP

Purificador de aire mural marca GOOD YEAR modelo GY1520AP o equivalente, con contador de particulas, para
purificacion de aire con capacidad de hasta 380 m3/h. Las caracteristicas técnicas son:

Filtro inicial de malla

Filtro hepa

Capa de carbon activado

Catalizador de formaldehido

Tecnologia de carbon de contacto en frio
Tecnologia antibacteriana de iones de plata

Modelo GY1520AP
Elliminacién PM 2.5 99,66 %
Filtros 6
Pantalla LCD Si
Control remoto Si

Control por APP Si

Luz UVC Si

Funcionamiento automatico ~ Si

Modo inteligente Si

Modo noche Si
Bloqueo para nifios Si
Liberacién de iones negativos Si

Medida la unidad totalmente instalada, probada y puesta en marcha.

Oficial 12 calefactor

Ay udante calefactor

Oficial 12 electricista

Purificador de aire GY1520AP

Costes indirectos y medios aux. de 5%

TOTAL PARTIDA

21,56
20,05
21,56
310,00
357,00

21,56
20,05
5,39
310,00
17,85

825,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO

CENTIMOS

374,85
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20.04.03 Ud PURIFICADOR DE AIRE GOOD YEAR GY880AP
Purificador de aire mural marca GOOD YEAR modelo GY880AP o equivalente, con contador de particulas, para
purificacién de aire con capacidad de hasta 220 m3/h. Las caracteristicas técnicas son:
Filtro inicial de malla
Filtro hepa
Capa de carbon activado
Catalizador de formaldehido
Tecnologia de carbon de contacto en frio
Tecnologia antibacteriana de iones de plata
Modelo GY880AP
Elliminacion PM 2.5 99,66 %
Filtros 6
Pantalla LCD Si
Control remoto Si
Control por APP Si
Luz UVC Si
Funcionamiento automatico ~ Si
Modo inteligente Si
Modo noche Si
Blogueo para nifios Si
Liberacion de iones negativos Si
Medida la unidad totalmente instalada, probada y puesta en marcha.
UAMCA1 1,0000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 21,56
UAMCAA 1,0000 h  Ayudante calefactor 20,05 20,05
UAMEL1 0,2500 h  Oficial 12 electricista 21,56 5,39
UPUR200 1,0000 Ud  Purificador de aire GY880AP 205,36 205,36
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 252,36 12,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 264,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 20.05 INSTALACION DE EXTRACCION
20.05.01 Ud EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-160/100T
Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-160/100T o equivalente con temporiza-
dor. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pequefio material y 3 m de canalizacion eléctri-
ca. Medida la unidad instalada, regulada y probada.
UCCAV1C0160 1,0000 Ud Extractor S&P MIXVENT TD-160/100T 59,90 59,90
O1CLIMA 0,6000 h  Oficial 12 climatizacion 21,56 12,94
AESPCLIMA 0,6000 h  Ayudante climatizacion 20,05 12,03
O1ELEC 0,2000 h  Oficial 12 electricista 21,56 4,31
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 89,18 4,46
TOTAL PARTIDA ..ot 93,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.05.02 ud EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125
Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equivalente, para un caudal
maximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pequefio material y 3 m de
canalizacion eléctrica. Medida la unidad instalada, regulada y probada.
UAMCL1 0,4500 h  Oficial 12 climatizacién 21,56 9,70
UAMCLA 0,4500 h  Ayudante climatizacion 20,05 9,02
UAMEL1 0,1000 h  Oficial 12 electricista 21,56 2,16
UCCAV1C0350 1,0000 Ud  Extractor S&P MIXVENT TD-350/125 102,03 102,03
UCCCANT350 1,0000 Ud Compuerta antirretorno MCA-350 16,05 16,05
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 138,96 6,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 145,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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20.05.03 ud BOCA ASPIRACION BOR-100
Boca de aspiracion para extraccion marca SP modelo BOR-100 o equivalente. Incluso acoplamiento a conductos y
accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
UBOR100 1,0000 Ud Boca de aspiracion BOR-100 12,31 12,31
O1CLIMA 0,2000 h  Oficial 12 climatizacion 21,56 4,31
AESPCLIMA 0,2000 h  Ayudante climatizacion 20,05 4,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 20,63 1,03
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 21,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
20.05.04 ml  CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100 mm
Conducciones de aire de didmetro 100 mm, realizado con conducto circular de aluminio flexible y caracteristica al
fuego M1. Incluso soportes, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento a otros conductos, rejillas, difusores, uniones
selladas, etc.. Medida la unidad instalada y probada.
UCCAFLS100 1,0000 ml Conducto flexible de diametro 100 mm 1,43 1,43
O1CLIMA 0,0500 h  Oficial 12 climatizacion 21,56 1,08
AESPCLIMA 0,0500 h  Ayudante climatizacion 20,05 1,00
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,51 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
20.05.05 ml CONDUCTO PVC100 RIGIDO
ml de tubo de PVC de 100 mm de didmetro, para conductos de ventilacién, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad
completa, instalada y probada.
UPVC100R 1,0000 ml  Conducto rigido de didmetro 100 mm. 1,53 1,53
O1CLIMA 0,0500 h  Oficial 12 climatizacién 21,56 1,08
AESPCLIMA 0,0500 h  Ayudante climatizacion 20,05 1,00
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,61 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
20.05.06 ml  CONDUCTO PVC125 RIGIDO
ml de tubo de PVC de 125 mm de didametro, para conductos de ventilacion, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad
completa, instalada y probada. Incluy e parte proporcional de derivaciones circulares
UAMCL1 0,0500 h  Oficial 12 climatizacion 21,56 1,08
UAMCLA 0,0500 h  Ayudante climatizacion 20,05 1,00
UPVC125R 1,0000 ml  Conducto rigido de diametro 125 mm. 1,95 1,95
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 4,03 0,20
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO 20.06 EVACUACION DE HUMOS

APARTADO 20.06.01 CHIMENEA DE HUMOS

20.06.01.01 Ud CHIMENEA DE HUMOS
Evacuacion de humos de calderas hasta cubierta con chimenea marca DINAK o equivalente homologada DWJ
INOX316/304, incluy endo:

- 1 Ud Acoplamiento de caldera.

-1 Ud Mddulo de comprobacion.

- 3 Uds Médulos rectos largos.

- 2 Ud anclajes intermedios planos.

- 5 Uds abrazaderas junta ext..

- PA de vientos y fijacion.

- 1 Ud sombrerete antiviento.

- 1 Ud recogida de condensados de caldera y conduccion hasta desagiie mas cercano.

Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

UAMCA1 2,0000 h  Oficial 12 calefactor 21,56 43,12
UAMCAA 2,0000 h  Ayudante calefactor 20,05 40,10
UCCHC400 1,0000 ml  Evacuacion de humos 745,53 745,53
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 828,75 41,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 870,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 20.07 VARIOS

20.07.01 Ud LEGALIZACION INSTALACION CLIMATIZACION
Legalizacion de la instalacién de climatizacién y suministro de documentacion a la finalizacion de las obras (Docu-
mentacion técnica, plano “as built', esquemas,etc.), incluy endo elaboracién de documentos, proyectos, tasas, ho-
letines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.
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CAPITULO 21 INSTALACION DE GAS
SUBCAPITULO 21.01 CONEXION ACOMETIDA EXISTENTE
21.01.01 ud CATA
Cata para descubrir acometida de gas existente, incluso excavacién manual. Medida la unidad ejecutada.
UCATA 1,0000 Ud Cata 122,65 122,65
O1GAS 1,0000 h  Oficial 12 gasista 21,56 21,56
AESPGAS 1,0000 h  Ayudante gasista 20,05 20,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 164,26 8,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 172,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
21.01.02 Ud CONEXION A EXISTENTE
Conexion a acometida existente y derivacion. Incluso corte de gas y vaciado. Medida la unidad ejecutada.
UCACONEX 1,0000 Ud Accesorios conexién derivacion 45,95 45,95
O1GAS 0,5000 h  Oficial 12 gasista 21,56 10,78
AESPGAS 0,5000 h  Ayudante gasista 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 66,76 3,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.02 SISTEMA DE REGULACION
21.02.01 Ud REGULADOR ESTABILIZADOR
Regulador estabilizador, homologado para un caudal de 25 m3/h, presién de entrada de 0,4 bar y salida a 500
mm.c.d.a. con VIS de maxima presion, regulador, filtro, tomas de presion, llaves de corte por regulador, armario
de poliester y accesorios. Todo ello montado en armario ventilado con cerradura de compafiia. Medida la unidad
completa e instalada.
UGAMPB100 1,0000 Ud Regulador estabilizador 589,36 589,36
01GAS 1,0000 h  Oficial 12 gasista 21,56 21,56
AESPGAS 1,0000 h  Ayudante gasista 20,05 20,05
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 630,97 31,55
TOTAL PARTIDA ..ot 662,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.03 TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS
21.03.01 ml  TUBERIA POLIETILENO 63 MM SDR 11
Tuberia enterrada de polietileno para media presion de didmetro nominal de 63 mm. SDR 11, incluso fiting de tran-
sicién, discurriendo enterrada con trazado segln planos, incluso realizacién de zanja de 0.5 metros de anchura y
una profundidad minima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de polietileno hasta la cota de terreno, relle-
nado de zanja con fierra seleccionada sin materiales que puedan dafiar la tuberia 20 cm por encima de tuberia y 15
por debajo como minimo, incluso banda de sefializacion y acabado de rellenado con material seleccionado y com-
pactado. Medida la longitud ejecutada.
UGTPE063 1,0000 Ml Tuberia de polietleno 63 mm SDR11 7,53 7,53
UGTPEA063 1,0000 pp Acessorios y fiting de transicion 1,47 1,47
01GAS 0,4200 h  Oficial 12 gasista 21,56 9,06
AESPGAS 0,4200 h  Ayudante gasista 20,05 8,42
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 26,48 1,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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21.03.02 Ml VAINA ACERO NEGRO ELECTROSOLDADO 2"
Tuberia en montaje superficial de acero negro (segiin norma UNE 19.040) electrosoldado de 2" de diametro para
vaina, incluso uniones soldadas, p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeccion y pe-
quefio material, incluso pintada con pintura antioxidante y otra mano de terminacién. Medida la longitud ejecutada,
con trazado segdn planos.
UGTAT75 1,0000 Ml Tuberia de acero negro 2" 5,42 5,42
UGTAAT75 1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro 2" 2,37 2,37
O1GAS 0,5000 h  Oficial 12 gasista 21,56 10,78
AESPGAS 0,5000 h  Ayudante gasista 20,05 10,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 28,60 1,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CENTIMOS
21.03.03 Ml TUBERIA DE ACERO NEGRO S.SOLDADURA 1 1/4"
Tuberia de acero negro sin soldadura UNE 19046 para gas, de 1 1/4" de didmetro, incluso uniones soldadas, p.p.
de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeccion y pequefio material, incluso pintada con
pintura antioxidante y otra mano de terminacion, para tuberia de acero negro 1 1/4". Medida la longitud ejecutada
con trazado segun planos.
UGTASS032 1,0000 Ml Tuberia de acero negro s.soldadura 1 1/4" 2,60 2,60
UGTASSA032 1,0000 pp  Acces.,soporte tubo negro 1 1/4" 0,81 0,81
O1GAS 0,3000 h  Oficial 12 gasista 21,56 6,47
AESPGAS 0,3000 h  Ayudante gasista 20,05 6,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 15,90 0,80
TOTAL PARTIDA ..ot 16,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
21.03.04 Ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4" PN5
Vélvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragén, de 1 1/4" de didmetro, con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presion de trabajo PNS. Incluso pequefio material y montaje. Medida la unidad instalada.
UGVESD032 1,0000 Ud Valvula de esfera 1 1/4" PN5 7,18 7,18
O1GAS 0,1600 h  Oficial 12 gasista 21,56 3,45
AESPGAS 0,1600 h  Ayudante gasista 20,05 3,21
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 13,84 0,69
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 14,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
21.03.05 Ud MANOMETRO
Suministro y montaje de mandmetro de esfera para gas para una presion de 0-2,5 bar, marca KROSCHOEDER o
similar, incluso p.p. de accesorios y pequefio material. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la
unidad instalada y probada.
UGM 1,0000 Ud  Manémetro 371 371
01GAS 0,1000 h  Oficial 12 gasista 21,56 2,16
AESPGAS 0,1000 h  Ayudante gasista 20,05 2,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,88 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
21.03.06 Ud TOMAS DE PRESION
Suministro y montaje de tomas de presién de la instalacién, aprobadas por la comunidad auténoma y la compaiiia
sumiistradora, completamente instaladas.
UGTP 1,0000 Ud Toma de presion 2,78 2,78
O1GAS 0,2500 h  Oficial 12 gasista 21,56 5,39
AESPGAS 0,2500 h  Ayudante gasista 20,05 5,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 13,18 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

21.03.07 Ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
Prueba de estanqueidad de la instalacién s/normativa, documentacion técnica y conexion a los aparatos de consu-
mo.
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21.03.08 Ud SISTEMA DETECCION SALA DE CALDERAS
Deteccion doble de gas e incendios en sala de calderas compuesta por:
-Suministro y montaje de centralita de deteccion doble de gas e incendios con homolagacion CE y con rearme ma-
nual de electrov alv ula incorporado (contra atmésfera ex plosiva), con salida para conexién con sistema de gestion
y centralita de incendios.
-Suministro y montaje de 2 detectores de gas ATEX
-Suministro y montaje de 2 detectores de incendios. (medidos en instalacion de incendios)
Conexionada con tubo saliente de acero y cableado adecuado desde detectores de gas e incendios a centralita de
deteccion, p.p. de cajas de derivacion y accesorios. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
UGDCA 1,0000 Ud Sistema deteccion gas e incendios sala de calderas 405,30 405,30
01GAS 4,0000 h  Oficial 12 gasista 21,56 86,24
AESPGAS 4,0000 h  Ayudante gasista 20,05 80,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 571,74 28,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 600,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
21.03.09 Ud ELECTROVALVULA 1 1/4"
Electrovalvula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1 1/4" de diametro con cierre rapido 220/240, 50 Hz
con rearme manual, instalada en armario ventilado, incluso cableado eléctrico bajo tubo de acero desde cuadro a
electrovavula. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
UGMOGO1 0,2000 h  Oficial 1 gasista 19,76 3,95
UGMOGA 0,2000 h  peon 17,99 3,60
UGE50 1,0000 Ud  Electrovalvula 1 1/4" 66,37 66,37
UGEAR 1,0000 pp  Armario ventilado 33,76 33,76
UGECA 1,0000 Ud Cableado 146,52 146,52
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 254,20 12,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 266,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
21.03.10 Ud REGULADOR CALDERA
Suministro y montaje de regulador para médulo de caldera s/especificaciones del fabricante de las calderas, con
membrana de compensacién, membrana de seguridad por minima presién con disparo y orificio de venteo, incluso
parte proporcional de accesorios y regulacién. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad
instalada y probada.
UGRC 1,0000 Ud Regulador caldera 31,60 31,60
O1GAS 0,7500 h  Oficial 12 gasista 21,56 16,17
AESPGAS 0,7500 h  Ayudante gasista 20,05 15,04
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 62,81 3,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 21.04 CONTADORES
21.04.01 Ud CONTADOR MEMBRANA G-16

Contador de gas tipo G-16 de paredes deformables segin calse CEE para un caudal maximo de 25 m3/h, sumi-

nistro y montaje de racores de contador, 2 valvulas de corte, armario ventilado al exterior s/normativa con cerra-

dura normalizada por la compafiia sumnistradora, pequefio material, soportes y verificacion. Medida la unidad ins-

talada y conexionada.
UGMOGO1 1,7500 h  Oficial 12 gasista 19,76 34,58
UGCM040 1,0000 Ud  Contador membraba G-16 620,00 620,00
UGB065 3,0000 Ud Juego de bridas DN65 25,02 75,06
UGCAR 1,0000 pp  Armario ventilado 11,15 11,15
UGVMD065 2,0000 Ud Valvula de mariposa 2 1/2" PN10 70,83 141,66
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 882,45 44,12

TOTAL PARTIDA ..ottt 926,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 21.05 VARIOS

21.05.01 Ud LEGALIZACION INSTALACION GAS
Legalizacion de la instalacién de gas y suministro de documentacion a la finalizacion de las obras (Documentacion
técnica, plano "as built', esquemas,efc.), incluy endo elaboracion de documentos, proy ectos, tasas, boletines, visa-
dos, direccion de obra, efc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.
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CAPITULO 22 INSTALACION DE SANEAMIENTO
SUBCAPITULO 22.01 TUBERIAS
22.01.01 ml TUBERIA DE EVACUACION INSONORIZADA POLOKAL NG, 110 mm
Tuberia de evacuacion insonorizada, POLO KAL NG o similaren polipropileno tres capas, de didmetro nominal 110
mm, 3,4 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elastica, color azul, i/p.p. codos, ts, y de-
més accesorios, fabricado segiin Norma DIN 4102 y UNE 1451. Instalado segin normativa vigente.
UAMFO1 0,1910 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 4,12
UAMFOA 0,1910 Hr  Ayudante fontanero 20,05 3,83
U2NG110100000 1,0000 Und TUBO POLO-KAL NG 110 1,00 m. 7,84 7,84
U3C1100450000 0,3300 Und CODO POLO-KAL NG 110-45° 1,00 0,33
U3D1100450000 0,3300 Und DERIVACION POLO-KAL NG 110-45° 2,44 0,81
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 16,93 0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
22.01.02 ml TUBERIA DE EVACUACION INSONORIZADA POLOKAL NG, 160 mm
Tuberia de evacuacion insonorizada, POLO KAL NG o similaren polipropileno tres capas, de diametro nominal 160
mm, 4,3 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elastica, color azul, i/p.p. codos, ts, y de-
més accesorios, fabricado segin Norma DIN 4102 y UNE 1451. Instalado seglin normativa vigente.
UAMFO1 0,2500 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 5,39
UAMFOA 0,2500 Hr  Ayudante fontanero 20,05 5,01
U2NG160100000 1,0000 Ud TUBO POLO-KAL NG 160 1,00 m. 15,03 15,03
U3C1600450000 0,3300 Ud CODO POLO-KAL NG 160-45° 2,25 0,74
U3D1600450000 0,3300 Ud DERIVACION POLO-KAL NG 160-45° 6,99 2,31
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 28,48 1,42
TOTAL PARTIDA ..o 29,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
22.01.03 ml  COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J. ELASTICA SN4 C.TEJA 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
110mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el ta-
pado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.
0010A030 0,1000 h  Oficial primera 20,71 2,07
0010A060 0,1000 h  Pebn especializado 17,97 1,80
P01AA020 0,2320 m3  Arena de rio 0/6 mm 15,55 3,61
P02CVW010 0,0040 kg  Lubricante tubos PVC junta elastica 9,55 0,04
P02C110 1,0000 ml Tubo PVC estruct. . elast. SN4 D=110mm y accesorios 3,30 3,30
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 10,82 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
22.01.04 m  COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELASTICA SN4 C.TEJA 125mm
0010A030 0,1000 h  Oficial primera 20,71 2,07
0010A060 0,1000 h  Pebn especializado 17,97 1,80
P01AA020 0,2320 m3  Arena de rio 0/6 mm 15,55 3,61
P02CVW010 0,0040 kg  Lubricante tubos PVC junta elastica 9,55 0,04
P02C125 1,0000 ml  Tubo PVC estruct. . elast. SN4 D=125mm y accesorios 5,98 5,98
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 13,50 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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22.01.05 m  COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELASTICA SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.
0010A030 0,1000 h  Oficial primera 20,71 2,07
0010A060 0,1000 h  Pedn especializado 17,97 1,80
P01AA020 0,1700 m3 Arena de rio 0/6 mm 15,55 2,64
P02CVW010 0,0040 kg  Lubricante tubos PVC junta elastica 9,55 0,04
P02TVE010 1,0000 m  Tubo PVC estruct. . elast. SN4 D=160mm y accesorios 8,98 8,98
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 15,53 0,78
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
22.01.06 m  COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELASTICA SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.
0010A030 0,1500 h  Oficial primera 20,71 311
0010A060 0,1500 h  Pebn especializado 17,97 2,70
P01AA020 0,2490 m3  Arena de rio 0/6 mm 15,55 3,87
P02CVW010 0,0050 kg  Lubricante tubos PVC junta elastica 9,55 0,05
P02TVEO15 1,0000 m  Tubo PVC estruct. j. elast. SN4 D=200mm y accesorios 6,98 6,98
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 16,71 0,84
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
22.01.07 m  COLECTOR ENTERRADO PVC ESTRUCTURADO J.ELASTICA SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
250 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.
0010A030 0,2000 h  Oficial primera 20,71 4,14
0010A060 0,2000 h  Pebn especializado 17,97 3,59
P01AA020 0,2880 m3 Arena de rio 0/6 mm 15,55 4,48
P02CVW010 0,0060 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 9,55 0,06
P02TVE020 1,0000 m  Tubo PVC estruct. j. elast. SN4 D=250mm y accesorios 7,81 7,81
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 20,08 1,00
TOTAL PARTIDA ..ot 21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 22.02 DESAGUES
22.02.01 Ud DESAGUE 110
Desagiie realizado con tuberia insonorizada, POLO KAL NG, conexion y acometida de aparato a red de aguas re-
siduales, con tubo de 110 mm D, con denominacion y espesor s/ UNE- EN 1329, anclado a elementos resisten-
tes con abrazaderas y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas complementarias, codos, tes, injertos, man-
guitos reductores, pasamuros y forjados en su caso, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instala-
da.
UAMFO1 0,3480 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 7,50
UAMFOA 0,2610 Hr  Ayudante fontanero 20,05 5,23
ussDI 1,0000 Ud  Desagiie 110 6,49 6,49
USSDIA 0,0500 pp  Accesorios 6,49 0,32
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 19,54 0,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
22.02.02 Ud DESAGUE 50
Desagtie completo formado por sifén, con valvula de desagtie, conexion y acometida de aparato a colector de re-
cogida de desagiies con tuberia insonorizada, POLO KAL NG de 50 mm, con denominacion y espesor s/ UNE-
EN 1329, anclado a elementos resistentes con abrazaderas y tornillos galv anizados, incluso p.p. de piezas com-
plementarias, codos, tes, injertos, manguitos reductores, pasamuros y forjados en su caso, acabado y prueba de
estanqueidad. Medida la unidad instalada.
UAMFO1 0,3480 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 7,50
UAMFOA 0,2610 Hr  Ayudante fontanero 20,05 5,23
Ussbu 1,0000 Ud Desagiie 50 5,23 5,23
USSDUA 0,0500 pp  Accesorios 5,23 0,26
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 18,22 0,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
22.02.03 Ud DESAGUE 40
Desagtie completo formado por sifén, con valvula de desagiie, conexién y acometida de aparato a colector de re-
cogida de desagiies con tuberia insonorizada, POLO KAL NG de 40 mm, con denominacion y espesor s/ UNE-
EN 1329, anclado a elementos resistentes con abrazaderas y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas com-
plementarias, codos, tes, injertos, manguitos reductores, pasamuros y forjados en su caso, acabado y prueba de
estanqueidad. Medida la unidad instalada.
UAMFO1 0,3480 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 7,50
UAMFOA 0,2610 Hr  Ayudante fontanero 20,05 5,23
UsSbv 1,0000 Ud Desagtie 40 4,78 4,78
USSDUA 0,0500 pp  Accesorios 5,23 0,26
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 17,77 0,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 22.03 VARIOS
22.03.01 m  CANAL DE RECOGIDA FORMADO POR CAZ HORMIGON
Formacién de canal de recogida de agua formada por CAZ de hormigén prefabricado de 30x41x8 cm, Montalban y
Rodriguez o equivalente, colocado sobre solera de hormigén en masa de 8 cm de espesor, recibido con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo del hormigon y rejuntado de las
piezas con lechada de cemento.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Formacién de solera. Replanteo y trazado de la cuneta.
Montaje de las piezas prefabricadas. Sellado de juntas en las uniones entre piezas.
Criterio de medicion de proy ecto: Longitud medida en proy eccion horizontal, segdn documentacién gréafica de Pro-
yecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proy ecto.
mtllcun010a 2,5000 Ud CAZ hormigén prefabricado de 30x41x 8cm. 4,50 11,25
mt10hmf010b 0,0450 m3  Hormig6n HM-20/B/20/1, fabricado en central 63,77 2,87
mt09mor010c 0,0900 m3  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidréfugo 80,00 7,20
mt09lec020a 0,0010 m3®  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 114,48 0,11
01 0,1500 h  Oficial de primera 21,56 3,23
PO 0,1500 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 2,67
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 27,33 1,37
TOTAL PARTIDA ..ot 28,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
22.03.02 ud IMBORNAL SIFONICO
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
250 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el
tapado posterior de las zanjas.
Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Medida la unidad de red instalada.
mtllarh0lla 1,0000 Ud  Imbornal PVC 50x 30x 60 21,00 21,00
mtllrej010a 1,0000 Ud Marco y rejilla de fundicién ductil provista de cadena antirrobo 25,00 25,00
mt10hmf010Md 0,0200 m3  Hormig6n HM-20/B/20/1, fabricado en central. 63,00 1,26
mt0larr010a 0,5290 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de didmetro. 7,23 3,82
01 0,3200 h  Oficial de primera 21,56 6,90
mo0001 0,3200 h  Peobn ordinario construccion. 17,11 5,48
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 63,46 3,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 66,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
22.03.03 Ud SUMIDERO CAUCHO EPDM CUBIERTA PLANA 110 MM
Sumidero sifénico de caucho EPDM, de salida vertical de 110 mm. de diametro, con rejilla plana de caucho EPDM
y paragravillas conico, con denominacion y espesor s/ UNE- EN 1329, marca TERRAIN o similar conectado a
red de saneamiento y acometida a red general con tuberia de 110 mm., p.p. de piezas complementarias, codo y
empalme, injertos, pasamuros y forjados en su caso, acabado y probado. Medida la unidad instalada.
Sumidero sifénico de caucho EPDM, de salida vertical, de 90 mm de didmetro, con rejilla plana de caucho EPDM.
UAMFO1 0,3000 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 6,47
UAMFOA 0,3000 Hr  Ayudante fontanero 20,05 6,02
USSAS110 1,0000 Ud  Sumidero caucho EPDM salida vertica. diametro 110 22,00 22,00
USSASA 0,0250 pp  Accesorios y paragravillas 27,16 0,68
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 35,17 1,76
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 36,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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22.03.04 Ud SUMIDERO SIFONICO PLANO 50 MM
Sumidero sifénico plano de P.V.C. de 50 mm. de didmetro de salida, con denominacion y espesor s/ UNE- EN
1329, marca TERRAIN o similar conectado a red de saneamiento y acometida a red general con tuberia de 110
mm., p.p. de piezas complementarias, codo y empalme, injertos, pasamuros y forjados en su caso, acabado y
prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada
UAMFO1 0,2500 Hr  Oficial 1 fontanero 21,56 5,39
UAMFOA 0,2500 Hr  Ayudante fontanero 20,05 5,01
USSAS50 1,0000 Ud  Sumidero sifonico plano 50 48,24 48,24
USSASA 0,0250 pp  Accesorios y paragravillas 27,16 0,68
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 59,32 2,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 62,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
22.03.05 Ud TERMINAL DE VENTILACION
Suministro e instalacion de pieza de terminacion de ventilacién primaria con valvula de aireacion, incluso conexio-
anado a canalizacion, adesivos y pequefio material. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funciona-
miento.
UAMFO1 0,5000 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 10,78
UAMFOA 0,5000 Hr  Ayudante fontanero 20,05 10,03
USSAAVENT 1,0000 Ud Terminal de ventilacion 13,12 13,12
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 33,93 1,70
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 35,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
22.03.06 Ud ARQUETA REGISTRABLE D600 500mm < altura < 600 mm.
Pozo de registro PE Rasan o equivalente D=600 y altura comprendida entre 500 mm. y 600 mm.con entradas sa-
lidas segun plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalente, fondo semiesférico, entradas y
salidas con manguito de union con junta elstica, totalmente nivelada e instalada. Incluso tapa registrable, solera y
relleno de trasdos del perimetro con Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos de
piedra, evitando la compactacion del trasdés y la deformacion de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje,
con formacion de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y ta-
pa de fundicion), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecuta-
da.
01 1,5000 h  Oficial de primera 21,56 32,34
PO 1,5000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 26,73
UAR600500600 1,0000 Ud  Arqueta PE D600 500<H<600 172,00 172,00
USSAAPTA 1,0000 Ud Marcoy tapa 23,94 23,94
USSAAAP 1,0000 pp  Accesorios 4,18 4,18
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 200,12 10,01
TOTAL PARTIDA ..ot 269,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
22.03.07 Ud ARQUETA REGISTRABLE D600 600mm < altura < 800 mm.
Pozo de registro PE Rasan o equivalente D=600 y altura comprendida entre 600 mm. y 800 mm.con entradas sa-
lidas segun plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalente, fondo semiesférico, entradas y
salidas con manguito de unién con junta elastica, totalmente nivelada e instalada. Incluso tapa registrable, solera y
relleno de trasdds del perimetro con Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos de
piedra, evitando la compactacién del trasdés y la deformacién de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje,
con formacién de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y ta-
pa de fundicion), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecuta-
da.
01 1,5000 h  Oficial de primera 21,56 32,34
PO 1,5000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 26,73
UAR600600800 1,0000 Ud  Arqueta PE D600 600<H<800 210,00 210,00
USSAAPTA 1,0000 Ud Marcoy tapa 23,94 23,94
USSAAAP 1,0000 pp  Accesorios 4,18 4,18
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 238,12 11,91
TOTAL PARTIDA ..ot 309,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.03.08 Ud ARQUETA REGISTRABLE D600 800mm < altura < 1250 mm.
Pozo de registro PE Rasan o equivalente D=600 y altura comprendida entre 800 mm. y 1250 mm.con entradas
salidas segun plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalente, fondo semiesférico, entradas
y salidas con manguito de unién con junta elastica, totalmente nivelada e instalada. Incluso tapa registrable, solera
y relleno de trasdds del perimetro con Hormigon HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento SR y bolos
de piedra, evitando la compactacion del trasdds y la deformacion de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de monta-
je, con formacion de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y
tapa de fundicion), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecu-
tada.
01 1,5000 h  Oficial de primera 21,56 32,34
PO 1,5000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 26,73
UAR6008001250 1,0000 Ud  Arqueta PE D600 800<H<1250 247,00 247,00
USSAAPTA 1,0000 Ud Marco y tapa 23,94 23,94
USSAAAP 1,0000 pp  Accesorios 4,18 4,18
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 275,12 13,76
TOTAL PARTIDA ...t 347,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
22.03.09 Ud ARQUETA NO REGISTRABLE
Arqueta prefabricada a pie de bajante no registrable. Medida la unidad instalada.
01 1,0000 h  Oficial de primera 21,56 21,56
PO 1,0000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 17,82
UARNOREG 1,0000 Ud Arqueta prefabricada no registrabale 65,01 65,01
USSAAAP 1,0000 pp  Accesorios 4,18 4,18
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 69,19 3,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 112,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TRES CENTIMOS
22.03.10 ud POZO REGISTRABLE D=90cm. h=1,42 m.
Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigén armado con escalera, de 1,0 m de didmetro interior y
hasta 1,42 m de altura 0til interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigén armado HA-30/B/20/1Ib+Qb lige-
ramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundicién clase B-125 segun
UNE-EN 124, incluso excavacion, retirada material a vertedero, relleno, compactado y obra civil. Totalmente ins-
talado.
01 17,0000 h  Oficial de primera 21,56 366,52
PO 7,3500 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 130,98
USSAZLR20045 1,0000 Ud Pozo con elementos prefabricados D=90 h=1,42m 433,31 433,31
U%C05 5,0000 %  Costes indirectos y medios aux. de 5% 433,31 21,67
TOTAL PARTIDA ..ot 952,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.03.11 m  ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A RED GENERAL DEL MUNICIPIO
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales
con conexion a la red general del municipio, con una pendiente minima del 2%, formada por tubo de PVC liso, se-
rie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m2, de 315 mm de didmetro interior, con junta elastica, colocado sobre lecho
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz superior de la tuberfa, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Totalmente montada, conexiona-
da, probada y en funcionamiento
Incluye: picado de cimentacion de muros de cerramiento de la parcela en los puntos de salida de la acometida y
apertura de hueco bajo la misma para paso de colectores.
Incluye: picado de pavimentos, apertura de zanja, limpieza del fondo de la excavacion, replanteo de pendientes,
colocacion de los colectores y pizas especiales en el fondo de la zanja, limpieza de piezas, colocacion de juntas y
encaje de piezas, conexiones, sellados, pruebas de estanqueidad y funcionamiento, vertido de arena en el fondo
de la zanja, rellenos de zanja y resposicién de pavimento a juego con los existentes (acera, bordillos y asfaltado)
Criterio de medicion: Longitud realmente ejecutada.
mt11tpb020m 1,0500 m  Tubo de PVC. 16,00 16,80
mt10hmf010Md 0,0150 m3  Hormigdn HM-20/B/20/1, fabricado en central. 63,00 0,95
mt0lara010 0,3850 m3® Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 12,02 4,63
PRESTAMO 2,0000 m3  Zahorra natural 6,40 12,80
pavi 1,0500 m2 pavimento a juego existente 40,00 42,00
mq05pdm010b 1,0000 h  Compresor portatil eléctrico 5 m3min de caudal. 6,88 6,88
mq05mai030 1,0000 h  Martillo neumatico. 4,07 4,07
mq01ret020b 0,0600 h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 45,00 2,70
mq02rop020 0,3000 h  Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 1,05
01 2,0000 h  Oficial de primera 21,56 43,12
PO 1,0000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 17,82
UAMFO1 0,2000 Hr  Oficial 12 fontanero 21,56 431
mo107 0,2000 h  Ayudante fontanero. 18,84 3,77
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 160,90 8,05
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiieicie et 168,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 23 ASCENSOR
23.01 Ud Ascensor eléctrico 2 paradas. 8 personas 630 kg
Suministro e instalacién completa de ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas para una carga de 630Kg. 8 per-
sonas), 2 Paradas, recorrido 6 m.
- Velocidad 1 m/s sistema de traccién con variacion de velocidad.
- Traccién mediante elementos planos de poliuretano con alma de acero.
- Motor sin reductor regulado por frecuencia variable en bucle cerrado.
- CABINA: 1150x 1400x 2139 mm, decoracién de cabina en acero inoxidable, iluminacion LED con dispositivo de
apagado automatico en periodos de reposo.
- PUERTA: puerta telescdpica con apertura izquierda de dos hojas en acero inoxidable de 900x 2000 mm. E120.1
- SUELO granito negro o equiv alente.
- Pasamanos acero inoxidable, espejo, cortina éptica en acceso a cabina y frontal y puerta en acero inox idable.
- BOTONERA con pulsadores mecanicos que incluy a caracteres en Braille y en alto relieve contrastados cromat-
camente, llavin en botoneras de pisos y placa de caracteristicas en botonera de cabina.
- SENALIZACION SIA (en cada planta) e indicacién del nimero de planta en Braille y arabigo en alto relieve colo-
cada a una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 metros junto al marco, a la derecha de la puerta en el sentido de
la entrada.
- Cuadro de maniobra integrado en la jamba de la puerta.
- Evacuacion automatica de personas por corte de corriente.
- Controlador del motor eléctrico DRIVE gestionado por variadores de frecuencia y/o variadores de tensién que
contribuy an a reducir el consumo energético al reducir las puntas de consumo en los arranques y paradas.
- El controlador de accionamiento del ascensor DRIVE permitird que en periodos de reposo pase a modo STAND
BY.
Modelo Schindler 1000 o equiv alente
-Funciones de comunicacion: telemonitoring, sintetizador de voz en cabina, Schindler AHEAD: Cube, ESP ftransla-
tion is still open, alarma remota ETMA, monitorizacién remota, alrma en techo de cabina.
-Funciones de maniobra: sistema de monitorizacién de STMs, cierre automatico de puertas con temporizador, indi-
cador de posicion en cabina, gong de llegada en planta, indicador “"en servicio”, indicador de direccién en cabina,
indicador de trabajos y de mantenimiento, indicador de direccion y posicion, sintetizador de voz.
-Clase de eficiencia energética:A.
-Travel demand: 0.5 mWh/kgm.
-Standby demand: 52.47 W.
-Nominal demand per year: 714.6 kWh.
Incluye: ayudas de albafiilerfa, llave en los pulsadores de piso, cuadro eléctrico, toma y tarjeta de teléfono, ilumi-
nacion del hueco y resto de instalaciones auxiliares asociadas.
Totalmente montado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento con la tramitacién administrativa corres-
pondiente en el Gobierno de Aragon.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
mt39aec010chb 1,0000 Ud Ascensor eléctrico 5 paradas 10 pers 800 kg INOX 14.500,00 14.500,00
ia 1,0000 Ud Instalaciones auxiliares 350,00 350,00
if 1,0000 Ud lluminacion del foso del ascensor 97,66 97,66
01 90,0000 h Oficial de primera 21,56 1.940,40
AESP 13,0000 h  Ayudante especializado 20,05 260,65
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 17.148,71 857,44
TOTAL PARTIDA ..ot 18.006,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 24 VARIOS
24.01 Ud Banda vinilica de sefializacion de estancias
Suministro y colocacion de banda vinilica autoadhesiva en soporte especial para placa de yeso laminado, con ro-
tulacion de estancias con dimensiones 45*45 cm segln documentacion grafica de proy ecto.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Replanteo. Fijacién en paramento mediante elementos de anclaje. Colocacion. Proteccion del ele-
mento frente a golpes y salpicaduras. Limpieza final. Eliminacién y retirada de restos a vertedero de obra. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
mt45rpv 010ad 1,0000 Ud banda vinilica autoadhesiva de sefializacion de estancias 35,50 35,50
PO 0,1000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 1,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 37,28 1,86
TOTAL PARTIDA ..ot 39,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
24.02 Ud Simbolo Internacional de Accesibilidad. Recorridos accesibles
Suministro y colocacién de Simbolo Internacional de Accesibilidad para la Movilidad (SIA), fabricadas en acrilico
ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 160*160mm con con pictograma normalizada de ACCESIBILIDAD en
ALTO RELIEVE en acrilico blanco de 0,8 mm, y texto en BRAILLE, HOMOLOGADO segln norma UNE. Reverso
con adhesivo a doble cara. Totalmente instalada a una altura entre 0,80 y 1,20 m segln documentacién grafica de
proy ecto.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
sia 1,0000 Ud Placa acrilica ADA azul 16x 16 alto relieve homologada 25,00 25,00
PO 0,0050 h  Peon ordinario construccion. 17,82 0,09
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 25,09 1,25
TOTAL PARTIDA ..ot 26,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
24.03 Ud Pigtograma normalizado de sexo. Aseos generales
Suministro y colocacion de sefializacion accesible de aseos generales mediante pigtograma normalizado de sexo,
fabricadas en acrilico ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 160%*160 mm con, con pictograma en ALTO
RELIEVE en acrilico blanco de 0,8 mm y texto en BRAILLE, HOMOLOGADO segiin norma UNE. Reverso con ad-
hesivo a doble cara. Totalmente instalada a una altura entre 0,80 y 1,20 m, a la derecha de la puerta y en el sent-
do de la entrada.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
sia 1,0000 Ud Placa acrilica ADA azul 16x 16 alto relieve homologada 25,00 25,00
PO 0,0050 h  Peon ordinario construccion. 17,82 0,09
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 25,09 1,25
TOTAL PARTIDA ..ot 26,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
24.04 Ud Sefializacion accesible. ASCENSOR hologada s/ DB-SUA
Suministro y colocacién de Simbolo Internacional de Accesibilidad para la Movilidad (SIA), fabricadas en acrilico
ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 160*160mm con, con pictograma normalizado de ascensor en ALTO
RELIEVE en acrilico blanco de 0,8 mm, vy texto en BRAILLE, HOMOLOGADO segln norma UNE. Reverso con
adhesivo a doble cara. Totalmente instalada a una altura entre 0,80 y 1,20 m en la jamba derecha en sentido de la
salida de la cabina.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
sia 1,0000 Ud Placa acrilica ADA azul 16x 16 alto relieve homologada 25,00 25,00
PO 0,0050 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 0,09
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 25,09 1,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
24.05 Ud Sefializacién de nimero de planta homologada segin DB-SUA
Sefializacion de nimero de planta HOMOLOGADA segin DB-SUA con pigtogrrama normalizado de ascensor en
ALTO RELIEVE en acrilico blanco de 0,8 mm y texto en BRAILLE. HOMOLOGADO segln norma UNE.
Placa fabricadas en acrilico ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 85*85mm Reverso con adhesivo a do-
ble cara. Totalmente instalada a una altura entre 0,80 y 1,20 m junto en la jamba derecha en sentido de la salida de
la cabina.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
SIAAS 1,0000 Ud  Sefializacion planta HOMOLOGADA 85x 85. Brailey y arabigo 23,00 23,00
PO 0,0050 h  Peon ordinario construccion. 17,82 0,09
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 23,09 1,15
TOTAL PARTIDA ..ot 24,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
24.06 Ud Simbolo Internacional de Accesibilidad. Aseos masc.+fem+SIA
Suministro y colocacién de Simbolo Internacional de Accesibilidad para la Movilidad (SIA), fabricadas en acrilico
ADA azul de 3,2 mm de espesor color AZUL 21*16 cm con, con PICTOGRAMA NORMALIZADO DE SEXO MAS-
CULINO + FEMENINO + ACCESIBILIDAD en ALTO RELIEVE en acrilico blanco de 0,8 mm, HOMOLOGADO se-
gdn norma UNE. Reverso con adhesivo a doble cara. Totalmente instalada a una altura entre 0,80 y 1,20 m junto
al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
SENAL3 1,0000 Ud Placa acrilica ADA azul 16x 16 SIA+masc+ femenino 30,00 30,00
PO 0,0050 h  Peon ordinario construccion. 17,82 0,09
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 30,09 1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
24.07 Ud Letrero en el acceso al edificio mediante letras en acero inox
Suministro y montaje de letrero en el acceso al edificio mediante letras en acero inoxidable de 5 cm. de espesor, 7
cm de profundidad y altura 35 cm, segdn documentacion grafica de proyecto. Texto: "EDIFICIO DE FORMACION
PROFESIONAL".
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
mt45ruv 010a 1,0000 Ud Letras en acero inoxidable de 5 cm. de espesor y altura 35 cm 850,00 850,00
01 3,0000 h  Oficial de primera 21,56 64,68
PO 2,0000 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 35,64
AESP 3,0000 h  Ayudante especializado 20,05 60,15
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.010,47 50,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.060,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
24.08 Ud Buzon exterior metalico acero inoxidable tamafio A3
Suministro y colocacion de buzén metlico de acero inoxidable para exteriores tamafio A3. Incluso tornilleria de fi-
jacion y de unién, tarjetero, cerradura y llave.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Replanteo. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Colocacion del buzén. Proteccion
del elemento frente a golpes y salpicaduras. Limpieza final. Eliminacién y retirada de restos a vertedero de obra.
Parte proporcional de medios aux liares.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutadas.
mt45bex 010b 1,0000 Ud  Buzon exterior (revistero) metalico con tratamiento anticorrosio 220,01 220,01
PO 0,1000 h  Pe6n ordinario construccion. 17,82 1,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 221,79 11,09
TOTAL PARTIDA ..ot 232,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 25 URBANIZACION
SUBCAPITULO 25.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
25.01.01 m3  Excavacion mecénica zanjas cimentacion.
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas y pozos de cimentacion hasta una profundidad de
1,9 m en terrenos de compactos a duros, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proy ecto.
Incluso carga de los productos de la excavacion sobre camion.
Criterio de medicién: volumen realmente ejecutado.
mq01exn030 0,2100 h  Excavadora hidraulica s/neumaticos 100 CV. 55,00 11,55
PO 0,4500 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 8,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,57 0,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
25.01.02 m3 Excavacion mecanica zanjas INSTALACIONES. Terreno compacto
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas de instalaciones hasta una profundidad de 1.5 m, en
terrenos de compactos a duros, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto.
Incluso utilizacién de martillo rompedor en las zonas en las que sea necesario.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
m@01exn030 0,1500 h  Excavadora hidraulica s/neumaticos 100 CV. 55,00 8,25
PO 0,2500 h  Peon ordinario construccion. 17,82 4,46
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 12,71 0,64
TOTAL PARTIDA ..ot 13,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
25.01.03 m3 Relleno principal zanjas instalaciones con hormigén HL-150/B/20
Formacién de relleno con hormigén en masa HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camién, en zanjas
en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte, vertido, regado y vibrado del hormigén. Elaborado, transportado
y puesto en obra segun el Cédigo Estructural.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
mt10hmf010a 1,0500 m3  Hormigon de limpieza HL-150/B/20 63,50 66,68
01 0,1000 h  Oficial de primera 21,56 2,16
AESP 0,1000 h  Ayudante especializado 20,05 2,01
PO 0,1000 h  Pe6n ordinario construccion. 17,82 1,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 72,63 3,63
TOTAL PARTIDA ...ttt 76,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
25.01.04 m3 Relleno y compactado de ARENA en zanjas de instalaciones
Relleno de zanjas de instalaciones con medios manuales ejecutado con arena de rio Arena de rio 0/6 mm y com-
pactado con rodillo vibratorio hasta alcanzar un grado de compactacion no inferior al 95% de la maxima obtenida
en el ensay o Proctor Normal.
Incluso cinta o distintiv o indicador de la instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utili-
zar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado
P01AA020 1,0000 m3 Arena de rio 0/6 mm 15,55 15,55
PO 0,2000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 3,56
MO08RL020 0,0500 h  Rodillo manual lanza tdndem 800 kg 6,00 0,30
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,41 0,97
TOTAL PARTIDA ..ot 20,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.01.05 m3 Relleno zanjas instalaciones c/ tierra propias de la excavacion
Formacién de relleno con tierra de la propia ex cavacion, en zanjas en las que previamente se han alojado las ins-
talaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas y compactacidn en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor maximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de com-
pactacion no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensay o Proctor Normal. Incluso cinta o distintivo indicador
de la instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los &ridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectacion de los mismos.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
mt01var010 1,1000 m  Cinta de sefializacion de polietleno de 150 mm anchura 0,12 0,13
m@04dua020 0,4500 h  Dumper autocargable de 2 t de carga Uil 3,85 1,73
mq02rod020 0,4500 h  Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm 3,94 1,77
m@02cia020 0,0150 h ~ Camién con cuba de agua. 25,00 0,38
m@04cab030 0,0500 h  Camién basculante de 12 t. de carga. 22,84 1,14
PO 0,1600 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 2,85
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 8,00 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
25.01.06 m3 Encachado en base de solera con grava @40/100 mm
Formacién de encachado de 27 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en ton-
gadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior com-
pactacion mediante equipo manual con rodillo vibrante de guiado manual, sobre la ex planada homogénea y nivela-
da (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los tra-
bajos de relleno y regado de los mismos.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
mt01ard030b 1,0500 m3 Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diametro. 20,00 21,00
m@01pan010 0,0110 h  Pala cargadora sobre neumaticos 85 CV/1,2 m3. 46,22 0,51
m@02cia020 0,0110 h  Camién con cuba de agua. 25,00 0,28
m@02roa010aa 0,0110 h  Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 11,31 0,12
PO 0,1440 h  Peon ordinario construccion. 17,82 2,57
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 24,48 1,22
TOTAL PARTIDA ..ot 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS

SUBCAPITULO 25.02 CERRAMIENTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.02.01 Ud Cerramiento lamas en Z hojas abatibles y fijos. Acero gz.
Suministro y colocacion de cerramiento compuesto por partes fijas y 4 hojas abatibles ejecutado en de acero gal-
vanizado en caliente de 4.57x2.10 metros, de apertura MANUAL, compuesta por:
- Lamas en Z de acero galvanizado en caliente de 25x50x25 mm de desarrollo y 1.5 mm de espesor colocadas
cada 30 mm.
- Marco de perfil rectangular de 40x 40x 3 mm, acabado galvanizado en caliente.
- Postes de sostén perfiles 100x 100x 3mm, acabado acero galv anizado.
INCLUYE: cerradura homologada por las compafiias suministradoras niveles y maneta exterior.
Incluso p/p de abrazaderas metalicas orientables, herrajes de seguridad y cerradura elementos de anclaje, pintura
de todos los elementos, replanteo, apertura de huecos, remates, relleno de mortero para recibido de los montan-
tes, imprimacion antiox idante, colocacion de la cerramiento y accesorios de montaje. Elaboracién en taller y ajuste
final en obra.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutada.
puerta_met2 10,0000 m2  Cerramiento de lamas de acero galvanizado 320,00 3.200,00
marco40403 95,0000 kg  Marco de perfil rectangular de 40x40x 3 mm gz 3,60 342,00
fijmec 20,0000 Ud Elementos de fijacién mecanica y accesorios 0,15 3,00
mt10hmf010Md 0,0500 m3  Hormigén HM-20/B/20/I, fabricado en central. 63,00 3,15
CERRA 4,0000 Ud Cerradura maestreada 3 niveles y accesorios 35,00 140,00
herr 4,0000 Ud Herrajes de colgar y seguridad puerta metalica pintados 50,00 200,00
manetaurb 4,0000 Ud Maneta con chapa ciega de acero galvanizado 30,00 120,00
01 12,0000 h  Oficial de primera 21,56 258,72
AESP 12,0000 h  Ayudante especializado 20,05 240,60
PO 6,0000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 106,92
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 4.614,39 230,72
TOTAL PARTIDA ..ot 4.845,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con ONCE
CENTIMOS
25.02.02 m3 Hormigdn de limpieza HL-150/B/20
Formacién de capa de hormigén de limpieza y enrase de 10 cm de espesor, mediante el vertido y vertido con cu-
bilote, de hormigén de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la excavacion previamente reali-
zada. Elaborado, transportado y puesto en obra segun el Cédigo Estructural.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
mt10hmf010a 1,0500 m3  Hormigon de limpieza HL-150/B/20 63,50 66,68
01 0,0080 h  Oficial de primera 21,56 0,17
AESP 0,0350 h  Ayudante especializado 20,05 0,70
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 67,55 3,38
TOTAL PARTIDA ..ot 70,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
25.02.03 m3 Zapata de cimentacion HA-25/B/20/XC2 55 kg/m3
Formacién de zapata de cimentacion de hormigén armado HA-25/B/20/XC2, fabricado en central y vertido con
bomba, hormigonada contra el terreno en ex cavacion previa, con una cuantia de acero B 500 S UNE 36068 inclu-
yendo los arranques de los pilares de 55 kg/m3, elaborado, transportado y puesto en obra segun el Cddigo Estruc-
tural. Incluso p/p de pasatubos para el posterior montaje de las redes de instalaciones proy ectadas.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
mt07aco0010c 55,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 90,75
HA25XC2 1,0500 m3  Hormigon HA-25/B/20/XC2, fabricado en central 77,50 81,38
mt07ac0020a 10,0000 Ud  Separador de plastico rigido, homologado para cimentaciones. 0,08 0,80
mtllvar300 0,0100 m  Tubo de PVC liso para pasatubos en elementos de hormigén 7,41 0,07
BOMBA 0,1400 h ~ Camién bomba en obra. i/pp desplazamiento 132,00 18,48
01 0,7000 h  Oficial de primera 21,56 15,09
PO 0,7000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 12,47
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 219,04 10,95
TOTAL PARTIDA ..ot 229,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.02.04 m?  Muro HA-25/B/20/XC3. Encofrado VISTO 2 caras. 90 kg/m3
Formacién de muro de hormigén, encofrado a dos caras y ejecutado en condiciones complejas, con encofrado a
base de panel fendlico para acabado VISTO a dos caras; realizado con hormigén armado HA-25/B/20/XC3 fabrica-
do en central y vertido desde camion, con una cuantia aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 105 kg/ms,
incluso conectores. Encofrado y desencofrado de los muros de hasta 5 m de altura, paneles especiales para aca-
bado visto, incluso berenjenos y pasos de instalaciones.
Incluso p/p de formacion de juntas y elementos para paso de instalaciones.
Incluso p.p. de agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado visto y agente
filmégeno para curado de hormigones con acabado visto
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
ha30 1,0500 m3  Hormigén HA-25/B/20/XC3, fabricado en central 78,50 82,43
mt07ac0010c 90,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 148,50
encvisto 6,6000 m2  Encofrado de hormigén con panel fendlico visto, berenjeno 9,00 59,40
Estructura_so 0,0440 Ud estructura soporte de sistema de encofrado v ertical 275,00 12,10
mt07ac0020d 8,0000 Ud Separador de plastico rigido, homologado para muros. 0,04 0,32
mt08dba010a 0,1730 | Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 12,06 2,09
hormigones
mt08cur010 0,1500 | Agente filmégeno para curado de hormigones con acabado visto. 3,15 0,47
BOMBA 0,1320 h  Camién bomba en obra. i/pp desplazamiento 132,00 17,42
01 2,2000 h  Oficial de primera 21,56 47,43
PO 2,2000 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 39,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 409,36 20,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 429,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
25.02.05 ml Cerramiento metalico provisional. h=2,00 m. ¢/ malla opacitadora
CERRAMIENTO PROVISIONAL DE SEPARACION CON FASE 2.
Formacién de cerramiento de parcela tipo RIVISA FAX (o equivalente) de 2,00metros colocada sobre el terreno em-
potrada en dados de hormigén de 60x60x 80, con malla tupida de ocultacién, compuesta por:
- Bastidor de malla electrosoldada de 2,43 metros de altura de 200x50 mm de paso de mallay 5 mm de diametro,
con formacion de pliegues longitudinales para mejorar su rigidez, acabado galvanizado en caliente y proteccion an-
ticorrosiva rivisa protecline GIS ANTRACITA.
- Postes de chapa de acero de @60x 2mm, fabricados en chapa galvanizada en caliente y proteccion anticorrosiva
a juego con la valla, provisto de cremallera longitudinal para fijacion de los accesorios y grapas que soportan el
bastidor y tapones de polipropileno, colocados a una distancia maxima de 2,50 metros, empotrado en los dados de
hormigén en una longitud minima de 35 cm
- Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color azul 70% de porcentaje de corta-
viento, con orificios cada 20 cm en todo el perimetro para su insercion en los mddulos del vallado metélico.
incluso excavacién y cimentacion de los postes.
Incluso p/p de placas, tornilleria de seguridad y accesorios de montaje. Replanteo, apertura de huecos en muro,
relleno de hormigdn para recibido de los postes, colocacion de la mallay accesorios de montaje y tesado del con-
junto.
Incluy e: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situacion de los postes. Apertura de huecos para co-
locacion de los postes. Colocacion de los postes. Vertido del hormigén. Aplomado y alineacion de los postes. Co-
locacion de accesorios. Colocacion de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medicion de proyecto: superficie medida segin documentacion gréfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de longitud may or de 1 m.
mt52vse010a 1,0000 ml  Bastidor de malla electrosoldada 2 metros altura, de 200x50 m 25,00 25,00
poste_2mm 0,4500 Ud Postes de chapa de acero de @60x 2mm 2,50 9,50 4,28
HM20_12 0,1200 m3  Hormigén HM-20/B/12/X0, fabricado en central. 77,00 9,24
fijmec 10,0000 Ud Elementos de fijacion mecénica y accesorios 0,15 1,50
MOCULT 2,0000 m2  Malla ocultacion 0,95 1,90
01 0,2500 h  Oficial de primera 21,56 5,39
AESP 0,2500 h  Ayudante especializado 20,05 5,01
PO 0,1500 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 2,67
%0300 5,0000 h  Medios auxiliares y costes indirectos 54,99 2,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 25.03 PAVIMENTOS
25.03.01 m2  Solera hormigén fratasada c/ cuarzo GRIS. e=15cm.

Formacién de solera de hormigén en masa de 15 cm de espesor, armada con fibras, realizada con hormigon

HM-20/B/12/X0 fabricado en central, vertido desde camién, armada con fibras de polipropileno y con malla de

15x 15x6 mm colocada sobre celosia metélica cada 70 cada para garantizar su elevacion, con acabado superficial

mediante fratasadora mecéanica con cuarzo de color GRIS claro, segiin documentacion grafica de proy ecto.

Incluso lamina de polietileno de alta densidad sobre el encachado.

Incluso encofrado especial para formacion de cambios de pavimento

Incluso p/p de enconfrados laterales con berenjeno, preparacion y compactacion de la superficie de apoyo del en-

cachado, comprobacion de densidades y rasantes, formacién de pendientes, preparacion de la superficie de apo-

yo, extendido y vibrado del hormigén mediante regla vibrante, formacion de juntas de hormigonado y panel de po-

liestireno ex pandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de juntas de contorno, emboquillado o conexion de los

elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, hotes sifonicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecuta-

das bajo la solera; y aserrado de las juntas de retraccion, por medios mecanicos, con una profundidad de 1/3 del

espesor de la solera y posterior sellado con masilla elastica.

Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
HM20_12 0,1580 m3  Hormigén HM-20/B/12/X0, fabricado en central. 77,00 12,17
mt09hip040a 0,1580 m3  Fibras de polipropileno 4,00 0,63
malla 1,2000 m?  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6 B 500 T 2,30 2,76
CELOSIA 1,0000 ud Celosia metélica separadores 1,10 1,10
mt16pea020b 0,0500 m2  Panel rigido de poliestireno ex pandido de 20 mm de espesor 1,23 0,06
mtl4sja020 0,8000 m  Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para 0,59 0,47
mt15dra010c 1,0500 m2  Lamina de polietileno de alta densidad para drenaje 1,09 1,14
CBOMBA 0,0040 h  Camién bomba en obra i/pp desplazamiento 170,00 0,68
m@02rod010d 0,0110 h  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,07
mq02cia020j 0,0110 h  Camién cisterna de 8 m? de capacidad. 40,02 0,44
mq06cor020 0,0680 h  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén. 11,23 0,76
mq06fra010 0,4000 h  Fratasadora mecanica de hormigén y cuarzo. 4,27 1,71
01 0,1500 h  Oficial de primera 21,56 3,23
PO 0,2000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 3,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 28,78 1,44

TOTAL PARTIDA ..ottt 30,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
25.03.02 m2  Solera hormigdn bajo pavimentos e=10cm

Formacién de solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigén HM-20/B/12/X0 fabrica-

do en central y vertido desde camion.

Incluso lamina de polietileno de alta densidad sobre el encachado.

Incluso p/p de enconfrados laterales con berenjeno, preparacién y compactacion de la superficie de apoy o del en-

cachado, comprobacion de densidades y rasantes, formacién de pendientes, preparacion de la superficie de apo-

yo, extendido y vibrado del hormigén mediante regla vibrante, formacién de juntas de hormigonado y panel de po-

liestireno ex pandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de juntas de contorno, emboquillado o conexion de los

elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, hotes sifonicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecuta-

das bajo la solera; y aserrado de las juntas de retraccion, por medios mecanicos, con una profundidad de 1/3 del

espesor de la solera y posterior sellado con masilla elastica.

Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
HM20_12 0,1100 m3  Hormigén HM-20/B/12/X0, fabricado en central. 77,00 8,47
mt16pea020b 0,0500 m2  Panel rigido de poliestireno ex pandido de 20 mm de espesor 1,23 0,06
mtl4sja020 0,8000 m  Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para 0,59 0,47
mt15dra010c 1,0500 m2  Lamina de polietileno de alta densidad para drenaje 1,09 1,14
BOMBA 0,0040 h  Camién bomba en obra. i/pp desplazamiento 132,00 0,53
m@02rod010d 0,0110 h  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,07
m@02cia020j 0,0110 h ~ Camioén cisterna de 8 m? de capacidad. 40,02 0,44
01 0,0600 h  Oficial de primera 21,56 1,29
PO 0,2100 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 3,74
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 16,21 0,81

TOTAL PARTIDA ..ottt 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.03.03 m2  Pavimento de baldosa de hormigén arido lavado. 40x40x4
Suministro y colocacion de pavimento de baldosas de fabricadas con aridos naturales grantticos triturados acabado
abujardado. modelo DE PONCE PREFABRICADOS, color URBANO o equivalente. Formato 40x40x 4, para exte-
riores, sentadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5, dejando entre ellas una junta de separacion de entre 1,5
y 3 mm. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatacion, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confi-
namiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silicea de tamafio 0/2 mm
y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. Incluso parte proporcional de
losas de horde de 50x 15x 6.5.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
MORTEROM75 0,0350 m3  Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidréfugo 80,00 2,80
mt08cem0lla 1,0000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos. 0,09 0,09
mt18bhd010 1,0500 m?  baldosa hormigén &ridos naturales triturados 40x 40x 4 12,10 12,71
mt01arp020 1,0000 kg  Arena natural 0 y 2 mm de didmetro 0,26 0,26
01 0,3500 h  Oficial de primera 21,56 7,55
AESP 0,3500 h  Ayudante especializado 20,05 7,02
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 30,43 1,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
25.03.04 m2 Pavimento terrizo peatonal, e=15 cm de espesor
Formacién de pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con arena granftica, extendida y refinada
a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de capa separadora de geotextil no teji-
do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dina-
mica segln UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superfi-
cial de 200 g/m?, rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectacion, apisonado y limpieza.
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Colocacion de la capa sepa-
radora. Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Api-
sonado mediante rodillo vibrador. Nivelacién y cualquier material, trabajo y equipo necesario para la correcta eje-
cucion.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida en proy eccion horizontal, segiin documentacion gréfica de Pro-
yecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proy eccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segin especifi-
caciones de Proy ecto.
mt01arp040b 0,1800 m3  Arena granitica seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de 35,00 6,30
geo 1,0500 m2  Geotextil poliester no tejido 200grs/m?2 0,80 0,84
mq02ron010a 0,0300 h  Rodillo vibrante tindem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,55 0,50
m@02cia020j 0,0040 h  Camion cisterna de 8 m? de capacidad. 40,02 0,16
01 0,1500 h  Oficial de primera 21,56 3,23
AESP 0,1500 h  Ayudante especializado 20,05 3,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 14,04 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.03.05 m2  Tepe de césped natural suministrado en rollo PE5S
Suministro e instalacion de tepe de césped natural suministrado en rollo.
Incluso p/p de preparacion del terreno, suministro extendido y perfilado de capa media 45 cm tierras vegetal, aho-
noy riego.
Criterio de medicion: superficie realmente ejecutada.
tepe 1,0500 m2  Tepe gramineas 20kg/m? 4,50 4,73
tierra 0,3000 m3  Tierra vegetal cribada. 23,70 7,11
mantillo 4,0000 kg  Mantillo limpio cribado. 0,02 0,08
abono 0,1000 kg  Abono para presiembra. 0,32 0,03
P28DF060 0,1000 kg Fertilizante complejo césped NPK-Mg 4,68 0,47
agua 0,2000 m3  Agua. 0,36 0,07
mq09rod010 0,0800 h  Radillo ligero. 3,13 0,25
M10PN010 0,0800 h  Motoazada normal 4,00 0,32
mqg09mot010 0,0500 h  Motocultor 60/80 cm. 35,50 1,78
01 0,5000 h  Oficial de primera 21,56 10,78
PO 0,5000 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 8,91
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 34,53 1,73
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 36,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
25.03.06 m  Bordillo prefabricado de hormigon, 40x20x10 cm
Suministro y colocacion de piezas de bordillo prefabricado de hormigén, 40x 20x 10 cm, para jardin, con cara supe-
rior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigén HM-20/B/20/X0
de 10 cm de espesor, ejecutada segln pendientes del proyecto y colocado sobre explanada, no incluida en este
precio. Incluso p/p de excavacion, rejuntado con mortero de cemento M-7,5 y limpieza.
Criterio de medicion: longitud realmente ejecutada.
HM20_20 0,0320 m3  Hormigdn HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 74,00 2,37
MORTEROM75 0,0030 m® Mortero de cemento M-7,5 , confeccionado en obra hidréfugo 80,00 0,24
mt18jbh010aa 1,0000 m  Bordillo prefabricado de hormigén, 40x 20x 10 cm, para jardin, con 3,10 3,10
01 0,2000 h  Oficial de primera 21,56 4,31
PO 0,2000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 3,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 13,58 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 25.04 VARIOS
25.04.01 Ud Morera sin fruto (Morus fruitles). 30 cm perim. tronco. Cepell6n
Suministro y plantacién de Morera sin fruto (Morus fruitles), con perimetro de tronco de 30 cm medido a 1 metro del
suelo y altura minima de 4 metros, suministrado en cepellon.
Incluso apertura de hoy o de 80x80x 80 cm, aportacion de tierra vegetal seleccionada y cribada y abonada median-
te susbtratos vegetales fertilizados, formacion de alcorque, riego y colocacion de tutor.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Laboreo y preparacion del terreno con medios mecéanicos, abonado, plantacion y primer riego. Eli-
minacion de restos, limpieza final y retirada de restos a v ertedero.
Criterio de medicion: unidad realmetne ejecutada.
moreral 1,0000 Ud Morera sin fruto (Morus fruitless). 30 cm de perimetro. Cepellon 150,00 150,00
mt48tie030a 0,2000 m3®  Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 25,00 5,00
mt48tie020 15,0000 kg  Substrato vegetal fertilizado. 0,65 9,75
mt08aaa010a 0,0400 m®  Agua. 1,15 0,05
m@0lexn020 0,0500 h  Excavadora hidraulica s/neumaticos 84 CV. 24,56 1,23
mq04dua020b 0,0500 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Uil 7,80 0,39
01 0,1500 h  Oficial de primera 21,56 3,23
PO 0,1500 h  Peon ordinario construccion. 17,82 2,67
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 172,32 8,62
TOTAL PARTIDA ..ot 180,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.04.02 Ud Cerezo japonés. 30 cm de perimetro tronco. Cepell6n
Suministro y plantacion de de Cerezo japonés, con perimetro de tronco de 30 cm medido a 1 metro del suelo y al-
tura minima de 4 metros, suministrado en cepellén.
Incluso apertura de hoy o de 80x80x 80 cm, aportacion de tierra vegetal seleccionada y cribada y abonada median-
te sushtratos vegetales fertiizados, formacion de alcorque, riego y colocacion de tutor.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutada.
cerezo 1,0000 Ud cerezo japonés 30 cm perimetro tronco. Cepellén 150,00 150,00
mt48tie030a 0,2000 m3®  Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 25,00 5,00
m48tie020 15,0000 kg  Substrato vegetal fertilizado. 0,65 9,75
mt08aaa0l0a 0,0400 m3  Agua. 1,15 0,05
m@0lexn020 0,0500 h  Excavadora hidraulica s/neuméticos 84 CV. 24,56 1,23
m@04dua020b 0,0500 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Uil 7,80 0,39
01 0,1500 h  Oficial de primera 21,56 3,23
PO 0,1500 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 2,67
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 172,32 8,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 180,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
25.04.03 ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera). 30 cm perim. tronco. Cepell6n
Suministro y plantacién de Ciruelo rojo (Prunus cerasifera), con perimetro de tronco de 30 cm medido a 1 metro del
suelo y altura minima de 4 metros, suministrado en cepellon.
Incluso apertura de hoy o de 80x80x 80 cm, aportacion de tierra vegetal seleccionada y cribada y abonada median-
te sushtratos vegetales fertiizados, formacion de alcorque, riego y colocacion de tutor.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutada.
ciruelo 1,0000 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera), 30 cm perimetro. Cepellén 150,00 150,00
mt48tie030a 0,2000 m3  Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 25,00 5,00
m48tie020 15,0000 kg  Substrato vegetal fertilizado. 0,65 9,75
mt08aaa010a 0,0400 m3  Agua. 1,15 0,05
mq0lexn020 0,0500 h  Excavadora hidraulica s/neumaticos 84 CV. 24,56 1,23
m@04dua020b 0,0500 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Uil 7,80 0,39
01 0,1500 h  Oficial de primera 21,56 3,23
PO 0,1500 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 2,67
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 172,32 8,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 180,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
25.04.04 Ud Papelera de acero circular sobre soporte anclado a suelo
Suministro y colocacién de papelera cilindrica de acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que
garantice una dptima resistencia a la corrosion. Imprimacion epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja,
con soporte vertical de tipo basculante con llave. Modelo BCN - PA606 de Benito Urban o equiv alente.
Altura total papelera + soporte 950 mm
Altura papelera: 520 mm
Didmetro papelera: 440 mm
Anclaje: Mediante cuatro pernos de expansion de M8.
Totalmente montada.
Criterio de medicion: unidades realmente ejecutada.
mt52mug400i 1,0000 Ud Papeleray soportes 110,00 110,00
mt52mug200e 1,0000 Ud  Elementos de fijacion 10,50 10,50
01 0,2510 h  Oficial de primera 21,56 541
AESP 0,2510 h  Ayudante especializado 20,05 5,03
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 130,94 6,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 137,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.04.05 m3 Banco de hormigén armado visto in situ. Encofrado s/ detalle
Formacién de banco de hormigdn de 45 cm. de altura, encofrado a dos caras, segln detalle de documentacion
gréfica de proyecto y ejecutado en condiciones complejas con encofrado de tableros fendlicos, acabado visto por
ambas caras, despiece segun indicaciones de la DF, realizado con hormigén armado HA-30/B/20/lla fabricado en
central y vertido con cubilote, con una cuantia media de acero B 500 S UNE 36068 de 105 kg/ms; elaborado,
fransportado y puesto en obra segun la Instruccion EHE.
Encofrado y desencofrado con paneles especiales metalicos modulares. Incluso p/p de juntas y elementos para
paso de instalaciones.
Incluy e: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Replanteo del encofrado sobre la cimentacion. Comprobacion de la situacion de las armaduras de
espera. Colocacién de la armadura con separadores homologados. Colocacion de elementos para paso de instala-
ciones. Formacion de juntas. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentacion. Encofrado visto de ban-
co. Vertido y vibrado del hormigdn en capas inferiores a un metro de espesor. Desencofrado y curado del hormi-
gon. Resolucion de drenajes, mechinales y juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie del banco hasta al-
canzar un acabado totalmente libre de restos de hormigon.
Proteccion hasta la finalizacion de las obras. Parte proporcional de andamiajes y medios aux liares.
Criterio de medicion: volumen realmente ejecutado.
ha30 1,0500 m3  Hormigén HA-25/B/20/XC3, fabricado en central 78,50 82,43
mt07ac0010c 105,0000 kg  Acero corrugado, B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra 1,65 173,25
encvisto 6,6000 m2  Encofrado de hormigén con panel fendlico visto, berenjeno 9,00 59,40
mt08eme032bb 1,0000 Ud Incremento encofrado s/ detalle visto 48,00 48,00
Estructura_so 0,0440 Ud estructura soporte de sistema de encofrado v ertical 275,00 12,10
mt07ac0020d 8,0000 Ud Separador de plastico rigido, homologado para muros. 0,04 0,32
mt08dba010a 0,1730 | Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 12,06 2,09
hormigones
mt08cur010 0,1500 | Agente filmégeno para curado de hormigones con acabado visto. 3,15 0,47
EQFR 0,3000 h  Equipo de fratasado y pulido de la superficie 41,41 12,42
01 4,0000 h  Oficial de primera 21,56 86,24
PO 4,0000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 71,28
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 548,00 27,40
TOTAL PARTIDA ..ot 575,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 26 GESTION DE RESIDUOS

26.01 PA

Partida alzada de gestion de residuos

Partida alzada de gestion de residuos derivados de la construccion del edificio:
-TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

-DE NATURALEZA NO PETREA

-DE NATURALEZA PETREA

-POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

- GESTION ADMINISTRATIVA

Incluy e la recogida, el transporte, la gestion de los residuos segun normativa vigente, el canon, asi como la ges-
tién administrativa y de los documentos de control y documentacién complementaria.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..o 19.701,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 27 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 27.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
27.01.01 Ud Casco de seguridad
Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1,0000 Ud Casco de seguridad homologado 4,00 4,00
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
27.01.02 Ud Par de botas de agua
Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
U42EG001 1,0000 Ud Par de botas de agua. 12,63 12,63
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 12,63 0,63
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 13,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
27.01.03 Ud Par de botas de seguridad S2
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE.
U42EG010 1,0000 Ud Par de botas seguri.con punt.serr. 35,30 35,30
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 35,30 1,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
27.01.04 Ud Impermeable de trabajo
Impermeable de trabajo, homologado CE.
U42EC010 1,0000 Ud  Impermeable. 12,44 12,44
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 12,44 0,62
TOTAL PARTIDA ..ot 13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CENTIMOS
27.01.05 Ud Mono de trabajo
Mono de trabajo, homologado CE.
U42EC001 1,0000 Ud  Mono de trabajo. 21,18 21,18
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 21,18 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
27.01.06 Ud Cinturén de seguridad clase A
Cinturén de seguridad clase A (sujeccién), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones,
homologada CE.
U42EC401 1,0000 Ud  Cinturén de seguridad homologado 85,00 85,00
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 85,00 4,25
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 89,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
27.01.07 Ud Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas, homologado CE.
U42EC520 1,0000 Ud Cinturdn porta herramientas. 27,20 27,20
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 27,20 1,36
TOTAL PARTIDA ..ot 28,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
27.01.08 Ud Par de guantes de latex industrial
Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
U42EE001 1,0000 Ud Par de guantes de goma. 2,69 2,69
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,69 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
27.01.09 Ud Par de guantes de nitrilo
Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.
U42EE018 1,0000 Ud Par guantes de nitrilo 4,38 4,38
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 4,38 0,22
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
27.01.10 Ud Par de guantes para soldador
Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
U42EE020 1,0000 Ud Par de guantes para soldador. 11,18 11,18
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 11,18 0,56
TOTAL PARTIDA ..ot 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
27.01.11 Ud Gafas contra impactos
Gafas contra impactos antiray adura, homologadas CE.
U42EA220 1,0000 Ud Gafas contra impactos. 15,55 15,55
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 15,55 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
27.01.12 Ud Gafas antipolvo
Gafas antipolv o tipo visitante incolora, homologadas CE.
U42EA230 1,0000 Ud  Gafas antipolvo. 3,25 3,25
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,25 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 341
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
27.01.13 Ud Protectores auditivos
Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
U42ED110 1,0000 Ud Protectores auditivos verst. 26,93 26,93
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 26,93 1,35
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 28,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
27.01.14 Ud Pareja de tapones antiruido
Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
U42ED105 1,0000 Ud Tapones antiruido 0,31 0,31
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 0,31 0,02
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
27.01.15 Ud Pantalla de seguridad para soldadura
Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.
U42EA201 1,0000 Ud Pantalla seguri.para soldador 16,85 16,85
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 16,85 0,84
TOTAL PARTIDA ..ot 17,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
27.01.16 Ud Mascarilla antipolvo.
Mascarilla antipolvo, homologada.
U42EA401 1,0000 Ud Mascarilla antipolvo 1,47 1,47
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1,47 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

Péagina 196



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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27.01.17 Ud Filtro recambio mascarilla
Filtro recambio mascarilla, homologado.
U42EA410 1,0000 Ud Filtr.recambio masc.antipol. 0,39 0,39
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 0,39 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
27.01.18 Ud Dispositivo anticaidas para sujecion a cuerda de poliamida de 16
Suministro de dispositivo anticaidas para sujecion a cuerda de poliamida de 16 mm (amortizable en 4 usos), segun
R.D. 773/97. Incluso mosquetén. Homologado y marcado con certificado CE.
Criterio de medicion de proy ecto: Unidad proy ectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epd030b 0,2500 Ud Dispositivo anticaidas para cuerda de poliamida de 16 mm, inclus 258,41 64,60
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 64,60 3,23
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 67,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
27.01.19 Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaidas.
Suministro de equipo de armnés simple de seguridad anticaidas con un elemento de amarre incorporado consistente
en una cinta tubular elastica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amorti-
zable en 4 usos), segln R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
Criterio de medicion de proy ecto: Unidad proy ectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epd020a 0,2500 Ud Equipo de arnés de seguridad anticaidas con un elemento de amarr 72,75 18,19
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 18,19 0,91
TOTAL PARTIDA ..ot 19,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
27.01.20 Ud Cintur6n de seguridad de suspension con un punto de amarre.
Suministro de cinturén de seguridad de suspensién con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), segin R.D.
773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
Criterio de medicion de proy ecto: Unidad proy ectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epd010a 0,2500 Ud  Cinturén de seguridad de suspension con un punto de amarre. Cert 61,30 15,33
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 15,33 0,77
TOTAL PARTIDA ..ot 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
27.01.21 m2 Repercusidn de sistema anticaidas para colocacion de superficie
Montaje y desmontaje de sistema anticaidas durante la fase de entablado del encofrado. Compuesto de los siguien-
tes elementos: ELEMENTOS EN VENTA: Dispositivo retractil, eslinga, amnés de seguridad y cabo de amarre para
arnés (amortizables en 12 usos). ELEMENTOS ALQUILABLES: Percha colocada cada 50 m2 de forjado que gira
360° para poder trabajar libremente, nivelador y bichero. ELEMENTO CONSUMIBLE O FUNGIBLE: Tubo cénico
que queda perdido en el pilar y sirve de alojamiento del sistema anticaidas.
Incluye: Colocacion, instalacion y comprobacion. Desmontaje posterior.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie del forjado medida en verdadera magnitud, segln Estudio o Estudio
Béasico de Seguridad y Salud.
mt50epd040b 1,0000 m2  Repercusion de elementos en venta de sistema anticaidas para mon 0,23 0,23
mt50epd041b 1,0000 m2  Repercusion de elementos en alquiler 0,19 0,19
mt50epd042b 1,0000 m2  Repercusion de material fungible de sistema anticaidas 0,10 0,10
01 0,0020 h  Oficial de primera 21,56 0,04
PO 0,0020 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 0,04
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 0,60 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 27.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
27.02.01 Ml Barandilla de proteccién de perimetro de forjados
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de proteccion de perimetro de forjados, compuesta por guardacuer-
pos de seguridad telescopicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado tipo
sargento, pasamanos y travesario intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de didmetro y 2,5
m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metalico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos).
Incluy e: Colocacion, instalacién y comprobacion. Desmontaje posterior.
Criterio de medicion de proy ecto: Longitud medida segdn Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50sph030a 0,0600 Ud Guardacuerpos telescopico de seguridad fabricado en acero de pri 16,73 1,00
mt50sph050 0,0600 Ud Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintad 4,79 0,29
mt50spb070 0,0330 Ud Rodapié metalico de 3 m de longitud, pintado al horno en epoxi-p 16,71 0,55
01 0,1000 h  Oficial de primera 21,56 2,16
PO 0,1000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 1,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,78 0,29
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
27.02.02 Ml Barandilla de proteccién de perimetro de forjados, con puntales
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de proteccién de perimetro de forjados, compuesta por puntales
metélicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos) recibidos en el forjado mediantre capsula embebidas en
el hormigdn, pasamanos y travesafio intermedio formado por tubo metélico de 50 mm de didmetro (amortizable en
10 usos) y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm (amortizable en 3 usos).
Incluy e: Colocacion, instalacién y comprobacion.
Criterio de medicion de proy ecto: Longitud medida segin Estudio o Estudio Bésico de Seguridad y Salud.
mt50spa080ba 0,0600 Ud Puntal metalico telescdpico, 3,00 m de altura. 11,07 0,66
mt50spb010a 0,2000 m  Tubo metalico de 50 mm de diametro, pintado en colores. 4,24 0,85
mt50spa050ch 0,0030 m3  Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 150,22 0,45
mt50spb020 0,1300 Ud Brida soporte para barandilla. 1,50 0,20
01 0,1000 h  Oficial de primera 21,56 2,16
PO 0,1000 h  Pe6n ordinario construccion. 17,82 1,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 6,10 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
27.02.03 M2 Red horizontal para proteccién de huecos y ejecucion de cubierta
Red horizontal para proteccion de huecos y ejecucion de cubiertas de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de
75x 75 mm. incluso colocacion y desmontado.
U42GA001 0,8000 M2 Red de seguridad 75x75 mm 0,70 0,56
U42GC005 3,0000 Ud Anclaje red a estructura 0,40 1,20
01 0,1000 h  Oficial de primera 21,56 2,16
PO 0,1000 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 1,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 5,70 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
27.02.04 M2z Mallazo electrosoldado 15x15 cm
Mallazo electrosoldado 15x 15 cm. D=4 mm. para proteccion de huecos, incluso colocacion y desmontado.
U06DA010 0,0600 Kg  Puntas plana 20x 100 0,90 0,05
U06GD101 1,0000 M2  Mallazo 15x 15 1,35 Kg/m2 D=4/4 0,90 0,90
01 0,0730 h  Oficial de primera 21,56 1,57
PO 0,0730 h  Peon ordinario construccion. 17,82 1,30
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,82 0,19
TOTAL PARTIDA ..ot 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
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27.02.05 Ml Marquesina de proteccion
Marquesina de proteccion de 1.20ml. de anchura formada por soportes metlicos de tubo de 40x 40 de 3ml. de altu-
ra separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoy o del material de cubricion i/plataforma de madera con
tablén de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. como base y plataforma de madera con tablén de
0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmontaje.
U42GC230 3,0000 Ud Soporte metal.de tubo 40x40x 1,5 4,00 12,00
U42GC205 2,0000 Ml Tablén madera 0.20x0,07m-3 mt 2,00 4,00
01 0,6000 h  Oficial de primera 21,56 12,94
PO 0,6000 h  Peon ordinario construccion. 17,82 10,69
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 39,63 1,98
TOTAL PARTIDA ..ot 41,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
27.02.06 Ml Cable de seguridad
Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada
2ml.i/montaje y desmontaje.
U42GC030 0,3000 MI  Cable de seguridad. 1,81 0,54
U42GC005 3,0000 Ud Anclaje red a estructura 0,40 1,20
01 0,0500 h  Oficial de primera 21,56 1,08
PO 0,0500 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 0,89
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 3,71 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
27.02.07 Ud Pasarela para ejecucion de forjados
Pasarela para ejecucion de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con una
anchura de 60 cm. y unidos entre si mediante clavazon, incluso fabricacién y colocacion. (Amortizacién en dos
puestas).
U42GC205 4,5000 Ml Tablén madera 0.20x0,07m-3 mt 2,00 9,00
PO 0,0500 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 0,89
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 9,89 0,49
TOTAL PARTIDA ..ot 10,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
27.02.08 Ml Red de seguridad en perimetro de forjado horizontal para montaje
Red de seguridad de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x 75 mm. de 10 m. de altura, instalada en peri-
metro de forjado incluso pescante metalico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de
union de pafios de red, en primera puesta.
U42GC010 0,0300 Ud Pescante metalico. 45,00 1,35
U42GA001 6,0000 M2 Red de seguridad 75x 75 mm 0,70 4,20
U42GCo01 0,2500 Ud Anclaje soporte pescante. 1,11 0,28
U42GC005 2,0000 Ud Anclaje red a estructura 0,40 0,80
01 0,2000 h  Oficial de primera 21,56 4,31
PO 0,2000 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 3,56
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 14,50 0,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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27.02.09 Ml Valla metalica panel opaco perimetro y pasillo de seguridad
Suministro, montaje y desmontaje de vallado de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa grecada
de acero galvanizado de 0,6 mm espesor y 2 metros de altura y perfiles huecos de seccion cuadrada de acero
de 60x60x 1,5 mm, de 2,8 m de altura empotrados en dados de hormigén HM-20/B/20/I de 60x60x 1,5 cm coloca-
dos cada 2,0 m Incluso anclajes mecénicos para la fijacion de las chapas a los perfiles.
Incluso porteccion de todas las juntas entre chapas, tornilleria y elementos metélicos hasta garantizar la total ausen-
cia de elementos cortantes.
Incluso refuerzos y codales para garantizar su estabilidad.
U42CC250 1,0000 ml  Valla metélica postes y chapa grecada. h=2 m 11,32 11,32
PROTECCIONES 1,0000 ud  Protecciones en juntas entre chapas y bordes 0,60 0,60
REFUERZOS 1,0000 ud Tirantes y codales 1,90 1,90
mt10hmf010b 0,0100 m3®  Hormig6n HM-20/B/20/1, fabricado en central 63,77 0,64
AESP 0,0500 h  Ayudante especializado 20,05 1,00
PO 0,0500 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 0,89
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 16,35 0,82
TOTAL PARTIDA ..ot 17,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EURQS con DIECISIETE CENTIMOS
27.02.10 Ml Valla enrejado galvanizado ¢/ soporte de hormigén
Valla metalica movil de mddulos prefabricados de 3,50x 2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de
espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre so-
porte de hormigén prefabricado de 230x 600x 150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijacién, consideran-
do 5 usos, incluso montaje y desmontaje, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
P31CB180 0,2000 m  Valla enrejado mévil 3,5x2 m 19,00 3,80
P31CB200 0,3330 u  Pie de hormigdn con 4 agujeros 3,40 1,13
AESP 0,0500 h  Ayudante especializado 20,05 1,00
PO 0,0500 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 0,89
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 6,82 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
27.02.11 ML Valla mdvil peatonal para delimitacion provisional circulaciones
Delimitacion provisional de circulaciones mediante vallado mévil por vallas peatonales de hierro de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo con dos pies metalicos. Amortizable y reuti-
lizable.
Incluso p/p de tubo reflectante de PVC color naranja para mejorar la visibilidad de la vallay mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
VALLAMOV 0,0200 ml  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50m reutilizable 35,00 0,70
TUBREFL 0,0500 ml  Tubo reflectante PVC 2,00 0,10
PO 0,1000 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 1,78
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,58 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
27.02.12 * ML Malla opacitadora sobre vallado existente
Suministro, montaje y desmontaje de malla opacitadora de ocultacion de polietileno de alta densidad con tratamiento
ulravioleta, de 2 metros de altura colocada sobre vallado existente. Fijada con bridas totalmente instalada.
MALLAPL 1,0500 ml  Lona de polietileno de alta densidad h=2m 0,65 0,68
BRIDAS 5,0000 Ud Bridas de fijacién y otras fijaciones 0,05 0,25
AESP 0,0300 h  Ayudante especializado 20,05 0,60
PO 0,0300 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 0,53
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 2,06 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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27.02.13 Ud Sefial de stop
Sefial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metélico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado. (3
usos)
U42CA001 0,3300 Ud Sefial circular D=600 mm 105,59 34,84
U42CA501 0,3300 Ud Soporte metélico para sefial 18,67 6,16
PO 0,0500 h  Pe6n ordinario construccion. 17,82 0,89
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 41,89 2,09
TOTAL PARTIDA ..ot 43,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
27.02.14 Ud Cartel indicativo de riesgo
Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metdlico, incluso colocacién y desmontado
U42CA005 1,0000 Ud Cartel indicativo 0.30x0.30 m 5,73 5,73
PO 0,0500 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 0,89
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 6,62 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
27.02.15 Ud Baliza Nightflasher 5001
Baliza Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso
colocacion y desmontado. (5 usos)
U42CE001 0,2058 Ud Célula fotoeléctrica. 45,10 9,28
PO 0,0400 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 0,71
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 9,99 0,50
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 10,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 27.03 EXTINCION DE INCENDIOS
27.03.01 Ud Extintor de polvo ABC
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sdlidas, liquidas, productos ga-
seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con difu-
sor segun norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.
U35AA006 1,0000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 37,08 37,08
PO 0,1240 h  Peon ordinario construccion. 17,82 2,21
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 39,29 1,96
TOTAL PARTIDA ..ot 41,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
27.03.02 Ud Extintor de nieve carbdnica CO2
Extintor de nieve carbénica CO2 con eficacia 34B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, e incen-
dios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor segin norma
UNE-23110 totalmente instalado.
U35AA310 1,0000 Ud  Extint.nieve carbonica 5 Kg. 85,38 85,38
PO 0,1240 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 2,21
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 87,59 4,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 27.04 INSTALACIONES
27.04.01 Ud Cuadro general de obra
Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccidn, compuesto por: Dos armarios para un abonado
trifasico; brida de unién de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; IntGen.Aut.4P 40A-U;
IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; IntAut4P 32A-U; IntAut3P 32A-U; IntAut3P 16A-U; IntAut2P
32A-U; 2Int Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A clc; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
DIN 25 mm2., ilp.p de canaleta, borna tierra, cableado y rétulos totalmente instalado.
U42GE700 1,0000 Ud Cuadro general de obra hasta 26Kw 1.200,00 1.200,00
01 0,2400 h  Oficial de primera 21,56 517
PO 0,2410 h  Pebn ordinario construccion. 17,82 4,29
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 1.209,46 60,47
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 1.269,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
27.04.02 Ud Cuadro secundario obra
Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccion, compuesto por: Dos armarios para un abonado
trifasico; brida de unién de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; IntGen.Aut.4P 40A-U;
IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; IntAut4P 32A-U; IntAut3P 32A-U; IntAut3P 16A-U; IntAut2P
32A-U; 2Int Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A clc; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rétulos totalmente instalado.
U42GET750 1,0000 Ud Cuadro secundario de obras. 350,00 350,00
01 0,1230 h  Oficial de primera 21,56 2,65
PO 0,1220 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 2,17
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 354,82 17,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 372,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
27.04.03 Ud Acometida provisional de electricidad
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
U42AE001 1,0000 Ud Acometida provisional de electricidad 132,24 132,24
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 132,24 6,61
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 138,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
27.04.04 Ud Acometida provisional de fontaneria
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
U42AE101 1,0000 Ud Acometida provisional de fontaneria 117,23 117,23
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 117,23 5,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 123,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
27.04.05 Ud Acometida provisional de saneamiento
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
U42AE201 1,0000 Ud Acometida provisional de saneamiento 98,06 98,06
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 98,06 4,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 102,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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27.04.06 Ud Toma tierra con pica
Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. cone-
xionado mediante soldadura aluminotérmica.
U30GA010 1,0000 Ud Pica de tierra 2000/14,3 9,75 9,75
U30GA001 15,0000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,12 31,80
01 0,6070 h  Oficial de primera 21,56 13,09
AESP 0,5990 h  Ayudante especializado 20,05 12,01
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 66,65 3,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 27.05 PROTECCION DE HIGIENE Y BIENESTAR
27.05.01 Ud Més de alquiler de caseta prefabricada OFICINA
Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero me-
laminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion
eléctrica con distribucién interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
U42AA210 1,0000 Ud Alquiler caseta prefa.oficina 105,00 105,00
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 105,00 5,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 110,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
27.05.02 Ud Més de alquiler de caseta prefabricada VESTUARIOS
Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 8.5x3 m., con estructura metalica mediante per-
files conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso
instalacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
U42AA810 1,0000 Ud  Alquiler caseta vestuarios 105,00 105,00
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 105,00 5,25
TOTAL PARTIDA ..ot 110,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
27.05.03 Ud Més de alquiler de caseta prefabricada ASEOS
Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.25x2.90 m. con dos inodoros, dos duchas, dos la-
vabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de con-
trachapado hidréfugo con capa fendlica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio
acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instala-
cion de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalacion eléctrica para corriente monofasica de 220 V. protegida
con interruptor automatico.
U42AA410 1,0000 Ud  Alquiler caseta aseos 155,00 155,00
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 155,00 7,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 162,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
27.05.04 Ud Més de alquiler de caseta prefabricada COMEDOR
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?),
compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con
apoy 0 en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Segin R.D. 486/97.
Incluy e: Montaje, instalacién y comprobacion.
Criterio de medicion de proy ecto: Unidad proy ectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50cas040 1,0000 Ud  Algquiler caseta comedor 140,00 140,00
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 140,00 7,00
TOTAL PARTIDA ..ot 147,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

Péagina 203



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
27.05.05 Ud EQUIPAMIENTO COMEDOR: Radiador, 2 mesas para 10 personas, 4 banc
Suministro y colocacion de radiador (amortizable en 5 usos), 2 mesas para 10 personas (amortizables en 4 usos),
4 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortiza-
ble en 5 usos) y depésito de basura (amortizable en 10 usos) en caseta de obra para comedor, incluso montaje e
instalacion.
Incluye: Colocacion y fijacién de los elementos.
Criterio de medicion de proy ecto: Unidad proy ectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50mca040 0,2000 Ud Radiador eléctrico de 1.500 W. 61,50 12,30
mt50mca070 2,0000 Ud Banco de madera para 5 personas. 89,25 178,50
mt50mca080 0,5000 Ud Mesa de melamina para 10 personas. 175,20 87,60
mt50mca090 0,2000 Ud Horno microondas de 18 |y 800 W. 199,18 39,84
mt50mcal00 0,2000 Ud Nevera eléctrica. 327,85 65,57
mt50mca060 0,1000 Ud Depésito de basuras de 800 . 175,89 17,59
PO 1,1610 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 20,69
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 422,09 21,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiie et 443,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
27.05.06 Ud Taquilla metélica individual
Taquilla metdlica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
U42AG201 0,1000 Ud Taquilla metdlica individual 130,99 13,10
PO 0,2540 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 4,53
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 17,63 0,88
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 18,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
27.05.07 Ud Banco de polipropileno para 5 personas
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
U42AG210 0,1000 Ud Banco polipropileno 5 personas 237,07 23,71
PO 0,2530 h  Peon ordinario construccion. 17,82 4,51
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 28,22 1,41
TOTAL PARTIDA ..ot 29,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
27.05.08 Ud Jabonera de uso industrial
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabén, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)
U42AG401 0,1000 Ud  Jabonera industrial 31,25 3,13
PO 0,2440 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 4,35
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,48 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
27.05.09 Ud Portarrollos de uso industrial
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.(10 usos)
U42AG410 0,1000 Ud Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 31,41 3,14
PO 0,2470 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 4,40
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 7,54 0,38
TOTAL PARTIDA ..ot 7,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
27.05.10 Ud Deposito de basuras de 800 litros
Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno iny ectado, acero y bandas de caucho, con
ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)
U42AG700 0,1000 Ud Deposito de basuras de 800 . 220,21 22,02
PO 0,0450 h  Peon ordinario construccion. 17,82 0,80
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 22,82 1,14
TOTAL PARTIDA ..ot 23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IES ALCANIZ FASE 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
27.05.11 Ud Espejo para vestuarios y aseos
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
P31BM030 1,0000 Ud Espejo vestuarios y aseos 17,21 17,21
PO 0,1210 h  Peobn ordinario construccion. 17,82 2,16
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 19,37 0,97

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiciecee e 20,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

27.05.12 Ud Transporte de caseta prefabricada a obra

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
U42AA820 1,0000 Ud Transporte caseta prefabricada 120,00 120,00
PO 1,0000 h  Pedn ordinario construccion. 17,82 17,82
%0500 5,0000 %  Medios auxiliares y costes indirectos 137,82 6,89

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiinieieieite e 144,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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