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1.- GENERALIDADES

1.1.- OBJETO

Constituye el objeto del presente proyecto la justificacion de los materiales y dimensiones a
emplear en la instalacion de gas de sala de calderas de un Edificio destinado a Instituto de educacion
secundaria en el barrio de Parque Venecia (Zaragoza). Se verificara el cumplimiento de la Normativa
vigente en forma de Documento Técnico para que adjunto a las solicitudes de la entidad Peticionaria a la

Delegacion de Industria se obtengan las oportunas autorizaciones.

1.2.- PETICIONARIO Y EMPLAZAMIENTO

Se redacta el presente proyecto a peticion de:

GOBIERNO DE ARAGON
Titular DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

C.LF. S5011001D

Para un instituto de educacion secundaria ubicado en:

SITUACION: Parcela 88.19. Barrio de Parque Venecia. (ZARAGOZA)
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1.3.- NORMATIVA A APLICAR

Seran aplicables, tanto en el desarrollo de este Proyecto como en la ejecucidn, todas aquellas
normas y reglamentos de vigencia actual en Espafa para este tipo de instalaciones, y de una forma

especial las siguientes:

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios (RITE) y posterior modificacion segtin Real Decreto 178/2021, de 23 de Marzo.
Normas sobre instalaciones de la Empresa distribuidora.

Real Decreto 919/2006 de 28 de Julio, que aprueba el Reglamento técnico de distribucion y

utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
Cadigo Técnico de la Edificacion.

También se han considerado algunas recomendaciones de las Normas UNE, que afectan a

este tipo de instalaciones.

Normas tecnolégicas del Ministerio de la vivienda sobre instalaciones de gas ciudad, gas

natural, calderas, ventilacion y evacuacion de humos.
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2.- CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO

2.1.- CARACTERISTICAS DEL GAS A UTILIZARY SU DISTRIBUCION

Se utilizara como fuente de energia el combustible “Gas Natural”. Solicitadas a la Compafiia

Distribuidora, las condiciones de suministro, estas resultan ser:

Familia SEGUNDA
Toxicidad Nula
Poder calorifico inferior (PCI) 9500 kcal/m3 N.
Densidad relativa al aire (S) 0,57:0,65
Indice de Wobbe (PCS) 10.500 — 12800
Grado de humedad Seco
Presidon de distribucion en red urbana Media presion B

2.2.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACION

Presién en la red de distribucién MPB
Presién en instalaciones interiores Baja 500 mm.c.d.a.
Presion en consumos Baja 220 mmc.d.a.

Las hipétesis de calculo se reflejan en cada caso, en los apartados correspondientes.
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3.- CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO

3.1.- SITUACION Y ZONA CLIMATICA.

A efectos del cumplimiento del Coédigo Técnico de la Edificacion, el edificio objeto de la

presente Memoria se encuentra situado en las siguientes zonas climaticas:
. Capital de provincia: Zaragoza

Zona climatica D3 segun apéndice D. Zonas Climaticas del HE-1 Ahorro de Energia.

3.2.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO

Puede verse en la memoria de arquitectura.

3.3.- REGIMEN DE UTILIZACION

El edificio en cuestion, esta destinado a instituto de educacién secundaria con sala de calderas
como consumos de gas. Su utilizacion consistira en uso para calefaccion y consumo durante los meses

de invierno.
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4.- DATOS INICIALES PARA EL CALCULO DE LA INSTALACION

4.1.- SUMINISTRO.

Conforme lo acordado con la Empresa Suministradora Gas Aragon, se utiliza como fuente de
energia gas natural, con las propiedades y caracteristicas especificadas por la Compafia
Suministradora, que se han reflejado en apartados anteriores de esta Memoria, con suministro por la

Calle indicada en planos.

4.2.- PREVISIONES DE CONSUMO.

Como se ha citado anteriormente el consumo de gas en el Edificio se centra en la sala de

calderas.

Aunque no es objeto de este Proyecto establecer condiciones sobre la instalacion de sala de
calderas, es necesario de cara a estimar un consumo, conocer o determinar ciertas caracteristicas al
respecto para poder realizar unos calculos basados en la realidad. En el caso que nos ocupa, esta
previsto dotar de suministro de Gas Natural a una caldera, de 210 kW, que estara situada en la planta

cubierta del edificio.

Con estos datos el consumo previsto para la sala de calderas es de 438.600 kcal/h:

POTENCIA SuB - TOTAL
N° DEPENDENCIA MAQUINARIA Ub
kcal/h kcal/h
PLANTA CUBIERTA
1 Sala de calderas Caldera MGK2-210 1 180.600 180.600
TOTAL POTENCIA INSTALADA EN LA SALA DE CALDERAS 180.600 kcal/h
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El consumo total de gas del Edificio es:

ZONA POTENCIA CONSUMO
Total Edificio 180.600 kcal/h 19,01 m°/h
CONSUMO TOTAL 19,01 m’/h

4.3.- ELECCION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Dados los consumos anteriores, se instalara un contador general para todo el edificio

CONTADOR SALA DE CALDERAS: la suma de los consumos de los diferentes equipos de

sala de calderas da como resultado un consumo total de gas de 19,01 m3/h. Para este consumo el

contador que le corresponde es un G-25, siendo el caudal méaximo de funcionamiento del contador de 40

m3/h.
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5.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Desde la red general urbana de distribucion de gas partira la acometida, de forma enterrada,
hasta llegar al limite de la propiedad del edificio segun se indica en planos, donde se situara la llave de

acometida en arqueta destinada a tal fin.

De este punto y a través de la brida de conexion partird la acometida interior hasta valla de
cerramiento de parcela donde se instalara un armario de regulacién A-50 de MPB de 50 m’h. El

contador realizara la medida a una presion de 500 mm.c.a.

Desde este armario partira una tuberia de PE enterrada hasta alcanzar el edificio de desde
esta y a través de fitting de transicion partira una tuberia de acero que alimentara la sala de calderas. En
el exterior de la sala de calderas se intalara el armario de la electrovéalvula, ubicado segun planos. Desde

este armario partira la derivacién hasta la sala de calderas que se realizara con tuberia de acero negro.

En el exterior de la sala de calderas se dispondra de electrovalvula de que se accionara a
través del sistema de deteccion y corte previsto en el local, permitira cortar el suministro de gas al interior

del edificio en caso de deteccién de gas.
Se describen a continuacion los diferentes recorridos y caracteristicas de cada conduccion:

Para SUMINISTRO A SALA DE CALDERAS se dispone de una tuberia de 1 1/4” con vaina de
2” que entrara a la sala de caldera y que entrara al edificio mediante el correspondiente pasamuros y que
derivara para alimentar a cada caldera con tuberia de 1 1/4”. En la entrada al local se colocara llave de

corte.

Previo a cada uno de los aparatos de consumo se dispondra de una llave de corte. Las llaves
se montaran en lugar y altura donde no sean tapadas ni obstaculizadas por ningin mueble o similar, de

tal forma que estén de una forma accesible para cortar el suministro de gas.

En la sala de calderas se dispondra de detectores de gas y detectores de incendios.
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6.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

6.1.- TIPO DE CONTADORES

De acuerdo con las previsiones de consumo de sala de calderas se instalara un contador tipo

G-25 para control de consumo, convenientemente homologado por el Ministerio de Industria y Energia.

6.2.- REGULADOR ESTABILIZADOR

Para cada acometida se instalara un armario de regulaciéon A-50 MPB/BP homologado por la

compaiiia distribuidora.

Los armarios se instalaran armarios empotrados en fachada limite de la propiedad, segun se

especifica en el documento de planos.

El total de los aparatos de regulacion, llaves de corte, tomas de presion etc., que junto con el
armario en si constituyen una unidad operativa, estaran fabricados por empresas acreditadas que habran
de extender el oportuno certificado de homologacion, funcionamiento y cumplimiento de la Norma

anteriormente citada.

Los armarios seran de tipo homologado y en todo momento cumpliran lo establecido por la

Compafiia Suministradora y con las normas vigentes.

6.3.- DIMENSIONES Y MATERIALES

El calculo de diametros de los conductores a instalar se ha realizado con la férmula de
RENOUARD para Media y Baja presion y Gas Natural, para determinar en primer lugar los caudales y en
segundo, los diametros correspondientes. Los diametros para cada tramo se reflejan en Planos y en el
Anexo de Calculos Justificativos, por tramos que se corresponden con los esquemas de instalaciéon del

Documentos Planos.

Las uniones entre conductos y entre estos y accesorios, se realizaran de acuerdo con los
materiales en contacto, de modo que quede garantizada en cualquier caso, una total estanqueidad.

Cualquier tipo de unién ha de estar autorizada por la reglamentacién vigente.
En todo caso, se recomienda siempre que sea posible, el tipo de soldadura longitudinal.

En cuanto a vainas, de obligada instalacion en los casos en que las tuberias de distribucion
atraviesen camaras, locales cerrados, huecos no ventilados en general, o cielos rasos, seran continuas y
ventiladas por ambos extremos, no pudiendo contener en su recorrido dispositivos de cierre,
derivaciones o uniones que no sean soldadas. Las dimensiones de las vainas se determinan en el Anexo
a la Memoria “Calculos Justificativos”. Una vez terminada la instalacion se realizara una prueba de

estanqueidad de las mismas.
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La arqueta de acometida sera de las dimensiones que indique la Cia Suministradora. Estara
equipada con tapa normalizada por la Compafiia Suministradora. En su interior se alojara la llave de

acometida que debera estar homologada por el Ministerio de Industria.

En cuanto al tramo de acometida enterrada, cumplira lo especificado al efecto por la Compafiia

suministradora.
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6.4.- INSTALACION INTERIOR

Como se ha reflejado anteriormente, el inmueble dispondra de aparatos receptores en sala de

calderas, con un consumo total de gas aproximado de 19,01 m?h.

Los correspondientes esquemas con las dimensiones y trazados de las diversas tuberias
pueden observarse en el documento “planos”. En los casos en que atraviesen muros de fachadas, se

dispondran los correspondientes pasamuros del tipo normalizado por la Cia Suministradora.

6.5.- VENTILACIONES

En cuanto a evacuacién de gases quemados, la caldera dispondra de chimenea adecuada.

Los armarios de regulacion dispondran de ventilacion inferior y ventilacion superior, mediante
orificios de 40 mm. de diametro o secciéon equivalente, tanto para ventilacidon superior como para

ventilacion inferior.

6.5.1.- EN SALA DE CALDERAS

En cuanto a la evacuacién de gases quemados, las calderas dispondran de chimenea adecuada.
Ademas, segun se recoge en la UNE 60-601, sera necesario dotar a la sala de calderas de una

ventilacion inferior mediante aberturas permanentes con el un mayor equivalente al mayor de:

Ventilacion inferior = 5 cm2 x P (kW nominales de las calderas) x 1,05 (factor seccion

rectangular)

Ventilacién inferior = 30 cm2 x A (area de la sala en m2) x 1,05 (factor seccion rectangular)

Ventilacion inferior =5 x 1 x 210 x 1,05= 1.102 cm2 Utiles.
Ventilacion inferior = 30 x 25,25 x 1,05= 795,4 cm2 dtiles.
La ventilacion sera directa al exterior mediante 2 rejillas de dimensiones 40x60 cm.

Para la ventilacion superior sera necesaria una superficie libre minima (en cm2) de 30 veces el

area de la sala de calderas expresada en m2, con minimo de 250 cm2 por lo que:

Ventilacién superior = 30 x A (area de la sala en m2) x 1,05 (factor seccién rectangular)

Ventilacion superior = 30 x 25,25 x 1,05= 795,4 cm2 utiles.

La ventilacion sera directa al exterior mediante 3 rejillas de dimensiones 20x30 cm.

La sala de calderas dispondra de una superficie no resistente de 1,0 m2 superior a la

centésima parte del volumen del local (75,75 m3) segun UNE 60601.
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6.5.2.- OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

EN SALA DE CALDERAS

Se dispondra de un sistema de deteccion de fugas, mediante detectores colocados cada 25 m2
de superficie de la sala de calderas, que accionara un sistema automatico de corte de gas que impida el
paso de gas en caso de presencia de gas sin quemar. El corte se producira antes de que se alcance en
el interior del recinto el 50 por 100 del limite inferior de explosividad. El sistema de corte consistira en
una valvula de corte automatica del tipo todo o nada ubicada en la entrada de la conduccion de gas al

edificio. La valvula de corte sera del tipo normalmente cerrada y la reposicion del suministro sera manual.

En nuestro caso siendo la superficie de la sala de calderas de 47,00 m2 se colocaran 2

detectores en el techo segun se indica en planos.
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7.- CONCLUSION

Con todo lo especificado en los apartados anteriores y en los demas documentos de este
proyecto, se estima que la instalacion de Gas, queda correctamente definida para todos sus efectos, no
obstante, el técnico suscribiente se pone a disposicion de los Organismos Competentes para cualquier

ampliacién, aclaracion y/o modificacion que estimen conveniente.

ZARAGOZA, OCTUBRE DE 2.022

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PILAR PECO YESTE
COLEGIADO 1429 C.O.l.ILAR.

AL SERVICIO DE LA EMPRESA PILAR PECO SLP
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A.1.- GENERALIDADES

A.1.1.- METODO DE CALCULO

La determinacién de caudales y didmetros de conductos se realiza segun lo indicado en el
B.O.E. de 6 de Enero de 1986, y la formula de Renouard para Media y Baja presién, considerando una

pérdida admisible hasta la valvula reguladora 500/220 mas desfavorable de 100 mm.c.d.a.

Para el Calculo de tuberias se utiliza programa de calculo de elaboracion propia, para uso
propio y que se basa en la férmula de Renouard para bajas presiones, dando a sus parametros los

valores siguientes:

e Pérdida maxima admisible en instalacién interior desde reguladores individuales de aparato 20

mm.c.d.a. desde regulador hasta consumos.

A.1.2.- CONDICIONES DE CALCULO

Suministro a finca:
-Gas natural a Media Presion B. PCl = 9.500 kcal/m3N.
Suministro a calderas:
-Baja Presién (500 y 220 mm.c.d.a.).
-Tipo de contador G-25.

-Armario de regulacion adecuado MPB-BP previo a contador.
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A.2.- CALCULO DE TUBERIAS.

Se adjuntan a continuacién hoja de célculo de tuberias obtenidas por el método anteriormente

citado:
TRAMOS INSTALACION BAJA PRESION Formula de Renoward lineal P < 100 mbar
F2=FP1- ({23200 x drx Le x @1,82 x D*-4,82) x 10,157)
V=(354x QL1+ (P2 /10197 }} x D"-2)
TRAMO Lr Lr | POTENCIA CAUDAL | MATERIAL | DIAMETRO int P1 P2 P1-P2 VELOCIDAD

m. M. P kcal/h. Q Nm’/h. mim. mm.c.d.a | mm.c.da. mm.c.d.a. mysg.
Tramo enterade | 70 | 84 180.800 12,01 PE 63 SDR11 51,5 500,000 485,057 14,2430 257
Tram intefior 22 [348 180.800 12,01 Acerc 36 485,057 450,282 347753 5,168
Scla de calderas | 10 12 180.800 12,01 Acerc 36 450,282 438 290 11,9915 5174
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A.3.- VENTILACIONES

A3.1.- EN SALA DE CALDERAS

En cuanto a la evacuacién de gases quemados, las calderas dispondran de chimenea adecuada.
Ademas, segun se recoge en la UNE 60-601, sera necesario dotar a la sala de calderas de una

ventilacion inferior mediante aberturas permanentes con el un mayor equivalente al mayor de:

Ventilacion inferior = 5 cm2 x P (kW nominales de las calderas) x 1,05 (factor seccion

rectangular)

Ventilacién inferior = 30 cm2 x A (area de la sala en m2) x 1,05 (factor seccion rectangular)

Ventilacion inferior =5 x 1 x 210 x 1,05= 1.102 cm2 Utiles.
Ventilacion inferior = 30 x 25,25 x 1,05= 795,4 cm2 dtiles.
La ventilacion sera directa al exterior mediante 2 rejillas de dimensiones 40x60 cm.

Para la ventilacion superior sera necesaria una superficie libre minima (en cm2) de 30 veces el

area de la sala de calderas expresada en m2, con minimo de 250 cm2 por lo que:

Ventilacién superior = 30 x A (area de la sala en m2) x 1,05 (factor seccién rectangular)

Ventilacion superior = 30 x 25,25 x 1,05= 795,4 cm2 utiles.

La ventilacion sera directa al exterior mediante 3 rejillas de dimensiones 20x30 cm.

La sala de calderas dispondra de una superficie no resistente de 1,0 m2 superior a la

centésima parte del volumen del local (75,75 m3) segun UNE 60601.
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A.4.- CONCLUSIONES

Con todo lo especificado en los apartados anteriores y en los demas documentos de este
Anexo, se estima que la instalacion de Gas, queda correctamente definida para todos sus efectos, no
obstante, el técnico suscribiente se pone a disposicion de los Organismos Competentes para cualquier

ampliacion, aclaraciéon y/o modificacion que estimen conveniente.

ZARAGOZA, OCTUBRE DE 2.022

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PILAR PECO YESTE
COLEGIADO 1429 C.O.l.ILAR.

AL SERVICIO DE LA EMPRESA PILAR PECO SLP
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

20.01.01

20.02.01

20.03.01

20.03.02

20.03.03

20.03.04

CAPITULO 20 INSTALACION DE GAS

SUBCAPITULO 20.01 ACOMETIDA
Ud ACOMETIDA GAS NATURAL

Suministro y montaje de tubo de acometida para conexionar vélvula de acometida con armario de re-
gulacién, formado por tubo de acero DIN 2440 sin soldadura de didametro 2" (segun indicado por la
Compariia Suministradora), revestido con capa de imprimacion, doble capa de cinta anticorrosiva y
de esfuerzo mecanico con solape al 50%, empotrado en la fachada del inmueble, incluso brida para
conexion y disco ciego con juntas, segun condiciones de la Compafiia Suministradora. Completa-
mente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.

Acometida 1 1,00

) TOTAL SUBCAPITULO 20.01 ACOMETIDA........ovveeverrrerrnnne
SUBCAPITULO 20.02 SISTEMA DE REGULACION ]
Ud ARMARIO REGULACION A-50
Armario de regulacion, homologado para un caudal de 50m3/h, presion de entrada de 4 bar y salida
a 500 mm.c.d.a. con VIS de maxima presion, regulador, filtro, tomas de presién, llaves de corte por
regulador, armario de poliester y accesorios. Todo ello montado en armario ventilado con cerradura

de compaiiia. Medida la unidad completa e instalada.
Monolito instalaciones 1 1,00

228,69

228,69

1,00 663,26

TOTAL SUBCAPITULO 20.02 SISTEMA DE REGULACION ..

SUBCAPITULO 20.03 TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS
ml TUBERIA POLIETILENO 63 MM SDR 11

Tuberia enterrada de polietileno para media presion de diametro nominal de 63 mm. SDR 11, incluso
fitting de transicion, discurriendo enterrada con trazado segun planos, incluso realizacion de zanja de
0.5 metros de anchura y una profundidad minima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de
polietileno hasta la cota de terreno, rellenado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que pue-
dan dafiar la tuberia 20 cm por encima de tuberia y 15 por debajo como minimo, incluso banda de
sefializacién y acabado de rellenado con material seleccionado y compactado. Medida la longitud
ejecutada.

Tramo enterrado 77 77,00

663,26

663,26

77,00 37,29
Ml VAINA ACERO NEGRO ELECTROSOLDADO 2"
Tuberia en montaje superficial de acero negro (segtin norma UNE 19.040) electrosoldado de 2" de
diametro para vaina, incluso uniones soldadas, p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujeccion y pequefio material, incluso pintada con pintura antioxidante y otra mano de
terminacion. Medida la longitud ejecutada, con trazado segun planos.
18 18,00

2.871,33

] 18,00 30,40
MI TUBERIA DE ACERO NEGRO S.SOLDADURA 1 1/4"
Tuberia de acero negro sin soldadura UNE 19046 para gas, de 1 1/4" de diametro, incluso uniones
soldadas, p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeccion y pequefio
material, incluso pintada con pintura antioxidante y otra mano de terminacién, para tuberia de acero
negro 1 1/4". Medida la longitud ejecutada con trazado segun planos.
39 39,00

547,20

) 39,00 16,92
Ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4" PN5
Vélvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragon, de 1 1/4" de diametro, con palanca y
apertura de 1/4 de vuelta para una presién de trabajo PN5. Incluso pequefio material y montaje. Me-
dida la unidad instalada.
Calderas 1 1,00
2 2,00

659,88

3,00 14,65

43,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

20.03.05

20.03.06

20.03.08

20.03.09

20.03.10

Ud MANOMETRO

Suministro y montaje de manémetro de esfera para gas para una presion de 0-2,5 bar, marca
KROSCHOEDER o similar, incluso p.p. de accesorios y pequefio material. Completamente instala-
do y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.

Instalacién 3 3,00

. 3,00 8,34
Ud TOMAS DE PRESION
Suministro y montaje de tomas de presién de la instalacion, aprobadas por la comunidad auténoma'y
la compafiia sumiistradora, completamente instaladas.
Instalacién 3 3,00

25,02

] 3,00 14,03
Ud SISTEMA DETECCION SALA DE CALDERAS
Deteccion doble de gas e incendios en sala de calderas compuesta por:
-Suministro y montaje de centralita de deteccion doble de gas e incendios con homolagacién CE y
con rearme manual de electrovalvula incorporado (contra atmdsfera explosiva), con salida para co-
nexién con sistema de gestion y centralita de incendios.
-Suministro y montaje de 2 detectores de gas
-Suministro y montaje de 2 detectores de incendios. (medidos en instalacion de incendios)
Conexionada con tubo saliente de acero y cableado adecuado desde detectores de gas e incendios
a centralita de deteccion, p.p. de cajas de derivacién y accesorios. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada.
Sala de calderas 1 1,00

42,09

. 1,00 527,93
Ud ELECTROVALVULA 1 1/4"
Electrovalvula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1 1/4" de diametro con cierre rapi-
do 220/240, 50 Hz con rearme manual, instalada en armario ventilado, incluso cableado eléctrico ba-

jo tubo de acero desde cuadro a electrovavula. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
1 1,00

527,93

1,00 311,19
Ud REGULADOR CALDERA
Suministro y montaje de regulador para médulo de caldera s/especificaciones del fabricante de las
calderas, con membrana de compensacién, membrana de seguridad por minima presion con disparo
y orificio de venteo, incluso parte proporcional de accesorios y regulacién. Completamente instalado
y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
Calderas 1 1,00

311,19

1,00 66,51

TOTAL SUBCAPITULO 20.03 TUBERIAS, VALVULERIA Y...

66,51

5.095,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

20.04.01

SUBCAPITULO 20.04 CONTADORES
Ud CONTADOR MEMBRANA G-25

Contador de gas tipo G-25 de paredes deformables segtn calse CEE para un caudal maximo de 40
m3/h, suministro y montaje de racores de contador, 2 valvulas de corte, armario ventilado al exterior
s/normativa con cerradura normalizada por la compafiia sumnistradora, pequefio material, soportes y
verificacion. Medida la unidad instalada y conexionada.

Calderas 1 1,00

1,00 1.475,89
TOTAL SUBCAPITULO 20.04 CONTADORES.........ccummmmmmmmenns

SUBCAPITULO 20.05 VARIOS )
TOTAL SUBCAPITULO 20.05 VARIOS..........cconemirmssnsness

TOTAL CAPITULO 20 INSTALACION DE GAS ..oouvuvusussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses

1.475,89

1.475,89

7.462,94
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
20 INSTALACION DE GAS .....o.oooeoeieeveesvee e s 7.462,94
TOTAL PRESUPUESTO 7.462,94

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS

ZARAGOZA, OCTUBRE DE 2.022
EL INGENIERO INDUSTRIAL

PILAR PECO YESTE

CGDO. 1429 C.O.LILAR.
AL SERVICIO DE LA EMPRESA PILAR PECO SLP.
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P1.- INSTALACIONES A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO.

Son objeto del presente Pliego de Condiciones todos los trabajos con inclusion de materiales y
medios auxiliares que sean necesarios para llevar a término la instalacion Proyectada, que se detalla en
los planos y demas documentacion del Proyecto, asi como todas aquellas otras que por el caracter de
reforma, surjan durante el transcurso de las misma, y aquellas que en el momento de la redaccion del
Proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen necesarias para la completa terminacion de las

instalaciones a las que se refiere el Proyecto.

P1.1.- GENERALIDADES.

El disefio de las instalaciones de gas se basara en un conjunto de requisitos esenciales, en
unas medidas de seguridad y unas garantias de buen servicio, asi como las exigencias minimas de los
locales donde se ubiquen aparatos de gas y las condiciones de su conexion y de su puesta en marcha
que indica el Reglamento técnico de distribucidon y utilizacion de combustibles gaseosos y sus

instrucciones técnicas complementarias.

Los materiales constitutivos de la instalacién receptora cumpliran con las especificaciones de la
norma UNE 60670 “Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presion maxima de operacion
(MORP) inferior o igual a 5 bar” en su parte 3: Tuberias, elementos, accesorios y sus uniones, donde se
describen los materiales de los que deben estar constituidas y el modo de montaje de las tuberias, los

accesorios y las uniones.

En cuanto al disefio, dimensionado, modalidad de ubicacién de tuberias, caracteristicas de los
elementos de regulacion de presién y dispositivos de llaves de corte que constituyen la instalacién se

cumplirén con las especificaciones de la norma UNE 60670 en su parte 4: Disefio y construccion.

Las condiciones generales que deberan cumplir los recintos destinados a la ubicaciéon de
contadores que forman parte de la instalacién son establecidas por las especificaciones de la norma

UNE 60670 en su parte 5: Recintos destinados a la instalacién de contadores de gas.

Las condiciones que deberan reunir los locales en los que se instalen aparatos a gas, en
cuanto a las entradas de aire necesario para la combustién y a la evacuacion de los productos de la
combustion para el correcto funcionamiento de dichos aparatos y en lo referente a la suficiente
ventilacion de los locales son establecidas por la norma UNE 60670 en su parte 6: Requisitos de
configuracion, ventilacién y evacuacion de los productos de combustion en los locales destinados a

contener los aparatos a gas.

Las directrices generales de actuacién para la instalacion y conexidon de aparatos a gas son las
establecidas por la norma UNE 60670 en su parte 7: Requisitos de instalacién y conexién de los

aparatos a gas.
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Las pruebas a las que han de someterse las instalaciones receptoras son las que tiene por
objeto establecer la norma UNE 60670 en su parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la

instalacion receptora.

La sistematica operativa para la puesta en disposicidn de servicio de la instalacion receptora de
gas son descritas y establecidas por las especificaciones de la norma UNE 60670 en su parte 9: Pruebas

previas al suministro y puesta en servicio.

La verificacion del cumplimiento de las condiciones de seguridad en los aparatos a gas se
realizaran de acuerdo a la norma 60670 en su parte 10: Verificacion del mantenimiento de las

condiciones de seguridad de los aparatos en su instalacion.

En el caso de que deban realizarse operaciones en la instalacién y esta este en servicio
deberan seguirse las directrices generales de actuacién establecidas por la norma UNE 60670 en su

parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.

Los criterios técnicos basicos de mantenimiento de las instalaciones y de los aparatos a gas
son descritos y establecidos por las especificaciones de la norma UNE 60670 en su parte 12: Criterios
técnicos basicos para el control periédico de las instalaciones receptoras en servicio y parte 13: Criterios
técnicos basicos para el control periddico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en

servicio.

Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se realizaran conforme a las
especificaciones técnicas sobre acometidas descritas en las normas UNE 60310: Canalizaciones de
distribucién de combustibles gaseosos con presiébn méaxima de operacion superior a 5 bar y hasta 16
horas y UNE 60311: Canalizaciones de distribucion de combustibles gaseosos con presion maxima de

operacion hasta 5 bar.

Los materiales, el montaje y las dimensiones de la acometida se realizaran segun

especificaciones técnicas de la compafiia suministradora.
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P1.2.- CONDICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE COMPONEN LA INSTALACION.

Todos los materiales y equipos que componen la instalacion que da origen al Proyecto,
deberan cumplir necesariamente las minimas condiciones exigidas en los distintos apartados del
Reglamento técnico de distribucidn y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias, y del Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios (R.I.T.E) y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias.
CHIMENEAS.
La instalacion de evacuacion de gases constara de:

a) Conductos de evacuacion.- Estos uniran el aparato productor de humos con la Chimenea.
Seran rectos en una longitud no menor de 20 cm., medido desde el cortatiro del aparato. La acometida a
las chimeneas se realizara mediante un tramo con una inclinacién no menor del 3% y una longitud

horizontal no mayor de 3 m. En ningun caso podra disponer de elementos de regulacion del tiro.

b) Chimeneas.- Recogeran los gases procedentes de conductos de evacuacion para su
expulsién al exterior. Las chimeneas seran de recorrido vertical y serviran para la evacuacién de humos,

no debiendo acometer a éstas simultaneamente humos o gases de distintos combustibles.

c) Dimensiones de la chimenea.- Los equipos generadores iran ubicados en la sala de
maquinas y se conectaran a chimeneas homologadas, previstas a tal fin. Estaran convenientemente

aisladas para evitar condensaciones de los humos por exceso de enfriamiento.

d) Altura libre sobre la cubierta.- La boca de la chimenea estara situada al menos a un metro de
altura por encima de la parte mas alta u obstaculos del edificio o edificios colindantes en un radio no
superior a 10 m. Tendra como minimo la misma altura que las ventanas de los edificios colindantes en

un radio de 50m.
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P1.3.- INTERPRETACION DEL PROYECTO.

Se entiende en éste Proyecto que el Instalador esta capacitado para la interpretacion del
Proyecto en todas sus partes, o en su defecto tiene personal a su servicio para interpretar todos los

documentos del mismo.
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P1.4.- MODIFICACIONES AL PROYECTO.

Si en el transcurso del trabajo fuese necesario cualquier clase de modificacion, que no
estuviese especificada en este Pliego de Condiciones, el instalador se obligara a ejecutarla con arreglo a
las Instrucciones que al efecto recibira del Director Técnico de la instalacién, produciendo

automaticamente la correspondiente modificacion en el presupuesto, si a ello tuviese lugar.
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P2.- CONDICIONES LEGALES.

P2.1.- COMIENZO DE LA INSTALACION.

La ejecucion de las obras podra dar comienzo siempre que el Proyecto visado por el Colegio

correspondiente haya sido presentado ante la Delegacién Provincial del Ministerio de Industria y Energia.

El comienzo de la instalacion sera comunicado al Director Técnico de la Instalaciéon, firmando
ante el "enterado", en la fecha en que recibiese dicha comunicacién. Entendiéndose por este Pliego que
dicho Técnico no sera responsable de aquellas unidades que se hubiesen ejecutado en fecha anterior a

dicha comunicacion.

Durante el transcurso de ejecucion, el Director Técnico de la Instalacion, dara las instrucciones
necesarias y suficientes para la buena realizacion de la misma, entendiéndose que es obligacion del
instalador el dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuentas veces sea preciso, todo detalle que no

le resultase claro o comprensible.

P2.2.- INTERRUPCION DEL TRABAJO.

En el caso de que los trabajos de instalacion hayan quedado interrumpidos por tiempo
indefinido, o bien por incumplimiento de las instrucciones especificadas del Director Técnico de la
instalacién, u otras causas suficientes, éste lo comunicara al Ministerio de Industria y Energia, al
contratante y a su Colegio correspondiente, entendiéndose que desde ese momento declina toda

responsabilidad.

P2.3.- REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

Al reanudarse los trabajos de instalacion, ésta circunstancia debera ser puesta en conocimiento

del Director Técnico de la instalacion de forma fehaciente.

P2.4.- RECEPCION DE LA INSTALACION.

Una vez construida y con anterioridad a su puesta en disposicién de servicio por parte de la
empresa suministradora, debera someterse a la correspondiente prueba de estanqueidad con resultado

satisfactorio.

La empresa suministradora, una vez realizada la documentacion técnica indicada en
“Instruccién sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles “(Orden de 17 de Diciembre de 1.985 del Ministerio de Industria y Energia), realizara la

preceptiva inspeccién de la instalacion receptora de gas.
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Durante la realizacidon de la citada inspeccion, comprobara que la instalacién, en sus partes
visibles, cumple lo previsto en estas normas en lo referente tanto a tipo de materiales como a ventilacion,
que es estanca a la presion de suministro y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.
La empresa suministradora comprobara la estanqueidad, al dejar la instalacion en disposicion de

servicio, utilizando aire, gas inerte o con el gas a la presion de suministro.

Obtenidos resultados favorables en todas las comprobaciones mencionadas, se dejara la

instalacién en disposicion de servicio.

Cuando la instalacién se encuentre totalmente terminada, equilibrada y puesta a punto, y
después de haber realizado durante el tiempo de ejecucion las pruebas parciales y controles solicitados
por el Director Técnico de la instalacion, se sometera esta, a pruebas finales y la preceptiva revisiéon por
parte del Ministerio de Industria y Energia. Se considera recibida provisionalmente la instalacion cuando

la Delegacién del Ministerio de Industria y Energia autorice a su puesta en marcha.

Transcurrido el plazo contractual de garantia, en ausencia de averias o defectos de

funcionamiento, la recepcion provisional adquirira caracter de recepcion definitiva.

La instalacion se considerara finalizada con el acto de recepcion provisional y salvo

estipulaciones en contra, esta, sera definitiva a partir de los 12 meses siguientes.

P2.5.- RESPONSABILIDAD.

Una vez realizado el acto de recepcién provisional, la responsabilidad de la conduccién y
mantenimiento de la instalacion se transmite integramente a la propiedad, sin perjuicio de las
responsabilidades contractuales que en concepto de garantia hayan sido pactadas y obliguen a la

Empresa Instaladora.

P2.6.- MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.

Una vez finalizada y puesta en marcha la instalacion, el titular de la misma sera el responsable

de seguir el proceso de mantenimiento.

P2.7.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Para la puesta en funcionamiento de la instalaciéon sera necesario presentar ante la Delegacion
del Ministerio de Industria y Energia, el certificado suscrito por el Director Técnico de la instalacion,

visado por el Colegio correspondiente.
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P3.- CONDICIONES DE SEGURIDAD.

P3.1.- DEL PERSONAL DE LA OBRA.

Todo operario que por razon de su oficio haya de intervenir en la instalacion, tiene derecho a
reclamar de su direccién, todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislacion vigente, garanticen

su seguridad personal durante la preparacion y ejecucion de los trabajos.

El instalador exigira de sus operarios el empleo de los elementos de seguridad.

P3.2.- DEL INSTALADOR.

Es obligacion del instalador, dar cumplimiento a lo legislado y vigente, respecto de honorarios,
jornales y seguros, siendo solo él responsable de las sanciones que de su incumplimiento pudieran

derivarse.

P3.3.- DEL PROPIETARIO.

El propietario o contratista tiene la obligacion de facilitar al instalador un ejemplar completo del
presente Proyecto a fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las obligaciones que se

especifican en éste Pliego.

P3.4.- DEL PRESENTE PLIEGO.

El presente Pliego de Condiciones de seguridad, tiene el caracter de 6rdenes fehacientes,
comunicadas al instalador, al cual antes de dar comienzo completo, no pudiendo luego alegarse

ignorancia, por ser parte importante del Proyecto.
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P4.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS.

En todo lo no especificado en la Memoria 6 Pliego de Condiciones, se estara de acuerdo a lo

que se especifica a juicio del Director Técnico de la Instalacion.

ZARAGOZA, OCTUBRE DE 2.022

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PILAR PECO YESTE
COLEGIADO 1429 C.O.ILAR.

AL SERVICIO DE LA EMPRESA PILAR PECO SLP
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1. — INTRODUCCION

1.1. — OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Basico

debera precisar:

e Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

e La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas

técnicas necesarias.

e Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefialado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas (en su caso, se tendra en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en
la misma y contendra medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de

los apartados del Anexo Il del Real Decreto.)

. Previsiones e informaciones Uutiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.2. — DATOS DEL PROYECTO DE OBRA.

Tipo de Obra: Instalacion de gas para edificio destinado a Instituto.

Situacion:  Parcela 88.19. Barrio de Parque Venecia.

Poblacién: Zaragoza.

Promotor:  Gobierno de Aragén.

Proyectista: Pilar Peco Yeste.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Pilar Peco Yeste.
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2. — NorRMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

e Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

¢ Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Sefalizacion de seguridad en el trabajo.

¢ Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

e Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacion de cargas.

e Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacion de Equipos de Proteccion Individual.

e Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

¢ Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacion de Equipos de Trabajo.

e Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras de construccion.

e Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

e Ordenanza de Trabajo de la Construccioén, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77,
0O.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).
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3. — IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE Los Mismos

3.1. — INSTALACIONES

RIESGOS MAS FRECUENTES

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel.

Caida de operarios al vacio.

Caidas de objetos sobre operarios

Choques o golpes contra objetos

Atrapamientos y aplastamientos

Lesiones y/o cortes en manos

Lesiones y/o cortes en pies

Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacion acustica

Cuerpos extrafos en los ojos

Afecciones en la piel

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Ambientes pobres en oxigeno

Inhalacién de vapores y gases

Trabajos en zonas humedas o mojadas

Explosiones e incendios

Derivados de medios auxiliares usados

Radiaciones y derivados de soldadura
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Quemaduras

Derivados del acceso al lugar de trabajo

Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles

MEDIDAS PREVENTIVAS

Marquesinas rigidas.

Barandillas.

Pasos o pasarelas.

Redes verticales.

Redes horizontales.

Andamios de seguridad.

Mallazos.

Tableros o planchas en huecos horizontales.

Escaleras auxiliares adecuadas.

Escalera de acceso peldafeada y protegida.

Carcasas o resguardos de proteccién de partes méviles de maquinas.

Mantenimiento adecuado de la maquinaria

Plataformas de descarga de material.

Evacuacion de escombros.

Limpieza de las zonas de trabajo y de transito.

Andamios adecuados.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad

Botas de seguridad impermeables

Guantes de lona y piel

Guantes impermeables

Gafas de seguridad

Protectores auditivos

Cinturén de seguridad

Ropa de trabajo

Pantalla de soldador
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4. — BOTIQUIN

En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para efectuar
las curas de urgencia en caso de accidente y estard a cargo de él una persona capacitada designada

por la empresa constructora.

5. — TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Basico se
contemplaran también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las debidas

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
REPARACION, CONSERVACIONY MANTENIMIENTO
RIESGOS MAS FRECUENTES
Caidas al mismo nivel en suelos
Caidas de altura por huecos horizontales
Caidas por huecos en cerramientos
Caidas por resbalones
Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacion o deterioro de sistemas

eléctricos.
Explosiéon de combustibles mal almacenados

Fuego por combustibles, modificacion de elementos de instalacién eléctrica o por

acumulacién de desechos peligrosos

Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos,

por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presion del viento, por roturas por exceso de carga
Contactos eléctricos directos e indirectos
Toxicidad de productos empleados en la reparacion o almacenados en el edificio.

Vibraciones de origen interno y externo
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Andamiajes, escalerillas y demas dispositivos provisionales adecuados y seguros.

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles.

Anclajes de cinturones para reparacion de tejados y cubiertas.

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridad

Ropa de trabajo

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de

ventanas.

Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas.
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6. — OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad
y Salud, cuando en la ejecucién de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos. La designacion del Coordinador en materia

de Seguridad y Salud no eximira al promotor de las responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo lll del Real Decreto 1627/1.997

debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

7. — COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacién del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecuciéon de la obra

podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera

desarrollar las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de accion preventiva que se recogen
en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra,

y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

e Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las

modificaciones introducidas en el mismo.

e Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de

Prevencién de Riesgos Laborales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicaciéon correcta de los métodos de

trabajo.

e Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la

obra.

La Direccién Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesario la designacion del

Coordinador.
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8. — PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la
obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de su propio sistema de
ejecuciéon de obra. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran

implicar disminucion de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Este podra ser modificado
por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la misma, de la evolucién de los trabajos y de
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con
la aprobacion expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las

funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u o6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias

y alternativas que estimen oportunas. El Plan estara en la obra a disposicion de la Direccién Facultativa.
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9. — OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de

Prevencion de Riesgos laborales y en particular:

¢ El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

e La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o

circulacion.

e La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

e El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

e El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

e Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

e La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos

trabajos o fases de trabajo.

e La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas

establecidas en el Anexo |V del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autdbnomos sobre todas

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
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5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y

salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en
lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autbnomos
por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximiran de sus

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

10. — OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autonomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de

Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

e El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

e El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

e Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

e La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos

trabajos o fases de trabajo.

e La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de su actuacion coordinada que se hubiera

establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y

2 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
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6. Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto

773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y

salud.

Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
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11. — LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio

profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la
Direccidon Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en esta

materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes

de los trabajadores.

12. — PARALIZACION DE Los TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el
Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de

la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los

subcontratistas y/o autonomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

13. — DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere

a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en

el centro de trabajo.
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14. — DiISPOSICIONES MiIiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS

OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se
aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o

cualquier riesgo.

ZARAGOZA, OCTUBRE DE 2.022

EL INGENIERO INDUSTRIAL

PILAR PECO YESTE
COLEGIADO 1429 C.O.l.LLAR.

AL SERVICIO DE LA EMPRESA PILAR PECO SLP
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